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第一卷
第1章 招标公告
（招标编号: E3506010601800312001）
1. 招标条件
本招标项目金峰开发区实验小学及附属幼儿园建设工程总承包（EPC）已由 漳州市芗城区发展和改革局 以 漳芗发改审【2019】95号文 批准建设，项目业主为 漳州金峰经济开发区开发总公司，建设资金来自业主多渠道筹集解决（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1．建设地点：漳州市芗城区浦南镇,西面为规划布坑路、北面为规划漳浯路、南面为浯三路（规划部门红线范围内）。
2.2．建设规模：项目用地面积25020.79平方米（合37.53亩），其中小学地块面积21426.38平方米（合32.14亩），幼儿园地块(02地块)面积3594.41平方米（合5.39亩）。小学总建筑面积19970平方米，其中地上计容建筑面积16520平方米，地下不计容建筑面积3000平方米，设计班级数24班，学位1080个。幼儿园总建筑面积4140平方米，设计班级数9班，学位270个。

项目主要建设小学教学楼、学生宿舍楼、礼堂、图书馆、合班教室、地下室、学校道路、200米塑胶跑道和室外操场、升旗台、围墙、大门、绿化、室外综合管网等；建设幼儿园教学综合楼、活动场地、大门、围墙、并配套建设园区道路、室外活动设施和设备、绿化及室外综合管网。项目总投资及资金来源：项目总投资估算12368.48万元，资金由业主多渠道筹集解决。

2.3.标段划分：全部为一个标段 。
2.4.工程建设投资：项目总投资：12368.48万元。本招标项目工程总承包费用暂按人民币 9041.04万元,勘察设计费用约 203.26万元；工程费用（建筑安装工程费与设备购置费）  约8837.78万元。
2.5.招标范围：本项目工作内容包括金峰开发区实验小学及附属幼儿园建设工程的勘察设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：
2.5.1设计范围包括：方案优化、初步设计及概算、施工图设计、室内设计（公共区域或重点部位的精装修）、后续服务、各专项工程的深化设计服务等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。

2.5.2施工范围包括：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程（含基坑支护）、地下建筑物(含停车场、人防)以及室外工程的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、电梯采购与安装、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程、永久变配电工程等所有专业工程，以财审后的工程量清单为准。
2.5.3采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。
2.6.EPC总承包工期要求：总工期为 30个月 （含设计、采购、施工）

① 勘察：招标人通知进场进行勘查之日起 20日历天内提交详细勘察报告送审稿；提交送审后应积极配合修改意见，每次修改周期不超过3个日历天，经审核合格后5日历天内提交经审查合格后的地质勘察报告书（正式稿）；

②
初设：中标通知书发出后，地质勘察经审核合格之日起  20 天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；提交送审后应积极配合修改意见，每次修改周期不超过3个日历天，经审核合格后5日历天内提交经批复的报告书（正式稿）；

③ 施工图设计：初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在20日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件），并在图纸审核合格之日起20日历天内完成施工图预算编制，提交给发包人核对。
④  施工工期24个月。
2.7．质量要求：
 2.7.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，须通过招标人委托的第三方审查机构进行的施工图审查。
2.7.2施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。
3. 投标人资格要求

3.1投标人必须具有营业执照，并满足以下资质条件：

具有工程设计综合甲级资质；或具备工程设计建筑行业（建筑专业）乙级及以上资质的独立法人企业。

3.2投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人具有一级注册建造师或一级注册建筑师资格或一级注册结构工程师资格，且具有高级工程师职称，且应是独立投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
 3.3投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建筑师资格，且具有高级工程师及以上技术职称，应是独立投标人中本单位正式在职职工。
3.4投标人具备有可担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；应是独立投标人中的本单位正式在职职工。
3.5本次招标不接受联合体投标，

3.6本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年 1 月 9 日至2020年 1 月 13 日通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间(投标截止时间)：北京时间2020年 2 月 3 日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。
5.2开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。
5.3投标截止时间前，投标人或其授权委托人应携带CA、一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、身份证原件、授权书原件（授权人须提供）、投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）到场验证；否则，投标人的投标文件不予接收。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。
5.4在解密投标文件环节结束后，投标人代表逾期到指定地点解密的，招标人不予受理其投标文件。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年1月31日 11:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币50万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：现金、银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险、年度投标保证金等形式。

7. 评标办法：
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
8.发布招标公告的媒介
本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。若招标文件内容如有更正时，将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。
9. 联系方式
招标人名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司

招标人地址：漳州市金峰众创园创新楼

联 系 人： 张先生
联系电话： 0596-2638201
招标代理机构名称：厦门天亚工程项目管理有限公司

招标代理机构地址：漳州市龙文区碧湖路5号下洲花园3栋2单位16层

联 系 人：沈晓敏、翁美玲

联系电话：0596-2165516

邮箱：zzty516@126.com
交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局
电话：0596-2927973、0596-2053127 

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司

地址：漳州市金峰众创园创新楼

联系人： 张先生
联系电话：0596- 2638201

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：厦门天亚工程项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区碧湖路5号下洲花园3栋2单位16层

联系人：沈晓敏

电话：0596-2165516

邮箱：zzty516@126.com

	1.1.4
	项目名称
	金峰开发区实验小学及附属幼儿园建设工程总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	漳州市芗城区浦南镇,西面为规划布坑路、北面为规划漳浯路、南面为浯三路（规划部门红线范围内）。

	1.2.1
	资金来源
及比例
	业主多渠道筹集解决

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见“第一章招标公告”。

	1.3.2
	计划工期
	详见“第一章招标公告”。

	1.3.3
	质量标准
	详见“第一章招标公告”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：详见“第一章招标公告”。
2、财务要求：/。
3、设计业绩要求及施工业绩要求：/。
4、信誉要求：①投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）未被责令停业，投标资格未被暂停或取消，财产未被接管或冻结，不处于破产状态。②投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。
5、项目总负责人、设计项目负责人及施工项目负责人的资格要求：详见“第一章招标公告”。
6、施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。
序号
名称
不少于人数

提供证书原件（人）
备注
项目

总负责人
1

项目总负责人
1

具有一级注册建造师或一级注册建筑师资格或一级注册结构工程师资格，且具有高级工程师职称，且应是独立投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
设计组人员
1

设计项目负责人
1

应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建筑师资格，且具有高级工程师及以上技术职称，应是独立投标人中承担设计任务单位的本单位正式在职职工。
2

结构设计负责人
1

一级注册结构师
3

暖通设计负责人
1

注册公用设备工程师（暖通）
4

电气设计负责人
1

注册电气工程师
4

给排水设计负责人
1

注册公用设备工程师（给排水）
5

幕墙设计负责人
1

建筑专业工程师
6

精装修设计负责人
1

建筑专业工程师
7

智能化设计负责人
1

电气专业工程师
8

园林景观设计负责人
1

景观设计或园林规划设计工程师
项目管理组人员
1

施工项目负责人
1

应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；。
2

技术负责人
1

高级工程师及以上职称
3

项目管理工程师
2

中级及以上专业职称
4

安全管理工程师
3

工程类中级或以上职称
5

造价管理人员
1

造价工程师证书
6

采购工程师
1

相关专业工程师及以上专业职称
BIM专职人员
1

BIM工程师
1

中级或以上专业职称
   7、除招标文件规定可兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。
说明：
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计项目负责人、施工项目负责人”进行考核（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的项目总负责人必须为独立投标人本单位正式在职职工；
①拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建造师的，其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证扫描件；
②拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建筑师（或一级注册结构师）且具备高级专业技术职称的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的注册建筑师（或注册结构师）注册证书或高级专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证扫描件。
③符合相应资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工负责人。
3）拟派出本项目的设计负责人必须为独立投标人成员中承担设计任务单位的本单位正式在职职工，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师注册证书、社保缴费证明和身份证扫描件；
4）具备有可承担本项目的施工项目负责人必须为独立投标人本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证扫描件；
5）上述所有扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人的单位公章；
8）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具2019年9、10、11连续三个月的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；
9）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）及《关于增加打印一级建造师注册证书增项专业注册有效期的通知》（闽建办筑[2016]3号）等有关规定，一级注册建造师主项和增项专业注册有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；
10）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	详见“第一章招标公告”。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年 1 月 14 日 17 时30 分。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	□不允许 

☑允许       

接允许分包内容：经发包人同意依法分包。设计主体不允许分包、勘察、施工、采购部分允许分包。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	(允许分包
按照投标人须知前附表1.11执行；但分包原则至少应达到如下标准：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年 1月 15 日 17 时30 分（北京时间）。    

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年 2 月 3 日8时30分（北京时间）。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	投标人报价的组成包含设计费、建安费两部分。

1、建筑安装工程费

本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。工程费用最高投标限价为人民币8837.78万元（建安估算）。
本项目工程费用投标报价=（工程费用最高投标限价）×（1-K）（单位：万元，四舍五入保留至小数点后两位），K值的取值范围为6%至9%的百分值（含6%和含9%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），超过该范围报价的将被否决投标。示例：假设某投标人的K按9%填报，本项目的“工程费用最高投标限价”为8837.78万元， 8837.78万元×（1-K）= 8042.3798万元，则该投标人的建筑安装工程费投标报价应该为8042.3798万元。当投标报价与下浮K值计算不一致时以报价中书写的下浮K值为准。

1) 工程费用最高投标限价下浮中标K值后即为中标价，中标价仅作为合同暂定价。
2) 承包人编制的初步设计概算中经批复后的工程费用不得超过设计限额，设计限额为8837.78 万元（即概算总价不超过总投资1.2亿，且概算总价中工程费用不超过8837.78万元）。初步设计方案须经发包人认可，并按发包人要求进行优化后再进行施工图设计。
3) 承包人应根据发包人要求并以经批复的概算中的工程费用为设计限额完成施工图设计，承包人应根据审图合格的施工图委托第三方造价咨询公司编制工程预算，并按中标K值进行下浮。中标后，实施项目过程中建安预算造价含设备购置费不能超过本项目经批复的概算总价中的建安造价及设备购置费。在初步设计、概算阶段，成果需经招标人确认后，方可进入下一阶段设计。若工程实施过程中建安费用超过规定的建安限额，超过部分由投标人自行负责，且施工质量必须达到文件要求的合格标准。

4) 符合要求的施工图预算由发包人委托财政部门造价评审机构审核，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。
2、工程设计费：

2.1勘察设计费约为203.26万元，换算勘察设计服务费率为工程造价的2.3%。勘察设计费按固定费率包干（至少但不限于以下费用：勘察费、勘察审核费、设计费、设计审查费、概算编制费、绿建编制费含氡检测费及评审费等）；勘察设计费计算基数为结算审核价。

2.2设计费报价：

勘察设计费固定费率为2.3%，合同暂估价为203.26万元。

注：设计费采用固定费率报价，高于或低于上述费率的，作废标处理。工程设计费中标价即为设计费合同价，合同签订后费率不做调整。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）建筑安装工程费投标报价要求：若投标人填报的投标报价下浮率K值不在6%- 9%（含 6%，含 9%）之间的，其投标将被否决；
（2）设计费投标报价要求：须按3.2.4条款规定设计费填报，未按要求填报的，其投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后120天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：人民币50万元。

北京时间2020年1月31日11时00分前汇达招标人指定的保证金账户 。

投标保证金汇入账户

开户银行：  漳州农商银行西鑫支行          

帐户名称： 漳州金峰经济开发区开发总公司   

帐    号： 9080 2150 4001 0993 0603 03    
2、投标保证金提交方式：
（1）应从投标人住所地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为“招标项目编号”；
（2）投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式（1）补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格
（3）若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须在递交投标文件的同时将银行保函原件（注意：保函原件无需密封）一并递交给招标人，并将银行保函复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人电子印章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。
3、投标保证金证明材料提交形式：
须将电汇或银行转账单、银行保函、《漳州市年度投标保证金收讫证明书》、的复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人电子印章）作为资格审查文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	资格无要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	资格无要求。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  / 。

	3.6
	是否允许递交备选投标人案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。
1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
2.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	（1）本项目为电子招投标，备用投标文件的密封要求详见《招标公告》
（2）投标文件分为《资格审查文件》、《商务文件》、《承包人建议书》和《承包人实施方案》四个部分（《承包人建议书》和《承包人实施方案》在招标文件中统称为“技术文件”）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	详见投标人须知前附表3.7.4条款。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年2月3日 8时30分

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。电子投标文件解密。投标人应现场参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内现场进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会构成： 7 人；由招标人代表2人和技术、经济类专家5人组成。
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是；
√否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	8.5
	质疑与投诉
	（1）依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的下列条款规定提起质疑或投诉：
第二十二条：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
第四十四条：招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
第五十四条：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
第六十条：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
（2）行政监督部门：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局
电话：0596-2927973、0596-2053127

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	合同形式
	本工程采用预算后审总承包合同，固定总价合同。

	9.3
	其他
	1、若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应作为最终结算的依据。
2、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。
3、除项目经理（工程总承包项目经理）、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人以外，其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于招标文件及我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：以专用合同条款中的约定为准。
5、中标人应向招标人开具增值税发票。
6、招标代理服务费以计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号规定按签订合同计取，招标代理服务费由中标人在中标通知书发出后7日内一次性向招标代理支付完成。该费用为投标人自行承担的投标成本，招标人不另行支付。
7、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以财政部门的审核价及中标下浮率作为调节依据。
8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。
9、本次招标范围内，发包人前期已实施的工程费用承担方式：
1）临时围挡工程等安全明措施，发包人前期已委托第三方实施的，该费用已包含在本次招标的工程款的措施费中，最终由承包人确认实际发生的费用向该第三方实施单位按实支付，发包人不再向承包人或第三方另行支付该费用。
2）其他前期（如土方、清表等）发包人已委托第三方实施所产生的费用，发包人已直接支付给第三方的，则该费用为工程建设其他费用（二类费用）由发包人承担；发包人未向第三方支付的，最终由承包人向第三方代为支付，作为签证计入结算价，发包人可不另行支付。

	10
	电子招标投标
	□否
√是


1. 总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）土工实验室设立要求：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见投标人须知前附表；
（4）业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）信誉要求：见投标人须知前附表；
（6）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格或者高级专业技术职称，具体要求见投标人须知前附表；
（8）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（9）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（10）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（11）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（12）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人；
（4）为本招标项目提供招标代理服务的；
（5）被责令停业的；
（6）至投标截止当日仍被暂停或在投标所在地取消投标资格的；
（7）至投标截止当日在项目所在地不得有不良信用记录，未记入项目所在地“失信黑名单”的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1招标人对分包人承担的工作未做任何限制，但分包工程应事先报发包人审核批准，且分包人应取得相应资质。经发包人批准同意分包的，承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或违法分包。
承包人应按工程所在地建设行政主管部门等有关部门相关文件规定执行。
1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的专业分包、劳务分包等进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1招标文件的组成
　本招标文件包括：
（1）招标公告（或招标公告）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）的方式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 当招标文件、澄清文件（补充通知）对在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.3招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）的方式，通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
其中资格及商务文件应包含以下内容：详见“招标文件第七章投标文件格式”要求。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”,具体要求见招标文件相应条款。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用投标人的单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人应当按投标人须知及须知前附表的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1一份加密的PDF格式投标文件上传到电子招标投标交易平台对应的子目中。
4.2投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证（不适用）。
4.3.3投标人以年度保证金、保函或保险等形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件在截标前单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第4.1.5项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5. 开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2开标程序
电子交易平台按以下程序进行开标：
（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；
（2）电子投标文件解密。电子投标文件解密。投标人应现场参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内现场进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；
（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；
（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
6. 评标
6.1评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
附件2：投标保证金银行保函(格式)（参考格式）
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方金峰开发区实验小学及附属幼儿园建设工程总承包（EPC）的投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
银行名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	不适用

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书（得分A）：5分
资信业绩部分（得分B）：40分
承包人实施方案（得分C）：5分
投标报价评分标准（得分D）：50分
其他因素（得分E）：0分
注：各项数字计算结果保留至小数点后2位数，小数点后第3位数“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	 /

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素
（偏差率）
	评分标准
	分值

范围

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（得分A）
	方案优化

5分
	对本工程建筑方案的理解，提出的优化方案，包括但不仅限于主要经济技术指标复核、设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保体现等方面的优化。

一般得3分、优秀得5分。
	3-5分

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（得分40）
	投标人人员安排
	2014年1月1日年以来，拟投入本项目的项目负责人具有房屋建筑类工程总承包管理经验并且项目建筑面积在4万平米以上的得3分；（需提供能体现项目负责人名字及面积的工程总承包合同和中标通知书原件并在投标文件中提供相应扫描件。否则不得分。合同承包范围至少包括设计、施工内容，不含专业工程的设计施工一体化项目）
	0-3分

	
	
	
	拟投入本项目的项目负责人具有教授级（或研究员级或正高级）高级工程师职称得3分，本项最高得3分；（提供证书原件扫描件进行证明并在投标文件中提扫描件，否则不得分）
	0-3分

	
	
	
	拟投入本项目的设计负责人具有教授级高级工程师职称及以上的得3分，具有高级工程师职称得1分，本项最高得3分；（提供职称证书原件进行证明并在投标文件中提供相应扫描件，否则不得分）
	0-3分

	
	
	企业资质


	评分标准
	分值

范围

	
	
	
	1、具有工程设计综合甲级并同时具有建筑工程施工总承包壹级及以上的（两者为同一营业执照）得5分，最多得5分。

2、具有建筑行业（建筑专业）设计甲级及以上资质，或具有工程设计建筑行业甲级及以上资质，且投标人本身具有建筑工程施工总承包贰级及以上的得2分，两者为同一营业执照）最多2分。（必须提供企业资质证书原件扫描件证明并在投标文件中提供相应扫描件，否则不得分）
	0-5分

	
	
	企业ISO系列认证
	企业通过ISO系列的：同时具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，其余情况不得分，本项最多得3分。（提供有效期内的认证证书原件扫描件证明并在投标文件中提供相应复印件或扫描件，否则不得分）
	0-3分

	
	
	投标人的类似工程业绩情况

	1、投标人自 2014年 1月 1日以来（时间以合同签订时间为准或中标通知书发出时间为准）单独承担（不计联合体业绩）在建或已完成的：单个合同面积在5万平方米及以上的房屋建筑类工程设计业绩的每1个得1分；本项最多得1分。

（提供合同或中标通知书原件证明扫描件并在投标文件中提供相应复印件或扫描件，证明资料必须反映出项目特征、所承担的工作、面积等评分要素，如证明材料不能反映出项目特征、所承担的工作的，还需提供相应建设单位盖章出具的证明材料原件证明扫描件并在投标文件中提供相应复印件或扫描件，否则不得分。）
2、投标人自 2014 年 1月 1日以来（时间以合同签订时间为准或中标通知书发出时间为准）单独承担（不计联合体业绩）在建或已完成的：单个合同面积在5万平方米及以上的公共建筑房屋类（不含住宅、商住等居住类建筑）工程总承包项目业绩（业绩的承包范围至少同时包含设计和施工内容，不包含专业工程的设计施工一体化项目）的每1个得2分，最多得6分；以上项目中有已经竣工完成的工程总承包项目，每个得2分，最多得4分。本项最多得10分

（提供合同及中标通知书原件扫描件及复印件，证明资料必须反映出项目特征、所承担的工作、面积等评分要素；已完工的需提供竣工验收单或竣工验收报告等原件扫描件及复印件。否则不得分。PPP和BT等项目不计入业绩）。
同一项目第1条和第2条不能重复计分，就高计取。
	0-11分

	
	
	投标人业绩所获奖项

	1) 投标人已承接的项目获得过中国勘察设计协会颁发的建筑信息模型（BIM）应用奖项的，每个得3分，本项最多得6分。
2) 投标人自2014年1月1日以来承接过的EPC项目（时间以提供的获奖证书或文件上的落款时间为准）获得过省级行业协会（不含行业分会）颁发的优秀工程总承包项目奖的每1个得1分，最多得1分；获得过中国勘察设计协会颁发的优秀工程总承包项目奖的，每1个得3分，最多得3分；本项最多得3分。

3）2014年1月1日以来投标人承接过的房屋建设类项目获得过中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计奖（建筑工程设计）一等奖的每个得1分，最多得3分：

（1.同一项目按最高奖项得分，不得重复得分;2.须提供获奖证书或获奖发文的原件扫面件证明，否则不得分）
	0-12分

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（得分C）
	技术部分评分细则5分
	评分标准
	分值

范围

	
	
	
	项目EPC总承包大纲的内容是否全面、详尽。
	0.5-1分

	
	
	
	本项目工程总承包的实施重点与技术难点分析是否全面，应对措施是否切实可行。
	0.5-1分

	
	
	
	设计的进度及质量保证措施、投资控制措施。
	0.5-1分

	
	
	
	项目组织协调、规范管理、资料管理的具体措施。
	0.5-1分

	
	
	
	施工的进度、质量、安全文明等具体措施。
	0.5-1分

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（得分D）
	投标报价

（50分）
	投标报价得分= (投标下浮率-6%)/3%*50

	2.2.5
	其他因素（得分E）
	/
	/

	注：
1、本评标办法中称的“投标人”。本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件（《承包人建议书》和《承包人实施方案》）的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。
2、技术文件编制的具体要求：
（1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。
（2）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计:

①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。
②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价得分的高低、其他因素得分的高低、资信业绩得分得分高低进行排序，即先确定投标报价得分高的优先；若投标报价得分相同时，则以其他因素得分高的优先；若其他因素得分相同时，则以资信业绩部分得分高的优先。若上述三项均相同时，则随机抽取投标人的排序。
2. 评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
33.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式
第一节通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7施工负责人（施工项目经理）：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.8采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.9分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.10监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.11总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节专用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。本项目发包人派驻项目负责人为：全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.2.3 承包人：（根据招标结果填入本项目中标人名称）。
1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目总负责人姓名）。
1.1.2.5 项目总负责人：（根据招标结果填入本项目设计负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.6设计负责人：（根据招标结果填入本项目设计负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.7施工负责人：（根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。
1.1.2.9分包人：（待定）。
1.1.2.10监理人：由发包人另行通知。
1.1.2.11总监理工程师：由发包人另行通知。
1.1.3.4 区段工程：发包人指明能单独接收并使用的各子项目。
1.1.4.3 工期：（待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据）。
1.1.4.5 缺陷责任期：项目竣工验收合格之日起24个月。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2建筑安装工程价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由漳州市芗城区财政投资评审中心审核后的建筑安装工程费、设备购置费及其他费用（若有）组成。
1.1.5.7 质量保证金：建筑安装工程费合同价格的3% 。
1.1.5.8增加：本项目施工图经有资质的图审机构审核通过后，由承包人编制施工图预算，并与发包人（或发包人委托的有资质的造价咨询机构）核对，最终以发包人委托的漳州市芗城区财政评审中心审定的施工图预算为基数按中标下浮率下浮后的总价确定签约合同价，双方签订补充协议。
     1.1.5.9增加：预算编制当月（预算基期）是指：项目开工令发出的前一个月。（下同）
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
(1) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
(2) 合同协议书；
(3) 专用合同条款及附件；
(4) 招标文件中的发包人要求；
(5) 本项目招标文件（除上述内容以外的部分）；
(6) 中标通知书；
(7) 通用合同条款；
(8) 国家、省、市有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
(9) 设计文件、图纸
（10）工程预算书（以漳州市芗城区财政投资评审中心最终确定的造价文件为准）；
（11）投标文件及其附件（除上述内容以外的部分）；
（12）合同谈判备忘录（如有）。
1.4.2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。但当承包人向发包人提交的投标文件、或在施工过程中提交的任何供发包人批准的资料，如出现与招标文件要求不符，或与发包人的指令或本意不符的情况，而发包人又未作说明，则不能视为发包人已接受或认可。承包人必须按招标文件要求和发包人的指令履行合同约定的责任和义务。
1.5 合同协议书
合同生效的条件:发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1承包人提供的文件
承包人负责项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查。
需要由承包人提供的文件，包括：方案设计（优化）、初步设计及概算、施工图设计文件、施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，以及其他合同约定的文件。
承包人提供的文件的期限为：应在发包人提出要求后7天内提交；
承包人提供的文件的数量为：初步设计文件应按发包人要求的时间提供10份、施工图（含其他各专业工程施工图）应按发包人要求的时间提供20份经施工图审查合格的设计文件（含CAD版电子设计文件）。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人完整的文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人完整的文件后14天内批复。
1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资料时间为：合同签订后7天内。
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：承包人对本工程图纸有保密义务，不得向非相关或不必要的单位或个人（包括不参与本工程的员工）提供图纸或披露图纸内容；发包人不承担有关的保密措施费用。
1.7 联络
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。
1.8转让
1.8.1 发包人转让：未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。
1.8.2承包人转让：(1)未经发包人同意承包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。
删除通用本1.13.3条款。
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供通用条款第8.1条（A）所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于5天。合同签订之日，由双方就场地现状进行确认，如有未解决事项，发包人在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题，未解决事项影响工期的，工期应顺延。
2.3.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本合同工程已基本具备施工条件；按发包人的用地计划移交场地，承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人应当自行解决（如租用场地），所需费用应视为已包含在合同价格中，不另行增加。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：承包人应遵守交通管理部门的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不作为承包人增加费用或延长工期的理由。据实际需要修建道口(从市政道路到施工现场)，道口及现场施工道路、材料堆场、现场办公及生活区必须采用砼硬化，道路边必须设排水沟并铺盖板，路基做法、排水沟做法要滿足施工期间重型施工机械及车辆通行要求：现场围挡、施工出入口及办公区生活区的建设必须符合漳州市建筑施工扬尘污染防治及漳州市文明创建相关要求：承包人负责道口和通道的日常维修至工程完工，并无偿提供给其他配套单位使用，费用由承包人在投标报价中自行考虑。工程竣工验收后，所有临时设施(含临时道路、宿舍、围挡、设备基础等)必须拆除清出场外恢复原状，并作妥善处理，所有费用均含在临时设施费之内，不再另计费用。
2.4办理证件和批件
发包人负责办理关于项目建设的相关证件、手续，包括且不限于：用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证及建设过程中所需要的相关手续、证件。承包人协助办理。
2.5支付合同价款
合同价款按第17条的约定支付。
2.7其他义务
2.7.1工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。
2.7.2图纸会审和设计交底时间：施工图经审图合格后3天内由发包人或监理单位组织进行。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 发包人委托的职权：①审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；②主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；③征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但事先向委托人报告；如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告；④工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求、合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对于不符合规范质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工；⑤工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签证权；⑥在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程进度款支付的审核和现场签证权。
3.4监理人的指示
3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4.1 承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：
（一）主要负责人的管理
1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书承诺委派项目总负责人和施工负责人（施工项目经理）、施工技术负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。
2、承包人派驻现场的施工管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的施工管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目施工管理人员，承包人应按照第4.7.1条承担相应违约责任。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。如因承包人原因损毁公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，其应承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用承包人在编制合同预算书时已综合考虑报价，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头收纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。⑧施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用(包栝因破坏需要原样恢复的费用)，承包人在施工讨程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。
4.1.10 其他义务
（1）承包人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但承包人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。
（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。
（3）设计人员保证与变更：
①承包人应按投标人须知前附表的要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。
③承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加设计人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
④承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料、苗木等提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并独立承担本方相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，若发包人有需要，承包人应派遣不少于2名的设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。承包人应为现场设计代表提供必要的办公设施和良好的工作条件。设计代表职责为：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。
⑤发包人有权组织对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人必须积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。
（4）对承包人员的基本要求
设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件的要求。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
承包人未能按投标时的承诺派出施工其他主要承包人员的，应事先向发包人提出更换主要承包人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件的要求。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
（5）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包方自行承担。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
（6）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按质量安全文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。
（7）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：1、总承包合同签订后15天内承包人须向发包人和监理人提供工程项目建设总进度计划、资金使用计划（包括年度计划及季度计划）等专项计划壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月25日前应向监理单位和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理单位和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月25日前应向监理单位和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备情况；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理单位报告。以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。
（8）承包人负责以下全部工作并承担全部费用，费用已含在合同价内。在工程实施过程中，①承包人应对其承包范围内所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和充分重视；②承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人联系，熟悉并接受发包人在进度、质量、安全、文明施工、人员到位方面的管理规定，及建设部备案号DBJ13-81-2006、J10796-2006的《建筑施工安全文明工地标准》及福建省现行的相关规定（如有不一致的，则以较高标准求的执行），在签订承包合同时，必须同时签订有关合同附件等。包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。承包人如果在工程施工过程中发生安全事故，工程进度与总进度计划节点时间滞后，发包人有权按照规定的安全文明施工合同、工程质量保修书、工程质量责任合同等对承包人进行考核和扣罚。
（9）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、道路等保护要求及费用承担：①承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项目和数量以及相应保护费用，并自行计入相应的投标报价中。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门；③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在进行机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方将视造成的社会影响，对承包方进行1-3倍的罚款；④场地周边若有高压供电走廊，承包人必须采取必要的安全措施并承担各种保护费用；⑤承包人应充分考虑施工期间的交通组织、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，并防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用包含在投标报价中，发包人不另行支付，并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。
（10）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。
（11）承包人必须无条件配合发包人另行发包的其它专业工程的施工。
（12）施工前，承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，承包人应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人及时与设计部门及时进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。承包人应充分考虑项目交地对工程建设的影响，若因施工现场地下管线及政府交地原因造成分批提供施工场地，其工期顺延，增加的费用不予补偿，相关费用已包括在合同总价中。
（13）承包人在工程实施过程中用工行为，应严格遵守《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号），依法签订劳动合同，按时足额支付农民工工资。承包人必须在漳州市区域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照福建省现行相关文件执行。
若项目实施过程中，施工单位未按有关规定做好农民工工资发放，发生拖欠民工工资的事实或有民工为拖欠工资去有关部门投诉、上访的行为，证据确凿，发包人按发生数额50%罚款，从工程结算款中扣除。
承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用已包含在承包人的投标报价中，发包人将不予以增补。
（15）承包人应充分调研项目现场周边环境和项目当地自然气候条件，并合理安排施工组织，在投标报价中已综合考虑雨季施工增加抽水台班的费用，发包人不再签证增补该费用。
（16）负责该工程的施工单位，为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。
承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人的安全管理。对于发包人出于安全及质量方面考虑提出的管理要求，承包人应配合予以落实。
承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。
承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任并承担相应的赔偿。
（17） 承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。发包人提供完整前置手续后，承包人应于签订合同后及时完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以1万元/天的罚款。
项目消防验收方面，承包人应无条件配合发包人的要求进行主体和装修分开验收或整体验收。
（18）推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。
承包方必须确保在合同签订后及时完成上述工作。因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的。（19）施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水等排水方案，并按照建设行政主管部门施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），20天内完成建设行政主管部门排水验收。
（20）承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害。并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。
（22）承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人取得批准进行分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为，违约和疏忽负完全责任。
（23）承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因相邻关系所产生的一切后果均由承包方自行承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。
（24）技术方案和施工新工艺、新技术等专家论证所需的差旅费、交通费、专家费、会备费等各种费用在报价中综合考虑，发包人将不予以另计。该项费用由承包人承担。
（25）承包人应充分考虑项目驻地方案，施工过程中收到发包人或监理人书面通知需要调整承包人驻地的，承包人应无条件配合，发包人不因此支付任何费用。竣工时的现场清理，移交证书后，承包人应立即从已签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。
（26）现场施工管理用房建设及施工现场应满足省、市各级管理部门对文明示范工地的相关要求，相关安全文明施工措施费应在投标报价中综合考虑。
（27）根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，发包人定期对承包人的安全等情况进行检查。
（28）安全生产责任
承包人负责该工程的施工，为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。
承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人的安全管理。
承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。经权威机构认定属于他方原因造成施工场地工作人员工伤的，由他方承担责任。
承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任并承担相应的赔偿，工程实行分包的，承包人应承担施工安全的主承包责任，并对施工现场安全负总责。
（29）承包人应桉合同约定的工作内容和讲度要求，编制施工的组织和实施计划，并对所有施工作业和施工方法，以及全部工程的完备和安全可靠性负责。
（30）避免施工对公众与他人的利益造成损害：承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。
（31）如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
（32）本工程现场施工以经发包人认可并通过人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门审查合格的施工图为准进行施工，施工过程中严禁设计单位擅自变更施工图纸，所有涉及图纸变更必须报监理、发包人履行设计变更程序，否则一律变更无效，除无条件改正外，同时处以每次不少于10万元的违约金处罚。
    4.1.11其他勘察、设计要求
    a）承包人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计要求（即不得突破概算中的建筑安装工程费用、设计费）。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，承包人应全额赔偿发包人损失，赔偿损失不超过设计费总额。
    b)承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。
    c)承包人需根据发包人要求提供多方案备选资料，施工图设计各专业计算书等文件供发包人审查。
    d)根据《规范》承包人中标后，如需将本合同中项目的部分工作进行分包的，应在分包合同签订前以书面的形式向监理人和发包人报告。书面报告的内容包括：拟定分包的工程内容、金额，拟定分包人的资质、能力等基本情况。承包人须经监理人和发包人同意后方可签订分包合同，实施分包。
4.2履约担保
履约担保金额：为签约合同总价的10%；
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。履约担保以现金形式递交的，应由承包人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。
以工程担保或建设工程保证险的方式提交履约担保的，发包人有权对承包人提交的履约担保（含保险合同等附件）进行审查，履约担保（含保险合同等附件）中不得含有发包人不能接受的条款，否则发包人有权要求承包人重新提交履约担保（含保险合同等附件）。承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：中标通知书发出10日内提交。如果承包人未按规定提交履约担保的，发包人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将重新招标确定承包人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。
履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在合同签订之日起28天内，向监理人或发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员安排状况，经监理人审查后报备发包人（或发包人审查后备案）。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人或发包人的同意,并向监理人或发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、施工技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括各专业设计师、土木工程师、设备工程师、建造师等；常驻施工现场管理人员包括施工项目经理、施工技术负责人、施工员、质量（检）员、材料员、机管（械）员、试验员、造价员、安全员以及其他管理人员。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人或发包人有权随时检查。监理人或发包人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：
（1）如承包人要求更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、施工技术负责人以及专职质量、安全生产管理人员、技术人员（包括各专业设计师、土木工程师、设备工程师、建造师）的请求被接纳，则承包人派出的接替人员的注册职业资格证书等级、岗位证书、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平、管理能力和经验能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（2）因特殊情况发生主要管理人员更换或合同主要条款变更的，承包人必须及时将变更项目内容和理由报原备案机构备案，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件。项目主要管理人员除发生了下列特殊情况外，不得更换：
a 、因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责；
b 、主动辞职或调离原工作单位的，经发包人调查后同意；
c、因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任该工作岗位的；
d 、无能力或不适合履行合同的责任和义务，建设单位要求更换的；
e 、因违法、违规被责令停止执业的；
f 、因犯罪被羁押或判刑的；
g 、死亡的；
h 、因其他不可抗力而无法履职的。
j、因国家政策变化的；
（3）除上述（2）原因外，对于本款（1）所述更换人员的，承包人还应按照下列约定向发包人支付违约金：
——更换项目总负责人每人次按 20万元向发包人支付违约金、更换设计负责人每人次按 10万元向发包人支付违约金、更换施工负责人（施工项目经理）每人次按 10万元向发包人支付违约金、施工技术负责人每人次按 5万元向发包人支付违约金；
——更换其他管理及技术人员的每人次按  1万元向发包人支付违约金。

若需更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和其他管理及技术人员，须事先缴纳违约金并得到委托人批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人员，且更换项目总负责人每人次按 20万元向发包人支付违约金、更换设计负责人每人次按 10万元向发包人支付违约金、更换施工负责人（施工项目经理）每人次按 10万元向发包人支付违约金、施工技术负责人每人次按 5万元向发包人支付违约金；
——更换其他管理及技术人员的每人次按  1万元向发包人支付违约金。
上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。
（4）本合同4.6.2款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于五天，每天至少有一名项目主要负责人（包括施工项目经理或施工技术负责人）在现场主持工作。周末或节假日应轮流值班、调休的管理人员必须向监理人申报，发包人同意；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。
（5）承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表送交监理人。
（6）监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以要求承包人支付违约金：承包人的项目主要负责人缺勤的，每一人每次支付违约金2500元，其他管理人员缺勤的，每一人每次支付违约金1000元人民币。
（7）因承包人的现场管理人员缺勤承担违约金连续两周金额累计超过10000元及以上或一周内金额超过7000元以上的，视为承包人严重违约，发包人将双倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员。
（8）上述约定的违约赔偿金或违约金金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程款中直接扣除或从承包人的履约金中支取。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员等人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包人必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起3天内更换，如及时变更人员到位，不予处罚；如果变更后的人员仍不胜任工作，按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约赔偿责任。
4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，仅为城建档案馆或为其他相关部门所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责。
4.11不可预见物质条件
4.11.1除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。
承包人编制施工组织方案的内容：施工部署（明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）、施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）、施工进度计划（按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期）、资源供应计划（按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划、主要材料和周转材料需求计划等）、技术组织措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境措施和文明施工措施等）、实施难点和对策。
“施工图与施工方案（包括但不限于施工措施方案、施工组织设计方案）作为预算的编制基础性资料，预算时编制采用的施工图是经图审机构审查、备案后的施工图。各子项目施工方案是为施工图审查后1个月内提交发包人审查备案的施工方案。若承包人逾期未提交相应的施工方案，则由造价机构按行业常规结合施工现场拟订经济可行的施工方案进行编制纳入预算造价。施工图预算所编列的本项目所有施工内容已经发包人与承包人详细核对，承包人应充分考虑工程限定造价而编制施工方案，若在实施过程中由于非发包人原因造成施工方案的调整导致投资的增加，则由承包人承担；施工方案调整若造成投资减少，发包人有权按实结算。”
5设计
5.1承包人的设计任务
5.1.1设计义务的一般要求
5.1.1.1承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.1.2施工图设计文件应确保通过施工图审查。初步设计概算原则上不得超过审批的可行性研究报告的投资额，施工图预算与工程竣工结算原则上不得超过已审批的初步设计概算。
5.1.1.3承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
5.1.1.4承包人必须保证在可预见的建设期内（一年内）满足规划、建筑、人防、消防等相关设计新规范要求。由于新设计规范的变更造成的图纸更改工作量，双方经协商可给予增补设计费。
5.1.1.5承包人应在15天内提出合同范围内所有设计内容的详细设计计划，不得影响工程项目正常开展并留有足够的审批及施工准备时间，经发包人认可后执行。发包人对设计计划的认可不能免除承包人因设计计划不合理和执行不到位导致影响工程正常进行的责任。发包人要求承包人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付。
5.1.1.6设计过程中承包人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见承包人应予以采纳。承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，同时对专家评审意见及政府职能部门提出的修改意见，对设计进行修改和完善。承包人应根据发包人以及各审批单位要求，进一步调整、修改、完善设计方案，直至通过发包人、规划、人防、消防、通信等审批部门批准。
5.1.1.7承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般审查意见后10天（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定期限，将视为承包人违约，每延期1天，扣承包人相应阶段设计费的１‰抵作违约金。
5.1.1.8承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更或质量事故造成工程费用增加的，均应由承包人自费承担。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿，赔偿金不超过设计费总额。
5.1.1.9在施工过程中，若出现设计文件因遗漏或存在缺陷而需要修改补充或调整，造成工程总造价增补每增加2%的，则相应扣减承包人合同约定总设计费的10%。
5.1.1.10合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含一般设计修改、完善、变更）的所有费用（重大设计变更，发包人与承包人另行协商）。
5.1.1.11若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。
5.1.1.12承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担本项目的设计工作，其设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
5.1.1.13承包人应负责办理设计文件的各项审查工作，负责办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。
5.1.1.14承包人提交的竣工资料的内容：承包人须提交完整的竣工图给发包人使用，并按政府规定提交竣工资料归档。承包人按照合同有权得到的工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向承包人申请支付。
5.1.1.15本项目单位工程以外的专业性较强如基坑支护等配套工程施工图设计，因承包人资质或设计能力不够等原因，需要分包的，分包的工程内容、金额，拟定分包人的资质、能力等基本情况。承包人须经监理人和发包人同意后方可签订分包合同，实施分包。
5.1.1.16项目竣工验收合格交付使用前，承包人应向发包人提交专业建筑照片（具体要求详见表一），建筑照片作为项目建设成果留档资料。
表一：
	须摄影留档的主要内容

	说明
1：表中标“★”号的为必要项；标“○”号的为备选项；
2：图片分辨率不低于3072 X 2048，以JPG或PDF格式储存，条件允许时可制作视频资料。

	总平、景观部分
	★
	1：出入口透视

	
	★
	2：主要景观节点透视、鸟瞰

	
	★
	3：单体出入口透视

	单体立面
	★
	1：沿街面不同朝向透视

	
	○
	2：各单体不同朝向立面透视

	
	○
	3：沿主要城市道路远景

	地下室
	○
	1：车库出入口透视

	
	○
	2：停车库主车道透视

	
	○
	3：单体地下室出入口透视

	室内
	★
	1：单体首层门厅、电梯厅全景

	
	○
	2：单体地下室门厅、电梯厅全景

	
	○
	3：标准层公共走道透视

	其它
	○
	1：室内精装修项目各功能房间透视

	
	★
	2：项目中设计施工比较好的部位局部特写


承包人需要提交的竣工资料套数：八套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后14天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面提交（并提供电子文档）。
5.2 承包人设计进度计划
5.2.1承包人应按照4.12.1条合同进度计划要求开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.2.2承包人应向发包人交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察
	10
	招标人通知进场进行勘查之日起 20日历天内提交详细勘察报告送审稿；提交送审后应积极配合修改意见，每次修改周期不超过3个日历天，经审核合格后5日历天内提交经审查合格后的地质勘察报告书（正式稿）；
	电子文档光盘一套

	2
	初设
	20
	中标通知书发出后，地质勘察经审核合格之日起  20 天内提交初步设计文件（含概算）送审稿；提交送审后应积极配合修改意见，每次修改周期不超过3个日历天，经审核合格后5日历天内提交经批复的报告书（正式稿）；
	电子文档光盘一套

	3
	施工图设计
	20
	初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在20日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件），并在图纸审核合格之日起20日历天内完成施工图预算编制，提交给发包人核对。
	电子文档光盘一套

	说明
	1、施工图审查按住建主管部门有关规定提交4套送审图纸，施工图审查通过后向发包人提交其余16套的全套施工图。
2、承包人免费向发包人提交上述工程各专业施工图文件的CAD电子文挡。
3、供水﹑供电﹑广电﹑电信﹑煤气等配套工程施工图纸，由于报批手续的需要，承包人应无偿给予配合盖章确认。
4、承包人提供设计文件的标准份数按要求执行。
5、所提交电子文档均为可编辑的原文件（文件格式：word、dwg、PDF、jpg、psd等）。
6、施工现场配合服务期限：自合同签订日算起，至工程全部竣工验收合格止（含单体备案配合）
7、若该工程须分期建设，承包人应积极配合，根据发包人的要求及时提供施工图等文件。
8、提交上述纸质文件的同时，提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。


5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，提交3份给监理人，提交4份给发包人。
5.7承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：
（1） 本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
（2）发包人推荐品牌的材料不少于3家，承包人应按发包人推荐的品牌采购，如需变更品牌须经发包人同意。发包人没有推荐的材料、设备，承包人应及时提供不少于三家符合设计要求的材料、设备资料及其供应商资料，供监理工程师与发包人选择确认；承包人所采购但事先未经监理工程师及发包人确认所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失（包括拖延的工期）由承包人承担，并处以该项材料或设备总额10%的违约金。
（3）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（除招标文件另有规定外，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。
（4）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证（复印件）。
（5）由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，否则其所发生的一切法律责任由承包人负责。
（7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（8）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（9）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求。发包人确认后，材料和设备方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。
（10）若发现承包人采购的材料设备不合格、以伪劣产品充抵、侵犯他人知识产权或与发包人确认的材料、设备不符，发包人有权要求承包人更换相关的材料设备，直到发包人和监理工程师确认验收合格，同时承包人应按该批材料、设备价格总额的10%向发包人支付违约金（承包人同意发包人直接从应向承包人支付的任何一期工程款中，抵扣相应的违约金）。经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全部责任。
（11）发包人根据工程情况，有权调整材料品牌，材料价格可进行调整（按材料变更时，新选定材料的价格确定办法进行调整）。若发生调整材料品牌情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他施工单位进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。
（12）为保证涂料及墙、地砖的施工质量，在合同签订后，承包人必须根据涂料及墙、地砖推荐品牌，在现场合适位置施工涂料及墙、地砖样板（该样板经发包人同意后方可拆除），承包人应详细记录施工工艺和材料配比，供发包人选择比较后确定。其中外墙面装饰材料须在其开始施工半年前确定。由于材料样板的确认造成的工期延误一律不予顺延，由承包人承担全部责任。
（13）承包人负责采购的材料、设备必须按照发包人认可的施工总体进度计划提前安排采购、供货，在根据发包人认可的施工总体进度计划确定的材料、设备进场前，承包人必须提供相关的材料、设备样品给发包人确认，否则，承包人应按每种材料或设备人民币10000元/次的标准向发包人支付违约金。
（14）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果材料在实施过程及检验中经发包人委托具备资质的相关单位检测不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。
（15）样品
15.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求由发包人在实际采购过程中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
15.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1发包人提供的材料和工程设备为：无。
6.2.2材料和工程设备的交货方式、地点和日期：无。
6.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：均由承包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线以内为场内交通，相关费用由承包人承担（包括试桩、桩基施工、配合桩基检测运输车辆的临时便道），承包人须自行勘察现场地质情况,不因现场地质无法承载运输车辆所采取的措施而增加费用。用地红线以外为场外交通，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2场内施工道路
8.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。
8.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担:由承包人承担。
8.4超大件和超重件的运输
道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担:由承包人承担（若有发生）。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 子项目承包范围包括但不限于提供勘察、测量基准点、基准线和水准点及其书面资料等。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。
（1）承包人的安全工作内容包括：
国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
10.2.11承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款或履约保证金中直接扣除。
10.3 治安保卫
10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。
10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。
10.4环境保护
10.4.4施工场地的清洁卫生的要求：1)按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，施工中应严格遵守建设部备案号DBJ13-81-2006、J10796-2006的《建筑施工安全文明工地标准》及现行的相关规定。由此所发生一切费用均由承包人自行综合考虑计入相应项目的投标报价中。2）相关部门对项目的各项检杳或考核以及监理工程师和发包人将按《文明工地管理规定》对工地每半个月讲行一次施工文明工地考核，若考核达不到合格标准，发包人将按5万元/次标准扣除承包人违约金。3）承包人施工和便道管理期间，施工现场采用全线封闭围挡及警示标志并桉发包人要求统一设置公益性广告。所采用的围挡和警示标志材料、高度、颜色、外观等方面上必须事先征得监理工程师和发包人同意方可采购加工和设置，否则发包人有权请其他单位设詈围挡和警示标志，同时发何人将按由此产生的费用的两倍扣除承包人违约金。交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干浄，清退现场达到市容环境卫生方面的要求，并承担由此发生的费用。施工中应严格遵守有关质量、安全、文明施工管理规定，做到安全、文明施工；场地内车辆通道口应按规定设洗车台及其他设施。因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
增加：开始工作的条件如下：
（1）经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，仅给予工期顺延，发包人不承担因此产生的承包人的任何费用增加。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3项约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人不承担相应的费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（1）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（2）因发包人原因导致的暂停施工；
（3）发包人未及时按照“发包人要求”（如有）履行相关义务；
（4）发包人造成工期延误的其他原因；
（5）征迁原因造成的工期延误。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：
（1）6.5级以上的地震；
（2）风力8级(含8级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（4）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天。
以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
11.5 承包人引起的工期延误
修改为：
设计：若承包人未按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，每延误一天罚2000元。
施工：承包人未能在规定时间完工或交工的，按下表约定赔偿：

	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(元)
	计算公式

	1-30天
	2000
	X*2000

	31-60
	4000
	30*2000＋(X-30)*4000

	61-90
	6000
	30*2000＋30*4000＋(X-60)*6000

	91-120
	8000
	计算方式同上

	120以上
	10000
	计算方式同上


节点工期延误时，在进度支付中先予暂扣违约金；节点工期延误且总工期也延误按照总工期和节点工期并罚。违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣工期延误的赔偿最高限额为建筑安装工程费总造价的3%，设计节点时间延误的赔偿最高限额为设计费总额的5%，若节点工期延误但总工期未出现延误的，发包人可酌情降低承包人节点工期的违约金。
增加：11.5.1 合同进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。
增加：11.5.2 设计进度计划
设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误的均由承包人承担。
增加：11.5.3采购进度计划
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。
增加：11.5.4施工进度计划
因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。
11.6 工期提前
11.6.2工期提前不予奖励。
12.暂停施工
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
12.3暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行，同时发包人有权解除合同。
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.1.1工程设计、施工要求的质量标准：符合招标文件要求及承包人投标时承诺的更优质量标准（如有）。
工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。
因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《工程施工质量验收规范》的合格标准；承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，由发包人直接从工程款或履约保证金中扣抵。
13.1.1.2为了保证达到合同约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量。
(1)建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理人备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理人报送施工组织设计(包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等)，监理人审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理人检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。安全文明各项措施(施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等)应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，监理人应做好记录，未到位部分，今后在文明施工专款中予以扣除。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权要求承包人进行经济赔偿。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，直至责令其退场。
（8）关于工程奖项的约定：
本项目获得漳州市级优质工程奖，本项目优质工程增加本项目分部分项工程费和措施项目费总和的1%。
13.1.3不适用。
13.3 监理人的质量检查
增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.3 监理人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.1约定条款执行。
15.1 变更权
15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：
15.1.1 设计变更：施工图审查合格后的，所有补充或变更的设计文件均视为设计变更。
15.1.2 变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或承包人合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到发包人设计要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书单，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。
15.1.3 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计要求及设计联系函中提及的要求为准）的，承包人原因导致图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计要求不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因承包范围内的专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.1.4工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：
（1）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
（2）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.1.5签证管理办法
（1）工程经济签证事项承包人应在变更实施后14日历天内办理签证手续，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。
（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。
（3）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为计量、竣工结算的依据。
（4）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，相关费用发包人不再另行支付。
（5）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
（6）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。
（7）签证一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。
注：签证管理具体按发包人变更管理办法要求执行。
15.3.2变更估价
修改为：
（1）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，涉及重大变更，需按基本建设程序或发包人现行的变更程序文件规定报批后方可施工。
（2）工程施工过程中的变更签证、现场签证等相关事宜按照发包人及现行有关规定执行：
1）因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。
2）办理变更签证、现场签证时，应填写规定格式的签证单，签证单应当明确签证项目的工程数量和金额(或计算方法)。签证单由发包人、监理单位、承包人三方现场代表签字并加盖公章。由非承包人原因引起的变更及签证，并经监理单位、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。因承包人原因引起的变更签证，由承包人自行解决。变更及签证单价按以下约定办理：
（3）工程量清单内项目（经漳州市芗城区财政投资评审中心审核后的预算清单）
1）财政审核工程预算书中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价并乘以（1-根据投标报价计算出的下降幅度K）。
⑴
施工图预算内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝财政审核工程预算价中的相应项目综合单价×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)。
⑵
施工图预算内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝财政审核工程预算价中的相应项目综合单价×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)。
2）财政审核预算书中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价及合同约定下浮系数计算。
3）财政审核预算书中无适用或类似子目的单价，则按招标文件合同专用条款第17条款约定的计价原则确定，材料价格预算书已有的按预算书计算，没有的参建各方共同市场询价确定。
（4）工程量清单外项目
1）在施工图预算外的项目综合单价，按照编制合同预算价所采用的预算定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及合同约定下浮系数计算。
（1）不在施工图预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)。
2）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。
（1）定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
备注：经发包人及监理审核确认的专用条款第15条款约定的属于设计变更范畴而产生的工程现场签证，计入工程竣工结算，签证以承包人、监理单位、发包人三方盖章为准，结算以芗城区财政评审中心审定为准。
15.5计日工
15.5.3 计日工由承包人汇总后，由监理人复核并经发包人同意后计入工程竣工结算。
15.6暂估价
按通用条款暂估价（A）执行。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1.1主要材料（主要材料是指钢材、水泥（含水泥制品）、商品混凝土、电线、电缆）价格调整办法具体如下：施工期内完成的工程量对应的漳州市建设工程造价管理站公布的《漳州市工程造价信息》中漳州市的材料信息价格的平均值与预算编制当月漳州市建设工程造价管理站公布的《漳州市工程造价信息》中漳州市材料信息价进行比较。主要材料（主要材料是指钢材、水泥（含水泥制品）、商品混凝土、电线、电缆）上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；其超出部分的价差由发包人承担或受益；施工机械使用费价格调整：价格以施工期福建省住房和城乡建设厅发布的相应季度福建省相应施工机械台班单价与预算编制当月相应施工机械台班单价的差额为依据，施工机械台班单价上涨或下浮幅度在10％以内的，其价差由承包人承担或受益；其超出部分的价差由发包人承担或受益；
16.1.1.2价差调整部分计费计税，并按根据投标报价计算出的下降幅度K执行下浮。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。
16.1.1.3人工费不纳入风险承包范围，施工期间若省住建厅有发布人工费指数调整，按发布文件的执行日期分阶段调整合同价。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 合同价格与支付
17.1合同价格
本合同采用固定总价合同。
17.1.1建筑安装工程费
以下浮率形式进行报价，投标报价下浮率K指施工图预算中除暂列金额和甲供材料费以外造价的下浮率；根据投标报价计算出的下降幅度K指施工图预算除不可竞争费用以外造价的下浮率。
工程造价即：建筑安装工程费合同价由承包人编制，与发包人（或发包人委托的有资质的造价咨询机构）核对后，由发包人送审漳州市芗城区财政投资评审中心，漳州市芗城区财政投资评审中心审定后最终确定的造价文件中可竞争部分项目×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)+不可竞争项目造价
经发包人同意，下列情形可从暂列金额中支付：在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
注：（1）承包人应在取得施工图审查合格书后60天内，依据招标文件及合同约定的计量计价原则编制施工图预算，将完整的施工图预算编制完成送审。
（2）承包人报送的建筑安装工程预算造价不得超过初步设计概算中的建筑安装工程费，否则发包人不给予接收并有权暂停支付工程进度款且不承担违约责任。最终建筑安装工程费合同价=经漳州市芗城区财政投资评审中心审核后的建筑安装工程预算造价中可竞争部分项目×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K) +不可竞争项目造价。建筑安装工程预算造价经漳州市芗城区财政投资评审中心审核后，发包人、承包人按审核后的建筑安装工程预算造价（含根据投标报价计算出的下降幅度K）重新计取合同价并签订补充合同，并以此作为竣工结算依据。
（3）如出现漳州市芗城区财政投资评审中心审核后的建筑安装工程预算造价高于初步设计概算中的建筑安装工程费的情况，则以初步设计概算建筑安装工程费中可竞争部分项目×(1-根据投标报价计算出的下降幅度K)+不可竞争项目造价作为固定合同总价，并以此作为竣工结算依据。
17.1.2.1建筑安装工程费：本项目采用预算后审总价包干合同方式，即除了项目业主对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工图预算价由承包人于施工图完成并经有资质的图审机构审图通过后，由承包人编制施工图预算并与发包人（或委托有资质的造价咨询单位）核对，经与发包人进行施工图预算核对后，最终以发包人委托的漳州市芗城区财政投资评审中心审定的施工图预算为基数按投标报价下浮率下浮后的总价确定建筑安装工程费合同价。
考虑到各子项目工程的实际设计进度，各子项目工程的建筑安装工程费合同价格可在各子项目工程施工图设计完成后分别按上述约定进行计算。
17.1.2.2预算编制及对账要求
（1）承包人提供发包人参与核对（审核）的预算书、结算书，应一式三份，均应附完整的计算书、EXCEL文档、计价软件导出格式文档。
（2）在预算对账与结算对账过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。
（3）预算与结算对账之后，对造价机构出具的初审征求意见仍有疑问的，承包人应出具书面意见，并由造价机构作出书面回答。承包人无合理依据又无法与造价机构达成一致意见的，按造价机构意见执行。
（4）预算价格经漳州市芗城区财政投资评审中心审核后，双方签订补充协议（可按各子项目分别签订）。
施工图预算经漳州市芗城区财政投资评审中心审定后作为进度款支付的依据。若预算未经漳州市芗城区财政投资评审中心审定，则暂以承包人编制发包人（或委托有资质的造价咨询单位）核对的预算为依据进行计量，待预算经漳州市芗城区财政投资评审中心审定后据实调整。如因政府方、地质原因或不可抗力引起的变更导致成本增加的由发包人承担，中标人要求的变动（含设计调整）引起成本增加的，则由中标人自行承担。计价依据如下：
17.1.2.3预算编制计价依据如下：
（1）计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）如国家计价计量规范与福建省现行计价计量规范不一致的，则按福建省现行的计价计量规范执行；
（2）消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；《福建省装配式建筑工程钢筋混凝土预制构件补充定额》（2017版）；执行截止至预算编制当月（预算基期）的所有现行政策性调整文件。
（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额及甲供材料费：按建筑安装工程费的3%计取；工程排污费：不计。
（4）人工单价:依据施工图预算编制套用定额及配套文件规定，人工费调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行。施工期间人工费发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费调整系数等文件调整合同价格，但承包人对人工费调整系数的报价高于发布价格的除外。
（5）机械台班价格：施工机械台班单价按预算编制当月（编制基期）公布的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格。
（6）材料价格：信息价为区间值的按算术平均值计取。信息价执行顺序：①预算编制当月（预算基期）漳州市建设工程造价管理站当期公布的《漳州市工程造价信息》中漳州市的材料信息价格；②没有信息价的，按参考品牌及型号、规格，由预算编审单位根据市场询价，并最终由发包人、承包人共同确定预算价格。
（7）施工过程中，非承包人原因引起的变更及签证，如果预算中没有相应材料价格时，承包人应在项目变更之前向发包人提出共同询价要求。发包人和承包人应在项目变更后2个月内完成共同询价工作。在询价的基础上，由发、承包双方共同书面协商一致新增材料价格，作为结算依据提交并经漳州市芗城区财政投资评审中心审后为准。新增材料价按双方询价确认的不含税（增值税）价计入综合单价，计费计税,询价确认的材料价格不下浮。
（8）取费标准
工程类别：按相关规定；
①安全文明施工费、税金等按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行；
②防尘喷雾措施费按《关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费》(漳建价[2017]7号文)》规定计；
③取费标准执行截止预算编制当月（预算基期）的所有现行政策性调整文件。
④闽建办筑[2016]13号文及附件：执行《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》。
⑤施工措施方案：工程预算编制按正常、合理的措施方案考虑，与承包人核对后计入建筑安装工程费合同价格，施工过程中发生的施工措施方案不再调整。
（9）远程监控系统租赁费先由承包人支付（包括相应的押金），结算时按实际发票金额扣除可抵扣进项税后再加上税金计算。
17.1.2.2 风险范围约定
1）合同价款中风险范围包括但不限于：
①提前完工不计取赶工费用。
②因政府部门规划调整原因或征地拆迁原因，造成发包人对所发包的工程项目的施工范围进行调整，除了已实施工程建安费用的调整外，发包人不承担承包人其它管理费或利润的损失补偿，以及为了本工程而投入的前期费用等。
③施工及生活用电、用水由投标人自行调查解决，如发包人提供的临时用电负荷不满足施工用电需求的，承包人需自备临时发电机等设备，所产生的费用不另行计取。如发包人提供的临时用水容量不满足施工用水需求的，承包人需采用打井抽水满足施工需求，所产生的费用不另行计取。
④承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、漳州市、项目所在地有关税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所需费用已在投标下浮幅度确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑤承包人应根据相关资料、现场实际情况（项目现状周边无市政雨污水管线接入点，需承包人自行自费处理）和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格并移交发包人前所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用），施工期间遇到台风、暴雨、地下暗流等不利条件产生的排、降水费用，承包人应根据相关资料和经验数据综合考虑报价，相应费用已计入本合同总价中，费用不再调整，施工过程承包人不得因排降水方案调整、不利气候条件等原因提出增补。
⑥除桩基检测、基坑监测、幕墙四性试验、防雷检测、消防检测、室内空气质量检测、节能能效测评、水土保持监测（验收检测）、环境影响评估、环评竣工检测、绿色建筑设计评审费、单体放样、高程放样、正负零验线、面积测算、竣工测量、产权测量由发包人承担费用，其他各种检测费用及管线测量费用已包含在承包人的合同价内，结算不另计取。
⑦承包人应合理安排施工时间段，按合同约定工期完成施工任务，在合同约定工期内的工程噪音超标排污费由承包人承担，结算不另计取。
⑧泥浆外运中转处置费、渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑨发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑩在建设过程中，人防报批、工程规划许可证、消防报批、安全及质量监督申报、施工许可证、竣工验收备案等所发生的一切费用已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
⑪在合同履行期间，除约定可调整的费用，发包人原因及甩项原因造成增减的费用，施工时遇地下地质条件变化等不可预见因素所产生的费用可调整外，工程结算价格不再调整。
17.2 预付款
17.2.1预付款：无预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
（1）勘察设计费工程进度付款
①勘察审查合格后支付按中标的建安暂估价为计算基数的设计费的10%，

②初步设计和概算审核通过后，支付至按概算审核金额为计算基数的设计费的40%；
③施工图经图审机构审核合格且完成预算总价初稿后，支付至以预算价为计算基数的设计费的80%；
④项目工程竣工验收合格，支付至90%（以结算审核为计算基数）。
⑤工程竣工资料归档且符合城建档案馆归档要求的合格完整的工程内业资料后付清尾款。
说明：发包人和承包人根据工程预算的建筑安装工程费，按实调整设计费总额；在本期设计费支付时，应按照调整的设计费总额对之前支付设计费进行重新计算，按实调整设计费进度付款。
（2）建筑安装工程费进度付款：
①履约保证金为签约合同价的10%。

②安全文明施工费在合同签订后28天内支付50%，安全文明施工费暂按合同建安工程费的2.27%计取，其余按进度款逐期支付。
（1）工程进度款按承包人每月实际完成工作量按月支付，每月完成工程量由承包人计量，于每月25日经监理工程师审核后报发包人确认后在10个工作日内支付，以审核后的工程量80%支付当期工程款，拨付工程款的依据如下：预算未经财审前以经甲方审核的送审预算造价对应工程量80%为准计取，甲方送审预算未完成前以审核后的工程概算对应工程量70%为准计取，工程概算未完成审核前以工程估算对应工程量70%为准计取。
（2）工程竣工验收支付至实际完成量的90%,承包人向发包人提供完整结算资料后，经漳州市芗城区财政投资评审中心出具项目工程结算审核报告。项目工程结算审核报告出具后14个工作日内支付至建筑安装工程结算价款的97%。拨付工程款的依据如下：预算未经财审前以经甲方审核的送审预算造价对应工程量80%为准计取，甲方送审预算未完成前以审核后的工程概算对应工程量70%为准计取，工程概算未完成审核前以工程估算对应工程量70%为准计取。

（3）工程质量保证（保修）金按漳州市芗城区财政投资评审中心审定建筑安装工程结算价款的3%作为工程质量保证（保修）金，在各子项目验收合格工程缺陷责任期满（24个月）后28天内分别结清。
（3）设备购置费付款：
各类设备采购费经漳州市芗城区财政投资评审中心审定后，进度款按采购计划拨付。
17.3.3进度付款申请单：
进度付款申请单的份数：一式六份。
17.3.6进度款支付的方式：按进度支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
注：工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。若因承包人未开具增值税专用发票或者所开具的增值税专用发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，承包人应承担赔偿责任，包括发包人应承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。
17.3.7合同价款支付：相应设计费、设备购置费、建筑安装工程费用由发包人直接汇入联合体各方指定账户。
17.4 质量保证金
17.4.2修改为：在第1.1.4.5条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为六份，期限为竣工结算经发包人确认后28天内。
17.5.3 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
17.5.4 竣工结算审核
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后28天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后进行审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交的完整竣工结算申请书后56天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第57天起视为已签发竣工付款证书。
承包人在竣工验收后180日历天内不上报竣工结算资料，发包人方有权按建筑安装工程费计量总额下浮10%上报漳州市芗城区财政投资评审中心进行结算审核。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（2） 增加：最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。
18.1 竣工试验
18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。
18.3 竣工验收
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交经监理审查通过的完整的竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.4 国家验收
修改为：本工程不进行国家验收。
18.5 区段工程验收
18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
18.9 竣工后试验
修改为：本项目不适用。
18.10竣工文件的编制与提交（按国家及现行有关规定编制原则执行）
18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人8套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料（所有竣工资料均应按编列顺序提供原件扫描件的电子文件）。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。
19.2缺陷责任
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容如下：
投保险种：建设工程设计责任险（年度）、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。
保险范围：
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止；所有保险费由承包人承担，收益人应为发包人和承包人共同受益。
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险费率：由承包人与保险机构商定，保险费由承包人承担。
第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
20.4 其他保险
需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：应由承包人购买的保险应在开工前购买，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形有：
（1）6.5级以上的地震；
（2）风力8级(含8级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（4）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；
（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2对承包人违约的处理
（4）承包人有下列行为之一的，按以下约定执行:
项目总负责人每人次按 20万元向发包人支付违约金、更换设计负责人每人次按 10万元向发包人支付违约金、更换施工负责人（施工项目经理）每人次按 10万元向发包人支付违约金、施工技术负责人每人次按 5万元向发包人支付违约金；
其他管理及技术人员的每人次按  1万元向发包人支付违约金。
备注：本项目项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人不得在其他项目兼职，否则按人员变更违约判定。
②项目管理人员不到位违约金：项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人、设计项目负责人：5000元/每人·天；其他人员计扣违约金：1500元/每人·天。
③项目实行考勤制度，全部施工现场管理人员每人每月到岗时间不少于26天，每天按8小时计。项目总负责人、技术负责人、施工项目负责人、设计项目负责人因故不能到岗必须经过发包人书面请假。上述人员连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格的管理人员顶岗；连续请假超过30天的，承包人应对相应管理人员进行变更并按约定支付违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
④对于承包人承诺投标文件中配备的主要机械设备未能及时到场的，或进场的施工机械不能满足工程施工要求的，每缺少一项承包人按设备市场价向发包人支付违约金。
⑤违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的；可视情节按5000元/次计扣违约金。
⑥承包人未按合同要求采购材料和设备的，按该项采购总价款的5%计扣违约金。
⑦承包人有转包、违法分包或未经许可擅自分包工程的，承包人应按合同总价的5%向发包人支付违约金；情节严重的，发包人有权解除合同。
⑧承包人未经发包人同意将设计任务转包或者私自分包的，发包人将有权中止合同，承包人应按设计费的10%向发包人支付违约金。承包人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或承包人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，承包人应按设计费的5%向发包人支付违约金。承包人未能按期完成并提交设计文件或变更设计的，每延期一天，发包人将按设计费的5‰或变更工程设计费的5‰扣除承包人的违约金。
⑨严禁在人行道上乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。如发现承包人未按规定设置围档或标志的，发包人有权处罚，一次处予以处罚10000元。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
⑩承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地，承包人除了承担工期延误责任外，发包人有权暂停支付剩余合同价款。
（5）因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的，承包人承担违约责任如下：每逾期一天，按每天3万元支付违约金给发包人。逾期超过15日历天，暂停支付工程进度款，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。
（6）承包人必须指派专人负责“12345”、“数字城管”等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按“12345”、“数字城管”等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件1000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。
（7）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，除由承包人负责继续完善设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，承包人应向发包人支付不超过合同价中设计费的10%的违约金。
（8）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收造成事故部分的设计费外，承包人还应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，赔偿金不超过合同价中设计费的10%。
（9）因设计错误而造成重大质量事故的，发包人有权报请有关主管部门视事故造成损失的情况给予其他处罚。
（10）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于承包人设计原因引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。因承包人原因引起的变更设计，若累计设计变更的工程价款超过施工合同价（中标价）的5%，则按超出的比例乘以设计费计扣承包人违约金，该项违约金最高限额为设计费总价的20%。
（11）设计代表未能满足以下情形之一的，视为承包人违约：
A、正常工作时间，设计代表应当参加相关工程会议，签署相关文件，否则，按承包人违约处理，每一人次不在场一天按3000元向发包人支付违约金。
B、非正常工作时间，当发包人或监理工程师要求设计代表到施工现场处理设计问题时，设计代表应当在收到通知后的2小时内到达；当发包人或监理工程师要求承包人对设计问题或设计变更作出答复或审查、确认时，设计代表应当在2个工作日内作出书面意见。否则，按承包人违约处理，每一人次按2万元向发包人支付违约金。
C、承包人应当按照合同文件规定的人员签署设计成果文件，发现签署人不符者，视为承包人员不到位，每人次按设计合同总额的3%向发包人支付违约金。
（12）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。
22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前3天通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
22.1.8 因承包人违约解除合同
[因承包人违约解除合同]补充：
如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担：
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法达到的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
(4)承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
(5)承包人对资金专户的使用无法达到本合同约定的要求，且在一个月内仍无法整改的。
(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
(7)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
(8)承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和组织相应数量的施工机械进场施工，致使合同约定的工期无法达到的。
(9)合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的使用费由发包人与承包人协商确定；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
(10)承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报建设行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
(11)发包人对施工现场人员进行考勤，对按月统计到位率达不到50%的承包人，发包人有权单方面解除合同。
注：合同解除后，承包人应支付的违约金包括（但不限于）：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。
合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成、的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向漳州市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
当产生任何争议及任何争议正在仲裁时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉争议及仲裁的其它部分。
25.补充条款
25.1工资保证金
按福建省人力资源和社会保障厅、省住房和城乡建设厅等11部门联合下发的《关于建立企业工资保证金制度的通知》（闽人社文〔2011〕88号）、省住房和城乡建设厅《关于房建和市政工程领域企业工资保证金制度有关事项的通知》（闽建筑〔2012〕19号）和漳州市金峰开发区有关规定执行。
凡在近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的本省建筑业企业，应在工程所在地人力资源社会保障行政主管部门指定的银行设立专户，按承接的工程数量预存企业工资保证金。预存标准为：总承包企业一般不低于50万元/个，专业承包企业一般不低于30万元/个。
近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为的建筑业企业经省住房和城乡建设行政主管部门认定后，在《福建省建设工程质量安全网》（www.fjgczl.com）的《施工合同备案管理系统》中公布，并适时进行更新。
承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，并处以承包人10万元/次的罚款。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响罚款承包人10万元/次。
注：施工期间，福建省住建厅（或漳州市）有发文规范农民工工资的，执行该最新文件，若漳州金峰开发区有相关文件的，按照漳州金峰开发区有关文件执行。
25.2承包人进场后，应严格执行漳州市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法，杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理行政执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按市容管理局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。
25.3承包人进场后，如果由主管部门（漳州市城市管理行政执法局）指定受纳点，具体内容详“工程建设泥浆中转处置施工合同”；如果由主管部门（漳州市城市管理行政执法局）审批受纳点，应严格按漳州市城市管理行政执法局核准的“泥浆运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸，如有违反，一经发现，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另根据相关执法部门所确认的违规运输数量对承包人另处以50元/立方的罚款。
25.4若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，发包人不另外承担违约责任。
25.5若发包人逾期支付工程进度款项时，发包人应向承包人支付违约金，违约金按应付未付款项占用时间以8%/年的罚息率计取，当期违约金从监理和发包人审核工程量完成后的14个工作日开始计取，当期的违约金应于次期末支付工程款时优先付清。
 25.6承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
25.8合同各方就履行合同及发行纠纷时涉及各类通知、协议等文件以及法院、仲裁等司法机关各阶段审理或强制执行涉及的法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定及确认：
1、发包人确认其有效的送达地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿
2、承包人确认其有效的送达地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，联络人：电话：＿＿＿＿
3、合同任意一方如需变更上述送达地址及联络方式的应当以书面方式履行通知义务。
4、合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，均可选择按上述送达地址，直接邮寄。
合同任意一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和拒绝签收等原因，导致合同一方当事人或法院、仲裁等司法机关，发送的各类文件、文书，未能被当事人实际接收的，以邮寄文书投递之日起10天或者相关邮寄文件退回之日视为送达之日（以先到日期为准）；
25.9设计要求:发包人要求设计人协助发包人组织或政府相关部门各专业相关专家劳务费用(如，方案审查、初步设计审查、结构超限审查、消防性能化专家论证会、绿建评审等专家劳务及差旅费，费用已含在招标控制价中。)
25.10发包人有权根据工程实际情况，调整承包人工程施工范围及材料供应方式。
25.11关于本项目承包人违约金约定：如本招标文件（含合同）针对同一事项违约金金描述不一致的，以最高的违约金为准。
25.12关于本项目对承包人约束条件规定：如本招标文件（含合同）针对同一事项对承包人约束规定描述不一致的，以有利于发包人的标准执行。
25.13本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，但不得订立背离合同实质性内容的补充协议/合同。
第三节合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本项目承包范围：本项目工作内容包括金峰开发区实验小学及附属幼儿园建设工程总承包（EPC）设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：
1.1主要内容包含不限于：本项目实施范围内的工程初步和详细，并提供满足设计规范及规范要求的全部报告和资料，以及工程施工、验收所需要的配合服务等。
1.2设计范围包括：方案优化、初步设计及概算、施工图设计、室内设计（公共区域或重点部位的精装修）、后续服务、各专项工程的深化设计服务等。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。本项目设计应按照《福建省绿色建筑行动实施方案》要求执行绿色建筑标准。

1.3施工范围包括：包括本次招标项目用地规划红线范围内的地上建筑物、基础工程（含基坑支护）、地下建筑物(含停车场、人防)以及室外工程的建筑、结构、幕墙、钢结构、采暖通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、建筑智能化、电梯采购与安装、消防、人防、安防、环保、景观及周边绿化、夜景工程、交通工程、永久变配电工程等所有专业工程，以财审后的工程量清单为准。
1.4采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。
2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
（2）合同协议书；
（3）专用合同条款及附件；
（4）发包人要求及制定的施工现场管理制度及规定；
（5）本项目招标文件（除上述内容以外的部分）；
（6）中标通知书；
（7）通用合同条款；
（8）国家、省、市有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；
（9）设计文件、图纸
（10）工程预算书（以漳州市芗城区财政投资评审中心最终确定的造价文件为准）；
（11）投标文件及其附件（除上述内容以外的部分）；
（12）合同谈判备忘录（如有）。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 签约合同价：人民币（大写）（￥），其中安全文明施工费暂按合同建安工程费的2.27%计取，人民币（大写）（￥），安全文明施工费在合同签订后28天内支付50%，其余按进度款逐期支付。
5. 承包人项目总负责人：项目总负责人：设计负责人：施工负责人:。
6. 工程质量符合的标准和要求：。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为      天。
10. 本协议书一式份，合同双方各执份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）年月日年月日

附件二：履约担保格式
履约担保


（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意无条件、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）（¥）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按合同约定变更、补充、修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：







邮政编码：







电话：







年月日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
本合同工程约定的工程质量保修范围为：包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：
1、楼地面、屋面、墙面渗漏水；
2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏；
3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动；
4、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；
5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；
6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；
7、水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；
8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；
9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；
10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；
11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
3、装修工程为二年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为二年；
7、其他项目保修期约定如下：
其他项目的保修期为二年。
质量保修期自如下规定日期起计算：
1、质量保修期限在工程取得竣工验收，提供完整的竣工验收资料且移交发包人（或物业管理公司）的次日起算（以双方的移交记录为依据）；
2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保证金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。
5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。
7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。
8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。
9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保证金中扣付。
四、质量保证金的支付与返还
1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价3%的工程质量保证金，质量保证金的退还按照合同专用条款规定执行。
2、发包人在根据专用条款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将质量保证金返还。
3、发包人在返还质量保证金，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支付滞纳金。
4、自本条规定的质量保证金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，质量保证金在逾期返还期间不计利息。
五、保修程序
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：）为保修负责人。
2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他承包人维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。
3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有承包人进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。
4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经发包人签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保证金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。
5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他承包人进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。
6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的承包人按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。
六、保修时限(自承包人领取《工程保修通知单》之日起算)
1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为十天；
2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂、面砖及块料面层空鼓、开裂、松动的为七天；
3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为七天；
4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为五天；
5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为七天；
6、门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为五天；
7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的一天以内必须完成，剩余的土建修复工作三天内完成；
8、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为三天。
七、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
1、本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。
2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
年月日年月日
第二卷

第五章发包人要求
发包人要求
1、 项目可行性研究报告（详见附件）。
第六章发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、项目概况
详见招标公告
二、发包人提供的资料
1.项目可行性研究报告。
2.设计方案图纸。
第三卷
第七章投标文件格式
注:
一、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
二、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件或复印件加盖公章的电子版文件，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。所有证书、证件等证明材料（身份证除外）可从诚信库中链接，电子件或扫描件如为诚信库中录入的，则可不用提供相应证件的原件核对。
三、投标文件格式中，除授权委托书应按照规定格式签署盖章后扫描上传外，其他均应按照招标文件规定的格式加盖单位的电子印章及企业法定代表人电子印章。在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。
四、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。
五、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
六、各投标单位若提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的可不用盖公章。
七、各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。
八、投标人在制作投标文件过程中如遇资格审查资料无法在资格文件中上传的，可在商务文件或其他资料中上传。
九、本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。
十、若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。
十一、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
（项目名称）
资格审查文件
投标人：（盖投标人单位公章）
年月日
注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目录
（投标人自拟）
一、资格声明
致：（招标人）
鉴于本投标人拟参加贵公司的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：
1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；
2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；
3. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；
4. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。
投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）
日期：年月日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日 

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。
2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
3、本表可按规定盖章、签字后扫描上传；

四、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用银行转账或汇款缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

2、 采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将年度投标保证金收讫证明原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交。

3、 采用银行保函参加投标的，投标人须将银行保函原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交。

五、履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
	

	
	2.投标人、法定代表人及项目负责人在中国裁判文书网上未发现行贿犯罪记录。
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表并加盖各自单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

          年      月    日 

六、项目部施工管理人员到位承诺书
（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人或联合体牵头人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）                            中标后，按照本投标文件的承诺派出项目部主要管理人员，具体人员配备详见“七、（三）主要管理人员简历表”；并按照福建省现行项目施工管理人员配备要求和本项目招标文件要求，配备其他相应管理人员和设计人员，具体人员配备详见“七、（二）项目管理机构组成表”。
若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部主要管理人员的，每人每次向招标人交纳现金人民币更换项目总负责人每人次按 20万元向发包人支付违约金、更换设计负责人每人次按 10万元向发包人支付违约金、更换施工负责人（施工项目经理）每人次按 10万元向发包人支付违约金、施工技术负责人每人次按 5万元向发包人支付违约金；

——更换其他管理及技术人员的每人次按  1万元向发包人支付违约金。
投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）
年月日
如以联合体形式投标，联合体成员各方应共同盖单位章，未存在授权委托事项的，联合体成员各方法定代表人应共同签字。

七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（说明：联合体投标的，各成员分别提供本表格）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


八、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件，如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

（二）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人”进行考核，其它人员在中标后提供相关证件，评标时不作考核。
投标人：                 （盖单位章）

          年      月     日 

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（三）主要管理人员简历表
说明：“主要人员”指项目总负责人、设计负责人、施工负责人，投标人应当按照《招标公告》投标人资格要求提供相关证明证书材料。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格
	
	注册证号
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：投标人资格要求中所需的证书证明材料附后。

其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（商务文件封面）

                                 （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

        年     月     日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章和法人章。

目录
（投标人自拟）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人或联合体牵头人名称）：
1．我方已仔细研究了                             （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 的工程费用（建筑安装工程费与设备购置费）为投标报价，其中：工程费用（建筑安装工程费与设备购置费）投标报价下浮率K：       %；
勘察设计费固定费率为2.3%，合同暂估价为203.26万元 

工期：满足招标文件要求，质量标准：满足招标文件要求；按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
项目总负责人：证号：设计负责人：证号：施工负责人：证号：
设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，须通过招标人委托的第三方审查机构进行的施工图审查。
施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺本工程建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养选用建机一体化企业。
（6）我方承诺项目经理、施工负责人、设计负责人和技术负责人以外的施工现场管理人员在工程开工前，按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。若发包人要求提前完工，我方将调整人员安排进行同时施工，派驻充足的现场管理人员，满足提前完工的需求。
（7）我方承诺遵守《投标人须知前附表》第9项中的全部要求。并承诺完全接受财政部门对与本项目有关的所有造价文件（包括但不限于概算、预算、结算）的审核结果。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。
投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.5
	姓名：证号：
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.6
	姓名：证号：
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.7
	姓名：证号：
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	见《发包人要求》
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	二年
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保的形式：履约担保以现金、担保保函或银行保函的形式
履约担保的金额：合同金额的10%
履约担保的递交时间：在中标通知书发出后5日内
	

	7
	分包
	4.3.4
	分包须经发包人同意
	

	8
	保修责任
	19.7.1
	按《投标人须知前附表》第9项第6条的规定执行。
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位电子印章）
年   月   日
二、其他资料（如有）

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（技术文件封面）
                              （项目名称）
投 标 文 件

说明：

①技术文件（内容包含承包人建议书和承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则按0分处理。

IX

