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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。

　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。

　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
八、《标准工程总承包招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设网（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准工程总承包招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处或福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和主要人员名单如下：
1、福建省机电设备招标有限公司       吴勇洛、张琳
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招标公告/投标邀请书

招标公告
1. 招标条件
   本招标项目漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）（项目名称 ）已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2022]60号、漳发改审函[2023]2号、漳发改审[2024]4号批准建设，项目建设单位为漳州市公安局，建设资金来源市财政统筹安排，招标人为漳州城投市政集团有限公司，委托的招标代理机构为广州金良工程咨询有限公司。本项目已完成初步设计及概算批复，项目估算或投资概算138478.38万元，现对该项目的工程总承包+运营进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：漳州高新区圆通大道以北、规划纵十四路以东；
2.2.项目建设规模：项目总用地面积116665.00平方米,总建筑面积148573.04 平方米,其中地上建筑面积111525.44平方米，地下建筑面积37047.6平方米。主要建设内容包括公安业务技术用房、警察培训学校(警务技能训练基地)和地下室，以及室外训练场地、道路、广场、绿化、围墙、大门及水电等配套基础设施。

2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：设计采购施工总承包+运营维护；
（3）招标范围和内容：本项目工作内容包括漳州市公安业务技术综合体的施工图设计、采购、施工一体化的工程总承包任务+运营服务。具体内容如下：①设计工作范围:其中建筑工程包括但不限于本次招标项目红线范围内的施工图设计(含地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、环保、BIM 设计（其中地下室及1#主战中心，需符合福建省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型（BIM）“一模到底”应用试点工作的要求）、绿色建筑（项目绿色建筑应满足《福建省绿色建筑发展条例》的相关规定，其中2#楼按照三星级绿色建筑进行设计、建设并取得绿色建筑评价标识，7#楼应按照超低能耗建筑进行设计、施工建设并取得超低能耗建筑评价标识）、建筑节能、海绵城市、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护设计、安全设施及通信、屋面停机坪、送配电工程高压变配电系统、光伏系统等专业或专项工程的设计)和施工全过程的设计服务等，同时包含专项深化设计及后续设计服务。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。②施工范围：包括但不限于本项目施工图纸所载明的内容【其中建筑工程具体包括但不限于地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、燃气、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、工程前期“三通一平”中的场地平整及临时用水、土石方工程、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护、安全设施及通信、附属工程、配套设施等。（具体以招标人在项目实施过程中确认并正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。发包人有权根据实际需要对施工范围进行调整）。】③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④运营范围：在工程竣工验收合格后由中标人负责本项目保安服务及涉案物品管理等运营服务，具体详见附件十八：《运营承包合同》。

⑤其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作承担相关费用；完成第六章“发包人要求”中所列的工程建设其它费的项目；配合招标人办理设计、工程建设必须履行的各类审批、核准或备案手续等，以及室外附属及配套工程(含永久性用电、用水、燃气等)申请等相关事宜。中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。负责并承担整个项目的相关手续办理、统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等所产生的所有责任和费用。
2.4.最高投标限价或其计算方法：本项目投标报价由工程总承包费用和运营服务费用组成，（1）工程总承包费最高投标限价按人民币766354886元（含暂定金额47654123元）；【其中， 设计费（含BIM）：按人民币8200000元包干，建筑安装工程费最高限价暂定为758154886元（含暂定金额47654123元）】（2）运营服务费按人民币2372000元包干。具体详见投标须知前附表第20项规定；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为960日历天（含设计周期）；委托运营期为1年；其中各关键节点的工期要求为（如果有）① 工程设计时间要求：（1）桩基施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起20日历天内完成桩基施工图设计并提交审查。主体施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起50日历天内完成施工图设计并提交审查。公共部分精装修及各类专项施工图设计阶段：主体施工图审查通过后30日历天内，完成公共部分精装修及各类专项施工图设计并提交审查。（2）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。注：中标人应根据招标人的需要，分期分阶段作业（如有）分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。②工程施工、采购时间要求：工程施工、采购起始时间自《建设工程总承包合同》签订之日起至竣工验收合格（含消防、人防、电梯、规划、资料归档等专项验收）共计960日历天（各节点工期按开工前经各方审核的总进度计划为准）。
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：（1）工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。（2）设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。（3）工程施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，同时达到省级“优质工程”标准（即工程获得福建省《闽江杯》优质工程奖）。（4）运营质量标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规标准和规范要求，具体详见附件十八：《运营承包合同》。

3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业设计甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发不低于二级建筑工程施工总承包资质及《施工企业安全生产许可证》。

（3）运营企业须具备独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照和《保安服务许可证》。

3.2.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担施工任务的单位作为联合体牵头人；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任并按各自分工分别接受本项目合同项下的对应项目款支付。联合体牵头人负责整个合同的全面履行。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体牵头人或联合体设计方的本单位正式在职职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4.投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的国家一级注册建筑师执业证书，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在职职工。
3.5.投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在职职工。

3.6.投标人拟派出担任本招标项目的运营管理项目负责人的资格要求：1人，应具备保安员二级及以上职业资格，应是独立投标人或联合体成员中承担运营管理任务单位的本单位在职职工。

3.7.独立投标人或联合体牵头人的“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于80000 平方米的房屋建筑工程的工程总承包项目。
3.8.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.9.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.10.其他资格要求：①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》【闽建许〔2023〕4号】的规定执行；②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台（即福建省建设行业信息公开平台）对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函[2022]1号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑥本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.11.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.12.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024年03月20日 09:00:00（北京时间，下同）至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2024年04月12日 09:30时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第23项规定。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年04月12日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表
8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上发布。
10. 联系方式
招标人：漳州城投市政集团有限公司
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室 邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2871026  传真：/
联系人：洪工 
招标代理机构：广州金良工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区九龙大道1047号2号楼2楼 邮编：363000
电子邮箱:gzjl0596@163.com
电话：0596-2911501  传真：/

联系人：小李 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000 
招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局

地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区

联系电话：0596-6620580、0596-6628937
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）

联系电话：0596-2939029
第二章 投标人须知

第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州城投市政集团有限公司
地址：漳州市芗城区西湖生态园市政集团204室
联系人：洪工
电话：0596-2871026   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广州金良工程咨询有限公司 
地址：漳州市芗城区九龙大道1047号2号楼2楼
联系人：小李
电话：0596-2911501 
传真：/

电子邮箱：gzjl0596@163.com

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）
投资项目统一代码：2210-350600-04-01-849214 
报建编号：3506932210120101  
招标项目编号：E3506010601801007003
标段名称（如果有）：漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）
标段编号（如果有）：E3506010601801007003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区圆通大道以北、规划纵十四路以东；

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：市财政统筹安排解决。
出资比例：100%。

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：项目总用地面积116665.00平方米,总建筑面积148573.04 平方米,其中地上建筑面积111525.44平方米，地下建筑面积37047.6平方米。主要建设内容包括公安业务技术用房、警察培训学校(警务技能训练基地)和地下室，以及室外训练场地、道路、广场、绿化、围墙、大门及水电等配套基础设施。

投资总额：人民币138478.38万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括漳州市公安业务技术综合体的施工图设计、采购、施工一体化的工程总承包任务+运营服务。具体内容如下：①设计工作范围:其中建筑工程包括但不限于本次招标项目红线范围内的施工图设计(含地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、环保、BIM 设计（其中地下室及1#主战中心，需符合福建省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型（BIM）“一模到底”应用试点工作的要求）、绿色建筑（项目绿色建筑应满足《福建省绿色建筑发展条例》的相关规定，其中2#楼按照三星级绿色建筑进行设计、建设并取得绿色建筑评价标识，7#楼应按照超低能耗建筑进行设计、施工建设并取得超低能耗建筑评价标识）、建筑节能、海绵城市、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护设计、安全设施及通信、屋面停机坪、送配电工程高压变配电系统、光伏系统等专业或专项工程的设计)和施工全过程的设计服务等，同时包含专项深化设计及后续设计服务。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。②施工范围：包括但不限于本项目施工图纸所载明的内容【其中建筑工程具体包括但不限于地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、燃气、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、工程前期“三通一平”中的场地平整及临时用水、土石方工程、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护、安全设施及通信、附属工程、配套设施等。（具体以招标人在项目实施过程中确认并正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。发包人有权根据实际需要对施工范围进行调整）。】③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④运营范围：在工程竣工验收合格后由中标人负责本项目保安服务及涉案物品管理等运营服务，具体详见附件十八：《运营承包合同》。⑤其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作承担相关费用；完成第六章“发包人要求”中所列的工程建设其它费的项目；配合招标人办理设计、工程建设必须履行的各类审批、核准或备案手续等，以及室外附属及配套工程(含永久性用电、用水、燃气等)申请等相关事宜。中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。负责并承担整个项目的相关手续办理、统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等所产生的所有责任和费用。

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：960日历天（含设计周期）；委托运营期为1年；
计划开始工作日期：/

计划竣工日期：/

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，同时达到省级“优质工程”标准（即工程获得福建省《闽江杯》优质工程奖）。

设备采购要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。

（4）运营质量标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规标准和规范要求，具体详见附件十八：《运营承包合同》。

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下资质：
（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业设计甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发不低于二级建筑工程施工总承包资质及《施工企业安全生产许可证》。

（3）运营企业须具备独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照和《保安服务许可证》。

2.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过3家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担施工任务的单位作为联合体牵头人；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。

（2）联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任并按各自分工分别接受本项目合同项下的对应项目款支付。联合体牵头人负责整个合同的全面履行。

3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体牵头人或联合体施工方的本单位正式在职职工。项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。
4.投标人拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的国家一级注册建筑师执业证书，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在职职工。
5.投标人拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；且应是独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在职职工。

6.投标人拟派出担任本招标项目的运营管理项目负责人的资格要求：1人，应具备保安员二级及以上职业资格，应是独立投标人或联合体成员中承担运营管理任务单位的本单位在职职工。

7.独立投标人或联合体牵头人的“类似工程业绩”数量要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于80000平方米的房屋建筑工程的工程总承包项目，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
8.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
9.项目管理机构及人员要求：（1）设计人员具体要求如下（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：①建筑设计专业负责人1人，应具备国家一级注册建筑师且高级工程师及以上，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工；②结构专业负责人1人，应具备国家一级注册结构师且高级工程师及以上，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工；③暖通专业负责人1人，应具有公用设备工程师注册执业资格，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工；④给排水专业负责人1人，应具有公用设备工程师注册执业资格，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工；⑤电气专业负责人1人，具有相应专业的注册电气工程师资格证书，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工；⑥工程造价专业负责人1人，应具备一级注册造价工程师执业资格证书，或相应专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体设计方的本单位正式在岗职工。（2）其他施工现场管理人员（由中标人在中标后按以下配备并报建设单位）：由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。本项目属于大型工程，施工现场管理人员至少包含：项目负责人1人、项目技术负责人1人、土建施工员4人、水电或设备安装施工员3人、质量员3人、安全员3人、机械员2人、材料员2、劳务员3人。（3）采购负责人1 人，负责组织指导协调采购工作（中标后提供）。
9.其他要求:①持有住房城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书有效期延续按《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》【闽建许〔2023〕4号】的规定执行；②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台（即福建省建设行业信息公开平台）对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函[2022]1号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；⑤投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑥本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营管理项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营管理项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人或联合体设计方的本单位正式在职职工，设计项目负责人应为独立投标人或联合体设计方的本单位正式在职职工，施工项目负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在职职工，运营管理项目负责人应为独立投标人或联合体运营方的本单位正式在职职工；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳50万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 5万元违约金。
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	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：

/

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	14
	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024年03月25日 12:00:00

	15
	1.11.1
	分包
	允许分包内容:施工劳务作业、建机一体化、其他专项工程设计及其他法律法规允许分包的内容;

关于分包的其它约定:对暂定金额中的专业工程、设备或服务进行分包的，要求分包单位是具有良好资信和相应专业资质的施工企业。否则，发包人有权拒付该分包款项。

承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足《中华人民共和国建筑法》和相关规定的分包条件，并征得发包人同意。
承包人应当就分包项目向发包人负责，承包人应对任何分包人的行为、违约及疏忽承担连带责任。不因分包免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。

	16
	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

/

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。

	18
	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2024年04月12日 09:30:00

	19
	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	1、项目管理人员到位承诺书；2、投标人名称变更证明材料（如有）；3、其他由投标人自行补充的材料

	20
	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	投标报价由工程总承包部分与委托运营部分组成。

一、工程总承包部分：

本项目招标最高投标限价（建设项目工程总承包费用）为人民币766354886元（含暂定金额47654123元）。

其中：

1、 设计费（含BIM）：按人民币8200000元包干，设计费（含BIM）报价不按招标文件规定的按废标处理；工程设计费（含BIM）中标价即为设计费合同价，合同签订后不做调整。

2、建筑安装工程：本项目建筑安装工程费最高限价暂定为     758154886元（含暂定金额47654123元）。

3、本项目招标采用模拟清单，执行限额设计，投标人报价暂按：（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-下浮幅度值K）+暂定金额+设计费=****万元进行报价。投标报价下浮率K的取值区间为：8%－10 %（含8 %，不含10%，K保留两位小数，如8.82%）。投标人应按上述下浮幅度值区间报价，否则投标报价不得分。

4、设备及工器具购置费为0万元。

5、工程建设其他费为0万元。

二、委托运营管理部分：

运营服务费按人民币2372000元包干。运营服务费报价不按招标文件规定的按废标处理；运营服务费中标价即为运营服务费合同价，合同签订后不做调整。

	21
	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	投标人应根据招标人发布的模拟清单和最高投标限价编制已标价的模拟清单；投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价

投标报价唯一：只能有一个有效投标总报价。其中建筑安装工程费投标报价采用人民币报价，以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计。建筑安装工程费投标报价下浮率K值按百分数表示，小数点后保留2位，K值8%-10%（含8%，不含10%，K保留两位小数，如8.82%）。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币捌拾万元整（¥800000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：/
户    名：/
帐   号：/
开户银行：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：须采用电子保险保函，不接受纸质保函。采用电子保险保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保险保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，投标人无需另行补缴不足部分。 

3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇（或银行转账单）或银行保函或担保保函或保险保函、年度投标保证金转账凭证、到账证明（如有）、保函手续费转账凭证（如有）的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖投标单位电子公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。保函开立人出具的加盖投标单位电子公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文)，作为投标文件的组成部分。

③根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》规定，本项目不再接收纸质保函。采用电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。

	26
	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章，且加盖联合体牵头人公章。

技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，不得签字、盖章或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点电子招标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000 
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	28
	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597 
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市政务服务中心四楼南侧
联系电话：0596-2939029
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2024年04月12日 09:30:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2024年04月12日 09:30:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后45分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后45 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	32
	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	33
	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家9人。
技术、经济等方面专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库随机抽取。

	34
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	35
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

☑否

推荐的中标候选人数：1

	37
	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）

	38
	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价（不含运营服务费，该部分履约担保根据附件十八《运营承包合同》约定内容提交）的10％

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或银行保函或工程担保保函的方式提交。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。履约保证金转入账户：开户银行：兴业银行漳州商业城支行，账户名称：漳州城投市政集团有限公司，账号：161060100100215873。履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由投标人基本账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。以工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任。履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。

履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成及竣工档案资料完整归档完成之日止。

	39
	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	40
	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局

地    址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区

联系电话：0596-6620580、0596-6628937 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、根据相关文件规定，招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2（11）条款内容修改为“被列入建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的企业在黑名单有效期内不得参与投标。”。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若遇涉案物品管理相关政策变化，或相关主管部门对涉案物品管理提出相关要求，影响双方履行合同，发包人有权对该部分运营内容进行调整。

4、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

5、中标候选人应在本项目中标候选人公示期间将《投标人诚信承诺函》及《拟派出项目负责人承诺函》原件提交给招标代理单位。

6、投标费用

6.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。

6.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

6.3招标代理服务费具体以招标人与招标代理机构双方签订的招标代理合同为准；由招标人支付。

6.4招标人及中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市公共资源交易中心支付工程交易服务费。

7、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书；中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件陆份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件给招标代理机构进行备案。

8、中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。中标人应当按照《中华人民共和国国务院令第724号》关于保障农民工工资支付条例及（闽人社发〔2021〕3号）《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

9、中标人应当按照（闽人社发[2022]1号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》及（漳人社[2022]28号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定的比例缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金；（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

10、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）及《漳州市扬尘污染综合整治工作方案的通知》漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。

11、招标文件第二章第二节“投标人须知”第7.5.1内容修改为以“招标文件第二章第一节投标人须知前附表第38条7.5.1条款”内容一致。

12、合同实施过程中，如涉及危大工程，承包人应根据工程进度要求，提交危大工程清单及其安全管理措施，并按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》等相关规定编制专项施工方案，投标时不需要提供。

13、为加强工程建设中的廉洁建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，双方应根据国家有关法律法规和廉政建设规定，签订《工程建设项目廉政责任书》。《工程建设项目廉政责任书》作为本合同协议的一部分，具有相同的法律效力。

14、建造师电子注册证书使用根据建办市〔2021〕40号、闽建筑函〔2022〕33号文件的相关规定执行，否则评标委员将否决其投标。

15、投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。鉴定配合事项：投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过公共资源电子交易平台在线提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。按鉴定机构的要求提供相关鉴定物品，并对鉴定物品进行封存、移交等（含鉴定物品的封存、移交等），鉴定过程中需要的事项，产生费用由投标人自行承担。招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

16、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）运营项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（7）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（8）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的咨询人；
（4）为本项目（标段）的代建单位；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或咨询人或代建单位或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或咨询人或代建单位或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与联合体成员共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他联合体参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包（本工程不适用）
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 联合体协议书（如有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 拟派出运营管理项目负责人简要情况表； 

（9） 项目管理机构人员到位承诺书；
（10）投标人基本存款账户信息
（11） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（12）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（13）投标保证金有关单据扫描件；
（14）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖投标单位电子公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
4、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖投标单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖投标单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：  年   月   日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖投标单位电子公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：  年   月    日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年   月   日

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖投标单位电子公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年  月  日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：   年  月   日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年    月   日

附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年   月  日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位电子公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	独立投标人或联合体各方营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	独立投标人或联合体各方资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	运营管理项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	分值包括工程总承包部分评分和委托运营部分评分。工程总承包部分评分满分为90分，委托运营部分评分满分为10分，投标人的最终得分为两部分得分之和，即：最终得分＝工程总承包部分得分+委托运营部分得分

1、工程总承包评分标准分值构成（总分90分）：

投标报价：72分
承包人建议书：0分
承包人实施方案：0分
工程业绩：4分
资信：14分 

注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。
2、运营评分标准分值构成（总分10分）：
运营业绩、资信评分：10分

	(1)工程总承包部分评分满分为90分

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为8%~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：47654123元，
设计费：8200000元。

注：“最高投标限价”指的是工程总承包部分的最高限价。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（72分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（0分）
	评审子项目名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.图纸
投标人提供施工图设计图纸的，得60分，根据投标人提供的施工图设计图纸的深度，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
C1（满分100分）
D1= 

20%
 2.工程详细说明
投标人对本项目总体设计和总承包进行分析和说明得60分，对项目总体设计和总承包的理解思路，思路理解清晰，具有先进性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
C2（满分100分）
D2= 

20%
3.进度计划及质量保证
投标人提供本项目设计方案进度控制计划和投标人提供本项目设计方案质量保证措施情况的得60分，进度控制计划、质量保证措施细致、得当且更符合项目实际情况的，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
C3（满分100分）
D3= 

20%
4.整体方案
投标人提供本项目项目概况等基本内容的得60分，根据投标人提供的本项目整体方案与总体布置与环境融合的程度分别评分等情况，由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
 C4（满分100分）
D4= 

20%
5.方案估算合理性
投标人提供本项目方案估算基本符合得60分，根据投标人提供方案估算合理性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。
C5（满分100分）
D5= 

20%
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	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（0分）
	评审子名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.总体概述
投标人提供本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E1（满分100分）
F1= 

20%
2.设计管理方案
投标人提供本项目设计管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E2（满分100分）
F2= 

20%
3.采购管理方案
投标人提供本项目采购管理方案得60分。针对方案的可行性由评委进行评议并在61-100分之间进行评分。方案不可行或漏项方案的不得分。
E3（满分100分）
F3= 

20%
4.施工的重点难点
投标人指出本项目施工难点，并针对其难点提出合理对策的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间酌情加分。
E4（满分100分）
F4= 

20%
5.施工组织方案
投标人提供本项目组织方案（包括但不限于总体施工组织布置、主要工程项目施工方案、采购管理方案、临时交通组织方案、安全生产与环境保护）的得60分，由评委进行横向比较，在61-100分之间酌情加分。
E5（满分100分）
F5=20%
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	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。


	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（4分）
	1.独立投标人或联合体牵头人类似工程业绩（3分）
	独立投标人或联合体牵头人的“类似工程业绩”要求：独立投标人或联合体牵头人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同总建筑面积不低于80000平方米和单项合同造价不低于2.5亿元的房屋建筑的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）独立投标人或联合体牵头人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的独立投标人或联合体牵头人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：

/

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）独立投标人或联合体牵头人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的单项合同总建筑面积不低于80000平方米和单项合同造价不低于2.5亿元的房屋建筑的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）独立投标人或联合体牵头人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供独立投标人或联合体牵头人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的独立投标人或联合体牵头人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的独立投标人或联合体牵头人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：

/

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）独立投标人或联合体牵头人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（0分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的本项目不适用的工程总承包项目，得0分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：

（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：

/ 

（2）独立投标人或联合体牵头人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求独立投标人或联合体牵头人创建省级及以上优质工程）：投标人以承建方或联合体牵头人施工的房屋建筑项目的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）独立投标人或联合体牵头人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现独立投标人或联合体牵头人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。获奖文件包括获奖公示文件或荣誉证书扫描件等证明材料。
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：独立投标人或联合体设计方设计的房屋建筑项目的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：

（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖，如福建省优秀工程勘察设计奖）。

（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（14分）
	1.企业资质资格（1分）
	1.独立投标人或联合体设计方具有工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上设计资质，得0.5分；独立投标人或联合体牵头人具有建筑工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有本项目不适用的，得0分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人或联合体成员的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和联合体成员共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：联合体成员为独立投标人全资子公司或联合体成员与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及联合体成员应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：同时满足以下①和②要求的得1 分，独立投标人或负责主体工程的设计单位拟派出的①建筑设计专业负责人、结构设计专业负责人、给排水设计专业负责人、暖通设计专业负责人、电气设计专业负责人、工程造价专业负责人均具备相应专业的教授级高级工程师（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称②建筑设计专业负责人、结构设计专业负责人、给排水设计专业负责人、暖通设计专业负责人、电气设计专业负责人、工程造价专业负责人均具备相应专业的注册执业资格证书【建筑设计专业负责人具备一级注册建筑师执业资格、结构设计专业负责人具备一级注册结构工程师执业资格、给排水设计专业负责人具备注册公用设备工程师（给水排水）、暖通设计专业负责人具备注册公用设备工程师(暖通空调)、电气设计专业负责人具备注册电气工程师（供配电）和注册电气工程师（发输变电）、工程造价专业负责人具备一级注册造价工程师】。（各专业负责人不可兼任）。

注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或联合体成员单位的本企业在岗人员，

以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
配备BIM技术人员独立投标人或负责主体工程设计的单位拥有中国图学会颁发的BIM高级建模师技能等级证书人数在10个（含）及以上的，得1分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或联合体成员单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.设计单位信用分=独立投标人或联合体设计方的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为独立投标人或联合体设计方在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为独立投标人或联合体设计方在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的独立投标人或联合体设计方，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于独立投标人或联合体设计方名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，独立投标人或联合体设计方应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、独立投标人或联合体设计方本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由独立投标人或联合体设计方委托代理人签字确认。
2.施工单位信用分=独立投标人或联合体牵头人建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为独立投标人或联合体牵头人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为独立投标人或联合体牵头人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布独立投标人或联合体牵头人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的独立投标人或联合体牵头人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于独立投标人或联合体牵头人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，独立投标人或联合体牵头人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、独立投标人或联合体牵头人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由独立投标人或联合体牵头人委托代理人签字确认。

	（2）委托运营部分评分满分为10分
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	2.2.4

(6)
	运营业绩、资信评分标准（10分）
	评审子项目名称
	评审内容和标准

	
	
	
	1.运营业绩（1分）
	1.自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员承接过一项公检法相关职能部门保安服务类似运营业绩的得0.5分，满分0.5分。
2.自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员承接过一项委托押运服务类似运营业绩的得0.5分，满分0.5分。

注：投标人须提供合同协议书扫描件，加盖投标人公章。业绩时间以合同协议书签署的日期为准。提供单位分支机构(非独立法人)的运营业绩视同本单位运营业绩。本项满分1分。

	
	
	
	2.售后服务（1分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员提供的保安服务、劳务派遣的售后服务达到五星级认证的，得1分。
注：须提供认证证书等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	
	3.经营许可（1分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员同时具有合格有效的保安服务许可证（服务范围需包括门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、区域秩序维护等内容）、劳务派遣经营许可证的，得1分。
注：须提供许可证书等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	
	4.企业实力（1分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员提供经审计2022年度财务报告，营业收入≥7亿元的，得1分。
注：须提供经会计师事务所审计的2022年年度财务审计报告（至少应附上审计报告、合并资产负债表、现金流量表以及利润表）扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	
	5.管理机构（1分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员在拟投入本项目的运营管理人员中，同时具有“保安员一级”职业资格和“退役军人”身份证明的1人（含）及以上、同时具有“保安员二级”职业资格和“退役军人”身份证明的5人（含）及以上的，得1分。

注：须提供相关人员的职业资格证书扫描件及退役军人身份证明，拟派出的运营管理人员必须为独立投标人或联合体成员的本企业在岗人员，须提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴纳证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。

	
	
	
	6.涉案物品管理场所
（5分）
	独立投标人或联合体中负责运营管理的联合体成员在以项目所在地块红线为中心，向外辐射半径100公里距离范围内提供自有并符合GA38-2021标准的涉案物品管理场所的，得5分。

注：须提供场所证明文件（包括竣工验收资料、安全防范设施合格证等）和地图导航截图等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。


第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第四章 合同条款及格式
建设工程总承包合同

                     工程编号：               
合同名称：                       
签订日期：2024年  月  日
第一部分 合同协议书发包人（全称）：漳州市公安局(建设单位)
漳州城投市政集团有限公司(代建单位)
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况
1. 工程名称：漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）。
2. 工程地点：漳州高新区圆通大道以北、规划纵十四路以东。
3. 工程审批、核准或备案文号：漳发改审[2022]60号、漳发改审函[2023]2号、漳发改审[2024]4号。
4. 资金来源：市财政统筹安排。
5. 工程内容及规模：项目总用地面积116665.00平方米,总建筑面积148573.04 平方米,其中地上建筑面积111525.44平方米，地下建筑面积37047.6平方米。主要建设内容包括公安业务技术用房、警察培训学校(警务技能训练基地)和地下室，以及室外训练场地、道路、广场、绿化、围墙、大门及水电等配套基础设施。

6. 工程承包范围：本项目工作内容包括漳州市公安业务技术综合体的施工图设计、采购、施工一体化的工程总承包任务+运营服务。具体内容如下：①设计工作范围:其中建筑工程包括但不限于本次招标项目红线范围内的施工图设计(含地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、环保、BIM 设计（其中地下室及1#主战中心，需符合福建省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型（BIM）“一模到底”应用试点工作的要求）、绿色建筑（项目绿色建筑应满足《福建省绿色建筑发展条例》的相关规定，其中2#楼按照三星级绿色建筑进行设计、建设并取得绿色建筑评价标识，7#楼应按照超低能耗建筑进行设计、施工建设并取得超低能耗建筑评价标识）、建筑节能、海绵城市、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护设计、安全设施及通信、屋面停机坪、送配电工程高压变配电系统、光伏系统等专业或专项工程的设计)和施工全过程的设计服务等，同时包含专项深化设计及后续设计服务。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。②施工范围：包括但不限于本项目施工图纸所载明的内容【其中建筑工程具体包括但不限于地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、燃气、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、工程前期“三通一平”中的场地平整及临时用水、土石方工程、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护、安全设施及通信、附属工程、配套设施等。（具体以招标人在项目实施过程中确认并正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。发包人有权根据实际需要对施工范围进行调整）。】③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④运营范围：在工程竣工验收合格后由中标人负责本项目保安服务及涉案物品管理等运营服务，具体详见附件十八：《运营承包合同》。⑤其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作承担相关费用；完成第六章“发包人要求”中所列的工程建设其它费的项目；配合招标人办理设计、工程建设必须履行的各类审批、核准或备案手续等，以及室外附属及配套工程(含永久性用电、用水、燃气等)申请等相关事宜。中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。负责并承担整个项目的相关手续办理、统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等所产生的所有责任和费用。

7. 工程建设要求：详见招标文件“第六章发包人要求”。
合同工期
计划开始工作日期：      年    月    日。
计划竣工日期：     年    月     日。
工期总日历天数：960日历天（含设计周期）。委托运营期为1年；工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：① 工程设计时间要求：（1）桩基施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起20日历天内完成桩基施工图设计并提交审查。主体施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起50日历天内完成施工图设计并提交审查。公共部分精装修及各类专项施工图设计阶段：主体施工图审查通过后30日历天内，完成公共部分精装修及各类专项施工图设计并提交审查。（2）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。注：中标人应根据招标人的需要，分期分阶段作业（如有）分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。②工程施工、采购时间要求：工程施工、采购起始时间自《建设工程总承包合同》签订之日起至竣工验收合格（含消防、人防、电梯、规划、资料归档等专项验收）共计960日历天（各节点工期按开工前经各方审核的总进度计划为准）。
质量标准
工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。

工程施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，同时达到省级“优质工程”标准（即工程获得福建省《闽江杯》优质工程奖）。

运营质量标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规标准和规范要求，具体详见附件十八：《运营承包合同》。

签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写） __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额：（大写) __________________（￥___________元）。
2.建筑安装工程费下浮率K=   %。
3.签约合同价具体构成：
（1）设计费：
人民币（大写）______________（￥__________元）。
（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写） ______________（￥__________元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写） ______________（￥__________元）；

（4）工程建设其他费：
人民币（大写） ______________（￥__________元）；

（5）运营服务费：

人民币（大写)                （¥           元）；
4.合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：              ；
设计项目负责人：__________________，所在单位：              ；
采购负责人：______________________，所在单位：              ；
施工项目负责人：__________________，所在单位：              。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）本招标文件模拟清单及计价规定；
（8）标准规范及有关技术文件；
（9）承包人建议书；
（10）价格清单；
（11）三方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括三方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
承诺
发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购、施工和运营等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、签订时间
本合同于 2024年_____月_____日签订。
八、签订地点
本合同在                                签订。
九、合同生效
本合同自签字或盖章后生效。
十、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，建设单位执   份，承包人执   份，代建单位执   份。
	建设单位：（盖章）
	承包人：（盖章）
	代建单位：（盖章）



	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	统一社会信用代码：       
地址：                                      邮政编码：              
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：           
地址：                       
邮政编码：                   
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                     
账号：                         
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28日历天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3日历天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务2.1 遵守法律发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人3.1 咨询人的职责和权限3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14日历天通知承包人。咨询人项目负责人超过２日历天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14日历天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2日历天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28日历天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3日历天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3日历天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7日历天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21日历天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7日历天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备6.1 承包人提供的材料和工程设备6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7日历天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施7.1 承包人提供的施工设备和临时设施7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输8.1 道路通行权和场外设施发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线9.1 施工控制网9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护10.1 发包人的安全责任10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工11.1 开始工作符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7日历天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90日历天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作12.1 由发包人暂停工作12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28日历天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56日历天以上12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56日历天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28日历天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56日历天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更15.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14日历天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整16.1 物价波动引起的调整按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付17.1 合同价格除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7日历天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7日历天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累支付减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14日历天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28日历天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14日历天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14日历天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14日历天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14日历天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14日历天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14日历天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14日历天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收18.1 竣工试验18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21日历天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14日历天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28日历天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28日历天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28日历天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28日历天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56日历天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离工程接收证书颁发后的56日历天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21日历天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21日历天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14日历天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险20.1 设计和工程保险20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28日历天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28日历天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14日历天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28日历天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14日历天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28日历天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28日历天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日历天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28日历天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28日历天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28日历天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42日历天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42日历天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28日历天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日历天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28日历天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28日历天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28日历天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14日历天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14日历天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14日历天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分专用合同条款1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件：①本工程招标文件（含澄清、修改文件、补充通知）；②合同履行中，建设单位及代建单位派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；③承包人、建设单位及代建单位三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.3 承包人：根据招标结果填入本项目中标人名称 。

1.1.2.4 承包人项目负责人：根据招标结果填入项目负责人姓名及职称证书编号。

1.1.2.5 设计项目负责人：根据招标结果填入本项目设计项目负责人姓名及职称证书编号 。

1.1.2.6 施工项目负责人：根据招标结果填入本项目施工项目负责人姓名及职称证书编号 。

1.1.2.7 采购负责人：              ；运营管理项目负责人：               。
1.1.2.8 分包人：  根据招标结果填入本项目中标人名称     。

1.1.2.9 咨询人：    项目监理机构                       。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：

项目监理机构项目负责人：                            。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程：无。

1.1.3.10永久占地： 施工红线范围内的所有用地。

1.1.3.11临时占地： 建设过程中的所有临时用地。

1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。

1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③合同协议书；④合同专用条款及其附件；⑤合同通用条款；⑥发包人要求；⑦发包人提供的资料；⑧本招标文件模拟清单及计价规定；⑨标准规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑩承包人建议书；⑪价格清单；⑫本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑬合同履行中，建设单位及代建单位派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑭承包人、建设单位及代建单位三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序，作出最有利于发包人的解释。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：1套所有按照规定由承包人提交经咨询人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照相复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如咨询人有书面要求，承包人亦应向咨询人提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。

提供时间为：承包人文件应批准的，咨询人应当在收到承包人文件后 7日历天内批复。需经发包人批准的，咨询人在 7日历天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后 7日历天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后 14日历天内批复。

其它要求：（1）承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。建筑方案文本、景观方案、夜景照明及其他各专业方案文本至少提供 12 套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供 12 份经施工图审查合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。（2）发包人要求承包人提供的文件包括本工程施工安全监督备案（若需要）、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为 6套，承包人应在签订合同后14日内报送给咨询人。咨询人应在收到承包人文件后14日历天内批复。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：1 套。

提供时间为：签订合同后10日内。

其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应保存1套完整图纸在项目现场，这些图纸应能随时提供给咨询人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用；其他按通用条款执行。
1.7联络

1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：
发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 发包人派驻的工程师或其指定的接收人 。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：本工程现场发包人办公室。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：项目负责人或者项目负责人指定的接收人。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：本工程施工项目部。

1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担，已包含在合同总价中。

1.13 发包人要求和提供资料中的错误（B）
1.13.2关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/  。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师

姓名：               ，职务：               ，职权：               。
发包人派驻的其它人员

姓名：               ，职务：               ，职权：               。

姓名：               ，职务：               ，职权：               。

2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：发包人应最迟于开工日期10日历天前向承包人移交施工现场。
发包人提供的进场施工条件包括：

（1）发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。

（2）本工程施工用电在工程开工前已接通至项目红线内。场内及接引至场外临时生活区的用电的接引工作由承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。临时用水：目前场地暂无市政供水接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。临时用电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交；水电费由承包人自行缴交，承包人应在接到缴费通知5日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。临时用水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后由承包人负责拆除、恢复并安置至发包人指定位置完整交回发包人，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。通讯：由承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其申请、租用及建设等相关费用，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付；承包人应综合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低、施工主出入口造成临时道路调整等情况，承包人自行解决，其费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。

（4）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7日历天书面告知承包人并办理交接手续，由承包人负责保护，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。

（5）开工日期前 7日历天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，三方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7日历天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认，因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。

（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前7日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括燃（煤）气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。

（7）承包人应在投标前自行踏勘现场，应在勘察设计资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价和进度计划中作出充分的考虑。应当认为，承包人的投标书中包含现场管线等地下构筑物不明对施工影响及费用增加带来的风险。发包人提供的地下管线和设施探测资料（如有）仅供承包人参考，承包人施工时应先进行试挖，避免因盲目施工对地下管线和设施造成破坏。调查工程影响范围内的燃气、供电、通讯、给排水等管线情况，无论发包人是否提供管线探测资料，提出管线改造或保护方案，向有关管理部门提出管线改造及保护申请。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

2.5 支付合同价款发包人提供工程款支付担保的约定：根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。
发包人应当向承包人提供工程款支付担保，支付担保的金额为合同价款的10%（不含暂列金、暂估价）。发包人提供支付担保的形式：担保形式可为：①采用银行保函形式：银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；或②采用担保书形式：工程担保公司须具有担保资格和能力且经承包人认可的担保机构出具的担保书，所需费用由发包人承担。或③采用建设工程合同履约保证保险。保险金额及担保期限同主合同约定的履约担保期限。（各地区根据项目实际情况调整）。

2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：⑴发包人协助承包人办理项目建设所需的基础设施，包括到达施工场地的通水等配套基础设施。⑵发包人负责组织召开项目协调会；并针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件。⑶发包人根据项目需求及承包人合理诉求，提供其他合理的支持。⑷发包人需根据适用法律的要求，取得项目立项批文。

3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：咨询人委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

增加建设单位委托代建单位的职权：代建单位承担项目所涉及的工程建设全过程的组织、协调和管理工作；具体详见建设单位及代建单位签订的《建设项目代建合同》。

承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得咨询人、发包人代表的书面许可。具体行使职权的范围依据发包人和咨询人签订的合同内容为准，如合同内容与本合同不相符合，以本合同为准；除合同内有明确约定或经发包人同意外，咨询人无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。

须经发包人事先批准或事后确认的权限：详见建设单位及代建单位签订的《建设项目代建合同》和发包人与咨询人签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知；（5）分包商的确定；（6）主要材料的确定、进场审核；（7）需要进行二次设计及专业分部分项工程及分包单位的确定（8）施工组织设计、施工总进度计划的审定；（9）主要管理人员更换；（10）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；（11）承包人的开工申请；（12）竣工结算文件；（13）工程例会、协调会会议纪要；（14）对施工方不良行为的处罚决定。（15）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
3.3 咨询人员
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：发包人授权咨询人对工程进度、现场工程量和费用签证、工程质量的相关内容商定或确定的事项独立发表其监理意见以供三方协商参考；权力授权以《代建委托合同》、《建设工程委托监理合同》为准。

4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作

不属于承包人工作内容的特别约定：/。

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人和咨询人的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。

向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：向发包人提供至少5间办公室、1间接待室、2间宿舍，向咨询人提供至少4间办公室，每间办公室（样板间）面积不小于20平米，包括办公桌椅（1套）、茶几（1套）、资料柜（2套）、每间各配备空调、饮水设备、电脑1台（需满足BIM使用的配置）、打印复印设备并开通网络，如需增加相关设施，承包人应无偿提供。以上相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
4.1.9工程的维护和照管

承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或三方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约、侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应及时给予修复，相关费用由发包人承担。

4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务（包含且不限于以下义务）：

（1）开工前，承包人应向发包人及监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式陆份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

（2）总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求；承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师、发包人审核通过后方可实施。

（3）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管、环保等相关部门及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期（土地征迁问题除外）。承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。

（4）根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和高压铁塔、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木要求制定保护、防护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故， 则一切责任及经济损失由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（5）承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（6）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（7）承包人应服从发包人及咨询人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。

（8）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（9）承包人须按照各专业的施工进度要求，全力积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量，包括但不限于外墙淋水试验、卫生间等蓄水试验、楼地面防渗漏补强、增加反坎等额外增加的费用（除《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）中或相关政策要求由发包人委托检测机构进行检测的费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中。

（10）承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。

（11）承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（12）对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或咨询人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用，发包人不另行支付。

（13）为了满足工程建设的需要并有效控制小型构件的质量，对小型构件预制场应进行集中预制，小型构件预制场必须满足规范化要求。

（14）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

（15）承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送咨询人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全符合有关规定的环保、水保档案。

（16）承包人应根据项目具体情况完成水土保持监测，并向发包人提交合格的监测成果，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。

（17）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意丢弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

（18）承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
（19）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、咨询人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。咨询人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
（20）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，严格按合同附件《安全生产责任协议书》执行。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人，需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
（21）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
（22）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
（23）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（24）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（25）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（26）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程（其中包括相关专业的分部工程）的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
（27）承包人必须按发包人要求和总工期计划及交付使用的时间节点，负责各种专业设备安装综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各种专业设备安装综合管线施工提供方便；负责为各个专业施工提供点、线、面等位置、高程的控制点；负责各专业设备安装、综合管线线位、井位高程轴线的复核以及竣工图的实测与绘制。
（28）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，包括但不限于门窗、玻璃、配电箱、开关插座、电梯轿厢、石材饰面、栏杆、洁具五金等成品保护需额外增加的费用，承包人应在投标报价中相应报价，若无单独报价，则视为包含在其它项目综合单价中。在保护期间发生的损坏丢失等，由承包人按原设计标准品质出资修（恢）复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详见《房屋建筑工程质量保修书》。
（29）承包人应负责按发包人要求的各专业分部分项的预验收、竣工验收、移交等交付使用之前的时间节点之前进行全面清洁，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（30）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位，在施工期间，承包人根据项目进度须委派2-3名相应专业设计人员（人员名单详见附件二、三人员表）驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，若设计图纸需要修改，设计人员自接到发包人通知起4小时内须回复，24小时内到现场（如需要），修改后的设计图纸须在2-5个工作日内完成。若超过上述规定时间则按人民币0.5万元/人次扣款。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
（31）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，协调安排人员、材料、机械等进退场的时间节点计划，并按建设项目有关规定进行管理，所需费用已在投标下浮率中综合考虑，发包人将不予以补增。承包人应负责按工程进度计划节点，在进行工程隐蔽工作前和必须与其他配合的施工项目应尽早书面通知发包人，对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。
（32）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。
（33）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。
（34）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。承包人应当按照《中华人民共和国国务院令第724号》关于保障农民工工资支付条例及（闽人社发〔2021〕3号）《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

（35）承包人应当按照（闽人社发[2022]1号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》及（漳人社[2022]28号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定的比例缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金；（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

（36）施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）及《漳州市扬尘污染综合整治工作方案的通知》漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的扣款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的扣款。
（37）本项目的所有设计均应为限额设计，承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计方案的建安工程费用不得超过本项目建安工程费的中标价；如承包人自行编制的施工图预算超过了本项目建安工程费的中标价，由承包人自行优化且优化后金额不得超过建安工程费的中标价，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

（38）承包人应按照漳州市档案管理规定提供本工程招投标阶段至工程竣工验收归档所需电子文档，电子文档格式应符合漳州市档案管理规定，相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。

    （39)承包人职工的建筑意外伤害险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支

付，由此所发生的一切费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，发包人不另行支付。
（40）凡是标段内与通讯缆线、供水等有交叉、干扰的地段，承包人应在不影响的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标

志；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好协调工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。

（41）承包人应自觉接受渣土办和相关职能部门的监督检查，每接到一次投诉，扣

款1 万元/次。并自觉根据相关要求进行整改。

（42）承包人应严格按照工程项目管理有关规定，做好项目质量、安全、文明施工等管理，严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》、《漳州城投市政集团有限公司代建项目工作管理手册》施工作业管理要求，积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价评分管理。
（43）承包人须按照国家、地方和发包人的相关标准进行有关性能试验，所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（44）承包人承担自工程开工至签发工程交接证书之日止发包人和监理单位现场办公区的全部水电、排污、环境卫生等费用。

（45）根据发包人要求承办下列事项并承担有关费用，相关费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以以下事项工作主张任何费用：

1）迎接政府、人大、政协等各级各部门以及省市相关单位对本项目的监督、检查与学习、考察等工作，发包人有权要求承包人协助承办开、竣工仪式等；开、竣工仪式方案需经发包人批准，为开、竣工仪式提供全部资源并达到发包人的要求； 

2）对本项目开展有关项目建设的各种形式的宣传工作，包括制作项目展示模型、图片、影像资料等； 

3）向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作； 

4）为建设本项目需要进行的考察、课题研究、专家评审等； 

5）办理停送气、交通疏导、供电部门报装及入网、碰口等相关手续并承担相关费用； 

6）负责办理施工许可证（发包人配合），配合专项验收手续。办理施工所涉及的各种申请、批件手续，接通施工所需的水电，协调有关单位做好通道、电梯及其他原有成品的使用和保护； 

7）负责施工界区内临时设施、临时道路、水电管线的修建、安装，承担施工组织中包括的所有施工措施发生的费用（如材料、构件的二次搬运、吊装、余土外运、树木移植、可能发生的地下管线等障碍物的排除、旧有临时设施的拆除与清运等）。自行解决所有需外运的土石方、建（构）筑物（含基础）垃圾、清表废弃物、砍伐的树木以及挖除的树根的弃置场所，弃置场所必须取得相关部门认可，承包人承担弃置费及弃置过程中所产生的一切责任及后果，不得因此使发包人遭到任何损失和牵连； 

8）承包人应确保在整个施工期间，施工现场及周边原有市政污水、雨水管线和管井畅通，若因承包人原因造成破坏及淤塞，应及时恢复及疏通，发生的费用由承包人负责； 

9）承包人应自发积极地对图纸及技术要求做全面检查（图纸尺寸应以图纸上标明的 为准，不能用比例尺量），任何矛盾不一致的地方需及时书面通知监理，若本工程的任何项目因承包人对此等矛盾、不一致的地方未向监理及时要求澄清而错误建造的，则在监理要求时，承包人自费予以拆除及重建，工期不予延长； 

10）监理对合同图纸、技术要求、标准和规范内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人不会因此获得工期延长及费用补充； 

11）负责协调工程施工中各种关系，包括与政府部门、地方管理机构的关系，施工涉及使用单位的关系，并承担相关费用；因周边环境的环保要求所引起的施工降效、不能连续 施工或延误增加的费用，由承包人承担； 

12）发包人或监理工程师要求承包人在规定的时间完成或整改的事项，承包人应在规定的时间完成。否则承包人应按违约条款规定承担相应违约责任； 

13）由发包人委托第三方的检测项目，在实施过程中，承包人应给予配合； 

（46）按发包人要求办理与工程施工及验收相关的各项报批报建手续，包括但不限于：申请临时施工用地、施工许可证、排水、排污、市政管线接口、道路开口、绿化迁移、接水、供电、燃气、各专业分项验收（如：人防、电梯、环评、绿化、节能、防雷、消防、电力、燃气、工程档案验收与移交等），以及质检、安监、合同备案等。 

（47）承包人对项目建设具有全程管理和安全防范责任，无论何种情由，亦无论是工地内部人员还是外来人员进入所为，项目工地范围内的骚乱事件、罢工、静坐、打架、斗殴、酗酒、爆炸、火灾、投毒、建筑物上部的物品坠落（不论坠落的是何种物品，亦不论因何原因而坠落）或其它过激行为造成的动荡，均不能视为不可抗力，由此等事件造成的责任和损失，全部由承包人承担。如承包人认为是第三方原因造成，由承包人自行追究第三方的责任。 

（48）如因发包人责任导致工期延期的，发包人顺延承包人的工期，并承担相关费用。如因承包人责任发生安全事故引起的停工不顺延工期，因安全事故造成的工期和经济损失由承包人及其分包单位自行承担。 

（49）工程存在质量问题的，由发包人委托有资质的鉴定评估机构对质量问题进行鉴定评估，评估内容包括质量评定、修复、整改或拆除重建等所需费用，该等费用由承包人赔偿发包人。

（50）承包人应建立完善的质量进度安全文明施工保证体系、制度，严格按照施工图纸、设计说明和发包人及监理审批的施工组织设计及国家现行的规范、规程和质量检验评定标准等有关规定精心组织施工，对施工过程中全部数据必须如实记录，并及时整理递交给监理单位，严格把好每道工序的质量关，保证全部工程施工质量达到合同规定的质量要求。 

（51）承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知监理工程师（重大问题同时向发包人报告），其处理方法必须经监理工程师和发包人认可。监理工程师或发包人代表如发现施工质量不符合要求，有权通知承包人进行修改、停止施工或返工，承包人必须接受，且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担。

（52）如发包人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，由此延误的工期不予顺延。如发包人与承包人解除合同，承包人不得以争议未解决为由拒不退场或拖延退场，否则视为违约，根据22.1.2“因承包人违约解除合同后的处理”第三点处置。 

（53）承包人应按照国家及福建省、漳州市劳动部门和建设主管部门的有关规定，采取严格的安全防护和消防措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故责任与费用。发生重大伤亡事故，承包人应按规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门的要求及时处理。 

（54）现场监理工程师代表发包人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程投资等进行全面监督和检查，承包人应随时接受监理工程师监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向监理工程师提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。 

（55）根据工程进度需要，承包人应根据监理工程师的要求，提供满足进度要求的施工机械数量，承包人应自备发电机，确保施工安全、稳定供电，所有费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用及工期顺延。

（56）为避免返工给政府投资造成损失，在安装工程施工前承包人必须按现场实际情况，将电气、给排水、暖通、节能等各专业管线在公共通道、室内的平面及立体位置进行合理规划，通过BIM建模优化，承包人所做的管线综合图纸经监理、设计、发包人确认后才能展开公共通道、室内的各专业管线的安装工作，否则造成返工的全部损失费用由承包人承担。

（57）承包人应负责与设计单位在设计范围内进行协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，须对发包人做出相应的赔偿。 

（58）为了保证装饰设计和效果，凡涉及到装饰样板和深化设计的，承包人应提供BIM深化效果图，由发包人、承包人、监理共同确认后按照BIM深化效果图进行实施。未按照BIM深化效果图施工的，发包人有权要求承包人拆除重做或该部分工程量不予结算。 

（59）承包人不得采取任何形式以本项目名义对外进行融资，或以本项目的土地、设施、权益等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保。未经发包人的书面同意，承包人不得泄露与本项目、本工程、本合同有关的一切资料。如有违反，承包人应向发包人支付违约金1000 万元整，并且发包人有权单方面解除本合同，由此产生的一切损失（包括但不限于经济赔偿、为处理该等事由引发争议所支出的合理及必要的诉讼费用、律师费用等）由承包人承担。构成刑事犯罪的，移送司法机关处理。 

（60）如本项目发包人在监督及抽查工程质量过程中发现有违反施工合同技术规范要求的重大质量问题或工程验收不合格，发包人将向承包人追索相关的违约金或扣款。 

（61）若承包人管理的本项目质量不合格，应负责无条件组织返工达到合格。返工期间项目工期不顺延，承包人承担后有权就返工的费用向负有直接责任的相关单位追索。 

（62）因返工和修复给发包人造成经济损失及工期延误的，则分别按实际损失和本合同相关约定由承包人承担赔偿责任及向发包人拨付违约金。

（63）本项目承包人既是施工方，又是设计方，承包人不得因图纸设计进度滞后及设计问题、设计变更等向发包人索赔工期及费用。承包人需负责本项目图纸的图纸送审工作，承包人需自行考虑图纸送审的时效性以避免因出图、审图导致现场进度滞后。承包人应确保施工所使用的图纸符合相关法律法规。

（64）承包人承诺于收到变更指令后立即组织实施，不会以工程变更费用未确定为理由而拒绝或延误实施，工程变更费将严格按合同约定的有关规定计价。

（65）承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场， 即视为供本工程专用。承包人除将上述物品在现场内转移外，若无总监理工程师同意， 不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需总监理工程师同意。

（66）发包人支付的工程进度款，承包人应专款专用于本工程，若发包人发现承包人存在挪用行为，拖欠各相关供应方工程款造成该工程进度滞后情况，发包人有权直接付款给该工程的相关供应方，承包人不得提出异议，视同已收到该工程进度款，需提供对应增值税专用发票，并配合完善委托付款相关手续及供应方详细信息。

（67）如果指定供应的材料设备是由承包人自行负责安装的，则其安装所需的包含但不限于人工费在内的全部费用都被认为已包含但不限于在总承包单位的合同价款中。如果指定供应的材料设备是由专业分包单位或其他独立的总承包单位安装时，承包人应协助发包人对有关专业分包工程或指定供应项目进行招标，保证本款约定的责任和义务能够得到落实。

（68）由发包人采购或指定供应的材料和设备可能会在本项目竣工前任何时候运送到现场，承包人必须负责卸货、储藏、运输、保管、保护，且为此材料和设备提供储藏点。同时，在承包人的卸货、储藏、保管、保护的过程中，出现材料、设备的减少、缺损、损害、丢失等，承包人须为此补足缺少的相应材料、设备及其部件。由此而导致的任何费用及工期延误均由承包人承担。

（69）招标文件提出了本工程主要设备、材料的具体技术要求，承包人应充分理解“技术要求”，已在投标下浮率时综合考虑满足 “技术要求”的设备、材料的市场价位，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

（70）承包人按照发包人的要求向发包人及监理工程师提供的施工场地办公和生活的房屋及设施所产生的费用，已在投标下浮率时综合考虑，结算时不单独列项计取,承包人不得以此项工作主张任何费用。承包人须在收到中标通知后30天内提供经发包人批准认可的办公生活用房及设施；承包人须在中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡。每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。

（71）施工场地办公和生活的房屋及设施在工程竣工验收后由承包人收回。在所有工程交工验收之前，承包人应负责对以上用房及其设施进行日常维护，保证所有用房及其设施的正常使用。

（72）如承包人未能按要求为发包人和监理工程师提供所需的用房与设施，发包人有权自行建造、购买或租用上述未提供的用房与设施以及雇佣他人维修保养，所需费用一律由承包人承担，并在应付给承包人的价款中扣除。

（73）承包人已在投标下浮率中综合考虑场地现状与原有的地形测量成果不符的情况。本工程取土及弃土地点、时间、路线，承包人应取得国土、城管、交通部门的同意，并由承包人负责办理相关的手续，不得由此带给发包人任何费用的增加。土石方运输车辆需具备相关执照（如行驶证、营运证、渣土运输证等）且经相关主管部门认可。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔、投诉和指控等由承包人自行承担。

（74）承包人除了按合同约定完成其自行施工的项目外,应对其总承包范围内的所有分包项目的施工、材料设备采购等实施有效的管理及配合，并承担服务费用（该费用已包含在合同价中，由承包人自行向其总承包范围内的分包人收取），发包人不对其总承包范围内的分包项目支付工程总承包管理服务费。
（75）施工中严格执行安全文明施工的有关规定，杜绝安全事故的发生，施工作业过程中施工人员应遵守安全施工操作规范，确保施工安全，否则发生的一切安全事故，由承包人自行承担，并承担由于自身安全意识和措施不力造成的事故责任和费用。对于承包人所聘用人员发生的工伤事故，由承包人承担有关责任并承担由此造成的全部经济损失。如因承包人未处理或处理不当导致发包人发生损失的，承包人同意由发包人直接从应付给承包人的工程款扣除工伤赔偿款项或其他因此给发包人造成的全部损失。

（76）承包人必须严格按施工图及规范要求施工，隐蔽工程（如有）由发包人与监理单位共同验收，未经验收不得进入下道工序施工，承包人不得偷工减料或粗制滥造，如发现以上违规或质量问题，承包人需无条件返工，损失自负（包括工期）。承包人必须接受发包人、监理单位和质量安全监督机构（如有）的监督管理。
（77）签证工程实施完毕并验收合格7个工作日内，承包人应向发包人报送完整的《施工现场签证单》及相关资料（含预算书及其电子版）。因承包人逾期报送相关资料的，发包人有权拒绝予以计量，承包人自行承担相应的损失。

（77）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。
4.2 履约担保

4.2.1履约担保的方式、金额及期限

履约担保金额：为中标合同价（不含运营服务费，该部分履约担保根据附件十八《运营承包合同》约定内容提交）的10％。

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或银行保函或工程担保保函的方式提交。

履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。

履约保证金转入账户：

开户银行：兴业银行漳州商业城支行，

账户名称：漳州城投市政集团有限公司，

账号：161060100100215873。

履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。

履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性无息退还履约保证金。
履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成及竣工档案资料完整归档完成之日止。
4.3 分包和不得转包
4.3.2关于分包人及分包项目的约定：
允许分包内容:施工劳务作业、建机一体化、其他专项工程设计及其他法律法规允许分包的内容;

关于分包的其它约定:对暂定金额中的专业工程、设备或服务进行分包的，要求分包单位是具有良好资信和相应专业资质的施工企业。否则，发包人有权拒付该分包款项。

承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足《中华人民共和国建筑法》和相关规定的分包条件，并征得发包人同意。
承包人应当就分包项目向发包人负责，承包人应对任何分包人的行为、违约及疏忽承担连带责任。不因分包免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。

4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：行使本工程总承包合同所赋予的职权和工作，现场指挥协调施工。承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目负责人签字并加盖承包人项目部公章后递交发包人，但其中对本协议的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。

4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人、设计项目负责人、建筑设计专业负责人、结构设计专业负责人、BIM技术人员、运营管理项目负责人、施工项目负责人、技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人、设计项目负责人、BIM技术人员、运营管理项目负责人、施工项目负责人、技术负责人，接替人员职称、执业资格等级、技术等级应不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（3）发包人不允许承包人更换项目负责人、设计项目负责人、建筑设计专业负责人、结构设计专业负责人、运营管理项目负责人、施工项目负责人、技术负责人，如承包人更换，视为违约，发包人有权解除合同。特殊情况（如死亡、离职、重大疾病、违法犯罪等不能到岗履职的）更换项目负责人，发包人收到承包人提出的更换项目负责人申请和相关证据后，视情况研究决定是否收取违约金。前述任一原因需要更换项目负责人等，发包人有权要求承包人更换后的项目负责人业绩、资格资质均不得低于被替换人。因上述情况更换的应经过发包人签字同意并承担违约责任，且承包人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次50万元人民币，前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。

（4）承包人更换其他人员的违约责任：未经发包人同意或因非因发包人原因需要更换且经发包人同意的，承包人须向发包人交纳违约金，违约金为更换其他人员每人次5万元人民币，前述违约金须以银行转账方式缴纳或发包人有权直接从工程款中直接扣除。特殊情况（如离职、死亡、罹患严重疾病无法履行职责等）更换以上人员的，发包人在收到承包人提出的更换项目经理申请和相关证据后，视情况研究决定是否收取违约金。前述任一原因需要更换的，发包人有权要求承包人更换后的人员业绩、资格资质均不得低于被替换人。

（5）为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、省政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）、《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔2017〕136号）、住房和城乡建设部 人力资源和社会保障部《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）总承包企业应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。总承包企业可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。其余条款按闽建【2020】3号文件执行。

（6）常驻施工现场管理人员（含BIM技术人员）按以下规定进行考勤：以月为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每月不少于25天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向咨询人、发包人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。咨询人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按以下约定承担违约责任：承包人的项目主要负责人（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、运营管理项目负责人、技术负责人）缺勤的，每人每次处10000元人民币的违约金，其他管理及技术人员缺勤的，每人每次处5000元人民币的违约金。主要施工管理人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，还要每人每次追加违约金6000元。

（7）因承包人的现场管理人员（含BIM技术人员）缺勤被处违约金连续两周累计金额5万元及以上，视为承包人严重违约，承包人应按被处违约金金额（连续两周累计违约金额）的两倍向发包人支付违约金，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方解除合同。

（8）安全生产关键责任人因故不能到岗必须请假，并事先登录“福建省工程项目

建设监管系统”登记留痕。连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，施工、

监理企业应另行安排相应资格人员顶岗；连续请假超过30天的，施工、监理企业应

对相应人员进行变更。项目负责人和总监连续30天未到岗履职的一律认定为长期不

在岗，将上报福建省住房和城乡建设厅将其列入黑名单。

（9）本合同约定的承包人应支付的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人（承包人是否签收通知书或提出异议均不影响发包人可以直接扣收的权利，若承包人通过诉讼途径提出异议且得到支持的，待司法文书生效后十日内发包人无息退还多扣收的金额），发包人有权直接从应付承包人的当期工程款中扣除。

（10）如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。

（11）承包人项目应设置BIM办公室，BIM技术人员必须常驻项目办公，并按专用合同条款中承包人BIM技术人员的管理制度执行。

4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：（一）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。（二）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。（三）本工程节点工期要求：

工程设计时间要求：（1）桩基施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起20日历天内完成桩基施工图设计并提交审查。主体施工图设计阶段：《建设工程总承包合同》签订之日起50日历天内完成施工图设计并提交审查。公共部分精装修及各类专项施工图设计阶段：主体施工图审查通过后30日历天内，完成公共部分精装修及各类专项施工图设计并提交审查。（2）后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。注：中标人应根据招标人的需要，分期分阶段作业（如有）分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。工程施工、采购时间要求：工程施工、采购起始时间自《建设工程总承包合同》签订之日起至竣工验收合格（含消防、人防、电梯、规划、资料归档等专项验收）共计960日历天（各节点工期按开工前经各方审核的总进度计划为准）。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：（1）合同签订后 14 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间）。（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和咨询人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和咨询人项目负责人审定批准后执行。（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：根据发包人要求。
4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：咨询人应在收到申请报告 7 天内获得发包人同意并批复。承包人修订的合同进度计划应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和承担逾期违约的责任。
5. 设计
5.1.1设计义务的一般要求

修改为：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求，施工图设计文件须经发包人委托的图审机构审查。
增加承包人其他义务：

（1）承包人应负责按合同约定时限向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收；

（2）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。

（3）承包人应积极配合现场施工，在接到发包人通知后3小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并在条件允许的情况下当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后2个工作日内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，承包人应报发包人批准后及时处理。

（4）承包人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的书面确认并提交至发包方规划设计管理部门确认，未经发包人事先书面确认，承包人不得擅自进行任何变更，否则每出现一次应向发包人支付违约金1万元。发包人有效的设计变更以发包人正式盖章的书面通知为准。

（5）承包人交付各阶段设计文件后，应参加有关部门召开的各阶段的审查会议及根据审查结论负责无偿完成必要的调整补充。

（6）承包人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料不侵犯他人权益，也不存在任何纠纷和争议，否则每发生一次，应向发包人支付违约金5万元。如因承包人提交的设计文件经法院判决或仲裁裁决认定侵犯他人权益的，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或有权提取保函项下的金额，并要求承包人按设计费签约合同价的5%承担违约责任。违约金不足以赔偿由此给发包人造成的损失的，承包人仍应足额赔偿。

（7）承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。

（8）提交的设计文件应当符合住房和城乡建设部的有关设计文件编制规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级有关主管部门的审查。

（9）考虑到城市规划和发展的需要，在项目设计和建设过程中沿线规划路网的变动和发展，承包人应当进行动态设计，在项目实施过程中，有义务根据沿线规划接线、接口进行相应调整，以适应城市规划建设的发展需要，且有关费用已包括在建安工程费签约合同价中。

（10）工程设计文件要求：

	序号
	设计文件名称
	阶段
	份数
	备注

	1
	审查合格的施工图设计
	施工图设计
	12
	文件需通过消防设计审查、人防备案审查、海绵办、夜景办等专项审查。


（11）因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。设计周期相应顺延。

（12）因承包人原因造成工程设计文件（含BIM成果）不合格致使工程设计文件审查无法通过的或者（BIM阶段评审资料不通过），发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按约定承担责任：因承包人设计质量问题致使任一阶段的设计文件审查不通过的，每发生一次，承包人应按设计费的1%支付发包人违约金，且承包人应承担审查会议及由此发生的相关审查费用。若第三次评审还不能通过的，发包人有权单方解除合同，承包人应当退还发包人全部已付设计费，并按建安工程费签约合同价的1%向发包人支付违约金。

（13）与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，不增加设计费用和延长设计周期。

（14）发包人提供给承包人的图纸发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅在履行本合同期间为履行本合同目的有权使用，未经发包人书面同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及资料信息等文件资料泄露或转让给第三方，否则每发生一次应支付发包人违约金1万元；工程竣工验收后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

（15）发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

（16）工程施工时，承包人应按照规定派2名驻工地设计代表（具备中级职称及以上的建筑、电气专业设计师各一名），协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，变更材料需在2个工作日内提交正式文件，未按要求提供按2000元/天扣款。驻场代表需每月出勤率不低于25天，周末轮流值班，未达到考勤要求将按合同专用条款4.6.5相关规定进行扣款。
修改通用合同条款“5.1.2 法律和标准的变化” 
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准， 均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后 7日历天内发出是否遵守新规定的指示。

修改通用合同条款“5.2 承包人设计进度计划” 
承包人应按照 4.12.1 条合同进度计划要求开展设计工作。因承包人原因影响设计 进度的，按第 11.5 款的约定执行。 发包人或咨询人有权要求承包人根据第11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：施工图纸经发包人确认同意后方可报施工图审查，在审图过程中，承包人应指派专员全程积极配合直至审图通过。

删除通用条款本条款中“合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.3 政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：竣工验收通过 14日历天内免费提交至少4套按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件）。

5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：向发包人免费提供竣工图至少8套及归档资料至少4份（须先经咨询人审核通过，并由专业的装订公司装订完整，装订费用由承包人承担）；咨询人可根据实际需要增加份数，费用由承包人承担。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过14日历天内。

6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人采购材料设备的约定：

（1）本工程所采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合中华人民共和国的国家、行业、地方及设计规定的工程建设技术标准。承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前 15日历天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。 

（2）本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及咨询人四方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、咨询人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 

（3）承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。 

（4）承包人所采购参考品牌表中的材料、设备，须向发包人提供采购合同复印件备案（原件备查）。若承包人未按照以上要求备案，承包人需向发包人支付5000元/次的违约金。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。 

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。 

（7）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求，发包人确认后，方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。 

（9）承包人应根据项目设计方案及施工图纸要求，提前15天向发包人提供电梯、门窗、瓷砖、涂料、玻璃幕墙、干挂石材、真石漆、绿化苗木等样品材料，附有关资料（产品合格证、质量保修书、试验报告等）和采购计划，经发包人确认后，方可采购进场。 

（10）无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

（11）本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与监理工程师对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 

（12） 若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人（咨询人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的 10%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。 

（13）发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。
本项目需要施行的材料样板包括但不限于以下样板项目：

	序号
	分类
	需封样的材料样板品种

	1
	土建类
	防水材料、栏杆（材料小样、连接件、化学或膨胀螺栓）、外保温材料小样、外墙饰面材料（墙砖、石材、涂料等）、防火门、防盗门及配套五金，PC连接件、套筒、预制埋件、密封胶等

	2
	安装类
	所有管材管线、可视对讲、强弱电箱、面板、桥架等

	3
	精装修类
	开关、插座、墙地砖、石材、木地板、木质门（包括断面、五金、锁具）、五金洁具、灯具、涂料（涂饰做法小样板）等

	4
	门窗、幕墙类
	密封胶、结构胶、五金配件、镀膜玻璃、型材断面、石材、铝板等；


6.1.2 本项目对主要材料设备使用提供参考品牌（详见《主要材料设备参考品牌明细表》）作为承包人投标报价参考。施工中承包人必须在参考品牌范围内采购，且外墙饰面（含外窗及玻璃）、电梯、进户门、公共部位装饰、苗木等主要材料设备选材应符合施工图设计要求并经发包人确认后方可实施，否则引起返工或增加费用的后果由承包人承担。若在实施过程中遇下列情况，承包人可以申请更换品牌，但所更换的品牌必须征得发包人同意，并保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌：

（1）设计图纸中材料设备的规格、尺寸、参数与参考品牌不符的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

（4）参考品牌的厂家停产或倒闭的。

（5）遇其他特殊情况需变更的。

投标文件中未明确品牌的，承包人中标后选择的品牌应经发包人同意进行采购和施工。合同签订后项目实施过程中，发包人有权对《主要材料设备参考品牌明细表》进行调整（包括但不限于对材料、设备的种类或品牌进行增加、删除和更换）。若有调整，承包人须按调整后的品牌执行。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。使用参考品牌的主要材料设备的具体内容和范围详见招标文件发包人要求中《主要材料设备参考品牌明细表》。

发包人在招标文件中给定了材料、设备参考品牌的，承包人应选用给定的推荐品牌。
    品牌选用及更换原则如下：
   （Ⅰ） 合同附件“主要材料设备参考品牌明细表”中所列设备、材料的“推荐品牌”，承包人必须响应发包人对推荐品牌的要求，推荐品牌是承包人投标报价和中标后选用时的最低标准。除非发包人同意采购推荐品牌之外的产品，否则，承包人必须在推荐品牌范围内选择采购。
   （Ⅱ） 承包人采购推荐品牌之外其他替代品牌或发包人未推荐品牌的，承包人必须在施工前2个月向发包人申请，在获得发包人的书面批准，并提供依据证明拟采购产品其品质、档次不低于推荐品牌范围要求，保证该品牌（替代品牌）满足本合同的技术要求中的标准。
   （Ⅲ）承包人施工前1个月提供推荐品牌内选用品牌和厂家报监理、设计、发包人审批。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。
   (b)未设定推荐品牌的材料、设备，承包人应于施工前2个月提供不少于三个备选的市场一线品牌和厂家报监理、设计、发包人审批。优先考虑品质、档次与本项目相当的品牌，并保证所有备选品牌均满足本合同的技术要求中的标准。品牌的最终确定，以发包人书面批准为准。
   (c)承包人采购参考品牌材料设备注意事项：
  （Ⅰ）承包人不得与材料设备供应商签订阴阳合同；
  （Ⅱ）承包人不得要求供应商供货定制不符合招标文件要求的材料设备；
  （Ⅲ）承包人不得以投标报价偏低为由，要求材料设备供应商低于正常的市场价格供货；
   （Ⅳ）承包人采购相关人员不得收受材料设备供应商的回扣、“红包”、有价证券等财物，或向材料设备供应商报销应由个人支付的费用，不得参与商业贿赂行为。
   （Ⅴ）承包人不得以各种理由拖延时间采购参考品牌的材料设备，因承包人原因未及时采购材料设备导致工期延误的，不得要求发包人批准更换品牌。对此，发包人保留对承包人工期索赔的权利。
   (d) 如承包人不按招标文件要求采购材料设备，对工程质量、进度造成不良影响的，
发包人将根据情节轻重记录其不良行为，直至处于停标的处理。
   (e) 发包人有权对附件中“主要材料设备参考品牌明细表”进行更换，承包人不得以任何理由拒绝更换。

变更材料品牌的价格按以下约定进行价格调整：a.变更材料的价格高于模拟清单审核价中所选材料品牌价格时不得调整；b.变更材料的价格低于模拟清单审核价中所选材料品牌价格时，按发包人经市场询价所调查的价格报送有资质的第三方咨询机构审定的价格为准；c.承包人采购的主要材料或设备的厂家、品牌应与发包人提供的品牌、厂家相符。如因市场或其他特殊原因需变更材料或设备的厂家或品牌，应提前报咨询人、发包人审批。变更的范围原则上应在原招标文件中规定的推荐品牌范围内，变更的材料或设备的档次应相当于（或不低于）变更前的材料或设备，且价格不作任何调整；d.发包人认为确有必要时，有权更换产品的生产厂家或品牌，并按有关约定进行价格调整；

6.1.3 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
6.1.4 本工程所用材料必须使用全新及没有缺陷的材料，由承包人负责采购、运输、保管、检测并确定材料符合招标文件、设计图纸、现行规范以及漳州市有关规定的要求，发包人推荐主材品牌以及其与咨询人对任何材料的批准和指导并不免除承包人对所采购的材料按合同应承担的责任。 
6.1.5 若发现承包人在采购、施工过程中擅自更换品牌或发现承包人以伪劣产品充抵或以次充好或偷工减料或与发包人（咨询人）确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人更换直到符合要求。若发生此类事件，承包人按10万元/次向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵。在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，由承包人自行承担经济责任。
6.1.6 发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，承包人应督促供应商整改更换，由此造成的工期延误或费用增加均由承包人承担。    

6.1.7根据需要，发包人可要求承包人制作施工样板。承包人制作的样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用（大型设计样板除外）。

6.1.8本工程实行“方案先行，样板引路”制度，承包人不得以任何理由拒绝发包人的要求，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 

本项目需制作房屋建筑工程实物质量样板的工序、部位如下： 

混凝土结构工程 

柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定；

受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量； 

模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施； 

模板的垃圾出口孔制作； 

楼面柱根部清除浮浆、凿毛； 

混凝土施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护。

砌体工程 
有代表性的部位的砌体的砌筑方法； 
有代表性的门窗洞口的处理； 
填充墙底部、顶部的处理； 
构造柱、圈梁、过梁的处理。
屋面工程 

屋面防水、隔热； 

屋面排水； 

屋面细部。 

（4）门窗和幕墙工程 

有代表性的门窗安装； 
门窗洞的细部处理； 
有代表性的幕墙单元安装。 
（5）装饰工程 
外墙防水； 
外墙饰面； 
内墙抹灰； 
内墙饰面砖铺贴； 
天花安装； 
厨、厕间防水； 
有代表性的装饰装修细部。 
（6）建筑节能工程 
有关标准规定需制作样板的部位。 
（7）给排水工程 
穿楼板管道套管安装； 
卫生间给排水支管安装； 
卫生间洁具安装； 
屋面透气管安装； 
管井立管安装。
制作实物质量样板的工序、部位，不限于以上内容，还包括发包人、承包人和咨询人认为需要制作实物质量样板的其他工序、部位。 
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：发包人不提供材料设备。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人配合承包人办理申请手续，并由承包人承担相应费用。临时设施使用完毕后应及时无条件拆除，并恢复原貌直至相关管理部门接收，并由承包人承担相应费用。承包人拒不配合或拖延的，发包人有权直接处理，相关费用从承包人结算费用中扣除。

临时用水：目前场地暂无市政供水接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，其费用已包含在投标总价中。项目结束后，由承包人负责拆除、恢复并安置至发包人指定位置，其费用已包含在投标总价中。
排水排污：目前场地暂无市政排水排污接驳点。承包人需自行申请，发包人予以配合，其费用已包含在投标总价中。项目结束后，由承包人负责拆除恢复，其费用需包含在投标总价中。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供的施工设备和临时设施。
8.交通运输
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：由承包人自行承担。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供、发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：由承包人自行承担。

8.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日历天发包人及代建单位将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，三方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7日历天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认， 因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。

承包人应在设计或施工中对发包人应对其提供的水准点、坐标控制点资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、咨询人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。

10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行。

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标总价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和咨询人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给咨询人的期限：收到中标通知书后14日历天内；并由咨询人审批。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。

增加：10.2.10 承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业、建设单位的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90日历天内发出开始工作通知的，工期顺延，发包人不承担因此产生的任何费用。
11.3 发包人引起的工期延误

原合同通用条款本条款删除，修改为：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，承包人应在发现下列情形后十五日内向发包人提出延长工期的签证，具体延长时间以发包人书面确认为准，且发包人不承担由此引起的任何费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）A类设计变更

（2）因发包人原因导致的暂停施工。

（3）不可抗力因素引起的工期延误。

（4）政府发文引起的工期延误。

注：若顺延后的工期超过发包人及建设单位约定的工期，超过部分工期需经发包人及建设单位确认同意顺延的工期给予承包人相应的工期顺延，否则超过部分工期不予顺延。

11.4 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

风力8级（含）以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

24小时内连续雨量达80mm （含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

烈度7级（含）以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

日气温超过 40 ℃的高温大于3日历天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于3日历天。

市级以上政府公告不允许施工的工期。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和咨询人。咨询人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加工期发包人给予顺延，增加的费用由承包人承担。

11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：由于承包人原因造成工期延误，按下述日违约金标准计算：（1） 所有设计节点延误均按10万元/日历天计算；（2）施工关键节点工期每延误：桩基工程按1万元/日历天计算；地下室顶板封顶按2万元/日历天计算；所有主体封顶按4万元/日历天计算；所有单体工程落架按8万元/日历天计算；所有单体工程竣工验收按10万元/日历天计算；室外工程、各专项验收【含消防、人防、电梯专项、资料归档、规划（非承包人原因除外）】及竣工验收备案按10万元/日历天计算；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

（说明：各节点工期按开工前经各方审核的总进度计划为准。各节点工期延误单独计算，可以累加。后续节点工程工期延误违约不以前面节点工程工期延误违约而免于扣款。）
逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的10％。由于承包人的原因造成工期延误违约金累计超过1000万元的，发包人有权没收履约保证金及解除合同，并要求承包人按上述要求支付逾期竣工违约金。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：无。

12.暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28日历天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此产生的工期延误责任，但发包人不承担由此引起的任何费用。

（1）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不再支付由此增加的费用或利润。
12.5 暂停工作56日历天以上
12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条件第11.5条款的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予退还履约保证金或提取履约保函项下的金额，并要求承包人按签约合同总价的10%支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后15个日历天内移交并退出施工场地，并且承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一日历天向发包人支付违约金人民币200000元。
13.工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1关于工程质量要求的其它约定：

（1）建立质量责任制，项目经理部应设立专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报咨询人备案。 
（2）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规序和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。 
（3）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示资料原件。 
（4）要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过；整顿措施不落实不放过。 
（5）接受发包人定期与不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。 安全文明各项措施（施工现场四周围墙，大门，出入口标准洗车台，施工场地、干道硬化处理，临时卫生厕所，场地排水措施，现场施工安全生产标志、标牌、标语，专人卫生保洁，保安、保健急救措施，防粉尘、防噪音、防干扰措施和绿化等）应按审批的施工组织设计和有关规定落实到位，咨询人应做好记录，未到位部分在安全文明施工专款中予以扣除。 
（6）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经咨询人确认，有权要求承包人向发包人进行经济赔偿。
（7）本合同附件的相关要求及发包人、咨询人在合同履行期间认为应该执行的相关质量要求。

15.变更
修改通用合同条款“15.1 变更权” 
15.1  变更权

15.1.1本工程的变更分为A、B两类：

A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过咨询人向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B类变更是指：①承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、桩基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施。

15.1.2施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错、漏、碰、缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报咨询人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错、漏、碰、缺，不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出 

（1）发包人提出的设计变更，由咨询人向承包人发出变更意向书。 变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人发出变更指示。 

（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人及要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14日历天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。

 （3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

（4）若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14日历天内未提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及咨询人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14日历天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14日历天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更工程价款在竣工时结算，具体变更工程价款的确认依据15.3.6进行确认。增加：15.3.4咨询人提出变更建议

咨询人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由咨询人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，咨询人无权擅自发出变更指示；

增加：15.3.5承包人收到咨询人下达的变更指示后，应当立即或者根据进度计划的需要予以执行。

增加：15.3.6变更计价

 变更计价原则

关于建筑安装工程费A类变更计价的约定：

（1）如取消某项工作，则相应核减合同价款。承包人已完成招标工程的内容后发包人进行甩项的，发包人给予经济补偿；承包人未完成，经监理确认，可核减不补偿；

（2）变更项目在中标价模拟清单已有相同项目，按中标价模拟清单的综合单价*（1-中标价降幅系数）计算；中标价降幅系数=1-（中标价-设计费-暂定金额）/（控制价-设计费-暂定金额）；

（3）变更项目在中标价模拟清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目综合单价及中标价降幅系数确定，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致；

（4）变更项目在中标价模拟清单中没有适用的，按模拟清单编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与招标控制价的下调幅度同等优惠进行结算；
（5）变更项目在中标价模拟清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报漳州市财政投资评审中心审核，最终以漳州市财政投资评审中心审核确认的价格为准。

增加：15.3.7变更引起的工期调整

（1）A类变更导致了工程量增加或施工难度加大，引起的工作量增加或额外增加的工作量，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应延长承包人的竣工时间。

（2）A类变更导致了工程量减少或施工难度降低，引起的工作量减少，改变了经批准的施工方案实施中的组织安排，同时也改变了实施的工期网络图关键路线工序的，则相应减少承包人的竣工时间。
15.4 暂定金额

15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：承包人和分包人（或供应商）就分包工程或供应项目向发包人承担连带责任。

15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1.暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

2.暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按3%计取；总承包管理费由分包人（或供应商）承担。

3.暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。

如三方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为三方定价的依据。
（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：归发包人掌握使用。
15.5 暂定单价主材
发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。

16.价格调整

16.1物价波动引起的调整

因物价波动引起的价格调整根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）9.8物价变化规定，按照下列约定处理。

（1）主要材料价格调整：

①钢（管）材、铝合金型材、铝单板、水泥、预制混凝土管桩、透水混凝土、商品砼、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆的材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益；其价差（即超过5％的部分）计算以投标报价采用的材料综合价与施工当月实际用量的材料综合价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；

②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

③承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

④除钢（管）材、铝合金型材、铝单板、水泥、预制混凝土管桩、透水混凝土、商品砼、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆以外的其他用料、机械设备的价格波动均由承包人承担或受益，发包人不予补偿。

（2）因承包人原因造成工期拖延的，承包人除需承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。

（3）人工费的调整：以福建省住房和城乡建设厅发布的关于调整系数的通知为准，从发布该文件规定人工调整系数执行之日起之后完成的工程量调整人工费。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：不调整。

合同价格与支付

合同价格

17.1.1合同价格形式

本项目采用固定总价合同，除暂定金额与暂定主材单价外均纳入固定总价范围，遇到下列情形按下列方式调整合同价：

（1）发包人变更发包人要求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价； 

（2）下列涉及工程质量安全和品质的项目采用有限包干模式，根据经深化后的施工图（含后续双方确认的完善变更）与初步设计图及相应指标（未明确的，按最高投标限价的工程量）对比，实际工程量变化超过（±5%）的，超过（±5%）部分的工程量按其合同单价的95%计算价差并调整合同价（按照有利减量不利增量的原则）：

a.现浇结构钢筋总量（不含拉结筋、钢筋网等）（列出具体清单）；

b.钢结构总量：（列出具体清单）；

c.涉及多个子目的，按工程量加权平均的合同单价计算综合单价。

17.1.2固定总价风险范围包括但不限于：

（1）承包人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围。
（2）除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

（3）除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；

（4）计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

（5）承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。

（6）项目部及施工场地所涉及到的施工围挡（除现有围挡外，还需按照相关规定完善）及展示内容需经发包人同意后方可实施，若未经发包人同意，发包人有权另请他人实施，并且该费用由承包人支付，发包人有权从合同价款中直接扣除；本工程场地施工（临时）围挡的拆除及清运已含在安全文明施工措施费中，不予签证。

（7）因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的措施，包括但不限于①因本地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，所发生的费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，不再另行支付。②承包人应仔细研究了解施工地点的实际情况及汛期施工、防汛等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），以保证本合同工程的顺利施工，所发生的费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，不再另行支付；③上述未尽事宜承包人均应自行考虑各项措施及施工计划，相关费用发包人均不再另行支付。

（8）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、防扬尘措施费、抽水台班、施工场地软弱土层加强处理、淤泥换填、池塘回填、部分地梁破除等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）；风险费、缩短工期措施费；

（9）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰；

（10）预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取；

（11）本项目自承包人进场至工程竣工验收合格（含消防、人防、电梯、规划等专项验收）期间的施工及生活用水、用电所发生的费用发包人不再单列细项，不再另行支付。如有停水、停电由承包人自备设施解决，费用由承包人承担 ；

（12）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取；

（13）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取；

（14）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责拆除、清理和运输。招标范围内地面物及隐蔽物 （石） 等均由承包人负责清理、挖掘、平整，所需费用由承包人承担；施工便道、水沟（水渠）、租用场地等由承包人负责处理，相关费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整；

（15）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

（16）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款； 

（17）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固等相关费用由承包人自行承担，实际施工中发包人不再另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

（18）承包人应自行考虑围堰、抽排水（含雨季）、挖引孔（含挖淤泥、抽水等）及引起的工程量的变化等方面的费用，今后均不予调整合同价款；施工排污排水、降水内容包括但不局限于：集水井、基槽、基坑、沟槽的抽排水、降水；修建集水井、截水带、与红线外排洪或排水管沟的连接管和渠道；完成雨季排水设施、施工导流、防洪排涝、防台风等工作内容及措施，承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
（19）与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等；

（20）承包人应充分勘察现场，了解属地化土石方相关政策，土石方堆弃点及回填取土点在项目用地内的运距综合考虑包干；承包人应综合考虑现场土石方平衡（含：挖、运、填），以及开挖、回填时如存在的土方二次倒运、临时堆土点、外取土土源费（土质类别需符合业主及设计要求）、渣土收纳及处理等费用均包含在投标报价内，包干报价，实际不同结算不再调整。发包人不提供取土源及弃土场地。

（21）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；苗木损耗在风险包干范围内，合同价中已综合考虑，合同实施过程中不再调整；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责；绿化养期按12个月计算（自工程竣工验收合格之日起算）。

（22）风险费、缩短工期措施费，由承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再调整该费用；

（23）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已在投标下浮率中综合考虑，如果承包人不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用由承包人承担，承包人不得以此项工作主张任何费用；
（24）承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均由承包人承担；
（25）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用，承包人已自行考虑，合同实施过程中不再调整；

（26）大型机械设备进出场及安拆、检测费已在投标下浮率中综合考虑，合同实施过程中不再调整；

（27）基坑支护工程拆除费用已在投标下浮率中综合考虑，合同实施过程中不再调整；

（28）材料二次搬运费已在投标下浮率中综合考虑，合同实施过程中不再调整；钢结构二次运输的运费已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

（29）因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用承包人已自行考虑，合同实施过程中不再调整。若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约责任；

（30）承包人应充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、孤石等）影响桩基施工和因此采取措施所增加的费用已综合考虑合同价中，合同实施过程中不再调整；

（31）为确保周边市政道路、建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费已综合考虑合同价中，合同实施过程中不再调整；承包人应在施工过程中对周围建筑物、周围道路、管线的沉降位移按照施工规范要求进行自我监测。并做好第三方监测过程的配合工作，配合发包人、监测单位制定监测方案并配合方案的实施，承担为完成监测工作所需的准备工作及费用，包括但不限于监测车辆及设备、人员实施监测所需道路条件、水电接口等，有关配合费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用；

（32）配合桩基检测所发生的铺填临时道路、开挖静载坑、静载接桩、桩头加固处理、试验桩填芯（含钢筋笼、混凝土及钢托板）及配合动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已在投标下浮率中综合考虑，合同实施过程中不再调整；

（33）桩基部分预应力高强管桩、方桩的桩长按实际施工的有效桩长计量，静载检测用的预留桩按实际施工桩长计算，所有桩基的工程量须经发包人、承包人、咨询人三方共同确认，并记录于《打桩记录表》中，作为结算时工程量计量依据。经发包人、承包人、咨询人共同确认的《打桩记录表》中有效桩长（不含桩尖）为工程量计量依据；

（34）施工中出现不合格桩造成补桩时，不合格桩不计入工程量，以因不合格桩而补桩的有效桩长（不含桩尖）计量。若因单根不合格桩造成需补2根及以上的，以实际补桩中较长的一根桩的有效桩长（不含桩尖）计量；

（35）桩身完整性要求全部一类桩，出现二类及以上桩需要采取补强措施全部由承包人负责。

（36）建筑安装工程费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、检测、试验、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用（含试验段工程）。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量满足合同约定的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、设备、备品备件、专用工具费、特殊工具费、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

（37）发包人对以下事项不再另行单列，也不进行另行支付，结算不再调整。

①承包人应充分考虑基础开挖对周围现状建筑物、道路及管线的影响，制定相应的基坑支护方案并按项目进度要求对该支护方案进行专家论证、实施，所有相关费用投标人应在投标报价中自行考虑，不再进行调整。若因采取以上措施对本项目或周围现状建筑物、道路及管线产生任何影响、破坏均由承包人自行解决并承担相应的费用。

②承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、漳州市税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所发生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

③发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

④地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费等，承包人自行综合考虑，均不单独计算。

⑤本工程不计赶工费，为保证在约定工期内完成合同规定的全部工程内容及竣工验收、专项验收所采取的赶工措施，承包人须自行综合考虑，不另计。

⑥承包人应充分考虑施工环保、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

⑦施工临时用水由承包人自行向有关部门申请办理，接驳费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。承包人应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的红线范围内、外的临时设施、临时水电管线拆除另建的风险，在上述情况发生时无条件服从发包人和工程师的协调处理，拆除另建的费用由承包人承担，承包人已在投标下浮率中综合考虑，且不能因此提出索赔。

⑧施工临时用电由发包人向有关部门申请办理。承包人应考虑由于附属建筑物及管线位置设计修改及其他施工可能引起的红线范围内、外的临时设施、临时水电管线拆除另建的风险，在上述情况发生时无条件服从发包人和工程师的协调处理，拆除另建的费用由承包人承担，承包人已在投标下浮率中综合考虑，且不能因此提出索赔。

⑨施工场地内所需通讯由承包人自行申请办理，并承担费用。

    ⑩临时水电接驳费用包括临时水、电的申请报装及安装，开、接口费，临时生活办

公及施工中用水、用电所需的临时水电线路的敷设或自行发电等。
（38）临时水电接驳、管线探查及临时保护费、保护性拆除措施费、现有设备保护费、施工现场清洁费、红线外临时进场道路承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不单独列项计取。

（39）红线外管道铺设工程承包人已在下浮率中综合考虑破除及恢复市政道路、人行道板、绿化、穿越现有市政电缆沟应采取的相关技术及保护措施、安全防护措施（外线施工时所设围挡、安全标识、交通标识等）、可能发生的相关行政部门规定的行政性收费等，结算时不单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

（40）承包人应负责完成承包范围内涉及到的所有需深化设计（二次结构、室内装饰装修及钢结构等）的项目和工作。 因承包人自身原因造成与原设计不符，所增加的费用由承包人自行承担。

（41）负责向指定承包人和使用方提供符合要求的设备、材料堆放场地。

（42）负责配合设备供应商进行大型设备运输，在红线范围内向设备供应商提供符合设备运输条件要求的运输通道（含结构加固），负责设备运输、安装完成后按照设计图纸要求进行恢复和封堵，并做好成品保护。

（43）负责所有垃圾外运工作，负责本承包区域内的垃圾清运；并向其它承包商提

供指定垃圾堆放点，并负责清理外运。

（44）配合 BIM 咨询完成相关工作，具体详见工程技术要求。

（45）为保证工程质量，根据需要，在大面积装饰面工程施工之前，发包人可要求承包人实施样板段。样板工程经发包人检验合格后，承包人再按样板标准进行施工。不合格的样板由承包人自费拆除、重新施工，直至合格为止。该项费用在措施项目中，结算时不再调整。

（46）发包人不能保证提供给承包人的相关资料的准确性及完整性，承包人在投标前应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、地下管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。
（47）临时设施（含临时用水、临时用电、临时用地、临时道路等）的拆除、清理及恢复等费用，承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不单独列项计取。

（48）现场办公用房在施工过程中根据工程需要可能存在多次重复搭建和搬迁，承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。
17.1.3模拟清单的合同单价：
模拟清单合同单价按下列优先顺序构成：
（1）承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包括根据报价要求的偏差修正）；
（2）招标人模拟清单单价乘以（1-合同价下浮率）。
17.1.4暂定金额专业工程承包方式：/
17.1.5其他计价约定
列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。

2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。

17.2 预付款
17.2.1 预付款支付

预付款支付比例或金额：工程预付款的总金额为签约合同价中工程建安费的10%（其中预付款总金额的20%由发包人直接转入农民工工资专户中，专项用于农民工工资支付）。

预付款支付期限：分 1 次支付，签订合同协议书后支付给承包人。承包人应在合同协议书签订后向发包人提供同等数额的预付款银行保函。

预付款扣回的方式：预付款应从拨付第4期支付给承包人的工程进度款中扣回（每一期扣回预付款总金额的20%），分5期全部扣清。若当期进度款不够发包人扣回预付款的，发包人可并将未扣回的预付款累计至下次扣回，直到预付款全部扣完为止。
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。

17.3.1 付款时间

（一）工程进度付款

1、设计费（含BIM）支付：

	付费次序
	设计费比例（％）
	付款条件

	第一次付费
	50％
	承包人向发包人提交施工图设计文件并通过施工图审查合格后，承包人提交支付申请资料，发包人在 30 个工作日内向承包人支付设计费总额的 50%。

	第二次付费
	20%
	承包人完成消防审查备案、人防备案后，承包人提交支付申请资料，发包人在 30 个工作日内向承包人支付至设计费总额的 70%。

	第三次付费
	20%
	工程竣工验收并合格后，承包人提交支付申请资料，发包人在 30 个工作日内向承包人支付至设计费总额的90%。

	第四次付费
	10%
	竣工内页资料归档后，承包人提交支付申请资料，发包人在30个工作日内向承包人支付至设计费总额的100%。


2、建筑安装工程费的支付（工程建设其他费并入）：

①安全文明措施费于合同签订28天内支付至安全文明施工费的50%，其余随工程进度款拨付。

②以投标报价书作为拨款依据，按月拨付实际完成合格工程量对应建筑安装工程费的80%（其中农民工工资拨付比例不得低于当月工程量进度款的20%，由发包人直接转入农民工工资专户中，专项用于农民工工资支付）。工程价款经监理工程师审核且报发包人确认后于次月支付。

③在工程竣工验收合格（含消防、人防、电梯、规划等专项验收）并提供完整工程竣工档案资料归档完成并交付使用后，支付至合同总价的85%。

④工程结算经漳州市财政投资评审中心审定确认后，收到支付申请后，支付工程款至工程财政审核价工程量进度款的97%。

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保证金，待缺陷责任期（缺陷责任期为2年）满后60日内由承包人提出申请无息退还。

以上工程款支付前，承包人需向发包人提交加盖承包人公章的付款申请单，咨询人（项目监理机构）签署支付意见报发包人（代建单位）审核，发包人(建设单位) 对经发包人 (代建单位)签署意见的项目建设资金用款报告进行初审后，由发包人 (建设单位)负责向项目主管部门提交拨款申请。经项目主管部门审批同意后，由财政部门或发包人 (建设单位) 拨款给发包人 (代建单位)，在相应款项拨付至账户后由发包人 (代建单位) 支付给承包人。 

注：①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办工程一切险、工伤团体险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明。

②承包人在收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法税率9%的增值税专用发票及完整申请支付手续。工程款将由发包人以银行转账方式支付。如因承包人未提交发票及完整审批材料，发包人有权拒绝支付款项。（税率应根据国家税率政策变动及时进行调整，若国家调整的最新税率低于合同税率，发包人有权在承包人拨款申请时扣除相应的差额税费）

③发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询，发包人向承包人支付第一笔款项前，承包人应向发包人出具书面《授权查询函》。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

3、设备及工器具购置费的支付（如有）

按建筑安装工程费进度款支付方式一致。

4、工程建设其他费的支付（如有）：承包人根据实际已完成的事项，并提供正式的合同、成果及发票上报咨询人及发包人审批确认后与建安费进度款同期按实支付；
5、运营服务费的支付
运营服务费费用及支付方式详见附件十八《运营承包合同》。
17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：由承包人编制并报送。

支付分解表的审批：咨询人审查后报送发包人。

17.3.3 进度付款与过程结算申请单

工程进度付款与过程结算申请方式：承包人向监理工程师、发包人提交工程进度付款申请单进行审核，通过审核后报送发包人。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：当月25日前承包人应向监理工程师、发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。

进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按通用条款执行。
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；

(2) 采取以下B种方式预留3%结算审核部门审定后结算价作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式：/。

(3) 其他方式：/。

17.4.2 质量保证金的返还：在工程竣工验收合格之日算起24个月期满60日内由承包人申请无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）设计费结算方式

设计费（含BIM）：8200000元包干计取，承包人投标时应综合考虑报价，结算不再调整；

（二）建筑安装工程费结算方式

按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：

1、暂定金额中按实结算的专业工程

暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价。

计价办法：定额计价；

计价计量规范：福建省房屋建筑和市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则(2022年版)、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）, 以及福建省实施细则。
预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省市政工程预算定额》（2017版）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（2017版）、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》（2017版），及现行补充或调整文件（截止2024年1月22日以前）。

费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年1月22日以前）。其中：

①设计费（含BIM）：8200000元包干计取，设计费采用固定总价包干；
②模拟清单不可预见费：36102614元。

③甲供材料费： 无 。

④专业工程暂定价：共计10640000元，其中：

	序号
	项目名称
	单位
	金额
	备注

	1
	屋面停机坪
	元
	1560000
	

	2
	光伏系统
	元
	980000
	

	3
	送配电工程（高压变配电系统）
	元
	8100000
	


⑤渣土收纳费： 911509元。

d、人工费调整指数：1.1531（漳建[2021]23号）；

e、施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）；

f、材料设备价格：参考《漳州建设工程材料信息》漳州市区202312期清单综合价、福建省2022定额材料综合价及市场询价。

g、其他：参照类似工程的综合单价、指标价等。

2、模拟清单的工程量
固定总价按约定可以调整的工程量，或固定单价按实计量的工程量，均按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
3、模拟清单的结算单价
模拟清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于承包人已标价的模拟清单单价与招标人的模拟清单相应单价的偏差高于10%或低于20%的，或已标价的模拟清单修改招标人模拟清单编码、特征、内容后出现意思表达差异的，中标后出现工程量变化，比较其与招标人相应单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。属于承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，其单价与发包人及经有关部门审核（如需）的单价的偏差不高于10%且不低于20%的，则按中标人的综合单价执行；否则同“按实结算办法”确定结算单价。
（2）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据招标人模拟清单的主材数量与单价，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（3）属于变化工程量的项目（对比初步设计文件，包括发包人或承包人的原因），工程量变化在±30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过±30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过±30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增加或减少的工程量部分同“按实结算办法”确定综合单价（原工程量执行原单价）；
（4）同时发生上述第1、2、3种情形的项目，按上述顺序执行。
（5）属于模拟清单之外的项目，或主材变化大已难以采用价差调整的项目，或承包人在投标时自行增加的模拟清单出现变更的，同“按实结算办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单

（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：

a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。

b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。

c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；

d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。

（2）暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：根据现

行费用定额的有关规定。

5、其他项目清单

列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：渣土收纳费、模拟清单不可预见费均按实结算。

（三）设备及工器具购置费结算方式

列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。

（四）工程建设其他费结算方式

未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。

17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：竣工验收合格后28日历天内。

竣工结算资料清单和份数：陆份。

竣工结算的其它约定：除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发包人及承包人双方认可的其他与工程价款有关的有效文件和相关资料。
17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内审核，双方同意以有权部门审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后的30个工作日内，完成对承包人的竣工付款。
17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：竣工结算申请单应包括的内容：（1）工程竣工验收通过后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后，向发包人提交竣工结算报告一式叁份，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工验收、移交的有效证明及其他竣工结算资料，否则，视为结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后五个月内完成竣工结算的审定，因承包人拖延的，结算日期顺延。发包人在审核竣工结算报告和资料的过程中，可不时要求承包人补充竣工结算所需的相关资料，承包人不得异议。（2）结算须漳州市财政投资评审中心审核，发包人以漳州市财政投资评审中心出具的审核意见书作出最终的审核意见，承包人应积极配合咨询机构及发包人的审核工作，承包人应在发包人出具审核意见报告书之日7日历天内对审核意见报告书予以确认并与发包人签订竣工结算确认书，否则，视为承包人同意发包人的工程竣工结算结论。（3）施工过程中设计变更和现场签证的费用报审表中确定的金额作为工程结算的依据，其最终结算金额以漳州市财政投资评审中心出具的审核意见为准。
17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：收到竣工付款申请单及施工方确认的经造价咨询机构复审的结算审核意见书，并办理各项移交手续后60日历天内。签发竣工付款申请单 28日历天内发包人完成竣工付款。

18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：承包人自行承担。

18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应按本合同专用条件第11.5条款承担违约责任。
18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容：按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33 号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）提交一式 8 套（其中一套为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）规定及国家、福建省、漳州市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续，发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后 28 天内提交给发包人。承包 人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。

竣工资料份数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人6套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料（数量不满足需求的，承包人应继续无偿提供相应套数）。

18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.6 施工期运行

18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：

试车费用的承担：本工程中的调试费用均由承包人承担，包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用已在投标下浮率中综合考虑。

双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。

18.7 竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：由承包人承担。

增加：18.7.3承包人未按要求及时清场或场地清理未达到约定标准的，每拖延一日历天承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

承包人竣工移交应满足以下保洁移交标准：

	部位
	移交标准

	室内区域
	楼地面
	无灰尘、无垃圾杂物、无污渍、 无涂料斑点，踢脚线上无涂料和
水泥迹。

	
	墙面

	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、无划痕、无胶渍等异物、无异色污染。

	
	天棚
	无蛛网、无灰尘、无划痕、无污渍、无建筑装修材料残留，阴阳角无暗灰、无异色污染。

	
	开关面板
	无灰尘、无划痕、无污渍、无水泥迹、无涂料斑点。

	
	电箱
	无粘贴物、无灰尘、无划痕、无污渍、无水泥迹、无涂料斑点、金属制品无锈渍。

	
	线管及管道
	内部无杂物、无泥沙、无污渍， 外部表面清洁、金属制品无锈渍。

	
	空调机位、 空调孔
	无杂物，无灰尘。

	
	窗台
	无杂物、无污迹、无灰尘。

	室外区域
	外墙面
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、 无划痕、无胶渍等异物、无异色污染，石材、瓷砖墙面需保持光亮。

	
	屋顶（含天沟）
	无积水、无泥沙、无垃圾杂物、 无建筑材料残留，面层显本色。

	
	室外地面
	无粘贴物、无垃圾、无积砂、无印迹、无异色污染。

	
	室外道路
	无粘贴物、无垃圾、无积砂、无异色污染。

	
	管井、检查井、线管及管道
	内部无杂物、无泥沙、无污渍， 外部表面清洁、金属制品无锈渍。

	地下车库
	地面
	无积水、无泥沙、无灰尘、无污渍、无垃圾杂物、无建筑装修材料残留。

	
	墙面
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、无划痕、无胶渍等异物、无异色污染。

	
	天棚
	无蛛网、无灰尘、无划痕、无污渍、无建筑装修材料残留，阴阳角无暗灰、 无异色污染。

	
	机电管道
	无涂料、胶迹污染，无灰尘，目测洁净。

	
	水泵房、 设备间等
	地面无涂料污染，内外无垃圾灰尘。


18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：竣工验收合格后7日历天内。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：/。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用由承包人承担，发包人有权在未支付的质量保证金中直接扣除，且承包人还应向发包人支付违约金10000元/次。
19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修期限为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。其他未规定保修期限的均为2年。
保修责任为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》及现行的相关规定执行。其他未规定保修期限的均为2年。
20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：承包人以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费由承包人支付。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。
保险范围：建筑工程一切险的投保内容（为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险）。
保险受益人：发包人和承包人共同受益。

保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。
保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28日历天。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

修改为：开工前，承包人受发包人委托，应以承包人和发包人为共同被保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

第三者责任险的保险金额：   /。

第三者责任险的保险期限：  /  。
20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：/。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：按通用条款执行。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
（1）战争、入侵； 

（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 

（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 

（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外； 

（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度 7 度以上地震、风力 10级（含 10 级）以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到 100 毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。 

下述情况对双方而言不构成不可抗力： 

（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用； 
（2）法律、行政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。
21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：按通用条款执行。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：

承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人应按咨询人和发包人要求的时间运出施工场地或拆除，重新采购符合要求的产品，并承担相关费用，由此延误的工期不得顺延。 
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人可视缺陷的程度进行扣款，承包人不得有异议。 
（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：每发现一次，承包人支付违约金 50000 元。 
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按附件《工程质量保修书》相关约定执行。 
（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人可按通用条款第 19 款的相关约定对承包人提出索赔。

（7）工程开工后，除不可抗力外，承包人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或运营管理项目负责人，每人每次向发包人交纳50万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳5万元违约金。
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任： 
① 若承包人在合同签订后 7 日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始前期施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权单方面终止合同。 
② 承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度， 并遵从发包人和监理对现场总平面布置的管理，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入室外管线及景观工程施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，承包人应无条件积极配合，并配合做好成品保护。承包人不服从发包人和监理指令，未在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。 
③ 管理人员不到位违约：若承包人项目经理及技术负责人在工程开工时未能按投标承诺及时到位，发包人有权要求监理发出停工令，并对承包人处以项目经理未到位扣款 10000 元/日历天，技术负责人未到位扣款 5000 元/日历天。若因承包人的管理人员不能满足该项要求而影响工程的质量或进度的，发包人有权要求承包人更换。 
④工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本专用合同条款第4.3.2条约定允许的分包项目外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人1万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并按分包合同金额的10%收取违约金。

⑤ 施工机械设备违约：承包人用于本工程的大型施工机械设备（塔吊、施工电梯等）如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺的标准。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场（或提前退场），每违约一日历天发包人将按塔吊 2000元/台、施工电梯 1000 元/台的违约金直接从工程款中扣除，直至设备进场为止。进场的施工机械设备的性能、规格低于投标书承诺和施工组织设计配备的机械设备，视为未按时进场。 
⑥ 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。承包人每延迟 1 日历天，应向发包人支付人民币 10000 元的违约金。发包人有权依据咨询人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求收到咨询人通知单起7日历天内整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，按发生的整改费用的 1.5 倍从工程结算款中扣除。承包人不得以任何借口拒绝移交工程， 承包人如逾期移交的，则竣工日期以实际移交之日计算，且发包人有权强行使用已验收的工程。 

（9）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在咨询人发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金20000元人民币/次。
（10）未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。

（11）承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金 5000 元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额 10%向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
（12）竣工验收前一个月由发包人、承包人、物业管理人及咨询人联合组建本工程维修服务联合办公室。该办公室由物业管理人派出一名专业工程师主持工作，承包人派出一名全权代表常驻工作，主要职责为工程的保修工作。维修服务联合办公室人员的更换或撤离应经发包人批准。未经发包人批准更换、撤离或不到岗履职的、履职不善的，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/天，违约金由发包人从工程进度款或质量保证金中扣除。
（13）维修服务联合办公室撤销后，在缺陷责任期及保修期内，承包人未按要求按时到场配合监督、处理并完成整改反馈的，弄虚作假的，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/次，违约金由发包人从质量保证金中扣除。

（14）承包人应按照实际情况按时填写施工日志，经发包人或咨询人检查有缺失的或不符合实际情况的，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元/处，违约金由发包人从工程款中扣除。

（15）承包人应自行协调好施工方与设计方的配合，如发包人或咨询人查实施工方与设计方配合不善导致施工进度质量或出现相关问题的，承包人应向发包人支付违约金50000元/次，违约金由发包人从工程进度款中扣除。
（16）承包人有义务深入理解设计方案及初步设计图纸，如因承包人设计或施工导致无法通过专项验收的（如消防验收、规划验收等），承包人承担相应责任。发包人的需求超越设计方案或初步设计图纸范围的，或改变设计方案或初步设计图纸而将影响专项验收的，承包人未尽到提醒义务，不免除承包人责任。承包人未按发包人要求的时限内完成整改并通过验收的，承包人应向发包人支付违约金100000元/项，同时应承担相应的整改费用及责任，包括但不限于相关部门开具的罚款、补缴费用等。

（17）BIM建模及应用进度不满足现场施工进度或“一模到底”阶段评审的，承包人应向发包人支付违约金5000元/天，违约金由发包人从工程进度款中扣除。

（18）发包人因本项目承包人原因被设计、施工、供应、劳务、分包等单位、个人诉至法院的，发包人为应对诉讼而支出的必要及合理的费用（含委托律师的费用、诉讼费、交通费等）由承包人负担。发包人有权在工程款中直接扣除。

（19）①承包人对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，承包人应在2个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，承包人应在5个工作日内提供书面材料或图纸，否则，每延误一天，按1000元/天扣款。②因承包人提供的设计资料及文件出现侵犯第三方知识产权的，承包人应当向委托人支付10万元的违约金，造成第三方向发包人索赔的，应由承包人向发包人承担造成的所有损失，包括但不限于发包人因此支出的律师代理费、公证费、诉讼费、保全费用等所有相关费用。③在发包人组织项目品控提升的随机检查中，如被抽查到因图纸明显错误，按1000元/项扣款。④在主管部门随机检查过程中，出现图纸不符合规范规定等问题，按每项5000元/项扣款。

（20）其他违约责任按附件十五：现场管理细则及违约计费标准进行处理。（如附件十五中的处理金额与主合同处理金额不一致的，取最高处理金额进行处理）。

（21）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于5分（不含5分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分；若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币2万元/分。因质量或安全文明施工问题被建设主管部门约谈监理单位、建设单位的，每次支付违约金人民币1万元。
（22）①因承包人的原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法完全达到合同要求的；②合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、 会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡承包人原因未能完成或未能按质按期完成的；③因承包人原因引发发包人反索赔事项发生时，发包人代表以邮件形式发送“整改通知”至承包人授权电子邮箱后，承包人在两天内未进行响应的；④措施费项目未按发包人要求完成的；⑤发生变更签证时承包人要求发包人先定价后施工的；⑥材料、设备的抽查、检验结果或第三方检验结果与合同约定不符的，承包人必须在发包人或监理书面通知的限期内对不符合合同约定的材料、设备无条件拆除、 更换，并运出施工场地。
当发生上述情况时（包括承包人不配合发包人的任何情况），除按合同相关约定进行处罚外， 发包人有权选择第三方施工单位完成，并按第三方合同价款加收 10%的管理费从承包人合同价款或结算价款中扣除，承包人对此无异议，且不得对发包人分割出的工程施工设置任何障碍。
（23）①若承包人员工或其分包人员等实际施工人员到发包人办公室、政府部门等处发生吵闹、围攻、静坐等情形时，每发生一次承包人向发包人支付人民币五万元违约金，且承包人无权要求发包人退还履约保证金。由此发包人遭受的一切损失，均由承包人承担责任。②承包人员工或其分包人员等实际施工人员对发包人正常经营等造成影响时，发包人有权从未支付的工程款或质保金中扣留与承包人未支付给上述人员工资等其他费用等额的款项，承包人对此予以认可。如承包人十日内未完全处理上述吵闹、围攻、静坐等情形，承包人特别授权发包人将扣留款项直接支付于承包人员工或其分包人员等实际施工人员。③承包人需切实加强现场施工人员的管理，如因工程质量问题、安全文明施工问题、劳务工资纠纷、供应商恶意追款等造成现场停工、民工示威、破坏财物等，影响工期、社会秩序和发包人声誉的，发包人可向承包人收取违约金人民币10万元/次，并由承包人承担对发包人造成的全部损失；若停工时间超过1天的，每停工一天，发包人可另向承包人收取违约金人民币10万元。

（24）每出现一次拖欠克扣农民工工资，承包人向发包人支付违约金人民币5万元。

（25）承包人签订的劳务协议的副本应报送监理工程师核备。承包人不得以签订劳务协议为名行分包之实。如经发现，按承包人违约处理。

（26）承包人应建立完整的项目建设档案，在工程完成后将工程档案、财务档案及相关资料向发包人和有关部门移交，凭相关工程档案移交签字单方可办理结算拨付。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料，否则，承包人应承担相应的损失，并按照项目总投资额的2%支付违约金。
承包人应支付的违约金，发包人有权直接从应付承包人的工程款中直接扣除。

除本协议已有明确约定外，发生以下情形的发包人有权解除或终止本协议：   

①承包人施工质量未达到合格要求或有其他可能影响竣工验收合格情形：经第三方检测单位检测，鉴定主要部位或工序为“不合格”累计三次及以上的；或经主管部门认定为一般质量事故及以上超过一次（含一次）的；或因出现质量问题，经咨询人或发包人要求整改却拒绝/拖延/无法在规定期限内完成整改的； 

②承包人发生重大安全事故一次及以上的；
③承包人因与第三人纠纷或行政违法等被查封冻结本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，承包人不能及时提供足额履约担保的； 

④承包人进行清算、被申请破产、重整、分立或发生其他影响承包人履约能力的事件； 

⑤承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

⑥发生其他可能影响发包人合同目的实现或导致发包人利益受到重大损害的情形。 

⑦发包人以书面形式向承包人发出解除合同的通知，承包人收到发包人解除合同通知后 7 个工作日内，安排专人与发包人签订《合同解除协议书》，超出规定时限的或连续两次拒绝接收解除合同通知的，视为合同自动解除，同时发包人以书面形式向承包人发出合同已解除通知。

⑧发生不可抗力事件或法律法规、政府政策的变化或重大变更或发包人原因，导致合同不能继续履行或合同目的无法如期实现的，双方可以进行协商，协商一致的，可以变更合同内容，不能达成一致的，本合同予以提前解除。

⑨因承包人原因造成工程停工、消极怠工或逾期竣工超过96天。

⑩因承包人原因被行政机关责令停工的。

⑪承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，经发包人责令整改后累计达到两次均未达到标准要求的。

⑫因承包人原因导致被上级主管部门通报、约谈的，或被群众投诉、举报及被媒体曝光造成不良影响的。

⑬承包人在接受上级主管部门开展的《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》检查，施工内容单次扣减分数达 12 分的或连续两次检查扣减分数达 8 分或累计扣减分数达 24 分。

⑭承包人发生违约行为且拒绝纠正违约行为造成严重不良后果的。

⑮承包人发生违约行为，经发包人约谈两次或函告两次（提醒：需形成书面）仍未在要求期限内纠正其违约行为的。

⑯承包人不服从发包人项目部管理的或承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

⑰承包人拒绝返修的，或者两次不能按工程承包人指定时间进行返修，或者发生两次返修后仍达不到发包人质量要求，或者两次不能完成发包人工作计划要求、质量要求的。
⑱承包人违法分包或非法转包的。
因承包人违约解除合同后的处理：
①合同解除后，承包人应支付的违约金包括:发包人将未施工的工程或未完成工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用等。

②合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
③承包人应在收到发包人的解除合同通知书之日起3日内开始退场，并在开始退场之日起 15日内完成退场，逾期退场的按20万元/日支付违约金。发包人有权强行清场，由此所造成的损失由承包人承担，承包人留在现场的材料设备及设施，视为承包人已放弃，承包人同意由发包人自行处置。

④承包人在本工程中所发生的债权债务均由承包人负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、发包人不承担任何连带责任。
⑤承包人必须在发包人合同解除后三十日内完善已完成的工程验收工作，验收工作由发包人及监理人负责验收。对于已完成未签认的工程量，质量合格，符合验收标准，则按发包人认可的实际工程量计入；验收未合格的，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑥承包人已进场的材料、设备经发包人、监理人根据相关规范要求检验合格的，发包人予以签认。承包人自双方争议之日前未进场的材料、设备，发包人不予结算，承包人在投标时已认同该风险的存在，并愿意承担该风险。
⑦不管任何原因造成合同提前解约的，承包人应在工程验收工作后十五日内向发包人完整移交全套工程施工内业资料、分部分项验收、工程结算所需资料文件等，承包人未按照发包人要求按期移交齐全的，每逾期一日，应按10000元/日向发包人支付违约金。造成发包人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

⑧工程结算按合同所约定的条款执行，最终工程结算经漳州市财政投资评审中心审定结果为准。承包人所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。已发生工程量按发包人认可的实际工程量计入，模拟清单内的内容价格按照模拟清单审核价计入，模拟清单外的内容价格按照结算审核价计入。

⑨若项目发生局部停工或全面停工，自发包人发出停工通知之日起，承包人即时遣散在场的人工及设备。不得继续进行施工，如承包人继续施工的，发包人不予认可相关工程量、人工及设备等费用。结算过程中农民工工资拨付问题需承包人负责解决。如因承包人原因未足额支付农民工工资引起的农民工讨薪等问题，发包人有权从承包人的结算款中直接扣除进行支付。发包人将按10000元/人（日）从承包人结算工程款中扣除违约金。
⑩解除合同签订后，发包人重新安排施工单位进场继续施工，承包人不得以任何理由进入施工现场干扰。否则，造成一切后果均由承包人负责。

22.2.2 因发包人违约解除合同
发包人违约责任的约定：按通用条款执行。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程建设所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：  不同意  。

三方同意采取以下方式       成立争议评审组评审。

（1）协商成立争议评审组；

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。

24.4 调解

关于争议调解机构：       /          。

关于调解费用的约定：     /          。

25.补充条款

25.1在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误的责任：由发包人承担由此延误的工期。

25.2拟专业分包的需以总包名义招标并签订三方合同，承包人应全力配合招标、评标、盖章等相关工作。

25.3特殊单价措施项目合同价款已综合，包干使用不调整，包括但不限于下列项目：

（1）施工排水、降水措施费用：本工程承包人应采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格期间所发生的所有排、降水费用【本项工作内容包括：地下室基坑降排水措施材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用，湿土排水费用、场地内的临时排水费用及集水井 排水沟的建安费用，各投标单位根据现有的投标资料结合当地的气候条件自行考虑降水的方案及施工周期，保证基坑的安全、地库抗浮的要求。（其中深井降水含地下室底板封堵等全部费用）】承包人已根据相关资料和经验数据综合考虑报价，以上费用已在投标报价汇总表中单独列项由承包人自报，包干使用不调整。

（2）桩基检测配合费：本工程桩基检测由发包人另行委托其他检测单位进行，合同价款已考虑承包人在桩基检测过程中产生的配合费及其他费用（包括但不限于施工便道铺设、静载检测桩的土方开挖、承台、桩帽施工、水、电费的施工等满足检测所需发生的施工内容）。

（3）防尘喷雾措施费：防尘喷雾措施费用（本项目执行关于加强建筑工地扬尘污染防治的有关政府文件，满足漳州市相应政策规定）。

（4）本工程所有具备参评省级“闽江杯”的单位工程均须评上省级“闽江杯”， 相应级别的创优工程增加费已包含在投标下浮率中，不予另外计取，若承包人申报的单位工程无法获评省级“闽江杯”，将按分部分项工程费（不含设备费）与措施项目费之和乘以优质工程增加费费率1.5%扣款，从工程结算价直接扣除；本工程需配合发包人做好2024年度省级绿色低碳试点片区工作（2#楼按照三星级绿色建筑评价标识，7#楼超低能耗建筑评价标识）及BIM（一模到底）工作，需取得福建省住房和城乡建设厅评审通过，如因施工及设计问题导致评审不通过，按200万/项扣款，从工程结算价直接扣除。
（5）检测费：施工过程中的各种检测费用（不含桩基检测、基坑监测及电梯监检、消防检测）、防雷检测以及方案编制及论证费用（深基坑、人工挖孔桩、高大模板等）等由承包人自行承担。

25.4承包人不得以周边居民阻扰施工为由影响施工进度，承包人报价时已综合考虑扰民等因素造成的施工干扰或产生的费用，中标后不得以此为由增加费用。

25.5项目在实施过程中，因拆迁原因造成工期延期的，应由发包人及咨询人当日审核确认方可申请延期，但承包人不得因此索赔相关费用。

25.6承包人若未按规定开设或者使用农民工工资专用账户或未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函或未实行劳动用工实名制管理，处5万元以上10万元以下的扣款；

25.7承包人或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与承包人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

承包人、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

25.8承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、发放工资信息报送至发包人。

25.9对不超过30日历天的临时用工，其工资由承包人或劳务企业核定后，按要求委托开户银行代发工资至农民工工资个人账户。

25.10承包人工资专户金额不足以支付上一个月工资时，承包人应在15日历天内及时补足资金，以保证工资专户有相应的资金用于支付农民工工资。若承包人未在规定时间内及时补足资金，先由发包人补足金额，再从工程进度款中扣除，若工程进度款不足时，则从决算工程款中扣除。由此发生的一切费用由承包人承担，并对承包人处予人民币20万元/次的扣款。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响，则对承包人处予人民币50万元/次的扣款。

25.11承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任如下：按每个诉求件5000元支付违约金给发包人，发包人从工程款中扣除；发包人有权另行委托第三方进行处理，费用由承包人承担。

25.12承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

25.13承包人应按照有关部门或发包人要求组织相关演练，承包人应在全部主体结构封顶前，组织一次现场安全文明施工观摩会及消防安全应急演练，其组织过程的相关费用，由承包人承担。
25.14施工现场远程视频监控管理：承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案，并在发包人审批后10天内完成监控工程。必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入发包人及主管部门视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现主管部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包人有权扣款5000元/次。

25.15本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议/合同，补充协议/合同与本合同具有同等效力；补充协议/合同与本合同不一致时，以补充协议/合同为准。
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附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	运营管理项目负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	建筑设计专业负责人
	
	
	
	

	结构专业负责人
	
	
	
	

	暖通专业负责人
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	

	电气专业负责人
	
	
	
	

	建筑装饰专业负责人
	
	
	
	

	风景园林专业负责人
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保

保函编号：             
（发包人名称）：                    
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月   日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成及竣工档案资料完整归档完成之日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
 担保人：（盖单位章）                 
              法定代表人或其委托代理人：（签字）      

地址：                           
邮政编码：                      
电话：                          
年   月   日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人、建设单位同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：                 
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月   日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：               。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保险人：（盖单位章）                    
法定代表人或其委托代理人：（签字）      
地址：                                  
邮政编码：                              
电话：                                  
传真：                                  
年   月   日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保
保函编号：               
致（承包人名称，下称受益人）：                     
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的   （项目名称）   的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
     担保人：（盖单位章）                    
                  法定代表人或其委托代理人：（签字）       
地址：                                   
邮政编码：                               
电话：                                   
年   月   日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）     ：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与        （发包人名称，以下简称“发包人”）于   年   月   日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：          ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于    日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28日历天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保险人：（盖单位章）                
法定代表人或其委托代理人：（签字）   
地址：                               
邮政编码：                           
电话：                               
传真：                               
年   月   日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：漳州市公安局(建设单位)
漳州城投市政集团有限公司(代建单位)
承包人（全称）：                           

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3.装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：                            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	建设单位：     （盖章）
	承包人：   （盖章）


	代建单位：（盖章）



	地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
开户银行：                   
账号：                       
	地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
开户银行：                   
账号：                       
	地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
开户银行：                   
账号：                       


附件七：质量保证金保函

质量保证金保函

（发包人名称）：                      
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）                          
法定代表人或委托代理人：（签字）          
地址：                                    
邮政编码：                                
电话：                                    
传真：                                    
              年   月   日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件八：安全文明施工合同

安全文明施工合同

为在漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）工程施工合同的实施过程中，为保障施工人员的安全和职业健康，创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全文明管理工作，提高建设工程安全文明施工水平，本项目发包人漳州城投市政集团有限公司（以下简称“发包人”）与承包人                            （以下简称“承包人”）特此签订本合同：

一、安全生产

（一）发包人职责

1.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

（二）承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.施工企业成立施工现场防火安全领导小组和义务消防队，建立施工现场防火管理制度和防火工作档案。管理制度应明确防火负责人、管理人员及各岗位的防火安全职责。

施工现场内木工加工场所、配电室、油料库、办公室、宿舍、食堂以及其他易燃易爆危险部位按规定配置消防器材，并专人管理，定期维护、保养。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、文明施工

（一）发包人职责
1.严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关文明施工要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步促进工地文明建设，提高文明施工水平，尽量减少施工对环境和居民生活的影响。

3.组织对承包人施工现场文明施工检查，监督承包人及时处理发现的各类隐患，促进承包人积极申报参与安全文明工地评比活动。

4.及时根据约定支付安全文明施工措施款项。

（二）承包人职责：
承包人应严格遵守《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）等有关规定，根据有关规范标准要求做好以下文明施工措施。
1.承包人驻地建设

1.1一般要求

1.1.1承包人应建立施工与管理所需的办公室、住房、医疗卫生、车间、工作场地、仓库与贮料场及消防设施，新建建筑面积不应少于附件《施工单位履约承诺书》约定的面积。施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离，设置单位铭牌和门卫；生活区布局合理、排水畅通、垃圾入箱、泔脚入桶；环境整洁美化，照明设施完好，灭害措施落实，基本生活设施齐全，符合卫生标准。

1.1.2驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排，应经监理工程师事先批准。

1.1.3驻地建设的管理与维护，应满足科学管理、文明施工的要求。工程竣工之后，承包人应自费将驻地恢复原貌，并经监理工程师验收合格。但竣工时三方另有协议者除外。

1.2现场办公、住宿与生活设施

1.2.1施工现场办公、生活区域建立卫生责任管理制度，设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任区包干图。生活垃圾有专人管理，定期清扫，并采用加盖容器装纳。容器放置在规定的地点。

1.2.2施工现场办公室是活动房或砖木、砖混结构，不使用竹制或塑料编织布等材料搭设的简陋用房。办公室整洁卫生、墙面抹光、地面硬化、桌椅良好。

1.2.3在建工程不得兼作住宿。

1.2.4宿舍符合下列规定：

(1)活动房或砖木结构，应通风、采光，房间净高不得低于2.5米，地面面层为砖铺或水泥砂浆，墙壁天棚刷白，宿舍门窗完好。

(2)床铺为单层或双层木、钢制床，第一层床距地面为0.5米，第二层距第一层床间距不低于1米，距天棚不低于1米，床长不小于2米，每人铺位宽度不小于0.8米。一个房间不超过30人，不睡通铺。

(3)室内要通风良好，整洁卫生，卧具、用具摆放整齐，垃圾袋装，配有防蚊、蝇、蟑螂、老鼠等灭害措施。室内电线、灯头、开关符合用电标准，严禁使用“三炉”。室外有晒衣架，不宜在室内晾晒衣物。

1.2.5施工现场食堂应符合下列规定：

(1)食堂建造采用砖木、砖混结构，墙壁天棚刷白，水泥砂浆地面，有条件可铺设马赛克、地砖等，要有给水、排水管道。食堂内摆设应整齐、清洁，设垃圾容器。食堂四周做到地面平整、清洁、无积水。

(2)厨房设排烟、气设施，炉（灶）台贴磁砖，锅灶台面起0.6米高度内的墙面应贴磁砖，其它部位墙面应采用砂浆抹光。

(3)炊事用具经常消毒，保持清洁卫生，食品贮藏在柜（箱）内，生、熟菜饭分开。厨房有灭蚊蝇、蟑螂等措施。

(4)炊事人员定期到卫生防疫部门体检，上岗须身着白色工作服、工作帽，并持有卫生健康证。

(5)施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所。施工现场设立饮水处，配置满足和方便职工饮水设施，保证职工随时喝上干净卫生的饮用水。

1.2.6施工现场沐浴室符合下列规定：

(1)沐浴室结构牢固，使用面积不得小于6平方米，墙面、地面贴磁砖或抹防水砂浆，室内有排水、排气设施。照明器具要采用防水灯头、防水开关，并设置漏电保护装置。

(2)沐浴室按施工人数每20-25人设置一个沐浴喷头。

(3)沐浴室保持清洁卫生，并应有专人管理，定时冲刷。

1.2.7施工现场厕所符合下列规定：

(1)厕所结构牢固，能防雨、防风，墙面、地面贴磁砖或抹水泥砂浆，坑池壁采用砖砌或混凝土浇捣。

(2)厕所采用水冲式，并按施工人数每20-25人设一个蹲位。

(3)厕所有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠。厕所有专人管理，经常清扫，保持清洁卫生。

1.2.8施工现场生活区设置供职工学习、娱乐的活动室，活动室设置报刊、图书、游艺品、电视机、音响等设施。

1.3其他建设

1.3.1车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料（如钢筋、钢板等）的再加工，车间必须要有相适应加工设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

1.3.2仓库、贮料场及拌和场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

1.3.3交通组织

(1)施工企业必须按批准的施工交通组织方案落实各项措施。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有确保社会车辆、行人安全通行的车行道和人行道；封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆、行人安全通行的出入通道、车行便道和人行便道。

(2)在施工道路（或标段）的两端，应当按交通管理部门的规定，设置交通安全警示标志和车辆导向标志（特殊需要，可提前一至二个路格设置）；夜间应当设置警示灯及照明灯，便于车辆、行人安全通行；在交通繁忙的复杂路段应当配备专人执勤指挥。

(3)跨越各类地下管线施工沟槽的通道必须搭设安全、可靠的便桥，确保车辆、行人安全通行。

(4)掘路工程施工完毕后，应当按照规定及时予以修复；对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取切实可靠的覆盖措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.3.4管线保护

(1)施工企业、养护维修企业必须按建设单位提供的各类管线资料，采取科学有效的手段，调查工程范围内地下管线分布状况、核准管位，并根据管线对工程的影响程度，采取经有关各方商定的保护管线技术措施，同时对施工操作人员进行书面交底，明确责任，落实保护管线的措施。

(2)施工中，应当遵守“原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖”的规定。在重要管线或管线复杂地段施工，应当派专人负责管线监护工作，并通知有关管线管理单位，派人到现场共同监护；施工中如遇到特殊或意外情况，应当与有关部门联系，不得擅自处理；一旦发生损坏管线事故，及时向有关部门报告，并积极配合抢修工作。

2.施工现场围挡封闭管理

建设工程施工现场四周设置连续的围挡。围挡应符合下列要求：

2.1在市区主要路段和市容景观道路的工地设置高度不低于2.5米的围挡；其他路段的工地设置高度不低于1.8米的围挡；

2.2围挡应使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料，围挡应安全、稳固、整洁、美观。临街围挡外立面有企业质量安全生产的宣传教育画图或标语。

市政工程施工现场按工程进度分段设置围挡或使用统一的连续性护栏设施。

2.3立交桥四周立面采用密目式安全立网进行遮护封闭。挂设应整齐、美观、无漏挂、无脱落。沿海地区的立网采用风阻力较小的小眼立网，但要满足城市防尘等文明规定。

立交桥无落地式脚手架时，除施工区段脚手架外围用密目式安全立网封闭外，下部各层的临边等用密目式安全立网或其他防护措施全封闭。

2.4施工现场出入口设有安全、可靠、美观的封闭式大门和企业形象标志，出入口处设有门卫室，并挂有设门卫制度牌。

3.施工场地

3.1施工现场地面特别是交通道路有硬化处理。出入口、主要施工道路设置15厘米厚度的混凝土地面。

3.2城市市区的建设工程施工现场出口处应建立洗车台和沉淀池，对进出工地的车辆进行清洗，并实行密闭运输，以防止建筑材料、废料、渣土飞扬、洒落或流溢。

3.3施工场地平整，空置地面用碎石等铺垫，泥土不露，不扬尘，排水畅通，无大面积积水。施工通道、道路应畅通、平坦。

3.4施工中必须有控制扬尘的措施，防止粉尘飞扬。

土方应当随挖随运，一时难以外运的土方，应当按规定地点集中堆放，设置围挡，并采取洒水、覆盖等措施，防止泥浆流淌和尘土飞扬。

凡钻孔灌注桩、地下连续墙等易产生大量泥浆的施工现场，地坪必须进行处理（硬地坪），并按规定设泥浆池、泥浆沟等处理措施，废浆必须用密封式罐车外运。

工程建设中的各类砌体砌筑、面层抹灰和饰面材料助灰等必须使用预拌（商品）砂浆。

3.5工程范围内要采取切实可行的施工临时排水和防汛防台措施，确保施工现场和周边地区不积水。施工临时排水不得向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经处理直接排入下水道或河道。

3.6施工中必须严格控制噪声，夜间施工必须经有关部门批准，并向社会进行告示，接受群众监督；同时，在规定的作业时间范围内，合理安排作业内容、采取使用低噪声、环保型的施工机械设备，把施工产生的噪声降低到最小限度。

3.7施工现场不得焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，应选择不污染环境和不危害工人身体的技术措施和设施，并禁止将有毒有害废弃物作为土方回填或排入河道、下水道。

3.8施工现场可根据作业环境和条件设置吸烟室或吸烟处和饮水用水供应点，必要的部位设置烟头等生活垃圾收集箱。

3.9施工现场在入口处及场地进行绿化布置。要做好施工现场原有古树、大树的保护。

3.10施工单位应为作业人员提供合格的劳动保护手套、安全帽、安全带等必备的安全防护用品，作业人员应按规定正确佩戴和使用。进入施工现场必须戴安全帽，着装整齐，总分包单位施工人员的安全帽分色佩戴，管理人员安全帽上标示职务、姓名。

从事高处、临边危险作业的人员必须系安全带，不得穿高跟鞋、拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

3.11施工企业在工程结束后，应当做到工完料尽场地清，将多余的建筑材料、建筑垃圾等及时清运，拆除工地围护和其他临时设施，清理施工现场的周边环境。

4.施工现场材料堆放

4.1施工现场堆放的建筑材料、构件、料具，要按平面布置图分区分类并做到堆放整齐、有序、稳固，料堆上挂设名称、品种、规格等标牌。

4.2作业场做到工完料净场地清。施工中产生的各类建筑垃圾堆置在规定的地点，标明垃圾，并及时清运。

4.3建筑物内的建筑垃圾和废土从设置的专用垃圾道卸下或通过垂直机械送至地面，严禁从建筑物（外架）往外抛落。

4.4施工现场易燃易爆、有毒材料按规定进行分类，专库存放，在明显处张挂警示牌，并建立保管制度。

5.施工现场标牌
5.1施工现场进口处设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等五牌一图。标牌整齐和规范，规格要统一，内容须齐全。

5.2施工现场生产作业区域场内道路设置醒目的安全警示标志。机械操作岗位设置安全操作规程牌，对现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域均有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志。

5.3施工现场应设置包括“安全第一，预防为主”等安全生产宣传内容或标志，并应设置安全、卫生宣传栏、黑板报等宣传设施。

5.4进入施工现场的人员应当佩戴工作卡。

6.现场人员

6.1施工现场管理人员应当佩戴证明其身份的胸卡，施工人员着装统一（公司制服）。

6.2施工人员上岗前必须经过培训，经考试合格后，持证上岗。

6.3炊事人员着装符合要求，并持有健康合格证。

6.4遵守安全操作规程，管理人员做到不违章指挥，施工人员做到不违章操作。

6.5遵纪守法，不参与各类不健康的活动。

6.6外来务工人员身份证、务工证、暂住证、上岗证齐全。

7.施工现场保健急救和社区服务

7.1制定防范事故应急救援预案并组织实施，同时告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。

7.2在下水道等封闭场所施工时有专人送输风，在有可能产生有毒有害气体的场所施工时，还必须配备气体检测人员，每日开工前，查清气体的种类和浓度，待浓度符合标准规定及具有足够的安全防护措施后，方能进入施工，在操作过程中，应不间断送风保持通风良好且随时进行检测，做好作业监护。

7.3做好季节性安全防范工作。夏季要合理安排作息时间，做到劳逸结合，做好防暑降温工作；雨季和台风到来之前，对临时设施和电气设备、脚手架等进行检修、维护和加固，沿河流域或邻近山坡地带的施工现场，做好防洪抢救、防坍塌、滑坡地质灾害的准备，雨、台风过后要对安全设施、设备等进行检查、修复。

7.4施工现场设置医务室或保健医药箱，并配置急救器材，配备经过急救培训的人员，对施工人员发生的小伤小病能够及时处置或治疗。发生伤害事故时，对伤员及时抢救，并迅速将伤员送往医院。

7.5积极开展职业健康、卫生防病宣传教育，利用板报等形式向职工宣传职业健康及防病、治病的知识和方法。

7.6积极与工程所在地的街道办事处或居委会等有关社区服务单位合作共建文明活动，并采取有效措施降低施工噪声等污染，做到施工不扰民。

8.施工现场治安综合治理

8.1施工企业建立施工现场治安保卫制度，采取必要的防盗等治安防范措施，责任分解到人，防范措施到位。非施工人员不得擅自进入施工现场。

8.2施工企业建立外包的施工队伍人员花名册、劳动合同、培训、流动、计生情况等有关材料档案，做到人员人数清、情况明。

9.文明施工内业资料

9.1内业资料齐全，数据可靠，并符合工程要求.

9.2文明施工管理组织机构（网络）齐全，并建立了相应当的岗位责任制、文明施工管理制度。

9.3现场分管领导和文明施工专职管理人员定期对现场文明施工进行检查记录及隐患整改销项记录齐全。

9.4管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、班组管线交底卡、管线配合联系单（协议书）等管线保护资料以及掘路执照、道路施工许可证、临时占路许可证、市政设施养护临时交接协议、封堵原排水管道报批手续等施工许可类资料完备。

9.5施工总平面图、施工进度计划网络图、工程施工形象进度图、车行、人行通道图、临时排水、封启排水管道图、公用管线分布图、消防器材布置图、电气线路布置图、质量、安全、文明施工管理网络图、管线连续无事故、安全无重大伤亡事故累计天数牌等各类图表按要求绘制，内容清晰、准确，并悬挂上墙。

10.承担建设单位项目工地统一形象宣传

10.1统一形象设计

10.1.1工地形象大门：房建项目在工地主要通行入口，市政项目在路的起始位置设置钢结构材质门斗，面贴铝塑板。净宽不小于5.5米，净高不小于6.5米。横眉高度不小于1.5米，柱体宽不小于1米。横批内容统一，上为项目名称（黑体大字），下为我司名称（黑体小字）。两个柱体内容上宣传语，可统一，如“构筑生活梦想，建设和谐家园”，也可根据项目情况上各自的宣传语，柱体上字体为仿宋体。

10.1.2广告牌：房建项目沿工地大门左右两侧各延伸20米广告牌（或根据实地情况单边设置40米广告牌），市政项目工地则沿主要道路两旁设置不少于40米的广告牌，原则上每处广告牌长度不少于40米，并根据工地大小选择多处合适的醒目位置设置。具体设置地点根据不同项目实际情况进行调整。广告牌有效广告高度不低于4米，钢构支撑，镀锌板贴面，上包广告喷绘布。版面内容应包括：我司形象宣传语（如“根植海西，开创城市未来”“运营城市，运营未来”等，可调整）、项目形象宣传语、项目鸟瞰、立面图等效果图，以上版面须在左上角标示我司完整LOGO。

10.1.3以上形象大门、围墙广告牌宣传基色建议首选用我司VI识别系统中的蓝色。

10.1.4由各项目施工单位按以上统一形象设计标准进行工地形象广告设计，设计稿报我司资管部审核通过后实施。

10.2费用列支

设计制作费用由施工单位承担，列入文明工地的措施费。

10.3若承包人未按上述规定实施的，发包人有权另行委托实施，费用由承包人承担，同时承包人须另行向发包人支付五万元违约金，上述费用由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

11．工地扬尘防治

11.1建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由承包人组织编制，并报咨询人，由项目咨询人项目负责人审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。

11.2施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段的工地应当设置高度不小于2.5米的封闭围挡；一般路段的工地应当设置高度不小于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

11.3施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

11.4施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。

11.5施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

11.6裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。

11.7施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

11.8施工现场应当按照规定使用预拌混凝土，鼓励使用预拌砂浆。因场地、项目规模、条件限制等特殊情况确需现场搅拌的，应当搭建封闭式搅拌楼，并做好降尘防尘工作。

11.9建筑土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密封式运输车辆，并按照指定的运输线路和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。

11.10市政基础设施工程施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。路基及水稳层上施工车辆需临时通行的，应当有专人负责洒水降尘。市政道路路面基层水泥混合料自2014年10月起由拌和站集中拌和。
12.承包人驻地设施的拆迁
工程竣工时，承包人驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件均属承包人财产，承包人应全部拆迁。

为确保破路占道项目安全文明作业和工程质量，根据相关规定：

12.1承包人在申请破路施工占道前，应按填报提供相关文件资料，并已按市政管理处提出的意见进行图纸修改和反馈。

11.2工程建设期间市政管理处将占道范围内的现有市政设施全部交由承包人负责管理。该期间占道范围及临街面的行人、车辆等的公共安全和市政设施保护及周边环境卫生工作均由承包人负责。

12.3若因项目建设需要将新建喇叭口、雨、污水管道、路灯电缆等配套设施与现有周边市政设施进行对接，承包人应提前通知发包人，并办理相关审批手续后方可对接入段进行施工，必要时应通知市政管理处工作人员到场配合和指导。

12.4破路占道施工经许可后，承包人应要求施工人员严格按照审批内容（含工期、破路占道范围、人员到位等）、工程设计图纸、相关技术规范等技术文件、规定进行施工，做好工地现场安全，并负有责任。

12.5破路占道施工行为需延期的，承包人应提前五个工作日向发包人提出申请，延期申请若未获得审批而延期施工的，视为擅自占道行为。

12.6施工期间遇到自然灾害或者重大政治、经济、文化活动等，承包人应严格按照甲方统一安排予以停工，并做好安全防护措施；必要时需对已开挖的路面进行临时加固处理，并做好清场工作。承包人不予配合的，市政管理处有权强行代为采取措施，所发生的费用由承包人全部承担。

12.7施工期间承包人应对占道范围内及周边现有市政设施进行保护（按设计图纸需进行改造的除外），如有破损应报经市政管理处同意后，按市政道路有关标准进行修复或赔偿。

12.8施工过程不得直接利用路面搅拌砂浆或砼，不得将泥浆、污水、施工废水等排放路面和市政雨、污水管道、沟渠。

12.9施工过程所有材料、渣土及临时设施必须堆放、设置在审批的占道范围内，并严格按照相关规定做好现场安全文明施工管理工作。

12.10承包人负责实施的建设项目在施工过程中，有下列行为之一的，承包人同意按以下标准承担相应违约金，承包人应在收到市政工程管理处违约金缴纳通知书后，按要求的时限及时向发包人缴纳违约金。

1、占用审批之外城市道路或因承包人主观原因超期限占用城市道路的，超出部分按每天每平方米一百元承担违约金（不足一天按一天计算）。

2、对未经审批在城市道路进行破路的，按挖掘修复费用标准五倍承担违约金；若对桥涵等重要市政设施造成危害的，另行承担五万元违约金。情节严重的，由相关部门追究经济和刑事责任。

3、不按设计图纸、技术规范施工造成质量隐患或返工的，按每处二万元的标准承担违约金。

4、施工过程若损及其他市政公用设施的，应及时通知发包人及权属单位并协调善后措施；未经权属单位同意擅自采取措施的，按每处二万元标准承担违约金。

5、破路占道施工违规行为被政府有关部门通报或经媒体曝光，按每处次五千元标准承担违约金。

6、未按规定设置安全警示标志、防护措施、围挡牌、工程概况牌的，按每处次一千元标准承担违约金。

7、未按规定堆放施工材料和机械设备的，按每处次一千元标准承担违约金。

8、未采取有效降尘措施，做好工地及周边卫生保洁工作的，按每处次一千元标准承担违约金。

9、直接利用路面搅拌砂浆或砼的，按每次五千元标准承担违约金。

10、泥浆、污水、施工废水等向路面直接排放，或未经许可排入雨、污水管、沟的，按每处次一万元标准承担违约金。

三、支付

支付按专用合同条款约定支付。

安全文明施工措施项目必须足额投入使用并经咨询人、发包人验收合格，否则发包人有权予以扣回。

四、违约责任

如因发包人或承包人违约造成事故，将依法追究责任。

五、合同生效

本合同一式   份，发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方各执   份。由三方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

	建设单位：     （盖章）


	承包人：      （盖章）
	代建单位：（盖章）



	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       

	地址：                             
电话：                       
日期：                       


附件九：工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位（以下称发包人）与施工单位（以下称承包人），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。

第二条  发包人（建设单位、代建单位）承包人三方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。

(二)严格执行项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)三方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  发包人的义务

(一)发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(四)发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  承包人的义务

(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：施工技术资料应真实、完整。

(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为发包人、建设单位、承包人三方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。

第八条  本合同一式   份，发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方各执   份。

	建设单位：      （盖章）


	承包人：（盖章）
	代建单位：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       

	地址：                             
电话：                       
日期：                       


附件十：《安全生产责任协议书》

《安全生产责任协议书》

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。

二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。

三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币 500 ~ 1000 元违约金。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价 2 % 来确定，最低为 1000 元人民币，最高至 100000 元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。

十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下：

（一）安全文明施工须达到标准： 

1、安全：杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。

2、文明施工：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。

3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。

4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。

（二）安全文明施工管理依据：

1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。

（三）安全文明施工具体做法及要求：

1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。

时间要求：不迟于开工后十五个日历天。

2.工地办公室布置（不限于以下各项）

施工总平面图（场布图）；

①施工进度计划网络图；

②工程施工形象进度图；

③质量、安全消防、文明施工管理网络图；

④消防器材布置图。

时间要求：不迟于开工后十个日历天。

3.场地布置要求：

①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。

时间要求：不迟于开工后二十个日历天。

②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。

时间要求：不迟于开工后十个日历天。

③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格：门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。

时间要求：不迟于开工后十五个日历天。

④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。

时间要求：不迟于开工后十个日历天。

⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。

时间要求：项目施工期间持续保持。

⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。

时间要求：不迟于开工后二十个日历天。

6.施工管理人员、操作工人必须佩戴标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。

8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。

9.施工设施设备完好，安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。

10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。

11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。

12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款_2000_元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。

14.工地人员管理：不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  

15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。

16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。

17.安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。

18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。

19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。

（四）需单独编制及专家论证的安全文明施工专项方案：

根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、咨询人项目负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

1、基坑支护与降水工程；

2、土方开挖工程；

3、模板工程；

4、起重吊装工程；

5、脚手架工程；

6、拆除、爆破工程；

7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；

8、创建省（市）级文明工地施工方案；

对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

（五）安全文明施工定期检查制度：

承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

1、每周一次参加由施工单位、咨询人和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           

2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和咨询人，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（六）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和咨询人有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金：

1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。

2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将支付人民币 20000 元/次的违约金。

3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并支付 5000-20000 元/项的违约金扣除，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。

5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币 500元/次的违约金。

6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币 800 元/次的违约金。

7、塔吊作业无人指挥支付人民币 500 元/次的违约金。

8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的支付人民币 500 元/次的违约金。

9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

十三、本协议中未涉及的有关条款，发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为发包人（建设单位、代建单位）、承包人三方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

	建设单位：（盖章）
	承包人：（盖章）
	代建单位：（盖章）



	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       

	地址：                             
电话：                       
日期：                       


附件十一：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目建设单位、发包人、承包人三方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙丙三方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方、丙方的责任

甲方、丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方、丙方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方、丙方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方、丙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、丙方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、丙方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、丙方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方、丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	甲方：（盖章）
	乙方： （盖章）
	丙方：（盖章）



	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

	地址：                       
电话：                       
日期：                       
	地址：                        
电话：                       
日期：                       

	地址：                             
电话：                       
日期：                       


附件十二：承诺书

承诺书
致:                                （发包人名称）
我司在本工程实施过程中，我司除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺:
我司所投设备及材料能够满足招标文件的技术标准要求,且我司承诺在施工合同签订前提供满足招标文件中技术标准要求的相关证明文件(需设备及材料制造商加盖公章),如我司未在规定时间内提供或所提供的证明文件不满足要求的,则我司自愿放弃中标资格,招标人可不予退还我司投标保证金。
在此工程项目施工过程中，我司一定科学计划、精心组织，确保工期和质量要求且保证不逾期竣工，并随时接受招标人及其代表监督。

若我司在项目实施过程中违背上述承诺，由于我司原因造成工期延误，我司甘愿接受按合同约定的违约处罚。

　　                         承包人:          （盖投标单位电子公章）
　　                         法定代表人:          （签字并盖章）
　　                         日    期:      年   月   日
附件十三：工程建设资金监管协议格式

（承包人与发包人签订合同协议书时，应与承包人开设的项目专户所在银行签署工程建设资金监管协议，工程建设资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）

工程建设资金监管协议
（本附件为参考文本，协议另行签订）
                                 协议编号：
甲方：                               
乙方：                               
丙方：                                
为加强                        工程建设资金使用的监督管理，确保工程建设资金专款专用和工程建设的顺利进行，结合               工程施工合同的有关规定和实际管理工作的需要，依据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，对工程建设资金监管和协助监管的有关事项达成如下协议，以资遵守。
第一条  甲方的权利和义务

（一）甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督管理，有权随时查询乙方的银行帐户资金情况，但需书面通知丙方。
（二）甲方有权对乙方不按本协议规定使用资金的行为按本协议第四条条款进行处理。
（三）甲方不干预乙方工程资金正常的使用行为。
（四）监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，甲方负有保密义务。
（五）协调乙方和丙方的关系，协助解决工作中出现的问题，支持丙方对乙方的监督管理。
（六）审批乙方提交的项目部资金使用报备单，该报备单需经甲方有关人员签章后方可生效(见附录)。若有权签章人有变动，甲方应及时书面通知丙方，提供新的划款指令授权书（附录）给丙方。
（七）甲方应对其所提供的资料真实性负责。
第二条  乙方的权利和义务

（一）乙方必须与甲方协商确定开立帐户的银行，并书面报甲方确认，该账户一经确立，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换、撤销；若开通银行网上银行业务，每笔限额为     万元以下。
（二）乙方在工程未完工、农民工工资结算支付清楚之前，未经甲方同意不得另外开立用于工程建设资金存取结算的账户。
（三）乙方开立的银行账户必须保证专门用于与工程建设有关的业务资金往来结算，接受并配合甲方和丙方对资金的监督管理。
（四）乙方对甲方支付的工程预付款、工程进度款等资金，必须专款专用于                                          工程项目建设，不得以任何方式挤占、转移或挪用。
（五）乙方应建立健全材料、设备的采购、收发台帐和保管制度；预付材料、设备款时，应符合供货合同有关预付条款规定。
（六）乙方发生以下资金行为时必须经甲方书面同意，填写项目部资金使用报备单，注明金额、资金用途、收款单位等信息，劳务须附合同、材料附发票等支付凭据。
1、单笔转账（电汇）金额     万元（含）以上；
2、单笔提取现金金额        万元（含）以上；
3、支付总公司管理费；
4、退回保证金。
（七）乙方每月5日前向甲方财务部门报送上月工程建设资金使用情况报表，确保向甲方提供真实、准确的资金使用方面的资料，接受并配合甲方对其工程资金使用情况的检查。
（八）帐户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等中国人民银行及丙方有关帐户管理和支付的相关规定。
（九）乙方应对其所提供的资料真实性负责。
第三条  丙方的权利和义务

（一）丙方为乙方开立临时账户。对乙方银行账户开设、更换、撤销，未经甲方书面同意的，丙方不应受理，并应立即通知甲方。
（二）丙方监督乙方资金的使用指的是本协议第二条第（六）款所列情形。
（三）丙方对乙方发生的资金行为须经甲方书面同意的(本协议第二条第（六）款所列情形)，有权依据乙方提供的项目部资金使用报备单及所附合同、发票等支付凭据，严格履行乙方资金支付依据的形式审核和监督乙方资金的使用，维护甲方的权益。
（四）丙方发现乙方开立的帐户用于与工程建设无关的业务资金往来，应予以制止，并及时通知甲方。
（五）丙方发现乙方转移或挪用工程建设资金的，应予以制止，并及时通知甲方。
（六）每月3日前丙方向甲方财务部门提供上月乙方帐户的银行对帐单。
（七）协助甲方查询乙方帐户资金情况。
（八）协助监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，丙方负有保密责任。
（九）丙方在协助甲方进行工程建设资金监管的同时，应为乙方提供规范、优质、便捷的结算服务，乙方对丙方服务不满意的，同时又有确凿证据证明丙方怠于履行本协议所约定的义务时，可向甲方书面提出改变开户银行的要求，丙方不得阻挠。
（十）丙方对因账户资金纠纷，导致有权机关查封、冻结、扣划等情形，不承担任何责任。
第四条  违约责任

（一）乙方在账户管理和资金使用过程中，违反本协议有关规定的，由甲方视情节轻重，给予乙方以下三种形式处理：
1、通报批评。
2、暂停拨付工程计量款。
3、处违规资金30%的违约金，在甲方向乙方支付的任何款项中扣除。
以上三种处理方式，甲方可同时适用。
（二）丙方违反本协议约定，未能按本协议要求做好工程建设资金协助监管工作的，甲方有权书面通知乙方撤销在丙方开设的帐户，丙方不得阻挠。
第五条  争议的解决

本协议履行过程中发生问题和纠纷时，应由甲、乙、丙三方协商解决。协商无效时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼解决。
第六条、其他事项

1、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商明确。
2、本协议自协议各方签字盖章之日起生效，至工程资金支付完毕，资金帐户撤销之日终止。
3、本协议书壹式陆份，甲方、乙方、丙方三方各执贰份。
 甲方：                                      （公章）
    法定代表人或授权代理人（签字）:
乙方：                                         （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
账号：             
开户行： 

丙方：                                          （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
                                        年    月    日
附件十四：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存   份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
               签署日期:    年    月   日
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存   份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
               签署日期:    年    月   日

福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存   份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      
                 法定代表人（签字并按手印）:
                 或委托代理人（签字并按手印）:
                 经办人（签字并按手印）: 
               签署日期:    年    月   日
附件十五：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）

为进一步加强集团工程项目施工管理，有效提升工程管理效率，完善合格供货方资源履约评价管理，结合集团具体情况特制定施工作业流程管理与评价指引。
第一条 根据《福建漳州城投集团有限公司工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程战略合作类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》，按照“谁使用谁评价”原则，对分包单位、总承包单位（非建工集团）的施工作业进行综合管理和评价。

第二条 本指引适用于集团及权属企业投资建设，或采用代业主、代建、PPP，或漳州城投建工集团有限公司承接施工等的工程项目。
第三条 本管理指引所称的专业系按房建、市政（包括道路、绿化、地下管线、桥梁）、夜景、公路、水利等划分，各专业划分详见“附件5”《施工作业专业划分及权重》。

第四条 施工作业管理和评价主体包括检查单位、抽查单位、监管单位。检查单位主要为一线管理部门和监理单位，抽查单位主要为二级集团公司职能部门，监管单位为集团工程监管部。质量总评单位为建工集团主管质量的部门或建设单位建设管理部。具体详见第八、九、十条规定。

第五条 工程材料、设备管理要求

（一）工程材料进场时，施工、监理、建设等单位应对材料样品进行确样。确样须根据样品具体情况，采用封存、样板或影像等方式；确样所采取的方式应能充分、完整体现样品的规格、型号、性能、效果、质量等参数指标。确样完成后施工单位、监理单位、建设单位等单位应完整填写确样记录，确样记录可参照“附件1”《材料样品确样单》。涉及重点项目【项目等级参照《工程项目设计管理办法》第一章相关条款】建筑外立面效果、景观效果、城市家具等重要节点材料样品的选送及确定，应按照《集团建设项目材料样品管理办法》的要求执行。

（二）监理单位和施工总承包单位应对每批次进场的工程材料，按设计文件及合同约定的品牌、参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等要求进行检查，并与样品核对。建设单位应对影响工程质量、施工安全、观感效果显著的进场材料进行抽样检查。且建设单位项目管理人员应会同监理单位按有关规定对进场材料进行见证取样送检。

（三）工程材料设备进场，经检查发现与设计文件要求或合同约定的品牌﹑参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等不一致，弄虚作假、以次充好的供方及负责人，按集团《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》管理规定，予以退出供方资源及限制五年以内不得提起供方资源申请、不得参与公司招投标及采购等经济业务往来处罚；弄虚作假、以次充好的专业分包单位、负责人及项目经理，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》规定列入黑名单，两年内不得以任何形式再参加城投集团今后组织的任何供方资源申请及招标比选活动，情节严重的同步上报主管部门或行政机关给予处理。

第六条 工程技术交底及质量控制管理要求

（一）技术交底包括设计交底、单位工程技术交底和主要分项工程技术交底。技术交底应符合下列要求：

1.设计交底应包括介绍设计意图和要点，强调施工中应注意的事项，回答施工单位提供的疑问等；建设单位项目部负责人应在工程施工前组织设计、勘察、施工、监理单位进行图纸会审和设计技术交底会并做好交底记录。

2.单位工程技术交底应包括施工组织设计及施工方案的交底等，交底内容包括施工部署、主要施工方法、 施工进度计划、资源计划、总平面布置、主要施工管理计划、分项施工方法等；施工项目负责人应在开工前向项目经理部的主要施工管理人员、分包单位负责人进行单位工程技术交底并填写交底记录。

3.分项工程技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍分项工程的工艺规程操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。施工项目技术负责人应在分部分项工程施工前，组织项目部有关技术人员向专业分包负责人、班组长及操作人员进行该分部分项工程施工技术交底并填写交底记录。交底记录可参照“附件2”《技术交底记录》。被交底人签字将视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。

（二）建筑类泥水（砌筑、抹灰）、装饰装修、外脚手架、模板及支撑系统、防水、幕墙等专业应在大面积施工前先行施工样板。若不实施样板，施工单位应提前书面征得监理单位、建设单位同意。其余专业大面积施工前推崇样板先行施工。

（三）施工单位、监理单位、建设单位应根据工程标准规范、设计文件、企业标准化质量控制体系等，做好项目过程质量控制。各专业施工工序应按施工技术标准进行质量控制；每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。对于需要监理单位检查的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

（四）工程质量验收应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行。各专业施工前，应按相关规定划分检验批，施工单位应制定划分方案，并交由监理单位审核确定；规范规定未涵盖的检验批可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

（五）检验批验收过程中发现问题应及时运用到“附件3”《记录评分表》进行记录及评分。建设单位项目部应牵头组织监理等单位，对各方检查发现的问题整改情况进行跟踪，并督促受检单位落实整改。

第七条 作业评分、评价方法

（一）对总包单位、分包单位（以下简称“受检单位”）施工作业情况的管理和评价，按照“附件3”《记录评分表》，采用总分100分量化扣分制进行。

评价分值以受检单位承包施工内容所包含的专业按权重进行计算，各专业划分及权重档次详见“附件5”《施工作业专业划分及权重表》。

若“附件3”《记录评分表》内所包含的检查内容非受检单位责任范围，则对应的扣分值不作为该受检单位扣分值。

（二）过程评价。

1.检查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容及频次要求，运用平时检验批验收成果及时对各专业各部位分别进行评分；检查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后5工作日完成过程评价。

2.抽查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行抽查，对抽查所发现问题按1.5倍计算扣分值；抽查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后7工作日完成过程评价。建设单位项目部对每专业至少进行一次抽查评分。

3.工程监管部应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行监查，并对监查所发现问题按2倍计算扣分值；工程监管部应在各专业施工内容（含问题整改）完成后10工作日完成过程评价。

4.评价单位应对各专业所有评分取算术平均值作为该专业过程评价分值。

（三）中间评价。

1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。

2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。

3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。

（四）施工质量总评价。

1.质量总评单位应当在收到各检查、抽查、监管单位中间评价分值后5个工作日内，按照“附件4”《施工质量总评价表》，对受检单位做出施工质量总评价。

2.各单位施工质量总评价权重占比按6:2:2，即检查单位占比60%、抽查单位20%、监管单位20%。

3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。

4.质量总评单位应当每月初将上月施工质量总评价结果在城投集团招标采购网公示，公示期为3个工作日。

（五）质量总评单位应将总评价分值运用至《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》“附件4”，及时对受检单位做出履约评价。

（六）质量总评单位应当在每季度最后一个月的25日前将各受检单位施工作业施工质量总评价及履约评价等相关资料汇总，并报送至集团工程监管部。

（七）有下列情形之一的，质量总评单位应及时将情况书面汇报至集团工程监管部，且受检单位经集团工程招标采购工作领导小组审定后，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》有关规定直接列入黑名单。 

1.受检单位过程评价、中间评价、施工质量总评价等分值低于60分的；

2.所承接施工内容发生较大及以上质量、安全事故的；

3.所承接施工内容发生质量、安全一般事故且不积极主动进行处理的； 

4.因受检单位工程质量安全问题而引起项目被主管部门责令全面停工改正2次的；

5.因受检单位原因导致项目被主管部门立案查处的。

第八条 建设单位、施工总承包单位均为集团权属企业的工程，对分包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为现场施工项目部、监理单位；抽查单位为建工集团主管质量的部门、建设单位项目部、建设单位建设管理部；质量总评单位为建工集团主管质量的部门。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

2.建设单位及监理单位提交评价资料。

①监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。

②建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。

③建设单位建设管理部在中间评价完成后5个工作日内，将建设单位项目部、监理单位及自身《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第九条 建设单位为集团内部单位、施工总承包单位为集团外部单位的工程项目，对总承包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为监理单位，抽查单位为建设单位项目部、建设单位建设管理部，质量总评单位为建设单位建设管理部。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。

2.建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。

3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建设单位建设管理部应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第十条 建工集团及权属企业外接施工的工程项目，对分包单位管理和评价具体要求：

（一）检查单位为建工集团项目部，抽查单位为建工集团主管质量的部门，质量总评单位为建工集团主管质量的部门。

（二）中间评价等资料提交时间要求。

1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。

2.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。

（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。

第十一条 监理单位履约评价管理要求

（一）集团权属企业招选的监理单位应按照本管理指引要求，积极做好项目施工作业各项检查与评价，做好旁站等监理工作，并按要求及时提供有关检查与评价资料。

（二）建设单位应根据监理合同结合监理单位履约情况，按照《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》规定，对管理及服务不到位、检查和评价不积极的监理单位，及时进行考核扣分。

第十二条 监督管理

（一）各单位应按本管理指引要求做好评价资料形成、积累、收集、整理，并将资料原件统一提交质量总评价单位立卷、保管，并按集团内业资料管理要求及时归档至集团档案馆，评价资料应至少完整保存2年。

（二）质量总评单位总评价完成后应将本管理指引“附件4”及合格供货方资源“履约评价表”，在每季度最后一个月的25日前提交集团工程监管部。

（三）针对各单位及有关人员履职情况，集团工程监管部采取定期检查或不定期抽查方式对各单位及人员项目管理情况进行常态化监督管理。省市重点工程、重要民生工程、集团重点工程项目全覆盖检查。同时，根据需要，开展专项检查或商请集团有关部门联合检查或抽查，并通报检查情况。

（四）对履职不到位的权属企业或员工，工程监管部按照集团《福建漳州城投集团有限公司工程监管办法(试行稿）》相关规定，责令其整改；拒不整改的，责令二级集团公司予以处理或给予通报批评，在年度绩效考核中予以扣分处理。

（五）集团工程监管部根据各二级集团对各受检单位的履约评价，按照《工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》的程序及规定，牵头组织对分包单位、总承包单位（非建工集团）、工程材料设备供应单位、监理单位做出企业信用评价。

（六）有关人员在工程建设管理中不依照法律、法规及本管理指引履行项目管理职责，违反工作纪律，瞒报、徇私、损公肥私等行为，造成项目工程质量和安全生产事故、投资浪费、工期重大延误等不良影响，集团给予通报批评，并视情节严重程度扣罚绩效工资；情节严重的，依法依规追究党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三条 本指引于2023年1月1日起试行。试行期两年，试行期结束后如未进行相关修订，则继续执行。

福建漳州城投集团有限公司

2022年12月

附件1

材料样品确样单
使用部位：                                 编号：（由总包分专业按序编制）
	品名
	厂家或商标
	规格
	型号
	外观
质量
	质保
资料
	备注

	
	
	
	
	
	
	根据需要对材料样品采用封存、样板或影像等方式进行确样

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司审核，以上皆符合要求，现报送确样。
项目经理签字：（盖章）

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司复核，以上皆符合要求，现同意确样。
总监理工程师签字：（盖章）

	设计单位：（有需要时）
设计人员签字：（盖章）

	建设单位：
现场工程师签字：（盖章）                 设计管理人员（有需要时）：


附件2
技术交底记录
页数：共   页，第   页                编号：         交底日期：202  年  月  日
	工程名称
	
	专业或分项工程
	

	交底内容：
技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍工程的工艺规程、操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。



	被交底人签字：（包括专业分包负责人、班组长及操作人员等）
（特别说明：被交底人签字视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，并同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。）

	交底人签字：（（施工项目技术负责人或施工技术人员）


附件3-1
灌注桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋、混凝土等材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土未超灌，桩头混凝土出现浮浆或标高不足
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	扩展基础柱插筋伸入基础竖向及末端弯锚的总长度达不到设计和规范要求
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分；
	
	

	泥浆池安全防护措施不到位，存在隐患
	
	
	

	灌注桩钢筋笼螺旋箍筋间距偏大
	
	
	

	灌注桩混凝土试件组数数量不足
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-2
预制桩记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供预制桩品牌﹑性能、质量等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩头连接质量不符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-3
浅基础地基记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	地基土的含水率，压实度或承载力，经检验不满足设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	地基处理后未按设计及规范要求进行检验
	
	
	

	不良土处理不合格，或遇到不利情况（如古墓、古井等）未联系设计处理，私自回填便进入下一道工序
	
	
	

	地下管线未提前处理，造成管线损坏，导致项目进度滞后
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	地基土超挖，采用散土、杂填土等不合格土回填或压实度不满足设计要求
	
	
	

	验槽记录缺失，或签字不全，结论不明确
	
	
	

	其他相关质量保证资料缺失
	
	
	

	地基的标高、平整度存在偏差，不满足设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-4
土方专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	
	扣分值

	填料质量情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	原状地基土不得扰动、受水浸泡及受冻
	
	
	

	开挖形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	开挖区平面尺寸及开挖深度情况
	
	
	

	回填土每层压实系数
	
	
	

	回填形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	土方分层开挖，分层情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	分级放坡边坡平台设置情况
	
	
	

	场地平整表面平整度情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-5
基坑记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	深基坑施工未办理重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	深基坑施工没有编制安全专项施工方案或监测方案
	
	
	

	深基坑安全专项施工方案及监测方案未组织专家论证，或未按专家组意见修改完善
	
	
	

	危险性较大的基坑支护工程未按规定组织检查验收并作记录
	
	
	

	基坑支护结构和周边环境中的保护对象出现较严重异常变形情况，未立即进行危险报警并采取应急措施
	
	
	

	现场基坑支护工程未按设计文件要求和专项施工方案组织施工
	
	
	

	采用锚杆或支撑的支护结构未达到设计规定的拆除条件，提前拆除锚杆或支撑
	
	
	

	基坑开挖前未进行基坑支护，导致周边建筑物发生较大的不均匀沉降变形
	
	
	

	基坑周边未设置集水明排设施，未建立应急防汛组织和应急措施
	
	
	

	基坑周边施工材料、设施或车辆荷载等载重过大，存在导致基坑失稳的潜在危险
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	基坑土方开挖未按专项施工方案组织施工，如先挖后撑等
	
	
	

	基坑监测频率、次数不符合规范及监测方案要求
	
	
	

	软土基坑未按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖
	
	
	

	基坑供施工人员上、下的楼梯设置不安全不可靠，设置数量不足
	
	
	

	基坑四周防护措施缺失或存在安全隐患
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-6
防水专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防水材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的；
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况；
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	隐患和细部加强处理情况；
	
	
	

	卷材搭接情况；
	
	
	

	接头部位、接缝口及卷材与基面粘贴情况；
	
	
	

	防水卷材、防水涂膜厚度不满足要求；
	
	
	

	整体铺贴观感情况；
	每发现一处扭曲、皱褶或起泡现象扣0.5分
	
	

	防水施工完毕后淋、蓄水试验情况；
	每部位检查发现三处（含三处）以下渗漏点每处扣1分；三处以上渗漏点每处扣1.5分；十处（含十处）以上渗漏点每处扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-7
钢筋专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋材料牌号、品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	钢筋、成型钢筋及接头试件，应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢筋的数量、连接方式、接头质量、锚固方式及锚固长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢筋弯折的弯弧内直径，纵向受力钢筋的弯折后平直段长度，箍筋、拉筋的末端弯钩
	
	
	

	地下室侧墙管道预留（埋）孔洞周边附加钢筋未按设计文件设置
	
	
	

	梁柱节点加密箍筋个数、肢数不满足设计要求
	
	
	

	钢筋间距、接头位置、接头面积百分率、搭接长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	钢筋加工的形状、尺寸
	
	
	

	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
	
	
	

	钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行相关标准的规定
	
	
	

	钢筋安装绑扎不牢靠、漏绑严重，位置不准确
	
	
	

	钢筋安装保护厚度不足
	
	
	

	电渣压力焊焊包不饱满
	
	
	

	钢筋端部未采用带锯、砂轮等专用钢筋切断机切平
	
	
	

	钢筋端部开牙后未采用砂轮机修平，导致钢筋丝头未能在套筒中央位置相互顶紧
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-8
混凝土专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	截面尺寸、主体表面平整度、主体垂直度、砼顶板水平度、洞口尺寸
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	框架柱、剪力墙上下错位
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	混凝土浇筑完后，未达到拆模及支撑条件而提前拆除
	
	
	

	抗渗混凝土墙体中，预埋的穿墙套管未要求设置止水环，模板安装时未采用止水螺杆。
	
	
	

	混凝土养护不满足规范要求
	
	
	

	楼板厚度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1.5分
	
	

	主要受力构件或节点混凝土强度回弹推定值低于设计强度标准值
	
	
	

	未按规范要求在浇筑处取样、制作混凝土试件
	
	
	

	混凝土强度经评定不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土楼板、墙体裂缝
	
	
	

	现浇混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、涨模等缺陷（缺陷等级按照GB50204-2015规范第8条规定）
	每检查发现一处一般缺陷扣0.5分，每检查发现一处严重缺陷扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-9
模板及内支撑系统记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	高大模板工程未进行重大危险源监管网络登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的模板、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	高大模板支撑体系未编制安全专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专家人数专业不符，或未按专家论证报告修改完善，或未经企业技术负责人审批同意
	
	
	

	危大工程模板分项、危大模板工程未组织检查验收合格、未做相关验收记录就进入后续工序施工
	
	
	

	模板支撑系统与脚手架、转料平台等相连接；与物料提升机、施工升降机、塔吊等相连接
	
	
	

	模板缺棱掉角或翘曲，未涂刷脱模剂，相邻模板缝隙过大，存在高低错缝
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	立柱悬空，或未加设垫板支座，直接落在地面或原土层；立柱间距过大；未采用对接扣件连接；接头部位未按要求错开等
	
	
	

	扣件式钢管模板支撑立柱顶端未设U形可调支托传力，采用钢管横杆与扣件受力；U形可调支托螺杆伸出钢管顶部长度不按照要求
	
	
	

	扣件式钢管立柱伸出顶层水平拉杆中心线至支撑点的长度大于500mm
	
	
	

	纵横向扫地杆、立柱顶端水平拉杆漏设，且未连续通长设置
	
	
	

	满堂模板支撑架周圈及中部部位未连续设置竖向剪刀撑，剪刀撑斜杆与地面夹角过大（小）；未按方案要求设置水平剪刀撑
	
	
	

	框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨缺失，或龙骨采用圆钢管
	
	
	

	铝合金模板支架可调钢支撑等支架立杆的间距不符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-10
外脚手架记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未进行重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的附着式升降脚手架、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	安全专项施工方案未编制；或审批流程不全；或未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善
	
	
	

	悬挑外架架体高度超过20米，或局部外挑长度超过3m，未按规定组织专家论证
	
	
	

	分段搭设完成后未组织有关人员进行验收合格，并做好验收记录
	
	
	

	连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接，或设置间距过大，或擅自拆除
	
	
	

	附着式升降脚手架未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	附着式升降脚手架架体高度、水平悬挑长度、悬臂高度等情况
	
	
	

	悬挑外脚手架型钢外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结；钢丝绳吊环直径小于20mm，卸荷钢丝绳绳卡少于3个
	
	
	

	悬挑梁锚固在建筑物内的固定段长度小于其悬挑段长度的1.25倍
	
	
	

	U形钢筋拉环预埋件与悬挑梁间隙未使用钢楔或硬实木楔紧
	
	
	

	立杆间距过大，或底部悬空，或接头未采用对接扣件连接，连接未按规定错开设置
	
	
	

	竖向剪刀撑未由底至顶连续设置
	
	
	

	脚手架外临街、通道、交叉作业等位置未搭设外架防护棚，或防护棚搭设不符合坠落半径的要求
	
	
	

	作业层上的集中堆载，拆除或移动架体上的安全防护设施
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	密目式安全网破碎、绑扎不牢固，脚手板铺设不牢靠不严实，未设置防护栏杆和挡脚板（杆），与主体间隙过大
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-11
塔吊记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未办理建筑起重设备产权备案手续
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	建筑起重设备未办理安装（或拆卸）告知手续，安装验收合格30日后未办理设备使用登记手续
	
	
	

	安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	
	
	

	塔吊安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,就擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	塔吊附着装置不符合要求，采用非原厂家标配件，其附着撑杆的计算书、设计图以及制作材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核，并经专家认证
	
	
	

	在同一施工现场群塔交叉作业时，未编制专项方案，未采取防碰撞安全措施，塔机之间最小安全距离不符合规范要求
	
	
	

	特种作业人员无证上岗
	
	
	

	塔吊进行安装或拆除施工作业时，在作业施工现场未划定危险区域， 未设置警戒线和相关的安全标志
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	塔吊（任何）部位与架空输电线的安全距离不符合安装方案及规范要求，或未采取安全防护措施
	
	
	

	塔吊基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	塔吊附着装置的间距或自由端高度不符合要求,间距（或高度）过大（高）
	
	
	

	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的高度，未在塔机最高点和臂架端部安装红色障碍指示灯
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台塔吊评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-12
施工升降机记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	施工升降机安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	操作司机未取得省级建设主管部门考核颁发的特种作业人员操作资格证书,无证上岗
	
	
	

	施工升降机安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证
	
	
	

	施工升降机及运动部件最外侧边缘与架空输电线路边线之间的安全操作距离不符合方案及规范要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	施工升降机基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	附墙装置与建筑物连接不符合方案要求
	
	
	

	自由端高度不符合使用说明书或规范要求
	
	
	

	基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，未对基础支撑结构进行承载力验算
	
	
	

	特种作业人员无证上岗，工作时间司机擅自离开施工升降机且未将吊笼停至底层并断电上锁
	
	
	

	施工升降机层门（卸料平台安全门）未常闭使用
	
	
	

	作业平台、施工升降机卸料平台与施工外脚手架连接在一起
	
	
	

	将行程限位开关作为停层开关
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台施工升降机评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-13
砌筑抹灰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	填充墙拉结筋设置
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	砌体存在透明缝、瞎缝、假缝；砂浆厚度、平整度、饱满度等不符合规范要求
	
	
	

	窗台压顶、门窗过梁伸入墙内长度
	
	
	

	砌体遇不同基层材料交界处防裂措施
	
	
	

	砌体表面平整度、垂直度，洞口尺寸
	
	
	

	砌体交丁砌、马牙槎
	
	
	

	房间方正偏差
	
	
	

	抹灰平整度、垂直度、方正性，洞口尺寸
	
	
	

	抹灰存在裂缝、空鼓等现象
	
	
	

	砌筑、抹灰砂浆配合比
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	抹灰底层甩浆、凿毛情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-14
水电安装记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供水电材料品牌﹑型号，参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	疏散指示灯方向错误，管道未设置阻火圈，、浪涌后备保护器用普通断路器代替
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	强弱电线槽及分线箱未设安全用电或用途标志
	
	
	

	电箱号、电气接线图、开关回路名称、电缆挂牌未完整标示，
	
	
	

	分区供水、消防、喷淋管道系统名称、流向未标示；水泵、风机等设备名称、位号未标示
	
	
	

	S、P型存水弯水封高度不足5cm；排水立管无阻水圈（或套管），
	
	
	

	污水透气管出屋顶的高度低于 2 米且无固定措施；未设穿板套管 （含各种管材）；厕浴间等有防水要求的房间，穿楼板管道未预埋成品止水节，或出屋面管道未预埋成品止水节
	
	
	

	灯具安装不牢固，或在砌体和混凝土结构上采用木楔、尼龙塞、塑料塞固定，或质量大于10kg的灯具未按规定进行载荷强度试验
	
	
	

	电源箱 PEN 中性线电气重复接地未连接，PE 线电气重复接地跨接线规格偏小，未按电源进线电缆规格 1/2截面配置
	
	
	

	金属线槽首末端未与接地扁钢或接地干线跨接连接
	
	
	

	1.8米以下未采用安全插座；阳台洗衣机、分体式空调、卫生间电热水器专设插座未带开关
	
	
	

	金属桥架接地不可靠、无设置伸缩节、接地干线不到位，接地连接处数不满足要求
	
	
	

	竖井中，电缆孔无防火封堵或封堵不严密
	
	
	

	卫生间（淋浴室）等电位接线排未与热水器插座地线端并接，且线径不足4mm
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-15
装饰装修-吊顶工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	整体面层、板块面层、格栅吊顶
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
	
	
	

	
	吊杆、龙骨和面板的安装应牢固
	
	
	

	
	吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理
	
	
	

	
	石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝
	
	
	

	
	板块面层，当面层材料为玻璃板时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3
	
	
	

	
	材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合。格栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密
	
	
	

	
	金属龙骨的接缝应平整、吻合、均匀一致，表面不得有划伤和擦伤等表面缺陷，应无翘曲和锤印。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂和变形
	
	
	

	
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施
	
	
	

	
	格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求，吊顶内各种设备管线布置应合理、美观
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-16
装饰装修-细部工程记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	橱柜、窗帘盒、窗台板、花饰、护栏和扶手制作与安装
	所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	
	造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装应牢固
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固
	
	
	

	
	橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求
	
	
	

	
	橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确
	
	
	

	
	护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求
	
	
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固
	
	
	

	
	护栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定
	
	
	

	
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	橱柜裁口应顺直、拼缝应严密
	
	
	

	
	护栏和扶手转角弧度应符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按楼梯数进行评分，每个楼梯单元评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-17
装饰装修-涂饰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓和裂缝；内墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG／T 298的规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	颜色、套色、光泽、花纹、图案应符合设计要求
	
	
	

	应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮、掉粉和反锈
	
	
	

	面层应光泽均匀，颜色一致，无掉粉、起皮、漏刷、透底、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、刷纹、砂眼、皱皮等问题
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。
	
	
	

	分格缝应整体笔直贯通，无歪斜、无错缝、无断开、无破损
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按室外建筑施工面积每5000m²评分一次，不足5000㎡的评分一次；室内建筑每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-18
钢结构专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料规格、性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢结构进场未报验或组织各责任单位进行外观及尺寸检查等
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢结构地脚螺栓埋入短柱、露出钢柱柱脚底板的长度不足
	
	
	

	未按要求进行高强螺栓进场复验及连接摩擦面的搞滑移系数试验和复验。
	
	
	

	钢柱底部与混凝土短柱连接坑剪键漏施，碎石混凝土填塞不符合要求
	
	
	

	防锈处理不满足要求
	
	
	

	防火涂料厚度不满足要求或防火涂料漏施
	
	
	

	隅撑、拉条、撑杆、系杆、水平支撑、柱间支撑等设置位置不符合设计要求
	
	
	

	扭剪型高强螺栓梅花头未拧掉
	
	
	

	门窗固定点间距偏大
	
	
	

	钢结构吊装工序不符合要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-19
幕墙专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的 
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定送检
	
	
	

	幕墙与主体结构连接方式或预埋件位置、规格、数量、防腐处理是否符合设计或规范要求                                     
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	幕墙后置埋件现场拉拔强度检测数量是否满足设计及规范要求  
	
	
	

	立柱、横梁的间距、规格、数量是否符合设计及规范要求                                 
	
	
	

	幕墙立柱下节点是否按设计要求进行竖孔连接      
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	立柱与立柱连接是否按设计要求设置变形连接      
	
	
	

	幕墙横梁两端均是否按设计要求连接              
	
	
	

	幕墙层间是否采用防火封堵并封堵严密            
	
	
	

	铝合金幕墙立柱的材质（T5、T6状态）是否符合设计要求                                      
	
	
	

	隐框玻璃幕墙开启扇是否按设计设置玻璃托条                    
	
	
	

	四性检验是否符合设计要求（最后一次检查需评价）
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000㎡评分一次，不足2000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-20
防腐专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防腐材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	防腐层厚度
	
	
	

	防腐层与转角、预留孔和管道出入口等薄弱位置结合情况
	
	
	

	防腐面层与基层黏结情况
	
	
	

	整体铺贴观感情况
	每发现一处不平整、空鼓或裂缝等现象扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-21
保温专业记录评分表
评分日期：        年   月   日             编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供保温材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	保温层厚度
	
	
	

	保温层与基层之间及各构造层之间粘结或连接情况
	
	
	

	锚固件数量、位置、锚固深度等情况
	
	
	

	穿墙套管、脚手架、孔洞、阴阳角、门窗洞口等细部处理情况
	
	
	

	保温板材接缝处理、增强网铺贴情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-22

夜景专业记录评分表
	项目名称
	
	受检单位
	

	评分内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料、成套设备、柜间线路等应按国家现行标准规定进行检验、试验、测试
	
	
	

	建筑物彩灯灯具、配管及规定固定是否符合设计要求                          
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定是否符合设计要求 
	
	
	

	建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零是否符合设计要求                                
	
	
	

	庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零是否符合设计要求
	
	
	

	灯具回路控制与照明箱及回路的标识是否一致，开关与灯具控制顺序是否相对应
	
	
	

	照明系统全负荷通用连续运行是否无故障（公用建筑24h，民用住宅8h）   
	
	
	

	金属框架是否接地或接零         
	
	
	

	手车式柜的推动和动、静触头检查                                     
	
	
	

	室外灯具及接线盒的防水措施，室外灯具紧固件防锈蚀措施
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


评分日期：        年   月   日         编号：
说明：1.检查单位应按建筑面积每3000㎡评分一次，不足3000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件4
施工质量总评价表
评价日期：        年   月   日                             编号：
	工程名称
	　

	建设单位
	

	监理单位
	

	受检单位
	　
　

	施工内容
	

	序号
	评价分来源
	取分方法
	中间评价分值
	总评价权重

	1
	建工集团项目部检查评分值
	1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
	
	第一档
0.6

	2
	监理单位检查评分值
	
	
	

	3
	建工集团主管质量的部门抽查评分值
	
	
	第二档
0.2

	4
	建设单位项目部抽查评分值
	
	
	

	5
	建设单位建设管理部抽查评分值
	
	
	

	6
	集团工程监管部监管评分值
	
	
	第三档
0.2

	7
	施工质量总评价分值：（质量总评单位盖章）
评价人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.施工内容：根据受检单位承包范围，按《施工作业专业划分及权重表》专业填写。
2.施工质量总评价分值=（“序号1”分值+“序号2”分值）/2*0.6+(“序号3”分值+“序号4”分值+“序号5”分值）/3*0.2+(“序号6”分值)*0.2。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。
附件5

施工作业专业划分及权重表
	序号
	专业
	专业权重

	一、建筑类

	1
	灌注桩
	第一档
0.45

	2
	预制桩
	

	3
	浅基础地基
	

	4
	基坑
	

	5
	防水
	

	6
	钢筋
	

	7
	混凝土
	

	8
	模板及支撑系统
	

	9
	外脚手架
	

	10
	砌筑抹灰
	

	11
	装饰装修-涂饰
	

	12
	钢结构
	

	13
	土方工程
	第二档
0.35

	14
	塔吊
	

	15
	施工电梯
	

	16
	水电安装
	

	17
	消防
	

	18
	装饰装修-吊顶
	

	19
	装饰装修-细部工程
	

	20
	幕墙专业
	

	21
	夜景专业
	

	22
	景观工程—园建
	

	23
	景观工程—绿化种植养护
	

	24
	电子智能化
	第三档
0.2

	25
	暖通
	

	26
	防腐
	

	27
	保温
	


附件十六：现场管理细则及违约计费标准

现场管理细则及违约计费标准

1.人员及架构管理方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	确定的项目经理不就位； 
履约过程中，未提前 15 天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换项目经理、技术负责人
	50万元 

	以发包人、监理公司核实为准 

	2
	确定的主要管理人员不就位； 
履约过程中，未提前 15 天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换主要管理人员 
	5万元
	以发包人、监理公司核实为准 

	3
	发包人有权对不适合的项目主要管理人员向承包人提出更换并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位 
	项目经理 1 万元/天；其他主要管理人员 0.5 万元/天，直至人员到位 
	以发包人、监理公司核实为准 

	4
	发包人有权对承包人项目部大团队，包括下述分包或劳务等的任何人员提出更换要求并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/天， 直至人员到位 

	以发包人、监理公司核实为准 

	5
	承包人未按要求配置指纹打卡机或未实施全员打卡制度 
	1000元/天，直至全员打卡制度切实落实到位 
	以发包人、监理公司核实为准 

	6
	承包人不配合提供打卡记录或篡改打卡记录 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000元/次 
	以发包人核实为准 

	7
	承包人在合同（投标书）中确定的项目经理及主要管理人员月出勤不足25天

	项目经理出勤不足的，扣款10000 元／天·人，其他人员出勤率不足的，扣款5000元／天·人 
	打卡记录以及发包人、监理单位检查为准 


	8
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，离开现场超过一天的，未向发包人项目部请假
	2000 元/人·天 

	发包人、监理核实


	9
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，若暂时离开现场3天，未按照要求向发包人项目部请假，或未指定适合的项目经理代表、项目技术负责人代行其职责并书面通知监理及发包人 
	6000 元/人·天

	发包人、监理核实 


	10
	承包人其他的现场施工管理人员不到岗或脱岗影响工作，视为内部管理混乱，经发包（监理）方催告累计两次后仍无效 
	视情节严重程度，扣款 500~2000元/次

	根据发包人监理现场记录


	11
	对于不能保证施工质量、工期、安全的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场；如在限期过后不离开现场、不更换、或更换不到位的。 
	3000 元/人·天

	发包人、监理核实 


	12
	承包人项目部相关人员未按照发包人及监理单位要求参加工程相关会议，擅自缺席 
	视情节严重程度，扣款500~2000元/人·次
	会议签到并经发包人、监理核实


2.总承包管理职责细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	对属于发包人（监理）确定为旁站的重要工序，发生施工管理人员不到岗或脱岗的

	第一次1000元 ／人，以后同样工序再次发生，每次递增 1000 元/次 
	发包人、监理现场记录 

	2
	总承包恶意未根据合同要求向专业承包单位提供合理的办公区及住宿区，且拒不整改 
	视情节严重程 度，扣款10000 元/次 
	发包人、监理确认 

	3
	临时卫生间未按照合同要求设置，且拒不整改 
	扣款1000 元/个·天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认

	4
	临时卫生间不予清理，异味严重甚至无法使用，且拒不整改 
	扣款 500元/个·天，直至整改完成
	发包人、监理现场确认 

	5
	恶意阻止专业承包单位使用已有的爬梯及脚手架
	视情节严重程度，扣款
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认 

	6
	外脚手架未经发包人同意擅自拆除 
	视情节严重程 度，扣款
1000~10000 元/次 
	发包人、监理现场确认 

	7
	合同要求楼层的硬防护未搭设或不满足使用要求，且拒不整改 
	视情节严重程 度，扣款 
10000~50000 元/次

	发包人、监理现场确认 

	8
	恶意阻止专业承包单位使用已有的竖向卸料平台，且拒不整改 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认

	9
	未根据合同要求，提供足够封样间，且拒不整改
	视情节严重程度，扣款 10000~50000 元/天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	10
	未根据合同要求，设置足够的施工用电、用水接驳点，且拒不整改 
	扣款5000元/个·天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认

	11
	未履行对施工用水、用电系统的维护，影响正常施工需要 
	视情节严重程度，扣款 
1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认

	12
	施工期间临时用水用电未按时缴纳费用，影响正常施工
	发包人有权代缴，相应款项在进度款中予以扣除， 并视情节严重程度，扣款1000~10000 元/次
	发包人、监理现场确认


	13
	在设备测试、调试、试运转期间，总承包人未及时提供各专业所需的水压、电压及容量，导致专业测试、调试及试运转无法正常进行
	视情节严重程度，扣款 2000~20000 元/天， 直至整改合格 
	发包人、监理现场确认


	14
	未设置合适的有组织施工临时排水设施，导致场地内积水，影响施工，且拒不整改 
	视情节严重程度，扣款1000~10000元/天，直至整改完成 
	发包人、监理现场确认


	15
	施工排水排污未按要求处理后排入市政管网 
	视情节严重程度，扣款2000~20000元/天， 直至整改合格
	发包人、监理现场确认


	16
	因断水、隔水措施不到位，导致已完成的电梯安装、幕墙、装修工程等遭受损失 

	按实赔偿相关损失，并视情节严重程度扣款2000~20000 元/次 
	发包人、监理现场确认


	17
	未设置垃圾收集点，或垃圾收集点明显不满足各承包人使用 
	扣款1000元/处·天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	18
	未设置垃圾竖向运输通道 

	扣款1000元/层·天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	19
	未及时清理垃圾，影响现场安全文明施工 

	扣款1000元/处·天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	20
	承包人不履行协调职责，而影响工程整体进度、质量的
	2000 元／次

	发包人、监理现场确认

	21
	因承包人工作协调、工程质量、场地清理、水电接驳不到位等各种原因，造成专业工程无法按时开展 
	视情节严重程度，扣款 1000~20000元/天，直至整改合格 
	发包人、监理现场确认

	22
	施工组织设计在进场一周内未提交、或未按要求进行调整为具备指导施工的详细施工组织设计，并通过审批 
	扣款 1000 元 

	以施工组织设计报审表与审批表为依据 

	23
	承包人管理人员虽到岗，但在施工过程中不尽职、失责，不认真执行“三检”造成验收时质量问题多并造成不利影响，超过二次验收不合格
	1000 元/次

	根据现场验收、检查情况


	24
	承包人不按已审批的施工组织设计（包括专项施工方案）施工，且也未经监理单位和发包人同意的 
	自发现起，1000元/天·项

	直至改正为止。造成的工期损失由承包人承担

	25
	为提高周例会效果，承包人应在会前12 小时提供书面的《施工工作周（简）报》，无故不提供的 
	1000 元/次 

	根据收文记录 


	26
	承包人在与其他参建单位的协调配合上，不服从业主或监理的协调意见，而影响工程安全、质量及整体进度延误的，除采取措施免回损失外
	1000 元／次 

	根据发包人的会议纪要等

	27
	承包人拒收监理/业主发出的通知（监理）、联系函、纪要、罚款单等文件， 
	2000 元/次
	以监理、业主发现的事 实为依据，承包人承担 
其他不良后果的责任 

	28
	承包人不按要求落实和回复监理工程师通知单 
	1000 元/天并累加 

	回复时间按通知单上为准

	29
	因安全、质量问题，出现被监理单位责令暂停施工整顿的情况 
	5000 元/次 
	以停工通知单为准 

	30
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料 
	2000 元/次

	承包人承担其他不良后果的责任


	31
	工程资料整理未在规定的时限内完成 
	500 元/天 
	查移交记录

	32
	经发包人或监理组织检查，工程档案资料未能随工程施工进度同步收集整理，且承包人拒不整改或整改不合格。 
	1000 元/次

	

	33
	单位工程竣工后，承包人未将竣工备案资料按时移交至市城建档案馆、城投档案馆的。 
	1000 元/单位 
工程·天 

	

	34
	承包人管理人员不能有效组织现场施工，不能与 业主或监理有效配合开展现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止 
	2000 元/次 

	以发包人现场记录为依据


	35
	蓄意影响监理或发包人开展计量工作，或弄虚作假，妨碍计量正常进行
	2000 元/次 

	承包人承担其他不良后果的责任

	36
	其他事项规定的
	以发包人会议纪要要求处理
	


3.安全文明施工细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	组织机构与人员

	1
	未建立健全安全管理组织机构或管理网 
络
	20000~50000 元
	扣款立即执行。以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定配备专职安全管理人员，或未根 
据工程实际增配符合要求的专（兼）职安 
全管理人员。
	10000~20000元
	扣款立即执行。以发包人、监理公司核实为准

	安全生产管理制度

	3
	未按规定建立健全安全生产责任制、安全 
生产目标管理制度等EHS管理制度
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	EHS 管理制度针对性、实用性不强，经发 
包人提出整改要求后，未及时落实整改 
的
	3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	EHS 管理制度未执行，或执行效果不佳
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全投入

	6
	未编制项目安全文明施工措施费用投入计划的
	5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	安全文明施工措施费用投入计划未报监理审核、发包人审批的
	5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	未建立项目安全文明施工措施费用使用管理台帐的
	3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	不落实项目安全文明施工措施费用的
	5000~10000元/次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	未按规定给施工人员工购买工伤保险的
	500元/人
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	未按规定或未按合同约定购置安全生产责任险的
	10000元/天，直至购买责任险并生效为止
	以发包人、监理公司核实为准

	安全教育培训、安全技术管理

	1
	未落实人员三级安全教育及岗前安全技 
术交底工作，违背“不教育不入场，不合 
格不上岗”原则
	500元/人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	2
	未按规定组织开展特殊工种、违章复训、 
机操工岗前培训等教育培训的

	1000~3000元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	3
	分部（分项）工程施工无书面安全技术交 
底、交底针对性不强、交底不全面，安全 
交底未履行当事人签字手续的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	4
	未制定各工种安全技术操作规程，或违反 
操作规程施工作业
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	5
	未按规定编制安全方案及措施，或未按规 
定流程报审报批，或方案变更后未重新报 
审报批
	10000~20000元
	以发包人、监理公司审核情况为准 

	6
	未按经审批的安全方案及措施组织实施， 
或实施效果不佳
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	资格资质与协议

	1
	企业（含专业承包单位）资质、安全生产 
许可证、三类人员证书等资质资格不符合 
规定
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定签订安全生产协议书或其他安 
全管理协议文件
	10000~30000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全活动

	1
	未建立健全安全检查制度和安全例会制 
度，安全检查、安全例会等安全活动无记 
录，或记录不真实、不齐全
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	2
	不积极配合、参加安全会议、检查、考评 
及其它形式的安全活动，或未有效落实有 
关安全活动要求的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	违反安全检查、安全会议等安全活动纪律 
的
	1000元/人·次 
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按“五定”原则整改安全隐患的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未对安全隐患整改效果进行验证，未形成 
闭环管理
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	未按要求上报安全隐患整改回复文件的， 
或回复内容不真实的
	2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	风险管控

	1
	未开展风险辨识评价活动，未编制危险源 
清单，或未制定针对性的事故预防措施 
的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准 

	2
	未按要求对施工现场开展风险评估活动 
或未按要求编制、上报风险分析评估报告 
的
	2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未制定高风险作业专项管控措施，或措施 
未有效执行的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未有效执行风险管控程序，或未针对风险 
预警信息落实相关要求的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	文明施工

	1
	未对施工现场进行文明施工总体规划，或 
未按规划实施的
	10000~20000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定设置围墙、围挡，或不牢固、不 
整洁美观、不符合防火要求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	3
	未对施工现场进行硬底化管理，或道路设 
置不满足安全要求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	4
	未在施工现场合理设置排水设施，或排水 
不畅通，现场有积水
	500~2000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	5
	未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施， 
或冲洗效果不佳

	5000~10000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	6
	未对裸露土进行覆盖，未采取有效的防尘 
降尘措施，现场扬尘污染严重
	2000~5000元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	7
	未对施工材料、机械进行有序管理，材料堆码不整齐、不美观
	500~2000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	8
	未对建筑垃圾及时清理的、堆放杂乱的
	500~2000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	9
	施工现场脏乱差，未实现安全文明施工 
“六化”要求（总体布局模块化、责任区 
域定置化、安全管理制度化、安全设施标
准化、作业行为规范化和施工环境整洁 
化）
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	10
	未按发包人或相关部门要求按时、及时更新宣传标语、条幅的
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司检查情况为准

	11
	因冲洗效果不佳导致场外市政道路滴、洒、漏等情况的
	1000元/次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	12
	受到环保部门、城管等相关部门处罚的
	100000元
	以通知单为准

	13
	受到环保部门、城管等相关部门通报批评的
	50000元
	以通知单为准

	14
	受到城投集团或市政集团通报批评的
	10000元
	以通知单为准

	15
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	人员行为

	1
	未经允许，私自进入未授权区域的
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准 

	2
	生产活动或人员行为对周边场所造成不 
良影响的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准 

	3
	人员酒后上岗作业，或在禁烟区吸烟
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	4
	人员打架斗殴、偷盗、赌博、破坏公共财 
产等违反劳动纪律或治安保卫条例的行 
为
	10000元 /人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	5
	人员存在随地大小便、衣衫不整等不文明 
行为
	500元/人·次 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	6
	人员在施工现场电梯口（内）、通道、楼 
梯间及其他区域嬉戏打闹。
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	人员存在私自拆除安全设施、标语或高空 
抛掷物料等严重违章行为
	5000~10000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	人员存在私自拆除安全设施、标语或高空 
抛掷物料等严重违章行为
	5000~10000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	人员不服从管理、态度粗鲁、缺乏礼貌
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	人员违章指挥或强令冒险作业
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	无证人员擅自从事特种作业
	5000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	其他形成即刻事故风险的违章行为
	1000元/人·次

	以发包人、监理公司核实为准

	13
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临建管理

	1
	临建规划不合理或不满足安全、消防及卫 
生防疫要求的
	5000~10000 
元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据 

	2
	生活区、施工现场未合理设置厕所或厕所 
卫生不达标
	1000~2000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	3
	临建未设置“三防”（防台、防雷、防汛） 
应急设施，或设施不满足应急要求
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	4
	作业人员在在建工程内违规住宿
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	5
	临建生活区用电未设置有效限载限流装 
置，或存在私拉乱接、使用花线、大功率 
电器等违章行为
	2000~5000 元

	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	6
	临建区淋浴房、厕所等潮湿环境未按规定 
使用安全电压照明
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	7
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	劳动防护用品

	1
	未按规定为从业人员配备、发放劳动防护 
用品或劳动防护用品质量不满足安全要 
求
	2000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	人员在施工现场内未正确佩戴安全帽
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	3
	人员高空、临边作业未正确佩戴使用安全 
带
	1000元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	4
	人员在进行特种作业时未按规定正确佩 
戴使用相应的劳动防护用品
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	5
	未按规定着装或着装给现场形象造成不 
良影响的
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	6
	未穿戴反光背心的
	500元/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	消防管理

	1
	未建立健全防火制度，防火责任制未落实 
到人
	10000~30000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定建立义务消防组织，或未开展相 
应的培训、演练
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未按规定设计、设置临时消防系统或消防 
设施、器材配置不合理、数量不足
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	消防设施、器材未定期检查维护，未保证 
其处于完好有效状态
	2000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	5
	施工现场未按规定设置消防通道并保证 
通道畅通无阻
	10000~20000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	6
	建筑构件、保温、防水、装饰及防腐等材 
料燃烧性能等级、耐火极限不符合相关要 
求
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	重点防火区域未按规定采取针对性安全 
防火措施的
	5000~10000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	8
	动火作业无审批手续，动火无监护人和有 
效的防火措施
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	动火作业后，未按要求检查、清理动火现 
场的，或现场留有火种
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	未建立消防管理档案，或档案记录不全
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	危险化学品管理

	1
	未建立健全危险化学品管理制度，或未有 
效执行。 
	10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未选择具备危险化学品生产经营资格的 
供应商
	3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	运输装卸过程不符合安全操作规定
	1000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未设立专门的、符合消防安全要求的危化 
品储存库房。
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	危险化学品未进行分类、分项存放，或安 
全不相容的化学品未隔离存放，或易燃、 
易爆、强腐蚀物品的存放量不符合安全标 
准规定
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	6
	危险化学品库房未设置安全警示标识，或 
未设置具备专业知识的人员进行管理
	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	7
	危险化学品未张贴标牌，或标牌与实际情 
况不相符
	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	8
	现场临时存放点不满足危险化学品安全管理要求

	500~1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	9
	危险化学品储存容器的安全装置、附件缺 
失或失效，或未按规定进行安全检定
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	危险化学品使用人员未经过专业培训授 
权，使用过程中未佩戴相应的劳动防护用 
品，或违反相应的安全操作规程
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	未按规定回收处理剩余的危化品及其容 
器
	1000~20000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据 

	12
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临时用电

	1
	未编制临时用电施工组织设计，或未按设 
计实施的
	20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	外电安全距离不满足要求，且无有效防护 
措施的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	无接地或接零保护系统，或接地接零不符 
规范要求的
	1000 ~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	未按“三级配电、两级保护”、“一箱一 
机一闸一漏”原则实施的
	500 ~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	电箱材质不满足要求，或未按规定设置有 
效的防砸、防雨等保护措施
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	电箱内电气元件失效、损坏、参数不匹配 
等
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	电缆线破损老化，或电缆线不满足规范标 
准的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	配电线路敷设不规范，无有效的架空、埋 
设等防护措施，或防护措施不满足要求 
的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	违章使用插线板、插线盘、无灯罩碘钨灯 
等不符合安全要求或明令淘汰的用电设 
备
	3000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	未配备专业电气人员对临电系统及时进 
行巡视检查维护的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	施工现场照明系统不符合规范要求的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	未建立临时用电安全管理档案，或档案不 
完善
	1000元
	以发包人、监理公司核实为准

	13
	其他违规用电行为的
	500 ~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	安全防护

	1
	临边、洞口无防护或不按规定标准防护， 
达不到严密、牢固安全要求的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	2
	未按规定设置安全通道、安全防护棚，或 
设置不符要求的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	安全防护设施未按要求组织验收或未悬 
挂相应警示标志
	1000~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	未经审批擅自拆除安全防护，或拆除后未 
及时恢复
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	钢结构施工时，未按要求搭设操作平台、 
设置安全绳和安全兜网等相应安全防护 
措施的
	2000~ 5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	临边洞口防护

	1
	基坑临边防护不符合要求的
	500~1000元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	2
	坑槽开挖未设置符合安全要求的安全边坡
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	基坑支护的施工不符合支护设计方案的要求
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未有针对性支护设施产生变形的防治预案，或未及时采取措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	采用专业方法拆除支撑的施工队伍不具备专业施工资质
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	高水位地区深基坑内未设置有效的降水措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	深基坑边界周围地面未设置排水沟
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	基坑施工未设置有效的排水措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	深基坑降水施工未有防止临近建筑及管线沉降的措施
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	11
	基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离不满足设计规定
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	12
	施工机械施工行走路线未按方案执行
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	13
	基坑施工未设置符合要求的人员上下专用通道
	500~1000元/项
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	14
	承包人未自行安排基坑监测工作，未与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	15
	基坑工程监测未有基坑设计方确定监测报警值，承包人未及时通报变形情况
	500~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	16
	其它不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号部令、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2000规定的
	200~100员/项
	以发包人、监理公司核实为准

	17
	作业面边沿未设置连续的临边防护栏杆
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	18
	临边防护栏杆不严密、连续
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	19
	防护设施未达到定型化、工具化
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	20
	在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口未有防护措施
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	21
	防护措施、设施铺设不严密，或不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	22
	防护设施未达到定型化、工具化
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	23
	电梯井内未每隔二层（不大于10m）设置一道安全平网
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	24
	通道口防护不严密、牢固
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	25
	通道口防护棚两侧未设置防护措施
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	26
	通道口防护棚宽度小于通道口宽度，或长度不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	27
	建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚未采用双层防护，或防护棚的材质不符合规范要求
	200~500元/处
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	28
	其他不满足相关规定要求的
	200~1000元/项
	以发包人、监理公司核实为准

	脚手架与模板工程

	1
	未按规范编制施工方案和设计计算书，或 
未按流程报审报批，或未按方案组织实施 
的
	10000~30000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	超过一定规模的危险性较大的分部分项 
工程方案未按规定组织专家论证
	20000~ 50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	作业人员未按规定持证上岗
	500元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	密目安全网、钢管、扣件、脚手板等材料 
安全性能不满足国家、行业标准
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	作业前未组织安全技术交底，并履行签字 
手续的
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	6
	未按规定设置安全警戒区，或未按规定组 
织验收及挂牌管理的
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	结构构造或安全设施存在缺陷，不满足相 
关安全技术规范要求的
	1000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	未根据砼输送方法制定有针对性的安全 
措施
	1000~3000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	模板存放不规范、无防倾倒措施等不符合 
安全要求的
	500~1000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	施工机械（机具）

	1
	未建立管理台帐，或未组织验收挂牌，验 
收记录不全或不真实
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	违章使用明令淘汰、报废的产品
	10000~30000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	施工机械未张挂安全操作规程牌，或无防 
雨措施
	500~2000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	无安全防护装置或安全防护装置不全、失 
效
	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	施工机械（机具）带“病”运转、超负荷 
作业
	500~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	手持式电动工具随意改装使用
	500~1000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	施工机械（机具）用电不符合规范要求
	1000~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	无专业人员对施工机具进行维护保养
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	施工车辆超载、超速行驶及其他不安全行 
为
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	10
	施工现场使用的各类操作平台、单梯、人 
字梯等不符合安全管理规定
	1000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	11
	未建立施工机械管理技术档案，或档案不 
全、不真实
	1000~3000元
	以发包人、监理公司核实为准

	12
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	高处及交叉施工作业

	1
	有职业禁忌症者进行高空作业
	1000元/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	高空作业人员未按要求正确使用安全带 
或防坠器等防护设施
	1000元/人·次
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	3
	在恶劣天气条件下进行高空作业
	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	高空作业随意抛掷物料、工具等物件，或 
零星物料未使用工具箱、工具袋存放
	3000~5000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	各项安全防护设施不符合规范要求，或不 
满足安全防护效果
	1000元/处

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	交叉作业未制定专人协调负责的
	1000~2000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	安全不相容的交叉作业未设置隔层，或未 
采取安全防护措施的
	2000~5000 元

	以发包人、监理公司核实为准

	8
	其他不满足相关规定要求的
	1000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	吊装作业

	1
	起重吊装作业未编制施工方案，方案未按 
规定流程报审报批
	20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	起重机、索具未经验收，或安全装置缺失、 
失效
	3000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未配置持有效证件上岗的司机、司索信号 
工
	1000元/人·次 
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	4
	吊点不符合规定，索具使用不合理，绳径 
倍数不符合规范
	500~2000 元
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据 

	5
	起重钢丝绳磨损、断丝超标，不符规范要 
求
	500~2000 元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	起重扒杆无设计计算书或未经审批
	5000~20000元
	以发包人、监理公司核实为准

	7
	扒杆组装不符合设计要求，使用前未进行 
试吊
	3000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	8
	吊装作业平台和作业环境不符合安全要 
求的
	1000元/处
	以发包人、监理公司核实为准

	9
	未按操作规程规范施工，违反“十不吊” 
规定
	1000元/次
	以发包人、监理公司核实为准

	10
	起重吊装作业未设专人警戒，无警戒标志
	1000~3000元

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	11
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	大型机械设备

	1
	租赁商、安拆单位、安拆人员不具备相应 
资质资格
	20000~50000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	安拆未按规定编制方案并按流程报审报 
批，或未按方案实施
	10000~30000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	进场未组织验收，或设备本体存在安全缺 
陷仍安装使用
	10000~20000元

	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按规定进行验收备案、登记挂牌
	10000元/台 

	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	5
	安拆过程未设置警戒区，无专人监护
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	6
	安全装置缺失、失灵或存在其他安全隐 
患，未及时有效处理的
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	7
	未配备专人对大型机械设备进行日常检 
查维护保养
	2000~5000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	8
	司机、指挥工、司索信号工无证上岗，或 
违反操作规程

	1000~3000元
	以发包人、监理公 司现场检查记录为依据

	9
	未建立设备安全技术档案，或档案不完 
善
	3000元/天

	以发包人、监理公司核实为准

	10
	其他不满足相关规定要求的
	500~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	应急管理

	1
	未建立应急救援组织机构及应急救援队 
伍，并开展知识能力培训
	5000~20000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定编制综合、专项应急救援预案及 
现场处置方案
	5000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	应急救援预案及现场处置方案适用性不 
强，或未组织相应培训
	1000~2000元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未按规定配备应急救援物资，或未对物资 
进行有效维护管理
	3000~5000元

	以发包人、监理公司核实为准

	5
	未制定应急救援预案演练计划，或未按计 
划组织应急演练
	3000~5000元

	以发包人、监理公司核实为准

	事故事件管理

	1
	未建立事故事件调查处理报告机制，或未 
执行
	5000~10000元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未及时、如实报告事故事件
	10000~30000元
	以事故事件正式报告为准

	3
	事故事件调查处理未按“四不放过”原则 
进行
	10000~30000元

	以发包人、监理公司核实为准

	治安保卫

	1
	未建立健全治安保卫制度，或未有效落实 
的
	5000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未设置门禁系统，或未建立有效的人员出 
入管理机制
	1000~5000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	3
	未建立有效的车辆出入管理规定，车辆随 
意出入现场
	1000~3000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	未建立有效的安保系统，导致发生治安保 
卫事件的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司核实为准

	5
	安保人员不能胜任的，未按规定时间更换的
	2000~5000元
	以发包人、监理公司通知单为准

	6
	发生其他违反治安管理条例的行为
	3000~10000 元
	以发包人、监理公司核实为准

	信息管理

	1
	安全生产信息档案管理不规范，信息不真 
实、不全面
	500~5000 元
	以发包人、监理公司检查记录为依据

	2
	信息报送未遵循及时、准确、真实、规范、 
完整等基本原则
	500~5000 元
	以发包人、监理公司收发文记录为依据

	3
	拒不执行发包人或监理人合理的安全管理指令及有关程序制度规定的
	1000~5000元
	以发包人、监理公司核实为依据 

	4
	其他安全生产不良行为或不良业绩
	1000~10000元
	以发包人、监理公司核实为依据 

	目标管理

	1
	发生重大未遂事件
	5000 ~20000元/起
	视情节严重程度扣款 

	2
	发生一般安全（末造成重伤或死亡）事故 
事件
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款 

	3
	发生重伤安全事故
	50000元/人·次
	

	4
	发生死亡安全事故
	100000元/人·次 
	

	5
	发生交通安全责任事故
	5000~30000元/起
	视情节严重程度扣款 

	6
	发生财产损失事故事件
	5000~30000元/起
	视情节严重程度扣款 

	7
	发生治安保卫事故事件
	5000~50000元/起
	视情节严重程度扣款

	8
	发生火灾未遂事件或火灾事故
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	9
	发生环境污染事件
	10000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	10
	发生不良公众事件（因施工扰民、劳资纠 
纷、冲突等事件，被新闻媒体曝光，或被 
当地行政主管部门通报批评等影响项目 
整体安全生产或周边关系的不良公众事 
件）
	50000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	11
	发生集体食物中毒、流行性传染病等群体 
性卫生防疫事故、事件
	30000~100000元/起
	视情节严重程度扣款

	12
	发生影响发包人安全生产管理绩效考核 
的事故、事件
	20000~50000元/次
	以考核结果为准

	13
	年度安全生产管理目标责任书考核不合 
格
	50000~100000元/次
	以考核结果为准

	14
	在城投市政或城投集团安全考评中排名 
倒数50% 
	50000元/次
	以考核结果为准


4.现场施工质量管理方面的细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	质检站每发出一次整改通知单 
	视情节严重程度扣款 
5000~20000元/次 
	以质检站发出的通知单为准 

	2
	城投集团或城投市政集团每发出一次整改通知单，整改超过期限或拒不整改的
	视情节严重程度扣款 
2000~10000元/次 
	以城投集团或城投市政集团发出的通知单期限为准

	3
	按规定应该进行验收的，承包人在没有经过发包人（监理）质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序 
	视情节严重程度扣款 5000~10000元/次,并返工至合格 
	以发包人、监理现场记录为依据 

	4
	发生一般质量事故

	10000 元/次

	以发包人现场记录为依据 

	5
	发生严重质量事故 

	50000 元/次

	以发包人现场记录为依据

	6
	发生重大质量事故，造成经济损失 10 万元以上或工期延误 5 天以上。
	100000 元/次

	以发包人现场记录为依据

	7
	发生重大质量事故，造成经济损失 20 万元以上或工期延误 10 天以上。 
	200000 元/次 

	

	8
	承包人应遵守各项政府、发包人、监理颁发的工程建设程序、工作程序和要求；承包人应遵守施工合同中约定的承包人各项工作程序、业务处理流程和要求。 
	如有违反处以扣款1000元/次

	以发包人、监理现场记 
录为依据


	9
	监理公司或发包人验收时发现主控项目不符合要求
	视情节严重程度，一般项主控项目扣款500~2000元/项 

	以发包人或监理公司的验收记录为准 

	10
	因与分包专业承包单位协调不到位，导致工序错乱、成品破坏、或影响质量等

	如有违反处以扣款1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	11
	室外铺装或室内装修面层质量达不到设计要求，且不及时整改并有意拖延 
	如有违反处以扣款1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	12
	不进行自检或自检合格后，报送监理工程师检查验收而不合格 
	一次扣款1000元
	以监理验收记录为准

	13
	保修期内出现严重质量问题，如屋面或外墙渗水、外墙裂缝等。 
	发现一次，扣款10000元，并承担修复费用。 
	罚款在保修款中扣除

	14
	工程所用材料进场前未申报，或申报未通过擅自使用的 
	发现一项，扣款2000元 
	以发包人或监理检查为准 

	15
	承包人对监理在监理通知（或工程例会、现场、联系单）中，指出的质量问题未按要求在规定的时间整改、整改不力及未回复。 
	2000~5000 元/次

	态度恶劣、持错不改的，罚款 10000元/次 

	16
	使用材料的品牌、供应厂家与投标文件约定不符，且未经发包人（监理）同意即擅自更改
	除对该部分材料暂停外，并罚款 10000 元/ 次

	以发包人现场记录和合同条款为依据 

	17
	材料（如钢筋、砼材料、水泥等）进场不及时通知验收（到货4小时内） 
	1000 元/次·天
	需提前12小时通知发包人到货 

	18
	对于经检验不合格的材料，必须在 24 小时内见证清场，对不按规定时间清场的 
	2000 元/天
	以监理通知单时间为准 

	19
	未按程序进行材料报验,、未经审核同意即投入使用的 
	停止使用并扣款5000 元/次，并承担检测费用 
	以发包人现场记录为依据 

	20
	对于明知不合格的材料，弄虚作假 
	100000元/次 
	以发包人现场记录为依据 

	21
	发包人或监理人对重要材料将不定期进行平行检测，检测结果不合格 
	承担材料检测费用， 且该部分材料立即进行清场外，并扣款 
10000 元/次
	以发包人或监理人现场记录及检测报告为依据 

	22
	建筑材料、配件及设备进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次 

	

	23
	钢筋（焊接头）、砼、水泥等需要复试的材料取样必须及时（提前 4 小时）通知发包人（监理）到现场见证和送样，若未及时通知见证 
	试样无效重做并扣款1000 元/次

	以发包人、监理现场记录为依据


	24
	所有需检测的材料在取得见证送检合格报告后才能使用，若提前擅自使用 
	视情节严重程度扣款 1000~20000 元/次
	以发包人现场记录为依据

	25
	送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午 17：00 前报监理，每拖延一天 
	500 元/天

	

	26
	提供弄虚作假的材料送检报告 

	该部分材料立即进行清场并扣款 10000 元 /次 

	以发包人、监理现场记录为依据

	27
	
	除补救纠正外，扣款 
10000 元/次 

	以发包人签字为依据


	28
	混凝土浇捣过程中因承包人组织不力，出现混凝 土供应不及时，超过4小时供应停顿造成质量缺陷 
	除补救纠正外，扣款5000元/次 

	以发包人现场记录为依据

	29
	承包人不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷 
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次
	以发包人现场记录为依据

	30
	施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患，发包人（监理）在现场作出处理决定后，承包人拒不执行 
	20000 元/次 

	以发包人现场记录为依据

	31
	因承包人不按施工规范操作，同样质量问题多次重复发生的，视为内部质量管理混乱 
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	32
	关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报
	视情节严重程度扣款 
1000~20000 元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	33
	上报归档的技术质保资料不真实，不准确
	1000~20000 元/次
	

	34
	不按规范、设计要求施工，且拒不整改或整改不到位
	2000~10000 元/次
	由发包人视情况严重程度确定罚款金额 

	35
	施工完的工序出现质量缺陷（如外观质量差、检测不合格等），且拒不整改或整改不到位 
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	36
	施工偏差超过规范允许值，且拒不整改或整改不到位
	1000~20000 元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	37
	样板/样品未经批准，擅自施工，或未按批准的样板/样品施工（包含施工措施） 
	视情节严重程度扣款
1000~10000 元/次 
	造成产品质量的损失，亦由施工单位承担 

	38
	施工单位使用的施工设备、检测设备和仪器未按规定送政府相关部门鉴定、校核的，或未按规定报审的，已在现场使用的
	扣款 1000 元/次 
	施工单位亦应承担由此造成的质量和安全 
责任 

	39
	施工中偷工减料
	视情节严重程度扣款 
100000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	40
	未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工
	视情节严重程度扣款
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	41
	因承包人按规定提供给指定分包或独立承包人的基准点错误而导致返工，除赔偿返工损失外
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场记录为依据

	42
	施工过程中发生损害工程质量的违规操作行为，如通过振动模板或钢筋来振动混凝土下沉、为方便施工利用铁件与构件受力钢筋进行焊接支撑等。 
	视情节严重程度扣款 
1000~10000 元/次 
	以发包人、监理现场检查为依据 

	43
	承包人因材料供应不及时造成进度滞后 

	视情节严重程度扣款500~5000元/天，直至材料到场并经发包人、监理确认 
	以发包人、监理记录为依据 

	44
	所有进场材料必须按总平面布置图的既定范围堆放整齐，承包人设立专人保管，若未严格实施，且拒不整改
	视情节严重程度扣款 
500~5000 元
	以发包人、监理现场检查为依据

	45
	未按合同要求做到工完场清；分项或工序工程（特别是分包工程）的交接界面的尺寸、标高、位置、坡度等不符合设计和规范要求；交接面残留浮浆、坑凸、砂土、垃圾等；专业工程部位的完工交接界面及质量不能一次报请验收通过。
	1000 元/项·次 
	以发包人、监理交接验收记录为依据

	46
	承包人于施工中对其他承包人施工的成品/半成品造成损坏/破坏事件。 
	1000 元/次，并承担修复费用 
	以发包人、监理现场检查为依据

	47
	验收过程中同一工序发现二次或二处未进行自检
	500~2000 元/处（次）
	以发包人、监理验收记录为依据 

	48
	承包人施工中对各工序施工质量自检后，若经发包人、监理或质监站复查，发现有任何分部工程未能达到或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、城投集团质量验收标准及有关的施工验收规范、标准以及合同的规定，除返工整改达到相关标准外。 
	视情节严重程度扣款500~10000 元 
	以发包人、监理验收记录为依据 

	49
	单位工程竣工，经发包人组织监理单位、设计单位、地勘单位等共同按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及有关的施工验收规范验收，不能一次验收达到合格的。 
	结算总价2% 

	以验收结果为准


	50
	被政府主管部门责令整改或黄色警示
	对责任单位处以扣款10万元/次 
	以主管部门通知单为准 

	51
	被政府主管部门停工整改或红色警示 
	对责任单位处以扣款50万元/次 
	以主管部门通知单为准 

	52
	工程出现大量的质量缺陷
	视情节严重程度扣款 10000~50000元 
	以发包人、监理检查记录为依据 

	53
	在城投集团及城投市政集团质量大检查中排名倒数50%或被通报批评的
	对责任单位处以扣款50000元/次
	以检查结果为准

	54
	在市级质量大检查中排名倒数十名或被通报批评的
	50 万元
	以检查结果为准 

	55
	模板施工无方案或方案未经审批每次
	800.00元
	

	
	模板工程施工无技术安全交底或交底签字手续不全的每次
	300.00元
	

	
	模板拆除未经监理审批每次
	500.00元
	

	
	侧模拆除过早，造成表面及棱角受损的每处
	200.00元
	

	
	模板立柱底部未设置垫板每处（垫板尺寸应≮200*200mm ）
	500.00元
	

	
	模板未按设计或规范规定起拱的每处
	300.00元
	

	
	模板拆除不符合GB50204-2002表4.3.1的规定的每次
	500.00元
	

	
	模板搭设与方案不符的每处
	500.00元
	

	
	砼浇筑时无护模人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	模板破旧、起皮仍在使用的每片
	100.00元
	

	
	模板接缝宽度、接缝平整、表面平整超过规范规定的每处
	100.00元
	

	
	模板断面尺寸超过规范规定的每处
	200.00元
	

	
	模板垂直度偏差超过规范规定的每处
	200.00元
	

	56
	钢筋代换未经设计同意、办理设计文件的每次
	800.00元
	

	
	柱主筋偏位未经处理或处理不符合要求的每根主筋（在根部剔凿，并按1：6弯曲纠正，严重的应附同规格的主筋或报设计单位确认处理方案）
	500.00元
	

	
	砼浇筑时无护筋人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	双层筋或负弯筋处不设马凳或设置不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	板的钢筋绑扎程序不对的（应为：板底钢筋绑扎——水电等管线敷设——板负弯筋绑扎）每次
	300.00元
	

	
	保护层垫块制作或安装不符合要求的（配合比为1：1.5，保护层厚度≯20mm时为30*30mm，＞20mm时为50*50mm，柱和梁的垫块应预埋20号铁丝，垫块间距≯800mm）每处
	100.00元
	

	
	钢筋接头未经检验合格施工的每次
	300.00元
	

	
	钢筋接头位置不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	钢筋制作加工偏差超过规范规定的每个
	100.00元
	

	
	钢筋绑扎不符合要求的（间距、开口方向、位置、接头位置、搭接长度、加密区高度等）每处
	100.00元
	

	
	钢筋焊接操作人员无操作证或与操作证不符每次
	500.00元
	

	
	钢筋未经隐蔽验收隐蔽的每次
	800.00元
	

	
	钢筋原材料未经检验合格使用的每次
	800.00元
	

	
	钢筋正式焊接前，未作焊接参数试验、试焊的每次
	500.00元
	

	57
	混凝土浇筑无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	混凝土浇筑值班管理人员未在现场值班的每次
	500.00元
	

	
	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎的每处
	500.00元
	

	
	混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护的每次
	300.00元
	

	
	混凝土养护时间不符合规范规定的（普通混凝土养护≮7d、抗渗混凝土、掺缓凝剂的混凝土≮14d）每次
	500.00元
	

	
	混凝土未达到1.2N/mm2，在其上踩踏或安装模板及支架的每次
	500.00元
	

	
	混凝土缺陷未经评价或处理方案未经批准私自处理的每次
	500.00元
	

	
	未制作同条件养护拆模试块或养护不符合要求的（应放置在楼层与结构一同养护）每次
	300.00元
	

	
	混凝土梁、板出现贯通性裂缝的每处
	800.00元
	

	
	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等每处
	300.00元
	

	
	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的每次
	300.00元
	

	
	混凝土初凝后仍在使用的每次
	500.00元
	

	
	混凝土浇筑高度超过规定未用串筒的（柱高度＞3m、梁、板高度＞2m时）每次
	200.00元
	

	
	混凝土施工缝留置位置不符合规定的
	500.00元
	

	
	楼板厚度不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	
	楼层净高不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	58
	土方开挖无方案或方案未经审批施工的每次
	800.00元
	

	
	支护开挖无设计方案的每次
	800.00元
	

	
	土方超挖无审批方案独自处理的每次
	500.00元
	

	
	垫层施工未经隐蔽验收或地基验槽的每次
	800.00元
	

	
	土方开挖周边无防护措施的（深度＞2m的基坑）或无上下通道的每次
	500.00元
	

	
	土方回填未按规定分层夯实的每次
	300.00元
	

	
	地基因雨天浸泡未做处理后施工的或无排水措施的每次
	300.00元
	

	
	深基坑无环境监控措施的每次
	300.00元
	

	
	土方开挖顺序不符合规范规定每次的每次
	300.00元
	

	
	开挖的土方堆放不符合规范规定的每处
	200.00元
	

	
	土方回填的土质不符合设计或规范要求的每次
	500.00元
	

	59
	防水工程施工无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	防水材料未经检验合格施工的每次
	500.00元
	

	
	防水施工时偷换材料以次充好的每次
	500.00元
	

	
	卷材防水施工搭接长度不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	
	基层未经处理或未经验收私自施工的每次
	300.00元
	

	
	防水施工后未经验收或蓄水试验隐蔽的每次
	200.00元
	

	
	防水施工无资质或工人无操作证施工的每人
	200.00元
	

	
	防水施工未在应加强部位加强或加强不符合规范规定的每处
	100.00元
	

	
	屋面、卫生间、管道、外墙等有防水要求的部位渗漏每处
	500.00元
	

	60
	砌体工程施工无皮数杆、无门窗控制标高施工的每次
	500.00元
	

	
	使用粘土砖未进行浇水湿润或浇水不够的每次
	200.00元
	

	
	未按设计或规范要求设置拉接筋或拉接筋设置不符合要求的每处
	300.00元
	

	
	砌体留槎位置不正确或留置方式不正确的每处
	200.00元
	

	
	砌体组砌方式不正确的每处
	300.00元
	

	
	砌体施工前未做样板经确认的每次
	500.00元
	

	
	木砖、混凝土预制块留置部位不正确的每处
	100.00元
	

	
	预制过梁搭接长度不符合规范或设计要求的每处
	100.00元
	

	
	预留洞口未按设计留设事后敲打的每处
	100.00元
	

	
	构造柱留置方法不正确的每处
	200.00元
	

	
	构造柱、圈梁、栏板等小型构件浇筑混凝土前钢筋未经隐蔽验收的每次
	500.00元
	

	
	厨、卫间未按规范规定浇筑素混凝土反梁的每处
	200.00元
	

	
	砖的砌筑砂浆饱满度不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	砌体的垂直度、平整度、灰缝宽度，门窗洞口尺寸等不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	砌体拉筋无铅丝标识的每处
	100.00元
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	建筑装饰装修工程所用材料的品种，规格和质量不符合设计要求和国家现行标准的规定；使用国家明令淘汰的材料。
	500.00元
	

	
	建筑装饰装修工程所使用材料不符合国家有关装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
	500.00元
	

	
	建筑装饰装修工程所使用材料未按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。
	300.00元
	

	
	建筑装饰装修工程施工中，违反设计文件擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯导配套设施。
	800.00元
	

	
	施工单位未遵守有关环保法律法规，未采取措施控制现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
	300.00元
	

	
	抹灰工程未分层进行；抹灰总厚度大于或等于35mm时，不同材料基体交接处表面的抹灰未采取防止开裂的加强措施，或措施不符合要求。
	300.00元
	

	
	抹灰工程未对抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施，不同材料基体交接处的加强措施进行隐蔽验收的每次。
	300.00元
	

	
	外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结不牢固。
	200.00元
	

	
	抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等未清除干净，未洒水润湿。
	200.00元
	

	
	一般抹灰所用材料的品种和性能不符合设计要求；水泥的凝结时间和安定性未经复检或复检不合格；砂浆配合比不符合设计要求。
	500.00元
	

	
	抹灰层脱层、空鼓、面层爆灰和裂缝。
	300.00元
	

	
	门窗工程未对人造板的甲醛含量，建筑外窗的“三性”性能进行复检，或复检不符合要求。
	300.00元
	

	
	门窗工程未对预埋件、锚固件、隐蔽部位的防腐，填嵌处理进行验收。
	300.00元
	

	
	在砌体上安装门窗用射钉固定每处。
	200.00元
	

	
	木门窗的木材品种，材质等级、规格、尺寸、框扇的筏垫及人造板的甲醛含量不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	木门窗采用烘干的木材，含水率不符合标准规定。
	300.00元
	

	
	木门窗的防火、防腐、防虫处理不符合设计要求每次.
	300.00元
	

	
	木门窗框扇的安装不牢固，开关不灵活，关闭不严。
	100.00元
	

	
	金属门窗的品种，类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、及铝合金门窗型材的壁厚不符合设计要求每处。
	100.00元
	

	
	金属门窗框、副框及窗扇安装不牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式不符合设计要求；门窗开关不灵活、不严密；推拉门窗扇无防滑落措施的每个。
	100.00元
	

	
	玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向不符合要求；单块玻璃大于1.5m2时未使用安全玻璃每片。
	300.00元
	

	
	门窗玻璃裁割尺寸不正确；安装后的玻璃不牢固有裂纹，损伤和松动每处。
	200.00元
	

	
	吊顶工程未对人造木板的甲醛含量进行复检。
	300.00元
	

	
	吊顶工程未对其内管道、设备、木龙骨防火、防腐处理，预埋件、吊杆龙骨安装等项目进行隐蔽验收的每次。
	500.00元
	

	
	重型灯具、电扇及其它重型设备安装在吊顶工程的龙骨上的每处。
	300.00元
	

	
	吊顶工程的吊杆、龙骨、饰面材料的安装不牢固的每处。
	100.00元
	

	
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	饰面板（砖）工程未对室内用花岗石的反射性，粘结用水泥的凝结时间，安定性和抗压强度、外墙陶瓷面砖的吸水率进行复验或复验不合格的每次。
	500.00元
	

	
	饰面板（砖）工程验收时无后置埋件的现场拉拔检测报告，外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告。
	500.00元
	

	
	饰面板的品种、规格、颜色和性能不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件），连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合设计要求；后置件的现场拉拔强度不符合设计要求；饰面板安装不牢固。
	300.00元
	

	
	饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能不符合设计要求的每处。
	500.00元
	

	
	饰面砖粘贴不牢固的每处。
	200.00元
	

	
	粘法施工的饰面砖工程空鼓、裂缝的每处。
	100.00元
	

	
	幕墙工程验收时提供的文件和记录不符合规范规定的要求。
	800.00元
	

	
	铝塑复合板、石材、玻璃幕墙用结构胶等及其性能指标未进行复验。
	800.00元
	

	
	隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料不具中性硅酮结构密封胶；其性能不符合标准的规定；硅酮结构密封胶未在有效期内使用。
	500.00元
	

	
	立杆和横梁等主要受力构件，其截面受力部份的壁厚度未给计算确定，或不符合设计要求。
	800.00元
	

	
	主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其规格、位置和防腐处理不符合设计要求。
	500.00元
	

	
	幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及面板的安装不符合设计要求，安装不牢固。
	500.00元
	

	
	单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚未通过计算确定,且小于5.mm。
	300.00元
	

	
	玻璃幕墙使用的玻璃不符合规范的规定。
	500.00元
	

	
	各种连接件、紧固件的螺栓无防松动措施。
	300.00元
	

	
	玻璃幕墙渗漏。
	500.00元
	

	
	玻璃幕墙的防雷装置无与主体结构的防雷装置可靠连接。
	300.00元
	

	
	涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能符合设计要求，其颜色、图案不符合设计要求的每次。
	500.00元
	

	
	涂饰工程的基层处理不符合规范的规定要求的每处。
	200.00元
	

	
	涂饰工程涂饰不均匀，粘结不牢固，漏涂、透底、起皮和掉粉的每次。
	100.00元
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置不符合设计要求护栏安装不牢固的每处。
	300.00元
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	护栏玻璃使用不符合规范要求的每处。
	500.00元
	

	
	建筑地面工程采用的材料未按设计要求和规范的规定，进场材料没有质量合格证明文件；重要材料没有复检报告的每次。
	800.00元
	

	
	厨房、厕浴间和有排水要求的建筑地面与连其接各面层的标高差不符合设计要求每处。
	300.00元
	

	
	水泥砂浆、混凝土强度试块的组数不符合规范规定要求的每次。
	500.00元
	

	
	厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料不符合设计要求的每处。
	300.00元
	

	
	基土采用游泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有机物质大于8%的土作为填土。
	500.00元
	

	
	基土不密实，压实系数不符合设计要求及规范规定。
	800.00元
	

	
	有防水要求的建筑地面工程，铺设前未对立管套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度不符合设计要求的每处。
	300.00元
	

	
	厕浴间和有防水要求的建筑地面未设置防水隔离层；楼层结构未按规范设置的每处。
	200.00元
	

	
	防水隔离层渗漏、坡向不正确，排水不通畅的每处。
	100.00元
	

	
	板块踢脚线施工时，采用石灰砂浆打底每次
	200.00元
	

	
	面层与下一层的结合（粘结）不牢固、空鼓的每处。
	100.00元
	

	
	建筑地面工程子分部工程质量验收未检查安全和功能项目或检查不合格的每次。
	300.00元
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	屋面工程施工前，施工单位未进行图纸会审，且未编制屋面工程施工方案或技术措施。
	800.00元
	

	
	屋面工程的防水层由未给资质审查合格的防水专业队伍施工；作业人员未持有效上岗证。
	200.00元
	

	
	屋面工程采用的防水，保温隔热材料无产品合格证书和性能检测报告；材料不符合现行图标和设计要求。
	500.00元
	

	
	找平层的排水坡度不符合设计要求。
	200.00元
	

	
	找平层的材料质量及配合不符合要求。
	200.00元
	

	
	屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度不符合实际要求。
	500.00元
	

	
	水泥沙浆、细石混凝土找平层无平整，压光有酥松、起沙、起皮现象。
	100.00元
	

	
	保温材料的堆积密度或表现密度，导热系数及板材的强度，吸水率不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	保温层的含水率不符合设计要求。
	300.00元
	

	
	卷材铺贴方向不符合规范规定。
	300.00元
	

	
	铺贴卷材采用搭接法时，其未错缝搭接，搭接宽度不符合规范要求。
	300.00元
	

	
	防水层有渗漏或积水现象的每处。
	500.00元
	

	
	防水层在天沟、檐口、水落口、泛水、变形逢和伸出屋面管道的防水构造不符合设计要求的每处。
	200.00元
	

	
	防水涂膜施工不符合规范规定要求的每次。
	500.00元
	

	
	防水层的厚度不符合设计要求或规范规定。
	800.00元
	

	
	屋面工程完工后未进行淋水或水检验。
	200.00元
	

	
	密封材料嵌填无密实、不连续、不饱满、未粘结牢固；有气泡、开裂、脱落导致缺陷的每处。
	100.00元
	

	
	架空隔热制品的质量不符合设计要求；有断裂和露筋等缺陷的每处。
	200.00元
	

	
	金属板材的连接和密封处理不符合设计要求，有渗漏现象的每处。
	200.00元
	

	
	平瓦铺置不牢固；地震设防地区域坡度大于50%的屋面未采取固定加强措施。
	300.00元
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	现场缺必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度的每项
	500.00元
	

	
	未编制专项施工组织设计或施工方案；或方案未经批准而擅自施工的
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备进场时未报验使用，或未经监理工程师核查确认的，每批次
	1500.00元
	

	
	隐蔽工程未经验收或未形成记录的每部位
	800.00元
	

	
	地下构筑物外墙有管道穿过的，未按规范要求采取防水措施的；每处
	500.00元
	

	
	管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，未按规范要求采取保护措施的；每处
	200.00元
	

	
	管道离墙距离应统一；管道坡度、垂直度；支、吊架管卡间距未在规范允许偏差范围内，每超一处
	200.00元
	

	
	管道穿过墙壁或楼板未按规范要求设置套管或套管长度不够的每处
	200.00元
	

	
	管道系统未按要求做水压试验、灌水试验、通水试验、通球试验；每立管
	500.00元
	

	
	给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料须达到饮用水卫生标准；未符合要求每批次
	800.00元
	

	
	生活给水系统在验收前未冲洗和消毒，并未经有关部门取样检验，提供检测报告的每系统
	800.00元
	

	
	敞口水箱未做满水试验或密闭水箱（罐）未做水压试验的每水箱（罐）
	800.00元
	

	
	排水塑料管未按设计或规范要求装设伸缩节、检查口、清扫口、阻火圈、防火套管的；每处
	200.00元
	

	
	地漏安装应统一标高，不宜过高过低影响观感及使用；每个
	50.00元
	

	
	消防箱上未加过梁保护；每处
	200.00元
	

	
	卫生器具安装应位置准确、牢固、流水通畅、接头严密；不符合要求的每处
	200.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备未自检合格基础上进行报验的,每批次
	800.00元
	

	
	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的每次
	800.00元
	

	
	排水接头配件使用违反设计及施工规范要求的每处
	200.00元
	

	
	消防设施系统未按规定防腐施工的每米
	50.00元
	

	
	消防栓口位置、标高未按规范要求统一的每个
	200.00元
	

	
	喷淋头等消防配件未弹线固定在同一标高或同一直线上,影响观感的每个
	50.00元
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	现场缺必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度每项
	500.00元
	

	
	未编制专项施工组织设计或施工方案；或方案未经批准而擅自施工的
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品和设备进场时未报验使用，或未经监理工程师核查确认的，每批次
	1500.00元
	

	
	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备未自检合格基础上进行报验的,每批次
	800.00元
	

	
	隐蔽工程未经验收或未形成记录的每部位
	800.00元
	

	
	砼浇灌中，有暗配管的部位未安排人员值勤的每次
	500.00元
	

	
	安装和调试用计量用表应检定合格；使用时未在有效期内每次
	500.00元
	

	
	配电箱宽度大于等于300mm时未加过梁保护的每处
	200.00元
	

	
	配电箱、柜的金属框架及基础型钢必须接地可靠，装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸纺织铜线连接，且有标识；未按规定施工每处
	500.00元
	

	
	金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须按规范接地可靠；不符合要求每处
	800.00元
	

	
	电缆桥架未按规范设置伸缩节、补偿装置以及防火隔堵措施的每处
	500.00元
	

	
	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接；违反每处
	800.00元
	

	
	导管和线槽，在建筑物变形缝处，未设置补偿装置每处
	200.00元
	

	
	电缆敷设前未绝缘测试，每根
	200.00元
	

	
	灯具安装前，未进行导线绝缘测试，每回路
	200.00元
	

	
	电气器具及线路绝缘电阻未测试合格，进行通电试验的每系统
	1500.00元
	

	
	未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的每处
	500.00元
	

	
	当采用多相供电时，同一建筑物的电线绝缘层颜色选择未按规范要求一致的每回路
	500.00元
	

	
	当灯具距地高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体未按接地或接零保护的每处
	500.00元
	

	
	插座接线未按强制性标准要求的相序连接的每个
	50.00元
	

	
	未做照明通电连续试运行或试运行中未按规定每2h记录一次的每系统
	800.00元
	

	
	接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	屋面金属构件、幕墙金属框架和建筑物金属门窗，未按设计要求接地的每处
	200.00元
	

	
	暗埋灯头盒未弹线定位的，暗配管接口未成品保护的每部位
	500.00元
	

	
	同一场所开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的，每个
	50.00元
	

	
	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的每次
	800.00元
	

	
	暗配线管等到成品未做好成品保护的,造成缺陷的每处
	200.00元
	

	
	导线连接不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	66
	智能化施工前应具有开工报告，现场具有质量管理检验制度、安全生产管理制度同时应提供保证正常施工的施工力量、工具材料。不符合上述规定的每项
	1500.00元
	

	
	工程使用的材料、设备必须具有出厂合格证及质量证明书，实施生产许可证和安全认证制度的产品，必须具有生产许可证和安全认证标志。进口产品应提供原产地证明和商检证明，文件资料为中文文本。不符合上述规定的每项
	800.00元
	

	
	设备、材料和软件进场时，必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求，并按GB50339的要求进行验收，并经监理工程师或建设单位签字确认。未经验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用。不符合上述规定的每项
	800.00元
	

	
	施工现场应设有符合产品存放环境要求的库房，到场的材料和设备要分门别类，整齐存放，进场验收合格和不合格产品要分开存放，并有明显标志。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	智能化工程应按照设计文件及施工图进行施工，不得擅自修改设计，工程中出现设计变更应填写更改审核表。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	施工中应和建筑、管线预埋及其它有关专业、工种密切配合，及时作好与建筑结构、建筑电气、建筑装饰、电梯等相关分部工程的工序交接和接口确认。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	施工中不许损坏其他专业、工种已完成的工程，不许污染墙面、地面。做到人走地净。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	做好隐蔽工程检查验收和过程检查记录，未经监理工程师签字，不得实施隐蔽作业。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	系统在安装调试完成后，应对系统进行自检，并对检测项目逐项检测，同时应根据各个系统的不同要求在合理周期内对系统进行连续不中断试运行，并应认真填写试运行记录和报告。不符合上述规定的每项
	500.00元
	

	
	对通信系统进行通电检查，系统功能和性能指标等内容的测试应在不同的阶段进行。测试方法应符合厂家提供的技术文件、操作程序要求，并采用规定的专用仪表完成测试。不符合上述规定的每项
	200.00元
	

	
	信息网络设备开箱后应通电检查，有序列号的设备进场时必须登记设备的序列号，并做好记录，
	800.00元
	

	
	设备监控系统中，应做好材料的外观检查，同时应按设计文件要求预留好设备的控制信号接入点、预埋管和预留孔的位置。
	200.00元
	

	
	检测与设备监控系统的接口，建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式，未采用在现场模拟发出火灾信号的方式运行，
	500.00元
	

	
	安全防范系统中相应的视频安防监控系统、门禁系统、停车场管理系统对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，未采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。
	500.00元
	

	
	安防系统中的各类探测器、控制器、执行器等部件的电气性能和功能应进行自检，自检部分应采用逐点测试的形式进行，并做好详细记录。
	200.00元
	

	
	综合布线系统在施工完成后应对工程安装质量、观感质量和系统性能检测项目全部进行检查，做好整改工作，并认真填写系统自检表。
	200.00元
	

	
	安装同一室内的信息插座面板应保持在同一水平面上，插座应有表示所接终端设备类型的标签。
	200.00元
	


5.技术管理方面细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	承包方进场 3 天内，未按要求上报项目技术管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）
	1000～5000 元/天 
	以发包人记录为依据 

	2
	项目开工前，承包方项目部班子管理人员缺席我司项目管理理念及管理模式的培训及管理体系文件学习的
	1000 元/人·天 
	以发包人记录为依据 

	3
	承包方在开工前，未按要求及时提交工程施工组织设计及方案 
	500～5000 元/天 
	以发包人记录为依据

	4
	承包方采取以包代管 
	10000 元/次 
	以发包人记录为依据

	5
	由于承包方协调组织管理不到位，分包单位与承包方在质量、进度、安全文明施工、现场配合等方面出现矛盾 
	1000～10000 元/次
	查记录及施工事实 

	6
	承包方应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
	未编制及方案未经审核即进行施工者处5000 元/次，需专家 
论证而未进行专家论证即行施工的处10000 元/次 
	查记录及施工事实 

	7
	承包方应当组织有关人员对按规定需要验收的 危险性较大的分部分项工程进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序,否则处：
	5000 元/次扣款
	查记录及施工事实 

	8
	不按已批复的方案施工，有可能引起安全隐患
	3000~8000 元/次
	查记录及施工事实 

	9
	收到图纸 14 天内，未形成书面审查意见并提交给监理单位。 
	1000 元/天 

	以发包人记录为依据

	10
	在图纸设计交底后 14 天内(最迟不得晚于开工前 14 天) ，未提交预留预埋图
	1000 元/天 

	以发包人记录为依据

	11
	由于预留预埋图不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外。
	1000 元/项
	查记录及施工事实 

	12
	承包方未组织三级施工技术及安全交底及学习
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	13
	由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，未重新组织交底
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	14
	在施工过程中，如甲方或监理现场检查提问施工操作人员交底情况不明或未学习
	500 元/人·次

	以发包人记录为依据

	15
	对检查不符合要求的技术交底，监理单位发出重新交底的通知，但承包方未按监理要求实施
	1000 元/次 
	以发包人记录为依据

	16
	交叉互检验收合格的工序，施工班组检查不细致、不认真或不检查就直接在验收资料上签字确认
	1000~2000 元/次
	以发包人记录为依据

	17
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，发包（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料 
	2000 元/次
	承包方承担其他不良后果的责任

	18
	工程资料整理未在规定的时限内完成 
	500元/天
	查移交记录


6.现场工期进度管理方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	承包人在进场后 7 天内未能完成施工总进度计划编制，并提交监理及发包人审查
	1000～5000 元/天
	以发包人记录为依据

	2
	在施工过程中，施工环境发生重大变化，发包人有权要求承包人对总进度计划进行调整，承包人未按要求及时提交。
	1000～5000 元/天
	以发包人记录为依据

	3
	发包人要求提交专项总结或专项计划，承包人未按要求及时提交
	500～1000 元/天
	以发包人记录为依据

	4
	周例会召开前一天 17：00 前未按要求提交周报告和周计划；每月 25 日 10：00 前未提交本月月报及下月计划
	200～1000 元/天

	以发包人记录为依据

	5
	周计划与月计划不符或月计划与专项计划/总进度计划不符，经提醒未按要求整改
	500～10000 元/次
	以发包人记录为依据

	6
	未经发包人同意情况下，承包人自行修改已经发包人审批的进度计划
	50000 元/次
	承包人承担其他不良后果的责任

	7
	承包人未能按投标承诺或进度计划要求及时安 排符合要求的设备及人员进、退场，且未获得监理单位和发包人批准的
	1000~10000 元/台（套）/天
	以发包人及监理记录为依据 


	8
	施工过程中，承包人投入的大型设备数量少于投标时的承诺或进度计划要求，且未获得监理部及发包人批准的
	1000~20000 元/项
	以发包人及监理记录为依据 

	9
	在施工过程中现场工作面超出计划要求时，发包人有权要求承包人增加机械设备及人力投入以加快工期，承包人拒不增加
	1000～10000 元/天
	以发包人记录为依据

	10
	任何时间节点进行检查时，关键线路（网络计划图红线）节点达不到该节点应完成比例，而施工单位没有事前书面指出并提出相应纠偏措施
	完成量 ：扣款
≥90% ：1000 元
≥70% ：5000 元
≥50% ：10000 元
＜50% ：50000 元
	按计划及实际进度考评 

	11
	总进度计划中，非关键线路因滞后严重成为制约工程进度控制的因素，而施工单位未及时采取措施进行纠偏
	10000 元/项
	按计划及实际进度考评 

	12
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，且未制定有效的赶工措施
	1000~20000 元/次
	按计划及实际进度考评

	13
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，制定赶工措施后但不落实
	500~1000 元/天
	若能及时纠正且不影响下道工序的，可予以 
免除

	14
	承包人在收到发包人确定专业分包的通知后，没有按要求及时向监理部和发包人提交作业面交接计划
	1000~3000 元/天
	以发包人及监理记录为依据

	15
	承包人未按约定时间移交相关工作面
	5000 元/天
	以发包人及监理记录为依据

	16
	未经监理部及发包人允许擅自停工
	100000 元/次
	以发包人及监理记录为依据 


7.施工流程控制细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	施工单位在施工中需要停工、复工，未收到监理 《停工令》、《复工令》擅自停工、复工
	20000 元/次
	罚款立即执行。紧急情况下需要停工，须先征得监理、 业主的口头确认

	2
	《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改
	视情节严重程度，扣款 500~1000 元 /次
	罚款立即执行

	3
	重大事项未及时通知监理公司或发包人 
	视情节严重程度，扣款 2000~20000元/次
	以监理公司或发包人通过其他方式知道此事件为准

	4
	监理例会达成的共识和发包人或监理公司在监理例会上发出的通知、要求、规定等，施工单位没有遵照执行 
	一次扣款 1000 元

	罚款立即执行。发包人、监理公司检查核实为准

	5
	未按发包人、监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表、过程控制文件等 
	视情节严重程度，扣款 500~2000 元/次

	发包人、监理检查核实为准

	6
	因施工方法不当或施工水平的原因造成工程、设计变更
	发现一项，扣款5000元，并承担 变更全部费用
	以发包人检查核实为准


8.会议及文件管理细则 
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	按照发包人及监理要求，应当参加监理例会的人员而擅自缺席的
	2000 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	2
	主要管理人员无故不参加监理/业主组织的各项会议 
	1000 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	3
	未经许可更换会议出席者
	500 元/人次
	以会议签到表及发包人确认 
为依据 

	4
	开会迟到 
	100 元/人次
	15分钟内，超过 15分钟按未参加会议处理

	5
	开会期间未经许可接听电话且影响会议进程 
	100 元/人次
	实际发生 

	6
	开会期间未经允许擅自离开的
	500元/人次
	离开超过15分钟以上的，以发包人确认为依据

	7
	未组织工人参加定期的全体安全交底 
	1000 元/次
	抽查 


9.其它方面细则
	序号
	事项
	计费标准
	备注

	1
	严禁泄露工程或发包人（监理）的秘密，损害发包人（监理）利益或名誉
	一经查实，扣款 50000 元/次
	

	2
	反映事件、问题必须及时和实事求是，不得无中生有，不得谎报或歪曲事实 
	一经查实，扣款50000 元/次
	

	3
	擅自向第三方提供任何与发包人或监理公司有关资料
	发现一次扣款 2000 元
	发包人或监理公司发现为准

	4
	对发包人、监理单位、设计单位提供的工程资料管理不力，影响施工
	发现一次，一次扣款 300 元
	以监理工程师核实为准 

	5
	保修期因维修不及时或反复维修
	3~5 万元
	

	6
	因质量问题造成在网上、报纸、电视等媒体曝光事件
	5~10 万元
	


附件十七：工程技术要求

工程技术要求
1、一般标准和技术规范 
本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。 
1.1 施工通用要求 
1.1.1 实施过程、协调与配合 
（1）承包人须协助发包人与政府有关部门及公用事业机构进行有效的协调和沟通。 
（2）承包人须提供所需的有关资料，包括材料样品、产品说明书等向发包人、监理申报，若所有送审的有关资料未能达到有关法规、规范、规程、合约及设计有关要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。 
（3）如因承包人与发包人、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包人除须支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对发包人作出相应的赔偿。 
（4）承包人应负责与设计单位在设计范围内进行协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，承包人须对发包人做出相应的赔偿。
（5）承包人应在图纸会审前对设计文件做全面复核。对于图纸中明显的错漏之处（如某专业图纸自身矛盾、各专业图纸相互矛盾、设计图纸表达不清等），承包人应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前 7 天提出，以便给予相关单位充足的处理时间；对于其他对施工影响重大的问题，如实际施工可能难于达到发包人、监理或设计标准者，设备尺寸与结构设计尺寸矛盾，造成设备无法安放等，承包人应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前 28 天提出，以便给予相关单位充足的处理时间。否则，承包人不得以上述情况作为工期延误的理由。 
（6）承包人应按照合同及招标文件约定的时间提交施工组织设计及重要的专项施工方案（由监理工程师根据工程特点确定）文件，以便监理工程师组织设计等相关单位进行会审，施工组织设计及专项施工方案必须经监理审批后实施。 
（7）与其他单位的协调及配合： 
1）承包人须与本项目其他单位协调与合作，以确保在分工点上能与其他单位满意地配合，并确保其负责的工作是按照正确的程序和方式进行。 
2）承包人须遵从发包人签发监理工程师分发且经设计签字、盖章批准的施工图纸进行施工。否则而导致建筑工程的修改或返工，承包人须负所有责任。 
3）涉及有关本工程范围内的其他专业需配合的有关事项，须按已定的工程进度计划预先通知其他承包单位。若土建工作完成后要求增加孔洞预留的，除设计变更引起外，所增加有关的费用将由承包人负责。 
4）在主体施工期间，承包人须负责确保机电、智能弱电工程等分项工程的配合。 
5）承包人须与其他分包单位的协调，使土建工作能满足工程进度。因缺乏协调而造成 的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。 
（8）其它 
1）承包人有义务在投标前到现场考察，以便对拟建场地及周围环境进行了解，在投标中充分考虑到进场临时道路、临时用水排水、临时用电、环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进、出场及安、拆，混凝土、钢筋混凝土、模板及支架、脚手架、已完工程及设施的保护，施工排水、降水、防洪防汛等措施。 
2）承包人应严把质量关，凡因施工质量低劣引起的返工、补强、停工等所产生的费用和工期延误，均由承包人负责。如监理或发包人对承包人的工程质量有疑问时，监理或发包人可以委托具有资质的检测单位对其进行检测，检测结果合格，所发生的费用由发包人承担，反之，由承包人负责。  
3）承包人应严格按照现行各项规范和标准，从制作到安装施工过程的各个方面入手，严把质量关，确保工程质量和使用安全性。 
4）承包人在施工前必须完成各种必要的试验，承担在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的所有检验费用，并支付招标文件说明要由其执行的试验费用。无论何时承包人准备好进行检验，都应留出足够时间预先就检查地点和时间通知发包人，承包人应保证从任何有关的第三方或制造商处获得必要的许可，以使发包人的检验人员能参加检验。 
5）承包人应对投标内容所涉及的一切专利承担责任，并负有保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由承包人负责，与发包人无关。 
6）承包人须提供所需的有关资料，包括材料样品、产品说明书、检验报告、技术性能资料等向发包人、监理申报，若所有送审的有关资料未能达到有关法规、规范、规程、合约及设计有关要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。 
7）本工程“实行方案先行，样板引路”的原则，该样板间是承包人深化设计、施工的基础，样板间施工质量为发包人验收依据之最低标准。承包人应详细阅读招标图纸及本篇设计补充说明之内容和要求，并主动与主体设计单位进行充分的沟通和联系，完善和深化施工图纸，确保建筑的最终功能和质量达到发包人及使用单位的要求。 

8）凡属隐蔽工程，承包人应提前 24 小时通知监理，派人进行隐藏工程验收并由总监理工程师书面签署隐蔽验收意见。未经验收的隐蔽工程，承包人不得自行隐蔽。各项隐蔽工程验收记录、报告，材料试验报告等均要作为技术档案资料保存，并同竣工图一并归档。 
9）隐蔽前必须给安装专业留有合理的安装时间，经监理验收并经各相关单位会签后，方可隐蔽。否则，拆除返工费用由承包人承担。并对最后的整体装饰效果负责。 
10）承包人应遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪音、振动等对周边环境造成的污染和危害。 
11）各部位施工前均应复核各专业图纸，不得以单专业图纸做为唯一施工依据进行施工。遇到图纸有矛盾之处或图示做法、意图无法实现时，请及时与专业负责人或工程主持人联系，协商解决。变更图纸必须事先与设计人员协商，根据各专业的条件，许可后方可变更。  
1.1.2 材料及设备的要求 
（1）材料进场前的要求 
1）仔细阅读工程设计文件、施工合同、施工组织设计及其它与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、强度等级、生产厂家与商标的规定要求。 
2）认真查阅所用材料的质量标准，对材料的基本性质、应用特性、适用范围应全面了解。 
3）掌握材料信息，对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报发包人备案方可订货。 
（2）材料进场时的要求 
1）物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。 
2）进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。 
①生产许可证或使用许可证。 
②产品合格证、质量证明书或质量试验报告单。合格证等都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。 
（3）材料进场后的要求 
1）施工现场材料的基本要求 
①工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理工程师审批后方可进入施工现场。 

②施工现场不能存放与本工程无关或不合格的材料。 
③ 所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。 
2）按国家与地方有关规定的取样方法与取样频率进行抽样送检，根据漳州市相关规定，本工程见证取样送检材料必须送有资质的检测中心检测，由承包人上报检测单位资质等书面材料供监理工程师审核，审核通过后方允许送检。 
3）合理组织材料供应，确保施工正常进行
承包人要合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度与管理体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。 
4）合理组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料。加强运输和仓库保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场管理制度以避免材料损失。 
5）未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。 
（4）材料技术参数 
1）承包人必须满足设计提交的材料清单所示规格要求，并提供实物样品和颜色色板，并由发包人、设计、监理确定。 
2）所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。 
3）所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求。 
4）所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 
5）所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 
6）进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》 （GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。 
7）当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。 
8）承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。 
9）建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。 
10）建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 
11）承包人施工前 1 个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、发包人审批、考察、备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。 
12）承包人必须响应土建工程材料表中对参考品牌的要求。特殊情况下采用其它替代品牌必须要获得发包人的书面批准方可使用，而且该设备和材料必须达到本招标文件的技术要求。 
(5)工程材料（设备）现场检验和试验 
①本工程所有工程材料（设备）根据国家及地方规范、规程、标准的要求需进行复试、检测的材料、试块、试件等，须由监理人员见证取样并送检。
②用在本工程的任何材料设备的品质，在使用前必须获得监理工程师批准。样品必须在大批定货前送审。获批准的样品必须存放在工地，作为以后验收物料的标准。样品和其包装，由承包人无偿提供。承包人须自发和积极地负责在配合施工进度计划的情况下提交样品/样本供发包人和监理工程师审批。承包人须把任何被否决的物料在监理工程师要求的时间内运离工地。 
承包人须提供各种的工艺样品或样本，并在施工前取得发包人和监理工程师的批准。施工采用的材料（设备）须与获批准的样品或样本一致。监理工程师对任何样品或样本的认可，并不会解除或减轻承包人按合同须履行的责任。
若本工程的任何项目因承包人的原因不能及时提交样品供监理工程师审批而引致额外的工程费用和损失，承包人均需赔偿发包人由此发生的额外工程费用和损失。发包人将从合同应付或将支付的款项中扣除或作为债项向承包人追讨。 
③承包人应按工程技术规范及规程中的有关规定对工程使用材料（如商品混凝土、钢筋等）以及工程指定的其他材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送监理及发包人审查。 
④承包人应按本技术要求条款中的规定或发包人指示，进行现场工艺试验（如：钢筋焊接试验和钢筋机械连接试验等），承包人应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和监理工程师审批，监理工程师应在收到该项工艺设计和试验计划后 3 天内批复承包人。 
⑤承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数、和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。 
⑥承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人自己负责，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和监理人员的所有差旅费均由承包人承担，试验或检测单位由承包人推荐，但必须要经发包人和监理工程师认可。 
(6)工程材料（设备）的出厂检验

主要设备（材料）出厂前，发包人、监理和设计将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理和设计人员的食宿、交通费用由承包人承担。
1.2.专用要求 
1）本项目技术要求详见施工图说明,若后述之技术要求与施工图说明有不一致,则以施工图说明为准。 
2）本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和福建省、漳州地区之法规、规范要求。 
3）本工程主要应采用中国国家规范。如国家规范和福建省、漳州地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。 
4）承包人须根据发包人要求提供各种建筑构配件、装饰材料的样板，并将获批准的样板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在发包人处，相关费用含在本次报价中。 
5）施工现场禁止搅拌水泥砂浆，全部采用预拌砂浆。 
6）如因承包人与发包人、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包人除需支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对发包人作出相应的赔偿。 
7）所有建筑装修项目在施工前须做单元样板。有关材料及操作工艺均以设计要求为标准。竣工的样板间由建筑设计师检验，经发包人、监理认可后，方可全面推行。否则，一切返工责任均由承包人承担。不合标准的样板间需由承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。没有建筑设计师或发包人同意，承包人不得拆卸样板间或移走样板间内任何已批准的样板。样板间将视为日后品质检验的标准及有关机电工程管线布置的根据。如有需要，建筑设计师将做细部上的修改。 
8）承包人应在石材、瓷砖墙或地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配工作，以达到同一面墙或同一块地面上的石材、瓷砖、地砖饰面具有统一和谐的外观效果。而同一范围内的同类饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调和突兀的情况。材料色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师批准才可施工。 

9)建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经、监理及发包人确认拆改水、暖、电、燃气、通风等配套设施。 
10)监造和检验 
①承包人选择的主要材料生产厂商(以下简称厂商)在产品生产期间，应邀请发包人代表到主要材料制造厂进行产品监造。当主要材料在中国制造，发包人进行监造时，供货商应提前二周发出通知；如果在规定的时间内发包人代表不到场，在发包人同意的前提下，工作可按发包人在场的情况进行，并应及时把结果报告发包人。 
②承包人必须在主要材料制造完成后的两周内将所有检验证书和报告提交监理工程师签证。 
③主要材料的检验应在工厂完成，承包人应提供必要的技术资料、图纸、检验标准和计划，供发包人认可。如果测试工作超出了厂商的能力，则应安排到有测试条件、具备相应资质的第四方(指除发包人、承包人、制造方以外的另一方)进行。测试工作的任何变化都应事先征得发包人的书面确认．如果某些产品在其它场所制造和测试时，厂商应替发包人办理进入现场的证明并亲自陪同。 
④制造期间，发包人拥有检查的权力，以及索取图纸和试验结果的权力，承包人应提供支持。如发包人代表有要求，承包人应解释监造、工厂检验的一切事项，直到发包人代表满意，如不符合本条款要求规定，承包人应按发包人要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工期延期和增加费用的理由。 
⑤承包人必须在每一个测试项目完成后的两周内，将测试证书和报告提交发包人。 
11、装饰材料绿色环保要求 
1）装饰材料安全要求：装饰施工选择的全部装饰材料必须符合国家有关装饰材料的安全要求，并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后环境检测权威机构检测各项装饰安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。 
2）为了保证本装饰工程的质量，确保工程完工以后室内环境的空气质量符合国家标准要求，要求对石材、地坪漆、地砖、墙面乳胶漆、木地板、木门、胶合板、胶粘剂、木制品油漆等材料的原材料、辅助材料在使用前全部要求进行环保检测并提供有效检测报告。要求健康、卫生、安全、环保，最大程度地保证产品出厂时、消费使用过程中无毒、无害（无腐蚀性、无放射性、无生物危害、无有害挥发物）。   
2.特殊标准和技术规范 
2.1 特别要求 
2.1.1 本工程要求较高，承包人须严格控制各分部分项工程质量，及时控制并处理各可能影响目标实现的问题，对此发包人制定了奖罚条款，承包人对此应予以充分理解和重视，工程实施前必须制定质量目标工作计划和相应的管理措施，以确保本目标的实现，同时不得出现评优的否决项目。 严禁使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物 质含量释放量超过国家规定的产品。 严禁施工过程出现过重大质量事故。 
2.1．2 本工程所使用的 C10 及以上标号混凝土，全部采用商品混凝土，禁止使用含有 氯盐的外加剂。施工现场禁止搅拌水泥砂浆，全部采用预拌砂浆。 
2.1．3 本工程实行“方案先行，样板引路”制度，不得以任何理由拒绝发包人的要求， 其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
2.1.3.1 材料样板：承包人须根据发包人要求提供各种建筑构配件、装饰材料的样板，并将获批准的样板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在发包人处。 
2.1.3.2 工艺试验样板：承包人须根据工艺检验要求多做一组试件，一组试件进行见证送检，检验合格后另一组试件作为工艺验收的标准，并保留在发包人处。 
2.1.3.3 实物样板：承包人应须根据发包人要求和指定位置建造实物样板，实物样板的有关材料及操作工艺均以设计要求和规范为标准。完工的样板经设计、发包人、监理认可后，方可全面推行。否则，一切返工责任均由承包人承担。不合标准的样板需有承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。没有发包人同意，承包人不得拆卸样板或移走样板内任何已批准的样板。样板将视为日后品质检验的标准及有关机电工程管线布置的根据。 

2.1.4 承包人为总协调单位，负责施工现场的安全文明施工和安全文明施工的管理；负责施工临时用水、用电的安装及管理；负责所有垃圾外运工作。 
2.1.5 竣工验收合格之前承包人负责地下室抽水及排水工作，其费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
2.1.6 本工程施工期间，承包人必须确保周边基坑、建筑物、构筑物、管线、设施及周边环境不受到破坏和损伤。有关技术安全措施费已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由承包人自行承担损失及全部修复费用。 
2.1.7 承包人负责设置主体结构沉降、位移监测点，并在施工期间负责对主体、周边建筑物进行沉降、位移的监测。 
2.1．8 承包人的深化设计图纸须报经设计、发包人、监理审核确认后实施，此费用在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用，结算时不作调整。 
2.1.9 工程竣工验收前，应当按照规定和要求，在建筑物显著部位镶刻永久性责任铭牌，标明工程名称、建设、勘察、设计、施工、监理单位名称、相应的项目负责人姓名和工程竣工日期。 
2.1.10 如果设计中某些材料或招标文件中的某些参考品牌材料存在采购难度很大的问题，要求施工单位在投标过程中提出，否则，承包人不得以上述情况作为工期延误的理由。 
2.1.11 为确保周边行人、车辆等的安全。根据本工程特点，要求承包人按照规范及发包人、监理要求搭设双层安全防护棚和通道，费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。
2.1．12 由于承包人的协调管理工作较多，应考虑专人负责协调及管理。所有协调及管理工作均以最终验收工作完成为准，费用由承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用，如因协调及管理不力导致工程验收无法顺利进行，承包人将承担相应责任。 
2.1.13 各部位施工前均应复核各专业图纸，不得以单专业图纸做为唯一施工依据进行施工。遇到图纸有矛盾之处或图示做法、意图无法实现时，请及时与设计院专业负责人或工程主持人联系，协商解决。变更图纸必须事先与设计人员协商，根据各专业的条件，许可后方可变更。 
2.1．14 招标文件提出了本工程主要设备、材料的具体技术要求，承包人应充分理解“技术要求”，已在投标下浮率中综合考虑满足 “技术要求”的设备、材料的市场价位，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
2.1.15 招标文件的“技术要求”中所列设备、材料为“参考品牌”，同一设备、材料的参考品牌不少于三个品牌/规格，参考品牌作为承包人投标报价和中标后选用时的最低要求。除非发包人同意采购参考品牌之外的产品，否则，承包人必须在参考品牌范围内选择采购。承包人采购参考品牌之外产品的必要条件是：提供证据证明拟采购产品其品质、档次不低于任一参考品牌。 
2.1.16 当设计图纸与招标文件的“技术要求”不一致时，承包人在投标报价、承包人在采购时以最高的技术要求为准。 
2.1.17 参考品牌材料/设备“名称”可能与设计图纸“名称”不一致，但只要“使用性质”一致，便不影响本篇“技术要求”的效力。 
2.1.18 发包人根据设计图纸要求，提供主要材料的技术要求及部分参照样板，承包人在投标时，按此要求选择材料，根据招标文件中参考品牌，填注投标选用的品牌或厂家（包括符合技术要求的其他同等档次的品牌及厂家，不得低于设计图纸和参照样板要求）。在标明“不推荐品牌”栏中，承包人应填注投标选用的品牌或厂家。承包人在投标报价时，应标明标书所列表的主要工程材料的品牌或厂家，检测结果除应满足相关规范、规程、标准、设计要求外，还必须符合标书所列表内的技术要求。 
2.1．19 承包人中标后 2 个月内必须按照投标时填报的提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、发包人和使用单位（必要时）审批、考察、备案，3 个月内将全部装饰材料供货合同报发包人备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。
2.2 项目管理要求 
1）项目经理在现场决策或不履行项目经理职责的，承包人必须派单位领导进驻现场协调解决，直到改观或更换项目经理直至被项目经理被证实合适为止。 
2）承包人为现场安全文明施工管理总负责单位；本项目参建单位的协调、管理，安全生产、文明施工；施工临时用水、用电等按要求施工完成；施工现场垃圾清运。 
3）所有材料成品和半成品，需提供样板给监理、发包人确认后方可订货。 
4）承包人与其分包商、材料设备供应商签订的合同，均应报送监理及发包人备案。发包人可以此作为支付工程款的依据。承包人在申请进度款时须列明总承包与各分包工程申请额度并提交当期工程款支付计划，列明支付款项。下期进度款申请时须提交上期支付计划落实情况书面文件，且须由收款单位盖章确认。未按计划落实的须书面说明，如因未及时支付分包单位、材料设备供应商相应款项造成工期拖延或拖欠工人工资的，发包人将对承包人进行记录不良行为等处罚。

2.3 承包人协调管理和配合的责任 
承包人须负责全面协调本项目内的工程施工，对本项目内的工程质量、进度、安全、文明施工等负总协调、管理、配合的合同责任。承包人服务（含承包人管理、配合）包括的主要内容（但不限于）： 

1）对发包人指定的专业承包单位的工程进度作出合理的统筹安排，并组织实施。 
2）施工现场的协调管理，安全文明施工的全面管理。 
3）本工程竣工资料的汇总整理等。 
4）提供工地内的通道与临设场地，负责安排作业面及作业时间。 
5) 负责及时向发包人指定的专业承包单位提供基准标高、定位点线等。 
6）负责为发包人指定的专业承包单位提供办公、仓储地点场地和卸货点等。 
7）负责向发包人指定的专业承包单位及时提供施工及生活用水用电接口及其设备调试所需水电的接口；从二级配电箱引出的电缆及分电箱由指定承包人自行解决。 
8) 设置于现场已有的起重机械或人货电梯，发包人专业指定承包单位可以在承包人的协调下使用，地面或楼面的水平运输由发包人指定的专业承包单位自行解决。为工程设备的安装就位，如承包人现有的起重机械或者机具设备无法满足需要而需另外制订方案和增加起重机械或者机具设备时，则由指定承包人自行解决并承担费用，或者由指定承包人另行委托承包人或他人解决，费用由指定承包人承担。 
9) 负责给发包人专业指定承包人提供垃圾临时堆放地点并及时清运堆放点施工垃圾（包括发包人指定专业承包单位产生的施工垃圾），垃圾外运费用已包含在总包下浮费率内，结算时不单列项同时不得向指定承包人收取额外费用。承包人、发包人指定专业承包单位各自负责将各自产生的施工垃圾运送到承包人指定的垃圾堆放地点。 
10)负责提供已有的外脚手架供参建单位使用，脚手架的拆除须得到监理、发包人的书面认可。 
11）承包人应负责对各专业工程的施工顺序和合理的安装位置进行协调，如发现管、线和其他构件的安装位置相互矛盾时，须协调进行设计变更、并经过设计认可后方能施工；否则，施工单位擅自施工造成的已施工管、线和构件的拆除、报废等费用由承包人负责。擅自施工方承担其相应的责任。 
12) 承包人负责组织编制本工程的 竣工资料（须设计院签字、盖章确认）和电子文档，配合设计院编制竣工图。各指定承包人的竣工资料由各自单位在承包人的指导下编制。 
13）负责预留、预埋的施工配合和（或）预埋件的清理等工作。 
14）负责落实发包人、监理提出的、为保证工程顺利推进必要的其它配合工作。 
15）负责承担因指定承包人和其他单位或自身原因引起工效降低的责任，发包人将不接受任何因以上原因和任何其他原因（除非合同中另有明确规定）造成的工效降低向发包人提出的工期、费用索赔的要求。如果承包人不履行或不全面履行承包人服务的义务（包括承包人管理和配合工作），则发包人有权不予支付承包人未履行和未全面履行的指定承包专业工程的承包人服务费，并视情节每次可以扣减承包人服务费的 10%作为违约金。但承包人单位必须继续履行全部的承包人服务的职责和义务。 
2.3 现场条件 
1）发包人不提供生活临时用地，承包人需自行解决，承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取；现场办公用房在施工过程中根据工程需要可能存在多次重复搭建和搬迁，承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。

 2）临时道路和路口：现场内的临时道路，按照发包人批准场地布置图自行铺设，费用承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取；临时路口开设须设在正式路口处，路口开设所需报批手续、地下保护措施及施工等由承包人负责，费用承包人在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。 
3）临时用电：由发包人申报并建设，承包人自配电柜敷设电缆至生产作业区，并进行管理。整个工程完工后承包人负责临时用电设施的拆除，场地的恢复。发包人及监理单位办公生活用电电费由承包人负责。 
4）临时用水：发包人不提供供水源接驳点。承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及所需全部用水（含饮用）的供应（包括初装及其手续的办理），并承担所有一切费用。发包人及监理单位办公生活用水水费由承包人负责。 
5）承包人向专业工程承包人有偿提供办公室、宿舍，并对临时建筑进行维护、保养和管理。提供工地食堂（并办理卫生监督部门的相关证照）供专业工程承包人工人有偿就餐。所有工人集体宿舍须统一安装空调、限电装置、漏电及短路保护装置并维护。 
6）各专业工程承包人需增加的任何临时建筑设施（包括安全通道、安全围护、临时建筑等）由各专业工程承包人自行搭建，承包人必须制定临建设施搭设最低标准，对各专业工程承包人临时设施搭设进行统一管理，确保其搭建满足承包人及发包人要求，并已充分考虑消防安全、防火分隔、防盗等安全因素。 
2.4 临时工程 
临时工程包括为实施和完成本合同工程及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供电、供水、通讯、防火等的提供、安装、维护与服务，维持正常交通和施工运输的临时道路的修建和养护，维护边坡安全，处理施工场地排水和降水等问题，为发包人和监理工程师的办公和值班用房提供用水、用电、通讯网络、安保清洁等服务，保持其正常使用，承包人驻地的办公、生活、生产房屋场地的建设以及在施工中对土石方、构筑物等的支撑，场地临时排水、安全文明施工挡板或其它临时设施、为土石方运输车辆上路冲洗设置的洗车池、配备的洗车人员、洒水设备等。临时工程或设施的明细表应先报监理工程师核查。 
本项目任何临时工程的搭设方案和开工，必须经监理工程师及发包人的同意。合同结束后，对所有修建的红线内外的临时设施，承包人均须拆除运走，恢复修建前的原有状态，并使监理工程师及发包人满意，除非工程合同另有协议约定或监理工程师及发包人另有指令。 
2.4.1 临时公用设施 
（1）承包人负责发包人、监理工程师、设计代表等办公和生活用房的搭设及用水、用电、安保清洁等服务，保持其正常使用；承包人驻地的办公和生活用房的搭设、生产房屋场地的建设，要满足招标文件要求，费用在投标下浮费率时综合考虑。 
（2）通讯 
承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的网络设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用。 
（3）临时供电 
1）承包人负责临时配电设施维护、看护、管理等责任。承包人使用期间所发生的电费计量抄表、电费核算及缴纳、电费缴纳制度的建立和实施均由承包人负责。本工程发包人和监理工程师现场使用的电费由承包人支付。 

本工程范围内电力线路、临时配电设施若使用过程中发生损坏、偷盗等情况时，承包人应负责修复或赔偿。承包人应充分考虑电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，不足部分由承包人自行负责解决，并采取必要措施解决施工用电的压降问题以保证施工的顺利进行，所需费用由承包人自行负责。  
2）现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 等有关要求。 
3）当施工用电发生故障时，承包人需自行安排临时用电（包括照明与动力用电），包括设置临时发电机等，整套临时装置须符合最新版本的电气装置条例和供电局的有关规定，费用由承包人负责。承包人应在现场配置 1 台大于 160KW 的应急柴油发电机并自行承担油费，满足人员疏散和工地临时消防系统，临时照明、临时办公、重要区域施工用电及应急处理用。承包人必须考虑由于临时停电增加的相关费用，并不得向发包人提出索赔要求。  
4）承包人负责本工程范围内临时路灯的施工、维护及使用期的电费，在监理工程师通知后一个月内应完成临时路灯的施工并开通使用，应保证使用期间夜晚的灯光照明，使用期至项目竣工后一个月。 
8)未经发包人同意，承包人不得报停现场临时电（临时变压器）。否则，由承包人开通后所产生的电费用，均由承包人承担。 
上述工作所需费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取。 
（4）临时用水 
1）承包人应对施工现场进行充分考察，对施工期间所需用水进行详细测算，并承担自水源点接至施工范围内的修建、接口、报装、恢复等过程中所发生的一切费用；承包人应采取有效的节水措施，并承担所有一切费用。 
2）承包人进场时即向供水部门办理有关用水手续；由承包人安排将水引至施工现场和生活区；通过临时道路时应将水管埋入地下，并负责自用水接口起的管线的维护。承包人应将拟安装的供水管线图提交监理工程师核准，饮用水应符合当地卫生部门的规定。 
3）发包人和监理现场办公室用水需接入临时用水管道，由承包人按图实施，所发生的所有费用及维护工作由承包人承担。 
4）承包人布设用水管线时，应充分考虑消防用水，满足消防要求。 
5）工地内所用临时排水必须按有关部门的规定执行，经处理后方能排入城市排水设施及河流，进出工地的车辆必须进行冲洗，保持道路干净、整洁。 
6）承包人须提供合理位置的供水点，分配用水给发包人指定的专业承包单位、独立施工单位和其他单位使用，承包人按各使用单位使用量计量收费。 
（5）场地排水、污水和垃圾处理 
1）承包人应将本项目范围内所有排水、排污按有关规定处理后分别排入市政管网，排水、排污与市政接驳点位由承包人负责，管道连接由承包人施工，此工作所需费用承包人考虑在报价内。 
2）承包人应将本项目范围内的建筑垃圾和生活垃圾（包括指定专业承包人、战略合作单位等的垃圾）按有关规定收集处理，并承担所有一切费用。） 
（6）防火 
在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系必要时请予协助外，还应负责在现场采取一切有效的防火与消防措施，并应在现场的仓库、加工厂等处及施工机械车辆上采取一切有效的防火与消防措施，并承担所有一切费用。 
（7）卫生防疫 
承包人及时与当地卫生防疫部门联系，按相关规定采取有效措施防止发生疫情，并配备 设施。 
 2.4.2 临时道路和交通组织 
（1）现有通行的道路、桥梁，凡与本合同工程的施工发生干扰或不能直接抵达施工现场时，承包人应修筑红线外临时道路，并对其进行硬化、养护，以确保交通的畅通。承包人负责道路的维修平整、清洁、洒水、沿线设施保护等。相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
（2）在合同履行期内，承包人应参照前期已修筑临时道路，根据施工实际需要增加场内临时道路、施工便道等，并在使用期间进行平整、排水、清理、洒水等维护工作，保证运输畅通。场内临时路结构、宽度和长度应保证装卸车辆的运输需要。开工前承包人施工临时道路、施工便道等的修筑方案须得到监理工程师认可。相关费用已在安全文明措施费中包含，不单独立项计取。 
（3）施工期间对交通组织的要求必须符合漳州市公安交通管理和市交通部门的有关规定，编报施工组织设计时，应充分考虑施工期间的交通组织，并保证车辆运行畅通和安全。 
（4）车辆行驶产生尘埃须满足环保部门的检测要求，对于尘埃超标，承包人进行调查并采取措施以降低尘埃至有关部门可接受的程度，并令监理工程师满意。 
（5）运输车辆产生的噪音须低于环保部门规定的程度，夜晚施工或靠近民居的工地，噪音将被要求降得更低，并满足环保部门的要求。 
（6）承包人仅能使用经发包人、监理工程师同意的并经有关部门批准的干道出入口点，这些干道出入口点的使用也应遵守有关当局的限制规定。标段范围内如需增加临时出入口点，承包人须经监理工程师同意后，自行办理相关手续及承担相关费用。在干道、人行道、出入口点内、或附近的施工应尽量减少干扰，应合理的、尽可能短的时间内完成。 
如本项目范围内现有的临时出入口点可提供给承包人使用，承包人应负责临时出入口点的施工、看管、围护和保卫工作；发包人认为有必要需增加或扩宽临时出入口，承包人需负责申请并建造并由承包人负责看管、围护和保卫工作。 
（7）司机要求 
土石方运输车辆司机必须具有该车型的驾驶证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。承包人应对运输车辆司机定期进行安全交底和培训。运输车辆司机必须服从现场管理人员及交通协管员的管理，对不服从管理的司机，发包人或监理工程师有权要求承包人立即进行更换。 
（8）管理要求 
运输车辆必须按照指定的路线行使，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。运输车辆驶出施工现场必须经过洗车池，并由专人负责冲洗，对冲洗不合格的车辆不得上路，否则监理工程师有权对承包人处与违约金。土石方运输车辆必须服从交通协管员的管理。 
连通工地的社会道路只许使用充气轮胎和有执照的车辆行驶使用，履带车辆需要做好硬防护措施，对于承包人车辆损坏上述道路，由此造成的一切损失由承包人负责。

（10）承包人必须遵守交通运输部门的有关规定组织车流。 
1)在施工进行之前承包人必须对有影响的现有车道、人行道或其他公用场地,采取合理的保障的措施，在开工日期前呈报监理工程师和有关部门,征得他们对施工方法和时间的许可以后,承包人须提供必要的路障、信号和灯标以控制车流，临时路障按有关部门要求做。相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
2)除合同要求外,其他的临时车流组织必须遵守运输部门或相关部门的要求和限制条件，临时灯标、信号、护栏和车流控制须遵守相关部门的要求和限制条件。和社会道路的交叉口，承包人需派专人指挥疏导交通。相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
3)行驶社会道路的车辆服从交通运输部门的管理，办理相关证件。运输车辆须按要求加盖，避免掉落石块伤人及减小车上泥土、碎石落地造成的危害。相关费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
4)严禁超载及超速行驶，雨天车辆须降速行驶，同时车辆、道路增加防滑措施。道路须 经常清扫及洒水保持清洁，车辆行驶产生尘埃满足环保部门的检测要求。 
（11）车辆进出工地管理制 
根据施工场地周边道路的情况，整个施工场地设一个施工车辆出入口，承包人要派专人24 小时负责监管，对所有进出车辆进行登记工作，并实行凭卡放行的制度。对进入施工现场的车辆进行发卡放行，通行卡上要求写明车号、日期，并有放行单位的有效印章，同时，对放行车辆的物资进行简单描述。无卡的车辆一律不得放行。 
（12）施工道路 
施工场区的临时道路由承包人根据现有的临时道路和设施、施工现场情况及施工安排自行确定修建位置。承包人应在沿线及各主要路口修筑临时便道，以方便重载车辆通过，道路宽 5～7 米，土路基上铺碎石层，其上铺混凝土。承包人应充分考虑临时道路的修建和日常维护及清洁，包括洒水、对坑洼路面进行填平压实以及由于施工原因引起的二次或多次改建等。费用已经包含在安全文明措施费中包干使用，不单独立项计取。 
土石方车辆驶入市政道路前，必须经过洗车池，冲洗车辆后的污水必须经沉淀池沉淀后方可排入市政管网，本工程土方车辆使用此洗车池发生的相关费用由承包人承担，如果由于施工需要，需增设洗车池的，则承包人应在相应路段上修建洗车池，并做好日常维护和清理工作。承包人应综合充分考虑洗车池的修建、使用过程中的水、电、维护管理以及拆除、恢复等一切费用。临时便道与洗车池等一切相关费用已纳入预算的安全文明措施费中包干使用，不单独立项计取。 
（13）淤泥清运 
淤泥清运是指在本工程施工过程中所有发生的淤泥开挖、清理、外运和废弃，所产生的费用综合考虑列入相关的综合单价或措施费中。施工单位不得因此获得索偿。
2.5 承包人技术管理要求 
2.5.1 基本要求 
(1) 承包人应遵照执行国家的规范、规程和标准，包括适用的地方性标准，均指最新版本。施工组织设计、施工方案与工艺工法都应依照相关规范、规程和标准的最新版本编制，相关规范、规程和标准的最新版本与本招标文件有冲突时，以要求高的标准执行。 
(2) 承包人应在收到中标通知书后 14 天内向监理提交一份适合于整个工程的施工组织设计、项目质量保证措施和主要工序施工方案的提交计划供监理审批。 
(3) 承包人以及专业工程承包人的施工组织设计、施工方案应经监理审批同意后方可执行，报审要求细则遵照监理工作规程。 
(4) 监理（或发包人）有权要求承包人随时提交监理（或发包人）认为必要的关于施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。监理对任何施工组织设计和施工方案的批准不应解除承包人对其应负的责任。 
(5)对于危险性较大的分项工程，承包人或专业工程承包人应根据建设部建质 2009[87]号文以及漳州市要求的相关规定，按其所承包的范围负责编制危险性较大的工程专项安全施工方案，并按照相关规定组织专家组进行论证审查，承包人或专业工程承包人应根据专家论证意见进行施工方案完善，并报监理审批同意、发包人备案后方能实施。 

(6)施工组织设计及施工方案中对于新技术、新材料、新工艺工法的应用应由国家权威部门认定，并由推荐的部门提出所执行的施工规范及质量检验评定标准，报监理审批同意、发包人备案后方可使用。 
(7)承包人编制项目管理实施规划书（施工组织总设计），内容应包含总体工程施工组织部署、项目管理团队组织架构、承包人管理方案、总控进度计划、主要技术措施方案、安全技术措施等，其主要内容原则上不应违反投标文件提交的施工组织设计和施工方案，如特殊需要变更施工方案，应报监理审批、发包人备案。 
(8)承包人应针对不同的施工区域特点编制区域专项总体施工方案，该方案应包括所述区域的总体施工部署、主要施工技术措施方案、安全措施等。 
(9)承包人应在施工过程中编制专项施工方案，包括但不仅限于：临时用水用电方案；消防给排水工程施工方案；基坑降水施工方案；沉降及位移监测方案；塔吊安拆方案；垂直运输方案（塔吊施工方案，包含永久电梯提前运行用于施工）；施工电梯安拆方案；模板工程施工方案；钢筋工程施工方案；屋面工程施工方案；防水工程专项方案；施工缝、变形缝及后浇带处理方案；脚手架搭拆专项施工方案；卸料平台搭设方案；建筑节能专项施工方案；施工重点、难点分析及应对措施；不间断施工方案措施（如遇断水断电或特殊情况）；成品保护方案；工程保修工作的管理措施；质量保证措施；文明施工及环保措施；工期计划保证措施；火灾应急响应预案；夏、雨季施工技术保证措施；防汛防台施工预案；夜间施工保证措施；紧急情况处理措施、应急预案及抵抗风险的措施……
(10)承包人尚应针对不同专业工程特点，对非自营的专业工程编制专项管理方案，该方案应制定对专业工程的管理服务内容、施工组织管理团队、协调施工组织部署、质量、进度、安全、文明施工管理要点等。 
(11)承包人应对所有参建方的施工组织设计、施工方案统筹管理。承包人应当及时督促专业工程承包人制定、修改或补充方案，并履行审核、审批程序。承包人应明确对专业工程承包人施工组织设计、施工方案的要求，应要求专业工程承包人依据施工组织总设计编制各自的分项工程施工组织设计，专业工程承包人的分项工程施工组织设计和施工方案应包含但不限于：施工方案简介、专业工程施工进度计划、主要技术措施方案、质量保证措施、安全保证措施、材料设备进场计划、劳动力进场计划等，分项工程施工组织设计内容在包括专业工程承包人自身技术方案的同时，重点要配合保证完成承包人的进度、质量、安全。 
(12)承包人在技术交底时应要求相关专业工程承包人参加，技术交底要有文字资料。 
(13)承包人应对投标内容所涉及的一切专利承担责任，并不得因此对发包人的利益造成任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决及后果等均由承包人负责，与发包人无关。 
(14)承包人应提供按规定需进行自身承包范围内的专家论证的方案，负责组织专家论证并承担费用。承包人对专业工程承包人应组织进行的专家论证进行统筹管理和监督实施，并提供协助。 
2.5.2 施工方案管理审批要求 
(1)承包人施工组织设计、施工方案的审批管理流程为：施工组织设计、施工方案的编制→施工组织设计、施工方案的审核→施工组织设计、施工方案的审批（承包人公司总工审批）→报监理审批→发包人同意及备案→施工组织设计、施工方案技术交底→组织实施→资料归档。 
(2)专业工程承包人分项施工组织设计、施工方案的审批管理流程为：分项施工组织设计、施工方案的编制→分项施工组织设计、施工方案的审核→分项施工组织设计、施工方案的审批（专业工程承包人公司总工审批）→承包人审批→报监理审批并报发包人备案→分项施工组织设计、施工方案技术交底→组织实施→资料归档。 
(3)对重要部位的施工方案除报监理审批外，还需上报设计单位审批，并需通过专家或行政审批单位评审后，抄报发包人备案。 
2.5.3 测量可视化管理要求 
1、施工控制网 
(1)发包人提供的首级控制网、标高控制点，在各个施工区内的控制网点的维护，由承包人负责，承包人应做好明显标示并做好保护。 
(2)承包人应每2个月联测复核首级控制点，进行平差，上交测量平差报告及成果至发包人、监理审查。确保控制点的精确度，保证测量质量。 
(3)承包人需建立完善的二、三级控制网，控制网需保证通视，两控制点间距不得大于30m，二级控制网需每月初进行一次复核，交平差报告及成果至监理审查。 
(4)水平高程控制：平面高程控制，每高程控制点水平间距不超出 30 米一个，每一道工序完成后若高程控制点隐蔽需及时在完成面上将控制点进行恢复。 
(5)竖向高程控制：承包人需对塔楼、裙房明确竖向内控、外控措施，并进行点位可视化，标高控制线竖向间距不超出 30 米，并进行竖向高程的复核，并在工序隐蔽时需及时将控制点进行恢复。 
(6)对一、二级控制网点，施工单位应标示明显标志，便于发包人、监理随时复核检查。

2、结构施工放线 
(1)所有施工现场在完成面已完成的所有需要定位的线，在隐蔽后需及时进行恢复。所有的定位控制线应保证发包人、监理直接进行复测复核，轴线标识标注清晰，间距不大于30 米。 
(2)结构施工阶段控制线包括： 
A.墙、柱定位线 
B.梁定位线 
C.楼层标高线 
D.主次轴线、基准线 
E.支模边线 
F.门窗洞口十字线和标高控制线 
G.打砼标高控制线 
H.预埋件、预埋管定位线 

I.起拱验收控制线 
J.结构墙体和顶板浇筑拆模后实体检查线 
K.其中模板工程除了在地面上弹出控制线外，还需在模板上口弹出控制边线以便随时复核检查。 
主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法)，控制点不少于批准的测量专项方案中规定的个数，结构转折无法通视处增设，并在底板相应位置预埋埋件，用油漆做轴线相交标志。

(4)所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识。 
(5)楼层内设置的竖向传递点必须采用激光铅垂仪进行传递，并采用 10KG 线锤校核投射控制线。 
(6)结构放线采用双线控制，控制线与定位线间距按照 300mm 引测（或经发包人批准的距离）；轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测。 
(7)模板上弹出墙、梁控制线，采用扫平仪或经纬仪投测，严禁直接从梁模进行引测放线。 
(8)结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对，每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核，并形成书面复核记录报发包人、监理备案，严禁利用钢管脚手架传递标高。 
(9)结构墙体内预留洞口采用建筑控制线、建筑 1 米线做精确定位。
(10)模板安装完成后，按照预埋图纸在模板上（含墙柱）为机电预埋提供精确定位线。 
3、装修阶段控制线 
(1)所有施工现场在完成面已完成的所有需要定位的线，在隐蔽后需及时进行恢复。所有的定位控制线应保证发包人、监理直接进行复测复核，轴线标识标注清晰，间距不大于30 米。 
(2)装修阶段控制线包括： 
A.楼层 1 米水平标高线 
B.精装修面层完成控制线 
C.砌体及抹灰方正度检查线 
D.窗洞口十字线和标高控制线 
E.抹灰前开关盒标高线 
F.线管定位控制线 
G.门垛、门窗洞口、烟道等尺寸控制线 
(3)每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线（对剪力墙则为抹灰控制线）、 线管定位控制线、水平标高控制线，反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差，以便控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度，为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。 
(4)抹灰应采用双线控制，控制线距离墙体边线为 300mm，便于房间套方，控制墙面平整度、垂直度。墙面抹灰结束后派专人对完成面进行及时检查、修整、验收，并将控制线引测至抹灰层表面，便于检查，并将检查数据上墙。 
(5)门垛、门窗洞口、烟道等均应设置尺寸控制线，依据尺寸控制线进行收边收口。 
(6)砌筑测量放线做法：①砌筑定位放线必须采用双控线（定位线、控制线都要弹出），结构墙体上弹出砌筑定位线；②砌筑端头无剪力墙，采用竖皮数杆；③施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线；④门洞口采用对角线表示，同时弹出门洞中线；⑤每间房间控制线相交处采用红油漆标识。
(7)砌筑前，利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧，将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高。 
(8)管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔，在结构施工阶段，承包人须放定位控制线并移交机电专业。
(9)将建筑控制线翻到砌体墙上，承包人将建筑1m线移交给机电专业以便于机电预埋进行精确定位。 
(10)抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点，并将地面控制线弹到墙上，复核灰饼所定粉刷面的房间是否方正。 
(11)门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线，采用扫平仪进行灰饼定点，门洞口的尺寸、顶标高、对角线之差不得超过 5mm 误差。 
(12)烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致。 
(13)门窗洞口二次收口弹控制线150mm，保证门窗侧面和顶面方正顺直。
(14)抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线，便于其他各专业使用。 
2.6 承包人质量管理要求 
2.6.1 承包人承担的质量责任 
(1)承包人对合同约定承包人管理范围的全体工程承担整体质量责任。 
(2)承包人对自行组织施工的工程承担全部质量责任。 
(3)承包人对不同专业工程承包人工程交接界面的工程质量承担质量责任，各专业工程承包人承担各自负责施工部分质量责任但承包人应承担管理责任，如因协调不当造成返工返修，责任由承包人负责。 
2.6.2 承包人质量管理的基本要求 
(1)承包人应实施全方位质量管理（全方位质量管理；全过程质量控制；全员参与质量管理）；满足《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引》及城投集团质量的要求。 

(2)其中包括对影响施工项目质量的因素主要有五大方面的控制，即指：人（全体参建人员），材料（对供应商的考察、进场验收）、机械（施工机械设备的选用、综合考虑施工现场条件、建筑结构、设备性能及工艺方法等因素）、方法（施工方案及工艺，综合考虑技术可行性和经济合理性）和环境（综合考虑技术、施工管理、周边及自然环境）。事前对这五方面的因素严加控制，是保证施工项目质量的关键。 
(3)不仅要做好生产或作业过程的质量管理，更要做好深化设计过程的质量管理和采购过程的质量管理，形成一个综合性的质量管理体系。以事前控制为主要手段，将质量问题消除在施工前；采用 PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的方法持续改进过程质量。检查验收全面覆盖全工程和全过程，要求质量全部检查、全部合格。 
(4)建立质量管理的组织体系，编制项目工程质量的保证计划与措施，制定质量管理工作程序。 
(5)按照现行规范、设计文件（施工图等）及有关技术要求，精心组织施工，督促和检查专业施工单位严格按照上述要求进行施工，抓好施工质量及设备与原材料质量、半成品质量。 
(6)审查各专业工程承包人编制的施工组织设计、报表、备忘录、技术核定单等，检查各专业工程承包人的各项施工准备工作。 
(7)组织所有工程的设计交底和图纸会审；在施工过程中负责与相关设计单位的联系和协调，以保证工程的顺利进展。承包人须遵从发包人和监理工程师分发且经设计签字、盖章批准的施工图纸进行施工，否则而导致工程的修改或返工，承包人须负所有责任。 
(8)承包人应在图纸会审前对设计文件做全面复核，不得以单专业图纸做为唯一施工依据进行施工。对于图纸中明显的错漏之处（如某专业图纸自身矛盾、各专业图纸相互矛盾、设计图纸表达不清等），承包人应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前 7 天提出，以便给予相关单位充足的处理时间；对于其他对施工影响重大的问题，如实际施工可能难于达到发包人、监理或设计标准者，设备尺寸与结构设计尺寸矛盾，造成设备无法安放等，承包人应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前 28 天提出，以便给予相关单位充足的处理时间。否则，承包人不得以上述情况作为工期延误和费用索赔的理由。 
(9)检查工程施工质量，每月向发包人、监理提供工程质量月报（重大工程质量问题及时专题报告），组织好各项工程验收（包括隐蔽工程验收、分部分项工程验收等）。 

(10)负责处理工程质量事故，查明质量事故原因和责任，提出质量事故处理意见，报监理、发包人并督促和检查事故处理方案的实施。 
(11)组织工程竣工初步验收，参加工程竣工验收。 
(12)如因承包人与发包人、监理、设计缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包人除须支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对发包人作出相应的赔偿。 
(13)如监理或发包人对承包人的工程质量有疑问时，监理或发包人可以委托具有资质的检测单位对其进行检测，检测结果合格，所发生的费用由发包人承担，反之，由承包人承担一切返工费用及发包人工期索赔。 
(14)凡属隐蔽工程，承包人应提前 24 小时通知发包人及监理，派人进行隐藏工程验收并由监理书面签署隐蔽验收意见。未经验收的隐蔽工程，承包人不得自行隐蔽。各项隐蔽工程验收记录、报告，材料试验报告等均要作为技术档案资料保存，并同竣工图一并归档。隐蔽前必须给其他专业工程承包人留有合理的施工时间，经监理验收并经各相关单位会签后，方可隐蔽。否则，拆除返工费用由承包人承担，并对最后的整体装饰效果负责。 
(15)承包人应组织并管理自身施工范围及其他专业工程承包人的主要施工作业人员、班组长、特种作业人员培训考试合格后方可上岗。 
(16)严禁使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；严禁施工过程出现过重大质量事故。 
(17)项目工程质量标准应达到国家、行业现行的以及本合同约定的施工质量验收规范的合格标准，否则承包人均应承担违约赔偿责任，赔偿发包人损失。发包人会根据质量管理的实际需要，参加工程各关键节点的隐蔽工程验收、中间验收等，一旦发现工程质量达不到约定标准的，承包人立即修复、整改、或者返工，直至符合质量要求，并赔偿由此给发包人造成的损失，同时工期不予顺延。 
2.6.3 承包人的质量照管内容 
(1)承包人应组织本项目各专业工程承包人建立完善工程质量管理体系，对各专业工程承包人建立质量检查、验收制度。将本项目全体专业工程承包人质量管理组织有机地融合在承包人的质量管理体系及其组织中，保证工程整体质量达到质量目标。对没有建立质量保证体系的专业工程承包人或供应商，承包人有权处理。 
(2)承包人主持质量控制工作会议，解决各专业工程承包人之间的质量问题。

(3)承包人对工程交界面/线整体质量管理 
A.承包人应负责协调不同专业工程承包人之间连接交界面/线的施工计划及工序，对其交界面线整体工程质量负责。 
B.承包人负责分配和定义交接面/线质量责任归属，并报发包人审批。 
C.承包人对机电专业工程承包人应负责协调，包括机电专业工程承包人合同范围内的多专业工程承包人之间连接交界面/线具体做法，对其交界面/线整体工程质量负责，机电专业工程承包人有权分配和定义其管辖范围内交接面/线质量责任归属。 
D.负责收集、保管并汇总各类成品及施工中形成的质保书、标准文件和相关资料。完成发包人交办的其他工作。 
2.6.4承包人质量管理须要建立相关的制度 
包括但不限于： 
(1)质量管理目标分解制度； 
(2)施工图纸会审制度； 
(3)设计交底制度； 
(4)重大原材料、设备跟踪制度； 
(5)原材料、设备、构配件进场验收制度； 
(6)取样送检制度； 
(7)施工工艺交底制度； 
(8)质量控制点策划制度； 

(9)施工组织设计/施工方案审批制度； 
(10)施工机械设备状态检查制度； 
(11)测量及计量器具性能精度检查制度； 
(12)质量通病防止专项措施； 
(13)施工环境保证制度； 
(14)样板引路制度； 
(15)工序交接验收见证制度； 
(16)特种作业人员持证上岗制度； 
(17)工程质量三检、多检及联检制度； 
(18)成品保护制度； 
(19)建立质量信息统计与反馈机制； 
(20)质量阶段性目标。 
2.7 安全文明施工 
2.7.1 文明施工 
工程全部施工期，均应遵照漳州市住建局及相关管理单位的规定、城投集团相关制度规定以及监理工程师根据现场施工情况制定的有关文明施工管理条例进行施工，施工现场应进行专门维护。发包人和监理工程师有权制定经济处理措施并全过程实施。 
承包人如在施工中增加或修改临时设施，应采取经监理工程师批准的符合有关规定的方案与材料进行施工和维护。 
承包人应遵守市环保及城管部门的有关规定，施工现场必须设置专职的卫生员，负责及时清扫垃圾、保持环境卫生、清洁卫生间、除“四害”、保证工地食堂的清洁卫生，门窗必须设置纱门窗，炊事员必须持健康证上岗。现场办公室和员工必须整治卫生，通风良好。卫生间保持清洁并建立卫生值日制度。

场区内材料、工器具应码放整齐、美观，对周围环境无不良影响，并进行标识分别堆放；其它设备材料按现场平面图的布置进行存放并适当标识。 
场区内施工机械不作业时，应停放整洁并对周围环境无不良影响。 
工地内所用临时排水必须经沉淀后方能排入城市排水设施及河流，进出工地的车辆必须进行冲洗，保持道路干净、整洁。 
施工人员应与周边居民关系融洽、友好相处，在施工现场行为举止文明礼貌，对不文明人员一经发现，承包人应立即令其撤离施工现场。 
施工现场要求创文明工地，施工现场的场地必须硬化和绿化，施工现场达到无裸露土场地；生活区、现场办公区场地要整体规划硬化场地和绿化场地相协调，工人宿舍干清卫生，职工食堂办理卫生许可证并与当地卫生防疫部门保值联系，对职工食堂进行经常检查。须设活动室、图书室和医务室等。 
2.7.2 安全保卫工作 
承包人必须聘请专业的保安公司和保安人员进行施工现场的保卫工作。 
(1)承包人须对项目实施 24 小时封闭式管理，聘用实力强、有较好信誉及管理水平的正规保安公司负责现场治安保卫工作。出入口须设置保安岗亭，并有门卫 24 小时值班。 
(2)承包人须在工地出入口设置指纹或人脸识别通道闸，以及配套的电脑等设施，确保所有人员经 过电子门禁系统识别确认后方能进入现场，出入口指纹通道闸数量不少于3台，保证在人流 
密集时段顺畅通过，并设置 LED 屏用来动态播报每天作业单位、人数、年龄、施工重要信息及安全注意事项。 
(3)工地围挡应设置满足发包人、监理要求的电子摄像监视机。塔吊、工地及办公生活区出入口、施工电梯首层出入口、提前投入运行的正式电梯的首层出入口、食堂、饮用水（茶水）集中供应点、贵重材料堆场（仓库）及其它重要区域均须设置不少于 1 个电子摄像监视机，同时负责电子摄像监视机正常工作所需的一切配套设施设备（包括但不限于电子计算机系统、照明系统及防雷接地系统等），确保对施工现场进行全天候、全范围监视管理。电子监控影像记录必须保存不少于 30 日。 
(4)车辆、材料进出须做好登记拍照及确认后方可放行。任何物料退场，必须向承包人专管部门书面申请，经承包人书面签发出门证明文件方可离开现场。对于大型机械设备等退场需经过监理签字同意。 
(5)承包人须为观摩学习、检查指导等来访人员提供安全防护用品，并做好入场提醒教育、登记。承包人须为本项目编制参观交流介绍小手册，报发包人批准后印制。 
(6)承包人对工地做全面的看管，安排现场保安 24 小时巡逻检查工地，保障工地内所有专业工程承包人的物料及工程避免受到人为恶意破坏、被盗窃、被抢劫等恶性事件发生。若发生恶意破坏及偷盗行为，承包人应及时追究相关责任，否则责任由承包人承担，如果找不到责任单位则由承包人承担责任。 
2.7.3 施工工地的噪音控制 
（1）承包人用于工程施工的所有设备必须采取有效的“减噪”措施，如消音器、减音器、挡音板或隔音罩等。 
（2）所有施工设备应符合相关要求。 
（3）本条对于紧急事故如救生、抢救财产、工程安全等和紧急爆破作业不适用，但上述作业须取得总监理工程师的同意。 
（4）如果在最近边界线处测得的承包人施工机械噪音或施工噪音超过条例的高限，那么施工须立即停工。在采取有效的减噪措施或使用轻噪音的机器将噪音降至允许范围之前施工不得进行。由于未能满足本条款而导致总监理工程师要求停工，对此承包人不得要求延长工期或费用索赔。 
2.7.4 扬尘控制 
无论在工地内外及运输道路上，承包人应时刻注意防止有害尘埃在施工时发生，控制方法大致要求如下： 
（1）除非施工需要及特别情况，否则所有施工车辆在工地及工地附近行驶时，车速应限制在 8km/h 以下，并限速在社会道路上行驶，运输道路要经常洒水和冲洗，保证车辆通过时不产生过量尘埃。 
（2）如果环保部门有明确要求，则承包人应按环保部门规定的监测方法进行空气悬浮颗粒的监测（TSP），并达到环保部门的要求。如连续 3 天的尘埃监测记录值超过有关部门的规定，且监理工程师认为尘埃超标是由于承包人的活动引起的，则监理工程师将调查原因并责成承包人采取措施降低尘埃至有关部门可接受的程度。 
（3）承包人应特别注意作好防尘、防噪、减震措施，施工场地内所有裸露山体或堆土表面须采用抑尘措施进行扬尘控制。施工过程中如发包人接到环保局以及周边有关单位的投诉、批评，如确属承包人责任，将扣减当月的安全文明措施费。 
2.7.5 干地施工 
（1）所有施工作业应尽量采用干地施工。承包人应将从任何地方流入工程的水迅速排干，并在可能的情况下排入永久性排水系统。在排入永久性排水系统之前应对泥沙进行过滤。 
（2）承包人须提供必要的临时排水设施，如明沟、排水管、泵等，保证干地施工。 
2.7.6 避免垃圾扩散 
（1）承包人须保证所有其使用的公共和私人区域、道路、人行道及出入道上的安全，并防止残渣及开挖材料的撒落。 
（2）承包人应建造必要的临时排水工程，并进行维护或拆除后恢复原样，同时采取必要的措施防止水淹、减少泥土四溢，也不可将弃土、残渣任意堆放在工地附近。 
（3）如果工程中的弃土或残渣堆积在道路旁、工地附近地方，或泥沙被冲到别处，那么承包人应尽早将这些弃土、残渣和泥沙清理掉并将受影响地方恢复原样。 
(4)承包人负责工程移交前所有参建单位产生的建筑垃圾由垃圾集中堆放点清理外运至合法建筑垃圾处理场。
(5)承包人须在地下、地上设置合适的垃圾集中堆放点，垃圾集中堆放点的设置需充分考虑所有参建方能工完场清，并将垃圾收集至垃圾集中堆放点。 
(6)装修阶段承包人应制定专项建筑垃圾清运方案并负责实施，承包人应保障装修和机电安装产生建筑垃圾及时外运。 
(7)在工程交付发包人前，承包人进行全面的清理工作并满足发包人要求，包括做最后清理清洁所有参建方施工场地，负责打扫和清理场地内所有建筑尘土、施工遗留垃圾、工具设备物品等，清理打扫费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 

2.7.7 环境保护与水土保持 
环境保护与水土保持是指除施工单位现场安全文明措施费以外的按照建设行政主管部门和环保部门的有关规定要求采取的施工场地范围内外的环境保护与水土保持措施。 
（1）承包人须消除或减轻开挖区的环境污染，包括但不限于水土流失、灰尘、噪声及爆破危害。 
（2）承包人原因引起环境污染导致工程停工与罚款及损失赔偿，一切由承包人承担，承包人无权提出索赔。 
（3）使用社会道路须满足交通运输管理部门有关规定，运输产生噪音与粉尘满足环保部门的要求，特别要减少深夜通过居民区噪音污染，并保持道路清洁。 
2.7.8 安全施工 
（1）承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并作好安全检查记录。 
（2）承包人应编制《安全文明施工管理专项方案》，该方案应满足国家、地方现行法律法规及合同有关条款的规定并经监理工程师批准后实施。 
（3）承包人应当根据本工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。 
（4）临时安全设施：在施工期间，承包人须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包人的工作地方位于承包人所负责的范围外时，所有会对其工作人员及其他行业人员构成危险的地台/墙壁孔洞等都须提供足够的安全保护措施。 
（5）永久性的安全设施：承包人应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护罩。 
2.7.9 台风、暴雨防范 
加强台风、暴雨的预防和警报，并制定完善的防台风、暴雨措施，承包人应成立防台、防汛抢险队伍并具备相应设施。暴雨、台风时严禁施工，施工人员及设备应及时撤离危险地段。 
2.8 进度管理 
2.8.1 承包人计划管理的基本要求

(1)按照发包人的总工期要求编制工程总进度计划和年、月、周进度计划，明确各专业施工进退场时间表，审核各专业工程承包人制定的工程进度计划和分阶段计划，报监理审批并送发包人确认，同意后方可实施。 
(2)根据工程总进度计划和里程碑节点，提出分阶段计划控制目标。 
(3)督促各专业施工单位要按计划进行各工序施工，并检查其进度计划完成情况，每周向监理、发包人提供进度报表。 
(4)动态控制进度，协调各专业施工单位的进度安排并作出及时问题，保证总进度及节点、目标的实现，主持每周一次的工程例会，及时协调、平衡和调整工程进度，确保工程按期完成。 
(5)协调安排各专业施工单位及设备材料供应单位的进场、退场及相应施工周期，组织有条不紊的交叉施工。 
(6)承包人应在中标后 14 日之内对投标的施工方案、施工总体进度计划、项目组织架构进行细化并报监理及发包人审核后实施。 
(7)如果因机械设备、材料、劳动力、车辆等资源投入原因，导致连续 2 周以上无法完成周进度计划，发包人有权另行组织施工单位协助承包人加快施工进度，由此发生的一切费用，从合同工程款中扣除（扣除工程款以另行施工单位费用为准，不以承包人合同价计量）。 
(8)如专业工程承包人月进度计划不能按期完成且在次月没有抢回进度，发包人将扣除该专业工程承包人服务费的 10%。 
（9）考虑本项目工期及周围环境情况，如施工过程中须通宵加班，承包人应统筹避免周围居民投诉及政府相关部门罚款，所有因此导致的后果由承包人承担。 
2.8.2 进度计划的编制和管理 
(1)项目总进度计划编制依据 
A.工程承包人合同。总进度计划必须满足合同中对发包人的承诺和约定，确保工程按质、按量和按时交工。 
B.根据承包人制订的施工大纲和管理大纲，它是经发包人和监理同意的，能满足工程施工技术要求和工程管理要求的大纲。 
(2)项目总进度计划编制内容 
工程施工总进度计划以形象进度为主线，以各种计划为主要内容。总进度计划由形象进度为主的计划与总计划相适应的管理工作计划两方面的内容组成。如与总计划相适应的出图计划（含深化设计）、施工方案编制计划、专业工程承包人的招投标计划、材料设备的采购计划及相关的其它管理工作计划。 
(3)计划管理规定 
A.承包人应根据招标文件约定的关键节点、里程碑、工期要求，并结合招标文件要求，编制施工总进度计划，报监理、发包人审批同意后执行，施工总进度计划应涵盖全体各专业工程。承包人负责施工总进度计划的实施、跟踪、调整，其中关键节点、里程碑、工期的调整必须事先经过发包人的批准方可调整。 
B.承包人必须建立层次化的进度计划系统，保证施工总进度计划目标的实现。进度计划系统包括：施工总进度计划、专业工程承包人施工计划、专业工程进场计划、专项供应设备材料进场计划，必要时编制交叉协调施工计划，指导多工种、专业的交叉施工。以上计划由承包人编制或组织各参建单位按照合同约定编制。 
C.承包人根据编制并经监理、发包人批准的施工总进度计划，编制年进度计划、季进度计划、月进度计划和周进度计划且付诸实施，其中周计划要细化到每个专业、每个层面、每个专业工程承包人的工作内容，并落实到：综合管线图、深化图、制作图的出图计划；施工方案编制、报审计划；材料、设备送审和采购、进场计划；劳动力资源配置计划；试验、检测、验收计划；工序检查与各节点、各专项验收计划；提供专业工程承包人、专项供应材料设备进场计划。 
D.进度计划尚应包括：发包人、地方行政主管部门、工程顾问对图纸、材料、承包人或其他资料等报送件（包括重新报送件）必要批准或认可的限期，对不合格工程整改时间；以及所有工程试验和检查时间。 
E.承包人有义务明示告知发包人、监理、顾问及工程相关方，因变更引起的工期延长和计划调整。 
F.承包人应建立进度报告制度，严把关键线路施工进度。承包人应按期（周、月、季、年）编制进度报告，报监理和发包人审核，进度报告应包括本期进度计划和实际进度比较分析、进度管理措施、下期进度计划等内容。 
G.承包人在施工过程中按期（周、月、季、年）比较进度计划和实际进度，若发现进度计划和实际进度出现偏差，则要及时查找原因、找到对策，并根据延迟的情况调整后续工序，保证关键节点、里程碑节点和总工期，如果需要调整施工总进度计划，修订的施工总进度计划按程序报监理、发包人审批后执行。 
H.承包人应要求各专业工程承包人按专业、按部位编制各级专项进度计划，由承包人汇总、平衡。各级专项进度计划应包括相应的资源配置计划（包括资金、人员、机械设备、材 料等），对投入的资金、人力、设备和材料进行有效合理地规划及落实。各级专项施工进度计划应满足约定的关键节点、里程碑和经批准的施工总进度计划，经会签后上报监理审批、发包人同意后执行。 
I.承包人应组织专业工程承包人和供应方制定本专业内工程施工进度计划，该计划不得偏离施工总进度计划，经会签后上报承包人、监理、发包人审批执行。 
J.进度计划管理需使用 Project 软件，报监理、发包人审批的进度计划必须同时提供Project 电子版本和纸质版本。各级进度计划须绘制二维进度示意图及用 BIM 演示的三维进度示意图。
K.承包人须每周向发包人、监理提交报告，记录工地上每个工种雇用工人和使用机械的数目（须持证上岗的特殊工种应提供工人名单）、运到工地的物料数量和送检的情况、天气、在工地的专业工程承包人和检测试验单位的名称以及其每周工作内容。 

2.9深化设计 
2.9.1 深化设计基本要求 
(1)深化设计是指在项目施工总设计图纸完成的前提下，在总设计图纸范围内，针对某一项或多项特殊专业进行的专业设计，并且不能改变总设计图纸所确定的范围。 
(2)深化设计范围包括工程全过程与全部相关专业，承包人应对深化设计工作量有充分预计。深化设计所需费用除非单独约定外，均视为包含在报价中。 
(3)承包人应具有或委托具有相应资质的专业设计单位，以及相应资格的人员，从事深化设计相关工作。 
(4)承包人负责自行发包和施工范围内的深化设计，各专业工程承包人负责其专业工程承包人合同范围内所有深化设计，承包人和机电专业工程承包人尚应对深化设计全过程进行管理。 
(5)承包人负责建筑-结构-机电-装修综合图，该综合图应反映建筑、结构、机电、装饰工程的各类位置连接关系，以便协调所有的结构、设备、装修以正确的顺序、在正确的位置施工。 
(6)机电专业工程承包人负责机电综合管线图深化设计，机电综合管线图应包括机电工程所有专业的综合管线，包括不限于给排水、通风空调、电气、建筑智能化、燃气、消防各专业等。承包人承担的机电工程施工范围应服从机电专业工程承包人的深化设计协调管理。 
(7)深化设计应与材料样品报审和样板施工并行进行，在正式大面积施工前完成确认。 
(8)任何不符合经审批的深化设计的工程实物须拆掉重做，由此给发包人造成损失，应负责赔偿。 
(9)承包人应协调土建及机电、幕墙和装修等专业工程承包人落实钢结构深化设计需要进行的预留孔及节点配合设计交底，并审核深化设计落实情况。 
(10)承包人应统筹机电深化设计进度，协调管理机电深化设计与其他专业相互关系，承包人负责将机电综合管线设备深化图纸与其他相关专业深化图纸综合协调在一起。承包人主体结构若有任何设计变更需及时通知机电工程、装修工程等相关专业工程承包人，以便相关专业工程承包人及时根据设计变更改变相应的深化设计，避免材料加工制作与现场结构不一致。 
(11)承包人应统筹外幕墙深化设计进度，协调外幕墙工程与其他专业关系，将外幕墙深化图纸与室内装修、土建结构、机电等多专业图纸综合在一起。 
(12)承包人应统筹室内装修深化设计进度，协调室内精装修工程与其他专业关系，将室内精装修深化图纸与外幕墙、土建结构、机电等多专业图纸综合在一起。承包人主体结构若有任何设计变更需及时通知装修工程专业工程承包人，以便两者及时根据设计变更改变相应的深化设计，避免材料加工制作与现场结构不一致。 
(13)承包人应统筹协调精装修工程与土建结构、外幕墙、机电工程深化设计和交叉施工工艺问题，将矛盾消化解决在施工之前，避免因管、线、面打架或各专业界面不一致而导致的返工、拆改等工作。 
(14)承包人应实测室外工程现场环境，统筹协调室外工程平面定位与竖向设计，将市政道路、市政管网接驳口、土建结构、园林景观、地下地上构筑物、地下管线等多专业图纸综合在一起，使室外景观工程与建筑物室内地面、及外幕墙妥善连接。 

(15)承包人应统筹协调室外工程及市政配套工程与土建结构、外幕墙、地下管线、绿化、景观深化设计和交叉施工工艺问题，将矛盾消化解决在施工之前，避免因管、线、面打架或各专业界面不一致而导致的返工、拆改等工作。 

(16)承包人应统筹协调将市政道路、市政管网接驳口、土建结构、园林景观、地下地上构筑物、地下管线等多专业图纸综合在一起，使市政配套工程与建筑物室外工程妥善连接。 
2.9.2 深化设计管理规定 
(1)承包人应按照发包人深化设计指引文件，组织各相关的专业工程承包人或单位制定深化设计方案，深化设计方案内容包括设计依据、条件图图纸版本、设计基本参数、工艺要求、协调制度和机构、会签单位、审批单位、图纸表达形式和送审图纸说明及清单、图纸版本及必要的标识、设计成果要求、图纸套数、深化设计计划与审批时间规定等指导规定。深化设计方案应有所有相关的参与单位共同完成，并会签上报。经监理、专业顾问、设计单位批准，发包人同意并备案后执行。 
(2)对发包人深化设计指引不包含的专业工程，由承包人组织编制深化设计方案，报审批准后执行，审批流程按深化设计审批流程。经审批的深化设计方案与深化设计指引效力相同。 
(3)承包人应负责深化设计总体进度管理，专业工程承包人应在承包人的进度管理要求下，负责各自深化设计进度。 
(4)深化设计过程应与样板或样品批准协同进行，各深化设计单位应计划好深化设计与样板或样品的施工和送审时间，不得因样板/样品的修改，延误深化设计进度。 
(5)深化设计应与 BIM 模型充分配合，确保深化设计内容真实反映到 BIM 模型内。 
(6)各类深化设计图纸应在承包人统筹下充分配合。在承包人综合协调下，各阶段图纸应经承包人及各相关专业深化设计单位跨专业会签。 
(7)深化设计成果应分阶段报批，审批单位应根据分阶段报批计划审查承包人提交的任何深化设计成果，并在规定时间内给予审查意见。 
(8)承包人应认真对待审批单位的审查意见，及时修订重报，同时积极跟踪审查进度，不得应审批进度为由追加工程费用和工期。 
(9)发包人或审批单位对深化设计的审查审批，不免除或减轻承包人、专业工程承包人对深化施工图纸的质量、技术、尺寸和协调内容的责任。承包人要在进度计划中考虑修改图纸和进度表，以及向发包人重新报送图纸和进度表的时间。因要求的修改或重新报送所产生的任何合约、工期索赔将不予考虑。 
(10)深化设计完成后，由深化设计单位根据各自负责内容分别向相关单位和人员交底，由承包人负责组织召开深化设计交底会。 
(11)正式施工阶段应提交的深化设计成果，包括但不限于：建筑-结构-机电-装修综合图；机电深化施工图（由机电专业工程承包人主负责，包括但不限于以下）：综合管线图；机房大样图；系统流程图；设备安装大样图；复杂节点的三维模拟图；装饰工程六面体图及大样图、构造图；（精装修承包人）各专业深化设计图、加工图（各专业工程承包人）；各种构造图、平面图、立面图、剖面图、节点大样图；深化设计模型，CAD 模型或其他需要电子或实物模型，以及必要的计算书；深化设计审批图纸应提交电子版 5 套，蓝图 12 套；深化设计竣工图电子版光盘 5 套，蓝图 12 套。

2.10 BIM 工作要求 
BIM（Building Information Modeling）建筑信息模型，即在建筑设计、施工、运维过程的整个或者某个阶段中，应用三维和四维信息技术，进行协同设计、协同施工、虚拟仿真、工程量计算、造价管理、设施运行的技术和管理手段。应用 BIM 信息技术可以消除各种可能导致工期拖延的设计隐患，提高项目实施中的管理效率，并且促进工程量和资金的有效管理。BIM 信息技术应用为本项目重要特点之一。 
2.10.1 BIM 工作要求 
a、承包人需配合发包人开展建筑信息模型（BIM）“一模到底”应用试点工作。承包人须拥有齐备的 BIM 服务电脑设备和具有实践经验的 BIM 技术团队。 
b、承包人须按要求与发包人指定单位配合，提供必要 BIM 模型数据和文件，共享资源，协同应用，提供工程决策依据。 
c、创建 BIM 模型：承包人须利用发包人提供的设计文件等资料，创建施工 BIM 模型，BIM 模型包括土建、机电模型，详细深度按后面要求，并建立设备 BIM 族库，根据创建的 BIM模型进行专项 BIM 应用工作，向发包人按阶段要求提交 BIM 模型，以及应用结果数据，包括图表和视频成果文件。 
d、碰撞检查：承包人根据创建的施工 BIM 模型，完成碰撞检查 BIM 专项应用，检查建筑、结构不一致问题，建筑净空高度不一致问题；完成风、水、消防、电力桥架、气等专业管线与结构碰撞检查，并形成碰撞检查报告。 
e、设计深化：承包人根据 BIM 模型，依据专业要求，对模型进行深化，消除各专业碰撞，形成深化后的 BIM 模型，该深化结果经发包人确认后，按深化后的 BIM 模型进行施工。 
f、沟通协调：承包人应用 BIM 模型进行与监理、发包人、设计单位、分包单位的沟通，应用该 BIM 模型进行施工班组的施工交底。 
G、进度控制：承包人根据 BIM 模型和工程进度安排以及实际施工情况，在项目周例会、月例会上，通过模型汇报工程计划进度、实际进度，反映进度偏差。 
h、工程量统计和造价管理：创建预算 BIM 模型，准确统计工程量，产值和进行成本管控。通过 BIM 模型反映工程变更对工程量的影响。 
i、施工方案模拟：承包人应分析本项目特点和技术难点，对重要节点采用虚拟仿真技术展示施工工艺流程，优化施工方案，保障施工顺利进行。 
j、施工指导：承包人利用 BIM 模型，指导结构施工的预留预埋工作，指导机电施工的 管线安装工作，指导装饰装修工作，应该形成预留预埋图纸和管线安装节点详图、装饰面排版图等，指导施工。 
k、材料过程控制：获取准确实物量，制定采购计划，主材管控，材料垂直运输控制。 
l、下料优化：利用 BIM 模型，对重要材料进行下料计算和优化。 
m、工程档案管理：建立 BIM 信息电子工程档案资料库，将构建（设备）、资料一一对应，统一存档。 
n、运维模型：承包人在工程竣工后，完成创建包括各专业设备材料的生产商、型号、 尺寸、参数等全面信息的 BIM 竣工模型，为发包人的运维服务提供数据支撑。

o、BIM设计阶段。设计单位应实施设计项目BIM正向应用，充分应用BIM技术及相关要求在方案设计、初步设计和施工图设计阶段进行深化分析和模型优化，最大限度减少错、漏、碰、缺，并进行楼层净高分析、复杂管线优化、可视化应用、工程量统计等相关应用。在交付项目方案设计、施工图设计成果时，应同时交付的二维图纸和三维模型及其他数字化成果，做到图模一致，保证模型的可传递性。成果要求：形成详细的模型实体，能够根据该模型进行构件的加工制造，构件包括几何尺寸定位、材质、性能、必要产品信息等。模型细度标准达到LOD300。

p、BIM施工阶段。施工单位应在施工图设计模型的基础上深化构建BIM 模型，推动基于BIM的智慧工地、建筑机器人、无人机等技术在施工现场场景的应用。对接智慧工地平台，强化BIM在施工组织设计、危大工程中的应用，开展进度、质量、安全、工程成本等动态管控，进行人员、物料、车辆等进出场管理、设备安全与能耗环境监测，以及施工机械可视化、危险自动监测预警、虚拟安全施工、内业资料数字化归档等各项相关应用，实现对施工过程交互式的可视化、信息化管理。成果要求：除最终确定的设计及深化设计模型尺寸、材质、性能外，还包括其他建造过程信息及竣工资料提交时所需信息。施工过程模型细度标准达到LOD400。

q、BIM竣工验收阶段。建设单位应组织专家对项目竣工模型进行审查，模型应与竣工工程一致，并满足建设单位对竣工验收和运维的应用要求。竣工验收备案文件中，建设单位应载明BIM技术应用成果信息，成果信息应当包括应用阶段、应用内容、应用深度等信息，竣工模型归档文件作为竣工验收材料的一部分。成果要求：竣工验收模型细度等达到LOD500。

2.10.2 技术团队要求 

a、现场施工配合人员需掌握 BIM 操作，并能准确组织和指导施工人员按照模型信息施工。 
b、BIM 技术团队组成及人员条件
	
	人数
	BIM 工作年限
	技术程度

	BIM 项目管理
	1 人以上
	2 年以上（含 2 年）
	熟练 BIM 系统及项目管理

	项目成员
	若干（需满足现场进度需求）
	1 年以上
	

	施工配合
	若干（需满足现场进度需求）
	无
	掌握 BIM 操作


2.10.3 BIM 技术服务要求： 
	技术及服务内容
	备注

	1、协同工作平台 
	

	（1）为本项目（含发包人、监理、设计、发包人专业指定承包人等）建立项目管理协同工作软件平台。
	

	（2）为发包人、监理安装所需软件，费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。
	

	（3）为发包人、设计、监理提供不少于 90 学时的软件操作和平台使用的培训，费用已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再单独列项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。 
	

	（4）提供建立协同平台所必须的服务器1台、UPS 1台、交换机、路由器、防火墙、机柜等硬件设备；搭建项目部现场网络环境；提供4台BIM工作电脑。
	

	（5）为本项目建立符合建设管理程序和本项目管理要求的OA系统。 
	

	2、信息模型服务（包含但不限于） 
	

	（1）制定本项目信息模型搭建规则标准和本项目协同规则（工作手册）。 
	

	（2）施工图信息模型搭建，包含建筑、结构、水电安装、智能化、装饰、幕墙、园景。（包括但不限于以上内容，发包人可根据实际需求进行增减，费用不予调整）
	

	（3）提出建筑结构、管线综合的设计错误检查报告。 
	

	（4）模型工程量统计与工程量清单做分析对比。
	

	（5）火灾疏散分析模拟服务。
	

	（6）交通环境分析模拟服务。
	

	技术及服务内容
	

	2.1 施工信息模型服务
	

	（1）施工阶段信息模型深化并按施工需要输出相应节点施工图纸（包含但不限于管线套管预留预埋图、管线综合安装界面图、施工节点大样图等），指导现场施工。 
	

	（2）为发包人提供4D、5D 施工模拟，（结合施工单位的总进度计划及投资计划）。 
	

	（3）搭建施工（含发包人指定承包人及使用方在内）现场场地模型（如板房、施工通道、塔吊、垂直运输、货物堆放、转场等）。
	

	（4）根据设计变更修改维护模型和统计工程量变化。
	

	（5）制作指定路线漫游动画和渲染图片（主要功能房间及设备机房，建筑外观等）。
	

	（6）提供 6 台平板电脑并分阶段导入 Navisworks 模型，指导现场施工。
	

	（7）维护修改施工阶段和竣工的信息模型。
	

	2.2 竣工信息模型服务 
	

	（1）输入完善所有建筑、结构、幕墙等模型的信息（厂家、价格、维修信息等） 
	

	（2）提供本项目竣工3D视频动画简介
	

	2.3 培训服务 
	

	完成对发包人、监理、造价咨询等参建单位人员的信息模型软件操作培训工作。不少于 90 学时的培训。 
	

	2.4 增加的特色服务
	

	承包人投标时自行说明。
	


2.10.4 土建部分 BIM 技术要求 
①幕墙：根据 BIM 模型制作施工进度模拟动画，对复杂部位进行安装模拟；根据 BIM幕墙模型进行深化并进行工程量精确计算，计算结果作为结算时的清单量参考依据。 
②钢结构：根据 BIM 模型制作施工进度模拟动画，并对复杂部位进行安装模拟和吊装模拟；根据 BIM 钢结构模型进行深化并进行工程量精确计算，计算结果作为结算时的清单量参考依据。 
③预留孔洞：按照 BIM 模型进行预留孔洞定位提前预留不能后期打凿。 
④施工机械：对复杂的施工工法需利用 BIM 系统按施工工序进行施工模拟。 
⑤混凝土工程部分：根据 BIM 模型制作施工进度模拟动画，并对相关混凝土工程模型进行标号和工程量精确计算，计算结果作为结算时的清单量参考依据。 
⑥利用 BIM 系统对现场进料、出料及工人进场、离场等信息进行录入和管理，并及时与BIM 模型数据做比对和向发包人提交结果。 
2.10.5 机电部分 BIM 技术要求 
①根据 BIM 模型添加为所有设备添加以下参数： 
生产厂商、价格信息、网站链接、厂商电话、施工责任单位、责任人联系电话、安装时间、保修期、施工安装动画链接 URL。 
②根据 BIM 模型制作施工进度模拟动画，并对复杂部位进行安装模拟；根据发包人提供BIM 模型进行深化并进行工程量精确计算，计算结果作为施工结算时的清单量参考依据。 
③对特殊维护部分制作维护模拟动画以并提供相关的系统图。 
④严格按照 BIM 模型提供的预留孔洞定位进行设备安装。 
⑤利用 BIM 系统对现场进料、出料及工人进场、离场等信息进行录入和管理，并及时与BIM 模型数据做比对和向发包人提交结果。
2.10.6 BIM 土建模型建模详细要求
	专业
	引用的基础模型元素
	基础模型元素索引信息（包括墙、梁、柱、板、建筑空
间、楼层、场地、属性定义、属性集等）

	建筑专业
	门
	名称，几何信息（如长、宽、厚度），定位（轴线，标高），类型（如双扇、扇开门、推拉门、折叠门、卷帘门），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积）

	
	窗
	名称，几何信息（如长、宽、厚度），定位（轴线，标高），类型（如平开窗、推拉窗、百叶窗），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积）

	
	台阶
	名称，几何信息（如台阶长、宽、高度、突缘长度），定位（轴线，标高），材料（如材料强度、密度），工程量（如体积、重量、表面积）

	
	扶手
	几何信息（如长度、高度、样式），定位（轴线，标高），材料（如材料层、密度）、关联构件

	
	面层
	几何信息（如长度、覆盖面域），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积），关联构件

	
	幕墙
	几何信息（如厚度、覆盖面域），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积），关联构件

	结构专业
	结构构件（梁、柱、墙、板）
	名称，计算尺寸（如长、宽、高），材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等）结构分析信息（如约束条件，边界条件等）

	
	基础
	名称，几何信息（如长、宽、高），定位（轴线，标高），工程量（如体积），计算尺寸，材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等），结构分析信息（如约束条件，边界条件等）


	
	柱
	名称，几何信息（如长、宽、高）、定位（轴线，标高），计算尺寸，材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等）结构分析信息（如约束条件，边界条件等）

	
	钢结构
	钢结构杆件、连接件，几何信息、材料信息、工程量（长度、重量等）


	
	其他构建
	名称，几何信息（如长、直径、面积），定位（轴线，标高）、计算尺寸（如长、直径、面积），材料力学性能（如材料型号、等级），结构分析信息，工程量，关联构件）

	暖通专业
	空调设备
	制冷设备（如冷水机、凉水塔、蒸发式冷气机等）

	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、输入电压、功率、制冷范围）

	
	
	湿度调节器
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、调节范围）

	
	通风设备

	空气压缩机
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率）

	
	
	风扇、风机
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率）

	
	集水设备

	水箱
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途）

	
	管道
	风管
	几何信息（如截面），定位（如轴线，标高）类型（如排风管、供风管、回风管、新风管、换风管），材料（如材料及内外涂层），工程量（如重量）

	
	
	冷却水管
	几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如供水管、回水管、排水管），材料（如材料内外涂层），工程量（如重量）

	
	
	管道支架与托架
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料（如材料及内外涂层），工程量（如重量），结构分析信息（如抗拉、抗弯）

	
	
	管件连接件
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料（如材料及内外涂层），工程量信息（如重量），结构分析信息（如抗拉、抗弯）

	
	过滤设备

	空气过滤器、通风调节器、扩散器
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、调节范围）

	
	分布控制设备

	二 氧 化 碳 传 感
器、一氧化碳传感器
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、敏感度）

	
	其它部件
	减震器、隔震器、
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、隔震能力）

	
	
	阻尼器
	

	
	
	几管消音装置
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线、标高），工程量（如体积、重量），类型信息

	给排水专业
	管道
	供水系统管道
	几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如型号），材料（如材料及内外涂层），工程量信息（如重量）

	
	
	排水系统管道
	

	
	
	管道支架与托架
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料（如材料及内外涂层）

	
	
	管件（连接件）
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料（如材料及内外涂层）

	
	泵送设备
	泵
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率）

	
	控制设备
	分布控制板和分布控制传感器
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、敏感度）

	
	集水设备
	储水装置、压力 容器
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途）

	
	水处理设
备
	截油池、截砂池
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、调节范围）

	
	
	集水和污水池
	

	电气专业
	管线
	电缆接线盒
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、接头数量）

	
	
	电缆
	几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如型号，功率，电流与电压限值），材料，工程量信息（如重量）

	
	
	管道支架与托架
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料

	
	
	管件
	几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料信息（如材料及内外涂层）

	
	
	配电板
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号）

	
	
	安全装置
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号，跳闸限值）

	
	储电设备
	储电器
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、容量）

	
	
	发电机
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途、输入功率、输出功率、额定电压）

	
	
	发动机
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途、输入电压、功率）

	
	
	电机连接
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、连接方式）

	
	
	太阳能设备
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如面积、重量），类型（如型号、功率）

	
	
	变压器
	名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、用途、输入电压、输出电压）

	
	终端
	视听电器
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率）

	
	
	灯、灯具
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率）

	
	
	电源插座
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、插座形式、插头数量）

	
	
	普通开关
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号）

	
	
	监控摄像头
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率）

	
	
	门禁控制器
	几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率）


2.11 样品样板管理 
2.11.1 基本要求 
(1)每个材料审批单对应 3 个样品，由监理管理。本项目所有分部分项工程的主要材料均须报审材料样品，所有分部分项工程均须制作工程样板，所有建筑装修项目均须做单元样板。所有材料样品和工程样板均应得到审批后，方可正式施工。 
(2)材料样品与工程样板评审是必要的施工质量保障程序，其所需费用除非单独约定外，均视为包含在报价中。 
(3)承包人负责自行发包和施工范围内的所有材料样品报审和工程样板施工，各专业工程承包人负责其自身合同范围内所有材料样品报审和工程样板施工，承包人应组织有关专业工程承包人申报材料样品和工程样板施工。 
(4)材料样品报审和样板施工应与深化设计并行进行，在正式大面积施工前完成确认。 
(5)任何在发包人看来低于所要求的样板标准的材料和工程实物须拆掉重做，没有费用和工期补偿。由此给发包人造成损失，应负责赔偿。 
2.11.2 样品和样板管理 
(1)样板设计根据设计单位或设计顾问的图纸通过初步深化设计审核，确定样板形式和材料品种。在确定样板设计后，承包人组织样板施工的各单位，确定样板施工方案（工艺）。 
(2)样板一般是工程实施前的一项工作，带有策划和试验性特点，故应以预期目标导向进行管理。承包人应提供合适的施工场地和环境，并随时记录工艺过程，在施工过程中可以进行合理的优化和调整。 
(3)工程样板评审由承包人申报，由监理组织评审。样板的评审应是经济技术综合性的评审，样板初步完成，应组织设计、承包人、监理单位对样板进行综合性评审。评审应关注样板工艺材料设计改进，实现多专业多部门互动。同时注意对样板的成本也要进行评估，找到经济技术最优方案。承包人负责应管理协调专业工程承包人提交材料样品送审，材料样品须经承包人综合后报监理、设计、顾问、发包人评审。 
(4)样板经评审后，发包人或承包人负责收集整理改进意见，进行综合后，对样板的形式、工艺、材料进行改进，并形成综合性的改进方案，再次实施。改进一般经过多轮评审-改进-再评审-再改进，以达到最优的结果。 
(5)样板/样品要到发包人书面验收后才应视为审批完成。在样板验收后，所有后续的工程将要求按同样的标准完成。材料样品经各方确认后，应封样留存，作为检查验收结算依据。 
(6)样板审批完成后，必须供所有项目有关参与团队学习。如样板在具体施工单位确定前完成，则后期进场的管理团队，都要求详细观摩样板，把握细节处理和实施技巧、展示实现样板所制作的特种施工工具、工艺过程、材料品牌等。特别是工艺样板，应把全部工艺过程在样板上展示，供后续工种和操作班组学习，以明确各工序的质量目标。承包人编制施工总结报告，报监理顾问发包人审批。 
(7)样板审批完成后，承包人和专业工程承包人应负责完善深化设计图纸和施工方案并经报审确认后，再组织工程实施。

2.12 成品保护要求 
2.12.1 基本要求 
(1)工程施工中对成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项工程产品进行有效的保护，是确保工程质量的重要环节，是为缔造过程精品而启动的系统性强、综合性强的质量管理程序。是保证如期交竣工、降低成本损耗、坚持文明施工、最终实现精品工程的强化管理过程控制，成品保护时间到竣工验收为止。 
(2)为明确各方成品保护责任，必须依照“谁施工谁保护”的原则落实成品保护工作。承包人合同管理范围内的成品保护由承包人负责实施，专业工程承包人管理范围内的成品保护由该专业工程承包人负责实施。 
(3)承包人应根据不同的施工阶段、工艺特点、现场条件及管理要求采取针对性成品保护措施，前一工序施工方应负责采取保护措施保障本工序产品移交后不受后一工序正常施工破坏，后一工序施工方接收后应负责采取措施保障施工时前一工序成品不受破坏。 
(4)承包人应制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。 
(5)承包人应做好施工工艺顺序协调工作，预见工艺顺序对工程成品保护影响，管理专业工程承包人落实保护措施，防止因工艺顺序引起成品保护损坏，对因工艺顺序不可避免引起的成品损坏修复费用，应在报价中充分考虑，原则上发包人不予补偿，由承包人和损坏责任单位负责赔偿，被损坏方负责修复。 

(6)各工序间交接时，必须进行交接验收，交接验收应包括检查成品保护措施是否落实。工程成品施工方必须保证在交接和验收时，其产品移交时的质量和数量、防护措施符合设计、规范及合同的要求。 
(7)采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护，形成工具化、制度化，并由专门负责人经常巡视检查。发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。 
(8)成品保护措施须确保持续有效，不论工作面交接与否，均不免除各相关施工方成品保护的责任。 
(9)因没有采取成品保护措施，造成工程成品损坏，由损坏责任方承担所有损失赔偿。 
(10)对各类成品损坏，原工程成品施工方应对成品损坏及时返修，承包人不得应因成品受损为由，延长工期。 
(11)承包人应根据合同要求和施工管理技术条件、工程特点、合理损耗，在投标时制定明确的成品保护方案（措施），成品保护措施费视为包含在总报价中。 
2.12.2 对承包人的成品保护要求 
(1)承包人须建立成品保护领导小组，落实承担承包人工程的成品保护的资源配备。 
(2)承包人必须充分发挥总管理、总协调的作用，组织、督促全体专业工程承包人落实成品保护措施。承包人有权要求专业工程承包人履行成品保护责任义务，对拒不履行成品保护义务的专业工程承包人有权进行处理。若因专业工程承包人成品保护问题产生争执，承包人负责协调解决。 
(3)承包人须编制“建筑工程成品保护方案”，此方案须包含但不限于下列关于主体结构以及各专业工程成品保护的主要内容，且须包含对专业工程承包人工程成品保护的基本管理要求，承包人应要求专业工程承包人编制各自的专项成品保护方案，并监督检查各专业工程承包人的执行情况。 
(4)承包人应在施工的全过程中做好成品保护的巡视检查工作，并在必要情况下采取二次保护措施。 
(5)承包人应做好工作面交接时的成品保护及未有工作面施工时场地的成品保护。 
2.13 工程试验、检验、验收、调试管理 
2.13.1 工程试验管理 
(1)承包人在施工前必须完成各种必要的试验，承担在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的所有检验费用。无论何时承包人准备好进行检验，都应留出足够时间预先就检查地点和时间通知发包人，承包人应保证从任何有关的第三方或制造商处获得必要的许可，以使发包人的检验人员能参加检验。 
(2)试验管理工作由承包人统一管理，并制定项目试验管理程序。 
(3)与国有或市、区级检测部门签订协议书，委托其进行检测（包括建设行政主管部门规定给质量监督站检测中心试验），以提供竣工验收所需的试验资料。 
(4)见证取样：本招标工程的所有取样应在监理公司在场的情况下进行。 
(5)承包人应监督有关单位按有关技术规范及漳州地区质量监督站的有关规定对工程使用的材料，如水泥、外加剂、钢材（包括钢筋、钢铰线、型钢）、防水材料等，以及工程指的其他材料，进行取样试验，并将材料试验报告报送发包人和监理公司。 
(6)根据工程进度计划，制定试验取样和送检计划。承包人按有关规定和发包人批示进行现场工艺试验，在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和监理公司审批。 
(7)承包人负责对现场试验室的测量和试验设备进行登记管理，并制定每年的检定计划，设备在有效的检定周期内方可投入使用。 
(8)承包人负责监督有关单位对所有通过试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等现场工艺试验工作及时汇总、整理，并编制现场工艺试验报告报送发包人和监理公司审批，经发包人和监理公司批准后才能用于施工。

(9)承包人负责检查各有关单位的试验原件存档情况；同时，建立“检验、试验工作记录表”，存储试验记录，以便随时备查。 
(10)除准予免检的原材料、半成品、设备外，未经检验或经检验不合格的货物，不得进行安装和使用。现场不具备检验条件和相适用的检验手段时，规定的检验项目应委托具备资格的专门部门进行。 
2.13.2 工程检验管理要求 
(1)施工过程中的现场检验、试验管理工作由承包人统一进行组织，机电专业工程承包人管理范围内的专业工程承包人检验、试验工作由机电专业工程承包人统一组织，按施工区域和专业划分，各区域、专业工程承包人负责其自身的所有施工试验及进场原材料的复试。 
(2)承包人、机电专业工程承包人需监督专业工程承包人进行所有的施工试验和原材料复试工作，及时收取、汇总、整理检验和试验记录和有见证试验报告，对验、证通过的，承包人和机电专业工程承包人应在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，承包人和机电专业工程承包人应要求专业工程承包人重新进行检验和试验，必要时进行复验。对于需要有见证取样和送样规定要求的试验项目，在取样和制样的过程中，承包人或机电专业工程承包人应请监理工程师到场共同见证取样、送样。 
(3)承包人需根据工程进度计划制定整个工程的施工试验和原材料复试的有见证取样和送检计划，机电专业工程承包人需根据承包人的计划对管理范围内的专业工程检验计划进行细化分解。 
(4)专业工程承包人采购的物资，由专业工程承包人提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，由承包人检查后最终移交发包人。 

(5)承包人应检查专业工程承包人工程的质量，并参加专业工程承包人工程的检验、验收。检验应依照相关现行规范、规程和标准执行。 
2.13.3 工程验收管理要求 
以工程合同、设计及确认后的深化图纸、设计及施工验收规范执行。 
1.对隐蔽验收、中间验收的相关要求 
(1)隐蔽验收、中间验收条件按照相关规定执行。 
(2)对于隐蔽验收，各专业工程在自检合格的基础上将相关资料上报机电专业工程承包人、承包人审核，机电专业工程承包人、承包人验收通过后，由机电专业工程承包人、承包人报监理或发包人，监理或发包人组织相关单位进行隐蔽验收。 
(3)中间验收在各单位自检合格之后由承包人负责组织联系政府相关部门参与验收。 
2.钢结构验收 
A.钢结构制作出厂验收 
承包人钢结构工程师应与驻厂监理工程师配合，制定钢结构出厂验收制度。制作完成的钢结构构件必须检查验收合格后，经驻厂工程师签字认可放行后才能出厂，且钢构件出厂必须附带钢材材质证明书、构件合格证、UT 探伤速报、构件进货清单。 
B.钢结构制作进场验收 
承包人应负责对进场的钢构件，及随车运达的构件合格证、焊接探伤速报、钢构件制作过程验收记录、构件发送清单资料等进行清点、检查和验收，并着重查验构件的外观质量，形成初步的验收意见。钢构件进场卸车后，承包人应协同监理按设计施工图纸、设计方确认后的钢结构深化设计图和相关钢结构工程施工验收规范的要求，对进场钢构件进行全面质量验收。现场钢构件验收的主要内容为构件尺寸复核、焊缝质量检查、制作资料核查等。
钢构件进场验收后，对缺陷超出允许偏差范围的构件，承包人应及时向发包人汇报。若 能在现场对钢构件进行校正和修复，承包人派人校正和修复，校正和修复完成后，承包人应协同监理再次验收，验收合格后方可安装；对于在现场无法进行修复的构件，承包人应返回制作工程进行修复。 
C.钢结构现场安装验收 
承包人应根据有关规定和本工程的实际情况，提出钢结构分项工程、检验批划分方案，报监理和发包人审批后执行。为确保本项目钢结构工程施工质量，承包人应对于本工程的特殊构件及异型构件编制专项钢构件制作检测方案和钢构件安装检测方案，报监理、设计和发包人审核，各方审核通过后，应严格遵照检测方案实施。 
钢结构安装时，严格执行检验批质量验收制度。钢结构分项工程检验批、某工序施工完成后，承包人在验收合格后，应报送监理检查验收，确保计划验收时间。 

钢结构安装隐蔽工程，承包人应提前 24 小时通知监理，未经验收的隐蔽工程，不得自行隐蔽。 
承包人应负责配合监理组织钢结构分项工程验收，在分项工程所含全部检验批质量验收合格并且资料齐全的条件下，进行该分项工程验收。 
3.消防验收 
(1)承包人是本工程消防工程总体责任人，消防工程管理应包括土建、机电系统两部分。 
(2)承包人负责建筑消防施工，负责建筑防火封堵，保障建筑消防形成。 
(3)承包人是消防验收的主要组织者，负责项目内部各专业工程承包人之间的协调。消防验收是多次分阶段验收的工作，应牵头成立消防验收小组，制定消防验收工作计划。 
(4)机电专业工程承包人负责消防联动调试的组织，应根据承包人的消防验收工作计划按时完成联动调试，达到消防验收条件。 
(5)消防专业工程承包人负责协助承包人制定消防验收工作计划；负责协助机电专业工程承包人制定联动调试工作计划，完成联动调试；负责一切与本工程消防验收相关的外部协调工作，与消防验收部门积极沟通，按计划完成验收申请、材料送检等一系列消防验收相关手续办理，保证消防验收顺利通过。 
(6)承包人应负责整个施工期间的消防安全，并应保障分段完工区域的二次装修施工期间消防安全。承包人应保障整个工程任何时间和区域，不论交付与否，其临时消防系统或正式消防系统功能工作。 
4.电梯验收 
(1)电梯应根据总体进度安排，分阶段分批安装，安装完成后应组织分批验收，由承包人组织电梯专业工程承包人联系漳州市技术监督局验收。 
( 2)如本工程部分正式电梯提前交施工使用，承包人应协调该电梯专业工程承包人申报验收。 
5.人防验收 
人防工程在验收小组预验收完成的基础上，由承包人负责联系漳州市人防办公室进行验收。 
6.节能验收 
(1)承包人应组织各相关专业工程承包人成立节能验收小组，节能分部工程在验收小组预验收完成的基础上，由承包人负责联系漳州市建设行政主管部门对节能专项进行验收。 
(2)承包人应对承包范围内的节能保温材料送检并使用符合规范标准的材料。还应组织外墙系统专业工程承包人按国家规定的外墙节能构造的现场实体检验方法检验材料节能性能。 
(3)承包人应组织机电专业工程承包人及其相关专业工程承包人检验节能保温材料，并通过建筑设备工程系统节能（室内温度、供热、风量、空调水流量、照度及功率密度等）性能检测，组织完成节能系统验收调试。 
(4)承包人应汇总和整理整个工程的节能验收资料并纳入竣工技术档案。 
7.竣工验收要求 
(1)被检验部分按合同要求和设计图纸应完成全部工程实物量，质量符合国家、地方政府颁发的有关法律、法规、条例和规则、规范标准、设计图纸、施工承包合同所明确的要求，并已达到质量验收标准。 
(2)对被检验部分项目应提交的技术、安全、质量等资料齐全，达到完整、准确、符合竣工资料的要求。 
(3)对被检验部分项目中有关设计、监理、承包人签发的整改指令应全部实施，并回复、消项。 
(4)水、电、空调通风系统和智能化系统等需要进行功能试验的项目应已完成，并出具试验（调试）报告；重要试验项目应请发包人与设计单位、设备、仪表供货厂家代表共同参加。 
(5)被检验部分的项目己各专业工程承包人对建筑垃圾等杂物应清理干净，达到窗明、墙洁、地净、无污染。 
(6)使用说明书、保用期/保证书、维修/操作手册、各类系统的调试报告等应准备齐全，并提交承包人汇总。 
(7)被检验部分的项目在拟检验区域或尚未检验区域，应采取安全隔离封闭措施，以保证使用范围内安全。 
(8)验收由机电专业工程承包人、承包人相关人员组成竣工验收小组。各专业工程承包人竣工验收：由发包人、监理、设计、承包人相关人员组成竣工验收小组。承包人竣工验收：由发包人、监理、勘察、设计、当地建设行政主管部门及其它相关单位组成竣工验收小组。 
(9)各专业工程承包人应向竣工验收小组提交一份详尽计划，该计划应结合承包人的总计划，以便统筹安排，确保验收检验工作正常进行。 
(10)承包人和机电专业工程承包人应检查各专项专业工程承包人整理各类施工及竣工（包括竣工图）的工程技术资料，并负责收集整理、汇编本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其它各类工程档案文件资料，竣工图及竣工资料（含电子版）自竣工验收之日起60 日内提交于发包人代表。竣工资料由承包人汇总归档。 
(11)工程竣工验收前，应当按照规定和要求，在建筑物显著部位镶刻永久性责任铭牌，标明工程名称、建设、勘察、设计、施工、监理单位名称、相应的项目负责人姓名和工程竣工日期。
2.13.4 系统调试与试运行管理 
1.基本要求 
(1)本工程机电系统复杂，调试工作量非常大，因此，需先按程序、按步骤完成各系统的调试，然后再进行整体的联合调试，只有各环节顺利的进行，才能确保整个系统按时顺利的调试完成。 
(2)承包人负责消防验收的组织，机电专业工程承包人负责消防联动调试的组织，应根据承包人的消防验收工作计划按时完成联动调试，达到消防验收条件。消防专业工程承包人协助机电专业工程承包人制定联动调试工作计划，完成联动调试过。专业工程承包人、设备供应商、电梯供应商、监理、发包人及设计等各方人员均需全力配合。

(3)除消防联动调试外，机电系统的所有联动调试由机电专业工程承包人负责，专业工程承包人、设备供应商、电梯供应商、监理、发包人及设计等各方人员均需全力配合。 
(4)单系统调试由机电专业工程承包人或专业工程承包人负责，承包人、设备供应商、电梯供应商、监理、发包人及设计等各方人员均需全力配合。 
(5)设备单机调试由设备供应商负责，供应商尚应负责准备与设备相关的所有测试仪器工具人员。 
(6)承包人应特别注意：在给排水及消防水工程未正式验收及开通前，仍然要保持临时消防设施及地下室临时排水设施可随时使用。 
2.调试小组组织架构 
(1)机电系统联动调试小组联动调试之前，机电专业工程承包人协调组建以自身为主的调试小组，各专业工程承包人、供应商应派专人参加调试小组。 
(2)消防系统联动调试小组联动调试之前，机电专业工程承包人协调组建以消防专业工程承包人为主的调试小组，各专业专业工程承包人、供应商应派专人参加调试小组。 
3.人员要求 
(1)参与系统调试的人员必须具有丰富的调试经验，对各系统的工艺流程、控制原理非常熟悉，有较强的解决调试过程中出现问题和排除故障的能力，并由各系统主管施工员带队负责。 
4.前期准备 
(1)系统调试前，机电专业工程承包人、专业分承包、设备供应商编制系统调试方案，经承包人或机电专业工程承包人审核，并报送发包人、监理审批后方可进行调试。调试方案应包括调试计划、调试方法、人员组织、日程安排、安全措施及应急预案等内容。 

(2)消防系统调试方案由承包人负责组织编制，报监理、顾问、发包人方审批执行。 
(3)机电系统调试方案由机电专业工程承包人负责组织编制，报监理、顾问、发包人审批执行。 
(4)调试使用的仪器、仪表应有出厂合格证并严格执行计量法，不允许在调试中使用无检定合格印、证或超过检定周期以及检定不合格的计量仪器、仪表。 
5.调试 

功能调试完毕后，机电专业工程承包人、机电专业分包应与供应商整理设备运行工况记录表及各系统测定结果，向发包人、监理提交测定记录表，并得到确认。测定记录表应记入测定仪表名称、测定日期、时间及参加测定人员的名单，并附上表示测定点的简图。不论任何情况，如发包人、监理、政府主管部门认为确实有需要或发觉测试结果不满意时，有权要求增加测试，直至符合要求为止，而相关费用由供应单位承担。 
6.试运行 
(1)由于本工程分段完工，装修开始前，要进行工程分段试运行，检验工程各项功能是否满足需要。 
(2)发包人组织试运行，承包人应积极配合试运行工作，所有相关专业工程承包人应参加试运行，物业管理公司人员应参加试运行。 
(3)试运行期间，承包人要协调好工地内物业管理与施工管理关系，做好物流分流、场地分隔。 
3、工程技术要求

以下各章节之技术要求，如与设计图纸或国家相关规范、规程及行业标准不符，则应以较严格标准为准。
3.1 地下结构工程
3.1.1 地下结构工程一般要求

(1) 承包人应根据本工程场地地下水情况及各自施工措施方案，增加降水措施和调整现场排水管沟布置，并考虑交叉作业影响，以保证地下室正常施工和抗浮的需要。

(2) 地下室施工时应保证边坡的稳定和正常使用。对于垮塌风险较大的边坡和喷砼区，承包人应采取悬挂兜网等方式保证基坑作业安全，相关费用投标时一并考虑。

(3) 由于地下水对混凝土结构具有腐蚀性，地下室混凝土应采用耐腐蚀混凝土，且抗渗等级满足设计要求。施工前须取得第三方有资质质量检测部门出具的施工配合比设计报告。

(4) 地下室底板及外墙防水满足设计要求，要求施工时必须保证基层符合作业条件，原材料送检必须合格。

(5) 应严格控制混凝土浇筑质量，外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。承包人应采取足够可靠的施工措施保证混凝土施工质量，防止开裂，加强混凝土的养护。在符合规范、设计要求的前提下，承包人应根据本工程的特点，结合自身的经验，并在必要的试验基础上，制定有效的养护、保护措施。若因养护不当导致混凝土开裂，裂缝处理及相关费用由承包人负责。

(6) 地下室外墙、人防区域的外墙和放疗中心部分具有防辐射作用的混凝土墙体的模板的对拉螺栓必须按止水螺栓考虑，严格按止水要求截断和修补。

(7) 承包人应负责有关设备安装的基础（包括沟、槽、井等）的深化设计，满足机电设备安装的要求，并完成其土建施工。

(8) 其他要求不低于本篇主体结构工程一般技术要求。

3.1.2 防水混凝土施工技术要求

（1）拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。

（2）本工程所使用的所有混凝土均采用预拌商品混凝土。

（3）防水混凝土必须采用高频机械振捣密实，以混凝土泛浆和不冒气泡为准，应避免漏振、欠振和超振。掺加引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器。

（4）防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当留设施工缝时，施工缝防水的构造形式应符合防水规范及设计的相关规定。

3.1.3 后浇带、施工缝

(1) 在开始施工之前，承包人必须呈交施工缝的形式与制备方案并须获得发包人的批准，承包人并须提供能够令人信服的证明，确保建成后的混凝土将不会因收缩效应而受损。

(2) 后浇带部位应采取有效施工保护措施，后浇带封闭的时间、温度严格按设计要求执行，保持后浇带内清洁，钢筋无锈蚀，确保后浇带的施工质量。

(3) 后浇带混凝土应满足设计要求，后浇带混凝土养护时间不得少于 28d。

(4) 后浇带处的支撑脚手架应自成体系，在后浇带施工完成并达到设计要求强度后才可以拆除。后浇带两侧的独立钢管支撑应直接穿模板支撑于砼面。

(5) 砼施工缝后浇带留置应按设计要求，施工应按《高层建筑砼技术规程》的规定编制施工方案。

(6) 除了水平接缝外，所有施工缝都必须用适当的阻止板来形成，施工缝都必须固于垂直位置。

(7) 当柱混凝土设计强度高于梁板时，应对梁板节点混凝土施工采取有效措施保证不混浇。

(8) 在施工缝处，必须从接合面上除去所有浮浆皮和蜂窝状混凝土，直到露出粗骨料为主，然后才能浇灌相邻的另一段。如果因工地环境的障碍而不能除去浮浆皮，必须经发包人批准而采用能够在混凝土上形成粗糙接合面的方法。

(9) 遇水膨胀止水条为缓膨型，相关参数及性能指标不低于PZ-250，7天的膨胀率不应大于最终膨胀率的 60％，并应在浇筑新混凝土时牢固可靠安装在预留槽内。

(10) 后浇带中梁底筋腰筋不断开，面筋隔一断一（角筋不断开）；板底筋隔一断一，面筋全部断开；墙筋全部断开。

(11) 在防水的建筑物中，所有施工缝和活动缝都必须采用止水带，并遵照其制造商的书面指示来使用。承包人必须提出在浇灌混凝土时及在拆除模版期间或之后如何保护止水带于正确位置的方法并获得发包人的批准。

(12) 施工时若地下水位较高需进行超前止水时，承包人应根据实际情况制定处理方案，经设计、监理单位复核后方可施工。

(13) 施工缝或后浇带的位置，应符合现行规范与设计的要求。

3.1.4 大体积防水混凝土施工技术要求

(1) 用低热或中热水泥，掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。

(2) 掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。

(3) 对于厚板承台、底板，应在混凝土内部分层预埋降温水管。

(4) 在炎热季节施工时，承包人应采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施。

(5) 采取保温保湿养护，混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃，混凝土表面与大气温度的差值不应大于 25℃。承包人应采取可靠的准确的温度监测措施。

(6) 防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不应少于 14d。

(7) 大体积混凝土施工前应编制专项施工方案。施工方案连同其混凝土配合比必须经监理与设计审批后方可实施。

3.1.5 预留洞口/预埋件

(1) 地下室施工前，承包人应完成预留洞口/预埋件的深化设计图，并报监理与设计审批。

(2) 深化设计图应包括为完成给排水、电气、通风空调等专业施工所需的在结构中的预留洞口/预埋件。承包人应完成为进行电梯安装所需的预留洞口/预埋件，包括电梯基坑、结构平台板的尺寸及定位的深化设计工作。对于需要安装的幕墙预埋件，承包人应负责进行设计协调及保证幕墙埋件安装的准确性。

(3) 承包人应负责为完成钢结构安装进行的预埋作业及保证预埋件安装的准确性。

3.2 主体结构工程要求

3.2.1 一般要求

（1）对防水工程、高大模板支撑体系、墙柱混凝土浇筑、预应力工程等关键工序，承包人施工前应编制结合实际的、技术措施合理、保证质量、具可操作性的专项施工方案，报监理单位审核，经总监审批后方可施工。

（2）施工中应严格要求墙、柱、梁板混凝土的性能，本工程要求使用优质高性能预拌商品混凝土。

（3）所有穿墙、楼屋面板洞口的封堵均由承包人负责完成，对有防水要求的，应达到不渗漏标准。

（4）所有模板上洞口需用铁皮修补平整。

（5）上部结构楼层梁、板的钢筋保护层垫块要求采用塑料垫块，严格控制保护层厚度。

（6）楼板的板面负筋应采用马凳支撑，其型式及布置间距应保证钢筋在施工时不变形。此部分相关措施费用承包人应予以考虑并列入施工措施费，结算不再调整。

（7）对于混凝土楼板上的预埋管线（塑料管材），直管线并列≥5 根时，应在表面加铺钢筋网片Φ 6＠200 作为保护及防止开裂措施，相关费用作为措施费考虑，并入投标报价中，结算时不作调整。

（8）楼板混凝土浇筑成型后，养护时间要符合有关施工规范的要求，且不得少于7天，提供7天同条件养护混凝土强度检测报告。所有梁板拆模时间均须提供同条件混凝土强度检测报告，满足施工规范要求方可拆模，不能出现砼表面裂纹、脱皮现象。

（9）钢筋混凝土墙柱混凝土对拉螺栓处的修补工作，需在每层拆模后及时进行。

（10）涉及屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕，防水层施工完毕后应避免在其上凿孔或打洞。

（11）核心筒墙体、电梯井道的紧固螺杆须采用不可拆卸螺杆，按要求截断和修补。

（12）地下地上所有楼板须进行压浆收光处理。

（13）塔楼为钢筋桁架楼板，砼浇筑前不预留孔洞，安装时再切割孔洞。

（14）本工程地下室顶板、裙房屋面、塔楼屋面均拟设计为结构找坡，承包人应严格保证结构找坡的质量和相应施工措施，相关措施费用投标时充分考虑。

（15）本工程混凝土浇筑时（白天、夜间）必须使用低噪音振捣棒，相关费用投标时充分考虑。

3.2.2 模板工程

(1) 一般要求

A. 应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

B. 具有足够的强度，刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑的混凝土的重量和侧压力，以及在施工过程中产生的荷载。木模板需要采用 18 厚黑胶模。

C. 构造简单，拆装方便，并便于钢筋的绑扎与安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求。模板表面应清理干净，拼缝处应平整严密，拼缝处必须采用玻璃胶或双面胶封堵，也可采用内贴透明胶带或止水胶带，防止漏浆。

D. 承包人需充分考虑因工期因素而导致的模板、周转材料的使用数量。

E. 圆柱模板要求采用定型模板。

F. 模板脱模剂的技术要求：模板安装前应均匀涂刷水性脱模剂。

(2) 模板支撑、安装要求

A. 模板设计要求

(a) 应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002中的有关规定进行模板设计。

(b) 应依据图纸编制施工方案，进行模板设计，并用根据施工条件确定的荷载对模板及其支撑体系进行验算。

(c) 模板安装及浇筑混凝土时，应对模板及其支撑体系进行观察和维护。发现异常情况时，应及时进行处理。

(d) 对模板工程所用的材料必须认真选取。应具备制作简单，操作方便，牢固耐用，运输整修容易等特点。

B. 模板支撑技术要求：

(a) 模板支撑系统应根据不同的结构类型和模板类型来选配，以便相协调配套。使用时，应对支承系统进行必要的验算和复核，尤其是支柱间距应经计算确定，确保其可靠稳固、不变形。

(b) 支撑体系的基底必须坚实可靠，竖向支撑基底如为土层时，应在支撑底铺垫型钢或脚手架等材料，或硬化，必须支顶牢固，拉结和加固应可靠，必要时应采用打入地锚或在混凝土中预埋铁件和短钢筋头做撑脚。

(c) 对超大结构、大荷载结构、特殊结构以及支撑高度大于5米的模板支撑体系，应进行专门的设计、计算选用，并制定相应的施工方案，必要时经专家论证通过，报监理工程师审批后方可实施。

(d) 一般模板体系应与操作平台体系断开，严禁以模板支撑架作为脚手架。模板支撑、斜拉杆、剪刀撑、链条或拉筋的花蓝螺栓，严禁松动或改变位置。

C. 模板安装技术要求

(a) 所有预埋件及预留孔洞，在安装前应与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上，必要时可用电焊或套框方法将其固定。对小型空洞、套框内可满填软制材料，防止漏浆。

(b) 测量、放线、弹线工作要事先制定好实施方案，所有测量器具必须符合计量检定标准，并妥善保管，施工中的轴线、标高、几何尺寸必须测放准确，标注清楚，引用方便。

(c) 模板施工前，要求场地干净、平整、模板下口及连接处的混凝土或砌体，要求边角整齐、表面平直，必要时可能先进行人工修整，以确保模板工程质量。

(d) 接头处、梁柱板交叉处模板应预留清扫口，并应认真检查模板牢固程度，防止烂根、移位、胀模、孔洞、夹渣等不良现象。

(e) 对已施工完毕的部分钢筋或预埋件、设备管线等应进行检查，若影响模板施工处应及时整改。

(f) 模板及其支撑体系应联结整体，竖向结构模板应加设支撑应扣成整体斜撑与剪刀撑。水平模板结构应加强支撑系统的整体联结，对木支撑应加钉拉杆，对钢管排架。

(g) 所有可调节的模板及支撑系统在模板验收后，不得任意改动。

(h) 在模板安装和浇筑混凝土时，应检查漏浆与变形情况。对大跨度结构应测量模板及支架的沉降，发生异常情况时应及时处理。

(i) 平台模板完成后，在后续工作中吊起的钢管，钢筋等材料应限量、均匀分布在模板上，严禁超载和集中堆放。在混凝土浇筑时，应采用低落下料以减小冲击，并应均匀散布在操作板上，再用铁铲送料到位。使用泵送混凝土时，泵管与模板间应加专用撑脚。

(j) 在安装电气、管道等时严禁在模板上乱开乱挖孔洞，应事先制定好操作要求和方案后再行施工；对开洞处应采取措施，妥善处理，气焊和电焊时应注意保护模板。

(k) 在预应力筋的布筋位置，须在模板上设置明显标记，以便在拆模后能准确找出预应力筋布设位置并应牢固标明在混凝土表面。

(3) 质量标准

应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（2011版）及国家现行有关模板项目的规范和行业标准。

(4) 样板管理：模板工程施工前应分阶段制作工序样板，地基基础阶段应制作如下模板样板：地下室外墙基础上翻支模样板、地下室剪力墙模板支设样板、柱模板支设样板、楼梯模板支设样板、梁板模板支设样板，主体结构阶段应制作如下模板样板：剪力墙模板支设样板、柱模板支设样板、楼梯模板支设样板，梁板模板支设样板。

(5) 质量检测
承包人应对以下项目实行 100%实测实量，自检合格后再报监理、 发包人验收：
A. 梁、板模板起拱高度；
B. 梁截面尺寸；
C. 板的厚度；
D. 柱截面尺寸；
E. 墙的厚度；
F. 梁、板模板标高（含卫生间、厨房）。
(6) 成品保护
A. 吊装模板时应轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。
B. 拆模时，不得用大锤硬砸或硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。
(7) 质量验收：模板支设完成后，应进行验收，承包人应履行三检制，自检合格后（模板验收记录签字），方可报监理、发包人检查。
(8) 质量通病防治
A. 梁、板、柱一起浇筑时：墙、柱等竖向构件底部模板必须留设清扫口，防止施工垃圾进入竖向构件，无法清扫，导致烂根；混凝土浇筑前，由监理组织发包人、施工单位对墙、柱构件底部的清扫口进行逐一检查，达到要求后方可封闭，并用水泥砂浆将周边封堵严密，防止漏浆造成蜂窝、麻面现象。若无监理、 发包人单位验收，严禁浇筑混凝土。
B. 梁、板、柱分开浇筑时：梁柱节点模板严禁碎拼，节点做法必须在模板施工方案中画出大样图。
C. 梁模板支撑体系要求

(a) 结构梁下模板支架立杆纵距应沿梁轴线方向布置；立杆横距应以梁底中心线为中心向两侧对称布置，且最外侧立杆距梁侧边距离不得大于150mm。设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托，其丝杆外径不得小于16mm，伸出长度不得超过20mm。

(b) 扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm；碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm。

D. 机电预留洞口必须准确，浇筑前由监理组织施工单位各专业技术人员核对各专业图纸，确保安装需预留、预埋孔洞的位置、标高正确，以防不满足设计要求。混凝土浇筑前，各专业工程师应履行会签制度。

3.2.3 钢筋工程

(1)钢筋加工的技术要求：

1)钢筋除锈：钢筋在使用之前必须保证其表面的洁净，清除钢筋表面油渍、漆污、铁锈等，以便保证钢筋与混凝土之间的握裹力。对于在除锈过程中发现的钢筋表面的氧化铁皮鳞现象严重并且已经损伤到钢筋的截面，或是在除锈后发现仍有严重的麻坑、斑点、伤蚀截面时，应禁止使用。欲降级使用时，应上报设计及监理并经批准后方可使用。

2)钢筋调直：调直后的钢筋应保证平直，无局部弯折、无明显擦伤且抗拉强度及延伸率不得低于设计要求。

3)钢筋切断：在进行钢筋切断时要长短搭配，统筹排料；一般按照先短长料，后断短料的原则，以减少损耗，节约钢筋。 如发现钢筋有辟裂、偏头或严重弯头现象，必须切除。如发现钢筋的硬度与该类型有很大出入，应查明原委后再作处理。

4)钢筋的弯曲成形质量的要求：

①钢筋弯曲要保证形状准确，平面上没有翘曲不平现象；

②钢筋末端的净空直径不小于钢筋直径到 2.5 倍；

③钢筋弯曲点处不得有裂缝，对于二级、三级钢筋不得弯过后再弯回来；

④钢筋成形后允许偏差为：全长±10mm，弯起钢筋起弯点±20mm，弯起钢筋的弯起高度±5mm，箍筋边长±5mm。

滚轧直螺纹钢筋连接技术要求

1)材料

A 钢筋
被连接钢筋应符合GB1499或GB13014的有关规定。
B 连接套筒及锁母

连接套筒及锁母宜选用45号优质碳素结构钢或其他经型式检验确认符号要求的钢材。供货单位应提供质量保证书，并应符合有关钢材的现行国家标准及 JGJ107 的有关规定。

2)制造及施工

A 连接套筒及锁母

连接套筒应按照产品设计图纸要求制造，重要尺寸（外径、长度）及螺纹牙型、精度应经检验。

连接套筒尺寸应满足产品设计要求。

钢筋连接套筒内螺纹尺寸宜按GB/T196确定；螺纹中径公差宜满足GB/T197中6H级精度规定的要求。

连接套筒装箱前套筒应有保护端盖，套筒内不得混入杂物。

B 丝头加工

a）钢筋下料时不宜用热加工方法切断；钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直；不得有马蹄形或扭曲；钢筋端部不得有弯曲；出现弯曲时应调直。
    b）丝头有效螺纹长度应满足设计规定。
    c）丝头加工时应使用水性润滑液，不得使用油性润滑液。
    d）丝头中径、牙型角及丝头有效螺纹长度应符合设计规定。

e）丝头有效螺纹中径的圆柱度（每个螺纹的中径）误差不得超过0.20mm。

f）标准型接头丝头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒长度，其他连接形式应符合产品设计要求。
    g）丝头加工完毕经检验合格后，应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒，防止装卸钢筋时损坏丝头。
    C 钢筋连接施工
    a）在进行钢筋连接时，钢筋规格应与连接套筒规格一致，并保证丝头和连接套筒内螺纹干净、完好无损。
    b）钢筋连接时应用工作扳手将丝头在套筒中央位置顶紧。当采用加锁母型套筒时应用锁母锁紧。
    c)钢筋接头拧紧后应用力矩扳手按不小于下表中的拧紧力矩值检查，并加以标记。
      滚轧直螺纹钢筋接头拧紧力矩值

	钢筋直径（mm）
	≤16
	18~20
	22~25
	28~32
	36~40

	拧紧力矩值(N·m)
	80
	160
	230
	300
	360

	注：当不同直径的钢筋连接时，拧紧力矩值按较小直径钢筋的相应值取用。


质量
A 连接套筒及锁母

外观质量：螺纹牙型应饱满，连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有严重的锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。
    b）内螺纹尺寸的检验：用专用的螺纹塞规检验，其塞通规应能顺利旋入，塞止规旋入长度不得超过3P。
    B 丝头
    a）外观质量：丝头表面不得有影响接头性能的损坏及锈蚀。
    b）外形质量：丝头有效螺纹数量不得少于设计规定；牙顶宽度大于0.3P的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长；标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度，且允许误差为+2P；其他连接形式应符合产品设计要求。
    c）丝头尺寸的检验：用专用的螺纹环规检验，其环通规应能顺利地旋入，环止规旋入长度不得超过3P。
    C 钢筋连接接头
    a）钢筋连接完毕后，标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹，且连接套筒单边外露有效螺纹不得超过2P，其他连接形式应符合产品设计要求。
    b）钢筋连接完毕后，拧紧力矩值应符合要求。
    D 钢筋连接接头力学性能
    a）钢筋连接接头现场拉伸试验，应符合JGJ107的有关规定。
    b）用于直接承受动力荷载结构中受力钢筋的连接接头，应根据JGJ107中有关疲劳性能检验的规定。
    4)抽样检验
    A 形式检验
    确定钢筋连接接头的性能等级。
    B 出厂检验
    确定套筒及锁母的质量。
    C 现场检验
    a）丝头：检验被连接丝头的质量。
    b）连接接头：检验钢筋连接接头的外观质量。

c）拧紧力矩：检验钢筋连接施工的拧紧力矩值。
d）单向拉伸：检验钢筋连接接头的力学性能。
(3)钢筋安装技术要求

① 钢筋代换的原则：当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时，可参考以下原则进行钢筋代换：

a. 等强度代换：当构件受强度控制时，钢筋可按面积相等原则进行代换；

b. 等面积代换：当构件按最小配筋率配筋时，钢筋可按面积相等原则进行代换；

c. 当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换后应进行裂缝宽度或挠度验收。

②钢筋代换的注意事项：钢筋代换时，必须充分了解设计意图和代换材料性能，并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定；所有的钢筋代换，均应征得设计单位及监理同意，否则，由此所产生的一切后果由承包人负责。

③后浇带部位及连廊部位施工时先期施工的单位要按照规范要求留足后期施工的钢筋搭接长度给后期施工的单位搭接用。

④钢筋绑扎的施工工艺：

准备工作：

核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单、料牌相符。如有错漏，应纠正增补。

准备绑扎用的铁丝、绑扎工具（如钢筋钩、带扳口的小撬棍）、绑扎架等。

准备控制混凝土保护层的垫块必须采用塑料钢筋保护层垫块，以确保保护层厚度。

划出钢筋位置线。钢筋接头的位置，应根据来料规格，结合规范对有关接头的位置、数量的规定，使其错开，在模板上划线。

绑扎接头的搭接长度应满足设计与规范有关要求。

基础

钢筋网的绑扎必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网，则须将全部钢筋相交扎牢。
    绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。
    基础底版采用双层钢筋网片时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚，以保证钢筋位置正确。
    钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。
    独立柱基础为双向弯曲，其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
    现浇柱与基础连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接。插筋位置一定要固定牢靠，以免造成偏移。
    c. 柱
    箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢），绑扎箍筋时绑口相互间应成八字形。
    下层柱的钢筋露出楼面部分，宜用工具式柱箍将其收进一个柱箍直径，以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时，其下层钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋之前，先行收缩准确。
    框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱的纵向钢筋内侧。
    柱钢筋的绑扎，应在模板安装前进行。
    d. 墙
    墙的钢筋网绑扎同基础，钢筋的弯钩应朝向混凝土内。
    采用双层钢筋网时，应采取措施保证钢筋间距。
    墙的钢筋，可在基础钢筋绑扎之后浇筑混凝土前插入基础内。
    墙钢筋的绑扎，也应在模板安装前进行。
    e. 梁与板
    纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋，以保持设计距离。
    箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在两根架立钢筋上，其余同柱。

板的钢筋网采用冷轧带肋钢筋焊接网，见钢筋焊接网安装操作及施工工艺说明板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
    3.2.4 混凝土工程
    （1）框架混凝土的浇筑
    1）多层框架按分层分段施工，水平方向以结构平面的后浇带分段，垂直方向按结构层次分层。在每层中先浇筑柱，再浇筑梁、板。
    2）柱子浇筑宜在梁板模板安装后，钢筋未绑扎前进行，以便利用梁板模板稳定柱模和作为浇筑柱混凝土操作平台用。
    3）浇筑混凝土时，浇筑层的厚度不得超过插入式振捣器作用部分长度的1.2倍值。混凝土浇筑过程中，要分批做坍落度试验，与原规定不符时，应予调整配合比。
    4）混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正。特别要重视竖向结构的保护层和板、雨篷结构负弯距部分钢筋的位置。
    5）竖向结构应分段浇筑，采用竖向串筒导送混凝土时，竖向结构的浇筑高度可不加限制。无筒时高度一般不超过3m。
    （2）墙混凝土的浇筑墙浇筑除按一般原则进行外，还应注意以下几点：
    1）门窗洞口部位应以两侧同时下料，高差不能太大，以防止门窗洞口模板移动。先浇捣下部，后浇捣窗间墙，以防下部出现蜂窝、孔洞。
    2）开始浇筑时，应先浇筑一层与混凝土砂浆成分相同的水泥砂浆。
    3）混凝土浇捣过程中，不可随意挪动钢筋，要经常加强检查钢筋保护层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的准确性。
    4）墙与筒体应分段浇筑，每段的高度不应大于3m，对于筒体宜先沿模板四周先浇筑200～300mm厚的混凝土，并振捣密实后才可按常规分层下料浇筑，不得使相对的两块墙体内的混凝土产生较大的高差，造成模板倾斜。
    （3）施工缝和后浇带设置要点
    1）施工缝

①由于施工技术和施工组织上的原因，不能连续将结构整体浇筑完成，并且间歇的时间预计超出规范规定的时间时，应预先选定适当的部位设置施工缝。

②设置施工缝应该严格按照规定，认真对待。如果位置不当或处理不好，会引起质量事故，轻则开裂渗漏；重则危及结构安全，影响使用。因此，不能不给予高度重视。

③施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合下列规定：柱的施工缝留置在基础的顶面、梁的下面、无梁楼板柱帽的下面。
和板连成整体的大断面梁的水平施工缝，留置在板底以下20～30mm处。当板下有梁托时，留在梁托下部。
    有主次梁的楼板，宜顺着次梁的水平方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。
    墙上的施工缝留置在门窗过梁跨中1/3范围内，也可留置在纵横墙的交接处。
双向受力楼板、大体积混凝土结构、蓄水池及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

后浇带应严格按照设计要求设置。

施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度至少要达到 1.2MPa，同时必须对施工缝进行必要的处理后，方可浇注混凝土。混凝土抗压强度达到 1.2 MPa 的时间可通过试验确定或对照有关经验曲线确定。

①在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前 ，应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于 24h，残留在混凝土表面的积水应予清除。

②注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈物也应清除。

③在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10～15mm 厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

④应加强对施工缝的捣实工作，使其紧密结合。

养护工作的要点：

混凝土浇筑完成后应及时养护，保湿养护时间不少于14 天， 养护措施有以下三种， 要求施工单位制定具体的养护措施，经监理等批准后严格实施：
    1）覆盖浇水养护
利用平均气温高于+5℃的自然条件，用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。
    覆盖养护需符合下列规定：

①覆盖浇水养护应在混凝土完毕后12h以内进行。

②混凝土的浇水养护时间不得少于14d。

当采用其他品种水泥时，混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。

③浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定。

④混凝土的养护用水与拌制水相同。

⑤当日平均气温低于5℃时，不得浇水。

2）薄膜布养护

在有条件的情况下，可采用不透水、气的薄膜布（如塑料薄膜布）养护。用薄膜布把混凝土表面暴露的部分全部严密地覆盖起来，保证混凝土在不失水的情况下得到充分的养护。
    这种方法的优点是不必浇水，操作方便，能重复使用，能提高混凝土的早期强度，加速模具的周转。但应该保持薄膜布内有凝结水。
    3）薄膜养生液养护
    混凝土的表面不便浇水或使用塑料薄膜布养护时，可采用涂刷薄膜养生液防止混凝土内部水分蒸发的方法进行养护。
    薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土表面上，溶液挥发后在混凝土表面凝结成一层薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，封闭混凝土中的水分不再被蒸发。而完成水化作用。
    （5）外观质量要求
    1）混凝土的外观不应有《混凝土结构工程施工质量验收规范》（ GB50204-2002）中规定的严重缺陷和一般缺陷。对于已经出现的严重缺陷和一般缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，经监理、发包人、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新进行检查验收。
    2）混凝土的外观质量，应由发包人、设计单位、监理单位对外观观感进行检查，做出记录。应根据混凝土的类别，从颜色、修补、气泡、裂缝、光洁度、对拉螺栓孔眼、明缝、蝉缝等表面观感进行确定。
    3）颜色：对于普通混凝土，应在距混凝土8m 处肉眼看不到明显的颜色差别。
    4）几何与外观尺寸：立面垂直度、表面平整度和阴阳角方正达到指标,起拱线、拱面几何尺寸准确，圆滑。
    5）表面质量：混凝土表面不得出现蜂窝、麻面、砂带、冷接缝和表面损伤等；不得受到污染和出现斑迹。
    （6）实体质量要求
    1）混凝土的实体质量除满足（GB50204-2002）《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求外，应满足工程所处条件下的耐久性的要求。
    2）钢筋的混凝土保护层厚度满足《建筑工程混凝土施工技术规程》的要求。

3.3 防水工程

防水工程所使用的防水材料，应符合设计要求并有产品的合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。承包人须严格保证防水材料满足国家规范各项指标，保证施工材料与样品性能一致，承担因材料不合格而引起的返工及连带责任。

3.3.1 地下室防水

(1) 质量标准

应符合国家现行的《地下防水工程质量验收规范》、《地下工程防水技术规范》及其他现行规范和行业标准的要求。

基层表面喷涂的基层处理剂应均匀，不露底。

卷材搭接宽度的偏差为-10mm。
    C. 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 90%。
    (2) 样板管理

地下防水工程施工前应制作防水工序样板，重点突出：阴阳角、抗浮锚杆、桩头等细部节点防水做法。
    (3) 质量检测
    施工单位应对以下项目实行100%实测实量，自检合格后再报监理、发包人验收。
    A. 附加层宽度；
    B. 桩头遇水膨胀止水条位置；
    C. 卷材搭接宽度等内容。
    (4) 成品保护
    A. 已做完的防水层应及时采取保护措施，严禁穿硬底鞋人员在防水层上行走，以免破坏卷材。
    B. 底板浇筑细石混凝土保护层时，不得将混凝土直接倒在防水卷材上，集料应先卸在光滑的模板上再散开，以后可先卸在已铺开的混凝土上，再扩大铺开混凝土作业面，手推车的支腿应用胶皮或麻布包扎好，以免扎破防水层。
    C. 地下室底板浇筑细石混凝土保护层时，施工现场应有防水工现场看护，发现问题及时修补。
    D. 底板混凝土浇筑时，混凝土泵管的支架底部应有保护措施，防止支架刺穿混凝土保护层破坏防水，引起后患。
    (5) 质量验收
    地下防水工程施工完成后，施工单位应进行验收，符合要求后，方可报监理、发包人验收。
    (6) 质量通病防治
    A. 基层要求：基层表面应坚实、平整、清洁，阴阳角处应做成圆弧或折角，并应符合所用材料的防水施工要求。
    B. 施工前基面应干净、干燥，并应均匀涂刷基层处理剂，不应露底，表面干燥后方可铺贴卷材。
    C. 阴阳角部位弹线铺贴，防止附加层铺贴宽度不一致；大面积铺贴时，应弹线控制，防止卷材产生扭曲、皱褶。
    3.3.2 屋面防水

质量标准

应符合国家现行的《屋面工程质量验收规范》、《屋面工程技术规范》及其他现行规范和行业标准的要求。
    A. 基层表面喷涂的基层处理剂应均匀，不露底。
    B. 卷材搭接宽度的偏差为-10mm。
    C. 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%。
    (2) 样板管理
    屋面防水工程施工前应制作防水工序样板，重点突出：阴阳角、排气道、出屋面管道等细部节点防水做法。
    (3) 质量检测
    施工单位应对以下项目实行100%实测实量，自检合格后再报监理、发包人验收。
    A. 附加层宽度；
    B. 卷材搭接宽度；
    C. 卷材收口节点处理等内容。
    (4) 成品保护
    A. 已做完的防水层应及时采取保护措施，严禁穿硬底鞋人员在防水层上行走，以免破坏卷材。
    B. 浇筑细石混凝土保护层时，不得将混凝土直接倒在防水卷材上，集料应先卸在光滑的模板上再散开，以后可先卸在已铺开的混凝土上，再扩大铺开混凝土作业面，手推车的支腿应用胶皮或麻布包扎好，以免扎破防水层。
    C. 浇筑细石混凝土保护层时，施工现场应有防水工现场看护，发现问题及时修补。
    (5) 质量验收
    屋面防水工程施工完成后，施工单位应进行验收，自检合格后，方可报监理、发包人验收，验收合格后开始进行 48 小时蓄水试验，蓄水合格后，防水队伍配合土建进行保护层和饰面层施工，饰面层施工完毕还应在其上继续做第二次48小时蓄水试验，达到最终无渗漏和排水畅通为合格。
    (6) 质量通病防治

A. 屋面结构楼板必须进行24小时蓄水试验，无漏水后方可进行基层施工。

B. 基层要求：基层表面应坚实、平整、清洁，阴阳角处应做成圆弧或折角，并应符合所用材料的防水施工要求。
    C. 施工前基面应干净、干燥，并应均匀涂刷基层处理剂，不应露底，表面干燥后方可铺贴防水。
    D. 阴阳角部位弹线铺贴，防止附加层铺贴宽度不一致；大面积铺贴时，应弹线控制，防止卷材产生扭曲、皱褶。
    E. 女儿墙周圈、管根与混凝土（或水泥砂浆）保护层之间应留凹槽，凹槽内嵌填密封膏。
    3.3.3 卫生间、阳台防水
    (1) 质量标准
    应符合国家现行的防水工程质量验收规范和技术规范及相关的行业标准要求。
    A. 基层表面喷涂的基层处理剂应均匀，不露底。
    B. 卷材搭接宽度的偏差为-10mm。
    C. 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 90%。
    (2) 样板管理
    卫生间防水工程施工前应制作防水工序样板，重点突出：阴阳角、出楼面管道等细部节点防水做法。
    (3) 质量检测
施工单位应对以下项目实行100%实测实量，自检合格后再报监理、发包人验收。
    A. 附加层宽度；
    B. 卷材搭接宽度；
    C. 防水涂膜的厚度检查；
    D. 卷材收口节点处理等内容。

(4) 成品保护

A. 已做完的防水层应及时采取保护措施，严禁穿硬底鞋人员在防水层上行走，以免破坏卷材。
    B. 浇筑细石混凝土保护层时，不得将混凝土直接倒在防水上，集料应先卸在光滑的模板上，再由工人摊铺到防水上进行施工。
    C. 保护层施工时，施工现场应有防水工现场看护，发现问题及时修补。
    (5) 质量验收
    防水工程施工完成后，施工单位应进行验收，自检合格后，方可报监理、发包人验收，验收合格后开始进行48小时蓄水试验，蓄水合格后，防水队伍配合土建进行保护层和饰面层施工，饰面层施工完毕还应在其上继续做第二次48小时蓄水试验，达到最终无渗漏和排水畅通为合格。
    (6) 质量通病防治
    A. 结构楼板应进行24小时蓄水试验。
    B. 基层要求：基层表面应坚实、平整、清洁，阴阳角处应做成圆弧或折角，并应符合所用材料的防水施工要求。
    C. 施工前基面应干净、干燥，并应均匀涂刷基层处理剂，不应露底，表面干燥后方可铺贴防水。
    D. 阴阳角部位弹线铺贴，防止附加层铺贴宽度不一致；大面积铺贴时，应弹线控制，防止卷材产生扭曲、皱褶。
    E. 管根孔洞在立管定位后，楼板四周缝隙用1:3水泥砂浆堵严。缝大于20mm 时，可用细石防水混凝土堵严，并做底模。在管根与混凝土（或水泥砂浆）之间应留凹槽，槽深10mm，宽20mm，凹槽内嵌填密封膏。管根平面与管根周围立面转角处应做涂膜防水附加层。预设套管措施：在立管外设置套管，一般套管高出铺装层地面20mm，套管内径要比立管外径大2～5 mm，空隙嵌填密封膏。套管安装时，在套管周边预留10 mm×10 mm 凹槽，凹槽内嵌填密封膏。
    F. 基层找平层可用1:2.5或1:3水泥砂浆抹平压光，要求坚实平整不起砂，基本干燥（有潮湿基层要求除外）。基层坡度达到设计要求，不得积水。基层与相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前先将预留管道安装牢固，管根处用密封膏嵌填密实。

3.3.4 外门窗淋水试验

所有外门窗安装完成后均应做两道淋水试验。外门窗淋水试验要求如下：

1）第一道淋水试验应在钢副框安装完毕，塞缝和防水完成，外墙砖尚未收口的时候，用水管淋水检查塞缝有无渗漏，如发现渗漏，承包人应及时返工维修。
    2）第二道淋水试验应在铝合金门窗安装完成之后，依据规范进行淋水试验。
    3）所有外门窗安装完成后均应做淋水试验。外门窗淋水试验要求如下：
    1) 淋水管设置：每4层设置一道淋水管。若外窗为飘窗或有挑檐而不易淋水时，部位应每层单独设置一道淋水管。
    2) 淋水水压：水压为自来水正常水压3kg/cm²，水压不足时应采用增压泵以保证淋水水压。淋水时，外窗上应形成水膜。
    3) 淋水持续时间：连续淋水时间不少于24小时；
    4)以上两道淋水试验应由承包人负责实施，监理单位旁站监测。

5) 淋水试验所有费用有包含在合同总价之中。若承包人未严格进行淋水试验，发包人将安排有权安排第三方单位进行，所引起的一切费用将在分包合同中扣除；另外将按照每层5000元（未淋水试验楼层）对承包人进行扣款。

3.4 砌体工程

3.4.1 质量标准

应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（ GB 50203—2011）及国家现行有关砌体项目的规范和行业标准，砂浆须采用预拌砂浆。

3.4.2 样板管理

砌体工程施工前应制作工序样板，重点显示勾缝、顶部构造、构造柱等观感质量。

3.4.3 质量检测

施工单位应对以下项目实行100%实测实量，自检合格后再报监理、发包人验收：
(1)灰缝的饱满度；
(2)砌体结构的平整度、垂直度；
(3)轴线位移；
(4)门窗洞口高度、宽度偏差；
(5)外墙上下窗口偏移等内容。

3.4.4 成品保护

(1)暖卫、电气管线及预埋件应注意保护，防止碰撞损坏。
(2)预埋的拉结筋或植筋的成品应加强保护，不得踩到、弯折。
(3)手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。
(4)墙上不得放脚手架、竹排、木方，防止发生事故。

3.4.5质量验收

砌体工程施工完成后，施工单位应进行验收，将垂直度、平整度测量数据标示在结构构件上；门窗洞口混凝土剔凿等质量缺陷修补前应报报监理检查，符合要求后方可进行修补。

3.5 地面工程

3.5.1 整体面层施工技术要求

1）细石混凝土面层：根据面层水平标高线，横竖拉线，用相同配合比的细石混凝土做标筋，必须采取措施保证面层与结构层的连接。
细石混凝土按灰饼和标筋高度浇铺后，刮平，用铁抹抹平、压光。面层抹压完 24h后，
进行浇水养护，养护期间。面层严禁上人和使用。

2）水泥砂浆面层：施工应在地面（楼面）的垫层做完，墙、顶 抹灰做完后进行。施工前，要求预埋在地面内的各种管线已安装固定，所有孔洞已用细石混凝土灌实，地漏和排水口临时封堵以及门框安装完毕，墙面水平标高线已弹好。基层清理干净并洒水湿润。必须采取措施保证面层与结构层的连接，并进行养护。
    3）水泥砂浆防水面层：
    ① 分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光。
    ② 防水层各层应紧密贴合，每层就尽量连续施工，必须留施工缝时应采用阶梯坡形槎，但离开阴阳角处不得小于200mm；施工缝的接茬应依层次顺序操作，层层搭接紧密。
    ③ 防水层的阴阳角处应做成圆弧形。
    ④ 水泥砂浆防水层不宜在雨天及5级以上大风中施工。冬季施工时，气温不应低于5℃，且基层表面温度应保持0℃以上。夏季施工时，掺用氯化物金属盐类防水剂的防水砂浆施工时，不应在35℃以上或烈日照射下施工。否则应采取防冻、降温、挡风、防雨等措施。
    ⑤ 为了防止离析、凝固，以保证砂浆的和易性，砂浆的最大存放时间不宜过长。聚合物水泥砂浆拌合物应在1h之内用完，且施工中不得任意加水。掺外加剂水泥砂浆防水层均需分两层敷抹，表面层要压光，总厚度不应小于20mm。

附件十八：运营承包合同

运营承包合同
（本附件为参考文本，合同另行签订）

甲方： 

乙方：

为做好                        的运营工作（包括安保服务及涉案物品管理服务内容），甲方通过公开招标的形式，确定乙方为本合同承包人，按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，双方协议如下：

一、甲方权利和义务：

1.甲方有权向乙方提出更换乙方不称职保安人员的要求，甲方保留对保安人员增减的权力，乙方应在接甲方通知之日起一星期内执行。

2.甲方有权向乙方提出改进保安工作的意见。

3.甲方负责教育本单位工作人员自觉遵守和维护安全管理规定，配合保安人员做好安全保卫工作。

4.甲方应接受乙方对安全防范方面提出的整改意见。

5.甲方应如实向乙方提供保安事项方面的有关证件和资料。

6.甲方应配备符合国家标准的消防设施，对乙方提出的安全防范隐患报告应及时答复和改进。

7.按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务费。

8.负责涉案物品仓储的管理服务，涉案物品运输抵达后，甲乙双方应共同对标的涉案物品进行盘点入库，并双方签字盖章入库清单。

二、运营周期

运营期1年，从甲方通知进场运营之日起1年止。

三、 乙方权利和义务

（一）安保服务要求：

	场所

名称
	序 号
	工作内容要求

	门

卫

值

班
	人员出入管理

	
	1
	门岗值班员上岗3个月内，须熟悉本责任区内采购单位(或使用人)的基本情况。

	
	2
	当采购人和使用人进入时，应及时为采购人和使用人开启大门。

	
	3
	当发现双手提(拿)着重物的采购人进出大门有困难时，应主动提供帮助。

	
	来人来访登记

	
	1
	非采购人凭有效出入证(卡)进、出大门．谢绝推销或其他闲杂人员进入。

	
	2
	来访人员须明确说出所找采购人的姓名、楼层或科室等，必要时可用对讲机或电话通话。

	
	3
	值班员在登记前，应认真核对证件，若不符．谢绝入内，若相符，应清晰登记来访人姓名、有效证件名称及号码、出入证号码等。

	
	4
	若遇上级领导或前来指导、参观的社会各界人士到来，应立即起立敬礼。

	
	5
	若遇不愿出示证件，蛮横无理者．应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。

	
	物品进出查验登记

	
	1
	门岗值班员对较大宗物品进出都必须过问并查验；合法的放行，不合法的不能放行，并及时报告采购单位。

	
	邮 件 发 放

	
	1
	邮局投递给采购单位的报刊、杂志、信件、邮件等统一由门岗值班员点收并发放。

	
	2
	快件、特快专递、邮件通知单等。均需采购人委托，需要给邮局办理签收的邮件，应认真做好《邮件收发登记》和及时送到采购人手中，并让采购人填好签收表。

	
	3
	对于信件不明无法送达的，要逐件登记并退还邮局。

	
	4
	避免发生邮件压件现象，不允许有陈积信件．更不允许私自撕拆采购人信件或私揭信件上的邮票。

	巡

逻

检

查
	  巡 逻 次 数

	
	1
	非工作时间每3小时至少对整个辖区巡查一遍。

	
	  巡 查 要 求

	
	1
	巡逻时保安要多看、多听、多嗅-以确保完成巡视工作任务。

	
	2
	按要求做好巡逻记录．并及时将有关情况反映给相关部门人员。


（二）涉案物品管理服务要求：

1.负责涉案物品仓储的管理服务，涉案物品运输抵达后，甲乙双方应共同对标的涉案物品进行盘点入库，并双方签字盖章入库清单。

2.涉案物品保管期间做到24小时视频监控，每日有安保巡场，做好监控视频存取安全。在涉案物品管理期间，确保涉案物品安全。

3.在涉案物品保管期间，人员需要入库查验取证等，需双方负责人确认同意方可进出。如后涉案物品需要处置，做好清点以及出库登记等工作。

四 、甲、乙双方共尽事宜：

甲方聘请乙方40名保安人员（包含2名管理人员，38名保安队员），担负甲方保安服务；乙方提供涉案物品管理场所，担负甲方涉案物品管理服务工作。

运营管理费用的支付：

运营管理合同价款：包含保安服务费     元（¥      ）及涉案物品管理服务费     元（¥     ），共计      元（¥      ），固定总价包干。
（2）安保服务费用支付：甲方支付乙方保安服务费，每3个月支付一次，乙方于第4个月5日前开具6%增值税专用发票，甲方应于当月三十日前以转账方式向乙方支付该次的保安服务费。

（3）涉案物品管理服务支付：甲方支付乙方涉案物品管理服务费用，每3个月支付一次，乙方于第4个月5日前开具6%增值税专用发票，甲方应于当月三十日前以转账方式向乙方支付该次的涉案物品管理服务费。

（4）乙方账户信息：

户名：      ，开户银行：     ，账号：      。

3.运营履约担保

乙方应在项目进入运营期前5个工作日内向甲方出具运营履约保函，作为其履行整个运营期义务的保证。保函金额为年度运营管理费用总价的 10%,担保期至运营期结束。
4.甲方若未能及时向乙方支付保安服务费及涉案物品管理服务费，甲方应申明原因，若连续两次未能足额付给乙方保安服务费及涉案物品管理服务费，按当年保安服务费及涉案物品管理服务费的总额偿付20%的违约金，并赔偿经济损失。超过三次未能足额付给乙方保安服务费及涉案物品管理服务费，乙方有权单方解除合同。

5.乙方保安人员在执勤中未按照甲方要求，违反甲方规章制度，超越职权、滥用职权所造成的损失，乙方承担赔偿责任，但保安人员正常且符合甲方规定的执勤和工作行为甲方承担责任。

6.甲方指派保安人员从事本合同约定的保安服务职责范围外的工作，由此造成的对保安人员和其他第三方的经济赔偿责任，由甲方负责。

7.若甲方发生失窃，经甲方确认责任在保安的，乙方应负相应责任。

8.若遇涉案物品管理相关政策变化，或相关主管部门对涉案物品管理提出相关要求，影响双方履行合同，发包人有权对该部分运营内容进行调整。

9.本合同自签字之日起生效，任何一方不得无故终止合同。如一方遇到重大政策、形势变化，合同未到期，一方要求终止合同时，需提前一个月书面通知对方。若单方无故终止合同，应赔偿对方经济损失。

10.本合同自   年    月   日起到   年  月  日止。

11.本合同一式肆份，甲、乙双方各持  份。

12.本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决。

13.本合同经双方签字或盖章后生效。

甲方：                                乙方：

法人代表：                            法人代表：

电话：                                电话：            

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日

工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则
1.工程总承包费由工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用 固定总价合同 的合同价形式。其中，初步设计阶段招标，宜采用固定总价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法较固定，具有类似项目可参照，如安置房、办公楼等，宜采用固定单价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的，宜采用标后固定单价合同。
（下列第2-4节内容适用于固定总价合同或固定单价合同）
第二节 模拟清单
1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：

①模拟清单不可预见费：36102614元。

②专业工程暂定价：共计10640000元，其中：

	序号
	项目名称
	单位
	金额
	备注

	1
	屋面停机坪
	元
	1560000
	

	2
	光伏系统
	元
	980000
	

	3
	送配电工程（高压变配电系统）
	元
	8100000
	


③渣土收纳费：911509元。

属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。
4.模拟清单编制依据：
（1）《漳州市发展和改革委员会关于漳州市公安业务技术综合体工程初步设计及概算的批复》漳发改审[2024]4号、漳州市公安业务技术综合体工程初步设计图纸等有关设计文件。
（2）发包人要求：详见招标文件。
（3）模拟清单计价与计量规则：福建省房屋建筑和市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则(2022年版)、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）, 以及福建省实施细则。

（4）概算定额及概算编制办法：详见初设概算。
（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。
（6）中华人民共和国法定计量单位。
（7）/。
5.模拟清单中综合单价的编制依据：
（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省市政工程预算定额》（2017版）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（2017版）、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》（2017版），及现行补充或调整文件（截止2024年1月22日以前）。

（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年1月22日以前）。
其中：计取企业管理费时的专业类别为房屋建筑与装饰工程，计取总价措施项目费时的专业类别为房屋建筑与装饰工程， 工程税率为  9%   ，其他按费用定额规定。
（4）人工费调整指数：1.1531（漳建[2021]23号）。
（5）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。
（6）材料设备价格：参考《漳州建设工程材料信息》漳州市区202312期清单综合价、福建省2022定额材料综合价及市场询价。
（7）其他：参照类似工程的综合单价、指标价等。
6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。
7.    /    。
第三节  最高投标限价
1.本项目的最高投标限价由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。

3.本项目的工程总承包费最高投标限价766354886元。其中暂定金额47654123元

4.最高投标限价编制依据：

（1）本项目模拟清单

（2）模拟清单中列出的编制依据。

（3）可研报告、经批准的初步设计、概算、发包人要求、模拟清单计价与计量规则。

5.最高投标限价中不包括预备费。

第四节  投标报价

1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。

2.投标报价依据：

（1）本项目模拟清单。

（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。

（3）初步设计文件、经批准的设计概算及相关资料。

（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。

（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

（6）本项目最高投标限价。

（7）市场价格信息。

（8）其他的相关资料。

3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。

采用固定总价合同，按照下列要求报价：

（1）工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。

（2）投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单，但必须同时填报投标人的价格和数量。

（3）其他：详见招标人提供的相关资料 。
采用固定单价合同，按照下列要求报价：
（1）工程量（数量）按照招标人最高投标限价中的工程量（数量）填报，且不作修改；价格（费用）由投标人自行填报。模拟清单中的单价和最高投标限价中的价格（费用）仅供投标人参考。

（2）最高投标限价中的模拟清单不作增加、删除、修改。

（3）其他：（其他，由招标人具体列出） 。
4.，投标人对下列情形无需报价：

（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。

（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。

（2）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。

5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：

（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价；

（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改其编码、特征、内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。

6.承包人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：

（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

7.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与 初步设计文件及设计概算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。

发包人要求
一、基本编制要求
（一）招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；
2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。
建设标准至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。
2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。
（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。

二、发包人要求
发包人要求根据本项目情况进行编写，通常包括但不限于以下内容：

（一）、概述
本招标项目漳州市公安业务技术综合体（EPC+O）（项目名称 ）已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2022]60号、漳发改审函[2023]2号、漳发改审[2024]4号批准建设，项目建设单位为漳州市公安局，建设资金来源市财政统筹安排，招标人为漳州城投市政集团有限公司，委托的招标代理机构为广州金良工程咨询有限公司。本项目已完成初步设计及概算批复，项目估算或投资概算138478.38万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

（二）、招标范围与规模
1、招标范围
本项目工作内容包括漳州市公安业务技术综合体的施工图设计、采购、施工一体化的工程总承包任务+运营服务。具体内容如下：①设计工作范围:其中建筑工程包括但不限于本次招标项目红线范围内的施工图设计(含地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、环保、BIM 设计（其中地下室及1#主战中心，需符合福建省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型（BIM）“一模到底”应用试点工作的要求）、绿色建筑（项目绿色建筑应满足《福建省绿色建筑发展条例》的相关规定，其中2#楼按照三星级绿色建筑进行设计、建设并取得绿色建筑评价标识，7#楼应按照超低能耗建筑进行设计、施工建设并取得超低能耗建筑评价标识）、建筑节能、海绵城市、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护设计、安全设施及通信、屋面停机坪、送配电工程高压变配电系统、光伏系统等专业或专项工程的设计)和施工全过程的设计服务等，同时包含专项深化设计及后续设计服务。根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。②施工范围：包括但不限于本项目施工图纸所载明的内容【其中建筑工程具体包括但不限于地基与基础工程、基坑支护、主体结构工程、建筑屋面工程、装饰装修工程、采暖通风、消防、电气工程、各类综合管线、供配电工程、燃气、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、工程前期“三通一平”中的场地平整及临时用水、土石方工程、室外及配套工程、室外管线、夜景照明、幕墙及门窗、基坑支护、安全设施及通信、附属工程、配套设施等。（具体以招标人在项目实施过程中确认并正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。发包人有权根据实际需要对施工范围进行调整）。】③采购范围：与建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料及设备的采购；④运营范围：在工程竣工验收合格后由中标人负责本项目保安服务及涉案物品管理等运营服务，具体详见附件十八：《运营承包合同》。⑤其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作承担相关费用；完成第六章“发包人要求”中所列的工程建设其它费的项目；配合招标人办理设计、工程建设必须履行的各类审批、核准或备案手续等，以及室外附属及配套工程(含永久性用电、用水、燃气等)申请等相关事宜。中标人必须负责与分包工程的其他分承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收。负责并承担整个项目的相关手续办理、统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等所产生的所有责任和费用。

2、工程规模
项目总用地面积116665.00平方米,总建筑面积148573.04 平方米,其中地上建筑面积111525.44平方米，地下建筑面积37047.6平方米。主要建设内容包括公安业务技术用房、警察培训学校(警务技能训练基地)和地下室，以及室外训练场地、道路、广场、绿化、围墙、大门及水电等配套基础设施。

3、工作界区
漳州市。
4、发包人提供的现场条件
发包人提供的施工场地即为工程现场现状（即承包人在投标踏勘工程现场时的现状），承包人接受项目现状的场地条件。
（三）功能需求
详见初步设计文件。
（四）建设标准
1、主要设计和技术标准和规范
包括且不限于以下标准与规范要求（若更新，以最新发布的版本为准）：
《工程测量基本术语标准》（GB/T50228-2011）
《土的工程分类标准》（GBT50145-2007）
《工程岩体分级标准》（GB50218-2014）
《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-2014）
《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）
《工程测量规范》（GB50026-2007）
《城市勘察物探规范》（CJJ7-85）
《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）
《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)
《土工合成材料测试规程》（SL 235-2012）
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2015
《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012
《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2010）
《建筑工程设计文件编制深度规定》 （2016年版）
《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）
《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《建筑气候区划标准》（GB50178—1993）
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）2001年修订版
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）
《城市用地竖向规划规范》 (CJJ83-99)  
《城市绿地设计规范》 GB50420-2007
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）
《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）
《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）
《民用建筑绿色设计规范》   JGJ/T229-2010
《绿色建筑评价标准》   GB/T50378-2019
《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-93）
《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）
《建筑玻璃应用技术规程》 (JGJ113-2015)
《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）
《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）   
《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2004）   
《公共建筑吊顶工程技术规程》 (JGJ345-2015)
《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003 / J280-2003） 
《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）
《工程建设标准强制性条文（城乡规划部分）》（2013年版）
《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑（2009年版）    
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2008
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑抗震设计规范（2016年版）》GB50011-2010
《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》2015年5月
《中国地震动参数区划图》GB18036-2015
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《福建建筑结构风压规程（福建省标准）》DBJT13 141-2011
《混凝土结构耐久性设计规范》GBT50476-2019
《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB50010-2010
《钢结构设计标准》GB50017-2017
《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015
《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159：2004
《钢管混凝土结构技术规程（福建省标准）》DBJT13 51-2010
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑地基基础技术规范（福建省标准）》DBJ13 07-2006
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB50021-2001
《岩土工程勘察规范（福建省标准）》DBJ13-84-2006
《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJT251-2011
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJT17-2008
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《室外给水设计标准》GB50013-2018
《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016年版）
《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《建筑中水设计标准》GB50336-2018
《建筑屋面雨水排水系统技术规范》CJJ142-2014
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
《饮用净水水质标准》 CJ94-2005
《二次供水工程技术规程》 CJJ140-2010
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50055-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018
《智能建筑设计标准》 GB50314-2015
《数据中心设计规范》 GB50174-2017
《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016
《有线电视网络工程设计标准》 GB/T50200-2018
《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018
《公共广播系统工程技术规范》 GB50526-2010
《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007
《入侵报警系统工程设计规范 》 GB50394-2007
《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》 GB50736-2012
《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《环境空气质量标准》 GB3095-2012
《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001
《钢结构工程施工规范》GB50755-2012
《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《公安机关警务技能训练基地建筑规划设计规范》 公安部装备财务局

《公安机关业务技术用房建设标准》 建标130-2010

《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》 公安部装备财务局

国家与地方其它相关规范、法规、规程。
2、质量标准
2.1工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

2.2设备采购质量标准：符合现行国家、地方及行业相关规范质量合格标准。
2.3工程施工质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，同时达到省级“闽江杯”优质工程及以上标准。

2.4运营质量标准：符合国家、行业及地方的相关法律法规标准和规范要求，具体详见附件十八：《运营承包合同》。

（五）项目管理规定
1、设计文件及其相关审批、核准、备案要求：符合有关部门制定的标准、规范、规程、办法等和按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定执行。

2、设计、施工和设备监造、试验：符合国家、行业及地方相关现行规范等按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定执行。
3、样品：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行：
4、进度，包括里程碑进度计划
（1）开始工作时间：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。

（2）设计完成时间：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。

（3）进度计划：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。

（4）竣工时间：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行

（5）缺陷责任期：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。

（6）其他时间要求：本工程工期紧任务重，对因承包人自身原因而造成施工工期延误等违约行为，发包人将严格按合同进行扣款。

5、支付：按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定有关执行。
6、变更：按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定有关执行。
7、分包以及设备供应商：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。

8、HSE（健康、安全与环境管理体系）：按招标文件及国家与地方有关规定执行。
9、沟通：按招标文件《第四章合同条款及格式》的有关规定执行。
10、竣工试验：按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定执行。
11、竣工验收：按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定执行。
12、竣工后试验：按招标文件《第四章合同条款及格式》的规定执行。
13、对项目建设单位人员的操作培训：承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保建设单位的相关人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。
承包人须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师及培训所需时间，提交建设单位/监理工程师审核。同时，承包人应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关的培训能收到预期的效果。
承包人须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交建设单位/监理工程师审核认可。
承包人应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。
承包人经得建设单位同意可以利用已安装、测试和交工试运转的装置和设备对建设单位的工程人员进行培训。承包人应提供足够的材料设备样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其他种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。所有教材文件须以中文说明。上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。
14、缺陷责任期的服务要求：在履约期内，如果在本合同工程中出现任何缺陷或其他不合格之处，则咨询人可指令承包人，在咨询人的指导下调查上述缺陷或其他不合格之处的原因，并将该指令抄送发包人。如果调查结果确定不属于合同项下承包人的责任，则咨询人在与发包人和承包人协商后应确定承包人进行上述调查的费用，将此费用加到合同价格上，并通知承包人，抄送发包人。如果调查结果确定是属于承包人的责任所造成，则上述调查的费用应由承包人承担。在此情况下，承包人应自费修复上述缺陷或其他不合格之处。
在缺陷责任期内，下列原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行承担：
(a)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；
(b)承包人负责设计的永久工程，在设计中有错误；
(c)承包人的疏忽或未遵守本项目合同中对承包人规定的义务。
如果咨询人指令承包人修复的缺陷是不属于上述原因造成的，则咨询人应根据合同的规定，在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。
如果承包人未能在合理的时间内执行上述指令，则发包人有权雇用其他人从事该项工作并支付报酬。如果咨询人认为该项工作根据合同应是承包人自费进行的工作，则咨询人在与发包人和承包人适当协商后应确定所有由此造成的或伴随产生的费用，该费用应由承包人负责，发包人可从应退还给承包人的质量保证金中扣除或向承包人索回。咨询人应通知承包人，并抄送发包人。
履约期满并不意味着承包人对工程质量缺陷的责任终止。在履约期满后，承包人对工程质量缺陷的修复责任按双方签定的《工程质量保修书》约定保修期限和责任范围承担保修期内的缺陷修复。
（六）发包人要求附件清单
备注： 

1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。
2、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
主要材料设备参考品牌明细表
（说明：签订合同时，本表作为附件列入合同专用条款中）
	序号
	名称
	规格、型号、技术参数要求
	推荐品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	品牌五
	品牌六

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	


发包人提供的资料

已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸目录

已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：                     
设计单位：                     
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


二、已完成的设计图纸

“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
本招标项目初步设计图纸容量太大无法上传，为便于各潜在投标人下载图纸，相关初步设计图纸放置招标代理公司邮箱，请各潜在投标人自行免费下载。邮箱：gzjl012@163.com；密码：Gz123456。
与工程建设有关的其他资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。
5.其他资料。
投标文件格式
1. 除另有说明外，投标格式说明中的“盖投标单位电子公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体所有成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章，且加盖联合体牵头人公章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:                            （盖投标单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
日期：2024年  月 日
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八、拟派出运营管理项目负责人简要情况表
九、项目管理机构人员到位承诺书

十、投标人基本存款账户信息

十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十二、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：               (盖投标单位电子公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖投标单位电子公章，如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有）

        （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加       （招标项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖投标单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖投标单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

…… 
                                      2024年    月    日

三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：                               
单位性质：                                 
地址：                                     
成立时间：        年    月     日
经营期限：                          
姓名：         性别：      身份证号码：             
职务：              手机号码：                       
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：               （盖投标单位电子公章）
2024年  月  日           

（二）联合体成员法定代表人身份资格证明书（如果有）
联合体成员单位名称：                             
单位性质：                                 
地址：                                  
成立时间：      年      月      日
经营期限：                            
姓名：              性别：          身份证号码：                    
职务：                 手机号码：                           
系                             （单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
联合体成员单位：                （盖投标单位电子公章）            
2024年   月   日 

四、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：               。
代理人无转委托权。
代理人姓名：           性别：            手机号码：          
单      位：           部门：            职务：         
身份证号码：                                            
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：               (盖投标单位电子公章)
                           法定代表人：               （盖章）
                           委托代理人：              （盖章或签字）
             2024 年   月   日
注：1、委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人（联合体成员方提供的授权委托书可自行删减表中“本单位在岗员工”，且无须提供在岗员工的证明材料）。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：            (盖投标单位电子公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：           (盖投标单位电子公章)
注：1、施工项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人（施工方）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：          (盖投标单位电子公章)
注：1、设计项目负责人须由独立投标人或联合体成员（设计方）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、拟派出运营管理项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、运营管理项目负责人须由独立投标人或联合体成员（运营方）派出。
2、运营管理项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
九、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳         万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳         万元违约金。
投标人：         （盖投标单位电子公章）
法定代表人或委托代理人：       （盖章）
十、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：             (盖投标单位电子公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                (盖投标单位电子公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十二、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：               (盖投标单位电子公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖投标单位电子公章，否则资料无效。
1、投标人认为需要提供的其他资料扫描件。
投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台（即福建省建设行业信息公开平台）对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台（即福建省建设行业信息公开平台）的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。
2、承诺书

          （招标人名称）：
本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。
                 投标人：                   (盖投标单位电子公章)
法定代表人：                 （盖章）

3、无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。
投标人：             (盖投标单位电子公章)
法定代表人：                 （盖章）
2024 年    月    日
4、到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

2024年  月  日

5、投标人诚信承诺函（格式二）

（适用施工、工程总承包招标文件）
              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间： 2024 年    月    日

注：

1、本承诺函由独立投标人或联合体牵头人应提供，加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

6、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：2024年   月   日

注：

1、本承诺函由拟派出项目负责人的单位填写并加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传，若项目负责人为联合体设计方或运营方拟派，则须加盖联合体牵头人公章。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人
（项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:                         （盖投标单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖章）

日期：2024年  月  日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）   ：
我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包+运营维护招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）         （¥             元）的投标总报价，其中1、工程总承包部分的投标报价为 人民币（大写）      （¥             元）：①设计费（含BIM）：人民币（大写）    （¥      元）②建筑安装工程费：人民币（大写）   （¥     元）【含暂定金额：人民币（大写）   （¥       元 ）】；2、委托运营部分的运营服务费投标报价为：人民币（大写）           （¥       元）。工期 960 日历天（含设计周期），运营服务期： 1年，按合同约定进行设计、BIM技术服务、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺本招标项目的施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写    ）（￥     ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：          （盖投标单位电子公章）
   法定代表人或其委托代理人：        （盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：      

地址：                      
传真：                        
邮政编码：                         

2024年  月  日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	1.1.2.5
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	1.1.2.6 
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	运营管理项目负责人
	1.1.2.7
	姓名：
职业资格证书编号：
	

	5
	设计质量标准
	/
	符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。
	

	6
	施工质量标准
	/
	必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准，同时达到省级“优质工程”标准（即工程获得福建省《闽江杯》优质工程奖）。
	

	7
	缺陷责任期
	19.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	8
	分包
	4.3
	按专用合同条款规定执行。
	

	9
	承包人履约担保金额
	4.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	10
	预付款额度
	17.2.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	11
	进度款付款时间
	17.3.1 
	按专用合同条款规定执行。
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：           （盖投标单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：        （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖投标单位电子公章，否则资料无效。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其它资料



