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第 1 章 招标公告

1. 招标条件

漳州环境再生能源有限公司（招标人）的编号为18101203（招标编号）的漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目（招标项目名称）已由漳州市发展和改革委员会以《漳州市发展和改革委员会关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建工程项目可行性研究报告的批复》（漳发改审[2018]4）号以及《漳州市发展和改革委员会关于漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建工程变更项目单位的批复》（漳发改审[2018]69）号批准建设，项目业主为漳州环境再生能源有限公司， 建设资金来自企业自筹，委托的招标代理单位为上海国际招标有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的设计进行公开招标，选定设计单位。

2. 项目概况
2.1. 项目名称：漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目；
2.2. 建设地点：漳州蒲姜岭；
2.3. 工程建设规模：扩建生活垃圾焚烧发电厂，处理规模为日焚烧处理生活垃圾750吨，配置1×750吨/日炉排焚烧炉+1×22MW汽轮机+1×25MW发电机，配套新建300吨/日的渗沥液处理站；
2.4. 投资总额：人民币37692.74万元；
2.5. 招标范围和内容
2.5.1. 招标范围：按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程）初步设计、施工图设计、初步工程量清单、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等。
2.6. 计划开工日期及建设周期：本工程计划于2018年9月开工，工程建设周期14个月；
3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人具备以下设计资质；

	第一条
	应具有住建部颁发的工程设计综合甲级资质

	第二条
	应具有市政行业（环境卫生工程）专业甲级或以上设计资质

	
	应具有建筑行业（建筑工程）专业甲级或以上设计资质

	以上设计资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。


3.2. 本项目不接受联合体投标；

3.3. 投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家一级注册结构师或国家一级注册建筑师执业证书；
3.4. 投标人和其拟担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩。“类似项目设计业绩”是指日处理规模不小于500吨的垃圾焚烧项目设计业绩（下同）：在招标文件开始出售之日起前三年内（以施工图审查报告日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的；
3.5. 对投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；
3.6. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4. 获取招标文件

4.1. 凡有意参加投标者，请于2018年7月14日至2018年7月18日（法定公休日、法定节假日除外）通过（漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点投标文件制作软件（漳州版）打开。
4.2. 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。
5. 评标办法

5.1. 本招标项目采用的评标办法：综合评估法（记名投票法或综合评估法）。

6. 投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间（即投标保函送达时间）：2018年8月9日17时00分前；投标保证金提交的地点：福建省龙海市榜山镇雩林村漳州环境再生能源有限公司；
6.2. 投标保证金提交的方式：投标保证金必须为通过中国境内信誉良好的银行直接开具的投标保证金银行保函；

6.3. 投标保证金提交的金额：人民币壹拾贰万元整。

7. 投标文件的递交

7.1. 递交投标文件的截止时间：2018年8月13日上午8时30分，提交地点为漳州市工程项目交易中心--漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼；

7.2. 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3. 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

7.4. 在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册执业证书原件和身份证原件加盖单位公章到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.5. 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第18条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

8. 费用

8.1. 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为26494.83万元，估算的工程设计收费金额为712万元（含设计联络费25万元），其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。
9. 联系方式

招标人：漳州环境再生能源有限公司；

地址：龙海市榜山镇雩林村；
电话：0596-6581728；

联系人：王强。
招标代理机构：上海国际招标有限公司；

地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼，邮编：200040；
电话：021-62791919-175传真：021-62791616；

联系人：樊宏亮。

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心；
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼；

监督部门：漳州市住房和城乡建设局
第 2 章 投标须知及投标须知前附表

第1节  投标须知前附表

投标须知前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州环境再生能源有限公司

地址：龙海市榜山镇雩林村
项目负责人：王强
电话：0596-6581728
招标代理机构：上海国际招标有限公司
地址：上海市延安西路358号14楼

项目负责人：樊宏亮
电话：   021-62791919-175

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计招标

招标编号：18101203
标段划分：1个标段

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	4 
	1.4
	建设地点
	漳州市蒲姜岭

	5 
	1.5
	建设规模
	本设计项目的建设规模为：扩建生活垃圾焚烧发电厂，处理规模为日焚烧处理生活垃圾750吨，配置1×750吨/日炉排焚烧炉+1×22MW汽轮机+1×25MW发电机，配套新建300吨/日的渗沥液处理站；
投资总额：人民币37692.74万元。其中，工程费用限额：人民币  35066.63  万元。

	6 
	1.6
	招标范围和内容
	招标范围：按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程）初步设计、施工图设计、初步工程量清单、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等。

	7 
	1.7
	计划开工日期和建设周期
	本工程计划于2018 年9月开工，工程建设周期 14个月

	8 
	1.8
	设计周期
	初步设计  ：30日历日

施工图设计：50日历日

	9 
	2.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式。

	10 
	3.1
	合格投标人

资格条件
	（1） 设计资质要求详见本招标文件第一章“招标公告”； 

（2） 具备有效的法人营业执照；

（3） 设计人员要求：

投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家一级注册结构师或国家一级注册建筑师执业资格；

拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括：

环境设计专业负责人1人，资格（职称）：中级或以上；

建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：中级或以上；

结构设计专业负责人1人，资格（职称）：中级或以上；
电气专业负责人1人，资格（职称）：中级或以上；

给排水专业负责人1人，资格（职称）：中级或以上；

工艺设备负责人1人，资格（职称）：中级或以上；

造价编制负责人1人，职称（资格）：中级或以上；

（4） 类似项目设计业绩要求：
投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩。

“类似项目设计业绩”定义见招标公告相关条款。
投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。

合格投标人的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。

	11 
	5.1
	踏勘现场和标前会时间地点
	1、招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行的勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

2、在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，招标人及招标代理机构均不负责。

3、投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

	12 
	8.1
	招标文件的澄清
	投标人提交要求澄清文件的方式：网上提交或通过电子邮件发送至fanhongliang@shabidding.com
要求澄清的截止时间：2018年7月19日上午10时00分（北京时间）之前。

招标人发送澄清的方式：网上发布
媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com/Front）。
投标人领取文本文件的时间和地点：于2018年7月20日（北京时间）网上发布起自行上网查看下载

	13 
	12.3.3
	是否要求提交电子文档、演示盘和模型
	提交相应的投标文件电子文档一份：含全部投标资料。

	14 
	13.7
	备选方案
	不允许提交备选方案

	15 
	14.3、14.5
	设计费（勘察费）金额和计算办法
	招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为  26494.83  万元，估算的工程设计收费金额为712万元（含设计联络费25万元）

	16 
	16.1
	投标

有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	17 
	17.1
	投标保证金提交方式和金额
	投标保证金人民币壹拾贰万元人民币。投标保证金银行保函须在本项目招标公告中所规定的提交截止时间前送至漳州环境再生能源有限公司。有关银行保函复印件应放入投标文件中。投标保证金有效期与投标有效期一致。

	18 
	18.1
	投标文件份数
	电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于开标前带至开标现场。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件（盖章签字完整，资料齐全），给招标代理机构进行备案。

	19 
	19.1
	资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求
	招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

	20 
	19.6
	招标人是否提供包封袋
	招标人不提供包封袋。

	21 
	20.1
	投标文件提交地点
	地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
收件人：上海国际招标有限公司

	22 
	21.1
	递交投标文件截止时间
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司  电话： 0596-2032597  。

电子投标文件具体要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：2018年8月13日8时30分（北京时间），网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。
投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：
(1)投标人电子投标文件未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。
(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章的。
招标人在截止时间前30分钟开始接收。

	23 
	23.1
	开标
	开标时间：2018年8月13日8时30分（北京时间）。

地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
在递交投标文件时，投标人拟派出的设计项目负责人必须持注册执业证书原件和身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”〕到场验证登记。

项目负责人与法定代表人或授权委托代理人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、签到。

	24 
	27.1
	评标办法
	采用综合评估法

	25 
	28.2
	公示
	方式：网上公示
时间：招标人确定中标人之日起（公示期不少于3日）
媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。

	26 
	30.1
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	27 
	33.3
	未中标方案补偿
	补偿。
响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前5名的设计投标人，招标人将给予人民币10000元/家的未中标补偿。

	28 
	34.1
	监管部门
	部门名称：漳州市住房和城乡建设局
地点：漳州市胜利东路15-1号建设大厦
电话：0596-2937633

	29 
	35.1
	其他
	1.投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。

2.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3.电子投标文件出现以下情形的，提交评标委员会否决其投标。

（1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

（2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。
4.投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心企业业务系统中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。


投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
第2节  投标须知和附件
(1)   总  则

1. 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1. 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

1. 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

1. 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

1. 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

1. 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

1. 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案优化及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省大型重点市政工程项目，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位签订施工图联合设计协议或组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案优化的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。如按照本款约定由中标人承担方案及后续阶段的设计和服务工作的，当中标人为中华人民共和国境外企业的，其承担后续阶段的设计和服务工作应按照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建市[2004]78号）执行；如招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案优化的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

1. 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

1. 设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于15天，施工图设计时间不少于25天；大型工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。
2. 资格审查方式

2. 本招标项目招标人采用的对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

2.2. 采用资格预审方式对投标申请人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查（预审）申请文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

2.3. 采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

2.4. 资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

3. 投标人的资格要求

3.1. 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：
（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有建设主管部门颁发的市政工程设计资质证书，并按规定的等级和范围参加市政工程项目设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。
（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的工程设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。
3.2. 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。
3.3. 两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
（1） 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。
（2） 应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

（3） 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

（4） 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

（5） 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

（6） 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
3.4. 招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。
4. 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

5. 踏勘现场

5.1. 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

5.2. 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3. 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

6. 知识产权

6.1. 招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

6.2. 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3. 招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

6.4. 招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

6.5. 联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。

(2)   招标文件

7. 招标文件的组成

7.1. 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告/投标邀请书

    第2章　　 投标须知及投标须知前附表

    第3章　　 评标办法和标准【含资格审查（预审）评审标准】

    第4章　　 合同条款和格式

    第5章     技术标准和设计要求

    第6章　　 设计有关资料

    第7章     投标文件格式【含资格审查（预审）申请文件格式】

7.2. 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3. 招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

7.4. 招标文件中严禁有不符合相关规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

7.5. 招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

8. 招标文件的澄清

8.1. 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9. 招标文件的修改、补充

9.1. 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.2. 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

9.3. 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4. 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10. 招标文件异议处理

10.1. 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.2. 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

(3)   投标文件的编制

11. 投标文件的语言及度量衡单位 

11.1. 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
11.2. 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件三部分组成。

12.1. 资格审查（预审）申请文件包括以下内容：

（1） 资格审查（预审）申请函

（2） 资格审查（预审）申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人（投标申请人）和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

12.2. 商务文件包括下列内容：

12.2.1. 投标函；
    附：投标保证金有关单据

12.2.2. 投标函附表；

12.2.3. 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

12.2.4. 投标报价表；

12.2.5. 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

12.2.6. 设计项目负责人、其他主要设计人员；

12.2.7. 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

12.2.8. 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

12.3. 技术文件包括以下内容：

12.3.1. 设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

12.3.2. 展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

12.3.3. 技术文件的编制要求见第13.3款规定。

13. 对投标文件的要求

13.1. 招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。
13.2. 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。
13.3. 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。
13.4. 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。
13.5. 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。
13.6. 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
13.7. 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。
14. 投标报价和合同金额

14.1. 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

14.2. 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。
14.3. 招标人应按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的土建安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内书面提出，招标人应按规定做出书面答复。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的投资额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

14.4. 本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案优化的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。 

14.5. 招标内容包含勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：
（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用工程投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。
工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，则以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

14.6. 所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。
14.7. 投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

15. 投标和支付所使用的货币

15.1. 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

15.2. 境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。
16. 投标有效期

16.1. 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

16.2. 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
17. 投标保证金

17.1. 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

17.2. 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3. 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

17.4. 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（3）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

18. 投标文件的份数和签署

18.1. 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

18.2. 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

18.3. 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4. 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

18.5. 投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。
(4)   投标文件的递交

19. 投标文件的装订、包封、密封和标识

19.1. 投标文件的资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查（预审）申请文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

19.2. 资格审查（预审）申请文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查（预审）申请文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

19.3. 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。
19.4. 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：
（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用白色A3纸复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装均可）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其他标识或文字。
19.5. 技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：
（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。
（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。
19.6. 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

20. 投标文件的递交

20.1. 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。在递交投标文件时，投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持身份证原件到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。
20.2. 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。
21. 投标文件递交的截止时间

21.1. 采用资格预审方式的，投标申请人应在前附表第22项规定的提交资格审查（预审）申请文件截止时间之前提交《资格审查（预审）申请文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的投标人递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

21.2. 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

21.3. 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.4. 迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

22.1. 投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

22.2. 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3. 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

(5)   开标

23. 开标

23.1. 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。

23.2. 开标程序：

23.2.1. 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

23.2.2. 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

23.2.3. 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

23.2.4. 开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

23.2.5. 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23.3. 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(6)   评标

24. 评标委员会

24.1. 采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

24.2. 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

（1） 评标专家委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型市政基础设施工程项目的评标专家委员会人数应不少于9人（含）；

（2） 评标专家委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人；

（3） 评标专家委员会中的专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生。评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。

25. 评标原则

25.1. 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
26. 评标过程保密

26.1. 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

26.2. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

26.3. 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27. 评标

27.1. 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。

27.2. 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

(7)   合同授予

28. 定标方式

28.1. 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

28.2. 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.3. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

28.4. 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
29. 中标公示

29.1. 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

29.2. 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、设计项目负责人姓名、经资格审查不合格或废标的投标人名单及原因等。

29.3. 公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

30. 中标通知

30.1. 招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

30.2. 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

31. 签订合同

31.1. 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31.2. 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
31.3. 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

31.4. 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

31.5. 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

32. 重新招标或经批准调整招标方式

32.1. 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

32.1.1. 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的； 
32.1.2. 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的； 
32.1.3. 所有投标均被作为废标处理的；
32.1.4. 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的； 
32.1.5. 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。 

32.2. 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

33. 补偿和奖励

33.1. 招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的市政工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。

33.2. 招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。
33.3. 本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。
33.4. 招标人因非正常情况终止实施，招标人应当向中标人支付设计费。

34. 招标项目监管部门

34.1. 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

35. 其他

有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。
第 3 章 评标办法和标准

第1节  评标办法和标准前附表

	招标人
	漳州环境再生能源有限公司

	招标代理机构
	上海国际招标有限公司

	招标项目名称和招标编号
	招标项目名称：漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计招标

招标编号：18101203

	本招标项目采用的资格审查方式
	资格后审

	本招标项目采用的评标办法
	综合评估法


第2节  资格审查办法和评审标准及数据表
一．资格审查办法和评审标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	2
	资格审查方式
	资格后审

	2 
	3
	资格审查委员会
	由依法组建的评标委员会负责。

	3 
	4.1
	资格审查办法
	采用资格后审方式对投标人进行资格审查。


二．资格审查办法和评审标准

1. 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

2. 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。
3. 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标申请人提交的资格审查（预审）申请文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

4. 资格审查办法

4.1. 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

4.1.1. 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标申请人不少于3个的，招标人向所有合格的投标申请人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

4.1.2. 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标申请人不得参加投标。

4.2. 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。
5. 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
1. 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

1. 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；
1. 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

1. 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）； 

1. 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

1. 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

1. 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

1. 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

1. 符合招标文件规定的其他资格条件的。
6. 对通过资格审查合格的投标申请人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

6.1. 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。
6.2.  通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。
7. 资格审查结果

7.1. 资格审查报告

    资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标申请人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

7.2. 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标申请人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。
第3节  评标办法和标准及前附表

一．评标办法和标准前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	4 
	2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构 9 人，其中专家7人，招标人代表2人，专家产生办法：  省综合评标专家库抽取  

	5 
	6.1
	资格审查方式
	    采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

	6 
	9.3
	设计方案和专题分析各分值的详细分布
	（1）总体规划及总平面布置方案：20分；

（2）交叉节点：     分；（不适用）

（3）桥梁：     分；（不适用）

（4）道路：     分；（不适用）

（5）公用设施：     分；（不适用）

（6）综合管线：     分；（不适用）
（7）排水设施：     分；（不适用）
（8）施工期间交通：     分；（不适用）
（9）建筑设计理念及建筑造型、结构设计：10分；
（10）工艺方案：44分；

（11）设计进度与设计质量：6分。

上述合计80分。

（1）节能：     分；（不适用）

（2）投资估算合理性：10分；

（3）社会效益和经济效益及环境效益：  分；（不适用）

（4）运营成本：  分。（不适用）

上述合计10分。


二．评标办法和标准

综合评估法

1. 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
2. 评标委员会

2.1. 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。
3. 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

3.2. 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

3.3. 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

3.4. 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

3.5. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.6. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

3.7. 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

4. 评标程序

4.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对投标人资格审查文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

（4） 对投标文件的澄清和补正（如有时）

（5） 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

（6） 推荐中标候选人、提交评标报告。

    说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

4.2. 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

4.3. 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。
5. 评标前的准备工作

5.1. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
5.2. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6. 资格审查

6.1. 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。
6.2. 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查申请文件。
7. 初步评审

7.1. 投标文件的符合性检查和响应性确定
在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：
（1） 未按招标文件规定密封的；

（2） 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

（3） 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
（4） 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5） 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6） 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

（7） 投标有效期不满足招标文件要求的；

（8） 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

（9） 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额；投标人不按招标文件要求对设计费的全部费用做出完整报价。
（10） 投标文件附有招标人不能接受的条件；

（11） 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人签字的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

（12） 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

（13） 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

8. 澄清和补正

8.1. 投标文件的澄清

8.1.1. 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

8.2. 细微偏差补正

8.2.1. 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

（1） 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

（2） 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

（3） 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

8.2.2. 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

9. 详细评审

9.1. 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

9.2. 综合评估法的分值构成和评分标准

9.2.1. 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》。

9.2.2. 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

9.2.3. 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

9.3. 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

10. 推荐中标候选人

10.1. 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

10.2. 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

10.3. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

10.4. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

11. 评标报告

11.1. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告： 

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 符合要求的投标一览表；

（4） 废标情况说明；

（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6） 经评审的价格或者评分比较一览表；

（7） 经评审的投标人排序； 

（8） 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜； 

（9） 澄清、说明、补正事项的纪要。 

11.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 

11.3. 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

12. 附则

12.1. 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

12.2. 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

附件

福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的总体理解及概述、交叉节点、桥梁、道路、公用设施、综合管线、排水设施、施工期间交通、重点难点分析及对策、其他、节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布。

二、评分标准
商务分评分标准（10分）
	评分

项目
	评审内容
	分值

（分）
	评分标准
	得分

（分）

	企业

（3分）
	技术实力
	1
	投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分0.5分，具有市政行业设计甲级资质等级加0.5分。 
	

	
	以往业绩
	2
	投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。
	

	设计

项目组

（5分）
	项目负责人
	3
	投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。
	

	
	其他主要设计人员
	2
	配备的各专业负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。
	

	服务

保证

（2分）
	保证设计质量、进度
	1
	根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。
	

	
	配合工程

实施
	1
	根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。
	


技术分评分标准（90分）
	评分

项目
	评审

内容
	分值（分）
	评分标准
	得分

（分）

	设计

方案(80分)
	总体规划及总平面布置方案
	20
	满足：18～20

基本满足：14～18

一般（不缺项）：12～14
不满足：0～12
	符合规划用地要求，设计布局及功能分区好，工艺流程顺畅、技术经济指标合适、一二期工程衔接合理；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	建筑设计理念及建筑造型、结构设计
	5
	满足：4.5～5

基本满足：3.5～4.5

一般（不缺项）：3～3.5
不满足：0～3
	建筑设计理念好、建筑造型与周边环境协调；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	
	5
	满足：4.5～5

基本满足：3.5～4.5

一般（不缺项）：3～3.5
不满足：0～3
	结构设计满足功能要求，经济、合理、安全可靠；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	工艺方案
	8
	满足：7～8

基本满足：6～7

一般（不缺项）：4.8～6
不满足：0～4.8
	生活垃圾接收、储存方案的合理性；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	
	9
	满足：8～9

基本满足：7～8

一般（不缺项）：5.4～7
不满足：0～5.4
	焚烧线设备布置的合理性、焚烧炉选型及技术参数选择与设备选型计算的合理性；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	
	9
	满足：8～9

基本满足：7～8

一般（不缺项）：5.4～7
不满足：0～5.4
	烟气净化工艺的先进性、合理性，技术参数选择及设备选型计算的合理性；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	
	9
	满足：8～9

基本满足：7～8

一般（不缺项）：5.4～7
不满足：0～5.4
	电气、仪控系统设计及设备选型合理性，运行安全可靠及自动化程度；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	
	9
	满足：8～9

基本满足：7～8

一般（不缺项）：5.4～7
不满足：0～5.4
	卸料大厅和垃圾池、渗滤液收集与处理等采取的除臭系统、全厂的通风措施的可靠性、合理性；根据以上满足情况分别评分。
	

	
	设计质量保证和优质服务
	6
	满足：5～6

基本满足：4～5

一般（不缺项）：3.6～4
不满足：0～3.6
	根据设计进度计划及保证措施的合理性、可行性；设计质量目标及保证措施的合理性、可行性；根据以上满足情况分别评分。
	

	专题

分析(10分)
	工程投资估算合理性及控制造价措施
	10
	满足：9～10

基本满足：7～9

一般（不缺项）：6～7
不满足：0～6
	根据投资估算的合理性、控制造价措施的可行性；根据以上满足情况分别评分。
	


三、总得分

商务分和技术分之和为投标人的总得分。
第 4 章 合同条款及格式

GF—2015—0209
合同编号：
建设工程设计合同示范文本
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：漳州环境再生能源有限公司

设计人（全称）：     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

 漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况
1.工程名称：漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 。

2.工程批准、核准或备案文号： 漳发改审[2017]98号、漳发改审[2018]69号 。
3.工程内容及规模： 扩建生活垃圾焚烧发电厂，处理规模为日焚烧处理生活垃圾750吨，配置1×750吨/日炉排焚烧炉+1×22MW汽轮机+1×25MW发电机，配套新建300吨/日的渗沥液处理站 。

4.工程所在地详细地址：位于漳州市蒲姜岭。
5.工程投资估算：35066.63万元 。
6.工程进度安排：详见附件10。
7.工程主要技术标准：详见合同专用条款1.4。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价    ；
2.签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：。
设计人项目负责人：         。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）招标文件；

（5）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（6）投标文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点
本合同在  福建省漳州市  签订。

十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自双方签字、盖章由设计人提交履约保函后生效。

十二、合同份数
本合同正本一式贰份、副本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本肆份，设计人执正本壹份、副本肆份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                      （签字）
组织机构代码：       组织机构代码：   
纳税人识别码：  纳税人识别码：
地  址：     地  址： 
邮政编码：   邮政编码：   
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：  
电  话：电  话：
传  真： 传  真：   
电子信箱：电子信箱：   
开户银行：   开户银行：   
账  号：       账 号：
时  间：年月日  时  间： 年月日
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；
（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定
2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计
6.4.1发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款
10.3.1定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、投标文件。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：无。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准（包括但不限于）（如有更新，以新版为准）：

· 《小型火力发电厂设计规范》（GB 50049-2011）
· 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）
· 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）
· 《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）
· 《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）
· 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
· 《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》（GB/T18750-2008）
· 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）
· 《火力发电厂建筑设计规范》（DL/T 5094-2012）
· 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》
· 其他相关电力工程设计标准和规范。
1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；
提供国外技术标准的名称：无； 
提供国外技术标准的份数：无；

提供国外技术标准的时间：无；
提供国外技术标准的费用承担：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。              
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）招标文件；

（6）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（7）投标文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密
保密期限：永久。
1.8.1设计人应对在合同签订及合同履行期间接触到的或者发包人披露的保密信息（包括但不限于图纸、照片、计划、说明书、报告、财务信息、经营信息、客户资料及名单）负保密义务，且未经发包人书面同意不得将该保密信息以任何方式向第三方披露，亦不得自行使用或允许第三方使用该保密信息，因法律、法规规定，已生效的仲裁裁决、判决或按政府相关职能部门要求的披露除外。
1.8.2即使本合同终止或解除，设计人都应对上述保密信息负有保密义务。
1.8.3在设计过程中使用的对方提供的文件和资料，在设计结束后必须全部归还给合同相对方并不得用于本项目以外的任何场所。
1.8.4如设计人违反本条规定则发包人有权要求设计人赔偿发包人的全部损失（包括但不限于法庭、仲裁庭等机构判定或收取的经济赔偿、诉讼费和律师费等）。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：无。
2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面负责本项目的管理。

发包人更换发包人代表的，应当提前14天书面通知设计人。设计人无权要求发包人撤换发包人代表。
2.3发包人决定
2.3.2发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人需要配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
3.1.3.1设计人应负责本项目的设计水平必须达到行业领先；总平面布置合理、总工艺布置合理、各专业的设计合理，并应考虑今后的维修方便；设计标准不得低于《特许权协议》以及其它相关要求。
3.1.3.2设计人收到发包人提供的资料及文件后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在15天内对提出书面意见，逾期未提出异议视为设计人对发包人的材料无异议。设计人对发包人提供资料的理解正确性负责。
3.1.3.3工程实施过程中，凡发包人通过招投标选定的EPC承包商，设计人须参与审核EPC承包商的设计工艺、设备选型、运行方式和控制要求、接口的准确性以及建筑风格的统一性等方面的技术性工作，根据EPC提供的资料，进行接口设计，并对接口的正确性负责。
3.1.3.4焚烧、烟气净化和自控系统专业负责人应具有熟练的外语阅读和交流能力。
3.1.3.5设计人应协助发包人和咨询单位在工程质量、进度和投资控制上进行管理。
3.1.3.6设计人应按国家、地方及行业的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果文件，对设计人范围内工程设计成果文件的质量全面负责，发包人对设计文件的审查、会审及建议不解除或减少设计人对工程设计质量所负的责任，同时设计人对发包人专业聘请的咨询单位提出的优化方案无特殊理由的应予配合采纳。
3.1.3.7设计人提交的各项报告应满足相关部门的评审要求，对不满足要求的应当进行补充、修改，直至评审通过。
3.1.3.8在符合设计规范要求，并经双方协商一致的前提下，设计人应在设计过程中通过优化设计，使设计更趋合理、技术更为先进并使工程造价明显下降。
3.1.3.9设计人应对自己编制的初步设计概算负责。在发包人对工程范围、工程规模、主要技术标准无重大设计变更要求的前提下，必须进行限额设计。
3.1.3.10设计人提出的设计大纲、设计计划、供图计划或其它工作指导性文件应当同时报送发包人备案。发包人有权将其认为不合理的地方书面通知设计人，设计人应当进行修改和调整。
3.1.3.11设计人交付成果文件后，项目负责人及相关设计人员等应按规定参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责进行必要的调整补充，协助发包人组织方案设计、初步设计以及施工图设计及各专项报告等成果文件的修改和上报审批工作，并根据各阶段的审批意见，进行设计的优化和完善工作，直至审批通过。
3.1.3.12设计变更与变更设计
1）所有设计变更或变更设计都应得到发包人的批准后方能执行。
2） 设计人提出的设计大纲、设计计划、供图计划或其它工作指导性文件应当同时报送发包人备案。发包人有权将其认为不合适的地方书面通知设计人，设计人应当进行不超过合同范围的修改和调整。
4）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见做不超过合同范围的必要修改或补充。设计人应按合同规定时限交付设计文件，在项目建设期间，负责设计交底、处理有关设计问题和参加隐蔽工程验收和工程竣工验收等。

5）设计人提交资料应当满足发包人对项目资料管理制度和程序的要求。
6） 设计人应按设计监理、发包人聘请的咨询单位对工程设计的审查或优化意见对设计文件进行修改，直至发包人满意。
3.1.3.13本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂家或供货商。除非获得发包人同意，设计人在设备或材料采购规格书中不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥其他潜在供应商的其他内容。但若发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，设计人应给予配合提出建议。

3.1.3.14设计文件中选用的国家标准图集、部委标准图集及地方标准图集由设计人负责提供且至少应提供4套，费用包含在合同价内。
3.1.3.15设计人应保证，设计人交付的技术服务成果不侵犯任何第三方的知识产权或其它任何权利，发包人在使用该设计成果时，不会受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权或商业秘密权的起诉，否则应赔偿由此给发包人造成的损失。发包人在付清设计人各阶段设计费用后即拥有本工程所有设计成果的知识产权，并有权继续使用基于本合同取得的所有成果。设计人在将所有成果交付发包人后，享有署名权，经发包人书面同意后享有修改权。
3.1.3.16 设计人应协助发包人进行项目后评估。
3.1.3.17若项目在运行几年后需要进行工艺技术、设备的更新改造，设计人须在进行项目技改技措时提供协助服务。
3.2 项目负责人

3.2.1项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权代表设计人履行本合同。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：支付违约金十万元/次。
3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：支付违约金十万元/次。
3.3 设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后7天内。
3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：支付违约金五万元/人。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本合同范围内的所有设计工作禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：本合同范围内的所有设计工作。

4. 工程设计资料
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延，发包人不另行支付费用。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，如设计周期延长的可以顺延，不增加设计费用。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7天。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：14天。发包人未完成审核和批准或提出修改意见的，设计人不得修订工程设计进度计划，否则由此因此的延误的损失由设计人承担。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：无。

设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后7天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在14天内进行审查并书面答复。

6.4 暂停设计
6.4.1发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起的暂停设计，设计周期相应延长。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计
通用条款“当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。”（不适用）
6.4.4 暂停设计后的复工

通用条款“除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。”（不适用）
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。

7．工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：文档采用word、excel格式，图纸采用CAD、PDF格式。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过21天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在14天内，向政府有关部门报送工程设计文件。（
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人不再向设计人员另外支付费用。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：待定 。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，设计周期相应延长，不再增加费用。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，设计周期相应延长，不再增加设计费用。

9. 施工现场配合服务
9.1在项目初步设计阶段和施工图设计阶段，设计人应有计划的派相关专业设计人员在现场配合与解决前期设计、初步设计、施工图设计中出现的有关问题。同时，设计人应当按照发包人现场集中设计的要求及时组织主要设计人员到现场进行集中设计，现场设计的办公设施及设备（办公桌）由发包人提供。
9.2在初步设计和施工图设计阶段，发包人根据项目建设进度需要有权要求设计人（若设计人为外地设计单位）分阶段、有计划地派相关设计人员短期来本项目所在地进行集中设计，以保证出图计划满足本项目的进度要求。
9.3在施工和调试阶段，设计人应根据现场施工的不同阶段派遣相应专业至少一名的设计代表常驻现场办公，现场服务人员应为主要专业负责人设计代表应按时参加每周工程例会并根据工程需要进行现场服务，做到主动、及时的解决施工中出现的有关设计问题；项目负责人每月不少于一次到现场服务，及时了解施工状况并全面指导现场施工，项目负责人必须参加设计联络会和重大设计方案、设计变更、设计认证等有关会议；各专业主设人员应每月不少于一次（每次不少于三天）到现场服务并必须参加与其专业有关的设计联络会和设计方案、设计变更、设计认证等有关会议。施工和调试进入关键时期，上述设计人员必须增加到现场服务的时间频率。在接到发包人任何形式的要求相关设计人员到现场服务的通知（传真、邮件电话、短信等）后，项目设计组的相关设计人员必须按发包人通知的要求和时限内及时到达现场，并提供相应的现场服务直至发包人认可。
9.4发包人将对设计人的现场服务予以考核，详见附件4《设计现场服务考核细则》。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价包含的风险范围：合同总价已经包含为完成本合同可能的所有风险。

通用条款第10.3、10.4、10.5条不适用本合同，本合同采用以下的支付方式：
10.7本合同的设计费总额为，人民币￥万元（大写：人民币），发包人根据设计人工作进度、考核结果及本合同约定的其他条件进行支付，设计费组成如下：
10.7.1基本设计费为投标报价（不含设计联络费）的80%，即：人民币￥万元（大写:人民币）；
10.7.2设计考核费为投标报价（不含设计联络费）的20%，即：人民币￥万元（大写：人民币）；
10.7.3设计联络费暂定人民币￥  25 万元（大写: 人民币）。
10.8设计考核费包括：设计进度和质量考核费（按60%设计考核费计）、设计现场服务考核费（按40%设计考核费计）。
10.9设计联络费为预估费用，由发包人掌握使用，按实际使用情况结算，设计人如需使用，需提前7天通知发包人并得到认可。包括以下费用：
10.9.1设计人配合发包人完成设备采购等工作，需要在国内地区进行考察等工作的差旅费；
10.9.2发包人配合设计发生的相关费用。
10.10支付方式
10.10.1设计费的支付（不含设计联络费）
合同付款方式表
	支付条件及考核内容
	基本设计费
	设计考核费 (进度和质量)
	设计考核费   （设计现场服务）

	本合同生效，提交履约保函后10天内
	12%
	
	

	初步设计文件评审通过后14天内
	17%
	2%
	

	全厂桩基施工图通过审图公司审核后14天
	6%
	2%
	

	主厂房土建施工图通过审图公司审核后14天
	10%
	2%
	

	提交全部施工图后14日内
	10%
	2%
	

	提交全部技术规格书后14日内
	6%
	2%
	

	主厂房土建开工后14日内
	
	
	2%

	设备安装开始后14日内
	
	
	2%

	全部工程完成72+24小时连续运转得到相关部门批复后14天内（发包人考评后依据设计质量支付）
	6%
	
	4%

	全部竣工图提交后14天内
	10%
	2%
	

	质保期到期后14天内（发包人考核后依据设计质量支付）
	3%
	
	

	合计
	80%
	12%
	8%


备注：设计考核费将根据考核结果来支付，每单项考核满分将按其相应百分比支付，并随之后的基本设计费节点一起支付。质保期自全部竣工图提交发包人后开始，期限12个月，质保金为基本设计费的3%。
10.10.2 设计联络费的支付方式
设计联络费由发包人提出，由设计人先行垫付，设计人向发包人提供相关证明，发包人确认后支付。
10.10.3设计进度和质量考核
设计人按出图计划（附件10）执行，发包人按照附件3进行考核。如设计人违背，每逾期一天按基本设计费千分之一扣除，直至该项对应设计考核费扣完为止；如经双方协商同意调整计划，则按调整时间执行。
10.10.4现场服务考核
详见附件4，设计现场服务考核细则
10.10.5 奖惩条款： 
    详见附件5，奖惩条款
10.10.6 开具发票：设计人在申请付款时向发包人开具相应金额的增值税专用发票（倒数第二笔付款时发票开至合同价格百分之百），否则，发包人付款时间顺延，并不承担任何违约责任。
11. 工程设计变更与索赔
11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此引起设计周期延长的可以顺延，不增加设计费用。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后7天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。发包人未答复的，设计人不得要求增加合同价款或延长设计周期。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人应具有发包人认可的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目的适用。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目的适用。

    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人自行承担。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金：无。
14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：无。  
14.2 设计人违约责任
除本合同另有约定以及附件3、4、7、8、9所述之外，如设计人违反本合同项下的任何条款，设计人应承担责任，支付给发包人本合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应予以补足。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

15.3 不可抗力后果的承担
本协议双方在本协议项下的义务应当在不可抗力事件持续期间内中止。任何一方均不得就因上述事件产生的，或直接或间接归因于上述事件的任何损害、赔偿或损失，向另一方提出索赔，但是，如果上述任何事件持续超过九十日，各方应就本协议项下的权利和义务，在诚信原则基础上进行协商，以决定继续履行、延迟履行或终止履行本协议。
一旦发生任何不可抗力事件，受影响方应在十五日内书面通知未受影响方，并应尽其合理的努力在该不可抗力事件停止后尽快恢复履行本协议。受影响方的履行期限应延长等于延迟履行所损失的一段时间，该段损失时间应当视情况而通过加快履行予以弥补。如果一方因不可抗力事件而不能履行其在本协议项下的义务，该方不应被视为违反本协议。
16. 合同解除
16.4合同解除后，发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为合同解除后的90天内。违约一方还应当承担相应的违约责任。
16.5如因设计人原因发生下列重大情况，发包人有权与设计人解除本合同，且设计人同意另行以本合同总额30%或受损失部分的设计费（以高者为准，上限为已经收到的该部分发包人支付的设计费用）作为对发包人损失的赔偿金并免收受损失部分的设计费。
· 由于设计人原因设计进度严重背离工期的要求。
· 由于设计人原因设计失误超过初步设计批复概算10%。

· 设计人设计成果存在严重质量问题（包括项目设计标准不能达到《特许权协议》以及发包人其它相关技术协议要求。

· 因设计人违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向上海仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

18. 其他：
18.1履约担保：
设计人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：银行保函（格式见合同附件）
（2）履约担保的金额：合同金额的10%，由设计人在签订合同前予以缴纳。
履约担保用于补偿发包人因设计人不能完成其合同义务而蒙受的损失。履约担保不足以补偿损失的，设计人应当另行向发包人作出赔偿。
上述履约保函应为见索即付保函，即出具保函银行应承诺在收到发包人第一次书面要求后的五（5）个营业日内，将无条件地向发包人支付保函金额，发包人无须出具证明或陈述要求支付上述款项的原因或理由。但在发包人的书面要求中应提及发包人所要求支付的数额是由于设计人违反合同项下的义务而导致。出具保函银行应放弃要求发包人在向该行提出付款要求之前首先向设计人提出付款或对设计人提起诉讼、仲裁、请求行政调解等司法或行政程序的要求。
设计人提交全部竣工图纸之日为设计质保期起始日，在设计质保期开始后14日内，发包人把履约保函退还设计人。

设计人的设计质保金为本合同总额的3%，自设计人提交全部竣工图纸后开始，质保期12个月。设计质保金不足以补偿损失的，设计人应当另行向发包人作出赔偿。
18.2 咨询单位责任
1）发包人有权授权咨询单位代理本合同范围内发包人所享有的全部或部分设计管理职责，设计人须无条件服从。
2）发包人有权授权咨询单位具体设计管理职责与确认程序。
18.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，须经双方同意，并另行签订协议。

18.4设计人应服从发包人选定的为本工程服务的设计及咨询单位（如有）在发包人授权范围内所进行的指导和协调工作。
18.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

18.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
18.7本合同由合同正文和合同附件组成，合同附件与合同正文具有相同的法律效力。
18.8本合同双方签字并加盖公章并由乙方按本合同约定提交履约担保后生效，一式拾份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，双方各执肆份。
18.9本合同生效后，按规定应到项目所在地市级建设行政主管部门规定的审查部门备案；合同各方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。合同各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

未尽事宜，经合同各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
附件：
· 附件1：设计范围、内容及要求
· 附件2：发包人提供资料清单
· 附件3：设计质量、进度考核细则
· 附件4：设计现场服务考核细则
· 附件5：奖惩条款
· 附件6：资料交接程序
· 附件7：设计联络会、设计交底及施工图会检
· 附件8：设计变更
· 附件9：设计缺陷
· 附件10：设计文件交付进度表
· 附件11: 设计任务书
· 附件12:工程勘察设计廉政责任书
· 附件13见索即付履约保函格式
附件1：
设计范围、内容及要求
1. 设计范围及内容
招标内容：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、编制竣工图及相关服务。
设计范围为：本次设计范围为按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程）初步设计、施工图设计、初步工程量清单、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等 。
工程设计阶段：方案设计、初步设计、编制勘察（详勘）要求、施工图设计、编制技术规格书、编制竣工图；配合提供业主项目报建所需要的资料。
包括但不限于：
工艺系统：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统（预留SCR接口）、汽轮发电机组、汽水循环系统、灰渣输送及储存系统、飞灰固化系统、渗沥液EPC工程及污泥EPC工程的所有接口、污水处理系统、循环水系统、化学水系统、给排水系统、消防系统、电气系统、压缩空气系统、辅助燃烧系统、暖通空调系统、通讯系统、测量及控制系统等。
建、构筑物：主厂房(包括上料坡道)、综合水泵房及冷却塔、污水处理车间、升压站、调压站、地磅房、围墙、道路及辅助设施等。
工程涉及专业：建筑、结构、热能（焚烧、余热利用）、烟气净化、汽机、电气、自控、通讯、给排水、暖通、工程经济等专业。
2. 设计服务
提供相关的设计服务（包括提供设备招标、勘察招标、土建监理招标、设备监理招标和施工招标所需的有关技术要求、技术规范和图纸，并根据招标单位的要求参加有关招标答疑及合同谈判工作），并完成所设计的内容施工时的施工配合工作（包括参与设计联络和协调、进行设计技术交底、提供现场服务、参加工程例会、参加中间验收和竣工验收、协助施工单位绘制竣工图等）。包括但不限于以下内容：
2.1 提交的文件
· 发包人因报建等需要的设计文件资料；
· 初步设计（含概算）；
· 地质详勘要求；
· 设计工程量清单；
· 设备、材料清册（初步设计阶段、施工图阶段和竣工图阶段分别提供）；
· 技术规格书；
· 根据发包人需要，参加本项目的招标及合同谈判，编制该项目下合同技术文件；
· 提交外商设计部分所需的技术资料；
· 除技术设备总包商(外方)承担的技术设计服务工作以外的其它全部设计服务工作；
· 施工图设计及文件二十五套(经审图公司审核并正式使用的)；
· 竣工图（含CAD电子版和PDF电子版）；
2.2 提供的服务
· 配合发包人组织的国内外厂商技术交流；
· 负责对外商的设计资料进行审查及消化，负责本项目的合同谈判技术支持工作及设计联络工作；
· 确认外商及设备厂商提供的设计图纸和技术文件的准确性和完整性；
· 对设备厂商设计接口参数进行确定；
· 参加发包人认为必要的设计联络会、设计协调会等，并准备相关资料（电子版）；
· 初步设计、施工图审查配合；
· 负责完成设计交底工作；
· 负责设计修改、设计变更；
· 配合发包人进行设备到厂验收工作，配合发包人完成国家及地方质量监督部门检查和验收工作，并出具相关报告；
· 提供土建、安装施工期间、调试期间的现场服务和试运行期间的配合工作；
· 协助发包人解决设备单体调试、系统调试过程中出现的技术问题，包括必要的设计修改；
· 提供施工期间现场专业技术服务工作及技术代表常驻现场负责设计联络工作。
2.3 其他工作
· 根据发包人、咨询单位、监理和施工单位提出的合理要求进行变更设计；
· 若进口供货设备发生变化，负责相应部分的工程设计修改工作；
· 其它发包人要求提供的相关技术服务工作；
· 要对环境和检测提出方案，并作出相应的检测方案；
· 节能措施要进一步优化；
· 主厂房布局尽量压缩，以节省投资；
· 对有关的评价要有论证； 
· 根据业主需要，配合本项目的设备招标及合同谈判；编制设备招标技术规格书；
· 参加设计联络会、设计协调会等，并准备相关资料（电子版）；
· 完成初步设计和施工图设计，配合初步设计和施工图审查；
· 负责设计交底；
· 负责设计修改、设计变更；
· 参加主要分部工程检查和竣工验收；
· 编制竣工图；
· 集中设计服务
· 现场服务；
· 竣工后回访，编写回访报告等。
· 编制《标准化设计》修订文件
2.4 图纸要求
· 00版施工图：不能用于施工而仅用于招标、审图等，施工图纸为00版。
· 01版施工图：通过审图程序后，用于正式施工的施工图纸为01版。
· 02版施工图或更高版：经建管公司技术管理部书面同意，在01版施工图基础上升级形成02版施工图或更高版
· 对于已出卷册的01版施工图，发现设计遗漏需新增加图纸的，由设计单位补充图纸，增加图纸编号，可作为新增图纸（版次为01版）。
· 对于土建特殊专项施工图可由具备专项设计资质的单位提供的二次深化图纸，由总体设计单位提供卷册或编号给专项设计单位，前期审图过程版次为00版，用于正式施工的版次为01版。
· 具备工程设计资质的设备提供商，其用于正式施工的图纸，由总体设计单位提供卷册或编号，版次为01版。
· 竣工图的版次，图签栏采用“竣工图”。
· 竣工图中与01版有变动处需用云线标识，经审核完成后出正式竣工蓝图（不带云线）。竣工图资料中需包括设计变更、变更设计和工程联系单（设计院确认后的）清单。
2.5  设计人与设备厂家责任分工
· 设备本体施工图可由设备厂家提供用于现场施工
· 设备本体之外（管道、配电等）可由具备工程设计资质的厂家设计，需总体设计单位签字盖章确认。
· 如厂家不具备设备本体之外（管道、配电等）的设计资质，则该部分设计由总体设计单位出图。
· 对于土建特殊专项施工图由具备专项设计资质的单位设计，总体设计单位审核签字盖章。
· 上述工作不产生额外费用。
3 设计要求
· 《设计内容及设计思想优化》（设计任务书）各方在各阶段设计工作开始之前首先确认其中的相关内容，形成第1稿、第2稿等，本文件作为各阶段设计的指导及审核性文件；
· 初步设计：满足国家有关标准、规范的要求，要求在初步设计阶段对主体结构及工艺部分设计进行深化，含厂房桩基、建、构筑物和主要设备基础等；
· 设计人应根据发包人要求，对设计方案进行多方案技术经济分析比较及提出优化方案（按发包人要求及时提交主要材料、设备选用的书面分析报告）；
· 入选单位在设计过程中应充分考虑投资控制，采用限额设计原则。
· 设计文件交付及采购技术规格书交付必须满足总体进度需要；
· 技术规格书：要求国外、国内所有设备、主要材料等的技术参数及要求达到编制招标文件技术规格书的深度；技术规格书中还须提供相应配套图纸，图纸中必须标明或画出招标范围及与其他设备、管道、电缆、电气和控制信号形式等所有的接口参数，这些接口形式和参数要求须采用列表形式提供给发包人；
· 所有供施工图必须经审核后(包括第三方审核完毕)，由设计人出具正式施工盖章蓝图；
· 工程竣工后设计人应主动进行设计回访工作，并应形成设计总结报告，报发包人备案；
附件2：
发包人提供资料清单
· 地形图          
· 水质报告
· 电力上网许可及接入系统方案、资料
· 地质勘测报告(初勘、详勘)
· 规划许可证等政府性批文
· 国内采购设备的技术协议和设计资料等
附件3 
设计质量、进度考核细则
1、目的和范围
1.1 为进一步加强和规范本项目的设计质量、进度管理工作，推动及解决设计、施工、调试及试运行阶段存在的设计问题，特制定本细则。
1.2 本细则考核的范围为设计质量、进度。
1.3 本细则作为设计合同附件。
1.4 本合同适用于设计人本项目所有人员和设计过程。
2、考核原则
2.1 考核采取打分制，设计质量占权重的40%，设计进度占权重的60%。
2.2 两项权重采取百分制打分，按权重汇总计算总得分。
2.3 考核费支付比例为：考核后最近一次付款中设计考核费（进度）×得分分数/100，如最近的一次付款涵盖两次（含）以上的考核，则打分分数以考核分数算术平均值计。
2.4 发包人将建立设计管理台账，对于设计过程中的设计质量问题、进度问题记录在案，作为考核依据。
2.5 考核时间为每个月的20日。
2.6 考核费支付时间为考核完成后最近的一次基本设计费付款时间。
3、设计质量考核
3.1 设计质量考核包括设计人提交的图纸、文件质量和过程沟通、响应质量。当次考核总分为100分，扣完为止。
3.2 图纸、文件质量
（1）由于设计人设计质量原因造成工程项目在设计性能保证方面存在缺陷和造成工程事故的，按合同附件4执行，不在考核范围内。
（2）设计人提交的图纸文件中，对双方书面明确的内容或发包人书面通知的合理内容存在没有落实的情况，发现一处视为一次设计质量事故，扣0.5分。
（3）设计人提交的图纸文件中，存在明显错误，发现一处视为一次设计质量事故扣0.5分，技术两可者或技术方案选择问题不在此考核范围。
3.3 过程沟通、响应质量
（1）电话沟通时，工作时间内设计人人员出现不接听或未接听发包人人员电话且在2小时内未回电者，一次扣0.5分。
（2）接收传真时，设计人未按传真响应等级按时回复的，一次扣1分。传真响应等级分为三级：
· 一级响应时间为当天回复；
· 二级响应时间为2天内回复；
· 三级响应时间为一周内回复。
4、设计进度考核
4.1设计进度考核包括设计人提交的图纸、文件的时间。当次考核总分为100分，扣完为止。
4.2 对于双方确认的文件提交进度计划，设计人不能按时提交文件，按以下原则扣分：
· 晚交1天以内，不扣分；
· 晚交2-4天以内，扣1分；
· 晚交5天以上，2分起扣，每增加一天多扣0.5分。
附件4 
设计现场服务考核细则
1、目的和范围
1.1 为进一步加强和规范漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目的设计现场服务的管理工作，推动及解决施工、调试及试运行阶段存在的设计问题，特制定本细则。
1.2 本细则考核的范围为现场服务考勤以及质量。
1.3 本细则适用于设计人派驻现场的所有人员。
2、设计现场服务人员计划与审批
2.1 驻现场人员必须在桩基工程开工前正式入驻，直至全厂通过72+24小时后截止。
2.2 根据项目现场实际需要，设计人每月15日前向发包人提交下月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》（表样见附表2）。
2.3 派驻现场的人员必须具有一定的设计资质和相应专业的工程设计经验，具备及时发现并协调解决现场出现的设计问题的能力。
2.4 发包人收到设计人提交的《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》后，根据现场的实际情况和需要，一周内批准或回复意见，下发设计人并按批准的审批表执行。
2.5 发包人有权根据现场工作需要，调整当月现场服务人员计划表（总现场服务人次不变），以工作联系单形式书面通知设计人后此工作联系单视为当月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》的一部分。
2.6 设计人有权根据现场工作需要，以工作联系单形式书面建议发包人调整当月的《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》，发包人批准后的工作联系单视为当月《漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员需求计划及审批表》的一部分。
3、现场服务人员考勤与现场管理
3.1 设计人现场服务人员到达现场后，由发包人提供工作场地，食宿由设计人自行安排，但发包人在具备条件的前提下有义务提供便利。
3.2 现场服务人员工作时间与发包人一致。设计人做好考勤记录，发包人进行监督和抽查。
3.3 每周一设计人向发包人提交上周的《现场服务人员考勤表》（样表见附表3），发包人签字确认。
3.4 设计现场服务人员离场需填写《现场服务人员离场审批表》（样表见附表4），并经发包人审批后方可离场，否则视为无故旷工，由此对工程进度和质量造成的损失，设计人要承担相应责任。
4、现场服务质量考核
4.1 现场服务人员必须及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题。除重大方案和技术变更外，一般遵循“小事不过天，大事不过三”的处理原则。
4.2 现场服务人员如不能及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题，或提出的解决方案不能满足发包人的要求，则视为该专业工程师不合格。
4.3 每个季度最后一个月20日，发包人就现场服务人员的服务质量进行考核。考核结果作为现场服务考核费的支付依据。
4.4 对满足不了现场服务要求的设计人员，发包人有权调换，设计人必须无条件执行，由此产生的差旅费等相关费用由设计人自行承担。
5、具体考核办法以及考核费的支付
5.1 具体考核办法见附表1。
5.2 考核时间为每个季度最后一个月的20日。
5.3 考核费支付时间为考核完成后最近的一次基本设计费付款时间。
5.4 考核费支付比例为：考核后最近一次付款中考核费×得分分数/100，如最近的一次付款涵盖两次（含）以上的考核，则打分分数以考核分数算术平均值计。
附表1 现场服务考核表
	考核项目
	总分
	计分原则
	得分

	考勤
	40
	姓名
	计划服务天数
	实际服务天数
	出勤比=实际服务天数/计划服务天数×100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总出勤比
	为各服务人员出勤比的算术平均值
	

	服务质量
	60
	现场服务人员能及时解决和处理现场出现的设计问题或需设计协调的问题，提出的解决方案满足发包人的要求得满分；
其余情况酌情扣分。
	

	总分
	


说明：考勤计分中，按以下原则：
（1）总出勤比不低于100%得满分；
（2）总出勤比90-99%得35分；
（3）总出勤比80-89%得30分；
（4）总出勤比70-79%得25分；
（5）总出勤比70%以下得0分。
附表2漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目现场设计服务人员年月需求计划及审批表
	编号
	姓名
	专业
	职称/职务
	计划进场时间
	计划离场时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	项目负责人签字：
	
	编制时间
	

	工程技术部审批：
	


附表3 现场服务考勤表（年月日-  年月日）
	编号
	姓名
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	考勤人：
	
	提交时间：
	

	工程技术部确认：
	


附表4现场服务人员离场审批表
	姓名
	
	专业
	

	离场时间
	
	是否影响后续工作
	

	离场原因
	

	项目负责人意见
	

	工程技术部审批意见
	


附件5：
奖惩条款
1、关于总投资的考核
以发包方审核通过的建安费为基数，项目竣工结算低于95%（含）的，由于设计人的努力促使总投资每低1%，奖励节约额部分的10%；如果由于设计人原因，项目竣工结算超出批复的概算，每高出1%，罚超额部分的10%，最高不超过累计已收到设计费总额。
2、关于提交技术规格书的考核
提交进度应符合工程进度计划要求，范围应按照发包人的要求，如发包人按照实际工程进度情况，临时要求设计人提交相应的设备规格书，设计人应无条件满足发包人要求；深度应满足设备及材料直接采购或招标采购要求，如因深度不够导致设备采购延误，等同延误提交处理。技术规格书每延误提交一天，将扣除本项报价的1 %。设计人应根据发包人的要求参加有关招标和比选的答疑、合同的谈判工作及签署合同技术协议等，每一项招标和比选的合同为考核目标，如不能满足要求的每一项将扣除本报价的1%。
3、关于提交设备材料清册的考核
提交进度应符合工程进度计划要求，深度应满足工程招标、工程施工要求，如因深度不够导致招标、采购延误，等同延误提交处理。每延误提交一天，将扣除本项报价的1 %。
4、关于设计变更的考核
由于设计人原因造成某单项工程施工阶段工程设计变更（按初设概算金额计算）和该单项工程投资的比率不得大于2％，超出概算部分按比例扣除设计费。双方确认设计人对第一版施工蓝图任何变动均视为变更，需得到发包人同意。（施工总承包招标图除外）
5、 关于设计质量的考核
由于设计人设计质量原因造成工程项目在设计性能保证方面存在缺陷和造成工程事故的，设计人除负责采取补救措施外，扣除设计费的1-10%，直至扣完为止。

附件6：
资料交接程序（供参考）
一、设备供应商提资

[image: image1.emf]设备供应商 项目公司 设备供应商
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NO

设计院

项目公司


二、设计人（设计院）提资

[image: image2.emf]设计院 项目公司 设计院
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设备供应商
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	标注：
	
[image: image3.emf]电子版 ； 电子版与纸质盖章版资料同时发送




说明：1）设备供应商/设计人提资，如有电子版的，应首先以电子版形式向项目公司提资，待项目公司确认后，由设备供应商/设计人以电子版和纸质盖章版资料同时向设备供应商/设计人和项目公司发送，如无电子版，则以纸质版送项目公司确认。
     2）设备供应商/设计人和项目公司收到纸质盖章版资料后，需在规定天数内将确认收件的传真回复发件人。
     3）设备供应商/设计人对原提资文件修改同样按照上述程序提资，并在提资封面加盖前版作废章，例如：图号  第版  作废。
4）如有咨询单位，则设备供应商和设计人提资应同时发送咨询单位。
表1：文件交接单样本
文件交接单
文件编号：      
	项目名称：
	
	项目编号：
	

	单位工程名称：
（子项号）
	
	设计阶段：
	

	提出单位/部门：
	
	提出时间：
	

	设计人：
	
	校核人：
	
	审定人：
	
	项目负责人
	

	文件简介：

	

	资料变更内容：

	

	接收人：
	
	意见：
	

	接收单位/部门意见：
	

	接收单位验收意见：
	

	年月日


注1：文件交接单一式三份，提出单位/部门、接收单位/部门、项目负责人各保存一份。
2：文件接收单位/部门应在三个工作日内验收，“满足要求”时不反馈验收意见；当提交方或接收方在过程中需要变更资料内容时，应双方共同认可，并作记录签署变更内容。
附件7：
设计联络会、设计交底及施工图会检
1、 设计联络会
在整个合同执行期间，根据工程需要由发包人或发包人指定的第三方确定召开技术联络会，技术联络会次数以满足工程建设需要为准，技术联络会时间、内容和地点根据工程需要确定。设计人参加技术联络会的全部费用包含在投标报价中。
2 、设计交底及施工图会审
· 由发包人或其指定的第三方提出、设计人主持（设计人负责编制设计交底PPT），项目公司、设计人、咨询单位（如有）、施工单位、监理单位、设备供应商等参加；
· 设计交底及施工图会审通过交底记录留存，各方签字确认；
· 设计交底分：总体技术交底、专业技术交底和专题会议等形式；
· 项目总设及涉及各专业负责人必须参加相应专业设计交底；
· 技术交底原则根据出图进度和施工进度批次进行；
· 对于分批交付的施工图，应分阶段组织会审。
附件8：
设计变更
1 、设计变更类别
· 小型设计变更：不变更设计原则，不影响工程质量和安全、经济运行，不影响整体美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。
· 一般设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。
· 重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要材料以及设备的代用等设计变更项目。
· 设计变更须附相应的费用估算。
2、 设计变更奖惩
· 具体奖励与惩罚条款见附件4。
3、 设计变更管理办法及格式
· 按招标人要求执行
附件9：
设计缺陷
设计人对设计文件出现的设计缺陷、遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计缺陷和设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额不超过设计人累计已收到设计费总额。
附件10：
设计文件目录及文件交付计划
设计文件交付及采购技术规格书交付必须满足工程施工需要。
1）初步设计：外商提交全部基本设计资料后60 日内提交评审版壹式肆  份，电子版壹份；
2）规划申请所需图纸：按需要
3）审图所需图纸：按需要
4）桩基施工图：按需要
5）土建施工图：按需要
6）安装施工图：按需要
7）施工图设计：初步设计评审通过后50 日内提交全部施工图（不含设计变更）壹式拾贰份，电子版  1份；
8）竣工图：施工单位提供竣工草图后30 日内提交竣工图壹式陆份，电子版壹份。
发包人要求设计人交付的成果文件份数超过本合同规定时，设计人需配合无偿提供，不再收取相关费用。
附件11:
设计任务书
详见招标文件设计任务书

附件12 
工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位(发包人)：
设计人(设计人)：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
 第一条甲、乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条设计人的责任

 应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
 (一)不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
 (二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
 (三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
 (四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任 

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
发包人：(盖章)设计人：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日年月日

附件13
见索即付履约保函（格式）
受益人：
保函号：
开具日期：
本保函作为贵方与 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称卖方）于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签订的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同（以下简称合同，合同号为：），价格为RMB￥（大写：人民币）的履约保函。
＿＿＿＿＿＿＿银行（以下简称我行）不可撤销地、无追索地具结保证我行、其继承人和受让人无条件地向贵方以人民币支付总额不超过RMB＿＿＿＿＿（大写 ），即相当于合同价的%。
并以此约定如下：
1）  我行放弃上述合同项下的所有异议和抗辩，在此不可撤销地和无条件地担保，我行将在收到贵方关于卖方违约的书面通知后立即（三天内）按贵方提出的不超过上述累计总额的金额，直至RMB￥（大写：人民币）支付给贵方。
2）  本保证金保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、关税、费用或赔款，均不能从本保函中扣除。
3）  本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4）  本保函有效期自出具之日起生效，至 质保期开始14日 失效。
5）  本行与买卖双方同意，由本保函引起的争议应提交中华人民共和国法院管辖。
6）  本保函应受国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（第四百五十八号出版物）的管辖。
担保行名称：
签字：
（印刷姓名和职务）
公章：
第 5 章 技术标准和设计要求

漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目设计任务书
一、项目概述
本扩建项目位于原漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂内。
工程建设规模：本项目为生活垃圾焚烧发电厂扩建工程，处理规模为日750 吨，采用先进的、技术成熟的机械往复式炉排炉。扩建项目共设置1台焚烧炉，单台炉日实际处理能力为750吨，余热锅炉采用中温中压蒸汽锅炉(400℃，4.0MPa)，并配置有1台22MW凝汽式汽轮机和1台25MW发电机组，蒸汽冷凝方式采用水冷。
根据已建成项目生活垃圾入炉热值初步确定本期项目设计点热值为8372kJ/kg（2000kcal）。
本项目烟气排放标准达到国内一流水平，同时满足未来的定需要。烟气净化系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射吸附+袋式除尘”工艺，排放标准达到现行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制》（ GB18485-2014）和欧盟 2010 标准，保证二噁英达排放。
本项目MCR工况年发电量约 1.7×108 kWh，上网电量约1.36×108 kWh。
本项目炉渣送至厂外综合利用。飞灰在厂内经稳定化处理后，满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求后，运送至填埋场指定区域进行填埋处置。
本工程产生的渗沥液送至处理站进行处理，须达到《污水综合排放标准》（ GB8978 -1996）中的三级排放标准要求后排至市政污水管网。生活污水、车间及栈桥清洗水、初期雨水须送至厂区内渗沥液处理站统一处理。
循环冷却水外排可用于飞灰稳定化、出渣机冷却及道路绿化等，剩余部分作为清净下水外排。
本期工程占地面积 12089.0 m2。
本期工程总投资 37692.74万元。
空压机系统、辅助燃油系统、化水系统与已建成焚烧厂共用。
二、设计范围
按照国家规定的要求和深度，提供扩建工程（含红线外1m以内的配套设施以及红线外水工区，不含绿化工程、渗沥液工程、二次装修工程）初步设计、施工图设计、初步工程量清单、绘制和提供竣工图纸，及其他设计技术服务等。
各阶段设计范围要求：
1、初步设计主要包括但不限于以下内容：
1) 总论：项目概况、设计依据、设计范围、技术经济指标等。
2) 总图运输：概述、总平面布置、竖向设计及场地雨排水、道路及交通运输、外线（包括但不限于燃气、油管道、热力、电力、除盐水、压缩空气、给排水）、管线与沟道布置、消防设计、技术经济指标等。
3) 生活垃圾焚烧系统：概述、垃圾接收储存及上料系统、生活垃圾焚烧系统、垃圾焚烧系统主要设备、焚烧系统的设备布置等。
4) 烟气净化处理系统：概述、烟气净化处理系统、烟气净化处理系统主要设备、烟气净化处理系统的设备布置等。
5) 热力系统：概述、热力系统及设备、系统运行方式、热力系统的设备布置等。
6) 给水排水及污水处理系统：概述、给水系统、冷却水系统、污水处理系统、消防水系统、生活水系统、排水系统、给水排水及生活工业污水处理系统管道设计等。
7) 辅助工艺系统：概述、灰渣处理系统、飞灰处理系统、化学水处理系统、压缩空气系统、燃油系统、通风及空调系统、化验分析设备、通讯及消防报警系统等。
8) 电气系统：概述、电气主接线、短路电流计算、厂用电系统、电气设备布置、直流及UPS系统、继电保护及安全自动装置、照明与防雷系统等。
9) 自控系统：概述、自动化水平、控制系统、过程检测和控制的主要内容、工业电视监视系统、检测和控制系统动力消耗等。
10) 建筑及结构工程：概述、建设条件及设计主要技术数据、建筑工程、结构工程等。
11) 环境保护：概述、烟气污染防治、废水污染防治、固体废弃物污染防治、处理措施、噪音污染防治、恶臭污染防治、环境管理及监测等。
12) 消防：概述、设计依据、设计规范、建筑物与构筑物消防、消防给水消防系统、火灾报警等。
13) 劳动安全卫生：设计依据、工程概况、生产过程中职业危险与危害因素分析、劳动安全卫生设计中采用的主要防范措施、机构设置及人员配备等。
14) 节能：能耗指标计算、主要节能技术措施等。
15) 初设概算。
2、施工图设计主要包括但不限于以下内容：
1) 一般要求

2) 总平面

3) 建筑

4) 结构

5) 建筑电气

6) 给水排水

7) 采暖通风与空气调节

8) 热能动力（垃圾焚烧系统、热能回收系统、烟气净化系统、热力系统、电气系统、控制系统、辅助工艺系统等）
9) 设计人应负责本工程范围内全部管线及相应附属设施等的设计并出具详细施工图。
3、工程量清单：满足施工招标及施工要求；
4、竣工图绘制内容

在施工单位和监理单位的配合下，收集、汇总工程建设期间的设计变更资料，进行竣工图纸的绘制并提交甲方。
6、其它设计技术服务内容
1) 提供所有设备及系统的招标技术规格书；
2) 协助委托人进行焚烧炉余热锅炉、垃圾吊、汽轮发电系统、烟气处理系统、DCS系统等主要设备的技术协议的签订。
三、设计进度要求
详见投标须知前附表。
四、垃圾焚烧厂设计内容
1、总则

垃圾焚烧发电项目是一个以焚烧处理城市生活垃圾为主，利用垃圾焚烧产生的余热发电为辅的环保工程。在设计中，应贯彻执行国家和省、市地方政府颁布的有关现行法令、法规、政策、标准及电厂设计规范。本设计任务书是在国内同类垃圾焚烧发电厂多年运行经验的基础上提出并总结，设计的原则在保证项目安全、稳定、可靠，操作便利，低成本运行的基础上，实现布局紧凑，结构合理，美观大方，便于参观和展示。
2、总图布置
总平面布置应根据项目场地特点，力求布局紧凑、功能分区合理。
总图设计应根据生产流程、交通运输、环境保护以及消防等因素，结合项目的场地条件及风玫瑰图，进行总体布局。全厂生产达到安全、美观、投资省和生产成本低。
总体布局应有利于减少垃圾运输和处理过程中的恶臭、粉尘、噪声、污水等对周围环境的影响，尽量使产生污染物的设施不影响到其他设施，还应考虑产生污染的设施之间不产生交叉污染。

主厂房主立面宜面向厂区外主干道。厂区内各功能区围绕主要生产区布置，并尽量靠近各自服务对象，满足生产工艺和各设施功能要求，并减少综合管网长度，减小能耗。
由于垃圾焚烧厂运输量较大，普遍存在垃圾运输车重量小、装载率低、密闭性差、渗沥液滴漏等现象，设计时应将人流和物流线路分开，避免交叉，同时保证垃圾及原材料的运入与残渣的运出道路畅通。

冷却水塔、综合水泵房等辅助建筑应尽量缩短与主厂房相关系统的连接距离，使得布局合理紧凑，减少工程造价。

主厂房周围设环形道路，既充分满足消防要求，又便于从各个方向进入主厂房，方便设备检修和备品配件进出的运输畅通。

道路设置顺畅，满足消防、物料输送及通行安全，满足人流和物流分流的需求。
应考虑一期、二期功能布局、综合管网的布置统筹考虑。
3、建筑与结构

本项目建筑设计外观应体现现代化工厂气息，建筑造型应与周围环境协调统一，并能体现环保项目标志性、示范性特征。
主厂房布置原则：
1）要注重实用性和布置紧凑，重点考虑结构和功能的优化，在满足使用功能的前提下，尽可能减少建筑面积。
2）应充分利用主厂房内的空间作为运行管理用，设置机修间、备品备件间、化验室、仓库等必需辅助设施。
3）中控室应宽敞、明亮，采光效果好。
4）锅炉间的布置应根据炉型和工艺布置确定合适的炉间距，并充分利用卸料平台下面空间布置设备。
5）汽机房大门设置应满足装卸车辆进出顺畅的要求。

6）建筑设计应充分考虑消防要求及节能原则，尽量利用自然通风及自然采光。
7）充分考虑除臭系统的布置，以及除臭活性炭的更换通道。
8）主厂房内与垃圾坑接触部分要求在建筑设计上密封处理。
9）充分考虑主厂房内设备检修空间。
垃圾坑的内墙防水防腐不应只局限于0m以下，而应当一直延伸至卸料平台高度,进料口侧的立墙应增加防渗设计，垃圾坑、收集池等部位也应增加外防水，便于提高整体的防渗、防漏性能。
垃圾坑壁的强度应按垃圾堆放到进料斗平台高度考虑。
对于大容量垃圾坑的柱间距设计应充分考虑垃圾吊滑缆轨道过长，以及垃圾吊滑缆重量导致滑缆轨道受力后下弯的问题。
垃圾坑屋顶网架为独立部分，尽量利用砌体墙体进行密封，减少采用波纹板进行侧墙的密封，网架与墙体的结合紧密，缝隙采用密封材料封闭。

卸料门两侧防撞墙采用钢筋混凝土现浇结构，并与垃圾仓混凝土整体浇注。避免采用砖砌结构，提高垃圾坑端部墙体强度，避免垃圾堆料较高时的侧压力使得墙体变形。此部位砼结构还应采取防抓斗撞击方案设计。
卸料平台下部空间可布置空压机房、化水间、仓库、化验室等建筑物。

主厂房设计应考虑防漏、防臭、排汽消声、通风降温等措施。

尽量减少主厂房宽度，可对炉间距进行适当调整，节约工程造价。

考虑到垃圾通道车流密度大，渗沥液易腐蚀路面，道路需要经常修复，垃圾通道以及引桥桥面应优先采用沥青路面。其他道路，综合考虑造价和美观问题，可仍采取混凝土路面设计。

统一考虑一期、二期主厂房的衔接和消防设计问题。
4、垃圾接收、储存与输送系统

应考虑引桥道路的冲洗问题和冲洗污水的收集措施，汽车衡周围应充分考虑排水措施，避免大雨时垃圾引桥上的雨水倒灌。

一期、二期共用一期现有的引桥。
汽车衡采用动态称量，共用原有2台双向称量汽车衡。

避免垃圾坑臭味外逸，在维持正常卸料作业和垃圾进厂高峰时段不堵车的原则下，适当减少垃圾卸料门的数量，且垃圾仓两端不设卸料门。

卸料平台宽度设计应考虑垃圾车回车场地，避免高峰作业拥堵现象发生；垃圾门前应设置有防止车辆滑落进垃圾池的车挡及防止车辆撞到门侧墙、柱的安全岛等设施。

卸料门上方设置红绿灯指示，卸料门的启闭可就地和远程控制。
应充分考虑垃圾坑底渗沥液的导排和收集，在渗沥液收集系统进口应采取防堵塞措施，便于时刻保持垃圾池内渗沥液能及时彻底流出。

渗滤液收集池内存在大量沼气，是重大危险源，在设计中必须充分考虑设备、人员的运行维护的安全性、便利性，包括运行维护人员安全通道、照明、设备安全运行等。

在投料层临近锅炉间侧设置通道，便于人员通行、检修工具、检修材料、物料的搬运。

在保证消防、检修的要求下，尽量减少垃圾坑与其他房间的连通。
5、焚烧系统

物料平衡图应分别标示出下限工况、额定工况和上限工况，物流量应包括垃圾输入量、炉渣、飞灰及废金属输出量、烟气量、烟气污染物产生量与排放量、供水量、排水量、垃圾渗沥液量、压缩空气输入量、燃料油与燃气、石灰、活性炭输入量及其他必须的物流量。

锅炉房应考虑检修起吊装置，便于锅炉大修、受热面更换，同时应留有了足够检修空间，便于过热器的抽出与更换，而不会破坏锅炉的炉顶结构。

余热锅炉的给水平台的布置应考虑到运行操作方便，不得布置在炉顶，建议可设置在炉后平台，方便启停炉时人工调节。

由于一次风从垃圾坑中吸入，水分较多且含有一定量的腐蚀性气体，在空气预热器换热面设计时应适当放大余量，同时一次风温度应充分考虑温度较低时的情况，保证冬季炉内的正常燃烧工况。

一、二次风机的流量和风压应考虑足够的余量并做说明。
6、烟气净化系统

采用“SNCR+半干法+干法＋活性炭喷射吸附＋袋式除尘”的烟气净化工艺。
从余热锅炉出来的烟气进入半干式反应塔，在半干式脱酸系统，首先利用水的蒸发效果，根据烟气温度控制喷入水量，烟气在最有效反应温度区间，为中和反应创造最佳条件。其次，使烟气在整个反应塔内得到均匀的分配，与高度均匀雾化的Ca(OH)2溶液进行充分混合，在充足的停留时间内，高效去除酸性污染物。半干式系统的控制，根据水的条件，对温度进行控制；根据要达到的排放标准，通过CEMS上的信号（后馈回路）自动调节碱液的投加量。
石灰浆制备系统由消石灰储仓、消石灰给料装置、消石灰浆制备罐、消石灰浆供应罐、石灰浆泵及输送管路等组成。根据需要将消石灰与水在制备罐内混合搅拌制备一定浓度的石灰浆溶液，制备好的石灰浆溶液储存在供应罐罐内。供应罐内的石灰浆溶液由石灰浆泵送到反应塔顶部的旋转雾化器。
在布袋除尘器上游（半干法反应塔出口）处，喷入消石灰来进一步去除酸性成分。
袋式除尘器选用脉冲式除尘器，在线清灰，适用于垃圾焚烧产生的高温、高湿及腐蚀性强的含尘烟气处理，将烟气中的粉尘除去，并促使烟气中未反应酸性物质与Ca(OH)2粉末和活性炭粉末进一步反应，使烟气达到排放要求。
活性炭用来吸附烟气中的重金属、有机污染物等，活性炭的喷射点设在半干式反应塔与除尘器之间的烟气管道上，沿着烟气流动的方向喷入，随烟气一起进入后续的除尘器由布袋捕集下来。
本工程采用选择性非催化还原法脱硝工艺，即SNCR工艺。
从除尘器系统出来的烟气通过引风机经烟囱排至大气。引风机采用变频调速控制以及挡板开口控制，使炉膛内保持一定的负压，确保焚烧及烟气净化系统正常稳定运行。
在烟囱内合适的位置设有烟气在线监测的测点，设立远程数据接口，接受环保监测部门24h的随机监测。本监测系统实现自动控制，确保达标排放。
7、热能利用系统

主厂房内各主、辅机、阀门等应有必要的检修空间、安放场地、操作平台和运输通道，管道布置不阻碍通道通行。汽轮机下部管道的布置应考虑操作人员的安全性和维护人员维护的方便性。
本期扩建工程采用1×22MW汽轮机+25MW发电机组，1炉1机模式配置。
考虑充分大管道上大阀门的支吊设计，避免阀门法兰连接时受力不均，引起法兰泄露。

余热锅炉过热蒸汽集汽联箱出口到汽轮机进口的蒸汽母管，以及从蒸汽母管通往各辅助设备的蒸汽支管均为主蒸汽管道。从主蒸汽母管上引出主蒸汽管道经关断阀分别接至汽轮机主汽门，进入汽轮机作功发电。从主蒸汽母管到减温减压器的管道上设有关断阀。
主给水系统由中压除氧器出口经给水泵升压后送至余热锅炉省煤器的进口。系统设有两条母管，即低压给水母管和高压给水母管，两条母管均采用单母管分段制。
汽轮机设有三级抽汽。抽汽管道上设有逆止阀、安全阀和关断阀。一级抽汽作为空气预热器一次预热蒸汽，凝结的疏水返回除氧器。二级抽汽作为中压除氧器的加热蒸汽及厂内用汽点的气源。除氧器加热蒸汽系统采用单母管制，到每台除氧器的加热蒸汽管上设有蒸汽电动调节阀，用于调节除氧器的工作压力。汽轮机的三级抽汽用于加热低压加热器。
汽机房内部布置应充分考虑将来检修和空间节约的要求，同时要充分考虑发电子穿转子距离的要求。

汽机房大门设置应充分考虑装卸车辆进出顺畅。

8、灰渣输送系统
灰渣处理系统包括：处理锅炉排出的底渣、炉排缝隙中泄漏垃圾、锅炉第四烟道排灰、反应塔排灰和除尘器收集的飞灰等几个部分。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》，焚烧炉渣与烟气净化系统收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存和运输。本工程对炉渣和飞灰分别进行收集和处理。
保证渣吊工作区域覆盖整个渣坑，宜优先选择双轨渣吊、采用液压抓斗，并充分考虑排渣坑通风系统，使得湿气及时排出，免于渣吊电气设备受潮。

设置灰渣吊检修通道及人员前往该通道的楼梯。

渣坑旁应设置通道，以便于在紧急状况下小车能通过该通道进入渣坑作业，渣仓不宜放置电气设备。

焚烧炉排出的炉渣采用机械输送系统送至渣仓，用运渣车运送至厂外综合利用。
垃圾焚烧产生的飞灰因其含有较高浸出浓度的重金属等危险废弃物，必须按危险固体废物处置要求，执行《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》和《生活垃圾填埋场污染控制标准》，采用“飞灰+ 螯合剂+水”的飞灰稳定化工艺，将烟气净化系统收集的飞灰进行稳定化处理，经过稳定化处理后运输至填埋场进行安全处置。
9、电气系统

根据业主提供的相关设计资料，本工程按单回路 35kV 上网设计，并另外从原厂取得一回路 10kV 电源作为全厂保安电源。
根据本项目工艺情况，本项目采用低压 220/380V 和高压 10kV 两个电压等级的厂用电系统。
两台循环水泵和一台引风机采用高压电动机，由 10.5 kV 母线供电，引风机采用变频调速装置进行调速。
低压厂用电系统设动力中心 PC 和 MCC控制中心。
低压动力中心 PC 采用单母线接线。根据工艺情况，设2台厂用工作变和1台备用变，容量均为1600kVA。2台工作变对应于2个 230 /400 V低压动力中心PC，分别负责向一条焚烧线和焚烧线公用负荷、一台汽轮发电机组及全厂其它公用负荷供电。备用变作为全部2台厂用工作变的备用。
另外，设置一台 800kVA的保安变压器，400/230V保安母线段采用单母线接线，全厂低压保安负荷均接在保安母线段上。
电动机控制中心（下简称 MCC）包括一条焚烧线的余热锅炉和烟汽净化MCC；一台汽轮发电机组MCC；化学水MCC；除渣除灰MCC；水泵房MCC；控制楼MCC等。
全厂消防系统设置专用的消防MCC，双电源供电，分别引自低压动力中心两个不同的 230 /400 V母线段。高低压配电间、高低压变频器间应充分考虑用电设备的位置，减少电缆走向。
电子设备间、高低压配电间、高低压变频器间、主变间应考虑通风和空气调节及周围环境洁净。
全厂电缆通道主要采用电缆架空桥架，部分采用电缆沟或电缆排管。具体规划如下：主厂房车间内采用电缆架空桥架，高、低压配电室内采用电缆沟。场区主电缆通道采用室外电缆沟，穿越道路时采用排管敷设。场区内个别电缆采用穿管或直埋方式敷设。对于辅助车间电缆通道采用电缆沟或桥架敷设。
10、仪表及自动化控制

应在控制系统设计之初确定系统方案：包括整个系统的规模的规划、分系统的数量规划、总体控制方案的规划。

控制设备的选型要做到尽可能的统一，如果无法完全统一则要尽可能的减少控制系统设备的数量或者采取同一家公司不同规格型号的控制设备，便于运行维护及设备后期的售后服务。

自动控制仪表、阀门等一次元件和执行机构应尽量统一，便于运行维护及设备后期的售后服务。

压力变送器、压力开关等设计布置时应严格按照各类取压管线安装规范布置，避免出现气体类取压管积水、积油现象，特别是凝汽器测负压的压力变送器。

11、给排水系统

本厂区工业用水水源为九龙江西溪地表水，通过取泵站输送至厂区给水处理系统后供给焚烧厂使用。生活用水水源为市政自来水。
工程的设计范围包括全厂的给水和排水工程，其中包括全厂给排水（包括雨水）系统及外线设计。

给水泵间设计时应考虑检修用的起吊设备，优先利用汽机吊。

全厂工业冷却水系统宜考虑利于管路检修、换阀门等，需单独隔断检修时不影响其他设备运行。

设备、管道的疏放水并管连接时一定要对不同压力、温度区别对待，防止疏放水倒灌等引起管道水击。

各主要连接水管或蒸汽管在设计时应互相之间留有足够的间距，与钢结构也要有足够的间距，确保保温和避免摩擦。

设计时充分考虑一期、二期的给水、排水结合问题。
12、消防系统

根据项目所在地消防验收标准进行防火设计，尽量减少消防分区。

本项目设有消火栓及消防炮增压稳压设备及消防泵应急的方案。

确定全厂防火及耐火等级，及消防用水量，综合解决消防水源问题。
在各级配电间、办公室、控制室、重要库房及仪表间等场所有相应规格和数量的感温或感烟探测器；在电缆夹层、重要电缆沟、电缆桥架处设置有缆式线型定温控测器；在垃圾贮液池等处设置有探测甲烷气体的可燃气体探测器。
在主要疏散口和通道装设手动报警按钮、警铃和火灾电话插孔。
消火栓、消防水炮和消防泵需要连锁反应，并可以远程及就地控制。
火灾报警控制器设置在中央控制室内。
13、通风空调系统
电子设备间设空调机，控制室内温度确保电器设备正常运转。
办公室、垃圾抓斗起重机、实验室、地磅房、门卫设等有人值守的地方设分体壁挂式空调机；会议室等人员集中的地方设柜式空调机。
有排风要求的分析室、制样间、工业分析室、烟气分析室采用壁挂式空调机控制室内的温度 25~27°C。
低压配电及变压器室，为保证夏季电气设备正常运行，设风冷柜式空调机降温。
焚烧车间，汽轮发电机间和烟气净化间采用低侧窗进风，天窗排风的自然通风方式（强制通风）。
高压配电室、低压配电室及变压器发热量设事故排风兼平时通风换气。
空压机房为消除室内设备散热，采用百叶窗进风，机械排风的通风方式，和全面通风换气。
化验室、药品储存室等有异味的房间采用机械排风的通风换气。
第 6 章 设计有关资料

另行提供。

第 7 章 投标文件格式

“资格审查文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》

制定








 第 10 页 

_1234567891.vsd
�

�

设计院


项目公司�

设计院


设备供应商


YES


项目公司


NO



_1234567892.vsd
电子版；


电子版与纸质盖章版资料同时发送



_1234567890.vsd
�

�

设备供应商�

项目公司�

设备供应商


设计院


YES


项目公司


NO



