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第1章 招标公告
龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田
项目招标公告

1　招标条件

本招标项目龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目已由龙海市人民政府办公室以龙政办[2017]239号、龙海市农业局和龙海市国土资源局以龙农[2018]84号文批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为龙海市隆教畲族乡人民政府，招标代理机构为福建众亿工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2　项目概况与招标范围
2.1 建设地点：龙海市隆教乡新厝、红星、大林农场
2.2 工程规模：项目建设规模3017.7亩。经财政审定的工程施工费为4869378.05元
2.3 发包价：为人民币4479827.81元，按财政审定的工程施工费下降8%计算，下降率K=8%。
2.4 招标范围：龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目工程施工，项目工程由土地平整、灌溉与排水工程、田间道路等内容组成，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改、补充说明为准。
2.5 标段划分：1 个标段；

2.6 工期要求：总工期 180日历天；其中各关键节点的工期要求：  /   。
2.7 质量要求：符合《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》等相关专业验收要求，达到合格标准。

3　投标人资格要求

3.1 投标人必须具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质和《施工企业安全许可证》；

3.2 投标人应具备合格有效的法人企业营业执照；

3.3拟派项目经理应具备水利水电专业不低于贰级的注册建造师（含临时建造师）执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）；

3.4本次招标不接受联合体投标；

3.5非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的；
3.6根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]规定，投标人应提供检察机关出具的投标单位、法定代表人及项目经理（即项目负责人）未发现行贿犯罪记录的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，查询结果告知函应在有效期内；
3.7本次招标实行资格后审，资格审查的其他要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4　招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2018年 7 月 4 日至2018年 7 月 8 日通过已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站（网址：http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）自行下载电子招标文件。招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单文件等相关资料），只提供电子招标资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(漳州版)打开。
5　投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间，下同)为2018年7月17日 8 时 30分，通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.2 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统提交网上投标文件。同时提交一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

5.3开标前30分钟内，投标人应递交一份不加密的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，投标人的法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）应持身份证原件到达开标场核验登记，否则视为自动放弃投标资格。

5.4 逾期送达的或未送达指定地点或不符合规定的投标文件，招标人不予受理。

6　踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织集中踏勘现场和投标预备会，投标人应自行踏勘现场，费用自理。标前质疑以书面形式（含电子邮件）在招标文件规定的期限内提交。

7　评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人法（K=8%）
8 投标保证金的提交：本招标项目的投标保证金为人民币捌万元整（以下方式任选其一）
（1）采用现金

投标人应在投标保证金提交的时间：2018年7月16日12:00时前，从投标人企业基本账户以转账或电汇方式汇至招标文件指定银行账户（指款项到达指定账户的时间），电汇或转账单上需注明工程项目名称。
汇入投标保证金的银行专用账号： 

开户名：龙海市隆教畲族乡财政所
    账　号：9080324010010990064350
    开户行：龙海市农商银行隆教支行
  备注：投标人应在电汇或银行汇款凭证上用途栏注明本招标工程项目名称（ xx投标保证金）,如因投标人汇款凭证未注明项目投标保证金的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（2）采用年度投标保证金

根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明” 或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金； 
（3）采用银行保函

投标人须提交一份金额捌万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后28日（含）保持有效，招标人如果按本章第3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

银行保函原件投标截止时间前提交招标人，否则视为未提交投标保证金。

9发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
10　联系方式

招标人：龙海市隆教畲族乡人民政府
地  址：龙海市隆教畲族乡人民政府
联系人： 蓝先生
电  话： 18960062678       

招标代理机构： 福建众亿工程项目管理有限公司
地  址：漳州江滨花园沿江5号楼（龙湾盛世）417室
电  话： 0596-2668059  

联系人： 章女士  

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
    行政监督部门：龙海市农业局、龙海市国土资源局
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	龙海市隆教畲族乡人民政府

	1.1.3
	招标代理机构
	福建众亿工程项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目

	1.1.5
	建设地点
	龙海市隆教乡新厝、红星、大林农场

	1.1.6
	现场管理机构
	中标后根据行业相关规范、标准和规定配备，但不得低于招标文件规定的施工现场管理人员最低资格和人数要求

	1.1.7
	设计人
	福建中地土地整理工程设计有限公司

	1.1.8
	监理人
	待定

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目工程施工，项目工程由土地平整、灌溉与排水工程、田间道路等内容组成，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改、补充说明为准。

	1.3.2
	工期要求
	180日历天；

	1.3.3
	质量要求
	符合《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》等相关专业验收要求，达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：

（1）投标人必须具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质、具有合法有效的施工企业安全生产许可证；

（2）具备合格有效的法人企业营业执照；
（3）财务要求：无

（4）业绩要求：无

（5）信誉要求：①投标人未存在被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；未存在因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的情形。②投标人已提供检察机关出具的投标单位、法定代表人及项目负责人未发现行贿犯罪记录的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，查询结果告知函应在有效期内。
（6）项目经理资格：拟派项目经理应具备水利水电专业不低于贰级的注册建造师（含临时建造师）执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证），应具备招标文件要求相应等级、专业的建造师执业资格；
（7）其他要求：

拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求如下：
岗位

人数

最低要求

项目经理

1

具备水利水电专业贰级注册建造师（含临时建造师）和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。

技术负责人

1

具备水利水电专业工程师中级及以上职称。

施工员

1

具备水行政主管部门或中国水利工程协会核发的合格有效的岗位证书。

材料员

1

具备水行政主管部门或中国水利工程协会核发的合格有效的岗位证书。
质检员

1

具备水行政主管部门或中国水利工程协会核发的合格有效的岗位证书。
安全员

1

具备水行政主管部门或中国水利工程协会核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C 证）。
注：1、以上人员应专人专职，不得兼任。

2、拟派出项目经理须附上其注册建造师证书（含临时执业资格证书）扫描件。拟派出项目经理必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以注册建造师证书上的专业为准。
3、 拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书扫描件。拟派出技术负责人须为本企业在岗人员，以2018年1月以来任何时间段养老保险缴交单位或岗位（执业、注册）证书所署单位为准。专业以职称证书或学历证书上所署专业为准。
4、拟派出本合同工程的施工员、质检员、材料员和安全员等现场管理人员须附上有效的岗位证书扫描件。拟派出现场管理人员须为本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。岗位证书未注明单位的，以2018年2月以来任何时间段的养老保险的缴交单位为准。
5、投标人拟派出的项目经理、安全员须附上水利行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核证书扫描件。
6、水利水电专业：指水利或水利水电或水利工程施工或农田水利工程等水利水电类相关专业。


	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织集中踏勘现场，

	1.10
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：澄清、补正

	2.2.1
	投标人书面提交要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人书面提交要求澄清招标文件的截止时间为2018年 7 月 9 日 11 时 00 分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为无记名方式，投标人应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，邮箱：fjzy888@126.com（需电话确认）。

	2.2.2
	招标文件的澄清或修改
	招标人对招标文件的澄清或修改内容将在2018年 7 月 10 日 17 时 00 分前通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布，但不指名澄清问题的来源。

招标人、招标代理机构将通过下列网站发布：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn） 
漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）
漳州市工程项目交易中心网http:// www.zzgcjyzx.com/Front/
如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足5天的，投标截止时间应相应延长。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.2.1
	工程发包价
	为人民币4479827.81元，按财政审定的工程施工费下降 8%计算，下降率K=8%。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	本招标项目的投标保证金为人民币捌万元整（¥80000元）。
投标保证金的提交（以下方式任选其一）

（1）采用现金

投标人应在投标保证金提交的时间：2018年7月16日12:00时前，从投标人企业基本账户以转账或电汇方式汇至招标文件指定银行账户（指款项到达指定账户的时间），电汇或转账单上需注明工程项目名称。

汇入投标保证金的银行专用账号： 

开户名：龙海市隆教畲族乡财政所
    账　号：9080324010010990064350
    开户行：龙海市农商银行隆教支行
  备注：投标人应在电汇或银行汇款凭证上用途栏注明本招标工程项目名称（ xx投标保证金）并要求银行录入凭证,如因投标人汇款凭证未注明项目投标保证金的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

（2）采用年度投标保证金

根据漳行政[2012]19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明” 或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金；投标人须将漳州市项目交易中心出具的《漳州市年度投标保证金收讫证明》或省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》扫描件附于投标文件中一并提交。

（3）采用银行保函

投标人须提交一份金额捌万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后28日（含）保持有效，招标人如果按本章第3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

为方便投标保证金的查询，投标人应另行准备1份投标保证金缴交凭证复印件加盖单位公章于递交备用电子版投标文件时一并提交招标人。

	3.7.4
	中标人的纸质版投标文件
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 6份。

	3.7.7
	投标技术文件编制要求
	/

	4.2.1
	投标截止时间及递交投标文件地点
	投标人应在投标截止时间2018年  7 月 17 日8时30分前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（网址：http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）提交网上投标文件。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

开标前30分钟内，投标人应递交一份不加密的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，投标人的法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）应持身份证原件到达开标场核验登记，否则视为自动放弃投标资格。
投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。
递交地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2018年 7月17日8 时30分
开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

开标时投标人应携带制作投标文件并审核通过的CA到达开标现场进行投标文件解密。

投标人存在下列情形之一的，投标无效：

(一)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

(二)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

(三)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 

	5.2
	开标程序
	开标按下列程序进行：

（1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（4）由投标人使用原CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、工期、质量等级等。
（5）由电脑随机生成投标编号，并当众公布每个号码所对应的投标人，投标人代表签字确认。
（6）当投标人少于15家（含15家）时，全部入围进入投标资格及投标文件的有效性评审。 当投标人多于15家时，由招标人按投标编号进行随机抽取15家进入投标资格及投标文件的有效性评审的入围投标人。
（7）记录人做好开标会议内容记录。
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表未在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
（9）开标结束。

注：1.投标人对开标会议有异议的，应在开标现场提出。

2.投标人法定代表人或其授权委托人应参加开标会议，以备招标人或监督部门认为必要时进行核查。

	5.3
	解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：在全部投标人解密完成后10分钟内再次进行解密。

投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为其自动放弃投标，开标继续进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	　　评标委员会构成：5人；
　　评标专家确定方式：从福建省综合评审专家库中随机抽取；评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	6.3
	评标办法
	在合理造价区间随机抽取中标人法（K=8% ）

	7.1
	中标候选人数
	评标委员会推荐1名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：为中标合同金额的10%

履约担保的形式：可以采用银行转账或电汇形式或银行保函
履约担保的提交时间：履约担保应在中标通知书发出之日起7日内且在合同签订前缴交，未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金

履约担保的退还：在工程交工验收合格后15日内一次性无息退还。

	

	10
	需要补充的其它内容

	10.1
	类似项目
	/

	10.2
	已标价工程量清单电子版
	采用在合理造价区间随机抽取中标人法的不需提交。

	10.3
	
	拟参加投标的企业应在电子交易平台中进行信息登记。

	10.4
	人员管理
	中标人在投标时承诺的项目经理及主要施工管理人员在项目建设过程中，不得擅自变更。如需要更换的，应征得项目业主同意，同时按合同约定的标准缴交违约金，所替代人员必须是本投标人单位的人员，且其资格、职称等资格条件不得低于中标时已承诺的条件。

	10.5
	其他要求
	/

	11
	行政监督
	本招标项目受理投诉的行政监督部门：龙海市农业局、龙海市国土资源局


1　总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：龙海市隆教畲族乡人民政府。
1.1.3 本标段招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司。
1.1.4 本招标项目名称：龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目。
1.1.5 本标段建设地点：龙海市隆教乡新厝、红星、大林农场。
　　1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
　　1.1.7　本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
　　1.1.8　本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
　　1.1.9　本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

1.4.1.1 资质条件：见投标人须知前附表
1.4.1.2财务要求：见投标人须知前附表。

1.4.1.3业绩要求：见投标人须知前附表。

1.4.1.4信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.1.5项目经理资格见投标人须知前附表。

1.4.1.6 其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2联合体投标
1.4.2.1本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的严重失信行为，按以下标准认定：

①法定权力机关依职权作出的裁决或行政处罚，处罚时间在有效期限内，做出处罚的行政机关所在行政区域涵盖本项目的行政区域；

②法定权力机关依职权作出的裁决或行政处罚，且处罚时间在有效期限内，处罚的内容涉及被取消(限制)企业经营或投标相关人员个人执业资格的；

③招标文件中约定应作为不良信息予以采信的。
（13）因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。
1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本工程的招标代理服务费根据计价格[2002]1980号文规定按取费标准计取，根据发改办价格（2003）857号文件精神，招标代理服务费、开评标费由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定，中标后应按规定缴交，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。
1.5.3投标人中标后，应按闽价通告〔2018〕9号标准缴交建设工程交易服务费。

1.5.4招标人的建设工程交易服务费按闽价通告〔2018〕9号标准缴交，由招标人支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织集中踏勘现场，投标人应自行踏勘现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1招标人不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式：澄清、补正。

2　招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人对招标文件的澄清或修改内容将在投标截止时间5天前通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足5天的，投标截止时间应相应延长。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间 5 日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 5 日，相应延长投标截止时间。

3　投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件应包括下列内容：

（1）资格审查申请函

（2）资格审查申请函附表

附表 1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证等）

附表 2：法定代表人身份证明
附表 3：授权委托书（若有授权）

附表 4：拟派项目经理简历表和有关证件

附表 5：拟派出主要施工管理人员表和有关证件

附表 6：项目经理和现场管理人员到位承诺书

附表 7：投标人承诺书

附表 8：不拖欠农民工工资的承诺书

附表 9： 信誉情况
附表 10：其他资料（如有时）
以上所有材料，应按规定制作电子投标文件并在指定的位置加盖相应的CA电子印章。投标人应对其提供的所有材料的完整性、真实性负责。
3.1.1.2.商务文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）其他资料（如有时）
以上所有材料，应按规定制作电子投标文件并在指定的位置加盖相应的CA电子印章。投标人应对其提供的所有材料的完整性、真实性负责。

3.2 投标报价
3.2.1本招标项目经财政审定的工程施工费为 4869378.05元（详见招标人提供的本项目预算审核书中的工程施工费审定金额）。投标报价采用统一价格，为招标人公布的发包价。根据招标工程预算审核价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，本工程发包价为 4479827.81  元。发包价的计算如下：发包价=审核价×(1-K)，K为下降率8%。所有项目投标单价（同结算单价）均招标人提供的本项目预算审核书中相应项目的工程施工费审定单价×（1-8%）计算。
3.2.2投标报价应是招标工程范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险费用等所有费用。
3.2.3投标人应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的位置和周围环境(地形、地貌、水文地质、施工作业空间、交通道路、外弃物的运输、运距及堆放场地等情况)，了解建筑物邻近的地下管道状况，以便在组织施工时应予妥善处理，并在投标中考虑一切可能会影响投标报价的因素。中标后不得以不完全了解现场及周边情况及现有建筑物等情况为借口，向招标人作出额外付款或延长竣工期限等其它费用、工期补偿的要求，对此招标人将不作任何考虑。

3.2.4中标人在施工过程中应承担理顺与当地村民的关系，在施工过程中如发生由于中标方的原因影响群众财产损失的，由中标人承担； 
3.2.5本合同工程采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中不因工程量的增、减而调整单价及费用标准。本招标项目所提供的工程造价资料中开列的工程量是根据的本工程的设计图纸的估算工程量, 仅做为投标人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程实施期间发包人有权根据实际情况需要调整工程量，承包人应予以接受并按发包人的要求组织施工，工程量按实验收。工程结算的工程量按实际完成的工程量确定。

3.2.5本合同工程实行风险包干制，风险包干范围包括：

(1) 因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料、机械台班价格及相关费用标准等变化；

(2) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

(4)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工中可能存在的赶工措施费用等，应体现在投标报价中，视为费用已包括在其它有价款的综合单价内。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑上述投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。

3.3 投标有效期
3.3.1投标文件的有效期为自投标截止时间起 90天。在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.3若采用现金方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金；若采用银行保函方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人直接退还银行保函。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）因中标人的违规、违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法津、法规规定的其他情形。
3.5 资格审查资料
内容见第 8 章第一部分资格审查文件要求。

3.6 备选投标方案
本次招标不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第八章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。

电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V5.0及以上 。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。
电子投标文件具体要求：

①投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。
②投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。
③投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。
④电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。
⑤电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。
⑥投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准.
⑦投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。投标文件所有证明资料应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
3.7.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4中标人应在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

3.7.6投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。
4　投标

4.1 投标文件的加密
4.1.1投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。投标文件应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘或光盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上应正确写明工程名称。

根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
4.2 投标文件的递交
4.2.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须将电子投标文件于招标文件规定的投标截止时间前上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

开标前30分钟内，投标人应递交一份不加密的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，投标人的法定代表人或其授权委托人（须持授权委托书原件）应持身份证原件到达开标场核验登记，否则视为自动放弃投标资格。
递交地点：漳州市工程项目交易中心（（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
4.2.2在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，若须补充、修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。投标人补充、修改与撤回已提交的投标文件前，应向招标人提出书面申请，但在投标截止时间以后，不能补充、更改和撤回投标文件。在投标截止时间前，补充、修改或撤回的投标文件，应重新进行电子签章并加密，在线递交。　　

5　开标

5.1 开标时间和地点
招标人在第4.2.1条目规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

开标时投标人应携带制作投标文件并审核通过的CA到达开标现场进行投标文件解密。

投标人存在下列情形之一的，投标无效：

(一)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

(二)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

(三)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
5.2 开标程序：见投标人须知前附表。
　　5.3 解密失败的补救方案
投标文件解密失败的补救方案：在全部投标人解密完成后10分钟内再次进行解密。

投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为其自动放弃投标，开标继续进行。

6　评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：5 人，其中招标人代表0人；除招标人代表外，评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

6.2.1评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。 

6.2.2评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。 

6.2.3评标委员会成员在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。 

6.2.4招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 

6.2.5评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

6.2.6评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

6.2.7评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见 承担个人责任。 

6.2.8评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.2.9评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。 

6.2.10评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。 

6.2.11评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。 

6.2.12  评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

6.3 评标
6.3.1评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。

6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。

7　合同授予

7.1 定标方式
评标委员会推荐1名中标候选人。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保
7.3.1履约担保

履约担保的金额：为中标合同金额的10%。
履约担保的形式：可以采用银行转账或电汇形式或银行保函。
履约担保的提交时间：中标人应在中标通知书发出之日起7日内且在合同签订前缴交，未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。

履约担保的退还：在工程交工验收合格后15日内一次性无息退还。

7.3.2若采用保函的形式，则应按招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交。
7.3.3中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及建设期延误等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
7.4 签订合同
7.4.1中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出之日起7日内，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8　重新招标和不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审核或核准后不再进行招标。

9　纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1） 招标人预先内定中标人；

（2） 其他串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1） 投标人挂靠其它施工单位；

（2） 投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3） 由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1） 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2） 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3） 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4） 投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10  需要补充的其它内容

    详见投标人须知前附表
11  行政监督

本招标项目受理投诉的行政监督部门：龙海市农业局、龙海市国土资源局
第三章 评标办法

在合理造价区间随机抽取中标人办法
1、评标委员会
本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。
2、评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

2.2评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.3评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

2.4资格标的评审只作合格与否的结论。

2.5招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.6评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3、评标程序
3.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对投标人资格审查文件进行评审；
（3）对投标人的商务文件进行评审；
（4）抽取和推荐中标候选人；
（5）提交评标报告。
4、工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法
4.1 工程预算造价及其组成和计算方法：详见预算审核书中的工程施工费审定栏中的金额。
4.2 K值取定见投标人须知3.2.1款。
4.3发包价及其组成和计算方法见投标人须知3.2.1款。
5、评标前的准备工作
5.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
5.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6、资格审查文件评审办法和标准
6.1.1资格文件提供完整、按规定格式填写并按规定签署和盖章；
6.1.2具有法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；
6.1.3具备已合格有效的企业法人营业执照；
6.1.4具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；
6.1.5具备已合格有效的行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》；
6.1.6拟派本工程项目经理和专职安全生产管理人员应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核证书；
6.1.7投标人拟派驻本工程的项目经理应具备水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格（含临时）；
 6.1.8项目管理班子其他人员应满足招标文件的最低资格要求（见投标须知前附表1.4.1）；
6.1.9投标人的信誉满足招标文件的要求（见投标须知前附表1.4.1）

6.1.10已按有关规定的金额和方式递交了投标保证金。
6.2评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为废标，不予继续评审。
7、商务文件评审标准
7.1商务文件评审标准如下：
7.1.1商务文件提供完整、按规定格式填写并按规定签署和盖章；
7.1.2符合招标项目的报价要求；
7.1.3满足完成招标项目的期限要求；
7.1.4符合招标项目的质量要求；
7.1.5未附有招标人无法接受的条件；

7.1.6符合招标文件规定的其他实质性要求。
7.2只有全部满足商务文件评审标准的投标人，才有资格参加随机抽取，才有可能成为中标候选人。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
8、抽取和推荐中标候选人
8.1评标委员会根据评审结果，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

8.2根据入围各投标人所对应的号投标编号，由招标人公开随机抽取其中1个号码，对应的投标人为中标候选人。

8.3投标人代表应参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。
9、提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）符合要求的投标一览表；
（4）废标情况说明；
（5）评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6）每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；
（7）公开随机抽取情况； 
（8）推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜； 
（9）澄清、说明、补正事项的纪要。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
10、附则
10.1.
投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

10.2.
在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

10.3.
投标人所附的所有证书、证件等证明资料应合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
第4章 合同条款及格式

农田建成高标准农田项目施工合同

第一部分 协议书

龙海市隆教乡畲族人民政府拟修建龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目，接受了投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日在     
        签署了本协议书。

合同总金额为人民币（大写）：                               元整。

1、工程概况

工程名称：龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目；

工程地点：龙海市隆教乡新厝、红星、大林农场；

工程内容：龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目工程施工，项目工程由土地平整、灌溉与排水工程、田间道路等内容组成，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改、补充说明为准。    
项目审批文号：龙政办[2017]239号、龙农[2018]84号；

    资金来源：财政资金。

    2、本协议书中的词语主涵义与下述第二部分所列的合同条款中的词语涵义相同。

   3、本合同包括下列文件：

(1)协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)合同条款

(5)施工招标文件

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)已标价的工程报价汇总表

(9)组成合同的其他文件

    上述文件汇集并代替了本协议签署前双方为本合同签署的所有协议、会议纪录以及相互承诺的一切文件。

    4、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。

    5、建设单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。

    6、本协议书经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章，在办理公证手续后生效，公证费由承包单位负担。

    7、本合同一式 十二 份。其中正本 贰 份，双方各执 壹 份；副本 捌 份，建设单位执 贰 份，承包单位执 贰 份。其余副本由建设单位分送有关单位。

    建设单位：（盖章）                  承包单位：（盖章）

    住所：                              住所：

    法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

    电话：                              电话：

    传真：                              传真：

    开户银行：                          开户银行：

    帐号：                              帐号： 

邮政编码：                          邮政编码：

第二部分  合同条款

第1条 名词解释

（1）建设单位：龙海市隆教畲族乡人民政府；
（2）承包单位：                        ；

（3）设计单位：福建中地土地整理工程设计有限公司；

（4）监理单位：                        ；

（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为       。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。

（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本了程实施的代表人，本工程的项目经理为       。项目经理应代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

（9）主体工程：

a、土地平整工程；

b、灌溉与排水工程；

c、田间道路工程； 
d、其他工程。

   （10）临时设施：承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。

（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付承包单位的。

（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传，传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或都其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外，时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条 承包方式

    （1）本项目采用固定单价包干合同方式，结算单价为承包单位的中标综合单价（即本项目预算审核书中相应项目的工程施工费审定单价×（1-8%）计算），以实际验收工程量计算。对于合同执行期间劳务、材料等价格，承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。

    （2）承包方式：包工包料。

第3条 甲方代表

（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给承包单位造成的直接损失，承包单位有权提出索赔和工期顺延。

（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第4条 转包与分包

承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包单价必须提供分包单位承包能力为证明，事先征得建设单位与监理单位的同意，且分包单位必须具有法人地位。

第5条 合同的范围

本合同包括：

除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第6条 合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程报价汇总表

（9）组成合同的其他文件

合同履行中，建设单位与承包单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

2、分合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程政党进行的情况下，由建设单位与承包单位协商解决。双方了可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程的解释时，按合同条款的第40条关于纠纷解决的约定处理。

第7条 合同双方义务与责任

建设单位的义务与责任：建设单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进点实施监理；开工前   天完成工地范围内的征地和培青，向承包单位提供施工用地；开工前   天向承包单位移交测量基准点及其有关资料；开工前   天提供施工图纸   份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的交工验收；以及完成其他应由建设单位承担的义务和责任。

承包单位的义务与责任：    年   月    日前向建设单位提交履约担保金     元；开工前    天进驻工地，负责对项目区所有设计的道路、沟渠等应征地的部分进行放样。对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办，执行监理单位的指示，按照完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改建；开工后    天内提交施工组织设计、施工措施计划；按合同规定，完成部份设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；向保险公司投保工程一切险、第三方责任险、人身意外险、汽车保险、货物运输险、设备损坏险等由承包单位承担保费的保险；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填写报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格，建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全；环境保护；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维修期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及撤离；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由承包单位承担的义务和责任。

第8条 监理单位和监理人员

监理单位和职责与权力：监理单位应履行本合同规定的职责；监理单位可以行使合同规定的权利，但在行使下列权利时须得到建设单位的批准；工程的分包、工期的延长、工程的变更、增加或减少某一工程项目；除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包单位或建设单位的责任和义务。

总监理工程师（下称总监）：总监是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人，建设单位应在开工通知发布前把总监理的任命通知承包单位，总监易人时应由建设单位及时通知承包单位。总监短期离开工地时应委派代表行为其职责，并通知承包单位。

监理人员：总监可以派出监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包单位。他们在授权范围内而发出的指示均视为已得到总监的同意。

监理单位的指示：监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或上款规定授权的监理人员签名；承包单位收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包单位对监理单位的指示持有异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可做出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包单位。若监理单位决定继续执行原指示，承包单位仍应遵照执行；在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，监理单位应在发出临时书面指示后     小时内补发正式书面指示，如监理单位未在    小时内及时补发正式书面指示，如监理单位未在    小时内及时补发，则承包单位可提出书面函，声明已视临时书面指示为正式指示。

监理单位按合同要求，由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确认价格以及采取可能涉及建设单位或承包单位的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后做出公正的决定。

第9条  书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及建设单位和承包单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第10条 图纸供应

除另有规定外，承包单位所需主体工程的施工图纸，由设计单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由承包单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位审批。

第11条  设计修改

设计变更必须符合闽财建[2011]180号和漳国土资综[2016]45号要求才能进行变更，否则不予变更。
监理单位在提供单项工程的施工图纸之后，倘因纯属设计方面的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前     天将修改后的施工图纸递交承包单位；倘因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经和监理单位认可，设计单位应尽快予以修改，报国土局备案。

    施工期间，监理单位签署的设计修改通知是合同文件的补充，承包单位不得拒绝。

修改的内容包括以下诸方面：

（1）工程量的增减；

（2）取消或增加某一工程项目；

（3）改变某些建筑物的结构形式；

（4）改变某些建筑物的形状、高程与位置或尺寸；

（5）其他的变更。

由于设计修改而引起工程量的变化，由双方协商。按实际完成的工程量计算，结算单价为承包单位的中标综合单价（即本项目预算审核书中相应项目的工程施工费审定单价×（1-8%）计算）。经监理单位与承包单位商定，报建设单位确认并出具证书，作为合同的补充文件，并按此执行。

由于设计修改而出现本合同工程施工费预算审核表以外的项目，其结算单价按建设单位招标文件所提供的工程预算审核表同等标准进行单价分析，并下降 8 %计算单价。

第12条 参观现场所获得的资料

承包单位参观现场过程中对了解的各种情况以及其它当地部门提供的参观资料，应做出自己的判断出的推论、解释和结论概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

第13条 材料和工程设备的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作所需的材料和工程设备，均由承包单位自秆组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。承包单位与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

材料约定：用本工程的砂必须为溪砂和河砂，严禁使用海砂。

第14条 材质证明

工程所需的钢筋、水泥必须有材质证明，其各项指标应满足规范要求，如承包单位在工程施工中使用无材质证明的材料，监理单位应要求承包单位进行试验，并递交材料试验结果，试验所需费用应由承包单位承担。

第15条 测量放线

承包人应根据建设单位提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设自己的施工控制网，并将施工控制网资料提交监理单位审批。承包单位应认真维护和管理施工控制网，其所需的管理和修复费用由承包单位承担。工程完工后应完好移交验收单位。

承包单位应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品，监理单位可以指示承包单位在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包单位必须近监理单位指示进行修正或补测，建设单位将不对上述指示所增加的复测工作另行支付费用。监理单位可以使用本合同的施工控网，承包单位应及时提供必要的协助，建设单位亦不再为此另行支付费用。进行本工程施工测量放样工作，在施工过程中工程任何部份发生超过合同规定的位置、高程、尺寸、线型的误差时，承包单位均应按监理单位的通知进行修正，直到达到合同规定的要求，修正误差的一切费用均由承包单位承担。

第16条  临时设施

为完成本工程所需的临时设施均应由承包单位按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包单位应按照合同计划及时将施工机构设备运到现场使用。承包单位所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的器材，应当为专供本工程的施工之用，如需调整，应取得建设单位的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。

第17条  交通运输

    承包单位的运输车应服从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷载安全行驶，服从检验和缴纳各种费用。

第18条  征地

工地规定范围内的征地（包括本合同规定的临时施工用地），由建设单位负责征用。承包单位如需增加临时施工用地，应书面向建设单位提出申请，经建设单位认可后，由建设单位负责征用，征地费用由建设单位负责承担；如没有经过建设单位的认可占地，一切费用由承包单位自理。

第19条 工程进场及开工

本合同签署后，承包单位应按合同约定的开工日期组织施工设备、人员准时进场开始施工。承包单位不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复承包单位，工期顺延。甲方代表不同意延期要求或承包单位未在规定时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。

第20条  工程进度

承包单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批，经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。

为保证工程质量，并按时实现控制性进度，建设单位有权审核并评议承包单位递交的计划。

第21条 统计报表

    承包单位应按合同规定，按月、季向建设单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，月报表应于次月5日内报出，季报表应随同当季最后一个月月报表一起报送。

第22条  竣工期限

本工程承包单位签收、监理单位发布开工令之日起，全部工程应在     日历天内完成。

本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

由于非承包单位的过失或建设单位未能履行协议规定的义务，造成本合同规定的工程控制性进度延误，则承包单位有权提出书面申请，经监理单位核实，建设单位认可，工期可顺延，由此可引起承包单位的额外支付，经监理单位核实及甲方代表确认，承包单位可以提出索赔。由于承包单位的过失而造成工程的延误，经监理单位核实，承包单位应向建设单位交付违约罚金。

建设单位根据需要，要求承包单位提前竣工时，其所增加的费用和奖励费用，由双方协商确定。

第23条 工程暂停

    由于承包单位严重违反本合同规定，以致于继续施工会对本工程造成无法弥补的损失时，监理单位有权下达书面“停工指令”。对此，承包单位不应拒绝，而应对已停工工程进行积极的维护，并采取有效措施，争取监理单位尽早发布同意复工的指令，这种停工引起费用的增加和工期影响应由承包单位承担。由于非承包单位的原因，在建设单位认为必要时，应授意监理单位发布书面“停工指令”。对此，承包单位也应对已停工工程进行积极的维护，但是，由于这种停工引起的费用和工期增加承包单位有权提出要求补偿的书面申请。经建设单位和监理单位审核并出具补偿证书，作为合同文件和补充文件。

第24条 质量检查

承包单位必须严格按照施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量，为此，承包单位应建立质量检验小组，确定专职质检员，进行工程质量自检，递送自检报告，送请监理单位复检。

承包单位应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查。

监理单位有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行一切检查，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点，或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录；要求提供试验样口、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及监理单位的质量和检验所应进行的其他工作。对不符合规定的单项工程或材料，监理单位有权拒发签证，直到下达“返工令”。除另有规定外，某个单位工程经监理单位全部复检合格后，监理单位可以出具单项工程竣工证书。监理单位对工程质量的复验和签署，并不能免除承包单位对工程质量应负的合同责任。

第25条  材料试验

    承包单位应根据监理单位的要求，向监理单位提供鉴定、测试本工程所用产品的质量指标，其指标应满足相关专业中工程的质量要求，并应配备工程质量检测所必需的仪器、材料试验器等。

第26条 不合格的材料和工艺

    承包单位在本工程不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特征。监理单位如发现承包单位使用不合格的材料和工程设备时，可随时发出指示要求承包单位立即必用合格的材料和工程设备，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。承包单位应立即按监理单位的通知进行交换、更改、并承担由此造成的的一切损失。监理单位一旦发现承包单位使用的施工设施影响工程进度和质量，有权要求承包单位增加和更换施工设备，承包单位应及增加和更换，由此增加的费用和工期延误，责任由承包单位承担。

    由于承包单位使用不合格材料和工程设备或没有严格照图施工造成了工程损害，监理单位可以随时发出采取措施补救，直至彻底消除工程的不合格部分以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。若承包单位无帮拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则建设单位有权委托其他承包单位执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任，由承包单位承担。

第27条 隐蔽工程和工程隐蔽部位

隐蔽工程和工程隐蔽部位经承包单位的自检确认具有覆盖条件后24小时内，承包单位应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包单位自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包单位才能进行覆盖。

    监理单位应在约定的时限同内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽的部位的验收，不得无故制席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包单位延期验收，或批准承包单位认真作好现场记录后自行覆盖。

监理单位在按上两款规定覆盖后，如事后对质量有怀疑，可要求承包单位对已覆盖的部位进行钻孔探测以至重新检验，承包单位应遵照执行。但是重新检验结果表明，工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失应由建设单位承担；如果检验的结果表时，工程质量不符合本合同规定，则由此引起的费用应由承包单位承担。

承包单位未及时通知监理单位到场，私自将隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖，监理单位有要指示承包单位采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。

监理单位确认该项工程质量符合本合同规定时，则应在检查验收结束后24小时内出具合格证书。对主体工程基础开挖及其处理的现场检查验收，需经监理单位确认，并在确认工程质量符合本同规定后的24小时内出具合格证书，承包单位在规定时间内，在未接到监理单位签发合格证书的情况下便自行覆盖，则承包单位应承担由此造成的一切损失。

第28条 安全生产

承包单位应按合同规定履行其安全职责。承包单位应设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员， 加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全教育，教育本单位职工要文明施工，其他承包单位亦应遵守现场施工安全的规定。技术岗位和特殊工种的施工人员须持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位有权随时检查承包单位人员的上岗资格证明。承包单位应对其工程以及管辖范围内的人员、材料和设备的安全负责，并负责做好其辖区范围内的工作场所和日常治安保护工作，应注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身和财产遭受损失；承包单位应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，按合同规定设置必要的消防水源的消防设施以及防汛物资的器材及救助设施。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包单位采取有效措施加以改正，若承包单位故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。

由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失；造成的人身作伤亡、交通事故、设备和工程质量事故、工地火害以及其他人为事故，其全部责任均与建设单位无关，并由承包单位自己承担所有的工伤赔偿责任。

第29条 工程维护和保修

本工程正式竣工验收合格移交之前，承包单位必须负责对已完成工程进行管理和维护、保养，并承担修复及费用，承包单位不得借故拖延修复工作；移交后承包单位应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部份未完工程需要保修期内继续完成，则承包单位还负责该未完工程的管理人维护工作，直至完工后移交给建设单位为止。如建设单位未根据合同规定按时验收，所需增加费用可共同商定。保修期内，承包单位应负责未移交的工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交建设单位使用的工程和工程设备，则应由建设单位负责日常维护工作。承包单位则仍应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复。直至经监理单位经验合格为止；建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件以遭损坏，则承包单位应按监理单位的指示负责修复，直至经监理单位检验合格为止。监理单位应会同建设单位和承包单位共同进行查验，若经查验属于承包单位施工造成的缺陷或损坏，应由承包单位承修复费用；若经验确属建设单位使用不当或其他建设单位责任造成的缺陷或损坏，则应由建设单位承担修复费用。

工程保修期为自交工验收合格之日起至漳州市国土资源局、漳州市农业局竣工验收合格后 12 个月内，在整个工程保修期满后的 7 天内，由建设单位中授权予监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待承包单位按监理单位的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，建设单位和承包单位均应对保修责任终止前尚未履行的义务和责任负责。保修金金额为工程结算总价的3%，待工程保修期满（且无质量问题、已归档）后十五天内无息退还。

第30条 竣工资料

本工程竣工验收前，承包单位必须按合同规定编制竣工资料，竣工资料需经监理单位审定，其内容包括：

施工日志：

工程实施概况、施工总结及大事记；

已完工程移交清单（包括工程设备）；

施工期的观测资料以及地基处理记录；

工程图纸变更记录；

施工预制构件质量证明文件及复试试验报告；

隐蔽工程检查记录，工程质量检验记录及验收证书；

永久工程竣工图；

工程签证证书及工程质量保修书；

列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

未完成的缺陷修复项目清单；

监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其他应补充的完工资料。

第31条 验收和工期

1、交工验收与交工证书

承包单位完成本合同工程具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行交工验收，向监理提交交工验收申请报告，并抄送建设单位。已完成了合同范围内的各单位工程以及有关的工作项目，但经监理单位同意列入保修期内完成的尾工项目除外；已按第30条的规定备齐了符合合同要求的完工资料；已按监理单位的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

监理单位在收到该申请后，应审核其报告的各项内容，并在14天内将审核意见通知承包单位。监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，但应在14天内向承包单位，并将其报告同时退还给承包单位，承包单位应在收到上述通知后的14天内重新提交修改后的交工验收申请报告，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后28天内提请建设单位组织验收，并由建设单位或授权监理单位签署工程移交证书，颁发给承包单位；在签署移交证书前，应由监理单位与建设单位和承包单位协商核定工程的实际交工日，并在移交证书中定明。

若监理单位确认承包单位已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了交工验收条件，但由于非承包单位原因使交工验收不能进行时，但承包单位仍应执行监理单位在此后进行正式交工验收所发出的指示，由此增加的费用由承包单位承担。当正式交工验收发现工程未符合合同要求时，承包单位应有责任按监理单位指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

2、竣工验收

当建设项目工程全部完工并合格通过交工验收后，承包单位应按国家工程竣工验收有关规定及本合同有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设单位应及时向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由漳州国土资源局、漳州市农业局及有关部门专业人员组成竣工验收小组，按《土地开发整理项目验收规程》进行验收并做出综合评价。

3、施工工期：承包单位的施工工期计算为从开工之日起至交工日期。本工程的合同工期为
     日历天。

4、本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工交付使用，则每推迟一天罚款500元，但如遇以下情形可按监理单位的签证报甲方代表批准后顺延工期：①不可抗力的灾害；②连续降雨≥10㎜；③增加合同任何一项的工作内容；④增加合同中任何项目的工程量超过设计工程量的20%；⑤增加额外的工程项目；⑥本合同中涉及的由建设单位责任引起的工期延误。

第32条  施工队伍的撤退

本工程移交证书颁发前，承包单位应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理单位检验合格为止：工地范围内残留的垃圾已全部焚毁 、掩埋或清除出场；临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整；按合同规定应规定撤离的承包单位设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料已清除；施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟均已按合同图纸要求和监理单位的指示进行了疏通和修整；主体工程建筑物附近及其上、下游河道中施工堆积物，已按监理单位的指示予以清除。

整个工程的移交证颁发后28天内，除了经监理单位同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和监时工程处，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。除合同另有规定外，承包单位进行完工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包单位承担。

第33条  环境保护

本工程施工期间，承包单位必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员的财产的损失承担全部责任。承包单位应采取合理的措施保护环境，应做好施工弃渣的处理措施，防止任意堆放弃渣影响周边的防汛及本工程其他承包单位的正常施工活动造成的污染，应加强对噪声、粉尘、废水的控制和治理；应保持施工区和生活区以及周围的环境卫生，及时清除施工废弃物并运至指定地点，不能阻碍通道。

第34条  工程计量及竣工结算

本合同工程量报价表中所列的工程量，不能作为最终支付结算的工程数量，结算的工程量是承包单位实际完成的并按本合同有关计量规定的工程量及本合同单价表进行计量。

完成工程量的计量：承包单位应按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按合同工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料；监理单位对承包单位提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包单位派员与监理单位共同复核，并可要求承包单位按有关规定进行复测，承包单位应积极配合和指派代表协助监理单位进行复并按监理单位的要求提供补充的计量资料；若承包单位未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程量；监理单位若认为有必要时，可要求与承包单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行；承包单位完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位要求承包单位提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包单位未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终的核实的工程量应被视为该工程完成的准确工程量。

计量方法：除合同另有规定外，各个项目的计量方法应按标准、规范及有关技术文件的有关规定执行。其计量单位均应采用国家法定的计量单位。

竣工结算：工程交工验收通过后，承包单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待漳州市国土资源局、漳州市农业局验收组竣工验收合格后，双方按照漳州市国土资源局、漳州市农业局验收组意见，漳州市财政局、漳州市国土资源局委托有资质的中介机构进行工程结算审核及本合同有关约定进行工程竣工结算。

⑴工程量以建设单位所发出施工范围的通知、施工变更及所确认的实际验收数量为准；

⑵结算单价=本项目预算审核书中相应项目的工程施工费审定单价下降 8 %计算；

⑶工程施工费预算审核表以外的项目，其结算单价按建设单位招标文件所提供的工程预算审核表同等标准进行单价分析，并下降 8 %计算单价；

⑷若无标准时，经建设单位及监理单位认可后，作为竣工时结算依据。

第35条  付款办法     
以下工程款支付原则在漳州市财政局拨付补助资金到位的前提下进行，具体以签订施工合同时确定。

1 按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的70%，当月完成工程量由承包人于次月25日前计量，承包人提出付款申请，经监理工程师审核报发包人确认后，于次月支付。
2 工程完工验收合格，承包人提出付款申请，发包人支付至已完成工程量总额的85%
3 工程全部完工、经龙海市国土资源局、龙海市农业局验收合格、工程结算财政审核完成且工程资料完整归档15日内，承包人提出付款申请，发包人支付至工程财政审核总价的97%
4 余3%为质保金，待工程保修期满（且无质量问题、已归档）后十五天内无息结清尾款。
5 验收不合格部分的工程款暂时不予支付，并直接从所剩工程款和履约保证金暂扣，直到该部分工程通过验收合格。
6 工程款拨付至承包单位法人单位账户，并严格实行银行转账结算制度。
第36条  违约

1、承包单位违约：在履行合同过程中，承包单位发生以下行为之一者属于承包单位违约。承包单位无正当理由未按开工通知的要求及进行组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效的开展施工准备，造成工期延误；承包单位未经监理单位同意，私自将合同或合同的任何部分或任何权利转给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，承包单位私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；承包单位违反合同规定使用不合格材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的工程、材料和工程设备；由于承包单位原因未按合同进度计划及完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；承包单位在保修期内未按合同规定和工程移交书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而承包单位拒绝再进行修补。

承包单位发生上述的违约行为时，监理单位应及时向承包单位发出书面警告，限令其在收到书面警告后的时限采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。如果承包单位拒绝接受改正，监理单位可采取暂停支付价款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监督单位发出停工整必要求后 7 天内，承包单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则建设单位可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发出通知 7 天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包单位设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包单位施工，但建设单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送建设单位审批后支付；①承包单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②承包单位已获和建设单位的各项付款金额；③承包单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，承包单位应合理赔偿建设单位损失的金额。

2、建设单位违约：在履行合同过程中，建设单位发生以下行为之一者属于建设单位违约。建设单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；建设单位未按合同规定的进限向承包单位提供应由建设单位负责的施工图纸；建设单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

建设单位若发生上述违约进，承包单位应及时向建设单位和监理单位发出通知，要求建设单位采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第37条 合同变更

只有在国家计划会重大变更时，才允许变更或解除本合同，出现上述情况时，建设单位应在  14  天前通知承包单位，并对承包单位承担由此引起的直接损失。

第38条  不可抗力的灾害

本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗力的灾害，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非建设单位承包单位责任造成的爆炸、火灾，以及台风、地震，由此造成承包单位的经济损失，建设单位须承担承包单位直接经济损失的    %。但建设单位不承担工程质量不合格部分的直接经济损失。

第39条  纳税

    承包单位应按有关法律、法规的规定纳税。承包单位应纳和税金包括在内的合同价格中，其税种和税额，必须遵照国家有关法律、法规的规定办理。

第40条 纠纷解决

    承包单位与建设单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。

第41条  法律

    本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和条例。

第42条 承包单位的合理化建议

    本合同施工过程中，承包单位对监理单位已提供的施工图纸提出合理化建议，并取得设计单位同意，对施工图纸进行了切实可行的修改，经监理单位批准后，即可实施。

第43条  合同的生效和终止

合同生效：除合同另有规定外，建议单位与承包单位的法定代表人或他们的受权代表在协议书签字盖公章并经公证后生效。

合同终止：承包单位已将合同工程全部移交给建设单位，且保修期满，建设单位或被授权的监理单位已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

第44条  其他

1、项目区内所有分项工程及施工的工程量，承包单位应服从建设单位的安排，否则造成的损失及增加工程量建设单位不予确认。

2、承包人在投标时承诺的项目经理及主要施工管理人员在项目建设过程中，不得擅自变更。如需要更换的，应征得项目业主同意，同时按合同约定的标准缴交违约金，所替代人员必须是本投标人单位的人员，且其资格、职称等资格条件不得低于中标时已承诺的条件。经发包人同意更换的，按以下标准向发包人缴纳违约金：

（1）更换项目经理的为每人次2万元人民币； 

（2）更换项目技术负责人的为每人次1万元人民币；

（3）更换其他施工管理人员的为每人次0.5万元人民币。

若承包人违反以上人员管理规定，所造成的全部责任和损失由承包人承担，发包人有权没收履约保证金，且上报行政主管部门给予通报批评。
3、承包人不得以工程量的增、减为由向发包人提出索赔。

4、承包人在施工过程中应承担理顺与当地村民的关系，在施工过程中如发生由于承包方的原因影响群众财产损失的，由承包人承担；
5、本合同工程实行风险包干制，风险包干范围包括：

(1) 因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料、机械台班价格及相关费用标准等变化；

(2) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；
 (4) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工中可能存在的赶工措施费用等，应体现在投标报价中，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应当考虑上述投标风险并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。
第5章  工程预算书
工程预算书已上传至网上招投标系统电子交易平台，投标人应自行下载。
第6章 图纸

图纸已上传至网上招投标系统电子交易平台，投标人应自行下载。
第7章 技术要求

按现行相关行业的标准、规范、规定执行
第8章 投标文件格式
说  明 

1. 投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3. 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

“投标单位企业相关资料”指资格审查要求中要求投标人提供的企业资质、人员及相关证书等证明材料的扫描件。上述证明材料的扫描件应先录入到漳州市工程项目交易中心诚信库中，在编制资格审查文件时再从诚信库中链接使用。

4. 投标人所提供的证明资料应合格有效。投标文件所有证明资料应加盖法人单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
5. 投标文件格式中涉及加盖盖投标人单位公章的，均可加盖电子公章。
第一部分 资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目
招标编号：FJZY招标2018-027号
投 标 文 件
投标文件内容：         资格审查文件   
投标人：                               （盖单位电子章） 
法定代表人：                                   （盖章） 
    日期：    
年      月      日
目  录
（一）资格审查申请函
（二）资格审查申请函附表
附表 1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证等）

附表 2：法定代表人身份证明
附表 3：授权委托书（若有授权）
附表 4：拟派项目经理简历表和有关证件
附表 5：拟派出主要施工管理人员表和有关证件

附表 6：项目经理和现场管理人员到位承诺书

附表 7：投标人承诺书

附表 8：不拖欠农民工工资的承诺书

附表 9：信誉情况

附表 10：其他资料（如有时）。
（一）资格审查申请函
致： 
（招标人） 

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为 （填入招标项目的招标编号）的   （填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。
2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函 相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3. 我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准 确的。
4. 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标人须知第 1.4.3 款规定的任一 情形。
5. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6. 我方将派出 （填入项目经理姓名和及其建造师执业证书注册编号） 为本项目的项目经理。
7. 我方的金额为人民币             元的投标保证金以          形式与 本资格审查申请书同时递交。
投 标 人：                  （盖投标人单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：            （盖章）
    地     址：                                       
    电     话：                                       
    传     真：                                      
 
年 
月 
日
附：投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。
（二）资格审查申请函附表
附表 1 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮 政  编 码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	   经营范围
	

	备注
	


投 标 人：   
（盖投标人单位公章）

                                                           年     月  
日
注：1.投标人均须附上营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件等材料。投标人还须附上施工企业安全生产许可证。

2. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

附表 2  法定代表人身份证明
申请人名称：                                    
单位性质：                                       

地    址：                                      
成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：        性别：        年龄：        身份证号码：                  

职务：       系
                 （申请人名称）的法定代表人。

    特此证明。

申请人：
（盖投标人单位公章）
     年    月
   日

附表 3 授权委托书（若有授权）
授权委托书
本人           （姓名）系 
             （投标人名称）的法定代表人，现委托 
      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义在 
         电子交易平台签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         
       （项目名称）的所有投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证扫描件（附件上传）
委托代理人身份证扫描件（附件上传）
投标人：                      （盖投标人单位公章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

                                                    年    月    日

注：授权委托书应按规定格式签字、盖章后扫描上传。

附表 4 拟派项目经理简历表
拟派项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理建造师 注册证书编号
	
	等级
	

	备注：
	投标人拟派本项目的项目经理除具备招标文件要求相应等级、专业、职称的建造师执业资格外，还须承诺施工到位，否则取消中标资格：


                             投标人：               （盖投标人单位公章）
 
年 
月 
日
附表 5  拟派出主要施工管理人员表
拟派出主要施工管理人员表
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	主要经历及承担过的项目

	本 合 同 工 程 现 场 管 理 人
员
	项目经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                            投标人：                   （盖单位电子章）
 
年 
月 
日
注：投标人须附上投标人须知中规定的所有有效证书、证件的电子件，所有的电子件以诚信库中的为准。
附表6 项目经理和现场管理人员到位承诺书
项目经理和现场管理人员到位承诺书
 
（招标人名称）：
本人       （姓名）系 
    （投标人）的法定代表人，现承诺：

1、拟派出的本项目的项目经理系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。
2、保证拟派出的本合同工程的项目技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。
3、在本工程开工前，如果拟派项目经理不能到位，本公司愿意放弃本工程的中标资格。
4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。
                            投标人：                   （盖投标人单位公章）
                            法定代表人：                   （盖章）

                  年      月     日
附表 7 投标人承诺书
投标人承诺书
致： 
     (招标人名称)
本人      
（姓名）以企业法定代表人的身份郑重承诺：本公司参加本项目的工程投标，若我司有幸中标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我公司将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺！
                        投标人：                   （盖投标人单位公章）
                        法定代表人：                   （盖章）

             年      月     日
附表 8 不拖欠农民工工资的承诺书
不拖欠农民工工资的承诺书
致： 
(招标人名称)
本承诺书声明：本人          （姓名）系               
（投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。
特此承诺！
                            投标人：                   （盖投标人单位公章）
                        法定代表人：                   （盖章）

             年      月     日
附表9  信誉情况

信誉情况
	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1、未存在被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；
	

	
	2、未因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的情形。
	

	
	3、投标人、法定代表人及项目经理未发现行贿犯罪记录
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

2、本表后应附上检察机关出具的投标单位、法定代表人及项目经理的有效的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》扫描件。
投标人：　　　　　　　　　　　　(盖单位公章)

年　　月　　日

附表 10  其他资料（如有）
说明：招标文件要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。
第二部分 商务文件格式
（用于商务文件封面）

龙海市隆教畲族乡新厝等3个村2017年专项农田建成高标准农田项目
招标编号： FJZY招标2018- 027号     
投 标 文 件
投标文件内容：        商务文件               
投标人：                            （盖投标人单位公章）
法定代表人：                        （盖章）
日期：    
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一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                             （招标人名称）

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)                  　　　(  ¥　　 　　元)的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》等相关专业验收要求，达到合格标准。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)　     　　 (￥　　　元)。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（5）我方承诺按照招标文件规定缴纳招标代理服务费等相关费用和工程交易服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
投标人：                            （盖投标人单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          
                                                                    年     月     日

（二）投标函附录
	序号
	项目内容
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：              
	

	2
	合同工期
	工期          日历天
	

	3
	工程质量
	符合《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》等相关专业验收要求，达到合格标准
	

	4
	履约担保形式和金额
	履约担保的金额：为中标合同金额的10%。

履约担保的形式：可以采用银行转账或电汇形式或银行保函。

履约担保的提交时间：履约保证金中标人应在中标通知书发出之日起7日内且在合同签订前缴交，未按规定缴交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。

履约担保的退还：在工程交工验收合格后15日内一次性无息退还。
	

	5
	承包人的工期延误
	见合同条款
	

	6
	提前竣工的奖励
	见合同条款
	

	7
	工程款支付
	见合同条款
	

	8
	保修责任
	见合同条款
	


投标人：                            （盖投标人单位公章）

                                                                      年     月     日

二、其他资料（如有时）

