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使用说明 
一、《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（以下简称《施工电子招标文件示范文本》）是根据中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007 年版)、中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）和中华人民共和国国家发展和改革委员会第 20 号令《电 子招标投标办法》等规定和标准编制。适用于我省依法必须进行招标的水利水电工程施工电子招标 项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

二、《施工电子招标文件示范文本》用相同序号标示章、节、条、款、项、目时，招标人可选 择使用；以空格标示时，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要填写，确实不需要填写具体内 容时，可在空格中用“/”标示。 

三、第 1 章招标公告格式供参考。招标公告发布后，应编入招标文件中，作为投标邀请书使用。 其中，招标公告应同时注明该公告发布的所有媒介名称。 

四、第 2 章投标人须知正文应全文引用，正文中预留的空格由招标人根据项目情况直接填写。“投标人须知前附表”中编列的内容由电子交易平台根据招标人在正文中填写的内容自动生成。投 标人须知前附表”用于指引投标人阅读“投标人须知正文”。 

五、第 3 章评标办法分别编印“经评审的最低投标价中标法”和“综合评价法”两种评标办法， 招标人应根据项目具体特点和实际需要选择使用。在评标办法条目中预留空格的位置，由招标人根 据项目具体特点直接在空格中填写，确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“／”标示。 

六、第 4 章合同条款及格式中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行 补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合 同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用 原则。 

七、第 5 章工程量清单系参照福建省水利厅颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制 规定》（闽水计财[2011]98 号）编写，供招标人参考。招标人使用中，应注意与“投标人须知”、 “通 用合同条款”、 “专用合同条款””、“技术标准和要求(合同技术条款) ”、 “图纸(招标图纸) ”相衔接。 

八、第 6 章图纸(招标图纸)提出了图纸有关要求。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要， 参考本章要求编制，但应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和 要求(合同技术条款)”相衔接。 

九、第 7 章技术标准和要求(合同技术条款)供参考，招标人可根据招标项目具体特点和实际需 要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求(合同技术条款)”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名 称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。如果必须引用某一生 产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当采用“参照或相当于×××技术标准”字样。“技术标准和要求(合同技术条款)”有关竣工验收(验收)以及质量评定与第4 章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第 4 章“合同条款及格式”中采用的有关条款为准。
十、第 8 章投标文件格式系参照福建省水利厅颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（闽水计财[2011]98 号）设计的，供招标人参考使用。
 十一、《施工电子招标文件示范文本》中有关招标人的约定除特别声明外，同时适用于受其委

托承担招标代理任务的招标代理机构。
云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目（项目名称）云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目（标段名称）
招 标 文 件 
（招标编号：E3506220601800012001001    ） 
招标人：云霄县火田镇人民政府（盖单位电子章）

招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司（盖单位电子章）
2018年8月7日
目录
1

第1章
招标公告

1

1   招标条件

1

2   项目概况与招标范围

2

3   投标人资格要求

2

4   招标文件的获取

2

5   投标文件的递交

2

6   踏勘现场和投标预备会

2

7   发布公告的媒介

3

8   联系方式

4

第2章  投标人须知

4

第1节 投标人须知前附表

12

第2节 投标人须知

12

1 总则

16

2 招标文件

18

3 投标文件

21

4 投标

22

5 开标

23

6 评标

23

7 合同授予

24

8 重新招标

24

9 纪律和监督

26

10 需要补充的其他内容

26

11 行政监督

27

第3章  评标办法（经评审的最低投标价中标法）

27

1 总则

27

2 评标委员会

27

3 评标原则

28

4 评标程序

29

5 评标前的准备工作

29

6 评标参考价确定方法

30

7 资格审查

31

8 初步评审

32

9 技术文件合理性评审（如有要求）

32

10 投标人的评标价评审

32

11评标委员会在评标过程中应遵循下列原则：

33

12 投标文件的澄清和补正

33

13 推荐中标候选人

34

14 提交评标报告

35

第4章 合同条款及格式

错误！未定义书签。

第1节  通用合同条款（不允许修改）

错误！未定义书签。

第2节 专用合同条款

错误！未定义书签。

22   违约

错误！未定义书签。

第3节  合同附件格式

35

第5章  工程量清单

51

1 工程量清单说明

51

2 工程量清单

51

3 投标报价说明

53

第6章  图纸（另册提供）

54

第7章  技术要求（另册提供）

55

第8章 投标文件格式（形成3册，分资格、商务、技术3 册提交）

56

一、资格审查文件格式

71

二、商务文件格式

73

投标函及投标函附录




 招标公告 
云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目（项目名称）云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目标段施工招标公告 

1   招标条件 

本招标项目云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目已由漳州市国土资源局以漳国土资综[2018]118号文批准建设，项目业主为云霄县火田镇人民政府，建设资金来自财政资金，招标人为云霄县火田镇人民政府，招标代理机构福建奕鑫工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 

2   项目概况与招标范围 

2.1 招标编号：E3506220601800012001001 ； 

2.2 建设地点：云霄县火田镇； 

2.3 工程规模：工程总投资约605.74万元； 

2.4 最高控制价：￥4532899.41元； 

2.5 招标范围：云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目，项目工程由土地平整、农田水利、田间道路、其他工程四项内容组成，具体以招标人提供的施工图设计、预算审核书、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准； 

2.6 标段划分：1个标段； 

2.7 工期要求：总工期360日历天；其中各关键节点的工期要求：/； 

2.8 质量要求：

符合《土地开发整理项目验收规程》（TD/1013-2000）、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》及水利、道路等相关专业验收要求，达到合格标准。 

3   投标人资格要求 

3.1 投标人必须具有有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质； 

3.2 投标人必须具有合法有效的施工企业安全生产许可证； 

3.3 投标人企业主要负责人应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）； 3.4 拟派项目经理应具备水利水电工程专业/职称不低于贰级注册建造师执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）； 

3.5 业绩要求：不要求。要求业绩的，业绩是指近10年内承担过类似的/； 

3.6 本次招标不接受联合体投标； 
3.7 投标保证金：本招标项目的投标保证金为9万元； 

3.8 本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法 （K值取值区间为：9%≤K≤10.99% ）。 

4   招标文件的获取 

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至2018年8月15日 17:30:00秒前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com），采用匿名方式报名并下载电子招标文件（含清单、控制价及图纸），费用35元，售后不退。 

5   投标文件的递交 

投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）2018年9月5 日 08:30前，通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com）在线递交投标文件。 

6   踏勘现场和投标预备会 

本次招标不组织踏勘现场。组织踏勘现场的，招标人定于/在/（踏勘现场集合地点）组织踏勘现场。 

本次招标不召开投标预备会。召开投标预备会的，招标人定于/在/（投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，交通工具/，食宿自理。 
7   发布公告的媒介 

本次招标公告同时在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、福建招标与采购网（网址：www.fjbid.gov.cn

 HYPERLINK "http://www.fjbid.gov.cn/" \h ）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com) 、云霄县行政服务中心网（http://old. zzyx.fj.cn）上发布。 

8   联系方式 

招标人（盖单位电子章）：云霄县火田镇人民政府
法定代表人或其委托代理人：张俊池
地    址：漳州市云霄县火田镇政和路59号
电子邮箱：/
联系人：陈先生
办公电话：/
传    真：/
移动电话：15880501692
招标代理机构（盖单位电子章）：福建奕鑫工程项目管理有限公司
法定代表人或其委托代理人：陈鑫生
地    址：云霄县陈政路203号201室
电子邮箱：zzzc2957555@sina.com
联系人：小方
办公电话：0596-8586968
传    真：0596-8586968
移动电话：/
监督单位：云霄县国土资源局、云霄县发展和改革局
联系方式： 0596-8588862 、0596-8505326
                                                                发布日期： 2018年 8月 10日 
第2章  投标人须知

第1节 投标人须知前附表 
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2 
	招标人 
	  云霄县火田镇人民政府

	1.1.3 
	招标代理机构 
	福建奕鑫工程项目管理有限公司

	1.1.4 
	项目名称 
	 云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目

	1.1.5 
	建设地点
	 云霄县火田镇

	1.1.6 
	现场管理机构 
	 云霄县火田镇人民政府

	1.1.7 
	设计人 
	 /

	1.1.8 
	监理人 
	 待定

	1.1.9 
	代建机构
	 不适用

	1.2.1 
	资金来源 
	 财政资金

	1.2.2 
	出资比例 
	 /

	1.2.3 
	资金落实情况 
	 已到位

	1.3.1 
	招标范围 
	 云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目，项目工程由土地平整、农田水利、田间道路、其他工程四项内容组成，具体以招标人提供的施工图设计、工程预算造价文件、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

	1.3.2 
	工期要求 
	总工期：360日历天；其中各关键节点的工期要求：/。 
计划开工日期：/
计划完工日期：/ 

	1.3.3 
	质量要求 
	 符合《土地开发整理项目验收规程》（TD/1013-2000）、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》及水利、道路等相关专业验收要求，达到合格标准。

	1.4.1 
	投标人资质条件、能力和信誉

 
	资质条件： 

（1）投标人必须具有有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质； 

（2）投标人必须具有合法有效的施工企业安全生产许可证； 

（3）投标人企业主要负责人应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）；

1.4.1.2 财务要求：/（如有要求） 

1.4.1.3 业绩要求：/（如有要求）

1.4.1.4信誉要求：/（如有要求）

项目经理资格及到位要求： 

（1）拟派项目经理应具备水利水电工程专业/职称不低于贰级注册建造师执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）； 

（2）投标人拟派本项目的项目经理实行施工到位承诺制度，即除承诺工程施工期间拟派的项目经理必须到位外，还应在投标截止前随同投 

标书，将符合招标文件要求的1个拟派本项目的项目经理及3个候选项目经理（视投标人需要可报0-3个，最多不超3个）报送到电子交易平台上，承诺当拟派本项目的项目经理不能到位履行职责时，只能从报送的候选项目经理中择一更换，所更换人员必须是投标人本单位专职人员，其资格不得低于被更换的项目经理资格，否则取消中标资格。 

1.4.1.6其他要求： 

拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求如下： 

岗  位 

人数 

要  求 

项目经理 

 1
具备水利水电工程专业/职称不低于贰级注册建造师执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。 

技术负责人 

 1
具备水利水电工程专业中级及以上职称。 

施工员 

 1
具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

材料员 

 1
具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

质检员 

1 

具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

安全员 

 1
具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。 

……
 ……
……
备注：1、行政主管部门核发的岗位证书包含中国水利工程协会的岗位培训合格证书。2、项目施工现场管理人员均应为本单位人员（应提供近3月（2018年5月1日至2018年7月31日）社保缴纳凭证，必须三个月及以上。） 

	1.4.2 
	是否接受联合体投标 
	☑不接受 
□接受

应满足下列要求：/

	1.9 
	踏勘现场 
	□组织 
☑不组织 

	1.10 
	投标预备会 
	□召开 
☑不召开

	1.11 
	分包 
	□允许 
☑不允许

分包内容要求：/
分包金额要求： /
接受分包的第三人资质要求： /

	1.12 
	偏离 
	偏离允许幅度及其处理方法： /

	3.2.3 
	 
	最高控制价：¥4532899.41元。 

	3.2.4 
	“主要清单项目”定义及对应的最高控制价单价
	本招标项目“主要清单项目”及对应的最高控制价单价如下表： 

编号 

项目名称 

单位 

工程量 

单价（元） 

合价（元） 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

/ 


	3.2.5 
	已标价工程量清单中 “主要清单项目”单价允许偏离百分值 
	投标人已标价工程量清单中“主要清单项目”单价如超出控制价的±/%

（不含±/%），根据第3章的评标办法进行扣分。 

	3.3.1 
	投标有效期 
	90天。 

	3.4.1 
	投标保证金 
	投标保证金必须选择下列任一种形式：现金或银行保函。 

（1）采用现金 

本招标项目的投标保证金为9万元，已缴纳年度保证金的投标人应补缴保证金差额0万元，其他投标人应全额缴纳。投标人应在投标时间截止前（以收款银行实时对账单为准），由其基本账户开户行汇入指定账户（保证金户名：云霄县行政服务中心管理委员会；账号：9080 4100 1001 0000 1102 40；开户银行：云霄县农村信用合作社联合社），汇款凭证上用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金）并要求银行录入凭证。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 

（2）采用银行保函 

       提交一份金额9万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后28日（含）保持有效，招标人如果按本章第3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 

	3.7.4 
	中标人的纸质版投标文件
	中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版伍份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。 

	3.7.6 
	投标技术文件编制要求 
	（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312。

（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置； 

（3）段首空两字符； 

（4）每个页面不能设置页码； 

（5）得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记； 

（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号； 

（7）正文文字采用A4版面，图纸、施工进度计划表（图）可采用任意版面；（8）其他：/。 

	4.2 
	投标截止时间及递交投标文件地点 
	投标人应在投标截止时间2018年9月5日 08:30:00前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。 

	5.1 
	开标时间和地点 
	开标时间：2018年9月5日 08:30:00； 
开标地点：在漳州市工程项目交易中心电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在云霄县公共资源交易中心；云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室（交易场所）设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会，使用银行保函方式缴纳保证金的投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。 

	5.2 
	开标程序 
	电子交易平台按以下程序进行开标： 

（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 

（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 

（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 

（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	5.3 
	解密失败的补救方案 
	投标文件解密失败的补救方案： 

（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。  
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	评标 
	本项目评标办法采用第3章评标办法中（经评审的最低投标价中标法 （K值取值区间为：9%≤K≤10.99% ）） 

	7.1 
	定标方式 
	评标委员会推荐1名(1至3名)中标候选人，并标明排列顺序。 

	7.3.1 
	履约担保 
	履约担保的金额：为中标合同金额的10%，履约担保的形式：履约担保以现金或转账或保函的方式提交。 
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	需要补充的其他内容

	10.1 
	类似项目 
	指中标价（或工程规模 ）/以上的/项目 

	10.4 
	其他要求 
	10.4.1 投标保证金补充：

（1）采用现金、1、采用现金的形式递交投标保证金截止时间：2018年  9月4日北京时间16时00分之前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准。）2、采用年度投标保证金方式缴交投标保证金的，投标人已按《漳行政[2012]19号》、《漳建易[2012]12号》及《闽建筑[2014]33号文的规定提交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《漳州市年度投标保证金收讫证明》或福建省公共资源交易中心出具的建筑施工企业的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

10.4.2 开标补充：

1、投标人必须将电子投标文件于投标截止时间前上传至漳州市工程交易中心网上投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。投标截止时间前，投标人应携带其CA数字证书与法人授权书原件到场参加开标会及按要求解密其电子投标文件。在开标现场签到时，由法定代表人或其授权委托代理人（持授权委托书原件、身份证复印件并加盖单位公章）持身份证原件于截止时间前递交投标文件并到场核验登记，提交电子投标文件（光盘或U盘）、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件需加盖公章，否则其投标文件不予接受，视为自动放弃投标资格。2、投标人有以下情形之一的投标无效：①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

10.4.3 费用承担补充：

1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、本工程的招标代理服务费按发改办价格（2003）857号文精神和计价格 [2002]1980号文规定的标准计取由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清招标代理费，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。本工程开标过程中所产生的评标专家评审费及开标费用等均由中标人支付；

3 、本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告［2018］9号”标准计取。

10.4.4 投标文件的编制补充：

1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成电子投标文件。

2、投标人在制作投标文件时以招标人提供的招标文件格式内容为准。

3、电子系统有的格式，招标文件没有要求的，投标单位提交空白页加盖电子章。

10.4.5 签订合同公示期满后3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费、及相关材料到招标代理单位办理领取中标通知书的相关手续；中标人应在中标公示期结束后7日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订好建设工程施工合同；中标人应在中标公示期结束后7日历天内，按招标文件的规定提交履约担保金，否则招标人将没收投标保证金，取消其中标人的中标资格。

10.4.6 中标通知排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并要求中标人对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定天数）。（2）在接到中标通知书后7天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。（3）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。（5）法律法规规定的其他情况。

	11 
	行政监督 
	本招标项目受理投诉的行政监督部门：云霄县国土资源局、云霄县发展和改革局
联系电话： 0596-8588862 、0596-8505326


第2节 投标人须知 

1 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1    根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2    本招标项目招标人：云霄县火田镇人民政府
1.1.3    本标段招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司
1.1.4    本招标项目名称：云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目
1.1.5    本标段建设地点：云霄县火田镇
1.1.6    本招标项目现场管理机构：云霄县火田镇人民政府
1.1.7    本招标项目设计人：/
1.1.8    本招标项目监理人：待定
1.1.9    本招标项目代建机构：/
1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1     本招标项目的资金来源：财政资金
1.2.2     本招标项目的出资比例：/
1.2.3     本招标项目的资金落实情况：已到位
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1     本次招标范围：云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目，具体以招标人提供的施工图设计、工程预算造价文件、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。
1.3.2     本标段的工期要求：360日历天；其中各关键节点的工期要求：/。
1.3.3     本标段的质量要求：
符合《土地开发整理项目验收规程》（TD/1013-2000）、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》及水利、道路等相关专业验收要求，达到合格标准。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1     投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

1.4.1.1  资质条件：  

投标人必须具有有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质； 

投标人必须具有合法有效的施工企业安全生产许可证； 

投标人企业主要负责人应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A 证）； 

1.4.1.2  财务要求：

/(如有要求)； 

1.4.1.3  业绩要求：

/(如有要求)； 

1.4.1.4  信誉要求：

/(如有要求)； 

1.4.1.5  项目经理资格及到位要求：  

拟派项目经理应具备水利水电工程专业/职称不低于贰级注册建造师执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）； 

投标人拟派本项目的项目经理实行施工到位承诺制度，即除承诺工程施工期间拟派的项目经理必须到位外，还应在投标截止前随同投标书，将符合招标文件要求的1个拟派本项目的项目经理及3个候选项目经理（视投标人需要可报0-3个最多不超3个）报送到电子交易平台上，承诺当拟派本项目的项目经理不能到位履行职责时，只能从报送的候选项目经理中择一更换，所更换人员必须是投标人本单位专职人员，其资格不得低于被更换的项目经理资格，否则取消中标资格。 

1.4.1.6 其他要求： 

拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求如下： 

	岗  位 
	人数 
	要  求 

	项目经理 
	 1
	具备水利水电工程专业/职称不低于贰级注册建造师执业资格和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。 

	技术负责人 
	 1
	具备水利水电工程专业中级及以上职称。 

	施工员 
	 1
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

	材料员 
	 1
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

	质检员 
	 1
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书。 

	安全员 
	 1
	具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证）。 

	...... 
	 ......
	.......


备注：1、行政主管部门核发的岗位证书包含中国水利工程协会的岗位培训合格证书。 

2、项目施工现场管理人员均应为本单位人员（应提供近3月（2018年5月1日至2018年7月31日）社保缴纳凭证，必须三个月及以上）。 

1.4.2     联合体投标 

1.4.2.1 本次招标 不接受（接受/不接受）联合体投标。联合体投标应满足下列要求：

/。 

1.4.2.2 接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和第1.4.2.1项的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；  

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；  

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；  

（3）为本标段的监理人； 

（4）为本标段的代建人；  

（5）为本标段提供招标代理服务的；  

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的；  

（10）被暂停或取消投标资格的；  

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； 

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 本次招标不组织组织/不组织踏勘现场。组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。  

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 本次招标不召开（召开/不召开）投标预备会。召开投标预备会的，招标人按照招标公告

规定的时间和地点召开投标预备会。 

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道将所需要招标人澄清的问题通知招标人。 

1.10.3 投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址:福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com) 、云霄县行政服务中心网（http://old. zzyx.fj.cn））上发布，该澄清通知为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

允许分包的，分包的内容要求/、分包金额要求/，接受分包的第三人资质要求：/。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应资质或业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。 
1.12 偏离 

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式:/。 
2 招标文件
2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单；  

（6）图纸；  

（7）技术标准和要求；  

（8）投标文件格式； 

（9）其他材料。 

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 
2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日以前通过法定公告媒介或电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。 

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com) 、云霄县行政服务中心网（http://old. zzyx.fj.cn））上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。 

2.3  招标文件的修改 

在投标截止时间15日前，招标人在发布招标公告的媒介及电子交易平台（网址：福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com) 、云霄县行政服务中心网（http://old. zzyx.fj.cn））上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。 

3 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。 

资格审查文件应包括的内容： 

（1）资格审查申请函； 

（2）资格审查申请函附表。 

3.1.2 商务文件应包括的内容： 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）已标价工程量清单（工程项目总价表，工程量清单报价表，已标价工程量清单辅助表格）； 

（3）拟分包项目情况表（如有要求）； 

（4）投标人须知规定的其他材料。 

技术文件（如有要求）应包括的内容： 

（1）施工组织设计； 

（2）施工组织设计附图（表）； 

（3）投标人须知规定的其他材料。 

3.2投标报价 

3.2.1投标人应按第5章“工程量清单”和第8章“投标文件格式”的要求填写相应表格。 

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单” 中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.2.3最高控制价：¥4532899.41元。 

3.2.4“主要清单项目”及对应的最高控制价单价如下： 

	编号 
	项目名称 
	单位 
	工程量 
	单价（元） 
	合价（元） 

	 /
	 /
	 /
	/ 
	/ 
	 /

	 /
	 /
	 /
	 /
	 /
	 /

	 /
	 /
	 /
	 /
	 /
	 /


3.2.5投标人已标价工程量清单中“主要清单项目”单价如超出控制价的±/%（不含±/%），根据第3章的评标办法进行扣分。 

3.3投标有效期 

3.3.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，但最长不超过90天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金 

3.4.1投标保证金必须选择下列任一种形式：现金或银行保函。 

（1）采用现金 

本招标项目的投标保证金为9万元，已缴纳年度保证金的投标人应补缴保证金差额

0万元，其他投标人应全额缴纳。投标人应在投标时间截止前（以收款银行实时对账单为准），由其基本账户开户行汇入指定账户（保证金户名：云霄县行政服务中心管理委员会；账号：9080 4100 1001 0000 1102 40；开户银行：云霄县农村信用合作社联合社），汇款凭证上用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金）并要求银行录入凭证。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 

（2）采用银行保函 

提交一份金额9万元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。银行保函有效期应在投标有效期到期后28日（含）保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。 

3.4.3 若采用现金方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息；若采用银行保函方式的，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人直接退还银行保函。 

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的提交投标文件截止时间后，投标有效期内撤销或者修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

3.5资格审查资料 

内容见第8章第一部分资格审查文件要求。 
3.6备选投标方案 

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7投标文件的编制 

3.7.1投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按第8章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有要求）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。 

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3技术文件按不同章节编制并分别加盖电子签章、上传至电子交易平台。 

3.7.4中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的

投标文件纸质版伍份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。 

3.7.5投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

3.7.6投标技术文件采用暗标评审。技术文件除在规定处签章外，不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。 

（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312； 

（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置； 

（3）段首空两字符； 

（4）每个页面不能设置页码； 

（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；  

（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号； 

（7）正文文字采用A4版面，图纸、施工进度计划表（图）可采用任意版面； 

（8）其他：/。 
4 投标
4.1 投标文件的加密 

投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。 

4.2 投标文件的递交 

投标人应在投标截止时间2018年9月5日 08:30:00前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597）。 

电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 

4.3 投标文件的补充、修改或者撤回 

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。 

5 开标 

5.1 开标时间和地点 

5.5.1 招标人在第4.2条规定的投标截止时间的同一时间在线公开开标。 

5.5.2 开标地点：在电子交易平台上在线公开开标，投标人应在线参加开标。同时在

云霄县公共资源交易中心；云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室（交易场所）设置在线开标会场，诚邀投标人到场参加开标会。 

5.2 开标程序 

电子交易平台按以下程序进行开标： 

（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 

（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 

（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 

（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 

5.3 解密失败的补救方案 

投标文件解密失败的补救方案： 

（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； 

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 

6 评标 

评标委员会应当在依法设立的招标投标交易场所登录招标项目所使用的电子交易平台进行评标。 

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交数据电文形式的评标报告。 
7 合同授予

7.1 定标方式 
评标委员会推荐1名(1至3名)中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

7.2 中标通知 
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约担保 
7.3.1 在签订合同前，中标人应提交履约担保，履约担保金额为中标合同金额的10%（不超过中标合同价的10%）。担保形式：履约担保以现金或转账或保函的方式提交。 

7.3.2 若采用保函的形式，则应按招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交。 

7.3.3 联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合第7.3.1项和第7.3.2

项的规定（如有要求）。 

7.3.4 中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4 签订合同 
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立电子（或书面）合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标

保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的； 

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的； 

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的； 

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。 
9 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 
下列行为均属招标人与投标人串通投标： 
（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价； 
（2）招标人向投标人泄露标底； 
（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿； 
（4）招标人预先内定中标人； 
（5）其它串通投标行为。 
9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 
9.2.1下列行为均属以他人名义投标： 
（1）投标人挂靠其它施工单位； 
（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书； 
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 
9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： 
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员； 
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。 
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件： 
（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订； 
（2）与投标人单位有合法的工资关系； 
（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。 
下列行为均属投标人串通投标报价： 
（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价； 
（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 
（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 
（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。 
9.3对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 
10 需要补充的其他内容 

10.1   类似项目 
类似项目的含义: /
10.2  投标人应按照与电子交易平台运营机构所签订的《电子交易平台使用合同》的要求和约定使用电子交易平台。 

10.3   拟参加投标的企业应在电子交易平台中进行信息登记。 

10.4   其他要求：见投标人须知前附表。
11 行政监督 

本招标项目受理投诉的行政监督部门：云霄县国土资源局、云霄县发展和改革局
联系电话: 0596-8588862 、0596-8505326
第3章  评标办法（经评审的最低投标价中标法）

1 总则 

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。 

2 评标委员会 

2.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人的代表和评标专家组成。招标人的代表应当熟悉招标项目的经济技术要求，并由招标人以书面形式确定。评标委员会构成：5人（5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二）；除招标人代表外，经济、技术等方面评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 

2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

3 评标原则  

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会在评标过程中应遵守下列规定： 

（1）评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据； 

（2）评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权； 

（3）评标委员会成员在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件； 

（4）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出

有利于相应投标人的结论； 

（5）评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论

如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决，实行一人一票，并经评标委员会成员超半数通过。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论； 
（6）评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映； 

（7）评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任； 

（8）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处； 

（9）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况； 

（10）评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会； 

（11）评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律； 

（12）评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

4 评标程序 

本招标项目评标将按以下程序进行： 
4.1 评标前准备工作； 

4.2 评标参考价确定； 

4.3 对投标人资格进行审查； 

4.4 初步评审； 

4.4.1 商务文件的初步评审； 

4.4.2 投标报价的算术性修正； 

4.4.3 技术文件初步评审（如有要求）； 

4.5 技术文件（施工组织设计）评审（如有要求）； 

4.6 投标文件的澄清和补正； 

4.7 推荐中标候选人； 

提交评标报告。 

5 评标前的准备工作 

（1）招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，但不得发表具有倾向性的言论，影响评委评标的公正性； 

（2）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6 评标参考价确定方法 

6.1 评标参考价（设定为B）：按招标最高控制价（设定为A）下降一定幅度（设定为K）计算，计算公式为：B＝[最高控制价（A）－不可竞争金额]×(1-K)＋不可竞争金额。评标参考价（B）的计算值四舍五入，精确到以元为单位的整数位。 

6.2 最高控制价（A）：￥4532899.41元；投标人报价应精确到以元为单位的整数位。 

6.3 K值计算。K的取值范围规定为9%（以a代表，含本数）～10.99%（以b代表，含本数）

（b＞a，K取值范围在5%～12%且取值区间幅度不小于2%）。K值由K1和K2组成，即K=K1*d+K2* （1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值按百分数保留小数点后两位，第三位“四舍五入”）。 

6.3.1 K1值在开标时根据有效投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定。 

第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）＝（b-a）%/0.01%。 

第二步：计算投标人数量n和a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的报价hi的累加值H。

即投标人数量n指a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的报价hi对应的投标人数量；报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值精确到以元为单位的整数位）。 

第三步：求余数Y。被除数＝H+n，除数＝1+N，Y为被除数（H+n）和除数（1+N）的余数。余数Y的函数表达式为Y＝MOD（H+n，1+N）。 

第四步：计算K1值。K1值计算式为K1＝Y×0.01%＋a%。 

6.3.2 K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示

的K2值小数点后保留2位；抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 

6.3.3 d由现场从0.1，0.2，0.3，0.4,0.5,0.6,0.7,0.8，0.9中随机抽取一个值。 

6.4 根据6.1公式计算评标参考价（B）。 

B值由电子交易平台自动计算，并提供计算过程表格，经评委核对并确认后在电子交易

平台上公布。 

7 资格审查 

资格审查合格条件 

资格审查必要合格条件标准   
（1）资格文件提供完整并按规定签章； 
（2）具备合法有效的企业法人营业执照； 

（3）具备招标文件要求的有效的企业资质； 

（4）具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》； 

（5）企业主要负责人、拟派本工程项目经理和专职安全生产管理人员应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书； 

（6）投标人拟派驻本工程的项目经理应满足招标文件的要求； 

（7）拟派驻本工程的项目管理班子应满足招标文件的最低要求； 

（8）已按招标文件规定的金额和方式递交了投标保证金； 

（9）财务状况符合招标文件要求（如有要求）； 

（10）业绩符合招标文件要求（如有要求）； 

（11）招标文件规定的其他资格要求。
7.2 评标委员会按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对投标人所提供的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有资格审查合格的投标才有资格参加下一程序的评标，否则，其投标为无效标，不予继续评审。 

8 初步评审 

8.1 商务文件的初步评审  

评标委员会应当审查商务文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。 

如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评委会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作无效投标处理： 
（1）未按招标文件规定进行电子签章的； 

（2）关键内容字迹模糊、无法辨认的； 

（3）投标有效期不满足招标文件要求的； 

（4）不能满足完成本项目工期、质量要求的； 

（5）投标总报价高于招标工程最高控制价A的； 

（6）未按招标文件提供的工程量清单逐项列项，增减或修改工程量清单项目与数量的； 

（7）招标文件明确规定的其他无效投标的情形

8.2商务文件的初步评审，评审结论为“符合”或“不符合”。结果结论不一致时，

以少数服从多数的形式确定。评审结束后，评标委员会应当对不合格的原因在评标报告

中作出说明。 

8.3投标报价的算术性修正 

投标报价有错误的投标文件，评标委员会按以下原则改正： 

（1）《工程量清单报价表》中任一项目的单价乘以其工程量的乘积与该项目的合

价不吻合时，应以单价为准，改正合价。若单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。 

（2）若工程项目总价表中的金额与工程量清单中相应的单位工程或分部工程合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的工程量清单中单位工程或分部工程的合计金额为准，改正工程项目总价表中相应部分的金额和投标总报价。 

（3）如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。 

8.3.2 按以上原则对算术性差错的修正，作为最终投标价。 

8.3.3 修正后的最终投标价若超过最高控制价(A)，投标人的投标文件作无效投标处理。 

8.4 技术文件初步评审（如有要求） 

评标委员会应当审查技术文件是否符合招标文件有关投标技术文件及投标人须知第3.7.6条对投标技术文件的编制要求。 

技术文件的初步评审，评审结论为“符合”或“不符合”。结果结论不一致时，以少数服从多数的形式确定。评审结束后，评标委员会应当对不合格的原因在评标报告中作出说明。 

9 技术文件合理性评审（如有要求） 

“技术文件（施工组织设计）合理性评审，评审结果为“合格”或 “不合格”。如果结论不一致时，以少数服从多数的形式确定。评审结束后，评标委员会应当对不合格的原因在评标报告中作出说明。 

10 投标人的评标价评审 

通过上述评审后，进入投标人的评标价评审。投标人的评标价评审根据福建省水行主

管部门印发的福建省水利建设市场主体信用动态评价的相关文件执行。在相关文件出台前，投标人的报价即为评标价。 

11评标委员会在评标过程中应遵循下列原则： 

（1）投标人的投标报价高于最高控制价，应否决其投标。 

（2）投标人的投标报价不高于最高控制价不超过7家的，应当全部进行评审。 

（3）投标人的投标报价不高于最高控制价超过7家的，按投标报价减去评标参考价B值所得差值的绝对值由小到大选取7家（如有差值的绝对值相同时可选取不少于7家）进行评审。经评审合格的投标文件不少于3家时，评审完毕；经评审合格的投标文件不足3家时，按投标报价减去评标参考价B值所得的差值绝对值小的依次递补至3家（此时含已评审合格的投标文件，如有差值的绝对值相同时可选取不少于3家）进行评审，若再次评审出现合格的投标文件仍不足3家时继续按上述规则递补。直至合格的投标文件不少于3家为止不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。 

（4）评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、后商务文件、再技术文件（如有

要求）的三阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。 

12 投标文件的澄清和补正 

12.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标人拒不补正的，由评标委员会在详细评审时对细微偏差作出不利于该投标人的补正。 
12.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

12.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一

步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 
13 推荐中标候选人 

13.1 通过资格审查文件、商务文件、技术文件(如有要求)评审均合格且评标价最接近评标参考价的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上并列时，由评标委员会依次按投标人拟派出项目经理的注册建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，级别或等级高的排在前面。若上述两项均相同时，则以投标序号小的优先（投标序号按投标文件递交平台先后顺序产生，以先为小；并在唱标信息中查看）。中标候选人数量按招标文件规定执行。 
13.2 中标候选人数量按招标文件规定执行，中标价以投标报价为准。 

13.3 投标人报价低于最高控制价A×（1-a%）的家数少于3家（不含3家）或通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 

14 提交评标报告 

评标结束时，评标委员会根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。 
第4章 合同条款及格式 
土地开发整理工程施工合同

第一部分 协议书

云霄县火田镇人民政府拟修建云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目，接受了投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日在                   签署了本协议书。

合同总金额为人民币（大写）：                               元整。

1、工程概况

工程名称：云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目；

工程地点：云霄县火田镇；

工程内容：云霄县火田镇瓦坑—古楼村2017年土地整理项目，项目工程由土地平整、农田水利、田间道路、其他工程四项内容组成，具体内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、预算审核书及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

    项目审批文号：漳国土资综【2018】118号；

    资金来源：财政资金。

    2、本协议书中的词语主涵义与下述第二部分所列的合同条款中的词语涵义相同。

   3、本合同包括下列文件：

(1)协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)合同条款

(5)施工招标文件

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)已标价的工程报价汇总表

(9)组成合同的其他文件

    上述文件汇集并代替了本协议签署前双方为本合同签署的所有协议、会议纪录以及相互承诺的一切文件。

    4、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。

    5、建设单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。

    6、本协议书经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章，在办理公证手续后生效，公证费由承包单位负担。

    7、本合同一式    份。其中正本    份，双方各执    份；副本    份，建设单位执    份，承包单位执    份。其余副本由建设单位分送有关单位。

    建设单位：（盖章）                  承包单位：（盖章）

    住所：                              住所：

    法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

    电话：                              电话：

    传真：                              传真：

    开户银行：                          开户银行：

    帐号：                              帐号： 

邮政编码：                          邮政编码：

第二部分  合同条款

第1条 名词解释

（1）建设单位：云霄县火田镇人民政府；
（2）承包单位：                        ；

（3）设计单位：/；

（4）监理单位：                        ；

（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为       。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。

（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本了程实施的代表人，本工程的项目经理为       。项目经理应代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

（9）主体工程：

a、土地平整工程；

b、灌溉与排水工程；

c、田间道路工程；

d、其他工程。

   （10）临时设施：承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。

（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付承包单位的。

（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传，传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或都其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外，时限的最后一天的截止时间为当日24小时。
第2条 承包方式

    （1）本项目采用固定单价包干合同方式，结算单价为承包单位的中标综合单价，以实际验收工程量计算。对于合同执行期间劳务、材料等价格，承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。

    （2）承包方式：包工包料。

第3条 甲方代表

（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给承包单位造成的直接损失，承包单位有权提出索赔和工期顺延。

（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第4条 转包与分包

承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包单价必须提供分包单位承包能力为证明，事先征得建设单位与监理单位的同意，且分包单位必须具有法人地位。
第5条 合同的范围

本合同包括：

除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第6条 合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程报价汇总表

（9）组成合同的其他文件

合同履行中，建设单位与承包单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

2、分合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程政党进行的情况下，由建设单位与承包单位协商解决。双方了可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程的解释时，按合同条款的第40条关于纠纷解决的约定处理。

第7条 合同双方义务与责任

建设单位的义务与责任：建设单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进点实施监理；开工前   天完成工地范围内的征地和培青，向承包单位提供施工用地；开工前   天向承包单位移交测量基准点及其有关资料；开工前   天提供施工图纸   份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的交工验收；以及完成其他应由建设单位承担的义务和责任。

承包单位的义务与责任：    年   月    日前向建设单位提交履约担保金     元；开工前    天进驻工地，负责对项目区所有设计的道路、沟渠等应征地的部分进行放样。对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办，执行监理单位的指示，按照完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改建；开工后    天内提交施工组织设计、施工措施计划；按合同规定，完成部份设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；向保险公司投保工程一切险、第三方责任险、人身意外险、汽车保险、货物运输险、设备损坏险等由承包单位承担保费的保险；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填写报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格，建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全；环境保护；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维修期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及撤离；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由承包单位承担的义务和责任。
第8条 监理单位和监理人员

监理单位和职责与权力：监理单位应履行本合同规定的职责；监理单位可以行使合同规定的权利，但在行使下列权利时须得到建设单位的批准；工程的分包、工期的延长、工程的变更、增加或减少某一工程项目；除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包单位或建设单位的责任和义务。

总监理工程师（下称总监）：总监是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人，建设单位应在开工通知发布前把总监理的任命通知承包单位，总监易人时应由建设单位及时通知承包单位。总监短期离开工地时应委派代表行为其职责，并通知承包单位。

监理人员：总监可以派出监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包单位。他们在授权范围内而发出的指示均视为已得到总监的同意。

监理单位的指示：监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或上款规定授权的监理人员签名；承包单位收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包单位对监理单位的指示持有异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可做出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包单位。若监理单位决定继续执行原指示，承包单位仍应遵照执行；在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，监理单位应在发出临时书面指示后     小时内补发正式书面指示，如监理单位未在    小时内及时补发正式书面指示，如监理单位未在    小时内及时补发，则承包单位可提出书面函，声明已视临时书面指示为正式指示。

监理单位按合同要求，由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确认价格以及采取可能涉及建设单位或承包单位的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后做出公正的决定。

第9条  书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及建设单位和承包单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第10条 图纸供应

除另有规定外，承包单位所需主体工程的施工图纸，由设计单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由承包单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位审批。
第11条  设计修改

监理单位在提供单项工程的施工图纸之后，倘因纯属设计方面的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前     天将修改后的施工图纸递交承包单位；倘因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经和监理单位认可，设计单位应尽快予以修改，报经国土厅批准。

    施工期间，监理单位签署的设计修改通知是合同文件的补充，承包单位不得拒绝。

修改的内容包括以下诸方面：

（1）工程量的增减；

（2）取消或增加某一工程项目；

（3）改变某些建筑物的结构形式；

（4）改变某些建筑物的形状、高程与位置或尺寸；

（5）其他的变更。

由于设计修改而引起工程量的变化，由双方协商。按实际完成的工程量计算，结算单价为承包单位的中标综合单价。经监理单位与承包单位商定，报建设单位确认并出具证书，作为合同的补充文件，并按此执行。

由于设计修改而出现本合同工程施工费预算审核表以外的项目，其结算单价按建设单位招标文件所提供的工程预算审核表同等标准进行单价分析，并下浮   %（中标下浮率）计算单价。

第12条 参观现场所获得的资料

承包单位参观现场过程中对了解的各种情况以及其它当地部门提供的参观资料，应做出自己的判断出的推论、解释和结论概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

第13条 材料和工程设备的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作所需的材料和工程设备，均由承包单位自秆组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。承包单位与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

材料约定：用本工程的砂必须为溪砂和河砂，严禁使用海砂。

第14条 材质证明

工程所需的钢筋、水泥必须有材质证明，其各项指标应满足规范要求，如承包单位在工程施工中使用无材质证明的材料，监理单位应要求承包单位进行试验，并递交材料试验结果，试验所需费用应由承包单位承担。
第15条 测量放线

承包人应根据建设单位提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设自己的施工控制网，并将施工控制网资料提交监理单位审批。承包单位应认真维护和管理施工控制网，其所需的管理和修复费用由承包单位承担。工程完工后应完好移交验收单位。

承包单位应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品，监理单位可以指示承包单位在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包单位必须近监理单位指示进行修正或补测，建设单位将不对上述指示所增加的复测工作另行支付费用。监理单位可以使用本合同的施工控网，承包单位应及时提供必要的协助，建设单位亦不再为此另行支付费用。进行本工程施工测量放样工作，在施工过程中工程任何部份发生超过合同规定的位置、高程、尺寸、线型的误差时，承包单位均应按监理单位的通知进行修正，直到达到合同规定的要求，修正误差的一切费用均由承包单位承担。

第16条  临时设施

为完成本工程所需的临时设施均应由承包单位按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包单位应按照合同计划及时将施工机构设备运到现场使用。承包单位所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的器材，应当为专供本工程的施工之用，如需调整，应取得建设单位的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。

第17条  交通运输

    承包单位的运输车应服从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷载安全行驶，服从检验和缴纳各种费用。

第18条  征地

工地规定范围内的征地（包括本合同规定的临时施工用地），由建设单位负责征用。承包单位如需增加临时施工用地，应书面向建设单位提出申请，经建设单位认可后，由建设单位负责征用，征地费用由建设单位负责承担；如没有经过建设单位的认可占地，一切费用由承包单位自理。

第19条 工程进场及开工

本合同签署后，承包单位应按合同约定的开工日期组织施工设备、人员准时进场开始施工。承包单位不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复承包单位，工期顺延。甲方代表不同意延期要求或承包单位未在规定时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。
第20条  工程进度

承包单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批，经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。

为保证工程质量，并按时实现控制性进度，建设单位有权审核并评议承包单位递交的计划。

第21条 统计报表

    承包单位应按合同规定，按月、季向建设单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，月报表应于次月5日内报出，季报表应随同当季最后一个月月报表一起报送。

第22条  竣工期限

本工程承包单位签收、监理单位发布开工令之日起，全部工程应在360日历天内完成。

本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

由于非承包单位的过失或建设单位未能履行协议规定的义务，造成本合同规定的工程控制性进度延误，则承包单位有权提出书面申请，经监理单位核实，建设单位认可，工期可顺延，由此可引起承包单位的额外支付，经监理单位核实及甲方代表确认，承包单位可以提出索赔。由于承包单位的过失而造成工程的延误，经监理单位核实，承包单位应向建设单位交付违约罚金。

建设单位根据需要，要求承包单位提前竣工时，其所增加的费用和奖励费用，由双方协商确定。

第23条 工程暂停

    由于承包单位严重违反本合同规定，以致于继续施工会对本工程造成无法弥补的损失时，监理单位有权下达书面“停工指令”。对此，承包单位不应拒绝，而应对已停工工程进行积极的维护，并采取有效措施，争取监理单位尽早发布同意复工的指令，这种停工引起费用的增加和工期影响应由承包单位承担。由于非承包单位的原因，在建设单位认为必要时，应授意监理单位发布书面“停工指令”。对此，承包单位也应对已停工工程进行积极的维护，但是，由于这种停工引起的费用和工期增加承包单位有权提出要求补偿的书面申请。经建设单位和监理单位审核并出具补偿证书，作为合同文件和补充文件。
第24条 质量检查

承包单位必须严格按照施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量，为此，承包单位应建立质量检验小组，确定专职质检员，进行工程质量自检，递送自检报告，送请监理单位复检。

承包单位应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查。

监理单位有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行一切检查，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点，或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录；要求提供试验样口、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及监理单位的质量和检验所应进行的其他工作。对不符合规定的单项工程或材料，监理单位有权拒发签证，直到下达“返工令”。除另有规定外，某个单位工程经监理单位全部复检合格后，监理单位可以出具单项工程竣工证书。监理单位对工程质量的复验和签署，并不能免除承包单位对工程质量应负的合同责任。

第25条  材料试验

    承包单位应根据监理单位的要求，向监理单位提供鉴定、测试本工程所用产品的质量指标，其指标应满足《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》及相关专业中工程的质量要求，并应配备工程质量检测所必需的仪器、材料试验器等。
第26条 不合格的材料和工艺

    承包单位在本工程不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特征。监理单位如发现承包单位使用不合格的材料和工程设备时，可随时发出指示要求承包单位立即必用合格的材料和工程设备，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。承包单位应立即按监理单位的通知进行交换、更改、并承担由此造成的的一切损失。监理单位一旦发现承包单位使用的施工设施影响工程进度和质量，有权要求承包单位增加和更换施工设备，承包单位应及增加和更换，由此增加的费用和工期延误，责任由承包单位承担。

    由于承包单位使用不合格材料和工程设备或没有严格照图施工造成了工程损害，监理单位可以随时发出采取措施补救，直至彻底消除工程的不合格部分以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。若承包单位无帮拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则建设单位有权委托其他承包单位执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任，由承包单位承担。

第27条 隐蔽工程和工程隐蔽部位

隐蔽工程和工程隐蔽部位经承包单位的自检确认具有覆盖条件后24小时内，承包单位应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包单位自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包单位才能进行覆盖。

    监理单位应在约定的时限同内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽的部位的验收，不得无故制席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包单位延期验收，或批准承包单位认真作好现场记录后自行覆盖。

监理单位在按上两款规定覆盖后，如事后对质量有怀疑，可要求承包单位对已覆盖的部位进行钻孔探测以至重新检验，承包单位应遵照执行。但是重新检验结果表明，工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失应由建设单位承担；如果检验的结果表时，工程质量不符合本合同规定，则由此引起的费用应由承包单位承担。

承包单位未及时通知监理单位到场，私自将隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖，监理单位有要指示承包单位采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。

监理单位确认该项工程质量符合本合同规定时，则应在检查验收结束后24小时内出具合格证书。对主体工程基础开挖及其处理的现场检查验收，需经监理单位确认，并在确认工程质量符合本同规定后的24小时内出具合格证书，承包单位在规定时间内，在未接到监理单位签发合格证书的情况下便自行覆盖，则承包单位应承担由此造成的一切损失。

第28条 安全生产

承包单位应按合同规定履行其安全职责。承包单位应设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员， 加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全教育，教育本单位职工要文明施工，其他承包单位亦应遵守现场施工安全的规定。技术岗位和特殊工种的施工人员须持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位有权随时检查承包单位人员的上岗资格证明。承包单位应对其工程以及管辖范围内的人员、材料和设备的安全负责，并负责做好其辖区范围内的工作场所和日常治安保护工作，应注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身和财产遭受损失；承包单位应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，按合同规定设置必要的消防水源的消防设施以及防汛物资的器材及救助设施。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包单位采取有效措施加以改正，若承包单位故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。

由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失；造成的人身作伤亡、交通事故、设备和工程质量事故、工地火害以及其他人为事故，其全部责任均与建设单位无关，并由承包单位自己承担所有的工伤赔偿责任。

第29条 工程维护和保修

本工程正式竣工验收合格移交之前，承包单位必须负责对已完成工程进行管理和维护、保养，并承担修复及费用，承包单位不得借故拖延修复工作；移交后承包单位应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部份未完工程需要保修期内继续完成，则承包单位还负责该未完工程的管理人维护工作，直至完工后移交给建设单位为止。如建设单位未根据合同规定按时验收，所需增加费用可共同商定。保修期内，承包单位应负责未移交的工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交建设单位使用的工程和工程设备，则应由建设单位负责日常维护工作。承包单位则仍应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复。直至经监理单位经验合格为止；建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件以遭损坏，则承包单位应按监理单位的指示负责修复，直至经监理单位检验合格为止。监理单位应会同建设单位和承包单位共同进行查验，若经查验属于承包单位施工造成的缺陷或损坏，应由承包单位承修复费用；若经验确属建设单位使用不当或其他建设单位责任造成的缺陷或损坏，则应由建设单位承担修复费用。

工程保修期为自交工验收合格之日起至省国土资源厅竣工验收合格后    个月内，在整个工程保修期满后的    天内，由建设单位中授权予监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待承包单位按监理单位的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，建设单位和承包单位均应对保修责任终止前尚未履行的义务和责任负责。保修金金额为工程总造价的3%，待工程保修期满（且无质量问题、已归档）后十五天内无息退还。

第30条 竣工资料

本工程竣工验收前，承包单位必须按合同规定编制竣工资料，竣工资料需经监理单位审定，其内容包括：

施工日志：

工程实施概况、施工总结及大事记；

已完工程移交清单（包括工程设备）；

施工期的观测资料以及地基处理记录；

工程图纸变更记录；

施工预制构件质量证明文件及复试试验报告；

隐蔽工程检查记录，工程质量检验记录及验收证书；

永久工程竣工图；

工程签证证书及工程质量保修书；

列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

未完成的缺陷修复项目清单；

监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其他应补充的完工资料。

第31条 验收和工期

1、交工验收与交工证书

承包单位完成本合同工程具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行交工验收，向监理提交交工验收申请报告，并抄送建设单位。已完成了合同范围内的各单位工程以及有关的工作项目，但经监理单位同意列入保修期内完成的尾工项目除外；已按第30条的规定备齐了符合合同要求的完工资料；已按监理单位的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

监理单位在收到该申请后，应审核其报告的各项内容，并在14天内将审核意见通知承包单位。监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，但应在14天内向承包单位，并将其报告同时退还给承包单位，承包单位应在收到上述通知后的14天内重新提交修改后的交工验收申请报告，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后28天内提请建设单位组织验收，并由建设单位或授权监理单位签署工程移交证书，颁发给承包单位；在签署移交证书前，应由监理单位与建设单位和承包单位协商核定工程的实际交工日，并在移交证书中定明。

若监理单位确认承包单位已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了交工验收条件，但由于非承包单位原因使交工验收不能进行时，但承包单位仍应执行监理单位在此后进行正式交工验收所发出的指示，由此增加的费用由承包单位承担。当正式交工验收发现工程未符合合同要求时，承包单位应有责任按监理单位指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

2、竣工验收

当建设项目工程全部完工并合格通过交工验收后，承包单位应按国家工程竣工验收有关规定及本合同有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设单位应及时向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由省国土资源厅主持，由各有关部门专业人员组成竣工验收小组，按《土地开发整理项目验收规程》进行验收并做出综合评价。

3、施工工期：承包单位的施工工期计算为从开工之日起至交工日期。本工程的合同工期为 360日历天。

4、本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工交付使用，则每推迟一天罚款500元，但如遇以下情形可按监理单位的签证报甲方代表批准后顺延工期：①不可抗力的灾害；②连续降雨≥10㎜(以云霄县水文自动测报县水库降雨量为准)；③增加合同任何一项的工作内容；④增加合同中任何项目的工程量超过设计工程量的20%；⑤增加额外的工程项目；⑥本合同中涉及的由建设单位责任引起的工期延误。

第32条  施工队伍的撤退

本工程移交证书颁发前，承包单位应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理单位检验合格为止：工地范围内残留的垃圾已全部焚毁 、掩埋或清除出场；临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整；按合同规定应规定撤离的承包单位设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料已清除；施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟均已按合同图纸要求和监理单位的指示进行了疏通和修整；主体工程建筑物附近及其上、下游河道中施工堆积物，已按监理单位的指示予以清除。

整个工程的移交证颁发后28天内，除了经监理单位同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和监时工程处，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。除合同另有规定外，承包单位进行完工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包单位承担。

第33条  环境保护

本工程施工期间，承包单位必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员的财产的损失承担全部责任。承包单位应采取合理的措施保护环境，应做好施工弃渣的处理措施，防止任意堆放弃渣影响周边的防汛及本工程其他承包单位的正常施工活动造成的污染，应加强对噪声、粉尘、废水的控制和治理；应保持施工区和生活区以及周围的环境卫生，及时清除施工废弃物并运至指定地点，不能阻碍通道。
第34条  工程计量及竣工结算

本合同工程量报价表中所列的工程量，不能作为最终支付结算的工程数量，结算的工程量是承包单位实际完成的并按本合同有关计量规定的工程量及本合同单价表进行计量。

完成工程量的计量：承包单位应按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按合同工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料；监理单位对承包单位提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包单位派员与监理单位共同复核，并可要求承包单位按有关规定进行复测，承包单位应积极配合和指派代表协助监理单位进行复并按监理单位的要求提供补充的计量资料；若承包单位未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程量；监理单位若认为有必要时，可要求与承包单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行；承包单位完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位要求承包单位提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包单位未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终的核实的工程量应被视为该工程完成的准确工程量。

计量方法：除合同另有规定外，各个项目的计量方法应按标准、规范及有关技术文件的有关规定执行。其计量单位均应采用国家法定的计量单位。

竣工结算：工程交工验收通过后，承包单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待省国土资源厅验收组竣工验收合格后，双方按照省国土资源厅验收组意见及本合同有关约定进行工程竣工结算。

⑴完成工程量以建设单位所发出施工范围的通知、施工变更及所确认的实际验收数量为准；

⑵结算单价=承包单位的中标综合单价；

⑶工程施工费预算审核表以外的项目，其结算单价按建设单位招标文件所提供的工程预算审核表同等标准进行单价分析，并下浮    %（中标下浮率）计算单价；

⑷若无标准时，经建设单位及监理单位认可后，作为竣工时结算依据。

第35条  付款办法

①按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的70%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付。

②工程竣工验收合格并经工程结算审核定案，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%；

③余3%为质保金，待工程保修期满（且无质量问题、已归档）后十五天内无息结清尾款。 

第36条  违约

1、承包单位违约：在履行合同过程中，承包单位发生以下行为之一者属于承包单位违约。承包单位无正当理由未按开工通知的要求及进行组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效的开展施工准备，造成工期延误；承包单位未经监理单位同意，私自将合同或合同的任何部分或任何权利转给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，承包单位私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；承包单位违反合同规定使用不合格材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的工程、材料和工程设备；由于承包单位原因未按合同进度计划及完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；承包单位在保修期内未按合同规定和工程移交书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而承包单位拒绝再进行修补。

承包单位发生上述的违约行为时，监理单位应及时向承包单位发出书面警告，限令其在收到书面警告后的时限采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。如果承包单位拒绝接受改正，监理单位可采取暂停支付价款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监督单位发出停工整必要求后 7 天内，承包单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则建设单位可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发出通知 7 天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包单位设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包单位施工，但建设单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送建设单位审批后支付；①承包单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②承包单位已获和建设单位的各项付款金额；③承包单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，承包单位应合理赔偿建设单位损失的金额。

2、建设单位违约：在履行合同过程中，建设单位发生以下行为之一者属于建设单位违约。建设单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；建设单位未按合同规定的进限向承包单位提供应由建设单位负责的施工图纸；建设单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

建设单位若发生上述违约进，承包单位应及时向建设单位和监理单位发出通知，要求建设单位采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第37条 合同变更

只有在国家计划会重大变更时，才允许变更或解除本合同，出现上述情况时，建设单位应在  14  天前通知承包单位，并对承包单位承担由此引起的直接损失。

第38条  不可抗力的灾害

本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗力的灾害，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非建设单位承包单位责任造成的爆炸、火灾，以及台风、地震，由此造成承包单位的经济损失，建设单位须承担承包单位直接经济损失的    %。但建设单位不承担工程质量不合格部分的直接经济损失。

第39条  纳税

    承包单位应按有关法律、法规的规定纳税。承包单位应纳和税金包括在内的合同价格中，其税种和税额，必须遵照国家有关法律、法规的规定办理。
第40条 纠纷解决

    承包单位与建设单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。
第41条  法律

    本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和条例。
第42条 承包单位的合理化建议

    本合同施工过程中，承包单位对监理单位已提供的施工图纸提出合理化建议，并取得设计单位同意，对施工图纸进行了切实可行的修改，经监理单位批准后，即可实施。
第43条  合同的生效和终止

合同生效：除合同另有规定外，建议单位与承包单位的法定代表人或他们的受权代表在协议书签字盖公章并经公证后生效。

合同终止：承包单位已将合同工程全部移交给建设单位，且保修期满，建设单位或被授权的监理单位已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

第5章  工程量清单 
1 工程量清单说明 

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。 

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。 

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。 

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。 

2 工程量清单 

2.1工程量清单编制说明 
2.2工程量清单表 
3 投标报价说明 

3.1已标价工程量清单组成 
3.1.1工程项目总价表 

3.1.2工程量清单报价表 

1.3已标价工程量清单辅助表格 

3.1.3.1工程量清单报价编制说明 

3.1.3.2工程单价分析表 

3.1.3.3单价分析汇总表 

3.1.3.4材料预算价格汇总表 

3.1.3.5混凝土、砂浆材料单价计算表 

3.1.3.6施工机械台班费汇总表 

3.2工程量清单报价填写规定 
1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。 

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所

需的直接工程费、间接费、利润、税金，临时工程摊销费、其他费用摊销，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。 

3.投标金额(价格)均应以人民币表示。 

4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。 

5.工程项目总价表中编号和项目名称按招标文件工程量清单中的相应的单位工程或分

部工程内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。 

6.工程量清单报价表中的编号、项目名称、计量单位、工程量，按招标文件工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

第6章  图纸（另册提供） 

第7章  技术要求（另册提供） 
第8章 投标文件格式（形成3册，分资格、商务、技术3 册提交） 
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一、封面

二、资格审查申请函

三、资格审查申请函附表

四、附件13原件的扫描件

五、商务封面

六、投标函及投标函附录

七、已标价工程量清单

八、其他材料

一、资格审查文件格式

一、封面

招标项目名称：             
招标编号：                   
  投 标 文 件 
投标文件内容：               资格审查文件            
投标人:               （盖单位电子章）              
法定代表人或其委托代理人：（电子签名）             
日期：      年      月      日 

二、资格审查申请函

资格审查申请函

致：     （招标人）              

1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为（填入招标项目的招标编号）的（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。 

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。 

3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。 

4.我方保证：我方不存在招标文件第2章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。 

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。 

6.我方将派出（填入项目经理姓名和及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理。 

7.我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。  

投 标 人：                          （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签名） 

地  址：_________________________     ________
 电  话：                                      
传  真：                                       
       年     月     日      
三、资格审查申请函附表

投标人基本情况表

	投标人名称 
	
	
	 

	注册地址 
	
	 
	
	邮政编码 
	 

	联系方式 
	联系人 
	 
	
	电 话 
	 

	
	传  真 
	 
	
	网 址 
	 

	组织结构 
	
	
	 

	法定代表人 
	姓名 
	 
	技术
	职称 
	 
	电话 
	 

	技术负责人 
	姓名 
	 
	技术
	职称 
	 
	电话 
	 

	成立时间 
	 
	
	
	员工总人数： 

	企业资质等级 
	 
	
	其中 
	项目经理 
	 

	营业执照号 
	 
	
	
	高级职称人员 
	 

	注册资金 
	 
	
	
	中级职称人员 
	 

	开户银行 
	 
	
	
	初级职称人员 
	 

	账号 
	 
	
	
	技  工 
	 

	经营范围 
	
	
	 

	备注 
	
	
	 


投标人：                （盖单位电子章） 

      年     月     日注：相关材料扫描件在“ 附表13：原件的扫描件”中提供。

法定代表人身份证明

申请人名称：                                                
单位性质：                                                  
地    址：                                                 
成立时间：                                                  
经营期限：                                                  
姓名：         性别：         年龄：        身份证号码：                     
职务：             系                   （申请人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

申请人：                （盖单位电子章） 

      年      月      日  

授权委托书（若有授权）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义在________电子交易平台签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）         (标段名称)的所有投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

代理人无转委托权。 

附件：法定代表人身份证扫描件（附件上传） 

委托代理人身份证扫描件（附件上传） 

投标人：                               （盖单位电子章） 

法定代表人：                                （电子签名） 

 委托代理人：                                 （电子签名） 

       年     月     日 
拟派项目经理、候选项目经理（如有要求）简历表

拟派项目经理简历表 
	姓名 
	 
	性别 
	 
	年龄 
	 

	职务 
	 
	职称 
	 
	学历 
	 

	参加工作时间 
	 
	担任项目经理年限 
	 

	项目经理建造师注册证书编号 
	 
	等级 
	 

	备注 
	投标人拟派本项目的项目经理除具备招标文件要求相应等级、专业、职称的建造师执业资格外，还须承诺施工到位，否则取消中标资格。 

 


投标人：             （盖单位电子章） 

                                               年     月     日 

候选项目经理简历表 
	姓名 
	 
	性别 
	 
	年龄 
	 

	职务 
	 
	职称 
	 
	学历 
	 

	参加工作时间 
	 
	担任项目经理年限 
	 

	项目经理建造师注册证书编号 
	 
	等级 
	 

	备注： 
	投标人拟派本项目的项目经理除具备招标文件要求相应等级、专业、职称的建造师执业资格外，还须承诺施工到位，否则取消中标资格： 

 


说明：候选项目经理可填报1-3人。 

投标人：             （盖单位电子章） 

      年     月     日 

拟派出主要施工管理人员表

	岗位名称 
	姓名 
	职务 
	职称 
	主要经历及承担过的项目 

	本合同工程现场管理人员 
	项目经理 
	 
	 
	 
	 

	
	技术负责人 
	 
	 
	 
	 

	
	施工员 
	 
	 
	 
	 

	
	质检员 
	 
	 
	 
	 

	
	材料员 
	 
	 
	 
	 

	
	安全员 
	 
	 
	 
	 

	
	…… 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


投标人：          （盖单位电子章） 

      年     月     日 
注：相关材料扫描件在“ 附表13：原件的扫描件”中提供。 

项目经理和现场管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）： 

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺: 

1、拟派出的本项目的项目经理系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。 

2、保证拟派出的本合同工程的项目技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。 

3、在本工程开工前，如果拟派项目经理不能到位，而投标书中填报的候选项目经理又无法调整到位，本公司愿意放弃本工程的中标资格。 

4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。 

   投标人：                  （盖单位电子章） 

 法定代表人：                   （电子签名） 

     年     月     日

投标人承诺书

致：_______________(招标人名称) 

本人      （姓名）以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司参加本项目的工程投标，若我司有幸中标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我公司将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。 

特此承诺！ 

投标人：           （盖单位电子章） 

法定代表人：           （电子签名） 
         年     月     日 

不拖欠农民工工资的承诺书

致：                  (招标人名称) 

本承诺书声明：本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。 

特此承诺！ 

投标人：           （盖单位电子章） 

 法定代表人：           （电子签名） 

          年     月     日 

投标保证金

                     （招标人名称）： 

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  

（投标保函额度）的任何你方要求的金额： 

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的； 

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的； 

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的； 

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。 

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。 

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。 

银行名称：                                      （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签名）
地    址                                                
邮政编码：                                              
电    话：                                              
传    真 ：                                             
      年       月       日 

注：投标保证金采取汇票、电汇、支票的，附上述票据的扫描件；采取银行保函的，应采用上述格式。 

四、附件13原件的扫描件

二、商务文件格式
一、商务封面

招标项目名称：                     招标编号：                     
投 标 文 件 
投标文件内容：         商务文件             

投标人：             （盖单位电子章）       
法定代表人或其委托代理人：  （电子签名）    
日期：       年      月      日 

二、投标函及投标函附录

           投标函及投标函附录
投标函
                        （招标人名称）： 

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           元）的投标总报价，工期       （日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合《土地开发整理项目验收规程》（TD/1013-2000）、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》及水利、道路等相关专业验收要求，达到合格标准。 
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。 

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       元）。 

4．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。 

投 标 人：                      （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：          （电子签名）
        地址：                                             
   电话：                                             
传真：                                           
 邮政编码                                   
_______年______月_______日 

投标函附录 
	序号 
	条款名称 
	约定内容 
	备注 

	1 
	项目经理 
	姓名：        
	 

	2 
	工期 
	工期 360 （日历天）；其

中各关键节点的工期：   /    。 
	 

	3 
	缺陷责任期 

（工程质量保修期） 
	工程通过合同工程完工 

验收后  1  年 
	 

	4 
	逾期完工违约金 
	见合同条款
	 

	5 
	逾期完工违约金限额 
	见合同条款
	 

	… 
	…… 
	…… 
	 

	… 
	…… 
	…… 
	 


投 标 人：                      （盖单位电子章） 

三、已标价工程量清单

已标价工程量清单

（一）工程项目总价表
工程项目总价表（格式） 
项目名称：                        标段                 
	编号 
	项目名称 
	金额(元) 
	备 注 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	小      计（B） 
	 
	 

	
	工程暂列金额（C） 
	 
	 

	
	……（D） 
	…… 
	 

	
	合      计（A） 
	 
	 


 投标总报价（A）=（B）+（C）+… 小写：                                            

大写：    （填入投标总报价）                       

 投标人:                                                （盖单位电子章） 

法定代表人或其委托代理人：                               （电子签名） 

         年     月     日 

（二）工程量清单报价表工程量清单报价表（建筑或临时工程格式） 
项目名称：_______________________________标段                                               

	编

号 
	项目名称及特征 
	计量单位 
	工程量 
	单价（元）
	 合价（元）
	 备注 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	                               
	 
 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
  
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


投标人:                                                （盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：                                （电子签名） 

         年     月     日 

工程量清单报价表（机电或金属结构设备及安装工程格式） 
项目名称：                            标段                               
	编

号 
	项目名称及规格 
	计量单位 
	工程量 
	单价（元） 
	合价（元） 
	备

注 

	
	
	
	
	设备费 
	安装费 
	设备费 
	安装费 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年  月 日 

已标价工程量清单辅助表格 
1.已标价工程量清单编制说明 
2.单价分析表 
投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项

目编号和名称应与工程量清单一致。 

单价分析表（格式） 

项目编号：___________ 项目名称：___________      定额依据：___________ 
工作内容：___________      单    价：___________   计算单位：_______ 
	编号 
	名称及规格 
	单位 
	数量 
	单价

（元） 
	合价

(元) 
	备注 

	1 
	直接费 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 
	直接工程费 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1 
	人工费 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2 
	材料费 
	 
	 
	 
	 
	 

	（1） 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3 
	机械使用费 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2 
	措施费 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	间接费 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	利润 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	主材价差 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	主材费/未计价装置性材料费 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	税金 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	临时工程摊销费 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	其他费用摊销 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计 
	 
	 
	 
	 
	 


单价分析汇总表 

单价分析汇总表（格式） 
项目名称：                                    标段                    

	 编

号 
	项目名称 
	 单

位 
	单价

(元) 
	其  中 
	

	
	
	
	
	人工

费 
	材料

费 
	机械使用

费 
	措施

费 
	间接

费 
	利

润 
	主材价

差 
	主材费

/不计价装置性材料费 
	税

金 
	临时工程摊销

费 
	其他费用

摊销 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年     月     日 

材料预算价格汇总表材料预算价格汇总表 

项目名称：____________________________标段          
	序号 
	名称及规格 
	单位 
	预算价格 (元) 
	限价（元） 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年     月     日 

混凝土、砂浆材料单价计算表混凝土、砂浆材料单价计算表 

项目名称：_______________________________标段          
 
 
	编

号 
	名 称 及 规 格 
	单位 
	预算量 
	实际单价 

(元) 
	实际小计 

(元) 
	材料限

价(元) 
	限价小

计(元) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


  投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年     月     日 

施工机械台班费汇总表施工机械台班费汇总表 

项目名称：_______________________________标段              
	序

号 
	名称及规格 
	单位 
	实际台班费 

(元) 
	限价台班费 

(元) 
	其中(元) 

	
	
	
	
	
	一类费用 
	二类费用 

(限价) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年     月     日 

工程分组费率表工分组费率表
	序

号 
	费用名称 
	土方开挖工程 
	石方开挖工程 
	土石填筑工程 
	模板工程 
	混凝土浇筑工程 
	…… 

	 
	 
  
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	…… 

	1 
	措施费 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	间接费 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	利润 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	税金 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	临时工程摊销费 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	其他费用摊销 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人:____________________________________________（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：___________________________（电子签名） 

         年     月     日 


