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使用说明

为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》（以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2011年版）》示范文本基础上修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议,请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。
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第1章招标公告

　龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
招标公告
1．招标条件

漳州市龙文发展有限公司（招标人）的编号为 E3506010601100229001 （招标编号）的龙文区实验小学改扩建工程（招标项目名称）已由漳州市龙文区人民政府办公室（项目审批、核准或备案机关名称）以漳龙政办（2018）9号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市龙文区教育局，项目代建单位为漳州市龙文发展有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为福建兴诚建工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察设计进行公开招标，选定勘察设计单位。

2．项目概况与招标范围

2.1.项目名称：龙文区实验小学改扩建工程；

2.2.建设地点：九龙大道以北、朝阳东路以东、后店路以南、规划支路以西；

2.3.工程建设规模：本项目新增用地17442.41平方米，新建建筑面积暂定30000平方米，扩建后龙文区实验小学总用地面积50901.76平方米，主要建设教学楼、多功能教学楼、体育馆、地下停车场、运动场以及其他配套工程。

2.4.投资总额：￥16915.8万元。其中，工程费用：￥12688.6万元（含高压电塔迁移费）。
2.5.招标类型：工程勘察、方案设计、初步设计及施工图设计。
2.6.招标范围和内容：

2.6.1.本次招标范围包括：本次招标范围包括：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计招标，包含各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制、修建性详细规划、方案设计及评审、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计、绿色建筑设计审查、氡元素检测报告、初步设计（含概算）及评审、施工图设计和后续服务等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。
2.6.2.勘察设计内容：包含完成本项目的氡元素检测报告、各阶段的地形图测量、勘察所有内容及本次招标项目用地规划红线范围内的建筑安装工程、室外配套工程和其他公用配套设施的建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

2.7.勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

2.7.1勘察阶段周期：合同签订后10日历天内提交初勘报告，方案总平经规划局批复后20日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书

2.7.2设计阶段周期：

①实施性方案设计：合同签订之日起15日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果；

②基坑支护设计阶段：合同签订后50日历天内提交基坑支护设计文件正式稿。
③初步设计及概算：初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起15日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后5日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算；

④施工图设计：初步设计文件审查会完成后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿（含室外工程），并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天之内提交修改后的正式施工图设计文件（含效果图）；同时配合建设单位完成消防审核工作；

⑤后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

勘察设计周期含氡元素检测报告、初勘、详勘、测量及设计工期，氡元素检测、初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的下列资质：①工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质；②工程勘察综合资质或具有工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

本招标项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个（含两个）；自愿组成联合体的应由同时具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

根据闽建设【2011】7号文相关规定，非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员并已按闽建设【2011】7号文规定登记备案且能够提供有效的备案证明；未在我省设立土工试验室的省外勘察单位，与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，也可参加我省建筑工程勘察投标；勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。

本招标范围中所有项目涉及的相应资质要求，如：氡元素检测、基坑支护设计及审查、风景园林工程设计专项乙级及以上资质等，若中标人（含联合体成员各方）无相应资质，中标后需另行委托有相应资质单位进行编制并通过审查，但所委托单位应经招标人确认，其相关费用已包含在中标价中，中标后不再调整。

3.2投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的一级国家注册建筑师执业证书，且为本单位员工（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）；拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的注册土木工程师（岩土）执业证书，且为本单位员工。
3.3投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容详见招标文件。
3.4本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。
4．获取招标文件

4.1凡有意参加投标者，请于2018年9月18日至2018年9月24日，利用已经激活并审核通过的CA数字证书登陆到漳州工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）进行电子招标文件的下载。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标资料。

5．评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2018年10月11日16:00时（北京时间）之前；
6.2投标保证金提交的方式：（可按以下任一方式提交）：
方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；
投标保证金银行帐号：

开户银行：中国工商银行漳州市龙文支行；

账户名称：漳州市龙文发展有限公司；

账    号：1409022809600012822。

注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。
方式二：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金；

方式三：银行保函形式：由投标人开立基本帐户的银行开具的投标保证金保函。

6.3投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000元）。

7．投标文件的递交

7.1 投标文件提交的截止时间：投标人应于2018年10月12日8:30时（北京时间）前将电子投标文件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

7.2招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统提交网上投标文件。开标前，投标人拟派出的授权委托人（或法定代表人）须携带授权委托书（或法定代表人身份证明书）以及已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

7.3在递交备用电子版投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替[须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记]。

设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。
7.4在投标截止时间之后，逾期送达或未送达指定地点的投标文件或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）和法定代表人（或授权委托人）未按要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。

8．费用

8.1本次招标工程设计费：发包价单价按40元/平方米计取，固定单价加风险包干。具体组成详见招标文件投标须知前附表第15项。

8.2本次招标工程勘察费：发包价单价按每米进尺100元计取，固定单价加风险包干。具体组成详见招标文件投标须知前附表第15项。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在：
中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、

漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
10．联系方式

招标人：漳州市龙文发展有限公司

地  址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路招商楼

邮  编：363000

联系人：许先生           

电话：0596-2105976

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司 

地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼

邮政编码：363000                                

电    话：0596-2667020    传真：0596-2950888
联 系 人：小刘    
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门：漳州市住房和城乡建设局

监督部门电话：0596-2931236

第2章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙文发展有限公司
地址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路招商楼

项目负责人： 许先生 
电话：0596-2105976 

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司
地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼

项目负责人：   小刘  
电话：0596-2667020

传真：0596-2950888

	
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计

招标编号： E3506010601100229001  

标段划分：不适用 
招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 不适用 
招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：不适用

招标人允许中标的标段数量：不适用

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹

资金落实情况：已到位

	
	1.4
	建设地点
	九龙大道以北、朝阳东路以东、后店路以南、规划支路以西

	
	1.5
	建设规模
	工程建设规模：本项目新增用地17442.41平方米，新建建筑面积暂定30000平方米，扩建后龙文区实验小学总用地面积50901.76平方米，主要建设教学楼、多功能教学楼、体育馆、地下停车场、运动场以及其他配套工程。

	
	1.6
	招标范围和内容
	招标范围：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计招标，包含各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制、修建性详细规划、方案设计及评审、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计、绿色建筑设计审查、氡元素检测报告、初步设计（含概算）及评审、施工图设计和后续服务等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。
勘察设计内容：包含完成本项目的氡元素检测报告、各阶段的地形图测量、勘察所有内容及本次招标项目用地规划红线范围内的建筑安装工程、室外配套工程和其他公用配套设施的建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

	
	1.7
	计划开工日期和建设周期
	本工程计划于 / 年 / 月开工，工程建设周期 / 年。

	
	1.8
	勘察设计周期
	勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

勘察阶段周期：合同签订后10日历天内提交初勘报告，方案总平经规划局批复后20日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。

2、设计阶段周期：

①实施性方案设计：合同签订之日起15日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果；

②基坑支护设计阶段：合同签订后50日历天之内提交基坑支护设计文件的正式稿。
③初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起15日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后5日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算；

④施工图设计：初步设计文件审查会完成后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿（含室外工程），并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天之内提交修改后的正式施工图设计文件（含效果图）；同时配合建设单位完成消防审核工作；

⑤后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

勘察设计周期含氡元素检测报告、初勘、详勘、测量及设计工期，氡元素检测、初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

中标人应根据招标人的需要，分期分标段作业并分别提交勘察设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，中标人须密切配合，及时修改设计文件。

	
	2.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

	
	3.1

	合格投标人资格条件

	1、本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的下列资质：①工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质；②工程勘察综合资质或具有工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

2、本招标项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个（含两个）；自愿组成联合体的应由同时具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3、根据闽建设【2011】7号文相关规定，非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员并已按闽建设【2011】7号文规定登记备案且能够提供有效的备案证明；未在我省设立土工试验室的省外勘察单位，与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，也可参加我省建筑工程勘察投标；勘察单位和与其签定土工试验合作协议的合作单位不得同时参与本项目的投标。

4、本招标范围中所有项目涉及的相应资质要求，如：氡元素检测、基坑支护设计及审查、风景园林工程设计专项乙级及以上资质等，若中标人（含联合体成员各方）无相应资质，中标后需另行委托有相应资质单位进行编制并通过审查，但所委托单位应经招标人确认，其相关费用已包含在中标价中，中标后不再调整。
5、拟担任本项目的主要勘察设计人员至少包括：

项目设计负责人：1人，应具备有效的一级国家注册建筑师执业证书（若为联合体投标的，设计项目负责人应由联合体牵头人派出）；
建筑设计专业负责人：1人，应具备一级国家注册建筑师资格，并具有高级工程师及以上职称；（可由设计负责人兼任，但应符合本项要求）

结构设计专业负责人：1人，应具备一级国家注册结构师资格，并具有高级工程师及以上职称；

电气设备专业负责人：1人，应具备注册电气（供配电）工程师资格或电气专业工程师及以上职称；

给排水专业负责人：1人，应具备注册公用设备（给水排水）工程师资格或给排水专业工程师及以上职称；

暖通专业负责人：1人，应具备注册公用设备（暖通空调）工程师资格或暖通专业工程师及以上职称；

风景园林专业分项负责人：风景园林类专业（专业以职称证书或毕业证书上的专业为准），工程师或以上职称；

造价编制负责人：1人，应具备注册造价师资格，并具有工程师及以上职称；

勘察专业负责人：1人，应具备有效的注册土木工程师（岩土）执业证书；

后续服务负责人：1人：建筑或结构设计专业，工程师及以上职称（可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任）。

注：①. 除设计负责人可兼任建筑设计专业负责人，及后续服务负责人可由建筑或结构设计专业负责人或设计负责人兼任以外，上述其他人员均不得在本项目中兼任其他专业负责人。除造价编制负责人可外聘，其它专业人员均应为本单位人员。

②.电气专业指电气或电气设备或供配电或照明等相适用的专业。

③.给排水专业指给水或排水或给排水等相适用的专业。

④.暖通专业指管道工程、建筑环境与设备、环境工程、暖通、公用设备安装等相适用的专业。

⑤.风景园林专业指按风景园林工程专项设计资质标准中的规定，指风景园林专业、规划、景观设计专业、环艺专业等。
⑥.人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以职称证书或毕业证书上注明的专业为准；

投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。

合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。

	
	5.1
	踏勘现场和标前会时间地点
	招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的风险和费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。传真电话为：0596-2950888。

	
	8.1
	招标文件的澄清
	投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真或电子邮件形式提交给招标人或招标代理机构，向招标代理单位提出澄清和解答要求。

传真：0596-2950888

电子邮箱：zzcjzb@126.com

要求澄清的截止时间：2018年9月25日11时00分（北京时间）之前，逾期不予以受理。

招标人发送澄清的方式：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、
漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、

招标人发送澄清的时间：2018年9月26日18时00分前
注：

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

	
	12.3.3
	是否要求提交电子文档、演示盘和模型
	计算机文件：要求提交，包含本次招标要求提交的投标资料所有内容的光盘或U盘；
展示图：不要求提交；
演示盘：不要求提交；

模型：不要求提交；

	
	13.7
	备选方案
	不允许提交备选方案

	
	14.3、14.5
	设计费（勘察费）金额和计算办法
	1、本项目的投标报价以固定单价方式统一报价，中标单价在合同实施的全过程固定不变。

2、设计费：按项目的总建筑面积以40元/㎡ 计取，结算面积按竣工测绘总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。即最终总设计费=40元/平方米*竣工测绘总建筑面积。

设计内容含:包括且不限于建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

投标人在投标时应认真考虑各种风险因素。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件和发包价。

3、勘察费：发包价单价按每米进尺100元计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。中标人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人审核，经招标人审核后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费固定单价至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、测量、钻探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。

4、上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：地形图测绘、工程管线探测、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制费、工程测量、方案设计及专家评审费、氡元素检测报告费、修建性详细规划费、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计费、绿色建筑设计审查费、初步设计和概算编制及专家评审费、施工图设计费（不含专家评审费）、基坑支护设计及专家评审费、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费等；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

5、合同履行时，勘察设计费单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本等风险因素应含入投标报价中，招标人不再予以补偿。

	 
	16.1
	投标

有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止之日起 120日历天。

	
	17.1
	投标保证金提交方式和金额
	投标保证金的金额：为人民币贰万伍仟元整（￥25000元）。
投标保证金的递交截止时间为：

2018年10月11日北京时间16:00 前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户；

投标保证金提交方式：（可按以下任一方式提交）：

方式一：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交，现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国工商银行漳州市龙文支行；

账户名称：漳州市龙文发展有限公司；

账    号：1409022809600012822。

注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称(项目名称可简写），否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金；

方式三：银行保函形式：由投标人开立基本帐户的银行开具的投标保证金保函。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	
	18.1
	投标文件份数
	资格审查文件：要求提交。

商务文件：要求提交。

技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：要求提交。

其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。

本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。

中标人在中标后须再提供纸质投标文件6套及包含所有投标文件内容的扫描件电子光盘一张。

	
	19.1
	资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封要求为：

资格审查文件、商务文件、技术文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 

	
	19.6
	招标人是否提供包封袋
	本项目不适用。

	
	20.1
	投标文件提交地点
	地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼；
收件人：福建兴诚建工程管理有限公司

	
	21.1
	递交投标文件截止时间
	投标人递交投标文件的截止时间为：2018年10月12日8 时30分（北京时间）。逾期不予受理。
招标人在截止时间前30分钟开始接收。

	
	23.1
	开标
	开标时间：2018年10月12日北京时间8时30分
地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼；

公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、设计周期等。

开标前，投标人拟派出的授权委托人（或法定代表人）须携带授权委托书（或法定代表人身份证明书）以及已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、个人身份证复印件加盖公章、投标保证金汇款凭证复印件加盖公章（投标保证金汇款凭证原件备查）。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统提交网上投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

在递交备用电子版投标文件时，投标人拟派出担任项目设计负责人必须持注册建筑师执业证书、身份证（均须原件）到场验证登记。如项目设计负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替[须持单位资质证书、个人身份证、“设计单位技术负责人证明书（原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记]。

设计项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。

投标人有以下情形之一的投标无效：
    ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；
    ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；
    ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

在投标截止时间之后，授权委托人（或法定代表人）逾期或未到指定地点签到登记的，招标人不予受理其投标文件。

	
	27.1
	评标办法
	采用综合评估法。

	
	29.3
	公示
	公示方式：网站公示

公示地点：指定网站

公示网站：

①中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）；

②福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）；

③漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。

	
	30.1
	合同签订
	中标候选人公示（暨中标结果公示）期满后3日内，中标人需到招标代理机构领取中标通知书；中标人在收到中标通知书之日起 3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出之日起30日历天内完成合同订立。否则，招标人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及勘察设计周期延误等损失。

	
	33.3
	未中标方案补偿
	无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。但招标人有权采用投标人的设计方案，投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

	
	34.1
	监管部门
	部门名称：漳州市住房和城乡建设局
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	其他


	35.1、履约保证金  

35.1.1.履约保证金金额：为合同额的10%

中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在签订合同前，向招标人提交履约保证金；

35.1.2.履约保证金形式：基本账户银行转账或电汇或银行保函的方式提交。

35.1.3.履约保证金有效期至竣工验收后15天内一次性退还（不计利息）履约保证金； 

35.2、中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

35.3签订合同时中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。

35.4根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当按规定办理信息登记相关事宜。 

35.5中标人在设计过程中应严格按照以下规定执行：①《关于新建民用建筑全面执行绿色建筑标准的通知》 （闽建科〔2017〕45号）；②福建省住房和城乡建设厅关于印发《建筑外窗工程专项设计深度要求》等3份文件的通知（闽建科〔2017〕39号）。


第2节  投标须知和附件

投标须知

本章节内容完全引用《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》中《通用本》的“投标须知”的内容，本项目《专用本》与《通用本》有不同之处的，体现在“投标须知内容修改表”中。

总  则

1.工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担建筑方案设计及后续阶段设计和服务工作。对建筑外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性建筑和省大型重点建筑工程项目，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位签订施工图联合设计协议或组成联合体共同投标，以满足建筑方案设计后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担建筑方案设计的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。如按照本款约定由中标人承担方案及后续阶段的设计和服务工作的，当中标人为中华人民共和国境外企业的，其承担后续阶段的设计和服务工作应按照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建市[2004]78号）执行；如招标人只要求中标人承担方案阶段设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，并说明支付中标人的设计费用。采用建筑工程实施性建筑方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准支付中标人。采用建筑工程概念性建筑方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。如招标人已约定只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，则其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。
招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担建筑方案设计的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型公共建筑工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。

2.资格审查方式

2.1.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第9项。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

2.2.资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

2.3.采用资格预审方式对投标申请人进行资格预审的，应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。

3.投标人的资格要求

3.1.为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：
（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有建设主管部门颁发的建筑工程设计资质证书或建筑专业事务所资质证书，并按规定的等级和范围参加建筑工程项目建筑方案设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。
（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的建筑设计行业协会或组织推荐的会员。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。
3.2.为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。
3.3两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：
投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。
应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
3.4.招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书等级。
4.投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

5.踏勘现场

5.1.投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

5.2.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

6.知识产权

6.1.招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
6.2.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。
6.3.招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
6.4.招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。
6.5.联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。
招标文件

7.招标文件的组成

7.1.招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     招标公告

    第2章　　 投标须知及投标须知前附表

    第3章　　 评标办法和标准

    第4章　　 合同条款和格式

    第5章     技术标准和设计要求

    第6章　　 设计有关资料

    第7章     投标文件格式

7.2.除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3.招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应轻易修改、补充条款，不得设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

7.4.招标文件中严禁有不符合相关规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

7.5.招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

8.招标文件的澄清

8.1.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改、补充

9.1.在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.2.招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

9.3.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4.当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.招标文件异议处理

10.1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.2.招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位 

11.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
11.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

12.1.资格审查文件包括以下内容：

资格审查申请函

资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料；

12.2.商务文件包括下列内容：

12.2.1.投标函；
    附：投标保证金有关单据

12.2.2.投标函附表；

12.2.3.授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

12.2.4.投标报价表；

12.2.5.设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

12.2.6.设计项目负责人、其他主要设计人员；

12.2.7.服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

12.2.8.其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

12.3.技术文件包括以下内容：

12.3.1.设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

12.3.2.展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

12.3.3.技术文件的编制要求见第13.3款规定。

13.对投标文件的要求

13.1.招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。
13.2.投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。
13.3.投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。
13.4.投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。
13.5.投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。
13.6.投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
13.7.如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。
14.投标报价和合同金额

14.1.本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

14.2.合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。
14.3.招标人应按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内书面提出，招标人应按规定做出书面答复。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算金额与经批准的投资金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

14.4.本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担建筑方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。 

14.5.招标内容包含勘察的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容按照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：
（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用建筑投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。
工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，则以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

14.6.所有根据合同或其它原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。
14.7.投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

15.投标和支付所使用的货币

15.1.本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

15.2.境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。
16.投标有效期

16.1.投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

16.2.如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
17.投标保证金

17.1.投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

17.2.对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3.招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

17.4.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（3）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

18.投标文件的份数和签署

18.1.投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

18.2.投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

18.3.投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

18.5.投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的注册建筑师签字、盖执业专用章并加盖投标人单位公章。
投标文件的递交

19.投标文件的装订、包封、密封和标识

19.1.投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

19.2.资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

19.3.商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。
19.4.技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：
（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用白色A3纸复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装均可）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的注册建筑师签字、盖执业专用章并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。
19.5.技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：
（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。
（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封；计算机文件（如有时）应随商务文件一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。
19.6.招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

20.投标文件的递交

20.1.投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。在递交投标文件时，投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。
20.2.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。
21.投标文件递交的截止时间

21.1.采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。采用资格预审方式的，投标申请人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格审查合格的投标人递交商务和技术文件的时间另行通知。

21.2.招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

21.3.到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.4.迟到的投标文件
招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1.投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

22.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

开标

23.开标

23.1.采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。

23.2.开标程序：

23.2.1.开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

23.2.2.由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

23.2.3.首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

23.2.4.开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、注册建筑师执业资格证书级别和注册编号、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

23.2.5.招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23.3.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

评标

24.评标委员会

24.1.评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

评标专家委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型公共建筑工程项目的评标专家委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含1名一级注册结构工程师）；
评标专家委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人；

评标专家委员会中的专家应在省综合评标专家库建筑专业组具有注册建筑师或规划师执业资格的专家（除要求的结构专业专家外）中随机抽取产生。评标委员会主任应由一级注册建筑师担任。

重要的大型公共建筑工程以及具有一定社会影响、技术特别复杂或专业性要求特别高的建设工程，经项目所在地的设区市建设行政主管部门同意，可直接邀请确定不超过3名专家，其他专家仍应从省综合评标专家库中内抽取。

直接邀请确定评标专家的，招标人应在开标前5天提出申请，填写《设计招标评标委员会专家直接确定申请表》，同时附《直接确定专家备选人员情况表》，且备选人数不应少于直接确定专家人数的2倍，报项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。

招标人代表应当具有工程建设类中级及以上职称或者具有工程建设类执业资格，招标人应在评标前将招标人代表的授权委托书以及代表人职称证书复印件（需加盖招标人单位公章）送交交易中心；招标人拟派出代表人的资格条件不符合上述要求的不得作为招标人代表，所需的评标委员会成员也应在省综合评标专家库建筑专业组具有注册建筑师执业资格的专家中随机抽取产生。

25.评标原则

25.1.遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
26.评标过程保密

26.1.评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

26.2.在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

26.3.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27.评标

27.1.本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。

27.2.评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

合同授予

28.定标方式

28.1.招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

28.2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.3.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

28.4.本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
29.中标公示

29.1.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

29.2.依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、设计项目负责人姓名和国家注册建筑师的注册证书编号、经资格审查不合格或废标的投标人名单及原因等。

29.3.公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

30.中标通知

30.1.招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

30.2.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

31.签订合同

31.1.招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
31.2.中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
31.3.中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

31.4.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

31.5.公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

32.重新招标或经批准调整招标方式

32.1.依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

32.1.1.资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的； 
32.1.2.在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的； 
32.1.3.所有投标均被作为废标处理的；
31.1.4.经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的； 
31.1.5.根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。 

32.2.招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

33.补偿和奖励

33.1.招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的建筑工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。

33.2.招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。
33.3.本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。
33.4.招标人因非正常情况终止实施，招标人应当向中标人支付设计费。

34.招标项目监管部门

34.1.招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

35.其他

35.1.有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。
二、投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	2.3
	原文见投标须知
	不适用

	4
	原文见投标须知
	原文删除，修改为：

4、投标费用

4.1不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。

4.2本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》标准计取，由中标人支付。
4.3中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。



	6.3
	原文见范本
	不适用

	6.4
	原文见范本
	原文删除，更改为：

无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。招标人有权采用本次招标的所有投标人的设计文件，各投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

	8.1
	………在获得招标文件3日内向招标人提出……
	……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出……

	9.2
	原文见投标须知
	原文删除修改：

招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清、修改或补充招标文件时无需签收和确认。

	9.5
	原文无
	增加：

9.5投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	12.1
	资格审查文件包括下列内容：原文见投标须知
	原文删除更改为：
资格审查申请函

资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计（勘察）项目负责人“类似项目设计业绩”

附表8：土工实验室

附表9：联合体协议书（如有时）

附表10：无行贿犯罪承诺函
附表11： 其他需要提交的资料。

	13.8
	原文无
	增加：

13.8 电子投标文件制作要求

本项目采用电子招标，投标人应当按如下规定编制和生成电子投标文件。

电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件（漳州版）。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传（授权委托书、授权委托人和法定代表人的身份证、投标保证金缴交证明可除外）。

（4）投标文件所有证明资料应为原件扫描件加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（6）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以招标文件格式为准。

（7）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的电子投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）携带至开标现场备用。

（8）技术文件采用暗标形式评审，技术文件中均不得签字、盖章或体现投标人的名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文件，否则，技术文件得零分。设计说明文本的文字部分采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。若需上传图纸，图纸规格为 A3 ，格式应为.dwf 格式，每个图纸节点不大于30M。

投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	14.3

14.5
	原文见范本
	原文删除更改为：

按照前附表第15项所列的“勘察设计费金额和计算办法”的规定执行。

合同履行时，勘察设计费单价均不随国家政策、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

	15.2
	原文见范本
	不适用

	17.3
	原文见投标须知
	原文删除，更改为：

中标候选人公示期满后，招标人无息退还除中标候选人以外的投标保证金（年度保证金除外）；中标人提交履约保证金，且与招标人签完合同后，招标人退还中标候选人的投标保证金（年度保证金除外）。

	17.4
	原文见投标须知
	增加：

(4)对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

(5)隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。

(6)违反规定被取消中标资格的。

投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	17.5

17.6
	原文无
	增加：

17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人视为其放弃中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	18.2
	原文见范本
	原文删除，修改为：

本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；开标前30分钟内，投标人应递交一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。

	18.5
	原文见范本
	原文删除。

	19
	原文见范本
	原文删除，更改为：

资格审查文件、商务文件、技术文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	20.1
	原文见范本
	修改：

投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人或招标代理机构。

开标时投标人应携带已经激活的CA与法人授权委托书、身份证原件到现场签到。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过漳州工程项目交易中心电子招投标系统提交网上投标文件，开标时，应到现场签到同时提交一份电子版投标文件（如光盘、U盘、用信封密封并加盖投标人公章）、授权委托书（如有）、个人身份证复印件加盖公章和投标保证金汇款凭证复印件加盖公章（投标保证金汇款凭证原件备查）。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州工程交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

在递交备用电子版投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书、身份证（均须原件）到场验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替[须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见招标文件第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记]。投标人不能出示以上证明、证件或资料的，视为自行放弃投标资格。
投标人有以下情形之一的投标无效：
①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；
②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；
③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

注：设计项目负责人与授权委托人可为同一人。

	20.2
	原文见范本
	原文删除，更改为：

在投标截止时间之后，逾期送达或未送达指定地点的投标文件或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）和法定代表人（或授权委托人）未按20.1款要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。

	22.1、22.2
	原文见范本
	原文删除，更改为：

    投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询,技术支持电话：0596-2032597。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。投标人若需修改或撤回已提交的投标文件，应向招标人提出书面申请。

	23.1
	原文见投标须知
	原文删除更改为：

招标人按本投标须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，开标时投标人应按本投标须知23.2条款要求参加开标会议。

	23.2
	原文见范本
	原文删除，更改为：

开标按下列程序进行

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

（3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求；

（4）主持人宣读本次项目基本信息、公布投标人名称；

（5）投标文件的解密；导入投标文件；系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字确认；

（6）各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

（7）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

（8）开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

    投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并形成记录存档。

	28.4
	原文见投标须知
	原文删除，更改为：

本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	31.3
	原文见投标须知
	原文删除，更改为：

中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	33.
	原文见投标须知
	原文删除，更改为：

33.1本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。

33.2招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

33.3招标人因非正常情况终止实施，招标人应当向中标人支付已完成部分的勘察设计费。


第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 评标办法和标准数据表，根据所选用的评标办法和标准填入相应的数据，第三部分为：第3节 评标办法和标准的基本内容，列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。
第1节 评标办法和标准前附表

评标办法和标准前附表

	招标人
	漳州市龙文发展有限公司

	招标代理机构
	福建兴诚建工程管理有限公司

	招标项目名称和招标编号
	招标项目名称：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
招标编号： E3506010601100229001  

	本招标项目采用的评标办法
	   综合评估法


第2节 评标办法和标准数据表（综合评估法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人（含）以上单数。
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中抽取，评标委员会主任应由一级注册建筑师担任。

	
	6.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

	
	9.2.2
	设计方案和专题分析各分值的详细分布
	（1）使用功能：15分；

（2）规划设计和城市空间环境：15分；

（3）技术规范及标准规定应用准确性：15分；

（4）结构设计安全性和合理性：15分；

（5）建筑造型和设计质量：20分。

上述（1）～（5）合计80分。

（6）建筑节能：2分；

（7）投资估算（工程造价）合理性：5分；

（8）社会效益和经济效益及环境效益：2分；

（9）运营成本：1分。

上述（6）～（9）合计10分。


第3节 评标办法和标准

综合评估法

总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定（2013）》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。
评标委员会

本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。
评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。

对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即电子评标系统对其技术文件进行随机编号，由评委会进行评审。评审完成后，在电子评标系统中查看并打印各投标人的编号对应表。

评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；

对投标人资格审查文件进行评审；

对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

对投标文件的澄清和补正（如有时）；
对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

推荐中标候选人、提交评标报告。

    说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。
评标前的准备工作

招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
资格审查

资格审查方式

    本招标项目对投标人的资格审查方式采用资格后审。

资格审查文件评审办法

采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

资格审查评审合格标准

    只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；
具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

具备合格有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须按招标文件要求提交）；
拟担任的设计项目负责人及其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人的要求）；

投标人及设计负责人、勘察负责人的类似项目勘察设计业绩均满足投标须知前附表第10项的规定要求；（本项目不适用）
组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

（8）******************










































































































（8） 符合招标文件规定的其他资格条件的。
初步评审

投标文件的符合性检查和响应性确定
在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：
未按招标文件规定盖章的；
投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合适有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

投标有效期不满足招标文件要求的；

投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；
勘察设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

勘察设计费报价高于或低于招标人公布的勘察设计费单价；投标人不按招标文件要求对勘察设计费的全部费用作出完整报价；

投标文件附有招标人不能接受的条件；

拟担任本设计项目负责人的注册建筑师注册单位与投标人不符的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；
投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

招标文件规定的可以废标的实质性要求。

澄清和补正

投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

细微偏差补正

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

投标文件中填报的勘察设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

详细评审

评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

综合评估法的分值构成和评分标准

综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占90%。综合评估法的评分标准见附件《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》。

技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。在不缺项情况下技术标的每分项得分不得低于该项分值的60%。

每一项计分时，取所有评委评分的平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐一名中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同且最高时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由招标人在开标大厅采用公开随机抽取方式确定（以唱标记录中投标人的顺序号为投标编号），第一次抽取的号码球对应的投标人即为第一中标候选人。抽取第一中标候选人时，投标人法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人法定代表人或其授权委托人不在开标大厅，接到招标代理机构通知后20分钟内必须到达开标大厅，未及时到场的，视同默认随机抽取第一中标候选人的结果，事后提出的异议无效。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告： 

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

符合要求的投标一览表；

废标情况说明；

评标标准、方法或者评标因素一览表；

经评审的价格或者评分比较一览表；

经评审的投标人排序； 

推荐的中标候选人名单以及签订合同前要处理的事宜； 

澄清、说明、补正事项的纪要。 

评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

附则

在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，并经投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认后（接到通知30分钟内，投标人的法定代表人或其委托代理人须到达评标地点予以书面说明，否则，视为同意废标，评标委员会对其投标文件作废标处理）方可作废标处理；投标人除违反法定废标条款和约定废标条款外，不得被评为废标。

附件

福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准
一、综合评估法的分值组成
综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占90%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的使用功能、规划设计和城市空间环境、技术规范及标准规定应用准确性、结构设计安全性和合理性、设计水平和设计质量、建筑节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（10分）

	评分项目
	评审内容
	分值（分）
	评分标准
	得分（分）

	企业（4分）
	技术实力
	2
	投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分1分，具有工程设计综合资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质加1分。 
	

	
	以往业绩
	2
	投标人近五年内承担过一项类似工程项目得基本分1分，具有二项及以上的，加1分。本项最高得分2分。
	

	设计项目组（4分）
	设计项目负责人
	3
	投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。本项最高得分3分。
	

	
	其他主要设计人员
	1
	配备的结构专业负责人具有教授级高级工程师职称的得0.5分；水、电、暖专业负责人（其中之一）具有教授级高级工程师职称的得0.5分。
	

	服务保证（2分）
	保证设计质量、进度
	1
	根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。
	

	
	配合工程实施
	1
	根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。
	

	注：（1）“投标人近五年的类似工程项目业绩”指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成的且经施工图审查合格的建筑面积不少于贰万平方米（20000㎡）的学校建筑勘察设计项目。

“拟派出担任设计项目负责人近五年的类似工程项目业绩”指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成的且经施工图审查合格的建筑面积不少于贰万平方米（20000㎡）的学校建筑设计项目。

投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可在同一或不同项目中体现。
    （2）涉及工程业绩、经验证明文件的，投标人应当提供设计合同（或协议书）和施工图审查合格文件，时间以施工图审查合格证书所注时间为准，涉及相关负责人业绩的应体现相关负责人姓名（具体岗位不要求与本项目所安排岗位对应），否则不予确认。涉及企业资质、认证等，应当提供相应证书。投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分。

    （3）涉及人员资历的，应提供技术职称证书、毕业证书扫描件。人员的专业类型，以技术职称证书所注为准，若职称证书未注明专业的，则以毕业证书所注专业为准。执业注册证书的专业以证书上的专业为准，资格证书的以资格证书上的专业为准。




（二）技术分评分标准（90分）

	评分

项目
	评审

内容
	分值（分）
	评分标准
	得分

（分）

	设计

方案(80分)
	使用

功能
	15
	满足：14～15

基本满足：11～13.99

一般（不缺项）：9 ～10.99

不满足：0～8.99
	设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求的程度分别评分。
	

	
	规划设计和城市空间环境
	15
	满足：14～15

基本满足：11～13.99

一般（不缺项）：9 ～10.99

不满足：0～8.99
	设计方案符合规划设计要求、建筑物室内外关系、空间环境满足招标文件要求的程度分别评分。
	

	
	技术规范及标准规定应用准确性
	15
	满足：14～15

基本满足：11～13.99

一般（不缺项）：9 ～10.99

不满足：0～8.99
	设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分
	

	
	结构设计安全性和合理性
	15
	满足：14～15

基本满足：11～13.99

一般（不缺项）：9 ～10.99

不满足：0～8.99
	设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。
	

	
	建筑造型和设计质量
	20
	满足：18～20

基本满足：14～17.99

一般（不缺项）：12～13.99

不满足：0～11.99
	设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。
	

	专题

分析(10分)
	建筑节能
	2
	满足：1.8～2

基本满足：1.5～1.79

一般（不缺项）：1.2～1.49

不满足：0～1.19
	设计方案所体现的建筑节能设计水平分别进行评分。
	

	
	投资估算（工程造价）合理性
	5
	满足：4.5～5

基本满足：3.76～4.49
一般（不缺项）：3～3.75 

不满足：0～2.99
	技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 
	

	
	社会效益和经济效益及环境效益
	2
	满足：1.8～2

基本满足：1.5～1.79

一般（不缺项）：1.2～1.49

不满足：0～1.19
	根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。
	

	
	运营成本
	1
	满足：0.8～1

基本满足：0.7～0.79

一般（不缺项）：0.6～ 0.69

不满足：0～0.59
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分。
	

	备注：技术文件的编制应符合投标须知19.4（1）规定，否则按0分处理。


（三）总得分：商务分、技术分之和为投标人的总得分。

第4章 合同条款及格式

GF—2015—0209
合同编号：          

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
合同协议书
发包人（全称）：漳州市龙文发展有限公司  

设计人（全称）：                      

勘察人（全称）：                   
本工程的设计人、勘察人是指按招标文件规定的招标范围，承接本项目的工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等所有工作的承包人。若为联合体中标的，设计人、勘察人包括联合体各方，联合体各方均需在本合同上签章。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙文区实验小学改扩建工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：龙文区实验小学改扩建工程 。

2.工程地点：九龙大道以北、朝阳东路以东、后店路以南、规划支路以西；

3.规划占地面积：50901.76平方米。

4.建筑功能：本项目新增用地17442.41平方米，新建建筑面积暂定30000平方米，扩建后龙文区实验小学总用地面积50901.76平方米，主要建设教学楼、多功能教学楼、体育馆、地下停车场、运动场以及其他配套工程。

5.投资估算：投资总额￥16915.8万元。其中，工程费用￥12688.6万元（含高压电塔迁移费）。
二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容
1.工程勘察设计范围：包含各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制、修建性详细规划、方案设计及评审、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计、绿色建筑设计审查、氡元素检测报告、初步设计（含概算）及评审、施工图设计和后续服务等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。
2.工程勘察设计阶段：工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务。
3.工程勘察设计服务内容：包含完成本项目的氡元素检测报告、各阶段的地形图测量、勘察所有内容及本次招标项目用地规划红线范围内的建筑安装工程、室外配套工程和其他公用配套设施的建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

4.勘察技术要求：                                     
5.勘察工作量：                                        
工程勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
   三、工程设计周期
计划开始勘察设计日期：年月日。

计划完成勘察设计日期：年月日。

具体工程勘察设计周期：从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。
勘察阶段周期：合同签订后10日历天内提交初勘报告，方案总平经规划局批复后20日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。
设计阶段周期：
①实施性方案设计：合同签订之日起15日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果；

②基坑支护设计阶段：合同签订后50日历天内提交基坑支护设计文件的正式稿。
③初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起15日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后5日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算；
④施工图设计：初步设计文件审查会完成后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿（含室外工程），并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天之内提交修改后的正式施工图设计文件（含效果图）；同时配合建设单位完成消防审核工作；
⑤后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。
勘察设计周期含氡元素检测报告、初勘、详勘、测量及设计工期，氡元素检测、初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

注：勘察设计人应根据发包人的需要，分期分标段作业并分别提交勘察设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，勘察设计人须密切配合，及时修改设计文件。上述勘察设计单位所报送审查的地勘报告、氡元素检测报告、初步设计文件（含概算）、施工图设计文件等应达到审查机构及相关审批部门规定的送审要求。   
 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定单价加风险包干；
2.签约合同价为：

本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。

设计费：按项目的总建筑面积以40元/㎡ 计取，结算面积按竣工测绘总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。即最终总设计费=40元/平方米*竣工测绘总建筑面积。

设计内容含:包括且不限于建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。勘察设计人应认真考虑各种风险因素。勘察设计人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了发包人的招标文件和发包价。

    勘察费：发包价单价按每米进尺100元计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人审核后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费固定单价至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、测量、钻探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。

上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：地形图测绘、工程管线探测、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制费、工程测量、方案设计及专家评审费、氡元素检测报告费、修建性详细规划费、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计费、绿色建筑设计审查费、初步设计和概算编制及专家评审费、施工图设计费（不含专家评审费）、基坑支护设计及专家评审费、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费等；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由勘察设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同价款中。

合同履行时，勘察设计费单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本等风险因素应含入合同价款中，发包人不再予以补偿。        

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。
设计项目负责人：                     。

勘察负责人：                                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；
（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件、设计依据和相关资料，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自                                   生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式 三 份、副本一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 一 份、副本 四 份，设计人执正本 一 份、副本 四 份，勘察人执正本 一 份、副本 四 份。

发包人：  （盖章）         设计人：  （盖章）       勘察人：  （盖章）     

法定代表人或其委托代理  法定代表人或其委托代理    法定代表人或其委托代理

人：                     人：                       人：
（签字）                   （签字）                （签字）
组织机构代码：        组织机构代码：      组织机构代码：   
纳税人识别码：              纳税人识别码：          纳税人识别码：          
地  址：      地  址：   地  址：  

邮政编码：      邮政编码：  邮政编码：

法定代表人：            法定代表人：        法定代表人：        委托代理人：            委托代理人：        委托代理人：            
电  话：    电  话： 电  话：   
传  真：    传  真： 传  真：

电子信箱：                  电子信箱：电子信箱：开户银行：     开户银行：  开户银行：

账  号：         账  号：  账  号：

时  间：    年  月  日    时  间：   年   月   日    时  间：    年   月   日
设计通用合同条款
引用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

设计专用合同条款
 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：①本工程勘察设计招标文件（含澄清、修改文件）；②在合同履行期间双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要、电报、电传、传真、电子邮件等）。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。
1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程及业主等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关设计规定及业主要求等的深度，并应通过发包人和相关政府主管部门的审查   。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： /    ；
提供国外技术标准的名称：    /      ;
提供国外技术标准的份数：    /     ；

提供国外技术标准的时间：    /        ；
提供国外技术标准的费用承担： 由设计人承担，已包含在设计费中  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行   。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：              ；
发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；
设计人指定的联系电话及传真号码：              ；
设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密
保密期限：   永久                 。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其他义务：      /                 。
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。
发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人  需   配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：除了通用条款约定的内容外，设计人还应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的地形图测绘、工程勘察、工程测量、修建性详细规划等服务，并提供符合技术标准及合同要求的技术文件。若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则设计人应按其要求修改中标设计方案，进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。设计人应根据发包人的需要，分期分标段作业并分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，设计人须密切配合，及时修改设计文件。上述设计单位所报送审查的初步设计文件含概算、施工图设计文件等应达到审查机构及相关审批部门规定的送审要求。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔 。设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。
3.2 设计项目负责人

3.2.1 设计项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程勘察设计合同所赋予的职权和工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人不得擅自更换项目负责人，设计人擅自更换项目负责人的，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除，给发包人造成损失的，设计人还应当予以赔偿；且发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还。
设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向发包人支付合同总额2%的违约金，发包人有权终止合同并没收履约保证金。
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到开始设计通知后7天内     。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，每人次应向发包人支付合同价款1%的违约金，直接在设计费中扣除 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人资质允许设计范围内的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：/        。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：氡元素检测、基坑支护设计及审查、风景园林工程设计专项乙级及以上资质等，若设计人（含联合体成员各方）无相应资质，需另行委托有相应资质单位进行编制并通过审查，但所委托单位应经发包人确认，其相关费用已包含在合同价中。
其他关于分包的约定： 若确实需分包，应报发包人同意后方可分项设计分包给具备相应资质的设计单位   。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的企业资质情况、分包项目设计人员配备等 。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：  分包工程设计费由设计人向分包人支付，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 发包人不向联合体成员方支付费用，联合体成员方的服务费用由联合体牵头人支付。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：    /    。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准导致增加设计费用的，由设计人承担费用；导致设计周期延长的，由发包人承担，设计周期顺延。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 详见项目设计有关资料  
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定  。 
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合行业现行有效的相关规定。

6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后5天内    。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行     。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   无   。

7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD及其相关部门所需形式，电子版设计文件不得设置密码、访问权限和限期使用等保护措施 。电子版设计文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 5 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：包含勘察设计周期各阶段的审查，具体时间安排参照设计人提交的勘察设计进度 ，合同价款包干范围内有约定的相关费用由设计人承担。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人派驻代表的办公、食宿、交通等均由设计人自行解决并承担相关费用，该费用已包含在合同价款中。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后随时提供施工现场配合服务，设计人应派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  政策性调价、分期设计分阶段提交图纸、设计周期延长、市场因素影响、合同实施中可能存在的设计方案和设计文件的更改等所有风险，详见合同价款约定  。

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   / 。

（3）其他价格形式：       /    。  
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例   /   或预付款的比例  /  。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：   /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人  需  有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行    。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  已包含在签约合同价中    。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金：  /   。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 本条款不适用 。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按总设计费的10%承担违约金，支付给发包人。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二  。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 签约合同价的20%   。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：应免收直接该部分的勘察设计费，并赔偿发包人由此造成的损失  。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：  其返工勘察设计费用和责任由设计人承担。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 按分包项目应收设计费的20%向发包人支付违约金 。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /   。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 360 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：   /    。

评审所发生的费用承担方式：    /   。

其他事项的约定：   /   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /    。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 二 种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

18. 其他
18.1设计服务基本要求（但不限于）
A、设计人在项目实施全过程应派设计代表驻现场，负责与建设各方的联络沟通、工程验收及解决设计方面的问题，设计代表要求从事设计5年以上且具有高级职称，可以根据工程进展调整专业人员，但同期不得少于1人；如有设计驻现场代表无法到位，须承担每人每月5000元的违约金支付给发包人。

B、设计人派驻代表的办公、食宿、交通等全部费用均由设计人自行承担。

C、设计代表不能及时解决的问题，应及时与设计人总部联系，总部应组织专门力量进行解决，必要时到场解决。设计人总部应定期进行现场回访，与招标人沟通并解决有关问题。所有这些费用已包含在合同的设计费中。

D、设计人应认真对待建设各方提出的优化与变更设计建议，招标人提出优化与变更设计建议的，在不违背国家标准与规范的前提下，设计人应予以采纳、执行和配合并不再另行收取费用。

E、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

F、承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

G、发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

H、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

I、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

J、在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按总设计费的35%承担违约金，支付给发包人。
18.2对设计人员的基本要求
A、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
B、设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。
C、中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除。
D、设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。如项目负责人不到任的，需向发包人支付合同价款3%的违约金；其他主要设计人员不到任的，需向发包人支付合同价款2%的违约金；驻现场人员不到位的，需向发包人支付合同价款2%的违约金。

E、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚设计合同总额的1%，直接在设计费中扣除。
F、本项目的建筑面积和容积率计算按照国家《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）以及《漳州市中心城区建设项目容积率规划管理规定》（漳政综[2010]208号）文件，若办理建设工程规划许可证时，规划部门核准的计容面积出现超标（或产生较大偏差），需对修规及方案重新调整或上报资料，由设计人自行承担修改责任。
G、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求设计人调整代表。
H、常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
18.3
配合施工现场

施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。设计人配合施工的工作内容如下（包含但不限于）：（1）施工图设计（技术）交底；（2）配合勘察单位现场交桩；（3）变更设计和补充设计；（4）会签设计变更审批表；（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）做好配合施工日志；（9）配合质量检测；（10）参加审查施工单位的施工组织设计。（11）后续服务人员：设计人应根据投标书中要求安排各专业后续服务人员（可由本工程的主要设计人员选派）。
18.4设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，邀请相关专家裁决。设计人应按裁决意见办理。

18.5各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

18.6设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对居民区生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

18.7设计人若非福建省内企业，应按闽建办设[2015]1号文规定办理信息登记相关事宜。
18.8 本项目要求设计人提交履约保证金，履约保证金金额为            ，设计人应在中标通知书发出之日起30日内且在签订合同前，向发包人提交履约保证金；提交方式为从基本账户银行转账或电汇或银行保函。履约保证金有效期至工程竣工验收15天内一次性退还（不计利息）。 
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附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容
一、本工程设计范围
范围：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计招标，包含各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制、修建性详细规划、方案设计及评审、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计、绿色建筑设计审查、氡元素检测报告、初步设计（含概算）及评审、施工图设计和后续服务等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。
内容：包含完成本项目的氡元素检测报告、各阶段的地形图测量、勘察所有内容及本次招标项目用地规划红线范围内的建筑安装工程、室外配套工程和其他公用配套设施的建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。
三、各阶段服务内容
1.方案设计阶段
（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 
（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 
（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；
（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。
2.初步设计阶段
（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 
（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。
3.施工图设计阶段
（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
（4）协助发包人进行工程招标答疑。
4.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
附件2：
发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提 交 日 期
	有关事宜

	1
	项目建议书、立项批复、红线图、用地规划、相关政府会议纪要等
	1
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人签订合同时填写）
附件3 ：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序

号
	资料及文件名称
	份数
	有关事宜

	一、勘察单位需要提供的资料

	1
	初步勘察报告
	8
	含全套电子版

	2
	详细勘察报告（送审稿）
	8
	含全套电子版

	3
	审查合格后的勘察报告（正式稿含测绘成果）
	10
	含全套电子版

	4
	基坑支护设计成果及降水施工图（正式稿）
	10
	含全套电子版

	5
	土地勘测定界技术报告书
	4
	含全套电子版

	6
	氡元素检测报告
	10
	含全套电子版

	二、设计单位需提供的资料

	2
	（1:500）或（1:1000）数字化现状地形图
	6
	含全套电子版

	3
	（1:500）或（1:1000）项目总平面图
	6
	含全套电子版

	4
	方案设计文件（含经评审合格的日照分析报告、交通影响评价报告书）
	6
	含全套电子版

	5
	初步设计文件及概算文件
	6
	含全套电子版

	6
	经审核后的初步设计（含概算）报批稿
	12
	含全套电子版

	7
	施工图设计文件送审稿
	5
	含全套电子版

	8
	经审查合格（标有审图编号）的施工图设计文件正式稿(二版图)
	20
	含全套电子版


合同实施期间，若发包人要求加印图纸份数，设计人应给予配合，相关费用不予以增补。
特别约定：
1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2.图纸交付地点：发包人工作地（或发包人指定地）。
3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
附件4 ：              
设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	设计项目负责人
	
	
	
	

	项目副负责人
	
	
	
	

	建筑专业负责人
	
	
	
	

	结构专业负责人
	
	
	
	

	电气设备专业负责人
	
	
	
	

	给水排水专业负责人
	
	
	
	

	暖通专业负责人
	
	
	
	

	风景园林专业分项负责人
	
	
	
	

	造价编制负责人
	
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	
	

	后续服务负责人

	
	
	
	

	……
	
	
	
	


签订合同时根据投标承诺填写
附件5：
设计进度表
待合同签订时填写
附件6：
设计费明细及支付方式
一、勘察设计费：勘察设计费以人民币结算。

本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。

设计费：按项目的总建筑面积以40元/㎡ 计取，结算面积按竣工测绘总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。总建筑面积包括计容建筑面积和不计容建筑面积（地下室建筑面积等）。即最终总设计费=40元/平方米*竣工测绘总建筑面积。

设计内容含:包括且不限于建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。勘察设计人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本、本工程设计费用包含内容等因素的基础上接受并认可了发包人的招标文件和合同价款。

 勘察费：发包价单价按每米进尺100元计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人审核后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。勘察费固定单价至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、测量、钻探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。

上述收费已包含勘察设计过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：地形图测绘、工程管线探测、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制费、工程测量、方案设计及专家评审费、氡元素检测报告费、修建性详细规划费、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计费、绿色建筑设计审查费、初步设计和概算编制及专家评审费、施工图设计费（不含专家评审费）、基坑支护设计及专家评审费、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费等；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由勘察设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同价款中。

合同履行时，勘察设计费单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。工程初步设计概算核准额度与项目建议书估算价不一致、分阶段设计时各阶段衔接等待的时间成本等风险因素应含入合同价款中，发包人不再予以补偿。     

二、勘察设计费支付方式

勘察设计费支付条件和金额：
勘察费：

勘察设计人提交经图纸审查的正式地质勘察报告书，且经发包人认可勘察设计人实际完成的工程量，勘察设计人提出申请，发包人15日内支付至勘察费的85%。  

(2)工程完成竣工验收（包括室外配套竣工验收）且资料完整经发包人认可后，勘察设计人提出申请，发包人15日内，支付至勘察费的100％。

设计费：暂定120万元 （新建建筑面积暂按30000平方米计取，每平方米设计费40元）                                         

（1）设计方案及总平经规划局批复后，设计人提出申请，发包人15日内支付暂定设计费的15%。                                     

（2）初步设计和概算审批通过后，设计人提出申请，发包人15日内支付至暂定设计费25%；

（3）施工图完成设计并通过施工图审查，以其注明的总建筑面积为计算基数，设计人提出申请，发包人15日内支付至设计费的80%；

（4）项目竣工验收后，以施工图审查中注明的总建筑面积为计算基数，设计人提出申请，发包人15日内支付至设计费的95%。

（5）竣工测绘完成且资料完整经发包人认可后，设计人提出申请，发包人15日内，以发包人委托竣工测绘的总建筑面积为计算基数，按实支付至设计费的100％   

支付方式采用银行转账，勘察设计人在各阶段提出支付申请同时提供勘察、设计费等额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付勘察设计费。
勘察通用合同条款
引用《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）

第1条 一般约定
1.1 词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。
1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。
1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。
1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。
1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。
1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。
1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。
1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标文件及其附件（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
1.4 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
1.5 联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。
1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.6 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
1.7 保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第2条 发包人
2.1 发包人权利
2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。
2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。
2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
2.2 发包人义务
2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。
2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。
2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。
2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。
2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。
2.3 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
第3条 勘察人
3.1 勘察人权利
3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。
3.2 勘察人义务
3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。
3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。
3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和
文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。
3.3 勘察人代表
勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。
第4条 工期
4.1 开工及延期开工
4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。
4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。
4.2 成果提交日期
勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；
（3）变更导致合同工作量增加；
（4）发包人增加合同工作内容；
（5）发包人改变工程勘察技术要求；
（6）发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。
4.4 勘察人造成的工期延误
勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：
（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；
（5）勘察人导致工期延误的其他情形。
4.5 恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。
第5条 成果资料
5.1 成果质量
5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
5.2 成果份数
勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。
5.3 成果交付
勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
5.4 成果验收
勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2 竣工验收
工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。
第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
（1）总价合同
双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。
（2）单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
（3）其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。
7.2 定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
7.3 进度款支付
7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2 第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。
7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。
7.4 合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。
第8条 变更与调整
8.1 变更范围与确认
8.1.1 变更范围
本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；
（3）不利物质条件引起的变更；
（4）发包人的要求变化引起的变更；
（5）因政府临时禁令引起的变更；
（6）其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2 变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
8.2 变更合同价款确定
8.2.1 变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。
第9条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。
9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；
（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
（5）延误的工期相应顺延。
10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第11条 合同生效与终止
11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。
第12条 合同解除
12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；
（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；
（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。
第13条 责任与保险
13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。
第14条 违约
14.1 发包人违约
14.1.1 发包人违约情形
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2 发包人违约责任
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。
（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。
14.2 勘察人违约
14.2.1 勘察人违约情形
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；
（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2 勘察人违约责任
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
15.2 勘察人索赔
发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；
（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。
第16条 争议解决
16.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。
勘察专用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义：  /   
1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：详见设计专用合同条款_

1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。 
1.3.2 适用技术标准
特别要求：________________________________________________

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_________________________________________________


1.4 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用_/_语言文字。
1.5 联络
1.5.1 发包人和勘察人应在_5_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________
发包人指定的接收人：___________________________________
发包人指定的联系方式：___________________________________
勘察人接收文件的地点：___________________________________
勘察人指定的接收人：_____________________________________
勘察人指定的联系方式：___________________________________
1.7 保密
合同当事人关于保密的约定：_永久___

第2条 发包人
2.2 发包人义务
2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。
2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：___________________                  ______________________________________________________________

2.3 发包人代表
姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________
授权范围：_处理合同履行过程中与发包人有关的事宜_____________

第3条 勘察人
3.1 勘察人权利
3.1.2 关于分包的约定：  / 
3.3 勘察人代表
姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________
授权范围：是勘察工作的全权负责人，行使本工程勘察设计合同所赋予的职权和工作。
第4条 工期
4.2成果提交日期
双方约定工期顺延的其他情况：_应按勘察设计周期约定的时间提交勘察成果，并应满足各阶段设计的需要。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 工期顺延按通用条款执行，但不补偿费用。
第5条 成果资料
5.2 成果份数
勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为_贰_份，发包人要求增加的份数不另行收费。
5.4 成果验收
双方就成果验收期限的约定：________________________________
第6条 后期服务
6.1 后续技术服务
后续技术服务内容约定: _勘察人应负责向甲方及施工单位进行基坑支护施工交底、技术服务、处理图纸技术问题、参加工程预验收等。
后续技术服务费用约定：由勘察人自行承担，已包含在勘察费用中
后续技术服务时限约定：_____________________________________

第7条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：合同履行时，勘察设计费固定单价均不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
7.1.2 本合同价款采用固定单价加风险包干方式确定。
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：_ / 
风险费用的计算方法： /
风险范围以外合同价款调整因素和方法：/
（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：勘察费至少包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、各阶段的测量、钻探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试等作业所需的各种费用，以及机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。
风险范围以外合同单价调整因素和方法：无


（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：/

7.2 定金或预付款
7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:无_或预付款的金额：/

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：无__

7.3 进度款支付
7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

勘察设计人提交经图纸审查的正式地质勘察报告书，且经发包人认可勘察设计人实际完成的工程量，勘察设计人提出申请，发包人15日内支付勘察费的85%。

工程完成竣工验收（包括室外配套竣工验收）且资料完整经发包人认可后，勘察设计人提出申请，发包人15日内，支付至勘察费的100％。

7.4 合同价款结算
最终合同价款支付的约定：__________________________________

第8条 变更与调整
8.1  变更范围与确认
8.1.1 变更范围
变更范围的其他约定：/_

8.1.2 变更确认
变更提出和确认期限的约定：/__

8.2  变更合同价款确定
8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：/                    

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：/_                     

第9条 知识产权
9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行_
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：勘察人  

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在签约合同价中
第10条 不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：/_ 

10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款执行
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款执行
第13条 责任与保险
13.2 工程勘察责任保险的约定：由勘察人按相关规定办理，费用已包含在合同价款中。___
第14条 违约
14.1 发包人违约
14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金；勘察人已开始勘察工作的，按实际完成的勘察工作量，发包人应支付勘察人相应价款。
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：/_

14.2 勘察人违约
14.2.2勘察人违约责任
（1）勘察人支付发包人的违约金：在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按总设计费的10%承担违约金，支付给发包人_

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天，应减收该项目应收勘察费的千分之二
（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：应免收直接该部分的勘察设计费，并赔偿发包人由此造成的损失，赔偿金额为实际损失的10%
（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：_____________ 
第15条 索赔
15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定：                                   _

15.2 勘察人索赔
索赔程序和期限的约定：                                   _

第16条 争议解决
16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_2_种方式解决：
（1）向__/仲裁委员会提请仲裁；
（2）向_项目所在地_人民法院提起诉讼。
第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：
17.1在工程勘察设计前，勘察人提供勘察任务书，勘察人根据勘察任务书制定勘察纲要，该纲要需报给发包人，由发包人组织技术审核后方可实施。未经发包人批准的勘察工作量在结算时不予以认可。布孔方案及勘察纲要须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。每孔成孔应及时通知发包人现场检验签证，否则不予支付勘察费。勘察过程中，勘察人应根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

17.2勘察报告、成果、文件检查验收

17.2.1由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
17.2.2 发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后5天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。
17.2.3隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
17.2.4 工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。　

17.3关于勘察深度的要求:

17.3.1按国家现行的勘察深度要求规定.

17.3.2初步勘察应进行测绘土地报批用的宗地落位图、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

17.3.3初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向。

17.3.4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

17.3.5详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。 

17.3.6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

17.3.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

17.4后期工作

17.4.1配合施工

(1)当工程进入施工阶段，勘察必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下：

(2)对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

(3)现场交桩；

(4)配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。

(5)勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

17.4.2勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后二个月内完成初稿，交发包人。

勘察人所造成的一切安全事故由勘察人自行负责。

17.5勘察质量监控

17.5.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

 (4)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

17.5.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

17.5.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

1)项目批准书；

2)城市及管网规划；

3)工程建设强制性标准。

4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

（2）发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

（3）勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包人不予补偿。

附件A  勘察任务书及技术要求
附件B  发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表
附件C  进度计划
附件D  工作量和费用明细表
第5章 技术标准和设计要求

第1节 工程概况

一.工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。
设计任务书

一、设计任务书

1项目概况
1.1项目位置：九龙大道以北、朝阳东路以东、后店路以南、规划支路以西。
1.2基地及环境

总用地面积50901.76平方米。

1.3建设规模：本项目新增用地17442.41平方米，新建建筑面积暂定30000平方米，扩建后龙文区实验小学总用地面积50901.76平方米，主要建设教学楼、多功能教学楼、体育馆、地下停车场、运动场以及其他配套工程。
投资总额：￥16915.8万元。其中，工程费用：￥12688.6万元（含高压电塔迁移费）
1.4本次招标范围及内容：

本次招标范围包括：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计招标，包含各阶段的地形图测量、工程物探（含管线探测）、工程勘察（含初勘、详勘）、土地勘测定界技术报告编制、修建性详细规划、方案设计及评审、日照分析报告编制及评审、交通影响评价报告书编制及评审、"雪亮工程"监控设计、绿色建筑设计审查、氡元素检测报告、初步设计（含概算）及评审、施工图设计和后续服务等工作。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

勘察设计内容：包含完成本项目的氡元素检测报告、各阶段的地形图测量、勘察所有内容及本次招标项目用地规划红线范围内的建筑安装工程、室外配套工程和其他公用配套设施的建筑、结构、幕墙、钢结构、通风、给水排水、各类综合管线、通信、电气、节能、消防、人防、安防、环保、基坑支护等所有专业工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务。

2  设计依据

2.1  甲方提供资料；

2.2  国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门的意见和要求；

2.3  方案设计任务书（本书）；

2.4  在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求；

2.5  双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同及招标文件）。

二、中标人勘察设计时间安排和成果提交要求

勘察设计单位成果提交要求如下表：

	序

号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	有关事宜

	一、勘察单位需要提供的资料

	1
	初步勘察报告
	8
	
	含全套电子版

	2
	详细勘察报告（送审稿）
	8
	
	含全套电子版

	3
	审查合格后的勘察报告（正式稿含测绘成果）
	10
	
	含全套电子版

	4
	基坑支护设计成果及降水施工图（正式稿）
	10
	
	含全套电子版

	5
	土地勘测定界技术报告书
	4
	
	含全套电子版

	6
	氡元素检测报告
	10
	
	含全套电子版

	二、设计单位需提供的资料

	2
	（1:500）或（1:1000）数字化现状地形图
	6
	
	含全套电子版

	3
	（1:500）或（1:1000）项目总平面图
	6
	
	含全套电子版

	4
	方案设计文件（含经评审合格的日照分析报告等）
	6
	
	含全套电子版

	5
	初步设计文件及概算文件
	6
	
	含全套电子版

	6
	经审核后的初步设计（含概算）报批稿
	12
	
	含全套电子版

	7
	施工图设计文件送审稿
	5
	
	含全套电子版

	8
	经审查合格（标有审图编号）的施工图设计文件正式稿(二版图)
	20
	
	含全套电子版


除上述另行规定外，所发生费用均含在合同价款内，今后不再追补。勘察设计人对业主提出的与本工程有关但本合同勘察设计范围未列明的工作内容，勘察设计人应在业主规定的时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方应另行协商解决。

三、设计服务要求

设计提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部有关设计规定及其他设计规定等的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

四、工程勘察要求

本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。

五、其他要求（无）

第3节 设计服务要求

1、本工程建筑工程设计技术规范：

本招标工程设计必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部分)、《城市居住区规划设计规范》、《住宅设计规范》、《漳州市城市规划管理技术规定》（暂行）等国家、省、市有关法律、规范、标准、规程。

2、本工程设计标准与规范：

2.1本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于房屋建筑工程设计方面的文件规定。

2.2设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

2.3设计人在设计中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。（不限于）

设计依据

1、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

4、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

5、《城市道路设计规范》（CJJ37-90）

6、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 77-98）

7、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）

8、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）

9、《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ 13-255-2016）

10、其他国家级省级工程建设标准、法规和所在地规定采用的标准规程

11、其他相关规范、标准。

第4节 工程勘察要求

本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、地形图测绘、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。
第5节 其他要求

第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：红线图。

以上资料由招标人提供，投标人应自行到网上招投标系统的 “招标文件的其他材料”下载。

第7章 投标文件格式

一、资格审查文件

说    明

1.《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.附表7“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

4.除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
5．所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人代表签字或盖章部分，需要按照投标文件格式里面要求盖单位电子章及法人代表电子章（授权委托书按规定格式签字后扫描上传）。
6．投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的，可不用盖公章。
“投标单位企业相关资料”指资格审查要求中要求投标人提供的资质、业绩、人员的所需证明材料的扫描件。上述证明材料的扫描件应先录入到漳州市工程项目交易中心诚信库中，在编制资格审查文件时再从诚信库中链接使用。
7．投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

8．本工程的投标文件格式以电子标书制作工具导入招标文件后自动生成的投标文件格式为准，若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
招标编号：               

投 标 文 件
投标文件内容               资格审查文件         
投   标   人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人：      （盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日
注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查文件包含以下内容：

资格审查申请函

资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计（勘察）项目负责人“类似项目设计业绩”

附表8：土工实验室

附表9：联合体协议书（如有时）

附表10：无行贿犯罪承诺函
附表11： 其他需要提交的资料。

资格审查申请函

资格审查申请函
致：                            （招标人）

1．根据贵方编号为               （招标编号）的龙文区实验小学改扩建工程勘察设计（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人          （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

    3．本申请书包括以下内容：

    （1）资格审查申请函，并附上证明已提交投标保证金的有关单据；

（2）资格审查申请函附表；

……
4．我方按照资格审查文件要求组建设计勘察项目组，将由       （姓名）   级国家注册建筑师（注册编号：       ）任设计项目负责人，由       （姓名）注册土木工程师（岩土）（注册编号：       ）任勘察负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人          （盖章）或授权委托人：        （签字） 

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）
拟担任设计项目负责人：                  （签字） 
日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人签字
资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）
投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

	投标申请人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电         话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	职工人数
	

	管理体系认证证书
	

	基本情况简介：


投标申请人：                             （盖投标人单位公章） 

      法定代表人姓名：                                            
      法定代表人：      （盖章）或授权委托人：      （签字）

      日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书原件扫描件。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。
附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章） 

日期：        年     月    日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。
2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称） 

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：    

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日
注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。
2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）  

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：________注册建筑师注册编号：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日
注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。
附表3：授权委托书

授 权 委 托 书
致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）勘察设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （盖章）； 职务：               

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：               

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

	岗位名称
	姓名
	执业资格/职称
	现任

职务
	从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	总部
	项目主管
	
	
	
	/
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	/
	
	

	
	……
	
	
	
	/
	
	

	项目主要设计人员
	设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	建筑专业负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	建筑设计
	
	
	
	
	
	

	
	结构专业负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	结构设计
	
	
	
	
	
	

	
	电气设备负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	电气设备设计
	
	
	
	
	
	

	
	给排水专业负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	给排水设计
	
	
	
	
	
	

	
	风景园林专业负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	风景园林设计
	
	
	
	
	
	

	
	造价负责人

（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	造价编制
	
	
	
	
	
	

	
	勘察负责人（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	后续服务负责人

（必须填写）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任、以及设计项目负责人或建筑或结构专业负责人可兼任后续服务人员外，其他人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。
附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人

服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价）
	该项目中担任职务

	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：
1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书扫描件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证扫描件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、风景园林、造价、勘察负责人等专业负责人）的执业资格（职称）证书扫描件。
2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的：本项目指2018年7月~2018年9月三个月）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。
3．设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。
附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                         （姓名及其注册建筑师执业证书注册编号）、勘察项目负责人                        （姓名和岩土工程师注册执业证书编号）和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　。（招标项目名称）的勘察设计期间按照招标文件和勘察设计合同的约定承担本项目的勘察设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察设计合同约定的处罚，并承担全部责任。
                        投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：              （盖章）
日期：       年   月   日

注：联合体投标的，须由牵头人签字和盖章。
附表7：投标人和拟担任设计项目负责人、勘察负责人“类似项目设计业绩”

投标人和拟担任项目负责人、勘察负责人的

“类似项目设计业绩”表

	项目名称
	建设规模（面积、层数、栋数等）
	开、竣工

日期
	工程

造价
	项目

负责人
	是否

在建
	建设单位/联系人、

电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：

为了证明投标申请人和拟担任的项目设计负责人的“类似项目（勘察）设计业绩”，应如实同时附上勘察、设计合同书或施工图审查合格书及招标文件规定证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供，“类似项目勘察业绩”必须由具有相应勘察资质的勘察单位提供，必要时须原件核对。
若勘察、设计合同书或施工图审查合格书或勘察报告审查合格书中均未标明投标须知前附表第10项所要求的反映“类似项目（勘察）设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程（勘察）设计文件扫描件；若（勘察）设计合同书或施工图审查合格书未明确标明项目设计负责人的，应补充提交能证明项目设计负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目设计负责人证明扫描件，否则其项目设计负责人业绩无效。

“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格（批准）书批出日期为准。
联合体投标的，投标人和设计负责人的设计业绩由承担设计任务的联合体牵头人提供，投标人的勘察业绩由承担勘察任务的勘察单位提供。

附表8： 土工实验室

非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工实验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。投标人应提交上述相关证明材料的扫描件，以证明已具备招标项目要求的土工实验室。
附表9：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。中外合作的联合体各方拟承担的工作和责任应符合中华人民共和国建设部颁发的《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

    并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

              （联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）
联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或签章）
联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）
联合体各成员法人代表签字：                       （签字或签章）
附表10：无行贿犯罪承诺函
十、无行贿犯罪承诺函

          （招标人名称）：

我单位                  （牵头人）以及法定代表人         （姓名）、   

          （联合体成员） 以及法定代表人         （姓名）、拟派出的设计项目负责人        （姓名）、勘察负责人        （姓名） 近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

附表11：其他需要提交的资料

    根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

二、商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
招标编号：                  

投 标 文 件
投标文件内容                  商务文件             
投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （盖章）或其委托代理人：   （签字）
日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

投标函；
    附：投标保证金有关单据

投标函附表；

授权委托书；

投标报价表；

企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

设计项目负责人、其他主要设计人员；

服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）；
投标函
致： 漳州市龙文发展有限公司（招标人）

根据贵方编号为         （招标编号）的龙文区实验小学改扩建工程勘察设计（招标项目名称）招标的招标文件，我方针对该项目设计的投标报价为投标函附表上所列明的勘察设计费投标报价，并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为人民币贰万伍仟元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人、勘察负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部勘察设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的勘察设计周期完成勘察设计并提供相应的勘察设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、我方对合同协议条款的意见是：　　　　　，一旦中标，我方将受此协议条款约束。除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方报价为本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干，我方同意在任何情况下今后均不再调整勘察设计费单价。
6、我方承诺不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行中标结果的质疑或投诉，若因此给他人造成损失的，我方承诺依法承担赔偿责任；在我方未承担应负的赔偿责任前，贵方有权暂缓退还我方的投标保证金。

7、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：               

电话：                                     传真：               
法定代表人          （盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标人法人单位基本账户开户许可证及投标保证金有关单据或年度投标保证金扫描件，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。
（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
投标函附表

	项目名称
	龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
	招标编号
	

	投标人名称
	

	设计项目

负责人
	姓名：             ；

国家注册建筑师级别：      级

注册编号：                      

	勘察

负责人
	姓名：             ；注册土木工程师（岩土）

注册编号：                      

	设计费

投标报价 
	设计费（大写）人民币               元/平方米（小写：￥       元/平方米） ，采用固定单价加风险包干。

	勘察费投标报价
	勘察费（大写）每米进尺           元（小写：每米进尺￥     元），采用固定单价加风险包干。

	勘察设计周期
	从中标通知书发出之日起至工程竣工结算、归档备案止（该周期含勘察设计及后续服务两阶段）。

勘察阶段周期：合同签订后10日历天内提交初勘报告，方案总平经规划局批复后20日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成详勘报告的审查工作，审查通过后3日内提交修改后正式的地质勘察报告书。
设计阶段周期：

①实施性方案设计：合同签订之日起15日历天之内提交根据招标人意见修改的方案设计成果；

②基坑支护设计阶段：合同签订后50日历天内提交基坑支护设计文件的正式稿。

③初步设计及概算：实施性方案设计成果报批合格后之日起15日历天之内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后5日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算；

④施工图设计：初步设计文件审查会完成后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见后）20日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿（含室外工程），并配合审查单位在15日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天之内提交修改后的正式施工图设计文件（含效果图）；同时配合建设单位完成消防审核工作；

⑤后续服务阶段：从中标人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

勘察设计周期含氡元素检测报告、初勘、详勘、测量及设计工期，氡元素检测、初勘、详勘成果及测量成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

	备注
	


投标人：                                     （盖投标人单位公章） 

地址：                                       邮编：         

电话：                                         传真：         
法定代表人         （盖章）或授权委托人：          （签字） 

拟担任设计项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

注：（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

授 权 委 托 书

致：漳州市龙文发展有限公司（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为          （招标编号）的龙文区实验小学改扩建工程勘察设计（招标项目名称）招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                   （盖单位公章）              
法定代表人姓名：       （盖章）    ； 职务：               

授权委托人姓名：        （签字）       ； 职务：               

日期：             年           月           日

注：（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

投标报价表

	项目名称
	龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
	招标编号
	

	招标人公布的设计费（元人民币）
	设计费单价：（大写）肆拾元/平方米（小写）40元/平方米

	招标人公布的勘察费（元人民币）
	勘察费单价：（大写）每米进尺壹佰拾元（小写）：每米进尺￥100元

	设计费投标报价（元人民币）
	元/平方米（大写）

	
	元/平方米（小写）

	勘察费投标报价（元人民币）
	勘察费（大写）每米进尺           元（小写：每米进尺￥     元）


投标人：                               （盖投标人单位公章） 

      法定代表人：       （盖章）或授权委托人：     （签字）

      日期：            年             月           日

注：（1）投标人在投标时应做出勘察设计费报价，其勘察设计费不得超过招标人公布的勘察设计费单价。本表中的勘察设计费报价应与“二.投标函附表”中的勘察设计费报价相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

五.  企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人应根据评分标准的要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

投标人自己估分表

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	技术实力
	2
	
	

	以往业绩
	2
	
	


六．设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	项目负责人
	3
	
	

	其他主要设计人员
	1
	
	


七．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	保证设计质量、进度
	1
	
	

	配合工程实施
	1
	
	


 八. 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。
三、  技术文件格式

说  明

技术文件包含下列内容：
设计说明和设计图纸汇编

计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。
设计文件编制要求

建筑工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。建筑工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程设计方案。
建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。
提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。
提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

设计方案应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。
技术文件编制深度要求详见建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的“建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定”。
设计成果要求
设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求
设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等招标设计内容涉及的专业）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。
设计图纸
投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

技术文件中的设计图纸只能上传DWF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。

技术文件应提供以下内容：

1、方案设计说明及详细经济技术指标；

2、彩色总平面图；

3、建筑单体平面图：标准层平面图、地下室平面示意图等；

4、主要立面图、剖面示意图；

5、绿化、景观、开敞空间设计等分析图；

6、交通组织分析图；

7、建筑效果图：整体鸟瞰图、单体效果图等不少于六幅；

8、其他表现设计思路的设计文件。

计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件和演示光盘的，投标人必须提供以下内容：
计算机文件（包含《设计说明和图纸汇编缩印本》相应的内容）；

演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等）。

说明：

⑴文本文件采用Microsoft word格式文件。

    ⑵图形文件采用AutoCAD格式文件。

    ⑶电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

    ⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

    全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

（用于技术文件封面）

项目名称：龙文区实验小学改扩建工程勘察设计
招标编号：              
设计说明和设计图纸
汇编缩印本

投标文件内容:
技术文件

日
期：
年
月
日
制定










