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招  标 人：漳州高新区靖城建设开发有限公司（盖章）

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司（盖章）
（招标代理单位甲级资格证书：F135001157）

编 制 人：张欧娜 

审 核 人: 朱立峰
招标文件开始发出日期：2018年12月
招投标活动日程安排

	编号
	时    间
	工作内容
	地  点

	1
	2018年12月14日
	发布招标公告
	福建省公共资源交易电子公共服务平台

漳州市工程项目交易中心网站

	2
	招标公告发布之时起至投标截止时间前
	用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。
	下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front

	3
	2018年12月20日

11时00分前
	各投标人将与本次招标有关的疑问以电子邮件式(需电话确认)提交招标代理公司
	邮箱：fjjrzz123@126.com
电话：0596-2926609

	4
	2018年12月21日

17时30分前
	对投标人书面提出的问题进行解答，整理后公布，作为招标文件的组成部分
	福建省公共资源交易电子公共服务平台 

漳州市工程项目交易中心网站

	5
	2019年1月8日  

8时00分至8时30分止
	递交投标文件
	漳州市工程项目交易中心(地址: 漳州市新华南路行政服务中心四楼）

	6
	2019年1月8日

 8时30分
	开标
	漳州市工程项目交易中心(地址: 漳州市新华南路行政服务中心四楼）

	7
	不少于10日
	中标候选人（暨中标结果）公示
	福建省公共资源交易电子公共服务平台

漳州市工程项目交易中心网站


注：1、上表所有时间均为北京时间。

    2、 投标人在截标前应随时登陆招投标活动日程安排第4项规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。
3、本项目发布信息相关网站网址：

福建省公共资源交易电子公共服务平台 http：// www.fjggfw.gov.cn 

漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com/Front
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第一章 招标公告

焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包招标公告
1. 招标条件
　　本招标项目焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包（项目名称）已由漳高经审﹝2018﹞97号文批准建设。项目业主为漳州高新区靖城建设开发有限公司，建设资金来自业主自筹。招标人为漳州高新区靖城建设开发有限公司，招标代理机构为福建省建融工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
　　2.1 项目名称：焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包。
　　2.2 建设地点：漳州高新区靖城园区。
　　2.3 工程建设规模：拆除金城路旁10kV古湖线#51至#74杆及其线路上分支线架空电缆；新建高压电缆YJV22-8.7/15kV-3*300总长2km，二进四出环网柜4台及配套的工作井和电力管道安装。估算总投资约为429.75万元。
　　2.4 招标类型：设计施工总承包。
　　2.5 招标范围和内容
　　2.5.1 招标范围和内容：完成本项目的方案设计、施工图设计、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等。 
　　2.5.2工期要求：总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。
　　2.5.3质量要求：设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求
3.1本招标项目要求投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的以下资质：

⑴设计资质—工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上资质或电力行业工程设计丙级（含）以上设计资质。

⑵施工资质--具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，持有《施工企业安全生产许可证》；同时具备能源（或电力）行业部门颁发的合格有效的承装、承修、承试四级（含）以上电力设施许可证。

3.2本项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备施工资质的单位作为主办方，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交），投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.3 投标人具备合格有效的企业法人营业执照。

3.4投标人拟担任本招标项目的工程总承包主要项目管理人员：

3.4.1投标人拟担任本招标项目的工程总承包项目总负责人须具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格（含临时注册建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。项目总负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体主办方派出。

注：临时注册建造师须符合“闽建筑[2013]41号”、“闽建筑函[2014]6号”文的相关规定并提供证明材料。

3.4.2投标人拟担任本招标项目的工程总承包项目总技术负责人须具备机电或电气或电力相关专业的中级（含）以上职称。项目总技术负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体主办方派出。

3.4.3投标人拟担任本招标项目的工程总承包项目设计负责人须具备机电或电气或电力相关专业中级（含）以上职称。设计负责人须为投标人单位的本单位员工，如为联合体投标，则为联合体协办方派出。

3.5投标人的其他主要项目管理人员、设计人员、施工管理人员以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。
3.6其他要求：投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（只具备设计资质的投标单位可不适用）。

3.7本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心网站电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front），下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用（新点投标文件制作软件(漳州版)最新版本（软件工具及版本号）打开。
4.2 招标人不提供纸质招标资料（含招标文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。
4.3招标人不接受纸质投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时需携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金提交
6.1投标保证金提交的金额：人民币柒万捌仟元整；

6.2 投标保证金提交的方式（如为联合体投标，则为联合体主办方提交）：以下任一种形式提交（详见招标文件规定）：现金形式（电汇或银行转账）；福建省建筑龙头企业年度投标保证金形式；年度投标保证金。
7. 投标文件的递交
7.1 递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年1月8日8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

开标地点：漳州市工程项目交易中心(地址: 漳州市新华南路行政服务中心四楼）。
7.2 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3投标人的法人代表或其授权代理人应携带CA、身份证原件、授权书原件（授权人须提供）和投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）出席开标会议，招标人于投标截止时间前30分钟（即2019年1月8日8时00分）开始接受投标人验证签到。

8. 发布的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(https://www.fjggfw.gov.cn/)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等媒介上发布。
9． 联系方式
招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司；

地址：漳州高新区靖城园区草坂村；

电话：0596-6032793；     

联系人：叶先生。

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼

电话：0596-2926609

联系人：小苏、小张

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司

地址：漳州高新区靖城园区草坂村

联系人：叶先生
电话：0596-6032793

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建融工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼B区
邮编：363000

联系人：小苏、小张

电话： 0596-2926609

	1.1.4
	项目名称
	焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区靖城园区

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的方案设计、施工图设计、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等。

	1.3.2
	计划工期
	总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：⑴本招标项目要求投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的以下资质：

①设计资质—工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上资质或电力行业工程设计丙级（含）以上设计资质。

②施工资质--具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，持有《施工企业安全生产许可证》；同时具备能源（或电力）行业部门颁发的合格有效的承装、承修、承试四级（含）以上电力设施许可证。

⑵投标人具备合格有效的企业法人营业执照。

信誉要求：投标人（如为联合体投标，则为联合体双方）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

拟派出的工程总承包主要项目管理人员的资格和要求：

⑴项目总负责人的资格要求：具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格（含临时注册建造师）且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目总负责人须附上其注册执业资格证书、安全生产考核合格证书扫描件。项目总负责人须为投标人本单位员工（如为联合体投标，则为联合体主办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书上的注册单位为准。

注：临时注册建造师须符合“闽建筑[2013]41号”、“闽建筑函[2014]6号”文的相关规定并提供证明材料。

⑵项目总技术负责人的资格要求：具备机电或电气或电力相关专业的中级（含）以上职称。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目总技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。拟派出项目总技术负责人必须为投标人本企业在岗人员（如为联合体投标，则为联合体主办方派出），

（接下页）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（承前页）

以建设主管部门颁发的注册执业证书或职称证书上的注册单位为准，或者提供社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明的证明书（社保证明以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明扫描件。
注：①本条款所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位；颁发注册执业证书的“建设主管部门”为具有政府赋予的建设行政管理职能的主管部门。②出具的社保证明资料须是加盖社保机构公章的原件扫描件或社保网站上打印具有二维码的社保证明材料扫描件。
⑶项目设计负责人的资格要求：具备机电或电气或电力相关专业中级（含）以上职称。拟派出项目设计负责人须附上其职称证书等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。拟派出项目设计负责人必须为投标人本企业在岗人员（如为联合体投标，则为联合体协办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书或职称证书上的注册单位为准，或者提供社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明的证明书（社保证明以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）。若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。
⑷其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于附件“其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员配备最低要求”及我省关于项目施工管理人员配备的要求。

（接下页）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（承前页）
⑸投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目经理或主要施工管理人员，应按招标文件第四章“专用合同条款”中的约定交纳违约金。
C、合同实施过程中，投标人变更工程总承包主要项目管理人员（项目总负责人、项目设计负责人、项目总技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人）的，将处每人次10万元违约金，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

⑹上述各类证书、证件应在有效期内，如需年检的，还应通过年检。否则按废标处理。
其他要求：投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（只具备设计资质的投标单位可不适用）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受。采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备施工资质的单位作为主办方，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交），投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间：2018 年12月20日11时00分（北京时间）之前。

投标人提交要求澄清文件的方式：以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称和日期）的电子邮件形式向招标代理单位提出澄清和解答要求，逾期不予受理。电子邮箱：fjjrzz123@126.com（须电话确认）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人澄清的时间：2018年12月21日17时30分(北 京时间）之前。

招标人发送澄清的方式：网上发布或投标人自行索要书面。 

媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台” (https://www.fjggfw.gov.cn/)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”等,所有有关招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等均备有书面文件，若网上发布的内容与书面不一致时均以书面为准，投标人应自行向招标人或代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	招标人不允许违法分包。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，并应在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	招标最高控制下浮率
或其计算方法
	假设K值为下浮率，招标最高控制下浮率区间为7%≤K≤9.99%（含7%，含9.99%），即:最终的合同价款＝（A－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价，A为经第三方造价咨询单位审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

注：下浮率投标报价超出招标最高控制下浮率区间的，不参与评标基准价的计算。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	⑴每个投标人只能有一个投标报价。投标报价以下浮率的方式进行报价。下浮率投标报价最多保留至小数点后第二位，第三位四舍五入。
⑵本项目投标报价已包含本项目的建安费、设计费、设备购置费。投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

⑶投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：

⑶.1建安费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。
⑶.2 设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①各阶段工程测绘、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费（含方案设计评审费、施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费等。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

⑶.2设备购置费是指为建设本工程项目所需所有设备的采购费、安装费、税费等所有费用。

 (接下页)

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	(承前页)

⑷本项目要求中标单位在施工过程中将旧线路拆除的铁塔及杆线迁移至资产方指定存放位置，投标人需自行考虑其中产生的费用，该费用已包含在施工承包费用中。

⑸投标人还须考虑进场施工时与其他专业施工队伍的配合并应计入其投标报价中，不得另行收取或计取配合费。⑹投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

⑺投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工等增加费用均不予调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此： 
⑺.1因市场变化导致机械和材料价格变化（因法律法规变化引起的工程费变化除外；不可抗力所造成的工程费的增加，由双方另行协商除外；政策性调价按政策发布之日起实施外）。

⑺.2因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施。

⑺.3难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担;因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人承担。

⑺.4因施工方案变更导致施工成本的变化。

⑺.5已综合考虑现有青苗、树木、耕植土、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，合同实施过程中不再调整。

 (接下页)

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	(承前页) 
⑺.6针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）。
⑺.7施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等相关费用已考虑在合同价款中。

⑺.8已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

⑺. 9渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在合同价款中，实际施工中发包人不再另行支付。
⑺.10已综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其合同价款中。

⑺.11本项目施工中所需电源由发包人负责接至施工场地，所产生的电费由承包人支付的费用，以及停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用。

⑺.12工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

⑺.13非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用一次性包干。 

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.4.1
	投标保证金
	⑴投标保证金提交的金额：人民币柒万捌仟元整（￥78000元）。

⑵投标保证金提交的方式（如为联合体投标，则为联合体主办方提交）：投标人可以使用以下①、⑤、⑥中任一种形式提交投标保证金：

①现金形式：投标保证金须在2019年1月7日（含2019年1月7日）17:00时前从投标人法人单位基本账户转账或电汇到招标人指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，电汇或转账单上需注明工程项目名称。

招标人指定的投标保证金银行帐号：

账户名：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账号：3500 1667 7070 5250 1534

开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行

②银行保函形式：/。

③工程担保公司出具的担保保函形式：/。

④保险公司出具的投标保证保险形式：/。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

⑶投标保证金证明材料提交形式：将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

⑷投标保证金有效期与投标有效期一致。

⑸投标保证金退还程序：

A、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证复印件、基本账户开户许可证复印件及收款收据原件（均须加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后7个工作日内无息退还；在开标现场未向招标人提交上述资料的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还；

B、招标人与中标人签订合同后，无息退还中标人及中标候选人的投标保证金。
⑹投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书5份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	投标文件上传
	投标人上传投标文件的截止时间和网址为：

网址：http://www.zzgcjyzx.com

收件人： 招标代理机构工作人员  

截止时间：2019年1月8日北京时间8时30分。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年1月8日北京时间8时30分

开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路行政服务中心四楼）

注：投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或授权委托人（须持授权委托书原件及身份证原件）和投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章），携带已经激活并审核通过的CA到场签到并携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章) 备用。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个

	7.2
	中标候选人公示
（暨中标结果公示）
	方式：网络公示                           

中标候选人公示（暨中标结果公示）：不少于十日

媒介：

“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(https://www.fjggfw.gov.cn/)、“漳州市工程项目交易中心”（ http://www.zzgcjyzx.com/Front）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：人民币叁拾伍万元整；

履约担保形式：现金电汇或银行转帐；银行保函；
履约保证金（保函）的退还：在通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。

履约保证金转入账户：

开户行： 中国建设银行股份有限公司南靖支行  

账户名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司         

账号：  3500 1667 7070 5250 1534

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订施工合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函形式提交的以银行保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

中标通知书发出之日起15个工作日内中标人必须提交履约保证金（以银行保函形式提交的，以银行保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	7.5.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起20个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并不予退回其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	评标办法
	综合评估法 

	9.2
	监管部门
	漳州高新技术产业开发区经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设管理局

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出”的规定及根据漳州市人民政府办公室《关于进一步加快推进项目开工建设切实扩大有效投资的通知》（漳政办发[2015]91号）“依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，招标人在公示期内未收到异议的，公示期满后直接确定中标人并发出中标通知书，中标结果在国家指定媒介公开之日即可签订合同”的精神，投标人或其他利害关系人对所有中标候选人有异议，应在中标候选人公示期间提出，中标候选人公示期满，招标人不再接收异议申诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	9.3 
	其他
	⑴中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知总则第1.5.1条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

⑵招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

⑶凡取得福建省电监办以外的国家电力监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人，中标后必须按相关规定办理项目报告或备案。

⑷根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。

	9.4
	在工程施工过程中，招标人有权根据工程实际情况对工程发包内容进行调整、变更或甩项，中标人应无条件配合，并保证工程质量及按时完成。

	9.5
	造价控制原则：

⑴在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

⑵关于合同价款：中标人按要求完成施工图设计并报送相关部门审查，工程预算以经发包人确认通过且审查合格后的施工图为依据，套用各期施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制后，发包人委托第三方造价咨询单位审核预算，并以经审核后的预算审核价作为施工期间进度款的支付及合同价定价的依据。合同价以预算审核价作为基数，按中标下浮率K确定，即：最终的合同价款＝（预算审核价－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价，暂列金、暂估价按实际发生计取。
本工程采用限额设计，若施工图预算、预算审核价超过390万元，设计人应无条件合理优化施工图，满足施工图预算、预算审核价控制在390万以内。

若结算审核价高于建安造价限额390万元×K，则以建安造价限额390万元×K为准进行结算；若结算审核价低于建安造价限额390万元×K，则以实际结算审核价进行结算。结算金额以第三方造价咨询单位审核结果为准。

	9.6
	质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经发包人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。

	9.7
	建设单位（发包人）在支付工程款时，承建方应提供在项目所在辖区内开具的建筑服务发票。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	10
	电子招标投标具体要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

3、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部分的，均指盖单位电子章和法人电子章。

4、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
5、投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。
6、投标文件中所有的扫描件均应加盖投标人公章（诚信库获取的资料除外）,投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

7、本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

8、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。


附件：
其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员配备最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	工程总承包其他主要项目管理人员

	工程质量负责人
	1
	具有相应工程建设类注册执业资格(包括注册建造师或注册监理工程师)

	施工安全负责人
	1
	持有合格有效的安全生产考核合格证书C证

	项目造价负责人
	1
	注册造价师执业资格

	主要设计人员配备

	设计负责人
	1
	具备机电或电气或电力相关专业中级（含）以上职称（可由项目设计负责人兼任）

	电气设备专业负责人
	1
	具备机电或电气或电力相关专业中级（含）以上职称

	后续服务负责人
	2
	中级或以上职称（可从上述设计人员中选派）

	施工现场管理人员配备

	项目经理
	1
	机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格（含临时注册建造师），持有有效的安全生产考核合格证书（B证）（可由项目总负责人兼任）

	技术负责人
	1
	机电或电气或电力相关专业的中级（含）以上职称（可由技术总负责人兼任）

	施工员
	1
	

	质检（量）员
	1
	

	材料员
	1
	

	安全员
	2
	持有合格有效的安全生产考核合格证书C证

	资料员
	1
	


注：1、本表不作为资格审查条件，投标人在投标时无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的主要配备人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要班子成员且未经招标人同意不允许更换。
3、拟派出本项目的主要项目管理人员应持有相应注册执业证书，拟派出本项目的设计人员应持有相应注册执业证书，施工现场管理人员须持有相应岗位证书。拟派出人员须为投标人本企业（如为联合体投标，则为联合体任一方）在岗人员。

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：漳州高新区靖城建设开发有限公司。
1.1.3 招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司。
1.1.4 招标项目名称：焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包。
1.1.5 项目建设地点：漳州高新区靖城园区。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：业主自筹。
1.2.2 资金落实情况：已落实。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：完成本项目的方案设计、施工图设计、施工图预算编制、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等。
1.3.2工期要求：总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。
1.3.3 质量标准：设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求： 

本招标项目要求投标人具有独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的以下资质：

①设计资质—工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上资质或电力行业工程设计丙级（含）以上设计资质。

②施工资质--具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质，持有《施工企业安全生产许可证》；同时具备能源（或电力）行业部门颁发的合格有效的承装、承修、承试四级（含）以上电力设施许可证。
（2）信誉要求：投标人（如为联合体投标，则为联合体双方）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
 （3）项目总负责人的资格要求：具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格（含临时注册建造师）且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目总负责人须附上其注册执业资格证书、安全生产考核合格证书扫描件。项目总负责人须为投标人本单位员工（如为联合体投标，则为联合体主办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书上的注册单位为准。

 注：临时注册建造师须符合“闽建筑[2013]41号”、“闽建筑函[2014]6号”文的相关规定并提供证明材料。

 （4）项目总技术负责人的资格要求：具备机电或电气或电力相关专业的中级（含）以上职称。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目总技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。拟派出项目总技术负责人必须为投标人本企业在岗人员（如为联合体投标，则为联合体主办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书或职称证书上的注册单位为准，或者提供社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明的证明书（社保证明以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明扫描件。
 注：①本条款所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位；颁发注册执业证书的“建设主管部门”为具有政府赋予的建设行政管理职能的主管部门。②出具的社保证明资料须是加盖社保机构公章的原件扫描件或社保网站上打印具有二维码的社保证明材料扫描件。
 （5）项目设计负责人的资格要求：具备机电或电气或电力相关专业中级（含）以上职称。拟派出项目设计负责人须附上其职称证书等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。拟派出项目设计负责人必须为投标人本企业在岗人员（如为联合体投标，则为联合体协办方派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书或职称证书上的注册单位为准，或者提供社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明的证明书（社保证明以招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）。若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。
（6）其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于附件“其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员配备最低要求”及我省关于项目施工管理人员配备的要求。
 （7）其他要求：投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（只具备设计资质的投标单位可不适用）。
 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项要求外，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备施工资质的单位作为主办方，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交），投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。还应遵守以下规定： 
 （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；
 （2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
 （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

 （2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
 （3）为本招标项目的监理人；
 （4）为本招标项目的代建人； 
 （5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
 （6）被责令停业的； 
 （7）被暂停或取消投标资格的； 
 （8）财产被接管或冻结的；
 （9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

 （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

 （11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

 （12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.5 费用承担和设计成果补偿
 1.5.1根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号），结合市场行情，设计施工总承包招标代理服务费（含税）为2.48万元（含专家评审费）；招标代理服务费根据发改办价格〔2003〕857号文件精神，由中标人支付。
 1.5.2中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定标准向漳州市工程项目交易中心支付中标人的建设工程交易服务费。

 1.5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 招标人不组织踏勘现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.10.2投标人提出问题的截止时间：2018 年12月20日11时00分（北京时间）之前。

投标人提交要求澄清文件的方式：以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称和日期）的电子邮件形式向招标代理单位提出澄清和解答要求，逾期不予受理。电子邮箱：fjjrzz123@126.com（须电话确认）
1.10.3招标人澄清的时间：2018年12月21日17时30分(北京时间）之前。招标人发送澄清的方式：网上发布或投标人自行索要书面。 

媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台” (https://www.fjggfw.gov.cn/)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”等,所有有关招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等均备有书面文件，若网上发布的内容与书面不一致时均以书面为准，投标人应自行向招标人或代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。
1.11 分包
1.11.1招标人不允许违法分包。应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，并应在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人自行上网查看本工程的所有通知。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2投标人自行上网查看本工程的所有通知。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）资格审查文件:

（1） 资格审查申请函
       附：投标保证金有关单据

（2） 资格审查申请函附表   

①投标人基本情况表

②法定代表人资格证明书

③企业技术负责人证明书

④授权委托书

⑤联合体协议书（如有时）

⑥近三年企业履约情况表

⑦拟派出项目总负责人简要情况表

⑧拟派出项目总技术负责人简要情况表

⑨拟派出项目设计负责人简要情况表

⑩投标人类似项目业绩表（如有）
⑾项目部管理人员到位承诺书
⑿财务状况表

⒀其他资料
（2）商务文件：
①投标函

②投标函附录

③投标人得分自估表

④招标代理费承诺书

（3）技术文件：

①承包人建议书

②承包人实施方案
3.2 投标报价 
3.2.1本项目完整的投标报价应包含本项目的建安费、设计费、设备购置费。本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人必须对所有招标内容全部投标报价，否则，投标报价将被拒绝。

3.2.4 招标人设有招标最高控制下浮率的，投标人的投标报价不得超过招标最高控制下浮率。

    假设K值为下浮率，招标最高控制下浮率区间为7%≤K≤9.99%（含7%，含9.99%），即:最终的合同价款＝（A－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价，A为经第三方造价咨询单位审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

注：下浮率投标报价超出招标最高控制下浮率区间的，不参与评标基准价的计算。
3.2.5 投标报价的其他要求：
⑴每个投标人只能有一个投标报价。投标报价以下浮率的方式进行报价。下浮率投标报价最多保留至小数点后第二位，第三位四舍五入。

⑵本项目投标报价已包含本项目的建安费、设计费、设备购置费。投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

⑶投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：

⑶.1建安费包括完成该工程项目的施工、竣工验收、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

⑶.2 设计费已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①各阶段工程测绘、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费（含方案设计评审费、施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费等。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

⑶.2设备购置费是指为建设本工程项目所需所有设备的采购费、安装费、税费等所有费用。

⑷本项目要求中标单位在施工过程中将旧线路拆除的铁塔及杆线迁移至资产方指定存放位置，投标人需自行考虑其中产生的费用，该费用已包含在施工承包费用中。

⑸投标人还须考虑进场施工时与其他专业施工队伍的配合并应计入其投标报价中，不得另行收取或计取配合费。

⑹投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

⑺投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工等增加费用均不予调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围且并不仅限于此：  

⑺.1因市场变化导致机械和材料价格变化（因法律法规变化引起的工程费变化除外；不可抗力所造成的工程费的增加，由双方另行协商除外；政策性调价按政策发布之日起实施外）。

⑺.2因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施。

⑺.3难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担;因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人承担。

⑺.4因施工方案变更导致施工成本的变化。

⑺.5已综合考虑现有青苗、树木、耕植土、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，合同实施过程中不再调整。

⑺.6针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）。

⑺.7施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等相关费用已考虑在合同价款中。

⑺.8已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

⑺. 9渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在合同价款中，实际施工中发包人不再另行支付。

⑺.10已综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其合同价款中。

⑺.11本项目施工中所需电源由发包人负责接至施工场地，所产生的电费由承包人支付的费用，以及停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用。

⑺.12工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。
⑺.13非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用一次性包干。
3.3 投标有效期
3.3.1投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，投标人可以使用以下①、⑤、⑥中任一种形式提交投标保证金：①现金形式、⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式、⑥年度投标保证金形式，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其有效合格的证明材料、资质证书副本等材料的电子件。
3.5.2 招标人接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标人应按本投标须知有关规定编制电子投标文件。
3.7.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求应满足“电子招标投标要求”。

3.7.4电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书5份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

3.7.5投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.6投标人是否投标以网上投标文件为准。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州市工程项目交易中心电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中提交。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：2019年1月8日8:30时前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
4.2.2投标人有下列情形之一的，投标无效：
①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

注：①开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书和本人身份证原件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、开户许可证、投标保证金汇款单据或漳州市年度投标保证金收讫证明或福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明的复印件（复印件须加盖投标人单位公章，原件核对）各一份。

②投标人须将投标保证金的汇款单据或漳州市年度投标保证金收讫证明或福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明的扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请函同时提交（开标时需携带原件备查）。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间（2019年1月8日北京时间8时30分）前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
    招标人在规定的投标截止时间（2019年1月8日北京时间8时30分）及开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路行政服务中心四楼）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
⑴验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

⑵主持人宣布开标纪律；

⑶主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会代表姓名；

⑷主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

⑸当众检查和宣布投标文件密封的完好情况，并请投标人代表签字确认。
⑹主持人宣布投标文件开标顺序；

⑺对投标文件进行解密、导入，并唱标；

⑻投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

⑼开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人有权不作解释。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予
7.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为1人。

7.2 中标候选人公示

中标候选人公示（暨中标结果公示）方式：网络公示                           

中标候选人公示（暨中标结果公示）：不少于十日

媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(https://www.fjggfw.gov.cn/)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/）
7.3 中标通知
在投标有效期内，投标有效期为90天，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4  履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按向招标人提交履约担保。

履约担保金额：人民币叁拾伍万元整。
履约担保形式：现金电汇或银行转帐；银行保函。

履约保证金（保函）的退还：在通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。

履约保证金转入账户：

开户行： 中国建设银行股份有限公司南靖支行  

账户名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司         

账号：  3500 1667 7070 5250 1534

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订施工合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函形式提交的以银行保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

中标通知书发出之日起15个工作日内中标人必须提交履约保证金（以银行保函形式提交的，以银行保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

11. 本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

第三章 评标办法（综合评估法）
第1节  评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标人须知”的要求

	
	
	联合体投标人(如有)
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知” 第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人(如有)
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：20分

技术文件：40 分（包含：承包人建议书15分, 承包人实施方案25分）
投标报价：40 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
	资信业绩评分标准（满分20分）
	资质等级 (5分)
	1、具备电力工程施工总承包二级及以上资质，得2 分；具备电力工程施工总承包三级资质的，得 1 分。本项最高得分为2分。
2 、具备电力监管机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》：承装、修、试二级及以上资质，得3 分；承装、修、试三级资质，得2分；承装、修、试四级资质，得1 分。本项最高得分为3分。

	
	
	资信评价(5分)
	1、根据闽电建设［2018］72号国网福建省电力有限公司关于公布2017年度220千伏及以下输变电工程设计施工监理承包商资信评价结果通知，输变电工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为80（含）分以上的，得3分；资信总得分75（含）－80（不含）分的，得2分；70（含)-75（不含）分的，得1分；资信总得分70分以下的不得分。本项最高得分为3分。

2、投标人获得中国电力企业联合会AAA-及AAA的信用等级证书的得2分，AA-及AA的信用等级证书的得1分，未取得该证书的不得分。以提供有效期内信用等级证书为准。本项最高得分为2分。

	
	
	质量、环境、职业健康

管理体系

(3分)
	1、有质量管理体系GB/T19001-2016/ ISO9001:2015认证证书，得1分。
2、有环境管理体系GB/T24001-2016/ ISO14001:2015认证证书，得1分。
3、有职业健康安全管理体系GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007认证证书，得1分。

	
	
	类似项目业绩(4分)
	投标人自本招标公告发布之日的前五年内（验收报告的日期为准）完成过一项电力设计施工总承包400万元（含）及以上合同金额的业绩的得基本分2分；在此基础上，投标人自本招标公告发布之日的前五年内（验收报告的日期为准）完成过一项电力设计施工总承包1000万元（含）及以上合同金额的业绩的加2分。本项最高得分为4分。
注：单项业绩不重复计分，业绩应附上合同书、竣工证明文件、中标通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计。

	
	
	质量服务保修(3分)
	售后服务：投标人在投标文件中承诺线路发生故障（或事故）时，能在接到通知后3小时（含3个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得3分,其余不得分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	承包人建议书评分标准
（满分15分）
	设计方案

(满分8分)
	文件的深度

及完整性

(满分2分)
	①深度达到国家及行业规范规定的初步设计深度要求，设计总说明条理清晰、叙述全面；设计图纸完整、图面整洁、有个别小错漏，基本响应招标文件的要求，得基本分1分；

②其余1分由评标委员会针对设计文件的编制深度及完整性，分别对设计文件的编制质量的深度要求、设计说明、设计图纸等方面进行评审，酌情打分。

	
	
	
	文件编制

的符合性

(满分2分)
	①设计文件能响应招标项目的要求，基本符合国家、地方现行规范、规定，满足设计指标，得基本分1分； 

②设计文件概算编制深度满足要求，项目齐全、计算基本准确，酌情打分，本项最高得1分。

	
	
	
	工程详细

说明

(满分1分)
	工程说明详细、合理的、完善的，最多得1分。

	
	
	
	设计管理（满分2分）
	①设计团队组织机构健全、完善的，最多得0.5分；

②设计进度控制详细、合理的，最多得0.5分；

③设计质量保证措施完善的，最多得1分。

	
	
	
	技术可行性和合理性

（满分1分）
	对总图布局是否合理、是否符合规划要求、技术参数指标是否得当，科学性与技术可行性进行评审，酌情打分，本项最高得分1分，最低得0分。

	
	
	采购方案(满分2分)
	对采购方案是否明确设备采购的原则、范围和内容，设备选型是否经济、安全，是否便于操作、管理，应急（替代）方案是否合理可行等进行评审，酌情打分，本项最高得分2分，最低得0分。

	
	
	运营成本（满分1分）
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分，本项最高得1分，最低得0分。

	
	
	负荷开关选型方案

（满分4分）
	①针对本项目所需使用负荷开关选用环保型气体的，且提供相关部门出具的相应的试验报告，得2分； 

②针对本项目所需使用负荷开关的灭弧方式，用自能式灭弧方式的，且提供相关部门出具的相应的试验报告，得2分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	承包人实施方案评分标准
（满分25分）
	总体实施方案（满分4分）
	①项目目标（质量、工期、造价）符合招标文件要求的，最多得2分；
②项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，最多得2分。

	
	
	项目实施要点（满分3分）
	①设计实施要点内容详细、合理、可行的，最多得1分；
②采购实施要点内容详细、合理、可行的，最多得1分；
③施工实施要点内容详细、合理、可行的，最多得1分。

	
	
	项目管理要点（满分18分）
	质量管理（满分6分）
	①质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全，最多得2分；
②质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定，最多得2分；
③质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求，最多得2分。

	
	
	
	安全管理（满分4分）
	①安全文明施工目标明确的，最多得2分；
②安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，最多得2分。

	
	
	
	进度管理（满分5分）
	①施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，最多得2分；
②对进度影响因素考虑全面且有合理措施的，最多得2分；
③有施工进度网络计划图，且科学、合理的，最多得1分。

	
	
	
	费用控制（满分1分）
	费用控制计划详实、清晰、合理的，最多得1分。

	
	
	
	资源管理（满分2分）
	①现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，最多得1分；
②施工机械设备配置合理的，最多得1分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（满分40分）
	1、投标人的投标报价以下浮率的方式进行投报。下浮率投标报价最多保留至小数点后第二位，第三位四舍五入。

2、假设下浮率投标报价为K，招标最高控制下浮率区间为7%≤K≤9.99%（含7%，含9.99%），即:最终的合同价款＝（A－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价，A为经第三方造价咨询单位审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

注：下浮率投标报价超出招标最高控制下浮率区间的，不参与评标基准价的计算。3、当有效的下浮率投标报价小于5家时，评标基准价D等于所有有效的下浮率投标报价的算术平均值。当有效的下浮率投标报价大于等于5家时，评标基准价为所有有效的下浮率投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。
4、当投标人的下浮率投标报价等于评标基准价时满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣2分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。

用公式表示如下：
Fi=F-｜Ki-D｜÷D×100×E

式中：Fi一有效的下浮率投标报价得分

F一一报价得分所占的百分比权重，F＝40

Ki一一有效的下浮率投标报价
D一评标基准价。

若Ki≥D，则E＝1：若Ki＜D，则E＝2。报价得分最低为0分。


注：1.技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标评审方式。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四含五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
2.技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字,技术文件封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸；标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号（设计图纸除外，设计图纸采用AutoCAD的.dwg格式文件或JPG格式），字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。若技术文件不满足上述要求，则技术标评审得分直接以零分计。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序进行排序并推荐1名投标人为中标候选人(若综合得分一致，则招标人当众采用抽签方式决定排名)。原则上以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人不能履约合同，招标人依法进行重新招标。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人实施方案：20分；

（2）技术文件：40 分（包含：承包人建议书15分, 承包人实施方案25分）；
（3）投标报价：40分。
2.2.2 评分标准
（1）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（2）技术文件：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式为资格后审。

3.2资格审查文件评审办法

按照本评标办法和标准对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

3.3资格审查评审合格标准

 只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
（1） 完整提供招标文件所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章；

（2） 具备有效的企业法人营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）； 

（3） 具备有效的投标须知前附表规定的资质证书（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

（4） 投标人资质条件、能力和信誉符合投标人须知前附表的要求；

（5） 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的； 
（6） 项目总负责人、项目总技术负责人、项目设计负责人满足招标文件的规定要求；

（7） 投标人已按闽建办筑[2016]8号文件要求实行了信息登记（提供在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和项目总负责人登记信息、项目总技术负责人登记信息的截图等证明材料）（只具备设计资质的投标单位可不适用）；
（8） 企业营业执照、资质证书上的单位名称和投标单位名称一致的（如上述证书在变更中，须附上有关行政主管部门出具的变更通知书或受理申请书等证件扫描件）；

（9） 符合招标文件规定的其他资格条件的。

3.4 初步评审

3.4.1投标文件的符合性检查和响应性确定
在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

（1） 授权委托书未由企业法定代表人委托代理人签署的，或未随投标文件提供合法、有效的授权委托书电子件的；
（2） 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
（3） 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；
（4） 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5） 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

（6） 投标有效期不满足招标文件要求的；

（7） 设计与施工日期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

（8） 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

（9） 投标报价不按招标文件要求报价的；
（10） 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

3.5投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4. 详细评审
4.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

4.2技术文件的评审采用暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认。

5. 投标文件的澄清和补正
5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
注：在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
6. 评标结果
6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3在评标过程中，评标委员会要求投标人做出说明的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会做出书面说明。投标人未能按上述规定做出书面说明或拒绝做出书面说明的，评标委员会对其投标文件直接作废标处理。

6.4根据闽建办筑[2016]8号文规定，在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目总负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目总技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。
第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字
　　合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:                                                       

1.1.2.3承包人:                                                       

1.1.2.9监理人:                                                       

1.1.3工程和设备

1.1.3.10永久占地: 本工程所有永久工程永久占用的土地。 

1.1.3.11临时占地: 为完成永久工程所修建和各类临时性工程所占用的土地。

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期: 以招标人或监理单位发出的开工令为准。
1.1.4.3工期: 总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。

注：上述工期为暂定工期，发包人保留根据工程实际情况调整工期的权利。发包人要求承包人根据工程现场实际需求交叉或同步地进行设计及施工工作的，承包人须无条件配合。

1.1.4.5缺陷责任期: 自通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后12个月。

1.3适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
适用标准、规范的名称：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。  　　　　　　　　　　　　　　　

1.4合同文件的优先顺序: （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）专用合同条款及其附件（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）投标人已标价的工程量清单；（10）经财政审核后的工程量清单及编制说明；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 

1.5合同生效的条件:合同双方当事人签字盖章。
1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

设计文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关事宜

	1
	修改、优化后的初步设计（含概算）
	
	含CAD电子版

	2
	施工图设计文件送审稿
	
	含CAD电子版

	3
	施工图设计文件正式稿
	
	含CAD电子版

	4
	完整的工程量清单、预算文件
	
	含预算软件版、Excel版


注：以上数据发包人有权根据项目需要增加或减少数量，其费用已包含在合同总价款中，不能另外计取。
需要由承包人提供的其他文件，包括：根据发包人要求提供设计资料及文件（份数不得另行收费）、施工组织设计、施工方案、施工进度计划表等；

承包人提供的其他文件的期限为：承包人应在该部分工程施工前5天之前报送给监理人，并由监理人报送发包人。

承包人提供的其他文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子邮件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内批复。

1.6.2发包人提供的文件

发包人提供与本工程有关的技术资料1套。在签订合同后5天内提供给承包人。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间: 施工场地已具备施工条件；有关资料现场交底。

2.7其他义务：

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
⑴将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需施工用电箱变发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的电费均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由发包人安装。承包人每月依电力部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。项目施工所需的施工用水由承包人自行选择向自来水公司申请开户或直接向项目所在地村镇接引，开户接引费用及施工期的水费均包含在合同总价中，包干使用不调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。
⑵施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。
⑶协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

⑷协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

⑸施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人进场后7天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人可课以1000元/天罚款，延期超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

3监理人

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容:  满足业主和监理人在现场的工作办公条件   

可能发生的费用: 已综合考虑包含在投标报价中，发包人不另行支付。        

本项目要求中标单位在施工过程中将旧线路拆除的铁塔及杆线迁移至资产方指定存放位置，投标人需自行考虑其中产生的费用，该费用已包含在施工承包费用中。

4.1.10其他义务: ①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑤根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑦因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑧承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑨本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑩在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。
 eq \o\ac(○,11)施工过程中，承包人应服从发包人指令，协调配合各专业工程，科学合理组织施工。承包人已考虑进场施工时与其他专业施工队伍的配合并已综合考虑在其投标报价中，不得另行收取或计取配合费。

  eq \o\ac(○,12)承包人应根据工程实际需要提供施工用车、办公用房和必要的办公设施。

 eq \o\ac(○,13)承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。

 eq \o\ac(○,14)对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。

 eq \o\ac(○,15)在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
4.11不可预见的困难和费用（B）

按通用条款规定。

4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

履约担保金额及提交时间：中标人须在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订施工合同前，向招标人提交履约保证金，金额为人民币叁拾伍万元整。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。（公示期满无异议后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构应提前通知中标人，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）
履约担保形式：现金电汇或银行转帐；银行保函。

履约保证金转入账户：

开户行： 中国建设银行股份有限公司南靖支行  

账户名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司         

账号：  3500 1667 7070 5250 1534

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
履约保证金的退还：在通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。

4.3分包和不得转包

4.3.2分包内容要求：不允许违法分包。如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，且分包企业不得低于投标时承诺的资质标准，并应在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

其他关于分包的约定： （1）所有专业分包人进场前，承包人须将所有专业分包计划报发包人审查，经发包人同意后批准。

（2）承包人不得以低于成本价进行分包。承包人不得将履约担保金转嫁于劳务分包人。

（3）违反以上规定的发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人壹拾万作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。
4.5承包人项目经理

增加：工程总承包企业项目总负责人负责工程总承包项目的设计、施工等工程内容的总体组织、协调和实施，对工程总承包项目的工程质量、施工安全、工程工期和工程造价等负全面管理责任；分包承包单位的项目负责人，对合同责任范围内的工程质量和施工安全承担连带管理责任；工程总承包企业和分包承包单位项目负责人不得同时在两个或两个以上的工程项目上担任项目负责人。

合同实施过程中，承包人擅自变更工程总承包主要项目管理人员（项目总负责人、项目设计负责人、项目总技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人）的，将处每人次10万元违约金，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

工程总承包企业项目总负责人（或分包承包单位项目负责人）若同时在两个或两个以上的工程项目上担任项目负责人的，则发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：                                     

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月到岗不少于22天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目经理短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担；（2）项目经理应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：须经监理工程师和发包人批准、且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员资格、水平、职称、能力不得低于被替换人。同时，应向发包人支付项目经理变更违约金人民币3万元/人次。擅自更换项目经理的将处5万元人民币/人次违约金。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为项目经理不到岗，并课以违约金每天3000元人民币，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次2万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次1万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以2000元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。
如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。

4.11不可预见的困难和费用（B）

按通用条款规定。

4.12进度计划

4.12.1合同当事人约定的合同进度计划应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。 
承包人提交合同进度计划的期限的约定：承包人在开工前向发包人及监理工程师提交详细的施工组织及进度计划表，同时每月的25日前上报本月工程完成情况和下月工程进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。
4.12.2发包人和监理人在收到修订的合同进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

5设计

5.1.3设计义务的其他要求：

（1） 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

（2）发包人认为有必要分标段进行设计时，设计人应按其要求分别提交图纸、报告等相关文件资料，根据发包人要求的数量、质量提供各阶段设计文本。发包人认为设计文本有必要采用彩色打印时，设计人应无条件配合提供。（以上相应费用已包含在设计费内）。

（3）工程施工时，设计人应按照规定，派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与设计有关的会议。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在 3 个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，设计人应在 5 个工作日内提供书面或图纸。否则每次按1000元向发包人支付违约金，违约金从设计费中直接扣除。

（4）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。（本项目建设周期不限，设计人应随时配合发包人工作，不另计设计费）

5.1.4其他义务

（1） 履行合同期间，设计人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在设计费内，发包人不承担任何与之相关的责任。
（2） 在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

（3） 派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，及设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等，均由设计人负责解决，费用已含在合同价款内。

（4） 本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任。

5.8设计服务基本要求

（1） 设计服务基本要求

A、承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B、若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。 

C、发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

D、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

E、承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。

F、在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

G、项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资。

⑵对设计人员的基本要求

A、承包人应当由中标后承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币1000元/人·次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求承包人调整代表。
B、承包人投标时承诺的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，承包人应当赔偿招标人损失，其更换一次扣罚人民币10000元，直接从工程款中扣除。
C、承包人应根据招标文件规定和工程实际需要组建设计人员班子，并上报发包人确认。经发包人确认后承包人不得随意更改设计人员。如确需更换主要设计人员的，在向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，经发包人书面同意后，其替换人选的资格、经验和能力不得低于原来所报的人员。如随意更改主要设计人员或驻现场人员不到位的，每次按每人3000元人民币支付违约金（项目主要设计人员按5000元人民币）。

D、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。否则，每次扣罚人民币10000元。

E、常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求承包人调换具有相应资历的人选的权利。

F、本项目设计图纸会审时，设计的项目负责人及设计主要负责人应准时参加会议，无故未参加的应每次支付违约金1000元人民币，情节严重者，发包人有权终止合同。
⑶设计人违约责任

A、设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，处以人民币1000元违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：人民币叁拾伍万元整，设计周期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。    

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

B、设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：人民币叁拾伍万元整。

C、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方解除合同。

6材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人及电力部门（如有）确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。承包人提供的材料设备产品应从入围国网供应商库中挑选。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。材料（设备）到货时，应由发包人及承包人双方就材料（设备）的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料（设备）质量有怀疑的，业主有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。
6.5材料与工程设备的接收与拒收
本工程不允许代用材料（设备），由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及各管线权属单位批准，代用材料（设备）在质量标准上不得低于原投标选用材料（设备）。

若发现承包人以伪劣产品充抵或未采用国家电网公司中标名录内的材料设备或未履行发包人审核确认程序，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料（设备）价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。
因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视发包人的多次督促而无改进，引起工程的质量隐患或工程施工进度和材料（设备）准备滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

不符合要求的材料（设备）由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。

7施工设备和临时设施

7.1承包提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：  无 

临时占地的申请：  无  

临时占地相关费用：  无 

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8交通运输

8.1道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工日期前7天，最迟不得晚于开工日。
10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2安全文明施工

10.2.10项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
10.2.10.1 工作目标：

⑴伤亡事故控制目标：死亡为零，重伤为零，轻伤为零。

10.2.10.2工作内容：

⑴施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，防车辆撞击，安全用电，防火、防爆等措施；

⑵承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

⑶按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。

10.2.11文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
③项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次500元人民币。
④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运，所有施工建筑垃圾应全部清运出现场，各项清理费用已包括在合同总价中，不再调整；同时应文明施工。发包人现场检查发现场地卫生不到位的，承包人须交纳违约金500元/次。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

10.4 环境保护

增加：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。

11开始工作和竣工

11.3发包人引起的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因:不可抗力原因。
11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: （1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）八级以上的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；（3）持续24小时且降雨量达到50毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；（4）十年以上未发生过的、持续性的高温天气。

11.5承包人引起的工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误10天以内的，支付违约金5000元/天；工期延误10天以上20天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万元/天。“以上”均不含本数，“以内”均含本数，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：人民币叁拾伍万元整，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

11.6工期提前
提前竣工的奖励办法：无
12暂停工作

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形: 无  

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：⑴设计质量要求：符合国家现行设计有关规范，且能通过当地电力主管部门审查合格；⑵施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准，且能通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收及送电交付使用。
质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。
13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 工程开工前3天。  

13.4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
15变更

15.1变更权

变更的范围和内容: ①因发包人原因而引起的设计变更；②经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

注：在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

工程签证有关事项：工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
补充：工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正范围：施工图所有内容。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人须在收到预算审核书之日起 28天内进行工程量清单的核对并一次性提供完整的误差工程量（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
15.2承包人的合理化建议

15.2.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法： 不进行奖励。 
15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 承包人应在上述情况发生后10日历天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。

监理人商定或确定变更价格的期限: 发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。 

15.4暂列金额

暂列金按实际发生计取。

15.6 暂估价

暂估价按实际发生计取。

15.7 变更的估价原则

15.7.1合同价款采用 固定费率及总价控制    方式确定。

采用固定费率及总价控制合同，在合同约定的风险范围内合同价不予调整。合同价款中包括的风险范围如下，且并不仅限于此：

（1）因市场变化导致机械和材料价格变化（因法律法规变化引起的工程费变化除外；不可抗力所造成的工程费的增加，由双方另行协商除外；政策性调价按政策发布之日起实施外）。

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示，采取的临时措施。

（3）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人承担。

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化。

（5）已综合考虑现有青苗、树木、耕植土、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，合同实施过程中不再调整。

（6）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道，临时占地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如洗车台、临时围墙、办公室、传达室等）。

（7）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，场地租赁费、保管费及现场产生的垃圾费等相关费用已考虑在合同价款中。

（7）已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

（8）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在合同价款中，实际施工中发包人不再另行支付。

（9）已综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其合同价款中。

（10）本项目施工中所需电源由发包人负责接至施工场地，所产生的电费由承包人支付的费用，以及停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用。

（12）工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

（13）非发包人原因引起的设计变更所产生的各类费用一次性包干。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价中已综合考虑。

风险范围以外合同价款调整方法：
A、根据专用合同第15.1条款“变更的范围和内容”约定情形造成的增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定：

①如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中已有相同细目：按预算审核工程量清单的综合单价×（1-中标下浮率K）计算；中标下浮率K=　　%。
②如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中无相同支付细目的：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标下浮率K确定；中标下浮率K=　　　%。
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后实施，最终变更单价以结算审核为准。

16价格调整

16.1 物价波动引起的调整（B）

合同价格不因物价波动进行调整。 

⑴因市场因素引起施工机械台班价格上涨或下降的不作调整，政策性施工机械台班价格调整自政策发布之日起实施。

⑵除合同另有约定外，材料价格不得调整。

⑶因政策性调整（仅指福建省住建厅或漳州市住房和城乡建设局发文调整人工单价）导致人工费变化，发包人按政策调整执行。

⑷因承包人的原因造成工期拖延的，承包人除须承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的的价差按实调减。

16.2法律变化引起的价格调整： 

合同价格不因法律变化进行调整。 

17合同价格与支付

17.1合同价款：承包人按要求完成施工图设计并报送相关部门审查，工程预算以经发包人确认通过且审查合格后的施工图为依据，套用各期施工图设计当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件进行计价编制后，发包人委托第三方造价咨询单位审核预算，并以经审核后的预算审核价作为施工期间进度款的支付及合同价定价的依据。合同价以预算审核价作为基数，按中标下浮率K确定，即：最终的合同价款＝（预算审核价－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

本工程采用限额设计，若施工图预算、预算审核价超过390万元，设计人应无条件合理优化施工图，满足施工图预算、预算审核价控制在390万以内。

若结算审核价高于建安造价限额390万元×K，则以建安造价限额390万元×K为准进行结算；若结算审核价低于建安造价限额390万元×K，则以实际结算审核价进行结算。结算金额以第三方造价咨询单位审核结果为准。
17.2 预付款　

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：无。
17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间: 无。 

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：  无。 
17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 当月25日前承包人应向监理工程师及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。 

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）进度款按月支付，预算单位预算的施工费用未确认之前，工程施工费用进度款支付金额为经发包人认可的已完工工程造价的75%。
（2）待工程施工图预算经审核单位审核确认，对原合同暂定施工费用价款予以调整后，重新核实已竣工程施工费用价款，支付金额按如下公式计算：如已完合同工程施工费用价款×75%-发包人已支付的施工费用进度款大于零，未付部分在下月施工费用进度款中一并支付；如已完合同工程施工费用价款×75%-发包人已支付的施工费用进度款小于零，超付部分在后续月份施工费用进度款中扣除。
工程进度款的计算，按截止每月25日前完成的经施工、监理、发包人核实、验证的实物工程量（必须符合质量标准）的75%支付，由承包人在每月25日前向发包人申请月度工程施工费用进度款，发包人在15个工作日内完成审核与支付该月施工费用进度款。
（3）工程通过完工验收后的累计支付达到施工费用的85%（包括施工费用进度款）。
（4）工程经第三方造价咨询单位结算审核，且工程竣工并完成通电，档案资料完整归档后，支付至工程结算审定价的97%；剩余3%做为工程保修金，缺陷责任期满后28天内一次支付。
注：①为减少拨付款工作量，承包人申请拨款应进行科学安排，前后申请拨款的时间间隔须大于30日历天。
②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票及完整申请支付手续；
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表及人员身份证。
17.3.2承包人接受付款的帐户为：
户  名：                                 
开户银行：                               
银行帐号：                               
17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：财政结算审核价的3%。　　

质量保证金的扣留方法:工程竣工结算时一次性扣留。 

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：一式5份，竣工结算办理完毕后14天内。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 一式5份，缺陷责任期终止证书签发后14天内。

18竣工试验和竣工验收

18.2竣工验收申请报告
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、财政预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
竣工资料份数: 工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。 

18.3竣工验收

⑴工程具备竣工验收条件,承包方按国家竣工验收有关规定,向发包方提供竣工资料及竣工验收报告, 发包方自接到竣工报告单后 7 日内组织验收，并在验收后7日内给与认可或提出修改意见, 承包方按要求修改,并承担自身原因造成修改费用.

⑵工程竣工验收通过，发包方应签发接受证书，承包方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

⑶工程竣工验收后一个月内，承包方负责将竣工资料整理成册，送交发包方。

18.6施工期运行及试运行

18.6.1需要施工期运行单位工程或工程设备:按监理工程师及发包人认可的。

试运行的组织及费用承担:试运行费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。 

18.9竣工后试验（B）

按通用条款执行。

19缺陷责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：合同约定本工程的全部工程范围，保修期限为：自通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后12个月，保修责任为：承包人在工程保修期内有责任返修因承包人原因造成的任何工程缺陷损坏，返修费用由承包人承担。因发包人使用不当或其他非承包人原因造成的损坏，承包人应协助修复，费用由发包人承担。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
20保险

20.1设计和工程保险

投保内容、保险金额、保险费率和保险期限： 承包人按规定办理至少但不限于建设工程设计责任险、工程一切险、劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
20.1.2第三者责任险

第三者责任险的保险费率、金额:  承包人按规定办理第三者责任险。 

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限:   保险生效后14天内。  

20.5.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿的范围与金额: 补偿至损失的全部金额。

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方。
21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 1、烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；2、八级以上的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；3、持续24小时且降雨量达到50毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；4、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）。以上情况应对施工造成实际影响为准；5、县市级以上政府公告不允许施工的工期；6、战争、动乱、洪水等；7、其他不可抗力的原因。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：承包人在不可抗力情况发生后7日历天内，就延误的工期以书面形式向现场工程师提出报告。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22违约

22.1承包人违约

22.1.1（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况: ①承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；②承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；③承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的。

22.1.2(4)承包人发生第22.1.1(9)目不按合同约定履行义务的其他情况时，按以下规定处以违约金：①承包人应在签订合同协议书后7天内向监理工程师提交符合要求的开工报告。接到开工令后2天，承包人仍未开工的，每推迟一天罚5000元；接到开工令后5天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人无正当理由而未能开工、或在接到通知后的2天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权终止合同并没收履约担保金。若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约担保金中扣除。②承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约1000元人民币/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任: (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现； (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的。③承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。④在施工过程中,承包人因出现一道工序(须验收)尚未按规定报监理工程师或发包人驻现场代表验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况,被监理工程师发出整改通知单的,承包人除必须按规定整改到位之外,发包人有权从其合同价款中扣除违约金人民币3000元/次。⑤承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。⑥承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。⑦承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。⑧本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。⑨工程违约分包处理：承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则发包人有权终止合同并没收履约担保金，且承包人必须支付给发包人签约合同价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。

有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其他工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 向合同签订地人民法院提起诉讼。  

25补充条款

25.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：

⑴、承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期拖延10%及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；

⑵、承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；

⑶、承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；

⑷、承包人未经业主同意擅自更换本工程项目经理，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；

⑸、承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；

⑹、承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；

⑺、合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。

25.2工程试车

试车费用的承担：试车费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。
26.补充条款： 
26.1承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。
26.2承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）农民工工资专用账户应按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）执行。
26.3 合同其他未尽事宜按本工程招标文件执行；招标文件未明确部分由合同双方协商确定。

第三节  合同附件

附件1：
合同协议书

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币               ，中标下浮率K               %。
4. 承包人项目负责人:          ；项目设计负责人：          ；项目技术负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）     承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　（签字）    法定代表人或其委托代理人： 　（签字）

         年       月         日              年         月          日

附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 
具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 
　　二、质量保修期
双方约定本工程的质量保修期：12个月。
质量保修期自通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期：自通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：①承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。②非承包人施工质量引起的紧急事故需抢修的，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：                     地  址：                
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：                           
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：                           
账  号：         账  号：                       
邮政编码：                   邮政编码：                        
附件3：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
地址：                                     地  址：

电话：     　　                            电  话：

2018年 月 日　　　　　　　　　　　        2018年  月  日

附表4：
安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：                                        
承包人（以下简称乙方）：                                        
工程名称：                                                       
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　 
　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 
　　本协议一式四份，甲方、乙方各保存两份。 
　
发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
     年   月   日                     年   月   日

第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规 定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、 试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和 提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容： 
一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。 
二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件
　　1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

（五）发包人提供的技术文件 除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。 五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于 试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、 电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、 运营指标、环保指标等。

七、竣工验收 
八、竣工后试验（如有） 
九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
第六章  投标文件格式
注：

一、招标文件中所有规定关于证件扫描件或复印件只需提供证件电子件。

二、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部分的，均指盖单位电子章和法人电子章。

三、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

四、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
五、本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

第1节  资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

　　                  （项目名称）

招标编号：闽建融(Z-2018)招字011号  
投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件___ _____
投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                       （法定代表人电子印章）
日期：_______年           月           日

注：联合体投标的，须盖联合体主办方单位公章及法定代表人电子印章。
目    录

1 资格审查申请函
附：投标保证金有关单据

2 资格审查申请函附表   

1、投标人基本情况表

2、法定代表人资格证明书

3、企业技术负责人证明书

4、授权委托书

5、联合体协议书（如有时）

6、近三年企业履约情况表

7、拟派出项目总负责人简要情况表

8、拟派出项目总技术负责人简要情况表

9、拟派出项目设计负责人简要情况表

10、投标人类似项目业绩表（如有）

11、项目部管理人员到位承诺书

12、财务状况表

13、其他资料

（一）资格审查申请函

致：                  （招标人名称）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对　　      （项目名称）　　　　　　　　　　　　　　的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4. 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任一情形。

5. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6. 我方将派出                       （项目总负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目总负责人。

7.我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

投标人：                              （盖投标人单位公章）
地  址：                                                 。
电话：             传真：          邮政编码：            。 

日  期：          年      月       日

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方单位公章。
附：投标保证金有关单据

投标人应当将投标保证金有关单据电子件或扫描件随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。联合体投标的，须通过联合体主办方办理投标保证金。
（二）资格审查申请函附表

附表一：投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件、施工企业安全生产许可证（具备设计资质的单位可不提供施工企业安全生产许可证副本）副本扫描件。

附表二：法定代表人资格证明书

单位名称：                                                     。

地    址：                                                      。

姓名：               性别：        年龄：        职务：            。

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                     投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：       年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并加盖联合体主办方单位公章。
企业技术负责人身份证明书

单位名称：________                                          _____
地    址：____________                                          __
姓名：            性别：        年龄：        职务：__   _        _
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                    投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：       年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体主办方出具。
附表四：授权委托书
本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       （招标人名称）的                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：法定代表人和授权委托人的身份证扫描件。
                     投标人：                  (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （盖章）
                       委托代理人：                     （签字）
                       日期：          年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为主办方的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
附表五：联合体协议书（如有）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                       （主办方单位名称）为       （联合体名称）主办方。

2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位在本项目中提供的资质情况及对应的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体主办方名称：                               （盖单位公章）
法定代表人：                                （法定代表人签字或盖章）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）
法定代表人：                                 （法定代表人签字或盖章）

                                                   年    月    日
注：联合体协议书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
附表六：近三年企业履约情况表

	内容
	投标人自行承诺

	投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年以来）已完工程和目前在建工程合同履约过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；
	

	如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2）如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

                      投标人：                 (盖投标人单位公章)
注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。

附表六：拟派出项目总负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业
学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：项目总负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。

附表七：拟派出项目总技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	


          （加盖投标人单位公章）
注：项目总技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。
附表八：拟派出项目设计负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	参加过的工程设计项目名称及规模
	发包人名称

	
	
	
	


             （加盖投标人单位公章）
注：项目总技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体主办方的单位公章。
附表九：投标人类似项目业绩表（如有）

	项目名称
	建设单位
	建设规模
	合同

金额
	工程验收日期
	工程

质量
	项目

负责人
	建设单位

联系人/电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（加盖投标人单位公章）
注：1、招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、联合体投标的，须由主办方盖章。
附表十： 项目部管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、现承诺我单位拟担任的项目部管理人员系本单位正式职工,我单位保证在本工程的设计及施工期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计和施工工作。如有违约，我单位将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

2、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按招标文件规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

3、合同实施过程中，投标人变更工程总承包主要项目管理人员（项目总负责人、项目设计负责人、项目总技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人）的，将处每人次10万元违约金，且招标人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由我单位承担。

投标人：              （盖投标人单位公章）

注：联合体投标的，须由主办方盖章。

附表十一：财务状况表

基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况：
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：              (盖投标人单位公章)
注：1.投标人（如联合体投标的，则为联合体主办方）应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件。2.联合体投标的，加盖联合体主办方单位公章。

附表十二：其他资料
说明：1、在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和项目总负责人登记信息、项目总技术负责人登记信息的截图等证明材料（只具备设计资质的投标单位可不适用）。
2. 其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审、评分有关的其他资料。
第2节  商务文件格式
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）

招标编号：_闽建融(Z-2018)招字011号_
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____
投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                    （法定代表人电子印章）
日期：_______年           月           日

注：联合体投标的，须盖联合体主办方单位公章及法定代表人电子印章。

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）投标人得分自估表
（四）招标代理费承诺书
                           （一）投  标  函

                         （招标人名称）： 
　　1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，我方承诺投报的下浮费率K=    %，最终的合同价款＝（预算审核价－暂列金一暂估价）×(1－K)＋暂列金＋暂估价。我方承诺按合同约定进行设计、施工和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。工期要求：总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。质量要求：设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
　　2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
　　3. 随同本投标函提交投标保证金一份，投标保证金金额为人民币（大写）           元（¥             ）。
    4．如我方中标：
　　（1）我方将派出               （项目总负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本工程的项目总负责人。
    （2）我方承诺，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（4）我方承诺，按照招标文件规定向你方递交履约担保；在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺，中标后按照招标文件规定向你方递交厂家质量承诺函。
（6）我方承诺，在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
  　5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任何一种情形。
6.其他补充说明：（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                 （盖投标人单位公章）
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
日期：            年     月    日

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体主办方单位公章。
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	
	总工期90日历天。合同签订后10日历天内提供本项目的方案设计文件报审稿（含路径），并在通过电力部门审批后20日历天内提供通过国网福建省电力有限公司漳州供电公司审查合格的正式施工图；自提供正式施工图之日起60日历天内完成项目建设竣工验收且通过电力部门验收合格。若分段实施，各阶段工期另行约定。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：人民币叁拾伍万元整；

履约担保形式：现金电汇或银行转帐的方式提交；银行保函。

履约保证金（保函）的退还：在通过当地电力主管部门等相关部门的专业验收合格及送电交付使用后、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。
	

	3
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	工期延误10天以内的，支付违约金5000元/天；工期延误10天以上20天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万元/天。
注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
	

	4
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 人民币叁拾伍万元整，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
	

	5
	质量保证金额度
	15.3
	提交金额：工程结算审核价的3%。

提交形式：扣留工程结算审核价的3%。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
注：如以联合体形式投标，联合体主办方应盖章。
（三）投标人得分自估表

	评审内容
	分值
（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分
（分）

	资质等级
	5
	
	

	资信评价
	5
	
	

	质量、环境、职业健康
管理体系
	3
	
	

	类似项目业绩
	4
	
	

	质量服务保修
	3
	
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
注：如以联合体形式投标，联合体主办方应盖章。
（四）招标代理费承诺书
我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和发改办价格[2003] 857号文规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与焙之道、新永创等地块10KV线路迁改工程设计施工总承包的招标人及招标代理机构做如下约定：
如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知第1.5.1条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费作为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。
如我方未按招标文件规定支付招标代理费，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。
投标人（盖章）：         
年     月     日
注：如以联合体形式投标，联合体主办方应盖章。
第3节 技术文件

焙之道、新永创等地块10KV线路迁改

工程设计施工总承包
招标编号：_闽建融(Z-2018)招字011号__
技术文件
说　　明

    一、技术文件内容：承包人建议书、承包人实施方案。
　　说明: 以上内容由投标人根据招标文件要求及技术文件中各项评分指标的内容自行编制提供。

    二、技术文件编制要求：技术文件采用暗标评审方式。技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字,技术文件封面及内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸；标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号（设计图纸除外，设计图纸规格采用AutoCAD的.dwg格式文件或JPG格式），字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。若技术文件不满足上述要求，则技术标评审得分直接以零分计。

    三、技术文件的文档格式应符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标系统的要求。每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。
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