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第一章 招标公告
漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计施工总承包招标公告（二次）
1. 招标条件

　　本招标项目漳州市中心血站业务综合楼改造项目已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审【2018】124号文批准建设，项目业主为漳州市中心血站，建设资金来自业主自筹及中央专项扶持资金，招标人为漳州市中心血站。项目已具备招标条件，现对该项目的工程设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目名称：漳州市中心血站业务综合楼改造项目；

2.2.建设地点：漳州市芗城区西洋坪路23号（原西洋坪路6号）；

2.3.工程建设规模：本项目主要建设内容为业务综合楼外墙面改造 5000 ㎡；六楼多功能厅改造 850 ㎡；五层行政办公区域改造1000 ㎡；三楼业务区域改造；一楼血库改造；附属楼改造 1100 ㎡；大门重建及围墙改造；消控设施改造；天花板及内墙改造；水电及智能化改造；
2.4.投资总额：人民币 700 万元。其中，工程费用（即建筑安装费用）限额：人民币606.7万元；

2.5.招标范围和内容
2.5.1招标范围：漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计和施工，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计、预算、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等。
2.5.2内容：主要内容有外墙面改造、六层多功能厅改造、五层行政办公区改造、附属楼改造、三楼业务区改造、一楼血库改造、大门重建及围墙改造、消控设施改造、天花及内墙改造、水电及智能化改造等专业工程设计和工程施工，具体详见招标人提供的可行性研究报告等资料。
2.6 计划工期：包括设计周期和施工工期
2.6.1.设计周期： 30 日历天，其中方案设计 10日历天，初步设计（含概算） 10 日历天，施工图设计 10 日历天（含预算）。
2.6.2. 施工工期： 120 日历天。
2.7.质量要求

2.7.1 设计质量：符合现行勘察设计规范及相关行业规定的要求并通过审查部门的审查合格。

2.7.2 施工质量：达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准。
3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人具备以下资质：
（1）具备独立法人资格；
（2）具备合格有效建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；
（3）具备合格有效的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质。
3.2.本次招标  接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；其他联合体的要求详见招标文件规定。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的工程总承包项目负责人（也称“项目经理”）应具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格或一级注册建筑师执业资格或建筑类专业高级工程师高级及以上职称；

3.4.投标人和拟担任本项目的项目经理的类似项目业绩要求：  不要求   ；
3.5.投标人其他主要管理人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年12月19日至2018年12月23日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http:// www.zzgcjyzx.com/Front/；

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需要书面的招标资料，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用备用投标文件进行评标（若启用备用投标文件进行评标，则投标人的投标以备用投标文件为准）。

4.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：2019 年 1月10 日8时30分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，备用投标文件提交地点为漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）； 

5.2由投标人的法定代表人或委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。
5.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

5.4逾期送达的或未送达指定地点的或法定代表人（或委托代理人）在递交备用投标文件时未按5.2款要求到场核验登记或不符合招标文件规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。
6. 评标办法

招标项目采用的评标办法：  综合评估法  。

7.投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间：北京时间2019 年1月9日 12 时 00分前；

7.2投标保证金金额：人民币壹拾万元整（ 小写：10万元）；

7.3投标保证金提交的方式（以下方式任选其一，如为联合体投标，投标保证金应由联合体牵头人提交）：

方式一：单项投标保证金方式
投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方式汇达以下指定账户；

开户银行：漳州市建行营业部
全    称：漳州市中心血站
账    号：3500 1662 4330 5000 3457
方式二：年度投标保证金形式

根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。
方式三：银行保函，具体详见招标文件规定

方式四：经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函，具体详见招标文件规定

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)”上发布。
9. 联系方式

招标人：漳州市中心血站；

地址：漳州市芗城区西洋坪路23号（原西洋坪路6号）  ，邮编： 363000 ；

电话： 0596-7090560
联系人：小陈
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）417~426室    邮编：363000

电话：0596—2668059             传真：0596—2861737

联系人：小许 

监管部门：漳州市住房和城乡建设局    0596-2922241
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市中心血站
地址：漳州市芗城区西洋坪路23号（原西洋坪路6号）
联系人：小陈
电话：0596-7090560

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

地址：漳州江滨花园沿江5号楼（龙湾盛世）417-426室
联系人：小许
电话：0596-2668059    传真：0596-2861737

	1.1.4
	项目名称
	漳州市中心血站业务综合楼改造项目

	1.1.5
	建设地点
	漳州市芗城区西洋坪路23号（原西洋坪路6号）

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹及中央专项扶持资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计和施工，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计、预算、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：包括设计周期和施工工期

设计周期：30 日历天，其中方案设计 10 日历天，初步设计（含概算） 10 日历天，施工图设计 10 日历天（含预算）
施工工期： 120 日历天

计划开始工作日期：待定
计划竣工日期：待定

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行勘察设计规范及相关行业规定的要求并通过审查部门的审查合格。
施工要求的质量标准：达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：详见附录1
业绩要求：详见附录2
信誉要求：详见附录3
项目经理等的资格要求：详见附录4
项目施工负责人和施工技术负责人资格要求：详见附录4

施工机械设备：无
项目管理机构及人员：详见附录5，投标人无需在投标文件中提供管理机构人员名单，只需承诺按招标文件要求配备管理机构人员并在投标文件中提交《项目管理机构人员到位承诺书》，中标后按招标文件要求承诺到位。
其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求：联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；其他联合体的要求详见招标文件规定。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3中标人应按闽价通告[2018]9号标准缴交及交易中心的规定缴交设计和施工的建设工程交易服务费。

	1.9.1
	踏勘
	不组织集中踏勘现场活动，由投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许分包的工作，待合同签订时另行协商确定，投标时无需提交拟分包工作计划。分包内容要求：投标人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的工作，且分包须经招标人同意后方可分包
分包金额要求：另定
对分包人的资质要求：与分包项目相适用的资质并符合相应行业的相关规定。

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提交要求澄清文件的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)电子交易平台之一提交;
要求澄清的截止时间：2018年12月24日 12 时 00 分（北京时间）之前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年1月10日8:30 时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) 

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；福建众亿工程项目管理有限公司
投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)
投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；福建众亿工程项目管理有限公司
投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目采用预算后审方式，执行限额设计，最高投标限价（即工程费用限额）606.7万元，合同价款包含设计费和建安费，采用固定总价合同承包。
（1）设计费报价：设计费采用固定费率 3 %包干，最终设计费按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金）× 3 %计取，报价高于上述设计费固定费率的，作废标处理。
（2）建安费报价：投标人报价以下浮率K的形式报价，K值为建安费的下浮率，下浮率的合理区间为 6 %≤k≤ 8 %，投标人所报的下浮率K最多保留小数点后两位，投标人投标的下浮率不在合理区间的按废标处理。

在承包人完成工程施工图设计并经审查后，施工图预算经有权部门审核确认，按以下计算方法计算建安费：（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按审核预算书中的金额计取，K为中标人的建安费的下浮率。
①承包人应根据经批准的初步设计和概算中建筑安装费用完成施工图设计及施工图预算，承包人随施工图设计文件提交的施工图预算不得高于经批准的概算中建筑安装费用，否则应重新进行优化设计，所需费用和导致的设计周期延误由承包人承担。

②承包人提交的施工图预算经发包人确认后，由发包人委托有权部门（即财政部门）进行预算审核，经有权部门审核的建安工程预算审核总价作为合同价款中建安费的计算和为施工期间进度款的支付及结算依据，并签订合同补充协议明确签约合同价。

③若出现有权部门审核的建安工程预算审核总价高于经批准的概算中建筑安装费用，承包人有义务通过设计优化降低预算造价，否则，超出部分由承包人承担。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括工程设计、工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等总承包全过程费用。
（2）投标报价包含设计费及工程建安费等本项目招标文件所列指的全部内容。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后 120 日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币壹拾万元整（￥100000元）；

2、投标保证金提交方式（以下方式任选其一）：

方式1单项投标保证金：应于2019年1月9日12：00前以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户汇达招标公告中指定的投标保证金账户，并写明投标项目名称。
方式2年度投标保证金方式：根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。
方式3银行保函形式。

方式4工程担保公司出具的担保保函形式：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。
②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2014 年 1 月 1 日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	投标人应按投标文件人须知第3.1条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数：

一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件；

一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。

	3.7.5
	装订要求
	中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 5份和包含投标资料全部内容的电子光盘2份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	3.7.6
	技术文件的编制
	技术文件的内容包含项目建议书和项目实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

	4.1.2
	备用投标文件封套上应载明的信息
	注明投标项目名称并加盖投标单位公章

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com/Front/电子交易平台
提交备用投标文件的地点为：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 

收件人：漳州市中心血站
招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。
注：由投标人的法定代表人或委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）
注：投标人携带制作投标文件的CA到达开标现场进行解密。投标人的法定代表人或委托代理人应参加开标会议。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
（1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布投标人到场验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； 

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（7）开标会议结束。
注：1. 投标人代表应参加开标会议，对开标有异议的，应在开标现场提出。
2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（2）法定代表人（或委托代理人）未按规定持相关证件到场验证登记。

（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 0 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或电汇或银行保函或经漳州市建设行政监督部门备案核准的担保公司的保函等形式之一
履约担保的金额：合同价款10%，金额按606.7万元×（1-中标下浮率K）×10%计算
履约担保的提交时间：中标通知书发出之日起10天内且在合同签订前。未按规定提供履约担保的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。

履约担保的期限：工程竣工验收合格后15日历天内无息退还或终止。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	增加
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.2
	增加
	评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	9.3
	增加
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.4
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

	9.5
	增加
	（1）本招标项目属办公楼及附属改造项目，项目实施过程中，发包人有权根据项目实际情况调整项目的具体实施内容和范围，承包人应予以接受并按发包人的要求实施，且不得以此为由向发包人提出索赔或补偿等要求（设计定稿后修改的除外）。
（2）承包人应按发包人实际需要的份数提交设计成果资料（含概、预算）。

	9.6
	增加
	由于本项目资金主要为中央扶持专项资金，所以设计费及工程款的拨付须在中央专项资金下拨后才可支付。

	9.7
	增加
	由于我单位性质较为特殊，在施工期间血库设备及部分相关设备均不得停止运行，中标单位须无条件配合我单位的需要，合理安排施工方案及施工方法，不得以此为借口拖延工期及索赔费用。

	9.8
	增加
	承包人应对建筑物改造前后进行拍照和摄像存档，并根据业主需要制作改造前及改造后对比效果图。

	10
	电子招标投标
	本项目采用电了招投标，具体要求：

（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。
（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
（3）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。
（6）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（7）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）投标文件中所涉及到盖单位公章或法定代表人章的，均可加盖相应的电子印章。


附录1  资格审查条件(资质最低条件)

	资质要求

	1、具备合格的有效的法人营业执照。

2、具备合格有效建筑工程施工总承包三级及以上资质和《安全生产许可证》；

3、具备合格有效的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质。


注：1. 投标人须附有效的资质证书、营业执照、安全生产许可证扫描件。
附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	业 绩 要 求

	不要求


附录3  资格审查条件(履约信誉最低要求)
	履约信誉要求

	1. 投标人（含联合体成员）没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
2. 投标人（含联合体成员）在近三年内投标人、法定代表人（含联合体成员）和拟派的项目负责人在中国裁判文书网上未发现有行贿犯罪行为记录的。


注：1.“近三年”指：2016年1月至今
附录4  资格审查条件(项目经理、施工负责人等最低要求)

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理（项目负责人）
	1
	具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格或一级注册建筑师执业资格或建筑类专业高级工程师高级及以上职称。

	项目设计负责人
	1
	具备一级注册建筑师执业资格或建筑类专业高级工程师高级及以上职称。

	项目施工负责人
	1
	具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

	项目施工技术负责人
	1
	具备建筑类专业工程师中级及以上职称。


注：1、须附上上述人员的职称或执业资格证书、身份证书、2018年7月以来任一时间段的养老保险、安全生产考核合格证书（仅项目施工负责人须提供）等证明扫描件。上述人员须为投标人本企业在岗人员，以注册执业证书或养老保险缴费单位为准。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。
2、临时建造师证和注册建师证等同使用。
3、以上人员应专人专岗，不得兼职。

4、建筑类专业指：建筑工程或装修装饰施工或装修装饰设计或装饰装修等相适用专业。
附录5  项目管理机构及人员最低要求
	人  员
	数量
	资 格 要 求

	设计主要人员配备

	建筑设计专业负责人
	1
	具备一级注册建筑师执业资格或具备建筑类专业工程师中级及以上职称

	给排水设计专业负责人
	1
	具备注册公用设备（给水排水）工程师执业资格或排水专业工程师中级或以上技术职称

	电气设计专业负责人
	1
	具备注册电气（供配电）工程师执业资格或电气专业工程师中级及以上技术职称

	施工现场管理人员配备

	施工员
	1
	具备合格有效的土建专业岗位证书

	质量员
	1
	具备合格有效的岗位证书

	机械员
	1
	具备合格有效的岗位证书

	材料员
	1
	具备合格有效的岗位证书

	安全员
	1
	具备有效的安全生产考核合格证书（C证）


注： 1、投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的主要配备人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要班子成员且不允许更换。

3、拟派出本项目的项目班子成员应持有相应注册执业证书或相应岗位证书或职称证件。拟派出人员须为投标人本企业（或再发包企业）在岗人员，以注册执业证书或岗位证书所署单位或2018年7月以来任一时间段的养老保险缴费单位为准。

4、上述人员仅作为招标拟定人员配最低标准，工程实施中若行业规定或办理相关建设手续需增设人员，中标人应按相关的行业规定及要求配备。专业以注册证书或职称证书或岗位证所署专业为准，上述证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。
5、建筑类专业指：建筑工程或装修装饰施工或装修装饰设计或装饰装修等相适用专业。

6、给排水专业指给水或排水或给排水等相适用的专业。

7、电气专业指电气或电气设备或供配电或照明等相适用的专业。

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）项目设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）项目施工负责人和施工技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表； 
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表； 
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（本项不适用）
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3中标人应按闽价通告[2018]9号标准及交易中心的规定缴交设计和施工的建设工程交易服务费。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会（本项不适用）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)电子交易平台之一提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3招标人发出的所有有关招标文件的澄清通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格审查文件

1. 投标人基本情况表
2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表
7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况
8. 主要人员简历表

9 项目部管理人员到位承诺书

10 联合体协议书（如有）

11其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 招标代理费承诺书

3. 其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，在与中标人签订合同后五个工作日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等扫描件（如有）；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项不适用）
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表。网上投标系统交易平台上传的投标文件与备用投标文件不一致时，以网上投标系统交易平台上传的投标文件为准（启用备用投标文件进行评审的除外）。
3.7.5中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 5份和包含投标资料全部内容的电子光盘2份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
3.7.6技术文件的内容包含项目建议书和项目实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。 
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。
4.1.2 备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4由投标人的法定代表人或委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布投标人代表验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；

（5）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； 

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人代表应参加开标会议，对开标有异议的，应当在开标现场提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（2）法定代表人（或委托代理人）未按规定持相关证件到场验证登记。

（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。 
　　投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额为中标合同金额的10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人盖章和加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用）

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目施工技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用）

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用）

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定（如有）

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：  20  分

承包人建议书：  25   分
承包人实施方案： 25  分
投标报价：  30  分

其他评分因素：   0  分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（2）
	资信业绩评分（20分）
	资质等级（6分）
	1、投标人满足资格评审基本资质要求的得2分；

2、投标人具有建筑工程施工总承包二级及以上资质的得1分，具有建筑工程施工总承包一级及以上资质的得2分；
3、投标人具备工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上设计资质的得2分。

评审资料：资质证书

	
	
	企业信誉（3分）
	投标人自2016年1月1日以来，工程施工获得过省级奖项的，每个得1分，最多得3分；

投标人自2016年1月1日以来，工程施工获得过国家级奖项的每个得1.5分，最多得3分。
以上奖项不可重复加分，投标人两个项奖都有提供的，以较高得分的奖项计算。

评审资料：省级及以上建设行政主管部门或建设行业协会颁发的获奖证书或批文，时间以证书（批文）颁发（签发）时间为准。

	
	
	资信评价（3分）
	投标人被福建省住房和城乡建设厅列入福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业的得 3 分。（满分 3 分）。

评审资料：提供工程总承包试点企业证明文件或福建省住房和城乡建设厅网站截图

	
	
	类似项目业绩（4分）
	1、自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止之日止，投标人承揽过一项建筑工程设计的项目业绩得 2 分；（满分 2分）。
2、自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止之日止，投标人承揽过一项建筑工程施工的项目业绩得 2 分（满分2 分）。

	
	
	项目组人员（4分）
	项目负责人
	自 2014年 1 月 1 日起至投标截止之日止，担任过设计施工总承包工程的项目负责人的，加2分。

评审资料：合同等证明资料，业绩时间以合同签订时间为准。

	
	
	
	分项负责人
	项目施工负责人具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格的得1分。

项目设计负责人具备一级注册建筑师执业资格的得1分。

评审资料：注册证书

	2.2.4（1）
	承包人建议书（25分）
	总体方案设计合理性（5分）
	总体方案设计符合场地实际要求，总体布置合理、简便、高效，总造价控制合理，各项指标满足程度分别评分。满足得5分；基本满足得4.5分；一般得4 分。

	
	
	技术规范及标准规定应用准确性（5分）
	设计内容的深度等满足招标文件要求，设计图纸满足招标文 件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求
的程度分别评分。满足得5分；基本满足得4.5分；一般得4 分。

	
	
	设计方案（5分）
	外墙立面改造、管网系统改造的设计分析，设计方案中的立面设计美观性及内部装修设计合理性、与环境融合的程度分别评分。满足得5分；基本满足得4.5分；一般得4 分。

	
	
	设计管理（10分）
	设计进度控制详细、合理的；满足得5分；基本满足得4.5分；一般得4 分。

	
	
	
	设计质量保证措施完善的；满足得5分；基本满足得4.5分；一般得4 分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（25分）
	总体实施方案（满分4分）
	（1）组织机构设置覆盖项目管理全部内容；满足的得2分；基本满足的得1.8分；一般的得1.6分。
（2）组织机构人员、岗位管理职责明确，满足招标文件要求。
满足的得2分；基本满足的得1.8分；一般的得1.6分。

	
	
	项目进度目标计划（满分5分）
	（1）项目进度计划满足工期要求进行打分；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。
（2）施工进度计划关键路径清晰、分解作业顺序和持续时间
合理可行性进行打分；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。

	
	
	项目质量目标计划（满分5分）
	（1）项目质量管理体系组织结构清晰、职责、目标明确；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。
（2）施工质量控制点设置合理、质量保证措施有效；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。

	
	
	项目安全文明施工管理（满分5分）
	（1）应建立相关方参与的安全文明施工管理机构；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。
（2）组织机构管理职责明确；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。

	
	
	资源管理和技术措施（满分5分）
	（1）施工机械设备配置合理的且配置相关自检、检测方法的；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。
（2）方案应涵盖项目实施全过程中的施工关键作业；满足的得2.5 分；基本满足的得2.25分；一般的得2分。

	
	
	风险管理（满分1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的；满足的得1分；基本满足的得0.9分；一般的得0.8分。

	
	
	说明：承包人建议书和实施方案（即技术文件）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面须统一采用招标文件规定的封面格式。否则作0分处理。

	2.2.2
	评标基准价
	Ko为评标基准价，为评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值。Ko计算保留小数点后两位，第三位四舍五入”，即x.xx%。

	2.2.3
	偏差率
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
投标报价的偏差率的计算保留至小数点后四位，第五位四舍五入

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价的得分
	1.设计费采用固定费率 3 %包干，不参与竞价和报价得分的计算，高于上述设计费固定费率的，作废标处理。
2.报价得分评审满分 30  分。
投标报价得分计算公式如下：

（1）如果投标报价K＞评标基准价Ko；

则投标报价得分=30-偏差率×100×E1；

（2）如果投标报价K≤评标基准价Ko；

则投标报价得分=30+偏差率×100×E2。

其中：E1、E2分别是投标报价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值， E1=1、E2=1.5。

3、投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准
	……
	/


注：
1）、设计业绩的应附上设计合同书等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料；否则，其工程业绩不计。若设计与施工为同一个项目的业绩，必须同时满足设计及施工业绩要求才可同时加分。
2）、“施工业绩”时间以竣工验收日期为准。“设计业绩或设计施工总承包业绩”以合同书签订日期为准。
3）、投标人提供业绩资料未明确标明项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的证明资料或建设单位开出的项目负责人证明资料扫描件，否则项目负责人业绩无效。
4）、投标人的企业业绩和人员个人业绩可为同一业绩，若为同一业绩可共用资料，无需重复提供资料。
5）、上述人员职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。 执业资格的专业以注册证书上的专业为准。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算（本项不适用）
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）项目建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对项目建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款
全文引用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的通用合同条款
第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由发包人提供的经有权部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价清单。
1.1.1.9 其他合同文件：
投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。
其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。
1.1.2.2发包人：                                     
1.1.2.3承包人：          （待定）        
1.1.2.4 承包人项目经理：                   。
1.1.4.1 开始工作通知：                            。
1.1.4.2 开始工作日期：                        。
1.1.4.3 建设工期： 

（1）设计周期：    日历天，其中方案设计   日历天，初步设计（含概算）    日历天，施工图设计    日历天（含预算）。
（2） 施工工期：    日历天。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为 24 个月。
1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。
1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。
1.3 法律
补充以下内容：
1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。
1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。
1.6承包人文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供
1.6.1 图纸的提供
1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。
承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。
1.6.1.2 招标图纸和投标图纸
⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。
⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：
1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。
1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。
1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；
1.6.1.3.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。
1.6.1.3.3.2施工图设计文件。
1.6.1.3.3.3竣工图。
1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。
1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。
1.6.3  文件的错误通知（修改）
1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。
1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。
1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。
1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
指定地点：                          
指定接收人：                        
1.8 转让

合同权利的转让：   按通用条款执行             

1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13发包人要求中的错误

   按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行
2．发包人义务
2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。
2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。
2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。
2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：          /                 。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的勘察设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务
4.1.10.1在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.2施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.3免费向发包人和监理工程师各提供不少于20平方米现场办公场所及相应办公桌椅等设施。

4.1.10.4承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。
4.1.10.4承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定进行设计，在本合同约定时间内提交各阶段勘察设计成果。
4.1.10.5承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出此上限，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在限额内。
4.1.10.6开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
4.1.10.7总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。
4.1.10.8承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
4.1.10.9承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
4.1.10.10承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。
4.1.10.11自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
4.1.10.12承包人须按照进度要求全力、积极配合审查、检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种审查检测费用已包含在合同总价中。
4.1.10.13承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
4.1.10.14承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
4.1.10.15承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
4.1.10.16承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.17承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.10.18包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
4.1.10.19承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
4.1.10.20承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
4.1.10.21本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。
4.1.10.22由于我单位性质较为特殊，在施工期间血库设备及部分相关设备均不得停止运行，中标单位须无条件配合我单位的需要，合理安排施工方案及施工方法，不得以此为借口拖延工期及索赔费用。

4.1.10.23承包人应对建筑物改造前后进行拍照和摄像存档，并根据业主需要制作改造前及改造后对比效果图。
4.2 履约担保

履约担保的形式：  根据实际提交方式填写        
履约担保的金额： 606.7万元×（1-中标下浮率K）的10%，即人民币             元 

履约担保的退还：  项目验收合格后15日内无息退还或终止。

4.3 分包和不得转包

4.3.2 允许分包的工作：  投标人不具备的且行业规定须由相应专业资质承包的工作    。
其他关于分包的约定：分包人应具备与分包工作内容相应的资质、能力和人员，符合建设行业工程建设相关要求。分包前，须征得发包人同意。承包人擅自分包的，分包无效且应按分包项目金额的10%向发包人支付违约金。 

4.5 承包人项目经理

项目经理姓名：                            
项目经理职责：                            
项目经理的权限：                           

项目经理每月在现场时间不得少于 25 天，每少一天应向发包人支付违约金 1000 元。
承包人擅自更换项目经理的，每次应向发包人支付违约金 5万 元。
4.5.5项目经理提出的、 需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。
4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人和发包人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.5承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换设计负责人或施工负责人，应向发包人支付违约金 3万 元/人次，承包人擅自更换其他管理人员和技术人员，应向发包人支付违约金 2万 元/人次。前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，每超过一天应向发包人支付违约金  500 元/人天。
4.6.6 设计负责人应参与施工全过程的监督和指导。
4.6.7监理人或发包人认为承包人按要求所派遣的项目管理机构各类人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.8承包人派遣的主要施工管理人员（包括施工负责人、施工技术负责人、现场施工员、质量员、安全员、机械员）应常驻施工现场，每月在现场时间不得少于 25 天，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，应向发包人支付违约金 500 元/人天。
因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计 5 人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取10万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的10%向承包人收取管理费，并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划
合同进度计划提交时间：  合同签订后5天内           

分段或分项进度计划提交时间： 计划实施30天前       

监理人批复进度计划的期限：  收到文件后7天内        

4.12.2 合同进度计划的修订

修订合同进度计划提交时间： 计划实施14天前       

监理人批复修订进度计划的期限：  收到文件后3天内    
5. 设计
5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
承包人提交设计文件的时间和份数
按各设计阶段提交成果文件，提交份数根据发包人的要求提供。
5.1.3承包人在设计各阶段应执行限额设计，若各设计阶段出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照约定的份数提交给监理人。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。
竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
竣工资料份数：承包人提供给发包人 6 套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和 2 套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 6 份，费用由承包人承担。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可后方可使用。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施：    不提供          。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9. 测量放线
9.1 施工控制网

9.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后3天内  。
施工控制网的测设人： 承包人  。
承包人提交施工控制网资料的期限：  最迟于开工7日前      

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：
（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；
（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责；
（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；
（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；
（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。
10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。
10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。
10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

﻿（3）严禁高空抛物。工程建设中每个区域的多余材料、建筑垃圾必须先集中，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。
（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运，同时应文明施工。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
（9）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：
①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；
②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（10）施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》等相关文件要求的规定执行，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，落实文明施工。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失，但可以适当顺延工期。
11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件

在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 8级及以上台风灾害                          ；
（2） 日降雨量大于50 mm的雨日超过 1天           ；
（3） 日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天         。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
（1）因承包人原因造成工期延误（含设计工期），逾期竣工违约金的计算方法为： 按人民币2000元/天的标准向发包人支付违约金 。
（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同  。
（3）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
（4）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；
d.承包人自身原因的待工待料的；
e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
f.雨季、法定节假日均不予顺延。
11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。
11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担增加费用，工期可相应顺延。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担工期延误责任。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
（1）设计质量：符合现行勘察设计规范及相关行业规定的要求并通过审查部门的审查合格。
（2）施工质量：达到现行相关工程质量验收规范规定的合格标准。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，但不支付承包人合理利润。
13.1.4承包人设计的材料或设备或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，承包人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向发包人支付违约金2万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，承包人应及时更换修正，所更换的内容须经发包人及监理人确认后方可使用，其产生的所有费用由承包人自行承担。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量而增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
15. 变更
15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，由承、发包人双方另行协商合同价格，但发包人不另行给予奖励。
15.3 变更程序

15.3.2 变更估价
15.3.2.1关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序；
（6）工程实施期间的其他变更。
15.3.2.2变更估价原则
（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。
（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。
（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额

暂列金额详见有权部门审核的建安工程预算审核书
15.6 暂估价（A）
暂估价详见有权部门审核的建安工程预算审核书
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（B）

合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，合同价格均不予调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格

（1）合同价格包括签约合同价（含设计费和建安费）以及按照合同约定进行的调整；

合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的工程设计、设备以及材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的一切费用。

其中：a.设计费包含完成本项目的设计[方案设计、初步设计、概算、施工图设计、预算、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。③整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。④为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如专家评审费、场地费等）。

b.建安费包含完成本项目的施工、竣工验收、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、设备采购及安装、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

c.承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量为完成本合同项目的全部的工作量，视为承包人实施的工程的实际和准确的工作量。
（4）预算价格取定按有权部门预算审核期间的相关计价规定执行，预算价格以有权部门审核的建安工程预算审核价为准。有权部门审核的建安工程预算审核总价作为本工程计算签约合同价、工程进度款支付和工程结算的依据，除按合同约定的进行价格调整外（如工程变更等），签约合同价在合同实施期间不予调整。
有权部门审核的建安工程预算审核总价确定后按以下计算方法确定签约合同价：

1� 设计费按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金）×     %计算。

②建安费按（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价计算，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按审核预算书中的金额计取，K为承包人投标时所报的建安费下浮率。
（5）本合同项目采用固定总价合同包干形式，承包人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。固定总价包干合同的风险范围包含：

a.因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料设备、机械台班价格及相关费用标准等变化；
b.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
c.因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；
d.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工等费用，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。
17.2 预付款

不提供预付款，相关条款取消。
17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间
工程进度款的支付：
（1）施工图设计完成后且预算经有权部门审核出具报告后支付至设计费总额的80%；

（2）工程竣工验收合格且工程竣工资料完整归档备案后支付至设计费总额的100%； 

（3）承包人进场开工后支付安全文明施工措施费的60%，其余部分与进度款同期支付；

（4）工程量完成30%后，支付至已完成工程量工程款的80%，已完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

（5）工程量完成60%后，支付至已完成工程量工程款的80%，已完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；
（6）工程竣工验收合格后，支付至所有已完成工程量工程款的85%；

（7）工程结算经有权部门审核定案，竣工资料完整归档备案后至结算总价款97%；

（8）预留结算总价款的3%作为质量保修金，质量保修金的退还按《工程质量保修书》中的约定。
注：1.以上工程款项待有权部门出具预算审核价后方可支付；

    2. 清单以外增加的工程量待竣工结算审定后一并支付。

3. 由于本项目资金主要为中央扶持专项资金，所以设计费及工程款的拨付须在中央专项资金下拨后才可支付。
17.4 质量保证金

17.4.1发包人将未支付的、金额为结算总价的3%作为质量保证金。
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单
竣工付款申请提交时间和份数：  竣工结算审定后提交，陆份     

17.5.2 竣工付款证书及支付时间
竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待财政部门审核通过后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保修金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后 7 天内 。

18 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
按通用条款执行。

18.2 竣工验收申请报告
按通用合同条款执行。

18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。

18.6 施工期运行

18.6.1 需要施工期运行单位工程或工程设备：承发包双方视工程实际施工情况协商确定。

18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场： 按《通用合同条款》执行。

18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：本工程竣工验收通过后 5 天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付 1000 元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.9 竣工后试验
按通用条款 B 执行。

19.缺陷责任与保修责任
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围、保修责任、保修期限详见《工程质量保修书》中的约定
20. 保险

20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险、第三者责任险并承担费用。
20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的情形：是指7级及以上的地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争。

21.1.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在 7 个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后 14 日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（10）承包人未在开工令中规定的时间内开工的；
（11）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（12）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（13）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

22.1.2 对承包人违约的处理

（4）承包人有 22.1.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金0.5万元人民币；合同签订后 10 天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

②承包人接到开工令 2 天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金 1 万元人民币；接到开工令后 7 天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2 万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天 2000 元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于 30万元/次以下的罚款。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金 1 万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000 元人民币。

⑪未经发包人同意，不允许承包人以任何名义进行转包和擅自分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，分包无效且应按分包项目金额的10%向发包人支付违约金，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，且发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
25.8.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.8.3承包人中标后须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。
25.9 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.10本招标项目属小区改造项目，项目实施过程中，发包人有权根据项目实际情况调整项目的具体实施内容和范围，承包人应予以接受并按发包人的要求实施，且不得以此为由向发包人提出索赔或补偿等要求。

25.11承包人应按发包人实际需要的份数提交设计成果资料（含概、预算）。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含设计费和建安费）：为人民币（大写）            （¥          ），待有权部门审核的建安工程预算审核总价确定后按以下计算方法确定签约合同价：
（1）设计费按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金）×     %计算。

（2）建安费按（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价计算，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按审核预算书中的金额计取，K为承包人投标时所报的建安费下浮率。
4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天，其中设计周期：   日历天（其中方案设计   日历天，初步设计（含概算）    日历天，施工图设计    日历天（含预算）），施工工期：    日历天。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执      份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                    （盖单位章）     
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）    
         年       月         日          

承包人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
        年         月          日
附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工验收合格后15日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、移动数据系统（wifi）、标识系统、绿化苗木以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程施工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为 1 年
7. 照明、监控系统为 2 年；
8. 标识系统为 2 年
其他项目保修期限约定如下：    /         　　
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件四：廉政合同 
廉 政 合 同

发包人:（全称）: 

承包人:（全称）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同相关规定处理。

2 、发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 、承包人义务
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 、违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5、 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、 合同法律效力

本合同作为                  设计施工总承包 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7、 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8、 合同份数

本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（盖章）                           承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）

联系电话： 联系电话：

上级部门：（公章）                           上级部门：（公章）

年   月   日                                年   月   日
附件五：安全生产责任书 

安全生产责任书

发包人：（全称）： 
承包人：（全称）：

为在                         设计施工总承包 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （以下简称“发包人”）与承包人 （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本 份，合同双方各执正本一份，发包人执副本 份，承包人执副本 份，

由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。
承 包 人（盖章）：                 发 包 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                      年   月   日
第五章  发包人要求
发包人要求

1、投标人应按发包人提供的批复文件、可行性研究报告等资料及现行相关行业规定的规范、规程和标准和招标文件执行。
2、发包人其他要求详见招标文件规定。
发包人要求附件清单

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定
中标后根据项目需要提供

第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

2．可行性研究报告。

第七章  投标文件格式
一、说明
1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由投标人的法定代表人或委托代理人盖章或签字。

2、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
二、投标文件的组成

（一）资格审查文件

1. 投标人基本情况表
2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表
7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况
8. 主要人员简历表
9. 项目部管理人员到位承诺书
10. 其他资料（如有）
（二）、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 招标代理费承诺书

3. 其他资料（如有）

（三）、技术文件

1. 项目建议书

2. 项目实施方案
漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计施工总承包（二次）
投  标  文  件

资格审查文件
报建编号：3506011810159901
招标编号：FJZY招标2018-054号
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

    年     月     日

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：
1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。
2、在本表后附投标人的法人营业执照（含各联合体成员）、资质证书（含各联合体成员）、施工企业安全生产许可证、基本账户开户许可证等资料的扫描件。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日 

注：1、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表。

    2、联合体成员方填写此表的，由联合体成员方盖单位公章。
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证扫描件
       年       月       日
注：本表可扫描上传

四、投标保证金
         

  （招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件
投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年       月       日
说明：

1、投标保证金采取银行电汇的，附汇款票据的扫描件，本票据可扫描上传。

2、投标保证金采用年度保证金的，附上年度投标保证金的扫描件，本证明可扫描上传。

3、投标保证金采用银行保函或担保保函的，附上保函（格式附后）扫描件，本保函可扫描上传。

投标保证金保函（格式）
         

  （招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
        年        月        日
注：1.允许投标人实际开具的保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.担保保函应由经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具。
3.银行保函或担保保函的原件在递交备用投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

五、履约信誉情况

	项目
	要求内容
	投标人情况说明

	信誉要求
	1.投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。
	

	
	2.投标人、法定代表人及项目经理在中国裁判文书网上未发现行贿犯罪记录。
	


注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

六、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件
七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

 八、主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中的项目经理、施工负责人、施工技术负责人等人员应附相关证明资料扫描件，具体详见资格审查条件“附录4”和评分标准的要求。
九、项目部管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目经理、项目设计负责人和项目施工负责人，并按照招标文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备施工现场管理人员和项目设计人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、现承诺我单位拟担任的项目管理机构人员系本单位正式职工，我单位保证在本工程的设计及施工期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计和施工工作。如有违约，我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。
2、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目管理机构人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按招标文件规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

3、合同实施过程中，投标人变更项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目施工技术负责人和项目管理机构人员的，按合同规定的数额向招标人交纳违约金，招标人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由我单位承担。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （盖章）
十、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

…… 

        年       月       日

十一、其他资料（如有）
说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。
漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计施工总承包（二次）
投  标  文  件

商务文件
报建编号：3506011810159901
招标编号：FJZY招标2018-054号
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （盖章）

     年     月     日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意按以下报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。质量符合招标文件和合同约定，达到 合格 标准
（1）设计费报价：设计费费率    %，最终设计费按（经有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金）×     %计取。

（2）建安费报价：建安费的下浮率    %，建安费按（有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×（1-下浮率    %）+暂列金+暂估价计取。

（3）设计周期：    日历天。
（4）施工工期：    日历天。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定缴交招标代理费用及交易服务费等相关费用。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
        年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：            
	

	2
	工期
	设计周期：   日历天，其中方案设计    日历天，初步设计（含概算）    日历天，施工图设计    日历天（含预算）。
施工工期：     日历天。
	

	3
	缺陷责任期
	按合同规定执行
	

	4
	分包
	按合同规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金
	按合同规定执行
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	按合同规定执行
	

	7
	预付款额度
	预付款额度：为签约合同价的  /  %
	

	8
	工程款的支付
	按合同规定执行
	

	9
	质量保证金额度
	结算总价款的3% 
	

	
	……
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

        年      月      日
二、招标代理费承诺书

致：福建众亿工程项目管理有限公司 

我们在贵司组织的                       （项目名称）＜招标编号：             ＞招标活动中，我单位于报名时已详细了解“发改办价格［2003］857号”和“计价格［2002］1980号”及本招标文件约定的所有内容，自愿与该工程的招标人及招标代理单位做如下约定：我单位若中标，我们保证按以上计费方法的标准计算招标代理服务费，并在领取中标通知书时，我单位以转账、现金等形式向贵方交纳招标代理服务费及开评标相关费用，并将该费用作为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑；我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的100%在投标保证金中扣缴。
特此承诺！

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                      （盖章）

日期：    年   月   日
三、其他资料（如有）
漳州市中心血站业务综合楼改造项目设计施工总承包（二次）
投  标  文  件

技术文件
报建编号：3506011810159901
招标编号：FJZY招标2018-054号
    年     月     日

说明：
技术文件的内容包含项目建议书和项目实施方案，技术文件由投标人根据招标文件要求自行提供，统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。
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