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第一卷

第一章 招标公告
谷文昌干部学院校区道路景观廊道工程设计施工总承包项目招标公告
1. 招标条件

　　本招标项目 谷文昌干部学院校区道路景观廊道工程设计施工总承包项目 （项目名称）已由东山县发展和改革局以闽发改备[2018]E060108号批准建设，项目业主为 漳州市东山百銮旅游开发有限公司 ，建设资金来自业主自筹（资金来源），招标人为 漳州市东山百銮旅游开发有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点:马銮湾海关至谷文昌干部学院前广场西侧
2.2建设规模:项目总投资约960万元，其中工程建安费用820万元；该项目设计面积约9200平方米。主要建筑内容含：景观、廊架、绿化、安装、涵洞等等。

2.3计划工期：

2.3.1设计周期：签订合同后3日内完成初步设计及概算，签订合同后10日内完成施工图设计。

2.3.2施工工期：40日历天。

2.4招标范围和内容:

方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务、竣工图编制，以及设计施工图范围内的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
2.5质量标准

2.5.1设计质量标准: 方案设计、方案优化设计、初步设计、施工图设计质量必须达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求，及满足设计任务书要求；

2.5.2施工质量标准:达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准 。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格； 
3.2投标人应同时或联合具备有效的资质：①工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项资质乙级及以上设计资质；②营业执照经营范围应包含园林或绿化范围。
3.3拟派项目经理须具备须具备园林绿化专业中级及以上职称并为投标人本企业在岗人员。[备注：按《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》(闽建办风景[2018]11号)的规定，园林绿化专业是指（下同）园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。]
注：投标人其他项目管理机构及人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件“投标人须知前附表”；

3.4 本次招标 接受 联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

3.5本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.6业绩要求:不要求。

3.7其他要求：根据闽建【2016】5号文及闽建建[2018]11号文的规定，被列入2017年度在建项目平均违规记分值排名前30名施工企业名单，且在管理期限内的，不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。
4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 1月 23日至2019年 1 月 27 日利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载http://www.zzgcjyzx.com。 

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为北京时间2019年2月 14 日9时00分，通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间2019年 2 月 14 日9时00分，提交地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

5.2、投标截止时间前，独立投标人或联合体牵头人法定代表人或其授权委托人须持授权委托书及身份证原件到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章；否则，投标人的投标文件不予接收。

6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法:综合评估法。
7. 投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年2月13日16:00时前 。

7.2.投标保证金提交的金额：壹拾万元整（¥100000.00）。

7.3.投标保证金提交的方式：详见投标须知前附表
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/）上发布。

9. 联系方式

招标人:漳州市东山百銮旅游开发有限公司

地  址: 东山县康美镇马銮湾东嘉住宅区C-29号
联系人: 小林
电  话:   0596-5688268  

招标代理机构： 中昕国际项目管理有限公司  ；
地址：漳州市芗城区南昌路延伸东段丽园广场9幢401号，邮编：  363000  ；
电话：0596-3911908，传真：/；
联系人：小沈          
监督部门：东山县城乡规划建设局、东山县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州旅游投资集团有限公司

地址：漳州市东山县西埔镇白石341号，东山县西埔镇白石街府后路
联系电话：0596-5883512、0596-5888446 
交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心；

地址：东山经济技术开发区管委会一楼（东山县西埔镇白石街泽园路342#）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年 1月 13日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人:漳州市东山百銮旅游开发有限公司
地址: 东山县康美镇马銮湾东嘉住宅区C-29号
联系人：小林
电话: 0596-5688268  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 中昕国际项目管理有限公司  
地址：漳州市芗城区南昌路延伸东段丽园广场9幢401号   
邮编：  363000 
电话： 0596-3911908   传真： /   
联系人： 小沈       
电子邮件： Zxgjzz@163.com 

	1.1.4
	项目名称
	谷文昌干部学院校区道路景观廊道工程设计施工总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	马銮湾海关至谷文昌干部学院前广场西侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设资金来自业主自筹。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务、竣工图编制，以及设计施工图范围内的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作

	1.3.2
	计划工期
	设计周期：签订合同后3日内完成初步设计及概算，签订合同后10日内完成施工图设计。

施工工期：40日历天。 

	1.3.3
	质量标准
	设计质量标准: 方案设计、方案优化设计、初步设计、施工图设计质量必须达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求 ，及满足设计任务书要求；

施工质量标准:达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准 。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1.本招标项目要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格； 
2.投标人应同时或联合具备有效的资质：①工程设计综合甲级资质或风景园林工程设计专项资质乙级及以上设计资质；②营业执照经营范围应包含园林或绿化范围。
3.项目经理资格要求: 拟派项目经理须具备须具备园林绿化专业中级及以上职称并为投标人本企业在岗人员。[备注：按《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》(闽建办风景[2018]11号)的规定，园林绿化专业是指（下同）园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。]若以联合体投标的应由施工方派出。
4.项目管理机构及人员：

（1）设计负责人及其他人员要求:

①设计负责人应具备应具备园林绿化相关专业中级工程师及以上职称，若是联合体投标的应由设计方派出。
②其他主要人员至少3人：

1.设计人员 2人：应具备园林绿化相关专业中级工程师(或以上)；
2.后续服务人员 1人：具备中级工程师(或以上)；
注：①上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（公告之日前连续缴费六个月（2018.06-2018.11））的社保缴费证明或带有二维码标识的社保证明；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件。

②若投标人为高等院校所属设计单位，可使用教学、研究系列职称。

③后续服务负责人可以由设计负责人兼任，其他人员必须专人专职，不得兼职。专业以注册执业资格证书或职称证书或学历证书上的专业为准。上述人员要求应具备国家注册资格的，专业应以注册证书为准。

④投标人及其拟派的主要设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内。
（2）施工负责人及其他人员要求:

①施工负责人须具备须具备园林绿化专业中级及以上职称并为投标人本企业在岗人员。[备注：按《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》(闽建办风景[2018]11号)的规定，园林绿化专业是指（下同）园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。]若以联合体投标的应由施工方派出。（可由项目经理兼任）；

注：拟派出施工负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。
②项目技术负责人须具备园林绿化相关专业工程师及以上职称，若以联合体投标的应由施工方派出；

注：附上人员其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月（2018.06-2018.11）及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

③其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

④投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目经理、施工负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
注：投标人拟派出本项目的人员均需为独立投标人本企业或联合体各方相对应企业的在岗人员。
5.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

6.业绩要求:不要求。

7.其他要求：根据闽建【2016】5号文及闽建建[2018]11号文的规定，被列入2017年度在建项目平均违规记分值排名前30名施工企业名单，且在管理期限内的，不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√接受，应满足下列要求：本次招标 接受 联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

招标代理费根据发改办价格（2003）857号文件精神和计价格【2002】1980号文规定标准的70%）计取，招标代理服务费综合考虑计入投标报价中。中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书，并向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理服务费的，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。
√不补偿, 本项目开标后招标人有权免费使用投标文件全部或者部分设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	√不组织；

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开；

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	不适用（适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	不适用（适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	√不允许；

	1.12
	偏离
	√不允许；

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	除本投标须知总则第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年1月28日17时 00分。

投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交:投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-3911908或电子邮箱：Zxgjzz@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	2.2.2
	投标截止时间
	投标截止时间：2019年 2月 14日09时 00分（北京时间）。
投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年1月29日17时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-3911908或电子邮箱：Zxgjzz@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。
投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目合同价格形式：采用固定单价合同，工程竣工结算时，单价以预算审核单价为准，工程量按实际完成的工程量计算，并根据中标下浮率同等优惠。采用固定费率加风险包干承包方式。投标人的投标报价均以下浮率的方式进行报价,投标人的报价包含设计费和建安费两部分，包括完成该工程项目的设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、缺陷修复、管理、保险、验收、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。

投标报价：本项目招标总价以建安费×（1-中标下浮率K）为招标控制总价；以建安费×（1-中标下浮率K）为本项目的最终控制总价；本项目施工结算总价不得超过最终控制总价。

本项目设计费和建安费分别报价:

1、设计费：人民币壹拾柒万元整（¥170000.00元），固定总价包干。

2、建安费：

2.1、建安费下浮率K报价为:

建安费最高控制价为8200000元。建安费下浮率K报价区间为6.00%-9.99%，否则，作废标处理。建安费暂定投标报价＝建安费最高控制价×（1- F）。
2.2待工程竣工验收合格后，建安工程结算价以结算审核价为准（即执行中标下浮率后的建安工程结算审核价，结算增减部分同时执行下浮率）。固定费率加风险包干（风险已考虑在合同价款内，中标下浮率K在合同实施的全过程固定不变。）下浮率K针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。
3、编制预算及结算的计价依据：以发出中标通知书之日现行的计价清单、定额及当期当地的材料报告期（价格根据相关文件计取）以及相关配套文件进行计价编制，最终以审定为准。

备注：1、设计费报价包含但不仅限于：①各阶段工程测绘、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案优化设计、初步设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③因赶工产生的所有费用等。④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

2、建安费投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日算起120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年2 月 13日16时前。

2.投标保证金提交的金额：壹拾万元整（¥100000.00）。

3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤、⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：东山县农村信用合作联社
帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心
帐    号：9080810010010000046080
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：银行开具的保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）        。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：《漳州市年度投标保证金收讫证明书》
3、投标保证金证明材料提交形式：

①根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》（闽建[2017]6号）文件规定，允许投标人使用投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金。
②将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

③投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，原件应签到时一同提交。

④投标人以单项保证金形式提交投标保证金的，除汇达至东山县建设工程项目交易管理中心账户外，还可以汇达至招标人账户，账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司漳州东山支行
帐户名称：漳州市东山百銮旅游开发有限公司
帐    号：2343 0154 7000 00025
采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证、保函的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

投标保证金的退还：

（1）中标公示后5个工作日内，退还中标候选人以外的投标人的投标保证金；

（2）招标人与中标人签订合同后，退还中标人的投标保证金。

注：投标人在开标时提供退还投标保证金材料，收款收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许；

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除了授权委托书，所有投标文件中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，均应盖电子公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2.中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	备用电子投标文件等资料提交地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼）。

公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。

注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；其中招标人代表1人，专家4人；
评标专家确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/）上发布。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额: 为中标合同价的10％。

履约担保形式: 独立投标人或联合体牵头人以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

若采用银行保函的，银行保函应由独立投标人或联合体牵头人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。

若采用担保保函的，签订合同时需提供担保公司的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表等）、营业执照复印件并加盖担保公司公章。

履约担保缴纳时间:中标通知书发出后5日历天内提交。

履约担保退还时间:工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后5日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。即以上3个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。（公示期满后中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。

	8.5
	监管部门
	东山县城乡规划建设局、东山县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州旅游投资集团有限公司

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	√是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。

电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。

电子投标文件具体要求：

a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

c、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。
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	1、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

2、依据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

3、中标单位施工过程中应严格遵照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》(闽建建[2016]22号)和《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》（闽建建[2016]17号）的要求进行施工。

4、中标单位施工过程中应严格遵照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑(2016)34号)的要求进行实名制管理。

5、承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

7、建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。
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	造价控制原则：

⑴项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，承包人概算报送预算编制单位时必须经发包人审核；如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，且本项目施工结算总价不得超过最终控制总价；否则发包人将不予以支付设计费用。

⑵在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价、导致工程量及相关费用的减少则予以调价，因发包人原因引起的设计变更则按实调整。

质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或中级职称，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）承包人建议书；
（6）承包人实施计划；
（7）资格审查资料；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：20分

承包人建议书：40分

承包人实施方案：10分

投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本次工程报价价格标对下浮费率（F）进行投标评分。下浮费率的合理区间控制在6.00%-9.99%，投标人投标的下浮费率不在合理区间的按废标处理。
评标基准下浮费率（Fo）：有效标的投标下浮费率算术平均值
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F1、F2、……、Fn为有效标的投标下浮费率，n为有效标的投标下浮费率个数。
说明：Fo计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。商务标投标报价表填报下浮费率（F）保留小数点后两位小数。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
	详见综合评估法评分标准

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	详见综合评估法评分标准


综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占20%（资信业绩部分：20分），技术分占50%（承包人建议书：40分，承包人实施方案：10分），价格分占30%。
二、商务分
	序号
	评审内容
	评分

因素
	分值
	评分标准

	1
	资信业绩评分标准

（20分）
	信誉（15分）
	5
	2017年度，企业上年末资产负债率高于50%不得分，低于50%得基本分1.5分；以负债率50%为基准，每下降5%（四舍五入）加0.5分；本项最高得5分。

注：“财务状况表”应附2017年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

	
	
	
	5

	在福建省行政监督部门2018年公布的信用考核情况排名前10名或评为AA级的投标人得5分。

注：提供福建省行政监督部门网上公布的资料。

	
	
	
	2
	投标人截止至2018年12月31日参加公益慈善活动，与慈善机构签订的捐赠协议书认捐金额大于等于100万元人民币，且实际到位捐赠善款100万元及以上的得2分。

注：以协议书和福建省接受社会捐赠专用收据为准。

	
	
	
	2
	投标人自2014年1月1日以来参加抢险救灾活动的，每次参加抢险救灾1个项目得0.5分，最高得2分。

	
	
	
	1
	投标人自2016年至2018年三个年度纳税总额1000万以上得1分。

注：提供纳税凭证或证明。

	
	
	类似项目

业绩（5分）
	5
	投标人自2014年1月1日以来完成过一项建安造价500万元以上的园林或景观工程的施工经验得5分，没有不得分。

注：业绩应附上中标通知书、合同书和完（交）工或竣工验收证书等证明材料。


注: 

1）施工业绩：时间以竣工验收日期为准。

2）信用考核时间:以网上公布的时间为准。

3）信誉评分项以联合体牵头人的自身的能力作为商务部分评分的依据。

三、技术分

	序号
	评审内容
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	承包人建议书（40分）
	概况分析
	5
	1、 区位分析
2、 场地现状分析
3、 周边业态分析
4、 植物生态分析
5、 相关连廊景观对比分析
 每项1分，满分5分（根据图纸表达的合理性，酌情打分）

	
	
	详细设计
	10
	1、 提供方案效果应具有闽南建筑风格，特点鲜明，有浓厚的地域特点；充分考虑连廊主体与谷文昌干部学院的配套及风格相协调，整体效果统一，景观效果好；
2、 连廊结构形式应适应东山县气候特点，能有效抵御台风；
3、 地面铺装应注重生态环保，铺装材质抗磨性能好，耐盐碱，不易退色；
4、 步道的设计要充分考虑行人的舒适要求、视觉要求等，可满足5人并肩通行，处理好园路与连廊、植被、公共设施等之间的关系。
5、 照明工程，根据现场情况做合理布置，色调与连廊相呼应。要考虑项目的夜间光效景观布置，景观照明要艺术化，人性化，生态化！
每项2分，满分10分（根据图纸表达的符合要求程度，酌情打分）

	
	
	功能矛盾处理
	5
	连廊布置位置能有效规避施工区域市政管网，最大程度减少设施布置矛盾。满足得4-5分；基本满足得3-2分；一般得1-0分。

	
	
	图纸表达
	15
	1、 总平面图 4分（含动线分析图及索引图）；
2、 鸟瞰效果图 4分（含不同视角鸟瞰效果图）；
3、 局部效果图 4分（能清晰表达不同节点特征）
4、 立面尺寸图 3分（能清晰表达不同视角连廊尺度）
根据图纸表达的符合要求程度，酌情打分，满分15分

	
	
	设计工艺合理性
	5
	连廊结构设计充分考虑施工工艺简便，能在短期内施工完成；
根据图纸表达的符合要求程度，酌情打分，满分5分

	2
	承包人实施方案评分标准（10分）
	总体实施方案
	2
	（1）组织机构设置覆盖项目管理全部内容；满足得1分；不满足得0分。
（2）组织机构人员、岗位管理职责明确，满足招标文件要求。满足得1分；不满足得0分。

	
	
	项目进度目标计划
	2
	（1）项目进度计划满足工期要求进行打分；满足得1分；不满足得0分。

（2）施工进度计划关键路径清晰、分解作业顺序和持续时间合理可行性进行打分；满足得1分；不满足得0分。

	
	
	项目质量目标计划
	3
	（1）项目质量管理体系组织结构清晰、职责、目标明确；满足得1分；不满足得0分。

（2）施工质量控制点设置合理、质量保证措施有效；满足得1分；不满足得0分。

（3）过程进度控制管理完善、合理的；满足得1分；不满足得0分。

	
	
	项目安全文明施工管理
	3
	（1）应建立相关方参与的安全文明施工管理机构；满足得1分；不满足得0分。

（2）组织机构管理职责明确；满足得1分；不满足得0分。
（3）安全文明施工管理方案内容范围和操作性；满足得1分；不满足得0分。

	若投标人实施方案某项未得分，须书面说明原因。


四、报价分

投标报价得分计算式：
[image: image2.emf] 


Q为折价分，即投标下浮费率每偏离评标基准下浮费率1%所扣的分数：
      当F≥Fo时， Q=0.5分；
      当F＜Fo时， Q=1.0分。
说明：投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
建设项目工程总承包合同

发 包 人：漳州市东山百銮旅游开发有限公司    

承 包 人：                                  

建设地点：漳州市东山县马銮湾景区            

项目名称：谷文昌干部学院校区道路景观廊道工程

设计施工总承包项目
合同编号：                                  
年   月

第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用条款。

第二节 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人:                                          。

1.1.2.3 承包人:                                     。

1.1.2.5 设计负责人:                                     。

1.1.2.6 施工负责人:                              。

1.1.2.9 监理人:                          。

1.1.4.3 工期：                                  。

1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、后续设计服务、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸（如有）仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。
1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

    1.6.1.3.3.1方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算）文本和图纸资料。

    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

    1.6.1.3.3.3竣工图。

    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。
1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。
1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料，但需特别声明的是：发包人所提供的各类工程数据、资料是发包人在既有条件下收集、整理、购买到的技术成果，供承包人参考，发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3.3本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

3.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

3.4监理人的指示

3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务
4.1.10 其他义务

4.1.10.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前承包人向监理工程师及发包人报送当月（上月25日到本月24日）完成工作量报表，并提供下个月施工进度计划、资源投入计划和资金使用计划各壹式肆份，并同时提供有关电子文本。 

4.1.10.2施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，费用已在建安费价款中综合考虑包干使用。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。 

4.1.10.3双方约定的承包人应做的其他工作：

1）承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2）承包人根据工程特点，科学合理安排工作进度计划、物料进场计划、现场工作制度进行科学管理。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，神火、施工垃圾等处理应及时妥当。

3）承包人物料须作适当的保护措施，承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料的采购准备工作，迅速而有序地将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供全部保管试验、试样及检测等费用。因承包人的原因造成材料、人员不能及时进场施工，致使本专业工程及其他专业工程停工或窝工，要赔偿损失。

4）应严格及时执行工程质量检验见证取样和送检制度。承包人应提供检验、测试及试验任何材料，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。当承包人开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

5） 检验费用:如果检验属于下列情况，承包人应承担其任何检验费；

（a）所有按规范应作的常规检验项目；

（b）在合同中明确指明或规定的； 

（c）在合同中已作出足够详细说明的；

6）样品费用：

承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人许可确认后方可采购并用于工程施工。

7）应自行负责协调工程现场、周边的关系等工作，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。

8）承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交发包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

9）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在建安费价款中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。承包人不能滥用或破坏其他人的设施。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

10）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在建安费价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

11）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在建安费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

12）承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在建安费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

13）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

14）负责所承建工程的初步设计及施工图设计，出图及送审前必须经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，承包人概算报送预算编制单位时必须经发包人审核；如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，且本项目施工结算总价不得超过最终控制总价；否则发包人将不予以支付设计费用。

承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在建安费价款中。

设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在建安费价款中已综合考虑。

15）承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入建安费价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

16）承包人应自行负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候都应采取一切合理的预防措施，以防止其职员在施工期间发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护施工现场的个人或公共财物免遭上述行为的破坏。否则，视为违约，并按违约的相应条款承担违约责任。

17）承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

18）向发包人、监理人提供的办公场所及设施，该费用已计入合同价款。承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，仓库内不准吸烟、用火。

19）工程的照管

a、从工程开工之日到工程竣工或发包人接管工程为止，承包人应该对整个本专业工程的照管负全部责任，并且应对任何施工设备、临时建筑和材料以及现场的任何物品或放于现场的为其实施目的的任何事项的照管负完全责任。

b、如果专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，无论出于任何原因，承包人应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤。

20）对交通和毗邻财产的干扰

在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

21） 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

22）竣工时的现场清理

移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施保留在发包人指定的位置。

23）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

24） 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

25）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送审核。

26）在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。绿化工程养护期限为12个月，成活率需达到100%。现场绿化管理人员，职责包括且不限于如下： ①在管养期内死亡的由承包人无偿负责补植，补植费用含种植和苗木费用，由承包人承担。②本项目苗木管养期限为一年（含100%成活率苗木保活），从工程竣工验收合格之日起算。在管养期内，承包人参照《漳州市城市绿地养护管理标准》按照一级绿地养护标准对本工程苗木进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，项目经理必须配备1人或1人以上经验丰富的苗木养护人员，苗木在管养期内死亡的由承包人无偿负责补种且补种的苗木养护期顺延。③管养期间，发包人将进行不定期的养护检查，若发现不合格，承包人支付违约金0.2万元/每次。④养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，若是因中标人种植或养护问题，造成苗木死亡或枯枝修剪影响苗木造型的（包括但不限于中标人种植、养护存在问题，对恶劣天气未采取有效防范措施等情形），中标人必须承担全部责任，及时更换到位，所产生的一切费用由中标人自行承担。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。若发包人发现设备故障，抢修队伍要在接到发包人故障通知后1小时内应委派专业技术人员到现场免费维修和更换零部件到能正常运行，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及发包人意见等）报发包人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供发包人使用。其中发生一切费用由承包人承担。质量保证期内承包人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

27）本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生的损坏、丢失，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后，出现的产品损坏、丢失的，由本项目施工承包人承担修复工作，所产生的费用由发包人承担，结算时按原中标下浮率进行优惠。

4.2 履约担保

4.2.1承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保；其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。
承包人提供履约担保的退还期限: 工程竣工验收合格，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保。

4.3 分包和不得转包

本工程除经发包人书面同意，否则不可进行分包或转包。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人于中标通知书发出后3天内向发包人及监理工程师提交详尽的出图计划及施工组织设计和施工总进度计划（横道图或网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的设施应充分利用。

5.1.2承包人应按第五章《发包人要求》进行施工图设计。设计完成后报送发包人审核，且承包人必须按发包人的审核意见进行图纸修改，图纸修改费由承包人承担。承包人将修改后且经发包人核实无误的施工图设计文件报送并通过施工图审查机构等相关部门审查（若无需图审需承包人出具免图审报告）。

5.1.3若承包人拒不按照发包人的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从其合同价款中扣除，发包人将该款项直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.1.4 本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生的损坏、丢失，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后，出现的产品损坏、丢失的，由本项目施工承包人承担修复工作，所产生的费用由发包人承担，结算时按原中标下浮率进行优惠。

5.3 设计审查 

5.3.1 承包人的设计文件应满足设计任务书及发包人的要求，不得以未经审查批准为由申请顺延工期。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.2承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。

6.1.3承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  

6.1.4项目实施前发包人将分品牌、按批次随机抽检，抽检产品必须通过发包人要求的第三方检测机构检测或设计单位检测认可。若发现检测不合格的产品，承包人应立即清退出场所有不合格产品，重新采购符合要求的产品，并进行返工，由此所发生的一切费用（含检测费用）由承包人承担，且承包人须以现金形式向发包人支付违约金人民币10万元/每次.每批，给发包人造成损失的，应赔偿损失。若承包人拒不整改的，须以现金形式向发包人支付违约金人民币100万元。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协调办理，由此产生的相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权以及承担由此产生的相关费用（含交通协管费），发包人配合出具相关证明文件。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在建安费中，且承包人已综合考虑了：可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等情况。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.4发包人应当支付安全文明施工措施费，该费用已包含在合同价款中，由发包人按建设行政主管部门的有关规定支付。

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.10重大施工措施的安全保证：

10.2.10.1在对动力设备、输电线路、易燃易爆设施实施改造、新建时，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工时，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

开始工作条件：

至少包括：承包人提交履约担保和按时编制进度计划并经监理人批准、施工图经发包人及政府有关部门批准、施工场地已无任何直接影响开始工作的不利条件。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

①日降雨量大于50mm的雨；
②10级以上台风灾害；
③日最高气温超过38℃ 的高温超过3天；
④日最高气温低于0摄氏度的严寒超过3天；
⑤大雾致使工程有关的材料、设备运输受到交通管制超过1天。
11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付工期延误违约金。工期延误违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款22.1.1（5）款中约定。承包人支付工期延误违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.8 工期予以顺延的情况

经发包人、主管部门协调后仍无法施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按分部分项的工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例分部分项的工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，由发包人从建安费价款中直接抵扣。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以审核价及中标下浮率作为调节依据。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

人工费的调整：合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，以福建省住房和城乡建设厅或其授权的工程造价管理机构发布的关于调整系数的通知为准，从文件发布规定人工调整系数执行之日起至项目完成后的工程量相应调整人工费。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

本工程为固定费率加风险包干，除合同另有约定外，原则上不再调整。

本工程暂定合同总价为人民币           万元（大写：           万元）本合同价格由以下各项费用组成：

1、设计费：170000元（大写：壹拾柒万元整）；本项目设计费采用固定总价加风险包干，此费用包含与本项目设计相关的一切费用及所有税费。合同履行时，除甩项调减合同价款外，设计费不随国家政策、法规、标准、市场因素的变化及项目规模调整而进行调整。（设计费用包括的工作内容但不仅限于：①方案设计、方案深化设计（含多次修编或根据项目需要重新更改设计方案）、初步设计（含概算编制）、扩初设计（如需）、施工图设计、提供设计电子文档、制作效果图、按业主要求提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、竣工图编制、大范围设计变更等因素所产生的费用以及后续服务（驻现场配合）等费用。②为完成本招标文件规定的其他义务以及承包人认为有必要计入的其它费用。）

2、暂定建安费：           万元（大写：           万元），建安费中标下浮率大写为      （小写为   %）；

注：本项目采用固定单价合同，工程竣工结算时，单价以预算审核单价为准，工程量按实际完成的工程量计算，并根据中标下浮率同等优惠。本项目按固定费率加风险包干，对合同中的包干部分不再进行调整（风险已考虑在合同价款内，中标下浮率K在合同实施的全过程固定不变。）下浮率K针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。

3、本项目已完工程在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生产品的丢失和人为损坏的修复及完善，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后且在保修期内的，出现产品的丢失和人为损坏的修复及完善（非承包人责任），由发包人与承包人另行签订协议，单价以主体预算审核单价为准，工程量按实际完成的工程量计算，并根据主体中标下浮率同等优惠。下浮率K针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。

17.1.4风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括: 

(1)因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化（政策性文件规定的安全文明施工相关费用除外）；

(2)因天气等自然条件的变化采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费； 

(4)针对现状施工场地应采取的所有措施费用及安全文明措施费；

(5)与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰等产生的费用；

(6)本项目竣工验收合格前所产生的水、电费均由承包人支付，以及停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付等产生的费用；

(7)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

（8）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

（9）本工程施工范围内的已施工完成需要拆除的部分由承包人负责拆除、清理和运输，相关费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整；

(10)如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

(11)风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入合同价款，结算时不再调整该费用。

（12）承包人因施工需要造成周边成品工程的破除或破坏的，在完工后按其原状进行恢复，相关费用计入合同价款中。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本工程不支付预付款。

17.3 工程进度付款

承包人于款项的支付各阶段均应提出支付申请，提供增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付合同款。
17.3.1 付款时间

17.3.1.1建安费支付方式:

（1）设计费的支付

①设计人提交经业主审核通过的施工图，根据施工图编制的预算经审核后，自设计人提出支付申请7个工作日内支付相应设计费的80％。

②完成竣工验收合格后，自设计人提出支付申请7个工作日内支付相应设计费的95％。

③工程结算审核、归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。

（2）建安费（施工进度款）的支付

①工程完工后7个工作日内支付至工程价款【即审核的建安工程预算审核价×（1-中标下浮率K）】的85%；

②工程结算审核定案且工程资料完整归档后7个工作日内支付至结算总价的97%；

③预留结算总价（结算审定价）的3%作为工程质量保证金，于缺陷责任期满后7个工作日内一次性付清。缺陷责任期（含绿化工程养护期）为竣工验收合格后12个月。

2、承包人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人4套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2工程完工后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：              /           

发包人委托承包人办理的保险事项：无   

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。
20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。
20.6保险的延期

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

③发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

设计：因承包人原因不能按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币2000元向发包人支付违约金，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

施工：因承包人原因不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，每逾期一天按人民币5000元向发包人支付违约金。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的5‰向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。
④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

1.因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

2.工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目经理、施工负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

3.承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。

项目经理、施工负责人、技术负责人每月在施工现场的时间要求：累计不少于26天,每天不少于8小时。
4.对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理、施工负责人、项目技术负责人，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

5.在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

6.违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的，承包人需向发包人支付人民币贰拾万元/每次的违约金。

7. 承包人违法国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，承包人需向发包人支付人民币1万元/每次的违约金。

8 .承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或工程质量保证金中扣除。

9.未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处承包人需向发包人支付违约金人民币壹仟元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。按上述规定建立而未履行实施到位的，每发现一处承包人需向发包人支付违约金人民币壹仟元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

10. 因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，或工程项目与本项目文化定位、业态、形象宣传和功能有冲突的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权就所涉部分解除部分合同另行指定第三人分包，其费用由承包人承担。

11 .如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次承包人需向发包人支付违约金5万元。
12.若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在工程款中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人需向发包人支付10万元整的违约金。

13.承包人不按投标时的承诺派出的项目经理或设计负责人或施工负责人的，发包人有权拒绝与其签订合同，取消其中标资格并没收投标保证金。

14.承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议。

15.设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得指定分包商和供应商。否则，经查实后每次扣罚设计合同总额的5% ，给发包人造成损失的设计人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。

16.设计人不得以任何名义进行转包和违法分包。如设计人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，设计人需支付10万元整的违约金，发包人有权单方面取消设计人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。
17.主要负责人的管理

关于项目经理、施工负责人、项目技术负责人和主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：施工现场实行按签到和发包人查岗制度，承包人的主要施工管理人员（含项目经理、施工负责人、技术负责人及其他施工管理人员等）施工期间每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按签到不少于 26 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照合同通用条款执行。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目经理同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目经理签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金1万人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理每月缺岗累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。。

18. 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目经理。承包人若需更换项目经理，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目经理每人次人民币10万元。

19. 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金1万元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

20.承包人人员

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换施工负责人或技术负责人按1万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金 。且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需提前24小时报监理人及发包人批准后方可离开  。

承包人擅自更换主要施工管理人员和设计人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员和设计人员。承包人若需更换施工负责人、技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换施工负责人、技术负责人、设计负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员和设计人员，每人次3万元人民币，且委托人有权单方面终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或施工负责人、项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现施工负责人、项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.主要设备的管理
承包人的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付人民币3000元的违约金；延迟超过1个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项或履约担保中扣除。

22.在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
    23.本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
    24.承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
    25.承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。
   26.本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
   27.若竣工验收时，达不到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求的，承包人应返工重建，直至达到预算审核书及工程量清单（编制说明）中的特征要求为止，费用自理并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延。
补充：

22.1.2设计工作要求:

1、设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求。
    2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。
    3、主管部门或发包人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据发包人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算，并编写施工技术规范。
    4、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)，协助发包人解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。
    5、中标设计单位应结合设计方案的优秀细节、评选委员评审意见和相关主管部门审核意见对设计方案做进一步的修改、调整、深化。
    6、所有方案设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。所有投标设计单位（机构）均应采用中华人民共和国大陆地区，福建省以及漳州市的现行最新城市规划设计法律、法规、规章、技术标准和技术规范。
    7、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

22.1.3设计服务要求
    1、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
    2、承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
    3、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
    22.1.4对设计人员的基本要求
    1、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
    2、设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。
    3、中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，设计人应当予以赔偿。
    4、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
    5、常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

6、设计人接到工程设计联系单后应在3天内提出技术处理意见，7天内出具正式书面技术处理意见，否则每次按1万元向发包人支付违约金。

22.1.5以上违约罚款的，均从进度款中扣除。
24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有工程项目所在地管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

本补充条款具有优先权，本合同其他条款内容与本补充条款内容不一致的以本补充条款为准。

25.15其他

25.15.1监理人的管理权限另行通知。

25.15.2承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.15.3 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.15.4其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

26. 合同份数
    双方约定合同正本、副本份数：正本一式 肆 份，发包人 叁 份，承包人 壹 份；副本一式 陆 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份；在正本和副本有不同并产生争执的时候，以正本为准。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

本工程暂定合同总价为人民币           万元（¥：           元）本合同价格由以下各项费用组成：

设计费：           万元（¥：           元）；

暂定建安费：           万元（¥：           元），建安费中标下浮率大写为   %；

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求： 达到现行相关工程施工质量验收规范的合格标准 。

 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.合同工期

计划开工日期：2018年     月  日。

计划竣工日期：2018年   月  日。

工期总日历天数：  

工期要求：总工期为      个日历天（含设计、施工）；

（1）设计阶段：合同签订后     个日历天内提供初步设计（含设计概算）；初步设计通过后      个日历天内提供施工图设计，并进场施工。

（2）施工阶段：完成施工图设计，且在开工令发出之日起    个日历天内完成项目建设，具备竣工验收条件。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

9. 双方约定合同正本、副本份数：正本一式 肆 份，发包人 叁 份，承包人 壹 份；副本一式 陆 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份；在正本和副本有不同并产生争执的时候，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                   年        月          日

附件二：履约担保格式
履约担保
             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工验收合格之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就项目名称：                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容其中绿化工程成活率需达到100%。现场绿化管理人员，职责包括且不限于如下： ①在管养期内死亡的由承包人无偿负责补植，补植费用含种植和苗木费用，由承包人承担。②本项目苗木管养期限为一年（含100%成活率苗木保活），从工程竣工验收合格之日起算。在管养期内，承包人参照《漳州市城市绿地养护管理标准》按照一级绿地养护标准对本工程苗木进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，项目经理必须配备1人或1人以上经验丰富的苗木养护人员，苗木在管养期内死亡的由承包人无偿负责补种且补种的苗木养护期顺延。③管养期间，发包人将进行不定期的养护检查，若发现不合格，承包人支付违约金0.2万元/每次。④养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给发包人时，成活率必须达到100%，若是因中标人种植或养护问题，造成苗木死亡或枯枝修剪影响苗木造型的（包括但不限于中标人种植、养护存在问题，对恶劣天气未采取有效防范措施等情形），中标人必须承担全部责任，及时更换到位，所产生的一切费用由中标人自行承担。 
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   1   年；

7．其他项目保修期限约定如下：
7.1绿化工程养护期 1 年 。
7.2其他工程保修期按国家现行规定执行。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的工程质量保证金。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保证金中扣除。质量保修期满后7日历天内无息返还；以上工程质量保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且工程质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：           
地  址：             地  址：         
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：___    
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：_______  
电  话：           电  话：       
传  真：           传  真：       

电子信箱：                         电子信箱：      

开户银行：                         开户银行：           账  号：                           账  号：                           
日  期：                           日  期： ____________________                     
第二卷
第五章  发包人要求
发包人要求
一、基本情况和技术指标。

工程建设规模：项目总投资约960万元，其中工程建安费用820万元；该项目设计面积约9200平方米。主要建筑内容含：景观、廊架、绿化、安装、涵洞等等。。

招标范围：谷文昌干部学院校区道路景观廊道工程设计施工总承包项目，包括方案设计、方案深化设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务、竣工图编制，以及设计施工图范围内的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
招标内容：具体内容可详见招标人提供的设计方案。

二、技术文件成果要求：

技术文件应根据文件要求的范围、内容和深度编制，成果应含设计说明书（包括设计总说明，各专业设计说明）、有关专业的设计图纸、工程概算。

三、设计工作要求：

1、设计人提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部有关规定的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

2、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用的新的标准或规范进行设计。

3、主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。同时，设计人应根据招标人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概（预）算，并编写施工技术规范。

4、工程建设中，设计人应至少派驻一名工地设计代表(必须是本项目主要设计人员之一)，协助业主解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的交桩工作，及时做好设计优化。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复;若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。经业主证实后，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

5、中标设计单位应结合初步设计的优秀细节、评选委员评审意见和相关主管部门审核意见对初步设计做进一步的修改、调整、深化。

6、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产厂、供应商和产品品牌，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

四、设计内容与要求：
本项目为东山县谷文昌干部学院的户外景观配套工程，本工程的设计理念既要符合谷文昌精神又要具有鲜明的地域特色，即能满足谷文昌干部学院学员们的课后通行要求，又能满足游客的观光通行要求。在符合通行功能的同时，又能有效的提高院区景观品质。设计包含风雨连廊、绿化工程、照明工程、管网工程等内容，对以上设计内容的理解至少满足如下要求：
1、 风雨连廊

（1） 提供方案效果应具有闽南建筑风格，特点鲜明，有浓厚的地域特点；

（2） 充分考虑连廊主体与谷文昌干部学院的配套及风格相协调，整体效果统一，景观效果好；

（3） 连廊结构形式应适应东山县气候特点，能有效抵御台风，抗风等级由设计单位自行了解东山县常年气候数据；

（4） 地面铺装应注重生态环保，铺装材质抗磨性能好，耐盐碱，不易退色；

（5） 连廊结构设计充分考虑施工工艺简便，能在短期内施工完成；

（6） 步道的设计要充分考虑行人的舒适要求、视觉要求等，可满足5人并肩通行，处理好园路与连廊、植被、公共设施等之间的关系。
2、绿化工程：应适应东山县气候特点，应地制宜，适地适树，既要强调植物的生长适应能力又要强化植被的造景功能，绿化植物突出生态效益和社会效益，要求乔木和灌木、地被搭配层次有序分明。

3、照明工程：根据现场情况做合理布置，色调与连廊相呼应。要考虑项目的夜间光效景观布置，景观照明要艺术化，可与连廊设计风格统一，形成特有的设计符号。
4、管网工程：根据现场情况做合理布置。与现有道路管网结合，排水舒畅。
第六章  发包人提供的资料
第三卷
第七章  投标文件格式
                                    （项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）

法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包 的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附:法定代表人身份证电子件。

                                                投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                  年      月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
三、联合体协议书（如有）

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

四、投标保证金承诺书

致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附:须将电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注: 1.设计施工业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、竣工验收证书等证明材料。设计业绩的应附上中标通知书或设计合同书、施工图审查合格书等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料，否则，其工程业绩不计。若设计与施工为同一个项目的业绩，必须同时满足设计及施工业绩要求才可同时加分。中标公示时，同步公示业绩情况。

（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目经理、施工负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

  投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:1.投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。

2. 投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                                  （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

1、 投标函及投标函附录

二、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

    1.我方已仔细研究了                 （项目名称）招标招标文件的全部内容，并作出如下报价:①设计费：人民币壹拾柒万元整（¥170000.00元），固定总价包干；②实际建安费=审核的建安工程预算审核价×（1-中标下浮率K），下浮率K=     %，暂定建安费为人民币（大写）           元（¥            元）；按照招标文件规定的建设工期及质量要求完成本项目的设计施工总承包建设。

 我方将派出                 （项目经理姓名及其职称）为本项目的项目经理，               （施工负责人姓名及其职称）为本项目的施工负责人，            （项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，            （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2. 本项目暂定建安费为8200000元，投标人的有效报价仅作为建安费报价评分的依据，不作为最终合同价款。

3. 下浮率K报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	项目经理姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                

项目技术负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按合同工期执行。
	

	3
	保修期
	1.1.4.5
	
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料
1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

                          （项目名称）
投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、承包人建议书

二、承包人实施方案

一、承包人建议书

说明:1.承包人建议书的内容应根据各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、承包人实施方案

说明:

1.承包人实施方案的内容应根据各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
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