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第一章 招标公告

水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）招标公告
1. 招标条件

本招标项目水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）已由漳州市芗城区发展和改革局以 闽发改备[2018]E010265号文批准建设，项目业主为漳州宾馆有限公司，建设资金来自企业自筹，招标人为漳州宾馆有限公司，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包进行（二次）公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）。
2.2建设地点：漳州宾馆水仙楼。

2.3建设规模：水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包，水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修，其中水仙楼3 -4层餐饮改造室内改造面积为约2965平方米；水仙楼5-12层客房改造室内改造面积为约9400平方米。主要建设内容为室内装修工程、利用水仙楼原有的消防、弱电、强电、冷热水及监控等设施管道进行改造工程。

2.4计划工期

总工期6个月，其中设计工期要求: 领取中中标通知书后，10日历天内完成施工图设计；施工工期要求:领取中中标通知书后，6个月内完成全部工程施工并通过竣工验收。（水仙楼改造装修项目根据招标人安排分为两个施工阶段，每阶段施工工期3个月)。

2.5工程质量

2.5.1设计质量要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构（如有）等有关部门的审查合格。

2.5.2施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
2.6招标范围：本招标项目为设计--施工(交钥匙)工程，工作内容包括水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包的设计、施工任务。具体内容如下：

（1）设计范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内装修设计及后续服务等。
（2）施工范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内工程施工及后续服务等。

（3）采购范围：本项目不包含采购项目。（本招标项目活动家具、窗帘、窗纱（含电动轨道）由招标人根据最终施工图中的设计图样另行招标。）

（4）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

（5）负责办理规划、建设、消防等相关的所有审批、报建手续，以及配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
3. 投标人资格要求及审查方式

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的独立法人资格的企业，具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质。
3.2信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

3.3项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级及以上建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。
3.4设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或具有装饰装修设计专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。

3.5施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级及以上建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

3.6项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备装饰装修工程类高级及以上专业技术职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

3.7投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.8 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：投标人自愿组成联合体的应由建筑装饰装修工程专业承包企业为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；仅允许一家设计单位和一家施工单位联合。根据福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标管理办法（试行）第二十条：“工程总承包单位应具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质。招标人不得强制要求投标人组成联合体参与投标，但可以要求投标人在投标文件中明确主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位”。本招标项目允许具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质投标单位单独投标，但是投标文件应按招标文件的要求，明确工程施工分包单位或工程设计分包单位和相关人员。

3.9投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的造价不低于2000万元的酒店装饰装修工程项目；
3.10投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；根据闽建[2016]5号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

3.11 本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

    3.12本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年2月27日8时30分00秒至2019年3月3日17时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com。采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新版新点投标文件制作软件（漳州版）打开。

5. 投标文件的递交

5.1. 递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年3月20日上午8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。
5.2投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
5.3. 开标时间：北京时间2019年3月20日上午8时30分（提前半小时接收备用光盘及签到）；
5.4.开标地点：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心；
5.5.在递交投标文件时，独立投标人（或联合体牵头人）的法定代表人(或其委托代理人)必须到场登记。同时提供法定代表人(或其委托代理人) 的身份证复印件，并提供上述复印件的原件到场核验登记。(若为法定代表人到场的，还应提交营业执照复印件；若为委托代理人到场的，还应提交授权委托书原件)，否则，其投标文件将不予接收。 

6. 投标保证金

6.1投标保证金提交的金额：伍拾陆万元人民币。

6.2投标保证金提交的时间：2019年3月19日下午16：00前（以款项到达账户的时间为准）。

6.3投标保证金提交的方式：允许由独立投标人或联合体牵头人使用现金（转账或电汇）或银行保函或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市工程建设项目年度投标保证金（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。
7．本项目采用的评标办法：综合评估法。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com上发布。
9. 联系方式

招标人：漳州宾馆有限公司；
地址：福建省漳州市胜利西路4号，邮编：363000；
电子邮箱:/；
电话：0596-2608386；

联系人：蔡先生。
招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼606室，邮编：363600
电话：0596-2568567 ；传真：0596-2568567；
邮箱：ruicheng-018@163.com；
联系人： 小吴。
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心；
网址：http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/；
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市国资委、漳州市旅游投资集团有限公司、漳州市住建局。
地址：漳州市芗城区上街片仔癀综合大楼7-8层、漳州宾馆4号楼、漳州市胜利西路；

联系电话：0596-2050086、0596-6527390、0596-2942221。
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心；
联系电话：0596-2945642。
第二章 投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州宾馆有限公司；
地址：福建省漳州市胜利西路4号，邮编：363000；
电子邮箱:/；
电话：0596-2608386；

联系人：蔡先生

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：漳州市江滨花园沿江2号楼606室
项目联系人：小吴                     
电话：0596-2568567传真：0596-2568567
电子邮箱：ruicheng-018@163.com；

	1.1.4
	项目名称
	水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）

	1.1.5
	建设地点
	漳州宾馆水仙楼

	1.2.1
	资金来源
及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实
情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	总工期6个月，其中设计工期要求: 领取中中标通知书后，10日历天内完成施工图设计；施工工期要求:领取中中标通知书后，6个月内完成全部工程施工并通过竣工验收。（水仙楼改造装修项目根据招标人安排分为两个施工阶段，每阶段施工工期3个月)。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。
施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的独立法人资格的企业，同时具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质。
2、信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

3、业绩要求：投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的造价不低于2000万元的酒店装饰装修工程项目；
4、项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

5、设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或具有装饰装修设计专业高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。

6、施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

7、项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备装饰装修工程类高级及以上专业技术职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

8、施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。
9、项目管理机构及人员：除项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“8.1～8.2”人员要求），但投标人在投标时无须提交相关人员信息及证件材料，评委会评标时不对除“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人”以外的其他人员信息及证件材料进行审查。中标通知书发出后14天内，中标人应将以下人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。

9.1其他设计人员共5人，由设计单位派出，具体人员如下：

1）室内装修设计专业负责人：1人，资格：具备室内装修设计相关专业中级工程师及以上职称。

2）给排水专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，给排水专业；

3）电气设备专业负责人：1人，资格：工程师及以上职称，电气或照明专业或机电专业；

4）后续服务负责人：应由设计负责人或室内装修设计专业负责人兼任。

9.2其他现场施工管理人员（共9人），由主体施工单位派出，具体人员如下：

1）施工技术负责人：1人，职称：高级工程师及以上，专业：装饰装修工程类。

2）施工员：2人，其中

房屋建筑工程类专业：1人，具备相应岗位证；
安装类专业：1人，具备相应岗位证；

3）安全员：1人，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书C证；

4）材料员：1人，具备相应岗位证；

5）质量员（质检员）：1人，具备相应岗位证；

6）机械员（机管员）：1人，具备相应岗位证；

7）试验员：1人，具备相应岗位证；

8）注册造价师：1人，具有国家注册造价工程师资格证书。

8.3除项目总负责人可由施工负责人兼任外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。
说明：
1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；
2）拟派出本项目的项目总负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工；

①拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建造师的，其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证的原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章。
②拟派出本项目的项目总负责人如为一级注册建筑师的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的注册建筑师注册证书、社保缴费证明和身份证的原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章。
3）拟派出本项目的设计负责人必须为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章。

注：若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明的原件扫描件或复印件加盖投标人单位公章并提交原件核查；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章【（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保缴费证明）。

4）拟派出本项目的施工负责人必须为独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章；
5）拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目技术负责人的注册执业证书（或社保缴费证明）、高级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）及身份证原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章； 

6）上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章；

7）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；

8）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）的规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效；
9）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；
10)其他要求： 

①在推荐中标候选人前，评标委员会将通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，将否决其投标。
②省外入闽建筑企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息(投标截止时间当日)，与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

③上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期;相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。

④中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

⑤投标人为福建省省外企业的应按照招标公告第3.9条的规定办理信息登记，并按闽建办筑[2016]8号文的规定及时自行维护监管平台中的相关信息，对其真实性、完整性负责。

⑥若信息系统记录的企业和相关人员信息与实际不符或需要补充的，参加投标的建筑企业应当在投标截止时间前完成变更。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：投标人自愿组成联合体的应由建筑装饰装修工程专业承包企业为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；仅允许一家设计单位和一家施工单位联合。根据福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标管理办法（试行）第二十条：“工程总承包单位应具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质。招标人不得强制要求投标人组成联合体参与投标，但可以要求投标人在投标文件中明确主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位”。本招标项目允许具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质投标单位单独投标，但是投标文件应按招标文件的要求，明确工程施工分包单位或工程设计分包单位和相关人员。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	本招标项目设计成果不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间：2019年3月4日12时00分。

无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：1. 传真：0596-2568567 2. 邮件：ruicheng-018@163.com。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人书面澄清的时间：2019年3月4日17时00分。
采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。
招标答疑、补充通知等有关材料公布于以上网站。投标人应在招标全过程中下载作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	中标人负责本项目EC总承包全过程的服务。除本项目主体、关键性工作外。若确无相应专项设计资质、消防审查资质及其它需专项资质的，经建设单位同意，由中标人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
√允许，工程总承包企业不得将工程总承包项目进行转包，不得将工程总承包项目中设计和施工全部业务一并或者分别再发包给其他单位。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019 年3月4日12时00 分。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年3月20日8时30分。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	澄清回复等。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	报价类型
报价子项编号
报价子项内容
最高限价
（万元）
报价综合下浮率范围（%）
报价金额

（万元）
计算依据、备注
一类费用
①
建安工程费
2950

7-9
根据可研报告一类费用

二类费用
②
总承包管理费、工程保险费、施工图审查费、
设计费、招标代理服务费、工程交易费等
项目服务费
 50

投标人自行报价

根据可研报告二类费用

最高限价合计（万元）
3000


	
	投标项目子项费用说明
	第1 项（建安工程费）： 

水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包，水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修，其中水仙楼3 -4层餐饮改造室内改造面积为约2965平方米；水仙楼5-12层客房改造室内改造面积为约9400平方米。主要建设内容为室内装修工程、消防、弱电、强电、冷热水及监控等设施管道进行改造工程。

第②项

总承包管理费：

承包人在项目全过程实施中发生的总承包服务费。

设计费：

  包含为完成本项目设计所有内容的室内装修设计及后续服务等的设计费用。 

项目服务费：

   包括但不限于项目招标代理费、工程交易费、设计施工图纸审查费、工程保险费、手续申报相关费、场地准备及临时设施费、竣工图编制费用等。 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、最高限价、下浮率范围及投标报价：本项目有2个子项目，每个子项目最高限价及下浮率范围详见上表，本项目最高限价为3000.00万元，投标报价按照各项报价，合计为投标总价。

2、否决投标的情形：①投标人投标总价高于最高限价的；②投标人各项子项投标报价高于该子项最高限价的；③投标报价各项下浮率超出下浮率范围的。

3、项目结算方式：

3.1一类费用中的①建安工程费，投标人可按企业经营情况自行报价。建筑安装工程费：投标报价=（建筑安装工程最高投标限价）×（1-K），本项目建筑安装工程最高投标限价即上表中的建安工程费      万元，K为本项目建安造价建安造价中可竞争部分下浮率，K的取值区间为7.00%～9.00%（含7.00%、不含9.00%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），投标人在此区间根据项目情况选定K值来计算投标报价。
3.2二类费用（包含②总承包管理费、设计费、项目招标代理费、工程交易费、设计施工图纸审查费、工程保险费等项目服务费）投标人按企业经营情况自行报价，风险包干，中标后不再调整。

3.3投标总价：投标总价=一类费用（建安工程费）+二类费用

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾陆万元人民币；

2、投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式:应按招标公告规定时间之前从独立投标人或联合体牵头人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标编号：E3506010601100377002，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号：

开户银行：建行漳州市分行营业部； 

账户名称：漳州宾馆有限公司；
账    号： 35001662433050002207。
②银行保函形式：独立投标人或联合体牵头人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函，投标保函上必须注明：a、本工程项目名称；b、有效期：应等于或长于投标有效期。

采用银行保函形式的，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

④有效的漳州市工程建设项目年度投标保证金形式。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格商务文件的组成部分。

②投标人在递交投标文件时，应将银行保函的原件单独密封在信封中并注明投标人名称单独于开标前提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。采用电汇或银行转账形式的，电汇或银行转账单原件可不必单独提交。

4、投标保证金有效期：除银行汇票外与投标有效期一致。

5、投标保证金应遵守以下规定：

 （1）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（2）投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

（3）招标人在中标通知书发出后5个工作日内无息退还未中标投标人的投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还中标候选人的投标保证金。中标人的投标保证金待招标人与中标人双方签订合同且中标人提交履约保证金后退还。
（4）有下列情形之一的，其投标保证金将被没收：

 eq \o\ac(○,1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

 eq \o\ac(○,2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定缴足履约保证金；

 eq \o\ac(○,3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

 eq \o\ac(○,4) 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤投标人提交了虚假资料；

⑥ 法律、法规规定的其他情形。

注：投标人应按规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函格式见投标须知附件1、附件2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的造价不低于2000万元的酒店装饰装修工程项目；

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	详见投标文件格式

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中（除了授权委托书）所涉及到盖投标人单位公章，只需盖单位电子章即可；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。授权委托书须为有法定代表人签字或签章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。

	3.7.4
	投标文件
份数
	本招标项目采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：
电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件（盖章签字完整，资料齐全），给招标代理机构进行备案。

	3.7.5
	装订要求
	投标人必须网上提交全部投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。（本招标项目采用电子招投标）

本招标项目采用网上电子招标，系统中技术文件的最大容量为50兆；各潜在投标人上传技术文件的图纸部分可能容量太大，需要压缩转换上传。为了便于评审委员会对投标人的技术文件更细致的评审，要求各潜在投标人在到场签到时，同时应递交纸质的技术文件（承包人优化方案、项目管理组织方案）一式两份和全部设计优化方案动态画面演示光盘一份，否则，其全部投标文件将不予接收。
    纸质的技术文件（承包人优化方案、项目管理组织方案）一式两份只需密封包装提交，无需盖章等；纸质的技术文件（承包人优化方案、项目管理组织方案）应同上传的电子投标文件中的技术文件（承包人优化方案、项目管理组织方案）一致，所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
全部设计优化方案动态画面演示光盘一份，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章) 。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 一、 投标人在投标截止时间前递交投标文件，招标人在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件,提交地点为：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心；

二、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、方案图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。（如需原始水仙楼图纸（早期施工图没有电子版）请至招标代理公司购买，售后不退）。
在提交投标文件的同时，独立投标人（或联合体牵头人）的法定代表人(或其委托代理人)必须到场登记。且应提供法定代表人(或其委托代理人) 的身份证复印件，并提供上述复印件的原件到场核验登记。(若为法定代表人到场的，还应提交营业执照复印件；若为委托代理人到场的，还应提交授权委托书原件) 逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间： 2019年3月20日8时30分；

开标地点：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心。

	5.2
	开标程序
	开标按下列程序进行：
（1)  主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（2)  主持人宣布开标纪律；
（3)  主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（4)  主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功； 

（5)  进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；

（6)  投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；
（7)  开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会总人数为5人，其中招标人代表1名，技术、经济类评标专家4人；
评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的 10％

履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。
现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

其他要求：联合体投标的，应以联合体牵头人名义提交。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜； 7天内草签合同，同时进场施工，15天内签订总承包合同。

	8.5
	行政监督部门
	漳州市发改委0596-2053127、漳州市国资委0596-2055852、漳州市住建局0596-2942221。      

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	中标合同金额
	本项目工程费用约为2950万元人民币。实际合同金额确定方式：施工图经审查合格且取得《施工图审查合格书》（如有）后，由招标人委托一家工程造价咨询公司编制工程量清单及预算价，并经委托另一家工程造价咨询公司进行审核（一编一审），审定后的预算价为控制价，按第9.3款的约定进行调整后确定。合同形式为固定总价加风险包干合同方式。

	9.3
	中标价及合同价款确定
	中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经招标人指定的工程造价咨询公司进行审核审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计后，由招标人委托有资质的第三方机构进行审查，审查通过后再由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算。预算造价（预算造价不得高于招标最高限价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报招标人指定的工程造价咨询公司审核，经招标人指定的工程造价咨询公司审核后的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算作为合同价，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经招标人指定的工程造价咨询公司批准后列入结算，结算金额以招标人指定的工程造价咨询公司审核结果为准计取。
    如出现建筑安装工程超出中标价，中标人对设计施工图纸的调整必须经招标人同意，但总价不能超过最高限价。

	9.4
	合同价款支付
	1、履约担保：承包人采用现金或银行保函方式向招标人提交工程总承包费用中标总价的 10 %。

2、二类费用进度款按设计进度支付：

①施工图完成后并经图审机构审核合格（如有）后14天内，支付至二类费用的50%。

②整个项目工程竣工验收合格，工程决算经招标人委托的工程造价咨询公司审定确认后14天内，进行二类费用的结算，经双方确认后付清尾款。

3、一类费用（含建安工程）进度款的支付： 

①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。

②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85% 

③工程决算经建设单位指定造价审核单位审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。

工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）

注：①承包人在总包过程中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程结算造价不得突破发包人的限额要求。

②质量保修金允许用等额保函替代。
4、上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税专用发票均应向项目发包人开具。

	9.5
	缺陷责任期
	工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算24个月

	9.6
	施工时间要求
	投标人应充分考虑因招标人日常经营活动影响施工工期和增加工程造价等因素，中标后均不做调整综合单价及合同总价。
漳州宾馆是我市重要的住宿、会议接待中心，本招标项目为漳州宾馆内水仙楼部分楼层的装修改造，中标人在施工中严格按下述要求执行且须无条件服从招标人的安排，不得影响招标人日常经营活动。

1、水仙楼改造装修项目分为两个施工阶段，第一施工阶段:第4层餐饮包厢、9-12层客房；第二阶段:第3层餐饮包厢、5-8层客房。（具体以招标人安排为准）
2、施工时间：8:00-12:00；14:30（夏令时15:00）-18:00（夏令时18:30）。
3、如遇大型会议、重要会议，施工时间需服从业主安排，不计误工补贴。
4、施工队、材料运输不能从大堂经过，不能使用客梯；只能走员工通道，使用员工电梯（严格遵守电梯操作规则）和消防楼梯。
5、施工队不得到非本施工阶段楼层走动。
6、施工队进入漳州宾馆时应佩戴工作牌。
7、施工用电设施应满足国家安全要求。
8、木屑、旧材料等易燃物品及时清理并运出漳州宾馆。

9、拆除材料、施工材料不得占用消防通道。

中标人如违反以上9条规定，每违反一条，罚款3000元；拒不改正的，招标人有权中止合同，所造成的一切损失，均由中标人承担。
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	电子招投标
	□否
 eq \o\ac(□,√)是，具体要求：

1.电子标相关要求：
1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。

1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。

2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3.投标文件的制作：
3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
3.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。
3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。
3.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；
（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3.5投标文件解密失败的补救方案:

（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	11
	其他
	1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

2、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。
4、为了设计出最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。

本次中标的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

5、各潜在投标人从系统下载的资料如不清楚，可自行进入邮箱下载：ruisheng530@163.com；密码：123456a；所有招标资料以漳州市交易中心系统下载的为准。各潜在投标人应自行核对。
6、中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易费，标准及收费依据见《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》。

7、中标人应当按照漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。
8、中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
9、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标管理办法（试行）》等有关规定执行。

10、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


二、投标须知

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）项目技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（11）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2） 为本项目的监理人；
（3） 为本项目的代建人；
（4） 为本项目提供招标代理服务的；
（5） 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；
（6） 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
（7） 被有关行政主管部门责令停业的；
（8） 本项目投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；
（9） 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；
（10） 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；
（11） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（12） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
（13） 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会(本项目不适用)
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的专业分包、劳务分包等，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的专业分包、劳务分包等进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）设计任务书；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将会在本项目招标公告的同一媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com发布。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以修改招标文件，并发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查文件

（1）资格声明函
（2）投标人基本情况表    
（3）投标人有关资质证明材料
①营业执照副本；

②资质证书副本；
③安全生产许可证；
④联合体协议书；

⑤其他证明材料。
A、法定代表人资格证明书
B、法定代表人授权委托书

C、拟担任本项目组人员汇总表

D、投标保证金相关证明材料

E、企业履约情况表

F、项目管理班子配备表

G、项目部施工管理人员到位承诺书

H、其他资料

3.1.2商务文件

（1）投标函及投标函附录
（2）投标人资信业绩证明材料

（3）其他资料

3.1.3技术文件

（1）承包人优化方案

（2）项目管理组织方案

具体详见第七章“投标文件格式”

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1④目所指的联合体协议书。

3.1.5技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1详见投标须知前附表3.3.1项。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。

3.4.4招标人在中标人与招标人签订合同且中标人已提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5日内，按本投标须知第3.4.3款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人合格有效的营业执照、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目资格审查不要求）
3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”（如有）应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）
3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件份数：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。
注：中标单位在领取中标通知书时需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人电子公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。
3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。
4. 投标（本招标项目采用电子招投标）
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5天内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

开标按下列程序进行：
（1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（4）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功；

（5）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；

（7）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 无效投标
5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；
5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.1.3经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标。

7.1.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2 中标候选人公示
招标人收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com对推荐的中标候选人进行公示，中标候选人公示不少于三天，中标结果公示不少于十天。招标人应当在公示期满后确定中标人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额与发包方支付的预付款金额一致。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1中标人应当自收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；7天内草签合同，同时进场施工；15天内根据招标文件和中标人的投标文件订立EC总承包书面合同，负责项目的设计、施工建设等工作。（专用条款参照本招标文件第四章“专用条款”的要求）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5质疑与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，应按照投标须知前附表的相关规定向招标人或有关行政部门质疑或投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。 

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定


	2.2详细评审

	序号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	工程总承包报价： 60分

承包人优化方案： 10分

项目管理组织方案： 10分

工程业绩： 6分

资信分： 14分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=最高投标限价×（1-K）

其中：A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）；

本招标项目K的取值区间为7％~9%（含7%，不含9%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人优化方案、项目管理组织方案、工程业绩、资信分评审评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%

其中：B为投标报价的偏差率；

ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	2.2.4
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	（1）
	工程总承包报价（A：60分）
	投标报价得分

（60分）
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q

其中：Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai>A时，Q=2；当ai<A时，Q=1。

	2
	承包人优化方案

（B：10分）
	客房三开间式套房设计优化方案（1分）。评分标准如下：满足：1分；一般：0.5分；不满足：0。
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的客房三开间式套房设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	客房二开间式套房设计优化方案（1分）。评分标准如下：满足：1分；一般：0.5分；不满足：0。
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的客房二开间式套房设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	客房单（大）床式单间设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的单（大）床式单间设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	客房双床式标间设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的客房双床式标间设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	餐饮政务接待大包厢设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的餐饮政务接待大包厢设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	餐饮商务接待包厢设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对本项目的餐饮商务接待包厢设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	本招标项目客房配套的卫生间设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对上述4种类型的客房卫生间做出设计优化方案，需提供效果图、室内设计平面图、立面图、吊顶图等等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	本招标项目客房配套的活动家具设计优化方案（1分）。评分标准如下：

满足：1分
一般：0.5分
不满足：0
	投标人基于初步设计文件，提出对各类型客房的活动家具的设计优化方案，需提供各式家具的效果图或样式图、材质说明等；评委根据投标人的设计优化方案与本项目实际情况符合程度高及装饰风格、立意构思新颖、独特、协调等方面进行评估并分别进行评分。

	
	
	提供全部设计优化方案动态画面演示光盘（2分）。评分标准如下：

满足：2分
一般：1分
不满足：0
	全部设计优化方案成果及文本文件均应制作成动态画面演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等），便于招标人向上级领导汇报演示。评委根据投标人的动态画面演示光盘内容的完整性进行打分。

	
	
	1．各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

	3
	项目管理组织方案（C：10分）
	1．总体概述（1分）

评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

	
	
	2.设计管理方案（2分）评分标准如下：可行得2分；不可行得0分。
	1．对项目解读准确、设计构思合理。

2．设计进度计划及控制措施。

3．设计质量管理制度及控制措施。

4．设计重点、难点及控制措施。

5．设计过程对工程总投资控制措施。

	
	
	3．施工的重点难点（2分）评分标准如下：可行得2分；不可行得0分。
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。

	
	
	5.施工进度计划（2分）评分标准如下：可行得2分；不可行得0分。
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评分。

	
	
	6．投资估算（工程造价）合理性（3分）


	要求投标人根据优化后的设计方案进行工程造价进行概预算的完整性进行评分。投标人提交的工程造价文件只达到施工图预算深度且造价不超过招标中标价，得3分；投标人提交的工程造价文件只达到概算深度且造价不超过招标最高限价的，得1分；投标人提交的工程造价文件达不到概算深度的，得0分。

	4
	工程业绩（D:≤6分）
	1. 投标人总承包工程业绩（4分）（投标人的总承包工程项目每项得2分）
	投标人“总承包工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的的工程总承包项目；每项得分2，最多得4分。

注：1、投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“总承包工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

2、联合体承担过的工程总承包业绩分值计算方法为：牵头方按该项分值的100%计取、参与方按该项分值的60%计取。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

4、通过平台查询的“总承包工程业绩”指标与上述第1项“总承包工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	
	
	2. 工程总承包项目经理总承包工程业绩（2分）

（投标人拟任项目总负责人的总承包工程项目每项得2分）
	工程总承包项目经理“总承包工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的的工程总承包项目；每项得2分，最多得2分。

注：1、工程总承包项目经理的“总承包工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“总承包工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）“总承包工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

（4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。

4、通过平台查询的“总承包工程业绩”指标与上述第1项“总承包工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	5
	企业资信

（E： ≤14分）


	1. 企业资质（2分）
	1、承担本工程项目设计单位，具有综合或相应序列的行业甲级设计资质，得1分；承担本工程项目施工单位，同时具有的建筑工程施工总承包资质的，得0.5分，一级建筑工程施工总承包资质的，得1分。

2、主体工程设计和主体工程施工全部由工程总承包单位自行实施，得1分。

	
	
	2.项目管理机构（2分）
	1、对工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格等，全部满足招标文件中人员要求的标准得2分。每不满足一人，扣0.5分，扣完为止。



	
	
	3.企业信用评价（10分）
	1、承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*4%；
注：福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。
2、承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*6%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。
说明：

1、投标人同时承担本工程项目设计和施工的分别按相应序列计算设计单位和施工单位的信用分得分；

2、投标人为联合体投标的，分别按承担设计和施工的单位的信用分来计算设计单位和施工单位的信用分总得分；
3、投标人为一级建筑装饰装修工程专业承包资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质投标单位单独投标，只单独计算承担主体工程施工的施工单位信用分或承担主体工程设计的设计单位信用分。




1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）工程总承包报价：见评标办法前附表。
（2）承包人优化方案：见评标办法前附表。
（3）项目管理组织方案：见评标办法前附表。

（4）工程业绩：见评标办法前附表。
（5）资信分：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算 
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

（2）投标报价的其他要求：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）工程总承包报价：见评标办法前附表。
（2）承包人优化方案：见评标办法前附表。
（3）项目管理组织方案：见评标办法前附表。

（4）工程业绩：见评标办法前附表。

（5）资信分：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，根据各个评委独立评分汇总后的算术平均值计算出得分。评标办法前附表对承包人优化方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人优化方案部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理组织方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对工程资信部分计算出得分E。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若出现二个或二个以上投标人的综合得分相同时按以下方法确定中标候选人：

当出现二个或二个以上投标人的综合得分相同时，则由招标人当众随机抽取出1名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 
3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.5 若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.4.6若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。
3.5 附则
3.5.1投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

3.5.2在评标过程中，有关评委若要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目总负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.6中标候选人公示不少于三天，中标结果公示不少于十天。
第四章 合同条款及格式

第1节   合同协议书
漳州宾馆有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包，已接受                      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计、施工总承包投标。

发包人和承包人共同达成如下协议：

项目规模： 总投资约3980万元  。

承包范围：本项目工作内容包括水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包的设计、施工任务。具体内容如下：

（1）设计范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内装修设计及后续服务等。
（2）施工范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内工程施工及后续服务等。

（3）采购范围：包含为完成本项目设计所有内容的机电设备、智能化设备、软装、电器、其他物品等采购项目。（如采购项目金额达到国家法定招标范围，须由建设单位和中标人共同依法进行招标；本招标项目活动家具由招标人根据最终施工图中的设计图样另行招标。）

（4）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

（5）负责办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。
    1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书、补充协议；

(2) 专用合同条款；

(3) 发包人要求；

(4) 通用合同条款；

(5) 中标通知书；

(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

(7) 设计文件、图纸；

(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(9) 承包人实施计划；
（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经发包人委托另一家工程造价咨询机构审核确认）；
（11）价格清单；

（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3.本工程签约合同价约定如下：

签约合同价暂定：人民币（大写）           （¥         ），其中费用    ，建筑安装工程费暂定     。

中标价（中标人的投标总价）仅作为签约时的合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经招标人指定的有资质的工程造价咨询机构审核后重新计算并签订补充协议；具体按下述方式执行：
建筑安装工程费：签订合同后中标人在建筑安装工程最高投标限价的限额内进行限额设计，在中标人完成施工图设计并经审查后，由招标人委托有资质的第三方咨询机构编制预算。预算造价（预算造价不得高于招标最高限价）经合同双方核对后（编制预算完成28天内核对）报招标人指定的工程造价咨询公司审核，经招标人指定的工程造价咨询公司审核后的预算造价按照可竞争项目造价下浮 （中标下浮率K）加上不可竞争项目造价之和计算作为合同价，并签订合同补充协议。补充签订的合同价，作为施工期间进度款的支付及结算依据，除了招标人要求对经图审合格后的施工图做出变更、调整以及招标文件或工程总承包合同中约定可以变更价款外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工期间发生变更的，应当按规定经招标人指定的工程造价咨询公司批准后列入结算，结算金额以招标人指定的工程造价咨询公司审核结果为准计取。

3.1.2建筑安装工程费：本项目采用固定总价合同方式。
4.承包人项目总负责人：        ；项目设计负责人：          ；项目施工负责人:           ；项目技术负责人:           。

5.工程质量符合的标准和要求：

①设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。

②施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

工程建设地点：漳州宾馆水仙楼。 

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.工期

总工期6个月，其中设计工期要求: 领取中中标通知书后，10日历天内完成施工图设计；施工工期要求:领取中中标通知书后，6个月内完成全部工程施工并通过竣工验收。（水仙楼改造装修项目根据招标人安排分为两个施工阶段，每阶段施工工期3个月)。
9. 本协议书一式  捌  份，发包人执  伍   份。备案合同份数另计。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                  （盖单位章）    

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）    

年       月         日                   

 承包人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）    

年       月         日                   

第2节 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人优化方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人优化方案：指构成合同文件组成部分的名为承包人优化方案的文件。承包人优化方案由承包人随投标函一起提交。承包人优化方案应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人优化方案； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第3节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义
增加：

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：                          
1.1.2.3 承包人：                          。
      1.1.2.4 承包人项目总负责人：         。
1.1.2.5 设计负责人：            。
1.1.2.6 施工负责人：          。

1.1.2.7 项目技术负责人：          。
1.1.2.8 监理人：              。
1.1.2.9 总监理工程师：         。

1.1.3.4区段工程：             。
1.1.3.10永久占地：             。
1.1.3.11临时占地：             。
1.1.4.3 工期：                  。
1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。本合同采用固定总价合同。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整和因发包人提出的变更而产生的费用。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1) 合同协议书、补充协议；

(2) 专用合同条款；

(3) 发包人要求；

(4) 通用合同条款；

(5) 中标通知书；

(6) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

(7) 设计文件、图纸；

(8) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(9) 承包人实施计划；

（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经发包人委托另一家工程造价咨询机构审核确认）；

（11）价格清单；

（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1承包人提供的文件

承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。
建筑方案文本及其他各专业方案文本至少提供6套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。
提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。

承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。

    1.6.2发包人提供的文件
发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.6.3图纸的修改
监理人应在施工 7天内给承包人签发图纸修改指令。
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
2.发包人义务 

发包人派驻的工程师
姓名：__     ___职务：_____现场工程师____
该工程师的职权范围包括：发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。 
2.3提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。
2.3.2施工临时用水、临时用电由发包人协助承包人办理。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。

2.7其他义务:如下
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件 。
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的道路已通，但承包人应遵守地方的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后7天内。
（5）由发包人协助办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天协助提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
（6）图纸会审和设计交底时间： 施工图审查合格报告书出来后7日内。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助解决本项目与政府部门相关的协调工作，具体费用由承包方承担。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其他有关手续。
3.监理人

3.1监理人职责和权力

3.1.1 监理人的权力：按监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计方案和施工图审核、工程预算书的审核、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。
3.4监理人的指示

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

 4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便
承包人为他人提供条件的内容: /。

4.1.10 其他义务

（1）对承包人设计的施工图纸应由发包人将委托施工图审核机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。经发包人指定的施工图审核机构审查通过的图纸即为正式施工图。承包人向发包人提供正式施工图16套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图）。此外，施工单位在本项目建设期间所需的图纸由施工单位自行向设计单位索取，发包人不再另行提供。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应于每月25日前向监理人及发包人提供当月完成施工工程量统计报表（截止每月25日）、下月工程施工进度计划表，一式五份。
（3）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人按国家及地方有关政策文件规定，满足安全保卫工作及施工照明的需要，所发生费用由承包人自负。 
（4）向发包人、监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人及监理人免费提供办公和生活房屋及设施。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按地方有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。 

承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人承担相应费用。

承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人施工已完工程成品保护由承包人负责，一切保护责任和维护、维修费等费用均由承包人承担，其余按通用条款执行。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木（若有）的保护要求及费用承担：由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建委施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），并按通用条款规定、福建省及地方有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至工程师满意。

（9）承包人应在发包人委托的造价咨询单位编制预算完成后28天内对预算予以核对。

（10）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。

（11）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。承包人应配备1～2名专职人员积极配合发包人办理施工许可证、质监委托、开工备案等相关报建手续工作。发包人提供前置手续后，承包人应于签订合同后一个月内完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以1万/日罚款。

（12）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。

（13）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。

（14）双方约定的承包人应做的其他工作：承包人对发包人另行发包的施工项目提供配合并给予方便。

增加：投标人应充分考虑因招标人日常经营活动影响施工工期和增加工程造价等因素，中标后均不做调整综合单价及合同总价。
漳州宾馆是我市重要的住宿、会议接待中心，本招标项目为漳州宾馆内水仙楼部分楼层的装修改造，中标人在施工中严格按下述要求执行且须无条件服从招标人的安排，不得影响招标人日常经营活动。

1、水仙楼改造装修项目分为两个施工阶段，第一施工阶段:第4层餐饮包厢、9-12层客房；第二阶段:第3层餐饮包厢、5-8层客房。
2、施工时间：8:00-12:00；14:30（夏令时15:00）-18:00（夏令时18:30）。
3、如遇大型会议、重要会议，施工时间需服从业主安排，不计误工补贴。
4、施工队、材料运输不能从大堂经过，不能使用客梯；只能走员工通道，使用员工电梯（严格遵守电梯操作规则）和消防楼梯。
5、施工队不得到非本施工阶段楼层走动。
6、施工队进入漳州宾馆时应佩戴工作牌。
7、施工用电设施应满足国家安全要求。
8、木屑、旧材料等易燃物品及时清理并运出漳州宾馆。

9、拆除材料、施工材料不得占用消防通道。

中标人如违反以上9条规定，每违反一条，罚款3000元；拒不改正的，招标人有权中止合同，所造成的一切损失，均由中标人承担。
4.2履约担保

履约担保的形式和金额：合同总金额的10%，以现金或无条件履约保函的形式提交。采用现金形式时应从联合体牵头人企业基本账户提交。
4.3分包

 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）承包人若确无相应专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。（2）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。
4.5承包人项目经理
4.5.1 承包人指派的项目总负责人姓名：                   ；
4.5.2承包人指派的施工负责人：               。
4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。
（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。
（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照22条承担违约责任。
4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22款的约定承担违约赔偿责任。
4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.11 不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括设计、进场、施工、安装的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

5.设计

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成方案设计、初步设计、概算、施工图设计工作，工程设计及概算、工程造价控制价清单抽钢筋等应由第三方造价咨询机构审查；经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算，并通过发包人认可。

5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。

5.3 设计审查

5.3.1承包人的设计文件（包括初步设计、概算等）应报发包人审查同意。

自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.8 补充条款如下：
5.8.1、发包人责任：
5.8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
5.8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
5.8.2、设计人责任：
5.8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
5.8.2.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。
5.8.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5.8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.8.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
5.8.3、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。
5.8.4、承包人负责“项目管理组织方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。
5.8.5、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。
5.8.6、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。
5.8.7、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。
5.8.8、承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。
5.8.9、承包人应负责绘制并向发包人提供12套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。
5.8.10、在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。
5.8.11、资料移交
在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：
（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。
（2）建设过程中的各种文件记录。
（3）工程竣工验收资料。
（4）其他技术资料和文件。
5.8.12、设计期
（1）技术规范和承包人义务
1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
(a)有关部门、单位及发包人通过的承包人优化方案；
(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
(c)适合本项目的技术规范和要求；
(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；

(e) 发包人的要求；
(f)其他项目需要的资料。

2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：
通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查，有关中国标准、法律和法规。
5.8.13、发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。
5.8.14、若承包人未按投标所承诺设计期（以施工图审查通过时间）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。
5.8.15、承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.8.16、凡是为确保整体效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。
5.8.17、若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：
⑴承包人应按附件一《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；附件一没有明确的品牌参照施工图预算审核资料的《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；上述资料都没明确的主要材料设备品牌，承包人在采购前，应报请发包人或其委托的监理人同意后再进行采购。
⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。
⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人和监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则发包人和监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。  

6.2发包人提供的材料和工程设备：按通用合同条款B项。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

临时占地的申请：按照工程建设需要办理。
临时占地相关费用：由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施：按通用合同条款B项。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。
10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

10.2.10承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
11、开始工作和竣工

11.3 发包人引起的工期延误：在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，工期可以顺延，但发包人不增加费用；所造成的相关经济损失承包人自行承担。
11.4异常恶劣的气候条件

     异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于 80 mm的雨日超过 1 天；

(2) 8级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5承包人引起的工期延误

11.5.1因承包人原因造成工期延误，按下表约定赔偿：
	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-30天
	3
	X*3

	31-60
	5
	30*3＋(X-30)*5

	61-90
	10
	30*3＋30*5＋(X-60)*10

	91以上
	15
	计算方式同上


工期延误的赔偿最高限额为建安总造价的10%。
11.5.2承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。
13. 工程质量
工程设计质量应符合国家和福建省有关标准要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查。

工程施工质量应符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。         

工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。

承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准；承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，由发包人直接从工程款或履约保证金中扣抵。

15. 变更

 15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。
发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单签证单编号应连续有效。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.1.4变更估价原则
变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。

（4）变更的价格最终以经漳州市财政投资评审中心（或发包人指定的造价审核部门）审核的价格为准。
15.1.5变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.1.6签证管理办法

（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办，还应留存能完整反映施工实际情况的影像资料，作为工程结算审计的依据。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。

（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。

（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。

（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。

（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。

（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。

（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。

（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预决算部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。

（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。
17．合同价格与支付

17.1 合同价格

修改为：

（1）本项目采用固定总价的合同方式。
（2）变更价款和合同价格调整约定的其他方法：

施工期间按照住建部和福建省住房和城乡建设厅等相关部门的相关法律法规的政策性文件调整执行；经发包人认同的设计变更和现场签证等其他发包人同意的工程变更导致工程造价增减。

（3）计价依据如下：
详见第五章《发包人要求》第五条“预算编制依据”

（4）其他要求：/。

（5）经审核后的竣工结算价不超过经审核后相对应的各项工程概算，并通过发包人认可，合同价格按照经招标人委托的第三方机构审核后实际完成的工程量价款进行支付。  

17.3 工程进度付款

 17.3.1 付款时间

二类费用进度款按设计进度支付：

①施工图完成后，并经图审机构审核（如有）合格后14天内，支付至二类费用的50%。

②整个项目工程竣工验收合格，工程决算经招标人委托的工程造价咨询公司审定确认后14天内，进行二类费用的结算，经双方确认后付清尾款。

3、一类费用（含建安工程）进度款的支付： 

①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。

②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85% 

③工程决算经建设单位指定造价审核单位审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。

工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）

注：双方同意用转账支付工程款，承包人支取工程款时应提交税务部门开具的同等金额的正式增值税专用发票
17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。
17.4 质量保证金

17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为 竣工验收合格后28天内 。

除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

采用固定总价合同的工程总承包项目在计价结算和审计时，仅对符合工程总承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程总承包合同中的固定总价的依据进行调查。

17.5.6结算价款的其他相关规定

（1）投标时未明确品牌的材料，综合价中没有的按市场价进行签证材料价。

（2）工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。 

（3）在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息税前综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。
（4）本工程项目结算审核由发包人委托工程造价咨询公司审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除（核减率=审减数/审定造价*100%）。

（5）承包人应于工程竣工验收合格后60天内向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料，逾期未提交的，每延误一天罚款人民币贰仟元。当罚款金额累计达到壹拾贰万元，发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。

（6）定额中没有的签证价仅计取税金，不下浮，不另外计取其他费用。

（7）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币叁仟元。

（8）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（9）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料施工或未按议定的品牌等材料进行施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改，当在同一项目发现三次以上时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（10）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币3000元，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（11）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。

（12）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

18．竣工试验和验收
18.3竣工验收
18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。
18.7竣工清场
18.7.1竣工清场：由承包人负责，费用由承包人承担。
18.8施工队伍的撤离
施工人员、施工设备及其临时工程撤离的时限：工程接收证书颁发后15天内。

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。
18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

19、缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修合同》。

20、保险
20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人投保建设工程一切险（包括建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；                                                      

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。 

20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

22、违约

22.1承包人违约

22.1 承包人违约
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。
补充：撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应按投标文件所列的项目总负责人、设计负责人、设计各专业负责人、施工负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。
（1）承包人须按投标书承诺指派项目总负责人且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。若擅自变更项目总负责人的，承包人应交纳每一人（次）叁拾万元人民币的违约金。
（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目总负责人外）且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。擅自变更主要管理人员（包括设计专业负责人、项目技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人应交纳每一人（次）贰拾万元人民币的违约金。经发包人同意的现场主要施工管理（除项目总负责人外）人员，承包人应交纳每一人（次）伍万元人民币的违约金。擅自变更主要项目管理人员超过3人，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目总负责人外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目总负责人外）未全部到位，承包人应交纳每一人（次）伍仟元人民币的违约金。

（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金。

（4）承包人必须保证项目总负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

（6）承包人违反通用条款第6.5条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。
（7）违反通用条款第6.5条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。
（8）承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币10000元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。
（9）违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币20万元的违约金。
（10）承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币1万元的违约金。
（11）承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。
（12）未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处罚承包人人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。
（13）因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。
（14）如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次支付违约金人民币20万元。
（15）若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担人民币20万元整的违约金。
（16）如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权不清算直接托管。
（17）承包人未经发包人同意擅自分包，经济损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失。

（18）关于施工项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元。

（19）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换施工项目负责人，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（20）施工项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。

（21）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。

（22）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币1000元。
24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉

25、竣工文件
增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。
26、补充条款

26.1承包人承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付,并按拖欠工资额的2倍处以违约金。

26.2本工程项目在具体合同实施过程中承包人除应按投标时所报人员配备进场外，还应按现行“闽建建[2013]43号《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》”标准进行相应人员的配备。本工程现场安全员的数量应按“建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》”标准配置。以上人员应及时到岗到位，且不得变动，并接受发包人的指纹考勤。

26.3、承包人配备的施工机械必须满足本招标工程项目的工期和质量要求。

26.4、承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。。

26.5承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。若有新文件规定，则按最新文件执行。
26.6、承包人应签署廉洁自律承诺书。

26.7、联合体牵头人应根据整个项目（含专业分包项目）需要，对联合体其它成员及专业分包工作进行全面的指导与管理，在联合体间协议书及分包合同中应明确约定，联合体其它成员及专业分包单位需向联合体牵头人支付其承包费用一定比例的管理费，该比例不得低于3%也不得高于5%，具体由当事人协商确定。

26.8、承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。
26.9、承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币5000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。
26.10、承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，发包人另按相关部门处罚金额的50%给予处罚。该款项直接从承包人当月进度款中扣除。
26.11、承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。
26.12、发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。
26.13、若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。
26.14、承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。
26.15、发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。
26.16、按照闽建筑[2012]35号文、闽建筑[2013]12号文及龙建建[2012]89号文规定要求,使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。
26.17、现场签证，应按有关文件规定办理。承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，并附上工程量计算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人三方现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人三方现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。现场签证在发生时间后7天内办理完毕，过后不予补签。
26.18、承包人必须按《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（龙建筑〔2016〕55号 ）、（闽建筑〔2016〕34号） 的规定，做好工程建设项目劳务实名制管理工作。
26.20、如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充
27、合同附件
附件一：建设项目设计任务书及各专业设计任务书(分阶段提供)
附件：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供银行保函。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日
第五章 发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
一、工程规模：详见协议书
二、工程范围：详见协议书
三、工艺安排或要求（无）

四、时间要求
（一）开始工作时间：
（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。
（三）进度计划：详见合同条款
（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
（五）其他时间要求。
五、技术要求：
六、竣工验收
七、竣工后试验（如有）
八、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
九、工程项目管理规定
（一）质量：详协议书。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详合同条款 

(七) 设计变更：详专用条款
十、其他要求

（一）具体详见附件《设计任务书》

（二）对承包人的主要人员资格要求。

十一、合同价款的确定：按合同协议书。

十二、付款方式：按专用条款。

十三、预算编制依据
1、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件。
2、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件。

3、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充调整文件。
发包人要求附件清单

附件一：主要材料及设备参考品牌明细表

	材料名称
	品牌

	一
	装饰材料
	　
	　
	　

	1
	地面石材
	环球
	东升
	康利

	2
	墙面石材
	环球
	东升
	康利

	3
	轻钢龙骨
	龙牌
	可耐福
	拉法基

	4
	硅酸钙板
	龙牌
	可耐福
	埃特尼特

	5
	工厂定制木饰面及木门进口木皮50丝（按设计样板）
	贝思特
	泰顺德
	金光明

	6
	门（入户门除外）锁
	汇泰龙
	英格索兰
	海福乐

	7
	暗藏防盗链、猫眼、防尘条
	汇泰龙
	英格索兰
	海福乐

	8
	拉手、暗藏闭门器、五金配件
	汇泰龙
	英格索兰
	海福乐

	9
	环保艺术漆
	皓尔康
	皓清新
	皓尔宝

	10
	环保艺术壁膜
	丽哆美
	皇泽
	雅丽

	11
	防水
	卓宝
	德高
	东方雨虹

	12
	地毯
	东升
	海马
	新银禾

	13
	手工地毯
	东升
	海马
	新银禾

	14
	纸面石膏板
	龙牌
	可耐福
	拉法基

	15
	阻燃基层板
	益利安
	千年舟
	莫干山

	16
	铝合金型材
	凤铝
	伟业
	南平闽铝

	17
	不锈钢板（304材质）
	长城
	宝钢
	环球

	18
	钢化玻璃
	南玻
	福耀
	信义

	19
	卫生间成品淋浴房
	TOTO
	科勒
	乐家

	二
	安装材料
	　
	　
	　

	1
	坐便器
	TOTO
	科勒
	乐家

	2
	浴缸、智能坐便器
	TOTO
	科勒
	乐家

	3
	小便器
	TOTO
	科勒
	乐家

	4
	水龙头、花洒
	TOTO
	科勒
	乐家

	5
	射灯（LED)、筒灯(LED)
	西顿
	飞利浦
	欧普

	6
	灯带((LED)
	西顿
	飞利浦
	欧普

	7
	超五类网络线
	秋叶原
	安铺（AMP）
	大唐电信

	8
	电线电缆
	南平太阳
	江苏红旗
	秋叶原

	9
	减压阀
	埃美科
	塘沽
	唐科

	10
	热水铜管
	永亨
	明旺
	宏泰

	11
	PPR给水管
	金牛
	亚通
	伟星

	12
	排水管（柔性铸铁管）
	科鑫
	新兴
	泫式

	13
	KBG线管
	金德
	凯必吉
	索邦

	14
	开关及插座（中英文标识、连体面板）
	施耐德
	西蒙
	秋叶原

	15
	安全疏散指示灯
	卡利
	振辉
	敏华

	16
	配电箱及内部元件
	西门子
	施耐德C65N
	ABB

	17
	风机盘管（直流无刷）
	开利
	特灵
	约克

	18
	排气扇（暗藏式）
	正野
	沃乐
	宇航


说明：
1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2. 附件一没有明确的品牌参照施工图预算审核资料的《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；都没明确的主要材料设备品牌，承包人在采购前，应报请发包人或其委托的监理人同意后再进行采购。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供以下(不限)资料：
1 项目立项备案表
2 地块红线图
3 设计方案

优化设计方案说明书

一、项目简介
水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包，水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修，其中水仙楼3 -4层餐饮改造室内改造面积为约2965平方米；水仙楼5-12层客房改造室内改造面积为约9400平方米。主要建设内容为室内装修工程、利用水仙楼原有的消防、弱电、强电、冷热水及监控等设施管道进行改造工程。
二、设计风格及要求
水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修项目建筑面积约14000平方米：①其中3-4层餐饮包厢建筑面积约3000平方；②5-12层客房建筑面积约9400平方米；③消防通道、厨房、设备用房、仓库等后勤面积约1600平方米仅根据消防要求进行改造。该项目已设计，领导要求水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房项目要提升装修档次，满足政务、商务客人需求。现招标人提供各层平面图布置图、天花造型布置图、铺地平面布置图、效果图供投标人参考，请投标人结合水仙楼的实际情况对该项目设计方案进行优化。要求如下：
1、 总体风格简洁、明快、大方、上档次，布局合理，色调淡雅。
2、 3-4包厢（含走道）墙面、天花应亮堂些，墙面采用木饰面、硬包及环保艺术漆，天花采用环保艺术漆。其中三层有豪华大包厢3间、中包厢2间、连通包1间（分开时可当4间包厢使用）、小包厢1间；四层有大包厢3间、中包厢3间、连通包2间（分开时可当7间包厢使用）、小包厢1间、餐厅预定1间和等候休息区。
3、 5-12层客房（含走道）墙面、天花应亮堂些，墙面采用木饰面、硬包及环保艺术壁膜，天花采用环保艺术壁膜。客房共有137间套，其中标双房39间、标单房85间、三间套2间、两间套6间、小套间4间、无障碍房1间；11层多功能会议室1间。
4、 地毯干净、清爽，不能太花俏。
5、 窗帘、窗纱采用电动（单独控制）。
6、 家具、木饰面不能太花俏。
7、 卫生间墙面砖、地砖、坐便器、洗手盆保留(三间套采用智能坐便器）;增加电热浴巾架；套间卫生间配有电视。
8、 水仙楼外墙局部渗水处理。
9、 利用水仙楼原有的消防、弱电、强电 、冷热水及监控等管道、设施进行改造。

10、 必须符合消防要求和相关规范要求。
三、设计范围
室内装修设计
1、 公共部分及客房，包括:天、地、墙、门、隔墙及家具等一切相关设计；

2、 餐饮包厢的装修设计；

四、设计成果要求
本次招标优化设计方案成果达到初步设计深度，中标后进行初步设计和施工图设计。
1、方案设计优化
方案设计优化：根据建设单位提供的相关设计方案图纸及要求进行设计，达到如下深度：
1）、能够表示酒店建筑风格及室内装饰工程设计构思的方案总说明；
2）、酒店各层平面布置图；
3）、效果图
2、投资概算分析
3、主要材料清单
五、造价控制
1、项目工程直接费投资控制价：   万元以内
2、设计单位应该投资控制价内合理进行设计。
六、项目建议书成果提交
1、方案文本 1套；
2、电子光盘 1个；

各潜在投标人可根据招标人提供的设计方案进行优化，也可以自行对方案进行重新设计。

第七章 投标文件格式
1. 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.  “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。
3. 除另有说明外，投标格式说明中的“加盖投标单位签章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章。

水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包
（二次招标）
投 标 文 件

（资格审查文件）
投标人或联合体牵头人：                    （盖单位公章）

投标人或联合体牵头人法定代表人：                （签字或盖章）

日  期：        年        月         日

目    录

7.1、资格声明函

7.2、投标人基本情况表    

7.3、投标人有关资质证明材料

（1）营业执照副本；

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）联合体协议书；

（5）其他证明材料。

四、法定代表人资格证明书      

五、授权委托书         

六、投标人项目组人员汇总表 

七、投标保证金                  

八、企业履约情况

九、其他资料

7.1  资格声明函

致：     （招标人）          

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；
3. 本公司未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
4. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

5. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投  标  人：     （盖单位公章）    

委托代理人：      (签字或盖章)        

日      期：     年   月   日

7.2  投标人基本情况表（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	助理级职称人员
	

	账 号
	
	
	其他人员
	

	与本次招标相关的专业、人员情况
	

	经营范围备注
	

	备注
	


投标人或联合体各方：                    （盖单位公章）
7.3  投标人有关资质证明材料
1. 投标人应提供以下资质证明材料的扫描件：

（1）营业执照副本；

（2）资质证书；
（3）安全生产许可证；
（4）联合体协议书（附表7.3.1）；

（5）其他证明材料。
5.1、法定代表人资格证明书（附表7.3.2）

5.2、法定代表人授权委托书（附表7.3.3）

5.3、近年完成的类似项目情况表（附表7.3.4）

5.4、投标保证金相关证明材料（附表7.3.5）

5.5、企业履约情况表（附表7.3.6）

5.6、项目管理班子配备表（附表7.3.7）
5.7、项目部施工管理人员到位承诺书（附表7.3.8）

5.8、法定代表人授权书（项目负责人）（附表7.3.9）

5.9、工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书（附表7.3.10）

5.10、主要人员简历表（附表7.3.11）

5.11、工程质量终身责任信息表（附表7.3.12）

5.12、其他

附表7.3.1

联合体协议书(格式)
      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年      月      日

注:本联合体协议书由联合体各方签字或盖章后原件扫描上传。
附表7.3.2

法定代表人资格证明书
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
投标人名称：                             

单位性质：                                

地    址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人名称：    （盖单位公章）    
日      期 ： 年    月   日

附表7.3.3

法定代表人授权委托书
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）
本人          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。
代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
附代理人身份证复印件

       年     月     日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
附表7.3.4

7.3.4.1  投标人近年完成的类似业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


独立投标人或联合体牵头人：          （盖单位公章）

注：1、投标人应提交相关业绩的工程施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程施工合同上应能体现作为工程施工单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若工程施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第1项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准
7.3.4.2投标人及拟派总负责人（项目经理）近年完成的工程总承包业绩情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


独立投标人或联合体牵头人：          （盖单位公章）

注：1、招标文件有要求提供“工程总承包业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件 “评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
附表7.3.5

投标保证金相关证明材料（自行粘贴）

附表7.3.6

企业履约情况表

（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）

投标人名称：
	项目
	是或否

	投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；
	

	投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）已完和目前在建的工程合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况
	

	如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	

	投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制
	

	投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标
	


投标人或联合体各方：：                         （盖单位公章）

年    月    日
附表7.3.7
主要人员（项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人）简历表

“主要人员简历表”中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附注册执业证（如有）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             (盖投标人单位公章)
附表7.3.8 

项目管理班子配备表

	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	岗位证号或执业注册资格证号
	备注

	本合同工程现场管理人员
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	
	设计
	
	
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	
	
	

	
	设计人员
	
	
	装饰装修
	
	

	
	设计人员
	
	
	给排水
	
	

	
	设计人员
	
	
	电气设备
	
	

	
	设计人员
	
	
	暖通
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	
	施工
	
	
	
	
	

	
	施工负责人
	
	
	
	
	

	
	施工技术负责人
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	
	

	
	质量（检）员
	
	
	
	
	

	
	机械（管）员
	
	
	
	
	

	
	试验员
	
	
	
	
	

	
	注册造价师
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	


                            

投标人：             (盖投标人单位公章)

注：（1）拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见投标人须知前附表1.4.1。

   （2）投标人为省外入闽建筑施工企业的，根据闽建筑[2015]35号文《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》、闽建办筑[2015]13号《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》，福建省省外建筑业企业在福建省开展工程建设活动，实行信息登记，福建省省外建筑业企业须提供福建省住房和城乡建设厅网（www.fjjs.gov.cn）”→“建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统”→“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中的查询网页（须加盖投标人公章），查询网页至少须包含“企业基本情况”网页。

   （3）本项目评标时仅对拟派出项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人进行考核（按“投标人须知前附表”第1.4.1条要求附上相应的社保缴纳证明、注册证书复印件、安全生产考核合格证（B证）、高级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）和身份证复印件）。

   （4）其他设计人员及其他现场施工管理人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺（有关证件无需在投标文件中提供。）

附表7.3.9

项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）  / 标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

注：根据《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）规定：项目部施工管理人员存在下列情形之一的，变更后一年内不得参加工程项目投标活动：

　　（一）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

    （二）未按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》规定擅自变更或退场的。 
附表7.3.10
法定代表人授权书（项目负责人）
兹任命（姓名）        为我（建设□、工程总承包□、勘察□、设计□、施工□、监理□）单位名称：                   （工程名称）：                          项目负责人，代表我单位履行工程质量安全职责。

项目负责人基本情况：

姓    名：          性别：     出生年月：            
身份证号：                                            

通讯地址：                                          

电话号码：                手机号码：                

执业资格类别等级：                                  
执业资格证号：                                      

公司职务：                    职称：                 

项目负责人（签字）：
法定代表人（签字）：
                      单位（盖章）：

 年    月    日
附表7.3.11
工程总承包单位项目负责人

工程质量终身责任承诺书
工程名称：                                            
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程总承包项目的质量全面负责。在工程建设过程中认真履行下列职责：

1．严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行工程总承包合同所规定的责任和义务，按照合同约定对建设单位负责。

2．加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。

3．积极组织各参建单位配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。

4．积极督促勘察、设计、施工等有关单位落实质量责任。

5．法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

本承诺书一式四份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份交建设单位，一份工程总承包单位留存。

	单位名称
	

	项目负责人
	
	承诺人签名：

年    月   日

	身份证号码
	
	

	单位职务职称
	
	


 工程总承包单位（公章）：
附表7.3.12
主要人员（项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人）简历表

“主要人员简历表”中的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附注册执业证（如有）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             (盖投标人单位公章)

附表7.3.13

工程质量终身责任信息表(可中标后再填入，投标时无需提交)
	工程名称
	
	工程地点
	

	施工许可证号
	
	建筑面积

（投资规模）
	       平方米

       （万元）

	结构类型
	
	建筑层数
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	质量责任主体及项目负责人

	单  位
	单位名称
	项目负责人

	
	
	姓名
	身份证号
	执业资格

证号
	履职

时间

	建设单位
	
	
	
	
	

	工程总承包单位
	
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备   注
	


填报人：（签名）                             建设单位：（签章）

填报时间：   年   月  日

水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包
（二次招标）
投 标 文 件

（商务文件）
投标人或联合体牵头人：                    （盖单位章）

投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

日  期：        年        月         日

目录
一、投标函及投标函附录
二、投标人资信证明材料

三、其他资料

一．投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，总工期6个月，其中设计工期要求: 领取中中标通知书后，10日历天内完成施工图设计；施工工期要求:领取中中标通知书后，6个月内完成全部工程施工并通过竣工验收。（水仙楼改造装修项目根据招标人安排分为两个施工阶段，每阶段施工工期3个月)，并达到交付使用条件。

设计质量要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且通过施工图审查机构

等有关部门的审查合格。

施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
并作出投标报价：               元（详见报价汇总表）

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期90天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元整，小写：（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．我方保证派出的本项目总负责人（施工负责人）递交投标文件时无承担其他在建工程施工项目。

7、我方承诺，施工时所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

8、我方承诺按闽价[2003]房505号文规定缴交工程交易服务费”。

                     投标人或联合体牵头人：（盖单位章）

                     投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：

年  月  日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        证号：      
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：   
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：        证号：   
	

	4
	项目技术负责人
	1.1.2.7
	姓名：        证号：
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	各子项目的设计周期、施工工期由双方根据各子项目情况另行约定。 
	

	5
	质量保修期
	1.1.4.5
	按国家现行有关法律、法规规定执行。
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	在中标通知书发出后10日内，承包人以银行保函的方式提交履约担保，金额为合同价格的10％。
	

	7
	分包
	4.3.4
	（1）承包人若确无相应专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。（2）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。
	

	80
	保修责任
	19.7.1
	保修期限：按国家有关规定执行。
	


                  投标人或联合体牵头人：       （盖单位公章）
                  投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年      月        日

2.投标报价汇总表
	报价类型
	报价子项编号
	报价子项内容
	最高限价
（万元）
	报价综合

下浮率范围（%）
	报价金额

（万元）
	备注

	一类费用
	①
	建安工程费
	 
	7-9
	
	

	二类费用
	②
	总承包管理费、工程保险费、施工图审查费、设计费、招标代理服务费、工程交易费等项目服务费
	 
	自行报价
	
	

	投标总价（填入投标报价书）
	
	


       投标人或联合体牵头人：       （盖单位公章）

               投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年      月        日
二． 投标人资信证明材料（若有）

三．其他资料

投标人认为还需提供的其他证明材料复印件（复印件加盖独立投标人或联合体牵头人公章）

水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）
投 标 文 件

（技术文件——承包人优化方案）
日  期：        年        月         日
说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
目录
承包人优化方案
一、技术文件包含下列内容：
1、设计说明

2、优化方案设计图纸

3、全部设计优化方案成果动态画面演示光盘。

二、设计文件编制要求
1、工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。
2、工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的工程建设标准、设计规范（规程）和相应规定的设计文件编制深度要求。
3、提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。
4、设计方案应符合本项目有关强制性要求。

5、技术文件编制深度应符合“建筑工程设计文件编制深度规定”。
水仙楼3-4层餐饮包厢、5-12层客房改造装修工程项目EC总承包（二次招标）
投 标 文 件

（技术文件——项目管理组织方案）
日  期：        年        月         日
说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
目录
一、项目管理组织方案

1．总体概述
2．设计管理方案
3．施工的重点难点
4.施工进度计划

5.投资估算 
二、其他资料（投标人认为应该提交的内容）
3

