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第一章 招标公告

漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询
招标公告（二次招标）
1、 招标条件

本招标项目漳州市九龙云巴工程已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2018]65号文批准立项，项目业主为漳州市铁路投资开发有限公司，建设资金已落实，招标人为漳州市高速公路有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察监理和设计咨询进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市九龙云巴工程

2.2招标标段名称：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询
2.3建设规模：漳州市九龙云巴工程线路起于厦门地铁6号线漳州市台商投资区龙江明珠站，沿在建的厦漳同城大道、南江滨路布设，终于漳州市高新区武林村，线路全长约40km，沿线设车站（车站包含换乘枢纽、停靠站及综合开发）17座（暂估），车辆基地及停车场各1处。项目拟采用钢轮钢轨制式有轨电车，车辆宽度2650mm、轨距1435mm、轴重12.5T，总投资估算约600000万元（其中直接工程费用约440500万元）。
2.4建设地点：漳州市台商投资区、龙海市、高新区。

2.5招标范围和内容：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询工作。涵盖全线各阶段所涉及的可行性研究、专题研究、勘察和设计的咨询工作，以及施工配合、竣工验收等相关咨询服务工作，包括但不限于以下内容：
（1）本工程的岩土勘察、工程测量和车站工程、轨道工程、供电工程、车辆、停车场工程、自控系统（含通信系统、信号系统、防灾报警系统）、售检票系统、装修、导向标识及广告设计、市政道路配套建设及改造、管线改迁及绿化工程等、总体协调（包括沿线相交的市政道路与本工程的衔接等）、系统审定及各项专项设计等全部设计内容及概预算工作勘察监理和设计咨询，并协助发包人对主要设备进行选型。
（2）在施工及调试阶段提供技术咨询。

（3）工程建设所需的专题研究咨询。

（4）配合招标人对各咨询、勘察设计单位进行管理、协调等工作。

（5）配合完成工程竣工验收。
（6）其余应由勘察监理设计咨询单位承担的工作。
2.6服务周期：自中标通知书签发之日起至竣工验收（含国家验收）且全部服务内容完成日止。
2.7服务质量要求：可行性研究咨询、各项专题研究咨询、勘察监理、设计咨询质量符合国家、行业、地方等现行适用的标准、规范、规程等的规定，满足漳州市九龙云巴工程建设的要求。

2.8标段划分：1个标段

3、投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格。属企业的，具备合格有效的企业法人营业执照；属事业单位的，具备事业单位法人证书。
3.2 本次招标要求投标人须具备以下①②③资质
①工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；

②工程设计综合资质甲级或市政行业设计资质甲级或工程设计市政行业（轨道交通工程和桥梁工程）专业资质甲级；
③投标人须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业：城市轨道交通）并列入公示名录。
3.3投标人自2010年1月1日以来至少独立完成过一项已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程的勘察设计或勘察设计咨询。

3.4投标人拟担任本项目的项目负责人应具备一级注册结构师或轨道类专业高级工程师及以上职称，且自2010年1月1日以来担任过一项已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程勘察设计或勘察设计咨询的项目负责人。

注：业绩中的城市轨道交通指地铁或轻轨或有轨电车等。
































































































































3.5 本次招标不接受联合体投标。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.7 投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；投标人非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 

3.8 招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；承担漳州市九龙云巴工程勘察设计任务的单位不得参加本招标项目的投标。
3.9 投标人其他主要设计人员要求，以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、招标文件的获取

本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州工程项目交易中心（网址：www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台，免费下载电子招标文件，本项目电子招标使用新点电子投标文件制作软件（软件工具及版本号）打开。 

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场。
5.2 本次招标不召开投标预备会。
5.3 投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2019年3月8日 08:30:00，通过漳州工程项目交易中心（网址：www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台在线递交投标文件。
5.4 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

开标前，授权委托人应当持授权委托书和身份证原件到达开标现场进行核验登记，否则视为自动放弃投标资格。
5.5 如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

5.6 评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩及项目负责人的姓名、个人业绩和相关证书编号，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心门户网站上进行公示。
6.评标办法
本招标项目采用的评标办法：合理低价+业绩。

7.投标保证金的提交
7.1 投标保证金提交的时间：2019年3月7日12:00前。
7.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整
7.3 投标保证金提交的方式：银行电汇或转账或银行保函。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn)、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）等媒体上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市高速公路有限责任公司
联系人：郑先生      电话：05962123675

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
联系人：吴先生      电话：05962668059

监督单位：漳州交通运输局
监督电话：0596-2123687

第二章 投标人须知  
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	招标人
	招标人：漳州市高速公路有限责任公司

联系电话：05962123675

联系人：郑先生

	
	招标代理机构
	招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

联系电话：05962668059

联系人：吴先生

电子邮箱：fjzy888@126.com

	
	招标项目名称
	项目名称：漳州市九龙云巴工程
招标标段名称：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询

	
	建设地点
	漳州市台商投资区、龙海市、高新区

	1.2
	资金来源
	已落实

	
	出资比例
	/

	
	资金落实情况
	已落实

	1.3
	招标范围和内容
	漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询工作。涵盖全线各阶段所涉及的可行性研究、专题研究、勘察和设计的咨询工作，以及施工配合、竣工验收等相关咨询服务工作，包括但不限于以下内容：
（1）本工程的岩土勘察、工程测量和车站工程、轨道工程、供电工程、车辆、停车场工程、自控系统（含通信系统、信号系统、防灾报警系统）、售检票系统、装修、导向标识及广告设计、市政道路配套建设及改造、管线改迁及绿化工程等、总体协调（包括沿线相交的市政道路与本工程的衔接等）、系统审定及各项专项设计等全部设计内容及概预算工作勘察监理和设计咨询，并协助发包人对主要设备进行选型。
（2）在施工及调试阶段提供技术咨询。

（3）工程建设所需的专题研究咨询。

（4）配合招标人对各咨询、勘察设计单位进行管理、协调等工作。

（5）配合完成工程竣工验收。
（6）其余应由勘察监理设计咨询单位承担的工作。

	
	服务周期
	自中标通知书签发之日起至竣工验收（含国家验收）且全部服务内容完成日止。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：详见附录1“资格审查条件（资格最低条件）”

业绩要求：详见附录2“资格审查条件（业绩最低要求）”

人员要求：详见附录3“资格审查条件（主要人员最低要求）”

信誉要求：详见附录4“资格审查条件（信誉最低条件）”

其他要求：见附录5“资格审查条件（其他要求）”

	1.4.2
	联合体
	☑ 不接受
□接受，
但联合体所有成员数量不得超过/家；还应满足下列要求：/

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	未经招标人同意，不允许分包

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	前期阶段研究或设计的成果文件及相应的批件（复印件），招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的方式和截止时间
	方式：以电子邮件fjzy888@126.com提交。

截止时间：2019年2月18日 11:00:00（北京时间，下同）

	2.2.2
	投标截止时间
	截止时间：2019年3月8日 08:30:00

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。
投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	投标文件形式
	单信封

	3.2.2
	招标人是否设有最高投标限价
	是，本次招标最高投标限价为人民币捌佰伍拾万元整（850万元），最高投标限价（清单汇总表）如下：
单位：元（人民币）
序号
项目
咨询费用合计
备注
（1）
可行性研究和各项专题咨询
450000
（2）
工程勘察监理
1280000
（3）
工程设计咨询
6770000
（4）
总计
8500000
（1）+（2）+（3）
投标人的投标报价不得高于最高投标限价，各分项报价不得高于招标人公布的最高投标限价清单汇总表中相应金额(如有)，否则均按无效投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金可选择下列其中一种形式：
1、采用银行转账或电汇
投标人须提交一份投标保证金，金额为 10 万元。投标保证金必须在2019年3月7日 12:00前从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号（写明投标项目名称，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。
招标人指定开户银行及账号如下：
招标人指定帐户：漳州市高速公路有限责任公司
开户行：福建海峡银行漳州分行
账号：1000 2953 1600 0100 02
2、采用投标银行保函
保函由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
投标银行保函扫描件（或复印件）附在投标文件中指定位置。投标银行保函原件应在开标时间前往项目开标指定地点提交给招标人。

投标人第一次参加投标时递交的投标保证金不能在本次招标中使用，参加本次投标的均应重新递交投标保证金。

	3.4.4
	投标保证金的退还
	在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，在与中标人签订合同后五个工作日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人（不计利息）。

	3.4.5
	投标保证金不予退还
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件（90天）；

（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同（含编制文件机器码、上传投标文件的Mac地址）；

（4）有证据显示投标人的投标文件提供虚假资料，或以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

（5）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正。

（6）因中标人的违法行为导致中标被依法确定无效的。

（7）法律法规规定的其他情形。

	3.7.6
	投标文件副本份数
	投标、评标阶段仅提交电子投标文件，如中标再向招标人提供纸质投标文件正本一份，副本五份；

中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

	4.1.2
	备用投标文件
	投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）作为备用投标文件，用信封密封并加盖投标单位公章，携带至开标现场备用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址（www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间7天前

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件解密流程如下：

（1）根据系统交易平台上递交投标文件的顺序，由投标人依次进行解密；（2）由招标代理机构进行解密；（3）由交易中心进行最后解密。

投标文件解密时间：同投标截止时间。
解密地点：招标人在漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）（交易场所）设置开标会场，投标人携带制作投标文件的CA数字证书现场解密开标。

	5.2.1
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：
电子投标文件解密。

投标人现场参加开标的。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起60分钟内现场进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的单位CA数字证书进行解密。

开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、项目负责人姓名等内容，并记录在案。

招标人代表现场随机抽取评标基准价系数（如有）

开标结束，电子交易平台自动生成开标记录推送漳州市工程项目交易中心门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数，其中招标人代表0人，专家5人或以上单数；
评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取；

	6.3
	评标办法
	本次招标采用：合理低价+业绩

	6.4
	评标结果公示
	中标候选人公示期3日。

中标结果公示期10日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3个

	7.3.1
	履约担保
	履约担保额为合同价的5%，采用银行保函或银行转账（电汇或现金转账），由中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同之前提交。

（1）银行保函，应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

（2）银行转账（电汇或现金转账）：应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号。

	9.5
	监督部门
	监督部门：漳州市交通运输局

地址：漳州市水仙大街交通服务指挥中心十楼

电话：0596-2123687

传真：/

邮政编码：363000

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请相关主管部门按有关规定进行处理。

	需要补充的其他内容

	10.2
	合同调价：不调价。

	10.3
	招标人有接受和拒绝投标的权力。

招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标担保退还给投标人。

	10.4
	签订合同书时，中标人应出示法定代表人证书或代理人授权书。

	10.5
	（1）本项目进入漳州市工程项目交易中心进行交易，建设工程交易服务费包含在投标报价中，由中标单位支付。

（2）本项目的招标代理服务费参照国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文和国家发展和改革委员会（发改价格[2011]534号）文规定的取费标准的80%计取，由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定，中标后应按规定缴交，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。

	10.6
	招标人在投标截止时间15天前，将以编号的补遗书发布在电子交易平台上，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。如果投标人无法下载，应及时告知交易中心。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止日前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站。

	10.7
	（1）投标文件中要求盖章的地方，在电子投标文件中要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字的地方可亲笔签名后原件扫描上传或盖该人员电子印章（授权委托书、法定代表人证明书及特别说明文件除外），评委在评审过程中给予认可。

（2）投标人在制作投标文件时，投标文件的填写、签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。

（3）投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传（另有说明的可除外）。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

	10.8
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。


附录1 资格审查条件（资质最低条件）

	标段
	勘察设计企业资质等级要求①

	勘察监理、设计咨询
	（1）投标人须具有独立法人资格。属企业的，具备合格有效的企业法人营业执照；属事业单位的，具备事业单位法人证书。
（2）资质等级 见招标公告 

（3）本招标项目不接受联合体投标。


备注：1、市政行业设计资质中的“市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）”行业资质不适用于本招标项目，即不含轨道交通工程的市政行业资质的企业不得参与本项目的投标。

      2、投标人须提供营业执照、符合资质（格）要求的证明资料扫描件。

      3、事业单位可参加投标，若无企业法人《营业执照》的，可提供《事业单位法人证书》替代。
附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩要求

	勘察监理、设计咨询
	投标人自2010年1月1日以来至少独立完成过一项已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程的勘察设计或勘察设计咨询。


备注：1、所要求的业绩完成时间以初步设计的批复文件中落款时间为准。

      2、投标人业绩证明资料至少应包括合同协议书，政府有关部门关于项目初步设计的批复文件，项目已在建（或运营）有效证明；否则业绩不予认可。

      3、项目已在建（或运营）有效证明应为项目所在地主管部门或项目业主单位提供。

4、合同协议书、项目已在建（或运营）有效的证明文件等的勘察设计单位或勘察设计单位咨询单位名称与投标人名称必须一致（如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

5、业绩中所称的“勘察设计咨询”指承担工程勘察监理（或审查或咨询）和设计咨询（或审查）。

6、业绩中的城市轨道交通指地铁或轻轨或有轨电车等
附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）
	人  员
	数量(人)
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	投标人拟担任本项目的项目负责人应具备一级注册结构师或轨道类专业高级工程师及以上职称，且自2010年1月1日以来担任过一项已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程勘察设计或勘察设计咨询的项目负责人。

	线路分项负责人
	1
	线路或轨道类专业高级工程师及以上

	轨道分项负责人
	1
	轨道类专业高级工程师及以上

	桥梁分项负责人
	1
	一级注册结构师或桥梁类专业高级工程师及以上

	车站分项负责人
	1
	一级注册建筑师或建筑类专业高级工程师及以上

	机电分项负责人
	1
	机电类专业高级工程师及以上

	测量分项负责人
	1
	工程测量专业或测绘工程相关专业工程师及以上

	地质勘察分项负责人
	1
	国家注册土木工程师（岩土）

	工可分项负责人
	1
	持有城市轨道交通专业咨询工程师登记或注册证书

	专题咨询分项负责人
	1
	持有城市轨道交通专业咨询工程师登记或注册证书

	工程造价分项负责人
	1
	持有注册造价工程师执业证书

	后续服务负责人
	1
	须由项目负责人或上述轨道或桥梁或车站分项负责人兼任，其他人员不得兼任

	
	
	


备注：
1、投标人应按第六章“投标文件格式”资格审查表格式要求，分别填写本表所列项目负责人及各分项负责人的资历，并附身份证、职称（执业注册或登记）证书、毕业证等资料扫描件。投标人提交的上述人员的执业注册或登记证书上的注册或登记执业单位和社保缴交单位应与投标人的单位名称一致，否则执业注册或登记证书不予认可。如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。
2、项目负责人业绩证明资料至少应包括合同协议书，政府有关部门关于项目初步设计的批复文件，项目已在建（或运营）有效证明；若上述资料未能体现评审所需特征，应补充如项目成果文件或项目业主证明资料，否则业绩不予认可。业绩完成时间以初步设计的批复文件中落款时间为准。项目负责人提交业绩证明资料中涉及项目负责人姓名的应全部一致，否则业绩不不予认可。
3、项目已在建（或运营）有效证明应为项目所在地主管部门或项目业主单位提供。

4、专业认定以职称证书专业或执业注册证书或登记证书专业为准，职称证书未注明专业的以毕业证书为准。
5、上述人员仅作为招标拟定人员配备的最低标准，项目实施中根据行业规定或招标人要求需增设人员，中标人应按相关的行业规定及要求配备。

6、轨道类专业是指： 道路与铁道工程、铁路工程、铁道运输、铁路规划设计、桥梁工程（铁路）、站场与枢纽等相适用专业
7、桥梁类专业是指：桥梁、道桥、路桥、桥隧工程等相适用专业

8、机电类专业是指：机电、电气、供配电、自动化、自控、通信、信号等相适用专业

9、建筑类专业是指：建筑、房屋建筑、工民建等相适用专业
附录4 资格审查条件（信誉最低条件）
	标段
	信誉要求

	勘察监理、设计咨询
	1.在投标文件递交截止之日前被有关行政主管部门依法取消一定期限内投标资格，且在取消投标资格期限内的，其资格审查不予通过。

2.投标人在工程建设项目投标中出现以他人名义投标、串通投标的，且在取消投标资格期限内的，资格审查不予通过。

3.投标人自 2010 年 1 月 1 日至投标截止日期以来无不良业绩，没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。

4、投标人自 2010 年 1 月 1 日至投标截止日期没有出现未履约的合同。

5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。

6、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，资格审查不予通过；
7、投标人或法定代表人或拟委任的项目负责人或各分项负责人自招标公告发布之日前三年内在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录的，其资格审查不予通过。


备注：1. 投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对本单位未被列入“失信被执行人”的网页截图文件扫描件。

2.投标人应提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）对本单位未被列入严重违法失信企业名单网页截图文件扫描件。

附录5 资格审查条件（其他要求）
	标段
	信誉要求

	勘察监理、设计咨询
	无


投标人须知正文
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察监理和设计咨询进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实情况
本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围和服务周期
本次招标范围及服务周期：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2本项目不接受联合体。
1.4.3 投标人不得存在下列任一情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；
（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；
（9）被省级及以上有关主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（10）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 不组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人可自行踏勘现场，发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
1.10.1 不组织投标预备会。
1.11 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工作进行分包的，应符合以下规定：
(1)分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察设计工作，且必须经发包人同意和批准。
(2)分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
(3)其他要求：须经招标人批准方可进行分包。
1.12 偏差
偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。
1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；
(2)技术建议书不够完善（如有）。
1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
(1)对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
(2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素权重分值的40%。（如有）

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)咨询服务要求；
(5)合同条款及格式；
(6)投标文件格式；
(7)“投标人须知前附表”规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式提出。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易系统发布，但不指明澄清问题的来源，所有投标人自行到交易系统查询。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人自行到交易系统查询澄清内容。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以在交易系统上发布修改招标文件的内容，投标人自行到交易系统查询。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人自行到交易系统查询修改内容。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件采用的形式见“投标人须知前附表”。
3.1.1 投标文件应包括下列内容： 
商务文件

(1)投标函； 
(2)法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书； 
(3)联合体协议书（如有）；
(4)投标保证金； 
(5)拟分包项目情况表（本项不适用）； 
(6)资格审查表；

技术文件

(7)技术建议书
报价文件
(8)报价函

(9)报价清单表；

（10）其他材料（如有）
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应根据本招标文件规定的咨询服务工作内容和计划工作量，自行测算咨询服务费用。
3.2.2 投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价，否则做废标处理。

采用固定总价的，在“投标须知前附表”中明确固定总价金额。

3.3 投标有效期
3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其 投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇或银行转账、银行保函。
（1）若采用电汇或银行转账，投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，银行保函的扫描件应装订在投标文件中。投标银行保函原件应在开标时间前往项目开标指定地点提交给招标人。
3.4.2 投标保证金应在投标有效期满后30天内保持有效，投标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.4 招标人最迟应当在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还的情形：见投标人须知前附表

3.5 资格审查表
3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求附上相关证件及证明材料的扫描件。
3.5.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。（本项不适用）
3.5.3 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。
3.6 投标人信息的核查
招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权中止合同，并从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为相关主管部门。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的扫描件应加盖电子公章，若为诚信库链接录入的，无需盖章。

（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（5）第六章投标文件格式中要求盖单位章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5中标单位提交的投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。
4. 投标
4.1 投标文件的加密和标识
4.1.1本次招标采用电子招投标，投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址：www.zzgcjyzx.com/Front/电子交易平台的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。
4.2.3 投标人上传的投标文件不予退还。
4.2.4 投标文件上传成功后，交易系统向投标人发出上传成功字段。
4.2.5 逾期上传的或者未上传成功的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，在交易系统发布延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点公开开标。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由招标人现场随机抽取评标基准价系数（如有） ；

（5）公布投标人名称、标段名称、项目负责人姓名及其他内容，并记录在案；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

5.3 发生以下情况导致投标文件无法解密的，后果有投标人自行负责，按无效投标处理：

由于投标人CA数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件无法正常解密，或者由于投标人CA数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件解密后无法正常导入的。

5.4 因出现断电事故等不可抗力因素造成无法正常开标的，由招标人与交易中心协商后公布解决方案。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数为5人或以上单数，具体构成见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员； 
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
本项目采用的评标方法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.1 商务文件评审。评标专家对各商务文件进行评标并独立打分，商务文件评审结束后，由专家组组长汇总评审情况；

6.3.2 技术文件评审
未按招标文件规定提交技术文件的，不得通过评审，作废标处理。
6.3.3 报价文件评审（若有）。各专家对报价文件评审后，由专家组组长汇总各报价文件评标情况并点击汇总产生投标候选人。

6.4 评标结果公示
评标结果应在招标公告发布的媒介上公示。

6.5 中标结果公示
中标结果应在招标公告发布的媒介上公示。

7. 合同授予
7.1 定标
招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的工程建设项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、自中标通知书发出之日起30天内拒签合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报相关主管部门。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人自中标通知书发出之日起30天内拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报相关主管部门。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短服务周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。
7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正的最终投标报价小于报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正的最终投标报价大于报价函文字报价，则签订合同时以报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.4.5 如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标 
有下列情形之一的，招标人将重新招标： 
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的； 
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；
(4)法律规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

10.其他规定
10.1 投标人应保证其提供的联系方式一直有效，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

附件1
勘察监理设计咨询原始资料
一、招标人向各投标人提供下列原始文件： 

项目建议书及相应的批件（扫描件）电子文档已上传至电子交易平台，由投标人自行下载。
二、其他资料由投标人依据设计需要自行收集
第三章 评标办法（合理低价+业绩）

评标办法前附表（合理低价+业绩）

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	2.2
	资格审查
	（1） 投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证；
（2） 投标人的资质（格）证明资料有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；

（3） 投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定；

（4） 投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定；

（5） 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；

（6） 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形； 

	2.3
	初步评审
	（1） 投标文件按照招标文件规定的格式填写、内容齐全，扫描件清晰可辨；
（2） 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；

（3） 投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和账号等要求提供了投标保证金；

（4） 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；

（5） 投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；

（6） 投标人未提供虚假资料；

（7） 按招标文件的规定填报了暂列金额（如有），各分项报价不高于招标人公布的最高投标限价清单汇总表中相应金额（如有）。

（8） 在报价函上填写了投标价（包括大写金额和小写金额），投标价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一；

（9） 投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.5
	详细评审
	评审因素                                 评分值
商务评审（业绩）                         10分

a投标人与本项目相关的具体业绩            6分
b投标人技术实力                          2分

c拟投入本项目的项目负责人业绩            2分

	2.6
	技术文件评审
	按招标文件要求提交技术文件

	2.8
	报价澄清
	报价澄清过程中，发生以下任一情形的，做废标处理：
（1） 投标人拒绝确认算术性修正后的报价；

（2） 修正后的最终投标报价超过最高投标限价（如有）。

	2.9
	报价详细评审
	评审因素                     评分值
报价文件评审（投标价）       90分

d 投标价                     90分

	2.11
	评标结果
	推荐的中标候选人的人数为3名


评标细则（合理低价+业绩）

	评分因素与评分值
	评分标准

	序号
	评审因素
	评审因素总分值
	各评审因素细分项
	评分值
	

	a
	投标人与本项目相关的具体业绩
	6
	类似业绩
	0-3
	投标人自2010年1月1日至投标截止日期独立完成过新建城市轨道交通工程且该项目已在建（或运营）的勘察设计或勘察设计咨询，每个项目得1分，最高得3分。 
评审资料：业绩证明资料

	
	
	
	
	0-3
	投标人自2010年1月1日至投标截止日期独立完成过1项或多项已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程勘察设计或勘察设计咨询且累计长度达到30公里的得1分，长度每增加10公里加1分，最高得3分。 

评审资料：业绩证明资料

	b
	投标人技术实力
	2
	技术实力
	0-2
	投标人具备有效的城市轨道交通工程咨询甲级资信证书的，得2分。
评审资料：城市轨道交通工程咨询甲级资信证书的扫描件。

	c
	拟投入本项目的项目负责人

业绩
	2
	项目负责人

业绩
	0-2
	根据担任类似岗位，自2010年1月1日至投标截止日期担任过新建城市轨道交通工程勘察设计或勘察设计咨询的项目负责人得2分。
评审资料：业绩证明资料

	注：1、以上业绩证明资料至少应包含合同协议书，政府有关部门关于项目初步设计的批复文件，项目已在建（或运营）有效证明；若上述资料未能体现评审所需特征，应补充如项目成果文件或项目业主证明资料，否则业绩不予认可。业绩完成时间以初步设计的批复文件中落款时间为准。
2、项目已在建（或运营）有效证明应为项目所在地主管部门或项目业主单位提供。

3、已在建（或运营）的新建城市轨道交通工程的项目里程以初步设计的批复文件中明确的线路长度为准。

4、项目负责人提交业绩证明资料中涉及项目负责人姓名的应全部一致，否则业绩不不予认可。
5、人员业绩和投标人业绩可为同一项目。同一个项目但具有多条线路的，则按一个业绩计取。

6、业绩中所称的“勘察设计咨询”指承担工程勘察监理（或审查或咨询）和设计咨询（或审查）。
7、业绩中的城市轨道交通指地铁或轻轨或有轨电车等。

	d
	投标价
	90
	投标价的确定：投标价＝报价函文字报价。
评标价的确定：评标价＝经算术性修正后的最终投标报价。

	
	
	
	评标基准价的确定：
计算所有通过资格审查及初步评审的投标人投标价的算数平均值（投标价超过最高投标限价或小于最高投标限价的85%的，不参与评标基准价计算），若该值：
①大于等于最高限价的95%，再将该平均值下浮2～5%后作为评标基准价。

②小于最高限价的95%且大于最高限价的90%，将该平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。

③小于等于最高限价的90%，将该平均值下浮-4～-1%后作为评标基准价。

注：

1.评标基准价下浮比例范围分别为2～5％、-1～2%、-4～-1％，均以0.5％为一档，随机抽取确定。
2、评标价超过最高投标限价（若有），投标人的投标文件将作废标处理。
3、评标价小于最高投标限价的85%的，不参与评标基准价计算。
按照规定确定评标价及评标基准价后，计算所有算术性修正后的投标人的评标价得分，评标价得分计算公式示例：

(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价×100×E1；(2)如果投标人的评标价≤评标基准价， 则评标价得分＝F＋(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价×100×E2。
注：F是投标价所占的评分满分值。投标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位，投标价最低得分为零分。

E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.6、 E2=0.4。

	需补充的其他内容：1.各评审因素（投标价除外）得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。

2未通过资格审查或初步评审的投标人，其投标价将不纳入评标基准价计算。


评标细则正文

1. 总则

 本次评标采用合理低价+业绩。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评标程序和评审标准

2.1 评标程序

 评标工作按以下程序进行：

2.1.1资格审查；

        初步评审；

        澄清（如果需要）；

        算术性修正(如有)；

        详细评审。

  2.1.2 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.3 编写评标报告。

2.2资格审查

  评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，做废标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

  2.3初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作废标处理，并没收其投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。
（3）招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。
2.5商务详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务得分。

2.6技术文件评审

未按招标文件规定提交技术文件的，不得通过评审，作废标处理。
2.7投标报价算术性修正

评标委员会对通过投标文件初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；
（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

（4）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（5）漏报暂列金额、暂估价或填报的暂列金额比例、暂估价与招标文件要求不一致时，以招标人规定的暂列金额比例、暂估价为准对投标总价进行修正。（如有）
2.8 投标报价的澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作废标处理，同时没收其投标保证金。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作废标处理。

2.9 投标报价详细评审

计算所有通过初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

2.10 评标排序

评标委员会成员应对按照评标办法的规定，独立评分并签署。各投标人的综合得分为商务分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评委会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则以评标价低的优先；当评标价相同时，则由投标人按递交投标文件时所登记的顺序号，从抽球箱中抽取各投标人代表的球号后放入抽球箱中，再由招标人从抽球箱中随机抽取代表球，第一次抽取的代表为相应的候选人优先，以此类推。

2.11 评标结果

  评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标后选人并向招标人提交书面评标报告。

第四章 勘察监理设计咨询服务要求
1 勘察监理设计咨询服务工作的目标和要求
1.1 目标
勘察监理设计咨询单位对本工程相关的咨询成果文件、勘察报告、设计文件及图纸、工作中的技术问题等进行全面咨询和审查，优化并完善工程设计，确保本工程的可行性研究、专题研究、勘察、设计满足规范的要求，保证本工程发挥正常运营功能，以达到质量、工期、投资的最优组合，使之达到国内先进水平；勘察监理设计咨询服务过程中力求使招标人最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险。
1.2 任务
1.2.1 审查勘察单位提交的全部勘察成果文件，出具咨询和审查意见。
1.2.2审查设计单位提交的全部设计文件及图纸，出具咨询和审查意见。
1.2.3根据招标人的需要进行与本工程相关的专项研究工作，并对与设计有关的重大问题作深入研究并提出解决方案。
1.2.4督促落实政府部门、评审专家、招标人等提出的各类意见。
1.2.5按相关法规建立本工程勘察监理设计咨询监督管理体系和质量管理体系，协助招标人确保本工程的设计达到目标要求。

1.3 总体要求
1.3.1 勘察监理设计咨询单位应根据合同和本章要求，按招标人要求的工期计划完成各阶段咨询工作。
1.3.2 为确保可行性研究、各项专题研究、勘察、设计获得相关主管部门的批准，勘察监理设计咨询单位单位需根据相关法规要求对本章要求的内容进行审查。
1.3.3 在咨询服务过程中，勘察监理设计咨询单位单位必须对各咨询、勘察设计单位所提交的成果文件及专用规范作适时的审查，审查过程及内容清单须注意以下事项。
（1） 所有反馈意见必须清晰、直接，避免含糊不清的意见，并填写相应表格。
（2） 所有意见应以联系单的形式发出，并附表格方式表达。勘察监理设计咨询单位应督促各咨询、勘察设计单位在规定时间回复审查意见，咨询、勘察设计单位的回复意见应明确表明同意修改或不同意的理由。对有不同意的回复，勘察监理设计咨询单位要与咨询、勘察设计单位充分沟通达成一致意见，有必要时应联系招标人代表一同研究解决。
（3） 勘察监理设计咨询单位所审查成果文件的意见采用电子文件和书面签章文件传递，但最终以书面签章文件为准。
（4） 勘察监理设计咨询单位应及时跟踪咨询单位、设计单位、勘测单位对政府有关部门、专家评审及招标人等各类意见的落实，所有经过多次提意见仍未解决的问题应向招标人反映，并协助招标人一同研究解决。
（5） 勘察监理设计咨询单位对咨询、勘察设计单位制订的技术和管理文件进行咨询审查。
（6） 所有勘察监理设计咨询及审查意见汇总资料须分发招标人内部有关部门。

1.3.4咨询服务工作要求

勘察监理设计咨询单位的工作应贯穿本工程的可行性研究、各项专题研究、勘察、设计、施工及设备采购、联调、竣工验收各阶段，直至试运营结束。勘察监理设计咨询单位对本工程涉及的可行性研究、各项专题研究、勘察、设计的质量、进度、投资控制等向招标人提供书面的意见；审查本工程所涉及到的所有土建施工招标、设备系统采购招标的相关用户需求书、技术规格书、图纸、工程数量等并提出书面审查意见；协助招标人完成本工程所涉及到的所有有关招标的技术协议、设计联络。
2 本工程执行的依据及标准
漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询应执行国家、行业、地方现行适用的标准、规范、规程等，使用国家法定计量单位，使用规范的名词、术语。所用标准和技术规范均应为使用时的最新版本。
3 勘察监理设计咨询服务范围和内容
漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询工作。涵盖全线各阶段所涉及的可行性研究、专题研究、勘察和设计的咨询工作，以及施工配合、竣工验收等相关咨询服务工作，包括但不限于以下内容：
（1）本工程的岩土勘察、工程测量和车站工程、轨道工程、供电工程、车辆、停车场工程、自控系统（含通信系统、信号系统、防灾报警系统）、售检票系统、装修、导向标识及广告设计、市政道路配套建设及改造、管线改迁及绿化工程等、总体协调（包括沿线相交的市政道路与本工程的衔接等）、系统审定及各项专项设计等全部设计内容及概预算工作勘察监理和设计咨询，并协助招标人对主要设备进行选型。
（2）在施工及调试阶段提供技术咨询。

（3）工程建设所需的专题研究咨询。

（4）配合招标人对各咨询、勘察设计单位进行管理、协调等工作。

（5）配合完成工程竣工验收。

（6）其余应由勘察监理设计咨询单位承担的工作。
3.1 勘察阶段
3.1.1  初测和初勘监理（审查）
（1）外业测量：审查初测工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；审查勘测水准点、导线点、GPS点、中桩、控制性横断面布置位置及数量是否满足规范要求和设计要求；对外业测量工作进行旁站监理，检查测量纪录、外业测量放桩是否符合测设规定，并对其工作量逐天进行签认；审查外业测量资料，现场抽检复核外业测量结果并签认；审查是否存在有比较价值的路线比选方案；编写《中间检查单》并上报招标人；参加外业验收并提出验收意见。

（2）外业调查：审查外业调查内容、方法是否齐全、正确；对工程地质调查测绘、水文资料、构造物设置位置、小区域气候特征、地震、城镇和工业园区规划、山地自然灾害、文物保护、综合运输体系布局规划、征地拆迁、供电等设计基础资料进行巡视监理，并现场抽查复核；对沿线筑路材料调查、取样进行旁站监理；检查是否与所涉及的地方政府、厂矿、乡镇签署有关协议；审查外业调查收集资料（含编制概算所需调查资料）是否齐全、准确、可靠，能否满足初步设计需要；签认外业调查工作量和调查成果；编写《中间检查单》并上报招标人。

（3）工程地质勘察：审查初勘工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；检查钻探布孔、地质调绘、物探、简易勘探、原位测试等布置数量、位置是否满足规范要求和设计需要；检查终孔原则是否合理；检查取样频率、样品存放是否符合规范要求；检查地质勘探点深度、取样或原位测试深度及数量是否符合规范要求；对地质钻探工作进行旁站监理，并对其工作量和勘探资料逐天逐孔进行签认；对其它勘探工作进行巡视和现场抽查复核，并对勘探资料进行审查签认；编写《中间检查单》并上报招标人；审查工程地质初勘报告，参加外业验收并提出验收意见；针对不良地质、特殊路基等处治方案，从工程地质方面提出意见和建议。

（4）室内试验：检查室内试验的环境条件是否满足试验工作的要求，仪器设备是否满足试验要求并已通过鉴定或校验；检查试验人员是否经过上岗培训或取得相应资质；检查样品验收和试样制备是否符合规定；检查试验项目是否齐全；检查试验操作过程是否符合相关规程的规定；检查试验成果的整理、分析是否符合相关规范要求，计算是否准确无误，提交的成果资料是否签署齐全，并对其工作量和试验成果进行签认；监理工作采取巡视、抽查的方式进行，对重点试样的开样、制样和试验操作采取旁站的方式进行监理。

3.1.2  定测和详勘监理（审查）
（1）外业测量：审查定测工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；审查勘测水准点、导线点、GPS点、中桩、横断面平面布置位置及数量是否满足规范要求和设计要求；对外业测量工作进行旁站监理，检查测量纪录、外业测量放桩是否符合测设规定，并对其工作量逐天进行签认；审查外业测量资料，现场抽检复核外业测量结果并签认；编写《中间检查单》并上报招标人；参加外业验收并提出验收意见。

（2）外业调查：审查外业调查内容、方法是否齐全、正确；对工程地质调查测绘、水文资料、构造物设置位置、小区域气候特征、地震、城镇和工业园区规划、山地自然灾害、文物保护、综合运输体系布局规划、征地拆迁、供电等设计基础资料进行巡视监理，并现场抽查复核；对沿线筑路材料调查、取样进行旁站监理；检查是否与所涉及的地方政府、厂矿、乡镇签署有关协议；审查外业调查收集资料是否齐全、准确、可靠，能否满足施工图设计需要；签认外业调查工作量和调查成果；编写《中间检查单》并上报招标人。

（3）工程地质勘察：审查详勘工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；检查钻探布孔、地质调绘、物探、简易勘探、原位测试等布置数量、位置是否满足规范要求和设计需要；检查终孔原则是否合理；检查取样频率、样品存放是否符合规范要求；检查地质勘探点深度、取样或原位测试深度及数量是否符合规范要求；对地质钻探工作进行旁站监理，并对其工作量和勘探资料逐天逐孔进行签认；对其它勘探工作进行巡视和现场抽查复核，并对勘探资料进行审查签认；编写《中间检查单》并上报招标人；审查工程地质详勘报告，参加外业验收并提出验收意见；针对不良地质、特殊路基等处治方案，从工程地质方面提出意见和建议。
（4）室内试验：检查室内试验的环境条件是否满足试验工作的要求，仪器设备是否满足试验要求并已通过鉴定或校验；检查试验人员是否经过上岗培训或取得相应资质；检查样品验收和试样制备是否符合规定；检查试验项目是否齐全；检查试验操作过程是否符合相关规程的规定；检查试验成果的整理、分析是否符合相关规范要求，计算是否准确无误，提交的成果资料是否签署齐全，并对其工作量和试验成果进行签认；监理工作采取巡视、抽查的方式进行，对重点试样的开样、制样和试验操作采取旁站的方式进行监理。

3.2 初步设计阶段
3.2.1
设计咨询的工作要求
（1） 根据国内现行的有关法规和规范、标准，结合工程实例与规范，审查初步设计各章节。
（2） 提出初步设计预审报告和进一步优化设计的意见,并督促落实。
（3） 对土建和设备系统的施工、采购标段划分提出合理化建议。
（4） 审查初步设计阶段总体的设计管理文件及设计指导性文件，包含采用的设计标准规范,技术管理细则及技术审查制度等。
（6） 各专业技术接口的标准、功能、技术条件、系统性、一致性进行咨询审查，并督促落实。
3.2.2
设计咨询应审查的内容
（1） 工作计划（含综合设计进度、分段、分项及分系统设计进度计划）和质量保证计划（设计质量控制的措施和程序）。
（2） 交付文件时间表。
（3） 总体设计审查意见和政府有关部门意见的执行情况。
（4） 全线统一限界及各种类型隧道断面建筑限界尺寸。
（5） 全线运营管理模式、机构、定员设计要求。
（6） 全线防灾系统设计原则。
（7）
供电方式、系统及负荷的分类。
（8） 设计单位制定的初步设计原则和设计进度计划。
（9） 全线各系统设计原则、方案及主要技术参数。
（10） 车辆段、停车场工艺及土建设计原则。
（11）
控制中心选址及设计原则。
（12） 按初步设计深度要求，审查各项设计文件及设计图。
（13） 线站位方案。
（14） 车站设计。
（15） 高架桥设计方案。
（16） 综合管线设计方案。
（17） 车辆段、停车场及出入段线设计方案。
（18） 施工工法。
（19） 景观设计。
（20） 车站与车辆段装修工程设计。
（21） 审查消防设计。
（22） 设计单位提交的初步设计技术要求、文件组成与内容、文件编制统一规定。
（24） 除上述内容外，勘察监理设计咨询单位还须参与线路走向、行车交路、车站位置等重大技术方案制定及技术经济比较工作。
3.2.3
本阶段应提交的咨询报告的份数为：纸质文件一式30份且满足审查需求、与纸质文件一致的电子文档3份（以移动硬盘形式）
3.3 招标咨询
3.3.1
招标设计中，设计咨询的工作要求
（1） 对土建和设备系统的施工、采购标段划分提出合理化建议。
3.3.2
土建招标
(1)审查设计文件、图纸是否按初步设计审查确定的意见和政府有关部门意见进行了修改。
(2)审查设计深度是否达到招标要求。
(3)审查工程数量，要求准确率在 95%以上。
(4)审查土建与其他专业接口（孔洞、杂散电流接地、吊装孔）等有无漏项、表达是否清晰。
(5)车站工程还应审查主体与围护结构关系、界面是否清晰。
(6)审查施工招标文件的技术要求文件。
(7)参与施工招标咨询工作。
3.3.3
设备招标
(1)审查设计提交的设备（含车辆）技术规格书、用户需求书。
(2)审查设备（含车辆）选型及其布置。
(3)按要求配合技术澄清、设计联络。
3.4 施工图设计阶段
3.4.1施工图设计阶段，设计咨询的工作要求
(1)审查设计原则是否体现初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和批示。
(2)施工图的内容和深度是否符合相关的法律法规要求、设计合同规定和施工图设计文件组成与内容。
(3)审查工作须依照国家及地方相应法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求。
(4)审查施工图是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》及其他有关工程建设强制性标准。
(5)审查建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；建筑面积计算结果是否符合有关规定。
(6)审查施工图是否达到规定的深度要求。
(7)审查设计是否符合公众利益。
(8)审查设计是否按照批准的初步设计文件和有关项目审批文件要求进行设计，初步设计专家评审意见是否得到落实。
(9)审查设计单位所使用的设计和计算软件是否符合要求。
(10)审查节能设计和节能报告是否符合有关规定。
(11)对设计单位提供的 CAD 图纸的电子文件，按《CAD 与制图标准》的要求进行抽查，包括图层、图号、电子文件编号等。
(12) 勘察监理设计咨询单位作为施工图的咨询单位应严格按照国家及地方的相关法律法规、工程建设强制性标准，对本工程的施工图纸进行咨询并提出相关的审查意见，配合招标人报送施工图强审部门审查。
(13) 勘察监理设计咨询单位应配合招标人完成相应的建设行政主管部门的审查、备案等工作。
(14)提出施工图咨询报告。
3.4.2
施工图设计阶段，设计咨询应审查的内容：
（1） 由设计单位提交的本工程《运营管理模式》、《设计技术要求》、《系统设计技术接口》、《设计文件组成与内容》、《文件编制统一规定》、《工程技术质量管理细则》和《技术审查制度》等总体设计及总体管理文件，编制本工程技术质量管理细则和技术审查制度。
（2） 本工程初步设计和施工图设计的协调并负责审核各项变更设计。
（3） 落实各阶段的审查意见。
（4） 各工点的交通疏解工程方案设计、管线改拆迁工程方案设计。
（5） 招标范围。
（6） 各设备专业系统运行模式，统一设备型号、协调本工程各系统设计的接口要求。
（7） 设计单位提出的本工程各系统、各车站的产品技术性能及主要设备、材料清单。
（8） 行车组织和运营管理设计，包括进行车辆段、停车场方案研究，车辆段、停车场的功能与规模。
（9）
配合审查车辆的国产化设计
（10）
限界设计：确保本工程统一限界，审查各种类型的限界尺寸。
（11）
轨道工程设计。
（12） 车站建筑、结构及装修设计。
（13） 隧道、桥梁工程及防水设计。
（14） 供电系统设计。
（15） 通信系统设计。
（16） 信号系统设计。
（17） 通风空调系统设计。
（18） 给排水系统、消防系统设计。
（19） 防灾报警系统设计。
（20） 自动扶梯、电梯选型设计
（21） 自动售、检票系统设计
（22） 车辆段、停车场、主变电所、控制中心设计，包括审查车辆段、停车场规划要点及接口要求。
（23） 参与审查人防工程设计
（24） 综合管线设计，涵盖本工程所有专业管线的统筹布置图。
（25） 必要的参考图、通用图设计。
（26） 其他零星设计，包括为完成本工程所需的其他所有设计。
（27） 指导性施工组织设计。
（28）
交通疏解设计。
（29） 参与招标人主持的设备引进谈判，及与本工程有关的土建施工、设备采购的合同谈判。
3.4.3 本阶段应提交的咨询报告的份数为：纸质文件一式30份且满足审查需求、与纸质文件一致的电子文档3份（以移动硬盘形式）。
3.5 施工配合阶段
3.5.1
勘察监理设计咨询单位应对设计变更进行控制，审查每项变更并签署咨询意见。
3.5.2
勘察监理设计咨询单位应按要求提供现场配合。
3.6 工程建设所需的专题研究的审查要求
勘察监理设计咨询单位应对漳州市九龙云巴工程各阶段勘察设计、施工配合、设备采购等内容的重点和难点开展专项课题研究和评审，研究和评审的成果及深度应达到国家、行业、地方等现行适用的标准、规范、规程等的要求，并满足本工程实施的实际需要。
3.7 质量管理
3.7.1 设计咨询质量控制措施和程序的制订与管理。
3.7.2 组织设计文件及方案优化设计的审查会议并做好技术准备工作。
3.8 计划管理
3.8.1可行性研究、各项专题研究、勘察、设计咨询进度计划的制订与管理。
3.8.2 督促检查各项进度计划的执行与完成情况，满足项目工期的需求。
3.8.3  定期召开咨询例会，检查各项工作完成情况，协调工作中出现的问题，并向招标人及有关方面通报工作情况。
3.9 信息管理
技术公文管理、文件发送管理规定的制订。
3.10 后勤服务
3.10.1 负责保证本工程可行性研究、各项专题研究、勘察、设计咨询正常推进的后勤服务工作。
4 报告
勘察监理设计咨询单位应以书面形式向招标人提交可行性研究、各项专题研究、勘察、设计咨询及审查报告。应完成的报告包括：
4.1 工作计划报告
含可行性研究、各项专题研究、勘察、设计咨询及审查进度计划、质量保证计划。
4.2 月度报告、年度报告
4.3 成果报告
按照项目工作进展，对设计单位提交的各阶段成果文件进行咨询及审查，提交咨询及审查意见报告初稿，报送招标人和设计单位。根据招标人提出的要求和设计单位的反馈，在合同规定的时间内提交成果报告。
4.4 专项研究报告。
4.5 其他有需要的报告。
第五章 合同条款及格式
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：     _______​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________    

勘察监理设计咨询单位（全称）：__________________

针对漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询（项目名称，以下称“本项目”），漳州市高速公路有限责任公司（以下称“发包人”）已接受
________________（勘察监理设计咨询单位全称，以下称“ ”）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律、行政法规，并按招标文件和投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、项目概况

1.1 标段名称：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询

1.2 项目地点：                

二、勘察监理设计咨询服务范围及主要内容

勘察监理设计咨询范围及内容：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询工作。涵盖全线各阶段所涉及的可行性研究、专题研究、勘察和设计的咨询工作，以及施工配合、竣工验收等相关咨询服务工作，包括但不限于以下内容：
（1）本工程的岩土勘察、工程测量和车站工程、轨道工程、供电工程、车辆、停车场工程、自控系统（含通信系统、信号系统、防灾报警系统）、售检票系统、装修、导向标识及广告设计、市政道路配套建设及改造、管线改迁及绿化工程等、总体协调（包括沿线相交的市政道路与本工程的衔接等）、系统审定及各项专项设计等全部设计内容及概预算工作勘察监理和设计咨询，并协助发包人对主要设备进行选型。
（2）在施工及调试阶段提供技术咨询。

（3）工程建设所需的专题研究咨询。

（4）配合发包人对各咨询、勘察设计单位进行管理、协调等工作。

（5）配合完成工程竣工验收。
（6）其余应由勘察监理设计咨询单位承担的工作。
三、服务期限及进度要求
3.1 服务期限：自中标通知书签发之日起至竣工验收（含国家验收）且全部服务内容完成日止。
3.2 进度要求：勘察监理设计咨询工作应配合可行性研究、各项专题研究、勘察设计计划工期目标进行，满足委托单位各阶段提出的进度要求。
四、质量要求

可行性研究咨询、各项专题研究咨询、勘察监理、设计咨询质量达到国家、行业、地方等现行适用的标准、规范、规程等的要求，满足漳州市九龙云巴工程建设的要求。

五、合同价款

5.1 根据中标通知书、报价函，合同总价为：

金额（大写）：
（人民币）

（小写）：¥
元。

5.2 根据勘察监理设计咨询单位的投标文件，合同总价组成如下：

	序号
	项目名称
	咨询费

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	
	总计
	


六、项目负责人

姓
名：

职
称：

身份证号：

七、本合同中的措词和用语与所属的合同条款及有关附件同义。

八、合同文件的组成及解释顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

（1） 合同协议书（含补充协议书）。

（2） 中标通知书。

（3） 合同条款。

（4） 合同附件。

（5） 招、投标文件及其澄清、修改等补充文件。

（6） 发包人颁布的有关工程的各项管理模式、制度、规定、要求、办法等

文件。

（7） 标准、规范及有关技术文件。

（8） 合同履行过程中形成的文件

上述文件应认为是互为补充和解释，如有矛盾之处，法律效力遵照位置上的“从前原则”、时间上的“从新原则”。

九、勘察监理设计咨询单位在此立约，保证遵照本合同的约定提供服务。涉及发包人机密的，勘察监理设计咨询单位有责任为发包人保密。

十、发包人在此立约，同意按本合同注明的期限和方式，向勘察监理设计咨询单位支付合同款项。

十一、勘察监理设计咨询单位编制的所有文件的知识产权归招标人所有。发包人有权在漳州市九龙云巴工程或相关项目中使用或复制此类文件，在此情况下使用或复制此类文件不需取得勘察监理设计咨询单位的许可。

十二、合同生效

同签订时间：
年
    月 
   日

合同订立地点：                          。

本合同约定：签约各方的法定代表人或其授权的委托代理人在合同协议书上签字（或盖法定代表人印章），并分别加盖各方的公章（或合同专用章），且勘察监理设计咨询单位按招标文件的要求提交履约担保后生效。
十二、本合同一式捌份，发包人和勘察监理设计咨询单位各执肆份，具有同等法律效力。

十三、未尽事宜，双方根据中华人民共和国相关法律法规，另行协商并签订补充合同。补充合同是本合同的组成部分。
发 包 人：                               勘察设计咨询

                       单        位：

地    址：                               地        址：

法定代表人：

法定代表人：                            

委托代理人：

经   办  人：                             联  系  人：

电       话：                             电      话：

传       真：                              传      真：

开 户 银 行：                              开 户 银 行：

帐       号：                              帐       号：

邮 政 编 码：                               邮 政 编 码：

第二部分 合同条款
1 总则

1.1 词语定义
下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：
1.1.1 合同
（1）合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、合同条款、招标文件及其澄清补充文件、投标文件（含评标过程中勘察监理设计咨询单位按评标委员会要求提交的澄清）、合同附件以及其他合同文件。
（2）中标通知书：指发包人通知勘察监理设计咨询单位中标的函件。
（3）其他合同文件：指经合同当事人确认构成合同文件的其他文件。
（4）投标函：指构成合同文件组成部分的由设计人在投标阶段填写并签署的函件。
1.1.2 本工程和本项目
（1）本工程：指漳州市九龙云巴工程，包括所涵盖的永久工程、临时工程及与项目实施相关的必要工程。
（2）本项目：漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询。
1.1.3 合同当事人
（1）合同当事人：本合同中，合同当事人为发包人和勘察监理设计咨询单位。
（2）发包人：本合同中，发包人是漳州市高速公路有限责任公司。
（3）勘察监理设计咨询单位：本合同中，勘察监理设计咨询单位是指                         。
1.1.4 设计单位：指为漳州市九龙云巴工程进行可行性研究、专题研究及勘察设计的单位。
1.1.5 合同价和费用
（1）合同价：指勘察监理设计咨询单位按合同约定完成了咨询服务工作后，发包人应付给勘察监理设计咨询单位的金额。
（2）费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。
1.1.6 服务：指根据本合同约定，由勘察监理设计咨询单位完成的咨询服务和各项工作。
1.1.7 规范：指国家、行业、地方的勘察、测量、设计规范。
1.1.8  设计文件：指按设计合同规定，设计人和设计单位提供的咨询、勘察设计过程文件、最终成果文件及互提资料文件，载体必须是纸张，并相应有电子文档。
1.1.9 书面函件：凡合同中规定是“书面的”，指任何手写的、打印的或印刷的函件，包括电报、电传和传真发送。
1.1.10  图纸：指按照合同规定，由设计人和设计单位提供的所有图纸、计算书和其他技术资料或类似资料。
1.1.11 通知、同意、批准、证书和决定
通知、同意、批准、证书和决定以书面函件为准，任何人给出或发出与合同有关的通知、同意、批准、证书和决定，除非另有规定，应是书面的，任何通知、同意、批准、证书和决定都不应被无故扣发或贻误。
1.2 解释
（1）本合同中的条款标题不得视为该条款的唯一解释，应结合条款内容所体现的含义进行理解。
（2）凡合同中规定通讯是“书面的 ”或“用书面形式 ”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括但不限于电报、电传和传真发送。
（3）凡合同规定任何人发出通知、同意、批准或确认时，该通知、同意、批准或确认不得被无故扣押，除非另有规定；该通知、同意、批准或确认应是书面形式。
1.3 合同条款和附件
本合同中提及的合同条款和附件，除非明确指明了出处，否则系指本合同的条款和附件。
1.4 联络
与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，以书面函件为准。任何通知、同意、批准、证书和决定都不应被无故扣发或贻误。
1.5 合同语言
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语应附有中文注释。
1.6 法律、法规
本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规以及工程所在地的地方法规、地方条例、规章等。
1.7 服务开始
勘察监理设计咨询单位收到中标通知书后，发包人将发出要求勘察监理设计咨询单位开始提供咨询服务的通知，勘察监理设计咨询单位收到通知后应在通知要求的日期立即开始履行其服务。
1.8 服务期限
勘察监理设计咨询单位的服务期限为自本项目中标通知书签发之日起至竣工验收（含国家验收）且全部服务内容完成日止。发包人对计划工期的调整，设计咨询服务期也应作相应的调整，发包人不另外增加设计咨询费用。
1.9 合同的终止
在本合同的服务期满、双方按合同规定履行完毕全部义务和责任后，本合同即告终止。
1.10 合同的修改
当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。变更合同未达成之前，原合同仍然有效。
1.11 授权代表
委托单位和勘察监理设计咨询单位应各指定一位高级职员作为代表，解决设计咨询服务的有关问题。
委托单位的指定代表：合同签订后以书面形式明确。
勘察监理设计咨询单位的指定代表：合同签订后以书面形式明确。
2 勘察监理设计咨询单位的义务、权利与责任
2.1勘察监理设计咨询单位对其驻地设计咨询项目部的工作全面负责。
2.2勘察监理设计咨询单位在与发包人签订的设计咨询合同授权范围内行使合同规定的权力，履行相应的职责。如果因勘察监理设计咨询单位故意或过失而造成经济损失，发包人有权要求勘察监理设计咨询单位承担连带赔偿责任。
2.3勘察监理设计咨询单位应及时向发包人报送设计咨询项目部组织框图及任命的设计咨询项目负责人及其委派的设计咨询项目部人员名单、设计咨询实施方案。
2.4勘察监理设计咨询单位在履行本合同义务期间，应运用合理的技能，为发包人提供与其设计咨询水平相适应的服务；帮助发包人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益；协助发包人开展与设计有关的外部协调工作。
2.5勘察监理设计咨询单位在本合同执行中，对图纸设计质量与进度进行管理控制，及时完成合同规定的各项咨询工作。
2.6在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与设计单位、发包人共同商定，报发包人批准。
2.7设计有重大质量安全问题，勘察监理设计咨询单位有权向发包人提出拒绝或暂缓支付设计费用的建议。
2.8在设计咨询过程中如发现设计单位工作不力，设勘察监理计咨询单位可向发包人提出调换有关人员的建议。
2.9勘察监理设计咨询单位与设计单位之间的关系是监督与被监督的关系，相关单位应按规定接受勘察监理设计咨询单位在工程建设全过程中的监督和管理。
2.10 本工程设计质量实行设计单位自检，勘察监理设计咨询单位审核，发包人、政府质检机构监督的多级质量管理体系。

2.11 勘察监理设计咨询单位应尽一切努力，高效经济地按照本合同附件《技术要求》的规定及行业通常接受的技术和惯例、有关发包人对有轨电车工程的相关管理规定提供服务。就合同中与服务有关的事宜，勘察监理设计咨询单位始终作为发包人的顾问，支持和维护发包人的合法利益。设计咨询的基本任务是保障工程项目的可靠性、适用性和经济性；对各阶段设计文件中的设计安全、公众利益和强制性标准、规范的内容进行审查，提高工程投资效益和设计质量，确保建设工程安全。
2.12 勘察监理设计咨询单位的咨询人员不得从设计单位处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与设计单位的经济活动。
2.13 勘察监理设计咨询单位未经发包人同意不得更换咨询人员。若需更换，必须事前提出同等或资质更高的人员报发包人批准，并按发包人关于人员更换的相关规定办理。
2.14 对发包人支付的咨询费，勘察监理设计咨询单位应按照国家、地方规定缴纳有关税款。
2.15 勘察监理设计咨询单位应对驻地咨询人员的人身安全负全部责任。
2.16 勘察监理设计咨询单位应在各阶段设计完成后 7 天内（具体时间按发包人要求）向发包人提交审查的主要成果报告。

2.17  勘察监理设计咨询单位应在合同签订后7天内在项目实施地附近设立办公驻地，办公驻地建筑面积不少于150平方米，并配备必要的办公设施，包括1部越野车作为办公用车。工程勘察设计期间，勘察监理设计咨询必须委派驻工地（经发包人认可）的不少于5名（其中高级工程师不少于3人），负责协调组织开展全部勘察监理设计咨询工作，委任前必须征得发包人同意。
2.18  工程施工期间，勘察监理设计咨询必须委派驻工地（经发包人认可）的不少于3名（其中高级工程师不少于2人），负责协调组织开展全部后续工作，委任前必须征得发包人同意。

2.19  勘察监理设计咨询单位应在合同签订后7天内咨询服务全过程的工作规划和实施细则。
2.20 勘察监理设计咨询单位工作的依据包括:
（1） 国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定等；
（2） 国家、行业和地方有关工程建设的技术规范、规程、标准；
（3） 经批准的建设规划、项目建议书、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其他审批意见。
2.21 勘察监理设计咨询单位工作的基础包括:
（1） 依法签订的工程设计合同；
（2） 本工程设计咨询规划及实施细则；
（3） 涉及本工程的相关文件。
2.22 勘察监理设计咨询单位应深入现场，掌握和审核设计输入资料，并根据工程的轻重缓急实施设计咨询，确保满足现场施工的需要。
2.23 各阶段设计咨询工作的主要内容（包括但不限于以下所列内容及合同附件 A 的内容）。
A、 参与线路走向、行车交路、车站位置、全线通风空调评估等重大技术方案的制定及技术经济比较，包括以下工作：
(1)参与制定国产化研究及实施方案。
(2)审查总体设计审查意见和政府有关部门意见的执行情况。
(3)审查工程（含管线）测量报告。
(4)审查全线统一限界及各种类型隧道断面建筑限界尺寸。
(5)审查全线地下结构防水技术要求。
(6)审查全线运营管理模式、机构、定员设计要求。
(7)审查全线防灾系统设计原则。
(8)审查概算编制办法和编制原则，审查统一采用定额、列项的合理性、取费标准。
(9)审查全线交、直流供电方式、系统及负荷的分类。
(10)审查设计单位制定的初步设计原则和设计进度计划。
(11)审查全线各系统设计原则、方案及主要技术参数。
(12)审查车辆段、停车场工艺及土建设计原则。
(13)审查控制中心选址及设计原则。
(14)按初步设计深度要求，审查各项设计文件及设计图，具体内容见合同附件A，包括：
1)审查项目线路设计；
2)审查全线各站客流流线设计；
3)审查行车组织和运营设计；
4)审查车辆型号确定；
5)审查限界设计；
6)审查全线征地拆迁、管线迁改和交通疏解设计；
7)审查人防、防灾等设计。
B、审查施工图设计原则
（1）设计原则是否体现初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和批示。
（2）施工图的内容和深度是否符合相关的法律法规要求、设计合同规定。
C、 在施工图设计阶段，勘察监理设计咨询单位需进一步完成以下工作，具体内容见合同附件 A。
(1)审查各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调；
(2)审查全线防灾报警及设备监控系统原则；
(3)审查全线各系统专业维护要求；
(4)审查全线自动售检票系统的功能及接口要求；
(5)审查全线自动扶梯、电梯选型原则；
(6)审查全线施工组织设计原则及工期要求；
(7)车辆段、停车场设计与各专业接口；
(8)控制中心设计与各专业接口。
D、勘察监理设计咨询单位在咨询施工图时，应严格按照国家及地方的相关法律法规、工程建设强制性标准，对本工程的施工图纸进行审查并提出相关的审查意见。
E、 勘察监理设计咨询单位在收到设计单位提交的审查材料后，在 7 个工作日内(批量图纸除外)完成施工图咨询工作，并向发包人提交施工图咨询意见书。
F、 勘察监理设计咨询单位协助发包人对接、协调政府部门对施工图的审查。
G、 本阶段提交报告的份数：纸质文件一式30份且满足审查需求、与纸质文件一致的电子文档3份（以移动硬盘形式）
2.24 施工配合
A、 勘察监理设计咨询单位应按发包人要求协助施工阶段的变更管理。
B、 勘察监理设计咨询单位完成发包人提出的其他工作需要。
2.25 设计单位提交设计文件后，勘察监理设计咨询单位须对以下内容进行审核。
2.25.1设计文件（目录、图纸、竣工验收标准、签署、出图章）的完整性和深度。
2.25.2有关设计依据以及采用的设计规范、标准等的正确性。
2.25.3有关使用功能、安全性和质量是否满足要求，是否符合批准的可行性报告、初步设计审查意见的要求。
2.25.4对设计单位提交的计算书进行审核（计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确）。
2.25.5对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径和布置等的审核。
2.25.6对基础选择、设计、抗震设计、结构布置、配筋与构造等进行审核。
2.25.7对初步设计方案不稳定或直接进行施工图设计时，应对相关设计方案进行重点审查。
2.26 勘察监理设计咨询单位需对下列内容加强审查：
2.26.1设计总说明。
2.26.2设计的安全性、经济性和合理性。
2.26.3抗震设计及抗震设防的构造措施。
2.26.4套用的标准图是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改。
2.27 在施工图咨询时需对各专业设计图进行会审，包括但不限于：
2.27.1总图设计与各子项各专业设计在平面布置、方位、标高是否一致。
2.27.2结构等专业的平面图与建筑图的主要平面尺寸、标高和结构形式是否一致。
2.27.3设备、管线预埋件、预留孔洞的位置、尺寸是否与相关专业一致。
2.27.4 设备专业接口是否一致，消防相关专业设计原则是否统一。
2.27.5 各有关专业的图纸会签是否齐全。
2.27.6 全线设计的系统性、统一性和协调性。
2.28 如果勘察监理设计咨询单位审查意见与设计单位意见不统一时（必须列出必改项目和建议项目），由发包人协调解决，必要时报请相关的建设行政主管部门进行会审。
2.29 勘察监理设计咨询单位需要组织、协调并定期检查各阶段设计咨询工作，对工作中存在的问题及时进行整改。
2.30 勘察监理设计咨询单位须按国家、本工程所在地政府部门的规定，自行办理设计咨询所需的资格认定以及相关的备案手续，承担相应的费用。若勘察监理设计咨询单位未按规定办理，除承担自身的损失外，尚须承担由此给发包人造成的损失。
2.32 勘察监理设计咨询单位应以书面形式向发包人提交咨询及审查报告和专题研究报告。应完成的报告包括（但不限于）：
A.工作计划报告
含咨询全过程进度计划、质量保证计划。
B.中间成果报告
按照项目工作进展，对设计单位提交的各阶段设计文件进行咨询及审查，提交咨询及审查意见报告。并根据发包人提出的咨询要求，适时提交专题咨询报告。具体如下：
(1)可行性研究审查报告；

(2)勘察成果文件审查报告

(3)初步设计咨询报告；（含设计单位、设计人签字盖章的审查意见回复、初步设计评审记录）。
(4)施工图设计审查报告：（含设计单位、设计人签字盖章的审查意见回复）。
(5)专题研究审查报告。
C. 勘察监理设计咨询单位月度报告、年度报告
D.最终报告：全面总结设计咨询及施工图审查工作和有关项目专题研究工作。施工图设计完成后 1 个季度内提交。
E.其他有需要的报告。
3 发包人的义务、权利和责任
3.1发包人负责工程建设外部关系的协调，为设计咨询工作提供外部条件。
3.2发包人应当在双方约定的时间内，免费向勘察监理设计咨询单位提供与工程有关的、项目设计咨询工作所需要的工程资料。
3.3发包人应当在约定的时间内就勘察监理设计咨询单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
3.4发包人应当授权一名熟悉本工程情况的代表，负责与勘察监理设计咨询单位联系。
3.5发包人应当将授予勘察监理设计咨询单位的设计咨询权利，以及设计咨询主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的工程设计、测量、勘察等参建单位。
3.6发包人应为勘察监理设计咨询单位提供与本工程有关的协作单位、配合单位及有关人员的名单。
3.7发包人应按合同约定支付设计咨询费。
3.8 发包人对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求有认定权，以及对工程设计变更的审批权。
3.9 在本工程设计咨询工作中，发包人有权否决所有损害发包人利益的决定和行为，并有权向勘察监理设计咨询单位索赔。
3.10 发包人有权要求勘察监理设计咨询单位提交设计咨询工作月度报告及设计咨询业务范围内的专项报告。
3.11 如勘察监理设计咨询单位未经发包人同意更换管理人员，或不能有效地履行驻地设计咨询职责，或严重违反国家有关法规与各项设计咨询制度，发包人将有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。
4 勘察监理设计咨询服务工作的主要要求及工作程序
1.12 准备阶段要求
为保证合同顺利进行，避免仓促开工造成混乱和损失，根据合同规定和本工程实际情况，下达开工令前，应完成如下准备工作：
4.1.1
咨询项目部的组建,包括：
（1） 建立明确的组织机构框图。
（2） 建立健全、严格的规章制度。
（3） 制定咨询实施方案细则。
（4） 按合同规定，勘察监理设计咨询单位设施的备齐。
（5） 建立与发包人正常的工作联系渠道。
4.1.2
咨询人员
（1） 各类人员符合规定的比例和数量。
（2） 熟悉合同文件及相应的技术规范。
（3） 均参加了专业咨询培训。
（4） 会同发包人完成对设计图纸的审核，对发现的重大错误或方案性问题书面报发包人。
4.1.3
技术性准备工作
（1） 进行现场调查，对沿线地形、地物、水文地质情况全面掌握。
（2） 完成技术交底、资料交接，基本掌握设计意图和设计文件要求。
（3） 熟悉各设计进场人员。
1.13 保证咨询工作质量
咨询任务分两部分，即进度、质量，其中质量是咨询服务工作的关键与核心，咨询依据的是合同条款、技术规范和各阶段成果文件等。设计质量控制着重于过程控制，它贯穿于整个咨询合同执行过程的始终,按合同范围实施咨询的质量控制。抓事前和事中控制。
1.14 保证设计进度
咨询人员对工程施工阶段的设计进度控制，主要是对施工图设计计划的审查和设计计划实施过程中的监控和计划调整，保障工程能按照合同规定顺利竣工。
4.3.1 计划管理
咨询人员收到设计单位提交的工程设计进度计划后，在合同规定的期限内对其进行认真审核，审查设计单位制定的计划是否合理，是否适应工程项目和实际情况，是否满足发包人提出的建设进度要求。
4.3.2 进度控制
对设计的进度进行监督、检查和控制，如有必要，向发包人提出采取措施的建议。
1.15 设计咨询的流程
4.4.1 对于急需的施工图纸，勘察监理设计咨询单位应在 3 天内提出审查意见，非紧急图纸根据工程进度要求完成审查，但最长时间不能超过 7 天。对提交图纸的时间和审查完成时间要有详细书面记录。

4.4.2 其余按照发包人制定的相关管理办法执行。
1.16 合同管理
4.5.1设计分包（如有）
勘察监理设计咨询单位应配合发包人对设计分包人进行审查，主要是审查设计分包人的技术力量，管理水平和适应程度及业绩，着重审查设计分包人投入的设计人员、设计进度计划以及分包合同对整个设计进度和合同的影响，协助发包人决定设计分包。
4.5.2 设计变更
勘察监理设计咨询单位应按发包人要求协助施工阶段的变更管理和审查。
4.5.3设计延期
勘察监理设计咨询单位应根据合同文件严格控制工期，做好预防工作，审查设计单位的延期申请，报发包人批准。
4.5.4 费用索赔
勘察监理设计咨询单位应按发包人要求，协助发包人完成工程实施过程中的费用索赔工作。
4.5.5 争端与仲裁
对于仲裁、咨询、诉讼事宜，协助发包人在开庭、仲裁、咨询之前，提供支持性的证据，并根据发包人需要，为处理和执行有关的任何事件出席法庭，支持性证据应该包括足够的材料来阐明设计单位控告的性质和当时的情况，以及关于该纠纷双方应承担的义务的实质内容。
1.17 记录和报告
（1） 保存合同图纸偏离之处和变更之处的记录，以便审查竣工图及作合同结算的依据。
（2） 提供发包人需要的中间支付和最终支付证书。
（3） 提供有关工程项目的技术咨询。
（4） 做好全过程咨询日记。
（5） 施工图审查报告。
（6） 按规定程序做好各种文件的文档管理工作。
（7） 每月定期的咨询月报。
（8） 主持召开例会，撰写会议纪要，报送合同有关各方。
（9） 按发包人要求编写年度、最终咨询工作总结。
1.18 其他
上述咨询工作流程、职责，对在实施过程中出现的问题，由发包人根据实施情况进一步完善。
5 分包及转包
未经发包人书面同意，勘察监理设计咨询单位不得进行任何形式的转包和分包。
6 履约担保
6.1 勘察监理设计咨询单位向发包人提交的履约担保采用银行转账（电汇）或银行保函，银行转账（电汇）应由投标人基本帐户开具。履约担保金额为合同价的5％，金额如下：
金额（大写）：
   _______________     （人民币）
 （小写）：¥
 ￥ _______________        元。
6.2 履约担保在勘察监理设计咨询单位的服务期限内保持有效。
6.3 勘察监理设计咨询单位在本合同约定的服务期限结束，且勘察监理设计咨询单位按本合同的约定履行全部义务（含支付违约金）后，发包人将在 28 天内退还履约担保（无息）。
7 合同价的支付
1.19 支付原则
本工程设计咨询的合同价按比例分阶段支付。发包人在向勘察监理设计咨询单位支付各阶段合同价前，勘察监理设计咨询单位须提供合法有效发票。
1.20 支付方式
（1）合同签订后30天内支付至签约合同价的10%作为预付款。

（2）完成总体设计咨询，且总体设计文件经有关行政主管部门审查通过后，发包人向勘察监理设计咨询单位支付至签约合同价的 20%。
（3）完成初步设计阶段的设计咨询，且初步设计文件经有关行政主管部门审查通过后，发包人向勘察监理设计咨询单位支付至签约合同价的 45%。
（3）完成施工图设计阶段设计咨询，勘测成果文件及施工图设计文件经有关行政主管部门审查通过后，发包人向勘察监理设计咨询单位支付至签约合同价的 75%。
（4）完成施工配合阶段的设计咨询后，发包人向勘察监理设计咨询单位支付至签约合同价的 95%。
（5）勘察监理设计咨询单位履行合同约定的各项职责、完成合同约定的各项工作后，付清全部合同价款。
1.21 支付申请
（1）勘察监理设计咨询单位根据合同约定的支付条件，提出书面申请并说明支付理由及金额，经发包人审定后 30 日内支付。
（2）因勘察监理设计咨询单位未按要求提出支付申请，或支付申请不符合发包人相关管理规定，由勘察监理设计咨询单位自行承担延期支付的责任。
（3）工程项目通过竣工验收且移交竣工档案后，发包人以工程竣工验收报告和档案移交证书作为支付合同结算款项的必备条件之一。
8 勘察监理设计咨询单位办公设施、设备
勘察监理设计咨询单位应提供适合本合同工作所必需的能满足咨询人员使用的设施、设备，其中包括1部越野车作为办公用车，其产权归勘察监理设计咨询单位所有。

9 集中办公
勘察监理设计咨询单位应按发包人要求在项目实施地附近常驻集中办公，办公场所建筑面积不少于150平方米，便于各参建单位、各部门之间的沟通。
10 考核
1.22  质量考核
咨询深度、细度不符合合同或国家、行业或的地方等有关规定的；因咨询原因导致工程存在严重质量或安全隐患，难以整改或整改投资大于 100 万人民币的；设计单位设计原因导致重大安全、质量事故，勘察监理设计咨询单位未能及时发现的；出现以上三种情况之一，发包人有权按签约合同价的 10%对勘察监理设计咨询单位收取违约金。
1.23 咨询服务考核
若勘察监理设计咨询单位未能按照合同规定履行相应职责，咨询文件质量、完成时间及咨询服务达不到合同要求的，发包人有权视情况给予勘察监理设计咨询单位书面警告或通报批评，并每次按照合同价的 0.5‰收取违约金（以发包人正式文件规定为准）。
10.3 勘察监理设计咨询单位应安排发包人指定的项目组内的人员参加与本工程有关的各类会议。若确因特殊原因不能参会，勘察监理设计咨询单位必须以书面形式向发包人说明原因，并派相应级别人员代为参会。如无故缺席，则按 1000 元/人·次罚款，罚款从当期支付中扣除。如一年内无故缺席 3 人·次，则发包人将对勘察监理设计咨询单位及相关人员进行通报批评。
11 项目管理
1.24 勘察建立设计咨询管理
（1）发包人对本项目设计单位颁布的有关工程的各项管理制度、规定、要求、办法均作为本合同的附件部分。
（2）勘察监理设计咨询单位需遵守发包人现有的和将制定的、不与本合同的规定相冲突的有关工程勘察、设计、咨询管理的各项管理制度、规定、要求、办法等。
1.25 审查流程
勘察设计单位→勘察监理设计咨询单位→发包人→施工图强审
12 版权
12.1 本工程勘察监理设计咨询的文件成果及版权归发包人所有，勘察监理设计咨询单位履行本合同所提交的成果文件、服务成果以及发包人主持或使用本合同费用，勘察监理设计咨询单位参与研究的资料、成果等的知识产权归发包人所有，知识产权取得后的使用和有关利益分配归发包人所有。勘察监理设计咨询单位不得将上述成果和资料向第三方透露、转让或用于本合同外的项目。

12.2 在本合同项下，勘察监理设计咨询单位应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。
12.3 勘察监理设计咨询单位有责任对涉及本工程和本项目的重要信息进行保密，勘察监理设计咨询单位如因为其他项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到发包人批准。
13 保险
在合同履行过程中，勘察监理设计咨询单位应为自有人员及第三方人员的人身意外伤害办理保险，保险费用己含在合同总价中。
14 违约责任
除合同条款已有约定的违约处罚外，合同各方按以下原则承担违约责任。
1.26 发包人违约
14.1.1发包人未按及时提供基础资料，导致勘察监理设计咨询工作的延误，发包人应调整咨询工期。
14.1.2 在合同履行期间，因发包人自身原因，发包人要求中止或解除合同，如果勘察监理设计咨询单位尚未开始咨询工作，不退还发包人已付的合同款；如已开始咨询工作且实际工作量价款少于已付的合同款，勘察监理设计咨询单位不退还差额部分，如实际已完成工作量大于已付的合同款时，不足部分由发包人补齐。
1.27 勘察监理设计咨询单位违约
14.2.1 勘察监理设计咨询单位原因，造成勘察设计单位延迟提交设计咨询文件的，每延迟提交一天，处以当期应支付勘察监理设计咨询费万分之五的违约金，直至当期应支付勘察监理设计咨询费金额。
14.2.2  由于勘察监理设计咨询单位在服务期间的责任对发包人工程造成损失的，应按受损工程造价的 15%向发包人赔偿，但赔偿总额不超过本合同总金额。
14.2.3  如果勘察监理设计咨询单位在服务期内未能提供本协议规定的勘察监理设计咨询服务（勘察监理设计咨询深度不足及勘察监理设计咨询资料不齐等）。发包人有权扣减设计咨询费。
14.2.4  勘察监理设计咨询单位未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，发包人有权要求勘察监理设计咨询单位履行职责，并给予扣除服务费的处罚，直至解除合同关系。
14.2.5  勘察监理设计咨询单位在投标书承诺的项目负责人、主要人员在合同履行期间不允许变动。未经发包人书面同意，勘察监理设计咨询单位擅自更换项目负责人或主要人员的，从合同总价中扣减 20 万元/人次的费用作为违约金。

14.2.6 如果勘察监理设计咨询单位在服务期内未能提供本合同附件 B 规定的设计咨询人员，缺额按 1000 元/人·天扣减设计咨询费。
14.2.7  如果勘察监理设计咨询单位在服务期内未能提供足够的驻场设计咨询人员的，或因勘察监理设计咨询单位提供的驻场设计咨询人员不称职或失职的，发包人有权要求勘察监理设计咨询单位增加或更换驻场设计咨询人员，并将从合同总价中扣减1万元/人次的费用作为违约金。
14.2.8  当累计赔偿金额达到本合同服务费总额的15%时，发包人有权单方面终止咨询合同，并追究勘察监理设计咨询单位由此而造成的一切经济损失。
15 合同变更、解除与终止
1.28 合同变更
15.1.1  合同补充
当任何一方提出申请并经合同双方书面同意时，可对合同进行补充。合同双方对合同所作的修改应理解为只是对补充修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其他条款的执行。
15.1.2  延误
如果由于非勘察监理设计咨询单位原因使服务受到阻碍或延误，勘察监理设计咨询单位应将此情况与可能产生的影响如实地通知发包人，完成全部服务的时间根据发包人的批示执行。
15.1.3 变更形式
要求变更的申请及变更协议（合同）必须采用书面形式。变更协议未达成之前，原合同仍然有效。
1.29 解除、暂停和终止
15.2.1 双方协商一致或因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同
15.2.2 发包人的通知
（1）发包人通知勘察监理设计咨询单位暂停全部或部分服务或终止本合同，勘察监理设计咨询单位应立即安排停止服务并将开支减至最小。
（2）如果发包人认为勘察监理设计咨询单位无正当理由而未履行其义务时，可通知勘察监理设计咨询单位，说明发出该通知的原委。若发包人在 14 天内没有收到满意的答复，可发出进一步的通知终止本合同，但该进一步的通知应在第一个通知发出后的 28 天内发出。
（3）勘察监理设计咨询单位有故意或恶意违约行为，发包人可单方面解除合同并拒绝支付合同费用。
（4）若勘察监理设计咨询单位发生本合同规定的违约行为，勘察监理设计咨询单位除偿付发包人违约金和损失赔偿费外，发包人有权解除本合同。合同解除后，发包人不承担责任。
15.2.3  勘察监理设计咨询单位的通知
（1）勘察监理设计咨询单位向发包人发出通知至少 14 天后，才可发出进一步的通知，在进一步的通知发出至少 42 天后，才能终止本合同，或在不损害其终止权利的情况下，可以自行暂停或履行全部或部分的服务。
（2）本合同的终止不应损害或影响合同双方应有的权责及索赔。
15.2.4 合同解除后，双方在合同中约定的结算和清理条款、损失赔偿条款及争议解决条款继续有效。
15.2.5 在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，经发包人提出终止合同通知，本合同终止。因发包人终止合同所产生的遗留问题，由双方协商解决。
15.2.6 合同终止
双方履行合同全部义务，发包人退还履约担保、项目机构人员履约保证金后，本合同即告终止。
16 不可抗力
1.30 不可抗力的确认
（1）不可抗力是指勘察监理设计咨询单位和发包人在订立合同时不可预见，在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。
（2）不可抗力发生后，发包人和勘察监理设计咨询单位应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由发包人和勘察监理设计咨询单位进行协商。
1.31 不可抗力的通知
（1）合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
（2）如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
1.32 不可抗力后果及其处理
（1）不可抗力造成损害的责任
合同双方各自承担各自的损失。
（2）延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
（3）避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和勘察监理设计咨询单位均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
（4）因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。
17 争议的解决方式
17.1  本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目相关主管部门调解，在勘察监理设计咨询单位和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。如有发生诉讼，所发生的诉讼相关费均由乙方承担。
17.2  经调解达成协议的，当事人应当自动执行。
17.3  协商、调解、诉讼期间，本合同无争议部分应继续履行。
18 其他
18.1 在本工程咨询服务工作中，勘察监理设计咨询单位如须另聘专家咨询或协助，其费用由勘察监理设计咨询单位承担。
18.2 勘察监理设计咨询单位不得参与可能与合同规定的与发包人利益相冲突的任何活动。未事先征得发包人书面同意，不得泄漏与本勘察监理设计咨询业务、本合同及发包人的业务和经营有关的专有或保密资料。
第三部分 合同附件
附件 A:招标文件第九章任务大纲

（由招标文件咨询服务要求一章转化而成，与各合同条款互为补充）。

附件 B: 设计咨询人员

（合同附件 B 由投标文件相应章节的内容转化而成）
附件 C: 廉政合同（附后）

附件 D: 履约担保（附后）
附件C     廉政合同
廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人    （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目     标段的设计咨询人（设计咨询人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行     （项目名称）      标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

第七条  本合同作为     （项目名称）    标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执—份，送交甲乙双方的监督单位各一份

甲方： （单位全称）    （盖单位章）   乙方： （单位全称）   （盖单位章） 
法定代表人                             法定代表人

 或                                    或

其委托代理人：            （职务）     其委托代理人：           （职务）          

                   （姓名）                              （姓名）

                   （签字）                              （签字）

地  址：                                  地  址：                    
电  话：                                  电  话：                    
日  期：                                  日  期：                    
甲方监督单位：（单位全称）（盖单位章）  乙方监督单位：（单位全称）（盖单位章）
附件D   履约保函

履约保函

致：             （发包人全称）

鉴于         （设计咨询人全称）（下称“设计咨询人”）将与         （发包人全称）（下称“发包人”）签订 漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询 合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额为人民币（大写）       元（￥       元）。

2.担保有效期自发包人与设计咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期满后止。

3. 在本担保有效期内，因设计咨询人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和设计咨询人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

                                      担保人：              （盖单位章）

                                   法定代表人或其委托代理人：   （职务） 

     （姓名）

                                                              （签字）

                                      地    址：                      

                                      邮政编码：                      
                                      电    话：                      
                                      传    真：                     
                                                   年      月     日
第六章 投标文件格式

目  录

一、投标函
二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金、银行保函

四、资格审查表

五、报价清单表

六、其他材料（如有）

漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询
投 标 文 件

商务文件
投标人：        （盖单位章）

   年   月  日
一、投标函

投标函

              （招标人名称）：
1． 经现场踏勘和研究漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询招标文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述勘察监理、设计咨询任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。
2． 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的咨询任务。本工程服务周期按招标文件规定执行 。
3． 项目负责人姓名：    ，性别：   年龄：   ，现任职务：   ，注册资格或职称：    。

4． 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

5． 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6． 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7． 我方以金额为人民币    万元的投标保证金与本投标函同时递交。

8． 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：              。

               投 标 人：                （盖单位公章）

                      法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

                    地 址：                                      
 网 址：                   

电 话：                   
传 真：                   
 邮政编码：                  

       年    月    日

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：            
单位性质：            

地址：            
成立时间：    年   月   日

姓名：     （法定代表人亲笔签字）性别：    年龄：    职务：   
系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
               投标人：       （盖单位公章）
                        年  月  日
注：本表应由法定代表人亲笔签字，本表可扫描上传

（二）授权委托书

本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：     。
代理人无转委托权。 
                投 标 人：        （盖单位公章）

                法定代表人：          （签字或盖章）

                身份证号码：              
                委托代理人：          （签字）
                身份证号码：              
                           年  月  日
注：本表委托代理人应亲笔签字，本表可扫描上传
三、投标保证金、银行保函

投标保证金、银行保函
(一)投标保证金
（上传转账或电汇单据的扫描件）

(二)投标银行保函（格式）
         （招标人名称）：
鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）参加漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询的投标，    （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有   效期内撤回其投标文件的；或招标人在发出中标通知书后，投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的；或投标人提交了虚假材料的；或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）       元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
         担保人名称：      （盖单位章）
         法定代表人或其委托代理人：    （签章）
         地  址：              
         邮政编码：               
         电  话：               
         传  真：               
                    年  月  日
注：1.允许投标人实际开具的投标信用银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。
2.保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料
3.投标信用银行保函原件在递交投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

四、资格审查表

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称
	

	
	
	
	中级职称
	

	营业执照号
	
	
	各类注册人员
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备    注
	


注：

在本表后应附法人营业执照、勘察资质证书、设计资质证书、通过全国投资项目在线审批监管平台备案证明或网络截图、基本账户开户许可证等资料扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	服务周期
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1、投标人应提供 2010 年1月1日至本招标项目投标截止时间止完成的类似项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、投标人应按“投标人须知前附表”资格审查条件和评分标准要求提供的相关业绩证明资料扫描件。
3、合同协议书、项目已在建（或运营）有效的证明文件等的勘察设计或勘察设计咨询单位名称与投标人名称必须一致（如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。
（三）拟委任的主要人员汇总表
	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	技术职称
	工作年限
	类似经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、本表填报的人员应满足“投标人须知前附表”资格审查条件的要求。
2、本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员2018年1月以来连续3个月或以上参加社保的有效证明材料；如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

（四）主要人员资历表
	1、一般情况

	姓名
	　
	性别
	　
	年 龄
	　
	学位
	　
	身份证号码
	　

	职称
	　
	为投标人服务时间（年）
	　
	在本合同中拟任职
	　

	学历
	   年毕业于           （学校）        （专业） 

	2、经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备注

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	3、获奖情况

	　

	4、目前承担的任务

	　


注：

1、本表人员应与表（三）中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、职称（执业注册或登记）证书、毕业证书以及资格审查条件所要求和评分所需的其他相关证明资料的扫描件。
2、项目负责人和各分项负责人（如有）还应按“投标人须知前附表”资格审查条件要求和评分标准所需提供相关业绩证明材料的扫描件。
（五）投标人信誉情况表
	投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录4的要求，在此对其信誉情况作出说明。




1. 投标人应附上“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对本单位未被列入“失信被执行人”的网页截图文件扫描件，本扫描件可扫描上传。

2. 投标人应附上国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）对本单位未被列入严重违法失信企业名单网页截图文件扫描件，本扫描件可扫描上传。

（六）投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图
	  本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。


漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询
投 标 文 件

技术文件

投标人：        （盖单位章）

   年   月  日
一、技术建议书
技术建议书的主要编制内容为漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询工作大纲，由投标人自行编制和提交，投标人未提交技术建议书的，作废标处理。本技术建议书不参与评分。
    注：技术建议书按照交易系统及招标文件的要求制作。
漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询
投 标 文 件

报价文件

投标人：        （盖单位章）

   年   月  日
一、报价函

致：             （招标人名称）

经现场踏勘和研究 漳州市九龙云巴工程勘察监理、设计咨询 招标文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书）后，我方就上述勘察监理、设计咨询任务及相关服务进行投标。

   根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）         元（¥        ），完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”规定的对本投标价进行的“算术性修正”。

投 标 人：                       （盖单位电子章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
                          地   址：                                      
                          网   址：                                      
                          电   话：                                      
                          传   真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月   日

二、报价清单表

报价清单表

                                                           单位：元（人民币）

	序号
	项目
	咨询费用合计
	备注

	（1）
	可行性研究和各项专题咨询
	
	

	（2）
	工程勘察监理
	
	

	（3）
	工程设计咨询
	
	

	（4）
	投标报价总计
	
	（1）+（2）+（3）


注：1、本表中的投标报价总计金额应与报价函的投标价报价金额一致；

    2、本表中分项的报价金额不得高于招标人公布的最高投标限价（清单汇总表）相应的分项金额。

3、投标人应根据招标项目工作内容详细填写。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在咨询服务中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

投 标 人：           （盖单位公章）

                法定代表人：          （签字或盖章）
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