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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。
二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设网下载电子文档或向福建省工程监理与项目管理协会购买纸质文本。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。
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第一卷
第1章   招标公告及投标邀请书
招标公告（适用于公开招标）
湖畔首府施工监理（项目名称）监理招标公告
1.招标条件
本招标项目湖畔首府施工监理（项目名称）已由漳州台商投资区经济发展局以《福建省企业投资项目备案证明》闽发改备[2018]E14011批准建设，项目业主为漳州市经发万和房地产有限公司，建设资金来自业主多渠道筹措，招标人为漳州市经发万和房地产有限公司，委托的招标代理单位为福建省建信工程管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程建设地点：漳州台商投资区中心城区阳光东路与规划七路交叉口西南侧。
2.2工程建设规模：本项目用地面积39409㎡，总建筑面积153827㎡，39409㎡＜计容建筑面积＜118227㎡，其中高层住宅建筑面积113600㎡，商业建筑面积3527㎡，社区基础服务设施建筑面积>700㎡（其中社区工作用房>200㎡，居民活动用房>200㎡），商业设施建筑面积>150㎡（其中生鲜超市便利店>100㎡，连锁便利店>50㎡），物业管理用房按标准配置，公厕建筑面积>30㎡；不计容建筑面积35600㎡，其中地下室建筑面积35600㎡，人防建筑面积约7000㎡。1.0＜规划容积率＜3.0，绿地率>30%，建筑密度<22%，建筑高度（上限）＜100米，建设内容包括住宅、商业、地下停车场、配套用房及小区道路、广场、给排水、供电、消防以及绿化等配套设施。
2.3招标范围和内容：设计施工图包含的所有内容（包含但不限于以下内容：基坑支护、建筑、结构、采暖通风、给水排水、综合管线、电气、节能、建筑智能化、夜景、消防、环保、装修工程、钢结构、室外道路、景观绿化和室外配套工程等；）的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改及补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。
2.4建筑安装工程费：工程总投资估算为56000万元，建安造价约42000万元。
2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》的通知（闽监管协[2015]13号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费根据《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》的通知（闽监管协[2015]13号）并结合市场询价，本项目监理服务费费率为1.08%，固定费率加风险包干。实际监理服务收费以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）×监理服务费费率1.08%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务费费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。投标报价时，投标人的监理报价暂按:42000万元×1.08%=453万元填报。元。
2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将/作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
2.6 施工阶段监理服务期：920日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
2.7质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。
3.投标人资格要求及资格审查办法
3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级房屋建筑工程监理资质，且同时具备人防主管部门核发有效的人防工程建设监理丙级或以上监理资质。
3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国
注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。
3.6投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级。
3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3.8其他资格要求：①拟派总监理工程师应具备国家人民防空工程监理资格证书或福建省人防工程监理岗位培训证书(从事岗位：总监理工程师)且同时具备房屋建筑工程相关专业高级工程师职称。②福建省外入闽工程监理企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”登记（须提供系统截图）。福建省外人防工程建设监理企业应按《省外人防工程建设监理企业入闽从业备案登记管理办法》（闽人防办〔2015〕64号）的要求提供入闽备案证明。③开标时，投标人的法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）、投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场并携带一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。④在递交投标文件时，投标人拟派出担任总监理工程师必须持全国注册监理工程师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。总监理工程师未到场签到参加开标会议的视为自动放弃投标资格。⑤总监理工程师与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到开标现场。。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2019年5月10日 08:00:00至2019年5月14日 17:30:00
通过新的漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2019年5月30日 16:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌万玖仟元整（¥89000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：现金（电汇或者银行转账）形式或银行保函形式或年度投标保证金形式或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式。。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上发布。
8.联系方式
招标人：漳州市经发万和房地产有限公司
地址：漳州台商投资区龙池广场六楼，邮编：363107
电子邮箱:/
电话：0596-6883999，传真：/
联系人：黄工
招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室，邮编：363000
电子邮箱:fjjxzzltd@163.com
电话：0596-2956050，传真：/
联系人： 小洪、小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6770217
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
说明：
（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市经发万和房地产有限公司
地址：漳州台商投资区龙池广场六楼
联系人：黄工
电话：0596-6883999

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室
联系人：小洪、小林
电话：0596-2956050

	3
	1.1.4
	招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有）
	招标项目名称：湖畔首府施工监理
报建编号：3506921809210101
招标项目编号：E3506300601100043001
标段名称（若有）：湖畔首府施工监理
标段编号（若有）：E3506300601100043001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	漳州台商投资区中心城区阳光东路与规划七路交叉口西南侧。

	5
	1.1.6
	项目建设规模
	本项目用地面积39409㎡，总建筑面积153827㎡，39409㎡＜计容建筑面积＜118227㎡，其中高层住宅建筑面积113600㎡，商业建筑面积3527㎡，社区基础服务设施建筑面积>700㎡（其中社区工作用房>200㎡，居民活动用房>200㎡），商业设施建筑面积>150㎡（其中生鲜超市便利店>100㎡，连锁便利店>50㎡），物业管理用房按标准配置，公厕建筑面积>30㎡；不计容建筑面积35600㎡，其中地下室建筑面积35600㎡，人防建筑面积约7000㎡。1.0＜规划容积率＜3.0，绿地率>30%，建筑密度<22%，建筑高度（上限）＜100米，建设内容包括住宅、商业、地下停车场、配套用房及小区道路、广场、给排水、供电、消防以及绿化等配套设施。

	6
	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：（待定） 
建设周期：（待定）至（待定）或注明总工期为（待定）日历天。                                               　 　  　　

	7
	1.1.8
	建筑安装工程费
	工程总投资估算为56000万元，建安造价约42000万元。

	8
	1.2.1
	资金来源
	业主多渠道筹措。

	9
	1.2.2
	资金落实情况
	已到位。

	10
	1.3.1
	招标范围
	设计施工图包含的所有内容（包含但不限于以下内容：基坑支护、建筑、结构、采暖通风、给水排水、综合管线、电气、节能、建筑智能化、夜景、消防、环保、装修工程、钢结构、室外道路、景观绿化和室外配套工程等；）的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改及补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。

	11
	1.3.2
	施工阶段
监理服务期限
	施工阶段监理服务期：920日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

	12
	1.3.3
	质量标准
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	13
	1.4.1
	投标人资质要求、能力、信誉
	(1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
(2)资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级房屋建筑工程监理资质，且同时具备人防主管部门核发有效的人防工程建设监理丙级或以上监理资质。
(3)工程业绩要求（采用简易评标法的项目,不对投标人或拟派总监理工程师提出有关工程业绩方面的要求）：
1）投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级。
2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3)“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。
(4)信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl，每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。
③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
（5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
（6）其他主要人员要求：
岗位名称
人数
最低资历要求
专业监理工程师
（房屋建筑工程专业） 
3
具备国家注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书。专业：房屋建筑工程专业。（其中至少1人同时具有建筑装修专业中级工程师或以上职称） 
专业监理工程师
（机电安装工程专业） 
2
具备国家注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书。专业：机电安装工程专业。 
  人防监理工程师（土建或安装专业） 
 4
  具备人民防空工程监理资格证书或福建省人防工程监理岗位培训证书。专业：土建或安装专业。 
  监理员（房屋建筑工程专业） 
4
  具有监理岗位证书或福建省监理员岗位培训证书或国家注册监理工程师注册执业证书。专业：房屋建筑工程专业。 
  监理员（机电安装工程专业） 
  2
  具有监理岗位证书或福建省监理员岗位培训证书或国家注册监理工程师注册执业证书。专业：机电安装工程专业。 
  专职安全监理员 
  2
  具有市级或以上相关部门颁发的安全培训证书或安全岗位证书。 
  人防监理工程师可由专业监理工程师兼任（人防监理工程师若由专业监理工程师兼任的，须同时具备专业监理工程及人防监理工程师资格要求；其他配备人员均不得相互兼任。 
 
 
投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。
（7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。

	14
	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	☑不接受
□接受，
应满足下列要求：/

	15
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

	16
	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。

	17
	1.11.3
	偏差
	☑不允许
□允许，
偏差范围：/
偏差幅度：/


	18
	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑澄清及补充通知等资料。

	19
	2.2.1
	投标人要求
澄清招标文件
	时间：2019年5月15日 11:30:00 
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	20
	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	时间：2019年5月15日 17:30:00 
形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。

	21
	2.2.2
	招标文件修改发出的形式
	时间：2019年5月15日 17:30:00 
形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电子交易平台发出。

	22
	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	23
	3.2.1
	建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
	（1）建设工程施工阶段监理服务费：可将《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》的通知（闽监管协[2015]13号）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费根据《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》的通知（闽监管协[2015]13号）并结合市场询价，本项目监理服务费费率为1.08%，固定费率加风险包干。实际监理服务收费以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）×监理服务费费率1.08%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务费费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。投标报价时，投标人的监理报价暂按: 42000万元×1.08%=453万元填报。元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。
工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照本项目的监理服务费费率 1.08%调整本项目的监理服务费。
除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
（2） 建设工程其他阶段监理服务费：可将/作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。

	24
	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	25
	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
☑要求，投标保证金的金额：人民币89000元。
投标人可以使用下列第（1）或（2）或（3）或（4）或（5）种形式提交： 
（1）现金（电汇或者银行转账）形式:
应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明湖畔首府施工监理，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐户信息：
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
（2）银行保函形式：
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。
（4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（5）保险公司出具的投标保证保险形式：
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。
②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。鼓励开发保函、保险电子化提交和确认系统，电子保函、电子保险凭证等同于原件。
③投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	26
	3.4.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	增加条款:(5)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同或企图改变投标文件中的承诺；
(6)投标人围标、串标或弄虚作假、以他人名义投标的。

	27
	3.5
	资格审查资料的
特殊要求
	□无
☑有，
具体要求：①拟派总监理工程师应具备国家人民防空工程监理资格证书或福建省人防工程监理岗位培训证书(从事岗位：总监理工程师) 且同时具备房屋建筑工程相关专业高级工程师职称。②福建省外入闽工程监理企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”登记（须提供系统截图）。福建省外人防工程建设监理企业应按《省外人防工程建设监理企业入闽从业备案登记管理办法》（闽人防办〔2015〕64号）的要求提供入闽备案证明。

	28
	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许，

	29
	3.1.1
	要求提交的
投标文件内容
	资格商务文件：要求提交；
监理大纲：要求提交；

	30
	3.7.3
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。2、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。
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	3.7.3
	投标文件所附证书证件、单据要求
	投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。
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	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。
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	4.1.2
	投标截止时间
	时间：2019年5月31日 09:00:00
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	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2019年5月31日 09:00:00前
提交地点：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
密封要求：不要求密封，于开标现场单独将材料提交给招标人或招标代理机构，否则视为未提交投标保证金。
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	5.2.2
	投标文件解密方式
	本项目采用现场开标，投标人携带CA进行现场解密。未前来参加开标或未解密的视为自动放弃投标资格。
1.开标地点:漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）。

2.开标要求:开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书（法人本人除外）到开标现场，同时提交一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘或U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、个人身份证复印件加盖公章、开户许可证复印件（加盖投标人公章）、投标保证金汇款凭证复印件加盖公章（投标保证金汇款凭证原件备查）以及投标保证金退还所需的材料（如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书或福建省公共资源交易中心使用期限内的收讫证明以及被认定为龙头企业的有关证明”者则无需提供）。

3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州台商投资区行政服务中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

4.在递交投标文件时，投标人拟派出担任总监理工程师必须持全国注册监理工程师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。总监理工程师未到场签到参加开标会议的视为自动放弃投标资格。总监理工程师与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。

投标人存在下列情形之一的，投标无效:

(一)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

(二)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

(三)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

(四)唱标平台未填写投标报价的，视为投标人自动放弃投标资格。

（五）投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）或拟任本招标项目的项目负责人未按规定持相关证件到场登记验证的。

	36
	5.2.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面专家5人。
2、技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内随机抽取。
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人的人数：1个
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清、说明、补正。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
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	7.1
	中标候选人
公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：/
公示期限：不少于3日
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	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否
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	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□不要求 
☑要求

履约担保金额：为中标合同价的10％
履约保证金的形式：以现金（电汇或者转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责且应为见索即付的银行保函或工程担保或建设工程保证保险。
履约担保期限：工程全部竣工验收合格后，监理人提出申请委托人15个工作日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。
招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
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	7.7
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	8.5.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
电话：0596-6770217
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	9
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
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	10
	电子招投标基本要求
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。
2、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
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	11
	需要补充的其他内容
	本补充条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。
1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

2.所有金额最多保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.投标文件份数:

电子投标文件:本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；开标前30分钟内，投标人应递交一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。

中标单位需另行提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

4.投标须知第2.2.1项提交方式修改为:

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式，投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，或通过下列任一形式提交:

①通过电子邮件形式（fjjxzzltd@163.com ）提交代理机构，逾期不受理。

②通过电子交易平台提出，逾期不受理。

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

招标人对招标文件的澄清或修改的发布方式为:网上发布，投标人领取澄清或修改招标文件的时间为2019年5 月15日14时30分至2019年5月15日17时30分止，地点为:漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布:

福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取澄清或修改招标文件时无需签收和确认。

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

5.招标公告“第2.6款项及投标人须知前附表第1.3.2款施工阶段监理服务期限”修改为:自监理合同签订之日起至竣工验收与缺陷责任期阶段监理以及提交完整的相关资料归档止。包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收与缺陷责任期阶段以及提交完整的相关资料归档止（工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取）。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

6.投标文件中所有的证明、证书、证件等资料均要求提供原件的电子版文件，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

7.投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求监理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权作出罚款，或直接取消其中标资格并没收投标保证金或履约保证金（最终以招标人处理方式为准）。

8.招标文件中投标人须知正文部分5.2.1修改为:本项目采用现场开标，投标人携带CA进行现场解密。未前来参加开标或未解密的或未按照规定提交相关资料的视为自动放弃投标资格。

9.为了使投标人有足够的时间按补充或修正的招标文件来准备投标文件，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更在指定网络媒介上公布，投标人应自行上网查看，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延至新的投标截止期。

10.在递交投标文件时，投标人拟派出担任总监理工程师必须持全国注册监理工程师执业证书和身份证（均须原件）到场验证登记。总监理工程师未到场签到参加开标会议的视为自动放弃投标资格。若总监理工程师未进行总监答辩或在接到招标代理机构通知后30分钟内未到达评标地点进行总监答辩的，总监答辩得分为0分。

11.招标文件中投标人须知前附表7.6.1条款“招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。”修改为“招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及条件，中标人应当响应。履约保证金为中标合同价的10％。履约保证金在工程全部竣工验收合格后，监理人提出申请委托人15个工作日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。”

12.招标文件中投标人须知前附表3.4.1条款（1），投标保证金采用现金（电汇或者银行转账）形式提交的修改为:应在投标保证金截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间），并应在电汇或银行转账回单上注明湖畔首府施工监理，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

13.招标文件中投标人须知正文部分5.3.1条款修改为:投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复并记录保存。

14.中标人在中标通知书发出后 7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出之日起15日历天内中标人与招标人签订合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

15.拟派本工程的项目管理班子所有成员在通过福建省建设工程质量安全监督网备案完成前不允许更换。若中标人拟派本工程的项目管理班子所有成员原则上要一次性通过福建省建设工程质量安全监督网备案，在招标人备案时，出现拟派人员不能在本项目备案的，中标人必须在十个工作日内解除拟派本项目的人员在其它项目备案登记，以保证招标人能顺利通过备案,否则招标人有权解除合同,并没收其履约保证金,且应赔偿招标人的所有损失。

16.监理服务费:本项目监理服务费费率为1.08%，固定费率加风险包干。

实际监理服务收费以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）×监理服务费费率1.08%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务费费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。投标报价时，投标人的监理报价暂按:42000万元×1.08%=453万元填报。

17.本投标人须知正文部分第6.3.2（6）款修改为:投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，将以书面的形式发出澄清。投标人应当按照评标委员会的要求进行书面回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别以电子交易平台提供的格式为准。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第40项。

18.投标文件中“授权委托书”的“委托代理人盖个人章”处可由委托代理人签字代替，授权委托书可扫描上传。

19.当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

20.除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不另行支付监理人附加工作酬金（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

21.本工程监理范围和内容含保修阶段，保修阶段的监理费已包含在监理服务收费费率中，不再另行计取（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

22.投标人应根据闽建建〔2018〕37号规定执行:

22.1可按工程实际进度需要分阶段、分专业配备相应监理人员；

22.2经建设单位书面同意，总监理工程师在同一设区市（含平潭综合实验区）最多可在三个在建监理合同项目上从业；

22.3总监理工程师代表、主导专业（房屋建筑工程的土建类、市政公用工程的市政工程类，以专监培训岗位证书为准）的专业监理工程师、监理员只能在一个在建监理合同项目上从业，其他专业的专业监理工程师在同一设区市（含平潭综合实验区）最多可在三个在建监理合同项目上从业，项目部监理管理人员不得在同一项目或其他在建项目的建设（施工）单位或相关中介机构中兼职。以上项目数的计算依据为项目监理合同。

23.投标文件格式《项目监理机构人员到位承诺书》中“2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。”更改为“2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳10万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳3万元的违约金。”

24.投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及总监理工程师近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

25.本招标项目招标人不支付预付款，支付时间、比例详见合同条款。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

26.人防监理工程师可由专业监理工程师兼任（人防监理工程师若由专业监理工程师兼任的，须同时具备专业监理工程及人防监理工程师资格要求；其他配备人员均不得相互兼任。

27.监理人员证书类别及专业包括以下情形:

a.
全国注册监理工程师注册执业证书，拟任的专业以证书上注册专业为准；

b.
福建省监理工程师岗位培训证书，拟任的专业以证书上从事专业为准；

c.
福建省监理员岗位培训证书，拟任的专业以证书上从事专业为准；设区市及以上主管部门颁发的监理员培训证书或岗位证书，拟任的专业以证书上注明专业为准。

d.
若监理人员培训证书或岗位证书未注明专业的，以职称证书上注明的专业为准，若职称证书仍未注明专业的，以学历证书上注明的专业为准。

28.投标人须知前附表3.2.1中“工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照本项目的监理服务费费率 1.08%调整本项目的监理服务费。”修改为“工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）为本项目的监理服务费的计费额计取并参照本项目的监理服务费费率 1.08%调整本项目的监理服务费。”（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）

29.本工程涉及的各专业监理资质，如:电力工程、通信工程等，若监理人无相应资质，由监理人另行委托具有相应监理资质单位进行监理，但所委托监理单位应经招标人确认，其相关费用由监理人承担且已包含在中标费率中，中标后不再补偿。

30.投标人应按招标文件要求配备监理人员，实际监理时监理部管理人员应符合闽建建〔2018〕37号文规定并满足本项目现场监理人员需求。施工过程中经招标人同意监理人员允许适当调配。

31.实际监理服务收费基数不包括设备费金额（即基数为经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价扣除设备费金额）。设备费金额是指专项供配电设备、泳池环保设备、电梯等设备金额。
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	1.5
	增加条款:
1.5.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。

1.5.2本工程的招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定标准的80%计取，计费基数为监理服务费 453 万元，招标代理服务费由中标人支付；中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构缴交相关费用并领取中标通知书。


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。
1.1.8 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。
1.3招标范围、监理服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。
1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；
（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；
（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项；
（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；
（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；
（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；
（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息。
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。
1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10分包
本项目严禁分包。
1.11响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。
1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
2.1.1招标公告（或投标邀请书）；
2.1.2投标人须知；
2.1.3评标办法；
2.1.4合同条款及格式；
2.1.5委托人要求；
2.1.6投标文件格式；
2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。
根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清、修改
2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格商务文件
一、投标函及投标函附录
二、资格审查资料
三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）
五、其他资料（如有时）
3.1.1.2监理大纲（如有时）
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。
3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额及计算依据见投标人须知前附表第23项。
3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标保证金退还
3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函、保险原件。
3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5资格审查资料
投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.6备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制与加密
3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。
3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
    4.1投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。
4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
4.2投标文件的修改与撤回
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。
5. 开标
    5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。
5.2开标程序
5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。
5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。电子交易平台还需通过企业的统一社会信用代码与福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
5.3开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
6. 评标
    6.1评标委员会
6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。
6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。
（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：
1）基本情况和数据表；
2）评标委员会成员名单；
3）符合要求的投标一览表；
4）否决投标的情况说明；
5）评标标准、方法或者评标因素一览表；
6）投标人排序情况一览表
7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；
8）澄清、说明、补正事项。
（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。
7. 合同授予
    7.1中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；
7.1.2招标项目名称；
7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；
7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；
7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、国家监理工程师注册执业证书注册号；
7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；
7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；
7.1.10异议的渠道和方式。
7.2评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。
7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.5中标通知
7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（1）招标人的名称、地址和联系方式；
（2）招标项目名称；
（3）中标人名称及其中标金额；
（4）评标委员会成员名单。
7.6履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7签订合同
7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。
8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。
9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
见投标人须知前附表第46项
10. 电子招投标基本要求
见投标人须知前附表第47项
11. 需要补充的其他内容
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2重新招标和终止招标
11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。
附件2-1：开标记录表
         （项目名称）    标段监理开标记录表
开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书
注册号
	投标
保证金(元)
	监理
服务费(元)
	质量目标
	监理服务期
	年第  季度企业信用评价系统查询
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信用得分
	本次招标信用分排名
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2-2：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
                   （投标人名称）： 
                     （项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。
 .....
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。
       年     月     日
附件2-3：问题的澄清
问题的澄清
编号：                
                         （项目名称及标段）监理招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。
......
投标人：                        （盖单位公章）
          年       月       日
附件2-4：评标报告（格式）
           （项目名称）          
报 建 编 号：                          
招标项目编号：                         
评  标  报　告
     年    月    日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                              。
2. 报建编号：                                                  。
3. 招标项目编号：                                              。
4. 招标方式：                                                  。
5. 招 标 人：                                                  。
6. 招标代理机构：                                              。
7. 工程建设地点：                                              。
8. 工程建设规模:                                               。
9. 招标范围和内容：                                            。
10. 监理服务期：                                               。
11. 工程质量：                                                 。
12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。
13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。
14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。
15. 开标平台:                                                   。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到         个投标人的电子投标文件，解密成功         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                                 。
18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。
二、评标委员会成员名单
1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。
3、评标委员会成员名单：
	姓  名
	身份证号码
	专业
	评委会任职

	          
	                          
	          
	主任

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员


三、符合要求的投标一览表
评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。
四、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表
六、投标人排序情况一览表
综合评估法
	序号
	入围评审的投标人
名称
	评审情况
	排序

	
	
	资信业绩
	监理
大纲(如有)
	投标报价
	其他因素
	最终
总得分
	

	
	
	总监理工程师
	其它监理人员配备
	企业
业绩
(如有)
	
	
	
	
	

	
	
	基本素质
	总监
答辩
(如有)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7、 推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜
1、 本项目推荐    名中标候选人
2、推荐的中标候选人名单
综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1、 签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-5：中标通知书
中标通知书
                         
（中标人名称）：
你方于 
               （投标日期）所递交的                 
（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
工程建设规模：                                      。
中标价：                                          元。
监理服务期限： 
                                日历天。
总监理工程师： 
                               （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 
日内到 
（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人： 
（盖单位章）
法定代表人： 
（签字或盖章）
 
年 
月 
日
附件2-6：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：       
                     （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                        （银行名称）  
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过      
       （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                       
银行名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             
          年       月       日
附件2-7：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：       
                        （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                      （担保人名称） 
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过     
           （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：              （必填）                    
担保人名称：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                              
邮政编码：                                              
电    话：                                              
传    真：                                              
日期：      年      月      日 
附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受  
              投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                    
传    真：                                    
日期：      年     月     日
第三章  评标办法
说明：
1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。
2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。
综合评估法
评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	2
	
	
	投标文件个人盖章或盖单位公章
	根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	3
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定


	4
	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人（如有）

	5
	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	6
	2.2
	资格评审标准
	营业执照
	提交符合招标文件要求的有效的营业执照

	7
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	8
	
	
	投标人“工程业绩”要求
	1、投标人“工程业绩”要求:1个。 2、“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级。 3、“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。（1）竣工验收证明等证明材料是指:由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。（2）“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。（3）若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如:工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 5、通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 6、“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。

	9
	
	
	投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求
	1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求:1个；“工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的住宅工程，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则，其业绩不计。 3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求，同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。

	10
	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	11
	
	
	总监理工程师
	拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。并具备国家人民防空工程监理资格证书或福建省人防工程监理岗位培训证书(从事岗位：总监理工程师)且同时具备房屋建筑工程相关专业高级工程师职称。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、人民防空工程监理资格证书或福建省人防工程监理岗位培训证书、职称证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

	12
	
	
	其他主要人员
	1、投标人须在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。2、投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理: a、工程工程开工前，因投标人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳人民币10万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳 人民币3万元的违约金。

	13
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	14
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定

	15
	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形

	16
	2.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定

	17
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定

	18
	
	
	施工阶段监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	19
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定

	20
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定

	21
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	22
	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	23
	2.4
	监理大纲响应性评审标准
	监理大纲
	1、不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸。 2、标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号，字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。 3、监理大纲不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派监理机构人员姓名及过往业绩。 4、监理大纲总页数不得超过60页。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。
2. 初步评审标准
2.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1评标前的准备工作
3.1.1确定入围评审的投标人名单。综合评估法采取有限数量入围评审制。
（1）监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
（2）监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
3.1.2招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.1.4评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后监理大纲（如有）、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入监理大纲（如有）评审和详细评审。有对监理大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行监理大纲评审。
3.2初步评审
3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对入围的投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。
3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。
3.3.1评标分项分值分配
	评标总分
	资信业绩Ai
满分值
	监理大纲Bi
满分值
	投标报价Ci
满分值
	其他因素Di
满分值

	100分
	45分
	20分
	25分
	10分


备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
3.3.2评分标准
（1）资信业绩分项评分标准
	资信评分标准Ai
（满分45分）
	总监理工程师
（满分21.00分）
	基本素质
（满分15.00分）
	（1）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”:拟派总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟派总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。

	
	
	总监答辩
（满分6.00分）
	针对投标项目，由评标委员会设计有针对性的答辩试题并共同确认参考答案的主要内容。参加答辩的总监,每人应答3题。评标委员会考察拟派总监在答辩过程中体现的专业能力、监理业务能力、语言表达能力，符合要求的得2分，不符合要求的得0分（每题评分）。

	
	其它监理人员配备
（满分9.00分）
	监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。

	
	企业业绩
（满分15.00分）
	投标人“工程业绩”:投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。


备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
（2）监理大纲分项评分标准
	分项
	子项
	评分标准
	评分

	监理大纲
Bi
（满分20分）
	监理范围、监理内容
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理依据、监理工作目标
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理机构设置和岗位职责
（满分2.00分）
	明确的得2分，不明确的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理工作程序、方法和制度
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	质量、进度、造价、安全文明监理措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合同、信息管理方案
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理组织协调内容及措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	监理工作重点、难点分析
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合理化建议
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0


（3） 投标报价分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	投标报价Ci
（满分25.00分）
	投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。
	


（4） 其他因素分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	试验检测仪器设备Di
（满分10.00分）
	项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。
	


3.3.3投标人得分计算
（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分[image: image1.wmf]i
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，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分[image: image5.wmf]i
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=1，2，3…；指投标人）。
（2）投标人的投标得分计算表
	评 委
指 标
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	n
	指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均)
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	其他因素
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3.3.4说明及要求
（1）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。
（2）投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。
（3）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。
（4）评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。
（5）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。
（6）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（7）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（8）“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的中的住宅工程，等级为一级。（“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。）
投标人“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第9项投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求。
3.4投标文件的澄清
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5评标结果
3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
4. 附则
4.1在抽取入围评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的入围评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。
4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第四章  合同条款及格式
说明：
1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。
2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。
3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第一节  协议书
委托人（全称）:漳州市经发万和房地产有限公司
监理人（全称）:                          
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称: 湖畔首府施工监理；
2.工程地点:漳州台商投资区中心城区阳光东路与规划七路交叉口西南侧；
3.工程规模: 本项目用地面积39409㎡，总建筑面积153827㎡，39409㎡＜计容建筑面积＜118227㎡，其中高层住宅建筑面积113600㎡，商业建筑面积3527㎡，社区基础服务设施建筑面积>700㎡（其中社区工作用房>200㎡，居民活动用房>200㎡），商业设施建筑面积>150㎡（其中生鲜超市便利店>100㎡，连锁便利店>50㎡），物业管理用房按标准配置，公厕建筑面积>30㎡；不计容建筑面积35600㎡，其中地下室建筑面积35600㎡，人防建筑面积约7000㎡。1.0＜规划容积率＜3.0，绿地率>30%，建筑密度<22%，建筑高度（上限）＜100米，建设内容包括住宅、商业、地下停车场、配套用房及小区道路、广场、给排水、供电、消防以及绿化等配套设施。
4.建筑安装工程费:工程总投资估算为56000万元，建安造价约42000万元。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书；
2.专用条件；
3.中标通知书；
    4.投标文件；
5.通用条件；
6.附录，即:
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名:           ，身份证号码:          ，注册号:            。
五、签约酬金
暂定签约酬金（大写）:              （暂定监理费为¥:          元）
本项目监理服务费费率为1.08%，固定费率加风险包干。实际监理服务收费以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）×监理服务费费率1.08%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务费费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。【实际监理服务收费基数不包括设备费金额（即基数为经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价扣除设备费金额）。设备费金额是指专项供配电设备、泳池环保设备、电梯等设备金额。】
包括:
1.监理酬金:         。
2.相关服务酬金:         。
其中:
（1）勘察阶段服务酬金:  /   。
（2）设计阶段服务酬金:   /   。
（3）保修阶段服务酬金:           。
（4）其他相关服务酬金:          。
六、期限
1. 监理期限:
从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格且保修期满后止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
委托人:   （盖章）                  监理人:   （盖章）    
住所:                                住所: 
邮政编码:                            邮政编码:
法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权
的代理人:（签字）                    的代理人:（签字）          
开户银行:                            开户银行:
账号:                                账号:
电话:                                电话:
传真:                                传真:
电子邮箱:                             电子邮箱:
第二部分  通用合同条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下:
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括:
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括:
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止:
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分  专用合同条款
1.定义与解释
1.2解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:①协议书；②中标通知书；③本合同专用条件及附录A；④本合同通用条件；⑤投标文件；⑥招标文件、答疑纪要、补充通知、施工图纸；⑦在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
2.1.1监理范围包括: 设计施工图包含的所有内容（包含但不限于以下内容：基坑支护、建筑、结构、采暖通风、给水排水、综合管线、电气、节能、建筑智能化、夜景、消防、环保、装修工程、钢结构、室外道路、景观绿化和室外配套工程等；）的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改及补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。
2.1.2监理工作内容:《建设工程监理规范》(GB50319-2013)中规定的工作内容，除通用条件规定的监理工作内容外，还应包括（但不限于）以下内容:
（1）熟悉合同文件，调查施工环境条件。
（2）签发合同工程开工令；审批分项（分部）工程的开工申请。
（3）参加工程开工前施工图设计文件交底会审，主持工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。
（4）编制监理规划和监理实施细则，报送甲方并向施工单位交底。
（5）审查工程施工单位质量、施工安全和施工环境保护等保证体系。
（6）审查分包单位资质、并审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任。
（7）审查施工组织设计方案（包括安全生产和文明施工措施），必要时组织有关单位会审；审查人员配备及承包人进场的施工机械设备。
（8）核查试验单位的资质。
（9）核查拟进场的建筑材料、预拌混凝土，对进场实物进行检查验收。
（10）严格执行工程质量检验见证取样和送检制度。
（11）核查重要计量器具的检定情况。
（12）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测，审批施工测量放线；施工中进行不间断巡视检查，对每道施工工序进行平行检查验收，复核测量。对隐蔽工程的隐蔽过程以及工序完成后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位，实行旁站监理，监督和检查施工单位做好安全生产和文明施工。
（13）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；
（14）及时检查工程质保资料及其他施工技术资料。
（15）审查、签认施工单位月进度报表和下月计划表，监理人应同时提供每月工程建安费用情况表。
（16）在施工单位自检、自评合格基础上，根据国家现行的工程质量验收标准，及时对分项、分部工程、单位工程质量进行检验评定。
（17）及时组织分项、分部工程验收和整个工程竣工的初步验收，协助委托人组织竣工验收。督促施工单位及时完成对验收存在问题的整改和工程移交。
（18）负责工程范围内各专业管线的施工图技术交底会和施工协调工作。签认进度报表和计划报表。
（19）审查竣工决算，提出决算意见。
（20）组织有关质量事故的调查、鉴定和处理。
（21）执行工程例会制度，有完整的会议记录。
（22）及时记录、整理监理资料、编制监理月报，工程竣工后提交完整的监理档案。资料、档案应真实、齐全。
（23）按相关要求，每季度末20日前书面报告本季度工作完成情况、下季度工作要点及存在问题、解决办法等。
（24）监理单位每月25日前单独提交一份《监理月报》，内容包括:
A.概述:各原材料的数量及备料情况－－即料场数量质量、出厂及现场的数量质量检验情况，正在落实或尚未落实的原材料情况，原材料控制重点及存在的问题。
B.标准:本项目设计图中各分项各工序的检验项目、检验频率及相应应检数量，以及实际检验项目、频率、数量、数值（合格或不合格）；
C.列出尚未有结果的工序之检验计划以及不合格项目的整改措施。
（25）对工程实施动态管理，每周提供影响本项目进度、质量、投资的各要素之数据，并以图表的形式标示于现场会议室。
（26）以预防控制为主，协助业主管理本项目，为业主决策出谋划策。
（27）施工安全监理
A.工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是:
①安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。
②是否制定了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。
③施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。
④是否制定了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。
⑤施工场地布置是否符合有关安全要求。
⑥生产安全事故应急救援预案的制定情况，针对重点部位和重点环节制定的工程项目危险源监控措施和应急预案。
⑦施工人员安全教育计划、安全交底安排。
⑧安全技术措施费用的使用计划。
B.监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。
C.监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。
D.督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。
E.建立施工安全监理台帐。监理机构应建立施工安全监理台帐，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台帐。总监理工程师应定期检查施工安全监理台帐记录情况。
F.分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。
（28）施工环保监理
A.监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。
B.监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有:
①是否落实了施工环境保护责任人。
②是否对施工人员进行了环保教育。
③施工场地的布设是否符合相关环保要求。
④职业危害的防护措施是否健全。
⑤施工现场（含临时便道、拌和站、预制场等）和料场等是否洒水防尘。
⑥是否按有关要求采取降噪措施。
⑦材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。
⑧施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。
⑨是否按照批准在拟定的取弃土场取齐土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。
C.如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂时停工，并及时报告建设单位。
D.施工中发现文物时，监理工程师应要求施工单位依法保护现场，并报告有关部门和建设单位。
（29）根据国家、福建省、漳州市建设行政主管部门的规定，监理人必须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收所需归档资料和声像档案资料。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括:
1)国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规、规范及标准；
2）市有关部门批准的建设计划、规划及许可证；
3）设计文件；
4）工程施工承包合同及协议。
2.2.2相关服务依据包括:《建设工程监理规范》(GB50319-2013)等。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4更换监理人员的其他情形:未按委托人要求出席重要会议或委托人认为不能胜任本职工作的监理人员的，委托人有权要求监理人更换监理人员，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人员，且委托人有保留是否罚款的权利。
2.3.6总监理工程师在合同约定的进场时间后7天不到位，委托人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。
2.3.7拟派的项目总监及项目监理机构及人员配备表所列人员在未经委托人同意的情况下不得变更。投标的监理班子应常驻施工现场并做好轮班制度，实行到岗签到和业主查岗制度；每个月每人到岗签到不少于26天。各个阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按业主单位项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知规定要求执行（签到设备由委托人购买安装，由此产生的费用由监理人承担）。
2.3.8若监理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，业主查岗时在岗人数达不到规定要求的，或总监、专监及其它监理员应出席会议或到岗而缺席的，第一次处以警告，若经委托人查实，出现第二次未出席或者缺席的，按以下标准进行处罚:发现总监违反规定的，每人每次交纳违约金5000元，其他人员违反规定的，监理人每人每次交纳违约金1000元。
2.3.9安排应在岗的监理人员临时有事需离岗的，需自行报告监理部安排其它人员顶岗或换岗。总监、专监及其它监理员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得业主项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由业主项目负责人签字才生效。
2.3.10监理人若需更换总监和其他技术管理人员，须事先得到委托人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准向委托人交纳违约金:更换总监每人每次向委托人交纳10万元的违约金；更换项目监理机构其他人员每人每次向委托人交纳3万元的违约金。
2.3.11投标文件中承诺的相关监理人员资质与事实不符合的或者监理派驻现场的人员与投标文件不符的，每人交纳1万元，并应无条件在3天内按投标文件进行更换。
2.3.12施工期间，现场监理人员的人身意外伤害保险由监理单位负责办理并承担保险费，否则由此产生的有关后果均与委托人无关，监理人应承担全部责任。
2.4履行职责
2.4.3对监理人的授权范围:在工程范围内监理人享有以下权利
（1）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。
（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
（9）对设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证等的确认权，同时须取得委托人批准后方能行使。
（10）选择工程分包人的认可权。
在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:在监理过程中发现工程承包人的人员工作不利，监理机构有权要求承包人调换有关人员。
2.4.5监理人协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及各种影响工程建设因素的问题。
2.4.6监理人应督促施工单位及时、正确、齐全的提供监理工程所有质保资料，随时接受委托人调查。
2.4.7工程结构验收与初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后，监理人负责审核全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
2.4.8监理人应监督施工单位实现施工合同中质量、安全、工期、投资方面的控制目标。由于监理人失职，没有达到委托人的项目管理目标，造成经济损失的，监理人须向委托人交纳相应比例的监理费。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）监理单位每月25日前按规定编制《监理月报》并提交委托人。
2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:不提供，监理人应自行提供房屋住宿、办公场所、设备（含通讯、检测设备）、交通工具等费用，并列入监理费用中，今后不予经济补偿。
3.委托人义务
3.4委托人代表
委托人代表为:       。
3.6答复
委托人同意在14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费
4.2委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定: / 
5.支付
5.1支付货币
币种为:人民币。
5.3支付酬金
正常工作酬金的支付:
5.3.1计算方法:
（1）本项目监理服务费费率为1.08%，固定费率加风险包干。实际监理服务收费以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价（不含设备费）×监理服务费费率1.08%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理服务费费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。【实际监理服务收费基数不包括设备费金额（即基数为经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价扣除设备费金额）。设备费金额是指专项供配电设备、泳池环保设备、电梯等设备金额。】
（2）监理合同价款是承包人按照招标文件的要求完成整个项目阶段的建设监理工作所需的全部费用。该合同价款已包括自监理合同签订之日起至本工程缺陷责任期满且相关资料归档备案止完成本合同项目内容监理所需的一切费用（包括人工费、材料设备费、施工机具使用费、企业管理费、规费、税金、利润）和市场变化、政策调整等风险费用。即施工前期及缺陷责任期监理和上述风险费用不另行计算。
若工程出现停建、缓建、规模减小或甩项情况，则监理服务费按照实际完成工程量价款做为基数计算报酬，监理人应无条件接受，且委托人不再给予经济补偿。
（3）在合同价款中已包括完成本合同所需的包含加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的人工费、材料设备费、施工机具使用费、企业管理费、规费、税金、利润和市场变化、政策调整等风险费用。若该工程的建设工期延长或分项实施，委托人均不给予补偿，监理人应充分考虑这一要求，并在报价中予以考虑。
（4）在合同实施期间，因实际实施的监理范围与本工程招标的监理范围不符时，导致实际支付的监理服务费减少，委托人不予以补偿。
（5）除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人不另行支付监理人附加工作酬金（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。
（6）本工程监理范围和内容含保修阶段，保修阶段的监理费已包含在监理服务收费费率中，不再另行计取（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。
5.3.2支付时间、比例:
（1）本项目监理服务费委托人不支付预付款，监理人提出付款申请，委托人按月支付实际完工工程量相应监理费（不含设计变更和委托人中间签证增减费用等）的70%（即实际完工工程量金额×中标监理服务费费率×70%）。[监理工作月度考核结果与监理费进度款支付相结合，采用分档支付。当月考核等级为“优”的按当月应支付进度款的100%支付，当月考核等级为“良”的按当月应支付进度款的90%支付，当月考评等级为“中”的按当月应支付进度款的80%支付，当月考核等级为“差”的按当月应支付进度款的70%支付。具体考核方法详见：《漳州市经济发展有限公司工程监理管理办法（试行）》]
（2）工程完工后，监理人提出付款申请，委托人支付至已完成工程量总额相应监理服务费的80%。
（3）工程结算审核完成并提交完整的监理档案归档后15天内，监理人提出付款申请，委托人支付至结算总监理服务费的97%。
（4）预留结算总监理服务费的3%，待工程缺陷责任期满后一次性无息退还。
注:
①支付方式:银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付监理费的手续
②监理人收到委托人的每一笔款项前，应向委托人出具国家正式税务发票。
③监理人于下月的7日前将上月监理服务费支付申请上报委托人，委托人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。每月拨付进度款前需提交上个月已完成工程量的相关监理工程过程资料，否则委托人有权不予支付工程进度款。
④监理人应在本合同约定的每次付款时间，向委托人提交支付申请书、工程进度证明材料及税务发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
本合同生效条件:自监理合同签订之日起生效。
6.2变更
6.2.2工期延误或增加部分工程量而造成工期延误的附加工作报酬，都包含在本合同监理报酬中，委托人无须支付监理人任何附加工作和额外工作的报酬或类似的费用。在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，委托人可通知监理人根据要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，委托人不因此赔偿监理人任何损失。遇到上述情况，委托人将按实际完成工程量支付监理人监理报酬。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7.争议解决

7.2调解
本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式:
（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。
（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。
8.其他
8.2检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
8.3咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
8.4奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:无奖励。
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为/%。
8.6保密
委托人申明的保密事项和期限:有关工程设计，造价及专项技术，保密期限为长期。
监理人申明的保密事项和期限:有关本工程的监理规划，实施细则，专项监理方案，保密期限为长期。
第三方申明的保密事项和期限:双方另行约定。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:须经委托人许可。
9.补充条款
9.1是否要求监理人提交履约保证金:要求
履约担保:为中标合同价的10％
履约担保采取以下形式:
1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。
2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由监理人承担。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责且应为见索即付的银行保函或工程担保或建设工程保证保险。
提交时间:监理人须在中标通知书发出后15日历天内，合同签订前向委托人提交履约保证金。
退还时间:工程全部竣工验收合格后，监理人提出申请委托人15个工作日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
注:
①若采用银行保函的方式提交履约保证金，原则上优先至项目所在地银行开具保函。
②若采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，监理人应自行考虑。
③工程担保需由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，担保方式为连带责任担保。
9.2其他:
9.2.1监理人在合同签订后15天内提供参与投标时拟投入本项目的所有监理人员通过备案证明、监理规划、监理细则、办理施工许可的相关文件及资料等，并协助委托人办理施工许可，监理人每推迟1天应向委托人交纳违约金，违约金为5000元/天，若推迟时限超过10天的，委托人有权单方面终止合同，其履约保证金不予退还，由此产生的责任和损失由监理人负责，委托人有权向监理人索赔；
9.2.2总监理工程师未能有效履约或管理合同，委托人将予以清退并上报主管部门处理，监理人按合同价的5%支付违约金。
9.2.3因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿的，每次需按合同价的5%向委托人支付违约金。
9.2.4监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次按合同价的5%支付违约金，给委托人造成损失的应当按照合同的规定赔偿。
9.2.5工程现场需签证的事项或需用工程联系单明确的事项，须在事项发生后的3日历天内将材料正确且完整的报送给委托人，未在3日历天内将材料正确且完整报送给委托人的，每次按合同价的5%支付违约金，且委托人可以拒签，并不承担因此产生的相应经济、法律责任。
9.2.6在工程竣工验收时，监理人未在30日历天内将整套监理资料移交给委托人的，每逾期一天，需向委托人交纳5000元的违约金。
9.2.7负责协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及协助委托人现场周边各种影响工程建设因素的问题。
9.2.8工程结构验收与初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工材料，保证其符合实际情况和有关规定要求。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
9.2.9协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及各种影响工程建设因素的问题。
9.2.10监理人应监督施工单位实现施工合同中质量、工期、投资方面的控制目标。
9.2.11监理人应督促施工单位及时提供正确、齐全的监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查。
9.2.12工程中间结构验收与竣工初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
9.2.13由于监理人失职，没有达到委托人的项目管理目标，造成经济损失的，监理人须向委托人交纳相应比例的监理费。
9.2.14监理人应按投标书中所填的仪器设备在现场配置，否则，委托有权要求及时补充配置，监理人应按每件每天2000元标准向委托人交纳违约金。
9.2.15监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算审核和决算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。
9.2.16当监理人向施工方发出书面整改通知后，施工方拒不及时整改完整，则监理方应向委托人汇报，由委托人负责督促施工方服从监理方的监管并直到整改直至符合要求。
9.2.17监理人应有效监督核对工程中各种材料、设备品牌及质量。工程所有施工材料、设备到货时，监理人应按委托人规定的品牌及国家相关质量标准进行验收核对无误后方能进场，如若被委托人抽检发现施工材料、设备的品牌、质量不符，监理人需向委托人交纳每次5000元违约金。
9.2.18监理人员严重失职导致出现质量问题，或造成工程安全、质量事故、环保事故，或向承包人索贿或谋取私利，或在工作期间弄虚作假、徇私舞弊，造成损失，委托人将要求监理人每次支付20000元违约金，直到终止监理合同。
9.2.19监理人员如果利用监理职权谋取任何不正当利益的，经查实后监理人需向委托人交纳每次10000元违约金，累计两次以上委托人有权没收履约保证金并单方面取消合同，给委托人造成损失的监理人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。
9.2.20在保修期内，监理人应每三个月对属于保修的工程进行一次巡视、检查，并向委托人提交书面报告。发现有质量缺陷的，会同委托人组织承包单位及时维修，按施工保修书的条款界定责任。
9.2.21如因监理人原因导致本合同提前终止的，在本合同终止后，委托人有权要求监理人支付本合同项下监理报酬总额的100％作为违约金。
9.2.22监理人在合同履行过程中应配备足够的机动交通工具在施工现场供监理人员使用，并且和施工单位不同的办公地点设立驻地监理办公室，不允许监理单位和施工单位同供伙食，否则委托人有权终止合同并没收履约保证金。
9.2.23若在实际施工中监理工程师应检验而未检验、应旁站监理或巡视而无故脱岗的，造成施工单位未按图施工或工程质量未达到有关设计、规范标准，若被委托人或质量监督部门检查出来的，监理人须向委托人支付每项1000~5000元的违约金。
9.2.24因监理人投入的人员设备严重不足，给工程质量、进度、安全、环保造成重大影响；委托人将视具体情况要求监理人支付最高为合同总价的10%违约金，直到终止监理合同。必要时委托人将对其监理任务进行调整，并核减其监理服务费，对此监理人应无条件接受。
9.2.25缺陷责任期期间委托人通知提供监理服务，监理人未能在24小时内响应的；委托人将要求监理人每次支付5000元的违约金。
9.2.26对关键部位、关键工序的施工过程，监理人应实施旁站管理。对施工全过程开展跟班监督。旁站管理方案应在施工前3天送达委托人工程管理部门和施工承包人各一份。关键部位、关键工序包括:①按照监理规范及国家相应规范、行业标准规定。②旁站人员应如实记录旁站监理过程中出现的质量问题。③凡旁站人员和承包人现场质检人员未在旁站监理记录上签字，严禁进行下一道工序。
9.2.27本工程监理招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。
9.2.28本工程涉及的各专业监理资质，如:电力工程、通信工程等，若监理人无相应资质，由监理人另行委托具有相应监理资质单位进行监理，但所委托监理单位应经委托人确认，其相关费用由监理人承担且已包含在中标费率中，中标后不再补偿。
9.2.29监理人应按招标文件要求配备监理人员，实际监理时监理部管理人员应符合闽建建〔2018〕37号文规定并满足本项目现场监理人员需求。施工过程中经委托人同意监理人员允许适当调配。
9.2.30监理人应按照闽建办建【2017】55号，并根据工程特点、专业要求等，对建设工程材料进行平行检验。平行检验所发生的费用由监理人承担，已包含在监理服务费费率中，委托人不再另行补偿。
9.2.31项目实施过程中，监理人应严格核查进场的原材料、构配件、设备（包括未计算监理服务费的设备，如专项供配电设备、泳池环保设备、电梯等设备。）的质量出厂证明和复检报告等，并在施工现场监督承包人进行安装、检验、调试等所有监理工作内容，若委托人或其他主管部门人员检查过程中发现已投入使用的原材料、构配件、设备未按进场批次报验或进场报验资料不齐全，监理人未采取有效措施，委托人有权要求监理人支付2000元/批次的违约金。
9.2.32对于项目中涉及的专项专业工程(如智能化、通讯、广电、供配电、装修、燃气、环保、泳池、园林绿化、小区标示标牌、地下室车位划线等)委托人有权调减本监理合同的监理范围，另行委托具有相应专业监理资质的监理单位实施专项监理工作或无需监理的自行监管，监理人应无条件接受，委托人无需给监理人进行经济补偿。
附录A 相关服务的范围和内容
附件1:工程监理廉政责任书
附件2:监理主要人员配备表
附件3:主要检测设备仪器配备表
附件4:总监理工程师委任书
附件5: 漳州市经济发展有限公司工程监理管理办法（试行）
附录A  相关服务的范围和内容
要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989A-1 勘察阶段:  /   。
A-2 设计阶段:  /   。
A-3 施工阶段:施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理等内容的监理。
A-4 保修阶段:检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
A-5 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）:协助并配合委托人处理解决相关技术并提出合理化建议及解决方案。  
附件1:
《工程监理廉政责任书》
工程项目名称: 
工程项目地址: 
建设单位(甲方): 
监理单位(乙方): 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任 
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
(二)严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。 
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。 
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: 
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定: 
(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 
(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(六)不准参加管理对象组织的可能影响公正执行工作任务的宴请、健身、娱乐等活动。 
(七)必须自行解决食宿问题，不准与管理对象同住同食。
第四条 违约责任 
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章) 
法定代表人: 法定代表人: 
地址: 地址: 
电话: 电话: 
年 月 日 年 月 日
附件2:
监理主要人员配备表
	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	现场监理
岗位及职务
	注册执业证书（岗位证书）名称及证号
	专  业
	职  称
	身份证号码

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:若委托人要求监理人增加人员或设备，监理人应无条件执行，委托人不再另行支付费用。

附件3:
主要检测设备仪器配备表
	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量
	自有或委托检测或租借

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:若委托人要求监理人增加人员或设备，监理人应无条件执行，委托人不再另行支付费用。
附件4:
总监理工程师委任书
(监理单位)法定代表人      (姓名)代表本单位委任        (姓名)(身份证号码)为(项目名称)（标段）  /     的总监理工程师。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。
监理人:(盖单位公章)
法定代表人:（签字或盖章）
日期:2019年 月 日
漳州市经济发展有限公司工程监理管理办法（试行）
第一章 总则
第一条  为了加强对公司各建设项目的工程监理单位监督管理，保证工程质量和安全，依照有关的法律法规、现行标准规范，制定本办法。 
第二条  建设项目根据项目实际情况执行总监办和一级监理制度。总监办应根据监理工程师在质量控制、计划管理、计量支付、合同管理等方面的责任，制定详细的监理规划和监理实施细则，明确总监办和驻地办在实施监理过程中的权利、责任、义务。总监办负责本项目所有监理人员和业务的管理，及时督促编制、上报各种监理报表，驻地办须服从总监办的管理。 
第三条  监理单位必须遵守相关的法律、法规、政策，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。 
第四条  监理单位必须严格按照监理合同约定履行监理义务，接受建设主管部门、业主单位和各级相关工程质量监督部门的监督。监理单位按照监理合同约定建立现场监理机构，配备相应的人员和设备，其专业齐全，各专业的监理工程师应具备资格证书和岗位证书，按照相关合同文件，独立、公正、有效的开展施工监理业务。 
第五条  监理工程师应当依据国家法律，有关技术、经济法规和合同文件，合同图纸，技术规范、质量标准，对工程的质量、进度、费用、安全、环保等进行全面的监督和管理。
第六条  监理单位和监理人员应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则和坚持旁站、检查到位、不留空白、实事求是的工作方法。
第七条  监理单位不按照监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查，给业主造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。监理人员与承包人串通，为施工单位谋取非法利益，给业主造成损失的，业主单位有权把相关责任人清退出场并对监理单位做出违约处理。 
第八条  总监和监理工程师要坚守岗位，外出或休假≥3天以上应向业主单位总经理请假。监理人员应持证上岗，并接受业主单位及上级主管部门的检查。一次检查不在旁站岗位的监理人员给予警告，两次检查不在旁站岗位的监理人员要通报批评，三次检查不在旁站岗位的监理人员清退出场并对其所属监理单位进行处罚。 
第九条  经过考核、核准的监理人员不得随意更换，并保证出勤率，总监或总监代表应常驻工地。有事外出按规定程序请假，业主单位项目工程师将随时检查，对于随意更换人员，不按规定程序请假的监理单位，将按合同规定给予违约处罚。
第十条  施工现场所有监理人员应严格遵守廉政合同中规定的各项要求以及业主单位项目部相关的各项制度，按监理原则、监理职业道德办事，遵守国家法律和当地政府的法规。不允许从事与监理项目有关的设计、施工、材料和设备供应等业务活动或做中间人，不得以个人名义向施工单位和个人借要钱物或发生任何不正当的经济关系，不得以任何名义向施工单位和个人索要业务咨询费，不准接受施工单位和个人以任何名义给予的钱物。不得介绍亲友到施工单位承包工程施工，不得泄漏项目的商务机密，加强时间观念，按时按质按量完成工作任务，对工作不推、不拖、不压。业主单位项目部对违规违纪的单位和个人将按相关规定进行处罚。对于不称职的监理工程师，公司提出更换要求后，监理公司应及时更换。
第二章 监理工程师在质量控制方面的责任
第十一条  检查、核实施工单位的原始基准点、基准线和基准标高等资料，进行现场交验并验收施工放样。 
第十二条  在开工前和施工过程中，检查用于工程的原材料、设备，对全部进场原材料的料源进行控制，独立完成合同规定频率的检测，并覆盖全部材料。对于不符合合同要求的材料、设备有权拒绝使用。 
第十三条 对 施工单位的检验测试工作进行全面监督，必须使用自备的测试设备对工程质量进行检验。
 第十四条  根据工程类别，相关工程施工监理规范要求签发各项工程的开工令、暂停令、复工令。 
第十五条  按施工程序对每道工序、每个部位进行质量检查和旁站，对符合质量要求的工程予以签认；对不符合质量要求的工程，必须要求施工单位返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术标准要求。 
第十六条  审查施工方案，审批特殊技术处理措施和特殊操作工艺。审批施工中发生的一般质量缺陷的处理方案。
第十七条  对发生的质量缺陷、质量隐患和重量事故进行调查、处理或对不属于监理单位权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门。 
第十八条  协助业主单位审查交、竣工验收申请，评定工程质量；向业主单位提交监理工作报告；参加业主单位或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作。
第十九条  参与质量检查及材料验收等质量控制过程，具体参见《质量管理制度》、《材料管理制度》等。
㈠材料规格质量控制：监理人员对总分包进场材料进行检查，如发现不合格材料应立即通知停止使用，并要求承包人清除出施工现场；对已经使用的不合格材料，必须进行彻底返工清除。发现此类情况，必须及时上报业主。
㈡施工工艺控制：监理人员对总分包进场正在施工的工程要进行不间断巡视检查，发现不符合施工工艺要求的行为要立即进行纠正，对施工人员进行教育，按标准规定频率进行取样试验检测，必要时进行破坏性检查。通过对施工过程的严格监控，确保每一步操作工艺符合要求，以规范的施工工艺来保证每一道工序的工程质量达到要求。
㈢外观质量控制：工程外观质量是影响优良工程的主要因素之一，监理公司应严格控制工程外观质量，凡是外观不合格、不规范的要求施工单位进行返工或采取有效措施进行补救处理，使任何一个分项工程的外观达到“平、直、顺、美”的要求。
㈣工序质量控制：监理工程师对工序质量进行现场复核，确认承包人自检无误，各项技术质量指标均符合设计要求，方能签认批准进行下一道工序施工。
第三章  监理工程师在进度管理方面的责任
第二十条  审核施工单位在开工前提交的总体施工进度计划和总说明，认真审核在施工阶段提交的月、季度、半年度、年度进度计划和计划调整。并与业主方充分沟通，审定承包人的进度计划可行、可靠、合理，即进行批复。
第二十一条  在施工过程中督促承包人每周按单位工程、分项工程或工点对实际进度进行检查记录，统计分析，检查和监督进度计划的实施。当工程未能按计划进行时，应要求施工单位调整或修改计划，并督促施工单位采取必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同及业主单位的要求，给业主提供信息支持，确保工程施工顺利进行。 
第二十二条  定期向业主单位报告工程进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出中止执行施工合同的详细报告，供业主单位采取措施或做出决定。
第四章  监理工程师在计量支付方面的责任
第二十三条  工程费用监理工作包括工程数量计量监理和工程费用支付监理，监理必须按照实事求是的原则，对每一项工程数量进行严肃认真的现场复核检验，严把工程数量关，按规定进行工程计量与支付监理工作。按照业主授权范围开展工作。
第二十四条  监理工程师必须熟悉技术规范、工程量清单及工程量清单说明的内容，掌握工程具体项目的工作范围和内容、计量方式和方法。每个工程量清单应以认可的实际完成数量进行计量，单价按合同单价执行。未经业主批准，工程量清单项目和单价一律不准变动。
第二十五条  按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单所规定的任何已完成合格工程的工程量和工作量。严格遵守“不合格工程不计量、未做工程不计量”的原则，严禁承包人弄虚作假，重报、多报、虚报、预报工程数量。保证工程量计量的准确性和合同的严肃性，建立计量支付签证台帐，避免重复计量和漏计。 
第二十六条  按合同规定和业主单位授权，审查、签发中期支付证书及合同终止后任何款项的支付证书，对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直至上述项目和活动达到要求。
第五章  监理工程师在合同管理方面的责任
第二十七条  总监理工程师主持开工前的第一次工地例会，驻地监理工程师主持施工阶段每周一次的常规工地例会，并签发会议纪要。监理工程师有权参加施工单位为实施合同组织的有关会议。 
第二十八条  根据工程实际情况，监理工程师有权按业主单位授权和施工合同文件规定的变更程序、变更范围，对工程或其任何部分的型式、质量、数量及任何施工程序做出变更决定，确定变更工程的单价，在得到业主单位批准后，下达变更令。 
第二十九条  监理工程师必须认真审查施工单位的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，提出意见报业主单位审核。 
第三十条  检查施工单位主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符；对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。 
第三十一条  对施工单位进场的主要机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督检查。由于机械设备的原因影响工程的进度、质量时，监理工程师有权提出补充、更换机械设备，承包人不能满足要求时可停止支付工程款。
第三十二条  督促业主单位及时妥善完成合同规定的责任事项和法定承诺。 
第三十三条  监理工程师未能按照合同约定在质量控制、进度管理、计量支付、合同管理等方面尽到应有的责任，玩忽职守，有意或无意的给业主及承包人造成损失的，监理单位应按合同规定给予赔偿并根据实际情况对当事人做出处罚。具体实施细则由总监办制定。
第六章  监理工程师在安全生产方面的责任
第三十四条  监理单位必须设立专职安全监理工程师。制定安全监理方案和管理措施，针对承包商的安全管理目标详细审核重大施工方案的安全管理措施。
第三十五条  督促施工单位按合同要求，建立健全安全管理机构和安全保证体系，要求施工单位设立专职安全生产管理人员，作业区应设立兼职安全生产管理人员。审核承包商的安全管理体系制度和安全技术交底等资料，落实安全措施。
第三十六条  加强危险源、危险施工环节、易发生事故部位的检查、发现问题和隐患责令施工单位及时进行整改，做到防高处坠落事故、防洪涝事故、防起重伤亡事故、防触电电击事故、防机械伤害事故、防坍塌事故、防隧道内有害气体伤害事故及其他各类事故的发生。
第三十七条  定期组织安全大检查，形成会议纪要和《安全检查文明施工检查记录表》（附表），监督安全隐患的整改落实。相关规定见《现场安全文明施工管理办法》。
第七章  监理工程师在环境保护方面的责任
第三十八条  监理单位必须设立专职环境保护监理工程师。
第三十九条  建立、健全以总监为第一责任人，下设专职环保监理工程师和各驻地环保监理工程师的环境保护监理组织机构和保证体系。
第四十条  检查、督促施工单位建立以项目经理为第一责任人，下设专职环保专管员和各专业、班组兼职环保专管员的环境施工管理组织机构和管理网络。从降低噪声、扬尘、拌合场粉尘排放、污水排放等方面做好环境保护检查，结合周边环境的要求做好环境保护工作。
第八章  监理会议制度
第四十一条  监理会议是传达业主工作意图、检查承包人工程实施情况，获取工程施工信息，沟通工程各方之间工作关系的重要手段之一。监理工程师应按规定组织召开各种形式的工地会议，包括定期工地会议，临时工地会议。
第四十二条  定期工地会议。工程开工后，监理公司每周组织召开一次工地会议，总结本周施工管理及监理工作中的成功经验和存在的问题，对下周的工作进行安排布置。会议参加人员包括承包人的项目经理、总工、质检工程师、技术质量管理人员以及监理工程师指定的管理人员，监理单位监理人员应全部参加。监理会议纪要应有可追溯性，对过往会议的遗留问题，应有记录。
第四十三条  临时工地会议。在工程施工过程中，监理公司应根据工程进展情况、质量管理情况适时召开临时工地会议，对工程进度、工程质量、工程计量等方面存在的问题及时进行研究解决，提出要求和发出指令。监理工程师认为对与工程项目相关的某一问题有必要进行研究、处理时，即可召开临时工地会议。
第四十四条  会议纪要。各种会议的纪要由监理记录整理，经业主代表、总监或总监代表、承包人项目经理审阅后正式打印，各方签字各保存一份，以备查验。会议纪要应在会后两天内出具正式文稿。
第九章  监理记录与报告管理
第四十五条  监理记录。监理工程师应对工程现场进行全面了解、掌握进度、质量等各方面的具体情况，掌握工程动态，作好文字记录和照片记录，作为复核承包人计量报表的各项数据的依据及重要的第三方工程资料，作为对工程实际情况的证明依据。业主工程部、质量部专业工程师应定期（每月一次）予以检查。
第四十六条  工程监理月报。每月25日前，监理公司应向业主上报当月工程监理月报，客观反映工程管理中的各项问题，为业主进行工程管理提供技术支持。工程监理月报应对当月的监理工作开展情况，工程进展情况，工程质量管理情况以及工程施工过程中存在的问题和建议进行全面的总结。
第四十七条  工程监理质量评估报告。工程完工后，监理公司向业主提交一份全面的《工程监理质量评估报告》，对工程实施过程中的各项情况予以总结。
第十章  监理旁站制度
第四十八条  监理旁站的目的。监理工程师及监理人员对重要试验工程、隐蔽工程、重要工程部位、重要工序及工艺实行全过程的现场旁站监督及时消除影响工程质量的不利因素。从而最大限度的避免工程的返工等损失杜绝质量安全事故的发生确保工程质量。 
第四十九条  监理旁站工作的依据：①建设工程施工监理规范。②监理规划。③监理实施细则。④施工图纸和设计说明。⑤建设工程施工技术规范和质量检验评定标准。⑥招标文件。
第五十条  监理旁站程序：①监理单位处在正式开工前将施工监理旁站方案上报业主单位办审批。②承包人在实行旁站项目工序前24小时以书面形式通知专业监理工程师。③专业监理工程师在接到承包人书面通知后安排监理旁站人员按照该旁站方案实施监理旁站。④监理旁站工作结束后监理旁站人员及时填写监理旁站记录。⑤工程部位、工序、施工质量满足设计及规范要求后，专业监理工程师在相应的承包人报检验资料上签字同意承包人进行下道工序施工。 
第五十一条  施工旁站监理人员职责：①在驻地监理工程师或专业监理工程师领导下执行现场监理旁站工作。②熟悉施工图纸和设计文件，掌握施工规范、操作规程和验收标准，对施工关键工序施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况检查，督促承包人按施工技术规范和批准的施工工艺进行施工，及时发现和处理施工过程中出现的质量问题。③检查承包人现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗、以及施工机械、检测器具、技术质量文件等准备情况是否满足工程质量和进度的需要。并督促检查施工作业现场管理人员坚守现场指导施工。④核查现场原材料、构配件、设备等的质量出厂证明和复检报告等，并在施工现场监督承包人进行检验或委托具有资格的第三方进行复验。对已经抽样检验、准予用于工程的材料、半成品在施工中进行认真的目测检查或抽样复验，如有疑问，立即报告驻地监理工程师或专业监理工程师处理。⑤在对工程重要部位和关键工序进行监理旁站过程中，发现承包人有违反工程建设强制性标准及施工规范、合同文件的行为，有权责令承包人立即整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量及工程安全问题或隐患时，应及时向驻地监理工程师或专业监理工程师报告。⑥对承包人的各种抽检频率取样方式及试验过程进行跟踪检查，对承包人自检人员的现场试件或试块取样进行监督。⑦认真做好监理旁站记录和监理日记，及时向项目监理机构提交完整、准确的监理旁站资料。⑧认真复核施工单位填报的各种质量检测数据。 
第五十二条  监理旁站工作纪律：①遵守国家的法律、法规和质量、安全、环保标准规范以及工程建设强制性标准。②遵守业主、监理处的各项规章制度，熟练掌握监理旁站方案，认真做好监理旁站服务工作。③坚持科学的态度和实事求是的原则公正、公平的做好监理旁站工作。④不得滥用职权或者与承包人、原材料供应商等互相串通、弄虚作假，降低工程质量等级标准，损害工程利益。⑤不得将不合格的建筑材料、建筑构配件、设备等用于工程上。⑥在监理旁站过程中发现危害工程质量和安全行为的要坚决予以制止，发现重大施工质量和安全事故时，要立即停工，并马上报告项目监理机构。⑦不接受承包人的宴请或收受任何形式的馈赠。⑧确实做到工程监理旁站部位或工序施工全过程的监理，不得迟到、早退，不得擅自脱离岗位。⑨对违反监理旁站工作纪律和不认真履行监理旁站人员职责的监理人员，按总监办公室、监理处制定的规章制度予以处理，严重者按国家有关的法律、法规和规定进行处理。
第五十三条  监理旁站的工程内容：
⑴工程监理旁站工序/部位一览表
	单位工程
	分部工程
	分项工程
	旁站工序或部位

	路基
工程
	路基土石方工程
	软土地基处治（碎石桩、塑排桩、粉喷桩等）
	试验工程

	
	
	土工合成材料处治层
	试验工程

	
	大型挡土墙
	基础
	混凝土浇筑

	路面
工程
	路面工程
	底基层、基层、垫层、联结层
	试验工程

	
	
	沥青面层
	试验工程

	
	
	水泥混凝土面层
	试验工程、摊铺

	桥梁
工程
	基础及下部构造
	桩基
	试桩、钢筋笼安放、混凝土浇筑

	
	
	地下连续墙
	混凝土浇筑

	
	
	沉井浇筑顶板混凝土
	定位、下沉、浇筑封底混凝土

	
	
	桩的制作、墩台帽、组合桥台
	张拉、压浆

	
	上部构造
预制和安装
	预应力筋的加工和张拉
	张拉、压浆

	
	
	转体施工拱
	桥体预制、接头混凝土浇筑

	
	
	吊杆制作和安装
	穿吊杆、预应力束张拉、压浆

	
	上部构造
现场浇筑
	预应力筋的加工和张拉
	张拉、压浆

	
	
	主要构件浇筑、悬臂浇筑
	主梁段混凝土浇筑、压浆

	
	
	劲性骨架混凝土拱、钢管混凝土拱
	混凝土浇筑

	
	总体、桥面系和附属工程
	桥面铺装
	试验工程

	
	
	钢桥面板上沥青混凝土面层
	试验工程、面层铺筑

	
	
	伸缩缝安装，大型伸缩缝安装
	首件安装

	隧道
工程
	洞身衬砌
	初期支护
	试验工程

	
	
	混凝土衬砌
	试验工程

	
	隧道路面
	基层、面层等
	同路面工程基层、面层

	
	辅助施工措施
	小导管周壁预注浆、深孔预注浆
	注浆

	交通安全设施
	防护栏
	混凝土护栏
	首段混凝土浇筑


注：互通立交工程各分部、分项工程须旁站的工序同主线各相应分项工程的规定。
⑵建筑工程监理旁站范围一览表
	工程名称
	旁站监理范围
	单位工程

	基础工程
	土方回填
	土方回填

	
	混凝土灌注桩浇筑
	混凝土灌注桩浇筑

	
	地下连续墙
	地下连续墙

	
	土钉墙
	土钉墙

	
	梁柱节点钢筋隐蔽过程
	梁柱节点钢筋隐蔽过程

	
	后浇带
	后浇带

	
	基础混凝土
	基础混凝土

	
	防水混凝土浇筑
	防水混凝土浇筑

	
	卷材防水层细部构造处理
	卷材防水层细部构造处理

	
	钢结构安装
	钢结构安装

	主体结构
	梁柱节点钢筋隐蔽过程
	梁柱节点钢筋隐蔽过程

	
	混凝土浇筑
	混凝土浇筑

	
	防水混凝土浇筑
	防水混凝土浇筑

	
	后浇带
	后浇带

	
	预应力张拉
	预应力张拉

	
	装配式结构安装
	装配式结构安装

	
	钢结构安装
	钢结构安装

	
	网架结构安装
	网架结构安装

	
	索膜安装
	索膜安装


第十一章  监理考核实施办法
第五十四条  为规范监理工作行为，充分调动和发挥监理人员工作的主动性和积极性，切实提高监理工作质量，对我司个建设项目的质量、进度、投资、安全、环保等实施有效控制，奖优罚劣，结合实际情况，特制定本办法。
第五十五条  监理考核是全面实施工程质量创优活动的重要内容，也是加强质量管理的重要举措。要坚持质量与进度的统一，注重实效。
第五十六条  成立监理考核领导小组，由公司总工办主管任组长，工程管理部等相关业务部门经理任副组长，组织公司各相关专业业务精干人员组成考核组。每次考核由组长或副组长牵头，考核组成员不少于5名组成。
第五十七条  领导小组根据本实施办法安排部署各项考核工作，审定考核组提交的考核意见。
第五十八条  考核组具体负责考核工作，并提出考核意见交领导小组审定。
第五十九条  考核依据：①监理服务合同；②监理招、投标文件；③现行建设工程施工监理规范；④国家相关法律法规、建设主管部门、质量监督部门和公司监理工作管理办法。
第六十条  考核办法
㈠考核分月度考核及项目最终考评。
㈡采取外业检查和内业检查相结合的办法，以综合评分法进行评定。
㈢考核由考核领导小组组织，考核结果报考核领导小组办公室备案。
㈣项目最终考核得分采用月度考核得分加权平均值，加权值为当月进度完成量占合同总量的百分比。
㈤考核内容和评分标准
考核内容主要包括项目监理单位的监理合同履行情况、监理工作质量、工程质量监理、施工安全与环保监理、廉政建设和不良记录等内容（具体内容与评分标准详见附表）。
第六十一条  考核附加奖罚分
考核设立合理化建议和优化设计奖励分、上级部门奖罚分，奖罚分对应的季度以文件发布日期为准。
㈠监理单位或个人提出合理化建议或优化设计方案，被业主采纳并实施的，应予酌情加分，但最高不超过3分。
对有利于提高工程质量、安全、管理或缩短工期的合理化建议,每项（次）加1分；对合理化建议或优化设计节约工程投资10万以下得1分，10-50万得2分，50万以上得3分。
㈡监理单位因监理工作成绩突出，受到省、部级通报表扬的，每项（次）加6分；受省厅、质量监督站通报表扬的，每项（次）加3分；受到市级或业主通报表扬的，每项（次）加2分。因监理工作不到位，受到省厅质监站通报批评的，每项（次）扣3分；受市级或业主处通报批评的，每项（次）扣2分。
㈢按上述标准对同一事件可能存在多重奖惩时，取其中等级高的一档进行加（扣）分，不重复加（扣）分。
第六十二条  监理工作考核采用月度考核，由考核组会同项目业主管理部（或项目负责人）实施考核，月度考核结果按考核总得分高低评为四等，总得分90分以上的为“优”，总得分80～90分为“良”，总得分70-80分为“中”，总得分低于70分为“差”，具体评分方法详见附表。
第六十三条  监理工作月度考核结果与监理费进度款支付相结合，采用分档支付。当月考核等级为“优”的按当月应支付进度款的100%支付，当月考核等级为“良”的按当月应支付进度款的90%支付，当月考评等级为“中”的按当月应支付进度款的80%支付，当月考核等级为“差”的按当月应支付进度款的70%支付。
第六十四条  监理服务费用构成（该组成应在监理单位招标条款中明示）：监理服务费用（不包括附加服务费用和额外服务的费用）由固定费用、考核费用构成。其中固定费用部分占中标监理服务费（即合同价）的70%，考核费用部分占中标监理服务费（即合同价）的30%。
监理费考核费部分的结算根据项目实施过程中所有月份考核结果的加权平均值，参照第六十二条对应的考评方法确定本项目最终考核等别。最终考评等别为“优”的则按100%支付考核部分监理费，考评等别为“良”的则按75%支付考核部分监理费，考评等别为“中”的则按50%支付考核部分监理费，考评等别为“差”的则按25%支付考核部分监理费。
第六十五条  有下列情况之一的，年度考核直接评为“差”等级：
㈠因监理工作不到位，对所监理工程发生一般质量事故、重大质量事故负有监理责任的。
㈡监理单位或其监理人员发生违纪、违法行为被查实的。
㈢因监理工作不到位，受到省、部级通报批评的。
第六十六条  奖励办法
2 奖励分半年度和年度奖励。
㈡半年度考核评定得分为95分以上的，奖励5万元以下；半年度考核评定得分为90～95分的，奖励3万元以下；半年度考核评定得分为80～90分的，奖励1万元以下；（奖励额度不得超过监理费的5%）半年度考核评定得分为65～80分的，不奖励也不罚款；半年度考核评定得分为65分以下的，给予5万元以下的罚款。以上奖罚幅度根据半年度工作量酌情确定。
㈢年度考核评定为“优”等级的，给予5-10万元的奖励（奖励额度不得超过监理费的5%）。
第六十七条  惩罚办法
㈠月度考核一次被评为“差”者或年度考核一次评定为“差”等级的，业主书面警告，年度累计两次评为“差”业主召集其法人座谈。
㈡年度考核一次评定为“差”等级的或两次评定为“差”等级的，在业主系统通报批评，并召集其法人座谈；年度考核两次评定为“差”等级的，实行末位淘汰制，直接劝退出场，并将考核结果上传至福建省公路建设信用档案管理平台。或报建设行政主管部门备案。
第六十八条  考核中若发现因监理机构违反监理合同的规定，造成业主经济损失的，按照合同文件规定的赔偿办法执行。已经向领导小组执行的不再重复赔偿。
第六十九条  监理机构人员、设备及交通工具未按合同约定到位、缺岗，或与合同发生变更、再变更，或未监理人员履行请销假制度，违约罚金按合同文件执行。
第十二章  监理管理及处罚制度
第七十条  监理机构派驻到项目所在地履行监理服务的主要机构人员应与投标书附表中报送的人员名单及人数相一致。若监理机构因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要机构人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到业主单位的批准，经业主同意更换的监理人员，业主有权按（附表2）的所列对监理单位进行处罚。若监理机构拒绝按照业主或管理公司指令更换业主或管理公司认为不能胜任该项工作的人员，或其主要监理机构人员（总监和总监代表）经过2次以上更换仍然达不到业主的要求，业主将认为监理机构无能力按本合同的规定继续履行本合同项下的监理服务工作，业主有权单方面解除合同。
第七十一条  监理单位应于监理合同签订后一周内向业主提交本项目分阶段监理人员配备表，且配备表应由业主审核批准。项目实施过程中，具体到岗人数按业主根据工程施工实际情况需要的书面通知进行调整。
第七十二条  本项目拟派的项目总监理工程师应出席定期组织工地例会及其他业主认为总监应到岗的重要会议。根据分阶段人员配备表中所列专业监理工程师及监理员应常驻施工现场，常驻人员实行指模签到或人员查岗制度，每天上下午各按指模一次，每个月每人到岗数不少于26天，经业主检查到岗达不到要求的按附表2所列情形进行处罚。
第七十三条  如发生下列任何一行为，将视为监理机构违约：
⑴监理机构违反监理合同规定，将监理服务的任何部分予以分包；
⑵合同执行期间，监理机构人员不能胜任本职工作，而监理机构又不能按业主要求及时更换；或监理机构在接到业主单位书面通知后未及时增派或雇佣监理机构人员时。
⑶监理机构人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给业主造成损失；
⑷合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步需要的图纸或指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使业主增加费用支出，或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣；
⑸未经业主单位同意，主要监理机构人员擅离岗位，或监理单位参加本工程监理工作人员的出勤率低于第七十条所列情况，造成监理工作不力；
⑹监理工程师或监理员对隐蔽工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班并行检查，监理机构在接到承包人要求检查的通知后4小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题；或工程的抽检频率未达到国家相关质量验收规范、规程、标准以及施工合同规定要求，并且不按建设管理单位的指令予以纠正。 
如发生上述中的任一种情况，业主单位可视监理机构违约的严重程度进行处罚：
⑴人员扣除缺岗违约金，按附表2所列情形进行扣除；监理人员连续3天以上无故缺岗，将按附表2所列标准的双倍处罚。主要监理机构人员（专业监理工程师及以上人员）一年内缺岗累计2个月以上（含两个月）者扣除50000元/人的违约金。
⑵业主单位可按签署监理合同时监理机构服务费的5%金额进行违约处罚。
⑶业主单位在向监理单位发出书面通知14天内，监理机构未及时按照业主单位整改到位，或拒不整改，业主单位有权单方面解除本施工监理合同，并没收监理单位的全部或部分履约保证金。
第七十四条  监理机构应提供的设施及物品
监理机构为履行服务，需要提供适合监理工作的设施、设备及物品，这些设施、设备的产权属监理机构，并由监理机构承担其使用费用和维修费，监理机构已将此项费用列入施工监理费报价中。监理机构应严格按照投标文件中“拟配备本工程的材料实验、测量、质检仪器设备表”中所列的内容提供设施与物品。
第七十五条  为加强督促监理单位对自身进行严格管理，防止由于监理单位管理不力造成工程质量及安全事故的，业主单位将分别根据造成损失的严重程度对监理单位进行处罚，对未发生下述事故进行奖励，具体标准如下：
⑴一般质量事故（经双方认定机构评估，直接经济损失在5000元-50000元或造成工程永久质量缺陷的）；每次除按合同专用条款约定赔偿损失外，另外以5万元以内的处罚；
⑵严重质量事故（经双方认定机构评估，直接经济损失在50000元-100000元或影响使用功能或质量事故导致结构安全造成2人以下的重伤的）；每次除按合同专用条款约定赔偿损失外，另外以10万元以内的处罚；
⑶重大质量事故（经双方认定机构评估，直接经济损失在100000元以上或因质量事故造成人员伤亡或重伤3人以上的）；每次除按合同专用条款约定赔偿损失外，另外以20万元以内的处罚；
⑷施工现场发生安全事故，每重伤1人，处罚10万，每死亡1人，处罚20万；
第七十六条  监理机构监理期间的一些具体考核措施
⑴对报审资料因审查不严而被业主单位退回两次，罚款500元/次。
⑵各分项工程监理工程师签认后，进入下一道工序前，业主单位抽查发现有不符合图纸或者规范要求的罚款1000元/次。
⑶业主单位在不违反法律、法规及各项规定的情况下发出的指令，监理单位拒不执行，罚款5000元/次。
⑷对要求旁站监理而未执行的，罚款5000元/次，旁站不认真负责的，罚款1000元/次。
⑸监理单位未按本制度、合同及管理过程中要求的时间提供《监理规划》、《分阶段的监理实施细则》、《旁站方案》、《工程周报》、《工程月报》、《会议纪要》、回函等资料或内容不符合要求返工两次以上时，视情况对监理单位处以500-20000元罚款。
⑹抽查中发现监理单位未按监理规划、监理实施细则、施工验收规范、施工质量备案制等要求和程序进行监理的，每发现一项视情况对监理单位处以500-20000元罚款。
⑺在施工过程中，业主单位专业工程师发现现场存在较为严重的安全隐患或质量隐患，而监理单位未对以上情况给施工单位发监理通知的，对监理单位处以1000元/次的罚款，并要求监理单位马上发出整改通知，如监理单位拒不执行，除按5倍罚款额追加罚款外，业主单位有权力要求更换相关监理人员，而监理单位不得拒绝。
第十三章  附则
第七十七条  监理单位及所有监理人员必须勤奋、谨慎的工作， 努力完成合同规定的各项监理任务。 
第七十八条  其他未尽事宜，按相关合同或业主单位指令执行。
第七十九条  本办法由漳州市经济发展有限公司负责解释。
第八十条  本办法自发布之日起执行。
附表1：
监理部管理考核表
被考核部门：                 
	序号
	考   核   内   容
	分值
	考核情况
	得分

	1
	施工图及现行规范是否理解熟悉
	10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	施工组织设计和施工方案是否认真审查
	5
	
	

	3
	施工生产要素配置是否审查
	5
	
	

	4
	隐蔽检查、旁站监理、交接检查是否到位
	10
	
	

	5
	分项、分部质量验收组织是否得当，验收是否有未通过的情况发生
	8
	
	

	6
	工程变更执行情况检查是否跟进落实
	5
	
	

	7
	关系工程质量、进度、安全、投资等项目重大问题是否及时处理报告
	5
	
	

	8
	是否有漏检项目
	5
	
	

	9
	来往文件和工程资料处理是否有明显错漏
	8
	
	

	10
	是否受到建设主管部门的批评和处罚，是否有弄虚作假、向施工单位吃拿卡要等行为
	4
	
	

	11
	能否及时发现违反建筑工程质量、安全管理条例和强制性条文有关内容
	5
	
	

	12
	监理部形象（办公场所、个人形象）
	5
	
	

	13
	是否能执行甲方临时交办的任务，并跟踪检查质量部下发的质量整改情况
	5
	
	

	14
	是否按要求组织并参与项目相关会议，人员履约检查结果是否符合合同约定
	15
	
	

	15
	对项目管理工作提出积极、合理、有效意见，主动为业主及施工方的技术方案提出优化建议，并协助实施。
	5
	
	


考核人：              考核时间：    年  月  日                 总分：
附表2：
	监理考核罚款标准

	违约情况
监理服务
	结构
组成
	≤30（
万元）
	30-50
（万元）
	50-100
（万元）
	100-300
（万元）
	≥300
（万元）
	备注

	业主同意更换监理人员（万元/人*次）
	总监理工程师
	3
	6
	10
	15
	30
	两次，达不到业主要求，业主有权单方面解除合同

	
	总监理工程师代表
	1
	2
	3
	5
	10
	

	
	专业监理工程师
	1
	2
	3
	5
	10
	

	
	监理员
	0.3
	0.6
	1
	1.5
	3
	

	人员缺岗扣除违约金（元/人*天）
	总监理工程师
	1000
	1000
	2000
	3000
	5000
	连续3天以上按上述双倍扣除违约金

	
	总监理工程师代表
	500
	1000
	2000
	3000
	5000
	

	
	专业监理工程师
	500
	500
	1000
	1000
	1000
	

	
	监理员
	200
	200
	500
	500
	500
	

	质量事故
	一般事故
	直接经济损失5000元-50000元，处以5万元以内罚款
	

	
	严重事故
	直接经济损失50000元-100000元，处以10万元以内罚款
	

	
	重大事故
	直接经济损失1000000元以上，处以20万元以内罚款
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第五章  委托人要求
委托人要求
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。
委托人要求通常包括但不限于以下内容:
一、监理要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容:
1、项目概况
包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等，具体见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。
2、监理范围及内容
见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。
3、监理依据
（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》(GB/T50319)。
（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及有关规定。
（3）本工程采用的特殊工程规范、标准:
4、监理人员和试验检测仪器设备要求
见投标人须知前附表。
5、其他要求
二、适用规范标准
1、国家、行业、项目所在地规范名录
2、国家、行业、项目所在地标准名录
3、国家、行业、项目所在地规程名录
三、成果文件要求
1、成果文件的组成
2、成果文件的深度
3、成果文件的格式要求
4、成果文件的份数要求
5、成果文件的载体要求
（1）纸质版的要求；
（2）电子版的要求；
（3）其他要求。
6、成果文件的其他要求
四、委托人财产清单
（一）委托人提供的设备、设施
1、委托人提供的办公房屋及冷暖设施:如办公室数量及面积、空调等
2、委托人提供的设备清单:如电脑、投影、打印机、复印机等
3、委托人提供的设施清单:如办公桌椅、文件柜等
……
（二）委托人提供的资料
1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料
2、定位放线的基准点、基准线和基准标高
3、委托人取得的有关审批、核准和备案材料
4、勘察文件、设计文件等资料
5、技术标准、规范
6、工程承包合同及其他相关合同
7、其他资料
……
（三）委托人财产使用要求及退还要求
1、委托人财产使用要求
2、委托人财产退还要求
……
五、委托人提供的便利条件
1、委托人提供的生活条件
2、委托人提供的交通条件
3、委托人提供的网络、通讯条件
4、委托人提供的协助人员
……
六、监理人需要自备的工作条件
1、监理人自备的工作手册:如本项目必备的规范标准、图集等
2、监理人自备的办公设备:如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3、监理人自备的交通工具:如出行车辆等
4、监理人自备的现场办公设施:如办公桌椅、文件柜等
5、监理人自备的安全设施:如安全帽、安全鞋、手电筒等
6、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具
……
七、委托人的其他要求
委托人的其他要求
……
第三卷
第六章  投标文件格式
说明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
目  录
一、封面
二、投标函及投标函附录
三、资格审查资料
四、投标人“工程业绩”情况表
五、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
六、商务文件其他资料
七、监理工程概况
八、监理范围、监理内容
九、监理依据、监理工作目标
十、监理机构设置、岗位职责
十一、监理工作程序、方法和制度
十二、质量、进度、造价、安全文明监理措施
十三、合同、信息管理方案
十四、组织协调内容及措施
十五、监理工作重点、难点分析
十六、对本工程监理的合理化建议
十七、其他材料
一、投标文件组成
一、封面
     （项目名称）     
监理招标项目
投  标  文  件
（    本）
投标人： 
（盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人： 
（盖个人章）
 
年 
月 
日
二、资格商务文件
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                             （招标人名称）： 
1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
4．如中标，我方承诺：
（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。
（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
（二）投标函附录
投标函附录
	投标人名称
	

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标报价总价
（施工阶段监理服务费）
	（大写）              元人民币
（小写）              

	投标保证金
	人民币：               元
递交方式：            

	拟派总监理工程师姓名和
监理工程师注册执业证书注册号
	姓名：               
监理工程师注册执业证书注册号：            

	施工监理服务期
	               日历天

	工程质量要求
	


备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。
投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）
二、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电   话
	

	
	传  真
	
	网   址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账   号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
	


投标人：                          (盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
（二）法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               联系电话：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                        (盖单位公章)
 
年     月 
日
（三）授权委托书
授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件
                            投  标  人：                     (盖单位公章)
                            法定代表人：                      （盖个人章）
                            委托代理人：                      （盖个人章）
                                                        年     月     日
（五）投标人基本账户信息
投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                               投标人：                        (盖单位公章)
注：
1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
（六）投标保证金有关单据扫描件
投标保证金有关单据扫描件
（七）项目监理机构人员到位承诺书
项目监理机构人员到位承诺书
                           （招标人名称）：
本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。
2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)
        年      月      日
（八）拟派总监理工程师简要情况表
拟派总监理工程师简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	性别
	
	监理工作年限
	

	监理工程师注册执业证书注册号
	
	注册专业
	

	主要工作经历

	项目名称
	工程特征指标
	工程质量
	实际竣工验收日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人：                        (盖单位公章)
注：
1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。
2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
三、投标人“工程业绩”情况表
三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）
	项目名称
	建设地点
	总监理
工程师
	工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                     (盖单位公章)
注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）
	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、商务文件其他资料
五、其他资料（如有时）
六、投标人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）
三、监理大纲
一、监理工程概况
一、监理工程概况；
二、监理范围、监理内容
二、监理范围、监理内容；
三、监理依据、监理工作目标
三、监理依据、监理工作目标；
四、监理机构设置、岗位职责
四、监理机构设置、岗位职责；
五、监理工作程序、方法和制度
五、监理工作程序、方法和制度；
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；
七、合同、信息管理方案
七、合同、信息管理方案；
八、组织协调内容及措施
八、组织协调内容及措施；
九、监理工作重点、难点分析
九、监理工作重点、难点分析；
十、对本工程监理的合理化建议
十、对本工程监理的合理化建议。
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