工程名称：龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计 建设单位：龙海市城市建设投资开发有限公司

龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计
 招标文件

报建编号：     3506811811260301                    

        招标项目名称：龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计
招标项目编号：   环闽漳招【2019】第059606001号     
招标人（盖章）：龙海市城市建设投资开发有限公司   
招标代理机构（盖章）：福建环闽工程造价咨询有限公司 

招标代理机构项目负责人：陈文胜

编制人：陈文胜       审核人：蔡珠杰

日  期：二〇一九年六月
	编号
	时    间
	工作内容
	地  点
	备注

	1
	2019年7月17日
	发布招标公告
	福建省公共资源交易电子公共服务平台

漳州市工程项目交易中心网站
	

	2
	2019年7月17日至             7月21日
	用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。
	下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
	

	3
	2019年7月22日

12时00分前
	以电子邮件形式向招标代理单位提出澄清和解答要求。
	电子邮箱：fjhmzj@163.com（邮件发出后，须电话确认。电话号码：0596-2931058）
	

	4
	2019年7月22日

17时30分前
	对投标人书面提出的问题进行解答，整理后公布，作为招标文件的

组成部分
	福建省公共资源交易电子公共服务平台 

漳州市工程项目交易中心网站
	

	5
	2019年8月7日  

 8时00分至8时30分止
	递交投标文件
	漳州市工程项目交易中心(地址: 漳州市新华南路行政服务中心四楼）
	

	6
	2019年8月7日

8时30分
	开标
	漳州市工程项目交易中心四楼开标厅
	

	7
	公示期不少于3日
	中标候选人公示
	福建省公共资源交易电子公共服务平台

漳州市工程项目交易中心网站
	

	8
	公示期不少于10日
	中标结果公示
	福建省公共资源交易电子公共服务平台

漳州市工程项目交易中心网站
	


招标活动日程安排

注：1、上表所有时间均为北京时间。

    2、 投标人在截标前应随时登陆招投标活动日程安排第4项规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。
3、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）  

漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）
总  目  录
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第一章 招标公告
龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计招标公告

1.招标条件
   龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审［2018］50号文、龙海市发展和改革局以龙发改［2018］115号文、龙海市水利局与龙海市发展和改革局以龙水［2019］42号文批准建设，招标人为龙海市城市建设投资开发有限公司，委托的招标代理单位为福建环闽工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价咨询与跟踪审计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计。
2.2资金来源：业主统筹解决。
2.3项目概况：①龙海市锦江大道（三期）D段堤路工程：该项目位于龙海市浮宫镇，起点位于C段南溪大桥东侧桥头引道，与C段终点衔接，起点桩号K8+589，线路自西向东经过浮宫镇霞郭、埔里、霞威、中埔村等村庄外侧终点与疏港路相接，终点桩号K12+863.552，路线总长4.27KM，总宽度40-60M（其中海堤宽度为6M），分为两段，其中K8+589至K10+000部分为独立路段，包括道路主体工程，排水工程、桥涵工程、照明工程、道路绿化工程及其它综合管线预埋工程，K10+000至终点为堤路结合路段，包括堤路结合主体工程，疏港路互通立交工程、排水工程、水闸及桥涵工程、照明工程、道路绿化工程及其它综合管线预埋工程，工程总投资为112184.3万元，其中建筑工程费用为84804.55万元；②龙海市锦江大道（三期）C段（南溪大桥）工程：本项目位于龙海市九龙江南岗南溪出口上游约1000米处，正对大涂洲，起点（锦江大道三期工程里程K7+464）位于东园镇秋祖村，终点（锦江大道三期工程里程K8+589）位于浮宫镇霞郭村，工程范围全长1125米，桥长950米，路基长175米，其中主桥长222米，引桥总长728米，桥梁总宽度40米，实际桥面宽度37米，道路等级为城市主干道兼一级公路，工程总投资为31357.35万元，其中建筑工程费用为24628.11万元；③龙海市锦江大道（三期）D段配套工程:主要建设内容有拓宽部分土方填筑、排涝渠建设、道路排水沟建设、绿化景观建设、左侧绿化景观区位于锦江大道左侧桩号K8+920至K9+960段，长度1040M，平均宽度16.5M，右侧绿化景观区位于锦江大道左侧桩号K8+589至K12+440段，长度3851M，平均宽度28M，且桩号前进方向右侧绿化景观带（K8+589至K12+440）设置12M宽的永久排涝渠，永久排涝渠建成后串联锦江大道南侧各水闸及涵洞，排涝渠轴线长度3908M，工程总投资为16750.70万元，其中建筑工程费用为10536.47万元 。以上三个项目工程总投资为160292.5万元，其中建筑工程费用为119969.13万元。
2.4招标范围：服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务（具体工作内容详见招标文件及造价咨询合同）。
2.5服务周期：全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金结清止的竣工财务决算审计完成。 
2.6服务质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 
3.投标人资格要求
3.1投标人必须具有独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
3.2投标人须为具备建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质和财政机构颁发的会计师事务所执业证书的独立法人。
3.3本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有造价咨询资质的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。
3.4投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师注册执业证书、高级及以上职称且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工。
3.5投标人“类似工程业绩”要求：　至少1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）有过1个建安费不少于70000万元全过程造价咨询和财务跟踪审计服务（含正在执行的项目；全过程造价咨询和财务跟踪审计服务允许不同项目，若联合体投标允许联合体各方提供）。

3.6凡受托直接或间接为本项目进行PPP中标人、施工、监理、设计，及相关联的附属机构，不得参与投标。
3.7投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。
3.8根据最高人民检察院、国家发展改革委员会[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面展开行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人在递交投标文件时须提供投标单位、投标单位法定代表人及拟派项目负责人的投标截止时间近三年来无行贿犯罪记录承诺函(如联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。
3.9投标人其他主要咨询人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。
3.10本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2019年7月17日至2019年7月21日，登陆到漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）进行招标文件的下载。
4.2 招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。
4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法
 本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

6.投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2019年8月6日16:00分之前（若采用现金或电汇形式以到账时间为准） ；

6.2 投标保证金提交的金额： 肆万元整 ；

6.3投标保证金提交的方式：  具体详见招标文件 。

7.投标文件的递交
7.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年8月7日北京时间8时30分，投标截止时间前30分钟开始接受投标人验证签到。开标时间：2019年8月7日北京时间8时30分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。
开标地点：漳州市新华南路行政服务中心四楼（漳州市工程项目交易中心）。
7.2 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

    8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9.联系方式

招标人：龙海市城市建设投资开发有限公司
地址：龙海市石码镇工农路建行大厦    邮编：363100；
电话：0596-6526071  ， 传真：0596-6526071   ；   联系人：连女士

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司；
地址：漳州市悦华城市广场2#1403；   邮编: 363000；
电话：0596-2931058，传真：0596-2931058；  联系人：小陈、小刘。

10.监督部门：
招投标监督机构名称：龙海市发改局、龙海市交通运输局

地址：龙海市石码镇紫崴路13号 

联系电话：0596-6560505 0596-6522882

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心                               
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼                                              
联系电话：0596-2939029            

第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	招标人
	名  称: 龙海市城市建设投资开发有限公司

地址：龙海市石码镇工农路建行大厦
联系人：连女士

电话：0596-6526071 

	2
	招标代理机构     
	名  称: 福建环闽工程造价咨询有限公司
地址：漳州市悦华城市广场#1403                                             

联系人：小陈、小刘    电话：0596-2931058

	3
	招标项目名称
	龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计

	4
	招标编号
	环闽漳招【2019】第059606001号

	5
	资金来源
	业主统筹解决

	6
	项目概况
	①龙海市锦江大道（三期）D段堤路工程：该项目位于龙海市浮宫镇，起点位于C段南溪大桥东侧桥头引道，与C段终点衔接，起点桩号K8+589，线路自西向东经过浮宫镇霞郭、埔里、霞威、中埔村等村庄外侧终点与疏港路相接，终点桩号K12+863.552，路线总长4.27KM，总宽度40-60M（其中海堤宽度为6M），分为两段，其中K8+589至K10+000部分为独立路段，包括道路主体工程，排水工程、桥涵工程、照明工程、道路绿化工程及其它综合管线预埋工程，K10+000至终点为堤路结合路段，包括堤路结合主体工程，疏港路互通立交工程、排水工程、水闸及桥涵工程、照明工程、道路绿化工程及其它综合管线预埋工程，工程总投资为112184.3万元，其中建筑工程费用为84804.55万元；②龙海市锦江大道（三期）C段（南溪大桥）工程：本项目位于龙海市九龙江南岗南溪出口上游约1000米处，正对大涂洲，起点（锦江大道三期工程里程K7+464）位于东园镇秋祖村，终点（锦江大道三期工程里程K8+589）位于浮宫镇霞郭村，工程范围全长1125米，桥长950米，路基长175米，其中主桥长222米，引桥总长728米，桥梁总宽度40米，实际桥面宽度37米，道路等级为城市主干道兼一级公路，工程总投资为31357.35万元，其中建筑工程费用为24628.11万元；③龙海市锦江大道（三期）D段配套工程：主要建设内容有拓宽部分土方填筑、排涝渠建设、道路排水沟建设、绿化景观建设、左侧绿化景观区位于锦江大道左侧桩号K8+920至K9+960段，长度1040M，平均宽度16.5M，右侧绿化景观区位于锦江大道左侧桩号K8+589至K12+440段，长度3851M，平均宽度28M，且桩号前进方向右侧绿化景观带（K8+589至K12+440）设置12M宽的永久排涝渠，永久排涝渠建成后串联锦江大道南侧各水闸及涵洞，排涝渠轴线长度3908M，工程总投资为16750.70万元，其中建筑工程费用为10536.47万元 。以上三个项目工程总投资为160292.5万元，其中建筑工程费用为119969.13万元。

	7
	招标方式
	  公开招标

	8
	  招标范围及工作内容
	服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务，工作内容包括：⑴项目建设相关资料的收集、整理、归档。⑵工程施工过程中相关造价、财务审计工作内容核查。⑶工程设计变更及签证的核查及造价咨询审核。⑷相关材料价格的确定及审核。⑸配合工程竣工决算及财务审计、编制建设期工程竣工财务决算报告，（6）按照招标人要求出具相应的咨询及审计报告。

其中：工程施工过程中相关造价、财务审计工作内容核查，相关造价工作内容核查不限于包含：工程进度款拨付审核，设计变更或新增工程量的工程量及单价的审核，以及建设过程中工程造价相关事宜的咨询服务；财务跟踪审计不限于包含：包括项目建设资金来源、使用和管理使用情况等财务进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供财务跟踪审计表及编制审计报告（半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核。招标人可根据项目实际情况及需求，要求中标人出具专项的造价咨询报告或财务审计报告。

	9
	质量要求
	符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

	10
	投标人应具备的资格条件
	1、投标人必须具有独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
2、投标人须为具备建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质和财政机构颁发的会计师事务所执业证书的企业。

3、本招标项目接受联合体投标，自愿组成联合体的成员单位不超过两个，并应由具有造价咨询资质的单位作为联合体牵头人，各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；联合体任一方不得再单独以自己的名义参加本项目投标，也不得同时参加二个或以上联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

4、投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师注册执业证书、高级及以上职称且为投标人本单位在职职工。以联合体投标的，项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工。5、投标人“类似工程业绩”要求：　至少1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）有过1个建安费不少于70000万元全过程造价咨询和财务跟踪审计服务（含正在执行的项目；全过程造价咨询和财务跟踪审计服务允许不同项目，若联合体投标允许联合体各方提供）。投标人须提供中标通知书和合同原件（含联合体投标）的扫描件。
6、凡受托直接或间接为本项目进行PPP中标人、施工、监理、设计，及相关联的附属机构，不得参与投标。
7、投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

8、根据最高人民检察院、国家发展改革委员会[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面展开行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人在递交投标文件时须提供投标单位、投标单位法定代表人及拟派项目负责人的无行贿犯罪承诺函(如联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。

9、拟担任本项目的其他主要咨询人员至少包括：

审计咨询负责人：1人，注册会计师资格；

土建专业咨询人员：1人，国家注册造价工程师，中级或以上职称；

安装专业咨询人员：1人，国家注册造价工程师，中级或以上职称；

水利专业咨询人员：1人，国家注册造价工程师，中级或以上职称；

公路专业咨询人员：1人，国家注册造价工程师，高级或以上职称；

驻地咨询人员：1人，国家注册造价工程师，中级或以上职称（可由项目负责人或公路专业咨询人员兼任）；

注：①投标人拟担任项目负责人和其他主要咨询人员必须是本单位(如联合体投标的，除项目负责人应为联合体牵头人的本单位员工，其他人员可由联合体成员单位派出)正式在岗职工，以注册执业（资格）证书或社保部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费半年及以上（即2019年01月份至2019年6月份）的社保缴费证明或带有二维码标识的社保证明（即2019年01月份至2019年6月份）扫描件所署单位为准。②驻地咨询人员可由项目负责人或土建专业咨询人员兼任，其他人员必须专人专职，不得兼任。③专业以注册执业（资格）证书上所署专业为准，应提供注册执业（资格）证书扫描件有效证明其资格满足招标文件规定。

10、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

	11
	服务周期
	全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金结清止的竣工财务决算审计完成。

	12
	踏勘现场和

投标预备会
	本工程不组织踏勘现场、本工程不召开投标预备会。

	13
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提交问题时限：

时间： 2019年7月22日上午12:00时前以书面形式提交至代理机构，逾期不予受理。

	14
	招标人书面澄清的时间
	2019年7月22日17时30分前公布答疑纪要

	15
	       分包履约
	 不允许。

	16
	招标文件的澄清
	所有的澄清文件的内容均通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”公布，投标人应自行查阅并可以不记名形式到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

	17
	招标文件的修改和补充
	所有的修改文件的内容均通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”公布，投标人应自行查阅并可以不记名形式到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

	18
	投标有效期
	投标截止期后 90 日历天。

	19
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　肆万　元人民币；

2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第①、②、⑤、⑥种形式提交：

①现金形式:应在2019年8月6日16:00分之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 “环闽漳招【2019】第059606001号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：建设银行龙海支行                       

帐户名称：龙海市城市建设投资开发有限公司     

帐    号：35001667107050002218                             

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式： 采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：  /     。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：   / （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）  。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）： 投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

投标保证金的退还：

招标人在中标候选人公示期满后相继退还除中标候选人以外投标人的投标保证金；招标人在合同签订后相继退还中标候选人的投标保证金，投标保证金无息退还。

6、投标人在开标时提供退还投标保证金材料，内容为：退还投标保证金申请（审批）表（表格附后）、招标文件中递交投标保证金的相关页复印件、投标保证金收款收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。

	20
	备选投标方案和

报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	21
	要求提交的

投标文件内容
	资格审查文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

技术文件：不要求提交。

	22
	投标文件份数
	开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。

注：中标单位中标之后应再提供5套正本的扫描件及光盘一份。

	23
	递交电子版投标文件截止时间
	投标人递交电子版投标文件的截止时间：2019年8月7日8时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

	24
	投标文件

的上传
	投标人上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
投标人上传投标文件的截止时间：2019年8月7日8时30分。

收件人： 招标代理机构工作人员  

投标人有下列情形之一的，投标无效：

投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

	25
	开标时间和地点
	开标时间：2019年8月7日8时30分

开标地点：漳州市工程项目交易中心

注：①开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书及授权委托人身份证原件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，其投标无效。

	26
	评标办法
	本项目采用的评标办法为：随机抽取法

	27
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1个

	28
	中标候选人及中标结果公示
	公示方式：网上公示

公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。

	29
	履约担保形式和金额
	履约担保金额：合同暂定额的10 ％。

履约担保形式：以银行转账（现金）或银行保函等方式提交。若以银行保函（应为福建省内的银行开具）提交履约担保，在缴交规定期限内未办理完成应先以现金形式提交，待银行保函办理完成后无息退还现金。履约保证金的退还：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金在本合同履行完成后28天内，无息退还履约保证金；履约担保以银行保函的方式提交的，必须保证保函担保从工程开工至本合同履行完成后且延长30天内有效。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。

履约担保的提交时间（联合体投标的，其履约担保由牵头人递交）：在签订合同之前提交。

	30
	签订合同
	1、本项目中标公示期满3日内，中标人须到招标代理单位办理领取中标通知书事宜并向交易中心缴纳交易费，逾期视为自动放弃中标，取消其中标资格并不予退还其投标担保。

2、中标人必须于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、其他：①中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，招标人取消其中标资格并不予退还其投标担保；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

②中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。

③中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

④中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

	31
	监管部门
	部门或机构名称：龙海市发改局、龙海市交通运输局                                                                                 

地点：龙海市石码镇紫崴路13号                                      

电话：0596-6560505 0596-6522882  

	32
	其他
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

2、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

3、投标文件的制作：

 3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

3.3.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

    电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

5、开标要求：

5.1.开标时，投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书（附法人及授权人身份证复印件并加盖单位公章）到场进行签到。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.2.投标人在投标截止时间前，投标人的企业法定代表人或授权委托人应持身份证原件到场进行核验登记，非企业法定代表人亲自到场还应携带授权委托书原件，否则，其投标文件不予接收。

6、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。


二、总   则

招标范围及综合说明

综合说明见“投标人须知前附表”（以下简称“前附表”）第1项～第9项。 

资金来源

业主统筹解决。  

合格的投标人

3.1具备“投标人须知前附表”第10项的基本条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规和条例；

3.3招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.4本次招标接受联合体投标，联合体投标应满足下列要求： 

任一投标人或联合体的各成员均不允许以任何方式参加其他投标人或变换联合体的责任方对同一招标工程投标。联合体投标除按本总则第3.1 款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求： 

（1） 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。 

（2） 应指定具有造价咨询资质的单位作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。 

（3） 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。 

（4） 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。 

（5） 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。 

（6） 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 

3.5投标人不得存在下列情形之一： 

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2） 为本标段的代建人； 

（3） 为本标段提供招标代理服务的； 

（4） 与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（5） 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（6） 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（7） 被责令停业的； 

（8） 被暂停或取消投标资格的； 

（9） 财产被接管或冻结的； 

（10） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； 
（11） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（12） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 

4、投标费用
4.1投标过程所产生的一切费用由投标人自行承担。

4.2中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

4.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；  

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）造价咨询合同；

（5）投标文件格式。

5.2  除5.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或内容修改，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应以书面形式向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、修改和补充

6.1如果投标人对本招标文件任何部分有疑问或在现场踏勘中发现任何疑问，投标人均应于2019年6月  日上午12:00时前以书面形式提交至代理机构，逾期不予受理（邮箱：fjhmzj@163.com，邮件发送后须电话确认，电话：0596-2931058）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出答疑，招标人都将于投标截止时间5日前以书面形式予以澄清。

6.2当招标文件的澄清、修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日历天前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3招标人将澄清文件公布在“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”，投标人认为有必要的，可到招标代理机构处索取书面澄清文件。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人未按要求索取上述书面通知的，将视为投标人已充分了解上述书面通知的内容，代理机构对此将不负任何责任。

6.4投标人在截标前应随时登陆“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、 漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.5当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

四、投标文件的编制

7、投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件和投标有关的所有文件均应使用中文。投标文件中涉及其他语言文字的材料均应由投标人提供中文译本，且以中文版本为准。
7.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3本招标工程的投标价格一律以人民币元为计价货币。
8、投标文件组成：
8.1资格审查文件应包括以下内容：

（一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

  （二）资格审查申请书附件：

附件1 企业状况一览表
附件2 资格审查资料
附件3联合体协议书（如有时）

附件4法定代表人资格证明书

附件5授权委托书

附件6项目咨询人员配备标准表

附件7项目负责人基本情况表

附件8项目负责人委任书

附件9 项目咨询人员到位承诺书

附件10其他资料

8.2商务文件应包括以下内容：

 (一)投标书

(二)投标书附件：

附件1  企业信誉一览表

附件2  其他资料

8.3电子投标文件制作要求
8.3.1投标人应当按照招标文件的具体要求编制电子投标文件。
8.3.2投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

8.3.3电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

8.3.4投标人在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
8.3.5投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

注：⑴投标文件中有关资料的不齐全将不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。⑵投标人应当使用招标文件第五章中所提供的文件格式填写，所有表格均需填写,如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

9、投标报价

9.1本次招标采用固定费率包干报价，固定费率为工程建安结算审核价的0.2%，咨询服务费率的报价在合同实施时将保持不变，合同咨询服务费暂定239.94万元。

9.2投标人应对本工程从造价咨询合同签订之日起至本工程保修金结清止的竣工财务决算审计完成止的全过程跟踪审计服务进行投标报价。

9.3除非合同中另有规定，投标报价应包括投标人完成本招标项目自造价咨询合同签订之日起至本工程保修金结清止的竣工决算财务审计完成止全过程跟踪审计服务内容所需的一切费用（包括直接费、间接费、税金、利润）和市场变化、政策调整等风险费用（不因工期延长等因素而另行计取额外咨询服务费用）。即施工前期及保修期咨询和上述风险费用不另行计算。
9.4投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括完成本投标须知所确定的工作内容所需的全部费用，除非招标人对招标文件予以修改。投标报价已包括完成本合同所需的包含但不限于加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、差旅费、配合费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、利润和税金。若该工程的建设工期延长或分项实施，投标人应充分考虑这一要求，并在报价中予以考虑，中标后不再调整。

9.5固定费率合同：咨询服务费率的报价在合同实施时将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减，最终咨询服务费按照建安结算审核价乘以固定费率之积计取。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的报酬，都包含在前述计算的咨询服务报酬中，委托人无须支付咨询人任何附加工作和额外工作的报酬或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务报酬均不做调整。

9.6所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

9.7若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，则咨询服务报酬按照实际完成工程量价款做为计费额进行计算，发包人不予以补偿。

10、投标文件的份数和签署

10.1投标文件的组成必须按本须知第8条的规定编制。

10.2投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。
10.3开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。
注：中标人须在开标后再提供5套的书面文本（必须是投标人上传的盖有电子印章的投标文件，而且需要由法定代表人或其委托代理人签名或盖章的地方，必须由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签名或盖章完整）及光盘一份。

11、投标有效期

11.1 自本须知第14款规定的投标截止日期起，投标文件有效期按前附表第18项所述的日历天。

11.2 在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知第11款的规定仍然适用。

12、投标保证金

12.1投标保证金按照投标须知前附表第19项要求提交。
12.2投标保证金的退还：招标人在中标候选人公示期满后相继退还除中标候选人以外投标人的投标保证金；招标人在合同签订后相继退还中标候选人的投标保证金。

12.3投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：
12.3.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
12.3.2 对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；
12.3.3 违反规定被取消投标资格的；
12.3.4违反规定被取消中标资格的；

12.3.5 隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标。

五、投标文件的递交
13、投标文件的上传

13.1投标人上传投标文件的网址为： http://www.zzgcjyzx.com/Front/
收件人： 招标代理机构工作人员  

13.2投标人上传投标文件的截止时间：2019年6月  日北京时间8时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

13.3投标人有下列情形之一的，投标无效：

⑴投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

14、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
15、投标文件的修改与撤回（本条款不适用）

投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，投标人不能修改或撤回其投标文件。

六、开标
16、开标

16.1开标会议按照前附表第25项规定的时间地点举行，并邀请所有投标人参加。开标会议由招标代理机构主持进行。

16.2投标人法定代表人或其委托代理人应携带已经激活并审核通过的CA准时参加开标会议，招标人于投标截止时间前30分钟（即2019年6月  日8时00分）开始接受投标人验证签到。未准时参加开标会议视为自动弃权，取消其投标资格。投标人法定代表人或其委托代理人参加开标会应随带本人身份证（若是委托代理人还应随带授权委托书）。开标时不能出具以上证件、资料的，视为自动弃权，取消其投标资格。

16.3根据最高人民检察院、国家发展改革委员会[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面展开行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人在递交投标文件时须提供投标单位、投标单位法定代表人及拟派项目负责人的无行贿犯罪承诺函(如联合体投标的联合体单位的法定代表人也需出具)。

16.4招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时随身携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，其投标无效。
16.5因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

16.6开标程序

16.6.1开标由招标代理单位工作人员主持，主持人宣布开标纪律。

16.6.2主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会代表姓名，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

16.6.3主持人宣布投标文件开标顺序。

16.6.4主持人宣布开标会议现场抽取投标编号，由漳州市工程项目网上招标投标用户网上交易系统自动当众抽取投标编号,抽到的号码即为投标编号,招标人或招标代理机构当场公布投标人及其对应的投标编号,并经投标人签字确认。

16.6.5当投标人少于15家（含15家）时，全部进入投标资格及承诺文件的有效性评审。当投标人多于15家时，由招标人按投标编号当场进行二次随机抽取，抽取15家进入投标资格及承诺文件的有效性评审的投标人。

16.6.6主持人宣布入围15家投标文件解密：⑴首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；⑵其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；⑶最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

16.6.7主持人宣布投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，唱标结束后，各投标人在开标记录表签字确认。

16.6.8开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

16.7投标文件的有效性

开标时，投标人或投标文件出现下列情形之一的，该投标文件应当判定为无效投标文件（即废标），不得进入评标；

A. 逾期未上传电子投标文件；
B. 未按招标文件规定提交电子版投标文件的。
七、评标定标

17、详见附件：评标定标办法（详见招标文件第26～29页）

八、合同授予

18、中标通知书

18.1招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。招标人自确定中标人之日起10日内公示中标人，公示期不得少于10日。经公示无异议，招标代理机构应在确定中标人后7日内通知中标人领取中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

18.2中标人在接到通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按本须知第4.2条款规定向漳州市工程交易中心缴交交易费。

19、合同的签署

19.1中标人在接到中标通知书后10天内，应根据中华人民共和国《合同法》的规定，按照招标文件、中标人的投标文件等有关内容与招标人签订合同。

19.2 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，否则招标人有权终止合同，中标人应负责赔偿由此引起的一切损失，同时履约保证金不予退还。

19.3中标人在签订合同前，应向招标人提交合同价款10%的履约保证金，以银行转账或电汇或保函（银行保函 ）方式提交。造价咨询合同履约完成后，招标人无息返还履约保证金。

19.4若中标人未按19.3款办理履约保证金，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

19.5招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

附件：

评标定标办法

评标委员会

本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家5人组成，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：

评标前准备工作；

对投标人资格审查文件进行评审；

对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

抽取和推荐中标候选人；

提交评标报告。

评标前的准备工作

评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

资格审查文件评审办法和标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
按照招标文件第四章 “资格审查文件格式”所规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

由投标人法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

投标人资格要求符合招标文件“投标人须知前附表”第10项要求及“总则”第3条款要求的；

具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

拟担任的项目负责人、其他主要咨询人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的。

符合招标文件规定的其他资格条件的。

6.商务文件评审办法和标准

当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理：
6.1.1未按照招标文件第四章 “商务文件格式”所规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料的；

6.1.2未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
6.1.3投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.1.4投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

6.1.5投标报价不符合招标项目的报价要求；

6.1.6投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.1.7投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

6.1.8招标文件规定的可以废标的实质性要求。

7. 抽取和推荐中标候选人

7.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
7.2招标人公开随机抽取一个号码，该号码对应的投标人即为第一中标候选人。
7.3招标人应确定抽取的第一中标候选人为中标人，中标价为投标人承诺的承包价。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

符合要求的投标一览表；

废标情况说明；

评标标准、方法或者评标因素一览表；

每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

公开随机抽取号码情况； 

推荐的中标候选人及签订合同前要处理的事宜； 

澄清、说明、补正事项的纪要。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

9.附则

9.1在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

9.2评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，并经投标人法定代表人或其授权委托人签字确认后方可作废标处理，否则废标无效。投标人除违反法定废标条款和约定废标条款外，不得被评为废标。
注：评标委员会要求投标人做出说明的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会做出书面说明。投标人未能按上述规定做出书面说明或拒绝做出书面说明的，评标委员会对其投标文件直接作废标处理。

第三章 造价咨询合同
GF—2002—0212
龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计

建设工程造价咨询及审计合同

中华人民共和国建设部

                         制定
国家工商行政管理总局

第一部分 建设工程造价咨询及审计合同
龙海市城市建设投资开发有限公司（以下简称委托人） 与
                            （以下简称咨询人） 

委托人和咨询人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计服务经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设期全过程造价咨询与跟踪审计服务：
1、项目名称：龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计 

2、服务类别：服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务                        
二、本合同的措词和用语与所属服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
  1、服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同标准条件；
  2、服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件；
  3、服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同执行中共同签署的补充与修正文件。
  四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务。
  五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
  六、本合同的服务周期自全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金结清止的竣工财务决算审计完成。
  七、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。


委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）


住 所：                          住 所：

开户银行：                       开户银行：

帐 号：                          账    号：

邮政编码：                       邮政编码：

电 话：                          电    话： 
传 真：                          传    真：

电子信箱：                       电子信箱：


     年    月    日                         年    月    日
               
合同见证方：龙海市交通运输局

第二部分服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同标准条件


词语定义、适用语言和法律、法规

第一条   下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务和其他服务的一方，以及其合法继承人。
    2、“咨询人”是指承担服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务咨询责任的一方，以及其合法继承人。
    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条   服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条   服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

                         咨询人的义务


第四条   向委托人提供与服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书、会计事务所证件及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作方案和计划、财务审计方案和计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条   咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询和财务审计工作；
    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条   在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
                         委托人的义务

第七条   委托人应负责与本服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条   委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条   委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条   委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利


第十一条   委托人在委托的服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务范围内，授予咨询人以下权利：
1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
 
                         委托人的权利

第十二条   委托人有下列权利：
      1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
      2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
      3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。


 咨询人的责任


第十三条   咨询人的责任期即服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条   咨询人责任期内，应当履行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
第十五条   咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条   咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条   委托人应当履行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条   委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

                      合同生效，变更与终止


第十九条   本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条   由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条   当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条   咨询人由于非自身原因暂停或终止执行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务，由此而增加的恢复执行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条   变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。


                       咨询业务的酬金


第二十四条   正常的服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务，附加工作和额外工作的酬金，按照服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条   如果委托人在规定的支付期限内未支付服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条   如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条   支付服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
                            其 他


第二十八条   因服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条   咨询人如需外聘专家协助，在委托的服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条   未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条   除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同约定以外的与服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决
第三十二条   因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。
          

第三部分 服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同专用条件

第二条   本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《审计法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号令）、《福建省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第164号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号）及其他有关法律法规；施工承包合同和合同中约定的结算依据以及施工设计图纸、设计变更、隐蔽签证、委托人提供的“委托审核工作备忘录”、财务依据资料等。
第四条   服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务范围（即工作内容）：

服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务，工作内容包括：⑴项目建设相关资料的收集、整理、归档。⑵工程施工过程中相关造价、财务审计工作内容核查。⑶工程设计变更及签证的核查及造价咨询审核。⑷相关材料价格的确定及审核。⑸配合工程竣工决算及财务审计、编制建设期工程竣工财务决算报告，（6）按照招标人要求出具相应的咨询及审计报告。

其中：工程施工过程中相关造价、财务审计工作内容核查，相关造价工作内容核查不限于包含：工程进度款拨付审核，设计变更或新增工程量的工程量及单价的审核，以及建设过程中工程造价相关事宜的咨询服务；财务跟踪审计不限于包含：包括项目建设资金来源、使用和管理使用情况等财务进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供财务跟踪审计表及编制审计报告（半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核。

具体工作内容：

（一）、全过程造价咨询范围包括：

1、建设期间咨询范围：

（1）本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、设计各环节中执行国家建设有关法律法规的情况。

（2）本项目执行建筑工程基本建设程序和有关制度的情况。

（3）本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。

（4）本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。

（5）本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。

（6）本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

2、施工阶段全过程工程造价控制

（1）确定项目造价控制目标、制定针对性强、能有效控制项目造价的实施方案或实施流程，对项目造价进行全过程动态控制并每月提交造价咨询服务工作简报；制定投资计划，并在过程编制实施对照表。

（2）配合业主完成工程项目合同谈判；合同价款的合法合规性、国家最低收费标准、行业市场收费标准、当前市场经验收费、可操作性（节约造价投资、确保工程质量、确保工期进度）的意见，根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；提供分阶段、分部位的主要材料需用量。

（3）对于隐蔽工程及今后在审计过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便结算审计人员查看。

（4）参与造价控制有关会议，并提出建设性意见；

（5）负责对施工单位上报的每月工程完成量月报表进行审核，并提供工程款支付建议书；

（6）审核设计变更、现场签证等发生的工程量及相关费用。针对影响造价较大的重大变更、签证等，提出专业咨询意见，相应调整造价控制目标，并对变更的不同方案向业主提供咨询意见，并于五个工作日内向业主提供造价控制动态分析报告；

（7）会同业主方、监理单位对施工现场工程量进行核定；

（8）承、发包双方提出工程索赔时，根据合同和国家及福建省、漳州市相关规定审核索赔申请、索赔计算等索赔内容，为业主提供专业咨询意见；

（9）及时核定分阶段完工的分部工程结算、各工程项目中间结算、最终竣工结算，提交准确、完整的结算报告；

（10）提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

（11）配合业主方完成财政部门的工程造价审查工作，审核核减率在3%以内。

（12）与项目造价控制相关的其它服务，上述条款未涉及的服务内容参照《建设项目全过程造价咨询规程 CECA/GC 4-2017》施工阶段及竣工阶段服务内容。
（二）、项目建设实施阶段跟踪审计的主要内容有：

1、建设单位是否建立健全各项内控制度，如工程签证、验收制度、设备采购、验收、领用、清点制度、费用支出报销制度等；

2、项目有关单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程；如有变更、增补、转让或终止，审查其真实性、合法性；

3、项目业主单位与承包商、材料供应商等新增签订补充合同是否合法、合规；

4、参与工程设计变更的有关论证会议、监督变更程序是否合规，变更内容是否真实，变更手续是否齐全；施工现场原始地貌数据和各项签证是否及时、完整、真实；关注隐蔽工程、重点部位工程质量管理；

5、建设资金是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象；建设资金是否专款专用，是否按照工程进度付款，有无被挤占、挪用项目资金的行为；对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款项要查明原因，防止出现超付工程款现象；

6、对建设单位关联企业所供设备、材料的价格审计，防止从中加价，形成不合理的经营利润； 

7、对主要材料、设备、构配件等材料供应情况进行审计，对已购设备、材料不能使用于该工程的，要分析原因，并督促建设单位及时处理，避免造成损失； 

8、环境保护设施与主体工程建设的同步性以及实施的有效性； 

9、对监理单位履职情况进行履约检查；

10、审查工程结算和工程财务资料，核对材料决算表，超、欠供材差计算是否正确、结算凭证是否真实合法； 

 11、对工程中期的计量支付或阶段工程结算，要复核工程进度，计算工程量，严格按照工程合同审查，并出具审核意见，防止套用建设资金。

咨询人在项目建设实施阶段，应按规定及时出具审核意见或阶段性审计结论，保障工程施工顺利进行。

（三）、项目竣工决算及验收、移交阶段跟踪审计的主要内容有： 

1、项目概算执行情况，审查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或虚列工程成本等问题； 

2、工程成本核算及账务处理情况，审查是否符合《国有建设单位会计制度》的要求和有利于建设项目的管理及竣工决算的需要； 

3、待摊投资情况，审查工程建设配套设施费支出、贷款利息和资金占用费是否真实，其分摊是否合理，有无挤占、挪用工程资金，已摊销的待摊投资是否真实、合理，投资决算报表中相关数据是否配比； 

4、建设单位管理费情况，审查计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“节约”的原则，有无超出概算控制，是否真实、合法； 

5、建安工程投资情况，审查竣工图纸及相关资料的真实性，竣工资料与实物是否一致。依据竣工图纸、工程签证资料和工程量计算规则，审核、复算工程量，确定工程量的真实性，工程定额套用与取费或应用投标单价的准确性，审查合同中关于工期、质量等奖励和处罚条款的实际执行情况； 

6、财务处理情况，审查工程库存物资的财务处理是否合法；

7、项目基建收入、结余资金情况，重点审查建设期间收入的形成和工程投资节余资金分配比例的真实性、合法性；

8、国家、省、市优惠政策的落实情况，各级政府给予项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于项目上，有无以各种形式转移，从而加大项目成本； 

9、项目交付使用资产情况，主要审查“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”，核实交付的固定资产是否真实、是否办理了验收手续和交付的递延资产情况等；

10、尾工工程情况，审查建设单位预留项目未完工程投资的真实性和合法性，对于预留的尾工工程进行审计跟踪回访，审查建设资金使用的真实性和合法性； 

 11、项目投资效益情况，根据可行性研究报告及概算依据有关的经济、技术、社会和环境等指标，对可行性研究报告和设计概算进行分析，并与建成后的效果进行对比，找出建设项目管理过程中存在的问题，对项目投资决策的真实性、合规性、经济性、效率性、效果性以及环境因素等进行评价。

项目建设资金来源、使用和管理使用情况等财务进行跟踪审计及征迁资金的专项审计，并每月提供财务跟踪审计表及编制审计报告（半年度和年度），报告编制应符合相关法律法规及规范要求并通过相关主管部门审核。
服务周期：服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同签订后至本工程保修金结清止的竣工决算财务审计完成。 
服务质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 
第八条  双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料、财务审计材料及提供时间：   根据施工进度要求及实际需要提供。  

第九条   委托人应在  5  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第十四条   咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失 ×酬金比率（扣除税金）
第二十四条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

（一）本次招标采用固定费率包干报价，固定费率为工程建安结算审核价的0.2%，咨询服务费率的报价在合同实施时将保持不变，合同咨询服务费暂定239.94万元整。

包干内容如下但不仅限于此：

1、除非合同中另有规定，合同总价应包括咨询人完成本招标项目自造价咨询合同签订之日起至工程保修金结清止的竣工决算财务审计完成止全过程跟踪审计服务内容所需的一切费用（包括直接费、间接费、税金、利润）和市场变化、政策调整等风险费用（不因工期延长等因素而另行计取额外咨询服务费用）。即施工前期及保修期咨询和上述风险费用不另行计算。
2、在合同价款中已包括完成本合同所需的包含但不限于加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、差旅费、配合费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、利润和税金。若该工程的建设工期延长或分项实施，委托人均不给予补偿。

3、固定费率合同：合同费率在合同实施期间将保持不变，并不受政策性价格的调整而增减。除此之外，无论何种原因引起咨询人附加工作或额外工作所产生的报酬，都包含在前述计算的咨询服务报酬中，委托人无须支付咨询人任何附加工作和额外工作的报酬或类似的费用。建设工期延长或提前，咨询服务报酬均不做调整。

4、所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在合同金额中。

5、若工程在实施过程中出现停建、缓建或规模减小，则咨询服务报酬按照实际完成工程量价款做为计费额进行计算，发包人不予以补偿。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：/。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：/。

（二）咨询服务费支付如下：

本次委托人不支付预付款，咨询服务费每3个月支付1次，其支付金额为每3个月累计的工程实际完成工程量乘以固定费率的70%，结算审核完成后支付至90%，保修金结清止且竣工财务决算审计完成并出具审计报告（含造价咨询报告）后付清尾款。

　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务工作的时间应当相应延长，但不增加额外的酬金。 

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：咨询人由于非自身原因暂停或终止执行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务，由此而增加的恢复执行服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务业务的工作，不视为额外服务，但有权得到额外的时间 。

注：每次付款前，咨询人应向委托人提供等额正式专票（若是联合体则由联合体牵头人提供），否则委托人有权延付款项。

第二十七条   双方同意用  人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。
第三十二条   服务周期内全过程造价咨询及财务跟踪审计服务合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二） 种方式解决：
（一）提交   /    仲裁委员会仲裁；
（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

1、项目咨询小组成员要求
⑴遵守审计纪律，保持廉洁自律的形象。
⑵遵守保密规定，对审计的一切内容负有保密责任，不得自行对外披露审计计划、审计内容和审计结果。
⑶遵守国家审计业务规定。所有取证记录、审计工作底稿的编制要按全过程跟踪审计操作规程等审计规范编制，并经项目负责人审核后归档。
⑷结合项目业主报备的项目年度工作计划和每季度的形象投资进度，分解和细化出具体的年度审计任务实施计划和季度工作安排，上报项目业主和有关部门审批后按季度开展跟踪审计工作。
⑸参照《国家建设项目审计准则》、《基本建设财务规则》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《重点项目全过程跟踪审计操作规程》和福建省建设项目全过程跟踪领导小组协调办公室《关于加强和改进当前跟踪审计工作的意见专题的会议纪要》等规定，项目咨询小组应确保人员和设备到位，每月应提交审计结果报告，季度汇总审计过程中发现的问题并进行梳理和督促项目单位整改。
⑹审计过程中应使用计算机辅助审计，工程造价方面应使用与工程量清单相适应的专业造价软件进行审计，资金财务审计人员应使用现场审计实施系统AO软件，其他审计内容，有条件时应使用小工具包。
2、本项目若因政策性调整或其他因素造成本项目的造价咨询服务业务部分或全部取消，委托人不给予受托人任何补偿。本项目因故发生甩项、停建、缓建或中止建设，委托人不承担任何违约责任和费用。

3、中标后，若未经委托人同意，擅自更换项目负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金10万元人民币，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换专业负责人的，则咨询人应支付给委托人违约金5万元人民币/人次，且委托人可单方面解除咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换其他服务人员的，则咨询人应支付给委托人违约金2万元人民币/人次，且委托人可单方面解除造价合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失。发包人认为项目负责人不称职，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为5万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担 。

4、项目负责人和驻地咨询人员每月驻现场应不少于22天，并保持24小时即时通讯能力，如委托人通知，应在1小时内抵达指定地点。咨询人委派的项目负责人和驻地咨询人员必须到位尽责，若离开工地，必须向委托人的项目负责人请假，未经批准擅自离开按未到位罚款，给予罚款5000元/人次，从咨询服务费中扣除；其他专业人员应该根据现场需要及发包人的要求到场处理相关事务，接到通知后2小时内到达指定地点，否则按不到位处理，咨询人应向委托人支付违约金2000元/人·次。

5、委托人如发现咨询人在履行合同中有下列情况之一的，委托人将终止合同，不再支付咨询费，没收履约保证金，并保留追究相应法律责任：

  （1）咨询人没有替委托人保守秘密或损害委托人权益；

  （2）履行合同中，咨询人没有按照委托人要求保质保量完成阶段任务的。

6、咨询人不及时提交咨询方案、不及时核定工程量（非咨询人原因除外），委托方有权责令在规定时间内提交，逾期仍未提交，每次咨询人应向委托人支付5000元违约金，该处罚不超过本合同暂定价款的10%。超过上限，发包人有权解除合同。

7、咨询人与工程承包商串通、损害委托方利益，一经发现，委托方有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金并承担所造成的损失。

8、咨询人擅自将本合同业务全部或者部分外包第三人承担，委托方有权解除合同，同时咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的10%的违约金。

9、咨询人未按照现行工程量清单规范及相关法律法规进行造价咨询审计（应出具结算初步审核结论）及财务审计，出具的结算初步审核成果与经财政评审中心审核的结果超过3%的，咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的5%的违约金并承担所造成的损失；出具的财务审计报告如经主管部门或上级巡视审计指出有重大偏差，咨询人应向委托人支付本合同暂定价款的5%的违约金并承担所造成的损失。

10、本合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书（合同履行中，双方有关工程的洽商等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分）；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦本工程招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

11、本工程不允许分包。本项目采用PPP项目模式建设，在项目实施过程中，若项目需要，招标人有权要求中标单位与PPP项目公司、招标人签订三方协议，咨询费用经招标人审批后由PPP项目公司支付，中标人无条件配合。
附件：拟担任本合同的人员汇总表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	注册证书
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第四章  投标文件格式

注：

一、投标文件所有资料应为原件扫描件或复印件加盖法人单位公章扫描件（诚信库中获取的资料除外）。

二、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。
三、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
四、本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

五、除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指盖独立投标人公章或联合体牵头人公章。

龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计
招标编号： 
投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件             
投标人:                                     （盖章）
法定代表人：                                （盖章）
日期：_______年           月           日

注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。
目   录

  （一）资格审查申请书；

附：投标保证金有关单据

   （二）资格审查申请书附件：

附件1 企业状况一览表

附件2 资格审查资料

附件3联合体协议书（如有时）

附件4法定代表人资格证明书

附件5授权委托书

附件6项目咨询人员配备标准表

附件7项目负责人基本情况表

附件8 项目负责人委任书

附件9 项目咨询人员到位承诺书

附件10其他资料

（一）资格审查申请书

                     （招标人）

经研究并充分理解本招标文件关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附件），对招标编号为　             的　　                      （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

我方保证：我方不存在本招标文件第二章投标须知第3.5款及第三章评标办法和标准规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方将派出                       （项目负责人姓名）为本项目的项目负责人。

7.我方提交金额为                   元的投标保证金。
                            投标人：                           （盖章）
                            法定代表人：                       （盖章）
                            日   期：          年      月     日

注：须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明扫描件及投标人企业基本账户开户许可证扫描件，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（二）资格审查申请书附件

附件1
企业状况一览表

	投标人全称
	

	联系方式
	联系地址、邮编
	

	
	联系人
	

	
	联系电话
	

	
	手  机
	

	
	传  真
	

	营业执照注册号
	
	成立日期
	

	企业资质等级
	

	法定代表人
	

	技术负责人
	


   备注：以上内容各投标人应如实填写，招标人在授予合同之前，将保留对其投标文件进行核查的权利，如发现有虚假或隐瞒的行为，将有可能导致其投标文件被废除。若未填写，按不利于该投标人的情况进行评审。独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

                                     投标人：                       （盖章）
附件2

资格审查资料

1. 企业法人营业执照(副本)扫描件（独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上）；

2. 企业资质证书(副本，含变更记录)扫描件（独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上）；

3. 拟任项目负责人的有关证书 (含变更记录)扫描件；

4. 基本存款账户开户许可证(或开户核准通知书)扫描件；

5. 交纳投标保证金的银行电汇回单(或转账回单或电子回单)扫描件；

6. 投标人认为需要提供的其他资料扫描件。

备注：上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。投标人须附上所有有效证书、证件的电子件，所有的电子件以诚信库中的为准。

附件3

联合体协议书（如有）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （招标项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位在本项目中提供的资质情况及对应的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）
法定代表人：                                （法定代表人签字或盖章）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）
法定代表人：                                （法定代表人签字或盖章）

                                                   年    月    日
注：联合体协议书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
附件4

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                             
地    址：                                                             
姓    名：              性别：       年龄：      职务：                 

法定代表人身份证号码：                                        
系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖章)          

日  期：           年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并加盖联合体牵头人单位公章。
附件5
授权委托书(若有授权)

                （招标人）

本人         (姓名)                  (身份证号码)系             (投标人名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　                      (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人姓名：                     性别：         年龄：         
单      位：                     部门：         职务：         
代理人身份证号码：                                              

附：法定代表人和授权委托人的身份证扫描件。

                       投标人：                            (盖章)
                       法定代表人：                        (盖章)
                       委托代理人：                  （可直接打字上去）    
                           日   期：             年       月       日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人

附件6
项目咨询人员配备标准表
	序号
	工作

岗位
	姓名
	职称
	专业
	注册证或岗位证

或培训证书编号
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 拟派出项目咨询人员资格和人数满足本招标文件要求，并按招标文件要求提供相关证件。如以联合体形式投标，本表须加盖联合体牵头人单位公章。

投标人：                        (盖章)
附件7

项目负责人基本情况表

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	专 业
	
	职 称
	

	身份证号码
	

	参加工作时间
	
	从事工作年限
	

	主要工作经历

	项目名称
	建设

规模
	工程类别及等级
	竣工验

收日期
	工程

质量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 投标人：           (盖章)
注：加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
附件8

项目负责人委任书

                           (投标人名称)法定代表人        (姓名)代表本单位委任            (姓名)                 (身份证号码)为            (项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关跟踪审计工作，由                (姓名)代表本单位全面负责。
投标人：             (盖章)


法定代表人：         (盖章)
日   期：      年   月    日
注：加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
附件9

项目咨询人员承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                 （投标人）的法定代表人，我单位在           （项目名称）中标后，项目咨询人员承诺如下：

中标后，我单位若未经招标人同意，擅自更换项目负责人的，则咨询人应支付给招标人违约金10万元人民币，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换专业负责人的，则咨询人应支付给招标人违约金5万元人民币/人次，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失；擅自更换其他服务人员的，则咨询人应支付给招标人违约金2万元人民币/人次，且招标人可单方面解除造价咨询合同，并且咨询人应赔偿由此产生的损失。
投标人：                          (盖章)
法定代表人：                      (盖章)
日  期：         年     月    日 

注：加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
附件10

其他资料
第二节  商务文件格式

龙海市锦江大道（三期）CD段工程PPP项目全过程造价咨询与跟踪审计
招标编号： 
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件             
投标人:                                        （盖章）
法定代表人：                                   （盖章）
日期：_______年           月           日

注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。

目    录

(一)投标书

(二)投标书附件：

附件1  企业信誉一览表

附件2   其他资料

 (一)投  标  书
                  (招标人名称)：

1.我方已仔细研究了                             （项目名称） (招标编号：         )招标文件的全部内容，我方愿以（大写）                   的费率（小写          %）乘以建安工程结算审核价之积计取所承担项目的咨询跟踪审计服务费，承包上述项目的全过程造价咨询及财务跟踪审计任务。

2. 我方将接受并遵守本招标文件所规定的各项条款，同意合同条件的所有条款。

3. 一旦我方中标，我方保证代表招标人利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设目标——投资目标、进度目标、质量目标和安全目标得以实现。

4. 一旦我方中标，我方将派出             (项目负责人姓名)作为本项目的项目负责人，保证按照本投标文件中的项目咨询人员配备组织咨询服务工作，并遵守本项目招标文件对项目负责人和其他咨询人员的要求。

5. 我方同意本投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在本招标文件第二章投标须知第3.5款及第三章评标办法和标准规定的任何一种情形。

投 标 人：               (盖章) 
法定代表人：             (盖章)

日    期：       年    月    日

注：加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。

(二)投标书附件

附件1

企业信誉一览表

投标人自行承诺，格式自拟。

附件2                           

                             其他资料

另附：

投标人在开标时提供退还投标保证金材料，内容为：退还投标保证金申请（审批）表（表格附后）、招标文件中递交投标保证金的相关页复印件、投标保证金收款收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。

退还投标保证金申请（审批）表
工程名称： 
	申请理由:
	拟支付类别：
	□ 工资款       □  材料款      □  其他 ( 退还投标保证金 )

	
	本次请款金额：
	   万元
	累计请款金额：
	        万元

	
	1、收款单位(公司)：XXX公司 

2、开户行： 

3、收款账号： 

	工程形象描述(须说明工程进度节点)：
	 本公司在本工程招标活动中未获中标，现申请退还该笔投标保证金。
                                                    投标单位：XXX公司（加盖公章）

	经营部：
	该投标公司在本次招标活动中未获中标，同意退还该笔投标保证金。

	
	本次付款金额：
	     万元
	累计付款金额：
	   万元

	
	经营部主管：
	
	经办人：
	

	财务部：
	会计：
	

	
	财务部主管：
	

	总工办：
	

	副总经理：
	

	总经理：
	

	董事长：
	

	备注:
	


注：本表只用于退还投标保证金，不须装订在投标文件中。

福建环闽工程造价咨询有限公司                                                          0596-2931058


