
南靖县靖城中学综合大楼项目

设计施工总承包

招标文件

                招标编号：闽建融(Z-2019)招字027号 

招  标 人：南靖县靖城中学（盖章）

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司（盖章）
（招标代理单位甲级资格证书：F135001157）

编 制 人：张欧娜

审 核 人: 朱立峰
招标文件开始发出日期：2019年8月

招标活动日程安排

	编号
	时    间
	工作内容
	地  点

	1
	2019年8月27日
	发布招标公告
	漳州市工程项目交易中心网站

	2
	2019年8月28日至      2019年9月1日
	用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。
	下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

	3
	2019年9月2日

11时00分前
	各投标人将与本次招标有关的疑问以电子邮件式(需电话确认)提交招标代理公司
	邮箱：fjjrzz123@126.com
电话：0596-2926609

	4
	2019年9月3日

18时00分前
	对投标人书面提出的问题进行解答，整理后公布，作为招标文件的组成部分
	福建省公共资源交易电子公共服务平台 

漳州市工程项目交易中心网站

南靖县人民政府网

	5
	2019年9月19日 8时00分至8时30分止
	递交投标文件
	南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼）

	6
	2019年9月19日

8时30分
	开标
	南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼）

	7
	不少于10日
	中标候选人

（暨中标结果）公示
	福建省公共资源交易电子公共服务平台 

漳州市工程项目交易中心网站

南靖县人民政府网


注：1、上表所有时间均为北京时间。

    2、 投标人在截标前应随时登陆招投标活动日程安排第4项规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。
3、本项目发布信息相关网站网址：

福建省公共资源交易电子公共服务平台 http：// www.fjggfw.gov.cn 

漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com/Front/

南靖县人民政府网http://www.fjnj.gov.cn/
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第一章 招标公告

南靖县靖城中学综合大楼项目设计施工总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目南靖县靖城中学综合大楼项目设计施工总承包已由南靖县人民政府常务第五次会议、南靖县发展和改革局以靖发改审[2019]26号文批准建设，南靖县靖城中学综合大楼项目拟采用钢管混凝土束结构体系建设装配式建筑，该体系为专利技术，且达到绿色建筑二星级评定标准，项目业主为南靖县靖城中学，资金来源为业主多渠道筹措，招标人为南靖县靖城中学，招标代理单位为福建省建融工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：南靖县靖城镇。

2.2建设规模：总建筑面积7500平方米，总投资4155.89万元，其中工程建设费用3430万元。

2.3招标范围:完成本项目的勘察[包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等]、氡检测、设计[包括方案设计、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计、二次装修设计、绿色建筑设计、建筑信息模型（BIM）、装配式建筑设计（含预制构件深化设计）、施工图预算编制、后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]、设备以及材料采购、施工（含二次装修工程）、竣工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，其中：

2.3.1设计范围：南靖县靖城中学1幢综合大楼的地基基础、建筑、结构、暖通、消防、电气、建筑智能化、建筑给排水及建筑物周边配套绿化、道路硬化、给排水、供配电管网（不含高压侧，自220V/380V电源接入端开始计起）等附属工程及二次装修工程设计；由于原有校园已经投入使用，设计时应将该建筑物施工场地及竣工后校园的配套恢复纳入设计范围。具体范围以本项目可行性研究报告及其批复为准。

2.3.2采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2.3.3施工内容：施工图纸所载明的南靖县靖城中学1幢综合大楼的地基基础、建筑、结构、暖通、消防、电气、建筑智能化、建筑给排水及建筑物周边配套绿化、道路硬化、给排水、供配电管网（不含高压侧，自220V/380V电源接入端开始计起）等附属工程及二次装修工程施工。

2.4工期要求（不含二次装修工程）： 

2.4.1设计周期：

⑴方案设计：从中标通知书发出之日起一周内提交优化后的方案设计文件。

⑵初步设计：方案审批通过后20日历天内提交正式勘察报告、扩初文件（含概算）。

⑶施工图设计：初步设计审批通过后45日历天内提交施工图设计文件（正式稿）及完整的工程量清单、预算文件。 

2.4.2施工工期：365日历天。

注：二次装修工程在合同实施期间由承包人提出方案供发包人选择，并最终报上级主管部门确认后另行细化设计，工期由双方协商确定。

2.5质量要求：设计质量符合国家现行勘察设计有关规范；施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格或以上标准，并通过各阶段验收。

3．投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级（含）以上资质，并持有《施工企业安全生产许可证》。

注：如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，并在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

3.2本招标项目不接受联合体投标。
3.3投标人具备合格有效的企业法人营业执照。

3.4南靖县靖城中学综合大楼项目拟采用钢管混凝土束结构体系建设装配式建筑，该体系为专利技术，投标人应与专利拥有方签署了战略合作协议，且已组建相应的生产基地，并与生产基地签订供货承诺书。

注：证明资料如下①国家知识产权局颁发的专利证书扫描件；②已组建相应的生产基地的营业执照扫描件；③投标人与专利拥有方的战略合作协议扫描件或者专利拥有方官网发布的信息截图；④投标人与生产基地的供货承诺书扫描件（若出现同一生产基地与两个或两个以上投标人签订供货承诺书的，则取消与该生产基地签订供货协议的所有投标人的投标资格）。

3.5业绩要求：投标人自2014年1月1日起至投标截止时间止承担过（含在建）中国境内钢管混凝土束结构体系装配式建筑业绩（注：提供的业绩必须是投标人独立承担或作为联合体牵头人承担的业绩）

3.6投标人拟担任本招标项目的工程总承包主要项目管理人员：

3.6.1投标人拟担任本招标项目的工程总承包项目总负责人须具备二级（含）以上建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。项目总负责人须为投标人单位的本单位员工。

3.6.2投标人拟担任本招标项目的工程总承包项目总技术负责人须具备建筑工程或工民建或土木工程专业的高级（含）以上职称。项目总技术负责人须为投标人单位的本单位员工。

3.7投标人的其他主要项目管理人员、设计人员、施工管理人员以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

3.8本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人企业季度信用得分为（房屋建筑工程）类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分，低于60分的，评标委员会应当否决其投标；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.9投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。

3.10 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4.获取招标文件

4.1凡有意参加投标者，请于2019年8月28日至2019年9月1日登陆漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）进行招标文件的下载。

4.2 招标人不提供书面招标资料（含招标文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时需携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6、投标保证金提交
6.1投标保证金提交的金额：人民币陆拾万元整。

6.2投标保证金提交的方式：以下①、②、③、④中任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函形式；③福建省建筑龙头企业年度投标保证金形式；④年度投标保证金。
 7.投标文件的递交

7.1  递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年9月19日8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼）。

7.2 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人应携带CA、一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、身份证原件、授权书原件（授权人须提供）、投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）或投标保函原件到场验证；否则，投标人的投标文件不予接收。招标人于投标截止时间前30分钟（即2019年9月19日8时00分）开始接受投标人验证。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”(http://www.fjbid.gov.cn)、“漳州市工程项目交易中心”（http://www.zzgcjyzx.com/Front）、“南靖县人民政府网”（http://www.fjnj.gov.cn/）等媒介上发布。
9.联系方式：

招标人：南靖县靖城中学

地址：南靖县靖城镇

邮编：363000；

联系人：苏老师          电话：0596-7657553。

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司； 

地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼，邮编：363000；

电话：0596-2926609，传真：0596-2965066；

联系人：小朱、小苏。

监管部门：南靖县住房和城乡建设局

地址：南靖县教育路4号 

联系电话：0596-6033270     

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易管理中心

地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼

联系电话：0596-7853991

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：南靖县靖城中学 

地址：南靖县靖城镇 
联系人：苏老师        电话：0596-7657553

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建融工程咨询有限公司

地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼B区                                    

联系人：小朱、小苏    电话： 0596-2926609

	1.1.4
	项目名称
	南靖县靖城中学综合大楼项目设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	南靖县靖城镇

	1.2.1
	资金来源
	业主多渠道筹措

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目的勘察[包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等]、氡检测、设计[包括方案设计、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计、二次装修设计、绿色建筑设计、建筑信息模型（BIM）、装配式建筑设计（含预制构件深化设计）、施工图预算编制、后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]、设备以及材料采购、施工（含二次装修工程）、竣工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。（具体详见招标公告第2.3款）。

	1.3.2
	计划工期

（含设计周期和施工工期，不含二次装修工程）
注：二次装修工程在合同实施期间由承包人提出方案供发包人选择，并最终报上级主管部门确认后另行细化设计，工期由双方协商确定。
	1、设计周期：

⑴方案设计：从中标通知书发出之日起一周内提交优化后的方案设计文件。

⑵初步设计：方案审批通过后20日历天内提交正式勘察报告、扩初文件（含概算）。

⑶施工图设计：初步设计审批通过后45日历天内提交施工图设计文件（正式稿）及完整的工程量清单、预算文件。 

施工工期：365日历天。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量符合国家现行勘察设计有关规范；施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格或以上标准，并通过各阶段验收。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉⑴
	资质条件：⑴本招标项目要求投标人具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级（含）以上资质，并持有《施工企业安全生产许可证》。

⑵本招标项目不接受联合体投标。

⑶投标人具备合格有效的企业法人营业执照。

⑷南靖县靖城中学综合大楼项目拟采用钢管混凝土束结构体系建设装配式建筑，该体系为专利技术，投标人应与专利拥有方签署了战略合作协议，且已组建相应的生产基地，并与生产基地签订供货承诺书。

注：证明资料如下①国家知识产权局颁发的专利证书扫描件；②已组建相应的生产基地的营业执照扫描件；③投标人与专利拥有方的战略合作协议扫描件或者专利拥有方官网发布的信息截图；④投标人与生产基地的供货承诺书扫描件（若出现同一生产基地与两个或两个以上投标人签订供货承诺书的，则取消与该生产基地签订供货协议的所有投标人的投标资格）。

业绩要求：投标人自2014年1月1日起至投标截止时间止承担过（含在建）中国境内钢管混凝土束结构体系装配式建筑业绩（注：提供的业绩必须是投标人独立承担或作为联合体牵头人承担的业绩）。

信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

拟派出的主要项目管理人员最低资格和人数要求：

⑴项目总负责人的资格要求：具备二级（含）以上建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格且持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人单位的本单位员工，以注册建造师证书上的注册单位为准。拟派出项目总负责人须附上其注册执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）扫描件。

⑵项目总技术负责人的资格要求：具备建筑工程或工民建或土木工程专业的高级（含）以上职称。拟派出项目总技术负责人须附上其 [职称证书、毕业证书（如需）] 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证
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	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉⑵
	（承前页）

明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目总技术负责人必须为投标人单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或职称证书扫描件或社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明的证明书（社保证明以招标公告发出之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明扫描件。

注：出具的社保证明资料须是加盖社保机构公章的原件扫描件或社保网站上打印具有二维码的社保证明材料扫描件。

⑷其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于附件“其他主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员配备最低要求”及我省关于项目施工管理人员配备的要求。

⑸投标人若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目经理或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

C、合同实施过程中，投标人变更工程总承包主要项目管理人员（项目总负责人、项目设计负责人、工程勘察负责人、项目总技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人）的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

⑹上述各类证书、证件应在有效期内，如需年检的， 
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	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

⑶
	（承前页）
还应通过年检。否则按废标处理。

其他要求：⑴投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。

⑵本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的

项目，投标人的企业季度信用得分为 （房屋建筑工程）类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分。低于60分的，评标委员会应当否决其投标。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度

前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人澄清的时间：2019年9月3 日18时00分之前。

招标人澄清的方式：网上发布或投标人自行索要书面。 

媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjbid.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:/http://www.zzgcjyzx.com/Front）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）”。所有有关招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等均备有书面文件，若网上发布的内容与书面不一致时均以书面为准，投标人应自行向招标人或代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许违法分包，如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，并在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

注：根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。

	1.12
	偏离
	不允许

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.2.4
	最高招标限价或其计算方法
	最高招标限价的组成包含设计费、建安费、总承包管理费（各部分内容具体详见本须知前附表第3.2.5条款“投标报价的其他要求”）。

⑴设计费投标报价（不参与投标报价评分）：

设计费采用固定总价包干，按95万元包干委托，中标后不予调整。设计费采用固定报价形式，高于或低于上述设计费的，做废标处理。

⑵建安费投标报价（参与投标报价评分）：

建安费最高限价为人民币3430万元，本招标项目按建安费投标报价的下浮费率（K）进行投标评分。K的取值区间为2%～5%（含2%、5%），投标人建安费下浮费率报价不在K值取值区间内的，不推荐为中标候选人。建安费投标报价=建安费最高限价（人民币3430万元）×（1-K）。

⑶总承包管理费投标报价（不参与投标报价评分）：

总承包管理费以人民币3430万元为计费基数、按照建办标函[2017]621号文件规定和财政部财建〔2016〕504号文件附件2的计算方法计取，总价包干不再调整。投标人必须无条件响应此报价要求，否则不推荐为中标候选人。

	3.2.5
	投标报价的其他要求⑴
	⑴每个投标人只能有一个投标报价。本次招标采用人民币形式进行投报，取整到元（其后按四舍五入）。

⑵本项目完整的投标报价应包含所有设计费、建安费、总承包管理费。投标人报价时应根据投标人企业自身实力、招标文件约定、工程实际情况并综合考虑各项可能的风险，自行填报投标报价。

⑶投标报价为招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，其中：

⑶.1设计费已包括完成本项目工程勘察、设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，具体包括：①工程勘察阶段：为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、氡检测、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用。②工程设计阶段：方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、二次装修设计、绿色建筑设计、建筑信息模型（BIM）、装配式建筑设计（含预制构件深化设计）、施工图预算编制、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引
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起的费用）、竣工图编制、竣工验收配合费；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中（不包含施工图审查费及相关行政许可规定应由发包人缴纳的费用）。

⑶.2建安费包括完成该工程项目的施工（含二次装修工程）、竣工验收、整体项目移交、工程资料归档等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所有费用。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括：完成该工程项目的施工、设备采购及安装、劳务、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、机械、缺陷修复、管理、赶工、保险、利润、税费、措施费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

⑶.3总承包管理费包含完成总承包合同项下所有管理、协调工作所产生的一切费用。

⑷投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

⑸本工程建安费采用固定总价加风险包干方式，风险包干费投标人可自行确定其自身成本，计入工程总报价。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在其建安费投标费用中。

⑹投标人已考虑下列投标风险因素，参与本项目的投标时视为已接受并认可了招标人风险包干范围，中标后不再调整。投标人在报价时应充分考虑以下风险包干范围：

⑹.1承包人未在规定时间内提出核对申请或核对后误差未在调整幅度内的工程量清单计算误差（按合同约定第17.1.2条款调整外）

⑹.2因市场变化、政策性调整导致机械和材料价格变化（因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化除外；不可抗力所造成的工程费的增加，由双方另行协商除外；主要工程材料价格和招标时基价相比波动幅度超过总承包合同约定幅度部分按合同约定第16.1条款调整外）。
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⑹.3难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人承担。

⑹.4因施工方案变更导致施工成本的变化。

⑹.5取（弃）土点的选择以及运距的变化。

⑹.6地勘偏差、测绘高程偏差。

⑹.7已综合考虑现有青苗、树木、耕植土、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，合同实施过程中不再调整。

⑹.8已综合考虑了临时租用土地、施工场地平整、施

工便道等临时工程或措施费用，中标后不再调整。

⑹.9施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，相关费用已考虑在建安费合同价款中。

⑹.10已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

⑹.11渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在建安费合同价款中，实际施工中发包人不再另行支付。

⑹.12已综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其建安费合同价款中。

⑹. 13本工程所有项目（含氡检测）的检测费、试验费（除桩基检测费、防雷地灾检测费、消防第三方检测费、环评第三方检测费、电梯安全检测费及相关行政许可规定应由发包人缴纳的费用外）由承包人承担，并已考虑在其合同价款中，中标后不调整。

⑹.14工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在建安费合同价款中。

⑹.15因承包人原因引起的设计变更所产生的各类费用一次性包干。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	⑴投标保证金提交的金额：人民币陆拾万元整。

⑵投标人可以使用以下①、②、③、④中任一种形式提交投标保证金：

现金形式：投标保证金须在2019年9月18日（含2019年9月18日）17:00时前从投标人法人单位基本账户转账或电汇到招标人指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，电汇或转账单上需注明工程项目名称。

招标人指定的投标保证金银行帐号：

账户名：南靖县公共资源交易管理中心

账号：1409022119700081886

开户行：工商银行南靖支行

②银行保函形式：保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

④年度投标保证金形式：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

⑶投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将银行保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

（接下页）
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⑷投标保证金有效期与投标有效期一致。

⑸投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	投标文件上传
	投标人上传投标文件的截止时间和网址为：

网址：http://www.zzgcjyzx.com

收件人：招标代理机构工作人员  

截止时间：2019年9月19日北京时间8时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

	5.1


	开标时间和地点
	开标时间：2019年9月 19日北京时间8时30分

开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼）

注：投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人应携带CA、一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、身份证原件、授权书
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书原件（授权人须提供）、投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）或投标保函原件到场验证；否则，投标人的投标文件不予接收。招标人于投标截止时间前30分钟（即2019年9月19日8时00分）开始接受投标人验证。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1 个

	7.2
	中标候选人公示

（暨中标结果公示）
	方式：网络公示                           

中标候选人公示（暨中标结果公示）期：不少于十日

媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://www.fjbid.gov.cn)、漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标价的 10％；

履约担保形式：现金电汇或银行转帐或银行保函或履约保证保险或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约担保期限：截止至本工程竣工验收合格（含消防验收）之日。

履约保证金（保函）的退还：在工程竣工验收合格（含消防验收）、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。

（接下页）


	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	
	（承前页）

履约保证金转入账户：

开户行：南靖县农联社营业部   

账户名称：南靖县财政局国库支付中心        

账号：9080910010010000001635  

注：若以现金电汇或银行转帐形式提交履约担保的，应事先联系招标人备注款项说明。

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订施工合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。

中标通知书发出之日起5个工作日内中标人必须提交履约保证金（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

	7.5.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并不予退回其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
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	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	评标办法
	综合评估法 

	9.2
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局

地点：南靖县教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号

电话：0596-6033270、0596-7823380

	9.3 
	其他
	⑴中标人在接到招标代理机构通知后应于三个工作日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知总则第1.5.1条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并不予退回其投标保证金。

⑵招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

	9.5
	造价控制原则⑴
	⑴项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出3430万元，承包人应无偿对其设计成果文件进行优化，且满足招标阶段现行各种规范、标准要求及招标文件中“发包人要求”，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在上述限额内。

⑵在工程施工期间因承包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。非承包人原因引起的设计变更则按实调整。

(3)概算编制及概算审核、预算编制及预算审核计价以下列文件及原则为依据：

①计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50600-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、 《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）。

②消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

	条款号
	条  款  名  称
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	9.5
	造价控制原则⑵
	③费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。安全文明施工费按国家现行的相关文件规定执行。

④人材机价格：人工费指数按照预算编制当月发布的人工费指数调整定额人工费；施工机械台班单价按照预算编制当月采用的《福建省季度机械台班单价》。

⑤材料、设备价格：参考预算编制当月《漳州工程造价信息》、预算编制当月漳州市清单综合价（不含增值税）。造价信息、清单综合价内没有的价格，由参建各方共同参与确认材料、设备单价的形成，单价作为施工期间进度款的支付及结算依据，不做调整。

⑥预算编制及预算审核计价依据包括但不限于以上法规或文件，并按最新法规或文件执行。

⑷关于建安费合同价款：以经财政部门审核确定后的预算审核价×（1-中标优惠率K）作为合同价，如预算审核价下浮后超过建安费投标报价的，中标人应按本条款“造价控制原则”第⑴项规定进行优化设计，或按建安费投标报价作为合同价，并签订合同补充协议。该合同价作为施工期间进度款的支付及结算依据。结算金额以财政审核部门审核结果为准计取。

	9.6
	质量控制原则
	保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。

	10
	电子招标投标具体要求（1）
	1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。

3、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部分的，均指盖单位电子章和法人电子章。
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	10
	电子招标投标具体要求（2）
	4、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易

中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

5、投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

6、投标文件中所有的扫描件均应加盖投标人公章（诚信库获取的资料除外）,投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

7、本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

8、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	11
	本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


附件：

主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员配备最低要求

（本附件投标人投标时不须提交）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	工程总承包其他主要项目管理人员

	工程勘察负责人
	1
	国家注册岩土工程师执业资格证书(以岩土工程师注册证书为准)

	工程设计负责人
	1
	具备国家二级（含）以上注册建筑师资格

	工程质量负责人
	1
	具有相应工程建设类注册执业资格(包括注册建造师或注册监理工程师)

	施工安全负责人
	1
	持有合格有效的安全生产考核合格证书C证

	项目造价负责人
	1
	注册造价师执业资格

	主要设计人员配备

	建筑设计专业负责人
	1
	具备国家二级（含）以上注册建筑师资格（可由工程设计负责人兼任）

	结构设计专业负责人
	1
	具备国家二级（含）以上注册结构师资格

	给排水分项负责人
	1
	中级或以上职称

	电气设备专业负责人
	1
	中级或以上职称

	勘察分项负责人
	1
	国家注册岩土工程师执业资格证书（可由勘察项目负责人兼任）

	造价编制负责人
	
	具备国家注册造价师资格(建设部颁发)

	后续服务负责人
	2
	中级或以上职称，建筑或结构专业（可从上述设计人员中选派）

	施工现场管理人员配备

	项目经理
	1
	二级（含）以上建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B证）（可由项目总负责人兼任）

	技术负责人
	1
	具备建筑工程或工民建或土木工程专业的高级（含）以上职称（可由项目总技术负责人兼任）

	施工员
	2
	土建或建筑工程1人；安装工程1人

	质检（量）员
	1
	

	材料员
	1
	

	试验员
	1
	

	机械（管）员
	1
	

	安全员
	1
	持有合格有效的安全生产考核合格证书C证

	资料员
	1
	


注：1、本表不作为资格审查条件，投标人在投标时无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和资格投入人员。

2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的主要项目管理人员、设计人员及施工现场管理人员，且未经招标人同意不允许更换。

3、拟派出本项目的主要项目管理人员应持有相应注册执业证书，拟派出本项目的设计人员应持有相应注册执业证书，施工现场管理人员须持有相应岗位证书。拟派出人员须为投标人本企业（或分包企业）在岗人员，以岗位证书所署单位为准或自招标公告发出之日起在本企业连续缴纳三个月社保缴费证明。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）项目总技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（5）项目设计负责人的资格要求：无；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定(本条款不适用）： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.5 费用承担

1.5.1招标代理费按人民币肆万玖仟伍佰陆拾元整计取，由招标人支付。

1.5.2招标人及中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定标准向南靖县公共资源交易管理中心支付建设工程交易服务费。

1.5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日历天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日历天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件:

资格审查申请函
       附：投标保证金有关单据

资格审查申请函附表   

①投标人基本情况表

②法定代表人资格证明书

③企业技术负责人证明书

④授权委托书

⑤近三年企业履约情况表

⑥拟派出项目总负责人简要情况表

⑦拟派出项目总技术负责人简要情况表
⑧近年完成的类似项目业绩表
⑨项目部管理人员到位承诺书
⑩财务状况表

⑾专利证书扫描件；生产基地的营业执照扫描件；投标人与专利拥有方的战略合作协议扫描件或者专利拥有方官网发布的信息截图；投标人与生产基地的供货承诺书扫描件

⑿其他资料
（2）商务文件：
①投标函

②投标函附录

（3）技术文件：

①承包人建议书（包含但不限于设计图纸、设计方案、项目估算、构配件采运方案等内容）

②承包人实施方案（包含但不限于总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点等内容）
3.2 投标报价 

3.2.1本项目完整的投标报价应包含所有设计费、建安费和总承包管理费。本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人必须对所有招标内容全部投标报价，否则，投标报价将被拒绝。

3.2.4招标人设有最高招标限价的，投标人的投标报价不得超过最高招标限价，最高招标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其有效合格的证明材料、资质证书副本等材料的电子件。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 资格审查其他资料。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表规定份数的电子投标文件。

3.7.2投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表“电子招标投标要求”。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.6投标人是否投标以网上投标文件为准。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

资格审查文件、商务文件、技术文件由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，并参照投标人须知前附表规定标识后提交。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：2019年9月19日8:30时前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

4.2.2投标人有下列情形之一的，投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

注：投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人应携带CA、一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)、身份证原件、授权书原件（授权人须提供）、投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）或投标保函原件到场验证；否则，投标人的投标文件不予接收。招标人于投标截止时间前30分钟（即2019年9月19日8时00分）开始接受投标人验证。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

⑴验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

⑵主持人宣布开标纪律；

⑶主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会代表姓名；

⑷主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

⑸主持人宣布投标文件开标顺序；

⑹对投标文件进行解密、导入，并唱标；

⑺投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

⑻开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人有权不作解释。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人（暨中标结果）公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4  履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，履约担保金额和提交方式详见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

第三章 评标办法（综合评估法）

第1节  评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖企业法定代表人章处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件签字或盖章要求
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：33分

资信业绩部分：15分

承包人实施方案：22分

投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（满分33分）
	图纸（满分8分）
	图纸表达清楚、准确、详细、完整，满足建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的“建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》的要求。设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新，并兼顾抗震、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。满足：8分；一般（不缺项）：7分；不满足：0分。

	
	
	设计方案

（满分15分）
	1、完整性、可实施性评审（满分5分）：设计方案的布局、使用功能是否满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求；设计方案中的结构设计安全性和合理性程度。满足：5分；一般（不缺项）：4分；不满足：0分。

2、设备采购方案（满分3分）：设计方案中的工程材料设备采购方案是否明确设备采购的原则、范围和内容，设备选型的经济性、安全性、合理性，是否便于操作、管理。满足：3分；一般（不缺项）：2分；不满足：0分。

3、建筑节能（满分2分）：设计方案所体现的建筑节能设计水平分别进行评分。满足：2分；一般（不缺项）：1分；不满足：0分。

4、投资估算（工程造价）合理性（满分5分）：技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。

满足：5分；一般（不缺项）：4分；不满足：0分。

	
	
	钢管束装配式钢构

配件采运方案要点

（满分10分）
	根据工程实际情况提供采运方案，应具体阐述供货点与项目所在地间运输交通工具的选择、各种交通工具间的运输路线、运输距离、运输过程中的安全管理、装卸措施、防变形措施、成品保护等内容。根据运输距离的长短进行评审打分：供货点与项目所在地的运输距离在500km以上的得1分；运输距离在400km（不含）～500km（含）的得4分；运输距离在300km（不含）～ 400km（含）的得7分；运输距离在300km（含）以内的得10分。未提供任何采运方案或提供的采运方案有缺项的，本项不得分。采运方案应根据投标人实际情况阐述，如有发现采运方案陈述内容与实际不符，招标人有权取消其投标资格。

注：⑴供货点位置以生产厂家营业执照上的注册地为准，须提供生产厂家的营业执照副本原件扫描件（或复印件加盖生产厂家公章后扫描上传）。⑵须提供电子地图上标注供货点到达项目所在地的行车路线图（路线为地图自有标注的交通干道，并满足运载车辆通行需求）截图，且行车路线图上必须标注供货点与项目所在地的地理位置、行车距离。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（满分15分）
	信誉

（满分5分）
	1、投标人自2014年1月1日以来获得过省级及以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”荣誉称号的得1分，在此基础上每增加一项加1分，本项最多加2分。本项满分3分。

2、投标人同时具有IS09000质量管理体系认证证书、IS014000环境管理体系认证证书、OHSAS18000职业健康安全认证证书的加1分（认证须在有效期内）。本项满分1分。

3、投标人自2016年1月1日以来获得过房屋建筑工程市级及以上“优质工程奖项”的加1分。本项满分1分。
注：获奖证明应附获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准。

	
	
	类似项目业绩

（满分10分）
	投标人自2014年1月1日起至投标截止时间止承担过（含在建）中国境内工程总承包（EPC）项目的得4分。在此基础上，该业绩为钢管混凝土束结构体系装配式建筑的加6分。本项满分10分。
注：⑴业绩必须是投标人独立承担或作为联合体牵头人承担的业绩。⑵业绩应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书或工程竣工验收证书等证明材料原件扫描件（时间以合同签订时间为准），否则，其工程经验（业绩）不计。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（满分22分）
	总体实施方案

（满分3分）
	对本项目总体理解及概念规划思路进行阐述，由评委酌情打分。满足：3分；一般（不缺项）：2分；不满足：0分

	
	
	项目实施要点

（满分8分）
	1、根据设计实施要点内容详细、合理、可行程度进行评审打分，满足：3分；一般（不缺项）：2分；不满足：0分。

2、根据采购实施要点内容详细、合理、可行程度进行评审打分，满足：2分；一般（不缺项）：1分；不满足：0分。

3、根据施工实施要点内容详细、合理、可行程度进行评审打分，满足：3分；一般（不缺项）：2分；不满足：0分。

	
	
	项目管理要点

（满分11分）
	1、施工组织设计（满分4分）：对本项目工期、工程地质的了解程度；施工组织设计内容是否全面，方案是否先进、经济，是否符合环保要求，是否与项目实际结合紧密，是否对施工具有指导性。满足：4分；一般（不缺项）：3分；不满足：0分。

2、质量、安全、进度控制措施（满分4分）：对质量目标，预控和动态控制措施，实施工艺、手段，管理体系和组织措施、管理幅度等，是否合理、可行；安全文明施工目标明确，安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行；施工组织设计工期明确，对进度影响因素考虑全面且有合理措施。满足：4分；一般（不缺项）：3分；不满足：0分。

3、费用控制(满分2分)：费用控制计划详实、清晰、合理。满足：2分；一般（不缺项）：1分；不满足：0分。

4、资源管理(满分1分)：现场组织机构配备科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的；施工机械设备配置合理的。满足：1分；一般（不缺项）：0.5分；不满足：0分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（满分30分）
	30分
	本招标项目按下浮费率（K）进行投标评分。K的取值区间为2%～5%（含2%、5%），投标人建安费下浮费率报价不在上述区间内的做废标处理。当K值报价为2%时本项得分为7.5分，K值报价每增加1%时加7.5分。K值报价增加不足1%时，按直线内插法计算，分值保留小数点后两位。本项最高得分30分。

注：K值报价保留到小数点后两位。


注：1、评标委员会成员对某技术文件评审子项目评分为0分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

2、技术评分部分采用明标评审方式进行评审。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序进行排序并推荐1名投标人为中标候选人(若综合得分一致，则先按投标报价得分高低排序，若投标报价分再一致，则按技术得分高低排序，若技术得分再一致，则招标人当众采用抽签方式决定排名)。原则上以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人不能履约合同，招标人依法进行重新招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式为资格后审。

3.2资格审查文件评审办法

3.2.1按照本评标办法和标准对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

3.2.2应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

3.3资格审查评审合格标准

 只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。
完整提供招标文件所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章；

具备有效的企业法人营业执照； 

具备有效的投标须知前附表规定的资质证书；

投标人资质条件、能力、业绩和信誉符合投标人须知前附表的要求； 

项目总负责人、项目总技术负责人满足招标文件的规定要求；
投标人已按闽建办筑[2016]8号文件要求实行了信息登记（提供在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和项目总负责人登记信息、项目总技术负责人登记信息的截图等证明材料）；
用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分未低于60分（提供“福建省建筑施工企业信用综合评价系统”网站予以公布的网页截图或相关证明资料，评标委员会对投标人提供的资料若有疑问，将对相关资料进行查询复核）；

企业资质证书、个人执业注册证书或岗位证书上的单位名称和投标单位名称一致的；
符合招标文件规定的其他资格条件的。
初步评审

3.4.1投标文件的符合性检查和响应性确定
在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

授权委托书未由企业法定代表人委托代理人签署的，或未随投标文件提供合法、有效的授权委托书电子件的；
未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

投标有效期不满足招标文件要求的；

设计与施工日期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

投标报价不按招标文件要求报价的；
招标文件规定的可以废标的实质性要求。

3.5投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4. 详细评审

4.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案部分计算出得分D。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 投标人得分=A+B+C+D。

4.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

4.5评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。
4.6本工程评标结果的确定：由评标委员会根据评审结果，按综合得分由高至低进行排序并推荐1名投标人为中标候选人 (若综合得分一致，则先按投标报价得分高低排序，若投标报价分再一致，则按技术得分高低排序，若技术得分再一致，则招标人当众采用抽签方式决定排名）。原则上以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人不能履约合同，招标人依法重新招标。

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

注：在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
6. 评标结果

6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3在评标过程中，评标委员会要求投标人做出说明的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会做出书面说明。投标人未能按上述规定做出书面说明或拒绝做出书面说明的，评标委员会对其投标文件直接作废标处理。

6.4根据闽建办筑[2016]8号文规定，在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:                                                       

1.1.2.3承包人:                                                       

1.1.2.9监理人:                                                       

1.1.3工程和设备

1.1.3.10永久占地: 本工程所有永久工程永久占用的土地。 

1.1.3.11临时占地: 为完成永久工程所修建和各类临时性工程所占用的土地。

1.1.4日期

1.1.4.3工期（不含二次装修工程）: 

⑴设计周期：从中标通知书发出之日起一周内提交优化后的方案设计文件。方案审批通过后20日历天内提交正式勘察报告、扩初文件（含概算）。初步设计审批通过后45日历天内提交施工图设计文件（正式稿）及完整的工程量清单、预算文件。

⑵施工工期：365日历天。

注：发包人要求承包人根据工程现场实际需求交叉或同步地进行设计及施工工作的，承包人须无条件配合。二次装修工程在合同实施期间由承包人提出方案供发包人选择，并最终报上级主管部门确认后另行细化设计，工期由双方协商确定。

1.1.4.5缺陷责任期: 竣工验收合格后24个月。

1.3适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号文）、《关于装配式建筑试点项目实施过程中有关问题的通知》（闽建筑[2016]23号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
适用标准、规范的名称：《建设项目工程总承包管理规范》（住房和城乡建设部第1535号公告发布）、《装配式钢结构建筑技术标准》（国家标准GBT51232-2016---住房和城乡建设部公告第1418号发布）、《装配式建筑评价标准》（国家标准GB/T51129-2017--住房和城乡建设部公告第1773号发布）、福建省住建厅印发《福建省装配式建筑部品部件编码规则》（闽建办筑函[2016]61号）、《装配式建筑部品部件认证实施细则》（福建省建筑产业现代化协会自2016年7月27日发布实施）；国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。  　　　　　　　　　　　　　　　

1.4合同文件的优先顺序: （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）专用合同条款及其附件（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）投标人已标价的工程量清单；（10）经财政审核后的工程量清单及编制说明；（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 

1.5合同生效的条件:合同双方当事人签字盖章。
1.6文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

设计文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关事宜

	1
	优化后的方案设计文件（含估算）
	4
	含CAD电子版

	2
	正式初步设计文件（含概算）
	6
	含CAD电子版

	3
	勘察报告正式稿
	6
	含CAD电子版

	4
	施工图设计文件送审稿
	4
	含CAD电子版

	5
	施工图设计文件正式稿
	8
	含CAD电子版

	6
	完整的工程量清单、预算文件
	6
	含预算软件版、Excel版


注：⑴在提交各阶段设计文件的同时，应相应提供BIM阶段成果资料。⑵以上数据发包人有权根据项目需要增加或减少数量，其费用已包含在合同总价款中，不能另外计取。

需要由承包人提供的其他文件，包括：根据发包人要求提供设计资料及文件（份数不得另行收费）、施工组织设计、施工方案、施工进度计划表等；

承包人提供的其他文件的期限为：承包人应在该部分工程施工前5天之前报送给监理人，并由监理人报送发包人。

承包人提供的其他文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子邮件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内批复。

1.6.2发包人提供的文件

发包人提供与本工程有关的技术资料1套。在签订合同后5天内提供给承包人。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间: 施工场地已具备施工条件；有关资料现场交底。

2.7其他义务：

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

⑴将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口，施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。
⑵施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

⑶地下管线资料的提供时间：地下管线由相关部门现场提供。承包人须加以保护，施工过程如有损坏承包人应负责检修费用并承担相应责任。

⑷协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。

2.7.2在合同实施过程中，各项行政事业性收费由发包人支付。

2.7.3发包人应及时组织角点坐标放样、复验、验收工作，以确保工期按时完成。

3监理人

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容:满足业主和监理人在现场的工作办公条件。

可能发生的费用: 已综合考虑包含在投标报价中，发包人不另行支付。        
4.1.10其他义务: ①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
③总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

④承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑤承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑦因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑧承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑨承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑩包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

 eq \o\ac(○,11)承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

 eq \o\ac(○,12)承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

 eq \o\ac(○,13)本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

 eq \o\ac(○,14)承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。需要临时占地的，应由承包人代发包人办理申请手续，发包人承担相应费用。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

 eq \o\ac(○,15)在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

 eq \o\ac(○,16)施工过程中，承包人应协调配合各专业工程，科学合理组织施工。承包人已考虑进场施工时与其他专业施工队伍的配合并已综合考虑在其投标报价中，不得另行收取或计取配合费。

4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

履约担保金额及提交时间：中标人须在中标通知书发出之日起5个工作日内且在签订施工合同前，向招标人提交履约保证金，为中标价的 10％。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。
履约担保形式：现金电汇或银行转帐或银行保函或履约保证保险或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约保证金转入账户：

开户行：南靖县农联社营业部   

账户名称：南靖县财政局国库支付中心        

账号：9080910010010000001635  

注：若以现金电汇或银行转帐形式提交履约担保的，应事先联系招标人备注款项说明。  

履约保证金的有效期：截止至工程竣工验收（含消防验收）合格之日。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
履约保证金的退还：在本工程竣工验收合格（含消防验收）、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。
4.3分包和不得转包

4.3.2分包内容要求：不允许违法分包。如中标人不具备招标范围内部分专业任务资质的，应将该专业任务依法分包给具备相应资质的单位，并在分包前报招标人批准方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定，中标人不得将其资质证书许可的工程项目范围内的主体结构项目分包给其他具备相应资质的单位，否则招标人有权取消中标资格，由此引起的一切损失均由中标人负责。

根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》（关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知）文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。

4.5承包人项目经理

增加：工程总承包企业项目总负责人负责工程总承包项目的勘察、设计、施工等工程内容的总体组织、协调和实施，对工程总承包项目的工程质量、施工安全、工程工期和工程造价等负全面管理责任；分包承包单位的项目负责人，对合同责任范围内的工程质量和施工安全承担连带管理责任；工程总承包企业和分包承包单位项目负责人不得同时在两个或两个以上的工程项目上担任项目负责人。

合同实施过程中，承包人擅自变更工程项目总负责人的，将处每人次10万元违约金，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。承包人擅自变更工程总承包其他主要项目管理人员的，将处每人次5万元违约金，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

工程总承包企业项目总负责人（或分包承包单位项目负责人）若同时在两个或两个以上的工程项目上担任项目负责人的，则发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：                                     

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：（1）项目经理在合同约定的进场时间（即接到总监理工程师发出的开工令之日须进场）后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。（2）施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天。（3）如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币3000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目经理。承包人若需更换项目经理，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员资格、水平、职称、能力不得低于被替换人。擅自变更的，将处每人次10万元违约金，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元/人次，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付违约金人民币3万元/人次。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换主要施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员资格、水平、职称、能力不得低于被替换人。擅自更换的，应向发包人支付施工项目技术负责人变更违约金人民币10万元/人次，其他主要施工管理人员更换违约金人民币3万元/人次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目经理、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目经理违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币；技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

如发包人根据施工现场实际情况或工程进展情况发现承包人承诺配备的主要施工管理人员数量或专业确实不能满足现场施工要求时，可要求承包人按照招标文件约定的人员条件适当增加相应的管理人员或调整施工管理人员的专业岗位分工，承包人应给予无条件配合。

4.11不可预见的困难和费用（B）

按通用条款规定。

4.12进度计划

4.12.1合同当事人约定的合同进度计划应包括的其他内容：构件制造及到场计划、施工组织设计和进度计划等。 
承包人提交合同进度计划的期限的约定：承包人在开工前向发包人及监理工程师提交详细的施工组织、构件制造及到场计划及进度计划表，同时每月的25日前上报本月工程完成情况和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

4.12.2发包人和监理人在收到修订的合同进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

5设计

5.1.3设计义务的其他要求：

5.1.3.1 勘察义务

（1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察工作，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。

（2）在工程勘察前，勘察人应编制勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施，并根据勘察纲要实施钻孔勘察作业。

（3）勘察人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级主管部门将对勘察人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作。

（4）勘察人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业。

（5）布孔方案应根据地质情况和现场条件依据规范、规程执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。
（6）勘察人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有勘察人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人检查。每孔成孔应及时通知发包人现场核验。对不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，勘察人须妥善保存至工程竣工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档。

（7）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，勘察人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。若勘察人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由勘察人承担。
（8）土工试验取样应有记录，由勘察人专业技术人员与咨询单位派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要。
（9）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（10）勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成管线损毁或第三方财产损失的，由勘察人负责按实赔偿。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若因未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，勘察人应自行调查，否则致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行负责。

（11）勘察人应根据发包人的要求分期向发包人提交审查合格的勘察成果资料。

5.1.3.2设计义务

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

（2）发包人认为有必要分标段进行设计时，设计人应按其要求分别提交图纸、报告等相关文件资料，根据发包人要求的数量、质量提供各阶段设计文本。（以上相应费用已包含在设计费内）。

（3）工程施工时，设计人应按照规定，派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与设计有关的会议。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在 3 个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，设计人应在 5 个工作日内提供书面或图纸。否则每次按1000元向发包人支付违约金，违约金从设计费中直接扣除。

（4）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

5.1.3.3 其他义务

履行合同期间，设计人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在设计费内，发包人不承担任何与之相关的责任。

在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，及设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等，均由设计人负责解决，费用已含在合同价款内。

本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任。

5.3设计审查

施工图纸经发包人审批通过后方可报施工图审查，在审图过程中，设计人应全程积极配合直至审图通过。

5.8设计服务基本要求

设计服务基本要求

A、承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

B、若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。 

C、发包人要求分期出具成果报告，则承包人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

D、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

E、承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。

F、在工程施工期间因承包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。非承包人原因引起的设计变更则按实调整。

G、项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出3430万元，承包人应无偿对其设计成果文件进行优化，且满足招标阶段现行各种规范、标准要求及招标文件中“发包人要求”，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在上述限额内。

⑵对设计人员的基本要求

A、承包人不按招标文件的配备要求派出设计（或勘察）项目负责人的，发包人有权终止设计合同并将上述情况向有关主管部门报告。

B、承包人应当由中标后承诺派出的设计人员承担相应的勘察设计工作，其勘察（或设计）项目负责人和其他主要人员应当在相应的勘察、设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与勘察、设计有关的会议，处理和解决与勘察、设计有关的问题。若通知后未及时参与，按人民币500元/人•次收取违约金，直接从设计费中扣除。

C、承包人擅自更换设计（或勘察）项目负责人的违约责任：承包人应根据招标文件规定和工程实际需要组建设计班子成员，并上报发包人确认，经发包人确认后承包人不得随意更改设计人员。承包人需要更换设计（或勘察）项目负责人的，应提前14天书面通知发包人，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任设计（或勘察）项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，且其资格、经验和能力不得低于原上报的人员，继任设计（或勘察）项目负责人继续履行合同约定的设计（或勘察）项目负责人的职责。承包人擅自更换设计（或勘察）项目负责人的，交纳违约金人民币3万元/人次。

D、承包人擅自更换其他主要设计人员和驻场设计代表的违约责任：承包人未能按原上报的承诺派出其他主要设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于原上报的人员，经发包人书面同意后方可替换。承包人擅自更换其他主要设计人员和驻场设计代表，应当向发包人交纳违约金每人次1万元人民币，直接从设计费中扣除。

E、承包人无正当理由拒绝更换设计（或勘察）人员的，可视为设计（或勘察）人员不到任，发包人有权终止合同。

F、常驻施工现场的设计代表应协助业主解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的按300元/次支付违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，按300元/人·次支付违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求设计人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，设计人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次1万元人民币，直接从设计费中扣除。

G、本项目设计图纸会审时，设计的项目负责人及设计主要负责人应准时参加会议，无故未参加的应每次支付违约金3000元人民币，情节严重者，发包人有权终止合同。

⑶设计人违约责任

A、设计人逾期交付工程设计文件的违约金：（1）由于设计人原因，未按发包人规定时间（日期）提交勘察成果资料，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之一；（2）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费合同价款的10%，设计周期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。    

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

B、设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计费合同价款总额为上限。

C、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权单方解除合同。

6材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人提供所有材料和设备应符合有关图纸的设计要求和招标文件的规定以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。材料（设备）到货时，应由发包人及承包人双方就材料（设备）的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料（设备）质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

关于构件： 

⑴在构件制造过程中，发包人可派出监理人对构件的生产制造进行监造，监理人到构件生产制造现场进行监造时，承包人和构件生产厂家应予配合。监理人在监造中如发现构件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议，构件生产厂家应采取必要措施消除构件的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由承包人和生产厂家负责。

⑵构件到施工现场时，应由发包人、监理人和承包人就构件的外观、数量、规格、技术参数、质量等级等进行验收或抽查试验，构件生产厂家并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对构件质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该构件进行检验或试验，检验或试验费用由承包人和构件生产厂家承担。

⑶对于不合格构件，承包人和生产厂家应在发包人或监理人指定的期限内予以免费更换，若在发包人或监理人指定的期限内未能交付的，应按照本合同第11.5条款约定计算工期延误违约金且工期不予顺延。更换的构件还不能检验合格的，承包人和生产厂家应支付相当于该批构件货款30%的违约金，并承担检验测试费、运输费、人工费等由此产生的一切费用以及给发包人造成的全部经济损失，直至解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责；发包人有权另行委托其他构件生产厂家生产制造合格的构件，该部分构件的生产制造费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。
6.4甲控材料

    本工程部分材料实行甲控,甲控材料详见发包人推荐的品牌表。承包人用于本工程的甲控材料品牌应为发包人推荐的品牌之一,承包人采购甲控材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核。在承包人采购甲控材料前，发包人根据工程的需要或发现原来推荐的个别甲控品牌性价比偏离市场行情时，发包人有权推荐其它更多品牌(其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格基本相当)供承包人选择。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为,发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料,费用从承包人的合同价款中扣除。

甲控材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备
名称
	质量等级
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6

	1
	管桩
	合格
	三和
	坚实
	建华
	塔牌
	　
	　

	2
	钢筋
	合格
	三钢闽光
	三宝
	韶钢
	　
	　
	　

	3
	钢板、钢带
	合格
	三钢闽光
	柳钢
	韶钢
	新余钢铁
	宝武钢铁
	三宝　

	4
	镀锌钢板
	合格
	首钢
	国丰
	凯景
科技
	　
	　
	　

	5
	玻璃
	合格
	台玻
	南玻
	旗滨
	成达
	　
	　

	6
	水泥
	合格
	红狮

	华润
	闽福
	海螺
	深宝
	　

	7
	铝合金门窗
	合格
	闽铝
	南铝
	闽发
	东南
	奋安
	　

	8
	商品混凝土
	合格
	龙成
	润丰
	聚鸿
	骏雄
	
	　

	9
	电线、电缆
	合格
	太阳
	深缆
	新益源
	
	　
	　

	10
	水泵
	合格
	凯泉
	熊猫
	广一
	
	
	　

	11
	空气开关
	合格
	正泰
	施耐德
	西门子
	ABB
	　
	　

	12
	配电箱
	合格
	ABB
	施耐德
	上海人民
	
	
	

	13
	外墙面砖
	合格
	腾达
	白兔
	三荣
	　
	　
	　

	14
	室内墙地砖
	合格
	诺贝尔
	百得利
	斯米克
	
	
	　

	15
	普通涂料
	合格
	美若
	三棵树   
	PPG大师漆
	
	　
	　

	16
	防火涂料
	合格
	北京茂源
	四川天府
	福建大平
	佐敦
	　
	　

	17
	防火门
	合格
	金桥
	天宏
	经典名门
	固佳
	闽为
	长安

	18
	波纹管
	合格
	福建轼政
	福建九禹
	福建华电信达
	　
	　
	　

	19
	PVC管、UPVC管、PP-R管
	合格
	福建轼政
	福建九禹
	福建华电信达
	
	
	

	20
	沟槽管件
	合格
	山东一诺
	上海瑞孚
	上海威逊
	　
	　
	　

	21
	给水阀门
	合格
	瓦斯特
	上海冠龙
	津高阀门
	
	
	　

	22
	卫浴洁具
	合格
	箭牌ARROW
	航标Bolina
	九牧JOMOO
	恒洁Hegii
	　
	　

	23
	防水材料
	合格
	凯伦
	大禹
	三棵树
	
	
	

	24
	普通照明
灯具
	合格
	雷士
	欧司朗
	松下       
	柯迅
	瑞程　
	　普瑞特

	25
	电梯
	合格
	通力KONE
	东芝TOSHIBA
	日立HITACHI
	西门子SIEMENS
	迅达
	富士达

	26
	消防器材
	合格
	福建天广
	泉州
晋源
	南安白沙
	
	
	　



	27
	应急照明
	合格
	安尔顿 
	丁宇 
	宿通
	
	
	


6.5材料与工程设备的接收与拒收

本工程不允许代用材料（设备），由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人批准，代用材料（设备）在质量标准上不得低于原投标选用材料（设备）。

若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料（设备）不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料（设备）价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视发包人的多次督促而无改进，引起工程的质量隐患或工程施工进度和材料（设备）准备滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

不符合要求的材料（设备）由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

7施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或延误）的工期由承包人承担；如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，相关费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8交通运输

8.1道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

9测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工日期前7天，最迟不得晚于开工日。
10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2安全文明施工（严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4）
10.2.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

10.2.1.1 工作目标：

（1）伤亡事故控制目标：死亡为零，重伤为零，轻伤为1.5‰

（2）安全文明标准化目标：达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地，力争达到福建省建筑施工安全文明标准化示范工地。

（3）杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。

10.2.1.2工作内容：包含但不限于以下内容

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责，评分标准为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；
（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

10.2.1.3关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行  。

10.2.1.4关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管理计划 。

10.2.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

（3）为确保施工安全及形象，所有外脚手架都必须采用红白相间的标识；在整个建筑物的脚手架外侧，应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，采用统一颜色的网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观。
（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款500元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

(11)安全文明施工定期检查制度：

承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（12）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

①若发生一般事故及以上，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于1000元人民币的罚款；

②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币1000元/次处以罚款。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以500-1000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币300元/次处罚。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币300元/次。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币300元/次。

⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币300元/次。

⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币300元/次。

⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

11开始工作和竣工

11.3发包人引起的工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: （1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）八级以上的阵风(以漳州市气象台发布的公告为准)；（3）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨(以漳州市气象台发布的公告为准)。

11.5承包人引起的工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）工期延误30天以内的，支付违约金5000元/天；（2）工期延误30天以上60天以内的，从第31天起算，支付违约金10000元/天；（3）工期延误60天以上90天以内的，从第61天起算，支付违约金15000元/天；（4）工期延误90天以上的，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。

备注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数；承包人的违约金在工程结算审核中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为签约合同价的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

11.6工期提前
提前竣工的奖励办法：无
12暂停工作

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形: 无  

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：⑴设计质量要求：符合国家现行勘察设计有关规范；⑵施工质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格或以上标准，并通过各阶段验收。

质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。

13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 工程开工前3天。  

13.4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

15变更

15.1变更权

变更的范围和内容: ①非承包人原因而引起的设计变更；②经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；④行政主管部门发布的强制性规范调整。

注：在工程施工期间因承包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。非承包人原因引起的设计变更则按实调整。

工程签证有关事项：工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
15.2承包人的合理化建议

15.2.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法： 不进行奖励。 
15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 承包人应在上述情况发生后10日历天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。

监理人商定或确定变更价格的期限: 发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。 

15.4暂列金额

本合同工程不设暂列金。

15.6 暂估价

本合同工程不设暂估价。

15.7 变更的估价原则

15.7.1建安费合同价款采用 固定总价加风险包干方式确定。

采用固定总价合同，在合同约定的风险范围内建安费合同价不予调整。建安费合同价款中包括的风险范围如下：

（1）承包人未在规定时间内提出核对申请或核对后误差未在调整幅度内的工程量清单计算误差（按合同约定第17.1.2条款调整外）。

（2）因市场变化、政策性调整导致机械和材料价格变化（因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化除外；不可抗力所造成的工程费的增加，由双方另行协商除外；主要工程材料价格和招标时基价相比波动幅度超过总承包合同约定幅度部分按合同约定第16.1条款调整外）。

（3）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担;因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由承包人承担。

（4）因施工方案变更导致施工成本的变化。

（5）取（弃）土点的选择以及运距的变化。

（6）地勘偏差、测绘高程偏差。

（7）已综合考虑现有青苗、树木、耕植土、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，合同实施过程中不再调整。

（8）已综合考虑了临时租用土地、施工场地平整、施工便道等临时工程或措施费用，中标后不再调整。

（9）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，相关费用已考虑在建安费合同价款中。

（10）已充分考虑施工范围内由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施、给排水设施等的保护引起的费用、不慎破坏的赔偿费用及恢复费用及由于地质复杂而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

（11）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固已考虑在建安费合同价款中，实际施工中发包人不再另行支付。

（12）已综合考虑施工期间与周边关系的协调及政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其建安费合同价款中。

（13）本工程所有项目（含氡检测）的检测费、试验费（除桩基检测费、防雷地灾检测费、消防第三方检测费、环评第三方检测费、电梯安全检测费及相关行政许可规定应由发包人缴纳的费用外）由承包人承担，并已考虑在其合同价款中，中标后不调整。

（14）工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在建安费合同价款中。

（15）因承包人原因引起的设计变更所产生的各类费用一次性包干。

风险费用的计算方法： 承包人在建安费投标报价中已综合考虑。

风险范围以外合同价款调整方法：

A、根据专用合同第15.1条款“变更的范围和内容”约定情形造成的增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定：

①增减项目的单价仍以财政预算审核单价为准。

②财政预算审核单价中无适用或类似子目的单价，可由承包人按建设工程造价管理部门有关计算规则及招标文件有关规定计算，按中标优惠率同等优惠，经发包人认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。

C、材料变更时价格确定：

①财政预算审核单价已有的材料，以财政预算审核单价中所列的材料单价为准；

②财政预算审核单价没有的材料，参照投标期间《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价按财政预算审核价的综合单价编制原则确定；

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人、监理人、发包人进行市场询价，按市场价提出适当的材料单价后报发包人审核，最终以财政审核部门的审核结果为准。

16价格调整

16.1 物价波动引起的调整（B）

物价波动是否调整合同价格的约定：钢材、钢筋上涨或下降幅度在±5%以内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在±5%以外的，其超出±5%部分的价差由发包人承担或受益。水泥（含管桩、砼管、商品混凝土、砼预制砌块等）材料单价上涨或下降幅度在±10%以内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在±10%以外的，其超出±10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。材料价差计算以财政审核后的工程预算造价中相应的价格和施工期该材料信息家的差额依据。

⑴钢材、钢筋上涨或下降幅度在±5%以外的及水泥（含管桩、砼管、商品混凝土、砼预制砌块等）材料单价上涨或下降幅度在±10%以外的，材料价差额的具体调整方法如下：

报告期钢材、钢筋、水泥（含管桩、砼管、商品混凝土、砼预制砌块等）用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单钢材、钢筋、水泥（含管桩、砼管、商品混凝土、砼预制砌块等）用量。

价格变化幅度的确定：以财政部门出具工程预算造价审核报告当月《漳州工程造价信息》发布的建设工程主要材料综合价与施工当期《漳州工程造价信息》发布的建设工程主要材料综合价的差额进行计算。

⑵因市场因素引起施工机械台班价格上涨或下降的不作调整，政策性施工机械台班价格调整自政策发布之日起实施。

⑶除合同另有约定外，其他材料的价格均不得调整。

⑷因政策性调整（仅指福建省住建厅或漳州市住房和城乡建设局发文调整人工单价）导致人工费变化，发包人按政策调整执行。

⑸因承包人的原因造成工期拖延的，承包人除须承担工期延误的责任外，同时因工期拖延期间材料价格上涨的不予增补，材料价格下降的价差按实调减。

⑹工程预算审核确定前，发生与图纸预期不符的地质情况，承包人应及时补充相应资料报呈发包人，经发包人审定后，计入预算审核价。如工程预算审核确定后，在施工时遇地下障碍物、暗浜等所产生的地基处理的措施费用与工程费用按实结算。

16.2法律变化引起的价格调整： 

合同价格不因法律变化进行调整。 

17合同价格与支付

17.1合同价款

17.1.1本合同价格由以下各项费用组成：

⑴设计费大写：         万元（￥        万元），固定总价包干，中标后不予调整。

⑵建安费大写：           万元（￥           万元），其中K=    %。

注：以经财政部门审核确定后的预算审核价×（1-中标优惠率K）作为合同价，如预算审核价下浮后超过建安费投标报价的，中标人应按投标须知前附表第9.5条款“造价控制原则”第⑴项规定进行优化设计，或按建安费投标报价作为合同价，并签订合同补充协议。该合同价作为施工期间进度款的支付及结算依据。结算金额以财政审核部门审核结果为准计取。

⑶总承包管理费大写：           万元（￥           万元），以人民币3430万元为计费基数、按照建办标函[2017]621号文件规定和财政部财建〔2016〕504号文件附件2的计算方法计取，总价包干不再调整。

合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的所有费用。

17.1.2出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:是。

①承包人应在预算审核发出之日起28天内完成工程量复核且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达招标人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的财政审核费用全部由承包人支付。

②经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差导致工程预算审核总价误差在±3%以内（含±3%）的，由承包人自行承担不再调整；对超出±3%以外（不含±3%）的经招标人确认后方可调整（其中±3%以内的造价不予以调整）。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果以及下浮率相应的调整合同价款。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：经审查的设计概算中预制构件总造价的20%，于施工图审查完成后10日内，以电汇或转账形式预付。
17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间: 无。 

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：与工程进度款同比例扣回，直至扣完为止。扣回比例=[（预制构件总造价×20%）/ 建安费]×100%×月进度款。
17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 当月25日前承包人应向监理工程师及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式4份。 

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）设计费的支付：

①方案设计文件经有关部门批复后，承包人提出支付申请7个工作日内，发包人支付设计费的30%。

②正式施工图文件审查通过后，承包人提出支付申请7个工作日内，发包人支付设计费的50%。 

③工程完成竣工验收后，承包人提出支付申请7个工作日内，发包人付清剩余的设计费。

（2）建安费的支付（即工程进度款的支付）：

①安全文明施工费的支付：发包人在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%（即：暂按3430万元×（1-中标K值）×现行安全文明施工费费率×50%计算支付），其余部分与进度款同期支付。

②按月进度支付当月完成工程量(预算或预算审核成果未编制完成时，暂按经审查的设计概算中的清单子目单价×实际完成工程量×建安费中标费率作为拨付依据)对应工程价款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），监理工程师及发包人在接收到承包人支付申请后7个工作日内完成审批，并在审批后7个工作日内支付；

③工程竣工验收合格（含消防验收）后7个工作日内支付至建安费合同价款的90%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

④工程结算审核完成且工程资料完整归档后7个工作日内支付至工程财政结算审定价的97%；

⑤预留工程财政结算审定价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后7个工作日内一次性付清。

（3）总承包管理费的支付：工程完成结算审核后，且工程竣工档案资料完整归档后，发包人一次性支付总承包服务费。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额的正式增值税专用发票及完整申请支付手续；②工程款全部以银行转账形式支付。③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表及人员身份证。
17.3.2承包人接受付款的账户为：

户  名：                                 

开户银行：                               

银行账户：                               
17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：财政结算审核价的3%。
质量保证金的扣留方法:工程竣工结算时一次性扣留。 

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：一式5份，竣工结算办理完毕后14天内。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 一式5份，缺陷责任期终止证书签发后14天内。

18竣工试验和竣工验收

18.2竣工验收申请报告
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、财政预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
竣工资料份数: 工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。 

18.3竣工验收

⑴工程具备竣工验收条件,承包方按国家竣工验收有关规定,向发包方提供竣工资料及竣工验收报告, 发包方自接到竣工报告单后 7 日内组织验收，并在验收后7日内给与认可或提出修改意见, 承包方按要求修改,并承担自身原因造成修改费用。

⑵工程竣工验收通过，发包方应签发接受证书，承包方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

⑶工程竣工验收后一个月内，承包方负责将竣工资料整理成册，送交发包方。

18.6施工期运行及试运行

18.6.1需要施工期运行单位工程或工程设备:按监理工程师及发包人认可的。

试运行的组织及费用承担:试运行费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。 

18.9竣工后试验（B）

按通用条款执行。

19缺陷责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：合同约定本工程的全部工程范围，保修期限为：按建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行，保修责任为：承包人在工程保修期内有责任返修因承包人原因造成的任何工程缺陷损坏，返修费用由承包人承担。因发包人使用不当或其他非承包人原因造成的损坏，承包人应协助修复，费用由发包人承担。
20保险

20.1设计和工程保险

投保内容、保险金额、保险费率和保险期限： 承包人按规定办理至少但不限于建设工程设计责任险、工程一切险、劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
20.1.2第三者责任险

第三者责任险的保险费率、金额:  承包人按规定办理第三者责任险。 

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限:保险生效后14天内。  

20.5.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿的范围与金额: 补偿至损失的全部金额。

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方。
21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 1、烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；2、八级以上的阵风(以漳州市气象台发布的公告为准)；3、24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；4、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）。以上情况应对施工造成实际影响为准；5、县市级以上政府公告不允许施工的工期；6、战争、动乱、洪水等；7、其他不可抗力的原因。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：承包人在不可抗力情况发生后7日历天内，就延误的工期以书面形式向现场工程师提出报告。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

22违约

22.1承包人违约

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金3000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金3000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于2万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金500元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金500元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。 

（12）承包人未及时落实发包人提出的关于质量、安全、进度、费用、文明施工、抗台防灾、环保、迎接上级部门检查（准备工作）等其他履行合同事项的要求，发包人有权根据情节轻重，对承包人处于人民币500元-2000元/次的罚款。

有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其他工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 向项目所在地人民法院提起诉讼。  

25补充条款

25.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：

⑴、承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期拖延10%及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；

⑵、承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；

⑶、承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；

⑷、承包人未经业主同意擅自更换本工程项目经理，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；

⑸、承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；

⑹、承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；

⑺、合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。

25.2工程试车

试车费用的承担：试车费用已包含在合同价款中，发生的费用应当由承包人承担。
26.补充条款： 

26.1承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

26.2承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次5万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）农民工工资专用账户应按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）执行。

26.3工程竣工及竣工验收备案：

26.3.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付500元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

26.3.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

26.3.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

26.4因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

26.5承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

26.6 合同其他未尽事宜按本工程招标文件执行；招标文件未明确部分由合同双方协商确定。

                    第三节  合同附件

附件1：

合同协议书

                                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                      （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币               。

4. 承包人项目负责人:          ；项目设计负责人：          ；项目技术负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）     承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）    法定代表人或其委托代理人： （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 
　　二、质量保修期
双方约定本工程的质量保修期如下：按建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 
1、土建工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为五年； 
2、电气管线、上下水管线安装工程为二年； 
3、供热及供冷为二个采暖期及供冷期； 
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年； 
5、其他约定。     
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：①承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。②非承包人施工质量引起的紧急事故需抢修的，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：                     地  址：                
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：                           
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：                           
账  号：         账  号：                       
邮政编码：                   邮政编码：                        
附件3：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 

工程项目地址： 

建设单位（甲方）：南靖县靖城中学

施工单位（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                      地  址：

电话：                                       电  话：

年月日　　　　　　　　　　　                 年月日

附件4：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：南靖县靖城中学  

承包人（以下简称乙方）：                                

工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

   年 月 日                          年 月 日

第五章  发包人要求

一、项目概况
1.1 项目名称：南靖县靖城中学综合大楼项目

1.2 建设单位：南靖县靖城中学

1.3 项目位置：南靖县靖城镇

1.4 项目批准依据：南靖县人民政府常务第五次会议、靖发改审[2019]26号文

1.5建设规模及建设内容：南靖县靖城中学综合大楼项目拟采用钢管混凝土束结构体系建设装配式建筑，该体系为专利技术，且达到绿色建筑二星级评定标准。本项目主要建设1幢综合大楼，占地面积1579.34平方米，建筑层数为7层，建筑面积7500.00㎡，结构为钢结构，配套建设绿化、道路硬化、给排水、供配电管网（不含高压侧，自220V/380V电源接入端开始计起）等附属工程。总投资4155.89万元,其中工程建设费用3430万元。

二、设计要求

1、设计依据
1.1 国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划建设主管部门、消防、人防、水、电、煤气、市政等有关部门规定和要求；

1.2控制性详细规划（调整）及发包人要求；

1.3《福建省城市规划管理技术规定》；

1.4《福建省城市规划管理技术规定》漳州市实施细化规则。

设计范围

南靖县靖城中学1幢综合大楼的地基基础、建筑、结构、暖通、消防、电气、建筑智能化、建筑给排水及建筑物周边配套绿化、道路硬化、给排水、供配电管网（不含高压侧，自220V/380V电源接入端开始计起）等附属工程及二次装修工程设计；由于原有校园已经投入使用，设计时应将该建筑物施工场地及竣工后校园的配套恢复纳入设计范围。具体范围以本项目可行性研究报告及其批复为准。

设计要求

3.1总平面布局：在原有校园总平面规划的基础上结合综合楼建设的需要进行优化调整。结合校内既有建筑物的建筑元素，采用与原有建筑相协调的建筑风格。

3.2总体交通组织：本项目充分利用场地地形以及考虑校园人员安全因素，将主要的步行流线与机动车流线分开，最大限度的使得人车分流。

3.3项目总体绿化率满足相应规划、规范要求。

3.4道路：项目结合原有校区道路进行设计（并考虑兼作为消防通道），除绿化及景观用地外，全部道路采用水泥混凝土路面。

4、本次投标设计方案要求

4.1本次投标设计方案要求：应遵循中华人民共和国大陆地区，福建省以及漳州市的有关法律规范（包括法律、法规、规章与规范性文件）。具体应包括但不限于以下内容：

方案设计说明及详细经济技术指标；

总平面图；

建筑单体各层平面图、功能空间布置图、主要立面图、剖面图；

整体鸟瞰图；

交通分析图、消防分析图、日照分析图、绿化分析图等必要的分析图；

项目估算。

4.2设计方案的文档格式应符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标系统的要求。设计说明采用 Microsoft word 的.doc格式文件编排。设计图纸采用AutoCAD的.dwg格式文件或JPG格式，规格大小不超过50M。

三、装配式建筑要求(核心要点）
1、满足装配式建筑的评价要求，评价依据：《装配式建筑评价评价标准》GB/T51129-2017。
2、装配率≥60%，并达到装配式建筑1A评定标准，评价依据：《装配式建筑评价评价标准》GB/T51129-2017。

四、采购要求

1、采购范围：施工图所载明工程所需全部材料和设备采购。

2、承包人提供所有材料和设备应符合有关图纸的设计要求和招标文件的规定以及经发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

五、施工要求

1、施工内容：施工图纸所载明的南靖县靖城中学1幢综合大楼的地基基础、建筑、结构、暖通、消防、电气、建筑智能化、建筑给排水及建筑物周边配套绿化、道路硬化、给排水、供配电管网（不含高压侧，自220V/380V电源接入端开始计起）等附属工程及二次装修工程施工。
2、其他按招标文件和合同约定执行。

六、二次装修要求

1、靖城中学综合大楼二次装修装饰标准表：
	房间名称
	墙面做法
	楼地面做法
	顶棚做法

	地下室
	水泥漆
	金刚砂
	水泥漆

	门厅
	水泥漆
	玻化砖
	吊顶

	实验室
	水泥漆
	玻化砖
	吊顶

	宿舍
	水泥漆
	玻化砖
	吊顶

	图书室
	水泥漆
	玻化砖
	吊顶

	楼梯间
	瓷砖贴高1m
	防滑砖
	水泥漆

	卫生间
	通贴瓷砖
	防滑砖
	水泥漆

	走廊
	瓷砖贴高1m
	玻化砖
	水泥漆


2、靖城中学综合大楼二次装修具体方案在合同实施期间由承包人提出，供发包人选择，并最终报上级主管部门确认后另行细化设计，工期由双方协商确定。
七、总承包商的管理工作：

1、负责勘察单位、设计单位、各分包商、材料和设备供应商的组织管理、协调、争议解决，负责招标文件和合同中约定的各论证、检测组织工作。

2、负责勘察单位、设计单位、各分包商、材料和设备供应商有关竣工验收材料的收集、保管工作。

3、其他按招标文件和合同中相关规定执行。

八、BIM运用要求。

1、按LOD300深度进行模型建立并满足《福建省建筑信息模型（BIM）技术应用指南》相关要求。

2、提供碰撞报告、漫游视频等应用结果。
九、其他未尽事宜详见合同条款。

第六章  发包人提供的资料

招标人另册提供。投标人应自行到网上招投标系统的下载。
第七章  投标文件格式

注：

一、招标文件中所有规定关于证件扫描件或复印件只需提供证件电子件。

二、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法定代表人盖章部分的，均指盖单位电子章和法人电子章。

三、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

四、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

五、本次招标采用电子招投标，同一种投标文件格式若招标文件中与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

南靖县靖城中学综合大楼项目

设计施工总承包招标

招标编号：闽建融(Z-2019)招字027号

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件___ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                       （法定代表人电子印章）
日期：_______年           月           日

目    录

资格审查申请函
附：投标保证金有关单据

资格审查申请函附表   

1、投标人基本情况表

2、法定代表人资格证明书

3、企业技术负责人证明书

4、授权委托书

5、近三年企业履约情况表

6、拟派出项目总负责人简要情况表

7、拟派出项目总技术负责人简要情况表

8、近年完成的类似项目业绩表

9、项目部管理人员到位承诺书

10、财务状况表

11、专利证书扫描件；生产基地的营业执照扫描件；投标人与专利拥有方的战略合作协议扫描件或者专利拥有方官网发布的信息截图；投标人与生产基地的供货承诺书扫描件

12、其他资料

（一）资格审查申请函

致：                  （招标人名称）

经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对　　      （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任一情形。

我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方将派出                       （项目总负责人姓名及其执业证书注册编号）为本项目的项目总负责人。

7.我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

8. 我方在此声明，我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

投标人：                              （盖投标人单位公章）
地  址：                                                 。
电话：             传真：          邮政编码：            。 

日  期：          年      月       日

附：投标保证金有关单据

投标人应当将投标保证金有关单据电子件或扫描件随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。
（二）资格审查申请函附表

附表一：投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1.投标人须附上营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件、施工企业安全生产许可证副本扫描件。

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

附表二：法定代表人资格证明书

单位名称：                                                     。

地    址：                                                      。

姓名：               性别：        年龄：        职务：            。

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：       年    月    日

附表三：企业技术负责人身份证明书

单位名称：________                                          _____

地    址：____________                                          __

姓名：            性别：        年龄：        职务：__   _        _

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
                           日  期：       年    月    日

附表四：授权委托书
本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       （招标人名称）的                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

附：法定代表人和授权委托人的身份证扫描件。
                     投标人：                  (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （盖章）
                       委托代理人：                  （直接打字上传）
                       日期：          年     月    日

附表五：近三年企业履约情况表

	内容
	投标人自行承诺

	投标人近三年（自招标公告发出之日的前三年以来）已完工程和目前在建工程合同履约过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；
	

	如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2）如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
附表六：拟派出项目总负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业

学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目总负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供。

附表七：拟派出项目总技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	


                     投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：项目总技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供。

附表八：近年完成的类似项目业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：近年完成的类似项目业绩的相关证明材料按照招标文件的要求提供。

附表九：项目部管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、现承诺我单位拟担任的项目部管理人员系本单位正式职工,我单位保证在本工程的设计及施工期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计和施工工作。如有违约，我单位将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

2、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按招标文件规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理。

3、合同实施过程中，投标人变更工程总承包主要项目管理人员（项目总负责人、项目设计负责人、项目总技术负责人、工程质量负责人、施工安全负责人、项目造价负责人）的，招标人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由我单位承担。

投标人：              （盖投标人单位公章）

附表十：财务状况表

基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况：
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                 (盖投标人单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件。

附表十一：专利证书扫描件；生产基地的营业执照扫描件；投标人与专利拥有方的战略合作协议扫描件或者专利拥有方官网发布的信息截图；投标人与生产基地的供货承诺书扫描件

注：其中供货承诺书应明确生产基地对投标人的唯一授权，若出现同一生产基地与两个或两个以上投标人签订供货承诺书的，则取消与该生产基地签订供货协议的所有投标人的投标资格。

供货承诺书格式自拟，但至少应包含以下内容：⑴本承诺具有唯一性；⑵生产基地就本项目建设不再给第三方提供承诺。

附表十二：其他资料
说明：1、在福建省建筑市场综合监管信息平台查询的企业登记信息和项目总负责人登记信息、项目总技术负责人登记信息的截图等证明材料。

2、提供“福建省建筑施工企业信用综合评价系统”网站予以公布的网页截图或相关证明资料。

3、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

南靖县靖城中学综合大楼项目              设计施工总承包招标

招标编号：闽建融(Z-2019)招字027号

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                    （法定代表人电子印章）
日期：_______年           月           日

目  录

投标函

投标函附录

                           （一）投  标  函

                         （招标人名称）： 

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，我方承诺投报的设计费为人民币（大写）          元（￥         ），建安费投标报价为人民币（大写）          元（￥         ），其中K=    %。总承包管理费以人民币3430万元为计费基数、按照建办标函[2017]621号文件规定和财政部财建〔2016〕504号文件附件2的计算方法计取，总价包干不再调整。我方承诺按合同约定进行设计、施工和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。设计工期要求（不含二次装修工程）：从中标通知书发出之日起一周内提交优化后的方案设计文件。方案审批通过后20日历天内提交正式勘察报告、扩初文件（含概算）。初步设计审批通过后45日历天内提交施工图设计文件（正式稿）及完整的工程量清单、预算文件。施工工期（不含二次装修工程）：365日历天。质量要求：设计质量符合国家现行设计有关规范；施工工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格或以上标准，并通过各阶段验收。

     2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

     3. 随同本投标函提交投标保证金一份，投标保证金金额为人民币（大写）             元（¥             ）。

     4．如我方中标：

    （1）我方将派出                     （项目总负责人姓名及其执业证书注册编号）为本工程的项目总负责人。
    （2）我方承诺，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）我方承诺，按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺，在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

   5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.其他补充说明：（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                 （盖投标人单位公章）
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
日期：            年     月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总

负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期


	1.1.4.3
	1、设计周期（不含二次装修工程）：

⑴方案设计：从中标通知书发出之日起一周内提交优化后的方案设计文件。

⑵初步设计：方案审批通过后20日历天内提交正式勘察报告、扩初文件（含概算）。

⑶施工图设计：初步设计审批通过后45日历天内提交施工图设计文件（正式稿）及完整的工程量清单、预算文件。 

2、施工工期（不含二次装修工程）：365日历天。
	注：发包人要求承包人根据工程现场实际需求交叉或同步地进行设计及施工工作的，承包人须无条件配合。二次装修工程在合同实施期间由承包人提出方案供发包人选择，并最终报上级主管部门确认后另行细化设计，工期由双方协商确定。

	3
	履约担保提交形式和金额
	4.2
	履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起5个工作日内且在签订施工合同前。

履约担保金额：中标价的10%。

履约担保形式：现金电汇或银行转帐或银行保函或履约保证保险或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
	履约保证金（保函）的退还：在工程竣工验收合格（含消防验收）、提供完整档案，并提交完整申请退还手续后14个工作日内一次性无息退还。

	4
	承包人的工期延误
	11.5
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）工期延误30天以内的，支付违约金5000元/天；（2）工期延误30天以上60天以内的，从第31天起算，支付违约金10000元/天；（3）工期延误60天以上90天以内的，从第61天起算，支付违约金15000元/天；（4）工期延误90天以上的，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为签约合同价的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

	5
	付款条件
	17.3.1
	按招标文件规定
	


投标人：                 （盖投标单位公章）

南靖县靖城中学综合大楼项目              设计施工总承包招标

招标编号：闽建融(Z-2019)招字027号

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        技术文件_ __ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                    （法定代表人电子印章）
日期：_______年           月           日

技术文件说明
一、技术文件内容：①承包人建议书（包含但不限于设计图纸、设计方案、项目估算、构配件采运方案等内容）；②承包人实施方案（包含但不限于总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点等内容），由投标人根据招标文件要求及技术文件中各项评分指标的内容自行编制提供，包括相应证明材料扫描件。

二、设计方案及图纸要求：设计成果应遵循中华人民共和国大陆地区，福建省以及漳州市的有关法律规范（包括法律、法规、规章与规范性文件）。具体应包括但不限于以下内容：

1、方案设计说明及详细经济技术指标；

2、总平面图；

3、建筑单体各层平面图、功能空间布置图、主要立面图、剖面图； 

4、整体鸟瞰图；

5、交通分析图、消防分析图、日照分析图、绿化分析图等必要的分析图；

6、项目估算。

三、设计方案的文档格式应符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标系统的要求。设计说明采用 Microsoft word 的.doc格式文件编排。设计图纸采用AutoCAD的.dwg格式文件或JPG格式，规格大小不超过50M。
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