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第一章 招标公告
长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程设计、施工总承包（EPC）
招标公告

招标项目编号: E3506250601800050001 
1.招标条件
本招标项目长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程设计、施工总承包（EPC）已由长泰县发展和改革局以 泰发改批[2016]120 号文批准建设，建设资金来源业主自筹，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，招标代理机构为福建华广工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1.建设地点: 长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点；
2.2.工程建设规模: 项目建筑面积为112508.57㎡，，共有8栋16层住宅,用电容量为8000kVA，变压器台数8台1000kVA，项目总投资估算约为人民币1100万元。
2.3.招标范围和内容:招标内容为完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。
本工程长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点工程总建筑面积为112508.57平方米，共有8栋16层住宅。本项目供配电工程内容包括市政高压T接点至小区变配电室高压部分及小区变配电室内的电缆、设备等，具体主要项目包含以下内容：①变配电室电气、接地及标准化、安全化工程；②室外电力管道及工井工程；③变配电室的设备及变配电室内电缆材料采购、安装、检测、试验及调试工程；；④送电验收申请；⑤配套柴油发电机的采购及安装工程等；⑥电力监理费用；⑦通信自动化；⑧本项目从低压配电室到动力箱、电表箱的电缆及动力箱、电表箱设备不在本次招标范围内。
3.工期要求：包括设计周期和施工工期
3.1设计周期（从方案初步设计至施工图设计成果文件经电力局最终审核通过止）：60日历天（暂定2019年9月15日-2019年11月15日，具体开始时间以甲方通知时间为准）。
3.2施工工期（完成项目建设并经竣工验收合格且通过电力部门验收合格并正式通电）：90日历天（暂定2019年11月18日-2020年2月15日，具体开工时间以甲方开工令为准）。
4.质量要求
4.1设计质量：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求，并最终经供电部门审核通过。
4.2施工质量：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。
5.投标人资格要求
5.1本招标项目要求投标人必须具有独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，同时或联合具备有效的以下资质：
①施工资质：具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）及以上资质或电力工程施工总承包三级（含）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；且具有国家能源局（原电监会）颁发的承装、承修、承试四级（含）及以上电力设施许可证资质。
②设计资质：具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的送电和变电工程设计丙级及以上资质，并持有政府部门核发年检合格的有效营业执照、资质证书。
5.2本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的施工承包资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；其中联合体成员家数仅限为 2 家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表有权利代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。
5.3拟担任本招标项目的工程总承包项目经理应具备机电或电力或电气等相关专业中级及以上职称和（机电工程或电力工程）专业二级注册建造师及以上（含有效的临时建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；若以联合体投标的，应由联合体牵头人派出。
5.4投标人业绩要求：无。

5.5独立投标人或联合体各成员、法定代表人、总承包项目经理、施工负责人、设计负责人在参加本招标项目近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）无行贿犯罪记录，需提供书面声明（自行承诺，格式自拟）。
5.6独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8 号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35 号及闽建办筑〔2015〕13 号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。
5.7独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
5.8投标人需承诺近3年来（自2016年8月 22日起至投标截止时间）未被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格的承包人。
5.9投标人需承诺近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）未被福建省电力公司列入黑名单。
5.10独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
5.11.投标人其他主要管理人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。
5.12.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。
6.招标文件的获取
6.1本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为:                                          漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号。
6.2采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前通过http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(漳州版)打开。
6.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。
6.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。
7.评标办法
本招标项目采用的评标办法:综合评估法。
8.投标保证金的提交
8.1.投标保证金提交的金额:人民币贰拾贰万元整（¥ 220000.00元）；
8.2.投标保证金提交的时间:北京时间2019年 09 月 11 日12:00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户；
8.3.投标保证金提交的方式: 现金或年度投标保证金或银行保函或担保保函或保险形式之一提交，具体详见招标文件规定。
9.投标文件的递交
9.1投标人应于2019年 09 月 12 日08:30时（北京时间）前将电子投标文件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。同时将存有电子投标文件的（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章），写明投标单位名称和工程名称，提交到指定地点，逾期将不予接受。
9.2备用投标文件提交地点为: 长泰县建设工程项目交易管理中心（长泰县人和南路建设局九楼）。
9.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件。
9.4 投标单位的法定代表人或其授权委托人须持（法定代表人身份证明书和授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）和投标保证金凭证各一份并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。
10.发布公告的媒介
本招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
11.联系方式
招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：长泰县武安镇，邮编：  363900  
联系人：戴工
电话：0596-8329262
招标代理机构：福建华广工程管理有限公司    
地址：漳州市元光北路万豪国际3幢504室  ，邮编：  363000  
电子邮箱: 977369475@qq.com 
电话：13859243111、0596-8323205
联系人： 小郑
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：长泰县武安镇
联系人：戴工
电话：0596-8329262

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建华广工程管理有限公司    
地址：漳州市元光北路万豪国际3幢504室
邮编：363000  
电子邮箱:  977369475@qq.com    
电话：13859243111、0596-832320   
联系人：小郑     

	1.1.4
	项目名称
	长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程设计、施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围和内容: 招标内容为完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。
本工程长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点工程总建筑面积为112508.57平方米，共有8栋16层住宅。本项目供配电工程内容包括市政高压T接点至小区变配电室高压部分及小区变配电室内的电缆、设备等，具体主要项目包含以下内容：①变配电室电气、接地及标准化、安全化工程；②室外电力管道及工井工程；③变配电室的设备及变配电室内电缆材料采购、安装、检测、试验及调试工程；；④送电验收申请；⑤配套柴油发电机的采购及安装工程等；⑥电力监理费用；⑦通信自动化；⑧本项目从低压配电室到动力箱、电表箱的电缆及动力箱、电表箱设备不在本次招标范围内。

	1.3.2
	建设工期
	包括设计周期和施工工期：
设计周期（从方案初步设计至施工图设计成果文件经电力局最终审核通过止）：60日历天（暂定2019年9月15-2019年11月15日，具体开始时间以甲方通知时间为准）。
施工工期（完成项目建设并经竣工验收合格且通过电力部门验收合格并正式通电）：90日历天（暂定2019年11月18日-2020年2月15日，具体开工时间以甲方开工令为准）。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求，并最终经供电部门审核通过。
施工质量：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：详见附录 1
信誉要求：详见附录 2
人员最低要求：详见附录3
其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目接受联合体投标。
应满足下列要求：本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的施工承包资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；其中联合体成员家数仅限为 2 家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表有权利代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。

	1.5.1
	费用承担
	投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
中标人在中标后应按闽价通告[2018]9号文标准向长泰县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。
本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的标准计取，根据发改办价格（2003）857号文件精神，招标代理服务费由中标人支付。

中标人在中标公示满后在3个工作日内到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。

	1.5.2
	设计成果补偿
	招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开  □召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间为2019年 08 月 27 日12时 00分前。
投标人提出问题的提交方式为无记名方式
投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交:
电子邮件形式（ 977369475@qq.com）提交招标代理机构，逾期不受理。

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	招标人澄清的时间为2019年 08 月 27 日。
招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过发布招标公告的网站进行发布。潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许违法分包

	1.12
	偏离
	实质性内容不允许偏离

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	除本投标须知总则第 2.1 款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年 08 月 27 日17时30分。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年 09 月  12 日北京时间08时30分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）
投标人应自行查阅，无需确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布：
福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）
投标人应自行查阅，无需确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	(无  □有

	3.2.2/3.2.4
	投标报价
	本项目合同价格形式：采用固定总价加风险包干的承包方式。投标人的投标报价采用固定总价加风险包干的方式进行报价,投标人的报价包括完成该工程项目的勘察、设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、监理、通信自动化、调试验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。
本项目招标控制价（即最高投标限价，下同）暂定1100万（具体以财政预算审核价为准）；高于招标控制价×92%（即1012万元）的投标报价，评标委员会应否决其投标。投标人的报价费用包含勘察、设计最终通过电力局审核通过、施工图与竣工图出图等所有费用以及按施工图进行采购、施工并最终通过电力部门验收合格并正式通电等所有费用。

	3.2.3
	投标报价的其他要求
	1、投标报价包含但不仅限于：①各阶段工程测绘、勘察、设计、设计变更以及后续服务（含驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、道路占用赔青、减振降噪、与此次施工相关手续（如破路及恢复、顶管、埋管、停电、送电等）等一切费用。④专家评审费（含方案设计评审费、施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费。⑤因赶工产生的所有费用等。⑥为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日算起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金交纳形式
	投标保证金提交的方式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：
（1）现金形式：应在投标截止时间之前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称(可简写），如因投标人汇款凭证未注明工程名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地（若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交）。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号:
开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社
帐户名称：长泰县建设工程项目交易管理中心

帐    号：9080 7150 1001 0000 0001 64

（2）年度投标保证金形式: 已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标或者已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
（3）银行保函或担保保函或投标保证保险
①银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续，银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函应注明项目名称，保函额度等信息，保函额度不少于招标文件规定的投标保证金金额，银行保函原件扫描件应放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
②工程担保公司出具的担保保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥投标保证金担保保函手续，由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函应注明项目名称，保函额度等信息，保函额度不少于招标文件规定的投标保证金金额，担保保函原件扫描件应放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥投标保证金保险手续，投标保证保险应注明项目名称，保险额度等信息，额度不少于招标文件规定的金额，投标保证保险原件扫描件应放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

	
	
	投标保证金证明材料提交形式

	①投标人须将投标保证金有关电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分。
②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函、投标保证保险的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。
③为方便投标保证金的查询与退还，投标人在提交备用投标文件时一并提交一份投标保证金缴交凭证和基本账户开户许可证复印件加盖单位公章和收回投标保证金的收据加盖单位公章，若为缴交年度保证金或银行保函或担保保函或投标保证保险的无需提交“投标保证金的收据”。

	
	
	保证金退回
	1、投标保证金的退还:
①中标候选人公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至中标人以外的投标单位（保函或年度保证金除外）。但因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因。
②中标人的投标保证金（保函或年度保证金除外）待签订施工合同后，招标人收到退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还。 
注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦出现放弃中标或其他违规违法行为或不予退还投标保证金的情形），其投标保证金不予退还的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。
投标保证金有效期:与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年完成的类似项目
	近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）

	3.5.3
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许  □允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按招标文件格式签字盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、投标文件的份数：
一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件；
一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。
2.中标单位需另提供陆份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前提交。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为:
地点: 长泰县建设工程项目交易管理中心（长泰县人和南路建设局九楼）
收件人:福建华广工程管理有限公司
投标文件提交的截止时间（投标截止时间）:
北京时间2019年 09  月 12  日8时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
备用电子投标文件等资料递交的截止时间:2019年 09 月12日，北京时间8时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。
开标时，投标单位的法定代表人或其授权委托人须持（法定代表人身份证明书和授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）和投标保证金凭证各一份并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否   □是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间:同投标截止时间
开标地点: 长泰县建设工程项目交易管理中心（长泰县人和南路建设局九楼）
公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。
注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。
投标人有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；
（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；
（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；
（4）招标文件规定的其他情形。
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问 ，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话： 0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

	5.2
	开标程序
	1、主持人按下列程序进行开标:
（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；
（3）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA 加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等；
（4）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。
（6）开标会议结束。
2、投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：
（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；
（2）法定代表人（或授权委托人）未按规定到场验证登记。
（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；
（4）唱标平台未填写的投标人名称、投标报价、质量、工期等。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	本工程评标委员会共设置 5人或以上单数。评标委员会由招标人按规定依法组建。
注:评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否，推荐的中标候选人数:1人。

	7.2
	公示媒介
	公示方式:网站上、公示栏
公示地点:漳州市工程项目交易中心
公示网站:
福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额:合同总价的10%。
履约担保形式:以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。
若采用担保保函的，签订合同时需提供担保公司的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表等）、营业执照复印件并加盖担保公司公章。
履约担保缴纳时间:中标通知书发出后15日历天内提交。
履约担保退还时间:全部工程竣工验收合格并通过电力部门验收正式通电且无其他违约情形，在中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。如工程实际工期超过担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后90日，否则，发包人有权暂扣与履约担保金额相等的工程款，待全部工程竣工验收合格并通过电力部门验收正式通电后14天内无息退还。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后15日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。即以上3个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	8.5
	监管部门
	长泰县住房和城乡建设局
长泰县发展和改革局

	9.1
	需要补充的其他内容
	1.施工过程中招标人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。该部分工程经招标人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且招标人不予经济补偿，中标人对此没有异议。
2.本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由中标人负责采取保护措施，在保护期间发生产品的丢失和人为损坏的修复及完善，所产生的一切费用均由中标人承担，招标人不另行支付。
3.本项目专用合同条款列进招标文件，作为招标文件的组成部分，中标后不得更改。
4.本项目招投标过程中，如若出现质疑、投诉情况，招标人将上报有关部门对提出质疑以及被质疑双方进行取证、调查。
5.投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。
6.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格且不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
7.凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的承包人必须在中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续，由此发生的所有费用由承包人承担。若承包人未能按规定及时办理完成相关手续，则发包人有权没收投标人的投标保证金并有权单方终止合同。若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人还应赔偿由此给发包人造成的一切损失。
8.总包管理费及配合费投标报价时不予考虑。
9.投标人按招标文件提供技术文件，中标后中标人应根据发包人要求提供满足要求的施工图纸以及施工组织设计并通过相关部门审查，费用均包含在投标总价中。
10.其他详见合同专用条款补充条款。

	9.2
	增加
	在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.3
	增加
	造价、质量控制原则：
（1）在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。
（2）质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；

	9.4
	增加
	定额采用、费用构成及计算标准：执行现行电力行业计价规范，可根据项目需要采用《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2017)执行。设备、材料价格可依据国网福建省电力有限公司现行设备材料招标价格和漳州供电公司物资部门价格。凡取得福建省电监办以外的国家电力监管委员会派出机构颁发的许可证的投标人必须按相关规定办理项目报告或备案。

	10.
	电子招标投标
	10 本项目采用电子招投标，相关要求如下:
10.1 投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。
10.2 投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。
10.3 投标文件所有证明资料应加盖投标单位公章或电子公章。投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖法定代表人章处加盖法定代表人电子印章，在需委托代理人签字的需签字后扫描上传。
10.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:
（1）投标人使用非福建CA数字证书；
（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；
（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；
（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
10.5（1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
（2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。  
电子投标文件出现以上情形的，提交评标委员会否决其投标。
10.6投标单位在制作电子投标文件过程中，独立投标人或（联合体牵头人）企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。
10.7企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

	资质要求

	1、本招标项目要求投标人必须具有独立法人资格，具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，同时或联合具备有效的以下资质：
①施工资质：具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）及以上资质或电力工程施工总承包三级（含）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；且具有国家能源局（原电监会）颁发的承装、承修、承试四级（含）及以上电力设施许可证资质；
②设计资质：具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的送电和变电工程设计丙级及以上资质，并持有政府部门核发年检合格的有效营业执照、资质证书。
2、本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的施工承包资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；其中联合体成员家数仅限为 2 家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表有权力代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。
注：投标人须附有效的资质证书、营业执照扫描件。


附录 2  资格审查条件(履约信誉最低要求)
	履约信誉要求

	1) 独立投标人或联合体各成员、法定代表人、总承包项目经理、施工负责人、设计负责人在参加本招标项目近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）无行贿犯罪记录，需提供书面声明（自行承诺，格式自拟）。
2) 独立投标人或联合体牵头人应按闽建办筑〔2016〕8 号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且施工企业应按闽建筑〔2015〕35 号及闽建办筑〔2015〕13 号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。
3) 独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
4) 投标人需承诺近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）未被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格的承包人；
5) 投标人需承诺近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）未被福建省电力公司列入黑名单；
6) 独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；


附录 3
资格审查条件(人员最低要求)
	人
员
	数 量
	资格要求

	总承包项目经理
	1
	机电或电力或电气等相关专业中级及以上职称和（机电工程或电力工程）专业二级注册建造师及以上（含有效的临时建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；若以联合体投标的，应由联合体牵头人派出。

	施工负责人
	1
	具备二级（含）以上机电工程或电力工程（专业）注册建造师（含有效的临时建造师）执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

	设计负责人
	1
	具备机电或电力或电气相关专业中级及以上职称。


注：1、须附上上述人员的职称（执业资格）证书、身份证书及安全生产考核合格证书（B证）等扫描件。上述人员须投标人本企业在岗人员，本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）不能体现的以社保管理部门出具的社保缴费证明（社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）扫描件所署单位为准，职称证上的单位与投标人单位不一致的，应提供社保证明以证明其为本单位职员。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。
2、 电气相关专业：含建筑电气与智能化、电气工程、电气工程自动化、电力工程、电力工程自动化、工业电气自动化、电力工程技术。
3、 以上人员需分别派出，不得兼任。
投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该工程进行招标。
1.1.2 招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点:见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例:见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围:见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期:见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准:见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求:见投标人须知前附表；
（2）业绩要求:见投标人须知前附表；
（3）信誉要求:见投标人须知前附表；
（4）人员最低要求:具体要求见投标人须知前附表；
（5）其他要求:见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定:
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一:
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，按投标人须知前附表规定执行，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场及答疑会议。
1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。
1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关周边环境情况作出的判断和决策自行负责。
1.10 投标预备会
1.10.1本次招标不召开投标预备会。
1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和方式提至代理机构，以便招标人澄清。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在须知前附表规定的网站公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
见投标人须知前附表。
1.12 偏离
本次投标不允许重大偏离。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括:
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括电子邮件： 977369475@qq.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在投标人须知前附表规定的网站公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 澄清文件在投标人须知前附表规定的网站上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在投标人须知前附表规定的网站公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，如遇有较大变动，招标单位将酌情延长递交投标文件截止时间。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　见:第七章 投标文件格式内容
3.2 投标报价 
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。
3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式、开户行递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标保证金退还按投标须知前附表要求执行。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还: 
（1）除不可抗力外，投标人在投标有效期内撤销、撤回或修改其投标文件的。
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标项目的、无正当理由不与招标人签订合同的、或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或不按照招标文件要求提交履约担保的。
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。
（4）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。
（5）投标人提交了虚假资料或伪造材料的。
（6）法律、法规规定的可没收投标保证金的情形，或者存在违反相关法律、法规的情形。
（7）被相关主管部门认定为可没收投标保证金的情形。
（8）招标文件规定的没收投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附相关证明扫描件（如有）；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
本次招标不允许递交备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容做出响应。
3.7.3 招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。 
3.7.4 电子投标文件:详见投标人须知前附表。
3.7.5投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为:含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前提交。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封:由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标:详见投标人须知前附表。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
注:评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人确定为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
投标单位提供的相关证书、证件、业绩证明等材料必须真实有效，如有虚假一经查实，招标人将提请建设行政主管部门给予其行政处罚，并取消其中标资格。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程投标的授权委托人先向招标人提出异议。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。
10. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	按招标文件格式盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术文件15分；
商务评分：40分；
投标报价: 45分；
其他评分因素：/分。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
（1）
	技术文件评分标准
（15分）
	设计管理
（3分）
	1. 设计团队组织机构健全、完善的得0-1分；
2. 设计进度控制详细、合理的得0-1分；
3. 设计质量保证措施完善的得0-1分。

	
	
	施工组织设计
（9分）
	总体实施方案
（3分）
	项目总体施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚、工期明确符合要求、项目人员配置完善、施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，评委酌情打分，0-3分。

	
	
	
	施工管理
（6分）
	1.有施工进度网络图或横道图，且科学、合理的，评委
酌情打分，0-1分；
2.对进度影响因素考虑全面且有合理措施的，评委酌情打分，0-1分；
3.安全文明施工目标明确的，安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，评委酌情打分，0-1分；
4.施工质量目标明确的，质保体系健全、切实可行的，评委酌情打分，0-1分；
5.过程控制管理完善、合理的，评委酌情打分，0-1分；
6.施工机械设备配置合理的，评委酌情打分，0-1分。

	
	
	设备方案
（2分）
	针对本项目所需要使用的主要设备（材料）的规格型号、安装使用节点要求、应急（替代）方案等，方案合理、详细、有序，能够充分达到本项目要求的，得2分；基本达到本项目要求的，得1分，其他不得分。

	
	
	项目风险管理
（1分）
	针对本风险管理方案合理、可行，措施得力的，评委酌情打分，0-1分。

	备注：为保证投标人技术文件暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分（保留小数点后二位），根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗、下划线或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

	2.2.2
（２）
	商务评分标准
（40分）
	资质等级（4分）
	若投标人满足以下其中一项的得1分，满足2项的得2分，同时具备以下①、②、③的得4分：
①具有中华人民共和国住房和城乡建设部(原国家建设部)认定的送电和变电工程设计乙级及以上资质，并持有政府部门核发年检合格的有效营业执照、资质证书；
②具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包二级（含）及以上资质或电力工程施工总承包二级（含）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；
③具备国家能源局（原电监会）颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含）及以上资质。

	
	
	类似项目业绩（11
分）
	1、独立投标人或联合体成员近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）完成过一项电压等级10kV（含）及以上的电力工程设计业绩的，每１个项目业绩得1分；最高得3分；
2、独立投标人或联合体牵头人近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）完成过一项合同金额达1000万元（含）及以上且电压等级10kV（含）及以上的电力工程施工业绩的，每1个项目业绩得 2分；最高分8分。
备注：①若投标人提供的业绩为电力工程EPC业绩的，且同一项目的电力工程EPC业绩同时满足该条1、2得分点的，只能作为一个项目业绩，得一次分，不能重复得分；②本条评审投标人需列得分要素索引表供评委参照评审，格式自制。。

	
	
	主要人员配备（5分）
	１、总承包项目经理：具备电力工程相关专业高级工程师职称的得1分； 

２、总承包项目经理近3年来（自2016年8月22日起至投标截止时间）完成过一项合同金额达1000万元（含）及以上且电压等级10kV（含）及以上的电力工程EPC或施工业绩的，且在项目中担任项目经理的，每个项目业绩得 1分；最高分2分；
３、施工负责人及设计负责人：
施工负责人：具备机电工程或电力工程相关专业一级建造师得1分；设计负责人：具备机电或电力或电气相关专业高级工程师职称得1分。本项目最高得2分。

	
	
	质量、环境管理体系（3分）
	投标人具有ISO 质量管理体系认证证书、ISO 环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书，且认证内容需包含电力工程施工的得3分，缺项不得分。【须提供齐全有效证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（www.cnca.gov.cn）上证书状态“有效”的查询结果截图打印件，否则不得分。】

	
	
	优质工程情况（5
分）
	近5年来（自2014年8月22日起至投标截止时间），投标人：1、获得省级电力部门发放的优质工程奖项每个得0.5分；
2、 获得省政府、部级（国家电网）发放的奖项每个得1分。
本项最高得分为5分。
备注：若投标人提供的奖项同时满足该条1、2得分点的，只能作为一个奖项，得一次分，不能重复得分。

	
	
	质量服务保修
（6分）
	1、投标人在漳州市具有维护保修服务处的得3分（需提供注册地在漳州的营业场所的营业执照，无法提供不得分；

2、维护保修服务处营业时间满10年，且长期从事电力施工能确保后续维保（需提供书面证明材料）的得3分；维护保修服务处营业时间满5年，且长期从事电力施工能确保后续维保（需提供书面证明材料）的得1分；维护保修服务处营业时间不足5年不得分。

	
	
	资信评价（6分）
	根据闽电建设[2018]72 号国网福建省电力有限公司关于公布2017 年度220 千伏及以下输变电工程设计施工监理承包商资信评价结果通知，输变电工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为 90（含）分以上的，得 6分；资信总得分 80（含）-90（不含）分的，得 3分； 70（含）-80（不含）分的，得1分；资信总得分70分以下的不得分；本项最高得分为6 分。

	注：1、业绩要求：
a. “类似项目业绩”:EPC业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、竣工验收证书等证明材料。设计业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）等证明材料；施工业绩的应附上中标通知书、合同书和竣工验收证书等证明材料。并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
b. 竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
c. “EPC或施工业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。“设计业绩”时间以合同签订时间或施工图审查合格日期为准。
d. 若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等原件扫描件，否则其业绩不计。如果投标人提供的上述证明材料均无法体现项目负责人的，则投标人还需提供由建设单位出具证明材料的原件扫描件；否则，其工程业绩不计。
2、获奖证明应附上获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准；
3、须附上上述人员的职称（执业资格）证书、身份证书及安全生产考核合格证书（B证）等扫描件。上述人员须投标人本企业在岗人员，本单位职员以注册证（岗位证）或职称证上的单位为准，注册证（岗位证）不能体现的以社保管理部门出具的社保缴费证明（社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）扫描件所署单位为准，职称证上的单位与投标人单位不一致的， 应提供社保证明以证明其为本单位职员。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。
4、电气相关专业：含建筑电气与智能化、电气工程、电气工程自动化、电力工程、电力工程自动化、工业电气自动化、电力工程技术。
5、投标人所提供的工程经验（业绩）中每一项工程经验（业绩）得分只能计取一次，不得重复计分。

	2.2.2
（3）
	投标报价评分标准
（45分）
	评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-暂估价-甲供材料费)×K+暂列金额+暂估价+甲供材料费]×（1-C）
其中，A为所有通过资格标评审、技术标评审（若有）、商务标评审的合格投标人在评标基准价计算取值范围内的投标报价的算术平均值。评标基准价计算取值范围为招标控制价的为 90 ％~ 92%（含 90 %和 92%）即990万元~1012万元。高于招标控制价×92%的投标报价，评标委员会应否决其投标。低于招标控制价× 90 %的投标报价，不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算；评标基准价小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

B为招标控制价，暂列金额、暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准；
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4、0.45、0.5、0.55、0.6  。评标委员会完成资格标评审、技术标评审（如有）、商务标初步评审、商务标详细评审后，由招标人代表当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；

K为招标工程评标基准价的计算参数。(K值的范围为: 90.0、90.2、90.4、90.6、90.8、91.0、91.2、91.4、91.6、91.8、.92.0  。评标委员会完成资格标评审、技术标评审（如有）、商务标初步评审、商务标详细评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。)
投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为折价分，即投标报价每偏离本工程评标基准价1%所扣的分数：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为 0.2 ；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为 0.5 。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。


评标办法正文
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐第一名为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2  评分标准 
见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标:
（1）不符合投标须知前附表所述内容及不符合评标办法前附表之形式、资格、响应性评审所述内容；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分A；
（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务评分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐第一名为中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式
第1节 合同协议书
发包人(全称，甲方)：福建富达城市发展集团有限公司 
承包人(全称，乙方)：                       
合同编号： 

                            （发包人）为实施                    （项目名称），已接受                    （承包人）对长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程设计、施工总承包（EPC）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（6）工程量清单及编制说明；

（7）招标文件及其附件（含澄清、修改文件）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（8）工程报价书或预算书；

（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.合同价款 
3.1 合同含税总价：人民币             元（￥        元）(暂订价)。
（注：具体合同金额=财政审核价×中标下浮率）
3.2具体价款如下：
设计费部分：（1）含税价款：人民币           元（￥        元）。
建安费部分：（1）含税价款：人民币          元（￥         元）。
3.3 国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及合同含税总价。
3.4.合同价格形式：固定总价加风险包干。
4.总承包项目经理:          ；设计负责人：         ；施工负责人:          。 
5.工程质量符合的标准和要求:                       。

6.承包人承担的本工程内容和承包范围：招标内容为完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。
本工程长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点工程总建筑面积为112508.57平方米，共有8栋16层住宅。本项目供配电工程内容包括市政高压T接点至小区变配电室高压部分及小区变配电室内的电缆、设备等，具体主要项目包含以下内容：①变配电室电气、接地及标准化、安全化工程；②室外电力管道及工井工程；③变配电室的设备及变配电室内电缆材料采购、安装、检测、试验及调试工程；；④送电验收申请；⑤配套柴油发电机的采购及安装工程等；⑥电力监理费用；⑦通信自动化；⑧本项目从低压配电室到动力箱、电表箱的电缆及动力箱、电表箱设备不在本次招标范围内。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺按照法律规定及合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9. 工期要求：包括设计周期和施工工期
9.1设计周期（从方案初步设计至施工图设计成果文件经电力局最终审核通过止）：60日历天（2019年   月   日-2019年    月    日，开始时间以甲方通知时间为准）。
9.2 施工工期（完成项目建设并经竣工验收合格且通过电力部门验收合格并正式通电）：90日历天（2019年   月    日-2020年    月    日，开始时间以甲方开工令为准）。
10. 本协议书一式     份，合同双方各执     份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12.本合同经双方法定代表人或授权代理人签章并加盖单位公章或合同专用章生效。
13.本合同附件清单、合同履行过程中的文件资料经双方签章确认后，与本合同具有同等法律效力。
发  包  人：（公章）                   承   包  人：（公章）
福建富达城市发展集团有限公司         
住      所：                           住      所：  
法定代表人：                           法定代表人： 
委托代理人：                           委托代理人：          
电       话：                          电      话：         
传       真：                          传      真：           
开 户 银 行：                          开 户 银 行：           
账       号：                          账       号：           
邮 政 编 码：                          邮 政 编 码：
合同订立时间：     年   月   日
合同订立地点：     漳州市长泰县   
第二节  通用合同条款
通用合同条款直接引用《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》“通用合同条款”部分。
第三节 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1其他合同文件：
1.本工程施工招标文件及其附件（含澄清、修改文件）；2.投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；3.图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；4.工程量清单及编制说明；5.工程报价书或预算书；6.标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1发包人:                                                        。
1.1.2.1.1发包人派驻项目负责人：                                          。
发包人对项目负责人的授权范围如下：发包人派驻的项目负责人是发包人现场的全权负责人，行使本工程合同所赋予的职权和工作。但涉及设计变更、工程量及工程价款变更、工期顺延、工期延误索赔或签证、分包商确定、材料选定等可能影响工程设计、工程结算价款、工期、工程质量、工程进度款等事项的，必须按发包人有关规定和程序执行，经发包人项目负责人签字并加盖发包人单位公章或项目章确认方发生法律效力。涉及上述事项的相关文件未加盖发包人单位公章或项目章的均为无效，对发包人不产生约束力，承包人不得以无效的文件向发包人主张任何权利。
1.1.2.2 承包人:                                                        。
1.1.2.2.1 总承包项目经理:
姓    名：    ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：          ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                          ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                       ；
承包人对总承包项目经理的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。 
关于总承包项目经理每月在施工现场的时间要求：总承包项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于24天，每天至少8小时，在现场夜间施工时应保持联系渠道的畅通。总承包项目经理不得同时担任其他项目的项目负责人或项目人员。总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知发包人，并取得发包人的书面同意，同时应当按照通用合同条款约定作好工作安排。 
1.1.2.2.2 设计负责人:                                                    。
1.1.2.2.3 施工负责人:                                                    。
1.1.2.3 监理人:                                                        。
1.1.2.3.1 总监理工程师:                                                  。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。 
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（6）工程量清单及编制说明；（7）招标文件及其附件（含澄清、修改文件）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（8）工程报价书或预算书；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
2．发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地具备施工条件的要求：承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人必须自行解决（如租用场地），所需费用已考虑在合同价款中，不得以不完全具备施工条件为由要求更改合同价款和施工工期。
2.3.2施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：场内用水、用电的接引工作由承包人自行解决，水电费及接线费用由承包人承担，通讯由承包人自行解决。上述事项及其相关费用已包括在合同价款中。
2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：承包人应遵守漳州市交通管理部门的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
2.3.4工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认。因承包人未核实清楚而造成的一切损失均由承包人承担。
3. 监理人
3.1.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：负责隐蔽工程、设备安装调试等中间验收环节质量把关工作；组织工程各阶段中间验收、竣工验收的监理初检工作；参加建设管理单位（用户）和供电部门组织的各阶段工程验收工作。即从工程施工开始至工程竣工验收合格并取得正式通电全过程的监理并提供完整监理资料。 
关于监理人的监理权限：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意并加盖发包人单位公章或项目章才视为有效。在未加盖发包人单位公章或项目章的情况下，对发包人不具有约束力，承包人不得以无效的文件向发包人主张任何权利。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。 
3.2 项目监理机构和人员
3.2.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件并满足发包人要求。所发生的费用、责任均由承包人承担。
3.2.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
3.2.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知发包人。对于不称职的监理人员，发包人有权要求更换，监理人必须委派同等或更高等资历的人员，征得发包人同意后担任相应岗位，否则按其缺岗处理。发包人项目负责人和工程师将随时检查监理人员是否到位，如发包人项目负责人或工程师发现监理人员未在现场履行监理服务工作职责，总监理工程师每次缺岗支付违约金1000元人民币，其余监理人员每人次缺岗支付违约金500元人民币。
3.2.4监理人应根据本工程需要安排监理仪器、设备按施工进度要求准时进场，以满足工程施工监理的需要，否则视为违约，缺壹台仪器设备应向发包人支付违约金人民币500人民币。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10.1承包人提交的竣工资料的内容： 包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数： 向发包人移交肆套，向电力局移交贰套，如需向城建档案馆移交的，由承包人自行负责，费用自理。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。 
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程经竣工验收评定合格后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式和电子文档一起移交。
4.1.10.2承包人应履行的其他义务：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：合同签订后5个日历天内，承包人须根据工程的总体计划，向发包人、监理等单位提供该项目的施工总进度计划、施工组织设计、资金使用计划、主要设备材料进场计划等（包括年度计划及季度计划）一式四份，经审查后，应根据发包人、监理工程师的意见对进度计划进行修改，以达到如期竣工的目的。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便，承包人如果在工程施工中发生安全事故，由此产生的一切费用、损失和法律责任由承包人承担，给发包人造成损失的，承包人还应给予赔偿。以上发生的费用已包含在合同总价内，发包人不需另行支付。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：① 需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。④建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理。⑤施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用。
上述有关手续办理的相关费用承包人在投标时已综合考虑并已包含在合同总价内，发包人不再另行支付，费用包干使用（包括但不限于手续费、建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、排污及环保噪音费等），且工期不予顺延。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，责任均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的罚款、索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失直接从当月工程进度款中扣除。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在工程总体竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。竣工通过验收并完成移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。承包人须对总承包单位及其它单位已施工完成的成品半成品做好保护，不得任意破坏，发现破坏须返修完成并按照修复费用加倍处罚。
（6）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人已计算出相关费用，自行计入在了相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报电力局或建设行政主管部门。
以上由承包人负责保护的相关费用已经包含在合同总价内。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。
（7）施工场地的清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，承包人应避免污染、噪音、及粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施清退出场并打扫干净，所需的费用由承包人承担。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：
①承包人应及时对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。②因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施建立安全生产责任制并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。⑤包括安全、质量、外观在内的所有本工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。⑥承包人必须对本项目履行合同的管理主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。⑧承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。⑩与本工程相关的其它各种检测费用及管线测量等，承包人在投标时已综合考虑在投标报价中，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。⑪建筑废土砂石的处置和运输按照漳州市规定进行处置和运输。⑫承包人负责及时向漳州市建设行政主管部门对其所承建工程（总承包单位已办理的除外）办理项目施工报备、质检委托和开工手续等以确保如期开工。⑬承包人投标时须自行踏勘现场，其投标报价及投标工期已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人必须自行解决（如租用场地），所需费用已考虑在投标总报价中，不得以不完全具备施工条件为由要求更改投标报价和施工工期。⑭承包人必须按发包人、总承包单位要求提供可实施的施工方案。⑮承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、物料进场计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，应服从总承包单位在施工过程的之前、之中、之后的协调、指挥管理工作，包括现场施工、质量、进度、工序交叉、场地、材料堆放场所、人员食宿、水电供应等，同时不应对公众的便利、公用道路及楼层施工便道产生不必要及不适当的干扰，确保参建各方安全便利。承包人应提前向总承包单位申报用水用电计划，或借用其他单位现有设施计划。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。⑯承包人负责本项目的设计及深化设计，包括但不限于对设计不合理、设计深度不足或设计错漏等进行的设计修改、调整及深化，且该深化设计必须报送发包人和相关部门审核通过后方可施工，深化设计所需的设计费用及因深化设计而产生的施工造价调整承包人在其投标报价时已综合考虑，结算时费用不做调整。⑰承包人应对本工程的施工准确性负责，承包人在高低压柜、变压器及其他材料设备采购前应对设计施工图进行核对，必须对已建的土建结构进行测量及定位，发现现场尺寸与图纸不符合时，应立即通知主体及电力工程监理、设计单位、发包人、总承包单位，以便洽商解决问题。因主体工程施工偏差或电力工程设计变更可能对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知总承包单位、发包人及总监理工程师，以便统一协调；施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计单位和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工。因承包人的忽视、失误造成发包人及其他方损失的，由承包人承担全部损失。⑱承包人应根据发包人要求严格执行工程质量检验、见证取样和送检制度，在主要材料用于本工程之前，承包人应按相关的现行规范及规定、发包人、监理工程师的要求进行材料样品检测，涉及材料检测的各项费用由承包人支付，包括但不限于样品费用（含损耗品）、检测过程中的运输费用及检测费等，其所有费用已包含在合同总价中。当承包人的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师、发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担，同时承包人应承担相应的违约责任并赔偿由此给发包人造成的损失。⑲本工程报验的材料必须提供厂家或经销商的检测报告及产品说明书、出厂合格证等，检测报告上须注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用部位，同时检测报告须签字盖章，检测结果必须符合招标文件和设计要求，涉及中国强制性产品认证的材料设备还应随货提供产品的相关3C认证，以上费用均已包含在合同总价中。本工程承包人所采购使用的产品必须由原厂加工生产，保质保量按时完成，同时发包人有权视具体情况派相关人员到工厂进行监督，承包人应给予配合，因此产生的属承包人费用在其投标报价时已综合考虑，均已包含在合同总价中。⑳本工程的全部工作不仅包括施工准备、施工图设计、深化设计、预埋件的制作和安装、场内外运输、设备材料安装、检验试验、保护及保修、竣工验收等与之相关的招标图中的全部内容，还包括但不限于本工程竣工验收前的全部内外清洁、提供竣工图纸和维修保养手册、提供产品使用说明书和质量保证书，承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工作。 eq \o\ac(○,21)承包人在工程施工过程中须根据发包人所提供的主体设计图纸，完成主体工程及其他专业相关配合工作，该项工作的配合费用已在投标报价中考虑。 eq \o\ac(○,22)承包人须充分考虑与其他专业工程之间的配合，在施工前或隐蔽验收前通知相关专业施工单位，给其足够的时间去完成有关影响工作的实施，如预埋预留、技术复核工作等。因承包人的忽视或失误造成他人损失时承包人承担其损失。承包人与其他专业工程的配合费已含在合同总价中，包干使用不调整。 eq \o\ac(○,23)施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用；承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。 eq \o\ac(○,24)承包人必须服从发包人、总承包单位的管理，配合其总进度协调、施工质量的检查和验收、施工安全和文明施工的检查落实、内业资料的收集和归档。遵守施工现场的统一规定，如安全文明施工、现场作业制度、总承包单位提供设施的使用规定等。 eq \o\ac(○,25)承包人需要使用总承包单位现场已有的施工设备、垂直运输机械、工作脚手架、水电等须向总承包单位提出申请并负责与总承包单位联络及协调工作。承包人水电费自行承担，施工设备及脚手架使用应在合同工期内，如因承包人工期延误，产生的相关费用由承包人承担。 eq \o\ac(○,26)承包人应在总承包单位的指导下自行负责协调工程现场及周边的关系，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。 eq \o\ac(○,27)承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总，并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交总承包单位接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效，提交总承包单位统一编码形成完整的竣工资料。 eq \o\ac(○,28)在实际施工中，承包人应遵守承包范围内的工程质量动态监管管理办法及企业质量安全文明施工行为评价等相关建设职能部门的监督管理，若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的损失，给其他方造成损失的，由承包人承担相应责任。 eq \o\ac(○,29)承包人自行承担其现场施工临时用的二级及以下配电箱和水费计量装置，包括相应的电线电缆、管道阀门、水表等配套设备，上述设备均应有相应的安全生产合格证书（配电箱需有3C认证）。现场禁止使用任何具有安全隐患的机械、设备，如有发现，每发现一次罚款5000元。若因承包人原因造成的一切伤亡事故及损失，由承包人自行负责并承担相应的赔偿责任。 eq \o\ac(○,30)为保证本项目顺利送电，承包人在中标通知书发出至项目验收送电期间，需负责与项目相关部门的所有协调工作，并负责办理与此次施工相关手续（如破路及恢复、顶管、埋管、停电、送电等），以上费用均已包含在合同总价中，若因此给发包人造成损失的，承包人还应负责赔偿。 eq \o\ac(○,31)承包人提供的设备、材料到货时随机资料应齐全，进口货物还需提供与本批次产品相关的原产地证明、进口货物报关单及完税证明（进口增值税专用缴款书），且经漳州市电力部门准予入网并验收合格，因质量问题造成的一切损失由承包人承担。 eq \o\ac(○,32)承包人提供的产品应为漳州市电力管理部门准入产品且须负责协调电力管理部门保证货物能通过验收。发包人有权视情况对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，报送具有CNAS检测资质的单位进行抽查测试，以检测产品质量或验证相关设备材料供应商试验的真实性，承包人应积极配合发包人做好抽查测试并必须充分考虑相关的样品费（含损耗品）、检测过程中的运输费用和检测费用等，以上费用均已包含在合同总价中。承包人必须保证提供原厂、正宗品牌设备材料，不得用假冒及伪劣设备材料替代，如出现产品质量问题，发包人有权退货让承包人更换直到满足合同要求，并按合同相关约定追究承包人的违约责任，且任何因产品质量问题而造成的一切损失均由承包人承担。 eq \o\ac(○,33)承包人必须保证提供的设备、材料在任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由承包人承担。 eq \o\ac(○,34)承包人为完成本工程项目的人工、材料（含主材、辅材及损耗）、机械、加工厂制作、运输、施工技术措施费、所有进场施工人员的保险、材料二次或多次搬运或倒运费、临时办公室多次搬运拆迁费、预留洞口及沟槽的开洞及修补费、外线施工时破路及恢复费用、外线施工时破坏绿植及恢复费用、利润、税金、政策性文件规定的费用、机械进出场费、风险费、周边关系协调处理费、现场安全防护设施、所有系统工程的设备供应（含减振降噪）、工程施工、联动调试及开通、第三方检验检测、竣工验收、通过地方电力主管部门的验收合格（含通过验收合格所需其他的相关费用）、竣工资料整理汇总、验收前成品保护、培训、维修保养、保修、以及施工产生的垃圾、土头清理费等所需的所有工作内容和服务费用均已包含在合同总价中，承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工作。 eq \o\ac(○,35)凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的承包人必须在中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续，由此发生的所有费用由承包人承担。若承包人未能按规定及时办理完成相关手续，则发包人有权没收承包人的履约保证金并有权单方终止合同。若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人还应赔偿由此给发包人造成的一切损失。 EQ \o\ac(○,36)承包人中标后须根据发包人要求先配合主体工程的预留、预埋及红线外高压进线施工等工作。 EQ \o\ac(○,37)承包人所选的监理单位需经发包人确认方可实行。
（9）承包人未提交总承包项目经理劳动合同，以及没有为总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换总承包项目经理，接替人员资历水平不得低于被替换人，并有权按照 50000 元/人次对承包人进行处罚，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
总承包项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按照5000元/次承担违约金。 
承包人擅自更换总承包项目经理的违约责任： 按照50000 元/次承担违约金。 
承包人无正当理由拒绝更换总承包项目经理的违约责任：按照50000元/次承担违约金。
（10） 承包人人员
①承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：投标书内承诺配备的工地人员必须在承包人在收到发包人签发的开工令之前7天内进场。
②承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按照 20000 元/人次承担违约金。 
③承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。 
④承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按照20000元/人次承担违约金。
⑤承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按照3000元/人次承担违约金。
4.2 履约担保
4.2.3承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保。
同时，如履约保函担保有效期届满前，本工程尚未竣工验收合格并通过电力部门验收且正式通电的，则承包人应在履约保函担保有效期届满前十五个工作日内，将履约保函的担保有效期向后延长90日或按发包人要求延长担保期限，否则，发包人有权暂扣与履约担保金额相等的工程款。
承包人提供履约担保的退还期限: 全部工程竣工验收合格并通过电力部门验收且正式通电，且承包人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 允许分包非主体、非关键性工作：未经发包人同意，不允许分包。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.7 除通用条款已明确内容外，承包人所聘请的所有人员的工资均不能低于当地劳动主管部门规定的相应人员的工资最低标准，并按期足额支付工资。如承包人不及时支付人员工资款，或未按上述要求履行，造成信访、上访，产生合同纠纷等事项的，承包人必须负责处理一切事项并承担全部责任，因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿。同时，发包人有权直接扣除应支付给承包人的工程款等款项用于支付人员工资和其他相关款项以及弥补发包人的损失，承包人对此无异议 。
5. 勘察、设计
5.1 承包人的勘察义务
5.1.1承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定在设计、施工前自行组织勘察工作，并对勘察成果的准确性、真实性、完整性负责，所发生的费用包含在合同总价中。承包人的勘察工作需保证设计成果准确性，满足电力施工图审查要求和现场施工要求，若因承包人的勘察原因造成发包人相关损失的，由承包人承担相应的损失与费用。
5.1.2勘察过程中，应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于承包人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由承包人负责按实赔偿；在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若因未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，承包人应自行调查，否则致使承包人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人自行负责。

5.2 承包人的设计义务
5.2.1承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的设施应充分利用。
5.2.2承包人应按第五章《发包人要求》进行施工图设计。设计完成后报送发包人审核，且承包人必须按发包人的审核意见进行图纸修改。承包人将修改后且经发包人核实无误的施工图设计文件报送电力部门审查，最终通过电力局审核，图纸修改费由承包人承担。
5.2.3若承包人未能按合同约定时间交付设计文件的，每延误一天，罚款5000元，并赔偿发包人由此产生的损失；逾期超过30天，承包人应按照合同总价款的10%向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同。
5.2.4承包方对设计文件出现的遗漏、错误或设计缺陷等负责修改或补充，并应免收相应的费用，并向发包人支付与相应部分的费用等额的赔偿金，若因此给发包人造成的损失超过赔偿金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。
若因为设计遗漏、错误或设计缺陷（含不满足漳州供电公司验收条件和标准等）等造成发包人或第三方的伤害及损失，承包人除负责采取补救措施外，承包人应自行独立承担由此给第三方及发包人造成损失的赔偿责任，若发包人因此被第三方要求承担责任的，有权向承包人追偿（包括诉讼费、律师费等费用）。若由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人还应承担相应的法律责任。
5.2.5双方均应保护对方的知识产权和商业秘密等，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方应承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
5.2.6本项目所有的（包括阶段性和最终的）设计成果的知识产权归发包人所有。承包人应对发包人提供的资料、图纸及数据等信息负有永久保密义务，不得侵犯发包人所提供的设计原始资料及设计成果的知识产权，否则应赔偿给发包人造成的一切经济损失并承担全部的法律责任。承包人应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的知识产权或其他合法权利，否则应由承包人自行处理相关纠纷并承担全部责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。
6. 材料与设备
6.1材料与工程设备的保管与使用
6.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。 
6.2 样品
6.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 为确保工程质量和进度，承包人应按发包人规定提供主要材料或设备的样品。发包人有权审查承包人提供的样品品质并要求退换不符合要求的样品。经认可的样品将统一提交到发包人指定专门区域，供发包人在实际施工前再次复核确认，经确认后承包人方可采购进场使用。承包人不能按约定时间向发包人提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需承担相应的违约责任。
7 施工设备和临时设施
7.1.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担。 
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2.10 安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： （1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担； （2）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。 （3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。（4）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人处10000元/次的违约金，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。（5）因承包人管理不善、措施不利等原因，发生安全文明事故被公共媒体曝光三次以内的，处以承包人30000元/次的违约金，超过三次的，处以承包人100000元/次的违约金。（6）对于工程质量的违约，经过监理单位及发包人双方判定，出现轻微质量缺陷、质量事故，安全问题处以承包人200~2000元/次的违约金，出现一般质量缺陷、质量事故，安全问题处以承包人2001~20000元/次的违约金，因承包人管理不善，发生重大安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以20001～200000元/次的违约金，承包人并承担由此造成的全部损失。（7）因承包人管理不善，被政府建设主管部门、环保主管部门、安全主管部门等职能部门要求停工的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以100000～300000元/次的违约金，承包人并承担由此给发包人、其他方造成的全部损失。 
10.3.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，由承包人编制并报送监理和发包人确认。 
10.4.1 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  在工程实施过程中，严格执行合同附件3《文明施工责任书》，同时承包人还应满足以下约定：（1）采取措施保障所有现场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免现场工作人员的安全收到威胁；（2）在必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。 
11. 工期和进度
11.1 施工组织设计
11.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。8.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  在监理人收到施工组织设计后3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后7天内审核确认。 
11.1.2 施工进度计划
11.1.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  在监理人收到修订的施工进度计划后3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后  7 天内审核确认。 
11.1.3 开工
11.1.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工合同签订之日起7天内。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  施工合同签订之日起7天内。 
11.1.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
11.1.3.3测量放线
11.1.3.3.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。 
11.3 工期延误
11.3.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：①双方同意，本工程认定工期延误所造成的工程价款变更的唯一依据为有发包人、监理人、承包人共同确认的《工程签证单》（具体盖章和签字要件详见本合同约定），若任一方缺失任一盖章和签字要件，则该份签证单不具约束力，双方同意不得以此份《工程签证单》向对方主张索赔或要求对方承担违约责任；②顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按照本合同的规定进行签证确认并经发包人有权审批人批准及加盖公章后生效，未提出的或逾期提出的，或者提出后未经发包人签字盖章（公章）确认的，在工程结算时，不给予工期顺延；若发包人事后根据相关资料证实承包人顺延申请理由并未实际造成停工情形的，即使工期顺延申请发包人已批准同意，到工程结算时发包人也有权根据实际情况不予工期顺延；③设计变更应指发生在施工关键线路、关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。④对于法定节假日（如国庆、元旦、中秋）、文明城市评比期间、高考等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不予顺延，工期也不因有关部门采取施工限制措施而顺延，费用由承包人自理。
上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在28日历天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。
11.3.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 。逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无 。
11.4异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。
11.7 提前竣工的奖励
11.7.1提前竣工的奖励：  无
13.工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 特殊质量标准和要求： 应符合设计及施工规范要求。
关于工程奖项的约定： 无 
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经发包人项目负责人签字并盖章批准，工程的任何部分都不能覆盖，工程具备隐蔽条件或监理工程师认为有必要的部位及发包人、监理工程师批准认可的进度计划约定的部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人及监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
14. 试验与检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。②具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。
15. 变更
15.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）经发包人批准确定的工程变更及施工现场发生的工程量签证，承包人应在28天内向发包人提出变更工程价款及工期调整报告，经监理工程师审核，发包人派驻的工程师进行工程量确认、发包人审核批准后由发包人加盖单位公章确认。如承包人逾期不予以提出或提出后发包人不予以确认的，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整。因变更减少合同价款，承包人应于发生时28天内向发包人提出并经发包人确认，否则视为同意发包人有权依本合同条款对变更价款进行核减。
（2）所有变更须经监理工程师审核盖章、并由发包人审核批准盖公章后方能生效，且变更须通过发包人指令发出，由监理单位总监发出书面变更通知。否则，该变更不作为结算依据。
（3）承包人不得因投标报价偏低或以材料采购有困难等理由提出变更申请，承包人若需变更主要材料设备采购品牌，须提前28天向发包人提出申请，经发包人审核批准后方可变更，也不得因承包人提出变更申请发包人未予采纳而消极怠工，否则发包人有权视影响质量、进度的情况作出合同价款3%-5%的违约处罚，造成工期延误或产生质量问题的与违约条款并罚处理。
（4）设计变更或联系单确认变更的，应报送由于变更产生的工程造价及工期变化情况说明，附变更清单、预算、所涉及变更的设计文件清单且须经监理工程师、发包人审批同意后方可施行。
（5）因承包人原因引起的变更必须经过发包人同意且工期不予顺延。
（6）施工中遇到地下障碍物承包人应及时通报监理、发包人并提出处理方案报批。
（7）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的全部损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（8）其它未详部分按相关合同通用条款及补充条款执行。工程变更和设计变更按福建富达建设发展集团有限公司的有关制度执行。
施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿，承包人对此没有异议。 
本项目设计或施工过程中，因甲方或电力局提出不符规范要求应予增加部分所导致费用增加的，承包人须无条件按要求施工到位，且发包人不予费用补偿，承包人对此没有异议。
因电力局验收时提出的各类整改费用已包含在合同总价中，包含承包人执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用，不论是否在合同文件中有所说明，发包人无须向承包人另外支付本合同价款之外的任何费用，承包人须自行承担。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。
合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的整体规划设计、勘察、设备以及材料采购、施工、竣工调试及缺陷保修等所产生的的一切费用，并最终通过电力局验收及顺利送电，为交钥匙工程。
合同价格（款）包含以下内容：招标内容为完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。
本工程长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点工程总建筑面积为112508.57平方米，共有8栋16层住宅。本项目供配电工程内容包括市政高压T接点至小区变配电室高压部分及小区变配电室内的电缆、设备等，具体主要项目包含以下内容：①变配电室电气、接地及标准化、安全化工程；②室外电力管道及工井工程；③变配电室的设备及变配电室内电缆材料采购、安装、检测、试验及调试工程；；④送电验收申请；⑤配套柴油发电机的采购及安装工程等；⑥电力监理费用；⑦通信自动化；⑧本项目从低压配电室到动力箱、电表箱的电缆及动力箱、电表箱设备不在本次招标范围内。
合同价格为完成本合同项目的全部工程内容和承包范围的工作量，视为承包人实施的工程的实际和准确的工作量。
17.1.2本合同采用固定总价加风险包干承包方式。

承包人签约的合同价包括完成该工程项目的勘察、设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、检测、监理费用、通信自动化、建设工程交易服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有工程内容、承包范围、责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用，本工程最终应通过电力局验收合格及顺利送电，为交钥匙工程。 
合同价款中包括的风险内容、风险范围包括：
a.因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料设备、机械台班价格及相关费用标准等变化；
b.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
c.因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；
d.合同内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工等费用，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。
e.施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；
f.现有建筑垃圾等清除费用，承包人已在合同价款中充分考虑，合同实施过程中不予调整；
g.材料损耗在风险包干范围内，合同价款中已综合考虑，合同实施过程中不再调整；
h.承包人应考虑与后续项目（如有）或其他专业施工单位的配合费和功效损失，承包人主动与后续项目（如有）或其他专业施工单位协调及配合，合同实施过程中发包人不另支付费用；
i.相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；
j.风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；
k.如发生甩项，由此给承包人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；
l.本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中；
m.因在设计阶段承包人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，承包人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向发包人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以处罚。若出现上述情况，承包人应及时更换主材，所更换的主材须经发包人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担；
n.由于周边干扰施工而发生的相关费用等。
17.2工程进度付款
1、设计费的支付
①合同签订后，承包人向供电部门申请施工方案并审批通过，工程图纸设计经相关部门（漳州市供电局）审图通过并且获得供电审核部门的《审核合格报告书》提供给发包人，承包人提出付款申请，发包人支付合同价款中设计费价款的80%；

②待本工程全部施工完成、竣工验收合格并正式通电，且工程结算资料归档完成后，自承包人提出付款申请15个工作日内付清本工程设计费。

2、建安费的支付
①承包人在每月28日前向发包人提交经发包人及发包人委托的监理师审核的当月完成工程量（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）和下月施工进度计划表，发包人认定后于次月10日前支付上述已完成工程量工程款的70%。

②工程竣工验收合格后，支付至总价款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

③财政部门或中介机构结算审核后且工程资料整理完整归档后支付至工程结算造价的的85%。

④在工程结算审核满半年后支付至90%；工程结算审核满一年后支付至97%。

⑤工程结算造价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算造价的3%（不计利息）。
18. 竣工试验和竣工验收
18.2竣工文件的编制与提交
14.2.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格并取得正式通电后28日历天内。 
竣工结算申请单应包括的内容：
（1)工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，且取得正式通电，达到发包人使用要求。
（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位。
（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）。
（4）发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料视为完整的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可。
（5）工程已办理完整的全部手续交付发包人，且工程无条件全部移交。
承包人提交的完整的竣工结算资料包括但不限于：
1、移交资料目录
2、结算承诺书
3、施工合同文件（含附件、补充协议等）、招投标文件
4、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章）
5、工程量计算书及电子盘（计算书电子版文件为EXCEL格式）
6、发包人付款明细表、已开发票复印件及汇总表
7、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）
8、竣工图纸肆套（承包方、发包方、监理方按规定签字认可，按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）
9、设计变更通知单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
10、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
11、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）
12、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）
13、与工程结算有关的包括但不限于“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等与工程结算有关的所有资料”
14、其它有助于结算的资料
上述资料若为复印件的，必须加盖承包人公章。
承包人应充分重视结算资料报送，对所提供的竣工结算资料的真实性、完整性及有效性负责，由于承包人资料报送不全而造成的结算延期、造价错漏计算等后果均由承包人自行承担。
承包人必须在上述竣工结算资料提供齐全、真实、有效并与发包人办理完竣工结算资料正式收件后，发包人方可予以办理竣工结算审核。竣工结算资料的收件时间以发包人签字、盖章确认为准。
结算资料提交并经监理工程师及发包人确认（即正式收件）后承包人不得再增补资料（发包人要求承包人补充资料的除外），承包人单方增补的资料发包人有权不予认可。由于承包人资料报送不全而造成的结算延期、造价错漏计算等一切后果均由承包人自行承担。  
所有正式设计变更图、技术联系函、工程签证单等变更和签证文件均由发包人项目负责人签名并由发包人盖公章或项目章后方为有效，任何未由发包人项目负责人签名并由发包人盖公章或项目章的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套。
工程竣工结算按富达集团有限公司的有关制度执行。
19. 缺陷责任期与保修
19.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：以工程竣工验收合格取得正式通电并完成移交后次日起算（以双方的交接记录为依据），缺陷责任期为贰年。 
19.1.1 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：本工程双方约定以工程最终结算总价款的3% 作为工程质量保证金。在工程项目竣工前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
19.1.2 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  无   ；
（2）  建安费结算总价3 %的工程款；
（3）其他方式:   无   。
19.1.3 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  无   。
关于质量保证金的补充约定：  无。 
19.7保修
19.7.1 保修责任
工程保修期为：1、质量保修期限以工程竣工验收合格取得正式通电并完成移交后次日起算（以双方的交接记录为依据），保修期为贰年；2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保证金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人和监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
19.7.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《房屋建筑工程质量保修书》规定执行。
20. 保险
20.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应负责办理建筑工程一切险、安装工程一切险，该费用已综合包含于合同价内。 
20.4 其他保险
关于其他保险的约定：  有关规定的强制险种、自身的财产及施工现场内员工的人身伤害及财产险，从事高空危险作业员工的意外伤害险、劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种，由承包人负责购买，以上费用已综合包含于合同价内。保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿至损失的全部金额。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  
20.5.6 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款。  
21. 不可抗力 
21.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。（5）市级或市级以上人民政府发文的气候或环境内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在10日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。若承包人未按本条约定履行的，造成的损失发包人有权不予确认。
21.3 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人未经批准私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
22.1.1.2承包人违约的其他情形：（1）承包人必须按国家和地方有关法律法规合法用工，确保工资按月足额发放，如有发生拖欠工资并给发包人经营管理造成负面影响或造成社会负面影响的，视为承包人违约，每发生一起承包人应向发包人支付10万元违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。承包人应妥善做好资金使用计划安排，如发生劳务工人工资纠纷，承包人应提供详实的工资发放书面原始记录。在发包人已按合同约定支付工程款的前提下，若发生工人讨薪事件（指工人聚集于工地、发包人或发包人关联企业的办公场所、营业场所或物业等场所，要求支付薪酬等情况），则发包人国家、省、市相关规定执行。若累计发生三次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。（2）承包人应按照法律规定、合同约定、质量技术规范的要求施工，并按安全生产及文明施工要求进行施工，若其因该等问题被发包人或监理单位发出书面整改通知且拒不整改的，每次应向发包人支付违约金 5 万元，累计达到三次以上的（含本数），发包人有权解除合同。（3）若承包人未按招标推荐材料品牌进行施工或以伪劣产品充抵，未能按本招标文件及有关技术规范要求提供合格材料、设备及构配件，发包人有权让承包人更换直到监理及发包人确认验收合格。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的30%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵，由此引起的工期延误不予顺延。（4）无论因何等原因，在未经发包人同意的情况下，承包人不得以任何理由擅自停工，承包人每擅自停工一日应向发包人支付违约金 10 万元，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。若累计擅自停工三次以上（含本数）或连续擅自停工十日以上的（含本数），发包人还有权解除合同。（5）承包人中标后拒不签订建设工程施工合同或拒不进场施工的，发包人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，给发包人造成损失的还应予以赔偿。（6）合同生效后，若承包人单方面要求终止合同或解除合同，承包人应赔偿发包人合同总价款的10%，若该赔偿金额不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人因此而造成的损失。若因承包人的如上违约情形发包人解除合同的，合同于发包人向承包人送达解除通知时解除，承包人应立即向发包人移交工程并办理中间结算手续，并支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的承包人仍应全部予以赔偿。
22.1.2承包人违约的责任
承包人的违约责任处理：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金。
22.1.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按本合同相关约定执行。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定。
22.2 发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按本合同专用条款的相关约定。 
    22.2.2.1 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无。 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无。 
（7）其他： 无。 
22.2.2 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
24. 争议解决
24.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。
24.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 无 。
选定争议评审员的期限： 无  。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 无  。
其他事项的约定：  无 。
24.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  无   。
24.3.7仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地  人民法院起诉。
25.补充条款
25.1送达条款
承包人确认本合同《协议书》尾部的地址、联系电话为有效的送达地址、联系电话，发包人或公证处、法院、仲裁机构等向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若承包人送达地址发生变化，应立即书面通知发包人，否则发包人或公证处、法院、仲裁机构等向原地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。
25.2承包人施工现场项目管理人员
25.2.1承包人必须指派总承包项目经理为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如确需更换，应经得发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。
25.2.2承包人在投标书中承诺配置的施工负责人必须常驻现场，工程施工负责人和项目管理其他成员必须是该工程中标时所承诺的施工现场项目管理人员。施工现场项目管理成员不得擅自变更，一旦变更按施工合同中的规定处理。项目管理成员因刑事犯罪或者违规违法受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的、伤病等身体原因无法坚持施工现场管理工作或者退休、离职或执业资格证失效等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核报发包人同意后报建设行政主管部门备案并办理变更手续含网上变更登记。
25.3工程预付款、进度款使用的监管
25.3.1承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。
25.3.2监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：
(1) 承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；
(2) 承包人依约支付工人工资；
(3) 承包人按照法律规定及时缴纳税；
(4) 承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
(5) 安全文明措施费要求专款专用。
25.3.3承包人应向发包人提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时发包人有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。
25.3.4监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
25.3.5发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。
25.3.6承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。
25.4施工要求
25.4.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。
25.4.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。
25.4.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。
25.4.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。
25.4.5出入现场要求
(1)承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。
(2)作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。
(3)在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。
(4)承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。
(5)工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。
25.5 施工过程管理
25.5.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，承包人除应承担其违约责任外，还应承担后续工程因承包人工期延误造成的经济损失。
25.5.2承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。相关违约责任按合同条款约定执行。
25.5.3承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
25.5.4在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
25.5.5在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。
25.5.6承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：
(1)现场地形、地貌和特征；
(2)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件；
(3)当地乡规民约和风俗习惯；
(4)承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
(5)建筑废土的处置。
25.5.7承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
25.5.8工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务。
25.5.9属承包人违约涉及的违约金赔偿，发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除，因此产生的工期延误，由承包人负责，承包人对此不得有异议。
25.6合同变更和解除
25.6.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目管理部后生效：
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误30天及以上或根本无法达到的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
(4)承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。
(5)承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。
(6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
(7) 承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
25.6.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的，发包人有权自行审核或提交给造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力。
25.6.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。
25.6.4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
25.7工程竣工及竣工资料： 
25.7.1工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；
（1）工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；
（2）竣工现场清理已符合约定要求；
（3）承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；
（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。
25.7.2发包人应在收到承包人竣工报告后10日内组织设计单位和监理人进行验收，验收通过的，承包人应在验收后30日内取得正式通电。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告直至通过验收取得正式通电，竣工日期以承包人完成工程承包范围内所有工程，工程竣工验收合格并取得正式通电之日为准。
25.7.3承包人若不能按照本合同的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。
25.7.4本工程竣工验收通过后15日历日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付10000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，由此所发生的费用在工程结算中扣除。
25.7.5当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
25.8投标书的充分性
25.8.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
25.8.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
25.8.3应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（1）承包人根据合同应承担的全部义务；
（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
25.9发包人在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
25.10施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照漳州市的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。
25.11（1）合同中涉及的需由发包人审核、批准批复、同意、认可、确认或指令等，均应由发包人以书面形式作出，且该书面文件应由发包人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。
（2）合同中涉及的需由监理人审核、确认或指令等，均应由监理人以书面形式作出，且该书面文件应由监理人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。
（3）合同中涉及的由承包人发送的通知、报告、建议或提起的各种申请等，承包人均应以书面形式发送或提起，该书面文件应由承包人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。
（4）双方同意，本合同约定的工期顺延、工程量变更、工程价款变更等对工期、工程价款造成实质性影响的变更或其他重大变更的，双方认可的唯一依据为有发包人、监理人、承包人共同确认的《工程签证单》，该《工程签证单》应按约定进行签字盖章，任一方缺失任一盖章或签字要件的，不能作为签证、结算和付款的依据，此《工程签证单》对发包人无任何约束力，承包人不得以此《工程签证单》向发包人主张索赔或要求发包人承担违约责任。
（5）发包人、承包人、监理人的公章、项目章（项目章于刻制并在主管部门备案后由各方补盖于下方）章样如下：
发包人公章：
发包人项目章：
承包人公章：
承包人项目章：
监理人公章：
监理人项目章：
25.12合同中所述的发包人、发包人项目负责人或发包人派驻的工程师不在约定时间内确认、答复、组织或提出修改意见等，即视为发包人承认、同意或认可等的“视为条款”对发包人均不具有约束力。上述条款约定事项的确认均应得到发包人的书面确认，方对发包人具有约束力，否则发包人不需对此承担责任。
25.13工程竣工验收通过并办理交付且承包人将竣工档案及竣工工程材料全部移交给发包人或总包单位后，双方应按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容进行结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实，对承包人递交的竣工结算报告予以确认或者提出修改意见以及需要承包人补充的结算资料。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在60天内没有确认或者没有提出修改意见以及没有提出需要补充结算资料要求的，不能视为对承包人竣工结算报告的认可。承包人对发包人提出的修改意见有异议的应当协商解决，协商不成则按本合同关于争议的约定处理。承包人须积极配合本项目的内、外审工作，并同意以第三方审核结论作为本工程最终结算依据。发包人与承包人应于本合同签订时签订《结算承诺书》。
25.14承包人应对施工现场所有人员的人身安全和财产安全承担安全责任，若施工现场发生非因发包人原因产生的人员人身伤害和/或财产损失的，承包人应负责处理并承担全部责任，若因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。
25.15发包人与承包人应于本合同签订时同时签订《文明施工责任书》、《安全施工责任书》。
25.16合同附件包括（格式、内容以发包人要求为准，按招标文件相关约定进行签订）：
附件1：结算承诺书
附件2：工程质量保修书
附件3：文明施工责任书
附件4：安全施工责任书
附件5: 工程建设项目廉洁责任书
25.17承包人应履行的义务
（1）按照合同约定和投标文件承诺完成本合同项目，不得向他人转让本合同项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。
（2）按照招标文件要求提交履约担保。
（3）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经发包人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。具体内容详见合同约定。
第四节 合同附件格式
附件一 结算承诺书
结算承诺书
                 ：
本公司承接的                工程建设项目，为了严格工程结算管理, 保证工程结算的准确性，特承诺如下：
1、同意结算内审完成后送第三方审核（外审）的结算工作流程，积极配合内、外审工作，并同意以第三方审核结论作为本工程最终结算依据。
2、遵循国家和地方政府关于建设工程的相关法规，本着实事求是的原则编制工程结算，及时提交项目结算资料，保证结算资料真实、合法、完整。
3、对于结算书中少报、漏报、少算、错算的内容，同意可视为对   发包人    的优惠让利。
4、同意    发包人      对我方提交的结算资料中明显失真的签证文件不予采纳；同意对结算资料中手续不全的按要求及时予以补充完整。
5、熟知并遵守贵司关于“工程竣工结算资料的内容及接收工作实施细则”。
                                   承诺方：（盖章）
                                    年  月  日
附件二 工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
承包人负责施工的所有工程项目，如出现产品质量缺陷或施工质量缺陷、隐患或瑕疵，承包人必须履行保修义务。
二、质量保修期
本工程的免费质保期为24个月，免费质保期自工程最终验收合格、承包人将竣工资料且竣工工程全部移交给发包人的次日起计算（以双方的交接记录为依据）。
三、质量保修责任
承包人在质保期内需对工程进行免费维修，并对缺陷设备进行免费更换，同时在质保期内，承包人应对各系统免费提供一般性的定期维修保养，同时免费提供日夜二十四小时的紧急维修服务。
保修事项应包括以下事项。
①若本工程发生故障，承包人应在2小时内进行维修响应，12小时内修复；特殊情况在24小时内无法修复的，质保期内承包人应予以更换新产品或提供代用产品；在维修及维护期内应予提供代用产品或使产品可正常运转的措施。
②提供维修保养记录书，以便发包人工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
③按照以下要求安排定期维修及检查：
对所有系统设备进行例行检查。
清理所有主要设备。
调试所有设备。
④无论在正常工作时间或非工作时间收到发包人紧急事故报警时，承包人须负责在两个小时之内做出有效的回应，有人到现场进行抢修工作。
⑤在系统正式投入使用前一个月内，承包人必须安排驻现场人员作应急指导及操作。
四、质量保修金的支付与返还
本工程采取发包人预留建安费结算总价的3%作为工程质量保修金。
待质保期满后，承包人应对该工程的质量进行全面回访，且经发包人、监理工程师及其他有关部门确定无质量问题未解决后15日内，发包人无息返保修金，但须扣除因承包人原因而发生的实际保修费支出；若因承包人原因而发生的实际保修费支出超出保修金的部分由承包人承担，并在该超出部分保修金支出发生即日起支付。
五、保修程序
1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责单位、负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：           ）为保修负责人。
2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话、其他联系方式发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系方式或联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到通知时起，2小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，如以电话通知，则以发包人处留存的电话录音为准。承包人逾期未来领取《工程保修通知单》，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。
3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起2小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有资质的施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。
4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。
5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。                 
6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。
六、其他
1、发包人指定其“客户服务部”负责协调保修具体事宜。          
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。                                          
3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
年月日                                    年月日
附件三 文明施工责任书
文明施工责任书
为加强我市建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁，依据有关法律、法规规定，建设单位和施工单位共同签订文明施工责任书。
一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。
三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。
四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。
五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。
六、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。
七、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。
八、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。
九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。
十、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。
十一、本责任书签订后，施工单位必须严格遵守，市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任书内容，将依据有关法律、法规作相应的处罚。同时，建设单位将按合同的有关规定给予施工单位相应的处罚。
建设单位：  单位公章：
负责人：    签字时间：   联系电话：
施工单位：  单位公章：
负责人：    签字时间：   联系电话：
附件四 安全施工责任书
安全施工责任书
建设单位（下称甲方）：
施工单位（下称乙方）：
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定乙方所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：
一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要持证上岗，上述均须经过安全培训。
二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。
三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。
四、乙方对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。
五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。
六、在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。
七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同通用条款第21.2条约定，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。
八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。
十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。
十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。
十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。
十三、乙方应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。
十四、在施工过程中，若乙方未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且甲方有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。
十五、本责任书自双方签章之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。
甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
地址：                                  地址：
附件五 工程建设项目廉洁责任书
工程建设项目廉洁责任书
建设单位（下称甲方）：
施工单位（下称乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，依法规范工程建设项目的各项经济活动，共同杜绝各种为谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和甲、乙双方的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，甲、乙双方共同签订廉洁责任书。
一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及中央、省、市和企业有关廉政建设的各项规定。
二、在履行合同过程中，甲方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：
1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；
2、不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；
3、不得在乙方单位兼职，亦不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；
4、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂；
5、不得向乙方赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；
6、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；
7、不得在甄选或考核乙方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；
8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；
9、不得在履行合同过程中，故意刁难乙方，影响正常的合同履行；
10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。
三、在履行合同过程中，乙方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：
1、不得向甲方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；
2、不得为谋取自身利益擅自与甲方人员私下进行有损甲方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害甲方利益的行为；
3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；
4、不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；
5、不得为甲方人员报销任何应由甲方个人支付的费用。
四、对违反以上廉洁共保约定的，实行责任追究：
1、在履行合同过程中，如乙方发现甲方工作人员违反上述约定，应向甲方监察部门（Tel:0592—5899374、E-mail：xmsyldcw@163.com）进行实名举报，甲方有责任为乙方举报人保密。
甲方在事实核查后，对违反上述行为准则的甲方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失、党纪政纪处分或依法追究法律责任。
2、在合同履行过程中，如发现乙方及其工作人员违反上述约定，甲方有权视情况单方面解除与乙方签订的合同，同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，情况严重者，甲方可向相关司法部门举报，请求追究乙方的法律责任。
。
甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）
法定代表人：                                      法定代表人：
地址：                                            地址：
第五章  发包人要求
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括以下内容： 
一、功能要求
（一）工程的目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。

     （五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
第六章  发包人提供的资料
(一)、发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
(二)、其他资料。
(三)、参考品牌
	主要材料参考品牌明细表

	

	序号
	材料设备
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	名称
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	高压开关柜
	高压中置柜
	合格
	中骏智能
	许继电气
	奥克斯
	　

	2
	低压开关柜
	抽屉式开关柜
	合格
	中骏智能
	许继电气
	奥克斯
	　

	3
	直流屏
	按设计和规范要求
	合格
	杭州中恒
	珠海泰坦
	艾默生
	　

	4
	干式变压器
	按设计和规范要求
	合格
	中骏智能
	许继电气
	奥克斯
	　

	5
	微机保护装置
	按设计和规范要求
	合格
	国电南瑞
	东方电子
	北京四方
	　

	6
	框架断路器
	按设计和规范要求
	合格
	杭申电气
	江苏常熟
	上海人民
	　

	7
	塑壳断路器
	按设计和规范要求
	合格
	杭申电气
	江苏常熟
	上海人民
	　

	8
	发电机组
	按设计和规范要求
	合格
	江西泰豪
	福建恒冠
	福州速通
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	电线电缆
	按设计和规范要求
	合格
	杭州电缆
	远程电缆
	红峰电缆
	　

	10
	电缆保护管
	按设计和规范要求
	合格
	福建和盛
	厦门电力成套
	中美汇能(厦门）
	　

	11
	应急灯等
	按设计和规范要求
	合格
	符合电力局要求，并通过验收即可
	　

	注：

	1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人须根据所推荐的品牌自选报价，否则，不推荐为中标候选人。承包人所用的主材须事先得到发包人批准后方可使用，且需符合省电网要求，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

	2.变压器的高压线圈必须采用全铜电磁线绕制，低压线圈必须采用全铜箔绕制。

	4.高压开关柜采用中置柜，应提供产品型式试验报告、内部燃弧试验报告、高低温试验报告等。

	5.未经发包人书面确认擅自更换材料、部件品牌的，发包人有权进行处罚，承包人应无条件按合同约定。


第七章  投标文件格式
长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程
设计、施工总承包（EPC）
投 标 文 件

（资格文件）
投标人:                   （盖投标人单位公章）
法定代表人:               (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录
一、资格审查申请函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（如有）
四、联合体协议书（如有）
五、投标保证金承诺书 
六、资格审查资料
七、其他资料
注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函
资格审查申请函
致:                      （招标人）
1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。
    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。
4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:
地址:                                           邮编:         
电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）
投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称:                             

单位性质:                                

地址:                                   
成立时间:       年     月     日

经营期限:                               
姓名:         性别:          年龄:        职务:        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证电子件。
                          投标人:                （盖投标人单位公章）
                                       年    月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书（如有）
本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限:             。
代理人无转委托权。

附:委托代理人身份证电子件
投标人:                               （盖投标人单位公章）
法定代表人:                          （盖章或签字）
身份证号码:                                     
委托代理人:                              （签字）
身份证号码:                            
       年     月     日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
四、联合体协议书（如有）
                     （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注:本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称:                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人:                       （签字）

成员一名称:                               （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人:                       （签字）

        年    月    日

五、投标保证金承诺书
致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交建设交易服务费和招投标过程发生的其他费用，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。
本承诺书在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）
法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）
地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附:须将投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交，由牵头人盖单位公章。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件、质量、环境、职业健康安全管理体系认证等证件电子件或扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注: 按照招标文件要求提交相关业绩证明材料，一个项目业绩填写一张表格。如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（三）近3年内（2016年8月22日起至投标截止时间）发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:1、本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。
2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。
（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）
本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:
我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或技术负责人，发包人同意更换的每人每次向发包人交纳人民币5万元违约金；未经同意擅自更换的每人每次向发包人交纳人民币10万元违约金。无论发包人是否同意，更换其他人员每人每次向发包人交纳1万元违约金。
  投标人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                        年     月    日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（七）承诺函
我方承诺:
1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。
2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。
3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。
5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。
6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。
特此承诺！            
投  标  人:                       （盖投标人单位公章）
             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:         电话:_________传真:                     
日期:      年____月____日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

注:1.独立投标人或联合体牵头人如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。
2.投标人须附上独立投标人或联合体各成员、法定代表人、项目负责人（即项目经理）、设计负责人在参加本招标项目前3年内无行贿犯罪记录的书面声明原件的扫描件。
3.独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图。
4.独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图。
5.投标人认为与资格审查评审及评分有关的其他资料。
长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程
设计、施工总承包（EPC）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）
法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）
          年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
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四、   其他资料

一、投标函

致:                            （招标人名称）

1.我方已仔细研究了 
      （项目名称）招标文件的全部内容，愿以我方所递交投标文件中的总投标报价人民币（大写）           的含税总价（小写￥    元），按照招标文件的条件承包上述工程的设计、施工、竣工和保修。
2、设计周期（从方案初步设计至施工图设计成果文件经电力局最终审核通过止）：        日历天；
施工工期（完成项目建设并经竣工验收合格且通过电力部门验收合格并正式通电）：        日历天；按合同约定进行勘察、设计、实施和竣工全过程承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
3、设计质量：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求，并最终经供电部门审核通过。施工质量：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。
4、我方将派出          （总承包项目经理姓名及其职称证书（或注册编号）为本项目的总承包项目经理，              （施工负责人姓名及其职称）为本项目的施工负责人， 
（设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。我方保证按投标文件中的项目管理班子到位并按施工组织设计组织施工，如确需变更，必须征得建设单位（招标人）的批准。
5.我方对合同协议条款的意见是：  同意     。一旦中标，我方将受此协议条款约束。
6．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
7.随同本投标函提交投标保证金一份，投标保证金金额为人民币（大写）      元（¥     ）。我方投标保证金若采用年度保证金形式，一旦我方放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，我方承诺按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。（注：如采用年度保证金的，以上金额用“/”填写。）。

8.我方同意所递交的投标文件在截标之日起 90 日历天的投标有效期内有效严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
9．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。
（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
10．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
11．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、投标报价清单
投标人名称：             　　　　　　　    　　
项目名称∶                                       
工期：设计周期（从方案初步设计至施工图设计成果文件经电力局最终审核通过止）：60日历天（暂定2019年9月15日-2019年11月15日，具体时间以甲方通知时间为准）。施工工期（完成项目建设并经竣工验收合格且通过电力部门验收合格并正式通电）：90日历天（暂定2019年11月18日-2020年2月15日，具体开工时间以甲方开工令为准）。
货币单位：元人民币 
	序号
	项目名称
	计费面积
	综合单价（元/ m2）
	合价（元）

	一
	设计费

	1
	项目总设计费      
	112508.57m2
	
	

	2
	小计（含税价包干，税率为6%）
	

	二
	建安费
	

	1
	住宅部分建安费
	112508.57m2
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	小计（含税价包干，税率为9%）
	

	三
	投标总价（含税价包干，增值税专票）（一+二）
	

	投标报价包含以下工作内容：招标内容为完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。
本工程长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点工程总建筑面积为112508.57平方米，共有8栋16层住宅。本项目供配电工程内容包括市政高压T接点至小区变配电室高压部分及小区变配电室内的电缆、设备等，具体主要项目包含以下内容：①变配电室电气、接地及标准化、安全化工程；②室外电力管道及工井工程；③变配电室的设备及变配电室内电缆材料采购、安装、检测、试验及调试工程；；④送电验收申请；⑤配套柴油发电机的采购及安装工程等；⑥电力监理费用；⑦通信自动化；⑧本项目从低压配电室到动力箱、电表箱的电缆及动力箱、电表箱设备不在本次招标范围内。


投标人:                 （盖投标单位公章）   日期:      年   月   日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
三、质量服务承诺书
（内容由投标人自拟。）
投标人:                 （盖投标单位公章）
日期:      年   月   日
注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
四、其他资料
投标人认为与商务评审有关的其他资料。

长泰枋洋水利枢纽工程城西公寓式安置点建设工程永久用电工程
设计、施工总承包（EPC）
投  标  文  件

（技术文件）
说 明
一、技术文件的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
二、为保证投标人技术文件暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗、下划线或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
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