
中华人民共和国

标准设计施工总承包

招标文件

（2012年版） 

项目名称：片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包                                               
报建编号： 3506951910110101 .
招标编号：  E3506010601800250002001   .
招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司 （盖章）
招标代理机构： 广东宏茂建设管理有限公司（盖章）
招标文件编制人：               蔡燕惠               .
招标文件审核人：               姜凡                .
2019年10月
目   录 

4

第一章  招标公告

9

第二章 投标人须知

9

2.1 投标人须知前附表

44

第三章 评标办法（综合评估法）

44

评标办法前附表

47

1. 评标方法

48

2. 评审标准

49

3. 评标程序

错误!未定义书签。

第四章 合同条款及格式

错误!未定义书签。

第一节  通用合同条款

53

第二节  专用合同条款

53

1．一般约定

54

2．发包人义务

54

3．监理人

55

4．承包人

64

5．设计

65

6．材料和工程设备

66

7．施工设备和临时设施

66

8．交通运输

66

9．测量放线

67

10. 安全、治安保卫和环境保护

68

11．开始工作和竣工

70

12.暂停工作

70

13．工程质量

70

14.试验和检验

71

15．变更

72

16．价格调整

72

17．合同价格与支付

76

18．竣工验收

78

19．缺陷责任与保修责任

79

20．保险

79

21．不可抗力

80

22．违约

82

24．争议的解决

82

25．补充条款

84

第三节 合同附件格式

85

附件一：

92

第五章  发包人要求

94

第六章  发包人提供的资料

95

第七章  投标文件格式

96

第1节  资格审查文件格式

98

一、资格审查申请书

99

二、投标人基本情况表

100

三、法定代表人身份证明

101

四、联合体协议书（如有）

103

五、授权委托书（如有）

104

六、投标保证金有关单据扫描件

105

七、近三年企业履约情况表

106

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

108

九、设计项目负责人简历表

109

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

110

十一、项目总负责人简历表（如有）

111

十二、施工负责人（项目经理）简历表

112

十三、拟派出施工技术负责人简要情况表

114

十四、项目部施工管理人员到位承诺书

115

十五、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

116

十六、投标人近年完成的类似业绩情况表

117

十七、 承诺函

118

十八、不拖欠农民工工资的承诺书

119

十九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

120

二十、无行贿犯罪记录承诺书

121

二十一、其他资料

122

第2节   商务文件格式

错误!未定义书签。

一、投标函

125

二、投标函附录

126

三、其他资料

127

第3节  技术文件格式




第一章  招标公告

片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包招标公告
1. 招标条件

本招标项目片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目已由漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局以闽发改备【2019】E150049号文批准建设，项目业主为漳州片仔癀药业股份有限公司 ，建设资金来自业主多渠道筹措，招标人为漳州片仔癀药业股份有限公司委托的招标代理单位为广东宏茂建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包。
2.2建设地点：漳州高新区上街；

2.3建设规模：建安造价约580万元。

2.4勘察、设计周期：
①勘察、设计周期：从合同签订之日起30日内提交详细勘察（含测量）成果和经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人确认30日内提交施工图设计文件正式稿。

②工程施工时间要求：工期要求必须在2019年12月31日前完工，并于2020年01月18日前完成竣工验收且交付招标人使用。
2.5工程质量：

2.5.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

2.5.2 施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

2.6招标范围和内容：

本项目工作内容包括片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目的勘察（含测量）、设计、采购、施工任务。具体内容：

（1）勘察范围：本工程的详细勘察（含测量），并提供相关勘察报告和资料以及工程施工、验收所需要的配合服务等（以实际发生为准）。

（2）设计范围：包括但不限于片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目的施工图设计及后续服务（含招标配合服务和施工现场配合服务）等工作。

（3）采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。

（4）施工范围：最终以设计施工图纸及工程清单中所列指的范围为准。

（5）其他范围（若有）：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

3. 投标人资格要求

3.1投标人应同时具备以下规定的资质：

3.1.1本招标项目要求投标人具备以下设计资质条件：

具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具备有效工程建筑行业设计甲级及以上或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

3.1.2投标人同时具备建设行政主管部门核发不低于三级建筑工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

3.3本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备设计资质的单位作为牵头人，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4负责人资格要求：

3.4.1项目总负责人（项目经理）的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于建筑工程专业一级注册建造师执业资格（不含临时建造师）或一级注册建筑师执业资格或建筑类专业高级工程师职称及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体牵头人（设计单位）派出。

3.4.2施工负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，具有工程师及以上专业技术职称，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体施工方派出。

3.4.3设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备不低于一级国家注册建筑师执业证书或具备建筑类专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体牵头人（设计单位）派出。

3.4.4施工技术负责人的资格要求：1人，应具备建筑工程相关专业的工程师及以上技术职称；如为联合体投标，则为联合体施工方派出。
3.4.5勘察（测量）负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的勘察（测量）负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业证书或具备建筑类专业工程师及以上职称且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体牵头人（设计单位）派出。

3.5投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.6 本招标项目采用  资格后审 方式对投标人的资格进行审查，其他资格要求详见招标文件。

3.7本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.8业绩要求： 不要求    ；

3.9其它要求：①投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。②根据相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标。③拟派出本项目的项目总负责人或施工负责人（项目经理）被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。
4. 招标文件的获取

4.1. 凡有意参加投标者，请于2019年10月18日至2019年10月22日通过（漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。

5.评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交（以下四种方式任选其一）
6.1投标保证金提交的时间：2019年11月7日北京时间17时00分前；

6.2投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整。

6.3投标保证金提交的方式： 允许由独立投标人或联合体牵头人使用现金（转账或电汇）或银行保函或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金或担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式等方式。具体详见招标文件投标须知前附表 ；

7. 投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年 11 月 8 日北京时间8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

7.2.投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3. 开标时间：2019年11月8日北京时间8 时30分（提前半小时接收备用光盘）；

7.4. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

7.5独立投标人（或联合体牵头人）在投标截止时间之前应持法人授权委托书（如为法定代表人参加投标则提供法定代表人资格证明书）、身份证原件及复印件、企业营业执照复印件、投标保证金汇款凭证或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金复印件或保函复印件或担保保函复印件或保险公司出具的投标保证保险复印件、基本户开户许可证复印件准时到场并递交以上开标所需资料。以上所有复印件均需加盖投标人公章，同时携带已经激活并审核通过的CA与一份电子版投标文件（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章）到场进行解密，未在规定时间内进行解密的，视为投标人未到场参加开标会，其电子投标文件给予退回。
7.6投标保证金退还所需的材料：投标单位在递交电子版投标文件时，需同时递交一份汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”或“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”或“ 银行保函”或“担保保函”或“投标保证保险”则无需提供。
8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等网站上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司
地址：漳州市上街
联系人：林工
电话：0596-2301552
招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司

地址：漳州市高新区新亭社众博建材城5楼    邮编：363000

电话：0596-6658959          传真：0596-6658959

联系人：小郭

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心
地址： 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局  

地址：漳州高新区管委会大楼

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司

地址：漳州市上街

项目负责人：林工

电话：0596-2301552

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构： 广东宏茂建设管理有限公司

地址：漳州高新区新亭众博建材城5楼（万达往百花村方向，距漳州大桥200米）

联系人：小郭

电话： 0596-6658959，传真：0596-6658959

电子邮件: gdhmzz@163.com

	1.1.4
	项目名称
	片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目工程设计施工总承包   

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区上街

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹措

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	本项目工作内容包括片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目的勘察、设计、采购、施工任务。具体内容如下：

1、勘察范围：本工程的详细勘察（含测量），并提供相关勘察报告和资料以及工程施工、验收所需要的配合服务等（以实际发生为准）。

2、设计范围：包括但不限于片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目的施工图设计及后续服务（含图纸审查配合服务、招标配合服务和施工现场配合服务）等工作。具体详见设计任务书。

3、采购范围：本工程所需全部材料、设备及设施的采购。

4、施工范围：最终以设计施工图纸及工程预算书中所列指的范围为准。

5、其他范围（若有）：中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：包括勘察、设计周期和施工工期

1.勘察、设计周期：从合同签订之日起30日内提交详细勘察（含测量）成果和经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人确认30日内提交施工图设计文件正式稿
2.工程施工时间要求：工期要求必须在 2019年 12月 31 日前完工，并于 2020年01月18日前完成竣工验收且交付招标人使用。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范合格标准，通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.资质条件：投标人应同时具备以下规定的资质：

1.1本招标项目要求投标人具备以下设计资质条件：

具备有效的建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具备有效的工程建筑行业设计甲级及以上或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

1.2投标人同时具备建设行政主管部门核发不低于三级建筑工程施工总承包资质，并执有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。
2.财务要求：不要求

3.业绩要求：不要求

4.信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

5.项目总负责人（项目经理）的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于建筑工程专业一级注册建造师执业资格（不含临时建造师）或一级注册建筑师执业资格或建筑类专业高级工程师职称及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工。如为联合体投标，则为联合体牵头人（设计单位）派出。

6.施工负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师（不含临时建造师）执业资格，具有工程师及以上专业技术职称，并持有建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书B证。如为联合体投标，则为联合体施工方派出。
7.设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备不低于一级国家注册建筑师执业证书或具备建筑类专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。
8.施工技术负责人的资格要求：1人，应具备建筑工程相关专业的工程师及以上技术职称；如为联合体投标，则为联合体施工方派出。
9.勘察（测量）负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的勘察（测量）负责人应具备注册土木工程师（岩土）执业证书或具备建筑类专业工程师及以上职称且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。

10.项目管理机构人员具体要求如下（注：本项目评标时仅对项目总负责人、设计负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术责人、勘察（含测量）负责人作为资格要求，拟派出的项目管理机构人员无须在投标文件中提供证明材料，仅需在中标后予以响应配齐。

（1）其它设计人员要求：

1）给排水专业负责人：1人，资格：具备注册公用设备（给水排水）工程师执业资格或排水专业工程师或以上技术职称；

3）建筑设计专业负责人：1人，应具备国家注册建筑师执业资格或建筑类工程师及以上职称；

（2）施工人员要求

1）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

说明：

2）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、勘察（含测量）负责人”进行评审（按要求附上有关证件）；其他人员无须在投标文件中提供证明材料，在中标后予以响应配齐。
3）拟派出项目总负责人（项目经理）必须为投标人本单位正式在岗职工：（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出）

所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明（招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）的证明书；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。投标人应在投标文件中同时附上项目负责人的执业资格证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件。

4）拟派出施工负责人须附上其注册建造师证书、职称证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体协办方派出），以注册建造师证书上的注册单位为准，专业以注册建造师证书所体现的专业为准。

5）拟派出项目设计负责人和勘察（含测量）负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费或带有二维码标识的社保证明（招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月或以上）的证明书；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。投标人应在投标文件中同时附上设计项目负责人和勘察（含测量）负责人的执业资格证书或职称证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件。

6）若投标人为高等院校所属勘察设计单位单位，可使用教学、研究系列职称。

 7）拟派出施工技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出施工技术负责人必须为投标人本单位正式在岗职工（如为联合体投标，则为联合体牵头人派出），以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所属单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

8）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决；

9）其他设计人员在工程开工前，由中标人按照招标文件的规定配齐，施工现场管理需要配备相应管理人员，其中施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

10）投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

  a.工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

 b.工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人或施工技术负责人或勘察（测量）负责人，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

  11.若具备开工条件且发包人已书面通知承包人办理开工所需手续（如施工人员备案等），因承包人原因导致15日历天内未完成备案的，则承包人按每天1万元向发包人支付违约金。因承包人原因导致1个月内未完成备案的，发包人有权解除合同，没收履约担保金，同时，承包人应按每天1万元向发包人支付违约金。

12.投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；根据相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标。③拟派出本项目的项目总负责人或施工负责人（项目经理）被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。

13.在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或控股子公司。

（3）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人或施工负责人（项目经理）的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及施工技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

  注：上述查询结果仅针对独立投标人或联合体施工方。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本招标项目接受联合体投标，采用联合体投标的只允许由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成联合体参加投标，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，联合体单位必须明确由具备设计资质的单位作为牵头人，联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5.1
	费用承担
	1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

2.本工程的招标代理服务费根据招标人与招标代理机构双方约定执行。

3.招标人和中标人应按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

4.中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

	1.5.2
	设计成果补偿
	投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2019年10月23日北京时间11 时00分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件gdhmzz@163.com提交代理机构，逾期不受理；

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 B ：

A.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
B.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。

投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为  b ：

A.采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。

B.采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在2019年10月23日17时00分前，予以澄清和解答并在指定网站公布，各投标人可利用已经激活并审核通过的CA登陆到以下网址（http://www.zzgcjyzx.com）进行下载（投标人应自行登陆网站查阅招标文件的澄清和修改，否则因此所造成的一切损失均由投标人自行负责）。
答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	除本项目主体、关键性工作不允许分包外，本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业工程的设计或施工承包资质的，项目实施过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人、监理人审查，经发包人、监理人书面同意后方可进行分包。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。承包人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的企业就分包项目承担连带责任。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补遗、澄清及书面通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2019年10月23日北京时间11 时00分前。

提交方式：漳州市工程项目交易中心电子交易系统在线提出或发送电子邮件gdhmzz@163.com提交代理机构，逾期不受理（需向招标代理单位电话确认）；

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年11月8日北京时间 8 时 30 分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；广东宏茂建设管理有限公司

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）

投标人领取澄清招标文件的时间为：网站上发布澄清招标文件通知起至投标文件提交截止时间，领取书面通知地点为：广东宏茂建设管理有限公司（漳州高新区新亭众博建材城5楼） 。    

投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	投标人报价的组成（即本工程项目总费用）：包括设计费和勘察（含测量）费、施工建安费两部分组成。本项目采用预算后审方式，执行限额设计施工。设计费和勘察（含测量）费为固定总价，即叁拾万整（¥300,000.00）（包干）；建筑安装工程费用最高投标限价为伍佰肆拾玖万零肆佰壹拾贰元（¥549,0412.00元）（即：中标人采用第三方编制的项目建安概算审核价）。本项目最高投标限价为伍佰柒拾玖万零肆佰壹拾贰元（¥579，0412.00元）。

（1）设计费和勘察（含测量）费报价：设计费和勘察（含测量）费采用固定总价包干，中标后不予调整，即叁拾万整（¥300,000.00）计取，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，则按废标处理。其中，①设计费按人民币贰拾伍万（¥250,000.00）计取，固定报价，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，则按废标处理。②勘察（含测量）费按人民币伍万元整（¥50,000.00）计取，固定报价，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，则按废标处理。

（2）施工建安费报价：投标人建安费的投标费率为K,招标人建安费最高控制费率区间为90%≤k＜94%（含90%，不含94%），K值不在区间范围内的则按废标处理。即：实际建安费=（A-暂列金-暂估价）×K+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。

（3）中标人采用的固定设计费和勘察（含测量）费及第三方编制的项目建安概算审核价与中标K值计取的价格，即为中标价，中标价仅作为合同暂定价。待工程预算经第三方预算审核后作为最终合同价的计算依据。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标报价是投标人完成本项目的勘察、设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

（2）投标报价包含勘察设计费及工程建安费等本项目招标文件所列指的全部内容。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：2019年11月7日北京时间17时00分前；

2.投标保证金金额：人民币壹拾万元整；               

3.投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式： 应在投标截止时间之前从投标人（如为联合体投标，则为施工方）所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号:  E3506010601800250002001  ），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入投标保证金的银行专用帐号：

开户银行：兴业银行漳州芗城支行营业部

账户名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

账   号：161020101100003551

②银行保函形式：独立投标人或联合体施工方应当出具其基本户开户银行开具的投标保函（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。

采用银行保函形式的，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。凡根据闽建[2014]33号《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》缴存年度投标保证金的龙头企业，凭省公共资源交易中心出具的收讫证明，可不再另行缴纳其他投标保证金。

④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

⑤工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。

⑥保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。

4.投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单或银行保函或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金或担保保函或投标保证保险的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格商务文件的组成部分。

②投标人在递交投标文件时，应将银行保函或担保保函或投标保证保险的原件单独密封在信封中并注明投标人名称单独于开标前提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。采用电汇或银行转账形式的，电汇或银行转账单原件可不必单独提交。

5.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

6.投标保证金应遵守以下规定：

 （1）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（2）投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

(3) 投标保证金的退还：

①在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还；

②在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还；   

（4）投标保证金退还所需的材料：投标单位在递交电子版投标文件时，需同时递交一份汇款凭证和开户许可证复印件（均加盖投标单位公章）；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”或“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”或“ 银行保函”或“担保保函”或“投标保证保险”则无需提供。

（5）投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

（6）有下列情形之一的，其投标保证金将被没收：

①投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

③投标人的投标文件存在投标须知第11条款规定的雷同情形之一；

④ 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤未按招标文件的要求如实说明相关情况、提供相关材料的，按弄虚作假处理并没收投标保证金；

⑥法律、法规规定的其他情形。

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2016年 9月 1日至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章。

	3.7.4
	投标文件

份数
	电子投标文件：一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 8份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	3.7.5
	装订要求
	资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件、技术文件等内容并由福建 CA 数字证书加密工程的.ZZTF 格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到 U 盘中密封在一个封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章后提交。

	3.7.6
	承包人建议书及承包人实施方案的编制
	承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮 编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落 正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com

提交备用投标文件的地点为：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 

收件人：广东宏茂建设管理有限公司

招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1.开标时间为2019年11月 8 日北京时间08时 30 分，
开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

2.采用电子招投标的，开标要求：投标文件上传的截止时间：2019年11月  8  日北京时间8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

注：独立投标人（或联合体牵头人）在投标截止时间之前应持法人授权委托书（如为法定代表人参加投标则提供法定代表人资格证明书）、身份证原件及复印件、企业营业执照复印件、投标保证金汇款凭证或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金复印件或保函复印件或担保保函复印件或保险公司出具的投标保证保险复印件、基本户开户许可证复印件准时到场并递交以上开标所需资料。以上所有复印件均需加盖投标人公章，同时携带已经激活并审核通过的CA与一份电子版投标文件（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章）到场进行解密，未在规定时间内进行解密的，视为投标人未到场参加开标会，其电子投标文件给予退回。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	5.2
	开标程序
	5.2.1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

5.2.2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

5.2.3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

5.2.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②最后，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；

5.2.5.系统进行电子唱标，最后由投标人的项目负责人（或委托人）签字确认；投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

5.2.6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

5.2.7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人依法组建, 5人或以上单数。

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，授权评标委员会推荐中标候选人1名。

招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）。

	7.4.1
	履约担保
	1.履约担保的金额：签约合同价的10%

2.履约担保的形式：①现金电汇或银行转账的方式提交；②银行保函；③由市建设行政主管部门核准的可在市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。

3.以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人（联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人的名义提交，本条款下同）基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。

履约担保金银行账号：

开户银行：兴业银行漳州芗城支行营业部

账户名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

账   号：161020101100003551

4.履约担保金退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退还给承包人。

5.履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权审核部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 

6.中标人若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。

	7.5
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起12个工作日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

	8.5
	行政监督部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局   

地点：漳州高新区管委会大楼

电话：0596-6620580、0596-6628937
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	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	增加
	事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。

	9.3
	增加
	（1）在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

（2）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

	9.4
	增加
	投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。
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	投标文件

制作要求
	1.投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

4.电子投标文件制作要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的扫描图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，扫描图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。

（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

（8）企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

5、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

	11
	投标文件雷同认定与处理
	按闽建筑〔2018〕29号文“关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见”执行：

1.不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标。

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
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	其它
	1.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约担保金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

2.招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。

3.投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或者不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或者所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。

4.本次中标的设计资料的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次设计资料部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

5.中标人应按规定建立农民工工资专户，确保农民工工资按时足额发放。

6.中标后，中标人应严格按照漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工【2018】39号）文件要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对中标人处予人民币25000-50000/元次的罚款；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对中标人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

7.承包人用于本工程的材料品牌应为发包人预算编制说明的品牌或主材（设备）的品牌和品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。

8.承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的20%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料清出施工现场。

9.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标管理办法（试行）》等有关规定执行。

10.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


1. 总则

1.1项目概况与招标范围

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求: 见投标人须知前附表；

（6）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（11）其他要求：见投标人须知前附表。（本项不适用）

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1.投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

1.5.2. 本工程的招标代理服务费根据招标人与招标代理机构双方约定的合同由招标人

进行支付。

1.5.3. 招标人和中标人应按《闽价通告〔2018〕9号》的标准向漳州工程项目交易中心

支付建设工程交易服务费。

1.5.5.中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设项目交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

1.5.6投标人无论中标与否，投标设计成果均归招标人所有。招标人对中标候选人及中标候选人以外的投标人均不予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

 招标人不组织踏勘现场

1.10 投标预备会(本项目不适用)

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的勘察、专业分包、劳务分包等，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易系统或发送电子邮件gdhmzz@163.com提出疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将会在本项目招标公告的同一媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com发布。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

 2.2.3投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，并发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查文件

一、资格审查申请书

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书（如有）

五、授权委托书 （如有）

六、投标保证金有关单据扫描件

七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人（项目经理）简历表

十三、拟派出施工技术负责人简要情况表

十四、项目部施工管理人员到位承诺书              

十五、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十六、投标人近年完成的类似业绩情况表

十七、 承诺函

十八、不拖欠农民工工资的承诺书

十九、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

二十、无行贿犯罪记录承诺书

二十一、其他资料

3.1.2商务文件

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料

3.1.3技术文件

具体详见第七章“投标文件格式”

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1详见投标人须知前附表3.3.1项。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3中标候选人公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后 5 个工作日内无息退还至中标候选人以外的投标单位（年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。招标人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还中标候选人的投标保证金。中标人的投标保证金待招标人与中标人双方签订合同且中标人提交履约担保金后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

③投标人的投标文件存在投标须知第11条款规定的雷同情形之一；

④ 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤未按招标文件的要求如实说明相关情况、提供相关材料的，按弄虚作假处理并没收投标保证金；

⑥法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产主可证等材料的扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目资格审查不要求）

3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”（如有）应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表 ”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的 组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 采用电子招标，按“第七章”投标文件格式进行签字盖章。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标函内容与投标文件不一致时以投标函为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 承包人建议书及承包人实施方案的规定： 为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定： 

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮 编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标 志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得 出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落 正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关 人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

4. 投标（本招标项目采用电子招投标）

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表 3.7.5 规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，无需向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）验证参加开标会的投标人代表的身份；

（2）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量，

（5）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；最后，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终解密，解密成功；

（6）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；

（8）主持人宣布开标会议结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 无效投标

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.1.3经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标。

7.1.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2中标候选人公示及中标结果公示

7.2.1中标选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。
    投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2.2中标结果公示

招标人自确定中标人之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果，公示期不少于10日

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。 

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为签约合同价的10％。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起12个工作日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理（项目总负责人）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	勘察（测量）负责人）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人实施方案（得分A）：22分    

资信部分（得分B）：24分     

投标报价（得分C）：54分  

	2.2.2
	投标报价
	满分54分

	2.2.2.1
	投标报价

（54分）
	投标人报价组成（即本工程项目总费用，包括设计费、勘察费、施工费
	设计费和勘察（含测量）费报价：设计费和勘察（含测量）费采用固定总价包干，中标后不予调整。①设计费按人民币贰拾伍万（¥250,000.00）计取，固定报价，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，则按废标处理。②勘察（含测量）费按人民币伍万元整（¥50,000.00）计取，固定报价，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，则按废标处理。

	
	
	
	施工建安费

投标报价
	投标报价得分={（K1-K）/（K1- K2）}*54（满分值）

	
	
	
	说明：K为投标报价费率；K1为94%；K2为90%；费率的合理区间为90%≤k＜94%（含90%，不含94%）。本项目满分为54分。

	2.2.3.1
	资信评分标准（24分）
	资质等级(满分12分)
	1、独立投标人（或联合体牵头人）具备工程勘察岩土工程专业甲级得4分，满分4分。

2、独立投标人（或联合体牵头人）具备市政公用工程施工资质得4分，满分4分。

3、独立投标人（或联合体牵头人）具备工程设计市政行业道路工程专业乙级得4分，满分4分。

	
	
	企业类似项目业绩(满分12分)
	1、独立投标人（或联合体牵头人）近五年内完成过（或承接过）一项污水管网改造或污水处理改造或污水厂工程设计业绩的得6分。

2、独立投标人（或联合体牵头人）标人近五年内完成过（或承接过）一项污水管网改造或污水处理改造或污水厂工程施工业绩的得6分。

	
	
	注：①近X年，是指自在法定媒介发布招标公告之日的前X年内（含在法定媒介发布招标公告之日）。

②设计业绩：应附中标通知书（或合同协议书）的扫描件，并按照投标人填报的完成情况提供相关业绩证明材料。
1 工程业绩：应附施工合同书和竣工验收报告相关资料的扫描件。
④若施工合同书或竣工验收报告中均未标明相应特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程竣工图或行政主管部门发出的证明文件或建设单位开具证明的扫描件，否则其业绩无效；若施工合同书和竣工验收报告均未明确标明项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如施工许可证、优秀项目负责人、评优文件等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明扫描件，否则其项目负责人业绩无效。
⑤若按上述约定提供的资料中未明确标明项目负责人或其他负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书或建设单位开出的项目负责人或其他负责人证明扫描件加盖投标人单位公章，否则其业绩无效。
⑥业绩认定时间以工程竣工验收证书或中标通知书或合同协议书上的时间为准。
⑦任何虚假的、无效的或无法利用投标人已提供的材料来合理推断的业绩或陈述，均有可能导致相关评分为0分，情节严重的，将导致废标。

注：投标人提供的类似业绩为在福建省行政区域外完成的，必须能够通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到；在福建省行政区域内完成的，必须能够通过福建省住房城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到。且查询到的数据应能满足本招标工程的类似业绩指标要求，否则将不得分。

	2.2.4
	承包人实施方案评分标准

（22分）
	总体方案（9分）
	总体计划表
	2分
	合理得2分,较合理得1.2分，一般得1分。满分2分

	
	
	
	质量、工期、安全目标
	3分
	达到招标文件要求1.5分,达不到招标文件要求0分，针对工期要求提出合理化建议，合理得1.5分,较合理得1分，一般得0.5分.满分3分

	
	
	
	对设计施工总承包模式的理解
	1分
	科学合理，理解分析好得1分，较好得0.6分，一般得0.3分，满分1分

	
	
	
	项目实施机构的组建方案
	1分
	机构规模、人员安排合理，部门设置、相应职责范围清晰得1分，合理得0.6分，一般得0.3分。满分1分

	
	
	
	实施中的风险分析与处理措施
	2分
	分析详细，措施合理可行性，起评分1.2分，满分2分

	
	
	项目实施要点

（7分）
	设计实施要点
	2分
	实施要点合理可行性，起评分1.2分，满分2分

	
	
	
	采购实施要点
	1分
	实施要点合理可行性，起评分0.6分，满分1分

	
	
	
	施工实施要点
	2分
	实施要点合理可行性，起评分1.2分，满分2分

	
	
	
	运行实施要点
	2分
	实施要点合理可行性，承诺与保障好得2分，较好得1.8分,一般得1.2分

	
	
	项目管理要点：施工技术方案与组织计划（6分）
	施工组织设计
	2分
	对本项目工期、工程地质的了解程度；施工组织设计内容是否全面，方案是否先进、经济，是否符合环保要求，是否与项目实际结合紧密，是否对施工具有指导性。起评分1.2分，满分2分

	
	
	
	质量控制措施
	2分
	对质量目标，预控和动态控制措施，实施工艺、手段，管理体系和组织措施、管理幅度等。起评分1.2分，满分2分

	
	
	
	进度控制措施
	1分
	对进度控制措施，对本项目的工期的理解，重点工序、关键设备故障、与其他承包人衔接、社会环境等问题的应对或应急方案，计划的柔性，按时完工可靠性。起评分0.6分，满分1分

	
	
	
	安全生产保障措施
	1分
	对安全生产目标，预防和动态控制措施及制度，管理体系、组织措施、环境保护等。起评分0.6分，满分1分

	
	
	
	
	
	


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

1.2综合评估法的分值构成和评分标准

1.3综合评估法采用百分制进行量化。其中报价分占54%，商务分占24%，技术分占22%。

1.4评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

各项得分取该项评委评分的平均值（四舍五入取小数点后两位）。各项得分累加为总得分。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

（2）投标报价的其他要求：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件扫描件，评标委员会依据本章第2.1款

规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的情形；

（5）被人民法院列为“失信被执行人”（以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台发布的信息为准，不包括其分支机构）；

（6）被工商行政管理机关列入“严重违法失信企业名单”（以全国企业信用信息公示系统发布的信息为准，不包括其分支机构）；

（7）被住房城乡建设主管列为建筑市场主体“黑名单”（以全国建筑市场监管公共服务平台发布的黑名单信息为准）；

（8）近三年因投标弄虚作假被建设行政主管部门或招标人取消中标候选人或中标人资格；

（9）承担主体工程的施工单位或设计单位，在我省相应资质序列的企业信用综合评价中的分数低于60分。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，根据各个评委独立评分汇总后的算术平均值计算出得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对承包人实施方案、承包人建议书计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“报价得分+技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分；

3.4.2评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，以投标报价低的（下浮率值高的）优先；若投标报价也相同，以商务得分高的优先，如商务得分相同时，则以技术得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定投标人排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 

3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.5若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.4.6若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。

3.5 附则

3.5.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

全文引用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的通用合同条款
第二节 专用合同条款

第二节  专用合同条款
1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由有权部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价。

1.1.2.2本项目发包人派驻项目总负责人为     ，全权代表发包人处理现场一切问题。

1.1.2.4承包人项目总负责人

本项目承包人派驻施工现场项目总负责人为：    。

本项目承包人设计负责人：     。

本项目施工负责人:           。

     本项目勘察（测量）负责人：

1.1.2.9 监理人：  /   。

1.1.2.10 总监理工程师：  / 。

1.4合同文件的优先顺序：按通用条款执行。

1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人提供的文件包括但不限于：初步设计及概算（如需要）、施工图设计文件、格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、文明施工措施、应急预案、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料，以及其他合同约定的文件。  

承包人提供的文件的数量为：捌套  ；

承包人提供的文件的期限为：在收到发包人通知后7天内。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人书面提出要求。

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：                          
指定接收人：                        
1.13 发包人要求中的错误

本款采用：发包人要求中的错误（B）。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。 

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助，费用已含在合同款项中。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近文物保护建筑、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的文物保护建筑、古树名木的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

3．监理人

3.1.3关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

3.1.4关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。 

3.1.5关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所建筑面积不少于30平方米并承担费用  。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于30平方米的办公场所，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10其他义务:

（1） 开工前，承包人应向发包人及监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

（2） 总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

（3）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（4）根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（5）承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（6）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

（7）承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工。

（8）承包人应负起本工程项目的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（9）承包人须按照各专业的施工进度要求，全力积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）中发包人委托检测机构进行检测的费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

（10）承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。

（11）承包人在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（12）对于在工程实施过程中，为推广应用新工艺、新技术、新材料、新标准而需增加的机械、设备等，承包人应按发包人或监理人要求增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应负责由此所产生的一切费用。

（13）为了满足工程建设的需要并有效控制小型构件的质量，对小型构件预制场应进行集中预制，小型构件预制场必须满足规范化要求。

（14）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

（18）承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全符合有关规定的环保、水保档案。 

（18）承包人应根据项目具体情况完成水土保持监测，并向发包人提交合格的监测成果，由此所发生的一切费用承包人均已计入合同总价中，发包人不另行支付。

（19）承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。承包人施工后在红线范围之内或其它未经允许的地方不得随意弃弃方、残方、建筑垃圾，做到项目工完料清。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

（20）承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。

（21）在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

（22）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，严格按合同附件《安全生产责任协议书》执行。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人，需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

（23）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

（24）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季、高温气候等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（25）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

（26）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并负责进行贯彻管理和措施落实，以书面形式通知现场各方参建单位及施工人员。在施工过程中应采取一切有效措施防止对施工现场及其周边地区的污染。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（27）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

（28）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程（其中包括相关专业的分部工程）的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

（29）承包人必须按发包人要求和总工期计划及交付使用的时间节点，负责各种专业设备安装综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各种专业设备安装综合管线施工提供方便；负责为各个专业施工提供点、线、面等位置、高程的控制点；负责各专业设备安装、综合管线线位、井位高程轴线的复核以及竣工图的实测与绘制。

（30）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏丢失等，由承包人按原设计标准品质出资修（恢）复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详见《房屋建筑工程质量保修书》。

（31）承包人应负责按发包人要求的各专业分部分项的预验收、竣工验收、移交等交付使用之前的时间节点之前进行全面清洁，相应费用已综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

（32）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要

求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

（33）承包人必须充分考虑与其他专业工程施工单位之间的密切配合，协调安排人员、材料、机械等进退场的时间节点计划，并按建设项目有关规定进行管理，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以补增。承包人应负责按工程进度计划节点，在进行工程隐蔽工作前和必须与其他配合的施工项目应尽早书面通知发包人，对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

（34）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

（35）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。

（36）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。

（37）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。

4.1.11其他设计要求

（1）发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）通用条款执行。
（2）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为陆份，并同时提交电子文档。

（3）负责所承建工程的施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行完善优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸违反规范规定与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失费用和相关法律责任。

（4）承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其施工图预算不得超过发包人提供的初步设计概算的建安费用。在特殊情况下，如施工图预算超过了初步设计概算的建安费用，承包人应进行施工图优化，并在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

（5）本工程承包人应按设计任务书进行各专业设计，且设计人应具有相应资质，并具备丰富的设计业绩及类似项目业绩。专业负责人或设计分包人的确定需征得发包人同意。

（6）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案规范的要求。

（7）重大的设计变更的审查同施工图审查，其他设计变更按通用条款或发包人规定。

4.2履约担保

4.2.3承包人是否提供履约担保：  提供  。

4.2.4承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保金额：                                

（2）履约担保的提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。

（3）履约担保的有效期：至取得竣工验收证书后。
（4）履约担保的退还时间：履约担保在取得竣工验收证书后无息退还给承包人。
（5）非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4.3分包和不得转包
4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：本项目勘察工作可由中标人另行分包，实施范围内的详细勘察，并提供相关勘察报告和资料以及工程施工、验收所需要的配合服务等（以实际发生为准）。其他允许分包的工程部分或工作应按相关法律、法规规定执行。所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，且分包单位应具备相应的资质和能力。

4.5 承包人项目经理

项目经理姓名：           
项目经理职责：            

项目经理的权限：            

4.5.1承包人对项目经理的授权范围如下：                    。

4.5.2关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每个月到岗不少于25天。

4.5.3承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人更换项目经理，替换人员水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验相当不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

4.5.4项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目经理短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以5000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担；（2）项目经理应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以5000元/人次的违约金。

4.5.5 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目总负责人。承包人若需更项目总负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。擅自更换项目总负责人的将处双倍违约金。

4.5.6 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：可视为项目总负责人不到岗，并课以违约金每天5000元人民币，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人员管理的以下约定：

4.6.5.1承包人不按投标时承诺派出项目总负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术负责人、设计负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

4.6.5.2承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。        

4.6.5.3项目施工负责人（项目经理）、施工技术负责人、安全员连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验相当的人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过30天的，承包人应对项目施工负责人（项目经理）、施工技术负责人、安全员进行变更，并按照本款第4款支付违约金。

4.6.5.4施工技术负责人或安全员连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗，发包人有权终止合同，并有权没收承包人已交付的履约担保金。

4.6.5.5施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准15人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

4.6.5.6安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目总负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。施工技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目总负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目总负责人签字才生效 。

4.6.5.7承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的主要管理人员或技术人员。承包人若需更换主要管理人员或技术人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目总负责人、设计负责人或施工负责人（项目经理）或施工技术负责人每人次10万元人民币；更换其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。
4.6.5.8承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目总负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目总负责人、施工负责人（项目经理）、违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；施工技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他施工备案人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

4.6.5.9承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目总负责人，接替人员水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
4.6.5.10承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：可视为项目总负责人、施工负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天10000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.6.5.11项目总负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术负责人、安全员应严格按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）的要求在岗履职。
4.6.5.12本条款4.6.5的1-8承包人所发生的违约行为，经发包人施工现场总负责人、总监理工程师双方确认后，记录在案，并于拨付工程款前向发包人全额缴纳。

4.7 撤换承包人项目总负责人和其他管理人员

在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、施工负责人（项目经理）、施工技术负责人以及其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员有重大失误或不能胜任工作或不执行建设单位及监理单位的合理指令或不按国家法律法规执业的，发包人有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第4.6.5款的约定承担违约赔偿责任，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人应按期足额支付劳务人员工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.11不可预见的困难和费用

采用：不可预见的困难和费用（B）

4.12 进度计划

4.12.1补充：承包人应在合同签订后14日历天内提交进度计划。监理人应在收到进度计划7日历天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。 

4.12.2合同进度计划的修订

增加：承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符后7天内。  

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

5．设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

增加：

（1）设计文件深度，应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）》（建质[2008]216号）（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人要求。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：详见发包人要求和承包人建议书。

（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担本项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。设计文件的所有建安造价应控制在初步设计概算限额内。若各设计阶段出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。
5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成所有设计工作应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.2 承包人设计进度计划

增加：①依据发包人的经审批的设计方案进行施工图设计。

②按双方约定执行，但应响应投标书的总体工期要求；充分考虑给发包人、设计审查单位合理的对各阶段设计文件的审查时间。
5.3 设计审查

5.3.2 本款不适用。
增加：5.3.4 承包人应协助发包人办理设计文件的各项审查工作，协助发包人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续等发包人需要的计划时间内，提供相关文件给发包人。
5.5 竣工文件

5.5.1 补充：竣工文件一式6套和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份，费用由承包人承担。竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.3 在本款末尾补充：

承包人合同约定范围内用于本工程建设内容的所有工程材料、设备等工程见证取样和送检，应按照建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》进行。工程见证取样和送检工作由监理人实施。工程见证取样的检测费用由承包人承担并支付。

增加：6.1.4（1）承包人采购的主要材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核。承包人用于本工程的主要材料、设备的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。

（2）承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的20%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料清出施工现场。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

本合同采用B款。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1修改为：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人和监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人和监理人批准。

7.1.2修建临时设施费用的费用：包括临时用地场地整理的费用等均由承包人自行承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施：

本合同采用B款。

8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施 本合同采用B款。
8.2场内施工道路

增加：8.2.3关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界 。

9．测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 合同签订后、开工前 。

施工控制网的测设人：承包人,并承担相应费用。                                         

报监理人审批施工控制网资料的期限：工程开工前7天。 
10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限：在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以1000元～100000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
10.3治安保卫

10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建:由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在合同价格中。
10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，并报送监理人审批后执行。 
10.4环境保护
10.4.4合同当事人对文明施工的要求：

1、全面推行标准化施工，严格按照《福建省市政工程施工标准化管理指南》规定的期限、规模、标准完成承包人驻地、现场围挡、施工便道（含便桥等）、预制场、钢筋加工场、小型构件预制场、材料堆放场、库房等建设，并通过监理人审查和项目业主的审批。

2、严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全各项安全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

3、施工现场围挡设置要求。

4.严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求 。

5.严格按照漳州市住房和城乡建设局、漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知（漳建工[2019]25号）和漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工【2018】39号）文件要求（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理工程师签发开工令为准。
11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: ①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5承包人的工期延误

11.5.1因承包人原因造成的工期延误

因承包人原因造成总工期延误，按下表约定赔偿：

	延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-15
	5
	X*5

	16-30
	10
	15*5＋(X-15)*10

	31及以上
	15
	15*5＋15*10＋(X-30)*15


工期延误超过45日历天，发包人有权解除合同，并没收履约担保，同时，承包人应向发包人支付工期延误的违约金。
11.5.2因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案进度计划时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.5.3双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
11.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

11.5.6若具备开工条件且发包人已书面通知承包人办理开工所需手续（如施工人员备案等），因承包人原因导致15日历天内未完成备案的，则承包人按每天1万元向发包人支付违约金。因承包人原因导致1个月内未完成备案的，发包人有权解除合同，没收履约担保金，同时，承包人应按每天1万元向发包人支付违约金。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：  无  

11.7修改为：合同约定范围内的工作需要国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批延迟的，工期可以相应顺延。

12.暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期或增加费用。

13．工程质量

13.1.1工程质量验收标准：

13.1.1.2工程设计质量要求：应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及发包人要求。

13.1.1.3工程施工质量要求：符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

13.1.3因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  工程开工前14天。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒劣质产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直至发包人和监理工程师确认验收合格，并且发包人有权对承包人进行罚款，罚款金额由发包人从合同价款中直接扣除。

15．变更

15.1 变更权

在通用条款末尾增加：

本工程的变更分为A、B两类：

A类变更是指因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。A类变更应由发包人提出，并通过监理工程师向承包人发出变更指令，承包人根据变更指示实施该项变更，并按约定程序提出调整合同价款。

B类变更是指：①承包人依据设计标准、地质资料、施工组织设计或自身工程实施需要提出的变更；②因承包人文件错误、桩基础的任何变更以及可能发生的施工图设计不满足设计规范、施工规范等进行修改完善的各类变更。B类变更应经发包人批准后实施，但不调整合同价款。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：    不奖励 。    
15.3变更程序

15.3.1变更的提出

增加：

（4） 除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5） 承包人在双方确定变更后14天内未提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

15.3.2变更估价

变更的估价原则：

（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
（2）变更项目在本合同预算审核工程量清单已有相同细目，按预算审核工程量清单的综合单价*中标费率
（3）变更项目在预算审核工程量清单中无相同的但有类似项目的，中标费率确定，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致。
（4）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与招标控制价的下调幅度同等优惠进行结算。

（5）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。
15.3.3 变更指示

（3）因发包人要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件提交监理人和发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理，最后以发包人委托的评审机构审核为准。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

16．价格调整

16.1物价波动引起的调整（Ａ）

删除原条款，修改为：

因物价波动引起的价格调整：不调整
17．合同价格与支付

17.1合同价格

删除原条款，修改为：

1.合同价格形式及编制和审核

本项目采用预算后审方式。发包人根据承包人提交的经审图合格的施工图委托第三方造价咨询公司编制施工图预算，并按费率K=    %进行计算。符合要求的施工图预算由财政部门审核，其审核后的施工图预算(下浮后)作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以审定的施工图预算（下浮后）金额作为合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。

发生A类变更的，承包人按照程序提交变更价款经财政部门审核后列入结算。财政部门仅对A类变更部分进行审核，对固定总价包干部分仅审核、审计其建设的规模、标准及所用的主要材料、设备等是否符合原设计方案和总承包合同条款要求及发包人要求。结算价款调整应符合合同条款的约定。

本合同中，施工图预算、变更调整及竣工结算均由财政部门审核，并经发包人盖章确认方为有效。

2.建安工程费

①费率K值定为    %。

②建筑安装工程费=(预算审核价-暂列金额）×K+暂列金额。

3.建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：

①发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；

②发包人批准的施工组织设计或施工方案；

③《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等有关专业工程工程量计算规范（GB 50854～50862-2013）及《福建省住建厅关于执行〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）中有关专业工程工程量计算规范的福建省实施细则。

④预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），以及截止预算编制报告期上述定额的调整补充、勘误文件。

⑤费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），以及截止预算编制报告期有效的调整补充文件。

⑥人工费，依据预算定额人工费基价以及截止预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布人工费调整系数计算。

⑦材料设备价格，依据截止预算编制报告期工程造价管理机构发布的价格信息及下列文件确定。

a、价格信息选用顺序：（a）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的漳州市区信息价格中对应的材料（综合）价格；（b）漳州市工程造价管理部门网站、发行刊物最新发布的漳州市区信息未录入的建筑材料，优先采用厦门的价格信息；厦门也未录入的，则采用福州的价格信息；均未录入以上价格信息的材料，按建设地市场价格确定。

b、价格信息的使用规则：按照《关于规范我省建设工程价格信息发布及使用有关事项的通知》（闽建筑[2017]17号）的规定，材料综合信息价格、施工机械台班预算单价和机械设备租赁综合信息价格作为国有资金投资项目编制施工图预算（招标控制价）的依据，但设计图纸、合同（招标）文件对材料规格、型号、质量、品牌有明确要求的，应经市场询价综合确定。材料市场参考价格仅作为工程计价的参考，应结合工程实际询价确定。材料市场参考价格和机械设备租赁市场参考价格不作为合同履行期间计算材料、机械单价涨跌幅的依据。

c、施工图预算及预算审核采用2019年    月份《漳州建设工程材料信息》中对应的主要材料综合价。执行工程造价管理部门所发布规范文件的截止期为预算编制报告期的最后一日，超过该日期发布的文件不执行。

⑧机械台班费，依据预算编制报告期福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价（不含增值税价格）计算。

⑨预算编制报告期是以预算编制当月应采用的报告期为准。

⑩承包人应综合考虑现场土方平衡（含：挖、运、填），以及回填时如存在的土方二次倒运和临时弃土点等费用均包含在投标报价内，本工程只考虑土方平衡后余土外运，结算时不做调整。外借土方运距按8KM，弃方运距按5KM包干,土方场地内运距按1KM包干。

⑪施工图预算按照上述（1）～（10）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以财政部门审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。

（5）预算编制成果经双方确认后，报送财政部门审核。审核成果完成后，总承包单位28天内复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达财政部门。（只核对工程量）

4、 除第15条、第16条约定变更和价格调整费用及其他合同约定可调整情形外，工程费用采用固定总价包干方式，不再调整。

总价包含的风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致主要材料价格、人工价格等变化；（主要材料价格调整详见“物价波动引起的价格调整”）

②因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。

17.2 预付款

17.2.1预付款：本项目支付预付款。       

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单的份数:一式四份。 

进度付款申请单的内容:监理单位批准的本月完成的工程形象进度、工作量统计报表和当期应付金额总额等。

17.3.4进度付款证书和支付时间

（1）合同签订后30日历天内，支付30%的施工建安费作为预付款；

（2）设计人提交经甲方审查确定通过的施工图，支付所有设计费。

（3）勘察完成，提交合格资料后，支付所有勘察费用。

（4）工程完工后，承包人提出申请，发包人15日内拨付至双方书面核对确认后预算审核价的70%；
工程竣工验收合格且承包人提供完整结算送审资料，发包人委托具备相应资质的工程造价咨询单位结算审核后15日内，发包人支付至工程结算审核造价（含签证部分）的97%，预留工程结算审核造价的3%作为质量保修金，在保修期（贰年）满后无质量问题15天内退还（不计利息）。
注：如承包人于竣工结算后向发包人提请预留3%结算审核价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴纳质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金，在保修期（贰年）满后无质量问题15天内退还（不计利息）。
注：支付方式采用银行转账，需提供等额的增值税专用发票。
17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保修金金额或比例：结算审核价的 3%。

质量保证金的扣留方法:  工程款扣留  。

17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单份数: 工程接收证书颁发后28天内，承包人应向监理人提交竣工付款申请表及相关证明材料一式陆份。  

竣工付款申请单的内容:按通用条款执行。
增加：17.5.3 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.4 竣工结算审核

（1）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单，并审核批准后，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。  

18．竣工验收

18.1.3修改为：承包人应对工程及工程设备进行试运行，试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件及试运行费用由承包方承担。
18.2竣工验收申请报告

增加：（6）竣工资料份数: 一式5份，档案管理部门1份、发包人2份。
18.3 竣工验收

18.3.5：竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。  

增加：

18.3.7当工程具备竣工（交工）验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.3.8承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

18.3.9本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

18.3.10根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

18.3.11竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

18.9 采用：竣工后试验（B）

增加：18.10工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给有权审核部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。

19．缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润应由承包人承担。在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。

19.7保修责任

19.7.1本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
19.7.2保修期限为：按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行。

19.7.3保修责任为：

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

20．保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

20.1.2 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。 
20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：在本合同签订后90天内。

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

① 风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.2 不可抗力的通知

增加：21.2.3不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
22．违约

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(6) 修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；

增加：（10）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（11）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（12）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（13）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额。

22.1.2（4）承包人有22.1.1条违约行为时，按如下原则进行处理：

1.承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

2.承包人接到开工令2天后未开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币2万元，超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

3.因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

4.承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

5.承包人未按承诺配备主要施工机械设备的，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机等）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金；承包人承诺配备的主要施工机械设备未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

6.由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

7.承包人未及时落实发包人提出的关于质量、安全、进度、费用、文明施工、抗台防灾、环保等其他履行合同事项的要求，发包人有权根据情节轻重，对承包人处于人民币5000元-50000元/次的罚款。

8.为切实解决拖欠农民工工资的问题，保障农民工合法权益，要求各用工单位严格按照福建省住房和城乡建设厅下发的《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》(闽建筑[2016]34号）进行实施，发包人将进行检查，对未落实相关规定的给予5-10万元/次的经济处罚，并责令整改，对未整改到位的将上报上级主管部门。由于用人单位造成劳资纠纷、上访事件的或在上级监管部门检查中，存在未按规定实施的，视情节严重程度给予8-20万元/次的经济处罚。

9.承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的违约金。

10.由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

11.在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

12.如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

13.承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

14.工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人30万元人民币，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保。

15.承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额的，自相关单位或发包人通知之日起每延误一天，发包人还有权从工程款中扣除违约金1000元人民币/天；

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚 。 

24．争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 合同双方友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

25．补充条款

25.1若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人不向承包人支付任何额外的费用。施工过程中发包人有权对本工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成本工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理工程师确认且发包人同意后确实需要增项的，以经发包人委托的第三方有权审核单位的审核价及中标下浮率作为调节依据。

25.2因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

25.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.4工程实施过程中如非承包人原因导致停工时间超过一年的，发包人可就已完工程部分予以验收结算，承包人必须同意；未完成部分工程双方根据实际情况另行协商处理。

25.5因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7安全文明施工费须足额使用。承包人列明费用清单，由发包人考核后进行支付，未按约定使用该项费用的，承包人须承担相应费用双倍的违约金及由此造成的损失。承包人应充分考虑项目的各级工作检查、调研等的各种配合费用，该费用已计入安全文明施工费，发包人不再另行支付。

25.8其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

第三节 合同附件格式

附件一：

合同协议书

                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含勘察设计费和建安费）：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 承包人总项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。 

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                  年         月          日

附件二：

工程质量保修书

发包人:（全称）: 
承包人:（全称）: 
   为保证         （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 

1． 质量保修范围 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定执行。
2． 质量保修期 

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.其他项目保修期限约定如下：灯管、开关、水龙头、阀门及五金配件等易耗品为半年。

3． 质量保修责任 

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

3.2发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用 

质量保修等费用，由责任方承担。 

5．质量保证金 

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。 

6．其他 

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项： 

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）：

承包人  （联合体成员）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                  

（签字或盖章）   
   2019年  月   日　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年  月   日
附件三：

廉 政 合 同

发包人:（全称）:
承包人:（全称）:
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 

1 、双方权利和义务 

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。 

2 、发包人义务 

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 

3 、承包人义务 

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。 

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

4 、违约责任 

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。 

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿； 

5、 双方约定 

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 

6、 合同法律效力 

本合同作为                  （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 
7、 合同生效 

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。 

8、 合同份数 

本合同一式 壹拾贰 份，合同双方当事人各执 陆 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）   

 承包人  （联合体成员）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

    2019年  月   日　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年  月  日

附件四：
安全生产责任书

发包人：（全称）：

承包人：（全称）： 

为在             合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                （以下简称“发包人”）与承包人             （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

1、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目总负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目总负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目总负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

3、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。全部工程保修期满后失效。

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）：

　　　　　　　　　                              

承包人  （联合体成员）（盖章）：

　　　　 　　                                     

  法定代表人（签字或盖章）：

  2019年     月  日　　　　　　　　　　　　　　 2019年   月  日
第五章  发包人要求

具体详见招标文件、合同条款及发包人提供的设计任务书。

附件：设计任务书

第六章  发包人提供的资料

发包人提供以下(不限)资料：项目可研批复、总平图

1、 投标人应按发包人提供的批复文件、可行性研究报告、总平图等资料及现行相关行业规定的规范、规程和标准和招标文件执行。

投标人在提交投标文件的时候，应同时提供本项目的设计图纸，设计图纸应包括：设计说明、现有管线综合图（自行测绘，需包含现状雨污水、给水消防、电力等）、改造管线拆除平面图、管道设计总平面图、管线纵断面图、管槽开挖断面图

2、 发包人其他要求详见招标文件规定。

第七章  投标文件格式

注：

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章或签字。

2、联合体投标的，可使用联合体牵头人企业 CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中加盖联合体牵头人单位公章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。

3、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。
第1节  资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包(项目名称)

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件  

投标人:                           （盖投标单位电子章） 
法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人电子印章）  

日期：2019年   月  日

注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。
目录

一、资格审查申请书

二、投标人基本情况表    

三、法定代表人身份证明

四、联合体协议书（如有）

五、授权委托书 （如有）

六、投标保证金有关单据扫描件

七、近三年企业履约情况表

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

九、设计项目负责人简历表

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

十一、项目总负责人简历表

十二、施工负责人（项目经理）简历表

十三、拟派出施工技术负责人简要情况表

十四、拟派出勘察（测量）负责人简要情况表

十五、项目部施工管理人员到位承诺书              

十六、拟投入本合同工程的主要施工设备表

十七、投标人近年完成的类似业绩情况表

十八、 承诺函

十九、不拖欠农民工工资的承诺书

二十、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

二十一、无行贿犯罪记录承诺书

二十二、其他资料

一、资格审查申请书

            （招标人名称）：

1.经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3.我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4.我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知总则第1.4.3款规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方将派出                       （项目总负责人姓名）为本项目的项目总负责人。

7.我方的金额为人民币         元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

8. 我方在此声明，我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

投标人名称：________________________（盖投标单位电子章） 

法定代表人或其委托代理人：____________（盖法定代表人电子印章）

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

日期：2019年      月      日

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

二、投标人基本情况表
	  投标人名称
	

	公司类型
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


 投标人：        （盖投标单位电子章）
                                             2019年    月     日

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照副本扫描件、资质证书副本扫描件、施工企业安全生产许可证副本扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

三、法定代表人身份证明

投标人名称：





单位性质：


 

 
地址：


 


   
成立时间： 
年 
月 
日

经营期限：


 


 
姓名：  
性别： 
  年龄：  
职务：


系 
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。

投标人： 
（盖投标单位电子章）
 2019年 
月 
日
注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并加盖联合体牵头人单位公章。

四、联合体协议书（如有）

            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

    1.                      （主办单位名称）为                   （联合体名称）牵头人。

    2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

    4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                          。

   5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

   6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

    联合体牵头人名称：                           （盖投标单位电子章）

    法定代表人：                                      （盖法定代表人电子印章）

    联合体成员名称：                             （盖投标单位电子章）

    法定代表人：                                     （盖法定代表人电子印章）

                                            2019 年      月     日

并附上联合体牵头企业授权书

联 合 体 牵 头 方 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头企业单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（招标项目名称）的投标活动。

              （联合体牵头企业单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头企业就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头企业名称：                         （盖投标单位电子章）

联合体牵头企业法人代表签字：                 （盖法定代表人电子印章）

联合体各成员名称：                          （盖投标单位电子章）

联合体各成员法人代表签字：                      （盖法定代表人电子印章）

五、授权委托书（如有）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 

片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附法人身份证扫描件

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                                （盖投标单位电子章）

法定代表人：                                (签字或盖章)

身份证号码：                                            。                                    
委托代理人：                                 （签字） 

身份证号码：                                           。                                    

2019年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。授权委托书按规定格式签字或盖章后扫描上传。
六、投标保证金有关单据扫描件

须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金电汇或银行转账单或银行保函或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或年度投标保证金的原件扫描件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，联合体投标的，须通过联合体牵头人办理投标保证金。否则，其投标将被否决。

七、近三年企业履约情况表
	项目
	要求内容
	投标人自行承诺

	信誉要求
	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内存在骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内被建设行政主管部门通报或处分的。
	


说明：1）投标人若无以上不良记录，在“投标人自行承诺”栏中填“无”。

2）如果投标人出现上述所列情况之一时，该投标文件不予通过资格审查，不进入下一步评审。投标人若不如实填写，经招标人事后核查确属弄虚作假时，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格，已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

投标人：                  （盖投标单位电子章）

注：独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。

八、项目总负责人、设计项目负责人、施工负责人（项目经理）身份证明

8.1项目总负责人身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       年龄：     职务：      证书编号：        系            （投标人名称）   的拟担任片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（招标项目名称）项目总负责人并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。
特此证明

投标人：           （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

8.2设计项目负责人身份证明

单位名称：           （投标人名称）
地址：               （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：        .

年龄：     职务：________系  （投标人名称）   的拟担任片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。
特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

8.3施工负责人（项目经理）身份证明

单位名称：            （投标人名称）
地址：                （投标人地址）
姓名：        身份证号码：                            性别：       

年龄：     职务：      注册编号：        系            （投标人名称）   的拟担任片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（招标项目名称）项目经理并由其负责本工程现场管理并承担全部责任。

特此证明

投标人：            （盖投标单位电子章）
日期：        年    月    日

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

九、设计项目负责人简历表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人

服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
注：设计项目负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。    

十、设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人          和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。

                    投标人：                  （盖投标单位电子章）
法定代表人：                 （盖法定代表人电子印章）

日期：2019 年   月   日

十一、项目总负责人简历表（如有）

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人

服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在本项目拟任职务
	

	主  要  经  历（若有）

	时间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中担任职务

	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
注：项目总负人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章

十二、施工负责人（项目经理）简历表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：             （盖投标单位电子章）
十三、拟派出施工技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                 （盖投标单位电子章）
 注：施工技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
十四、拟派出勘察（测量）负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                 （盖投标单位电子章）
 注：施工技术负责人的相关证明材料按照招标文件“投标人须知前附表”的要求提供，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章。
十五、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包（项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：：

1、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

2、工程开工后，除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人或施工技术负责人，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

3、若具备开工条件且招标人已书面通知我单位办理开工所需手续（如施工人员备案等），因我单位原因导致15日历天内未完成备案的，则我单位按每天 1 万元向招标人缴纳违约金。因我单位原因导致1个月内未完成备案的，招标人有权解除合同，没收履约担保，同时，我单位按每天1 万元向招标人支付违约金。

投  标  人：                 （盖投标单位电子章）

法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）

注：联合体投标的，须由牵头人盖章。

十六、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                （盖投标单位电子章）

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）。

十七、投标人近年完成的类似业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：          （盖单位公章）

注：1.联合体投标的，须由牵头人盖章。

2.投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件
十八、 承诺函

我方承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4. 我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！            

投  标  人：                                 （盖章）

             法定代表人：                            （盖章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：            电话： _________传真：_________  

日期：2019 年    月   日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）

十九、不拖欠农民工工资的承诺书

致：                  (招标人名称)

本承诺书声明：本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投  标  人：                        （盖投标单位电子章）

             法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）      
             单位地址：____________________________________________
             邮政编码：             电话：________传真：_______  

日期：2019 年   月   日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）

二十、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

单位名称：

	项 目
	投标人情况说明

	
	

	……
	


注：（1）如有，应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

（2）联合体投标，须单独提供各联合成员单位的近年发生的诉讼及仲裁情况。

投标人名称：                      （盖投标单位电子章）

法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）

2019年      月      日

二十一、无行贿犯罪记录承诺书

         （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）、设计负责人        （姓名）、施工负责人（项目经理）        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投  标  人：                          （盖投标单位电子）

             法定代表人：                    （盖法定代表人电子印章）      

             单位地址：_____________________________________
             邮政编码：             电话： ___________传真：___________   
日期：2019年   月   日

注：如投标人为联合体，则联合体牵头人提供（盖章）。
二十二、其他资料

投标人认为还需提供的其他证明材料原件扫描件（原件扫描件加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章）。

第2节   商务文件格式

（用于商务文件封面）

片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包  (项目名称) 
招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位电子公章）
法定代表人：                  （盖法定代表人电子印章）

日期：2019 年    月    日

注：联合体投标的，须盖联合体牵头人单位公章及法定代表人电子印章。

目   录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：①设计费和勘察（含测量费）的报价为大写       （小写   ），采用固定总价加风险包干方式；②建安费的费率报价为大写百分之      （小写   %），即：实际建安费=（A-暂列金-暂估价）×K+暂列金+暂估价，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按实际发生计取。采用固定费率加风险包干方式；勘察设计周期（从方案优化至提交勘察和施工图设计成果文件止）    日历天；施工工期：              ；按合同约定进行勘察设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方将派出               （总承包项目经理姓名及其职称证书（或注册编号）为本项目的总承包项目经理，

             （施工负责人姓名及其职称）为本项目的施工负责人

             （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）
法定代表人：               (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
日期：      年      月      日

二、投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：        证号：               .  
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：        证号：           .   
	

	3
	施工负责人（项目经理）
	1.1.2.6
	姓名：        证号：           .   
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	按招标文件规定工期完成
	

	5
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按合同条款规定执行
	

	6
	履约担保形式和金额
	4.2
	按合同条款规定执行
	

	7
	分包
	4.3.4
	按合同条款规定执行
	

	8
	逾期竣工违约金
	11.5
	按合同条款规定执行
	

	9
	工期提前
	11.6
	按合同条款规定执行
	

	10
	预付款
	17.2
	按合同条款规定执行
	


  投标人名称：______________________（盖投标人单位电子公章）

投标人法定代表人：________________（盖法定代表人电子印章）

2019年     月       日

三、其他资料

投标人认为有必要提供的其他证明资料

第3节  技术文件格式

（用于技术文件封面）
  片仔癀生产厂区道路和管网改造项目--综合污水管网改造项目设计施工总承包 （项目名称）

招标编号：                     . 
技术文件

日期：2019年  月  日
用于承包人实施方案封面（使用A4纸幅面制作）
                   设计施工总承包

投  标  文  件

承包人实施方案

招标编号：                        

2019年     月     日

承包人实施方案

1、承包人实施方案至少应包含以下内容，由投标人根据招标文件要求自行编制提供，在网上电子投标平台的“技术文件”模块中上传。

（一）概述

（1）. 项目简要介绍。

（2）. 项目范围。

（3）. 项目特点。

（二）总体实施方案

（1）. 总体计划表。

（2）. 质量、工期、安全目标。

（3）. 对设计施工总承包模式的理解。

（4）. 项目实施机构的组建方案。

（5）. 实施中的风险分析与处理措施。

（三）项目实施要点

（1）. 设计实施要点。

（2）. 采购实施要点。

（3）. 施工实施要点。

（4）. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

（1）. 施工组织设计。

（2）. 质量控制措施。

（3）. 进度控制措施。

（4）. 安全生产保障措施。
2、实施方案的签署及规定

A. 技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B. 技术文件必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示；

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。
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