福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准监理招标文件
（2018年版）
报建编号：3506921905070201
招标项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）
招标项目编号：E3506300601800039003
招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：杨燕玲
招标代理机构编制人：黄文彦、童玲、杨燕玲
招标文件编制日期：2019年11月25日
使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。
二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设网下载电子文档或向福建省工程监理与项目管理协会购买纸质文本。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。
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第一卷
第1章   招标公告及投标邀请书
招标公告（适用于公开招标）
厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）（项目名称）监理招标公告
1.招标条件
本招标项目厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）（项目名称）已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审交通【2019】80号批准建设，项目业主为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，建设资金来自政府投入40%+企业项目市场化融资60%，招标人为漳州市角美轨道交通投资发展有限公司，委托的招标代理单位为福建安华发展有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程建设地点：福建省漳州台商投资区。
2.2工程建设规模：本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座；本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端，土建投资估算约为13.48亿。
2.3招标范围和内容：本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端施工准备阶段、施工阶段（质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等）、竣工验收阶段、综合联调、试运行、临管、移交及缺陷责任阶段，直至所监理工程的质量保修期全部结束止；土建施工监理工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程、人防工程、下穿铁路货运支线等（具体里程桩号、监理内容以施工图纸为准）。
2.4建筑安装工程费：本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端，土建投资估算约为13.48亿。
2.5 建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号、《福建省物价局 福建省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程监理收费问题的通知》闽价服[2013]260号、《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》闽监管协[2015]13号作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费暂为1787.68万元（费率=1.47%），最终的监理服务费经有权部门最终审定的本工程土建施工结算总造价为计费额，根据中标人的下浮率及招标文件约定的专业调整系数=1.1；工程复杂程度Ⅲ级=1.15；高程调整系数=1.0；下浮率为20%，重新计算最终监理服务费（风险已包含在下浮率中，不另外计取）；元。
2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将/作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
2.6 施工阶段监理服务期：1644日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
2.7质量要求：达到国家现行的《工程施工质量验收规范》、《住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》建质[2014]42号及相关规范、行业标准要求的合格及以上标准；一次合格率达100%、争创省优。
3.投标人资格要求及资格审查办法
3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级市政公用工程监理资质。
3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国
注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为市政公用工程或铁路工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
3.4本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由/为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。
3.6投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为一级。
3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3.8其他资格要求：（1）省外入闽工程监理企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责。（2）根据闽建【2016】5号文及其他相关规定，被列入黑名单的监理单位及项目总监理工程师在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。(3)根据2018年02月07日发布的《福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室关于2017年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况的通报》闽发改重点〔2018〕86号文的要求，业绩信誉被评价登记为C级的单位，在文件发布起一年内，不得参加本项目的投标；业绩信誉被评价登记为D级的单位，在文件发布起二年内，不得参加本项目的投标；若在本项目评标时2018年度省重点项目参建单位业绩信誉登记情况通报未公布则按2017年度的执行。(4) 根据高检会【2015】3号文，投标人参与投标时，须提供在近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目总监理工程师近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。(5)定标原则：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理，投标人可同时参加2个标段的投标，但最多只推荐为1个标段的中标候选人，评标委员会推荐每标段综合得分最高的为第一中标候选人，若推荐为1标段中标候选人的，则不再推荐为2标段的中标候选人。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2019年11月26日 08:00:00至2019年11月30日 17:30:00
通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2019年12月18日 16:00:00。
6.2.投标保证金提交的金额：叁拾伍万元整（350000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金（电汇或者转账）或银行保函或年度投标保证金或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表3.4.1。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。
8.联系方式
招标人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号，邮编：363107
电子邮箱:/
电话：0596-6500190，传真：0596-6500183
联系人：陈敏杰
招标代理机构：福建安华发展有限公司
地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼，邮编：363005
电子邮箱:FJAHDL006@126.com
电话：0596-2961882，传真：0596-2159767
联系人： 黄文彦、童玲、杨燕玲
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局、漳州台商投资区轨道交通工作领导小组办公室
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）、漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
联系电话：0596-6776356、0596-6710091
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6718596
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
说明：
（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
联系人：陈敏杰
电话：0596-6500190

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建安华发展有限公司
地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼
联系人：黄文彦、童玲、杨燕玲
电话：0596-2961882

	3
	1.1.4
	招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有）
	招标项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）
报建编号：3506921905070201
招标项目编号：E3506300601800039003
标段名称（若有）：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）
标段编号（若有）：E3506300601800039003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：2
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	福建省漳州台商投资区

	5
	1.1.6
	项目建设规模
	本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座，项目总投资估算81.93亿元；本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端，土建投资估算约为13.48亿。

	6
	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：以总监理工程师签发的开工令的日期为准； 
建设周期：/至/或注明总工期为1644日历天。                                               　 　  　　

	7
	1.1.8
	建筑安装工程费
	本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端，土建投资估算约为13.48亿。

	8
	1.2.1
	资金来源
	政府投入40%+企业项目市场化融资60%

	9
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	10
	1.3.1
	招标范围
	本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端的施工准备阶段、施工阶段（质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等）、竣工验收阶段、综合联调、试运行、临管、移交及缺陷责任阶段，直至所监理工程的质量保修期全部结束止；
土建施工监理工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程、人防工程、下穿铁路货运支线等（具体里程桩号、监理内容以施工图纸为准）。

	11
	1.3.2
	施工阶段
监理服务期限
	施工阶段监理服务期：1644日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

	12
	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行的《工程施工质量验收规范》、《住房城乡建设部关于印发城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法的通知》建质[2014]42号及相关规范、行业标准要求的合格及以上标准；一次合格率达100%、争创省优；

	13
	1.4.1
	投标人资质要求、能力、信誉
	(1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
(2)资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级市政公用工程监理资质。
(3)工程业绩要求（采用简易评标法的项目,不对投标人或拟派总监理工程师提出有关工程业绩方面的要求）：
1）投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5 亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为一级。
2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5 亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3)“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。
(4)信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl，每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。
③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
（5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为市政公用工程或铁路工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
（6）其他主要人员要求：
岗位名称
人数
最低资历要求
总监理工程师代表
1
高级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书，市政公用工程或铁路工程专业，从事过轨道交通工程土压盾构工程项目现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；
1
高级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书，房屋建筑工程专业，从事过轨道交通工程车站工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；
结构工程师
1
具有相应专业中级及以上职称，持有注册监理工程师执业证书，建筑工程或市政公用工程或铁路工程，从事城市轨道交通工程地下深基坑工程监理经验的；
专业监理工程师
2
中级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书或专业监理工程师岗位证书，房屋建筑工程专业，从事过轨道交通工程车站工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；
2
中级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书或专业监理工程师岗位证书，市政公用工程或铁路工程专业，从事过轨道交通工程车站工程或区间工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；
安全监理工程师
1
具有相应专业中级及以上职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程），从事城市轨道交通工程安全监理经验的；
合同计量的专业监理工程师
1
具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有一级注册造价师执业证书，从事类似城市轨道交通工程合同计量工作经验的；
岩土工程专业监理工程师
1
具有水文地质工程或岩土工程专业中级及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事类似城市轨道交通工程施工监理经验的；
测量
专业监理工程师
1
具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事过类似的工程测量经验的；
隧道工程
专业监理工程师
2
1. 具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事类似矿山法隧道施工监理经验的；
2. 具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事城市轨道交通工程施工监理经验的；
试验检测工程师
1
具有相应专业中级及以上职称，从事过类似的轨道交通试验检测工作经验的；
管片驻厂监理工程师
1
具有相应专业中级及以上职称，持有相应专业的国家注册监理工程师执业资格证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事城市轨道交通工程施工监理工作且具有盾构管片预制施工监理经验的；
监理员
5
取得下列条款中之一的注册证书或岗位证书或培训证书，从事类似城市轨道交通工程监理员工作经验的：
  1.全国注册监理工程师执业证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）；
2.福建省监理工程师岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；
3.省外监理工程师注册证书或岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；
4.福建省监理员岗位培训证书或省外监理员岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；
内业资料
1
具有初级工程师职称证书，从事过类似轨道交通工程内业资料工作经验的；
投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。
（7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。

	14
	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	☑不接受
□接受，
应满足下列要求：/

	15
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

	16
	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。

	17
	1.11.3
	偏差
	☑不允许
□允许，
偏差范围：/
偏差幅度：/

	18
	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	19
	2.2.1
	投标人要求
澄清招标文件
	时间：2019年12月2日 17:00:00 
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	20
	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	时间：2019年12月4日 17:00:00 
形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。

	21
	2.2.2
	招标文件修改发出的形式
	时间：2019年12月4日 17:00:00 
形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电子交易平台发出。

	22
	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	含招标人提供的与本招标项目有关的招标图纸、澄清、修改、补充等说明所含内容。

	23
	3.2.1
	建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
	（1）建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号、《福建省物价局 福建省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程监理收费问题的通知》闽价服[2013]260号、《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》闽监管协[2015]13号作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费暂为1787.68万元（费率=1.47%），最终的监理服务费以经有权部门最终审定的本工程土建施工结算总造价为计费额，根据中标人的下浮率及招标文件约定的专业调整系数=1.1；工程复杂程度Ⅲ级=1.15；高程调整系数=1.0，下浮率为20%，重新计算最终监理服务费（风险已包含在下浮率中，不另外计取）；在监理服务过程中，按暂定费率计算季度监理服务费，季度监理服务费=季度已完成合格工程量相对应的工程价款*暂定费率*80%；监理费计算过程详见投标须知前附表第48项其他需要补充的内容第21条。本标段监理服务费（含招标代理费）=1780.56+7.12=1787.68万元（费率=1.47%）元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。
工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号、《福建省物价局 福建省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程监理收费问题的通知》、《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》闽监管协[2015]13号，最终的监理服务费经有权部门最终审定的本工程土建施工结算总造价为计费额，根据中标人的下浮率及招标文件约定的专业调整系数=1.1；工程复杂程度IIl级=1.15；高程调整系数=1.0；下浮率为20%，重新计算调整本项目的监理服务费。
除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
（2） 建设工程其他阶段监理服务费：可将/作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
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	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	25
	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
☑要求，投标保证金的金额：人民币350000.00元。
投标人可以使用下列第(1)或(2)或(3)或(4)或(5)种形式提交： 
（1）现金（电汇或者银行转账）形式:
应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（2标段）”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐户信息：
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
（2）银行保函形式：/
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。
/
（4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
/
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（5）保险公司出具的投标保证保险形式：
/
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
注：
①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。
②投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。鼓励开发保函、保险电子化提交和确认系统，电子保函、电子保险凭证等同于原件。 

③投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.4.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
2.投标人上传投标文件并到开标现场签到确认后放弃投标的；

3.中标人自中标通知书发出之日起三十日内，不按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的；

4.招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任；

5.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予授标并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标：

（1）中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）；

（2）中标人自中标通知书发出之日起三十日内，无正当理由不与招标人订立书面合同的；

（3）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）在接到中标通知书后15个工作日内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的；

（5）在中标结果公示结束后7天内未到招标代理机构领取中标通知书的；

（6）在收到中标通知书后7天内，未派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜的；

（7）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。

6.法律法规规定不予退还的其他情形。
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	3.5
	资格审查资料的
特殊要求
	☑无
□有，
具体要求：/

	28
	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许，

	29
	3.1.1
	要求提交的
投标文件内容
	资格商务文件：要求提交；
监理大纲：要求提交；

	30
	3.7.3
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
投标人应用企业CA数字证书加密生成电子投标文件，开标时携带生成投标文件相应的CA数字证书参加开标会议并解密。
企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传；

电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并尽可能附在需要证明的材料后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致，电子图片要求清晰可辨，每个图片文件可包含多张扫描图片，单个图片文件大小要求在1M以下。

	31
	3.7.3
	投标文件所附证书证件、单据要求
	投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

	32
	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。

	33
	4.1.2
	投标截止时间
	时间：2019年12月19日 09:30:00

	34
	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2019年12月19日 09:30:00前
提交地点：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）
密封要求：保函、保险原件无需密封，投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。                                   在投标截止时间前，投标人的法定代表人（须持法人身份证明书）或其授权委托人（须持授权委托书原件）持个人身份证、营业执照、投标保证金缴交凭证复印件一份（复印件须加盖投标人公章），并携带已经激活并审核通过的CA及一份未加密的电子版投标文件（存入U盘或光盘）用信封密封并加盖投标人公章（备用）到开标现场签到；投标人拟任总监理工程师必须到场拍照验证，且应出示其本人身份证原件和复印件、总监理工程师的注册监理工程师注册执业证原件和复印件（复印件加盖公章）。总监理工程师与授权委托人可同一人。

	35
	5.2.2
	投标文件解密方式
	采用现场开标、现场解密。首先，进行第一次解密，由投标单位解密； 待投标人解密完成后，对在截止时间前上传的投标人的投标文件进行第二次解密，由招标人(招标代理机构)解密。

	36
	5.2.2
	投标文件解密失败的补救方案
	电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

①若为投标人原因导致投标文件解密失败或无法导入的（应在所有其他投标人解密完成后10分钟内解决），视为自动放弃投标，将在系统中退回其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密的，则由招标人及时提出解决方案； 

③若为交易平台原因或网络故障导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项②、③款情形的，由漳州台商投资区行政服务中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面专家7人。
2、技术、经济等方面专家确定方式：福建省综合评标专家库中随机抽取

	38
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	39
	6.3.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人的人数：1个

	40
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，评标委员会要求投标人做出澄清的，须由投标人的法定代表人或委托代理人按规定时间（一般为接到通知澄清后半小时内必须到达评标地点）、地点向评委会做出书面的澄清。若因投标人的原因未能在规定时间和地点向评委会书面澄清的，评委会可以按不利于投标人的情形认定。

	41
	7.1
	中标候选人
公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/
联系电话：0596-2063355
公示期限：根据《福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)》规定要求，公示期合并，不得少于10日

	42
	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

	43
	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□不要求 
☑要求

履约担保金额：为中标合同价的10％
履约保证金的形式：银行转账或电汇或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交；
履约担保期限：与工期相同
允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。
招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
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	7.7
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	45
	8.5.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局、漳州台商投资区轨道交通工作领导小组办公室
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）、漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
电话：0596-6776356、0596-6710091
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	9
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6718596
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	10
	电子招投标基本要求
	1、电子标相关要求：
1.1投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人私章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章。

1.4所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。

1.5招标文件中第六章授权委托书格式中的“委托代理人（盖个人章）”是指由委托代理人签字后再扫描并上传。

2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3.投标文件的制作：

3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料 (原件扫描件)。

3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。
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	11
	需要补充的其他内容
	1.中标后，招标人将对中标人人员到位、履约等情况进行考核。投标人须结合自身实际情况填报拟派本项目的人员，一旦中标，须确保人员到位，否则，由此造成的一切后果须自行承担；在监理单位服务期间应无条件接受招标人制定和修订公布的考核管理办法和有关规定，考核不合格，视监理单位违约，招标人有权单方面解除合同。
2.投标人中标后在签订合同前，中标人需提供人员配备名单、人数、专业、岗位等，由招标人进行核对，招标人有权进行调整，中标人必须无条件服务，否则招标人有权取消其中标资格。

3.招标时被推荐为中标人的投标人，如放弃中标资格，则取消今后参与厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程其他建设项目的资格且其投标保证金不予退还；

4.当委托人发现监理单位在工作中存在严重失职或违法违规行为，委托人有权终止本合同。

5.监理单位服务不能达到委托人要求时，委托人可对监理单位提出建议、批评、警告、要求改正，并有权解除委托合同。

6.监理单位应自行负责所在本项目监理人员的人身财产安全，进出场地服从现场管理和安排，一切的责任由监理单位自行承担。

7.本工程的监理服务费包含了施工准备、施工阶段、竣工验收、试运行、临管、移交前、保修期、缺陷责任期等所需的所有费用、税收等，同时该监理服务费包含了完成本项目所需的工资、奖金、加班费、补贴、劳保费、医疗费、差旅费、协调与配合、管理费、设备费、办公场所、相邻标段协调费、管片监理费、爆破安全监理费、人防监理费、下穿铁路等一切费用的直接、间接、税金、利润、风险等。

风险范围包含但不限于：

（1）中标人的下浮率在合同执行过程不变，不随工程工期调整、延期导致监理服务期延长、国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而调整。

（2）若在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、缓建、被取消等，不属委托人违约，监理人不得以任何理由要求委托人承担违约和赔偿责任，监理服务费价款以财政评审中心或第三方审核的结算审定额为准计算。

（3）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，监理人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》(闽建建[2009]49号) 、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案工作的意见》（闽建建[2013]35号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》、《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》（闽建建〔2018〕36号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

监理人必须确保在中标后监理人员的录入工作满足办理开工许可的要求，若因监理人的原因影响开工许可证的办理的，监理人承担违约责任如下：每逾期一天，按每天5000元支付违约金给委托人。逾期超过15日历天，暂停支付工程监理费，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。

（4）管理软件系统：①为提高工程项目管理水平和支付方便，监理人须支付管理软件系统的使用和维护费，使用该系统，并为此配备必要的硬件设施和专职管理人员，参加第三方组织的应用培训。委托人将在工程项目管理办法等相关制度中明确相关软件系统使用及考核办法，监理人必须遵守执行；

②监理人需要承担管理软件系统使用和维护费用，此项费用含在投标报价中；

③如因监理人原因导致项目信息管理不畅，影响工程管理，由此导致的一切后果均由监理人自行承担。

（5）土建施工监理项目完成后，监理单位须安排监理人员与其他专业工程的监理人员配合，直至项目竣工验收合格为止。

8.工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳贰拾万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳伍万元的违约金。

9.本项目招标人允许分包的监理包括：人防工程监理、爆破安全监理等。分包须征得业主的同意并须符合分包监理项目的资质要求。

①人防工程监理须国家人民防空办公室颁发的人民防空工程建设监理甲级资质证书，若企业注册地在福建省外，应根据福建省人民防空办公室印发的《省外人防工程建设监理企业入闽从业备案登记办法》完成入闽从业备案登记。总监理工程师须具有省级及以上人民防空办公室核发的《人民防空工程监理资格证》。

②爆破安全监理的分包须符合《行政许可法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《福建省机关效能建设工作条例》、《福建省违法建设处置若干规定》、《爆破作业单位资质条件和管理要求》（GA990-2012）、《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012）、《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA53-2015）、关于印发《福建省公安机关民用爆炸物品行政许可及公共服务工作规范》的通知等法律、法规及国家有关标准的要求。

10.本标段下穿铁路，涉铁段工程监理包含在本次招标范围内，涉铁工程监理的具体范围、内容以南昌铁路局最终审定的图纸为准，本涉铁工程监理的委托方式须符合《关于印发《南昌局集团公司地方涉铁工程管理办法（试行）》的通知 南铁办【2018】206号》、《关于印发《南昌局集团公司路外建（构）筑物穿（跨）越铁路工程管理办法》的通知 南铁工务〔2017〕374号》及最新文件等规定。中标人须无条件配合涉铁监理人（如有），并做好各项配合等工作。

若下穿铁路监理委托方式无须采用南昌铁路局《关于印发《南昌局集团公司地方涉铁工程管理办法（试行）》的通知 南铁办【2018】206号》、《关于印发《南昌局集团公司路外建（构）筑物穿（跨）越铁路工程管理办法》的通知 南铁工务〔2017〕374号》要求的，监理人须自行与南昌铁路局协调，取得下穿部分的监理事宜，若监理人未能与南昌铁路局协商一致的，视为监理人违约，须向委托人支付违约金人民币 15万元。

11.土建施工监理1标段中标人作为厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理牵头单位，负责统一组织协调，规范统一内页资料格式，其他的监理相关单位无条件配合。

12. 对于监理人将工程监理转交无关人员组织实施，或在监理过程中发现违法转包、违法分包、出借资质，以及无资质或者不具有相应资质的单位或者个人违法挂靠承揽工程等各类违法行为的，直接清退监理人，没收履约担保，以及赔偿委托人的其他损失。同时委托人提请行政主管部门依法进行处罚。

13.招标文件中项目部人员为最低配备要求，中标人应根据工程需要或招标人要求增加监理人员的投入，同时须确保备案、施工许可证办理等报建工作的顺利进行。

14.投标人投标时总监理工程师及其他监理人员的配备满足招标文件要求即可，但投标人中标后，在签订合同前招标人审核监理人员配备时，总监理工程师必须是投标时拟派的总监理工程师且具有高级工程师及以上技术职称，业绩符合招标文件要求。不满足要求的视为中标人违约，须向招标人支付违约金50万元/人，并不退还其投标保证金，其他监理人员须提供职称证书、业绩证明材料。

中标人须在接到中标通知书后30日内签订合同前按招标文件要求的监理人员资历要求配备相应人员并报招标人审核确认；业绩证明资料包含竣工的项目由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料复印件加盖公章；或未竣工项目提供合同书和中标通知书复印件加盖公章；总监理工程师、总监代表职称为高级工程师，所提供的业绩资料中能够证明担任总监理工程师或总监理工程师代表的；

15.招标人将对中标人人员到位、履约等情况进行考核，并进行指纹打卡，投标人须结合自身实际情况填报拟派本项目的人员，一旦中标，投入项目的监理人员不得擅自更换并须确保人员到位，否则，由此造成的一切后果须自行承担；

16. 原招标文件中福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址： 

http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl

现网站网址为：http://220.160.52.164:98/zjxypjweb2/gcjl/

17.定标原则：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理，投标人可同时参加2个标段的投标，但最多只推荐为1个标段的中标候选人，评标委员会推荐每标段综合得分最高的为第一中标候选人，若推荐为1标段中标候选人的，则不再推荐为2标段的中标候选人。

18.招标人在授予合同之前有权对中标后选人递交的投标文件资料进行核实，中标后选人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实或存在违法行为的，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任；

同时对中标人、中标人的法定代表人、总监理工程师近三年内（自开标之日起前 3 年内）行贿犯罪档案进行查询，若查询（自开标之日起前 3 年内）存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，则取消其中标资格，并不退还其投标保证金。

19.本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。

抽取规则：首先，投标人按签到的顺序现场抽取各自投标编号，招标人在号码池中放入进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人。

注：投标人代表应参加中标候选人的抽取过程（自接到抽取电话通知后十五分钟内到达开标地点），投标人代表未参加中标候选人的抽取过程，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

20.本标段提供的图纸为招标图纸，只供招投标使用，施工时以图审后的正式施工图纸为准。

21.监理费计算公式：

①计费额：120941万元；

②监理费基价：采用内插法计算基价=1507+（120941-100000）*（2712.5-1507)/(200000-100000) =1759.44万元；

③监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=1759.44*1.1*1.15*1.0=2225.70万元；

④监理服务收费=监理服务收费基准价×(1±浮动幅度值)=2225.70*（1-20%）=1780.56万元；

监理服务费费率=1780.56/120941*100%=1.47%；

⑤招标代理服务费：

0---100：100×1.500％=1.5万元；

100---500：400×0.800％=3.2万元；

500---1000：500×0.450％=2.25元；

1000---1780.56：780.56×0.250％=1.95元；

各项结果累计得：8.90万元；按80％计算得：8.09*（1-20%）=7.12万元；

⑥本标段监理服务费（含招标代理费）=1780.56+7.12=1787.68万元（费率=1.47%）；

22.投标人准备和参加投标活动发生的费用

①投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

②本工程的招标代理费参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定的标准下浮20%计取（以中标价为基数），由中标人支付。

23.投标须知前附表第3.4.1的投标保证金现金形式修改为：（1）现金形式:应在 2019年12月18日北京时间16:00时前（以投标保证金到账时间为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（1标段）”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

24.招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并无息退还现金投标保证金或投标保函原件。

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。
1.1.8 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。
1.3招标范围、监理服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。
1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；
（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；
（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项；
（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；
（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；
（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；
（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息。
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。
1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10分包
本项目严禁分包。
1.11响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。
1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
2.1.1招标公告（或投标邀请书）；
2.1.2投标人须知；
2.1.3评标办法；
2.1.4合同条款及格式；
2.1.5委托人要求；
2.1.6投标文件格式；
2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。
根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清、修改
2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格商务文件
一、投标函及投标函附录
二、资格审查资料
三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）
五、其他资料（如有时）
3.1.1.2监理大纲（如有时）
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。
3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额及计算依据见投标人须知前附表第23项。
3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标保证金退还
3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函、保险原件。
3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5资格审查资料
投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.6备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制与加密
3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。
3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
    4.1投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。
4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
4.2投标文件的修改与撤回
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。
5. 开标
    5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。
5.2开标程序
5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。
5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。电子交易平台还需通过企业的统一社会信用代码与福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
5.3开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
6. 评标
    6.1评标委员会
6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。
6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。
（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：
1）基本情况和数据表；
2）评标委员会成员名单；
3）符合要求的投标一览表；
4）否决投标的情况说明；
5）评标标准、方法或者评标因素一览表；
6）投标人排序情况一览表
7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；
8）澄清、说明、补正事项。
（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。
7. 合同授予
    7.1中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；
7.1.2招标项目名称；
7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；
7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；
7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、国家监理工程师注册执业证书注册号；
7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；
7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；
7.1.10异议的渠道和方式。
7.2评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。
7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.5中标通知
7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（1）招标人的名称、地址和联系方式；
（2）招标项目名称；
（3）中标人名称及其中标金额；
（4）评标委员会成员名单。
7.6履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7签订合同
7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。
8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。
9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
见投标人须知前附表第46项
10. 电子招投标基本要求
见投标人须知前附表第47项
11. 需要补充的其他内容
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2重新招标和终止招标
11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。
附件2-1：开标记录表
         （项目名称）    标段监理开标记录表
开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书
注册号
	投标
保证金(元)
	监理
服务费(元)
	质量目标
	监理服务期
	年第  季度企业信用评价系统查询
	解密
情况
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附件2-2：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
                   （投标人名称）： 
                     （项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。
 .....
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。
       年     月     日
附件2-3：问题的澄清
问题的澄清
编号：                
                         （项目名称及标段）监理招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。
......
投标人：                        （盖单位公章）
          年       月       日
附件2-4：评标报告（格式）
           （项目名称）          
报 建 编 号：                          
招标项目编号：                         
评  标  报　告
     年    月    日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                              。
2. 报建编号：                                                  。
3. 招标项目编号：                                              。
4. 招标方式：                                                  。
5. 招 标 人：                                                  。
6. 招标代理机构：                                              。
7. 工程建设地点：                                              。
8. 工程建设规模:                                               。
9. 招标范围和内容：                                            。
10. 监理服务期：                                               。
11. 工程质量：                                                 。
12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。
13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。
14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。
15. 开标平台:                                                   。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到         个投标人的电子投标文件，解密成功         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                                 。
18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。
二、评标委员会成员名单
1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。
3、评标委员会成员名单：
	姓  名
	身份证号码
	专业
	评委会任职

	          
	                          
	          
	主任

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员


三、符合要求的投标一览表
评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。
四、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表
六、投标人排序情况一览表
综合评估法
	序号
	入围评审的投标人
名称
	评审情况
	排序

	
	
	资信业绩
	监理
大纲(如有)
	投标报价
	其他因素
	最终
总得分
	

	
	
	总监理工程师
	其它监理人员配备
	企业
业绩
(如有)
	
	
	
	
	

	
	
	基本素质
	总监
答辩
(如有)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7、 推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜
1、 本项目推荐    名中标候选人
2、推荐的中标候选人名单
综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1、 签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-5：中标通知书
中标通知书
                         
（中标人名称）：
你方于 
               （投标日期）所递交的                 
（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
工程建设规模：                                      。
中标价：                                          元。
监理服务期限： 
                                日历天。
总监理工程师： 
                               （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 
日内到 
（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人： 
（盖单位章）
法定代表人： 
（签字或盖章）
 
年 
月 
日
附件2-6：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：       
                     （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                        （银行名称）  
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过      
       （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                       
银行名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             
          年       月       日
附件2-7：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：       
                        （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                      （担保人名称） 
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过     
           （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：              （必填）                    
担保人名称：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                              
邮政编码：                                              
电    话：                                              
传    真：                                              
日期：      年      月      日 
附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受  
              投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                    
传    真：                                    
日期：      年     月     日
第三章  评标办法
说明：
1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。
2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。
综合评估法
评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	2
	
	
	投标文件个人盖章或盖单位公章
	根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	3
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	4
	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	5
	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	6
	2.2
	资格评审标准
	营业执照
	提交符合招标文件要求的有效的营业执照

	7
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	8
	
	
	投标人“工程业绩”要求
	1、投标人“工程业绩”要求：1个。 2、“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为 一 级。 3、“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 （2）“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。 （3）若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 5、通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 6、“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。

	9
	
	
	投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求
	1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求： 1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为 一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则，其业绩不计。 3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求，同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。

	10
	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	11
	
	
	总监理工程师
	拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为市政公用工程或铁路工程。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

	12
	
	
	其他主要人员
	1、投标人须在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。 2、投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程工程开工前，因投标人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳贰拾万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳伍万元的违约金。

	13
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	14
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定

	15
	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形

	16
	2.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定

	17
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定

	18
	
	
	施工阶段监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	19
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定

	20
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定

	21
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	22
	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	23
	2.4
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1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。
2. 初步评审标准
2.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1评标前的准备工作
3.1.1确定入围评审的投标人名单。综合评估法采取有限数量入围评审制。
（1）监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
（2）监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
3.1.2招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.1.4评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后监理大纲（如有）、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入监理大纲（如有）评审和详细评审。有对监理大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行监理大纲评审。
3.2初步评审
3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对入围的投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。
3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。
3.3.1评标分项分值分配
	评标总分
	资信业绩Ai
满分值
	监理大纲Bi
满分值
	投标报价Ci
满分值
	其他因素Di
满分值

	94分
	39分
	20分
	25分
	10分


备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
3.3.2评分标准
（1）资信业绩分项评分标准
	资信评分标准Ai
（满分39分）
	总监理工程师
（满分15.00分）
	基本素质
（满分15.00分）
	（1）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”：拟派总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟派总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。

	
	其它监理人员配备
（满分9.00分）
	监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。

	
	企业业绩
（满分15.00分）
	投标人“工程业绩”：投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。


备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
（2）监理大纲分项评分标准
	分项
	子项
	评分标准
	评分

	监理大纲
Bi
（满分20分）
	监理范围、监理内容
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理依据、监理工作目标
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理机构设置和岗位职责
（满分2.00分）
	明确的得2分，不明确的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理工作程序、方法和制度
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	质量、进度、造价、安全文明监理措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合同、信息管理方案
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理组织协调内容及措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	监理工作重点、难点分析
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合理化建议
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0


（3） 投标报价分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	投标报价Ci
（满分25.00分）
	投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。
	


（4） 其他因素分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	试验检测仪器设备Di
（满分10.00分）
	项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。
	


3.3.3投标人得分计算
（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分[image: image1.wmf]i
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，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分[image: image5.wmf]i

Q

（[image: image6.wmf]i

=1，2，3…；指投标人）。
（2）投标人的投标得分计算表
	评 委
指 标
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	n
	指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均)
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3.3.4说明及要求
（1）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。
（2）投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。
（3）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。
（4）评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。
（5）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。
（6）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（7）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（8）“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程  中的中国境内城市轨道交通工程的单项监理合同工程造价5 亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为一级。（“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。）
投标人“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第9项投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求。
3.4投标文件的澄清
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5评标结果
3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
4. 附则
4.1在抽取入围评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的入围评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。
4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第四章  合同条款及格式
说明：
1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。
2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。
3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第一节  协议书
委托人（全称）：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司
监理人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）；
2. 工程地点：福建省漳州台商投资区；
3. 工程规模：                 ；
4.建筑安装工程费：          。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件、附录；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件及其附件（含招标文件答疑书和委托人对招标文件的澄清、修改文件等）；
（6）投标文件及其附件（含投标函及其附录、监理人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（7）监理服务标准和要求（委托人要求）；
（8）相关监理标准、规范及委托人制定的与监理人相关的各类管理制度；
（9）监理人提交的经委托人审核通过的可实施的监理大纲和实施细则、工作计划、工作实施计划。
（10） 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
合同订立及履行过程中业主和监理人签订的关于本工程的补充协议、经业主和监理人共同签署或者认可的关于本工程的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成本合同的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：             ；身份证号码： ；注册号： 。
五、签约酬金
1. 建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号、《福建省物价局 福建省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程监理收费问题的通知》、《关于福建省建设工程监理行业服务收费指导意见》闽监管协[2015]13号作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费暂为     万元（费率=    %）。本中标人的下浮率在合同履行期间固定不变，最终的监理服务费以经有权部门最终审定的本工程土建施工结算总造价为计费额，根据中标人的下浮率及专业调整系数=1.1；工程复杂程度Ⅲ级=1.15；高程调整系数=1.0，下浮率为20%，重新计算最终监理服务费（风险已包含在下浮率中，不另外计取），最终监理服务费以财政评审中心或第三方审定的为准；
在监理服务过程中，按暂定费率计算季度监理服务费，季度监理服务费=季度已完成合格工程量相对应的工程价款*暂定费率*80%；（备注：暂定费率只用于计算季度监理服务费，不作他用）
六、期限
1. 施工阶段监理服务期：   日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。具体起止时间根据实际情况进行调整，开始时间以委托人发出的进场通知书为准，并与施工工期同步。
2.保修阶段服务期：日历天。
3.其他相关服务期：   无    。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式16份，具有同等法律效力，双方各执8份。
委托人：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）
单位地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
法定代表人或其委托代理人：
分管副总经理：
部门负责人：
项目负责人：
电  话：0596-6500190
传  真：0596-6500183
日  期：   年   月   日
监理人：（盖章）
住所：
邮政编码：
法定代表人或其授权的
代理人：            （签字或盖章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：
第二节  通用合同条款
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三节专用合同条款
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用       /              。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及合同附件、附录；
（4）通用合同条款；
（5）招标文件及其附件（含招标文件答疑书和委托人对招标文件的澄清、修改文件等）；
（6）投标文件及其附件（含投标函及其附录、监理人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（7）监理服务标准和要求（委托人要求）；
（8）相关监理标准、规范及委托人制定的与监理人相关的各类管理制度；
（9）监理人提交的经委托人审核通过的可实施的监理大纲和实施细则、工作计划、工作实施计划。
（10） 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
合同订立及履行过程中，委托人和监理人签订的关于本工程的补充协议、经委托人和监理人共同签署或者认可的关于本工程的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成本合同的组成部分。
上述合同文件应当相互补充和解释，若有不一致之处，则以上述序号在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：                     。
2.1.2 监理工作内容还包括：
(一)工程安全及文明施工监理
监理工程师必须对工程安全负起监理单位应付的责任，在工程全过程中加强安全控制和检查，监理工程师还必须对工程的文明施工承担相应的监理责任。
1.在业主领导下，按照国家有关安全的法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对工程项目的安全承担监理责任，监理单位主要负责人对本单位监理工作全面负责，项目总监理工程师对所承担项目的安全监理工作负责。
2.项目监理机构应当建立监理安全生产保证体系。建立健全监理人员安全岗位责任制度、安全生产教育培训制度、安全考核制度、审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度等；定期召开工地例会（包括有安全议程）。总监办监理应当编制安全生产监理计划、监理内容和方法。总监办监理主要负责人和相关人员应参加由委托人召开的安全生产会议并传达会议精神。安全领导小组、安全管理制度和岗位职责必须要上墙。
3.应根据所管辖工程特点制定安全生产应急救援预案，建立本单位应急救援组织，明确应急救援的责任人以及相应的工作程序、内容，配备必要的应急救援设备。
4.专项安全技术方案或技术措施，对其科学性、合理性、可行性提出意见，并督促落实，同时报业主备案。核查施工单位提交的各种施工特种设备、机械设备、安全设施等验收记录和各专业机械操作人员（司机）、特种作业人员持证情况，并进行确认、备案。
5.对超过一定规模的危险性较大工程和危险性较大分部分项工程的专项施工方案应严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称住建部）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（（建设部令第37号））要求进行审查、审批，并编制专项安全监理实施细则，对施工环节进行严格旁站监理，并做好记录。
6.监理工程师在对分部分项工程开工报告审批时，施工单位没有按要求编制安全措施、方案，或者安全措施不到位的不予批准开工。对于发现的安全事故隐患问题，监理单位应当要求施工单位立即予以整改；对于问题严重者，监理单位应书面要求施工单位暂停施工并向建设单位报告。
7.督促检查施工单位的安全生产条件是否满足国家安全法律、法规、安全技术标准等有关规定和执行情况；检查和督促承包人完善安全生产保证体系和各项安全生产规章制度；审查承包人在采用新技术、新工艺中的安全性、可行性。督促落实施工现场安全生产各项防护措施；积极配合业主安全检查和日常巡查工作，共同抓好施工现场安全管理工作；及时填报安全监理日志和监理月报。
8.针对工程特点和难点，督促施工单位做好重大危险源辩识、评估和管理工作。
9.监理单位定期不定期组织对工程安全生产检查，及时发现和纠正工程建设中各类安全问题生产的问题；督促施工单位对存在的安全隐患及问题，严格按照“三定一落实”原则进行整改，并确认闭合。
10.要求监理指派专人建立安全生产管理台账，负责整理有关安全生产活动、安全检查、安全隐患整改情况等资料。
11.认真审核承包人的文明施工和环境保护方案，日常工作中加强对文明施工的监督，减少工程对周边环境的影响，力争杜绝各项投诉的发生。
(二)风险管理
监理单位应严格按照《城市轨道交通建设项目管理规范》（GB50722-2011）、《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）以及业主管理制度的有关规定进行风险管理，并承担规范和文件规定的风险管理职责。
1.负责贯彻落实《厦门市轨道交通工程6号线漳州（角美）延伸段工程建设安全风险技术管理体系（试行）》，并建立健全自身的安全风险管理体系。
2.负责按照国家、行业和省、市有关法律、法规和和工程建设标准，《厦门市轨道交通工程6号线漳州（角美）延伸段工程建设安全风险技术管理体系（试行）》,规定的相关内容、程序，以及合同要求，开展施工监理和安全巡视工作，重点加强对施工单位安全风险控制的监管工作，全面掌控合同标段或工点的安全状态。
3.编制现场安全风险监理规划和实施细则。
4.监督、检查施工单位安全风险管理体系的建立和落实情况，评估施工监控的组织、人员、资质、设备和监测实施的有效性。
5.协助业主对施工单位 (含施工监控)及其施工分包单位进行安全风险监控、信息报送、反馈等的指导、培训教育和考核。
6.负责组织设计交底，督促检查施工单位进行审图，并及时参与、监督施工单位将审图过程中发现的问题以书面形式报告项目委托人和设计单位，并对交底明确内容形成会议纪要。
7.督促和审查施工单位施工准备期的地质踏勘和环境核查等补充工作，以及施工过程中的现场（作业面等）巡视和地质超前探测、预报工作。
8.审查或组织专家评审施工单位提供的安全专项施工方案、应急预案（含监控实施方案）。
9.全面负责现场施工的监督管理，全过程监督施工单位安全风险监控、处置，监测数据和信息的及时上报，和风险事务处理的执行情况，并接受项目委托人的监督、检查。
10.审查施工监测、巡视及预警信息，审查监控和施工安全风险处理方案、监控分析报告和消警建议报告。
11.负责安全监理交底、召开监理例会，配备专职安全监理人员进行日常巡视、安全检查等现场安全监理工作，定期编制安全监理报告。
12.负责全面、及时和真实地进行安全监理记录和编制监理报告。
13.当审核或监理发现风险工程处于预警状态时，立即组织施工单位召开现场会议，采取专家论证、组织施工单位自行处理、下达安全隐患报告书、整改通知书、停工令等措施进行处理，并及时上报监控管理分中心，并监督落实监控管理分中心反馈的意见。
14.负责对黄色综合预警状态的风险工程的事务处理加强监督、检查，并将处理结果和变化情况及时书面及电子文件同时上报监控管理分中心。
(三)爆破安全评估和爆破安全监理(如有)
1.根据省、市爆破工程安全评估、安全监理工作规范要求，各类复杂环境的爆破工程都必须进行爆破安全评估和爆破安全监理。
2.爆破安全评估和爆破安全监理必须由两家不同的具有相应资格的单位组织实施。
3.爆破安全评估和爆破安全监理委托协议由业主、监理人与爆破安全评估单位或爆破安全监理单位签订三方协议。
  （四）文件资料及工程档案资料管理
1.监理人应建立健全档案管理制度、责任制度、培训制度、考核制度、检查验收制度和督促整改制度等；并在工地例会上对项目档案管理情况进行汇报。
2.监理人应根据委托人相关档案管理制度，依据报审的《单位、分部、分项工程划分》表，建立工程档案抽检资料，每完成一个分项、分部工程时应及时向委托人进行工程档案抽检资料报备。若监理人不能及时组卷，委托人将有权在每期监理服务费中扣留当期监理服务费支付金额的10%，扣款当期的工程档案抽检资料应在三个月内完成，所扣款项将在组卷完成后的次月返还。
3.承包人应在合同文件、规范、规程规定的时限内向监理人报审有关报表、资料，由监理人直接审核批准的项目，监理人应根据规定进行审核，并在相应的时限内，向承包人发出书面审核意见或指示；需委托人审核批准的项目，由监理人审核签认后，报委托人审核；
   4.监理人应按照国家、部委及福建省、漳州市有关监理法律法规、规范、规程的规定，审核承包人报审的相关文件（包括质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、信息管理、档案管理管理协调等方面的报表、资料）。
   5.监理资料管理的基本要求是:整理及时、真实齐全、分类有序;总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，总监理工程师为总负责人。
   6.应要求承包单位将有监理人员签字的施工技术和管理文件，上报项目监理部存档备查；应利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，可在计算机内建立监理管理台账:
6.1工程材料、构配件、设备报验台账；
6.2施工试验（混凝土、钢筋、水、电、暖、通等）报审台账；
6.3分项、分部验收台账；
6.4工程量、月工程进度款报审台账；
6.5其他。
7.监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放;在监理工作过程中，监理资料应按单位工程建立案卷盒（夹），分专业存放保管，并编目，以便于跟踪检查;监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。
8.监理资料归档的内容包括：监理合同、项目监理规划及监理实施细则、监理月报、会议纪要、分项、分部工程施工报验表、质量问题和质量事故的处理资料、造价控制资料、工程验收资料、监理通知、合同其它事项管理资料、监理工作总结等。
9.监理档案的组卷应按照《城市建设档案管理规定》（《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》已经2019年2月15日第6次部常务会议审议通过）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《城建档案业务管理规范》（CJJ/T158-2011）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）、《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T117-2017）《福建省建设工程项目电子文件与电子档案管理技术规程》《漳州市建设工程电子档案管理办法》及委托人的有关档案管理制度的规定执行。
10.所有监理的记录和资料必须确保真实可靠、准确无误，不得存在任何虚假和隐瞒等不实的情况。
10.1保存合同、图纸、变更之处的记录以便审查竣工图及作竣工结算的依据。实际施工的起止时间、工程内容要及时上报委托人。
10.2提供委托人需要的中间支付和最终支付证书。
10.3提供有关工程项目的技术咨询。
10.4做好监理日记
10.5按规定要求做好各种文件的文档管理工作。
10.6每月定期的监理月报。
10.7主持召开周、月工地例会以及专项会议，撰写会议纪要，经与会各方会签无误后，送合同有关各方。
10.8按委托人要求由地质监理工程师做好地质素描工作，向委托人提供完整准确的实测地质资料（编制成电子文件）。
10.9按委托人要求编写季度、半年、年度、最终监理工作总结。
10.10拍摄工程施工过程中的重要工序、重要施工情况、工程事故等照片（编制成电子文件）提交委托人。
10.11项目监理机构和监理人员对施工单位所发出的监理通知同时抄报委托人。
10.12工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。
10.13监理规划、监理细则。
10.14其他资料
（五）管片监理内容：自盾构隧道管片生产开始准备至盾构隧道管片缺陷责任期满止全过程实施“四控”“两管”“一协调”监理工作。在工程实施过程中，工程量、工程规模调整或设计变更，均属监理范围。主要包括：
5.1协助业主签定盾构管片生产合同并监督实施；
5.2 参与盾构管片制作图纸的会审和盾构管片生产组织设计的审查；
5.3生产盾构管片使用的主要材料和主要设备的品种、规格、数量、质量的审查；
5.4 监督生产单位严格按照盾构管片生产合同和工程技术规范、标准生产；
5.5 生产单位安全和文明施工保证措施的检查；
5.6设计变更的审核、生产现场的签证、盾构管片的检查验收、管片付款的签证，合同结算的审查；
5.7盾构管片质量状况检查；
5.8 盾构管片质量责任分析；
5.9盾构管片保修监理；
5.10 编制盾构管片生产监理报告。
2.1.3监理人其他义务
2.1.3.1监理人应本着严格监理、热情服务、秉公办事 、一丝不苟的原则，按照监理合同约定和法律法规要求提供工程监理及相应服务；履行合同义务期间，应当遵循监理职业道德准则和行为规范。
2.1.3.2监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构，并按照本合同规定配备办公设施（及必要的仪器设备），向委托人报送委派的总监理工程师及项目监理机构主要人员名单、监理规划，完成监理合同约定的监理工程范围内的监理业务；项目监理机构应当代表监理人实施具体的监理工作和承担全面监理责任。
2.1.3.3监理人应对工程项目与施工合同的相关事宜提出合理化建议，但不得变更工程建设标准与承包人的相应责任。
2.1.3.4监理人在履行合同义务期间，应按约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务的报告；如果遇有监理职权范围外的疑义，只要涉及到工程利益，监理人应有责任和义务以书面形式及时报告委托人。
2.1.3.5项目监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为委托人提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助委托人开展前期工作，实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益，协助委托人与工程有关的外部协调。
2.1.3.6监理工程师在本合同工程中，对工程质量、投资与进度进行控制工作，办理合同规定的各项手续。监理工程师在办理各种手续时，不得扣压和延误。对非工程质量问题，如果委托人有明确处理意见，监理工程师应立即办理手续。
2.1.3.7在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及其他与费用有关的一切问题，均需报委托人批准后才能做出决定。
2.1.3.8监理人在委托人授权下，可对第三方合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理工程师所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现承包人工作不力，监理工程师可做出调换有关人员、增加资源投入的决定并上报委托人。
2.1.3.9本合同工程质量实行承包人自检，社会监督、委托人和政府监督的多级管理体制。对工程质量出现问题而降低质量标准或返工而造成的一切经济和工期损失，属承包人责任的由承包人承担，属监理人责任的由监理人承担。监理人对某一分部或分项工程的认可不影响政府监督机构或委托人在事后的否定。
22.1.3.10监理单位按照本合同及附件的要求及现行《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）等行业通常接受的技术和惯例、有关委托人对工程的相关管理规定和国家现行有关法律规定履行服务，并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法。
2.1.3.11监理人有义务在全面履行合同、提供优质服务的前提下，全面配合委托人完成对监理工作所进行的履约检查工作；接受委托人对监理人违约行为的处罚。
2.1.3.12对委托人支付的监理费，监理单位应按照国家法律缴纳有关税款，委托人有权代扣代缴。
2.1.3.13监理人应对驻地监理人员的人身安全负全部责任。
①　执行委托人印发的关于质量、生产、安全、文明施工、环保、投资等有关文件，并接受委托人对监理人实施的考核管理办法，接受委托人考核办法中的有关经济奖罚的规定，委托人的考核不减轻监理人的责任。
②　监理人应服从委托人人员实行人脸识别、指纹考勤管理，具体考勤管理办法详见本合同附件四“厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程监理项目管理人员考勤管理办法”，监理人必须无条件贯彻执行。
③　在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
④　提供工程需要的所有表格范本，并报委托人审批。
⑤　协助委托人进行保险理赔工作。
⑥　双方约定的监理人应承担的其他责任。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：  详见通用条款  。
2.2.2 相关服务依据包括：
①委托人与第三方签订的合同、协议及附件；
②预算审核书、工程量清单及说明；
③委托人制订的各类制度（管理办法）、会议纪要、商磋文件等；
④其它必要的文件。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：
①合同执行期间，监理成员拒绝接受委托人的管理的；
②监理人员不履行职责或履行职责不力的；
③监理人或监理人员与承包单位发生合伙经营关系的。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：施工期及缺陷责任期内工程质量、工期、安全、文明施工监理，合格工程数量及价款的审核，工程变更及现场签证的审核等；
以上涉及工程开工、停工、复工；工程变更；设计变更；工期及费用索赔；影响工程造价和工期的签证及工程价款支付凭证等，必须取得委托人批准才能行使。
（1）质量及工期监理
1) 审查、认可承包人的各项施工准备工作，经委托人批准，签发开工、停工、复工令；
2)督促检查承包人的施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施；
3)审核承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划，并督促检查其实施；
4)组织施工图纸会审和施工图技术交底，根据工程实际情况，对施工图设计提出合理建议；
5)督促、检查承包人严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量。在关键的施工工序上必须进行旁站监理，并做好旁站记录；
6)督促编制主要材料、设备供应计划；审核进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料，对进场实物按照有关工程质量管理的规定按比例抽检或见证取样、送样检验工作；
7) 严格审核、监控委托人和承包人提供的材料、构配件和设备的数量及质量。审查施工使用的原材料、半成品、成品、设备的质量。未经监理人签字认可的建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，承包人不得进行下道工序；
8)严格监控工序质量、安全，抽检工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，组织分部分项工程和隐蔽工程的检查、验收；
9)必须对承包人的测量成果进行复测检验，配合测量控制中心的检测工作；
10)审查承包人的进度计划，跟踪进度计划，控制工程进度；
11)组织召开每周的监理例会，做好会议纪要；
12)进行施工管理、验收等监理工作；
13)对承包人完成并已合格的工程量签证，对已完成但未达到合格的工程量不予签证。同时对承包人未达到合格的工程下达整改通知书并督促整改。审查承包人的工程计量及工程款支付，审查工程结算，经委托人批准签发工程付款凭证；
14)审查承包人提交的竣工申请报告，组织初步竣工验收；
15)参加委托人组织的最终竣工验收；
16)参与工程质量、安全事故的分析和处理，检查计量器具的合格使用期及帐物卡；
17)督促承包人依法办理劳动用工、社会保险手续，监督和制止施工单位的转包、违法分包及挂靠行为。发现施工单位有转包、违法分包及挂靠行为的，应立即向委托人、建设行政主管部门报告；
18)按月度检查承包人对雇用的农民工、劳务工的工资发放情况，并将其作为一项重要内容，纳入监理月报中；
19)整理监理文档，向委托人移交监理资料、档案，提交监理工作报告；
20)详细收集并记录每天的施工情况，及时分析监测单位的信息资料，提出合理的施工措施；
21)监理在每周一、每月5日前分别以周报、月报形式，向委托人书面如实汇报上周、上月项目的质量、进度、投资、安全文明施工、接口管理协调、信息管理、合同管理、农民工、劳务工的工资发放情况，并附情况分析及拟采取的对策；
22)监理对承包人的工程计划实施动态管理，工程计划的平衡、调整要有月分析报告，并作为月报的重要内容；审核承包人上报的形象进度工程量，严格把关，避免出现漏报、错报、虚报；
23)负责对工程控制测量、第三方监测的协调和管理及配合工程保险的理赔；
24)监理对接口问题负有协调、管理的职责；
25)做好以下对承包人的管理工作：
①抽查承包人管理人员和技术人员的调配是否与投标文件相符；
②协助委托人对承包人进行考核；
③制定工程中间交接工作程序，协助组织工程中间验收工作；
27)督促承包人按有关规定整理合同文件及有关施工技术档案资料和竣工资料的归档，并及时审查；
28)做好以下文档管理和信息管理工作：
①为了本工程文件管理规范化、统一化，所有提交文件的编码和格式等需满足委托人要求；
②提交所有隐蔽工程的影集，用数码相机拍照，注明摄影的部位，工序名称，检查人，检查内容、存在问题、检查时间等；
③提交文件的份数须满足委托人或其他相关单位或部门各一份；
29）参加施工设备整机性能检测、调试和验收和运抵现场的接收交接。
30)对经委托人审批的重大更改设计所发生的合格工程量认真审核，并在签证中确认，以便委托人及时掌握；
31）检查工程状况，参与鉴定质量责任；
32）对工程的施工质量、安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行；
33）督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷；
34）参与保修期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改；
35）其它未尽事宜按照相关部门的相关文件执行。
（2）安全生产及文明施工监理
1）安全生产
①督促和检查承包人制定并落实安全生产责任制，建立、健全安全生产保证体系；
②督促承包人依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工序可能发生的安全隐患，制定相应的安全技术措施，并对措施的实施情况进行监理；
③督促并指导承包人建立完整的安全台账，并定期进行检查；
④督促承包人落实安全交底制度。工程施工前，必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、省、市、委托人颁发的关于安全生产的“条例”、“规定”和“安全生产”操作规程，并对安全交底进行书面记录。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，督促承包人对施工参与人员进行专项的安全交底，进行施工过程中的安全控制；
⑤及时发现并制止承包人的各种违章作业，督促其整改。对重大安全问题有权责令承包人停工整改，并向委托人进行报告；
⑥检查并审核承包人的施工机械设备数量、性能、检修证，以及特殊工种作业人员操作证等，确保机械设备的正常运转，消除安全隐患；
⑦监理机构应组织定期和不定期的安全检查，配合质量安全监督站对标段的监督检查，对检查发现的隐患应立即发出监理通知，按监理通知和质量安全监督站发出的整改通知书的要求，督促、跟踪承包人“定人、定时、定措施”落实整改。对未按要求整改的承包人，即再发出第二次监理通知。对两次发出整改通知而拒不整改的承包人，监理以书面形式向委托人安全管理职能部门报告，并配合委托人采取必要的措施，落实整改；
⑧督促并指导承包人编制《临时用电施工组织设计》，定期或不定期地对承包人的安全用电情况进行专项检查。每月对施工现场的安全用电、动用明火、防护设施、施工机械的安全性能、消防器材的设置、安全技术措施的落实等情况进行一次综合性的检查，并以书面形式向委托人进行安全生产的专题报告；
⑨主持安全生产工作例会，并编写会议纪要。每二周组织安全生产施工例会，检查安全生产措施的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时补充完善安全措施；
⑩执行国家、地方有关职业安全健康管理的法律、法规和标准，并督促承包人执行；
⑪督促并指导承包人编制各种应急预案，完善应急救援体系，并适时开展应急演练；
⑫实施安全生产、文明施工月报制度。
2）文明施工
①督促、检查并协助承包人办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于：施工许可证；掘路执照；公路、城市道路施工许可证；临时占路许可证；渣土处置证；封堵原排水管道报批手续；夜间施工许可证；取水许可证等；
②督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置；
③检查并审核承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况；
④检查并督促承包人保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁，凡在施工道路的交叉路口要按规定设置交通标志牌，夜间设示警灯，防止事故发生；
⑤检查并督促承包人按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道；
⑥检查并督促承包人采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染；
⑦检查并督促承包人严格控制施工噪声，为监控施工现场的噪声，监理人应配置噪声测试仪器。每月测试二次，并将测试数据列入监理月报中；
⑧检查并督促承包人按规定落实有关规定建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生；
⑨工程竣工后，检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作；
⑩督促承包人落实防台、防汛、防涝等三防措施；
⑪督促承包人落实消防措施及减少大气污染等措施；
⑫一旦发生安全事故，监理单位必须作出快速反映，在一小时以内向委托人安全管理职能部门报告，并督促承包人进行事故的及时上报和配合调查、处理与统计工作；
⑬做好以下施工安全管理工作：
（1）编制施工安全管理程序及施工安全控制计划，制订安全控制保证措施；
（2）制定施工安全目标，编制安全、文明施工管理办法；
（3）抽查承包人的安全教育（三级教育）情况，抽验承包人特种工人上岗证，检查承包人的安全保证体系运行情况；
（4）对施工现场进行安全巡视，参加每月定期安全检查，建立安全工作台账，分析安全状况并提出安全预控意见；
（5）参加事故现场调查和安全事故分析会议，协助委托人处理安全事故，起草事故调查分析报告；
（6）每月提交安全、文明检查报告，总结每季度的情况是否达到施工安全目标；
（7）每季度提交安全文明检查评比报告；
（8）督促承包人在醒目位置设置五牌一图。
以上未尽之处，按照中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范（GB/T50319-2013）》第 5 条、第 6.1、第 6.2、6.3、6.4 条执行。
需要取得委托人批准才能行使的职权：1）工程量及造价调整的签认；2）工程款（进度款）的审核；3）费用的增加；4）工期签证；5）发布变更指令；6）批准设计变更；7）发布开工令、停工令、复工令；8）更换主要材料或设备以及审批承包人更换标段项目负责人、标段技术负责人、标段安全生产总监、工区负责人、工区技术负责人及其它施工班子主要成员；9）索赔的认可及支付。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 经委托人同意后执行 。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
1　 监理规划：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7天前提交2份；
2　 监理实施细则：收到工程设计文件后编制监理实施细则，并在第一次工地会议7天前提交2份；
3　 监理周报：每周一上午提交2份；
4　 监理月报：每月5日前提交2份；
5　 监理季报：每季度第一个月10日前提交2份；
6　 监理年报：每年1月15日前提交2份；
7　 图纸自审书面意见：收到工程设计文件后 7天内，并在设计文件施工交底前提交2份；
8　 施工组织设计、施工总进度计划、安全施工方案以及其他与施工监理有关的报备文件审查意见：收到施工承包人文件后5天内提交5份；
9　 竣工图纸审查意见：收到竣工图纸文件后5天内提交5份；
10　 竣工结算资料审查意见：收到竣工结算资料后5天内提交5份；
11　 与本项目监理服务相关的其他文件（或资料）的建议或审查意见：收到相关文件（或资料）后5天内提交5份。
2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： / 。
监理人应在本合同终止后  / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：   /     。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：                        。
3.6 答复
委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人因违反监理合同约定或其自身原因造成委托人或承包人损失时，监理人应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向委托人或承包人进行赔偿。监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费
（一）如发生下列任一行为，将视为监理单位违约
1.禁止转包和违法分包，如果委托人书面批准的除外，发现监理单位是挂靠的，可单方面终止合同，没收全部履约保证金，并就委托人因此遭受的全部损失，包括但不限于委托人重新组织招标的所有费用、工程因此延误所导致的损失等，保留进一步索赔的权利；监理单位转包监理工作的，按国家、省、市相关管理机构规定的处理办法执行。
2.监理人的以下到场人员与投标文件承诺的人员不符或监管平台备案不通过的或工程实施过程擅自更换以下监理人员的违约金：
A.项目总监理工程师： 20万元/人•次；
B.项目总监理工程师代表： 10万元/人•次；
C.项目各专业监理工程师：5万元/人•次；
除收取上述违约金外，监理人擅自更换总监的，应在委托人规定期限内予以更正。主要项目监理机构人员（专业监理工程师及其以上人员）一年内缺岗累计2个月以上者，视为擅自更换，委托人有权要求监理人按照本条款的上述约定支付违约金。
3.总监、总监代表、专业监理工程师等人员缺岗的违约金：
A.总监理工程师或总监代表：2000元/人•天；
B.专业监理工程师：1000元/人•天；
C.监理员：500元/人•天；
4.监理人在投资控制时，应严格审查承包人的计量申请文件，如计量或计价审核不严，经委托人审查出入较大（误差金额超过实际应计价的5%），委托人有权按每期2000--10000元对监理人收取违约金。
5.如果监理人未严格按照合同规定或委托人管理办法发出指示的，无论后果如何，委托人有权收取监理人5000元/次的违约金，如给委托人造成损失，委托人保留索赔的权利。
6.工程承包人发生质量安全事故的，监理人除应负相应责任外，委托人有权根据监理人的违约情形，在以下违约金标准的幅度内，直接确定监理人应当支付的违约金金额：
A.一般质量安全事故（直接经济损失在 5000-50000元），违约金为1000-5000元；
B.严重质量安全事故（直接经济损失在 50000-100000元，或影响使用功能或工程结构安全），违约金为5000-10000元；
C.重大质量安全事故（直接经济损失 100000元以上，或工程报废），违约金为 10000-50000元以上。
7.因本工程施工承包人原因造成人员伤亡的，委托人有权分别以下情形要求监理人支付违约金：
A. 每重伤1人，监理人的违约金标准：40000元；
B. 每死亡1人，监理人的违约金标准：200000元。
8.监理过程资料（监理日志、周报、月报、旁站记录、检查记录、各类台账等）内容不齐、签署归档不及时的，每出现一次，委托人有权根据违约严重程度对监理人收取 1000-5000 元/次的违约金。
9.中间验收和竣工验收经监理人验收合格后，在委托人组织的验收过程中，每发现一处不合格项，收取违约金8000元。
10.监理单位未严格落实安全生产文明施工监管措施和严格质量安全旁站工作，致使工程承包人被委托人处罚，委托人有权同时要求监理人支付等同于承包人罚款金额的20%作为违约金。
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：不适用
5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：    /    ，汇率为：   /  。 
5.3 支付酬金
5.3.1预付款：不适用。
5.3.2正常工作酬金的支付：最终的监理服务费经有权部门最终审定的的本工程土建施工结算总造价为计费额，根据中标人的下浮率及招标文件约定的专业调整系数=1.1；工程复杂程度Ⅲ级=1.15；高程调整系数=1.0，下浮率为20%，重新计算最终监理服务费（风险已包含在下浮率中，不另外计取），最终监理服务费以财政评审中心或第三方审定的为准；
在监理服务过程中，按暂定费率计算季度监理服务费，季度监理服务费=季度已完成合格工程量相对应的工程价款*暂定费率*80%；（备注：暂定费率只用于计算季度监理服务费，不作他用）
①每一季度为一个支付期，每期应支付的监理服务费=当前已完成合格工程量相对应的工程价款*暂定费率*80%；
②监理人应按照委托人确定监理服务费支付申请的格式，以每季度最后一个月的25日向委托人提交当期已完合格工程量所对应的工程价款*暂定费率*80%的支付申请，并附真实合法有效的增值税专用发票。
③委托人在收到监理服务费支付申请单后，并由全过程造价咨询单位7天内审核后，经委托人审定后28天内支付每期审定的监理服务费的80%；
④工程竣工验收合格后，支付至合同签约价的90%；
⑤待财政评审中心审定的土建结算总价后，重新计算最终监理费并在工程资料归档后支付至最终监理服务费的97%；
⑥监理服务期结束（缺陷责任期满）后，经委托人确认监理人已完成全部监理服务内容并扣除监理服务期内应由监理人承担的费用后，结清监理服务费。
备注：1）委托人在收到监理服务费支付申请单后，委托人有权从应支付给监理人的任何款项和履约保证金中扣除应由监理人承担的违约金、赔偿金以及相应的罚款。
2）若委托人对监理人提交的支付申请存有异议，委托人应在收到监理服务费支付申请后14天内将申请退回监理人，并要求其重新计算、上报。
3）每次申请支付前，监理人必须提交拟支付金额且同时附上真实合法有效的增值税专用发票，否则委托人有权不予付款且不属于违约。
5.3.3本工程的监理服务费包含了施工准备、施工阶段、竣工验收、试运行、临管、移交前、保修期、缺陷责任期等所需的所有费用、税收等，同时该监理服务费包含了完成本项目所需的工资、奖金、加班费、补贴、劳保费、医疗费、差旅费、协调与配合、管理费、设备费、办公场所、相邻标段协调费、管片监理费、爆破安全监理费、人防监理费、下穿铁路等一切费用的直接、间接、税金、利润、风险等。
风险范围包含但不限于：
（1）中标人的下浮率在合同执行过程不变，不随工程工期调整、延期导致监理服务期延长、国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而调整。
（2）若在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、缓建、被取消等，不属委托人违约，监理人不得以任何理由要求委托人承担违约和赔偿责任，监理服务费价款以财政评审中心或第三方审核的结算审定额为准计算。
（3）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，监理人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》(闽建建[2009]49号) 、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案工作的意见》（闽建建[2013]35号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》、《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》（闽建建〔2018〕36号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。
监理人必须确保在中标后监理人员的录入工作满足办理开工许可的要求，若因监理人的原因影响开工许可证的办理的，监理人承担违约责任如下：每逾期一天，按每天5000元支付违约金给委托人。逾期超过15日历天，暂停支付工程监理费，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。
（4）管理软件系统：①为提高工程项目管理水平和支付方便，监理人须支付管理软件系统的使用和维护费，使用该系统，并为此配备必要的硬件设施和专职管理人员，参加第三方组织的应用培训。委托人将在工程项目管理办法等相关制度中明确相关软件系统使用及考核办法，监理人必须遵守执行；
②监理人需要承担管理软件系统使用和维护费用，此项费用含在投标报价中；
③如因监理人原因导致项目信息管理不畅，影响工程管理，由此导致的一切后果均由监理人自行承担。
（5）土建施工监理项目完成后，监理单位须安排监理人员与其他专业工程的监理人员配合，直至项目竣工验收合格为止。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：签订合同之日起生效。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：/
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：/
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交  / 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  (2)  种方式：
（1）提请仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
不适用。
8.3 咨询费用
不适用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励： 无 。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：   /   。
监理人申明的保密事项和期限：监理人对监理过程中得知的委托人的商业、技术等秘密承担保密义务，未经委托书面许可，不得向任何第三方泄露或作其他使用；同时，未经委托人书面许可，不得将委托人交付的包括工程资料、工程图纸在内的资料复制、拷贝或以任何形式许可第三人使用或作其他本合同约定目的外的使用；监理人的保密义务期限为永久，且不应合同的终止、解除或无效而免除；监理人违反保密义务的，应当承担违约责任并赔偿委托人的全部损失。
第三方申明的保密事项和期限： /   。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人因履行本合同所编制的文件著作权归属委托人所有，但监理人享有署名权。监理人在本合同履行期间及本合同终止后出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意，否则委托人有权要求监理人赔偿一切损失。
9. 补充条款
9.1是否要求监理人提交履约保证金：
□不要求
√要求 
履约担保： 签约合同价的10%；
履约担保采取以下第形式：
1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。
2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承担。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由监理人承担。
保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。
提交时间：在收到中标通知书后15天内，并在签订合同协议书之前。
退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内无息返还。
9.2 项目监理机构人员应按规定到相关部门办理备案手续；
9.3监理人应自行解决本项目监理必要的其他办公和生活设施、交通工具、通讯工具。监理人应按照本合同规定为驻地监理部提供办公设施，以确保监理服务后勤有保障。监理人不能在承包人食宿；监理人在服务期间只能获得协议书中规定的报酬，此外不得索要额外的报酬，不得从承包人处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与承包人的经济活动；
9.4 监理人在编制《监理大纲》时，应充分考虑相关专项工程施工安全和施工工艺具有连续性等特点，对现场监理人员应安排轮班和加班，加强现场的巡检工作，随时按承包人预定的报检时间进行检查，这种轮班和加班不得以加班费或任何其他名义向承包人和委托人索取附加的报酬，如遇承包人赶工时，监理人应积极配合；
9.5 监理人应遵守的规定
（1）严格执行监理合同，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，并有专人值勤；
（2）现场监理人员应保持相对稳定；
（3）在监理实施过程中，监理人无权变更设计图纸及委托人与承包人签订的工程施工承包合同；
（4）监理人与被监理人及供料单位及其他与本工程有利害关系的相关单位不得有经营关系。
9.6 监理资料
（1）监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；
（2）监理人应督促承包人及时完成各阶段的工程技术资料、竣工图纸归档工作，按照国家、省、市档案部门的规定和标准，以及归档要求进行资料归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收；
（3）凡是承包人向委托人发出的一切业务联系单、备忘录（包括任何签证、支付申请），需先交监理人审核并签署意见后，由监理工程师发给委托人；
（4）监理人应有专门的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料。分门别类登记、整理，并及时归档。确保工程中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；
（5）监理人应对监理文书资料进行统一管理，建立台账制度，确保资料完整、正确和有效利用，委托人可随时抽查评估；
（6）监理人应建立监理档案管理的工作制度。工程竣工后应及时按有关规定将监理文书资料整理归档；
（7）工程竣工资料验收同时，监理资料也作为验收内容之一；
（8）监理文书资料应真实可靠，字迹清楚，签字齐全。
9.7 监理资料归档的主要内容：根据福建省、漳州市档案管理和委托人的有关规定内容，按时完整归入档案；
9.8 监理人必须服从委托人的管理，遵守委托人的各项管理办法和制度。委托人将定期对各工程的安全、质量、进度、文明施工等内容进行检查和考核，并根据考核结果对监理人进行处理；
9.9索赔
委托人或监理人中任何一方向另一方要求赔偿的，应当在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7日之内提出索赔意向，并每隔 7日提供一次该事件仍在持续发展的证明资料，直至该事件结束后 28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论委托人还是监理人均有权对上述索赔不予受理。
9.10不可抗力
（1）不可抗力是指委托人和监理人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如七级以上地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。
（2）履约期间发生不可抗力事件后，监理人应在不可抗力事件结束后 48小时内，向委托人通报受损情况以及预计恢复的费用；不可抗力事件持续发生时，监理人应每隔 7日向委托人报告一次受损情况，直至不可抗力事件结束后 14日内，向委托人正式提交受损情况及预计恢复费用的书面报告和有关资料。
（3）如果不可抗力严重影响合同以至无法继续履行，委托人有权通知监理人终止合同。一旦发出此项通知，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约主张赔偿的权利。
（4）因出现不可抗力致使本合同不能继续履行或仅能部分履行时，委托人应向监理人支付已实际产生监理服务的全部费用，前述监理服务费用最终以财政审核中心的结算审定金额为准；由此产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责；因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：  /    。
A-2 设计阶段：   /   。
A-3 保修阶段：   具体内容详见监理服务标准和要求 。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 根据要求和项目情况   。
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋（不适用）
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	/
	/
	/

	2. 生活用房
	/
	/
	/

	3. 试验用房
	/
	/
	/

	4. 样品用房
	/
	/
	/

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	1
	按需提供
	

	2. 工程勘察文件
	1
	按需提供
	

	3. 工程设计及施工图纸
	1
	按需提供
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	1
	按需提供
	

	5. 施工许可文件
	1
	按需提供
	

	6. 其他文件
	1
	按需提供
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备（不适用）
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	/
	/
	/

	2. 办公设备
	/
	/
	/

	3. 交通工具
	/
	/
	/

	4. 检测和试验设备
	/
	/
	/

	
	
	
	


第四节  合同附件格式
附件一：履约保证金格式
履约担保

（委托人名称）：
鉴于
（委托人名称，以下简称“委托人”）与
（监理人名称）（以下称“监理人”）于    年  月  日就
（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）
元（¥
）。
2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。
3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
查验网址：          （必填）                
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
    年  月  日
备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
履约保证保险（凭证）
（委托人名称）：
鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称，以下称“监理人”）于    年  月  日参加（项目名称）监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）元（¥）。
3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。
4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
查验网址：          （必填）                
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
    年  月  日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件二：廉政协议
工程项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理（2标段）
工程项目地址：漳州台商投资区
甲方：
乙方：
为加强厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（2标段）的廉政建设，规范甲方与乙方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条双方的责任
（一）
应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、安全风险咨询和市场活动的有关法律、法规，和相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）
严格执行厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（2标段）合同文件，自觉按合同办事。
（三）
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。
（四）
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）
不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目施工、采购合同有关的业务等活动。
第三条
乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关的标准和规范，并遵守以下规定：
（一）
不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）
甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）
乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。
第六条本责任书自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完合同约定的全部工作内容终止。
第七条本责任书一式12份，双方各执6份。
（本页无正文）

甲方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）
单位地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
法定代表人或其委托代理人：                          
分管副总经理：
部门负责人：
项目负责人：
电  话：0596-6500190
传  真：0596-6500183
日  期：   年  月  日
乙方：（盖章）
法定代表人：（签章）
日  期：   年  月  日
附件三：保密协议
工程项目名称：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（2标段）
工程项目地址：漳州台商投资区
甲方：
乙方：
双方就厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程施工监理（2标段）项目达成保密协议如下：
第一条 定义
1、“资料”包括但不限于技术资料、图纸、软件源码、技术文件、财务数据、电子文档等（不包括已公开的资料）。
2、“特定目的” 指甲方和乙方为厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程   施工监理（2标段）项目进行的讨论、洽谈、通讯、纪要、报告或文件中引用。
“甲方” 指上述“工程资料”的提交方。
“乙方” 指上述“工程资料”的接收方。
第二条 对于甲方提供的资料，乙方确认并同意资料为甲方所有，乙方不拥有资料所有权益并承诺：
除为特定目的外，不得以任何方式使用资料；
未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式披露、擅自使用或许可他人使
用乙方掌握的工程资料；
除为达到特定目的并在合理必须的情况下，不得将资料制成任何副本或记录。
第三条乙方对甲方所提供的资料的披露和使用应当仅限于为履行与本合同有关的特定目的而必须了解资料的乙方人员，乙方应保证任何与履行此特定目的无关的接受方人员不得查阅或以任何方式使用资料。对于乙方人员的保密责任，乙方应承担责任。
第四条 在合作期限届满，或任何一方解除合作关系，或依甲方任何时候的要求，乙方均应无条件返还工程资料及其存储介质，或在甲方监督下销毁，不得继续使用和保存。
第五条 若乙方违反本协议上述条款，给甲方带来经济损失，甲方有权依照有关法律法规的规定要求接受方赔偿。
第六条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本协议自签字盖章之日起生效，在本合同终止或解除后，本协议仍然有效，直到保密内容正式对外公开、已为公众所知为止。
第七条 本协议适用中华人民共和国法律、法规。如执行本协议发生争议，双方协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 本协议一式12份，双方各执6份。
甲方：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司（盖章）
单位地址：漳州台商投资区角美镇文圃大道1号
法定代表人或其委托代理人：                          
分管副总经理：
部门负责人：
项目负责人：
电  话：0596-6500190
传  真：0596-6500183
日  期：   年  月  日
乙方：（盖章） 
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附件四
厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程监理项目管理人员考勤管理
办法
为加强厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建设施工现场管理力量，规范各方行为、强化责任主体意识，建立运转有效的“自我约束、自我保障、持续改进”的长效机制，确保工程的安全、质量及顺利推进，根据相关法律法规及有关合同规定，为便于对监理单位进行考勤管理，特制定考勤管理办法，监理应严格执行本管理办法，具体如下：
第一条 本细则适用于厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程建设中，从事工程建设的监理单位。
第二条 监理单位须严格按照投标承诺的现场工程项目管理人员到位，并自觉接受建设单位及政府有关部门的管理和监督。
第三条 考勤管理实施方式统一采用指纹打卡系统进行考勤，打卡系统设置在施工单位各项目部或工区驻地。指纹系统的信息采集将由建设单位按照监理单位投标进场人员承诺，于开工进场之日起一个月内统一安排时间对照人员进行照相和指纹采集，监理单位不得以任何借口或理由来推诿或拒绝，否则将以缺勤处理并承担一切后果。
第四条 监理单位的考勤管理
1、考勤对象
考勤对象主要是总监、总监代表及所有专业监理工程师（以招标文件中的主要人员要求为准，建设单位根据工程进度情况，每月初确定各监理部的考勤对象）。
2、考勤要求
（1）每月打卡天数不少于25天。
（2）每天打卡2次，上午下午各1次（以13：30为界区分上午下午），且2次打卡间隔时间不得少于6小时。
（3）如有特别情况需要请假的，必须事先写好请假条，并委派代表代行职责，经业主批准同意后方可请假。请假人员需保持手机畅通，如有特殊情况，需及时到岗，否则视为缺勤。
3、考勤管理
监理人员的考勤执行分级管理制度，专业监理工程师的考勤由总监及业主项目负责人负责，总监、总监代表的考勤由分管领导负责。所有打卡、考勤记录与轨道公司信息管理系统联网，如本阶段无法联网则需由监理单位在不迟于第二个工作日上报建设单位。
4、违约规定
建设单位有权按监理人员的缺勤天数扣除违约金，其扣除标准为：总监、总监代表2千元/人·天，专业工程师（试验负责人）1千元/人·天，监理员500元/人·天最高不超过监理合同总价款的4%，在当月计量支付时扣除；上述违约处理按月进行考核，可连续执行。如合同有特殊要求按相关合同条款执行。
第五条 请假程序
1、总监理工程师、总监代表请假，填写《总监理工程师、总监代表请假条》。
2、其他人员分别填写《其他监理人员请假条》，若有必要，并附相关请假证明。
第六条 审批程序
1、总监理工程师、总监代表请假
请假必须经建设单位项目负责人、分管领导审批。
2、监理其他人员请假
请假3天以下（含3天），经监理单位总监、建设单位项目负责人同意后，报备分管领导。
请假3天以上，经总监、建设单位项目负责人同意后，报分管领导审批。
第七条 特殊规定
有以下情况之一者均不得请假：
（一）车站周边房屋建筑密集，需重点监控的建筑物（管线）等的施工时段；
（二）车站基坑开挖岩土需爆破施工期间；
（三）车站基坑土方开挖至底部时起至该段底板施工结束前的时间段；
（四）钻爆法或非爆破矿山法施工经过复杂地质段、破碎地质段、地表房屋危险区域等重大危险源地质段；
（五）区间洞门开始破除至盾构始发完成期间和盾构贯通至盾构主机推至接收台期间；
（六）盾构掘进通过复杂、特殊地质段（包括穿越铁路、公路、软硬不均，中、微风化岩层，孤石等及曲线半径不大于350m的线路）施工期间；
（七）重大节假日或市政府、轨道公司特殊要求的时间期间；
考期分值计算表详见后附件。
第八条 本办法由建设单位负责解释，自发布之日起实施。
总监理工程师、总监代表请假条
	监理单位
	
	填表日期
	

	姓名
	
	岗位
	

	代职人姓名
	
	联系方式
	

	期间
	自       年   月   日 至       年   月   日

	计日数
	

	请假理由：
签字：             年    月    日

	建设单位项目负责人意见：
签字：             年    月    日

	分管领导意见：
签字：             年    月    日


其他监理人员请假条
	土建监理单位
	
	填表日期
	

	姓名
	
	岗位
	

	代职人姓名
	
	联系方式
	

	期间
	自       年   月   日 至       年   月   日

	计日数
	

	请假理由：
签字：             年    月    日

	总监意见：
签字：             年    月    日

	建设单位项目负责人意见：
签字：             年    月    日


第二卷
第五章  委托人要求
委托人要求
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。
委托人要求通常包括但不限于以下内容：
一、监理要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：
1、项目概况
1.1工程建设地点：福建省漳州台商投资区；
1.2工程建设规模：本项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西（不含），全长9.857公里，全为地下敷设，设站7座，分别为龙江明珠站、石美站、角江路站、龟山站、文圃路站、角海路站、社头站，新建社头车辆段1座和社头主变电所1座。
2、监理范围及内容
招标范围和内容：厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程土建施工监理，本标段范围为2站3区间、出入段线区间：文圃路站（不含）～角海路站～社头站～林埭西站（不含）、出入段线区间，正线线路长度约5.126km，出入线线路长度约967m，起点为文圃路站～角海路站区间小里程端，终点为社头站～林埭西站大里程端的施工准备阶段、施工阶段（质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等）、竣工验收阶段、综合联调、试运行、临管、移交及缺陷责任阶段，直至所监理工程的质量保修期全部结束止；

土建施工监理工作内容包括但不限于：前期准备工作（包括但不限于管线探挖、管线迁改、临时保护、交通疏解及辅助设施工程等），基坑降水，土石方开挖及外运，车站主体及附属围护结构，车站主体结构及出入口、风亭等附属结构，盾构法区间及其联络通道、废水泵房等附属结构，明挖区间，区间风井，接地及杂散电流防护，道路及桥梁拆除及还建，河道改移及恢复，路面及绿化恢复，附属土建工程、人防工程、下穿铁路货运支线等（具体里程桩号、监理内容以施工图纸为准）。
 3、监理人员和试验检测仪器设备要求
（一）监理人员要求
	序号
	岗位
	人数
	要求

	1
	总监理工程师
	1
	（1）拟派总监理工程师须具备行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为市政公用工程或铁路工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准；
（2）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的中国境内城市轨道交通工程单项监理合同工程造价5亿元及以上（含5亿）的地下车站及区间土建施工监理业绩，等级为 一 级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致；

	2
	总监理工程师代表
	1
	高级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书，市政公用工程或铁路工程专业，从事过轨道交通工程土压盾构工程项目现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；

	
	
	1
	高级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书，房屋建筑工程专业，从事过轨道交通工程车站工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；

	3
	结构工程师
	1
	具有相应专业中级及以上职称，持有注册监理工程师执业证书，建筑工程或市政公用工程或铁路工程，从事城市轨道交通工程地下深基坑工程监理经验的；

	4
	专业监理工程师
	2
	中级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书或专业监理工程师岗位证书，房屋建筑工程专业，从事过轨道交通工程车站工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；

	
	
	2
	中级工程师及以上专业技术职称，持有全国注册监理工程师执业证书或专业监理工程师岗位证书，市政公用工程或铁路工程专业，从事过轨道交通工程车站工程或区间工程现场总监理工程师或总监理工程师代表或专业监理工程师以上职务经验的；

	5
	安全监理工程师
	1
	具有相应专业中级及以上职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程），从事城市轨道交通工程安全监理经验的；

	6
	合同计量的专业监理工程师
	1
	具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有一级注册造价师执业证书，从事类似城市轨道交通工程合同计量工作经验的；

	7
	岩土工程专业监理工程师
	1
	具有水文地质工程或岩土工程专业中级及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事类似城市轨道交通工程施工监理经验的；

	8
	测量
专业监理工程师
	1
	具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事过类似的工程测量经验的；

	9
	隧道工程
专业监理工程师
	2
	1. 具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事类似矿山法隧道施工监理经验的；
2. 具有相应专业中级工程师及以上技术职称，持有注册监理工程师执业证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事城市轨道交通工程施工监理经验的；

	10
	试验检测工程师
	1
	具有相应专业中级及以上职称，从事过类似的轨道交通试验检测工作经验的；

	11
	管片驻厂监理工程师
	1
	具有相应专业中级及以上职称，持有相应专业的国家注册监理工程师执业资格证书（市政公用工程或铁路工程或公路工程）或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）或专业监理工程师岗位（培训）证书，从事城市轨道交通工程施工监理工作且具有盾构管片预制施工监理经验的；

	12
	监理员
	5
	取得下列条款中之一的注册证书或岗位证书或培训证书，从事类似城市轨道交通工程监理员工作经验的：
  1.全国注册监理工程师执业证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程或各部委颁发的监理工程师证书（铁路工程或公路工程）；
2.福建省监理工程师岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；
3.省外监理工程师注册证书或岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；
4.福建省监理员岗位培训证书或省外监理员岗位培训证书，专业为市政公用工程或铁路工程或公路工程；

	13
	内业资料
	1
	具有初级工程师职称证书，从事过类似轨道交通工程内业资料工作经验的；


注：
（1）上表为本标段监理组织机构中应配置的人员岗位及数量的最低要求，并需要满足工程需要。并应确保监理组织机构所有人员均不在其他在建的工程中任职。
（2）监理组织机构必须工种齐全、专业对口、分工明确、年龄结构合理。
（3）所有监理人员必须满足 GB/T50319-2013 要求。
（4）监理机构必须保持稳定，未经委托人同意不得擅自变动监理人员。
（5）委托人认为需要调整部分监理人员时，监理人应及时调整。
（二）试验检测仪器设备要求
	序号
	试验检测仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	混凝土保护层测定仪
	
	台
	1

	2
	回弹仪
	
	台
	1

	3
	混凝土测温仪
	
	台
	2

	4
	全站仪
	2秒
	台
	1

	5
	水准仪
	2mm
	台套
	1

	6
	激光断面检测仪
	
	台
	1


1.监理人应根据本标段的工程内容，配备完整的工程测量、检测所需要的仪器和设备。仪器和设备的型号、数量、精度等必须满足工程需求，并具备有效的鉴定证明。
2. 监理人不得使用承包人的仪器和设备进行工程的测量和检测。
二、适用规范标准
（一）工程建设监理规程
 本工程监理服务标准与要求适用于：建设工程监理规范（GB/T50319－2013）、福建省、漳州市及招标人对监理工作的规定要求等。
（二）有关规范与监理技术要求
 1、法律、法规、制度及管理办法
（1）《中华人民共和国建筑法》，国家主席令第91号，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正) ；
（2）《建设工程质量管理条例》，国务院令第279号，按2017年10月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（中华人民共和国国务院令第687号）修改；
（3）《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号；
（4）《工程建设强制性条文》建设部颁发
（5）《实施工程建设强制性标准监督规定》
2、技术规范
《铁路桥涵施工规范》
《公路桥涵施工技术规范》
《铁路隧道设计规范》
《铁路隧道施工规范》
《铁路隧道施工技术安全规则》
《铁路隧道工程施工质量验收标准》
《建设工程监理规范》
《地下铁路工程施工及验收规范》
《混凝土结构耐久性设计规范》
《城市轨道交通工程测量规范》
《钢结构工程施工质量验收规范》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《砌体工程施工质量验收规范》
《砌筑砂浆配合比设计规程》
《建筑地面工程施工质量验收规范》
《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
《基坑工程设计规程》
《地下工程防水技术规范》
《地下防水工程质量验收规范》
《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》
《建筑与市政降水工程技术规范》
《地下铁道工程施工及验收规范》
《土层锚杆设计与施工规范》
《钢结构设计规范》
《工程测量规范》
《建筑变形测量规范》
《铁路桥涵地基和基础设计规范》
《铁路桥涵设计基本规范》
《钢筋机械连接通用技术规程》
《钢筋焊接接头试验方法》
《地铁设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《水工混凝土结构设计规范》
《建筑结构荷载规范》
《钢结构设计规范》
《锚杆喷射混凝土支护规范》
《建筑抗震设计规范》 
《建筑结构可靠度设计统一标准》
《人民防空工程设计规范》
《人民防空工程施工及验收规范》
《建筑地基处理技术规范》
《建筑桩基技术规范》
《建筑桩基检测技术规范》
《建筑地基基础设计规范》
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
《混凝土外加剂应用技术规范》
《混凝土强度检验评定标准》
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》
《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》《预制混凝土构件质量检验评定标准》《钢筋焊接及验收规程》《混凝土质量控制标准》《普通混凝土配合比设计规程》《施工现场安全生产保证体系》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》《建设工程施工现场供用电安全规范》
《建筑施工高处作业安全技术规范》《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑机械使用安全技术规程》《建筑基坑支护技术规程》《建设工程文件归档整理规范》《城市轨道交通工程档案整理标准》
其它国家、福建省、漳州市相关规范、规程及漳州市角美轨道交通投资发展有限公司在工程建设过程中陆续发布的相关技术标准、施工指导意见、管理办法等。上述约定的技术规范文件以国家和行业现行颁布适用的最新版为准，若有任何矛盾或不一致，除非招标人另有指示，监理人应按照“从高、从严、从新”的原则执行。
三、成果文件要求
（1）为了本工程文件管理规范化、统一化，所有提交文件的编码和格式等需满足委托人的要求；
（2）提交的非 CAD 文件包括文件正本及电子文档、PDF 电子书，除委托人特别说明外，必须依照下
列格式（软件版本最低要求）：
①文件类别软件（Window 2000）
②文字处理文件微软 Word 版本 2000
③电子表格微软 Excel 版本 2000
④数据库微软 Access 版本 2000
⑤演示幻灯片微软 PowerPoint 版本 2000
⑥进度计划 Primavera Enterprise for Engineering and Construction（Pie／c）
⑦图像 CoreDRAW 版本 10（英文）
⑧CoreDRAW 版本 7（中文）
⑨照片影像 Adobe Photoshop 版本 5
⑩Acrobat PDh 电子书 Adobe Acrobat Writer 版本 7
⑪桌面电脑印刷 QuarkXPress
（3）提交所有隐蔽工程的影集，用数码相机拍照，注明摄影的部位，工序名称，检查人；
（4）提交的工程电子文件必须连同一份文件内容清单，包括文件格式、所用软件名称及版本；
（5）提交文件的份数须满足委托人及政府或其他相关单位或部门的要求；
（6）对工程文档管理、信息管理进行全过程跟踪检查和监控。
四、施工准备阶段监理的内容
1. 监理人在开工前必须按照监理工作程序，编制本工程的监理规划及监理实施细则、专业监理细则（包括安全监理细则），并报委托人同意后实施；在分部分项工程开工前，制定监理实施细则，并报委托人同意后实施。监理实施细则应明确规定各分部分项工程质量、安全、进度、投资、接口监控的内容、程序、方法、标准；
2. 监理人在开工前应召开监理工作交底会，向委托人、承包人讲解监理工作程序和监控的内容、程序、方法、标准、监理人员分工及职责等；
3. 接受、处理或审批承包人按“通用规范”，“专用规范”要求提交的报告、计划、施工方法、施工方案、各项工作程序（含安全、质量、环境保护、文明施工等程序）；
4. 协助委托人办理本工程施工所需的质监、安监、环保等相关手续；
5. 本工程交通疏解工程监理及管线迁改工程协调和管理；
6. 督促承包人进场后对委托人提供的管线详查资料和迁移方案进行必要的核实和调查，并审核承包人提交的调查报告及管线保护方案；督促承包人在开工前与有关管线单位建立联系机制，并签订配合协议督促承包人在实施管线保护或废除措施前的管线确认工作，对承包人提交的确认报告进行审核并备案。
7. 协助委托人办理绿化拆除及恢复等工程所需的相关手续，并负责相关的监理工作；
8. 协助委托人办理施工现场临时用电、用水、用地、道路占用及破复、淤泥渣土排放、排水排污等相关手续和协调工作，并负责相关的监理工作；
9. 配合征地拆迁工作，协助委托人与市、区政府相关部门和施工现场周边单位建立协调机制；
10. 协助委托人办理施工许可证，以及因施工过程中可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施而需取得法律、法规规定的申请批准手续；
11. 组织施工单位进场，参加委托人主持召开的第一次工地会议，协助委托人起草第一次工地会议纪要，组织与会各方代表会签；
12. 组织交桩工作，向承包人交付测量基准点，督促承包人做好施工准备工作；
13. 组织召开开工预备会议：
14. 协助委托人办理工程施工有关的报建、报批手续；
15. 严格审查承包人的分包商的资质，确认承包人选择的分包商；
16. 核查承包人项目组织的主要人员，以保证承包人在投标文件中承诺的或施工合同规定的项目组织中的主要成员在工程实施中得以落实；
17. 核查承包人的主要施工技术人员的从业资格、持证上岗等情况；
18. 检查承包人有关保险办理情况；
19. 检查承包人机械设备安全情况；
20. 复核承包人工程量清单更新。
五、施工阶段监理的内容
1. 签发开工、停工、复工令；
2. 审核承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；
3. 组织施工图纸会审和施工图技术交底：
4. 参与审核承包人负责的施工图设计；
5. 收到施工图后，监理人应提前理解设计意图，检查、会审图纸，提出专业意见，使图纸最大限度避免出现差、错、碰、漏等问题；
6. 督促、检查承包人严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调各方的关系；
7. 严格审核、监控承包人或委托人提供的材料、构配件和设备的数量及质量，按委托人授权管理甲供、甲控材料设备或乙购关键材料设备；
8. 对承包人的委托的试验检测单位和检测项目进行审查。对承包人的检验、测试工作进行全面监理，并保证自身的试验和检测工作体系完整、可行。对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料／构配件／设备报审表及其质量证明资料进行审核。监理人平行抽样试验检测频率不少于承包人自检频率的 20％，按照有关规范进行独立取样，其中混凝土配合比验证试验频率应为 100%，并全部送到委托人指定的试验检测中心试验。监理人对试验承担监理责任，并建立完整的监理试验台账；
9. 严格监控工序质量、安全；对工程质量和投资进行跟踪控制；
10. 对承包人的测量成果进行复测检验：
11. 审查承包人的进度计划，跟踪进度计划，控制工程进度；
12. 组织工程会议，协调工程有关各方关系；
13. 工程费用监理：
（1）签发动员预付款支付证书；
（2）按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和单价；
（3）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直到上述项目和施工活动达到合同要求。
14. 根据设计意图，对所采用的工法、工艺等提出标准，从监理角度建议选用合适的技术规范；
15. 组织分部分项工程和隐蔽工程的检查、验收，签发工程付款凭证；
16. 审查承包人提交的竣工申请报告，组织竣工初步验收；
17. 参加委托人组织的正式竣工验收；
18. 按委托人的工程管理规定要求及赋予的权限，管理工程变更、工程索赔，调解合同争议；
19. 负责工程量清单更新、工程变更等的全面造价审查（包括但不限于工程量及造价审查）；
20. 督促承包人整理合同文件和技术档案资料：
21. 主持工程事故的调查：
22. 审查工程结算；
23 督促承包人依法办理劳动用工、社会保险手续，监督和制止施工单位的转包、违法分包及挂靠行为。发现施工单位有转包、违法分包及挂靠行为的，应立即向委托人、建设行政主管部门报告；
24. 按月度检查承包人对雇用的农民工、劳务工的工资发放情况，并将其作为一项重要内容，纳入监理月报中；
25. 整理监理文档，向委托人移交监理资料、档案，提交监理工作报告；
26. 对设计合同及承包人负责的施工图设计进行管理，主要指供图计划、施工图质量、设计变更审查、变更的投资分析等；
27. 监理人在每周一、每月5日前分别以周报、月报形式，向委托人书面汇报上周、上月项目的质量、进度、投资、安全文明施工、接口管理协调、信息管理、合同管理、农民工、劳务工的工资发放情况，并附情况分析及拟采取的对策；
28. 监理人对承包人的工程计划实施动态管理，工程计划的平衡、调整要有月分析报告，并作为月报的重要内容；
29. 负责对承包人的测量、监测的监理及审查；
30. 负责对工程控制测量、第三方监测的协调和管理及配合工程保险的理赔；
31. 监理对接口问题负有协调、管理的职责；
32. 做好以下对承包人的管理工作：
（1）抽查承包人管理人员和技术人员的调配是否与投标文件相符；
（2）制定考核奖惩办法（包括优质样板工程评选办法、工程质量管理奖励办法等），协助委托人对各承包人及供货商等进行考核；
（3）制定工程中间交接工作程序，组织工程中间验收工作；
（4）组织土建承包人向设备系统承包人移交设备用房（包括土建承包人提供的设施）的验收、移交工作；
（5）监控承包人及供货商等按照委托人提供的要求实施系统保证工作，须按月向委托人提交系统保证报告（包括承包人和供货商等的系统保证文件）；
（6）检查、审批各承包人及供货商等按合同要求提交系统功能及安全保障文件。
33. 对监测监控工作管理及协调工作：
项目监理单位具体执行按照《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）、轨道交通相关管理办法要求执行。
（1）监理人是现场监测监控分中心主责部门，对现场监测监控分中心日常工作指导与督查，负责相关图表的审核和上传工作。
（2）建立完善的轨道交通工程监测管理制度，各工点必须配备土建或结构专业管理人员至少 1 名，负责本标段现场监测监控分中心具体实施工作。
（3）贯彻委托人监测监控管理标准化要求，前期参与风险辨识与评估工作，落实好现场监测监控分中心组织管理及协调工作。
（4）督促施工单位项目部设立独立房间作为监测监控分中心办公室；电脑、办公桌等硬件设备配置齐全，相关图表按标准化要求上墙。
（5）做好施工监测单位的监管工作，定期检查其管理人员和技术人员的配备是否与投标文件相符，并提交书面审核意见；按照招标文件的规定核对施工监测单位人员的资质，向业主单位报告其不满足资质要求的人员情况。
（6）定期检查施工监测单位所使用的测量仪器等的标定证书，审核施工单位、施工监测单位报送的各类资料、报告，协助业主单位定期对施工单位、施工监测单位工作质量情况进行考核。
（7）监督管理施工监测单位监测方案的执行情况，对施工监测测点布设实施旁站管理，如盾构进、出洞口地表竖向位移沉降点等，布设完成经自检合格后组织施工单位、第三方监测单位等相关单位对监测点进行验收。
（8）基坑开挖、盾构推进等施工期，组织召开每周监测例会，并负责会议整改措施督促施工单位的落实。
（9）对施工监测单位每日数据或结合第三方监测数据进行比对分析，确保数据的准确性。当工程异常变形报警时，协调配合组织警情分析处置会议，督促施工单位和施工监测单位落实警情处置方案，确保工程施工过程安全受控。
（10）协调配合第三方监测单位开展对施工监测的监督管理工作，参加第三方监测单位联合巡检工作。
（11）做好对施工现场监控分中心的管理工作，监督管理施工现场监控中心的日常运转。
34. 做好以下验收移交和验收管理工作：
（1）协助委托人制定验收、移交（包括中间验收移交）计划和竣工验收计划；
（2）协助委托人组织验收和移交工作（包括中间验收和移交工作），并汇总验收、移交资料；
（3）在工程初验合格后，协助委托人提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、民防、消防等有关部门进行专项验收，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收，汇总编制竣工验收报告（其内容包括：竣工项目审查情况；竣工验收组织实施情况；各分部工程评定结果；质量控制资料的核查意见；安全和主要使用功能的核查及抽查结果；观感质量验收结果：竣工验收结论），并会同参加验收的各方签署竣工验收报告；
（4）在缺陷责任期内按质监机构要求负责管理承包人进行整改或重新组织验收；
（5）协助委托人在工程竣工验收以及各专项验收全部合格之日起 15 日内，向工程主管部门提交竣工验收备案表、竣工验收报告、政府各部门出具的验收文件材料等，办理备案手续；
（6）汇总各承包单位编制的竣工结算资料，编制竣工决算资料；
（7）工程竣工验收合格后，协助委托人在 3 个月内向城建档案管理部门移交一套完整的工程竣工档案；
（8）协助委托人汇总整理工程有关的资料，办理向运营方的移交工作。
35. 做好以下目标控制管理工作：
（1）编制工程实施中的投资控制措施（包括总的投资控制措施及各阶段、各标段的投资控制措施）；
（2）编制总资金需求计划、年度／季度／月度资金需求计划及其更新、变更申请；定期（每半年）参加一次项目投资计划执行情况会议，提出有关工程费用的问题和投资偏差纠正建议；
（3）协助委托人汇总设计施工总承包及设备供应单位的资金需求计划；
（4）协助委托人汇总月工程量和工作量统计表，分析比较实际完成量与计划完成量的偏差，分析原因，提出调整措施；
（5）协助委托人按合同约定的工程计量规则和支付条款审核工程量清单和工程款支付申请表；建立验工计价及计量支付台账，按月向委托人提供报表；
（6）协助委托人制定工程变更管理办法，处理施工过程中发生的工程变更：
（7）协助委托人审核并签署价差调整（如果施工承包人合同另有规定）；
（8）协助委托人协调解决工程索赔事件，为处理索赔事件收集、整理有关施工和监理证据；
（9）协助委托人审核合同结算；
（10）根据工程实际划分情况，协助委托人对工程费用划分进行细化和分析，并建议有关费用的分摊和结算方法；
（11）协助委托人依据监理工程施工总体筹划，陆续完成（但不限于）施工总体进度计划、各文件交付进度计划；
（12）提供施工管理有关的进度计划资料和要求，配合委托人编制设计总进度计划、年度、阶段计划及其更新、变更计划；
（13）跟踪检查进度计划的执行：定期收集、汇总进度报表资料，现场实地检查工程进展情况，定期召开现场会议，对进度进行分析，提出对策和措施；
（14）检查承包人的计划管理绩效，提出改进意见；
（15）结合工程进度计划编制主要材料、设备供应计划；
（16）协助委托人编制年度施工进度计划；
（17）检查、分析实际进度与计划进度的差别，采取进度控制措施或调整进度计划，当实际进度严重滞后于计划进度时，应与委托人商定采取进一步措施；
（18）协助委托人编制并提交工程进度报告；
（19）根据委托人和其他有关方面的要求和期望，明确质量方针和质量目标，协助委托人建立质量控制体系，编制质量计划，并严格执行；协助委托人按 IS09000 来编制及提交质量系统管理文件，其内容包括（但不限于）质量手册、质量管理程序、质量计划；
（20）协助委托人组织专项的质量检测单位完成所需的专项检测；
（21）制定质量检查评比办法，每季度组织一次全线质量大检查，奖优罚劣；
（22）协助委托人根据对工程的重要性提出由委托人控制或委托人供应的建筑材料种类，并编写委托人控制或委托人供应方案，协助委托人进行控制或供应；
（23）根据工程需要组织审核进场工程材料（混凝土、防水材料、石材、钢材等）、构配件和设备的质量证明资料，对进场实物按照有关工程质量管理的规定按比例抽检或见证取样、送样检验工作；
（24）制定巡视和检查制度；
（25）当施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，立刻下达工程停工令，责令承包人停工整改并跟踪整改；
（26）及时提交有关质量事故的书面报告，划分质量事故责任，整理质量事故处理记录等资料，并负责归档；
（27）编制并提交工程质量报告，汇报工程的质量情况。
36. 做好以下合同管理工作：
（1）协助委托人进行合同谈判，整理、编制合同文件；
（2）审查各总承包人的分包合同及各联合体的合作协议书；
（3）协助委托人办理合同的报批、备案、审查等工作；
（4）协助合同支付管理；
（5）协助工程变更管理，按施工合同文件规定的变更范围，对工程或其任何部分的型式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的决定，确定变更工程的单价和价格，经委托人同意后下达变更令；
（6）协助工程索赔管理，对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经委托人批准后发出通知；
（7）协助工程预（结）算管理；
（8）对工程合同管理进行全过程跟踪检查和监控。
37. 做好以下环境管理工作：
（1）编制项目环境保护管理计划；
（2）协助办理环境监测的委托工作；
（3）协助委托人根据受委托的专业环境监测单位提交的环境保护监测报告，制定环境保护对策和措施，并跟进有关整改工作的执行情况。
38. 做好以下接口管理和协调工作：
（1）协助委托人做好与政府各部门及有关方面协调征地拆迁、交通疏解、绿化拆除和恢复、管线改移、质监、安监、环保、验收等工作；
（2）协助委托人做好与政府各相关部门协调报建、报批、备案等工作；
（3）做好各承包人、供货商间的协调工作；
（4）协助委托人做好与现场周边物业开发、交通改道的协调；
（5）参与工程内部的施工管理与协调；
（6）参与本标段和与其他相邻标段的施工接口协调工作；
（7）协助委托人处理政府各部门、社会团体、民间人士、或者媒体舆论对本工程之投诉；
（8）编制及提交下列报告：月度接口和协调进度报告、季度接口和协调进度报告。
39.BIM 的管理
（1）审查施工方案：对模型的深度和质量进行审查，对关键节点的施工模拟进行审查；
（2）审查用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件、见证取样、平行检验，对模型中材料、构配件的信息进行核对；
（3）质量管理：检查施工单位实时更新的施工模型中的检验批、隐蔽工程、分项工程的施工信息；
（4）进度管理：检查施工单位实时更新的施工模型中的施工进度安排信息、计划进度及实际进度信息，对模型中计划进度及实际进度信息进行核对 ；
（5）造价管理：核对施工单位实时更新的施工模型中的工程量信息；
（6）工程变更的处理：检查原设计模型及变更后的模型信息，对变更内容进行核对；
（7）竣工验收：对模型中各项信息的真实性、完整性进行核对；
（8）工程保修期服务：配合进行维修。
（9）配合业主实施的 BIM 管理的相关工作。
六、施工安全及文明施工监理的主要内容
1. 监理人应贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，按照福建省、市监理管理条例和委托人安全管理的有关规定，把施工安全及文明施工监督纳入监理范围，与工程质量、工期和投资控制同步实施。
监理规划和监理实施细则中应专门列入施工安全级文明施工监理的内容，制定安全监理方案，建立、健全和完善安全管理制度；
2. 监理人将对承包人的文明施工、安全检查工作及事故预防工作作为监理的日常工作，掌握标段安全生产状况，对重要的薄弱环节、重大危险点、危险源，进行安全监理旁站；
3. 监理人必须按照有关的施工安全法规、规范及标准的要求对承包人的施工组织设计的安全技术措施进行审查；
4. 监理人员应对施工过程进行有目的巡查，督促承包人建立与完善安全生产、文明施工管理制度及安全技术操作规程，落实安全技术措施；
5. 监理人应针对施工中的不安全因素与安全工作中的薄弱环节进行研究，书面提出要求并督促承包人改进；
6. 为确保管线迁移及施工期间管线安全，监理人必须配备专职监理工程师现场管理，监理工程师的职责如下：
（1）须全面掌握站点周边管线情况；
（2）有计划地统筹管线迁移工作，统筹协调各类管线迁移施工；
（3）在现场各部位动土施工前对承包人递交的周边管线情况进行复核并签字确认，未经确认不得施工；
（4）为确保土建施工期间的管线安全，监理工程师应进行监督和旁站；
7. 监理人应对涉及施工安全的支撑体系、大型垂直运输设备等重要临时设施的施工方案进行审查，确保其符合有关法规、规范及标准的要求，不符合要求的，应向承包人提出改进意见并督促落实；
8. 监理人应审查特殊机械和特殊工种的操作人员的资格证、上岗证及年检合格证；
9. 监理人应组织定期和不定期的安全检查，配合市、管委会质量安全监督机构的监督检查，对检查发现的隐患应立即发出监理通知，按监理通知和市、管委会质量安全监督机构发出的整改通知书的要求，督促、跟踪承包人“定人、定时、定措施”落实整改。对未按要求整改的承包人，即再发出第二次监理通知。对两次发出整改通知而拒不整改的承包人，监理以书而形式向委托人安全管理职能部门报告，并配合委托人采取必要的措施，落实整改；
10. 合同执行期间，监理人必须接受委托人安全管理职能部门的监督，按统一的表格形式，逐月向委托人安全管理等职能部门递交书面安全监理工作报告，如实反映标段本月的安全生产状况和下月安全监理的工作重点：
11. 一旦发生安全事故，监理人必须作出快速反映，在一小时以内向委托人安全管理职能部门报告，并督促承包人进行事故的及时上报和配合调查、处理与统计工作。
12. 做好以下施工安全管理工作：
（1）编制施工安全管理程序、施工安全控制计划及应急预案，制订安全控制保证措施；
（2）制定施工安全目标，编制安全、文明施工管理办法；
（3）抽查承包人的安全教育（三级教育）情况，抽验承包人特种工人上岗证，检查承包人的安全保证体系运行情况：
（4）对施工现场进行安全巡视，参加每月定期安全检查，协助委托人建立安全工作台账，分析安全状况并提出安全预控意见。
（5）参加事故现场调查和安全事故分析会议，协助委托人处理安全事故，起草事故调查分析报告；
（6）每月提交安全、文明检查报告，协助委托人总结每季度的情况是否达到施工安全目标；
（7）每季度提交安全文明检查评比报告。
13. 轨道交通工程施工测量项目控制重点内容包括车站或明挖区间底板高程、中板高程、内墙位置、柱子平面位置及垂直度、站台板平面位置及高程、盾构钢环中心、隧道轴线等，如上述控制内容达不到规定质量要求并有监理人责任的，委托人有权视情节轻重，按面积或偏差量扣除 0.2 万~2 万元的违约金。
七、缺陷责任期及保修期相关服务的主要内容
1. 参与工程交付，签发工程移交证书；
2. 负责检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承包人回访、监督保修直至达到规定的质量标准；
3. 负责完善功能项目监理；
4. 负责维修工程项目监理；
5. 对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。
6. 整理保修阶段的各项资料。
八、 设计施工图的管理
8.1 施工图纸
本工程使用的施工图纸必须经过设计单位和审图单位审查通过后，方可用于指导施工。任何图纸未经批准，不得实施。
8.2设计施工图的管理
（1）监理应协助招标人组织施工现场设计交底，并对设计交底过程记录并形成会议纪要：
（2）监理在施工图的管理过程中起组织、协调和监督的作用；
（3）监理应认真阅读施工图纸，及时发现图纸中的错误，并根据工程的实际情况和自身的经验提出有关优化设计的方案和建议；
（4）监理应及时对照、审核施工图和设计变更意见，负责对施工图阶段的设计变更或变更设计的理由是否正确进行确认：及时解决施工干扰和施工次序的冲突，征询设计院的意见，整个处理过程应留有书面资料；
（5）监理负责对竣工图审核，使其(图纸)能准确反映竣工项目实际情况。
九、工程测量监理要点
9.1地铁工程全线分若干标段施工，每个工程标段的监理单位除做好本工程标段的施工测量复测外，还必须与邻近工程标段进行贯通联测。各标段的控制点均由建设单位组织交桩；
9.2 监理单位应对平面、高程控制点进行检测，其中平面点实测理论值校差为：夹角≤±10”，距离≤±10mm。相邻区间高程校差≤±10mm，如校差超限应立即以书面形式向招标人汇报，由招标人协调解决：
9.3监理单位的测量人员必须具有相应的测量工程师资格；检测控制点使用的测量仪器要求：平面点检测仪器必须是(2+2PPM，2”)级以上的全站仪，水准点检测仪器必须使用精密水准仪和铟钢尺；
9.4监理单位不得使用施工单位的测量仪器。监理单位使用的测量仪器必须按国家测量规范要求做好仪器的检验校正工作，测量仪器必须具备由国家计量局授权的测量仪器鉴定单位出具的计量检定报告方有效，并将仪器检定报告报招标人备案；
9.5监理单位应审核承包人的测量方法、使用仪器的等级、测量仪器检验报告单、以及操作人员的资格等；
9.6监理单位必须对承包人放测的地面控制点进行检测(平面，高程)，以及承包人放测的线路中心线、轴线等；
9.7监理单位必须对承包人在施工影响范围内的地表、建筑物、路面、管线、爆破、地下水等监测点进行抽检；
十、施工监理要点
10.1原材料
10.1.1严格检查并控制原材料的产地和来源。审查材料供应商的供货资质证明、产品合格证等相关的证明文件。
10.1.2 检查并督促承包人将原材料按规定进行存储和堆放；
10.1.3严格检查每批材料的质保书。对不具备质量证明文件的材料不许进场；
10.1.4督促并检查承包人按规范要求进行材料的取样和复试，并对现场取样进行见证，对复试结果予以确认；
10.1.5按规范要求对原材料进行抽检；
10.1.6检查并督促承包人将检验不合格的材料及时退场；
10.1.7加强对承包人原材料存放的管理，存放材料使用前应进行再检查、确认后，方可使用。
10.2模板和支架
10.2.1监理应要求承包人在制作模板和支架前14天提交提交按照相关程序审批完成的技术专项施工方案，施工工艺图、应力、稳定及预计挠度计算书等；并对承包人提供的资料进行严格验算复核；
10.2.2 监理应要求承包人设置支架预拱度时考虑下列因素：
10.2.2.1支架承受施工荷载后引起的弹性变形；
10.2.2.2超静定结构由于混凝土收缩及徐变而引起的绕度；
10.2.2.3由于杆件接头的挤压和卸落设备的压缩变形造成的塑性变形；
10.2.2.4支架基础在受荷载后的沉降。
10.2.3监理应要求承包人按图纸规定及要求将在模板内的金属连接件或锚固件拆卸或截断，且不损伤混凝土；
10.2.4为确保混凝土外观美观，监理应要求承包将模板内污物、砂浆及共他杂物清除干净。对于以后要拆除的模板，应要求在使用前彻底涂以脱模剂；
10.2.5当所有和模板有关的工作做完，待浇混凝土构件中所有预埋件亦安装完毕，监理应严格检查，验收认可后，才能允许浇筑混凝土；
10.2.6监理应注意监督承包人：只有在规划、交通管理部门等批准的范围内才可以设置支架，如果支架悬臂部分超出范围，支架悬臂下面必须保证批准的净空高度。并应配备防止施工材料、工具下落的安全设施；
10.2.7监理应要求承包人支架搭设必须稳定、坚固，以抵抗在施工过程中可能发生的偶然冲撞和振动；
10.2.8在浇筑混凝土及砌筑拱圈过程中，监理应随时测量和记录支架的变形及沉降量；
10.2.9监理应要求承包人在拟定拆模时间的24h前，报告拆模施工细则；
10.2.10拆卸支架时，监理应用仪器观测混凝土结构绕度和墩台变位情况，并做好记录。
10.3地基加固
对于基底加固、承台基础加固等，监理应主要从以下方面进行施工控制。
10.3.1 必须在地基加固施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：
10.3.1.1建筑物场地的工程地质资料和水文地质资料；
10.3.1.2施工场地内和施工影响范围内的建(构)筑物、地下管线和公共设施的调查资料；
10.3.1.3主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；
10.3.1.4施工组织设计(分项目管理实施规划)；
10.3.1.5原材料及其制品的质检报告：
10.3.1.6有关荷载、施工工艺的试验参考资料等。
10.3.2应根据工程需要，要求承包人按照拟定的地基加固方案进行现场试验，检验设计参数和处理效果；
10.3.3必须审查用于地基加固施工的所有设备并书面确认；设备使用中应督促承包人经常维护和保养； 
10.3.4必须对地基加固中各关键工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理认可后方可进行下一道工序的施工；
10.3.5 应督促承包人根据设计和规范要求进行地基加固质量检验。
10.4钻孔灌注桩
10.4.1 监理必须在钻孔灌注桩施工前检查并审批由承包人提供的下列资料：
10.4.1.1 建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料；
10.4.1.2钻孔灌注桩工程施工图及图纸会审纪要；
10.4.1.3施工场地内和施工影响范围内的建(构)筑物、地下管线和公共设施的调查资料； 
10.4.1.4主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；
10.4.1.5 以往的施工经验证明和特殊工种的上岗证书；
10.4.1.6钻孔灌注桩工程的施工组织设计(分项目管理实施规划)；
10.4.1.7水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告；
10.4.1.8有关荷载、施工工艺的试验参考资料；
10.4.1.9位于城市化地区的工程，监理应要求承包人单独编制详细的泥浆处置方案；
10.4.2开工前，必须对承包人的基桩轴线的控制点和水准基点进行复核；
10.4.3在钻孔灌注桩正式施工前，编制监理实施细则，并应督促承包人会同设计单位进行试成孔，检验设备情况和操作工艺，旁站监理，审批试成孔报告；
10.4.4所有的钻孔灌注桩施工设备进场前，必须通过监理检查和书面确认，不合格机械不准进入现场。监理应定期检查设备并督促承包人经常维护和保养，以确保设备完好和使用安全；
10.4.5必须对桩的定位、成孔、泥浆比重、钢筋笼、混凝土材料及其灌注等各工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工；
10.4.6督促承包人根据设计和规范要求进行桩的承载力试验和桩身质量检验。
10.5土方开挖及支撑
10.5.1基坑开挖前，监理应督促并协助承包人根据施工图纸及地质条件、建(构)筑物情况、地下管线情况和相邻的其它工程的情况，制定详细的施工组织设计(分项目管理实施规划)；
10.5.2基坑开挖前，监理必须检查围护、加固、降水等工程是否达到设计要求，以及各项开挖准备工作是否满足开挖施工参数要求，达到相应技术要求后方可书面批准承包人开挖；
10.5.3基坑开挖过程中，监理必须督促并协助承包人采取可靠措施确保周围建(构)筑物，地下管线及公共设施的安全；
10.5.4开挖中，监理必须旁站检查各项有关开挖、支撑、垫层、底板施工等的施工参数，并独立做好详细记录，对不符合规定的参数则应立即书面要求承包人整改；
10.5.5监理应要求承包人必须对基坑开挖过程中每一段开挖边坡的稳定性作验算并复核其计算结果；开挖中应督促承包人注意对边坡的养护和监测。发现有失稳迹象，应立即会同承包人采取措施，消除隐患；
10.5.6监理应督促并要求承包人针对雨季施工制定详细的施工方案，并检查防汛、防洪和防台的器材设备是否充足、可靠；
10.5.7在底板、承台的施工过程中，监理应督促承包人按设计规定的步序和时间拆除各道支撑；
10.5.8监理应定期检查承包人的开挖设备并督促承包人经常维护和保养，以确保其完好和使用安全。
10.6钢筋工程
10.6.1监理应认真学习图纸，熟悉各类结构所用的钢筋，内容包括设计说明、图纸、尺寸、等级、规格、位置，校核钢筋详图尺寸位置与结构物构造尺寸位置是否一致；
10.6.2施工前，监理对承包人有关人员的安全技术交底工作应进行检查，并做好检查记录；
10.6.3 检查钢筋堆放和保护措施是否落实，现场标识是否清楚；
10.6.4 监理应对施工单位上报的钢筋加工方案焊接工艺进行认真审核，确定其是否满足符合规范要求，检查焊接设备的完好性，防护措施是否落实，施工平台是否坚固、满足要求，焊工的上岗证件，焊接材料的合格证等；
10.6.5正式焊接前，必须进行试焊检验，焊接过程中，监理应加强现场检查；
10.6.6 监理应特别检查设施安全性和焊接工人操作是否符合安全规范要求；
10.6.7监理应加强对承包人钢筋弯配、安装等检查和验收工作；
10.6.8检查现场钢筋骨架或网片的整体刚度、稳定性是否满足运输和安装的要求：
10.6.9检查现场安装设备(特别是起重机)安全防护措施是否到位。
10.7钢筋混凝土
10.7.1监理应认真审阅图纸和地质资料及已审批的施工组织设计；
10.7.2检查施工现场的设备和场地布置是否按要求准备就绪，满足要求后签署意见；
10.7.3复核并签署放样复核单，检查合格后方可同意施工；
10.7.4 施工前，监理对承包人有关人员的安全技术交底工作应进行检查，并做好相应的记录；
10.7.5按照设计图纸及施工组织设计，验收钢筋加工及安装，模板支撑，合格后方可准许实施混凝土浇筑；
10.7.6 垫层施工完成后，及时检查实地情况，复核基底高程等，监理应做好检验单的意见签署和按频率填写检验单；
10.7.7对混凝土灌注进行旁站监理，检查承包人的浇筑记录，做好混凝土的抽检工作；
10.7.8检查混凝土的养护情况，达到强度后做好各类测试工作，并填写相应的检验单；
10.7.9监理应认真检查承包人内业资料是否准确、齐全和真实。
10.8 盾构隧道工程
10.8.1监理应认真审阅相应盾构区间图纸和地质资料及已审批的施工组织设计；
10.8.2 监理对盾构机设计、制造过程进行全程监督；对盾构管片的生产和采购进行监督；
10.8.3盾构机进场前监理应组织各方进行验收，验收合格签字确认后方可进场组装；
10.8.4 盾构机吊装方案应组织专家进行评审，确保吊装安全；
10.8.5 盾构在现场组装完成后监理组织各方进行整机调试验收，通过后组织始发关键节点验收；
10.8.6 盾构隧道施工监理应按照关键工序（始发、始发推进100环、到达前100环、到达、联络通道开挖前等）要求组织关键节点验收，验收合格后方可进入下道工序；
10.8.7 测量监理工程师须按照业主要求，严格对施工单位盾构推进轴线进行复测，并及时上报复核测量结果；
10.8.8监理应督促施工单位对监测情况、质量情况（管片破损、错台、渗漏水等）、掘进主要参数等形成报表，并签署监理意见，报业主监控测量主管部门，如有异常及时处理；
10.8.9 联络通道冷冻施工期间（如有），监理须每天对冷冻温度进行实测实量，并形成书面报表上报业主。
十一、执行漳州市角美轨道交通投资发展有限公司相关规章制度及管理办法。
十二、最终技术要求应满足批复的施工图纸及实施性施工方案等要求。
第三卷
第六章  投标文件格式
说明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
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一、投标文件组成
一、封面
     （项目名称）     
监理招标项目
投  标  文  件
（    本）
投标人： 
（盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人： 
（盖个人章）
 
年 
月 
日
二、资格商务文件
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                             （招标人名称）： 
1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
4．如中标，我方承诺：
（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。
（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
（二）投标函附录
投标函附录
	投标人名称
	

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标报价总价
（施工阶段监理服务费）
	（大写）              元人民币
（小写）              

	投标保证金
	人民币：               元
递交方式：            

	拟派总监理工程师姓名和
监理工程师注册执业证书注册号
	姓名：               
监理工程师注册执业证书注册号：            

	施工监理服务期
	               日历天

	工程质量要求
	


备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。
投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）
二、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电   话
	

	
	传  真
	
	网   址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账   号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
	


投标人：                          (盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
（二）法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               联系电话：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                        (盖单位公章)
 
年     月 
日
（三）授权委托书
授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件
                            投  标  人：                     (盖单位公章)
                            法定代表人：                      （盖个人章）
                            委托代理人：                      （盖个人章）
                                                        年     月     日
（五）投标人基本账户信息
投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                               投标人：                        (盖单位公章)
注：
1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
（六）投标保证金有关单据扫描件
投标保证金有关单据扫描件
（七）项目监理机构人员到位承诺书
项目监理机构人员到位承诺书
                           （招标人名称）：
本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。
2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)
        年      月      日
（八）拟派总监理工程师简要情况表
拟派总监理工程师简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	性别
	
	监理工作年限
	

	监理工程师注册执业证书注册号
	
	注册专业
	

	主要工作经历

	项目名称
	工程特征指标
	工程质量
	实际竣工验收日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人：                        (盖单位公章)
注：
1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。
2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
三、投标人“工程业绩”情况表
三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）
	项目名称
	建设地点
	总监理
工程师
	工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                     (盖单位公章)
注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）
	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、商务文件其他资料
5、 其他资料（如有时）
（1）投标承诺书
致                         （招标人名称）：
本人          (姓名)系             (投标人)的法定代表人,参加                    (项目名称)投标，现郑重承诺如下:
一、我方保证在(项目名称)在投标及监理期间本单位无转包、分包行为；
二、我方和拟派项目监理部人员不存在因违法违规被有关行政监督部门取消（或限制）本招标项目的投标。
三、本次投标文件中提供的相关资料（包括但不限于业绩资料）、填报的信息及相关承诺均为真实有效的，贵单位（招标人）有权对我方递交的投标文件内容进行核查，如发现有弄虚作假并经查实后，贵单位有权取消我方的投标资格或中标候选人资格或中标资格，并没收我方投标保证金、赔偿因此遭受的损失，并且承担相应的法律责任。
四、同时我方保证，未存在下列情形：
（1）投标截止时，属于福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”的单位。
（2）投标截止时，仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；
（3）投标截止时，拟派的总监理工程师仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；
（4）属于《福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室关于2017年度省重点项目参建单位业绩信誉评价情况的通报》业绩信誉被评价等级为D的单位；或属于《2018年度省重点项目参建单位业绩信誉评价情况的通报》（以福建省发展和改革委员会福建省重点项目建设领导小组办公室发布为准）业绩信誉被评价等级为C或D的单位。
五、一旦我方中标，拟派本项目监理部全体人员将按规定到位，并保证施工现场人员数量满足工程实际需要。
六、一旦我方中标，我方保证拟投入的仪器设备最低配备表中所配备的监理仪器设备按施工进度及时进场，并满足施工监理的需要。
特此承诺！
投标人：          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖个人章)
          年   月   日
三、监理大纲
一、监理工程概况
一、监理工程概况；
二、监理范围、监理内容
二、监理范围、监理内容；
三、监理依据、监理工作目标
三、监理依据、监理工作目标；
四、监理机构设置、岗位职责
四、监理机构设置、岗位职责；
五、监理工作程序、方法和制度
五、监理工作程序、方法和制度；
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；
七、合同、信息管理方案
七、合同、信息管理方案；
八、组织协调内容及措施
八、组织协调内容及措施；
九、监理工作重点、难点分析
九、监理工作重点、难点分析；
十、对本工程监理的合理化建议
十、对本工程监理的合理化建议。
十一、监理大纲编制说明
监理大纲应包括（但不限于）下列内容：
一、监理工程概况；
二、监理范围、监理内容；
三、监理依据、监理工作目标；
四、监理机构设置、岗位职责；
五、监理工作程序、方法和制度；
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；
七、合同、信息管理方案；
八、组织协调内容及措施；
九、监理工作重点、难点分析；
十、对本工程监理的合理化建议。
注：投标文件《监理大纲》采取暗标式评审。需符合评标办法前附表第23项及以下要求：
① 监理大纲的内容不得出现诸如投标人名称、企业标志、企业精神及口号、具体人名、承担过的工程项目名称，或其他可以判定投标人的任何标记和暗示。
②页面：统一使用A3幅面制作。
③监理大纲的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四（图表中的字体可采用宋体五号），行距（固定值22磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（图表除外）。
④监理大纲总页数不得超过60页，含封面、目录、内容。
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