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第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。
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第一卷

第一章 招标公告
（网上电子招标）中铁世博城电力迁改工程设计施工

总承包（EPC）招标公告
1. 招标条件

本招标项目中铁世博城电力迁改工程已由  漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局 以 漳高审立[2020]5号文 批准建设，项目业主为漳州世博城开发建设有限公司，建设资金来自漳州高新区财政统筹，招标人为漳州世博城开发建设有限公司，招标代理机构为厦门天亚工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：中铁世博城电力迁改工程；

2.2建设地点：漳州高新区圆山新城颜厝镇宅前村、丹州村、长洲村及颜厝村等；

2.3工程建设规模：四至范围为纵十六路以东，圆山大道以北，漳码路以西，南江滨路以南，总占地面积约6000亩（详见招标文件P77）。本工程为涉及用地范围内的电线缆化及电力线路迁改工程，包括10KV水泥杆约76基、铁塔约22基、变压器约21台及其架空线约14千米、110KV和白Ⅰ路支线铁塔约5基及其线路约3.37千米等，总建安费约为7000万元（其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程建安估算约2000万元）。

2.4招标类型：设计施工总承包（EPC）；

2.5招标范围和内容：完成本项目的设计【包括各阶段工程地形测绘、地质勘察（如有）、初步设计（含概算）（如有）、施工图设计等】、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

2.6工期要求：本工程计划总工期约为1095日历天，其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程需于2020年6月10日前完成，其余迁改工程根据建设单位要求分期分段建设。各期的工期以建设单位发出的进场通知中明确的工期为准。
2.7 质量要求：

1.设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过有关部门的审查。

2.施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准，且通过当地电力主管部门验收并送电。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：（1）具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上资质或电力行业工程设计丙级（含）以上设计资质；（2）具备建设行政主管部门颁发电力工程施工总承包三级（含）以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；（3）具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含）以上资质。

3.2本次招标 接受 联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.3项目主要负责人资格要求:

（1）项目总负责人（即项目经理）的资格要求:1人，具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。项目总负责人可由施工负责人兼任，其他岗位人员不得兼任项目总负责人。

（2）设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电气相关专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体设计方派出。

（3）施工负责人的资格要求：1人，具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。

（4）施工技术负责人的资格要求：1人，应具备电气相关专业的工程师及以上技术职称；

3.4信誉要求:投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

3.5投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6其他要求：

（1）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。
（2）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）自2017年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；

（3）开标时，投标人的企业法定代表人或授权委托人应到场,若以联合体形式投标的委托代理人为同一人。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年 1 月 20 日08时00分至2020年 1 月 24 日17时30分通过漳州市工程项目交易中心采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年 2 月 17 日08时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心递交电子投标文件；备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间2020年 2 月 17 日08时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

5.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

6. 投标保证金：

6.1.投标保证金提交的时间：北京时间2020年 2 月 14 日16:30时前 （以款项到达时间为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整（￥800000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或漳州市年度投标保证金形式提交。具体详见招标文件投标须知前附表。（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）

7. 本项目采用的评标办法：综合评估法。

8. 发布公告的媒介    

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站上发布。

9. 联系方式

招 标 人：漳州世博城开发建设有限公司 

地    址：福建省漳州高新区九湖镇衍后村衍后117-2号四楼；

邮    编：363000

联 系 人：小覃

电    话：0596-6289989；             

招标代理机构： 厦门天亚工程项目管理有限公司  

地址：  漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16层 ，    邮编：363000

电子邮箱:   zzty516@126.com    电话：  0596-2165516    传真： 0596-2166516 

联系人：   小沈、小赖 

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州世博城开发建设有限公司

地址：福建省漳州高新区九湖镇衍后村衍后117-2号四楼； 

联系人：小覃

电话：0596-6289989；

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：  厦门天亚工程项目管理有限公司  

地址：漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16层 ，  

联系人： 小沈、小赖  

电话：  0596-2165516  ，  传真：0596-2166516

电子邮箱: zzty516@126.com   

	1.1.4
	项目名称
	中铁世博城电力迁改工程

	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区圆山新城颜厝镇宅前村、丹州村、长洲村及颜厝村等

	1.2.1
	资金来源及比例
	漳州高新区财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程四至范围为纵十六路以东，圆山大道以北，漳码路以西，南江滨路以南，总占地面积约6000亩（详见招标文件P77）。

完成本项目的设计【包括各阶段工程地形测绘、地质勘察（如有）、初步设计（含概算）（如有）、施工图设计等】、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

	1.3.2
	计划工期
	本工程计划总工期约为1095日历天，其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程需于2020年6月10日前完成，其余迁改工程根据建设单位要求分期分段建设。各期的工期以建设单位发出的进场通知中明确的工期为准。

	1.3.3
	质量标准
	1.设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过有关部门的审查。

2.施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准，且通过当地电力主管部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件


	1.资质条件：

本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：（1）具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上资质或电力行业工程设计丙级（含）以上设计资质；（2）具备建设行政主管部门颁发电力工程施工总承包三级（含）以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；（3）具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级（含）以上资质。

2.项目主要负责人资格要求:

（1）项目总负责人（即项目经理）的资格要求:1人，具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出。项目总负责人可由施工负责人兼任，其他岗位人员不得兼任项目总负责人。

（2）设计负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电气相关专业高级工程师及以上职称，且应是具有本项目要求的设计资质的企业的本单位正式在岗职工；如为联合体投标，则为联合体设计方派出。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属设计单位，其社保由上级院校、科研机构缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。职称等级以职称证书上标注的等级为准,专业以有权部门颁发的职称证书上标注的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准】。

（3）施工负责人的资格要求：1人，具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。如为联合体投标，则为联合体牵头人派出，以注册建造师证书上的注册单位为准。

（4）施工技术负责人的资格要求：1人，应具备电气相关专业的工程师及以上技术职称；且应是独立投标人或联合体牵头方本单位正式在岗职工。所谓本单位正式在岗职工，是指其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的专业为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。】

注：本项目评标时仅对项目负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人进行评审（需按要求附上有关证件）。

3.信誉要求:投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被建设行政主管部门通报或处分的。

4.其他要求：

（1）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。

（2）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人（即项目经理）自2017年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；

（3）开标时，投标人的企业法定代表人或授权委托人应到场,若以联合体形式投标的委托代理人为同一人。

5.项目管理机构及人员：

（1）拟担任本项目的其他主要设计人员应至少包括（以下其他主要设计人员不作为为资格要求，承诺中标后按下列要求配备并报送建设单位）：

①结构专业负责人：1人，资格：应具备二级国家注册结构师资格或具备工程师及以上职称；
②电气设计专业负责人：1人，资格：具备注册电气工程师执业资格或电气相关专业工程师及以上技术职称；
（2）施工人员要求：

注：①其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
②投标人若不能按招标文件承诺的项目部管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：除不可抗力以及符合相关法规允许正常变更的情形外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳 50万元违约金；其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳 10 万元违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：本招标项目接受联合体投标，允许由具有设计、施工承包资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。联合体成员家数应不超过2家。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书（证明被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责整个合同的全面实施）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	①投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

②招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许违法分包

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2020年 1 月 31 日北京时间17时00分之前。
形式： 邮箱：zzty516@126.com 。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2020年  2 月 17 日8时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2020年 2 月 1 日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2020年   2  月 1  日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	投标报价按第9.4款规定。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）本项目设计费包括设计【包括各阶段工程地形测绘、地质勘察（如有）、初步设计（含概算）（如有）、施工图设计等】和服务（含图纸审查配合服务、招标配合服务和施工现场配合服务）所需的全部费用。

（2）本项目工程建安费包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等一切费用。

（3）中标人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其初步设计概算的建安费用或施工图预算不得超过招标人提供的立项备案批复中的估算建安费。在特殊情况下，如中标人的初步设计概算（如有）或施工图预算超过了立项备案批复中的估算建安费，必须在获得招标人书面批准后方可进行下一步工作，否则中标人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

	3.3.1
	投标有效期
	截止期后120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：人民币捌拾万元整（￥800000元）；

2.投标保证金提交的时间：北京时间2020年 2 月 14 日 16 ：30投标截止时间前（指款项到达指定账户时间）。

3.投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③形式提交：
①现金形式:投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明为“（招标项目编号）”。

投标保证金银行帐号：

开户银行：工商银行龙江支行

帐户名称：漳州世博城开发建设有限公司

帐    号：1409020109600141057

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台，且投标人应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③漳州市年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格 。

4.投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5.投标保证金有效期：与投标有效期一致

     投标保证金的退还：

①在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后15个工作日内无息退还；

②在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后20个日历天内无息退还；

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	近三年内

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	电子光盘1份，投标人中标后另外提供完整的纸质投标文件6份；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；开标前，应到现场签到同时携带一份电子版投标文件（包含1份投标文件全部内容的.nzzTF格式的非加密投标文件，如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

收件人：厦门天亚工程项目管理有限公司

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年 2 月 17 日08:30时

开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

采用电子招投标的，开标要求：

投标人还应携带已经激活的CA并递交法人授权委托书、授权委托人身份证复印件、投标保证金缴交凭证复印件、投标单位企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人公章。

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州台商投资区行政服务中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算审核造价的，公布标底或工程预算审核造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1.评标委员会成员人数为5人。
2.评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）网站；

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可以使用下列第①或②或③或④种形式提交：

履约担保的金额：为签约合同价的10%。

履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前。

①现金形式:从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户；

履约担保金银行帐号：

开户银行：工商银行龙江支行

帐户名称：漳州世博城开发建设有限公司

帐    号：1409020109600141057

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函必须是见索即付的保函。且投标人应在履约截止时间前向招标人递交银行保函原件。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。工程担保保函必须是见索即付的保函。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

④保险公司出具的履约保险形式：

（由保险公司出具的履约保险。履约保险保函必须是见索即付的保函。履约保险原件，且投标人应在履约截止时间前向招标人递交履约保证保险原件。（履约保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）

履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。 

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保退还：履约担保在全部迁改工程完成并取得竣工验收证书后无息退还给承包人。

履约担保的提交时间：在中标通知书发出后10个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以银行保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权审核部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 

中标人若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。
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	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起12个工作日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	9.2
	监管部门
	监督部门：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局

	9.3
	工程建设交易费
	 中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

	9.4
	合同价款确定
	1.合同价按预算审核价下浮7%计取，即合同价=各期的合同价款之和，各期的合同价款=（该期预算审核价-该期暂列金额）×(1-K)+该期暂列金额。工程勘察设计费含在工程总承包费用中，不另行计取。

   2.以下浮率形式进行报价，下浮率K值取值定为7%。投标人应按上述下浮率报价，否则投标报价不得分。

3.合同价采用固定总价风险包干方式，各期的合同价待各期预算审核完成后签订的补充协议确定。

总价包含的风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

（1）因政策性文件规定等原因导致税率、人工费等变化；

（2）因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。

4.承包人采购的主要材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人（如有）审核。承包人用于本工程的主要材料、设备的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。

5.承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应进行整改，并将不符合要求的设备及材料清出施工现场，且发包人有权对承包人处以所采购设备材料金额的20%的违约金。

6.物价波动引起的价格调整：不调整

7.建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：

（1）发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；

（2）发包人批准的施工组织设计或施工方案；

（3）费用定额：按相关规定执行。

（4）人工费、材料费、机械台班费：按相关规定执行。

（5）分期编制的预算信息价套用已发布的最新信息价。

（6）回填土方运距按3KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干。

（7）施工图预算按照上述（1）～（6）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。

	9.5
	其他
	   1.本项目开发期长，根据建设单位要求分期分段建设，投标人应充分考虑本项目的现场具体情况及项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
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	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）作为备用投标文件，用信封密封并加盖投标单位公章，携带至开标现场备用。

（7）投标文件编制和加密要求：①资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台；②在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。
（9）在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

见:第七章 投标文件格式内容 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照电子招投标系统平台公布的顺序进行投标文件的三重解密；

（5）所有投标文件解密后导入投标文件； 

（6）进行电声唱标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同价额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.主要材料参考品牌表（无）

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定


评分标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：10分

资信业绩部分：25分

承包人实施方案：20分

投标报价：45分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分标准
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准(10分)
	现场设计勘察
（2分）
	现场设计条件了解全面准确，地质描述及力学指标准确，并

提出工程建议，得2分，一般1分，粗略0分。

	
	
	跨江段优化设计

（3分）
	跨江段路径方案合理，杆塔选择得当，塔位防洪和河道通航论证分析充分，得3分，一般2分，不合理或没有0分。

	
	
	施工组织的设计

（3分）
	电网结构分析、停电方案、跨越数量及措施，合理，经济，得3分一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	旧线拆除设计方案

（2分）
	旧线拆除方案合理、沿线交叉跨越难点分析准确、经济，得2分，一般1分，不合理或没有0分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（25分）
	资质等级

（4分）
	1、独立投标人或联合体成员满足资格资质要求的得1分；独立投标人或联合体成员同时具备以下①、②、③资质加2分：

①独立投标人或联合体设计方具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级（含）以上资质或电力行业工程设计乙级（含）以上设计资质；

②独立投标人或联合体施工方具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级（含）以上或输变电工程专业承包二级（含）以上资质资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》；

③独立投标人或联合体施工方具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》二级及以上资质。

2、投标人满足以下条件之一的，得1分：

①工程设计和施工全部由独立投标人自行实施；

②工程设计和施工由联合体成员共同实施且联合体成员同为同一集团公司全资子公司。

	
	
	质量、环境管理体系

（4分）
	投标人获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，认证内容需包含电力工程施工，并且在有效期内，每提供一项得1分，同时具备的得4分，本项最高得分为4分。

	
	
	资信评价

（4分）
	根据闽电建设[2019]98号国网福建省电力有限公司关于公布2018年度220千伏及以下输变电工程设计施工监理承包商资信评价结果通知，输变电工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为90（含）分以上的，得4分；资信总得分80（含）-90（不含）分的，得3分；70（含）-80（不含）分的，得2分；60（含）-70（不含）分的，得1分；资信总得分60分以下的不得分；本项最高得分为4分。

	
	
	施工设备

（2分）
	具备电力电缆输送设备的得1分；具备电力电缆测试设备的得1分；本项最高得分为2分。

注：提供购买设备的正式发票扫描件并加盖单位公章，发票的购货单位须与投标人名称一致，否则不得分。

	
	
	类似项目业绩

（5分）
	1.独立投标人或联合体施工方具备以下业绩的给予相应的分值：
（1）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格110kV及以上且合同金额≥1200万元的的电力线路工程的工程总承包项目，每项得1.5分。

（2）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）在建110kV及以上且合同金额≥1200万元的的电力线路工程的工程总承包项目，每项得1分。

2.本项满分为5分。

注：

1.独立投标人或联合体施工方提供的业绩为竣工验收合格项目的应满足以下要求：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

注：a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，投标人应在业绩中作为施工方。

2.独立投标人或联合体施工方提供的业绩为在建项目的应满足以下要求：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同、中标通知书等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

注：a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.“类似工程业绩”时间以合同签订日期为准。

c.若工程总承包合同未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，投标人应在业绩中作为施工方。


	
	
	项目负责人

（3分）
	1.具备有效的一级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格）的得1分。

2.工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的110kV或以上的电力线路工程的工程总承包项目或施工项目，每项得1分，最多得2分。
注：

工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同（或施工合同）和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）“类似工程业绩”工程总承包合同（或施工合同）或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同（或施工合同）与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

（4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	
	
	技术负责人（1分）
	具备电气相关专业高级工程师及以上技术职称的得1分

	
	
	设计负责人

（2分）
	自本招标公告发布之日的前五年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的110kV或以上的电力线路工程项目业绩的，每增加1个项目业绩，得1分；本项最高得分为2分。

注：应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、初设的批复文件等证明材料，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现设计负责人的，则投标人还需提供由委托人出具证明材料的原件扫描件；否则，其工程业绩不计。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准（20分）
	质量服务保修

（2分）
	质量保修：投标人提供售后服务体系、维保费用、免费配件、培训方案的可行性、合理性、实用性，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	响应时间：投标人在投标文件中承诺线路发生故障（或事故）时，能在2小时（含2个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得0.5分；其余不得分。

	
	
	
	售后服务：投标人在投标文件中承诺本次招标项目中的主要设备的售后服务年限能在4年（含4年）以上的，得0.5分；其余不得分。

	
	
	施工组织设计（18分）
	总体实施方案（2分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的（各时间节点工作安排合理清楚），不缺项的情况下，由评标委员会在1.6分-2分之间进行评分。

	
	
	
	项目实施要点（2分）
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，不缺项的情况下，由评标委员会在1.6分-2分之间进行评分。

	
	
	
	安全管理

（2分）
	1.安全文明施工目标明确的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

2.安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	进度控制

（2分）
	1.施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

2.有施工进度网络图或横道图，且科学、合理的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	资源管理

（2分）
	1.现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

2.施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	主要工序及特殊工序施工方案（1分）
	主要工序施工方法先进，特殊工序施工方案齐全有针对性，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	质量管理

（5分）
	1.质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

2.质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

3.质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。
4.标准工艺应用基本符合国家电网公司相关规定得1分；不符合的得0分。

5.标准工艺应用符合国家电网公司相关规定，且措施合理得当，现场应用性强的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	过程控制

（1分）
	过程控制管理完善、合理的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	
	
	
	风险管理

（1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，不缺项的情况下，由评标委员会在0.8分-1分之间进行评分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	投标报价符合招标文件规定的得满分，否则报价部分不得分。


备注：为保证投标人技术文件（内容包含承包人实施方案和承包人建议书）暗标评审有效进行，签署及规定：
A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过初步评审的投标人的技术文件逐一评审打分（保留小数点后二位），根据各家技术文件最后得分进行汇总。各评委对投标人的技术部分得分应去掉一个最高分，去掉一个最低分后取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按 0 分处理：
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；
③技术文件的全部内容文字部分均采用 Microsoft Word 中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗、下划线或斜字体，行距为固定值 20 磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+技术文件得分+投标报价得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第4章 合同条款及格式

中铁世博城电力迁改工程

设计施工总承包（EPC）
工

程

合

同
发包人：漳州世博城开发建设有限公司

承包人：                            
签订日期：       年   月   日

建设工程总承包合同

 第一节  通用合同条款

按照中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件(2012年版)

通用合同条款执行。
第二节 专用合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的，由发包人提供的经发包人委托的第三方有权审核单位审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价。

1.1.2.2本项目发包人派驻项目负责人为    ，全权代表发包人处理现场一切问题。

1.1.2.4承包人项目经理

本项目承包人派驻施工现场项目经理（项目总负责人）为：      。

本项目承包人设计负责人：     。

本项目承包人施工负责人：     。

1.1.2.9 监理人：     。

1.1.2.10 总监理人（或发包人）：     。

1.1.4.3 工期：本工程计划总工期约为1095日历天，其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程需于2020年6月10日前完成，其余迁改工程根据建设单位要求分期分段建设。各期的工期以建设单位发出的进场通知中明确的工期为准。 

1.4合同文件的优先顺序

  合同文件组成及解释顺序：

(1) 合同协议书、补充协议；

(2) 专用合同条款；

(3) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

(4) 发包人要求；

(5) 通用合同条款；

(6) 中标通知书；

(7) 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

(8) 设计文件、图纸；

(9) 承包人实施计划

(10) 工程预算书（由承包人根据工程所在地相关规定编制并经发包人委托工程造价咨询机构审核确认）；

(11) 本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

(12) 投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人提供的文件包括但不限于：初步设计及概算（如需要）、施工图设计文件、格式和内容符合监理人（或发包人）（或发包人）合理规定的详细的施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、应急预案、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料，以及其他合同约定的文件。  

承包人提供的文件的数量为：捌套，根据实际情况，需要增加数量的，承包人应按发包人要求无偿增加相应数量；

承包人提供的文件的期限为：在收到发包人通知后7天内。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人提出要求。

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.13 发包人要求中的错误

本款采用：发包人要求中的错误（B）。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前 。 

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱变发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，已包含在合同总价中，不另行增加；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，不另行增加；计量装置经相关部门检测合格后由发包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人自行承担。

(2)施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：地下管线的探查工作由承包人负责，发包人协调收集相关资料，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。

3．监理人（如有）
3.1.3关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

3.1.4关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。 

3.1.5关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所建筑面积不少于30平方米并承担费用  。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容： 承包人应向发包人和监理人（如有）各提供施工现场不少于30平方米的办公场所，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10其他义务:

（1）开工前，承包人应向监理人（或发包人）报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理人（或发包人）报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

（2）自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（3）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。

（4）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

（5）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（6）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
（7）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（8）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用包含在合同价中，不另行计取。

（9）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人（或发包人）（或发包人）审批同意后方可实施。

（10）承包人施工后的弃方、残方、建筑垃圾不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

（11）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量费用由承包人承担，包含在合同价中，不另行计取。

（12）本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间按相关规定执行。

（13）承包人是施工期环保、水保工作的实施者和责任者，负责落实建设项目相关环保、水保措施和设施。承包人应编制施工环保、水保实施细则报送监理人审批，并按照批准的施组方案和实施细则组织施工。承包人在施工过程中应主动接受环保、水保机构和其他有权单位对项目环保、水保工作的监督检查，配合发包人做好环保、水保验收准备工作，建立健全环保、水保档案。 

（14）承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要

求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或发包人要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

（15）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理人（或发包人）提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

（16）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送有权审核部门审核。

（17）承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。

（18）开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，发包人有权不予支付工程进度款。

（19）其他发包人认为的承包人完成本项目所需的所有义务。

（20）承包人应在发包人规定的时间内负责报送停电、送电申请。

4.1.11其他设计要求

（1）发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）执行。

（2）承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为肆份，并同时提交电子文档。

（3）负责所承建工程的初步设计及施工图设计，出图及送审前必须按发包人要求进行优化并经发包人同意。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理人（或发包人），以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理人（或发包人）、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

（4）承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其初步设计概算的建安费用或施工图预算不得超过发包人提供的立项批复中的估算建安费。在特殊情况下，如承包人的初步设计概算或施工图预算超过了立项备案批复中的估算建安费，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。

（5）承包人提供的竣工资料及资料的份数必须满足备案的要求。

（6）设计变更的审查同施工图审查。

4.2履约担保

4.2.3承包人是否提供履约担保：  提供  。

4.2.4承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保金额：履约担保金额：         （¥          元）      

（2）履约担保的提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。

（3）履约担保的有效期：履约担保在全部迁改工程取得竣工验收且通过电力部门验收后无息退还给承包人。

（4）履约担保的退还时间：履约担保在全部迁改工程取得竣工验收且通过电力部门验收后无息退还给承包人。

（5）因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

（6）非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4.3分包和不得转包

 4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：允许分包的工程部分或工作应按相关法律、法规规定执行。所有分包单位均应经发包人、监理人（如有）审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位，且分包单位应具备相应的资质和能力。
4.6承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人员管理的以下约定：

1.承包人不按投标时承诺派出项目经理（即项目总负责人）的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

2.（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于25天。（2）项目施工负责人、技术负责人、安全员连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过30天的，承包人应对项目施工负责人、技术负责人、安全员进行变更，并按照本款第4款支付违约金。（3）项目技术负责人或安全员连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗，发包人有权终止合同，并有权没收承包人已交付的履约保证金。（4）特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的主要管理人员或技术人员。承包人若需更换主要管理人员或技术人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目经理、设计负责人或施工负责人每人次50万元人民币；更换合同约定的其他人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。

4.承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他施工备案人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

5.承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为50万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

6.承包人无正当理由拒绝更换项目经理、施工负责人的违约责任：可视为项目经理、施工负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天10000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

7.项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、项目技术负责人、安全员应严格按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）的要求在岗履职。

4.7 撤换承包人项目经理（即项目总负责人）和其他管理人员

在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理（即项目总负责人）、施工负责人、技术负责人以及合同约定的其他人员和施工图纸署名的各专业设计人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第4.6.5款的约定承担违约赔偿责任，否则，发包人有权解除合同，并由承包方承担由此产生的全部损失。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人应按期足额支付劳务人员工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。
4.11不可预见的困难和费用

采用：不可预见的困难和费用（B）

4.12 进度计划

4.12.1补充：承包人应在合同签订后14日历天内提交进度计划，并报发包人批准。 

4.12.2合同进度计划的修订

增加：承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符后7天内。  

监理人（或发包人）批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

5．设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

增加：

（1）设计文件深度，应符合住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）》（建质[2008]216号）和发包人要求。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：根据发包人要求提交。
（3）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（4）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担本项目的设计工作，其设计负责人等主要技术人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人或监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（5）承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。设计建安造价应满足初步设计概算及后续的预算、预算审核控制在限额内。

5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

5.2 承包人设计进度计划

增加：按双方约定执行，但应响应总体工期要求；考虑给发包人、设计审查单位合理的对各阶段设计文件的审查时间。
5.3 设计审查

5.3.2 本款不适用。
增加：5.3.4 承包人应协助发包人办理设计文件的各项审查工作，协助发包人办理在审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。
5.5 竣工文件

5.5.1 补充：竣工文件一式6套和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份，费用由承包人承担。竣工文件应符合合同约定和国家竣工文件的规定要求。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

补充：

承包人采购的主要材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人（如有）审核。承包人用于本工程的主要材料、设备的品牌（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于预算编制说明的材料品牌。

承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应进行整改，并将不符合要求的设备及材料清出施工现场，且发包人有权对承包人处以所采购设备材料金额的20%的违约金。
6.2 发包人提供的材料和工程设备

本合同采用B款。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2修建临时设施费用的费用：包括临时用地场地整理的费用等均由承包人自行承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施：

本合同采用B款。

8．交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

本合同采用B款。

8.2场内施工道路

增加：8.2.3关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程四至范围为界，详见附件五  。

9．测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 由承包人负责。

施工控制网的测设人：承包人,并承担相应费用。                                         

报监理人审批施工控制网资料的期限：工程开工前7天。 
10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1承包人的安全工作内容和提交施工安全措施计划给监理人的期限：在施工队伍进场前14天前报监理人（或发包人）批准。

10.2.7 安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以1000元～100000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
10.3治安保卫

10.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在合同价格中。

10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，并报送监理人审批后执行。 

10.4环境保护
10.4.4合同当事人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染。
（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）严格按照《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）及漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知漳高建工【2018】39号文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

（11）安全文明施工定期检查制度：

承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（12）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；

②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。

⑦人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。

⑧同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

⑨承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的罚款。

⑩承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

约定的开始工作的条件为：在发包人按照2.3 提供施工场地后，具体开工时间以总监理人（或发包人）批准的开工报告为准。
11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: ①风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）。
11.5承包人的工期延误

11.5.1因承包人原因造成的工期延误

因承包人原因造成各期工期延误，按下表约定赔偿：

	各期延误天数X(日历天)
	每天赔偿金额(万元)
	计算公式

	1-15
	3
	X*3

	15-30
	5
	15*3＋(X-15)*5

	31及以上
	10
	15*3＋15*5＋(X-30)*10


违约金上限为各期结算价的10%，工期延误超过60日历天，发包人有权解除合同，并没收履约担保，同时，承包人应向发包人支付工期延误的违约金。
11.5.2因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案进度计划时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。
11.5.3双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
11.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理人（或发包人）下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

11.6工期提前

   提前竣工的奖励办法：  无  

11.7修改为：合同约定范围内的工作需要国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批延迟的，工期可以相应顺延。

12、暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但不增加费用。

13．工程质量

13.1.1工程质量验收标准：

13.1.1.2工程设计质量要求：应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及发包人要求。

13.1.1.3工程施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

13.1.3因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:  工程开工前14天。

14、试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒劣质产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直至发包人和监理人（或发包人）确认验收合格，并且发包人有权对承包人进行罚款，罚款金额由发包人从合同价款中直接扣除。

15．变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，发包人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关变更指示，承包人应遵照执行。没有发包人人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：    不奖励 。    
15.3变更程序

15.3.1变更的提出

增加：

（4） 除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5） 承包人在双方确定变更后14天内未提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人（或监理人）应在收到承包人变更工程价款之日起第14天内予以确认，发包人（或监理人）无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

15.3.2变更估价

变更的估价原则：

（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

（2）变更项目在本合同预算审核工程量清单已有相同细目，按预算审核工程量清单的综合单价*（1-中标价降幅系数）计算；中标价降幅系数=7%；

（3）变更项目在预算审核工程量清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目综合单价及中标价降幅系数确定，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致；

（4）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降幅系数同等优惠进行结算；

（5）变更项目在预算审核工程量清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。

15.3.3 变更指示

（3）因发包人要求进行变更时，承包人应提供变更文件及其对造价影响的预算文件提交监理人和发包人审核，并根据发包人的审核意见进行处理，最后以发包人委托的评审机构审核为准。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

16．价格调整

16.1物价波动引起的调整：不调整

17．合同价格与支付

17.1合同价格

删除原条款，修改为：

1.合同价

（1）合同价按预算审核价下浮7%计取，即合同价=各期的合同价款之和，各期的合同价款=(该期预算审核价-该期暂列金额）×(1-K)+该期暂列金额。各期的合同价待各期预算审核完成后签订补充协议确定。
（2）工程勘察设计费含在合同价中，不另行计取。

（3）本项目合同价包含完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用、勘察设计费等一切费用。
2.预算编制和审核

（1）本项目采用预算后审方式。发包人根据承包人提交的经审图合格的施工图委托第三方造价咨询公司编制施工图预算，并按K=7%进行下浮（K值是指对预算审核价的下浮率）。本合同中，施工图预算、变更调整及竣工结算均由发包人委托的评审机构审核，并经发包人盖章确认方为有效。

（2）建安工程费施工图预算的编制依据及标准如下：

1）发包人批准的经图审合格的施工图设计文件及工程地质勘察报告；

2）发包人批准的施工组织设计或施工方案；

3）费用定额：按相关规定执行。

4）人工费、材料费、机械台班费：按相关规定执行。

5）分期编制的预算信息价套用已发布的最新信息价。

6）回填土方运距按3KM，弃方运距按3KM包干,土方场地内运距按1KM包干。

7）施工图预算按照上述（1）～（6）项计算后按招标文件规定K值下浮规则进行下浮，最终以造价评审机构审核的金额为准，并作为合同价及工程进度款的支付依据。

8）预算编制成果经双方确认后，报送造价评审机构审核。审核成果完成后，总承包单位28天内复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达造价评审机构。（只核对工程量）

3.除第15条、第16条约定变更和价格调整费用及其他合同约定可调整情形外，工程费用采用固定总价包干方式，不再调整。

总价包含的风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

①因政策性文件规定等原因导致税率、人工费等变化；

②因发包人原因对本工程技术标准、建设规模、工程范围等进行的变更。

17.2 预付款

17.2.1预付款

合同签订后10个工作日内，发包人支付200万元作为作为预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单的份数:一式四份。 

进度付款申请单的内容:监理单位批准的本月完成的工程形象进度、工作量统计报表和当期应付金额总额等。
17.3.4进度付款证书和支付时间

1.合同签订后10个工作日内，发包人支付200万元作为作为预付款，已完成工程量对应合同价款达到1400万元时，于当期应支付的工程进度款中一次性扣回全部预付款。

2.进度款每三个月且已完成工程量对应价款不少于300万元时，拨付实际完成工程量对应合同价款的70%，完成的工程量由承包人计量，经监理人（或发包人）（或发包人）核实并确定其工程造价后拨付工程款。

3.通过电力部门验收并送电后且工程结算审核完成及工程竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请资料，支付至工程结算审核价的97%；剩余3%做为质量保证金，待工程缺陷责任期满支付。

备注：支付方式采用银行转账，需提供等额的增值税专用发票；若为联合体投标的，应由联合体牵头人开具发票。
17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保修金金额或比例：审核结算价的 3%。

质量保证金的扣留方法:  工程款扣留  。

17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单份数: 工程接收证书颁发后28天内，承包人应向监理人（或发包人）提交竣工付款申请表及相关证明材料一式陆份。  

竣工付款申请单的内容:按通用条款执行。
增加：17.5.3 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.5.4 竣工结算审核

（1）发包人收到承包人提交的经审核的竣工结算申请单，并审核批准后，向承包人签发竣工付款证书。发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。  

18．竣工验收

18.1.3修改为：承包人应对工程及工程设备进行试运行，试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件及试运行费用由承包方承担。
18.2竣工验收申请报告

增加：（6）竣工资料份数: 一式5份，档案管理部门1份、发包人2份。
18.3 竣工验收

18.3.5实际竣工日期：竣工验收日期以承包人递交经验收合格的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。  

增加：

18.3.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人（如有）出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.3.8承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

18.3.9本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

18.3.10根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

18.3.11竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求:本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

18.9 采用：竣工后试验（B）

增加：18.10工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给有权审核部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。
19．缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.2.4修改为：承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润应由承包人承担。在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。

19.7保修责任

19.7.1本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容按相关规定执行。
19.7.2保修期限为：根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.电气管线、设备安装工程为2年；

19.7.3保修责任为：1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后，由发包人组织验收。 

20．保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

20.1.2 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。 
20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：在本合同签订后90天内。

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

① 风力8级(含)以上大风（以有权审核部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权审核部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权审核部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
21.2 不可抗力的通知

增加：21.2.3不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
22．违约

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(6) 修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；

增加：（10）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（11）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理人（或发包人）指定的日期到场的； 

（12）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（13）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额。

22.1.2（4）承包人有22.1.1条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理人（或发包人）提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

②承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金3万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

③承包人在施工过程中擅自停工、窝工，在监理人（或发包人）发出整改通知后2天内拒不整改的，发包人有权从工程款中扣除违约金2万元人民币/次，同时不免除由此造成的工期延误的违约责任。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理人（或发包人）指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理人（或发包人）验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理人（或发包人）发出整改通知的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求的，承包人应按发包人要求进行整改，整改不到位或不及时的，发包人有权对承包人处以5万元—10万元人民币/次的违约金。承包人拒不整改的，发包人有权解除合同并没收履约保证金。

⑩承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的，承包人应按发包人要求进行整改，整改不到位或不及时的，发包人有权对承包人处以5万元—10万元人民币/次的违约金。承包人拒不整改的，发包人有权解除合同并没收履约保证金。

⑪承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

⑫工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

（5）承包人未按规定建立农民工工资专户事宜且未及时提供人工费（工资款）数额的，每延误一天，发包人还有权从工程款中扣除违约金1000元人民币/天；
24．争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 合同双方友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

25．补充条款

25.1若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人不向承包人支付任何额外的费用。施工过程中发包人有权对本工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成本工程的部分内容，经发包人及监理人（或发包人）确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，经监理人（或发包人）确认且发包人同意后确实需要增项的，以经发包人委托的第三方有权审核单位的审核价及中标下浮率作为调节依据。

25.2因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

25.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5工程实施过程中如非承包人原因导致停工时间超过一年的，发包人可就已完工程部分予以验收结算，承包人必须同意；未完成部分工程双方根据实际情况另行协商处理。

25.6因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.7安全文明施工费须足额使用。承包人列明费用清单，由发包人考核后进行支付，未按约定使用该项费用的，承包人须承担相应费用双倍的违约金及由此造成的损失。承包人应充分考虑项目的各级工作检查、调研等的各种配合费用，该费用已计入安全文明施工费，发包人不再另行支付。

25.8其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

第三节 合同附件格式

附件一：

合同协议书

 漳州世博城开发建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受                         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

合同价按预算审核价下浮7%计取，即合同价=各期的合同价款之和，各期的合同价款=(该期预算审核价-该期暂列金额）×(1-K)+该期暂列金额。各期的合同价待各期预算审核完成后签订补充协议确定。

工程勘察设计费含在合同价中，不另行计取。

4.建设规模：四至范围为纵十六路以东，圆山大道以北，漳码路以西，南江滨路以南，总占地面积约6000亩（详见附件五）。涉及用地范围内的电线缆化及电力线路迁改工程，包括10KV水泥杆约76基、铁塔约22基、变压器约21台及其架空线约14千米，110KV和白Ⅰ路支线铁塔约5基及其线路约3.37千米，总建安费约为7000万元（其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程建安估算约2000万元）。

5. 工程质量符合的标准和要求：

5.1.设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过有关部门的审查。

5.2.施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准，且通过当地电力主管部门验收并送电。

 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。

 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期要求：本工程计划总工期约为1095日历天，其中110KV和白Ⅰ路支线迁改工程需于2020年6月10日前完成，其余迁改工程根据建设单位要求分期分段建设。各期的工期以建设单位发出的进场通知中明确的工期为准。
设计及施工内容：完成本项目的设计【包括各阶段工程地形测绘、地质勘察（如有）、初步设计（含概算）（如有）、施工图设计等】、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，即中标人最终向招标人提交满足技术要求和使用性能通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、发包人提供的迁改范围以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

11. 承包人项目经理：       设计负责人：     ；施工负责人:     。
    12.本合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。


13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)                            承包人（联合体牵头人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

地    址：                                   地    址：

邮政编码： 363118                         邮政编码：       

电  话： 0596－6289989              电  话：

                                            传  真：
承包人  （联合体成员）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                                             

地址：

电话：

传真：
签订时间：2020年   月   日

附件二：

工程质量保修书

发包人:（全称）:   漳州世博城开发建设有限公司
承包人:（全称）: 
   为保证           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 

1． 质量保修范围 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定执行。
2． 质量保修期 

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。

3． 质量保修责任 

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

3.2发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用 

质量保修等费用，由责任方承担。 

5．质量保证金 

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。 

6．其他 

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项： 

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）：

承包人  （联合体成员）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                  

（签字或盖章）   
  2020年   月   日　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年  月   日
附件三：

廉 政 合 同

发包人:（全称）:  漳州世博城开发建设有限公司

承包人:（全称）:
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 

1 、双方权利和义务 

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。 

2 、发包人义务 

2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 

3 、承包人义务 

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。 

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

4 、违约责任 

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。 

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿； 

5、 双方约定 

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 

6、 合同法律效力 

本合同作为               （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 

7、 合同生效 

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。 

8、 合同份数 

本合同一式 壹拾贰 份，合同双方当事人各执 陆 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）   

 承包人  （联合体成员）（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

   2020年  月   日　　　　　　　　　　　　　　　　2020年  月  日

附件四：
安全生产责任书

发包人：（全称）：漳州世博城开发建设有限公司

承包人：（全称）： 

为在                合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  漳州世博城开发建设有限公司（以下简称“发包人”）与承包人           （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

1、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

3、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。全部工程保修期满后失效。

发 包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　      承包人  （联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　      法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　                              

承包人  （联合体成员）（盖章）： 　　                                     

  法定代表人（签字或盖章）：

  2020年   月   日　　　　　　　　　　　　　　2020年    月   日
附件五   四至范围示意图
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第五章  发包人要求

发包人要求

具体详见合同条款。
第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关批复资料。

2.四至范围示意图
3．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书 

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附:法定代表人身份证电子件。

                                   投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                年     月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
3、此页需签字盖章扫描上传。
四、联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

注: 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、投标保证金承诺书
致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附:须将电汇或银行转账单或银行保函或漳州市年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理/设计负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人须按《评标办法前附表》中对投标人业绩的要求进行填写，相关证明资料扫描件。

（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可自行扩

（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目总负责人（项目经理）、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目总负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金；其他施工备案人员和施工图纸署名的各专业设计人员每人每次向招标人交纳     万元违约金

  投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图

5.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                            （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

1、 投标函及投标函附录

二、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

1、我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包EPC招标文件的全部内容，愿意以：预算审核价下浮率K=   %的投标总报价进行勘测设计、采购、施工总承包。

2、我方将派出                 （项目负责人即项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，               （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，            （项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，            （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

5．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整费率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2.费率K、报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4
	项目总负责人（项目经理）姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                

项目技术负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按合同工期执行。
	

	3
	保修期
	19.7.2
	按合同执行
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2
	按招标文件要求。
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

三、其他资料

1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

中铁世博城电力迁改工程设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、技术方案

二、技术实施

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

一、技术方案

说明:1.技术方案的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、技术实施

说明:

1.承包人技术实施的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
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