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第一卷

招标公告

（招标编号：E3506010601800324001001 ）

1. 招标条件

本招标项目碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）已由漳州市龙文区发展和改革局以闽发改备〔2019〕E020162号批准建设，项目业主为漳州市九龙江集团有限公司，项目资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为漳州市九龙江集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：位于漳州碧湖板块，江滨路北侧、湖滨路以西、规划悦湖路以南，东依碧湖，南看九龙江。
2.2建设规模：碧湖城市广场2#办公楼装修项目位于龙文区江滨路与湖滨路交叉口西侧，项目建筑主体为钢筋混凝土结构，建筑层数为二十八层，一层为办公门厅、消控室兼监控室、变配电室及商业，二、三层为商业、办公，四至二十八层为办公，其中十一、二十一层为避难层，建筑高度为121.4米（从办公门厅算起），总建筑面积40644㎡。

本次装修楼层为4层、5层、20-28层，每层面积约为1405㎡，扣除核心筒公共部分约为274㎡（核心筒公共部分卫生间、电梯前室已装修），每层实际装修面积约为1131㎡，共11层，总共装修面积约为12437㎡；4层、29层屋面美化景观工程约为1747㎡。

2.3标段划分：全部为一个标段。
2.4.工程建安投资：约4117.27万元。

2.5招标范围：本项目工作内容包括碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）的设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

2.5.1设计范围包括：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、后续设计服务及本项目所涉及的技术经济分析、所有施工图审查工作。设计内容包括但不限于平面布设优化、消防工程、电气工程、给排水工程、新风系统、空调、智能化工程、燃气工程、绿化景观设计等。

2.5.2施工范围包括：包括但不限于发包人批准的施工图纸所载明的建筑装饰装修、建筑智能化工程、消防设施工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、燃气工程、绿化景观附属及配套工程等专业工程的施工，具体以发包人批准的施工图纸为准，分部分项：

（1）楼地面、天棚、轻质隔墙；

（2）给排水与强电安装；

（3）空调系统与新风系统安装；

（4）消防设施安装；

（5）智能化系统；

（6）办公楼4层、29层屋面简易美化，总面积为1747㎡；

（7）4、5层设置员工餐饮区与大会议室：要求能够满足400人同时用餐，增设一部传菜电梯； 

2.5.3采购范围：包括但不限于涉及本工程所有工程材料、设备以及空调、智能化设备等采购；

2.5.4培训及技术服务范围：包括但不限于智能化工程、电气工程、消防工程、智能化工程中对我方操作人员的培训及工程移交后的技术支持服务。

2.6.招标内容：

2.6.1工程设计：本工程招标范围内的实施方案设计、初步设计、施工图设计、后续设计服务及所有施工图审查工作。

2.6.2采购：本工程施工图设计内容内的所有材料及设备。

2.6.3施工：与施工图设计内容和招标文件第五章“发包人要求”中的工程范围一致。

2.7.工期要求：总工期（含设计、采购及施工）190日历天（含雨季及节假日），其中设计工期40日历天，施工工期150日历天，具体节点工期要求详见发包人要求。

2.8.质量要求：

2.8.1设计要求的质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。

2.8.2施工要求的质量标准：必须达到现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。智能化工程必须达到现行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。空调系统与新风系统安装工程必须达到现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。
2.8.3采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

3. 投标人资格要求

3.1投标人应为具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照的企业；（特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标）。
3.2本招标项目要求投标人须同时具备建设行政主管部门核发的有效的以下资质：
3.2.1设计资质要求：

建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；（注：若投标人的资质为工程设计综合甲级资质，则须满足《工程设计资质标准》中与本项目相对应的设计类型对人员配置的要求）
3.2.2施工资质要求：

建设行政主管部门核发有效的建筑装修装饰工程专业承包一级资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.3投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师执业资格或建筑装饰设计或建筑装饰施工高级及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。

3.4投标人拟派出担任本招标项目的技术负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的技术负责人应具备建筑装饰施工类高级及以上职称，应是独立投标人或联合体成员的本单位正式在职职工。

3.5投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的设计负责人应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格，应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在职职工。

3.6投标人拟派出担任本招标项目的施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在职职工。

3.7类似业绩要求：独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成过单个合同工程造价金额不少于3000万元的公共建筑装饰装修工程施工或工程总承包（含设计、施工一体化或设计、采购、施工一体化）业绩。

3.8本次招标接受联合体投标，联合体成员不超过2家。若为联合体投标，只允许具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质的投标单位作为联合体牵头人，并以一个投标人的身份参加投标，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标。联合体各方均应具备其所承担招标项目的工作内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位所组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.9本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年1月20日至2020年1月30日通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：北京时间2020年2月19日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.2开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。
5.3投标截止时间前，投标人或其授权委托人应携带CA、一份电子版投标文件（如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）、身份证原件、授权书原件（授权人须提供）、投标保证金汇款凭证复印件（加盖投标单位公章）到场验证；否则，投标人的投标文件不予接收。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

5.4在解密投标文件环节结束后，投标人代表逾期到指定地点解密的，招标人不予受理其投标文件。

6.评标办法：

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
7.发布招标公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）上发布。若招标文件内容如有更正时，福建省闽招咨询管理有限公司将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。

8. 联系方式

招标人：漳州市九龙江集团有限公司
地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦
电话：0596-2300815

联系人：柯工
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座（213室），邮编： 350002 

电话：0591-28059629，17359152826，传真：0591-28059659
联系人：郑工、陈工
投标保证金汇入账户

户名：漳州市九龙江集团有限公司

账号：411758369795

开户行：中国银行漳州分行

（投标人需在投标保证金汇款凭证上注明：“招标项目编号”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。）
交易电子平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597

监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局

地址： 漳州市龙文区
联系电话：0596-2128099

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2871120
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市九龙江集团有限公司

地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦

电话：0596-2300815

联系人：柯工

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座（213室）

电话：0591-28059629，17359152826

传真：0591-28059659

联系人：郑工、陈工

	1.1.4
	项目名称
	碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	详见“第一章 招标公告”。

	1.2.1
	资金来源

及比例
	企业自筹，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见“第一章 招标公告”。

	1.3.2
	计划工期
	详见“第一章 招标公告”。

	1.3.3
	质量标准
	详见“第一章 招标公告”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：详见“第一章 招标公告”。

2、财务要求：/。
3、设计业绩要求及施工业绩要求：独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成过单个合同工程造价金额不少于3000万元的公共建筑装饰装修工程施工或工程总承包（含设计、施工一体化或设计、采购、施工一体化）业绩。

说明：

（1）业绩证明材料须同时提供合同协议书、竣工验收证明等扫描件，时间以竣工验收日期为准；①设计业绩须提供中标通知书、合同文件及施工图审查合格书等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。②施工业绩须提供中标通知书、合同文件及竣工验收报告等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。③若投标人为独立投标人的，类似工程业绩由独立投标人提供，若投标人以联合体投标的，类似工程业绩中设计业绩由设计方提供，施工业绩由施工方提供）
（2）提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

（3）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。
4、信誉要求：①投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）未被责令停业，投标资格未被暂停或取消，财产未被接管或冻结，不处于破产状态。②投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。

5、项目总负责人、技术负责人、设计负责人及施工负责人的资格要求：详见“第一章招标公告”。

说明：

（1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、技术负责人、设计负责人及施工负责人”进行评审（按要求附上有关证件）。

（2）拟派出项目总负责人须附上其注册证（或职称证）、身份证和社保证明的复印件并加盖投标人单位公章；施工负责人须附上其注册证、身份证、安全生产考核合格证书B证和社保证明的复印件并加盖投标人单位公章；设计负责人须附上其注册证、身份证、社保证明、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。“社保证明”是指社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告当月前连续缴费六个月及以上（不含发布招标公告当月）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

（3）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。

（4）符合施工负责人资格要求的项目总负责人可兼任本项目的施工负责人，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

（5)中标后，投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目总负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

6、施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。

7、项目管理机构及人员：

除项目总负责人、技术负责人、设计负责人及施工负责人外，其他施工现场管理人员（根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件）指施工员、质量员、安全员、机械员、试验员、材料员）应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件）相应要求。

8、其他要求：

独立投标人或联合体投标人各成员未处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态，包括但不限于：未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”或建筑市场主体“黑名单”且处于管理期限内、未被列入“漳州市建筑市场黑名单”且处于管理期限内。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	详见“第一章 招标公告”。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
招标人对未中标人的设计方案不进行补偿，但招标人有权免费使用未中标人的设计方案。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意招标人免费使用本项目投标设计文件。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2020年1月31日 17 时30 分。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	分包应符合以下规定（中标人与承包人同义，招标人与发包人同义）： 

（1）中标人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作、设计工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。合同实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。中标人对工期、造价、施工现场的安全生产、职业健康和环境保护负总责。

（2）设计方案优化确定后，如确有专业项目是承包人资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力（该能力须保证进度和质量且须获发包人认可）的，承包人应对其进行专业分包，包含但不仅限于以下专业：建筑智能化工程、消防设施工程、燃气工程等。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许分包

分包原则如下：中标人按照合同约定并经招标人审批同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。分包方的资质应符合国家有关资质管理规定，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

中标人应当依法依规进行分包，主体、关键性工作不得进行分包。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料（含设计任务书、原建筑主体图纸、平面布置方案、效果意向图等）、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年1月31日17时30分（北京时间）。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年2月19日8时30分（北京时间）。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。投标人若需文本资料，可前往招标代理公司领取，无需签收和确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	1、项目管理人员到位承诺书；

2、主要材料设备品牌响应表；

3、投标人名称变更证明材料（如有）；

4、其他由投标人自行补充的材料。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目投标报价以以下形式进行报价：

1、总承包其他费

投标人的总承包其他费127.01万元（包含设计费127.01万元）报价按127.01万元包干，否则按废标处理。

设计服务费用包括但不限于设计评审会务费及建设项目安全设施设计评审费用等设计相关费用、竣工图编制以及配合发包人履行省市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所可能发生的专家聘请费用，发包人不再另行支付。

2、建筑安装工程费

投标人采用填报建安工程费下浮率K的方式进行投标报价。投标报价下浮率K的取值区间为：8%－10%（含8%，含10%，K保留两位小数，如9.91%）。承包人于施工图完成后编制预算，发包人委托的第三方造价咨询机构核对确认后（编制完成后2周内核对完毕）的预算审核价并按投标时所填报的建安工程费下浮率K计算下浮后的金额作为建安工程费固定总价合同价款{建安工程费固定总价合同价款=〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}；规费（费率）、税金（费率）、暂列金额以及安全文明施工措施费（费率）等不可竞争费用不在下浮之列，除①经发包人确认的因发包人原因引起的设计变更、②经发包人审核确认的现场签证、③固定总价风险范围以外合同价格的调整外，其他任何情况下合同价格均不做调整。

承包人完成施工图设计后，须将按下浮率K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后的建筑安装工程费不高于建筑安装工程费设计限额（4117.27万元）的工程预算造价报发包人审核，经发包人委托的第三方造价咨询机构审核后的预算审核价按下浮率K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后作为竣工结算的依据。经发包人委托的第三方造价咨询机构审核后的预算审核价按K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后与建筑安装工程费设计限额（4117.27万元）相比较，取其低值作为本项目审定的预算价。

投标人填报下浮率K值时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

3、暂列金额

暂列金额 411.7 万元，否则按废标处理。暂列金额归发包人掌握使用，余额归发包人。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、建筑安装工程费投标报价要求：若投标人填报的投标报价下浮率K值不在8%-10%（含8%，含10%，K保留两位小数，如9.91%）之间的，其投标将被否决。

2、投标人的投标报价均含了增值税（合同实施中，承包人申请付款时均需提供等额增值税专用发票），其中建安工程费增值税率为9%，设计服务费增值税率为6%，若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

注：

①建筑安装工程费设计限额（4117.27万元）是招标人（与发包人同义，下同）和中标人（与承包人同义，下同）限额设计控制依据。

②建筑安装工程费招标控制价由招标人参考《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及相关配套计价依据、已竣工类似工程项目工程造价指标和本招标项目建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工程环境、工期、施工难易程度、建筑企业合理利润、市场风险等因素编制，投标报价亦应充分考虑上述因素。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起120天。

在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：人民币50万元。

2、投标保证金提交方式：

（1）应从投标人住所地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为“招标项目编号”；

（2）投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式（1）补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。
（3）若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须在递交投标文件的同时将银行保函原件（注意：保函原件无需密封）一并递交给招标人，并将银行保函复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）放入投标文件中。未按上述要求提供的，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。

（4）若联合体投标，可由联合体中任一成员提交投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

须将电汇或银行转账单、银行保函、《漳州市年度投标保证金收讫证明书》的复印件（加盖投标人单位公章，采用电子招投标的使用原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人电子印章）作为资格审查文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	资格无要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成过单个合同工程造价金额不少于3000万元的公共建筑装饰装修工程施工或工程总承包（含设计、施工一体化或设计、采购、施工一体化）业绩。

说明：

（1）业绩证明材料须同时提供合同协议书、竣工验收证明等扫描件，时间以竣工验收日期为准；

（2）提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

（3）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  / 。

	3.6
	是否允许递交备选投标人案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章

要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。

承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

具体详“第七章 投标文件格式”。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。

1、电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

2、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件6份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件及word电子文档各1份。

	3.7.5
	装订要求
	1、本项目为电子招投标，备用投标文件的密封要求详见《招标公告》

2、投标文件分为《资格审查文件》、《商务文件》、《承包人建议书》和《承包人实施方案》四个部分（《承包人建议书》和《承包人实施方案》在招标文件中统称为“技术文件”）。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	详见投标人须知前附表3.7.4条款。

	4.1.5
	投标保函原件、保险及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2020 年2月19日08时30分 0秒前
提交地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）

密封要求：投标保函原件或年度保证金复印件或投标保证保险原件及投标人名称变更证明材料原件装入密封信内提交。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：（同投标截止时间）；
开标地点：（同递交投标文件地点）。

	5.2
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。电子投标文件解密。投标人应现场参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内现场进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；

3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	5.2.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。

2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。

3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，评标专家4人；

评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是；

√否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为签约合同价的10%；
履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

	8.5
	质疑与投诉
	1、依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》中的下列条款规定提起质疑或投诉：

第二十二条：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

第四十四条：招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第五十四条：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

第六十条：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

2、行政监督部门：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地址：漳州市龙文区
联系电话：0596-2128099
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	需要补充的其他内容

	9.1
	投标报价唯一
	只能有一个有效报价。

	9.2
	合同形式
	本工程采用预算后审固定总价总承包合同。

	9.3
	其他
	1、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）。

2、除项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人以外，其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于招标文件及我省关于项目施工管理人员配备的要求。

3、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：以专用合同条款中的约定为准。

4、中标人应向招标人开具增值税发票。

5、招标代理服务费以计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号和发改价格〔2011〕534号规定标准下浮20%作为付费依据。招标代理服务费由中标人在中标通知书发出后7日内一次性向招标代理支付完成。该费用为投标人自行承担的投标成本，招标人不另行支付。

6、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

7、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。

8、根据闽建办筑〔2016〕8号文件要求“在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。”
9、中标人应当按照漳人社〔2018〕373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑〔2016〕34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。
10、本项目建设工程扬尘防治措施费用按照《关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知》（漳建价〔2018〕44号）执行。

11、远程监控系统费（若有）按租赁方式考虑，租赁费根据《福建省住建厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知》（闽建筑〔2017〕5号）计算。

12、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 
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	电子招标投标
	□否

√是，具体要求：投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格或者高级专业技术职称，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）技术负责人资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（11）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）至投标截止当日仍被暂停或在投标所在地取消投标资格的；

（7）至投标截止当日在项目所在地不得有不良信用记录，未记入项目所在地“失信黑名单”的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1招标人对分包人承担的工作未做任何限制，但分包工程应事先报发包人审核批准，且分包人应取得相应资质。经发包人批准同意分包的，承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或违法分包。

承包人应按工程所在地建设行政主管部门等有关部门相关文件规定执行。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的专业分包、劳务分包等进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1招标文件的组成

　本招标文件包括：

（1）招标公告（或招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

2.2.2 招标文件的澄清福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）的方式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 当招标文件、澄清文件（补充通知）对在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）的方式，通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

其中资格及商务文件应包含以下内容：详见“招标文件第七章投标文件格式”要求。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或税务师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”，具体要求见招标文件相应条款。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用投标人的单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人应当按投标人须知及须知前附表的规定编制与加密投标文件。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1一份加密的PDF格式投标文件上传到电子招标投标交易平台对应的子目中。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，投标人应按相关规定登记核验。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证（不适用）。

4.3.3投标人以年度保证金、保函或保险等形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件在截标前单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

5.2.1 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

5.2.2 电子投标文件解密。电子投标文件解密。投标人应现场参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人现场开始解密。投标人应在开始解密时间起45分钟内现场进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表；

5.2.3 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

5.2.4 开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人公示（暨中标结果公示），公示期合并，不得少于10日。

投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（暨中标结果公示）期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件1：投标保证金银行保函（格式）（参考格式）
投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）的投标，（银行名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

银行名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：
年月日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	承包人建议书（得分A）：15分

资信业绩部分（得分B）：20分

承包人实施方案（得分C）：10分

投标报价评分标准（得分D）：55分

其他因素（得分E）：0分

注：各项数字计算结果保留至小数点后2位数，小数点后第3位数“四舍五入”。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素

（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准（得分A）
	方案设计合理性

（3分）
	根据方案设计是否在合理安排建设投资情况下，最大限度满足使用功能需求和达到最佳的装饰效果，由评标专家进行横向比较，在2.8-3分之间评分。

	
	
	方案设计优化措施（3分）
	根据投标人提供的优化措施的完整性、合理性，由评标专家进行横向比较，在2.8-3分之间评分。

	
	
	方案设计图纸深度（3分）
	根据图纸对设计细节、设计内容的体现情况，由评标专家进行横向比较，在2.8-3分之间评分。

	
	
	方案设计图纸完整性（3分）
	根据设计图纸涵盖本项目招标范围内的建筑部分、水电、消防、安防、弱电、智能化等的程度，由评标专家进行横向比较，在2.8-3分之间评分。

	
	
	方案设计估算

（3分）
	根据投标人提供的方案设计估算深度、完整性以及合理性的优劣进行评价。应与投标人投标报价相匹配，由评标专家进行横向比较，在2.8-3分之间评分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（得分B）
	企业资质资格

（5分）
	独立投标人同时具备满足本项目资格条件的设计和施工资质的得2分，以联合体投标的的得1分，本项满分2分。

2、独立投标人或联合体牵头人具备电子与智能化工程专业承包一级资质的得1.5分，具备电子与智能化工程专业承包二级资质的0.5分；具备消防设施工程专业承包一级资质的得1.5分，具备消防设施工程专业承包二级资质的0.5分，本项目满分3分。

	
	
	类似业绩

（3分）
	独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成过单个合同工程造价金额不少于3000万元的装饰装修项目的施工或工程总承包（含设计、施工一体化或设计、采购、施工一体化）业绩，每完成过一项得1分，本项最高得3分。

注：

（1）业绩证明材料须同时提供合同协议书、竣工验收证明等扫描件，时间以竣工验收日期为准； 

（2）提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

（3）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	
	
	获奖业绩

（4分）
	独立投标人或联合体牵头人自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）所承接的工程每获得过1项中国建筑工程装饰奖得1分，本项满分4分。

注：

（1）需提供获奖文件扫描件，获奖文件上应能体现独立投标人或联合体牵头人名称，否则，其业绩不计；

（2）获奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	企业信用评价

（8分）
	1.投标人设计信用分=联合体协议中约定承担主体设计任务的设计单位在福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布的勘察设计单位季度信用得分*4%。

注：

（1）在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分；

（2）对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。

2.投标人施工信用分=联合体牵头人在福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布的企业季度信用得分（房屋建筑）*4%。

注：

（1）在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分；

（2）对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准

（得分C）
	对在本次采用工程总承包（EPC）模式的理解（3分）
	主要根据投标人对在本次中工程总承包（EPC）承包商的工作内容、责任、承担的风险、工作流程等方面内容描述以及对于工程总承包（EPC）模式的理解程度及深度，有提供的得3分，未提供的得0分。

	
	
	施工组织方案

（4分）
	编制针对本项目的施工组织方案，有提供的得4分，未提供的得0分。

	
	
	项目质量、安全的保证措施（3分）
	编制针对本项目的质量、安全保证措施方案，有提供的得3分，未提供的得0分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（得分D）
	投标报价评分
	投标报价得分=（K-8%）/2%×55

	2.2.5
	其他因素（得分E）
	/
	/

	注：

1、本评标办法中称的“投标人”包含独立投标人。本项目的技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，即系统自动将没有标明投标人名称的技术文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件评审结果确定后核对各投标人编号，并进行评审确认，以确定各投标人的技术文件评审得分。技术文件（《承包人建议书》和《承包人实施方案》）的内容若出现评标委员会认为足以判断或认定投标人的信息，该投标人的技术文件得分以0分计。

2、技术文件编制的具体要求：

（1）技术文件的封面必须采用招标文件规定的统一封面，未能满足的技术文件得分按0分计。

（2）技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的技术文件得分按0分计：

①技术文件均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无需编制页眉、页脚和页码。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终综合得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价得分的高低、其他因素得分的高低、资信业绩得分得分高低进行排序，即先确定投标报价得分高的优先；若投标报价得分相同时，则以其他因素得分高的优先；若其他因素得分相同时，则以资信业绩部分得分高的优先。若上述三项均相同时，则随机抽取投标人的排序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款
1. 一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7施工负责人（施工项目经理）：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.8采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.9分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.10监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.11总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.各方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或修正文件；

2.补充合同（协议）；

3.本合同协议书；

4.中标通知书；

5.投标函及投标函附录；

6.本合同专用条款；

7.本合同通用条款；

8.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求）；

9.投标澄清、投标文件及其附件（含价格清单）；

10.标准、规范及有关技术文件；

11.图纸；

12.发包人要求；

13.承包人建议书；

14.施工图预算审核报告；

15.其它合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合约次序在先者为准。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或） 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输

8.1道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.2.2 发包人派驻项目总负责人：      ，全权代表发包人处理本合同项下一切问题。
1.1.2.8 技术负责人：      。
1.1.2.10 监理人：                        。签订合同时，发包人尚未确定监理人的，发包人将最迟在承包人开始施工工作前确定监理人，并另行以书面形式通知承包人。

1.1.2.11 总监理工程师：                        。签订合同时，发包人尚未确定总监理工程师的，发包人将最迟在承包人开始施工工作前确定总监理工程师，并另行以书面形式通知承包人。

1.1.4 日期、检验和竣工

（1）开始工作通知：通用条款“监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件”更正为“发包人通知承包人开始工作的函件”。合同签订后，监理人将给予追加确认。

（2）开始工作日期： 暂定  年  月  日（实际开始工作日期以发包人书面通知为准）。
（3）工期： 总工期：   日历天。

（4）竣工日期：  年   月   日 （竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）。
1.4合同文件的优先顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.各方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或修正文件；

2.补充合同（协议）；

3.本合同协议书；

4.中标通知书；

5.投标函及投标函附录；

6.本合同专用条款；

7.本合同通用条款；

8.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求）；

9.投标澄清、投标文件及其附件（含价格清单）；

10.标准、规范及有关技术文件；

11.图纸；

12.发包人要求；

13.承包人建议书；

14.施工图预算审核报告；

15.其它合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合约次序在先者为准。

1.5合同协议书
合同生效的条件：承包人按规定提交履约担保，合同双方法人或授权代表签字并盖单位公章后生效。
1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、审查、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸，承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。承包人文件的提供：发包人要求承包人提供的文件（除设计文件外）包括：按照现行有关规定、招标文件要求及发包人要求提供文件  ，提交数量为 书面 一式 捌  套（报图纸审查资料根据需要另行增加），资料文件备份一份，并提供装有全部设计资料的电子光盘两套；其中，承包人应在该工程按合同约定开始施工后2周前，将施工组织设计、施工专项设计及相应的工程大样图、加工图等报送给监理人。
监理人应在收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.2 发包人提供的文件：详见发包人要求。

1.6.3 文件的错误通知（修改）

如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
1.7联络

1.7.2 来往函件送达期限、地点、指定接收人：往来函件送达期限均不得超过3日，发包人接收函件地点：                  指定的接收人：              ，承包人接收函件地点：             指定的接收人：                       。

1.12文件及信息的保密

承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
1.13发包人要求中的错误

本项目适用通用条款1.13（B）款

发包人义务 

2.2发出承包人开始工作通知

发包人向承包人发出开始工作通知，合同签订后，再由监理人追加确认。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供施工场地和进场施工条件的时间： 在工程施工开工日期前7天。

2.7其它义务

2.7.1 发包人派驻的工程师

姓名：        职务：  项目总负责人   

职权：在发包人授权范围内行使所赋予的相关职权 。

任何须经发包人确认后生效的事项，包括但不限于设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证、工程款支付、停工复工通知、分包商的确定、主要材料的确定等，属发包人派驻工程师授权范围内的，必须经发包人派驻工程师书面签署后生效；发包人派驻工程师授权范围外的，必须经发包人单位盖章或者发包人授权的人签署后生效。任何其它人签署均无效。承包人承诺放弃对无效签署的文件主张任何权利。

2.7.2 所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应由施工、监理单位审核通过，并由发包人授权工程师签字后，发包人内部系统流程完成各方确认后方为有效。
监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人受发包人委托的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）设计变更；

（2）工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；

（3）总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；

（4）主要材料的确定、进场审核；

（5）需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；

（6）工程试验单位资质审核；

（7）施工组织设计、施工总进度计划的批准；

（8）发包人认为须取得批准方能实施的其它重要事项；

（9）工程开工、复工令的批复。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1)承包人负责：施工组织设计批准后3天内，提供工程资金使用计划；每月的28日前向发包人提供下季度、月份的工程进度计划，一式4份；每月28日前，向工程师报送本月份工程完成量的报表，一式4份；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向发包人代表提供工程事故报告。

(2)承包人负责已完工工程的成品在竣工交付前的保护，并承担费用。

(3)承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不妨碍干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

(4)在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

在交工时，承包人应从现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人满意的使用状态。如果承包人未在发包人允许的合理时间内把完成上述工作，则发包人可以：

(a)委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产另选地方停放；

(b)委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足时，发包人可出售承包人的财产用以抵补，或由发包人依照法律从承包人处收回。

（5）承包人必须遵照我市相关规定积极配合发包人完成相关报建、审批程序（包含但不限于智能化审批、消防审批等）。智能化设计要求按照漳州市现行的管理办法进行审批，并提供审批所需的相关材料，费用包含在合同总价中，不单独计取。

（6）承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应已取得相关行业主管部门颁发的上岗证书，这些特殊工种包括且不限于：电工、焊工、架子工、施工机械操作人员等，否则将发包人要求中的规定处罚。

（7）承包人须严格按照漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。承包人应在工程项目所在地开设工资专户，发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，人工费（工资款）的支付比例为本月完成工程量拨付工程进度款不低于20%，与工程进度款同时支付。承包人不按规定支付工人工资和材料供应商的材料款，每发生一次投诉影响到本项目进度或造成其他恶劣影响的，经查实确属承包人责任，发包人有权要求承包人向发包人支付10万元至50万元的违约金，若承包人拒不支付违约金的，则发包人有权不支付当期工程款。（调整：与投标须知一致）

（8）承包人如未按经发包人审核的施工图确认的材料/设备品牌、规格、型号等产品进行采购，每发生一次，按材料采购价的30%进行处罚，并责令限期整改。若承包人拒不支付或整改的，则发包人有权不支付当期工程款。

4.2 履约担保

履约担保金的金额：为签约合同价的 10 ％；

履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将重新招标确定中标人。
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
如果中标人未按上述⑴或⑵规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收中标人投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。

履约担保金的退还：于工程竣工验收合格后30天内无息退还或终止。

4.3分包和不得转包

4.3.5 双方关于分包的约定：

承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理人和发包人考察核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。

4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人还应遵守的人员管理约定：详见招标文件第五章发包人要求。

4.7撤换承包人项目负责人和其它人员

对应通用条款4.7增加：承包人投标文件承诺派出的项目总负责人、设计负责人、施工负责人和其它技术及管理骨干必须按发包人、监理人通知要求及时到岗。未经发包人、监理人同意，承包人不按投标时承诺派出主要人员的，发包人有权中断承包合同且没收承包人的履约保证金，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。若确需更换人员的，承包人提供的拟替代人员的资格、经验与能力，不得低于原投标指定人员，并经发包人、监理人同意后方可更换。

4.11不可预见物质条件

4.11不可预见的困难和费用：

本项目适用通用条款4.11（B）条款。

4.12进度计划

4.12.1 合同进度计划

（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。

4.12.2 合同进度计划的修订

（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人做出进一步深度计划。

（2）对明显预计实际进度无法满足计划要求时，发包人有权要求承包人采取有效措施，例如增加人员、设备、调整班组等，以保证施工进度，承包人拒绝采取有效措施的，发包人将视工期滞后情况对承包人进行处罚。

5. 设计
5.1承包人的设计义务

（1）根据招标文件中的《发包人要求》及发包人的审核修改意见进行设计。

（2）承包人应向发包人交付的设计文件及时限：

	序号
	设计文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	深化方案设计文件及调整估算
	10
	中标通知书发出之日起10天内
	

	2
	提供定稿的方案及估算文件
	10
	获发包人批准后2天内
	

	3
	施工图设计文件（含修改）
	16
	中标通知书发出之日起30日内
	


说明：提交上述纸质文件的同时，提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。

（3）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（4）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件及相应造价控制文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费总额中。

（5）承包人应当由投标时承诺派出的设计部人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（6）承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算及后续的施工图预算、预算审核、结算超出签约合同价，设计人应无条件合理优化初步设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担，且满足初步设计概算及后续的施工图预算、预算审核、结算控制在签约合同价内。 

（7）承包人设计的施工图纸须委托施工图审核机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。施工图审核机构审查通过的图纸即为正式施工图。承包人向发包人提供正式施工图16套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图等）。

图纸会审和设计交底时间： 施工图审查合格后10日内。

（8）承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（9）承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

（10）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（11）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加竣工验收等。

（12）承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（13）承包人应负责绘制并向发包人提供 12 套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。

（14）承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。
5.2承包人设计进度计划

承包人的工期安排中应考虑留给发包人（含发包人的技术顾问）、监理人、图纸审查部门合理的对各阶段设计文件的审查时间。

5.3设计审查

5.3.1 通用条款5.3.1增加以下约定：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核通过后才能付诸实施。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、监理人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。

5.5竣工文件

5.5.1 承包人应于竣工验收通过 14 天内免费提交 肆 套（提供给发包人2套、城市档案馆2套）按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供肆套竣工图纸以便其它专业验收使用。且承包人应同时开具发包人已付款的证明等满足当地竣工备案要求的相关资料，若由此产生承包人违约，按通用条款第22.1款违约处理。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工资料份数：承包人提供给发包人 壹拾贰 套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 陆 份，费用由承包人承担。

材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.4 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，所提供的所有材料和工程设备均应符合国家及地方政府对节能环保的要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。⑷采购前需要携带本材料设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、材料样品提前报监理工程师审核、发包人确认后方可采购。
6.1.5 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。
①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按1万元/次的标准向发包人支付违约金。

②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。

③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按2万元/次的标准向发包人支付违约金。

上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。

6.1.6 承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的原产地证明、出厂检验报告、产品合格证书或质量证明等，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
6.1.7 承包人采购供应的材料、设备，其中阀门、配电柜、水泵等应在出厂前，向发包人和监理工程师提出产品检验请求，经发包人和监理工程师共同验货，核查产品出厂合格书并签署意见后方可使用；其余材料、设备在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人仍应对上述材料、设备的质量承担责任。

6.1.8 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。 

6.1.9 施工过程中所使用设备、材料品牌需按发包人所提供的品牌库采购，且采购之前，必须报发包人审核确认。若须使用设备、材料在招标品牌以外，采购之前，必须发包人审核确认。

6.1.10 牵涉到工程外观、防水的材料设备（如：入户门及锁、铝合金、玻璃、五金；外墙石材、多彩漆、涂料；防水材料等）需经发包人事先认可后方可投入使用，必要时需现场做样并留存样品。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目适用通用条款6.2（B）条款。

施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，所有临时设施费已包含在投标报价中。需要临时占地的，应由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。

临时占地的申请： 按照工程建设需要办理 。
临时占地相关费用： 由承包人自行承担，且包含在投标报价中 。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施：

本项目适用通用条款7.2（B）条款。

交通运输


8.1 道路通行权和场外设施（B）
9. 测量放线

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责，并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人未按照有关规范、标准、规定和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

10.3 治安保卫

10.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责组建并承担治安保卫费用，且包含在投标报价中。
10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责编制，于开工7天前并报送监理人审批。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

合同签订即为开始工作条件。承包人不得以施工图预算未经合同当事人核对确认为由拒绝开始施工工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起180天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

11.3发包人引起的工期延误

11.3.3 双方约定工期顺延的其它情况：

（1）设计变更和工程量增加应指发生在施工关键线路、关键工作上的设计变更和工作量增加，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于法定节假日（如清明、五一、端午、国庆、中秋、元旦、春节）、地方性大型活动等可预见的可能对施工有影响的特殊时间段，承包人应预先做出安排，发包人不会因有关部门采取施工限制措施而顺延合同工期，期间由此原因而增加的费用由承包人承担。

（2）发包人单独发包给其它承包人的工程，发包人与承包人应当共同督促其它承包人按承包人的总进度计划相应合理安排单独承包工程的施工进度，并由承包人和发包人共同进行确认合理进度计划，若其它承包人确实因客观条件无法按照共同确认的计划时间完成相关施工任务，承包人应以书面形式报告监理人和发包人，发包人审核确定情况属实，承包人可依据分包工程对其关键线路工期造成的实际影响获得工期顺延。但总承包人不能因此免除其对其他承包人的总承包管理责任。

（3）凡涉及需要发包人确定的材料品牌及样品，承包人应在采购前 30日历天将样品、产品合格证、相关检测等资料报发包人确认，发包人在接到承包人的样品及品牌报验后应于 30 日历天内提出明确的意见； 60 日历天内非承包人原因发包人无法确认的，工期相应顺延。

（4）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包含在合同总报价中，发包人不予另计。在特殊情况下，合同中约定关键节点工期确需调整且其获得发包人书面同意后，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，方可进行工期关键节点工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后7日历天内，另行与发包人进行书面确认，并将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数抄送与工程相关各方备案。

11.5承包人的工期延误

通用条款11.5增加：因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误，其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的 0.5‰ 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取；工期延误超过一个月的，则其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的 1‰ 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。发包人已按合同约定完成了发包人应承担的开始工作准备工作后，承包人无正当理由不开始工作，视为承包人违约，工期不予顺延。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：双方另行协商。

12. 暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。
12.2由承包人暂停工作

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人收到书面请求后应及时征询发包人意见并及时答复承包人。

承包人承担暂停施工责任的的其他情形

因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或采用与合同规定的品牌、型号、质量等级等不符的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理下达停工令而停工的；

承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

承包人自身原因的待工待料的；

工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

12.4暂停工作后的复工

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和或增加费用。

12.5暂停工作56天以上

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。

13. 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。增加约定以下：

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；

（2）施工要求的质量标准：必须达到现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。智能化工程必须达到现行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。空调系统与新风系统安装工程必须达到现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。

（3）质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。质量优良标准的评定以当地建设行政主管部门或行业协会的质量评定标准为准。

（4）因承包人原因达不到第13.1.1款中规定的工程质量要求，承包人承担违约责任（具体详第22.1款违约条款）。若承包人因企业自身原因自愿创优质工程的，优质工程增加费自行承担。

（5）如发包人或监理人提出工程质量不符合合同要求标准，且承包人无法对该质询提供有效证明的，承包人应按发包人要求进行整改，直至满足发包人要求为止。

（6）本工程施工过程中严禁使用海砂，该相关费用已综合考虑在投标风险中，不再单独计算。
13.3监理人的质量检查

通用条款13.3增加约定：发包人、监理人的正常检查、验收不应视为影响承包人的正常施工，也不能作为承包人工期及费用索赔的依据。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查验收

13.4.5 中间验收约定：基础、结构主体、电梯井道、门窗洞口及按发包人及监理工程师批准的施工组织进度计划中约定的部位和时间进行验收。

14．试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

15. 变更

15.1变更权

除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1 变更单分类管理，一类是发包人提出的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。

发包人提出的设计变更，由发包人出具工程联系单，承包人收到工程联系单并完成设计变更文件后，报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用予以确认。

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
15.2承包人的合理化建议


15.2.1 发包人对承包人合理化建议的奖励办法：不予奖励。 

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

承包人提出的工程联系单应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.3.2 变更估价

15.3.2.1 通用条款15.3.2更正为： 

（1）变更估价计价标准详见专用条款17.1相应内容。

（2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。

（3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理单位、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。

15.3.2.2 签证管理办法

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。

办理工程签证，应填写规定格式的签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理单位、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理单位、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、竣工结算的依据。

同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。
签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。

因承包人原因引起的变更签证，由承包人自行解决。发包人提出的变更及签证，并经监理单位、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。

15.5计日工：

本项目适用通用条款15.5（B）条款。

15.6暂估价：

本项目适用通用条款15.6（B）条款。

16．价格调整

16.1物价波动引起的调整：

本项目适用16.1.1采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的），通用条款16.1.1款内容修改如下：

因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化属合同价格已考虑的风险范围；但以下仅在约定的价格变化的风险幅度内包干：铝材、水泥、线缆价格变化幅度在±5%（含）以内。

钢材（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢、钢结构用钢）、商品砼、水泥（商品砼除外）、铝型材（包含铝型材制品）价格变化幅度在±5%（含）以内，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险包干范围以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其它费用。风险幅度范围外的具体调整方法如下：

用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单材料用量。材料价格变化幅度的确定：以编制月当月发布的最新一期《漳州建设工程材料信息》龙文区的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的龙文区的“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”作为“报告期价”。材料价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（钢筋价格变化幅度-5%）×报告期钢筋用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
16.2 法律变化引起的调整

通用条款16.2增加以下内容：法律变化引起的调整双方协商原则为：可归属招标文件、合同明示或暗示应由承包人承担的风险范围内的，发包人不予调整；因承包人原因造成适用法律变化的，法律变化有利于发包人的应予调整，不利于发包人的由承包人自行承担。

合同价格与支付

17.1合同价格

通用条款17.1取消，更正约定如下：

17.1 合同价格

17.1.1合同价格形式：固定总价合同。
17.1.2合同总价已包括履行合同所需的设计费及投标费等所有费用、国家政策性文件规定及合同订立包含该项目可能承担的所有责任、义务及风险等所发生的一切应有费用且不另行计取。

17.1.3 合同价格的确定
（1）建筑安装工程费：承包人于施工图完成后编制预算，建筑安装工程费投标发包人委托的第三方造价咨询机构核对确认后（编制完成后2周内核对完毕）的预算审核价并按投标时所填报的建安工程费下浮率K计算下浮后的金额作为建安工程费固定总价合同价款{建安工程费固定总价合同价款=〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}；规费（费率）、税金（费率）、暂列金额以及安全文明施工措施费（费率）等不可竞争费用不在下浮之列，除①经发包人确认的因发包人原因引起的设计变更、②经发包人审核确认的现场签证、③固定总价风险范围以外合同价格的调整外，其他任何情况下合同价格均不做调整。

承包人完成施工图设计后，须将按K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后的建筑安装工程费不高于建筑安装工程费设计限额（4117.27万元）的工程预算造价报发包人审核，经发包人委托的第三方造价咨询机构审核后的预算审核价按K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后作为竣工结算的依据。经发包人委托的第三方造价咨询机构审核后的预算审核价按K（投标时所填报的建安工程费下浮率）计算下浮后与建筑安装工程费设计限额（4117.27万元）相比较，取其低值作为本项目审定的预算。
本工程采用预算后审固定总价合同方式，即除了发包人对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确认的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工图预算价由承包人于施工图完成并经有资质的图审机构审图通过后，由承包人编制施工图预算并与发包人（或委托有资质的造价咨询单位）核对，经与发包人进行施工图预算核对后，最终以双方确认的施工图预算为基数按建筑安装工程费投标下浮率下浮后的总价及建筑安装工程费设计限额确定建筑安装工程费合同价并签订补充协议。

承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供等额增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

（3）缩短工期增加费：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计取，工期缩短比例≤20%的不增加费用。
（4）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。

（5）甲供设备及材料服务费：无。

（6）优质工程奖罚约定：无。

（7）风险费率计取：0.5%。
（8）施工图预算核对确认后即形成项目编码一致、项目划分一致、项目特征描述一致、计量单位一致、工程量一致的成果文件作为本工程最终且唯一的工程预算书。施工图预算编制、核对、确认的时限应在招标人要求的关键节点计划工期内完成。因承包人原因导致无法在此期限内完成与发包人核对的，应无条件接受发包人或其委托的造价咨询机构编制的成果文件。

（9）施工图预算编制、核对及确认后，承包人与发包人另行签订补充协议，补充协议中的合同价格为根据上述条款确定款{建安工程费固定总价合同价款=〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}以及投标报价中的总承包其他费、暂列金额之和。除发生合同价格调整情形之外，为达到发包人要求和满足有关工程总承包规定、规范要求所需要的成本投入，为满足投标方案效果的任何优化和深化设计所增加的造价均包含在补充协议合同总价中，并对合同总价包干。

（10）建筑安装工程费若超过建筑安装工程费招标控制价，承包人应对设计进行调整优化，严格按限额标准进行设计控制后方可签订补充协议。

（11）项目实施过程中，若承包人无法执行发包人提出的方案、初步设计、施工图设计优化，发包人可另行委托具有相应资质的设计单位进行设计优化，其产生相关费用由承包人承担。

（12）暂列金额由发包人掌握使用，余额归发包人所有。

（13）除合同另有约定外，合同价款包括承包人完成全部义务所发生的费用，以及为工程设计、实施和修补任何缺陷所需的全部费用。

17.1.2 建安工程费，合同价格包含的风险范围：

采用“预算后审”方式已确认合同总价的，因工程量清单有错、漏，导致合同价格不准确。

因市场变化、政策性调整等导致材料价格变化：【铝材、水泥、线缆价格上涨或下降幅度在5%以外的部分除外】。

因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。

如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。

招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。

渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合。

承包人需承担保洁的工作，直至通过物业公司验收为止，费用由承包人承担。

因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

工程实施过程中发生的工程排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）由承包人承担，不另计取。

承包人已对工地现场及周边环境进行了充分的考察，并确保有足够的能力协调施工对工地周边环境的影响，工程施工过程中发生各种矛盾冲突时，由承包人自行解决，工期不予顺延，由此发生的费用不予计取。

政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用。

工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。

发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在预算价中已计入0.5%的风险包干费。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入合同总价中。风险包干费由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。

其他关于设计的风险

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5％，发包人有权直接从设计人的设计费中扣收，不足抵扣的，设计人另行支付。

合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付款。

设计人负责配合发包人进行设计文件的报建审批工作。如由于设计人出现图纸错漏或工作疏忽导致设计文件未能通过审批部门的审核，需重新进行报批的，每发生一次，设计人应按￥5000元/次标准向发包人支付违约金，且应及时负责无偿修改至发包人或设计审批审核通过。该违约金发包人直接从设计人的设计费中扣收。

为保证工程施工，设计人须做好本合同规定的任一现场服务工作。每发生违约一次，按￥1000元/次标准直接从设计人的设计费中扣收。

由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。

17.1.3 建安工程费，风险范围以外合同价款调整方法：

17.1.3.1 材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则：

（1）承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人审查书面批准：若调整的品牌不在招标推荐品牌中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，变更后高于变更前的部分由承包人承担，工程造价不予调整；变更后低于变更前的价差部分从原合同中扣减；若调整的品牌在招标推荐品牌中的（且不应改变相应品牌的材质及技术标准要求），不予调整造价。

（2）施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌的变更：若变更的品牌在发包人推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若施工中更改的品牌，不在发包人推荐的品牌列表中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，且只对价差部分计取税金，其他的不予调整。

上述条款中所采用的造价管理部门发布的相关价格信息均为不含增值税的价格。

17.1.3.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

工程量清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或数量减少的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。

17.1.4 预算编制要求及依据：

17.1.4.1 预算编制要求

承包人于施工图完成并经有资质的图审机构审图通过后，承包人必须两个星期内完成施工图预算编制并在两个星期内与发包人核对完毕，根据核对确定的工程量，确定合同价款并签订补充合同（协议）。若确因发包人原因，施工图分批提供的无法一次性核对完成的，则在每批施工图完成并经有资质的图审机构审图通过后两个星期内完成施工图预算编制并在两个星期内与发包人核对完毕。双方核对确认后的合同价款作为工程进度款支付、设计变更的依据。

17.1.4.2 预算编制依据

（1）工程量清单计价规范执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）如国家计价计量规范与福建省现行计价计量规范不一致的，则按福建省现行的计价计量规范执行。

（2）消耗量定额执行标准：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）以及截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件（包括适用定额版本的更换）。

（3）费用定额执行标准：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及截止至预算编制期的所有现行政策性调整文件。

（4）材料设备价格：采用编制月当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》龙文区的“建设工程主要材料综合价”，当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》龙文区的“建设工程主要材料综合价”没有的材料，参照当月漳州市建设工程造价信息网发布最新一期的《漳州建设工程材料信息》漳州市“建设工程主要材料综合价”，若缺项的，结合市场询价，最终确认的价格以甲方委托的第三方造价机构审核确认为准。

（5）机械台班：采用编制月当月发布的最新一期“福建省清单机械台班”。

（6）缩短工期增加费：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计取，工期缩短比例≤20%的不增加费用。
（7）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。
（8）甲供设备及材料服务费：无。

优质工程奖罚约定：无。

风险费率计取：0.5%。

计价、取费标准等相关造价规定均按工程所地在建设、造价主管部门规定的相关文件以及本工程招标文件、合同相关规定执行。

17.1.5变更价格调整（适用于补充协议签订后）

（1）属发包人原因的设计变更（下同）增减工程量按规定程序按实核增核减。

（2）设计变更增减工程量的综合单价确定：

①增减工程量在施工合同价（预算后审后签订的补充协议价）之内的项目，按施工合同价中的综合单价计算所增减的工程造价；

②增减工程量不在施工合同价（预算后审后签订的补充协议价）之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照施工图预算编制原则计算综合单价后乘以（1-建筑安装工程费投标下浮率）；若定额缺项的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人审核并考虑建筑安装工程费投标下浮率后确定。

（3）属发包人原因的材料设备变更时的单价确定：按变更发生当月造价行政主管部门发布的相应信息价（以项目所在地发布的优先）乘以（1-建筑安装工程费投标下浮率）确定，没有相应信息价的，由承包人提出适当的单价，经发包人审核并考虑建筑安装工程费投标下浮率后确定。
17.2预付款

17.2.1预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无    

17.3工程进度付款

17.3.3 进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 一式陆份，承包人、监理人各一份、发包人等四份 。
进度付款申请单的内容： ①按通用条款17.3.2要求；②监理单位批准的本月完成的工程形象进度和工作量统计报表 。
17.3.4 进度付款证书和支付时间

17.3.4.1 付款时间

关于计量周期的约定：按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表。

关于付款周期的约定：

（1）设计费的付款时间和付款比例：①在承包人向甲方提交施工图并获得甲方书面确认后7日内发包人支付中标设计费的30%；②在承包人出具施工图并经审图合格后7日内发包人支付中标设计费的50%；③项目竣工验收合格之日起15天内，发包人向承包人付清设计费。

（2）工程进度款的付款时间和付款比例：①按当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款；②工程竣工并验收合格后，发包人支付至经确定的合格工程量所含款项总额的85%；③工程整体结算审核完成后，发包人支付至审核价的97%；剩余3％作为工程质量保证金，待质量缺陷责任期终止后付清。

（3）设备采购部分：①本合同项下所包含的所有设备到场并由采购人验收合格接收后，采购人向中标人支付设备采购部分合同总金额的70%（若设备分批到场，则由采购人验收合格后支付该批设备总金额的70%）；②安装调试合格经验收后，采购人向中标人支付至设备采购部分合同总金额的97%；③待全部保修期满后，采购人向中标人结清剩余设备采购部分合同金额。

17.4质量保证金

17.4.1 本合同工程约定的质量保证金金额或比例： 合同总价的3% 。

质量保证金的退回方法：待竣工验收合格，保修期满且保修期内未出现质量问题的14天内退还。
17.5竣工结算

通用条款17.5.1全部取消，更改如下： 

17.5.1.1 竣工结算条件：

（1）工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，竣工报告经发包人批准，且完成在政府相关部门竣工备案。

（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位。

（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）。

（4）发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料视为完成的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可。

（5）工程已办理完整的交付发包人的全部手续且工程无条件全部移交。

17.5.1.2 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30天内，向发包人和监理人提交竣工结算申请单一式四份。提交竣工结算申请单前，承包人应完成竣工验收中提出的质量问题的整改及现场施工设备、临时设施清场及人员退场，否则发包人有权不予接收竣工结算申请单。有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
竣工结算申请单应包括但不限于以下内容： 

	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（含电子文件）

	2
	工程量计算书（即计算底稿、含电子文件）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、发包人代表确认的工程量确认清单

	5
	经发包人确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经发包人确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经发包人确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	发包人工程款支付明细表

	15
	材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册

	16
	其它涉及工程造价的核定审批单


① 结算资料应按规定程序如期上报，若结算延迟报送，则每延迟一天按照结算额的2‰计取违约金（即结算迟报的罚款额＝结算迟报的天数×结算额的2‰），在结算总额中一并扣除（因资料不合格退单引起的时间延迟一并进入罚款范围），且因此而导致不能按时办理结算、付款等后果我司承担责任。

17.5.1.3 承包人向发包人提交的签证资料若属于合同承包范围（或招标文件约定的风险包干范围）内或不合理签证，即使发包人代表在管理过程中失误签字认可，发包人在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。

17.5.1.4 竣工付款申请单：承包人在办理竣工结算，申请竣工付款应提供：结算付款申请单、双方结算确认书等发包人要求提供的相关资料。

17.5.1.5 竣工结算付款方式及支付时间按本合同17.3款约定。

17.6最终结清

最终结清申请单的份数和提交期限： 承包人在缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交伍份最终结清申请单，并提供相关证明材料 。

竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.1 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用（如，调试用电缆及安装）、发电机柴油，所有费用已在中标报价中综合考虑。

18.2竣工验收申请报告

通用条款18.2增加竣工验收条件如下：

（1）承包人完成施工图及设计变更所示的全部工程及本合同所约定的承包人应完成的其它内容。

（2）已完成整个项目所有工程（包括其实际承包范围、承包人进场前已完工程和发包人另行分包工程）内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档，且在提交竣工验收报告前已移交上述符合要求的相关竣工资料至发包人审查，相关费用已含在合同总价中，发包人不另行支付。

（3）承包人已按发包人要求自行拆除施工临时设施、撤退全部机械设备（含设备基础）和现场人员（除少数维修人员、维修设备外）、修复场内的交通道路，交出所有钥匙。

（4）承包人提供完整的竣工资料（包括竣工图）的约定：

①施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，由承包人加盖竣工图章。

②施工中对原设计变更较多，原施工图已难以作为竣工图，由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

③承包人向发包人报审提交完整竣工资料（含竣工图）的份数为：4份；提交的时间是：竣工验收后10日历天。

④经设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。

18.3竣工验收

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.5 工程实际竣工日期的确定：

经质量验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收备案的日期为准，并在工程接收证书中写明，经竣工验收备案后方可交付发包人。 

18.3.6 通用条款更正为：发包人在收到承包人竣工验收申请报告28天后未进行验收的，或验收后14天内不提出修改意见，承包人可以催告发包人进行验收，实际竣工日期以18.3.5约定为准。

18.3.7 总体竣工验收应具备的条件，除了满足政府竣工验收相关要求之外，承包人还应完成发包人约定的内容才能交付使用。

18.3.8 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：承包人必须按合约定及监理人通知的期限要求及时撤离。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。 

18.9竣工后试验：删除
19. 缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

通用条款9.2.1更正：本项目缺陷责任期为2年，承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

通用条款19.2.3更正：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.6缺陷责任期终止证书

通用条款19.6更正：在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，质量保证金的返还按合同另有约定。缺陷责任期满后，承包人仍需按合同相关约定履行保修责任。

19.7保修责任

19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》、建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定及下列条款执行。

(1)属于保修范围、内容内的项目，若机电产品出现缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起24小时内派人修复，其他产品缺陷修复响应时间为3天。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。(2)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当3个小时内到达事故现场抢修 。（3）因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。（4）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。(5)质量保修完成后，由发包人组织验收。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1装修工程为2年；
2.工艺设备系统质量保证期：所有系统最终验收证书签署之日起的   个月内，（中标后根据投标人在投标文件中承诺的质量保证期填入）承包人应对合同供货范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任。且在质量保证期内，至少提供四次免费检查和维护保养，时间分别是交付使用后六个月、一年、一年半、质量保证期期满。
20. 保险

20.1 设计和工程保险

投保人： 建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员 。
投保内容： 建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种 。

保险金额、保险费率和保险期限： 招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费 。

20.4 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等： 按建设项目所在地有关规定执行 。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

保险条件： 按建设项目所在地有关规定执行 。
承包人提交保险凭证的期限： 招标文件约定由承包人办理保险的，承包人应在收到中标通知书后28天内向发包人提交已办妥保险的保险凭证，安装工程一切险、第三者责任险和劳工险必须在工程开工之前办妥 。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额： 因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失；因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人自行承担 。

不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 双方关于不可抗力的约定如下：
（1）7级以上的地震；（2）8级以上的台风（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（3）24小时降雨量达到60毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

21.2不可抗力的通知

21.2.3 遇上述不可抗力时，承包人应立即将事故情况通报发包人，并应在7日历天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，否则造成的损失发包人有权不予确认。

违约 

22.1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(6)修改为：由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工验收的；

22.1.2对承包人违约的处理

在（3）项后补充下列条款：

（4）除经招标人同意的情形，承包人违反第4.5款或4.6款的规定，项目总负责人、主要管理人员和技术人员擅自更换或不到位的，应按表1违约金标准支付违约金。

表1：承包人人员更换和不到位的违约金标准表

	类别
	项目总负责人
	其他管理人员或技术人员

	承包人人员更换违约金
	10万元/每人·次
	3万元/每人·次

	承包人人员不到位违约金
	1000元/每人·天
	500元/每人·天


备注：1、符合闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕37号可允许正常变更的情形除外。2、人员考核标准每月按22天，每天按8小时计。

承包人人员项目总负责人、施工负责人、技术负责人或设计负责人实际不到位，或主要管理人员到位率达不到50%的，发包人有权单方面解除合同。

（5）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情形，不符合法律以及合同约定的，按不符合部分合同价格的5%-10%支付违约金。

（6）承包人发生第22.1.1（2）目约定的违约情形，或存在违法分包、转包或挂靠行为，根据违约情形，可按合同价格的5%-10%计扣违约金。

（7）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情形，应按采购的不合格材料或工程设备价款的2倍支付违约金。

（8）承包人未按照合同第6.1.4项约定的“甲控材料目录”采购材料和工程设备的，承包人应按所采购材料金额的10-30%支付违约金，同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的材料设清出施工现场。

（9）承包人发生第22.1.1（5）目约定的违约情形，发生工期延误的，按第11.5款〔承包人的工期延误〕承担违约责任。

（10）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形，未能通过竣工试验或竣工验收的，除承担重做、返工及赔偿责任外，按合同价格的10%支付违约金。

（11）承包人发生第22.1.1（7）目约定的违约情形，发包人可自行组织修复，修复费用由承包人承担，并可要求承包人按缺陷修复费用的1倍支付违约金。

（12）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形，除赔偿损失外，按合同价格的10%支付违约金。

（13）发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的施工负责人、技术负责人，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按500元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按500元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

D、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按500元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

E、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。

F、承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金10万元/次。
（14）承包人有违反施工操作及管理程序，或违反质量安全管理规定而存在质量、安全隐患，或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导发包人代表或监理工程师作假的，可视情节按3-20万元/次计扣违约金。

（15）承包人报送工程结算经发包人委托的评审机构审核后，核减率超过10%部分的审核费用由承包人承担。

以上所有违约金、赔偿金，发包人有权从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金。

22.1.8承包人弄虚作假造成工程增量的，应视为违约失信行为，发包人有权没收施工单位履约保证金，并追究相应的经济、法律责任。

23. 索赔
23.2 承包人索赔处理程序

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

争议的解决

24.1争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

补充条款

25.1有关增值税发票的其它约定

承包人在发包人支付合同款项前，应在项目所在地开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票并在项目所在地缴纳相关税费，提供项目所在地开具的预缴税单。承包人所开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若承包人不开具或开具发票不合格的，发包人有权迟延支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任，但承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

承包人应在接到发包人开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起7个工作日内将增值税专用发票送达至发包人，发包人签收发票的日期为发票的送达日期。承包人开具的增值税专用发票不合格的，应在接到发包人要求后的7个工作日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至发包人，承包人自行承担相关费用。

承包人未按本合同约定开具、送达增值税专用发票的，应按发包人要求采取重新开具发票等补救措施，同时，发包人有权要求承包人支付该发票对应结算金额【5】%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应予以赔偿；承包人已经提交履约保证金的，发包人将不予退还；情节严重的，包括但不限于出现承包人未按合同约定开具、送达发票次数达【3】次及以上的、承包人违约给发包人造成严重损失的、承包人违约致使合同无法继续履行等情况，发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失，承包人在发包人终止合同之日起两年内不得参加发包人及其关联公司相同产品的采购活动。

25.2有关工程的其它约定
承包人同意，发包人可将本协议项下的权利义务转让给其关联方，并对其关联方履行本协议承担连带责任，承包人应予配合。
承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。

隐蔽工程项目须经工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自或强行隐蔽，工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的50%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

因工程使用要求，发包人对本工程设计变更，承包人应无条件配合并按时完成工程施工。

施工过程中因城市供电、供水部门每天不超过4小时的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时应考虑该因素。如施工过程中因城市供电、供水部门每天超过4小时的停电、停水而影响工期的，承包人有权要求发包人延长工期。

承包人应按发包人书面通知的日期按时开工，否则，每推迟一天开工向发包人支付违约金5000元，若推迟开工时间超过14天，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保。

因赶工要求承包人应该自行配备发电设备以满足停电等情况下施工用电的要求，设备费用已含在合同价款中，发包人不另行支付。

发包人必须保证施工道路的畅通，在施工期间道路（含施工场地内道路）的维护由发包人自行负责。

承包人在施工期间必须抓好文明施工，防止噪声污染和及时清洁施工造成的相邻道路污染，并承担由此产生的全部费用。如果承包人被城管、环保等部门处罚，发包人将按相关部门处罚额的50%要求承包人支付违约金，并要求承包人现金缴纳。

承包人投标承诺的其他设备如果未能及时到位，发包人可以酌情要求承包人支付违约金，违约金为该设备的机械台班费总额。违约金直接在承包人的工程款中扣除。上述材料与设备的配备须满足监理工程师的验收要求。

发包人如有需要提前投入使用的，承包人应予以无条件支持配合赶工。

为保证本合同工程进度，承包人均不得擅自停工、窝工、怠工（非承包人原因除外，是否停工、窝工、怠工以监理人认定为准），否则按每天5000元标准向发包人支付违约金，且工期不予顺延。

承包人应负责和保障发包人免于承担来自工程施工或其过程中或施工所引致：（a）对任何人员的任何人身损伤或死亡按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼。（b）对任何资产或私人财产的损伤或损害按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼。如承包人或分包人雇用的任何工人或其它受聘于工程或与合同有关的人士身体受到任何损伤时，无论是否有申请赔偿，承包人必须立即将事件书面通知发包人。

主要材料设备质量要求：

所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、取样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

对于承包人为完成本合同约定工程所采用的工法、施工工艺、施工材料等，承包人应自行解决采用上述工法、施工工艺、施工材料等所需支付的一切费用，包括但不限于专利权使用费、商标使用权费，如发生纠纷，由承包人承担一切责任并赔偿发包人因此遭受的一切损失。 

发包人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在发包人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金5万元。 

承包人涉及本项目所有分包工作必须依法合规并征得发包人书面认可方可进行，否则发包人有权停止工程款的支付及解除本合同，同时承包人应按分包工程对应款项的30%向发包人支付违约金。

除本合同另有约定外，因承包人原因导致发包人解除本合同的，发包人有权拒绝向承包人支付任何款项，承包人应退还给发包人已支付的所有款项，并向发包人支付相当于合同总额20%的违约金。同时因承包人违约，发包人为实现债权及发包人为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）均由承包人承担。
26. 合同份数

双方约定合同份数：正本贰份，副本捌份。发包人执陆份，承包人执肆份。
27. 合同附件

附件1：协议书

附件2：诚信守法承诺书

附件3：《房屋建筑工程质量保修书》

第三节 合同附件格式

附件1：合同协议书
协  议  书

发包人（全称）：  漳州市九龙江集团有限公司          
承包人（联合体牵头，全称）：                            

承包人（联合体成员，全称）：                            
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计、施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）

工程地点： 位于漳州碧湖板块，江滨路北侧、湖滨路以西、规划悦湖路以南，东依碧湖，南看九龙江。
工程内容：设计、施工、采购
工程立项批准文号：    

资金来源：企业自筹
二、工程承包范围：

1、工程规模概况： 
碧湖城市广场2#办公楼装修项目位于龙文区江滨路与湖滨路交叉口西侧，项目建筑主体为钢筋混凝土结构，建筑层数为二十八层，一层为办公门厅、消控室兼监控室、变配电室及商业，二、三层为商业、办公，四至二十八层为办公，其中十一、二十一层为避难层，建筑高度为121.4米（从办公门厅算起），总建筑面积40644㎡。

本次装修楼层为4层、5层、20-28层，每层面积约为1405㎡，扣除核心筒公共部分约为274㎡（核心筒公共部分卫生间、电梯前室已装修），每层实际装修面积约为1131㎡，共11层，总共装修面积约为12437㎡；4层、29层屋面美化景观工程约为1747㎡。
2、承包范围： 

本项目工作内容包括碧湖城市广场2#办公楼装修工程总承包项目（EPC）的设计、采购、施工一体化的工程总承包任务。具体内容如下：

（1）设计范围包括：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、后续设计服务及本项目所涉及的技术经济分析、所有施工图审查工作。设计内容包括但不限于平面布设优化、消防工程、电气工程、给排水工程、新风系统、空调、智能化工程、燃气工程、绿化景观设计等。

（2）施工范围包括：包括但不限于发包人批准的施工图纸所载明的建筑装饰装修、建筑智能化工程、消防设施工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、燃气工程、绿化景观附属及配套工程等专业工程的施工，具体以发包人批准的施工图纸为准，分部分项：

①楼地面、天棚、轻质隔墙；

②给排水与强电安装；

③空调系统与新风系统安装；

④消防设施安装；

⑤智能化系统；

⑥办公楼4层、29层屋面简易美化，总面积为1747㎡；

⑦4、5层设置员工餐饮区与大会议室：要求能够满足400人同时用餐，增设一部传菜电梯；

（3）采购范围：包括但不限于涉及本工程所有工程材料、设备以及空调、智能化设备等采购。
（4）培训及技术服务范围：包括但不限于智能化工程、电气工程、消防工程、智能化工程中对我方操作人员的培训及工程移交后的技术支持服务。
三、合同工期

1、合同总工期：190日历天。（含雨季及节假日），其中设计工期40日历天，施工工期150日历天。
2、开始工作日期： 
承包人计划开始工作时间：2020年 月 日，实际开始工作时间实际开工日期以发包人发出的书面通知为准。
竣工日期： 2022 年  月  日 （竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）。
四、质量标准

设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；

施工要求的质量标准：必须达到现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。智能化工程必须达到现行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。空调系统与新风系统安装工程必须达到现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。
五、签约合同价

合同总价（暂定）     万元。
①建筑安装工程费    万元〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}。

②总承包其他费    万元（包含设计费     万元）。    
③暂列金额    万元。
④设备采购费    万元。
六、合同当事人主要人员

承包人项目总负责人：          ；技术负责人：           ；设计负责人：            ；施工负责人：            。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.各方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或修正文件；

2.补充合同（协议）；

3.本合同协议书；

4.中标通知书；

5.投标函及投标函附录；

6.本合同专用条款；

7.本合同通用条款；

8.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求）；

9.投标澄清、投标文件及其附件（含价格清单）；

10.标准、规范及有关技术文件；

11.图纸；

12.发包人要求；

13.承包人建议书；

14.施工图预算审核报告；

15.其它合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合约次序在先者为准。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十一、本合同履行过程中，若出现承包人应付违约金、赔偿金、罚金的情形，发包人均可从应付联合体主办人的工程进度款中直接抵扣，若属于联合体成员原因导致被扣款的，由联合体内部自行追责。

十二、本合同附件是本合同内容不可分割的部分且具有同等法律效力。

十三、合同生效

合同订立时间：      年     月     日 
合同订立地点：                      。          

本合同双方约定自  双方签字盖章  且后生效。

十四、合同份数：

本合同正本 贰 份（在封面上注明正本二字，文本加盖骑缝章 ），双方各执 壹 份（在封面上注明正本二字，文本加盖骑缝章）；副本 捌 份，发包人执伍份，承包人执叁份，具有同等法律效力。
发包人名称：（公章）


法定代表人：                                  

或委托代理人：（签字）


地址：                                       

开户银行：


银行账号：


承包人（联合体牵头人）名称：（公章）
承包人（联合体成员）名称： （公章）

法定代表人：                                  法定代表人： 

或委托代理人：（签字）
或委托代理人：（签字）

地址：                                        地址： 

邮政编码：                                    邮政编码： 

电话：                                        电话： 

传真： 
传真： 

开户银行：
开户银行：  

银行账号：
银行账号：

附件2：诚信守法承诺书

诚信守法承诺书

（招标人）： 
本单位参加贵公司建设的                    （工程名称）工程总承包（EPC）招标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币壹佰万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币壹佰万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币壹佰万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
住所：
身份证号码：
联系电话：
年   月   日
附件3：房屋建筑工程质量保修书 

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：

楼地面、屋面、墙面渗漏水；

烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏； 

楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动； 

内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； 

门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等； 

厕所、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；

水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水； 

室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞； 

强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路； 

钢筋商品砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝； 

施工产生的其他质量缺陷。

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5 年；

装修工程为2年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ；

给排水设施、道路等配套工程为2年；

其他项目保修期约定如下：

其他项目的保修期为1年。

质量保修期自如下规定日期起计算：

质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明及承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）；

若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

三、质量保修责任
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。 

因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。                 

非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。 

在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

若因承包人原因造成业主索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与业主签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保修金中扣付。
四、质量保修金的支付与返还
本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款 3% 的工程质量保修金，质量保修金在办理工程竣工结算时从结算价中预留，且质量保修金预留期间不计息。

自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，发包人应将预留保修金余额的60%返还承包人；本保修书约定的防水工程保修期满时，发包人应将预留的保修金余额返还承包人。                    

发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承包人应与发包人及监理三方共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。  

发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。

自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序

工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目负责人（联系电话：                                 ）为保修负责人。

承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于甲方处的质量保修金中扣付。

承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。                      

承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

六、保修时限（自承包人领取《工程保修通知单》之日起算）

楼地面、屋面、墙体渗漏水为三天；

楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂、面砖及块料面层空鼓、开裂、松动的为三天；

内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为一天；

烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为一天；

厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为三天；

门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为一天；

室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的一天以内必须完成，剩余的土建修复工作三天内完成；

强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为三天。

以上时限均以用户配合为前提。如用户不予配合，承包人应及时告知发包人到场确认，未经发包人确认的，均视为用户已配合。

七、其他                                                 

发包人指定其“客户服务部”负责协调保修具体事宜。          

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。                                          

本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
第二卷

第五章 发包人要求

发包人要求

发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

发包人要求是招标文件和合同文件的重要组成部分，是投标人编制投标文件的重要参考，亦是评标委员会的重要评审基础，但发包人要求内容不作为否决投标的依据。投标人应自行仔细阅读、复核、理解、分析发包人要求并踏勘现场，可以在投标文件中提出对发包人要求存在的错误的说明并提出合理化建议。

一、功能要求

（一）工程规模：碧湖城市广场2#办公楼装修项目位于龙文区江滨路与湖滨路交叉口西侧，项目建筑主体为钢筋混凝土结构，建筑层数为二十八层，一层为办公门厅、消控室兼监控室、变配电室及商业，二、三层为商业、办公，四至二十八层为办公，其中十一、二十一层为避难层，建筑高度为121.4米（从办公门厅算起），总建筑面积40644㎡。

本次装修楼层为4层、5层、20-28层，每层面积约为1405㎡，扣除核心筒公共部分约为274㎡（核心筒公共部分卫生间、电梯前室已装修），每层实际装修面积约为1131㎡，共11层，总共装修面积约为12437㎡；4层、29层屋面美化景观工程约为1747㎡。

性能保证指标：招标范围内所有工程竣工性能应达到发包人要求及有关竣工验收规范的要求。

二、工程范围

招标范围：包含但不限于与本项目的所有建筑装修装饰工程相关的建设内容：初步设计和施工图设计等所有设计；前期报建及竣工验收、备案等工作；本工程所有工程材料、设备的采购、安装及调试；工程施工、验收、移交、备案和保修服务、培训、技术支持等。具体包括：
1.设计范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、后续设计服务及本项目所涉及的技术经济分析、所有施工图审查工作。设计内容包括但不限于平面布设优化、消防工程、电气工程、给排水工程、新风系统、空调、智能化工程、燃气工程、绿化景观设计等。

2.工程施工范围：包括但不限于发包人批准的施工图纸所载明的建筑装饰装修、建筑智能化工程、消防设施工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、燃气工程、绿化景观附属及配套工程等专业工程的施工，具体以发包人批准的施工图纸为准，分部分项：

（1）楼地面、天棚、轻质隔墙；

（2）给排水与强电安装；

（3）空调系统与新风系统安装；

（4）消防设施安装；

（5）智能化系统；

（6）办公楼4层、29层屋面简易美化，总面积为1747㎡；

（7）4、5层设置员工餐饮区与大会议室：要求能够满足400人同时用餐，增设一部传菜电梯

3.采购范围：包括但不限于涉及本工程所有工程材料、设备以及空调、智能化设备等采购。

4.培训及技术服务范围：包括但不限于智能化工程、电气工程、消防工程、智能化工程中对我方操作人员的培训及工程移交后的技术支持服务。

5、工程相关范围及费用内容见下表：

	类   别
	系统名称
	具体内容
	限额费用

（万元）

	土  建
工程类
	土建装修
	楼层：4层、5层、20-28层 
	2036.72

	安  装
工程类
	水电安装
	楼层：4层、5层、20-28层，面积12437.15㎡（含灯具安装、设备调试）
	348.86

	
	消防系统
	
	523.29

	
	空调系统
	
	418.63

	
	智能化系统
	包含以下11个子系统
A、视频监控系统 （22.5万元）
B、多媒体会议系统（162万元）；
C、门禁梯控考勤管理系统（36万元）；
D、网络系统和综合官网布线系统（269.1万元）；
E、公共广播系统（13.5万元）；
F、智慧办公系统（36万元）；
G、入侵报警系统（6.3万元）；
H、集成综合管理平台（71.1万元）；
I、机房工程（90万元）；
J、水电能耗监测系统（8.1万元）；
K、停车导向（18万元）；

以上11个子系统费用限额仅供承包人参考，承包人可在智能化系统总限额内对各子系统进行优化。
	732.6

	园林绿化工程类
	屋面绿化
	楼层：4层屋面、29层屋面，面积1747㎡
	57.17

	设计
	
	包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、后续设计服务及本项目所涉及的技术经济分析、所有施工图审查工作。
	127.01

	合计
	4244.28


三、技术要求
（一）总体要求

1．符合现行国家、地方有关规范要求。

2.能符合发包人设计任务书的要求和前期方案所体现的功能、风格、效果要求，并满足发包人提供的设计任务书的要求。（设计任务书、原建筑主体各专业平面图、平面布设方案、效果意向图附后）

3.本项目位于甲级写字楼，要求能够凸显集团的形象又能体现企业实力与价值。将智慧办公、低碳、节能及生态理念有机结合，同时要注重科学规划、合理布局。

4、要求进行光学、声学设计，具备隔音、降噪的效果，兼顾功能性和美观的需求。

（二）各工程要求

1、土建装修（硬、软装）

包括但不限于楼地面、墙面、柱面、天棚、隔墙、内门窗、电动窗帘等硬、软装装修以及根据装修平面功能布置需要的装饰装修，对包含但不限于原建筑走廊墙体、消防管、风管、线等设备、管道或构筑物进行拆除、改造工作。（材料选择：活动室、职工之家采用PVC地板铺设，会议室、办公室、洽谈室采用地毯铺设，公共通道、档案室、茶水间、卫生间、资料室采用瓷砖铺设，监控室采用防静电地板铺设，吊顶采用金属板，办公室区域与公共通道隔墙采用铝合金中空钢化玻璃高隔断墙）

2、灯光照明系统 

要求承包人对室内照明进行光学设计，满足办公环境的舒适性，体现人性化的要求。合理地选用光源、灯具及优良的照明控制系统，提高照明质量，在室外的自然光照度变化时，可以有效地控制各房间内的照度值，从而提高照度均匀性，不会使人产生不舒适、眼睛疲劳的感觉。

办公室及办公区走廊采用高效节能型光源，会议室、接待室及主入口门厅应采用装饰性灯具，配用高效节能型光源，会议室灯光设计应满足各种不同会议需求，如播放PDF、视频会议、普通会议等。灯具布置应与整体装修效果、风格相协调，与天棚、吊顶等室内装修搭配美观。

由于不同的区域对照明质量的要求不同，要求调整控制照度，以实现远程集中控制、定时控制、多点控制等各种控制方案，进一步保证照明质量。　　

3、空调系统

空调采用集中制冷，空调和新风系统结合，本办公楼的所有空调外机、各层核心筒区域的空调系统已安装（全部采用三菱重工外机），系统包括但不限于装修楼层除核心筒区域外的室内机、风管、冷媒管、阀门等空调系统及新风系统，所有空调、新风设备要求与所用外机型号兼容，运行可靠稳定节能，具备自动智能控制、低噪音、舒适送风的特点，天棚出风口设计应考虑隐藏式送风口或侧送风口等方式送风，内机与天棚风格相协调，美观。

4、消防系统

包括但不限于A、消火栓系统；B、喷淋系统；C、火灾报警系统；D、泵房设备维护；E、防火门监控系统；F、防排烟系统;G、电气火灾监控系统；H、灭火器系统。I、机房气体灭火系统；J、消防供电配电系统等消防防火相关规范要求的系统。消防系统要结合原大楼工程的消防系统进行设计，与原大楼消防系统兼容和联动。消防系统除了满足现行消防相关规范外，还要体现美观性，与大楼装修风格相协调，消防栓、箱要求设计隐藏式，喷淋系统、火灾报警系统喷淋头、烟感器要求设计隐藏式，隐蔽后能体现于墙体、天棚的整体性与美观性。防火门要求满足实用性和美观性，与装修风格相协调，并满足智能控制的需求。

5、绿化工程 

4层、29层屋面绿化工程，为员工餐后休息与活动空间，具体以发包人批准施工图纸为准。要求：

（1）对原有屋面设备进行隐藏、美化处理。

（2）屋面剩余空间合理布设，进行美化及休息配套区设置。

6、智能化系统

6.1.总体目标 

结合本工程的特点，本工程智能化系统设计的总体目标是： 

（1）兼容性：本方案所设计的智能化系统应是一个相对开放的系统，不同产品和系统之间有相应的标准接口，可以满足各系统之间的联动或系统集成需要，也可同时和大楼前期配置的智能化系统相互兼容和联动，设计应以符合国际标准或国际流行标准为原则； 

（2）先进性：采用主流龙头企业的产品，保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性； 

（3）实用性：智能化系统着重解决主要实际问题，力求实用，做到操作简单直观，维护方便； 

（4）可靠性：选择系统及设备时，除了要追求设备及系统具有一定的先进性之外，还要考虑其技术的成熟程度及可靠性，使其长期地发挥其功效； 

（5）可扩容性：系统的设备配置及选型，允许再扩容，而且做到随着技术和形势的发展扩容升级简便。 

（6）图面的精准性：注意尺寸的精确，各专业间的协调以及系统图、平面图、局部详图的对应等； 

（7）可维护性：具备故障诊断和分析工具，能帮助维护人员迅速判断故障原因，并具备有效的维护工具和系统自恢复工具，能保证及时准确排除故障。系统应具备有一定的远程诊断和维护能力； 

（8）良好的性价比：设备选型和系统设计要在确保用户需求、系统集成要求的前提下应具有良好的性价比； 

（9）服务意识：强调以人为本的设计思想，为的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境； 

符合《智能建筑工程质量验收规范》、各智能化子系统对应的消防规范和其他国家、地区相关标准规范。

6.2.智能化系统范围及内容要求 

（1）碧湖城市广场二号楼四至五层、二十至二十八层弱电智能化系统的设计。 包含但不限于以下子系统： 

①综合布线系统 

②计算机网络系统 

③安全防范系统 

④信息发布系统（预留管线）

⑤停车导向系统 

⑥多媒体会议系统  

⑦公共广播系统 

⑧智慧餐厅系统（预留管线）

⑨智慧办公控制系统 

⑩水电能耗监测系统 

⑪集成综合管理平台 

⑫机房工程 

（2）弱电智能化系统设计图纸应含图纸目录、设计说明及图例、设备材料表、系统图、平面布置图、局部详图等。另外待二次装修设计完成后，应对弱电智能化系统进行核实并配合装修之需求对弱电智能化系统进行相应的设计调整。 

（3）做出各系统的设备材料清单，设备技术参数表和数量统计表；做出各系统的设计说明，系统图、平面图和局部详图等。 

6.3.弱电智能化各子系统要求 

6.3.1综合布线系统 

（1）本系统设计采用六类布线及光纤布线，布线系统按照内网、外网、智能化专网的三网结构进行考虑，每个工位配置一个两个信息点及一个语音点，三套布线系统中，内网系统实现集团日常办公、集团内相关设备、数据服务器的网络通讯及语音通讯需求；外网布线系统实现集团内办公需要与外网连接，以及访问外网数据资源的使用需求；智能化专网将视频监控、停车向导、公共广播等其它智能化系统相关设备、数据服务器之间的网络通信需求。  

（2）本系统采用六类布线标准设计，万兆主干，千兆到桌面，部分区域采用万兆光纤到设备箱（预留接口）。本次综合管网的设计考虑以下问题：综合考虑各专业路由和管网，统一设计，按工序施工；水平、垂直桥架内外应根据安装位置、线缆类型设计相应固定装置；桥架和管路的施工符合国标要求。 

（3）在网络性能上应该考虑以下几个要求： 

①数据处理、通信处理能力强，响应速度快； 

②网络运行安全性、可靠性高； 

③系统易扩充，易管理，便于用户的增加； 

④主干网支持语音、数据、图象接口应用，支持高性能数据库软件包的持续增长； 

⑤系统开放性、互连性好； 

⑥具有很强的分布式数据处理能力。 

6.3.2计算机网络系统 

网络项目设计包含网络可靠冗余性设计、IP地址规划、路由协议规划、QOS设计、安全设计（不限于防火墙、上网行为管理）、同时还包含后续可能进行扩展的MPLS VPN业务部署的设计。整体采用分层、模块化的设计思想。 

本项目计算机网络系统采用双核心+汇聚+接入层网络结构，内网通讯、外网通讯和智能化专网通讯采用三套独立的计算机网络。分为三套网络：内网、外网智能化专网。

内网主要用于集团内部办公网络的应用需求；  

智能化专网主要用于数字化网络监控系统及门禁系统等其他弱电子系统 

的网络传输需求； 

外网主要用于用户访问INTERNET网络（无线AP计入外网）。

办公区区域、公共区域、报告厅、会议室等位置考虑无线网络系统的信号覆盖。计算机网络系统除考虑满足集团日常办公、外网查询、信息共享等使用需求外，还需充分考虑设备上的接口与容量预留。 

6.3.3安全防范系统 

安全防范工程是由入侵报警子系统、视频监控子系统、出入口控制子系统等所组成。根据建设单位提供的建筑结构图和保护目标以及环境条件，建立多层防卫体系。控制监控系统管理权限可分级密码设定。 

入侵报警子系统和视频监控子系统以及和出入口控制子系统应有联动功能， 

由一台多媒体计算机进行集成智能化监控管理。如果该计算机一旦发生故障，要求各子系统仍能单独进行正常工作。某子系统出现故障不应影响其它子系统进行正常工作。系统的应用软件应比较成熟，能在windows7及以上的操作系统环境下运行，使用中文图形介面，只需简单地按动鼠标或按键，就能完成各种操作，在操作过程中不应出现死机现象。 

6.3.3.1应用软件的主要功能： 

（1）保安操作员的管理。设定保安操作员的姓名和操作密码、划分操作级别和控制权限等。 

（2）系统的状态显示。以声光和 / 或文字图形显示系统自检、掉电或欠电、出入口控制区人员通行情况（姓名、时间、地点）、设防和撤防的区域、报警和故障的部位。入侵报警时入侵部位的图像和/或声音应自动同时显示并显示可能的对策。 

（3）系统的控制。视频图像的切换、处理。存储、检索和回放，云台与镜头的预置和遥 控，对防卫目标的设防和撤防，门的开关及其它设备的控制。 

（4）事件的记录与查询。上述保安操作员的管理、系统的状态显示、系统的控制都应有记录，需要时能简单快速检索和回放。 

（5）报表的生成。可生成和打印各种类型报表。报警时自动打印报警报告包括报警发生的时间、地点和人数、值班保安员的姓名、接处警情况等）。 

6.3.3.2中心控制室的要求 

中心控制设备应预留 10-20%的开放性接口，以便日后扩展和改装。中心控制室设备布局合理，光线适度，接线整洁，便于工作，便于维修。中心控制室应有有线无线报警通信设备。 

6.3.3.3各子系统的要求 

（1）入侵报警子系统的要求 

针对防护目标，建立防范区域，在可能的入侵路径上设置多层次自动报警，在重要部位设置手动报警。报警响应时间不大于1秒。报警发生后自动调出对应报警点的现场图像，图像调出时间不大于2秒。 

（2）视频监控子系统的要求 

除了对所有报警点有联动的现场图像复核外，重要工作区、公共场所、出入口和通道也应有图像监控。所有摄像机的图像应能同时显示（包括有一部分是多画面分割显示）。图像分辨率不低于200万象素，图像质量按5级损伤制评分标准或按5级质量制评分标准达到4分 以上。记录图像回放应达到30个日历日以上。

（3）出入口控制子系统的要求 

设防区域中的重要出入口，设置出入口控制。有效地管理门、电梯的开启和关闭，保证授权人员方便出入，限制未授权人员进入，对强行进入行为发出报警（与视频监控系统联动）。对出入人员、出入时段和出入区域分类管制并有登录和存储。 

出入口控制设备应至少具有人脸、指纹、刷卡等验证模式，同时带有考勤功能并将访客系统一并考虑，与集团OA平台进行数据对接，实现考勤数据、访客数据的流程一体化。

6.3.4信息发布系统（预留管线）

（1）可通过公共信息发布系统对信息（日程任务制定、文字、PDF、word等文件、图片、视频上墙，外网网站地址费用（新闻或信息引用）等）采、编、播过程的实施和控制，向领导干部、集团员工或其他特定群体提供形式多样的多媒体信息服务。 

（2）在大楼各楼层电梯厅设置信息发布屏，通过中心主机发布信，主要面对着集团内办公人员发布事务信息：文化宣传、欢迎语、重要新闻动态、重要公告、公益广告、物业通知以及各类生活信息如天气预报、安全常识等重要信息。 

6.3.5车辆导向系统 

车辆导向系统的设计原则：先进成熟的车辆保管的安全性功能；技术和设备，保证系统运作安全、可靠与稳定；合理布局，提高系统的服务质量，缩短服务时间；实用性、实时性、完整性原则；可扩展性及易维护性原则。 

（1）车主根据户外车位引导屏的数据指示，判断该停车场是否有剩余空车位，避免车主进入满车位车场。

（2）根据场内车位引导屏的箭头方向及空车位数选择停放楼层及停放区域。从视觉角度上看，通过每个停车位上方的指示灯颜色判断空闲停车位的具体位置。

（3）在楼梯口、电梯口及主要出入场安置“寻车查询终端”，通过在“寻车查询终端”上输入车牌号寻找到停车位置，系统给出最佳取车路线。

6.3.6多媒体会议系统 

多媒体会议系统，实现了数字会议系统与中央控制系统的无缝连接，整合了包括音响扩声系统、会议讨论系统、自动跟踪摄像系统、多媒体视频系统以及网络视频会议系统等多个子系统；在无线触 摸屏操控下，通过中央集成控制系统将以上各子系统与整个会议环境有机的结 合成为一个整体，实现了会议的智能化管理。 

在5、20、27、28层会议室布设多媒体会议系统，对会议扩声系统、投影显示、机械系统进行控制。其余会议室预留管线、接入点和远程会议视频接口。

本系统选用先进的多媒体电脑系统、高亮度和高清晰度的大屏幕P1.875小间距LED或投影显视系统、高音质的音响系统、各类专业化的视频设备，通过全自动的集中控制系统，经网络连接，模块化地将它们集成为一体，构成多种设备声像合一的效果，满足现代化会议室各种智能化要求，达到提高会议质量和效率的目的。 

6.3.7公共广播系统 

（1）公共广播系统将背景音乐广播系统和消防紧急广播系统合二为一。正常情况下，公共广播系统除了具有播放背景音乐、广播通知等背景音乐广播系统功能以外，在遇到消防报警时，能对出事区域实现自动选区或手动选区进行紧急广播。 

（2）系统架构采用TCP/IP网络模式，终端设备可集中放置于机房也可以分布放置于前端，终端受控设备接入原局域网即可，使系统布线简单，施工成本降低，系统更具性价比。广播机房配置寻呼话筒，供管理人员在正常作息时间内为不同功能区作友情问候，紧急情况可作为引导楼内人员避难，协助有预转移。前台管理处配置IP网络寻呼话筒，大厅前台管理人员可以视情况，如来访人员的通报等，通过网络寻呼话筒快速有效的广播通告。 

6.3.8智慧食堂（预留管线）

在集团食堂的结算区、备餐区、管理工作台预留相应的网信息点，为将来集团食堂升级需要。

6.3.9智慧办公控制系统 

智能办公控制系统，实现集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等多种控制方式，对大楼重点区域（包括重要会议室、接待区、文化展区、重要领导办公区等）灯光、温度（空调系统）、窗帘的集中智能控制，通过对办公区域温度、亮度的探测实现自动开关控制空调、灯光、窗帘等设备。智能灯光控制在保留普通开关的功能和特点的同时，响应集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等各种控制方式。其中温度（空调）控制系统要实现日程设置、远程操作控制（包括开关机、温度模式及相关功能控制）、智能控制程序编辑（如可设置当温度达到设定标准自动运行或待机等），并与综合管理平台联动对接（实现状态展示与远程管控）。

系统采用模块化结构设计，简单灵活、安装方便。控制回路与负载回路分离，各个回路的灯具直接接到输出设备上，将所有设备通过无线或有线方式连成网络，再通过输入设备（触摸屏、面板）来控制灯光场景。根据环境及用户需求的变化，只需做软件修改设置或少量线路改造，就可以实现灯光布局的改变和功能扩充。 

智能灯光控制内各设备的控制信息独立存储，任意设备损坏也不影响 

本系统中其它设备正常工作，更不会引起系统瘫痪。存储的信息具有停电后不丢数据功能，在恢复供电时，系统会自动恢复到停电前的工作状态。

6.3.10水电能耗监测系统 

系统可通过多种通讯方式实现了远程自动抄表，集中监控等功能，采集终端下行通道支持RS485/NBIOT等组网方式；上行通道支持GPRS/以太网/微功率小无线等组网方式系统支持短信、语音等查询通知通告功能（可扩展） 

查询灵活多样，数据报表规范全面，权限设置按需定制。软件分级管理，安全性高。对系统进行权限分级管理，硬件部全具有系统智能监测功能。 

采集终端具有数据实时采集、存储、发送等功能，抄收成功率 100%。各采集终端独立工作，网络永不瘫痪。 

系统支持与集团内部其他应用系统无缝对接，轻松实现局域范围内资源共享。数据库自动备份与恢复自动化安装与升级；支持多种采集规约，系统支持 WEB访问。随时随地都可以查询数据信息，灵活方便。

6.3.11集成综合管理平台 

智能化集成系统作为建设项目智能化系统的核心，完全支持智能化集成数控整合平台技术架构（IIS Data Integration Architecture），结合计算机技术、网络技术、通信技术、自动控制技术，对建筑内所有相关设备进 行全面有效的监控和管理，丰富建筑的综合使用功能和提高物业管理的效率，确保建筑内所有相关设备处于高效、节能、最佳运行状态，从而为工作人员提供一个安全、舒适、便捷、高效的工作环境。整合智能化系统的所有子系统于一平台，包括但不限于以下内容：

（1）集成视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统等各安全防范系统的管理功能，并实现各个子系统之间的有机联动。系统在电子平面图上快速显示报警点、出入口控制点、监视点的位置及状态，集成平台支持C/S网络架构，用于有关领导的网络分控。 

（2）集成水、电、机房重要设备、公共广播、智慧办公控制等系统进行统一管理。

（3）通过安全防范系统集成，可以实现出入口控制系统与视频监控系统联动，实现入侵报警系统与视频监控系统联动以及入侵报警系统与出入口控制系统联动，实现远程监控办公室机电设备（空调、灯管、窗帘等）。

对于该项目的实施，将从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统全面的考虑，完全按照“一次规划、分步实施、集中管理、分散控制”的指导思想执行，建成后将可以全部达到系统建设预期的设计目标。以上各部分内容为建设单位提出的有关智能化工程的总体构思，有些部分提出了基本的构思，有待发挥和落实。应该在大原则不变的前提下进行设计，充分发挥设计单位的技术优势，尽量细化、具体化，不但从技术方面而且从实施方面充分论证方案的合理性。 

6.3.12机房工程 

（1）本项目智能化弱电系统中消防控制中心、安防控制中心设置在21层。消防、安防控制中心按C级标准建设。

（2）安防控制中心主要为监控管理大楼内各智能设备及安全防范系统，中心管理设备及不间断电源。

（3）信息机房根据行业C级标准建设，应当配置单独的UPS电源，UPS电源应充分考虑机房、安防控制中心及核心智能安防设备使用的合理性，机房UPS供电应不低于２小时设计。配备单独的精密空调，精密空调的选型应当充分考虑并根据本期项目机房所有设备总体散热选择合适的制冷量，并预留至少30%的冷量空间。同时应考虑设置管理人员或值班人员操作区。安防控制中心要设置防静电地板，架空高度300ｍｍ。 

（4）机房内设置日常及应急照明设备，日常照明照度达到500lux。

（5）各弱电系统机房内接地采用与建筑接地共用接地极，要求接地电阻小于等于1欧姆，并设置局部等电位联结。同时考虑外部接入信号的防浪涌和防雷电波浸入等措施，设置必要的浪涌保护器。 

（6）合理利用机房的使用空间，详细设计出设备及管线的布置。 

（7）结合并评估大楼机房承重并充分考虑承重不足加固事宜。

7、配合20-30层电梯安装、报验

本项目20-30层增设的一部电梯设备已采购，要求中标单位应配合电梯厂商进行电梯安装的施工管理及办理报验等相关工作。
（三）工程拟采用的品牌推荐表
为明确建设标准、技术水平、材料设备标准，并使各投标人报价统一、可比， 招标人对本招标项目可能使用的主要材料设备在招标文件主要材料设备品牌推荐表中逐项列明应达到的规格、型号、技术参数等要求以及推荐使用的品牌，投标人应在《主要材料设备品牌响应表》（格式详见投标文件格式）中完全响应招标文件《主要材料及设备品牌推荐表》中所列明的品牌。本项目实施阶段的品牌，由发包人在合同履行中根据实际阶段需要，在品牌推荐表中进行选择，品牌推荐表有关品牌确属不适合工程实际的，由承包人提出书面建议经发包人确认后方可实施。在项目实施过程中，如材料品牌价格档次相差太大，发包人有权提出更换至同一档次的品牌，承包人应无条件执行。

主要材料及设备品牌推荐表

	材 料 明 细

	一、土建单位分部

	天 棚 工 程

	
	材   料
	区   域
	品      牌
	备注

	1
	生态板
	办公区
	兔宝宝
	千年舟
	莫干山
	

	2
	金属板（冲孔铝板）
	办公、餐厅、会议室
	美国阿姆斯壮
	德国阿鲁克邦
	德国林德纳
	

	3
	铝合金型材
	办公区
	凤 铝
	亚 铝
	闽 铝
	

	墙面砌筑面装饰装修工程

	1
	墙面装饰生态板
	办公区
	兔宝宝
	千年舟
	莫干山
	

	2
	矿棉板
	办公区
	美国阿姆斯壮
	佰家俪
	杰科
	

	3
	环保艺术漆、肌理壁膜
	办公区
	嘉宝莉
	贝莱维斯
	立邦
	

	4
	墙面防水
	卫生间
	广东大禹
	依莱德
	科顺防水
	

	5
	水泥漆
	办公区
	立  邦
	多乐士
	三棵树
	

	6
	木器漆
	
	多乐士
	三棵树
	华润
	

	7
	墙布
	办公区
	美国维萨
	美国杜邦
	美国绅士
	

	8
	阻燃基层板
	办公区
	兔宝宝
	千年舟
	莫干山
	

	9
	墙体铝合金型材
	办公区
	凤  铝
	亚  铝
	闽  铝
	

	10
	墙面钢化玻璃
	办公区
	南  玻
	台  玻
	洛 玻
	

	11
	定制木门
	办公区
	欧 派
	TATA
	乐 巢
	

	12
	铝合金隔断
	办公区
	可莱弗
	马尔斯
	卡莱司卓
	

	13
	防火门
	
	盼 盼
	九 安
	春 天
	

	楼地面工程

	1
	PVC地板
	活动室、职工之家
	美国阿姆斯壮
	法国福尔波
	英国安得佳
	

	2
	地面防水
	卫生间
	广东大禹
	依莱德
	科顺防水
	

	3
	地   毯
	办公区、会议室
	美国阿姆斯壮
	美国纽斯拜珂
	德国芬尼特
	

	4
	瓷   砖
	公共通道、资料室、卫生间、茶水间、档案室
	格莱斯
	顺  辉
	冠  军
	

	其他分部工程

	1
	门锁
	办公区
	海福乐
	雅  洁
	爱迪尔
	

	2
	文件柜
	办公区
	亿  太
	志  华
	丽  轩
	

	3
	卫生间成品淋浴房
	卫生间
	德  立
	箭  牌
	九  牧
	

	二、安装单位分部

	一、给排水洁具

	1
	坐便器
	卫生间
	TOTO
	恒洁
	美标
	

	2
	智能坐便器
	卫生间
	TOTO
	恒洁
	美标
	

	3
	小便器
	卫生间
	TOTO
	恒洁
	美标
	

	4
	水龙头、花洒
	卫生间
	TOTO
	恒洁
	汉斯格雅
	

	二、强弱电分部工程（及灯具）

	1
	射灯（LED)、筒灯(LED)
	办公室、公共区
	通士达
	飞利浦
	欧 普
	

	2
	灯带((LED)
	
	通士达
	飞利浦
	欧 普
	

	3
	装饰性灯具
	大型会议室、餐厅
	通士达
	飞利浦
	欧 普
	

	4
	电线电缆
	公共区、办公区
	南平太阳
	熊猫
	远 东
	

	5
	开关及插座
	公共区、办公区
	飞利浦
	西蒙
	松 下
	

	6
	安全疏散指示灯
	公共区、办公区
	卡  利
	科迪卡
	赛安达
	

	7
	配电箱及内部元件
	公共区、办公区
	松  下
	施耐德
	ABB
	

	三、设    备

	1
	排气扇（暗藏式）
	办公室、卫生间
	正 野
	BNN
	宇 航
	

	2
	文件柜（金属柜）
	办公区域
	亿 太
	志 华
	丽 轩
	

	3
	空调
	
	三 菱
	
	
	

	4
	新风系统
	
	环都拓普
	
	
	

	四、管    材

	1
	PVC管
	公共区域、办公区域
	金 德
	日 丰
	伟 星
	

	五、智能化系统（各子系统的主要设备、材料品牌）

	1
	综合布线
	
	康 宁
	康 普
	西 蒙
	国内外一线品牌

	2
	计算机网络
	
	华 三
	华 为
	星网锐捷
	国内外一线品牌

	3
	视频监控系统
	
	大 华
	海 康
	宇 视
	国内外一线品牌

	4
	入侵报警系统
	
	大 华
	海 康
	豪 恩
	国内外一线品牌

	5
	UPS电源
	
	施耐德
	维 谛
	伊 顿
	国内外一线品牌

	6
	机房工程
	
	施耐德
	伊 顿
	柏 克
	国内外一线品牌

	7
	LED屏
	
	洲明
	利亚德
	三 思
	国内外一线品牌

	8
	电脑服务器
	
	戴 尔
	联 想
	HP
	国内外一线品牌

	六、消防系统

	1
	阀门
	
	上海争一
	福州福思特
	北京冠龙
	

	2
	沟槽式连接件
	
	山东一诺
	潍坊佳圣
	亿佰通
	

	3
	自动洒水喷头及消防设施
	
	天  广
	闽  弘
	三 辉
	

	4
	水喷雾，气体灭火系统
	
	江西清华
	精 盾
	博 朗
	

	5
	消火栓箱
	
	天 广
	闽 弘
	三 辉
	


四、工期要求

工程总承包工期：总工期为190个日历天，其中设计工期40日历天（中标通知书发出后10天内提交深化设计方案，中标通知书发出后30天内提交施工图），施工工期150天。

五、文件要求

（一）设计文件及其相关审批、核准、备案要求：

按国家、福建省、漳州市相关规定审批、核准、备案要求执行。

中标后设计成果要求为：

各个设计阶段均应按照发包人要求的相应招标控制价进行限额设计。

1、实施方案设计阶段

以下内容为方案设计阶段工作内容，交付成果深度按照国家标准执行。根据发包人要求（包含功能变化，建筑成本方面修改，工程进度方面修改等），应分析发包人功能需求，对发包人评审通过的方案设计进行深化，完成方案图纸设计，设计成果包括设计说明书、方案设计图纸、投资概算文件等。

（1）承包人应准备10套正式方案设计文件（超过此约定套数的招标人将另行支付相关费用），不包括因承包人原因导致评审不通过需要重新提交的方案设计文件，供发包人规划报审等用途。上述10套文件不包括向政府送审用图纸，送审的设计文件需满足政府各主管部门的要求，数量及装订等具体要求由发包人提前通知承包人；

（2）电子设计文件一套（包含CAD和PDF两种版本）；

（3）各阶段成果汇报的PPT文件及PDF等发包人或有关政府部门要求的成果；

（4）含以上内容的光盘两套。

2、施工图设计阶段

根据已获批准的实施方案设计和发包人提出的要求，完成建筑、结构、机电等各专业施工图设计文件。施工图纸应符合国家及地方政府有关部门的规范、标准，并应便于施工单位直接施工。提供影响造价的详细内外装饰材料、详细机电设备等材料/设备及装饰材料样板的技术规范描述；提交施工图审查所需数量的图纸、计算书、电子文件及其它相关资料。

（1）承包人提供16套全套施工图纸。满足前述两者需求外如发包人需要加晒施工图纸应另行支付相关费用。
（2）电子版设计文件（DWG格式+PDF格式）。

根据国家现行标准，承包人应当在设计任务完成时将施工图及其说明、设计计算书等资料整理立卷后向发包人移交一套；含上述内容的光盘两份。

3、施工阶段

承包人负责向发包人及分包单位（如有）进行设计交底、处理施工过程中的有关设计问题；

承包人审查承包商递交的材料、设备，包括但不仅限于施工深化图纸、材料样品，设备数据资料、考察是否符合施工图文件中提出的设计意图。

同类材料、设备替代：若发包人、承包人及监理商定的材料、设备因不可抗拒因素无法采购时，承包人应推荐不少于三家的同等、同规格的材料、设备供发包人选择。

在有关各方议定时间内（或10个平均工作天内）承包人将对施工单位所提交的施工深化文件进行审核、以满足承包人设计对施工的要求。承包人要及时处理施工过程中有关设计的问题。

在特殊情况下、承包人将审查承包商关于变更的请求，不应造成造价增加及工期延长，而且更换后的材料设备档次应不低于原设计标准，并对是否同意这样的请求给出建议。

5、竣工验收阶段

承包人应在竣工验收1个月前，所有设计变更（仅限发包人和承包人的变更）的最终版电子件提供给发包人，图形电子文件必须为DWG格式，存盘文件目录表需采用WORD、EXCEL软件编制。

六、项目管理要求

首先应满足《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017），其余要求应满足以下内容：

（一）人员管理要求

在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。承包人擅自更换派驻本项目的项目总负责人、设计负责人或施工负责人，发包人有权终止合同。  

2、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目管理人员中的项目总负责人，承包人应按本合同专用条款约定承担相应违约责任，并支付十万元/人次的违约金，变更设计负责人、施工负责人和项目技术负责人，承包人应按本合同专用条款约定承担相应违约责任，并支付三万元/人次的违约金。

上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的第二个月工程款中直接扣除或从承包人的履约保证金中支取。

施工要求

1、施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集资料，并将结果报送监理工程师核查。

2、测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

3、承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全部责任。

4、承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

设计要求

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：承包人将承包范围的项目由承包人进行施工图的设计并提供16套给发包人；对承包人设计的施工图纸应由发包人进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。承包人向发包人提供正式施工图16套（含施工图、选材图册等），发包人可要求承包人增加施工图套数，增加套数费用由发包人支付。

2、若发生需对原设计做局部设计修改（除颠覆性设计修改外）时，承包人不再另收取设计费用。但在发包人书面同意认可承包人提交的设计文件之后，如果因发包人原因，发生需要对原设计做颠覆性设计修改（对功能、风格改变的重新设计）时，由双方根据该部分设计所需工作量协商确定设计收费，发包人应另外支付修改部分设计费用。

3、承包人交付设计资料及文件后，按规定参加相关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至设计资料及文件审查通过。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

4、本合同设计文件和设计成果的知识产权归属发包人所有，承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。同时承包人确保提交的设计文件及设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，承包人应向发包人赔偿。

5、承包人必须根据发包人的要求，阶段性派人前往工地现场处理相关设计问题。

6、承包人须在签订本合同时向发包人提供承包人组成人员名单并经发包人书面确认。承包人组成人员名单经发包人确认，未经发包人书面同意，承包人不得随意调动或更换。发包人对其中不称职的承包人人员，有权要求予以调换。在设计与施工期间根据项目设计进度要求，发包人有权要求承包人增派有关承包人人员配合现场解决有关设计和技术问题。

7、承包人提供的设计须合乎经济原则。

8、承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买。

9、本工程项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、材质、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。

10、承包人出具设计变更、工程联系单应事先经发包人同意，否则由此产生的造价增加或降低建设标准而造成的损失由承包人承担。

11、若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

（四）出入现场要求

1、承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证

2、作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

3、在任何时间，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

4、承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用。

5、工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

（五）承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：

1、现场特征；

2、实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场道路和水、电供应条件；

3、取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

4、建筑垃圾的处置。

5、当地乡规民约和风俗习惯；

七、其他要求

（一）相关审批、核准和备案手续的办理：

发包人委托承包人协助办理开工前的消防设计审核、质量监督申报、施工许可证及竣工验收、备案手续等有关手续，规定由发包人承担的费用由发包人承担。

（二）对发包人人员的操作培训：
承包人有计划、无偿地对发包人派出的管理、维保人员进行基本知识、使用维护、保养、修理技术的现场培训及按发包人要求举办的培训班方式开展培训，次数为3次，以保证各专业系统的良好运行状态。

（三）设备供应商：

具备独立的法人资格、相应的经营范围、有能力为承包人提供相应设备及服务的境内制造商或经销商，信誉良好，最近三年内没有严重违约等不良行为，至少具备有关部门强制规定的相应许可证书。

合同价格的确定

（1）合同价格由建筑安装工程费、总承包其他费、暂列金额组成。建筑安装工程费、总承包其他费、暂列金额有关定义、计价依据、构成要素按下述条款确定。

合同总价（暂定）4655.98万元，包含：

①建筑安装工程费4117.27万元〔审核后的施工图预算-不可竞争项目造价〕×（1-下浮率K）+不可竞争项目造价}。

②总承包其他费127.01万元（包含设计费127.01万元）。

③暂列金额411.7万元。

(2)建筑安装工程费：本工程建筑安装工程合同价格采用“预算后审”的总价合同计价方式确定。投标须知前附表规定的招标控制价即限额设计金额，签订合同后中标人（亦指合同中的承包人）应根据限额设计金额进行各阶段设计。方案确定后，当发包人对设计方案提出优化调整要求时，中标人应在限额设计金额内进行优化设计并经发包人确认后，再进行初步设计和施工图设计并编制施工图预算。“预算后审”后签订的建筑安装工程合同价不得超过招标控制价，否则按招标控制价金额签订补充协议。

（3）总承包其他费：总承包其他费主要包括设计费，其余费用承包人自行考虑，不再额外计取。设计费按127.01万元包干计取。

设计范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、后续设计服务及本项目所涉及的技术经济分析、所有施工图审查工作。设计内容包括但不限于平面布设优化、消防工程、电气工程、给排水工程、新风系统、空调、智能化工程、燃气工程、绿化景观设计等。

（4）暂列金额：本工程暂列金额共计411.7万元。暂列金额由发包人掌握使用，余额归发包人所有。

（5）承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供等额增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为 6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但投标人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

（6）缩短工期增加费：按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计取，工期缩短比例≤20%的不增加费用。

（7）人工单价：按建设行政主管部门相关文件执行。

（8）甲供设备及材料服务费：无。

（9）优质工程奖罚约定：无。

（10）风险费率计取：0.5%。

（11）其他要求：

项目实施过程中，若承包人无法执行发包人提出的方案、初步设计、施工图设计优化，发包人可另行委托具有相应资质的设计单位进行设计优化，其产生相关费用由承包人承担。

（12）补充协议合同价格的调整在风险范围内不予调整，风险范围包括：

①采用“预算后审”方式已确认合同总价的，因工程量清单有错、漏，导致合同价格不准确。

②因市场变化、政策性调整等导致材料价格变化【铝材、水泥、线缆价格上涨或下降幅度在 5%以外的部分】。

③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

④工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

⑤承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。

⑥如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。

⑦招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。

⑧根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合。

⑨承包人需承担开荒保洁的工作，直至通过物业公司验收为止，费用由承包人承担。

⑩因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。

⑪外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。

⑫工程实施过程中发生的工程排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）由承包人承担，不另计取。

⑬工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。

⑭风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在预算价中已计入 0.5%的风险包干费。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入合同总价中。风险包干费由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。

（七）环境保护要求

1、承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

2、 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

3、工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

4、发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（3）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（4）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次100元人民币。

（5）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（6）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每半月一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（7）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予处罚：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次60000元人民币的违约金；

②在相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 20000元/次处以违约金。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以6000-20000元/项违约金，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次违约金。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处以人民币500元/次违约金。

⑥同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

注：以上违约金可重复计取，若承包人有违反上述行为之一的，须按规定向发包人支付相应数额的违约金，如拒不支付违约金的，发包人有权不支付当期工程款。

施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》等相关文件要求的规定执行，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，落实文明施工。

第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

1、设计任务书

2、原建筑主体图纸

3、平面布置方案

4、效果意向图

5、其他资料
第三卷

第七章 投标文件格式

注：

一、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

二、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件或复印件加盖公章的电子版文件，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。所有证书、证件等证明材料（身份证除外）可从诚信库中链接，电子件或扫描件如为诚信库中录入的，则可不用提供相应证件的原件核对。

三、投标文件格式中，除授权委托书应按照规定格式签署盖章后扫描上传外，其他均应按照招标文件规定的格式加盖单位的电子印章及企业法定代表人电子印章。在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。

四、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

五、投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

六、各投标单位若提供的证件扫描件若从漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过中链接的可不用盖公章。

七、各投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。

八、投标人在制作投标文件过程中如遇资格审查资料无法在资格文件中上传的，可在商务文件或其他资料中上传。

九、本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

十、若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

十一、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

十二、联合体投标的，可使用牵头人企业CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中其余加盖牵头人单位电子印章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。
（项目名称）

资格审查文件
投标人：（盖投标人单位公章）
年月日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章

目  录
（投标人自拟）

一、资格声明
致：（招标人）
鉴于本投标人拟参加贵公司的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；

3. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

4. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）

日期：年月日

二、法定代表人身份证明

投标人（或联合体成员名称）名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人或联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

（注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交）

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）
年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人或联合体牵头人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：附身份证复印件

年月日

四、联合体协议书

（非联合体投标的无需提供）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人（主办人）。对于投标文件中由牵头人单独盖章或签字的内容，联合体各成员方均予承认。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

…… 

年月日

五、投标保证金



（招标人名称）：

我方于年月日参加（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人（或联合体牵头人）名称：（盖单位电子印章）
地址：




邮政编码：








电话：

年月日

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

我单位在此承诺，我单位在                   （项目名称） 中标后，项目管理机构全体人员按招标文件项目管理机构人员配备表（包括其他要求及说明）配置，并在合同签订后及时到位履行职责，如未及时到位无条件同意招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工负责人或技术负责人或其他施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、合同签订后，除不可抗力外，变更项目管理机构人员中的带有“负责人”字样岗位人员的，每人每次向招标人交纳十万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳三万元违约金。

       特此承诺

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

如以联合体形式投标，联合体成员各方应共同盖单位章，未存在授权委托事项的，联合体成员各方法定代表人应共同签字。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（说明：联合体投标的，各成员分别提供本表格）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、技术负责人、设计负责人、施工负责人”进行考核，其它人员在中标后提供相关证件，评标时不作考核。
（三）主要管理人员简历表

说明：“主要人员”指项目总负责人、技术负责人、设计负责人、施工负责人，投标人应当按照《招标公告》投标人资格要求提供相关证明证书材料。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格
	
	注册证号
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：投标人资格要求中所需的证书证明材料附后。
（四）承诺书

                    （招标人名称）：

我单位参与                                     （项目名称）投标，我单位郑重承诺如下：

（1）我单位的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（2）我单位未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标，未被列入“漳州市建筑市场黑名单”且处于管理期限内。（3）我单位未处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态。

投标人（或联合体成员）：       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

（注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交）

（项目名称）

商务文件

投标人：（盖投标人单位公章）
年月日

注：联合体投标的，由牵头人加盖单位电子印章
目 录

（投标人自拟）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人或联合体牵头人名称）：

1.我方已仔细研究了                  （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以（1）建筑安装工程费投标报价下浮率K：    %； （2）总承包其他费：       元（包含设计费：       元）。（3）暂列金额         元。工期：各关键节点的计划工期满足招标文件第五章“发包人要求”第四项时间要求。质量标准：满足招标文件要求；按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

项目总负责人：      证号：      ；技术负责人：         证号：       ；设计负责人：          证号：          ；施工负责人：      证号：      。

设计要求的质量标准：符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。
采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
施工要求的质量标准：必须达到现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。智能化工程必须达到现行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。空调系统与新风系统安装工程必须达到现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

7．（其他补充说明）。

投标人（或联合体牵头人）：（盖单位电子印章）
地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人
	1.1.2.4
	姓名：

执业证书（职称）注册编号：           
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓名：

执业资格证书编号：
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	4
	技术负责人
	1.1.2.8
	姓名：

职称证书编号：
	

	5
	设计质量标准
	13.1
	设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能够通过审查。
	

	6
	采购质量标准
	13.1
	必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
	

	7
	施工质量标准
	13.1
	必须达到现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。智能化工程必须达到现行《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。空调系统与新风系统安装工程必须达到现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。
	

	8
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	 
	

	9
	分包
	4.3
	按招标文件投标须知第1.11项规定执行
	

	10
	履约担保金额
	4.2
	签约合同价：  %  
	

	11
	预付款金额
	17.2.1
	签约合同价（扣除暂列金额）：  %
	

	12
	预付款保函金额
	17.2.1
	签约合同价（扣除暂列金额）：  %
	

	13
	进度款付款时间
	17.3.4
	签发付款凭证后   日内
	

	14
	质量保证金金额
	1.1.5.7
	合同价格（结算总价）： %
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位电子印章）
年  月   日

二、投标人资信业绩证明材料

（一）企业荣誉

（二）投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：复印件加盖投标人电子公章。

三、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：投标人须按《评标办法前附表》中对投标人业绩的要求进行填写，相关证明材料附后。

投标人或联合体牵头人：（盖单位电子印章）
四、价格清单
投标人无须编制价格清单，但应按招标文件的要求进行报价。
五、其他与评标有关的资料
1、项目管理人员到位承诺书（格式附后）

2、主要材料设备品牌响应表（格式附后）
3、投标人名称变更证明材料（如有）

4、其他由投标人自行补充的材料

重要：

投标人应仔细检查按格式内容要求编制的投标文件能否直接证明符合评标办法相应规定，否则投标人应在本节另行补充能直接证明符合评标办法相应规定的补充资料。

附件1

项目管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

我单位在此承诺，我单位在                   （项目名称） 中标后，项目管理机构全体人员按招标文件项目管理机构人员配备表（包括其他要求及说明）配置，并在合同签订后及时到位履行职责，如未及时到位无条件同意招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工负责人或技术负责人或其他施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、合同签订后，除不可抗力外，变更项目管理机构人员中的带有“负责人”字样岗位人员的，每人每次向招标人交纳十万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳三万元违约金。

       特此承诺

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

如以联合体形式投标，联合体成员各方应共同盖单位章，未存在授权委托事项的，联合体成员各方法定代表人应共同签字。

附件2
主要材料设备品牌响应表

	材料明细

	一、土建硬装单位分部

	天棚工程

	
	材料
	区域
	品牌
	备注

	1
	生态板
	办公
	
	
	
	

	2
	金属板（冲孔铝板）
	办公、餐厅、会议室
	
	
	
	

	3
	铝合金型材
	办公
	
	
	
	

	墙面砌筑面装饰装修工程

	1
	墙面装饰生态板
	办公
	
	
	
	

	2
	矿棉板
	办公
	
	
	
	

	3
	环保艺术漆、肌理壁膜
	办公
	
	
	
	

	4
	墙面防水
	卫生间
	
	
	
	

	5
	水泥漆
	办公区域
	
	
	
	

	6
	木器漆
	
	
	
	
	

	7
	墙布
	办公区域
	
	
	
	

	8
	阻燃基层板
	办公区域
	
	
	
	

	9
	墙体铝合金型材
	办公区域
	
	
	
	

	10
	墙面钢化玻璃
	办公区域
	
	
	
	

	11
	定制木门
	办公区域
	
	
	
	

	12
	铝合金隔断
	办公区域
	
	
	
	

	13
	防火门
	
	
	
	
	

	楼地面工程

	1
	PVC地板
	活动室、职工之家
	
	
	
	

	2
	地面防水
	卫生间
	
	
	
	

	3
	地毯
	办公区域、会议室
	
	
	
	

	4
	瓷砖
	公共通道、资料室、卫生间、茶水间、档案室
	
	
	
	

	其他分部工程

	1
	门锁
	办公区域
	
	
	
	

	2
	文件柜
	办公区域
	
	
	
	

	3
	卫生间成品淋浴房
	卫生间
	
	
	
	

	二、安装单位分部

	一、给排水洁具

	1
	坐便器
	卫生间
	
	
	
	

	2
	智能坐便器
	卫生间
	
	
	
	

	3
	小便器
	卫生间
	
	
	
	

	4
	水龙头、花洒
	卫生间
	
	
	
	

	二、强弱电分部工程（及灯具）

	1
	射灯（LED)、筒灯(LED)
	办公室、公共区域
	
	
	
	

	2
	灯带((LED)
	
	
	
	
	

	3
	装饰性灯具
	大型会议室、餐厅
	
	
	
	

	4
	电线电缆
	公共区域、办公区域
	
	
	
	

	5
	开关及插座
	公共区域、办公区域
	
	
	
	

	6
	安全疏散指示灯
	公共区域、办公区域
	
	
	
	

	7
	配电箱及内部元件
	公共区域、办公区域
	
	
	
	

	三、设备

	1
	排气扇（暗藏式）
	办公室、卫生间
	
	
	
	

	2
	文件柜（金属柜）
	办公区域
	
	
	
	

	3
	空调
	
	
	
	
	

	4
	新风系统
	
	
	
	
	

	四、管材

	1
	PVC管
	公共区域、办公区域
	
	
	
	

	五、智能化系统（各子系统的主要设备、材料品牌）

	1
	综合布线
	
	
	
	
	

	2
	计算机网络
	
	
	
	
	

	3
	视频监控系统
	
	
	
	
	

	4
	入侵报警系统
	
	
	
	
	

	5
	UPS电源
	
	
	
	
	

	6
	机房工程
	
	
	
	
	

	7
	LED屏
	
	
	
	
	

	8
	电脑服务器
	
	
	
	
	


备注：响应品牌选用为以上推荐品牌之一。

                               投标人：              （加盖单位公章）

                                      年     月      日

如以联合体形式投标，联合体成员各方应共同盖单位章。

（项目名称）

承包人建议书

投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。

说明：

①承包人建议书为暗标，不得盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

②承包人建议书应在“投标文件制作系统”中“暗标文件”节点提交。
（项目名称）

承包人实施方案

投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。
说明：

①承包人实施计划为暗标，不得盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。

②承包人实施计划应在“投标文件制作系统”中“暗标文件”节点提交。


