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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目诏安县城区公共停车场—南雅园停车场工程（项目名称）已由诏安县发展和改革局以诏发改[2020]12号文及诏发改[2020]59号文批准建设，建设单位为诏安县房地产综合开发有限公司，建设资金来源业主自筹、银行贷款及申请上级补助，招标人为诏安县房地产综合开发有限公司，委托的招标代理单位为汇龙工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：诏安县南诏镇；

2.2  工程建设规模：项目总用地面积18812.6㎡，建设面积约为6942.1㎡，建设城区公共停车场一南雅园停车场停车位235个，路面结构为水泥混凝土路面，路面设计荷载∶BZZ-100，抗震设计∶按地震烈度7度设防。主要建设内容包括拆除工程、道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程等市政配套设施；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：（ 市政工程）；
（2）招标类型：（施工总承包 ）；

（3）招标范围和内容：项目总用地面积18812.6㎡，建设面积约为6942.1㎡，建设城区公共停车场一南雅园停车场停车位235个，路面结构为水泥混凝土路面，路面设计荷载∶BZZ-100，抗震设计∶按地震烈度7度设防。主要建设内容包括拆除工程、道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程等市政配套设施。具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述），本项目为市政停车场工程，建设面积约为6942.1平方米≥5000平方米，市政公用工程施工总承包二级可承担“各类城市广场、地面停车场硬质铺装”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）  预算价为334.5555万元≤1000万元单项合同金额，为小型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：工程预算审核价为2905638.68元（含暂列金人民币112800元，其中设计变更和现场签证暂列金额97000元整，招标代理服务费15800元）；发包价为2682211.58元（含暂列金人民币112800元，其中设计变更和现场签证暂列金额97000元整，招标代理服务费15800元）元；

2.5 工期要求：总工期为70个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）必须于2020年12月20日之前停车位完工；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建【2016】5号文、闽建建[2018]11号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用一、二级临时建造师参与投标，否则予以废标。④投标人不需到开标现场提交投标保证金相关凭据，由投标人在制作电子投标文件时将投标保证金相关凭据原件扫描加盖单位公章后在线上传。。

3.8 本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年9月30日 16:00:00至2020年10月14日 17:00:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件-福建版8.0.1.12打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法 (K=8%)。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年10月14日 16:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍万元整（￥50000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：从投标人基本账户以转账或电汇形式或银行保函形式或工程担保公司出具的担保保函形式或年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年10月15日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front/递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front/上发布。

9. 联系方式

招标人：诏安县房地产综合开发有限公司
地址：漳州市诏安县梅园北路1号，邮编：363500
电子邮箱:/
电话：0596-3359242，传真：/
联系人：沈工
招标代理机构：汇龙工程咨询有限公司
地址：漳州市碧湖万达广场SOHO公寓B座313～316号，邮编：363000
电子邮箱:zzhlgczx@126.com
电话：0596-2198777，传真：/
联系人：小占
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局
地址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-3324200
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号
联系电话：0596-6096948
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：诏安县房地产综合开发有限公司
地址：漳州市诏安县梅园北路1号
联系人：沈工
电话：0596-3359242
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：汇龙工程咨询有限公司
地址：漳州市碧湖万达广场SOHO公寓B座313～316号
联系人：小占
电话：0596-2198777
传真：/
电子邮箱：zzhlgczx@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：诏安县城区公共停车场
报建编号：3506242003050203
招标项目编号：E3506240601800090001
标段名称（如果有）：诏安县城区公共停车场—南雅园停车场工程
标段编号（如果有）：E3506240601800090001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹、银行贷款及申请上级补助
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	诏安县南诏镇

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目总用地面积18812.6㎡，建设面积约为6942.1㎡，建设城区公共停车场一南雅园停车场停车位235个，路面结构为水泥混凝土路面，路面设计荷载∶BZZ-100，抗震设计∶按地震烈度7度设防。主要建设内容包括拆除工程、道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程等市政配套设施。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	项目总用地面积18812.6㎡，建设面积约为6942.1㎡，
建设城区公共停车场一南雅园停车场停车位235个，路面结构为水泥混凝土路面，路面设计荷载∶BZZ-100，抗震设计∶按地震烈度7度设防。主要建设内容包括拆除工程、道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程等市政配套设施。具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单或工程预算审核书及编制说明。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼
联系电话：0596-6096948

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：

5.1根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求，投标人无须签到。

5.2根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不需要到漳州市工程项目交易中心现场递交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示；

5.3开标活动中投标人数量多于20家时，需随机抽取入围评审单位和中标候选人名单，投标人可通过直播画面进行观看。随机抽取入围评审单位和中标候选人名单结果由招标代理机构录入开标系统，投标人可自行查看。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份（诚信库中读取的资料除外），应按要求加盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

6.3招标文件第8章投标文件格式“授权委托书”中的委托代理人（签字或盖章）处可由委托代理人签字后，在进行扫描并上传。

6.4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为70个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）必须于2020年12月20日之前停车位完工

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同（固定单价加风险包干，工程量按实结算）

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（市政公用工程）施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年10月9日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年10月15日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍万元人民币（￥50000元）元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①或②或③或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部
帐户名称：诏安县行政服务中心管理委员会
帐    号：9080 6100 1001 0000 0185 73
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：以银行保函递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。（附件2-2：投标保证金银行保函格式提交）
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担，保函的有效期同投标保证金有效期
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

/
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及闽建筑【2014】33号文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：      （写明具体提交要求）

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；

技术文件：（不要求）提交；

商务文件：（要求）提交；

其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版8.0.1.12
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
b、所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中获取的资料除外），需盖企业电子公章。

c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

d、投标人必须在网上提交投标文件，递交一份.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2020年10月15日 08:30:00前
提交地点：诏安县南诏镇中山西路109号行政服务中心管理委员会一楼公共资源交易股开标大厅
密封要求：根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不必到诏安县工程项目交易中心现场递交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年10月15日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。

首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。投标人使用远程解密功能，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。
2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。

4、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。5、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；（3）投标人使用非本次投标加密用的CA数字证书；（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法(K=8 %)

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，投标人应在接到通知后半个小时内通过电子交易平台回复或到达指定地点做相应澄清、说明或者补正，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的或未能按上述规定作出澄清的，视为自动放弃，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定，投标人因联系不到的，所造成的一切后果由投标人自行负责。投标人作出必要澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。注：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：可以使用现金（电汇或者银行转账）或银行保函或担保保函
履约担保期限：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。履约保证金在工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）；若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。注:采用的保函所需费用由承包人承担，承包人需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致银行保函有效期延长的，承包人应自行考虑。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：诏安县城乡规划建设局
地点：福建省漳州市诏安县玉良路
电话：0596-3342000

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳州市工程交易中心无关。
2、中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件PDF格式扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。

3、中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格且其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

4、工程采用固定单价加风险包干合同方式；风险范围具体详见专用合同条款。

5、投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。

6、本工程采用固定单价加风险包干合同方式，中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出核对申请并提供核对资料进行核对。逾期未提出工程量核对申请或未提供核对资料的，视为承包人同意招标人提供的工程量清单，放弃核对工程量清单的权利；由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予以支付。

7、中标人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（另有约定除外），风险自负。

8、临时建造师不适用于本项目；

9、根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

10、本工程建筑工地防治扬尘设施及要求根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。

11、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》或《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号，下称“实施意见”）在合同签订时到劳动管理部门办理有关手续并开设工资保证金监管账户及按实施意见要求缴存工资保证金，同时中标人应于合同签订后根据《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号，下称“实施细则”）与招标人、银行等三方签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》、与劳务分包企业或专业分包企业签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。投标人中标后务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”，确保及时支付农民工工资，由于中标人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致开工手续无法办理、延缓开工等一切后果由中标人承担，招标人将保留没收投标保证金、取消中标资格或解除合同的权益与权利。

12、中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合福建省住房和城乡建设厅关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员备案工作的意见闽建建（2013）43 号的要求。

13、本工程的招标代理服务费已在招标控制价暂列金额中单独列项计算，根据闽建筑函[2018]26号第四条及相关法规规定，招标代理服务费由中标人支付。

14、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

15、中标人应履行的义务

（1）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

（2）按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

16、本招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。

17、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。详见《投标须知附表》。

18、根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。

19.合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

20.如遇政府政策性改变，中标人需无条件接受，并按照变更的设计进行施工。

21.“投标须知”系统固化，未体现投标须知相关内容及附件。投标须知前附表所要求的附件格式（如附件2-2：投标保证金银行保函格式）详见《通用本》，投标人须自行按通用本格式编辑提供。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	  4.2     
	详见《通用本》
	原文删除

	5
	详见《通用本》
	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1本工程的招标代理服务费已在招标控制价暂列金额中单独列项计算，根据闽建筑函[2018]26号第四条及相关法规规定，招标代理服务费由中标人支付。
5.2无论投标结果如何，投标人承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	9
	详见《通用本》
	原文删除修改为：

9.1、招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘；投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3、经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。

	10
	详见《通用本》
	原文删除修改为：

10.1、投标人不召开投标预备会。

10.2、投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，采用书面传真或电子邮件（电子信箱：zzhlgczx@126.com，须电话确认，传真号：0596-2198777）等方式递交给招标代理机构，以提出澄清和解答要求，但投标人不得署名。无论是招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的请求对招标文件做出澄清和解答，招标代理都将在本招标工程项目的投标截止时间15日前以补充通知形式予以澄清和解答，该澄清和解答是作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3、潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front/

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

10.4、所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均备有书面文件，投标人可根据自身需要自行向招标人或招标代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

（1） 投标人基本情况表

（2） 法定代表人资格证明书

（3） 授权委托书（如有时）

（4） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

（5） 拟派出项目技术负责人简要情况表

（6） 项目部施工管理人员到位承诺书

（7） 投标人基本账户信息

（8） 投标保证金有关单据扫描件

（9） 其他资料   

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

    15.2.1.商务文件应包括下列内容：

⑴ 投标函

⑵ 投标函附录

⑶ 其他资料

	22
	原文范本
	原文修改为：

22.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由诏安县工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

	27、28
	中标候选人公示、中标结果公示
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

（一）中标候选人名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

　　（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

　　（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

　　（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

　　（五）评标委员会成员名单；

　　（六）提出异议的渠道和方式；

　　（七）招标文件规定公示的其他内容；

　　（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

　　（九）招标人的名称、地址和联系方式；

　　（十）招标项目名称；

　　（十一）中标人名称及其中标金额。

	31.3
	详见《通用本》
	原文删除修改为：

   31.3.招标人终止招标的，应当及时在发布本项目招标公告的相关网站上发布公告通知已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金。 

	34
	详见《通用本》
	原文增加：

   34.6未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》及其他相关法律法规。

国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。


	35
	详见《通用本》
	根据闽建筑函〔2020〕50号关于调整《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（2017年修订版）部分条款的通知

原文删除修改为：

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。


附件：

	诏安县城区公共停车场-南雅园停车场工程-选中单位工程- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	2558672.77 
	2353978.95 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	2558672.77 
	2353978.95 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	234165.91 
	215432.63 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	86364.53 
	79455.36 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工
	62259.39 
	57278.64 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	13261.72 
	12200.78 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	7595.65 
	6987.99 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	3247.77 
	2987.95 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	147801.38 
	135977.27 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	112800.00 
	112800.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	112800.00 
	112800.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	2905638.68 
	2682211.58 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	2.33%
	K值
	8.00%

	
	设备费
	0.00 
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	工程预算审核价为2905638.68元（含暂列金人民币112800元，其中设计变更和现场签证暂列金额97000元整，招标代理服务费15800元），发包价为2682211.58元（含暂列金人民币112800元，其中设计变更和现场签证暂列金额97000元整，招标代理服务费15800元）元。
具体内容详见招标人提供的预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K=8%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价为2682211.58 元（含暂列金人民币112800元，其中设计变更和现场签证暂列金额97000元整，招标代理服务费15800元）元，发包价的组成详见《发包价分析表》。
本招标项目投标报价为发包价，投标人不得修改。任何有选择的报价将不予接受。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：市政公用工程相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	①评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
②招标人公开随机抽取其中一个号码，对应的投标人为第一中标候选人。

③在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附

件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文

件等）；④标准、规范及有关文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦已标价

工程量清单；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发

包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地、临时工程和临时设施等。

1.1.3.9 永久占地包括：施工图内所有工程项目占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第86号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若现行标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（如有）；

（6）图纸；

（7）工程量清单或预算审核书；

（8）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供二套施工图纸。承包人若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套，承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后3日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：

1、施工合同签订后7个日历日内承包人须向发包人和监理人提供工程施工总进度计划、资金使用计划（包括年度计划及季度计划）、材料（设备）进场计划等专项计划壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月25日前应向监理单位和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月25日，附加电子版壹份），壹式柒份，并同时提供有关电子文本及工程量计算式；3、每周按要求向监理单位和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月25日前应向监理单位和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项；⑧、根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理单位报告。 以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。 ；
承包人提供的文件的期限为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；
承包人提供的文件的数量为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；
承包人提供的文件的形式为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；
发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存壹套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；
发包人指定的接收人为：                        。
承包人接收文件的地点：                    ；
承包人指定的接收人为：                  。
监理人接收文件的地点：                  ；
监理人指定的接收人为：                   。

1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详“允许调整合同价格的工程量偏差范围”说明。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：

中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人

提出核对申请并提供核对资料进行核对。逾期未提出工程量核对申请或未提供核对资料的，视为承包人同意招标人提供的工程量清单，放弃核对工程量清单的权利；由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予以支付。
1.13.1经审核单位核对，由双方确认后在施工合同中对合同价款做相应调整，工程量核对费用全部由中标人支付。
1.13.2发包人自收到承包人的提出申请后，应在申请书中写明发包人意见并送与财政部门。
1.13.3财政部门收到申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。
1.13.4经财政委托的审核单位与承包人核对后，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按原投标单价进行套价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人在施工合同中对合同价款做相应调整。
1.13.5承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。

1.13.6中标人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（另有约定除外），风险自负。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的现场负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表，负责进度款的审核及支付等手续办理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：时间为开工日期前不少于10天。合同签订之日，由双方就场地现状进行确认，如有未决事项，发包人在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题，未决事项影响工期的，工期应顺延 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：条件按通用条款执行 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：资金已落实 。
发包人提供支付担保的形式：按通用条款执行 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的完工资料的内容：按照结算审核和档案存档的要求提供 。

承包人需要提交的完工资料套数： 陆套 。
承包人提交的完工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的完工资料移交时间：工程验收合格后14天内 。
承包人提交的完工资料形式要求：按照结算审核和档案存档的要求提供 。
（1） 承包人应履行的其他义务：

  1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。
  2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由承包人支付,发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑤临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 ⑥施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑦法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；
 3）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。如有发生由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，由发包人或第三方咨询机构审核后由发包人承担。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。
  4）施工场地的清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，并承担相关费用。②监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。③若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。
  6）双方约定承包人应做的其他工作：
  ①发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。
  ②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
  ③如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。
  ④开工前（合同签订10日内）办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。
  ⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。
  ⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
  ⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。
  ⑧承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、弃土外运、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。
  ⑨承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。
⑩协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。
 ⑪承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。
 ⑫为创文明工地需采取的一切技术措施所产生的费用及保证地下室基坑围护安全采取的措施费用，已包含在承包人的合同价内。
本项目的绿化工程养护期到期后至与有关部门完成交接前的期间，绿化工程的养护工作仍由施工中标单位负责，发包人不另行支付费用。
本项目的卫生保洁从开工至竣工后与有关部门完成交接前的期间，整个项目的卫生保洁工作由施工中标单位负责，发包人不另行支付费用。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 按通用条款执行 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 承包人在合同中承诺配备的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程合同中所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等原因需变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于工程合同中所承诺的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。承包人未经发包人书面同意不得对项目管理班子成员进行变更，否则，承包人应参照所更换人员不在岗的情形向发包人承担违约责任。发包人还有权对承包人现场到位人员与承包人在施工合同中承诺的人员是否一致、人员实际到位情况进行跟踪、检查，承包人必须无条件予以配合 。
项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按签到和发包人查岗制度，承包人的主要施工管理人员（含项目负责人、技术负责人及其他施工管理人员等）施工期间每天上下午至少各签到一次；项目负责人每周在岗时间不少于80%。如果项目负责人缺岗次数总累计达14次及以上或项目负责人某一周在岗时间少于50%的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人的项目负责人签字才生效。。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金人民币5000元/次；有关部门检查当日违约金为人民币10000元/次。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理按每人每次向招标人交纳10万元的违约金；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在本合同签订后，开工前三天内承包人承诺配备的人员根据工程需要必须到位，并且承包人应确保从工程开工至竣工期间上述所配备的人员均在岗，否则，承包人须按如下约定向发包人支付违约金（承包人同意发包人直接从应付的任何一期工程款中抵扣相应的违约金），且发包人还可将承包人违约情况及时向各级建设行政主管部门书面报告 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需书面报告并取得发包人代表同意 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人按每人每次向招标人交纳10万元的违约金，更换施工员、质检员、安全员、材料员和造价师按每人每次向招标人交纳三万元的违约金。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员和造价师每人每次人民币1000元/次，有关部门检查当日2000元/次。
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包 。
主体结构、关键性工作的范围：无。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 无 。
其他关于分包的约定： 无 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 无 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏及被盗的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额为合同总额的10％。
履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（提交保函的同时，需提供担保单位的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照等复印件并加盖公章）。
    履约担保有效期：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

履约保证金在工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。注:采用的保函所需费用由承包人承担，承包人需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期延长的，承包人应自行承担。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见《委托监理合同》。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                        ；
职    务：              ；
监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：              ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                ；
关于监理人的其他约定：                。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 无 ；
（2） 无 ；
（3） 无 。
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在监理工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。②工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理单位审查后实施。投标报价已单独计算安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。③建设单位根据安全监督机构在历次建筑施工安全监督过程中，依照《福建省建筑施工文明工地管理规定》所进行的检查及评分情况，对该工程的安全生产、文明施工状况进行评价，出具评价报告，作为工程结算时支付安全文明施工费用依据。（1）对于评价结论为合格，按施工合同的约定，给予100%的支付；（2）对于评价结论为不合格的，将给予扣减50%的安全文明施工费。④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：施工合同签订后10个工作日内由发包人按省建设厅相关文件支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人应在本合同签订后7个日历日内向发包人及监理人提交本工程详尽的施工组织设计和总进度计划（横道图或网络图），其中应包含有材料样品提交时间及开工备案所需的各专项施工方案，一式五份，每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。同时承包人的进度计划必须无条件服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人提交的全部资料后7天内予以确认或提出修改意见  
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人提交的全部资料后7天内予以确认或提出修改意见。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用条款执行  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：①因承包人原因承包人关键节点停车位未按期（2020年12月20日前）完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：1000元/天；②因承包人原因承包人关键节点停车位未按期（2020年12月20日前）完成工程项目的，承包人未按工期完成工程项目的，延误工期十天（含）以上的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：5000元/天③非关键节点承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：500元/天（工期缩短不予奖励）。
因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1、风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）。2、地震等级达7级以上。3、日降雨量达60mm。4、交通或政府部门公告影响施工的日期。
遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
7.9 提前完工的奖励

7.9.2提前完工的奖励：承包人关键节点停车位在2020年12月20日前完成工程项目的，每提前一天奖励1000元/天。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担， 承包人在投标报价中综合考虑。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用合同条款执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行解决。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行解决。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经设计单位重新测量且须于中标通知书发出之日起28日内核对完毕（核对时须报发包人同意），并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内送办签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 承包人应当在合同规定的调整情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（1）增减工程量的单价确定：①出现增项甩项的，按实增减合同价款；②增减项目在工程量清单或预算审核书中有相同（或类似）项目的，单价以预算审核书的综合单价×（1-本工程的K值）；③增减项目在工程量清单或预算审核书中没有适用的单价时，按预算审核价编制期的有关费用标准、价格信息、定额、计价标准等确定的综合单价×（1-本工程的K值），经发包人及监理单位认可后，在完工时结算；④若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准；⑤规费、税金的计取与本工程预算审核价的计算口径一致。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见《暂估价一览表》（如有）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定（如有）： 暂列金（预留金）为发包人所有，是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额；在合同实施期间，发包人将根据变更情况而确定支付预留金，并在结算中扣除。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：给予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的招标阶段的《承包人提供的主要材料和设备清单》中的基准价格，按以下风险范围规定执行。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

（一）合同价格除以下约定的材料可进行调整外，其他材料不因物价波动进行调整。

约定材料调差原则：

本项目合同履行期内, 主要材料、设备施工的价格涨幅或跌幅未超过5%（含5％）时,其差价由承包人承担或受益；主要材料、设备施工的价格涨幅或跌幅超过5%时, 其超出部分的差价由发包人承担或受益。约定的主要材料有：

序号     名称   备注 

1 钢材涨幅或跌幅比例大于5%   

2 水泥 涨幅或跌幅比例大于5% 

3 沥青 涨幅或跌幅比例大于5% 

注：1、水泥等材料差价计算以本项目编制预算时采用的材料信息价与施工期的材料信息价之间的价差为调差依据（按《漳州市工程造价信息》发布的主要材料信息价），最终以财政评审中心评审结果为准，发生的价差只计差价和税金，不再计取其他费用。若材料信息价在《漳州市建设工程材料信息》没有的，首先参照厦门信息价，若厦门信息价没有的，再参照福州信息价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价经监理人、发包人初审后送有资质的造价咨询单位审定后执行。

2、材料用量按有资质的造价咨询单位审定的数量。

计算公式如下：

材料价差=材料用量×预算审核材料单价×∣（A-5%）∣

注：涨跌比率A=∣（施工期材料信息价-编制预算时采用的材料信息价）÷编制预算时采用的材料信息价∣×100%

（二）因政策性调整（仅指福建省住房和城乡建设厅或漳州市住房和城乡建设局发文调整人工单价）导致人工费变化，发包人按政策调整执行。

（三）因政策性调整导致税费变化，发包人按政策调整执行。 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：项目综合单价（材料单价、机械单价、人工费等）、挖填方和淤泥等工程量与实测的误差、正常天气造成的影响等，在实施期间均保持不变，市场波动、政策性价格调整、施工方案变更等不予调整。具体为：①因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等成本要素价格的变化；②因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施；③因施工方案变更导致施工成本的变化；④施工中所需的围堰、临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其他各种措施费用，乙方在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属乙方风险；⑤与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰；⑥承包人应在规定时间内核对工程量清单，若承包人未在规定时间内向发包人提出核对工程量清单，工程量清单与实际工程量产生的误差由承包人承担；⑦承包人的风险包含但不限于前述①～⑥项内容，除下述可以调整价款的风险因素以外，其余均属其风险范围。

备注：本工程单价按中标单位投标时所报的综合单价执行，中标后不再调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：详专用合同条款10.4.1条款约定。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 无 。
预付款支付期限： 无 。
预付款扣回的方式： 无 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应按照合同12.4.2约定向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签定且安全文明施工措施搭设完成开工前，发包人支付本工程安全文明施工费的100%（其他约定详见专用合同条款6.1.5条款）。

工程款按以下形式进行拨款：

①每月支付一次。承包人于次月5日前向监理工程师报送已完合格工程的工程量报表，经监理工程师7天内审核后并经发包人7个工作日内审批后支付已完合格工程的工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）的70%；
②工程完工验收合格后，经有资质的咨询单位审核并出具审定报告书且工程结算完成及资料完整归档后支付至结算总造价的97%，剩余3%作为工程质量保修金（保修期为一年）；

③工程质量保修金为财政审核价的3%，以通过工程完工验收之日起计算工程保修期（工程质量保修期为一年），待保修期期满且审计结束并竣工验收通过后一个月内无息退还。

注：

①设计变更的调整和发包人中间签证增减费用，结算后拨款。
②承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》或《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号，下称“实施意见”）在合同签订时到劳动管理部门办理有关手续并开设工资保证金监管账户及按实施意见要求缴存工资保证金，同时中标人应于合同签订后根据《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号，下称“实施细则”）与招标人、银行等三方签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》、与劳务分包企业或专业分包企业签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。投标人中标后务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”，确保及时支付农民工工资，由于中标人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致开工手续无法办理、延缓开工等一切后果由中标人承担，招标人将保留没收投标保证金、取消中标资格或解除合同的权益与权利。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按专用条款第12.4.1条执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。

（2）发包人支付进度款的期限：无。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 完工验收
13.2.2完工验收程序
关于完工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织完工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： ①严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，所发生的全部费用均从应付承包人的工程款中直接抵扣。②发包人应在收到承包人提交的竣工资料和竣工验收报告后28日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后14日内给予批准或提出整改意见。承包人应按要求整改到位，并承担相应的费用。发包人在收到承包人提交的验收报告28日内无正当理由不组织验收，或验收14日内不予批准且不能提出整改意见的，视为验收报告已被批准。③本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤离施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
13.6 完工退场
13.6.1 完工退场
承包人完成完工退场的期限： 按通用条款执行。
14. 完工结算

14.1 完工结算申请

承包人提交完工结算申请单的期限：工程完工验收合格后28天内。
完工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
14.2 完工结算审核
发包人审批完工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成完工付款的期限：按专用条款第12.4.1条执行。
关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式5份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书约定 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目完工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:      /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /         。

关于质量保证金的补充约定：       /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书约定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书约定 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /        。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /              。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /         。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1） 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、预算员和材料员）和施工班组技术骨干以及其他施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作（项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合闽建建[2013]43号文的规定）；并且从工程开工至完工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。承包人存在合同专用条款中第3.2条款和第3.3条款中所述情形的，不论任何原因必须向发包人支付相应的违约金。

（2） 承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器及其性能、规格和数量须在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则发包人有权终止合同并没收其履约担保金。

（3） 因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（4）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）。

（5）当工期延误时，承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工；或没按经批准的施工组织设计的总进度施工计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，发包人有权终止施工合同，并没收其履约担保金； 

（6）承包人应在签订合同协议书后5天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，5天内不提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收其履约担保金；接到开工令后5天内，承包人未开工的，每天罚3000元；接到开工令后超过5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（7）承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：500元/天（工期缩短不予奖励）。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金5000元/次或单方面解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：①承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的；②在工程实施期间，未经发包人现场代表批准，承包人的施工管理人员缺员30%以上的；③承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；④承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的；⑤承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。⑥在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从合同价款中扣除违约金5000元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。⑦本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。⑧投标人应按招标人推荐的主要材料的品牌、规格型号以及等级要求选用,如需更换品牌，承包人需与发包人协商同意后方可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用材料（设备）的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准及设计要求的材料设备。 

（9）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供完工资料的, 发包人可不予拨付工程结算款，每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除 。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按合同通用条款和合同专用条款执行   。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用条款执行  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   一切保险费用已含在合同价款中    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /                 。
选定争议评审员的期限：     /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /        。

其他事项的约定：     /                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2) 种方式解决：

（1）向     /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地     人民法院起诉。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为             元（大写金额：            元）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
（二）工程建设地点的现场施工条件
（三）招标项目说明

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
（二）水土保持与环境要求
（三）文明施工要求
（四）施工机具进场要求
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
（二）质量要求

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表（本项目不需提供）
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	详见工程质量保修书约定
	同意

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额为合同总额的10％
	同意

	3
	分包
	3.5.1
	本工程禁止分包
	同意

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：①因承包人原因承包人关键节点停车位未按期（2020年12月20日前）完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：1000元/天；②因承包人原因承包人关键节点停车位未按期（2020年12月20日前）完成工程项目的，承包人未按工期完成工程项目的，延误工期十天（含）以上的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：5000元/天③非关键节点承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为：500元/天（工期缩短不予奖励）。
	同意

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:   无 。
	同意

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的  0 ％
	同意

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	扣留结算总价款的3%作为质量保证金
	同意

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
附件1：

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：诏安县城区公共停车场-南雅园停车场工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	非泵送路面抗折混凝土 
4.5mPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	511.012
	565
	±5
	565
	288721.78
	16.87

	2
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1089.753
	176.5
	±5
	176.5
	192341.4
	11.24

	3
	透水水泥混凝土 
C20(42.5)
	m3
	486.715
	349.51
	±5
	349.51
	170111.76
	9.94

	4
	6cm水泥灰井字型植草砖
 
	㎡
	3202.718
	38.83
	±5
	38.83
	124361.54
	7.27

	5
	单层彩钢板施工围挡高
1.8米 混凝土基座、面
层单层彩钢板、间隔3米
设100*100立柱、
40*40角铁斜撑
	m
	640.96
	190
	±5
	190
	121782.4
	7.12

	6
	路沿石 15cm*35cm
	m
	1359
	70.87
	±5
	70.87
	96312.33
	5.63

	7
	45W庭院灯 
	套
	72.54
	1260
	±5
	1260
	91400.4
	5.34

	8
	碎石 Φ20-40
	m3
	581.595
	156.89
	±5
	156.89
	91246.44
	5.33

	9
	圆钢 Ф10
	t
	14.182
	3533.93
	±5
	3533.93
	50118.2
	2.93

	累计比例（%）
	71.67


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
附件2：

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
	
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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