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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目“山水名都”建设项目工程（招标项目名称）已由诏安县发展和改革局以闽发改备【2019】E110039号文批准建设，建设单位为漳州矩正房地产开发有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州矩正房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为欧邦工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州市诏安县江滨新区；
2.2  工程建设规模：项目总用地面积约43403.8㎡，总建筑面积约130892.12㎡，其中计容建筑面积约108167.00㎡（包括高层住宅建筑面积、联排住宅、开闭所兼变配电室建筑面积、变配电室建筑面积、发电机房建筑面积、公共配电室建筑面积、商业建筑面积及其他配套），其中地上建筑面积：111732.51㎡，地下建筑面积：18813.50㎡。主要建设内容有地下室、住宅区（其中：1#、7#楼为24层；2#、3#、5#、6#、8#、9#楼为26层；10#、11#、12#、13#、15#~18#楼为3层，19#、20#楼为4层）、开闭所兼变配电室（21#楼为2层）、室外楼梯及竖井、西门卫、南门卫等。主要工程内容具体详见施工承包合同；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：包括按照施工图纸范围内的一切工作。承包人按照施工图纸、招标文件与施工合同约定的范围对本工程进行施工总承包，详见招标人所提供的施工图纸、招标范围、装修构造说明、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单、工程招标控制价及编制说明等；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包二级资质可承担建筑面积15万平米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中一般房屋建筑工程—住宅小区或建筑群体工程≥100000平方米属于大型工程，一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币（大写） 叁亿陆仟肆佰叁拾肆万壹仟捌佰零肆元 整(含暂列金： 壹仟柒佰贰拾伍万元整)【小写:¥364341804元，含暂列金¥17250000元；
2.5 工期要求：总工期为863个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰（含贰级）级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理；③投标人具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》；④根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标；⑤拟派出本项目的项目负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目；⑥本项目建造师临时执业资格均不适用；⑦根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人须提供投标人及其法定代表人、拟派项目经理和技术负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。（附：中国裁判文书网投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人、技术负责人行贿犯罪记录查询结果的原始网页或截图）；⑧根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件；⑨根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函〔2019〕44号，本招标文件对福建省建筑业龙头企业相关事项不再适用。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年9月19日 00:00:01至2020年10月12日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(漳州版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类 （K的取值区间为6.00%≤K＜10.00%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年10月12日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金（从投标人基本账户的电汇或银行转账）、银行保函和漳州市工程项目交易中心年度投标保证金的形式之一提交。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年10月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州矩正房地产开发有限公司
地址：福建省漳州市诏安县南诏镇梅园路127号，邮编：363500
电子邮箱:/
电话：13906063461，传真：/
联系人：林工
招标代理机构：欧邦工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710室，邮编：363000
电子邮箱:zjobzz@126.com
电话：0596-2965573，传真：0596-2965572
联系人：小吴
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局
地址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-3324200
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号
联系电话：0596-6096948
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州矩正房地产开发有限公司
地址：福建省漳州市诏安县南诏镇梅园路127号
联系人：林工
电话：13906063461
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：欧邦工程管理有限公司
地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢710室
联系人：小吴
电话：0596-2965573
传真：0596-2965572
电子邮箱：zjobzz@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：“山水名都”建设项目工程
报建编号：3506242001100191
招标项目编号：E3506240601800051005
标段名称（如果有）：“山水名都”建设项目工程
标段编号（如果有）：E3506240601800051005001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市诏安县江滨新区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目总用地面积约43403.8㎡，总建筑面积约130892.12㎡，其中计容建筑面积约108167.00㎡（包括高层住宅建筑面积、联排住宅、开闭所兼变配电室建筑面积、变配电室建筑面积、发电机房建筑面积、公共配电室建筑面积、商业建筑面积及其他配套），其中地上建筑面积：111732.51㎡，地下建筑面积：18813.50㎡。主要建设内容有地下室、住宅区（其中：1#、7#楼为24层；2#、3#、5#、6#、8#、9#楼为26层；10#、11#、12#、13#、15#~18#楼为3层，19#、20#楼为4层）、开闭所兼变配电室（21#楼为2层）、室外楼梯及竖井、西门卫、南门卫等。主要工程内容具体详见施工承包合同

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	包括按照施工图纸范围内的一切工作。承包人按照施工图纸、招标文件与施工合同约定的范围对本工程进行施工总承包，详见招标人所提供的施工图纸、招标范围、装修构造说明、有关设计更改通知、答疑纪要、工程量清单、工程招标控制价及编制说明等；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2939029
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号
联系电话：0596-6096948

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	采用电子招投标的，其执行的文件为:漳政办【2012】222号文：漳州市工程项目交易中心网上招标投标运行暂行办法》的通知；漳行政【2013】17号文。基本要求：
1、投标文件制作工具中所涉及要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人签字或盖章处指加盖法定代表人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。

3、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

4、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心解决进行评标。

5、投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人未在规定时间内解密完成）。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

（4）唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。

6、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须为之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法定代表人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为863日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）详见合同协议书约定执行

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰（含贰级）级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年9月24日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：专业工程分包
接受分包的第三人资格、资质要求：①承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、招标或比选方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。②分包工程需经发包人同意，才可进行分包，且分包的单位需具备相应的资质及能力

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年10月13日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或⑥种形式提交:
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部
帐户名称：诏安县行政服务中心管理委员会
帐    号：9080 6100 1001 0000 0185 73
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。银行保函应注明招标项目名称、保函额度等信息，保函额度不少于招标文件规定的投标保证金金额，以招标人为受益人，银行保函有效期同投标保证金有效期。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函原件的扫描件加盖企业公章上传至电子交易平台。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：本项目不适用。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
本项目不适用。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：不适用（写明具体提交要求）

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定，符合我省现行工程造价计价办法、计价依据、成果文件格式要求。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件最新版本
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：1.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。
2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

5.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

6. 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关信息应为彩色原件扫描件并加盖投标单位电子公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：不要求投标人现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖电子印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年10月13日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。

4、评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类（K的取值区间为6.00%≤K＜10.00%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的（不含暂列金）10％
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①现金形式（以电汇或银行转账的形式）；②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；③担保书形式，出具担保书的担保机构应为注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司，且出具保函应为不可撤销、见索即付的保函；④由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保金的提交时间：合同签订前5 日历天内提供履约担保，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标人应在中标通知书发出之日起3个工作日内到招标代理机构领取中标通知书。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。账户名：漳州矩正房地产开发有限公司,账  号：13650 10104 00195 71 ，开户行：中国农业银行诏安县支行营业部。
履约担保期限：履约保证金于工程竣工备案合格之日起30日历天内无息一次退还；保函的有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工备案合格之日起30日历天。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：诏安县城乡规划建设局
地点：福建省漳州市诏安县玉良路
电话：0596-3324200

	35. 
	34.2
	其他
	（1）
投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。
（2）
投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

（3） 根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

（4） 依据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

（5）中标人如出现（6）所述情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

（6）如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

④投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

⑤投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

⑥投标人提交了虚假资料。

⑦法律、法规规定的其他情形。

（7）因疫情或国家政策原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的月份应附上相关政策文件证明。

（8） 中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书陆份复印件（资料齐全并加盖公章）及电子版一份。

（9） 企业法定代表人电子印章（法定代表人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

（10）该招标文件中合同条款均为招标要求，中标后中标人无权对此提出更改要求，否则招标人有权不予其签订合同。

（11） 中标人应履行的义务

①按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

②按照招标文件要求提交履约保证金。

③因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

（12） 投标须知前附表18.1/ 18.2.1的相关条款修改：

①“2、投标保证金形式”中的“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2020年10月12日北京时间17:00时前，款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部

帐户名称：诏安县行政服务中心管理委员会

帐    号：9080 6100 1001 0000 0185 73

投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。

②投标保证金不计利息。

（13） 企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则否决其投标。

（14） 工程开工前，拟派出的施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备最新要求（详见《闽建建〔2018〕36号《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》、闽建建[2018]37号《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》，备案时以最新文件要求执行），且需与拟派驻项目管理机构人员表一致，不得更换。否则，招标人有权单方面解除合同，其投标保证金及履约保证金（如有）不予退还，招标人有权选择是否重新招标。

（15） 中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

（16） 本工程建筑工地防治扬尘设施及要求根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）、漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作。投标人应根据自身情况在合同总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，按相应费用列项计入投标报价中，如政府部门有更新方案及要求，以其最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整。

（17）投标人应当考虑按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》或《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号，下称“实施意见”）在合同签订时到劳动管理部门办理有关手续并开设工资保证金监管账户及按实施意见要求缴存工资保证金，同时中标人应于合同签订后根据《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号，下称“实施细则”）与招标人、银行等三方签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》、与劳务分包企业或专业分包企业签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。投标人中标后务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”（中标后若政府主管部门颁布相关“实施意见”和“实施细则”的以最新颁布要求无条件执行为准），确保及时支付农民工工资，由于中标人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致开工手续无法办理、延缓开工等一切后果由中标人承担，招标人将保留没收投标保证金、取消中标资格或解除合同的权益与权利。由此造成招标人损失的，由中标人负责赔偿。

（18） 投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

（19）投标文件中的报价全部采用人民币表示。

（20）投标须知前附表4.1/4.2注④更改为：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定无需将变更证明材料原件单独提交给招标人。

（21）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，乙方实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算时予以调整；即双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价。

（22）招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布招标程序无效或拒绝所有投标文件，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知投标人，但招标人应将投标保证金全部无息退还给投标人。

（23）在合同履行期间，因项目发生变化或不可抗力等原因终止施工，发包人有权要求终止或解除合同，发包人根据承包人已进行的实际工作量支付相应费用，未完部分按“甩项”处理；

（24）远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》闽建建〔2019〕3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求。

（25）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	第2节投标须知“5.投标费用”
	原文见范本
	原文删除修改为:
   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
   5.2本工程的招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和与业主签订的代理合同计取，由招标人支付。投标人应综合考虑在投标过程中产生的相关费用。
   5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。
5.4中标人应当在公示期结束后向诏安县行政服务中心管理委员会支付建设工程交易服务费，凭诏安县行政服务中心管理委员会开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	第2节投标须知“9.踏勘现场”
	原文见范本
	原文删除修改为:
    9.1.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
    9.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	第2节投标须知“10.疑问”
	原文见范本
	原文删除修改为:
10.投标人对招标事项、招标文件有疑问的应在投标须知前附表第14项规定的时间前以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子邮件形式（zjobzz@126.com）提交代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	第2节投标须知“14.招标文件的澄清、修改”的14.1条
	原文见范本
	原文删除修改为:
14.1招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，或是根据投标人提出的疑问要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）都将在投标截止期（投标须知前附表第17项规定的时间）15日前予以澄清、修改和解答，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）网站公布。

	第2节投标须知“资格文件”的15.1.1条
	原文见范本
	原文修改为:
15.1.1资格文件应包括下列内容:
一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

	第2节投标须知“商务文件”的15.2.1条
	原文见范本
	原文修改为:
15.2.1商务文件应包括下列内容:
一、封面（商务文件）

二、投标函
三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）
六、主要材料设备参考品牌明细表
七、承包人提供的主要材料和设备清单

	第2节投标须知“15.3技术文件”
	原文见范本
	本招标项目不要求提交技术文件。

	第2节投标须知“20.投标文件的编制与加密”的20.3条
	原文见范本
	原文删除修改为:
20.3.第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人签字或盖章处指加盖法定代表人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。

	第2节投标须知“22.开标程序”的22.1条
	原文见范本
	原文删除修改为:

22.1开标按下列程序进行

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

（3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求；

（4）主持人宣读本次项目基本信息、在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量等；
（5）对投标文件的解密，导入投标文件；系统进行电子唱标，公布《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等；

（6）若电子系统唱标内容与投标文件不符时，投标人有权在线提出异议；若投标人在线未提出异议，则认为投标人已确认电子唱标结果；

（7）由招标人代表现场抽取K值，现场确定经评审的最低投标价中标法的评标基准价。
评标基准价=(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。
   K数值由招标人在招标文件规定的取值区间内，在开标现场当众抽取确定。

K值的取值区间为 6.00%≤K＜10.00%，按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值的确定方法如下：

a.首先抽取整数位(抽取数值为：6、7、8、9，其次抽取小数点后第一位（抽取数值为：0～9的整数值），最后抽取小数点后第二位（抽取数值为：0～9的整数值）。K值确定后，计算出评标基准价。

经评审的最低投标价中标法采取有限数量入围评审制。

（一）投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

（二）投标人数量多于50家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：

采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（8）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；
（9）开标会议结束，主持人宣布休会。

注：1. 投标人对开标会议有异议的，应在开标结束前在线提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。
（2）因投标人原因，投标文件解密失败或无法正常导入唱标和评标平台的（投标人未在规定时间内进行解密的），视为投标人自动放弃投标资格。
（3）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用电子投标文件的；

3. 投标人在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597。投标人若需修改或撤回已提交的投标文件，应向招标人提出书面申请。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：壹级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师及以上，专业：建筑工程（注：建筑工程专业包括：土建、工民建、建筑、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑施工、结构等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳十万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳三万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：   （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附表

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附表

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见附表


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节   合同协议书
发包人（全称）: 漳州矩正房地产开发有限公司
承包人（全称）:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“山水名都”建设项目工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
项目总用地面积约43403.8㎡，总建筑面积约130892.12㎡，其中计容建筑面积约108167.00㎡（包括高层住宅建筑面积、联排住宅、开闭所兼变配电室建筑面积、变配电室建筑面积、发电机房建筑面积、公共配电室建筑面积、商业建筑面积及其他配套），其中地上建筑面积：111732.51㎡，地下建筑面积：18813.50㎡。主要建设内容有地下室、住宅区（其中：1#、7#楼为24层；2#、3#、5#、6#、8#、9#楼为26层；10#、11#、12#、13#、15#~18#楼为3层，19#、20#楼为4层）、开闭所兼变配电室（21#楼为2层）、室外楼梯及竖井、西门卫、南门卫等。主要工程内容具体详见施工承包合同；
1.工程名称: “山水名都”建设项目工程
2.工程地点: 福建省漳州市诏安县江滨新区
3.工程立项批准文号: 闽发改备【2019】E110039号文
4.资金来源:业主自筹
5.工程内容:
1）“山水名都”建设项目工程，包括但不限于①土石方工程；②基础工程基坑支护工程；③地下室及上部主体结构工程（包含人防工程）；④地下室及上部建筑装修工程（包含铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、屋面工程、幕墙工程等）；⑤建筑给水和排水工程；⑥建筑电气工程；⑦智能化系统预埋、有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑧消防与通风工程（含抗震支架）；⑨柴油发电机采购与安装；⑩楼栋公共区域部位、配套用房的室内装修工程；⑪承担总承包配合管理（包括但不限于智能化、夜景泛光照明、市政管网（含给水、电、燃气工程）及小区配套工程、三网融合、室外景观及绿化工程等）、⑫暂列金额；⑬专业工程暂估价（详《专业工程暂估价表》）；⑭所有本工程设计与规范要求。
具体以施工图及配套说明、招标文件（含答疑、澄清、修改或补充说明）和工程量清单说明为准。
2）所有本工程设计与规范要求，以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除防雷检测、桩基检测、消防检测外），包括按招标人要求的外墙淋水试验及一切要求；
3）如有部分专业工程另行专业分包给其它分包人进行施工时，并不解除承包人对本工程提供基本措施服务及承包人对分包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。承包人必须负责发包人另行专业分包工程的分包人的配合协调和管理，提供施工条件、施工设施、安全管理及统筹工作等直至工程完成。
4）在招标文件内所说明、招标期间所增减及投标人所确认的工程内容、所有在合同文件中、扩初设计及工程施工设计图中所提到和反映的工作。
6.工程承包范围:
（1）包含土石方工程、基坑支护、桩基础工程、土建主体及配套水电安装工程、建筑装修工程、公区和配套用房室内装修、建筑幕墙（包括但不限于仿铜不锈钢装饰、铝单板装饰、石材玻璃幕墙）、消防与通风工程、柴油发电机的采购与安装、人防工程、暂列金额专业工程及相关检测检验和验收等。
（2）承担施工总包配合、管理（包括但不限于智能化、夜景泛光照明、市政管网（含给水、电、燃气工程）及小区配套工程、三网融合、室外景观及绿化工程等）。
（3）具体以施工图及配套说明、招标文件（含答疑、澄清、修改或补充说明）和工程量清单说明为准。
二、合同工期
计划开工日期: 2020 年  10 月   29  日。实际开工日期以发包人或监理单位发出的书面通知为准。
计划竣工日期:  2023 年  3 月 11 日。竣工日期的确认条件以专用条款13.2.3款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前。
工期总日历天数: 863 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。关键节点完成日期要求见下表：
	序号
	节点名称
	节点
	完成部位及内容
	计划单体（如有多栋单体以最先开工的为准）
	计划完成日期
	从开工日期计工期（日历天）
	各节点支付金额占本工程“缩短定额工期增加费”比例

	1
	首推高层3#、5#、9#及别墅15#、16#楼
	节点1
	9#楼（26F）桩基开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2020/10/29
	2021/3/25
	147
	25.00%

	
	
	节点2
	15#楼（3F）桩基施工至主体外墙砌体完成并移交营销内装修。
	2020/10/29
	2021/2/6
	100
	15.00%

	2
	地下室顶板施工完成
	节点3
	桩基开工至地下室顶板完成。
	2020/12/6
	2021/6/20
	196
	10.00%

	3
	高层1#、7#楼
	节点4
	1#、7#楼（26F）开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2021/5/25
	2021/7/14
	50
	10.00%

	4
	高层6#楼
	节点5
	6#楼（26F）开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2021/6/21
	2021/8/10
	50
	10.00%


	5
	各个单体工程外脚手架及施工电梯拆除完成
	节点6
	单位工程完成条件：外脚手架落架、施工电梯拆除完成（别墅12#、13#、17#、18楼及商墅19#~20#楼完成节点）。
	
	2022/11/30
	移交室外配套施工
	20.00%

	6
	单位工程预验收完成
	节点7
	合同约定承包范围完成。
	2022/12/1
	2023/3/11
	100
	10.00%


三、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）              (¥                    元)；
其中：               
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                (¥                  元)；
（2）甲供材料费金额：
人民币（大写）                 (¥                 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥                 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                  (¥                 元)。
2、合同价格形式：固定总价加风险包干
五、项目负责人
承包人项目负责人:                
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
（1）补充合同（协议）； 
（2）本合同协议书； 
（3）本合同专用条款及其附件； 
（4）本合同通用条款； 
（5）中标通知书（如果有）；
（6）招标文件及其附件（含招标答疑文件）； 
（7）投标澄清（如果有）、投标函、投标函附录及其附件； 
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单或预算书；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文本包括合同当事人就该项合同文本所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、签订时间
合同订立时间：     年     月     日
合同订立地点：漳州矩正房地产开发有限公司
本合同双方约定自双方签字并盖章后生效。
本合同附件为本合同内容不可分割的部分且具有同等法律效力。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同份数
本合同正本 贰 份，双方各执 壹 份； 副本 陆 份，双方各执 叁 份（在封面上注明正本、副本二字，文本加盖骑缝章），具有同等法律效力。
	发包人名称：（公章）
法定代表人             
或其委托代理人：（签字）
地址：                 
邮政编码：             
电话：                 
传真： 
开户银行：
银行地址：             
户名：                 
银行账号：             
纳税人识别号：         

	承包人名称： （公章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字）
地址： 
邮政编码： 
电话： 
传真： 
开户银行：  
银行地址：
户名：
银行账号：
纳税人识别号：



第2节   通用合同条款
“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	2.1
	
	删除：因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润

	2
	12.3.3
	（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。


	修改为：（2）修改为：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后3日历天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人审批，发包人工程师在5个日历天内完成审批确认，以确定当月实际完成的工程量。监理人及发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人及发包人进行复核或抽样复测，并按监理人及发包人要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核或抽样复测的，监理人及发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。按月确认的工程量仅作为进度付款依据，但不作为工程最终结算依据

	3
	12.3.3
	
	删除：（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。




第3节专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
名    称:    ；
资质类别和等级:  ；
联系电话:    ；
电子信箱: ；
通信地址:    。
1.1.2.5 设计人:
名    称:                                ；
资质类别和等级:  ；
联系电话:    ；
电子信箱:    ；
通信地址:    。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:无。
1.1.3.9永久占地包括:施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.10临时占地包括:建设过程中的所有临设用地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及工程所在地的省、市、地方现行的有关法律、法规；建设行政主管部门有关规定。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:⑴、本工程设计要求；⑵、漳州市、福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；⑶、地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷、工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸、对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及施工技术要求；⑹、新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:  /  。
发包人提供国外标准、规范的份数:  /  。
发包人提供国外标准、规范的名称:  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:  /  。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:同合同协议书第六条。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个日历天内。
发包人向承包人提供图纸的数量：捌套（含制作竣工图所需的图纸），如承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的全部图纸内容。承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸（含投标图纸）进行完整性复核，若有异议应在收到图纸后15日历天内提出。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括:施工组织设计、施工总进度计划、专项施工方案、安全生产应急救援预案、读图纪要、开工报告、施工月报、工程签证、当月进度报表、次月工程进度计划报表、竣工报告、竣工资料等及法律、法规规定应提交的其他文件。
承包人提供的文件的期限为:
（1）工程开工后5个日历天内提供本工程的施工组织设计、施工总进度计划（横道图和网络图）及专项施工、安全方案；技术交底前3日历天提供施工图读图纪要；现场具备开工条件后1日历天提供开工报告；每月25日提供当月施工月报、进度报表及次月施工进度计划报表；如承包人未按约定的期限提供，发包人有权根据情况进行处罚；
（2）工程竣工自检合格后7日历天内提供竣工验收申请报告；工程验收合格后28日历天内提供竣工资料，延迟违约金执行专用条款16.2.2相关约定。
承包人提供的文件的数量为：施工组织设计和施工总进度计划书面文件一式肆份，其余按发包人的要求。
承包人提供的文件的形式为：书面，同时须提供相应的电子版文本。
发包人审批承包人文件的期限：按发包人的要求。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:进场后5日历天内或技术交底前3日历天提供读图纪要。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在需要联络的事宜发生后2日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:本工程现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为:现场代表或发包人指定的接收人；
承包人接收文件的地点:本工程施工项目部；
承包人指定的接收人为:项目经理或项目经理指定的接收人；
监理人接收文件的地点:本工程监理项目部；
监理人指定的接收人为:总监理工程师或总监指定的接收人；
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.2场外交通
承包人应严格执行福建省、漳州市等相关政府《关于加强建筑垃圾砂石沙土运输管理的通知》的文件规定或相关政府部门最新执行规定，遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查并承担场外交通的一切费用。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善，费用已包含在合同造价中；需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理并承担费用。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以本工程文明施工围墙（或本工程用地红线图）作为边界，围墙或红线范围内为场内交通，围墙或红线范围外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:场内交通由承包人自行解决，费用已包含在合同造价中。场内交通的解决包括但不限于修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路（含场内外交通路口开设及恢复）和交通设施，并承担由此产生的所有费用。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设期间使用。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设期间使用。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已含在合同总价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：因工程量清单错、漏且中标人在接到中标通知书之日起28日历天内提供需核对的工程量清单内容，并于60日历天内与咨询单位完成核对工作，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为竣工结算时合同价款调整的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的（或未在60日历天内核对完成的），视为放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目；
2.发包人
2.1 许可或批准
2.2发包人代表
发包人代表:（签订合同时填写）            ；
姓    名:   ；
身份证号:    ；
职    务:    ；
联系电话:    ；
电子信箱:    ；
通信地址:  。
发包人对发包人代表的授权范围如下:负责现场协调管理，质量、安全、成本和工期的控制，现场工程有关的资料签证，对经济及工期签证资料及时提出建议意见并交由发包人统一组织研究后签字认可。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7天内。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的要求：施工现场所需水、电接口已接至本项目红线附近接驳点，从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用以及施工总水表和用电箱变等设备的维保费用、计量装置的安装费用等均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人每月依水、电部门的计价标准直接向发包人（或水、电部门）缴交水电费，若承包人未缴交施工期间的水电费，发包人有权从承包人的工程款中扣除，承包人不得异议。电讯由承包人自行解决并承担费用。项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人自行承担。现场已配备两台施工变压器，若施工用电无法及时在开工前提供时或施工用电容量不能满足施工要求时，自开工之日至施工完成期间施工时，承包人须自备发电机组和接引工作发电进行施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、电费、油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）已包含在措施费总价中，结算时不得调整。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:
①场地运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。红线范围外场地因施工需要则由承包人自行向政府主管部门提出申请审批后方可使用并承担费用。
②承包人负责详细勘察现场，根据项目建设需要修筑施工道路或采取其他临时措施确保设备、材料的进退场顺利，并承担相关费用。
③施工道路实际施工过程中可能与其他施工单位共用或受影响，承包人应本着相互协调、合理布置的原则共同使用，不得以场地或施工道路的任何原因向发包人提出费用和工期的索赔。
④承包人应对场地及周边建筑、道路有充分的认识，做好安全保护措施，本工程场外的市政运输道路通达至场地红线边界通道口产生的道路开口施工、恢复及对所有通道口进行日常维护等所有费用由承包人负责（若由发包人申请，费用由承包人支出），并在措施项目费中充分考虑。
⑤发包人已明确道路出入方向、使用范围和线路，与施工场地衔接的市政道路已畅通。承包人因施工需要增加开口，由发包人负责办理相关手续，开口增加施工费用（含人行道、绿化种植或绿化隔离带的拆除、临时道路施工、灯杆或管道的迁移或施工及改造、围墙改造、人行道及绿地占用、竣工后需恢复的市政设施、行政收费等一切增设开口而增加的费用）由承包人自行承担。文明施工需进行的施工场地及道路硬化、设置洗车台、岗亭、道闸等设施并对所有通道口进行日常维护等所有费用由承包人承担。如需增设运输通道口及对所有通道口进行日常维护等所有费用承包人已充分考虑在合同总价中，不再另行计取。
(3)发包人应提供的其他设施和条件：
①由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:由发包人负责办理质监申报、施工许可证。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合。
②水准点与坐标控制点交验要求:开工进场后  10  日历天内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
③图纸会审和设计交底时间:施工合同签订后，向承包人提供施工图纸后5日历天内，由监理单位组织设计单位、发包人、承包人进行图纸会审和设计交底。
2.4.5双方约定发包人应做的其他工作：
（1）及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况。
（2）其他：无。
2.4.6发包人委托承包人办理的工作：委托协助发包人无偿办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续，上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:按相关规定执行。
发包人提供支付担保的形式:按相关规定执行。
2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均按发包人相关流程审批后，由发包人授权工程师签字并加盖公章方为有效，任何未由发包人审批、签字及盖章的该类文件不能作为签证、结算、验收和付款的依据。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等 ；
承包人需要提交的竣工资料套数:提交陆套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料（含设计变更和工程签证），其中五套为书面资料，一套为电子版资料； 
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程验收合格后28日历天内。
承包人提交的竣工资料形式要求:纸质及电子文件。
（2）承包人应履行的其他义务:
承包人应按约定时间和要求完成承包施工范围内的所有土建、安装工程的施工、验收、保修等工作，满足合同约定的质量、工期、安全文明施工要求。同时还应履行包括但不限于下述的其他义务：
1 承包人应协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。
2 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
a.承包人须向发包人及监理单位提供带办公桌椅、空调、饮水机、档案柜（10组）等办公设备及全新活动板房（含办公室2间，每间面积不小于18㎡）；同时发包人有权根据现场实际情况选择利用现场已建成的办公和生活房屋及设施作为发包人与监理单位的临时设施，由此引起相关的建设、租赁、使用、管理等相关费用应由承包人承担，并免费提供以上房间的用水用电。以上费用已计入合同总价中，包干使用不调整。
b.室外应按省级文明工地要求，包括但不限于配置硬化路面、绿化场地、停车场、洗车台、保卫室、消防等设施并承担费用。
c.在工程建设周期内承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。
3 承包人应自行协调解决施工中与公安、交警交通、市政、环卫、城管、其他政府主管部门及周边地方居民的关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
4 承包人应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰等问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置方案，制定详细的保证措施、建立安全生产责任制并在施工中予以实施。建筑废土砂石的处置和运输按照当地规定进行处置和运输，运输建筑废土砂石的运输企业必须是建筑废土砂石运输目录库中的运输企业。以上所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中。
5 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便；承包人对所有安全、质量事故负责，若发包人因此承担了责任，有权向承包人追偿。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。
6 承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他配套工程在施工过程中的协调配合工作。
7 承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，做到工完场清，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。
8 承包人应随时配合发包人对拟下发的工程设计变更（含设计变更通知单或其他工程联系单）进行造价估算并提交相应造价资料和依据，承包人应本着合同相关价款调整原则和计量原则估算，不得高估冒算、敷衍了事，否则发包人有权给予退回重新估算，直至发包人认为估算依据充足、计算合规合理为止。
9 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，届时双方协商另行签定《委托设计协议》。
10 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。
a.需要办理交通特别通行证或交通路口时，由承包人负责办理并承担费用。
b.施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。
c.施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。
d.承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。
e.建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理。
f.承包人应充分考虑施工对周边住宅小区居民的影响，采取相关的降尘、降噪措施及被投诉、被阻扰施工等引起进度滞后采取的赶工措施及罚款，增加的费用由承包人综合考虑到其他有价款的项目中，发包人不再增补费用。
上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。因承包人的原因导致发包人承担了相关费用的，发包人有权从工程进度款中予以扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。
11 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由承包人负责保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，包干费用不调整。
12 施工场地清洁卫生、防尘的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水、噪音、有害气体等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施，根据相关主管部门要求采取相关的防尘措施，工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施拆除、清退出场并打扫干净，相关费用承包人已综合计入合同总价中，包干使用不调整。因承包人违反规定而发生的费用由承包人承担。
13 为了便于现场的管理，确保工地安全，本项目要求工地大门需配备门禁系统，相关费用承包人已综合计入合同总价中，包干使用不调整。
14 双方约定承包人应做的其他工作：
1） 承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人综合考虑，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干费用不调整。
2） 因场地条件影响，发包人可能未能提供所有的工作面，承包人负责与周边的协调工作并承担相应费用，发包人仅予协助配合。此风险承包人在报价中综合考虑，施工过程不因此另作费用增加签证。
3） 承包人在合同履行期间，为施工场地内的自有人员及第三者人员生命财产办理保险并支付保险费用；运至施工场地内用于本工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用；保险费用包含在合同价款中。如果承包人没按规定投保，则其损失全部由承包人承担，造成发包人损失的，发包人可以采取一切方式向承包人追偿，包括动用不可撤销履约保函，直至全部损失追回。
4） 承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
5） 承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用（包括采购发电机组等设备）已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
6） 承包人应根据地质水文情况、相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的降排水施工技术措施，工程开工直至竣工验收所发生的除井点降水工程外的所有降排水费用（含施工、降排水措施的材料费、人工费、机械台班费、抽水台班等一切相关费用，并已充分考虑分段分期施工需要）已计入本合同总价中，包干施工不调整。
7） 包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
8） 承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
9） 承包人在工程实施过程应按发包人要求配合项目房屋销售工作、内部工程信息化管理等工作的需要。
10） 由于部分施工的位置距离市政道路、市政绿化带较近，承包人在施工前须提前对该部分的影响因素进行考虑，并制定保护方案，如由于施工过程中导致市政道路、绿化带及附属水电、消防等公共设施破坏的，由承包人修复并承担费用。本项目紧邻已建建筑楼栋、榕树、河道等，承包人施工期间应对场地周边采取减挤压、减震、防砸、防污染、支护等得当措施，若因承包人施工导致周边建筑物、市政设施等开裂及破坏，承包人应承担全部责任和费用，同时确保工程进度不受影响，承包人不得就此进行工期索赔。特别是靠近建筑物的塔吊使用及临边施工，务必保证其使用安全。如若因此发生安全事故或者造成他人人身伤害的（包括但不限于塔吊使用人、第三人等），承包人应承担全部责任，发包人若因此承担了责任的，有权向承包人追偿。
11） 承包人应通过踏勘现场掌握现场围挡围合情况。根据招标要求，为保证施工现场的安全施工、文明施工、保护现场内外和美化环境，发包人已按计价要求规定在招标控制价中计入安全文明施工费，其中包括施工现场四周围墙（围挡）的费用。承包人应根据政府有关规定、施工管理需要、招标要求及现场情况进行施工现场四周围墙（围挡）的管理。围墙（围挡）的施工建设原则上不得超出用地红线范围，因施工需要，承包人的施工围墙（围挡）建设若超出红线范围外的，则由承包人自行向政府主管部门提出申请审批后方可使用并承担费用。施工场地若有临时围挡需拆除与处理由承包人完成，费用自行在其他有标价的工程量清单报价单价中考虑，结算时不予调整。
（11）其他
A. 承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
B. 本工程施工过程中严禁使用海砂，所有用砂均采用河砂，该相关费用已综合考虑计入本合同总价中，包干使用不调整。
C. 承包人应根据工程项目建设所在地地材供应的各种情况，自行考虑涨价风险。
D. 承包人已充分考虑合同专用条款中涉及的应由承包人承担的其他各项费用，并按相关约定计取在合同单价或总价中。
E. 施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。
F. 承包人应配合协助发包人对本项目申请银行贷款的相关手续。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人:        （签订合同时填写）    ；
姓    名:  ；
身份证号:  ；
建造师执业资格等级: ；
建造师注册证书号: ；
建造师执业印章号: ；
安全生产考核合格证书号: ；
联系电话:   ；
电子信箱:   ；
通信地址:   ；
承包人对项目负责人的授权范围如下:负责履行本合同约定的所有事项。
关于项目负责人、技术负责人每月在施工现场的时间要求:不少于25天。
项目经理不具备相应专业资格或同时担任其他项目项目经理的，承包人应立即纠正，承包人并应就该等违约情形存续期间按5000元/天支付违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:及时签订劳动合同，补交社会保险，并自行承担未按法律规定与劳动者签订劳动合同及缴纳社会保险的法律责任，同时，承包人还需向发包人支付违约金5000元。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次支付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计3人次及以上的，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任:须向发包人交纳违约金，违约金为每人次100000元人民币。若更换项目负责人或项目技术负责人，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任:可视为项目负责人或项目技术负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每人次100000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，同时停止拨付工程进度款直至人员更换到岗为止。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后3日历天内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起到发包人同意止天数计算：拒不撤换主要施工管理人员按5000元/天支付违约金。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:须经发包人书面批准同意。
安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：擅自更换主要施工管理人员按每人每次30000元人民币支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:若主要施工管理人员未能按要求常驻施工现场的，发包人经查实主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人每人次应付违约金30000元人民币。
因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:  /  。
主体结构、关键性工作的范围:  /  。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括:本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。
发包人同意承包人分包的或发包人与分包人签订双方合同的专业工程，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
其他关于分包的约定:

①承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。
②分包价格不得低于成本价，否则发包人有权拒付该部分工程款。若到施工进度计划（经监理工程师和发包人核定）的各节点开始时间，承包人仍未与符合要求的分包商签订分包合同的，发包人有权直接选择相应分包商，并将该部分工程款直接支付给相应分包商。
③承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人可单方面解除合同，承包人应向发包人支付合同总价5% 的违约金。
④工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同顺利履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
⑤分包工程价款由承包人与分包单位结算，除合同规定外发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项，由承包人、分包单位签订双方合同的或发包人、承包人、分包单位签订三方合同的除外。
⑥承包人实际用于该工程的项目管理班子成员必须与该工程中标时所承诺的项目管理班子成员一致，如施工过程中发现承包人擅自更换管理班子中任何一个成员。发包人有权认定承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，并有权解除合同，还有权要求承包人支付合同总价的5% 的违约金。

⑦承包人应将本工程建设项目的建筑施工起重吊装专业分包给已通过省建设行政主管部门核准并公布的建机一体化企业名录中的企业，与之签订分包合同。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:分包工程价款由承包人与分包单位结算。
3.6工程照管与成品、半成品保护
（1）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:工程开工之日起至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人必须承担本项目承包范围内所有工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因及不可抗力以外的原因造成承包人照管的任何工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。
（3）若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时给予修复，相关费用由发包人承担。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保:提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:
合同签订前5日历天内提供履约担保，金额为本合同总价（不含暂列金）的10%，担保方式可采用：①现金形式（以电汇或银行转账的形式）；②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；③担保书形式，出具担保书的担保机构应为注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司，且出具保函应为不可撤销、见索即付的保函；④由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；其有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工备案合格之日起30日历天。
承包人完成建设工程施工合同约定的施工任务，通过竣工验收，凭工程竣工备案合格证明报请终止履约担保。履约担保为现金方式的，报请终止后发包人无息返还。
工期延长的，承包人应负责承担费用继续提供履约担保以覆盖延长的工期。

4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:负责整个工程质量、安全、投资和进度的监管。
关于监理人的监理权限:
（1）发包人委托的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。
（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：①设计变更；②工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；③总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；④主要材料的确定、进场审核；⑤需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；⑥ 工程试验单位资质审核；⑦ 施工组织设计、施工总进度计划的批准；⑧ 发包人认为须取得批准方能实施的其他重要事项；⑨工程开工、复工令的批复。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按专用条款3.1款执行。
4.2监理人员
总监理工程师: （签订合同时填写）        ；
姓    名:   ；
职    务:   ；
监理工程师执业资格证书号: ；
联系电话:   ；
电子信箱:   ；
通信地址:   ；
关于监理人的其他约定:   。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:  /  。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求:本工程质量应符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
关于工程质量获评奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:承包人在工程隐蔽前48小时内通知现场发包人代表和监理对隐蔽工程进行验收，验收合格后方可进行下步工序施工。隐蔽验收资料必须一式肆份，现场签字、现场分发给发包人代表1份、监理人1份，承包人2份。未经现场发包人代表和监理人签字的资料不予纳入工程结算。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48 小时。
双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按照国家现行《建设工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好承包人的施工安全责任。结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。若发包人因此承担了责任，有权向承包人追偿。
根据工程现场施工情况，结合本合同及当地建筑施工安全生产管理有关规定，由承包人负责做好安全防护工作并承担费用，该费用已包含在合同措施费内。
6.1.4关于治安保卫的特别约定:施工现场治安保卫由承包人全权负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按通用合同条款6.安全文明施工与环境保护、6.1.4治安保卫规定执行。
6.1.5安全文明施工
合同当事人对文明施工的要求:
（1）安全文明施工须达到发包人的要求。承包人需自行办理的有关环卫和施工噪音、安全生产、建筑垃圾处理清运、土头消纳等手续，并应符合国家相关规定。
①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②建筑垃圾应及时清理、外弃。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人将依据合同相关条款约定给予处罚。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。
⑧若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费。
承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续。承包人的有关安全文明施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。
上述有关手续办理、文明施工要求需支出的相关费用由承包人自行承担，并已包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。因承包人的原因导致发包人承担了相关费用的，发包人有权从工程进度款中予以扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。若施工期间政府相关部门有颁布最新执行标准、规定的以最新标准、规定为准，可能增加的安全文明施工费由承包人承担，并已包含在合同价中。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:详见合同专用条款“第12.4.1款、第12.4.4款”执行。
6.3环境保护：承包人的合同总价中已包含环境保护、监测、侦测的费用。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。本工程建筑工地防治扬尘设施及要求需根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）、漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作。承包人已根据自身情况在合同总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，按相应费用列项计入合同总价中，如政府部门有更新方案及要求，以其最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的或环境侦测系统未安装，由此造成的费用增加、延误的工期处罚、未实施的费用扣减等费用均由承包人承担。
6.4发包人对“按要求产生的安全文明施工费用与按规定费率计取安全文明施工费用的差额”已体现在清单单价中，承包人已完全了解发包人对本工程的相关安全文明施工的要求并已考虑在合同价款内，该项费用包干使用，结算时不予调整。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按专业要求编制施工组织设计和专项施工方案。其中施工组织设计和施工方案中的重要节点工期必须细化到具体日历天。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:承包人应在收到全部施工图纸、技术资料和发包人组织的设计交底后7日历天内，编制完成详细的施工组织设计和进度计划，并按监理和发包人批准认可的施工组织设计和进度计划进行施工；月进度计划，承包人应在每月25日前将次月的进度计划报送发包人和监理人审批。以上材料一式伍份，审核后返回承包人叁份，发包人、监理人各壹份。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
（1）每月25日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。
（2）工程师确认的时间：监理工程师应在收到相关文件后3日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后5 日历天内予以审批。如果监理工程师或发包人认为工程实际施工进度不符合发包人批准的施工进度计划，承包人应按照监理工程师或发包人的要求对施工进度计划进行调整，并须提出确保工程按合同工期完成的具体措施，经监理工程师审核并报发包人批准后执行。
（3）群体工程中有关进度计划的要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人要求做出进一步深度计划。②对明显预计实际进度无法满足计划要求时，发包人有权要求承包人采取有效措施，例如增加人员、设备、调整班组等，以保证施工进度，承包人拒绝采取有效措施的，发包人将视工期滞后情况对承包人进行处罚。③配合发包人做好本项目的进度信息管理。
（4）工程中有关进度计划的其它要求：要求承包人在施工过程中每幢的施工电梯不迟于六层梁板完成时进场安装并投入使用。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前7日历天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前5日历天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前3日历天内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人同意不提出价格调整要求、不解除合同且不向发包人主张费用和合理利润等补偿/赔偿。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工进场后7日历天内。
7.4.3 承包人必须于进场7日历天内复测原始地形图，并报发包人确认，若承包人不进行复测，则视为默认发包人提供的原始地形图。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误的责任：由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用。
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:无 。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误（含关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚），每延误一天支付违约金4万元人民币，在工程结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限；

7.5.3合同双方约定工期顺延的其他情况:

通用条款第7.5.1规定的顺延理由：必须实际造成停工影响关键节点施工（详合同协议书第二条“合同工期”关键节点完成日期），并对总工期（或关键节点工期）造成实质性延误，承包人方可提出顺延申请，并严格按照合同要求进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予补办工期顺延。通用条款所指的设计变更和工程量增加应指发生在施工关键工作上的设计变更和工作量增加，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于法定节假日（如清明、五一、端午、国庆、中秋、元旦、春节）、地方性大型活动等可预见的可能对施工有影响的特殊时间段，承包人应预先做出安排，发包人不会因有关部门采取施工限制措施而顺延合同工期，期间由此原因而增加的费用由承包人承担。

凡涉及需要发包人确定的材料品牌及样品，承包人应在采购前 60 日历天将样品、产品合格证、相关检测等资料报发包人确认，发包人在接到承包人的样品及品牌报验后应于 30 日历天内提出明确的意见； 60 日历天内非承包人原因发包人无法确认的，工期相应顺延。

（2）工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包含在合同总报价中，发包人不予另计。在特殊情况下，合同中约定关键节点工期确需调整且其获得发包人书面同意后，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，方可进行关键节点工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后7日历天内，另行与发包人进行书面确认，并将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数抄送与工程相关各方备案。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:按合同通用条款执行，但引起的费用由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
①10级（含10级）以上的风（以当地市气象台提供的书面盖章资料为准）；
②24小时降雨量达到100毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；
③三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以当地市气象台提供的书面盖章资料为准）；
7.8 暂停施工
7.8.1 发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起的暂停施工，由发包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励:  无 。
8.材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备:
（1）按承包人的投标承诺经发包人和监理工程师确认进行采购，主要材料设备品牌选用详见合同附件《主要材料设备品牌推荐及选用表》；
（2）应符合相关行业协会的标准和要求、且需满足设计及使用的要求；
（3）应具有相关的国家、省、市认可的产品证、质量保证书及产品说明、合格证明、出厂证明等相关资料，在材料设备到现场时应主动向监理工程师报告、报验；
（4）承包人应以满足正常施工进度为前提，迅速而有序地将所采购的材料设备运至工地现场，并应承担提供全部试验、试样及检测调试的费用。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人供应的材料和工程设备由承包人保管的，保管费用已包含合同价格中，发包人无需另行计算或支付。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:按发包人要求，报送程序按通用条款执行。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:承包人承担，价格已包含在投标报价中。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。
施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:
所有正式设计变更图、设计变更通知单、工作联系单、技术核定单、工程签证单等变更和签证文件均需在加盖发包人公章并由发包人授权工程师签名后方为有效，任何未加盖发包人公章并由发包人授权工程师签名的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理单位、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。
注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10日历天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项进行签证结算。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7日历天内办理签证手续，逾期办理无效，工程签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以现场工程签证替代。
10.2变更权
增加条款：承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:工程变更及经济签证按合同专用条款第12款相关约定执行。
10.4.2变更估价程序
通用条款修改为：
（1）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理单位、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。发包人逾期完成审批不视为认可承包人提交的变更签证估价申请。
（2）所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均仅在相应文件上盖发包人公章并由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未盖发包人公章并由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:无。
发包人审批承包人合理化建议的期限:监理人审查意见提交后15日历天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:  /  。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《已标价工程量清单报价表》；
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用, 暂列金不计入工程款进度款付款基数。
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格及签证进行调整：
第3种方式：其他价格调整方式：
钢筋、商品砼、水泥、管桩价格变化幅度在±5%（含）以内，政策性调整导致人工价格（或价格指数）变化幅度在±5%（含）以内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险包干范围以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其他费用。
风险幅度范围外的具体调整方法如下(下列报告期价、基期价均为不含税价)：
（1）钢筋、水泥、商品砼、管桩价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的已标价工程量清单报价子目中的含量计算；以漳州市建设工程造价站编制的《漳州建设工程材料信息—主要材料综合价》为依据，以“控制价编制取用月份”对应的材料月均价为“基期价”，施工完成当月对应的材料月均价为“报告期价”（如施工完成为2020年4月则对应信息价刊物封面期数为2020.04期发布的信息价）。
差价调整=用量×[｜（报告期价－基期价）÷基期价×100%｜-5%]×基期价×（1+税率）。
（2）人工费价差：人工费用按当月经核定实际完成工程量相应的已标价工程量清单报价子目人工费含量计算的人工费总数；以漳州市住房和城乡建设局发布的“漳州市建设工程人工费动态指数”为依据，以发布执行日期为2019年1月1日对应“漳州市建设工程人工费动态指数”（2019年1月，指数为1.0503）为“基期指数”，以发布执行日期为施工完成当月对应的“漳州市建设工程人工费动态指数”为“报告期指数”。人工费用上涨或下降差价调整公式：人工费调差金额=按当月经核定实际完成工程量相应的人工费金额×[｜（报告期价－基期价）÷基期价×100%｜-5%]×（1+税率）。
“人工费总数”，均为扣除塔机（塔吊和施工电梯）人工费后的人工费总价；
塔机（塔吊和施工电梯）人工费总价由承包人充分结合投标当期发布信息价及招标相关约定综合考虑报价，中标后包干使用不调整；
其他施工机械台班单价的人工费已包含在施工机械台班单价中包干考虑，均不再按人工费指数调整。
11.2 法律变化引起的调整
增加条款：合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算时予以调整；即双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价；承包人支付款项前应向发包人足额提供符合法律规定的增值税专用发票。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
12.1.1本合同价款采用固定总价加风险包干方式确定。
本合同价款由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成。
12.1.2本合同总价包含的风险范围：
1）、以图纸所示为准，因工程量清单有错、漏、描述不符，导致工程预算不准确；
2）、因施工方案变更导致施工成本的变化及因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施；
3）、承包人在投标过程中已对现场进行踏勘已掌握现场实际情况并已核实发包人提供地质勘察资料、现场情况资料。实际情况若与提供的资料有偏差，导致承包人施工时采取的施工措施、施工工效及费用发生变化的均不予调整（除因地质原因引起的基础换填、基础加深及其他合同约定可调整外）；
4）、承包人负责协调处理政府有关职能部门及周边关系，并承担相关费用；
5）、工程量清单内的费用、合同规定的其他费用[如：临时场地租用、临时交通围扩、临时设施/工程、施工中除井点降水工程外的所有降排水费用、临时支护费（含施工围堰、施工围护）、场地内产生的施工便道换填（包括但不限于砖渣、建渣、碎石、砂、混凝土等）等各种措施费用]，包括工程质量保障措施和赶工措施费用等，均已体现在合同价款中；
6）、承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的数量及运距自行考虑，实际不同不再调整；回填土资源费用自行考虑；
7）、预应力混凝土管桩二次砍桩、配桩不合理造成的浪费（包括但不限于承包人因施工经验欠缺或地质影响判断失误造成的浪费等）、断桩和爆桩（含机械设备或地质等原因引起的断桩、爆桩）等施工风险及相关其他一切费用，断桩、桩基偏移引起的补桩费用，由承包人承担；承包人已充分考虑相关施工风险，工程量调整对承包人潜在利润的影响，施工过程中承包人不得以此为由向发包人索赔相关费用。桩身材料损耗由承包人自行考虑在桩身材料单价中；
8）、因施工过程中承包人的因素造成补桩、偏桩、断桩等不合格桩，以及以上情况引起的承台、地梁、地下室以及上部工程设计变更而增加的一切费用由承包人自行承担；若因单根不合格桩造成需补桩的，以原设计桩位的桩长计取，补桩所产生的费用及工期，由承包人自行承担；
9）、管桩引孔综合各种孔径（符合管桩直径的挤土效应）按综合单价包干，包括人工费、材料费、机械进退场及安拆费、成孔费、综合土砂岩层类别的穿孔等一切引孔成孔的费用。根据压桩情况，是否进行引孔需报监理工程师和发包人代表确认后方可施工，否则不予计量工程，每个有效成孔无论几次反复钻孔，均按有效长度按米计量。因承包人原因造成的孔位偏离、孔深度超长、孔径偏大等均按无效孔处理，工程量不予计量，同时造成管桩补桩、压桩需超长、需加大桩径而增加的费用，发包人不予任何增补；
10）、PHC管桩的空孔部分不单独列项计取回填，回填及其安全措施费投标单位应综合考虑进投标报价包干；
11）、承包人应根据政府有关职能部门要求，做好远程监控及扬尘防治工作，因其为满足各职能部门提出的各种整改要求内容的所有费用（包括但不限于方案调整及工期延长），均已体现在合同价款内，除“经工程安全监督机构同意暂停远程监控的，暂停远程监控期间停止收取远程监控租赁服务费”调整外，不作任何调整；
12）、需由承包人进行二次深化设计的项目（包括但不限于铝合金门窗、抗震支架、玻璃幕墙及干挂石材等），承包人需委托具有相应资质的设计单位进行二次深化设计，负责审图通过；并根据审图通过后的图纸进行施工；由此产生的费用，承包人已综合考虑在合同清单报价中，发生变化时不予调整；
13）、其他各种检测费用及管线测量（除防雷检测、桩基检测、消防检测费用外），包括按发包人要求的外墙淋水试验费，已包含在相应措施费或综合单价中。
14）、缩短定额工期增加费：

本工程工期较紧，须采取赶工措施，发包人在招标控制价中已计取缩短工期增加费；承包人在投标报价时已考虑因缩短工期增加的人工费、材料及损耗费、机械费、夜间施工费、雨天施工费、管理人员工资、脚手架、防护网及赶工相关的技术措施费等一切费用并将其计入在投标报价中；缩短定额工期增加费按固定包干计取，即中标清单内{分部分项工程费（不含工程设备费）+单价措施项目费}*0.50%），金额为      元，不予调整；为确保工程按期竣工而采取的合理有效的赶工措施已包含在合同总报价中，不予另计。

15）、总包管理费和配合费：
发包人在招标控制价中已包含总包管理费和配合费，承包人在投标报价时已充分考虑施工过程总包管理及配合全部内容并将其计入投标报价中，承包人不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用。
承包人（总包单位）须对本建设工程项目编制总进度统筹计划（网格或横道图），把自身承包的内容及发包人分包的内容，统筹安排在总进度计划中，进行协调、调度、控制、配合，明确各分包项目内容的插入施工时间及完成时间点；负责召开分包单位协调会。
① 总包管理费：是指总包单位对不列入其施工范围的专业分包工程而进行进度和质量控制及安全、文明施工管理所发生的管理、协调费用，包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、安全、文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（直至整体工程竣工验收合格并通过综合备案）等。

②总包配合费：是指总包单位对不列入施工范围的专业分包工程在施工过程中所发生的各种配合费用。包括但不限于提供标高、控制轴线、调试电源、四口防护、临时施工用水用电至各楼层（该水电费用可由承包人统一对分包人进行单独计量，分包人按规定缴纳相应费用）、临时消防系统、已配备垂直运输工具、脚手架(包括电梯井道的脚手架)、施工作业面、其他分包工程（含发包人单独分包工程）的成品、半成品保护及施工安全防护措施、材料及设备的运输通道、运输工具及堆放场地 （不包括场地搭设）、工具房和临时生活、办公用房的场地（不包括临时设施搭设）等。与相关专业衔接的配合工作，包括但不限于：
A. 提供的施工安装条件包括预留孔洞、准确的预埋件、预留套管等，并在安装后修补孔洞；以及内部竖向桥架、管道等穿楼板洞口的封堵，并应确保满足消防验收要求；

B. 完成电力部门在供电系统施工中因设备运输需要而进行的墙位预留通道及设备安装后预留通道的砌筑、孔洞预留、塞缝以及预埋件预埋等相关配合工作；
C. 电梯安装工程中负责井道洞口的安全防护、提供垂直运输工具、厅门及门坎水泥灌浆塞缝（电梯门与门洞的塞缝宽度≤150mm）预留与电梯有关的井道、孔洞（包括但不限于厅门内嵌式外呼、层显、厅门洞、机房留洞、无机房控制柜留洞等），按电梯土建配合设计图提供圈梁、机房吊钩、机房结构支撑、底坑设施混凝土基础，电梯设施就位后的孔洞封堵（含井道、机房、电梯门套等的孔洞封堵，其中电梯门套周围、电梯下口等处需采用镀锌钢板衬底后按要求进行封堵（门套周边用砌体封堵、下口浇捣细石混凝土止水槛），热镀锌钢板规格要求：厚度不小于2.00mm，宽度大于封堵门缝的宽度50mm以上）和主机工字梁的混凝土回填；负责电梯安装过程中的安全防护设施、作业条件的施工及费用，例如厅门的密闭防护、厅门防水挡坎、电梯基坑积水抽水排水等。
③ 承包人应在施工组织设计中详细说明对各分包单位的管理协调，总施工进度计划网络图（含横道图）应按建设工期要求整体考虑各阶段工期。
④ 本工程“市政管网及配套工程（包括但不限于三网融合、室外雨污水管网工程、室外景观绿化工程、智能化系统工程）”相应总承包管理费及配合费已含在合同总价中，承包人应按发包人要求配合相关工作。
12.1.3 风险费用的计算方法：承包人投标报价时已考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场及周边环境实际情况以及招标文件的要求，进行综合报价，发包人按规定已考虑总造价的风险包干计入工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。
12.1.4 风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量清单的核对与确定：
①因工程量清单错、漏且中标人在接到中标通知书之日起28日历天内提供需核对的工程量清单内容，并于60日历天内与咨询单位完成核对工作，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。
②工程量清单核对时，除本合同另有约定外，工程量计算规则按国家现行“工程量清单计价规范”规定和《福建省预算定额》（各专业工程）进行计量。
③工程量清单之内的项目投标报价书中的综合单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同)，若承包人在不同栋号（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应栋号投标报价。
（2）工程量核对后出现风险范围以外的非承包人原因造成的以下情况，合同价款可按以下方式进行调整，调整方式如下：
①出现风险范围以外的非承包人原因造成的设计变更、签证且变更签证程序符合相关规定的，项目合同价款可进行调整。增减工程量的造价按以下方式确定：
a、增减工程量在工程量清单之内的项目，其投标报价书中的综合单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同)在控制价相应项目综合单价乘以中标降幅系数（中标降幅系数=中标价÷控制价，扣除专业分包工程暂列金和暂估价；下同）后偏差±10% （含）幅度范围以内，按承包人投标报价书中的清单（定额子项）单价计算所增减的工程造价。
b、在工程量清单之内的项目，若其投标报价书中的综合单价高于控制价中相应项目综合单价乘以中标降幅系数后 10%的，增加工程量时按控制价中相应项目的综合单价乘以中标降幅系数计算所增加的工程造价，减少工程量时按其投标报价书中的综合单价和取费标准计算所减少的工程造价。
c、在工程量清单之内的项目，若其投标报价书中的综合单价低于控制价相应项目综合单价乘以中标降幅系数后 10% 的，增加工程量时按其投标报价书中的综合单价和取费标准计算所增加的工程造价，减少工程量时按控制价中相应项目的综合单价乘以中标价降幅系数计算所减少的工程造价。
d、在工程量清单之内的项目，若承包人在不同栋号或不同专业（取费标准一致的前提下）同一定额子项内计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应栋号及专业投标报价与控制价水平进行对比并按上述a-c条约定进行计取所增减的工程造价。
e、增减工程量不在工程量清单之内的项目，计价标准套用招标时编制控制价所使用的定额，按照发包人编制控制价的取费标准及采用的价格信息价折扣标准×中标降幅系数计算所增减的工程造价。
f、若定额缺项的，参照上述标准由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定（不计取风险费），审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，同时双方提请当地(或更高一级)造价站协商解决，承包人不得以此为借口消积怠工，否则承包人应承担一切后果。
g、工程变更签证的措施费用调整方式：
按项（或总价或系数）计算的措施项目为固定总价包干，变更签证中不再另行计取；按费率计算的措施项目按中标价的费率包干计算变更签证相应措施费；采用综合单价计算的措施项目，按照变更签证实际发生变化的措施项目按上述“a至f”的规定确定单价计算措施项目费。
② 主体合同补充协议的签订及结算，计价标准套用定额的，其工程量计价应按主体合同中标降幅系数下浮。
④管桩工程量的确认：工程量清单中预应力混凝土管桩桩身材料工程量=有效桩长（有效桩长指设计桩顶标高至桩尖的长度）-桩尖高度；其余工程量根据相关招标资料按照定额规定原则计取。结算时桩长材料工程量按经发包人认可的有效桩长（有效桩长指设计桩顶标高至桩尖的长度）-桩尖高度；
12.1.5双方约定合同价格的其他调整因素：
因分期建设、功能变更等原因，发包人有权根据实际需要取消本工程的部分分项工程，或由承、发包人共同二次分包；该部分工程造价的调整原则如下：
①若承包人该分项工程的合计投标报价低于已公布的控制价中该分项工程的合计总价乘以中标降幅系数后的造价，则按控制价中该分项工程的合计总价乘以中标降幅系数后的造价予以核减；
② 若承包人该分项工程的合计投标报价高于控制价中该分项工程的合计总价乘以中标降幅系数后的造价，则按承包人的该分项工程的合计投标报价予以核减。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /  。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:  /  。
预付款担保的形式为:  /  。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则:按照国家现行《建设工程工程量清单计价规范》及工程所在地建设工程定额执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:  /  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:/
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:  /  。。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期、支付比例、方式和时间的约定：在合同签订后10个工作日内，一次性支付安全文明施工费的50%；
①按月支付，首月支付至已完成合格工程量（以经监理单位和发包人审核确认的工程量报审表为准，含已支付的安全文明施工费）价款的75%；次月起，每月按当月完成合格工程量价款的75%支付；

②单体竣工预验收合格（注：单体竣工预验收是指承包人全部完成整栋楼工程施工图纸发包方与承包方所约定的全部工程项目内容，整理完成工程内业资料，并由参建各方（承包单位、监理方、设计方）出具相关合格报告后，支付至合同价款的85%；

③工程通过竣工验收及其他各专项验收合格并取得验收及备案证明，办理完工程竣工结算并确定工程结算总价款后，支付至工程结算总价款的97%；余下3%作为工程质量保修金；
④发包人按相关规定要求，每月按时从应拨付进度款中划拨不低于20%的款额至约定的农民工工资专户，用于该项目农民工工资的发放，承包人不得擅自动用工资专户资金；剩余月进度款拨入承包人账户；
注：(1) 暂列金不计入工程款进度款付款基数；

（2）承包人支付款项前需提供地方税务局开具的完税证明和增值税专用发票（税率为9%）及完整申请手续。
（3）工程款全部以银行转账形式支付 。

（4）在支付至工程竣工结算价款的97%时，需同时开具剩余3%结算价款的发票，否则，发包人有权拒绝付款；

（5）为了保证工程质量、工期，承包人应专款专用，严禁承包人将工程进度款挪用到与本项目无关的其它项目或其它用途，若经核实承包人挪用工程款，承包人应向发包人支付100000元/次的违约金。承包人的施工队伍中工资及一切支出均由承包人自行解决，承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠工资，发包人对承包人拖欠任何应付款均不承担任何责任。若发包人因此承担了责任，有权从未支付的工程款中予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。
（6）关键节点、工期及其对应的“缩短定额工期增加费”占该节点应支付比例详见第一节《合同协议书》第二点“合同工期”；

a、以上各节点对应的“缩短定额工期增加费”在该节点按时完成并经现场确认后，随下个月工程进度款一并支付；

b.若节点中包含若干个部位节点时（例：节点1与节点2的两个节点），则所有部位节点均按部位节点完成日期完成，按上表相应节点比例支付缩短定额工期增加费；若未能完成某个节点中的全部部位节点（例：节点1与节点2的两个节点有一个未按部位节点完成日期完成），则相应的缩短定额工期增加费暂不支付，且需按合同专用条款16.2.2（4）的违约约定对未能完成部位节点进行相应工期违约处罚，并按下述原则以签证形式予以扣罚：

（b1）若处罚金额小于相应节点缩短定额工期增加费总额的，剩余部分（即该节点增加费总额-处罚金额）按上述第a条约定予以支付；

（b2）若处罚金额大于相应节点的缩短定额工期增加费总额的，除本节点缩短定额工期增加费全额扣减外，差额部分从下一期工程进度款中予以抵扣；

（7）、工程进度主要节点工期未能达到合同约定，由此引发主要节点工期逾期，承包人应无条件加班加点赶工完成，下一个节点或总施工工期如期完成，并不能解除承包人上一个主要节点工期逾期的责任，扣减的缩短定额工期增加费不予返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:除通用条款约定的内容外，其余未列内容应按发包人的要求执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定: 合同专用条款12.3条款及相关条款约定或发包人要求。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单及相关资料后7日历天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在签发对应进度款支付证书且收到承包人合法的增值税发票后28日历天内支付（如承包人无法按发包人付款要求提供增值税发票或付款相关资料，则发包人有权顺延至次月支付，且不视为发包人违约，发包人不因此承担责任）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
12.4.7 关于进度款支付的其他约定：  /  。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1对通用条款补充竣工验收条件：
（4）承包人完成施工图及设计变更所示的全部工程及本合同所约定的承包人应完成的其他内容。
（5）已完成整个项目其实际承包范围内所有工程内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档，且在提交竣工验收报告前已移交上述符合要求的相关竣工资料至发包人审查，相关费用已含在合同总价中，发包人不另行支付。
（6）承包人已按发包人要求自行拆除施工临时设施、撤退全部机械设备（含设备基础）和现场人员（除少数维修人员、维修设备外）、修复场内的交通道路，移交所有钥匙。
（7）承包人提供完整的竣工资料（包括竣工图）的约定：
①施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，由承包人加盖竣工图章；
②施工中对原设计变更较多，原施工图已难以作为竣工图，由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；
③承包人向发包人报审提交完整竣工资料（含竣工图）的份数为：4份；提交的时间是：竣工验收后28日历天；竣工资料按城建档案管理规定装订完善（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件）。且承包人应同时开具发包人已付款的证明等满足当地竣工备案要求的相关资料，由此产生的费用由承包人承担。
④经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。
⑤竣工图份数另加建筑专业竣工图4份；竣工图应满足当地城建档案馆、规划局、国土局、土房局等主管部门要求。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:  /  。
13.2.3竣工日期
通用条款修改为：工程具备预验收条件时，由发包人组织相关单位进行建设工程质量预验收，预验收一次通过的，竣工日期以预验收会议时间为准。预验收不通过，应由承包人组织整改，并在整改完成后提交整改报告，由发包人在确认已全部整改完毕后重新组织验收，若验收通过的，竣工日期以重新预验收会议时间为准。

13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后10天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:除按通用条款承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，每逾期一天，须另行支付违约金2000元。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序
工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:  /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在工程竣工验收备案后、项目集中交付前，承包人应按专用条款第3.1相关约定时限内及时将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施等撤离现场，并向发包人或物业移交施工场地和工程。否则，发包人有权不予退还履约保证金及拒收竣工结算报告，由此造成的结算和支付延误，概由承包人负责。若承包人不能按时移交施工场地和工程，则由承包人向发包人按每延期一日支付20000元人民币违约金。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后38日历天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，且应符合下述结算申请条件：
（1）工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，竣工报告经发包人批准，且完成在政府相关部门竣工备案；
（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位；
（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）；
（4）发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料视为完整的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可；
（5）工程已办理完整的交付发包人的全部手续且工程无条件全部移交。
竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交结算资料，包括但不限于以下资料：
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（造价师签字加盖送审和编制单位公章）

	2
	工程量计算书（即计算底稿）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、发包人代表确认的工程量确认清单

	5
	经监理、发包人确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经发包人确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经发包人确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	发包人工程款支付明细表

	15
	其他涉及工程造价的核定审批单


以上要求发包人有权根据需要进行补充或调整，除发包人要求补充的资料外，其余任何后补的资料发包人有权不予认可。如承包人未能按上述要求提供结算资料且时间超过竣工时间6个月的，经发包人书面催促14日历天内无合理理由解释的，发包人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方面结算（或委托第三方中介咨询单位办理结算），对此承包人不得有任何异议。
承包人向发包人提交的签证资料若属于合同承包范围(或招标文件约定的风险包干范围)内或不合理签证，即使发包人代表在管理过程中失误签字认可，发包人在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。
14.2 竣工结算审核
删除通用条款14.2（1）：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
发包人审批竣工付款申请单的期限:收到竣工付款申请单及双方确认的经造价咨询机构审核出具的结算审核意见书，并办理各项移交手续后14日历天内。
发包人完成竣工付款的期限:发包人应在签发竣工付款证书后的14日历天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:一式伍份。
承包人提交最终结算申请单的期限:质量保修期满后7日历天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后28日历天内完成支付。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:自工程竣工验收合格且交付完成之日开始计算24个月。
缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除。费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留工程结算总价款的3%作为质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式:
（1）质量保证金保函，保证金额为:无；
（2）3%的工程结算总价款；
（3）其他方式:无。
15.3.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式:
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定:发包人在工程保修期完成后无息退还质量保证金。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为:按合同附件《房屋建筑工程质量保修书》约定。
15.4.2 修复费用
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应自发包人通知起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查且在合同附件《房屋建筑工程质量保修书》规定的保修时限内完成维修；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:  /  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:  /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:  /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，其余均不予调整。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:  /  。
（7）其他:  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
通用条款整条修改为：承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:详见专用条款16.2.2款第（8）目相关约定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款3.5.2执行。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人应按监理人和发包人要求的时间运出施工场地或拆除，重新采购符合要求的产品，并承担相关费用，由此延误的工期不得顺延。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。
（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误，延误工期少于二个月的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付违约金4万元/天，累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取；因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误超过二个月的，除按约定计取违约金外，发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的损失。发包人已按合同约定完成了发包人应承担的开工准备工作后，承包人无正当理由不开工或因承包人原因导致监理工程师不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。
（5）若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，不足部分发包人有权向承包人追偿；经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。
不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按合同附件《房屋建筑工程质量保修书》相关约定执行。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人可按通用条款第19款的相关约定对承包人提出索赔。
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：
①若承包人在合同签订后  7  日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始实质性施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权单方面终止合同。
②承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度,并遵从发包人和监理对现场总平面布置的管理，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入室外管线及景观工程施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，承包人应无条件积极配合，并配合做好成品保护。承包人不服从发包人和监理指令，未在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。

③管理人员不到位违约：若承包人项目经理及技术负责人在工程开工时未能按投标承诺及时到位，发包人有权要求监理发出停工令，并对承包人处以项目经理未到位罚款 1000 元/天，技术负责人未到位罚款 800 元/天。若因承包人的管理人员不能满足该项要求而影响工程的质量或进度的，发包人有权要求承包人更换。
④施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。
⑤施工机械设备违约：承包人用于本工程的大型施工机械设备（塔吊、施工电梯等）如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺的标准。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场（或提前退场），每违约一天发包人将按塔吊2000元/台、施工电梯1000元/台的违约金直接从工程款中扣除，直至设备进场为止。进场的施工机械设备的性能、规格低于投标书承诺和施工组织设计配备的机械设备，视为未按时进场。
⑥当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。承包人每延迟1日历天，应向发包人支付人民币20000元/天的违约金。发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，按发生的整改费用的1.5倍从工程结算款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。承包人不得以任何借口拒绝移交工程，承包人如逾期移交的，则竣工日期以实际移交之日计算，且发包人有权强行使用已验收的工程。
⑦关于增值税专用发票的违约责任：
a、 如承包人开具、提供的增值税专用发票违反国家法律法规或相关政策，或因发票虚假、无效、不规范、基础信息错误、种类错误、迟延送达等，无法通过税务部门认证或不能抵扣的，在符合国家法律法规规定下承包人应当重新开具增值税专用发票。由此造成的发包人付款延期，不视为发包人违约，相关责任由承包人自行承担。
承包人承诺：在本合同的履行过程中，不得以虚开增值税发票、对开发票等形式向发包人提供不符合法律法规规定的发票，如因此导致发包人最终无法进行抵扣而增加的税费或导致发包人的其他任何损失，均由承包人承担，发包人可在应支付的款项（如有）中直接扣除。
b、 如本合同履行过程中发包人出现专用发票的发票联和抵扣联丢失的情况，承包人应无条件配合提供相应专用发票记账联复印件及其他相关资料（如承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》）供发包人到税务相关部门进行认证及作为增值税进项税额的抵扣凭证，否则发包人有权拒付其他应付款项。由此造成的发包人付款延期，不视为发包人违约，相关责任由承包人自行承担。
c、承包人如未按本合同约定开具、送达符合法律规定及发包人要求的增值税发票，应按发包人要求的时间及发票类型重新开具，同时发包人有权要求承包人支付3万元/次的违约金；发包人认为情节严重的，可单方解除本合同。违约金不足以弥补损失的，由承包人承担全部赔偿责任。
d、承包人如未按本合同约定的税率开具增值税发票，因此导致发包人最终无法进行抵扣而增加的税费或导致发包人的其他任何损失，均由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款约定执行  ；
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:
（1）7级以上（含7级）的地震；
（2）10级（含10级）以上的风（以当地市气象台提供的书面盖章资料为准）；
（3）24小时降雨量达到100毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；
（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）市级或市级以上人民政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；
遇上述不可抗力时，承包人应立即将事故情况通报发包人，并应在7日历天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，否则造成的损失发包人有权不予确认。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定:发包人投保内容：无 。
18.3其他保险
关于其他保险的约定:承包人应投保自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产、从事高空危险作业员工的意外伤害、有关强制/劳工/第三方责任及其它一切险，上述均由承包人承担、费用已含在合同总价中，包干使用不调整。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人自行办理。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用合同条款约定执行 。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:  /  。 
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:  /  。
选定争议评审员的期限:  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式:  /  。
其他事项的约定:  /  。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:  /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决:
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地的人民法院起诉。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）出现本合同约定的可以单方面解除合同的情形，经守约方明确表示解除合同的；

（2）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（3）调解要求停止施工，且为双方接受；
21.其他
21.1、施工现场必须符合国家住建部、省住建厅有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》或漳州市当地关于安全文明施工中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。为确保工地外侧围挡统一，沿用地红线的围挡工作由建设单位统一实施，费用由承包人承担；本项目围挡费用为26.20万元，该款项在竣工结算时一次性扣回，承包人不得有异议；施工过程中承包人应做好工地的围护工作，工地围墙如有非发包人原因造成的破损（包含市政修路导致的围墙损毁），承包人无条件修复且自行承担费用。洗车台及开口道路硬化根据工程的办证要求若需要由发包方提前完成，属安全文明施工费用，费用结算后在竣工结算时一次性扣回，承包方不得有异议。
21.2、承包人在投标书中承诺配置的项目经理（即项目负责人，余同）必须驻场监管，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。同时报相关监管机构备案。并根据3.2相应条款约定向发包人支付违约金；
21.3、承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，不足部分有权向承包人追偿。并且承包人还须向发包人交付2万元/次的违约金。承包人不得以劳资纠纷为由缓、停施工或要求支付超出当期约定应支付的工程款。
21.4、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》或《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号，下称“实施意见”）在合同签订时到劳动管理部门办理有关手续并开设工资保证金监管账户及按实施意见要求缴存工资保证金，同时承包人应于合同签订后根据《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号，下称“实施细则”）与发包人、银行等三方签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》、与劳务分包企业或专业分包企业签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。承包人务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”（若政府主管部门颁布相关“实施意见”和“实施细则”的以最新颁布要求无条件执行为准），确保及时支付农民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人处以每次10万元人民币的违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人追讨代为支付的民工工资并向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；若由于承包人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致工程停工等一切后果由承包人承担，发包人保留解除合同并追究承包人违约责任的权益与权利。
21.5、承包人应严格按“关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建（2017）5号）”或最新文件要求或规定于施工现场启用工程远程视频监控，实施大数据管理远程监控系统，相应费用应计入本合同总价中，费用按项包干使用不再调整。但若因政府相关部门对此不做要求或现场实际未施工安装，结算时该项费用予以扣除。
21.6、承包人需根据招标文件《漳州市区商品房预售资金监管实施意见》（漳建房〔2019〕16号）要求，在发包人申请使用监管资金向市住建局提交相关资料时，承包人需向发包人配合提供包括但不限于“施工进度计划”、“施工单位的用款申请”、“施工现场照片”、“单体验收证明”、“工程竣工验收备案表”、“无拖欠工程款和农民工工资承诺”以及发包人或市住建局认为需提交的其他资料，合同履行期间，如政府部门执行相关最新资金监管政策的文件要求的，承包人依发包人及文件要求必须无条件配合。承包人需无条件配合发包人办理取得《商品房预售许可证》所需的全部手续，包括但不限于提前开具足额增值税发票（符合办理预售许可证要求）；上述要求做为承包人配合发包人的工作内容之一，承包人在投标报价时，已自主综合考虑在投标报价中，结算时发包人不予任何形式的补偿。
21.7、本工程机械设备的配置数量和使用时间按已标价工程量清单报价包干，承包人需根据本项目实际情况及施工经验充分考虑为满足本项目桩基施工、吊装、材料转运等施工所需的设备及其他措施费用，上述相关费用（含可能存在机械二次进出场费）由承包人综合考虑计入相关子目报价及合同总价中，包干使用不调整，不得因实际配置方案不同、工期调整（非承包人原因）、相应实体工程量调整等原因而提出任何费用增补及消极怠工。
21.8、本项目高层建筑塔吊布置不少于8台（数量须满足现场要求，承包人根据项目情况自行考虑塔吊型号、臂长，塔吊要求全新或出厂期限2年以内）、施工电梯不少于8台（双笼且全新），塔吊桩按照桩基工程计算规则计算，塔吊基础（含地脚螺栓）包干；多层建筑垂直运输费已按定额计算规则计取，中标后不再调整。塔吊和施工电梯的布置方案及拆除时间必须征得发包人书面同意，承包人若有不同的塔吊和施工电梯的布置方案，需将方案上报发包人审批后才可实施，所有塔吊必须为全新塔吊或出厂期限2年以内、施工电梯为全新，旧塔吊进场前需进行翻新上漆处理，否则，从工程款中扣除不少于3万元/台的处罚。上述垂直运输配置仅为本项目机械设备最低配置要求，承包人已结合自身条件并根据现场情况及工期进度等要求在投标报价中综合考虑相关费用，中标后此费用除因非承包人原因（如建筑方案重大变更等）产生相关费用增减外，包干使用不再调整。
21.9、本项目桩基设备按静力压桩机4台（其中：(压力5000kN以内)2台、(压力6000kN以内)1台、(压力8000kN以内)1台）。承包人已综合考虑项目实际采用桩基方案而选择不同桩基设备和数量进场施工，承包人已综合考虑桩基设备使用的不确定性而可能增加的费用已计入其他有标价的工程量清单报价子目综合单价中，结算时按已标价工程量清单报价包干，其他不确定性而可能增加的相关费用不再调整。
21.10、特种作业人员（包含但不限于塔吊指挥、施工电梯司机、电焊工等）必须持证上岗，否则按10000元/人处以罚款，并要求24小时内更换人员。
21.11、承包人必须在现场配备满足实际需要的发电机组，如遇大雨天气、台风天气、停电通知、开盘等活动、政府大型活动、发包人通知要求等，要求在30分钟内可开启发电机组，以保证工地施工用电。否则，一周内停电累计超过一天罚款不少于2万元，罚款从工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。
21.12、承包人必须严格执行“样板引路”（含材料样板和工艺样板）制度，各分项工程施工前必须报送材料样板、制作工艺样板,并得到发包人认可。如因未报送材料样板、未制作工艺样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。
21.13、承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次处以承包人2000元违约金。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：漳州矩正房地产开发有限公司  
承包人（全称）：                            
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就“山水名都”建设项目工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家及建设工程质量管理条例的有关规定执行。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  /  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  贰拾肆  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算价款的  3%  作为工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算申请款时从中预留，且质量保修金预留期间不计息。

2、保修金返还：按工程保修期二年满后5个工作日内返还预留保修金的40%；保修期四年满后5个工作日内返还预留保修金的40%；保修期五年满后5个工作日内结清剩余保修金；

3、发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷，并取得本项目物业管理单位的认可后，发包人才将保修金返还。

4、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，承包人不得异议。

5、自本条规定的保修金返还之日起5个工作日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人: 漳州矩正房地产开发有限公司          承包人:                                
地  址：福建省漳州市诏安县南诏镇梅园路127号地  址：        
法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：             
委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：             
电  话：                             电  话：     
传  真：                              传  真：     
开户银行：中国农业银行诏安县支行营业部开户银行：       

账  号：13650 10104 00195 71       账  号：     
邮政编码：      363500                邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

漳州矩正房地产开发有限公司（发包人名称）：

鉴于  漳州矩正房地产开发有限公司  （发包人名称，以下简称“发包人”）与    （承包人名称，以下称“承包人”）于  2020  年   月   日就“山水名都”建设项目工程（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人       （签字）

地    址：                           
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      

                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加“山水名都”建设项目工程（项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：                    。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。
    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。
    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附表10：施工进度节点安排

	序号
	节点名称
	节点
	完成部位及内容
	计划单体（如有多栋单体以最先开工的为准）
	计划完成日期
	从开工日期计工期（日历天）
	各节点支付金额占本工程“缩短定额工期增加费”比例

	1
	首推高层3#、5#、9#及别墅15#、16#楼
	节点1
	9#楼（26F）桩基开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2020/10/29
	2021/3/25
	147
	25.00%

	
	
	节点2
	15#楼（3F）桩基施工至主体外墙砌体完成并移交营销内装修。
	2020/10/29
	2021/2/6
	100
	15.00%

	2
	地下室顶板施工完成
	节点3
	桩基开工至地下室顶板完成。
	2020/12/6
	2021/6/20
	196
	10.00%

	3
	高层1#、7#楼
	节点4
	1#、7#楼（26F）开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2021/5/25
	2021/7/14
	50
	10.00%

	4
	高层6#楼
	节点5
	6#楼（26F）开始完成到地上第5层梁板达到预售条件：具备预售许可证办理条件。
	2021/6/21
	2021/8/10
	50
	10.00%

	5
	各个单体工程外脚手架及施工电梯拆除完成
	节点6
	单位工程完成条件：外脚手架落架、施工电梯拆除完成（别墅12#、13#、17#、18楼及商墅19#~20#楼完成节点）。
	
	2022/11/30
	移交室外配套施工
	20.00%

	6
	单位工程预验收完成
	节点7
	合同约定承包范围完成。
	2022/12/1
	2023/3/11
	100
	10.00%


第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为人民币（大写）叁亿陆仟肆佰叁拾肆万壹仟捌佰零肆元 整(含暂列金： 壹仟柒佰贰拾伍万元整)【小写:¥364341804元，含暂列金¥17250000元。具体详见预算审核书。
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：“山水名都”建设项目工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额(元)
	比例
（%）

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	24762.485
	524.61
	±5
	524.61
	12990647.26
	7.43

	2
	预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	18543.818
	555
	±5
	555
	10291818.99
	5.89

	3
	线材 HRB400EΦ8
	t
	2302.586
	3557.52
	±5
	3557.52
	8191495.75
	4.69

	4
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125
	m
	43270.275
	182.3
	±5
	182.3
	7888171.13
	4.51

	5
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	1876.937
	3424.78
	±5
	3424.78
	6428096.3
	3.68

	6
	线材 HRB400EΦ10
	t
	1403.043
	3557.52
	±5
	3557.52
	4991353.53
	2.86

	7
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	13991.254
	295.63
	±5
	295.63
	4136234.42
	2.37

	8
	钢管使用费 
	t.月
	29367.368
	138.58
	±5
	138.58
	4069729.86
	2.33

	9
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	6703.15
	575
	±5
	575
	3854311.25
	2.2

	10
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C50(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	6005.317
	553.4
	±5
	615
	3693269.96
	2.11

	11
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	1072.095
	3362.83
	±5
	3362.83
	3605273.23
	2.06

	12
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	㎡
	113075.89
	30.97
	±5
	30.97
	3501960.31
	2

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	964.902
	3362.83
	±5
	3362.83
	3244801.39
	1.86

	14
	铝合金型材 粉末喷涂
	kg
	172714.856
	18.58
	±5
	18.58
	3209042.02
	1.84

	15
	松木锯材 
	m3
	2600.717
	1067.26
	±5
	1067.26
	2775641.23
	1.59

	16
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	4895.583
	544.22
	±5
	544.22
	2664274.18
	1.52

	17
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	787.881
	3362.83
	±5
	3362.83
	2649509.86
	1.52

	18
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	779.423
	3362.83
	±5
	3362.83
	2621067.05
	1.5

	19
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	4057.191
	583.45
	±5
	583.45
	2367168.09
	1.35

	20
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	4643.303
	475.58
	±5
	475.58
	2208262.04
	1.26

	21
	6高透光单银low-E+12空气+6中空透明钢化玻璃 
	㎡
	18480.037
	119.47
	±5
	119.47
	2207810.02
	1.26

	22
	其他材料费 
	元
	2365039.893
	0.92
	±5
	0.92
	2175836.7
	1.24

	23
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	3845.79
	563.83
	±5
	563.83
	2168371.78
	1.24

	24
	腻子粉 
	kg
	777444.928
	2.61
	±5
	2.61
	2029131.26
	1.16

	25
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	571.428
	3362.83
	±5
	3362.83
	1921615.22
	1.1

	26
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	546.019
	3495.58
	±5
	3495.58
	1908653.1
	1.09

	27
	真石漆 
	kg
	581994.754
	5.71
	±5
	3.1
	1804183.74
	1.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：“山水名都”建设项目工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额(元)
	比例
（%）

	28
	乙级钢质防火门 综合  含门锁，闭门器
	㎡
	3626.368
	382.43
	±5
	382.43
	1386831.91
	0.79

	29
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	9287.314
	138.58
	±5
	138.58
	1287035.97
	0.74

	30
	预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	2586.257
	485
	±5
	485
	1254334.65
	0.72

	31
	散装水泥 42.5
	kg
	3001582.669
	0.384
	±5
	0.384
	1152607.74
	0.66

	32
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 AB95
	m
	9444.99
	117.7
	±5
	117.7
	1111675.32
	0.64

	33
	净干砂（机制砂） 
	m3
	7345.487
	176.5
	±5
	150
	1101823.05
	0.63

	34
	JS防水涂料 
	kg
	234478.209
	4.97
	±5
	4.69
	1099702.8
	0.63

	35
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	2354.401
	465.78
	±5
	465.78
	1096632.9
	0.63

	36
	扣件、底座使用费 
	个.月
	4144613.63
	0.25
	±5
	0.25
	1036153.41
	0.59

	37
	成品钢制防盗门 
	㎡
	2088.977
	480
	±5
	480
	1002708.96
	0.57

	38
	密目安全网（阻燃） 1.5×6
	㎡
	148444.233
	6.19
	±5
	6.19
	918869.8
	0.53

	39
	焊接钢管 
	kg
	239283.825
	3.606
	±5
	3.606
	862857.47
	0.49

	累  计  比  例（%）
	70.31


评标附件
附件A6.1.1影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价
工程名称：土建工程_桩基工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	（实验桩）桩基工程

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH1
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:17.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	420
	314.69
	267.49
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH2
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB型桩(抗压桩兼抗拔)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3沉桩长度:11m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
	m
	132
	328.7
	279.39
	0.85

	3
	010301002003
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH3
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:18.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	74
	234.52
	199.34
	0.85

	4
	010301002004
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH4
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:18.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	55.5
	236.17
	200.74
	0.85

	二
	桩基工程

	1
	010301002005
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH1
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:17.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	29050
	281.23
	239.05
	0.85

	2
	010301002006
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH2
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-
AB型桩(抗压桩兼抗拔)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3沉桩长度:11m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
	m
	13453
	290.27
	246.73
	0.85

	3
	010301002007
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH3
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:18.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	6512
	199.49
	169.57
	0.85

	4
	010301002008
	预制钢筋混凝土管桩
	ZH4
1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-
AB型桩(抗压桩)
2.沉桩方法:沉桩采用静压方式
3.沉桩长度:18.5m
4.桩尖类型:十字型钢桩尖
5.接桩方式:焊接方式
	m
	2756.5
	200.34
	170.29
	0.85

	5
	010515004001
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 
(圆钢HPB300) 直径8
	t
	12.04
	5638.56
	4792.78
	0.85

	6
	010515004002
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:混凝土灌注桩钢筋笼 
(带肋钢筋HRB400) 直径18
	t
	109.82
	5513.07
	4686.11
	0.85


工程名称：土建工程_基坑支护
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	基坑支护

	1
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1.厚度:5cm
2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射混
凝土
3.内挂铁丝网
	m2
	1947.5
	112.07
	95.26
	0.85

	2
	010202009002
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1.厚度:8cm
2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20喷射混
凝土
3.内挂Φ6.5@250X250单层{双向}钢筋网
	m2
	1155.98
	137.36
	116.76
	0.85

	3
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	2.457
	5403.22
	4592.74
	0.85


工程名称：土建工程_地下室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501004002
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗补偿收缩混凝
土
2.混凝土强度等级:C30P6
3.采用高性能膨胀剂，掺量为胶凝材料9%
	m3
	16152.89
	759.86
	645.88
	0.85

	2
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	7.32
	813.22
	691.24
	0.85

	3
	010504001001
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	935.81
	806.02
	685.12
	0.85

	4
	010504001002
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗补偿收缩混凝
土
2.混凝土强度等级:C50P6
3.采用高性能膨胀剂，掺量为胶凝材料9%
	m3
	18.65
	861.19
	732.01
	0.85

	5
	010502001006
	矩形柱
	  1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	365.15
	726.41
	617.45
	0.85

	6
	010504001004
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗补偿收缩混凝
土
2.混凝土强度等级:C35P6
3.采用高性能膨胀剂，掺量为胶凝材料9%
	m3
	1139.57
	779.45
	662.53
	0.85

	7
	010504001005
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	973.28
	719.08
	611.22
	0.85

	8
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗补偿收缩混凝
土
2.混凝土强度等级:C35P6
3.采用高性能膨胀剂，掺量为胶凝材料9%
	m3
	5282.57
	783.8
	666.23
	0.85

	9
	010506001001
	直形楼梯
	梯板厚：120厚 4跑
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m2
	83.57
	132.57
	112.68
	0.85

	10
	010506001002
	直形楼梯
	梯板厚：110厚 4跑
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m2
	129.66
	123.88
	105.3
	0.85

	11
	010506001003
	直形楼梯
	梯板厚：150厚  2跑
1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m2
	90.48
	211.47
	179.75
	0.85

	12
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:I级钢 Φ6
	t
	16.704
	5956.78
	5063.26
	0.85

	13
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:I级钢 Φ8
	t
	2.804
	5956.78
	5063.26
	0.85

	14
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:I级钢 Φ10
	t
	0.126
	6005.08
	5104.32
	0.85

	15
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ6
	t
	34.953
	6165.86
	5240.98
	0.85

	16
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ8
	t
	115.418
	5764.87
	4900.14
	0.85

	17
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10
	t
	137.21
	5764.87
	4900.14
	0.85

	18
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12
	t
	332.114
	5571.13
	4735.46
	0.85

	19
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ14
	t
	1209.364
	5481.58
	4659.34
	0.85

	20
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ16
	t
	220.554
	5403.22
	4592.74
	0.85

	21
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ18
	t
	179.074
	5403.22
	4592.74
	0.85

	22
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ20
	t
	369.962
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ22
	t
	326.715
	5117.26
	4349.67
	0.85

	24
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ25
	t
	273.602
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_1#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001007
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	20.78
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010502001008
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	17.68
	774.65
	658.45
	0.85

	3
	010502001009
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	17.33
	750.51
	637.93
	0.85

	4
	010502001010
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	17.33
	726.41
	617.45
	0.85

	5
	010502001011
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.86
	702.29
	596.95
	0.85

	6
	010502001012
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	7.2
	739.04
	628.18
	0.85

	7
	010504001006
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	633.4
	806.02
	685.12
	0.85

	8
	010504001007
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	503.95
	767.38
	652.27
	0.85

	9
	010504001008
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	488.1
	743.22
	631.74
	0.85

	10
	010504001009
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	489.9
	719.08
	611.22
	0.85

	11
	010504001010
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	391.52
	694.92
	590.68
	0.85

	12
	010504001014
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	41.03
	731.77
	622
	0.85

	13
	010505001003
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2008.38
	697.94
	593.25
	0.85

	14
	010505001005
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	130.94
	735.83
	625.46
	0.85

	15
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	18.78
	742.06
	630.75
	0.85

	16
	010506001004
	直形楼梯
	  B=120厚
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	409.94
	164.18
	139.55
	0.85

	17
	010515001015
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	10.738
	5956.78
	5063.26
	0.85

	18
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.722
	5956.78
	5063.26
	0.85

	19
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.701
	6005.05
	5104.29
	0.85

	20
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	9.192
	6165.86
	5240.98
	0.85

	21
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	241.261
	5764.87
	4900.14
	0.85

	22
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	146.467
	5764.87
	4900.14
	0.85

	23
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	14.9
	5571.13
	4735.46
	0.85

	24
	010515001025
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	50.761
	5481.58
	4659.34
	0.85

	25
	010515001027
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	81.952
	5403.22
	4592.74
	0.85

	26
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	33.811
	5403.22
	4592.74
	0.85

	27
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	60.211
	5117.26
	4349.67
	0.85

	28
	010515001030
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	36.268
	5117.26
	4349.67
	0.85

	29
	010515001031
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	47.84
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_2#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001013
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	20.78
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010502001014
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	17.68
	774.65
	658.45
	0.85

	3
	010502001015
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	17.33
	750.51
	637.93
	0.85

	4
	010502001016
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	17.33
	726.41
	617.45
	0.85

	5
	010502001017
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.79
	702.29
	596.95
	0.85

	6
	010502001018
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	7.2
	739.04
	628.18
	0.85

	7
	010504001016
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	634.17
	806.02
	685.12
	0.85

	8
	010504001017
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	505.45
	767.38
	652.27
	0.85

	9
	010504001018
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	489.59
	743.22
	631.74
	0.85

	10
	010504001019
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	489.3
	719.08
	611.22
	0.85

	11
	010504001020
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	587.97
	694.92
	590.68
	0.85

	12
	010504001021
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	45.02
	731.77
	622
	0.85

	13
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2183.87
	697.94
	593.25
	0.85

	14
	010505001007
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	136.98
	735.83
	625.46
	0.85

	15
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	18.62
	742.06
	630.75
	0.85

	16
	010506001005
	直形楼梯
	  B=120厚
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	443.83
	164.18
	139.55
	0.85

	17
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	11.888
	5956.78
	5063.26
	0.85

	18
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
8mm)
	t
	7.13
	5956.78
	5063.26
	0.85

	19
	010515001034
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.935
	6005.05
	5104.29
	0.85

	20
	010515001035
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	10.732
	6165.86
	5240.98
	0.85

	21
	010515001036
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	253.184
	5764.87
	4900.14
	0.85

	22
	010515001037
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	161.401
	5764.87
	4900.14
	0.85

	23
	010515001038
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	14.026
	5571.13
	4735.46
	0.85

	24
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	55.296
	5481.58
	4659.34
	0.85

	25
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	87.953
	5403.22
	4592.74
	0.85

	26
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	34.86
	5403.22
	4592.74
	0.85

	27
	010515001042
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	66.364
	5117.26
	4349.67
	0.85

	28
	010515001043
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	41.834
	5117.26
	4349.67
	0.85

	29
	010515001044
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	57.921
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_2#楼配电室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001019
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	6.98
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010505001008
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	22.47
	735.83
	625.46
	0.85

	3
	010515001045
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.123
	5956.75
	5063.24
	0.85

	4
	010515001046
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.056
	5956.79
	5063.27
	0.85

	5
	010515001047
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.062
	6005
	5104.25
	0.85

	6
	010515001048
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.1
	6165.9
	5241.02
	0.85

	7
	010515001049
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	2.317
	5764.87
	4900.14
	0.85

	8
	010515001050
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	0.601
	5764.88
	4900.15
	0.85

	9
	010515001051
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.021
	5570.95
	4735.31
	0.85

	10
	010515001052
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	1.788
	5481.58
	4659.34
	0.85

	11
	010515001053
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.023
	5403.04
	4592.58
	0.85

	12
	010515001054
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	0.156
	5403.21
	4592.73
	0.85

	13
	010515001055
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.744
	5117.26
	4349.67
	0.85

	14
	010515001056
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.482
	5117.26
	4349.67
	0.85

	15
	010515001057
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	1.036
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_3#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010503001001
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.86
	699.52
	594.59
	0.85

	2
	010501004003
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1150.44
	692.73
	588.82
	0.85

	3
	010502001020
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	20.78
	813.22
	691.24
	0.85

	4
	010502001021
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	17.68
	774.65
	658.45
	0.85

	5
	010502001022
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	17.33
	750.51
	637.93
	0.85

	6
	010502001023
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	17.33
	726.41
	617.45
	0.85

	7
	010502001024
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.79
	702.29
	596.95
	0.85

	8
	010502001025
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	7.2
	739.04
	628.18
	0.85

	9
	010504001023
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	745.23
	806.02
	685.12
	0.85

	10
	010504001024
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	506.05
	767.38
	652.27
	0.85

	11
	010504001025
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	490.2
	743.22
	631.74
	0.85

	12
	010504001026
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	489.9
	719.08
	611.22
	0.85

	13
	010504001027
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	674.17
	694.92
	590.68
	0.85

	14
	010504001028
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	45.4
	731.77
	622
	0.85

	15
	010505001009
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2182.25
	697.94
	593.25
	0.85

	16
	010505001010
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	132.91
	735.83
	625.46
	0.85

	17
	010503002004
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	18.62
	742.06
	630.75
	0.85

	18
	010506001006
	直形楼梯
	  B=120厚
  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m2
	443.83
	164.18
	139.55
	0.85

	19
	010515001058
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	11.655
	5956.78
	5063.26
	0.85

	20
	010515001059
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
8mm)
	t
	7.116
	5956.78
	5063.26
	0.85

	21
	010515001060
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.967
	6005.05
	5104.29
	0.85

	22
	010515001061
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	12.77
	6165.86
	5240.98
	0.85

	23
	010515001062
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	259.435
	5764.87
	4900.14
	0.85

	24
	010515001063
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	175.791
	5764.87
	4900.14
	0.85

	25
	010515001064
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	16.336
	5571.13
	4735.46
	0.85

	26
	010515001065
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	55.452
	5481.58
	4659.34
	0.85

	27
	010515001066
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	99.117
	5403.22
	4592.74
	0.85

	28
	010515001067
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	40.6
	5403.22
	4592.74
	0.85

	29
	010515001068
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	77.247
	5117.26
	4349.67
	0.85

	30
	010515001069
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	133.576
	5117.26
	4349.67
	0.85

	31
	010515001070
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	52.462
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_5#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010503001002
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	25.46
	699.52
	594.59
	0.85

	2
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3
	693.8
	589.73
	0.85

	3
	010501004004
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	1055.12
	632.12
	537.3
	0.85

	4
	010502001026
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	14
	813.22
	691.24
	0.85

	5
	010502001027
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	10.84
	774.65
	658.45
	0.85

	6
	010502001028
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	10.84
	750.51
	637.93
	0.85

	7
	010502001029
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	10.84
	726.41
	617.45
	0.85

	8
	010502001030
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.09
	702.29
	596.95
	0.85

	9
	010502001031
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	14.07
	739.04
	628.18
	0.85

	10
	010504001030
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50/p6
	m3
	162.99
	830.26
	705.72
	0.85

	11
	010504001031
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	457.61
	806.02
	685.12
	0.85

	12
	010504001032
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	383.81
	767.38
	652.27
	0.85

	13
	010504001033
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	357.77
	743.22
	631.74
	0.85

	14
	010504001034
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	403.1
	719.08
	611.22
	0.85

	15
	010504001035
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	509.22
	694.92
	590.68
	0.85

	16
	010504001036
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	49.83
	731.77
	622
	0.85

	17
	010505001011
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2138.6
	697.94
	593.25
	0.85

	18
	010505001012
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	96.77
	735.83
	625.46
	0.85

	19
	010503002005
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	32.3
	742.06
	630.75
	0.85

	20
	010506001007
	直形楼梯
	
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	298.79
	205.23
	174.45
	0.85

	21
	010515001071
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	12.634
	5956.78
	5063.26
	0.85

	22
	010515001072
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.846
	5956.78
	5063.26
	0.85

	23
	010515001073
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.638
	6005.05
	5104.29
	0.85

	24
	010515001074
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	11.728
	6165.86
	5240.98
	0.85

	25
	010515001075
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	240.593
	5764.87
	4900.14
	0.85

	26
	010515001076
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	150.534
	5764.87
	4900.14
	0.85

	27
	010515001077
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	34.124
	5571.13
	4735.46
	0.85

	28
	010515001078
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	77.151
	5481.58
	4659.34
	0.85

	29
	010515001079
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	60.683
	5403.22
	4592.74
	0.85

	30
	010515001080
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	27.021
	5403.22
	4592.74
	0.85

	31
	010515001081
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	73.782
	5117.26
	4349.67
	0.85

	32
	010515001082
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	107.284
	5117.26
	4349.67
	0.85

	33
	010515001083
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	61.915
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_6#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001032
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	14.43
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010502001033
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	10.84
	774.65
	658.45
	0.85

	3
	010502001034
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	10.84
	750.51
	637.93
	0.85

	4
	010502001035
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	10.84
	726.41
	617.45
	0.85

	5
	010502001036
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.09
	702.29
	596.95
	0.85

	6
	010502001037
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	10.18
	702.78
	597.36
	0.85

	7
	010504001038
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	526.79
	806.02
	685.12
	0.85

	8
	010504001039
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	437.4
	767.38
	652.27
	0.85

	9
	010504001040
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	411.3
	743.22
	631.74
	0.85

	10
	010504001041
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	403.32
	719.08
	611.22
	0.85

	11
	010504001042
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	509.52
	694.92
	590.68
	0.85

	12
	010504001043
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/p6
	m3
	53.71
	731.77
	622
	0.85

	13
	010505001017
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2028.84
	697.94
	593.25
	0.85

	14
	010505001018
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	111.28
	735.83
	625.46
	0.85

	15
	010503002006
	矩形梁
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	33.82
	742.06
	630.75
	0.85

	16
	010506001008
	直形楼梯
	
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	298.79
	205.23
	174.45
	0.85

	17
	010515001084
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	10.651
	5956.78
	5063.26
	0.85

	18
	010515001085
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.653
	5956.78
	5063.26
	0.85

	19
	010515001086
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.655
	6005.05
	5104.29
	0.85

	20
	010515001087
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	9.74
	6165.86
	5240.98
	0.85

	21
	010515001088
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	240.378
	5764.87
	4900.14
	0.85

	22
	010515001089
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	144.994
	5764.87
	4900.14
	0.85

	23
	010515001090
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	21.754
	5571.13
	4735.46
	0.85

	24
	010515001091
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	76.634
	5481.58
	4659.34
	0.85

	25
	010515001092
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	47.547
	5403.22
	4592.74
	0.85

	26
	010515001093
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	23.693
	5403.22
	4592.74
	0.85

	27
	010515001094
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	62.285
	5117.26
	4349.67
	0.85

	28
	010515001095
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	52.342
	5117.26
	4349.67
	0.85

	29
	010515001096
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	55.993
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_6#楼配电室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001038
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	5.06
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010505001023
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	23.49
	735.83
	625.46
	0.85

	3
	010515001097
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.224
	5956.79
	5063.27
	0.85

	4
	010515001098
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.062
	5956.77
	5063.25
	0.85

	5
	010515001099
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.091
	6005.05
	5104.29
	0.85

	6
	010515001100
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.159
	6165.85
	5240.97
	0.85

	7
	010515001101
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	1.683
	5764.87
	4900.14
	0.85

	8
	010515001102
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	0.284
	5764.86
	4900.13
	0.85

	9
	010515001103
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.239
	5571.13
	4735.46
	0.85

	10
	010515001104
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.039
	5481.54
	4659.31
	0.85

	11
	010515001105
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.022
	5403.18
	4592.7
	0.85

	12
	010515001106
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	0.157
	5403.25
	4592.76
	0.85

	13
	010515001107
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.613
	5117.26
	4349.67
	0.85

	14
	010515001108
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.84
	5117.26
	4349.67
	0.85

	15
	010515001109
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	0.812
	5117.27
	4349.68
	0.85


工程名称：土建工程_7#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001039
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	21.89
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010502001040
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	21.11
	774.65
	658.45
	0.85

	3
	010502001041
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	21.11
	750.51
	637.93
	0.85

	4
	010502001042
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	21.11
	726.41
	617.45
	0.85

	5
	010502001043
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	16.89
	702.29
	596.95
	0.85

	6
	010502001044
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	6.5
	739.04
	628.18
	0.85

	7
	010504001045
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	511.48
	806.02
	685.12
	0.85

	8
	010504001046
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	399.61
	767.38
	652.27
	0.85

	9
	010504001047
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	386.5
	743.22
	631.74
	0.85

	10
	010504001048
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	386.64
	719.08
	611.22
	0.85

	11
	010504001049
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	314.31
	694.92
	590.68
	0.85

	12
	010504001050
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	46.28
	731.77
	622
	0.85

	13
	010505001024
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1868.54
	697.94
	593.25
	0.85

	14
	010505001025
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	75.97
	735.83
	625.46
	0.85

	15
	010503002007
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	32.83
	742.06
	630.75
	0.85

	16
	010506001009
	直形楼梯
	
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	300.5
	205.23
	174.45
	0.85

	17
	010515001110
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	9.772
	5956.78
	5063.26
	0.85

	18
	010515001111
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.039
	5956.78
	5063.26
	0.85

	19
	010515001112
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.933
	6005.05
	5104.29
	0.85

	20
	010515001113
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	9.958
	6165.86
	5240.98
	0.85

	21
	010515001114
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	206.904
	5764.87
	4900.14
	0.85

	22
	010515001115
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	126.646
	5764.87
	4900.14
	0.85

	23
	010515001116
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	20.455
	5571.13
	4735.46
	0.85

	24
	010515001117
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	75.939
	5481.58
	4659.34
	0.85

	25
	010515001118
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	44.125
	5403.22
	4592.74
	0.85

	26
	010515001119
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	16.871
	5403.22
	4592.74
	0.85

	27
	010515001120
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	60.632
	5117.26
	4349.67
	0.85

	28
	010515001121
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	30.264
	5117.26
	4349.67
	0.85

	29
	010515001122
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	38.003
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_8#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001045
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	22.87
	813.22
	691.24
	0.85

	2
	010502001046
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	21.11
	774.65
	658.45
	0.85

	3
	010502001047
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	21.11
	750.51
	637.93
	0.85

	4
	010502001048
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	21.11
	726.41
	617.45
	0.85

	5
	010502001049
	矩形柱
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	25.34
	702.29
	596.95
	0.85

	6
	010502001050
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	6.5
	739.04
	628.18
	0.85

	7
	010504001052
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	520.17
	806.02
	685.12
	0.85

	8
	010504001053
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	409
	767.38
	652.27
	0.85

	9
	010504001054
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	395.44
	743.22
	631.74
	0.85

	10
	010504001055
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	395.44
	719.08
	611.22
	0.85

	11
	010504001056
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	519.56
	694.92
	590.68
	0.85

	12
	010504001057
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	46.28
	731.77
	622
	0.85

	13
	010505001026
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1985.98
	697.94
	593.25
	0.85

	14
	010505001027
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	91.43
	735.83
	625.46
	0.85

	15
	010503002008
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	34.28
	742.06
	630.75
	0.85

	16
	010506001010
	直形楼梯
	
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	324.6
	205.23
	174.45
	0.85

	17
	010515001123
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	11.035
	5956.78
	5063.26
	0.85

	18
	010515001124
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.492
	5956.78
	5063.26
	0.85

	19
	010515001125
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.948
	6005.05
	5104.29
	0.85

	20
	010515001126
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	9.856
	6165.86
	5240.98
	0.85

	21
	010515001127
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	220.466
	5764.87
	4900.14
	0.85

	22
	010515001128
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	138.486
	5764.87
	4900.14
	0.85

	23
	010515001129
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	23.269
	5571.13
	4735.46
	0.85

	24
	010515001130
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	81.01
	5481.58
	4659.34
	0.85

	25
	010515001131
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	46.27
	5403.22
	4592.74
	0.85

	26
	010515001132
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	14.688
	5403.22
	4592.74
	0.85

	27
	010515001133
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	69.506
	5117.26
	4349.67
	0.85

	28
	010515001134
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	29.11
	5117.26
	4349.67
	0.85

	29
	010515001135
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	41.351
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_9#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010503001003
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	30.36
	699.52
	594.59
	0.85

	2
	010501004005
	满堂基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	973.3
	692.73
	588.82
	0.85

	3
	010502001051
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C50
	m3
	26.74
	813.22
	691.24
	0.85

	4
	010502001052
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
	m3
	21.11
	774.65
	658.45
	0.85

	5
	010502001053
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
	m3
	21.11
	750.51
	637.93
	0.85

	6
	010502001054
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	21.11
	726.41
	617.45
	0.85

	7
	010502001055
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	25.34
	702.29
	596.95
	0.85

	8
	010502001056
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	6.5
	739.04
	628.18
	0.85

	9
	010504001059
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C50
	m3
	613.92
	806.02
	685.12
	0.85

	10
	010504001060
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C45
	m3
	409
	767.38
	652.27
	0.85

	11
	010504001061
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	395.44
	743.22
	631.74
	0.85

	12
	010504001062
	直形墙
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	395.4
	719.08
	611.22
	0.85

	13
	010504001063
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	532.67
	694.92
	590.68
	0.85

	14
	010504001064
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
	m3
	46.28
	731.77
	622
	0.85

	15
	010505001028
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1961.85
	697.94
	593.25
	0.85

	16
	010505001029
	有梁板
	  1.混凝土种类:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	91.48
	735.83
	625.46
	0.85

	17
	010503002009
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	34.07
	742.06
	630.75
	0.85

	18
	010506001011
	直形楼梯
	
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	324.6
	205.23
	174.45
	0.85

	19
	010515001136
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	11.973
	5956.78
	5063.26
	0.85

	20
	010515001137
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	6.38
	5956.78
	5063.26
	0.85

	21
	010515001138
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.951
	6005.05
	5104.29
	0.85

	22
	010515001139
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	12.788
	6165.86
	5240.98
	0.85

	23
	010515001140
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	229.628
	5764.87
	4900.14
	0.85

	24
	010515001141
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	147.849
	5764.87
	4900.14
	0.85

	25
	010515001142
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	24.405
	5571.13
	4735.46
	0.85

	26
	010515001143
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	81.86
	5481.58
	4659.34
	0.85

	27
	010515001144
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	52.74
	5403.22
	4592.74
	0.85

	28
	010515001145
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	22.162
	5403.22
	4592.74
	0.85

	29
	010515001146
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	80.274
	5117.26
	4349.67
	0.85

	30
	010515001147
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	79.446
	5117.26
	4349.67
	0.85

	31
	010515001148
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	45.105
	5117.26
	4349.67
	0.85


工程名称：土建工程_10#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005002
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001004
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001057
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001066
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001030
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001031
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001032
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001012
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001149
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001150
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001151
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001152
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001153
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001154
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001155
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001156
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001157
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001158
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001159
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001160
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001161
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001162
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001163
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001164
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001165
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001166
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001167
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001168
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001169
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


工程名称：土建工程_11#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005003
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001005
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001058
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001067
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001033
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001034
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001035
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007002
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001013
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001170
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001171
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001172
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001173
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001174
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001175
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001176
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001177
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001178
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001179
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001180
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001181
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001182
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001183
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001184
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001185
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001186
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001187
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001188
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001189
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001190
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


工程名称：土建工程_12#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005004
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001006
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001059
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001068
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001036
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001037
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001038
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007003
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001014
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001191
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001192
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001193
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001194
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001195
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001196
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001197
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001198
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001199
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001200
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001201
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001202
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001203
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001204
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001205
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001206
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001207
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001208
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001209
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001210
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001211
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


  工程名称：土建工程_13#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005005
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	36.61
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001007
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	35.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001060
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	55.93
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010505001039
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	137
	673.52
	572.49
	0.85

	5
	010505001040
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	9.25
	710.91
	604.27
	0.85

	6
	010505001041
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	81.89
	725.25
	616.46
	0.85

	7
	010505007004
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	3.9
	821.46
	698.24
	0.85

	8
	010506001015
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	79.88
	198.96
	169.12
	0.85

	9
	010515001212
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.262
	5956.79
	5063.27
	0.85

	10
	010515001213
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.315
	5956.79
	5063.27
	0.85

	11
	010515001214
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.24
	6005.04
	5104.28
	0.85

	12
	010515001215
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.949
	6165.86
	5240.98
	0.85

	13
	010515001216
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	15.727
	5764.87
	4900.14
	0.85

	14
	010515001217
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	3.071
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001218
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.154
	5571.13
	4735.46
	0.85

	16
	010515001219
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.565
	5481.58
	4659.34
	0.85

	17
	010515001220
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.121
	5403.22
	4592.74
	0.85

	18
	010515001221
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.647
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001222
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	8.726
	5117.26
	4349.67
	0.85

	20
	010515001223
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	6.368
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001224
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	6.84
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001225
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.171
	6246.14
	5309.22
	0.85

	23
	010515001226
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.235
	6406.43
	5445.47
	0.85

	24
	010515001227
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	4.962
	6005.44
	5104.62
	0.85

	25
	010515001228
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.263
	5672.81
	4821.89
	0.85

	26
	010515001229
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.221
	5594.44
	4755.27
	0.85

	27
	010515001230
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.555
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001231
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.334
	5259.13
	4470.26
	0.85

	29
	010515001232
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.086
	5259.19
	4470.31
	0.85


工程名称：土建工程_15#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005006
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001008
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001061
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001069
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001042
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001043
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001044
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007005
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001016
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001233
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001234
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001235
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001236
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001237
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001238
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001239
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001240
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001241
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001242
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001243
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001244
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001245
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001246
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001247
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001248
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001249
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001250
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001251
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001252
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001253
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


工程名称：土建工程_16#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005007
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001009
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001062
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001070
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001045
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001046
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001047
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007006
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001017
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001254
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001255
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001256
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001257
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001258
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001259
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001260
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001261
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001262
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001263
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001264
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001265
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001266
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001267
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001268
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001269
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001270
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001271
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001272
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001273
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001274
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


  工程名称：土建工程_17#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005008
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	28.16
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001010
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001063
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.17
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010504001071
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	8.89
	707.1
	601.04
	0.85

	5
	010505001048
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	96.6
	673.52
	572.49
	0.85

	6
	010505001049
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	6.72
	710.91
	604.27
	0.85

	7
	010505001050
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	59.38
	727.79
	618.62
	0.85

	8
	010505007007
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	6.03
	821.46
	698.24
	0.85

	9
	010506001018
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	59.85
	198.96
	169.12
	0.85

	10
	010515001275
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.267
	5956.78
	5063.26
	0.85

	11
	010515001276
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.411
	5956.79
	5063.27
	0.85

	12
	010515001277
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.208
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001278
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.372
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001279
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	12.368
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001280
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.684
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001281
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.116
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001282
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.505
	5481.58
	4659.34
	0.85

	18
	010515001283
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.211
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001284
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.008
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001285
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	7.505
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001286
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	3.777
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001287
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.358
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001288
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.131
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001289
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.174
	6406.44
	5445.47
	0.85

	25
	010515001290
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	3.942
	6005.44
	5104.62
	0.85

	26
	010515001291
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.199
	5672.81
	4821.89
	0.85

	27
	010515001292
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.741
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001293
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.369
	5594.44
	4755.27
	0.85

	29
	010515001294
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.252
	5259.13
	4470.26
	0.85

	30
	010515001295
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.061
	5259.18
	4470.3
	0.85


工程名称：土建工程_18#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005009
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	36.61
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001011
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	35.88
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001064
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	55.93
	678.13
	576.41
	0.85

	4
	010505001051
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	137
	673.52
	572.49
	0.85

	5
	010505001052
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	9.25
	710.91
	604.27
	0.85

	6
	010505001053
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	81.89
	725.25
	616.46
	0.85

	7
	010505007008
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25/P6
	m3
	3.9
	821.46
	698.24
	0.85

	8
	010506001019
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	79.88
	198.96
	169.12
	0.85

	9
	010515001296
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.262
	5956.79
	5063.27
	0.85

	10
	010515001297
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.315
	5956.79
	5063.27
	0.85

	11
	010515001298
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.24
	6005.04
	5104.28
	0.85

	12
	010515001299
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	1.949
	6165.86
	5240.98
	0.85

	13
	010515001300
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	15.727
	5764.87
	4900.14
	0.85

	14
	010515001301
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	3.071
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001302
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	2.154
	5571.13
	4735.46
	0.85

	16
	010515001303
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	3.565
	5481.58
	4659.34
	0.85

	17
	010515001304
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.121
	5403.22
	4592.74
	0.85

	18
	010515001305
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	2.647
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001306
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	8.726
	5117.26
	4349.67
	0.85

	20
	010515001307
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	6.368
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001308
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	6.84
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001309
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.171
	6246.14
	5309.22
	0.85

	23
	010515001310
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.235
	6406.43
	5445.47
	0.85

	24
	010515001311
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	4.962
	6005.44
	5104.62
	0.85

	25
	010515001312
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.263
	5672.81
	4821.89
	0.85

	26
	010515001313
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.221
	5594.44
	4755.27
	0.85

	27
	010515001314
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.555
	5594.44
	4755.27
	0.85

	28
	010515001315
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.334
	5259.13
	4470.26
	0.85

	29
	010515001316
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.086
	5259.19
	4470.31
	0.85


工程名称：土建工程_19#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005010
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	50.69
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001012
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	70.76
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001065
	矩形柱
	框架柱、梯柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	118.82
	702.29
	596.95
	0.85

	4
	010504001072
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	27.1
	731.77
	622
	0.85

	5
	010505001054
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	319.19
	697.94
	593.25
	0.85

	6
	010505001055
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	73.94
	735.83
	625.46
	0.85

	7
	010505001056
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	106.42
	750.18
	637.65
	0.85

	8
	010506001020
	直形楼梯
	双跑楼梯 板厚130mm
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	96.1
	182.9
	155.47
	0.85

	9
	010506001021
	直形楼梯
	单跑楼梯 板厚130mm
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	30.79
	219.49
	186.57
	0.85

	10
	010506001022
	直形楼梯
	单跑楼梯 板厚140mm
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	5.55
	232.87
	197.94
	0.85

	11
	010503002010
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	15.28
	704.19
	598.56
	0.85

	12
	010503002011
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	9.52
	742.06
	630.75
	0.85

	13
	010503002012
	矩形梁
	斜梁
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	5.76
	742.06
	630.75
	0.85

	14
	010515001317
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.714
	5956.78
	5063.26
	0.85

	15
	010515001318
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
8mm)
	t
	1.251
	5956.78
	5063.26
	0.85

	16
	010515001319
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.463
	6005.05
	5104.29
	0.85

	17
	010515001320
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	4.729
	6165.86
	5240.98
	0.85

	18
	010515001321
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	39.655
	5764.87
	4900.14
	0.85

	19
	010515001322
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	7.06
	5764.87
	4900.14
	0.85

	20
	010515001323
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	4.198
	5571.13
	4735.46
	0.85

	21
	010515001324
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	8.534
	5481.58
	4659.34
	0.85

	22
	010515001325
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.339
	5403.22
	4592.74
	0.85

	23
	010515001326
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	7.856
	5403.22
	4592.74
	0.85

	24
	010515001327
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	22.587
	5117.26
	4349.67
	0.85

	25
	010515001328
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	20.051
	5117.26
	4349.67
	0.85

	26
	010515001329
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	13.475
	5117.26
	4349.67
	0.85

	27
	010515001330
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.018
	6246.11
	5309.19
	0.85

	28
	010515001331
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.166
	6246.14
	5309.22
	0.85

	29
	010515001332
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.588
	6406.45
	5445.48
	0.85

	30
	010515001333
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	5.439
	6005.44
	5104.62
	0.85

	31
	010515001334
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	0.026
	6005.38
	5104.57
	0.85

	32
	010515001335
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.1
	5762.3
	4897.96
	0.85

	33
	010515001336
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	1.67
	5672.8
	4821.88
	0.85

	34
	010515001337
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.306
	5594.44
	4755.27
	0.85

	35
	010515001338
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	3.219
	5594.44
	4755.27
	0.85

	36
	010515001339
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.238
	5259.12
	4470.25
	0.85


工程名称：土建工程_20#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005011
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	50.69
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001013
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	69.93
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001066
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	128.78
	702.29
	596.95
	0.85

	4
	010504001074
	直形墙
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	27.29
	731.77
	622
	0.85

	5
	010505001057
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	302.42
	697.94
	593.25
	0.85

	6
	010505001058
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	101.16
	735.83
	625.46
	0.85

	7
	010505001059
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	134.23
	750.18
	637.65
	0.85

	8
	010503002013
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	24.69
	704.19
	598.56
	8

	9
	010503002014
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	15.55
	742.06
	630.75
	9

	10
	010506001023
	直形楼梯
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	162.45
	205.23
	174.45
	10

	11
	010515001342
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
6mm)
	t
	1.138
	5956.78
	5063.26
	11

	12
	010515001343
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
8mm)
	t
	1.714
	5956.78
	5063.26
	12

	13
	010515001344
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.931
	6005.05
	5104.29
	13

	14
	010515001345
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	4.87
	6165.86
	5240.98
	14

	15
	010515001346
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	41.348
	5764.87
	4900.14
	15

	16
	010515001347
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	9.359
	5764.87
	4900.14
	16

	17
	010515001348
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	8.109
	5571.13
	4735.46
	17

	18
	010515001349
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	12.597
	5481.58
	4659.34
	18

	19
	010515001350
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	1.703
	5403.22
	4592.74
	19

	20
	010515001351
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	6.436
	5403.22
	4592.74
	20

	21
	010515001352
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	30.84
	5117.26
	4349.67
	21

	22
	010515001353
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	17.963
	5117.26
	4349.67
	22

	23
	010515001354
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	10.256
	5117.26
	4349.67
	23

	24
	010515001355
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.01
	6406
	5445.1
	24

	25
	010515001356
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.209
	6246.17
	5309.24
	0.85

	26
	010515001357
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.732
	6165.86
	5240.98
	0.85

	27
	010515001358
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	6.77
	6005.44
	5104.62
	0.85

	28
	010515001359
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
12mm)
	t
	0.065
	5762.31
	4897.96
	0.85

	29
	010515001360
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	1.938
	5672.8
	4821.88
	0.85

	30
	010515001361
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.322
	5594.44
	4755.27
	0.85

	31
	010515001362
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	4.435
	5594.44
	4755.27
	0.85

	32
	010515001363
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.33
	5259.12
	4470.25
	0.85


  工程名称：土建工程_21#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005012
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.31
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010503001014
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.79
	699.52
	594.59
	0.85

	3
	010502001067
	矩形柱
	框架柱、梯柱
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	26.6
	702.29
	596.95
	0.85

	4
	010505001060
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	30.89
	697.94
	593.25
	0.85

	5
	010505001061
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	50.34
	735.83
	625.46
	0.85

	6
	010505001062
	有梁板
	坡屋面
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	40.38
	750.18
	637.65
	0.85

	7
	010506001024
	直形楼梯
	三跑楼梯 板厚160mm
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	20.33
	194.74
	165.53
	0.85

	8
	010503002015
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.09
	704.19
	598.56
	0.85

	9
	010503002016
	矩形梁
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	1.44
	742.06
	630.75
	0.85

	10
	010515001364
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.259
	5956.8
	5063.28
	0.85

	11
	010515001365
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.174
	5956.78
	5063.26
	0.85

	12
	010515001366
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.277
	6005.05
	5104.29
	0.85

	13
	010515001367
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.922
	6165.86
	5240.98
	0.85

	14
	010515001368
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	6.977
	5764.87
	4900.14
	0.85

	15
	010515001369
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	2.297
	5764.87
	4900.14
	0.85

	16
	010515001370
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.76
	5571.13
	4735.46
	0.85

	17
	010515001371
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.599
	5481.59
	4659.35
	0.85

	18
	010515001372
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.556
	5403.22
	4592.74
	0.85

	19
	010515001373
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.199
	5403.22
	4592.74
	0.85

	20
	010515001374
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	4.564
	5117.26
	4349.67
	0.85

	21
	010515001375
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	1.892
	5117.26
	4349.67
	0.85

	22
	010515001376
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	5.015
	5117.26
	4349.67
	0.85

	23
	010515001377
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.034
	6246.18
	5309.25
	0.85

	24
	010515001378
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.079
	6246.2
	5309.27
	0.85

	25
	010515001379
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.159
	6406.42
	5445.46
	0.85

	26
	010515001380
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	2.557
	6005.44
	5104.62
	0.85

	27
	010515001381
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	0.197
	6005.43
	5104.62
	0.85

	28
	010515001382
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.161
	5672.8
	4821.88
	0.85

	29
	010515001383
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
16mm)
	t
	0.28
	5594.43
	4755.27
	0.85

	30
	010515001384
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	0.796
	5594.43
	4755.27
	0.85

	31
	010515001385
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.826
	5259.13
	4470.26
	0.85

	32
	010515001386
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
22mm)
	t
	0.031
	5259.03
	4470.18
	0.85

	33
	010515001387
	现浇构件钢筋
	坡屋面
1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	0.15
	5259.13
	4470.26
	0.85


工程名称：土建工程_西门卫
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001068
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	16.6
	702.29
	596.95
	0.85

	2
	010505001063
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.98
	697.94
	593.25
	0.85

	3
	010505001064
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	10.52
	735.83
	625.46
	0.85

	4
	010515001388
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.015
	5956.67
	5063.17
	0.85

	5
	010515001389
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.035
	5956.86
	5063.33
	0.85

	6
	010515001390
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.01
	6005
	5104.25
	0.85

	7
	010515001391
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.153
	6165.88
	5241
	0.85

	8
	010515001392
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	1.754
	5764.87
	4900.14
	0.85

	9
	010515001393
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.015
	5571.33
	4735.63
	0.85

	10
	010515001394
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	0.184
	5481.58
	4659.34
	0.85

	11
	010515001395
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
18mm)
	t
	1.777
	5403.22
	4592.74
	0.85


工程名称：土建工程_南门卫
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501005014
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	34.93
	693.8
	589.73
	0.85

	2
	010502001069
	矩形柱
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	24.62
	702.29
	596.95
	0.85

	3
	010505001065
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	20.72
	697.94
	593.25
	0.85

	4
	010505001066
	有梁板
	1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30/P6
	m3
	50.95
	735.83
	625.46
	0.85

	5
	010515001396
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ6mm)
	t
	0.074
	5956.76
	5063.25
	0.85

	6
	010515001397
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ8mm)
	t
	0.398
	5956.78
	5063.26
	0.85

	7
	010515001398
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径Φ
10mm)
	t
	0.046
	6005
	5104.25
	0.85

	8
	010515001399
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
6mm)
	t
	0.065
	6165.85
	5240.97
	0.85

	9
	010515001400
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ
8mm)
	t
	2.432
	5764.87
	4900.14
	0.85

	10
	010515001401
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
10mm)
	t
	4.084
	5764.87
	4900.14
	0.85

	11
	010515001402
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
12mm)
	t
	0.807
	5571.13
	4735.46
	0.85

	12
	010515001403
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
14mm)
	t
	1.061
	5481.58
	4659.34
	0.85

	13
	010515001404
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
20mm)
	t
	0.279
	5117.28
	4349.69
	0.85

	14
	010515001405
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Ф
25mm)
	t
	9.649
	5117.26
	4349.67
	0.85


附件B6.1.2影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用
工程名称：土建工程_桩基工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.静力压桩机进出场费 压力5000kN以内
2.静力压桩机安装、拆卸费 压力5000kN以
内
3.静力压桩机进出场费 压力6000kN以内
4.静力压桩机安装、拆卸费 压力6000kN以
内
5.静力压桩机进出场费 压力8000kN以内
6.静力压桩机安装、拆卸费 压力8000KN以
内
	项
	1
	228294.16
	194050.04
	0.85


  工程名称：土建工程_基坑支护
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式推土机进出场费 90kW以内
	项
	1
	1789.76
	1521.3
	0.85

	2
	011705001005
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式起重机进出场费 20t
	项
	1
	2206.2
	1875.27
	0.85


工程名称：土建工程_地下室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高
度30m以内 )
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	3206.15
	61.85
	52.57
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	  1.砌筑双排脚手架
	m2
	5103.01
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	540.7
	3.55
	3.02
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	17446.84
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土模板及支架

	1
	010401003004
	实心砖墙
	砖胎膜
1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多
孔砖
	m3
	982.41
	844.05
	717.44
	0.85

	2
	011702033002
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	677.14
	65.45
	55.63
	0.85

	3
	011702001001
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	681.3
	52.53
	44.65
	0.85

	4
	011702002001
	柱模板
	1.独立矩形柱 地下室模板
	m2
	2431.02
	76.83
	65.31
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	327.21
	3.31
	2.81
	0.85

	6
	011702011001
	墙模板
	1.直形墙 地下室模板
	m2
	12350.37
	69.65
	59.2
	0.85

	7
	011702011002
	墙模板
	外墙、水池防水模板
1.直形墙 地下室模板
2.止水螺栓安装
3.30*3*3厚止水钢片
4.现浇混凝土胶合板模板 对拉螺栓堵眼增
加费
	m2
	6488.01
	79.72
	67.76
	0.85

	8
	011702011003
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)4个增加层
3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	4870.69
	12.57
	10.68
	0.85

	9
	011702014001
	有梁板模板
	1.有梁板 地下室模板
	m2
	22272.65
	70.95
	60.31
	0.85

	10
	011702014004
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（增加3个增加层）
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)（增加4个增加层）
3.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（增加1个增加层）
	m2
	22044.8
	12.91
	10.97
	0.85

	11
	011702003001
	构造柱模板
	1.构造柱 地下室模板
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	319.44
	97.45
	82.83
	0.85

	12
	011702008001
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	157.35
	61.29
	52.1
	0.85

	13
	011702009001
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	486.88
	81.88
	69.6
	0.85

	14
	011702013001
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁 地下室模板
	m2
	302.36
	69.15
	58.78
	0.85

	15
	011702021001
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	212.93
	64.96
	55.22
	0.85

	16
	011702024001
	楼梯模板
	双跑
1.直形楼梯 (板式)
	m2
	303.71
	167.85
	142.67
	0.85

	17
	011702030002
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (基础)
	m2
	3.36
	37.01
	31.46
	0.85

	18
	011702030003
	后浇带模板
	1.后浇带 (柱、墙) 地下室模板
	m2
	79.96
	60.14
	51.12
	0.85

	19
	011702030004
	后浇带模板
	1.后浇带 (梁、板) 地下室模板
	m2
	602.31
	190.19
	161.66
	0.85

	20
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	0.89
	63.57
	54.03
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001001
	垂直运输
	 
	项
	1
	926338.7
	787387.9
	0.85

	四
	大型机械进出场及安拆

	1
	011705001006
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	289767.81
	246302.64
	0.85

	五
	大型机械设备基础及检测费

	1
	0106001
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	304051.35
	258443.65
	0.85

	2
	011710001001
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	30000
	25500
	0.85

	六
	降排水措施

	1
	01B004
	地下室排水费
	1.地下室排水费
	 
	18875.96
	2
	1.7
	0.85


工程名称：土建工程_1#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	13163.42
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	434.12
	3.55
	3.02
	0.85

	3
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	14455.12
	110.71
	94.1
	0.85

	4
	011701010003
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	864.86
	29.55
	25.12
	0.85

	5
	011701002003
	外脚手架
	单梁
1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	507.32
	48.06
	40.85
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002004
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	698.24
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702002005
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	34.57
	2.15
	1.83
	0.85

	3
	011702011004
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	22043.49
	65.53
	55.7
	0.85

	4
	011702013002
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	1187.2
	64.81
	55.09
	0.85

	5
	011702011007
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	173.03
	2.41
	2.05
	0.85

	6
	011702014006
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	17764.18
	66.88
	56.85
	0.85

	7
	011702014007
	有梁板模板
	  1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	755.85
	5.82
	4.95
	0.85

	8
	011702006001
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	178.47
	85.9
	73.02
	0.85

	9
	011702006002
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	178.47
	12.83
	10.91
	0.85

	10
	011702024002
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	409.94
	167.85
	142.67
	0.85

	11
	011702016002
	平板模板
	1.平板
	m2
	1386.05
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702021002
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	619.14
	64.96
	55.22
	0.85

	13
	011702011008
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	755.38
	65.53
	55.7
	0.85

	14
	011702003002
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1050.21
	90.84
	77.21
	0.85

	15
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	48.96
	110.58
	93.99
	0.85

	16
	011702008002
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1283.36
	61.29
	52.1
	0.85

	17
	011702009002
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	668.01
	81.88
	69.6
	0.85

	18
	011702025003
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	333.74
	63.57
	54.03
	0.85

	19
	011702027001
	台阶模板
	 
	m2
	1.77
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	 
	项
	1
	926773.32
	787757.32
	0.85

	2
	011704001001
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	52881.85
	44949.57
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001002
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	2
	0106002
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	13241.37
	11255.16
	0.85

	3
	011705001007
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_2#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003005
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	14063.53
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	467.3
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	15850.53
	111
	94.35
	0.85

	4
	011701010004
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	928.22
	29.55
	25.12
	0.85

	5
	011701002005
	外脚手架
	单梁
1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	406.01
	48.06
	40.85
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002006
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	749.97
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702002007
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	32.08
	3.24
	2.75
	0.85

	3
	011702011009
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	24504.95
	65.53
	55.7
	0.85

	4
	011702013003
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	1319.49
	64.81
	55.09
	0.85

	5
	011702011011
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	269.64
	1.57
	1.33
	0.85

	6
	011702014008
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	19297.09
	66.88
	56.85
	0.85

	7
	011702014009
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	922.99
	6.01
	5.11
	0.85

	8
	011702006003
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	175.33
	85.9
	73.02
	0.85

	9
	011702006004
	梁模板
	  1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	175.33
	12.83
	10.91
	0.85

	10
	011702024003
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	443.83
	167.85
	142.67
	0.85

	11
	011702016003
	平板模板
	1.平板
	m2
	1787.03
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702021003
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	619.14
	64.96
	55.22
	0.85

	13
	011702011012
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	775.38
	65.53
	55.7
	0.85

	14
	011702003003
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1119.33
	90.84
	77.21
	0.85

	15
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	51.22
	110.58
	93.99
	0.85

	16
	011702008003
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1646.2
	61.29
	52.1
	0.85

	17
	011702009003
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	646.25
	81.88
	69.6
	0.85

	18
	011702025004
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	315.12
	63.57
	54.03
	0.85

	19
	011702027002
	台阶模板
	1.台阶
	m2
	3.3
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001003
	垂直运输
	 
	项
	1
	931352.95
	791650.01
	0.85

	2
	011704001002
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	56779.43
	48262.52
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001003
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	2
	0106003
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	13241.37
	11255.16
	0.85

	3
	011705001008
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_2#楼配电室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003007
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	155.69
	9.91
	8.42
	0.85

	2
	011701002006
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	164.29
	61.85
	52.57
	0.85

	3
	011701006007
	满堂装饰脚手架
	
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	102.89
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002008
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	55.5
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702002009
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	19.4
	3.24
	2.75
	0.85

	3
	011702014010
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	165.79
	66.88
	56.85
	0.85

	4
	011702014011
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	164.47
	10.09
	8.58
	0.85

	5
	011702023003
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	8.26
	110.58
	93.99
	0.85

	6
	011702008004
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	22.66
	61.29
	52.1
	0.85

	7
	011702009004
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	5.93
	81.88
	69.6
	0.85

	8
	011702025005
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	27.76
	63.57
	54.03
	0.85

	9
	011702021004
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	29.88
	64.96
	55.22
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001004
	垂直运输
	 
	项
	1
	1402.41
	1192.05
	0.85


工程名称：土建工程_3#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	13833.54
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003009
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	423.49
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002007
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	15610.89
	110.86
	94.23
	0.85

	4
	011701010005
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	928.22
	29.55
	25.12
	0.85

	5
	011701002008
	外脚手架
	单梁
1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	507.32
	48.06
	40.85
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702001005
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 设备基础
	m2
	228.97
	52.53
	44.65
	0.85

	2
	011702033003
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	48.16
	65.45
	55.63
	0.85

	3
	011702005001
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	241.22
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002010
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	748.45
	72.21
	61.38
	0.85

	5
	011702002011
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	34.57
	3.24
	2.75
	0.85

	6
	011702011013
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	24946.57
	65.53
	55.7
	0.85

	7
	011702013004
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	1321.92
	64.81
	55.09
	0.85

	8
	011702011015
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
4.柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m
	m2
	284.01
	4.29
	3.65
	0.85

	9
	011702014012
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	19209.11
	66.88
	56.85
	0.85

	10
	011702014013
	有梁板模板
	  1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	843.51
	5.78
	4.91
	0.85

	11
	011702006005
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	178.47
	85.9
	73.02
	0.85

	12
	011702006006
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	178.47
	12.34
	10.49
	0.85

	13
	011702024004
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	443.83
	167.85
	142.67
	0.85

	14
	011702016004
	平板模板
	1.平板
	m2
	1785.93
	60.89
	51.76
	0.85

	15
	011702021005
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	619.14
	64.96
	55.22
	0.85

	16
	011702011016
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	775.38
	65.53
	55.7
	0.85

	17
	011702003004
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	806.82
	90.84
	77.21
	0.85

	18
	011702023004
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	47.62
	110.58
	93.99
	0.85

	19
	011702008005
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1343.88
	61.29
	52.1
	0.85

	20
	011702009005
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	629.54
	81.88
	69.6
	0.85

	21
	011702025006
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	298.7
	63.57
	54.03
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001005
	垂直运输
	 
	项
	1
	982978.18
	835531.45
	0.85

	2
	011704001003
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	58586.07
	49798.16
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011705001009
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	74051.64
	62943.89
	0.85

	2
	011710001004
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	12000
	10200
	0.85

	3
	011705001010
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	67849.7
	57672.25
	0.85

	4
	011705001011
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_5#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003010
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	12232.87
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003011
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	225.97
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002009
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	13990.94
	110.02
	93.52
	0.85

	4
	011701010006
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	843.23
	29.55
	25.12
	0.85

	5
	011701006010
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	13.21
	10.59
	9
	0.85

	6
	011701002010
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.单梁
	m2
	1303.08
	48.06
	40.85
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架（更改）

	1
	011702008006
	圈梁模板
	1.砼基础
	m2
	5.04
	61.29
	52.1
	0.85

	2
	011702033004
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	70.82
	65.45
	55.63
	0.85

	3
	011702001006
	基础模板
	1.桩承台
	m2
	10.95
	52.53
	44.65
	0.85

	4
	011702001007
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	203.51
	52.53
	44.65
	0.85

	5
	011702005002
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	270.63
	56.22
	47.79
	0.85

	6
	011702002012
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	598.09
	72.21
	61.38
	0.85

	7
	011702002013
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)1个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m 
3个增加层
	m2
	34.69
	15.31
	13.01
	0.85

	8
	011702011017
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	19557.57
	65.53
	55.7
	0.85

	9
	011702013005
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	2081.18
	64.81
	55.09
	0.85

	10
	011702011019
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)1个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	354.95
	1.61
	1.37
	0.85

	11
	011702014014
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	18943.71
	66.88
	56.85
	0.85

	12
	011702014015
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)1个增加层
	m2
	79.44
	5.05
	4.29
	0.85

	13
	011702006007
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	392.39
	85.9
	73.02
	0.85

	14
	011702006008
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)1个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	184.54
	8.72
	7.41
	0.85

	15
	011702024005
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	298.79
	167.85
	142.67
	0.85

	16
	011702003005
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1249.67
	90.84
	77.21
	0.85

	17
	011702008007
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	951.56
	61.29
	52.1
	0.85

	18
	011702009006
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	736.63
	81.88
	69.6
	0.85

	19
	011702025007
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	139.11
	63.57
	54.03
	0.85

	20
	011702016005
	平板模板
	1.平板（风井盖板）
	m2
	2.66
	60.89
	51.76
	0.85

	21
	011702023005
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	184.68
	110.58
	93.99
	0.85

	22
	011702021006
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	14.29
	64.96
	55.22
	0.85

	23
	011702011020
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	287.99
	65.53
	55.7
	0.85

	24
	011702008008
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	153.92
	61.29
	52.1
	0.85

	25
	011702014016
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	140.29
	66.88
	56.85
	0.85

	26
	011702025008
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	10.66
	63.57
	54.03
	0.85

	27
	011702025009
	其他现浇构件模板
	1.普通线条
	m2
	45.61
	88.73
	75.42
	0.85

	28
	011702023006
	悬挑构件模板
	上空
	m2
	30.16
	22
	18.7
	0.85

	29
	011702027003
	台阶模板
	 
	m2
	27.48
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001006
	垂直运输
	 
	项
	1
	982978.18
	835531.45
	0.85

	2
	011704001004
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	55227.33
	46943.23
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011705001012
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	74051.64
	62943.89
	0.85

	2
	011710001005
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	12000
	10200
	0.85

	3
	011705001013
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	67849.7
	57672.25
	0.85

	4
	011705001014
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_6#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003012
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	11288.05
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003013
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	475.2
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002011
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	13990.2
	110.02
	93.52
	0.85

	4
	011701010007
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	889.76
	29.55
	25.12
	0.85

	5
	011701002012
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	66.39
	67.39
	57.28
	0.85

	6
	011701006012
	满堂装饰脚手架
	  部位：屋面装饰脚手架
  1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	509.86
	10.59
	9
	0.85

	7
	011701002013
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.单梁
	m2
	1303.08
	48.06
	40.85
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702008009
	圈梁模板
	1.砼基础
	m2
	229.85
	61.29
	52.1
	0.85

	2
	011702002014
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	538.63
	72.21
	61.38
	0.85

	3
	011702002015
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	89.2
	2.61
	2.22
	0.85

	4
	011702003006
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1262.22
	90.84
	77.21
	0.85

	5
	011702011021
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	17980.53
	65.53
	55.7
	0.85

	6
	011702013006
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	2038.5
	64.81
	55.09
	0.85

	7
	011702011023
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	300.2
	2.49
	2.12
	0.85

	8
	011702014017
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	19095.61
	66.88
	56.85
	0.85

	9
	011702014018
	有梁板模板
	  1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	79.83
	10.09
	8.58
	0.85

	10
	011702006009
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	391.56
	85.9
	73.02
	0.85

	11
	011702006010
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	424.9
	12.48
	10.61
	0.85

	12
	011702024006
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	298.79
	167.85
	142.67
	0.85

	13
	011702008010
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1006.1
	61.29
	52.1
	0.85

	14
	011702009007
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	747.04
	81.88
	69.6
	0.85

	15
	011702025010
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	144.56
	63.57
	54.03
	0.85

	16
	011702016006
	平板模板
	风井
1.平板
	m2
	5.63
	60.89
	51.76
	0.85

	17
	011702023007
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	115.14
	110.58
	93.99
	0.85

	18
	011702021007
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	79.99
	64.96
	55.22
	0.85

	19
	011702011024
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	287.99
	65.53
	55.7
	0.85

	20
	011702027004
	台阶模板
	 
	m2
	30.36
	33.63
	28.59
	0.85

	21
	011702008011
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	153.92
	61.29
	52.1
	0.85

	22
	011702014019
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	140.29
	66.88
	56.85
	0.85

	23
	011702025011
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	10.66
	63.57
	54.03
	0.85

	24
	011702025012
	其他现浇构件模板
	1.普通线条
	m2
	45.61
	88.73
	75.42
	0.85

	25
	011702023008
	悬挑构件模板
	上空
	m2
	30.16
	22
	18.7
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001007
	垂直运输
	 
	项
	1
	931352.95
	791650.01
	0.85

	2
	011704001005
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	55290.9
	46997.27
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001006
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	2
	0106004
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	13241.37
	11255.16
	0.85

	3
	011705001015
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_6#楼配电室
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003014
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	220.58
	9.91
	8.42
	0.85

	2
	011701002014
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	165.14
	61.85
	52.57
	0.85

	3
	011701006014
	满堂装饰脚手架
	
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	96.35
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002016
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	44
	86.67
	73.67
	0.85

	2
	011702002017
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	38.39
	3.24
	2.75
	0.85

	3
	011702014020
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	176.53
	80.25
	68.21
	0.85

	4
	011702014021
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	334.64
	10.09
	8.58
	0.85

	5
	011702023009
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	16.34
	132.69
	112.79
	0.85

	6
	011702003007
	构造柱模板
	1.构造柱
2.3个增加层
	m2
	6.4
	112.73
	95.82
	0.85

	7
	011702009008
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	9.85
	98.25
	83.51
	0.85

	8
	011702025013
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	0.84
	76.31
	64.86
	0.85

	9
	011702021008
	栏板模板
	 
	m2
	65.7
	77.97
	66.27
	0.85

	10
	011702027005
	台阶模板
	 
	m2
	17.24
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001008
	垂直运输
	 
	项
	1
	1402.41
	1192.05
	0.85


工程名称：土建工程_7#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003015
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	9815.54
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003016
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	341.58
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002015
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	12738.67
	110.63
	94.04
	0.85

	4
	011701002016
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.单梁
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	773.12
	48.06
	40.85
	0.85

	5
	011701010008
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	849.95
	29.55
	25.12
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002018
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	796.07
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702002019
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	11.83
	2.15
	1.83
	0.85

	3
	011702011025
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	17293.72
	65.53
	55.7
	0.85

	4
	011702013007
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	997.5
	64.81
	55.09
	0.85

	5
	011702011027
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	225.88
	2.3
	1.96
	0.85

	6
	011702014022
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	16280.16
	66.88
	56.85
	0.85

	7
	011702014023
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	790.85
	10.02
	8.52
	0.85

	8
	011702006011
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	368.87
	85.9
	73.02
	0.85

	9
	011702006012
	梁模板
	  1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	147.58
	11.51
	9.78
	0.85

	10
	011702024007
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	300.5
	167.85
	142.67
	0.85

	11
	011702016007
	平板模板
	1.平板
	m2
	687.93
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702021009
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	555.24
	64.96
	55.22
	0.85

	13
	011702011028
	墙模板
	  部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	715.04
	65.53
	55.7
	0.85

	14
	011702003008
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1277.2
	90.84
	77.21
	0.85

	15
	011702023010
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	12.26
	110.58
	93.99
	0.85

	16
	011702008013
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1634.19
	61.29
	52.1
	0.85

	17
	011702009009
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	623.61
	81.88
	69.6
	0.85

	18
	011702025014
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	217.26
	63.57
	54.03
	0.85

	19
	011702027006
	台阶模板
	 
	m2
	2.16
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001009
	垂直运输
	 
	项
	1
	926773.32
	787757.32
	0.85

	2
	011704001006
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	46823.41
	39799.9
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001007
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	2
	0106005
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	13241.37
	11255.16
	0.85

	3
	011705001016
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_8#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003017
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	10275.94
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003018
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	316.86
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002017
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	13693.69
	110.77
	94.15
	0.85

	4
	011701002018
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.单梁
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	773.12
	48.06
	40.85
	0.85

	5
	011701010009
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	910.95
	29.55
	25.12
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002020
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	864.31
	72.21
	61.38
	0.85

	2
	011702002021
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	10.73
	1.08
	0.92
	0.85

	3
	011702011029
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	19104.03
	65.53
	55.7
	0.85

	4
	011702013008
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	1075.97
	64.81
	55.09
	0.85

	5
	011702011031
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	204.19
	2.32
	1.97
	0.85

	6
	011702014024
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	17462.99
	66.88
	56.85
	0.85

	7
	011702014025
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	757.28
	10.09
	8.58
	0.85

	8
	011702006013
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	384.61
	85.9
	73.02
	0.85

	9
	011702006014
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	150.01
	11.49
	9.77
	0.85

	10
	011702024008
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	324.6
	167.85
	142.67
	0.85

	11
	011702016008
	平板模板
	1.平板
	m2
	306.93
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702021010
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	604.02
	64.96
	55.22
	0.85

	13
	011702011032
	墙模板
	部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	1010.14
	65.53
	55.7
	0.85

	14
	011702003009
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1379.12
	90.84
	77.21
	0.85

	15
	011702023011
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	17.12
	110.58
	93.99
	0.85

	16
	011702008014
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1722
	61.29
	52.1
	0.85

	17
	011702009010
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	678.05
	81.88
	69.6
	0.85

	18
	011702025015
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	130.69
	63.57
	54.03
	0.85

	19
	011702027007
	台阶模板
	 
	m2
	4.5
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001010
	垂直运输
	 
	项
	1
	931352.95
	791650.01
	0.85

	2
	011704001007
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	50665.79
	43065.92
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001008
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	2
	0106006
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	13241.37
	11255.16
	0.85

	3
	011705001017
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85


工程名称：土建工程_9#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003019
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	11083.31
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003020
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	316.86
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002019
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙悬挑式不翻转钢管脚手架 (建筑檐高
90m以内）
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
3.外墙悬挑式钢管脚手架 (底层架)
	m2
	13529.55
	110.75
	94.14
	0.85

	4
	011701002020
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.单梁
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	773.12
	48.06
	40.85
	0.85

	5
	011701010010
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	843.74
	29.55
	25.12
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033005
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	56.27
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001008
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	194.71
	52.53
	44.65
	0.85

	3
	011702005003
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	215.52
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002022
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	886.4
	72.21
	61.38
	0.85

	5
	011702002023
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	6.49
	2.15
	1.83
	0.85

	6
	011702011033
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	20125.9
	65.53
	55.7
	0.85

	7
	011702013009
	电梯井壁模板
	1.电梯井壁
	m2
	1085.28
	64.81
	55.09
	0.85

	8
	011702011035
	墙模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
3.柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加
0.5m,2个增加层
	m2
	78.26
	2.59
	2.2
	0.85

	9
	011702014026
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	17236.96
	66.88
	56.85
	0.85

	10
	011702014027
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	119.08
	15.14
	12.87
	0.85

	11
	011702006015
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	382.25
	85.9
	73.02
	0.85

	12
	011702006016
	梁模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	140.74
	11.58
	9.84
	0.85

	13
	011702024009
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	324.6
	167.85
	142.67
	0.85

	14
	011702016009
	平板模板
	1.平板
	m2
	727.21
	60.89
	51.76
	0.85

	15
	011702021011
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	604.02
	64.96
	55.22
	0.85

	16
	011702011036
	墙模板
	部位：详图大样
1.直形墙
	m2
	1224.33
	65.53
	55.7
	0.85

	17
	011702003010
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	1403.33
	90.84
	77.21
	0.85

	18
	011702023012
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	17.12
	110.58
	93.99
	0.85

	19
	011702008015
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	1497.32
	61.29
	52.1
	0.85

	20
	011702009011
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	670.48
	81.88
	69.6
	0.85

	21
	011702025016
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	228.61
	63.57
	54.03
	0.85

	22
	011702027008
	台阶模板
	 
	m2
	2.34
	33.63
	28.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001011
	垂直运输
	 
	项
	1
	977982.19
	831284.86
	0.85

	2
	011704001008
	超高施工加压水泵费
	 
	项
	1
	50597.8
	43008.13
	0.85

	四
	大型机械设备基础及检测费

	1
	011710001009
	大型施工机械设备检测费
	 
	项
	1
	12000
	10200
	0.85

	2
	0106007
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	70623.53
	60030
	0.85

	3
	011705001018
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	34507.23
	29331.15
	0.85

	4
	011705001021
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	67849.7
	57672.25
	0.85


工程名称：土建工程_10#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003021
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003022
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002021
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006021
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033006
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001009
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005004
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002024
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002025
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011037
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014028
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014029
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014030
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024010
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021012
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003011
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008016
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009012
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025017
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001012
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


工程名称：土建工程_11#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003023
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003024
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002022
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006022
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033007
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001010
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005005
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002026
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002027
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011038
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014031
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014032
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014033
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024011
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021013
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003012
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008017
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009013
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025018
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022002
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001013
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


工程名称：土建工程_12#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003025
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003026
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002023
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006023
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033008
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001011
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005006
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002028
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002029
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011039
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014034
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014035
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014036
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024012
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021014
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003013
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008018
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009014
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025019
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022003
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001014
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


  工程名称：土建工程_13#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003027
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	1152.43
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003028
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	361.42
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002024
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1884.6
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006024
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	98.66
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033009
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	17.68
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001012
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	122.4
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005007
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	262.4
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002030
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	454.35
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002031
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	38.05
	1.81
	1.54
	0.85

	6
	011702014037
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	1248.95
	86.93
	73.89
	0.85

	7
	011702014038
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	991.51
	92.28
	78.44
	0.85

	8
	011702014039
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1566.82
	7.37
	6.26
	0.85

	9
	011702024013
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	80.96
	218.2
	185.47
	0.85

	10
	011702021015
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	51.24
	84.49
	71.82
	0.85

	11
	011702003014
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	107.62
	118.07
	100.36
	0.85

	12
	011702008019
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	212.45
	79.67
	67.72
	0.85

	13
	011702009015
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	91.98
	106.46
	90.49
	0.85

	14
	011702025020
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	49.28
	82.64
	70.24
	0.85

	15
	011702022004
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	75.86
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001015
	垂直运输
	 
	项
	1
	29676.09
	25224.68
	0.85


工程名称：土建工程_15#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003029
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003030
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002025
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006025
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033010
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001013
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005008
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002032
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002033
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011040
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014040
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014041
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014042
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024014
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021016
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003015
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008020
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009016
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025021
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022005
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001016
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


工程名称：土建工程_16#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003031
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003032
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002026
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006026
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033011
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001014
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005009
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002034
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002035
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011041
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014043
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014044
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014045
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024015
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021017
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003016
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008021
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009017
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025022
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022006
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001017
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


工程名称：土建工程_17#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003033
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	913.32
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003034
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	242.35
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002027
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1444.1
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006027
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	86.33
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033012
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	13.6
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001015
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	94.2
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005010
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、
地圈梁
	m2
	196.7
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002036
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	318.21
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002037
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	33.12
	1.85
	1.57
	0.85

	6
	011702011042
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	90.93
	85.17
	72.39
	0.85

	7
	011702014046
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	925.12
	86.93
	73.89
	0.85

	8
	011702014047
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	818.32
	92.28
	78.44
	0.85

	9
	011702014048
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1176.37
	7.39
	6.28
	0.85

	10
	011702024016
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	60.72
	218.2
	185.47
	0.85

	11
	011702021018
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	38.43
	84.49
	71.82
	0.85

	12
	011702003017
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	78.21
	118.07
	100.36
	0.85

	13
	011702008022
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	159.99
	79.67
	67.72
	0.85

	14
	011702009018
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	119.11
	106.46
	90.49
	0.85

	15
	011702025023
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	35.25
	82.64
	70.24
	0.85

	16
	011702022007
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	56.89
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001018
	垂直运输
	 
	项
	1
	22274.2
	18933.07
	0.85


工程名称：土建工程_18#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003035
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	1152.43
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003036
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	361.42
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002028
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	1884.6
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006028
	满堂装饰脚手架
	  部位：屋面装饰脚手架
  1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	98.66
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033013
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	17.68
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001016
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	122.4
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005011
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁
	m2
	262.4
	56.22
	47.79
	0.85

	4
	011702002038
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	454.35
	93.88
	79.8
	0.85

	5
	011702002039
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)2个增加层
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m
	m2
	38.05
	1.81
	1.54
	0.85

	6
	011702014049
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	1248.95
	86.93
	72.39
	0.85

	7
	011702014050
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	991.51
	92.28
	73.89
	0.85

	8
	011702014051
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	1566.82
	7.37
	6.27
	0.85

	9
	011702024017
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	80.96
	218.2
	185.47
	0.85

	10
	011702021019
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	51.24
	84.49
	71.82
	0.85

	11
	011702003018
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	107.62
	118.07
	100.36
	0.85

	12
	011702008023
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	212.45
	79.67
	67.72
	0.85

	13
	011702009019
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	91.98
	106.46
	90.49
	0.85

	14
	011702025024
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	49.28
	82.64
	70.24
	0.85

	15
	011702022008
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	75.86
	112.46
	95.59
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001019
	垂直运输
	　
	项
	1
	29676.09
	25224.68
	0.85


工程名称：土建工程_19#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003037
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	2272.39
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003038
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	1102.11
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002029
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	2425.2
	75.57
	64.23
	0.85

	4
	011701006029
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面和
天棚
2.服务高度:4.33米
	m2
	713.68
	10.59
	9
	0.85

	5
	011701002030
	外脚手架及垂直封闭安全网
	屋面单梁
1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
	m2
	278.98
	67.39
	57.28
	0.85

	6
	011701006030
	满堂装饰脚手架
	1.屋面独立浇筑单梁
	m2
	117.79
	6.37
	5.41
	0.85

	7
	011701006031
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面和
天棚
2.服务高度:6.4米
	m2
	119.43
	26.77
	22.75
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033014
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	24.48
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001017
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	151.18
	65.65
	55.8
	0.85

	3
	011702005012
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	533.17
	68.22
	57.99
	0.85

	4
	011702002040
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	929.79
	72.21
	61.38
	0.85

	5
	011702002041
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（4个增加层）
	m2
	109.22
	4.31
	3.66
	0.85

	6
	011702011043
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	271.18
	65.53
	55.7
	0.85

	7
	011702014052
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	3273.44
	66.88
	56.85
	0.85

	8
	011702014053
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	1254.82
	70.99
	60.34
	0.85

	9
	011702024018
	楼梯模板
	双跑楼梯
1.直形楼梯 (板式)
	m2
	96.1
	167.85
	142.67
	0.85

	10
	011702021020
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	90.17
	64.96
	55.22
	0.85

	11
	011702016010
	平板模板
	1.平板
	m2
	47.56
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702011044
	墙模板
	大样
1.直形墙
	m2
	31.82
	65.53
	55.7
	0.85

	13
	011702003019
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	270.3
	90.84
	77.21
	0.85

	14
	011702008024
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	643.32
	61.29
	52.1
	0.85

	15
	011702009020
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	178.89
	81.88
	69.6
	0.85

	16
	011702025025
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	60.29
	63.57
	54.03
	0.85

	17
	011702027009
	台阶模板
	1.台阶
	m2
	42.4
	33.63
	28.59
	0.85

	18
	011702036001
	小型构件模板
	1.小型构件
	m2
	60.88
	71.9
	61.12
	0.85

	19
	011702014054
	有梁板模板
	采光井位置
1.悬挑构件模板增加费
	m2
	57.67
	22
	18.7
	0.85

	20
	011702014055
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	1314.61
	5.05
	4.29
	0.85

	21
	011702006017
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	346.21
	85.9
	73.02
	0.85

	22
	011702024019
	楼梯模板
	单跑楼梯
1.直形楼梯 (板式)
	m2
	36.34
	201.42
	171.21
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001020
	垂直运输
	 
	项
	1
	83721.69
	71163.44
	0.85


工程名称：土建工程_20#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003039
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	3036.31
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003040
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	952.05
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002031
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	2676.71
	75.57
	64.23
	0.85

	4
	011701006032
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	557.14
	10.59
	9
	0.85

	5
	011701006033
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
2.装修满堂脚手架 每增高1.2m
	m2
	160.86
	26.77
	22.75
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033015
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	24.48
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001018
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	141.9
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702005013
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	534.31
	68.22
	57.99
	0.85

	4
	011702002042
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	1070.05
	72.21
	61.38
	0.85

	5
	011702002043
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（3个增加层）
	m2
	101.12
	3.24
	2.75
	0.85

	6
	011702011045
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	272
	65.53
	55.7
	0.85

	7
	011702014056
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	3459.84
	66.88
	56.85
	0.85

	8
	011702014057
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	1141.22
	70.99
	60.34
	0.85

	9
	011702006018
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	455.19
	85.9
	73.02
	0.85

	10
	011702024020
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	164.53
	167.85
	142.67
	0.85

	11
	011702016011
	平板模板
	 
	m2
	56.86
	60.89
	51.76
	0.85

	12
	011702011046
	墙模板
	栏板
1.直形墙
	m2
	257
	65.53
	55.7
	0.85

	13
	011702003020
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	425.88
	90.84
	77.21
	0.85

	14
	011702008025
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	664.28
	61.29
	52.1
	0.85

	15
	011702009021
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	219.08
	81.88
	69.6
	0.85

	16
	011702025026
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	77.29
	63.57
	54.03
	0.85

	17
	011702027010
	台阶模板
	1.台阶
	m2
	60.81
	33.63
	28.59
	0.85

	18
	011702036002
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	43.11
	71.9
	61.12
	0.85

	19
	011702014058
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（1个增加层）
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（5个增加层）
3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m 
每增加0.5m（1个增加层）
	m2
	1217.34
	8.26
	7.02
	0.85

	20
	011702023013
	悬挑构件模板
	1.悬挑构件模板增加费
	m2
	74.48
	22
	18.7
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001021
	垂直运输
	 
	项
	1
	83721.69
	71163.44
	0.85


工程名称：土建工程_21#楼
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003041
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	100.99
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003042
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	468.31
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002032
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	739.19
	71.01
	60.36
	0.85

	4
	011701006034
	满堂装饰脚手架
	
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	333.95
	10.59
	9
	0.85

	5
	011701002033
	外脚手架及垂直封闭安全网
	屋面单梁
1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
	m2
	71
	67.39
	57.28
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033016
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	7.04
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001019
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础
	m2
	39.54
	65.65
	55.8
	0.85

	3
	011702005014
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	173.25
	68.22
	57.99
	0.85

	4
	011702002044
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	217.43
	86.67
	73.67
	0.85

	5
	011702002045
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（2个增加层）
柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 
每增加0.5m（5个增加层）
	m2
	60.29
	4.76
	4.05
	0.85

	6
	011702014059
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	682.88
	80.25
	68.21
	0.85

	7
	011702014060
	斜有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	416.07
	85.18
	72.4
	0.85

	8
	011702014061
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)4个增加层
	m2
	615.78
	15.95
	13.56
	0.85

	9
	011702024021
	楼梯模板
	三跑楼梯
1.直形楼梯 (板式)
	m2
	20.33
	181.27
	154.08
	0.85

	10
	011702003021
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	64.29
	108.99
	92.64
	0.85

	11
	011702008026
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	180.89
	73.54
	62.51
	0.85

	12
	011702009022
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	45.08
	98.25
	83.51
	0.85

	13
	011702025027
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	11.11
	76.31
	64.86
	0.85

	14
	011702027011
	台阶模板
	 
	m2
	5.88
	33.63
	28.59
	0.85

	15
	011702006019
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	25.01
	103.08
	87.62
	0.85

	16
	011702036003
	小型构件模板
	1.小型构件
	m2
	10.59
	71.9
	61.12
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001022
	垂直运输
	 
	项
	1
	12262.01
	10422.71
	0.85


  工程名称：土建工程_西门卫
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003043
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	47.57
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003044
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	53.25
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002034
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	189.72
	80.14
	68.12
	0.85

	4
	011701006035
	满堂装饰脚手架
	部位：屋面装饰脚手架
1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	10.82
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002046
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	125.43
	93.88
	79.8
	0.85

	2
	011702002047
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（2个增加层）
	m2
	11.19
	2.15
	1.83
	0.85

	3
	011702014062
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	111.34
	86.93
	73.89
	0.85

	4
	011702014063
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)2个增加层
	m2
	23.44
	10.09
	8.58
	0.85

	5
	011702008027
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	15.68
	79.67
	67.72
	0.85

	6
	011702009023
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	1.01
	106.46
	90.49
	0.85

	7
	011702025028
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	1.48
	82.64
	70.24
	0.85

	8
	011702023014
	悬挑构件模板
	1.悬挑构件模板增加费
	m2
	29.6
	22
	18.7
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001023
	垂直运输
	 
	项
	1
	182.59
	155.2
	0.85


工程名称：土建工程_南门卫
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003045
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	32.16
	3.55
	3.02
	0.85

	2
	011701003046
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	51
	9.91
	8.42
	0.85

	3
	011701002035
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	391.92
	80.14
	68.12
	0.85

	4
	011701006036
	满堂装饰脚手架
	  部位：屋面装饰脚手架
  1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	53
	10.59
	9
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033018
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	4
	65.45
	55.63
	0.85

	2
	011702001021
	基础模板
	1.满堂基础、桩承台 (有梁式)
	m2
	30.72
	50.78
	43.16
	0.85

	3
	011702002048
	柱模板
	1.独立矩形柱
	m2
	142.11
	93.88
	79.8
	0.85

	4
	011702002049
	柱模板
	1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m（3个增加层）
	m2
	22.94
	3.24
	2.75
	0.85

	5
	011702014064
	有梁板模板
	1.有梁板
	m2
	472.14
	86.93
	73.89
	0.85

	6
	011702014065
	有梁板模板
	1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)3个增加层
	m2
	125.22
	15.14
	12.87
	0.85

	7
	011702008028
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	17.58
	79.67
	67.72
	0.85

	8
	011702009024
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	5.18
	106.46
	90.49
	0.85

	9
	011702025029
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	1.4
	82.64
	70.24
	0.85

	10
	011702023015
	悬挑构件模板
	1.悬挑构件模板增加费
	m2
	92.16
	22
	18.7
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001024
	垂直运输
	 
	项
	1
	182.59
	155.2
	0.85


附件C  6.1.3安全文明施工费费率
工程名称：“山水名都”建设项目桩基工程_土建单位工程
	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	土建工程


	1
	桩基工程
	0.48%

	2
	基坑支护
	0.48%

	3
	地下室
	2.27%

	4
	1#楼
	2.27%

	5
	1#电梯厅
	2.27%

	6
	2#楼
	2.27%

	7
	2#电梯厅
	2.27%

	8
	2#楼配电室
	2.27%

	9
	3#楼
	2.27%

	10
	3#电梯厅
	2.27%

	11
	5#楼
	2.27%

	12
	5#楼电梯厅
	2.27%

	13
	6#楼
	2.27%

	14
	6#楼电梯厅
	2.27%

	15
	6#楼配电室
	2.27%

	16
	7#楼
	2.27%

	17
	7#电梯厅
	2.27%

	18
	8#楼
	2.27%

	19
	8#电梯厅
	2.27%

	20
	9#楼
	2.27%

	21
	9#电梯厅
	2.27%

	22
	10#楼
	2.27%

	23
	11#楼
	2.27%

	24
	12#楼
	2.27%

	25
	13#楼
	2.27%

	26
	15#楼
	2.27%

	27
	16#楼
	2.27%

	28
	17#楼
	2.27%

	29
	18#楼
	2.27%

	30
	19#楼
	2.27%

	31
	20#楼
	2.27%

	32
	21#楼
	2.27%

	33
	西门卫
	2.27%

	34
	南门卫
	2.27%

	(二)
	安装部分


	1
	西门门卫
	2.27%

	2
	南门门卫
	2.27%

	3
	1#楼
	2.27%

	4
	2#楼
	2.27%

	5
	3#楼
	2.27%

	6
	5#楼
	2.27%

	7
	6#楼
	2.27%

	8
	7#楼
	2.27%

	9
	8#楼
	2.27%

	10
	9#楼
	2.27%

	11
	10#楼
	2.27%

	12
	11#楼
	2.27%

	13
	12#楼
	2.27%

	14
	13#楼
	2.27%

	15
	15#楼
	2.27%

	16
	16#楼
	2.27%

	17
	17#楼
	2.27%

	18
	18#楼
	2.27%

	19
	19#楼
	2.27%

	20
	20#楼
	2.27%

	21
	21#楼
	2.27%

	22
	地下室
	2.27%

	23
	室外工程
	2.27%

	24
	抗震支架
	2.27%

	(三)
	远程监控租赁费
 

	1
	远程监控租赁费
	0%

	(四)
	缩短工期增加费
	 

	1
	缩短工期增加费
	0%

	(五)
	暂列金
 

	1
	土建单位工程
	2.27%


附件D影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价
工程名称：“山水名都”建设项目工程
	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	1
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.366
	0.31
	0.85

	2
	04010001_1
	水泥
	32.5
	kg
	0.366
	0.31
	0.85

	3
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.366
	0.31
	0.85

	4
	H010101001010_1
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.366
	0.31
	0.85

	5
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.366
	0.31
	0.85

	6
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.384
	0.33
	0.85

	7
	04010170_1
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.384
	0.33
	0.85

	8
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	9
	04010010_1
	水泥
	42.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	10
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.393
	0.33
	0.85

	11
	01090200_1
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	3.534
	3
	0.85

	12
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	3.534
	3
	0.85

	13
	01090110
	圆钢
	综合
	kg
	3.558
	3.02
	0.85

	14
	01090130
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	3.558
	3.02
	0.85

	15
	01090140
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	3.558
	3.02
	0.85

	16
	01090310
	圆钢
	Φ12
	kg
	3.558
	3.02
	0.85

	17
	01090120
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	3.664
	3.11
	0.85

	18
	04290080
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ400 AB95
	m
	117.7
	100.05
	0.85

	19
	04290120_1
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ500 AB125
	m
	182.3
	154.96
	0.85

	20
	04150080
	加气混凝土砌块
	A3.5
	m3
	295.63
	251.29
	0.85

	21
	04150090
	加气混凝土砌块
	A5.0
	m3
	295.63
	251.29
	0.85

	22
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	436.36
	370.91
	0.85

	23
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	24
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	25
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	455.97
	387.57
	0.85

	26
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	465
	395.25
	0.85

	27
	80213750
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	465.78
	395.91
	0.85

	28
	80213690_2
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	29
	80213530_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	475.58
	404.24
	0.85

	30
	80213530_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	475.58
	404.24
	0.85

	31
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	475.58
	404.24
	0.85

	32
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	475.97
	404.57
	0.85

	33
	80215635
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	475.97
	404.57
	0.85

	34
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	485
	412.25
	0.85

	35
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	36
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	524.61
	445.92
	0.85

	37
	80213765_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	524.61
	445.92
	0.85

	38
	80213475
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	525
	446.25
	0.85

	39
	80214875
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	525
	446.25
	0.85

	40
	80215300
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	535
	454.75
	0.85

	41
	80213690_1
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	544.22
	462.59
	0.85

	42
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	544.22
	462.59
	0.85

	43
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	555
	471.75
	0.85

	44
	80213775
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	563.83
	479.26
	0.85

	45
	80214220
	预拌泵送细石混凝土
	C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度160-200mm
	m3
	575
	488.75
	0.85

	46
	80215310
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	575
	488.75
	0.85

	47
	80213780
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	583.45
	495.93
	0.85

	48
	80215315
	预拌泵送抗渗混凝土
	C40P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	595
	505.75
	0.85

	49
	80213785
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C50(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	615
	522.75
	0.85

	50
	80215205
	预拌泵送抗渗混凝土
	C50P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	635
	539.75
	0.85

	51
	80215325
	预拌泵送抗渗混凝土
	C50P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	635
	539.75
	0.85

	52
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	53
	01010120_1
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	54
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	55
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	56
	01010350_1
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	57
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	58
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	59
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	60
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3362.83
	2858.41
	0.85

	61
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3424.78
	2911.06
	0.85

	62
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	63
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	64
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	3495.58
	2971.24
	0.85

	65
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	3533.93
	3003.84
	0.85

	66
	01090180
	圆钢
	Ф10以内
	t
	3553.1
	3020.14
	0.85

	67
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3557.52
	3023.89
	0.85

	68
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3557.52
	3023.89
	0.85

	69
	01090100
	圆钢
	综合
	t
	3557.52
	3023.89
	0.85

	70
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3876.11
	3294.69
	0.85


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明                         
（二）工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件                            
（三）招标项目说明

详见本工程的招标公告                                          
第2节  工程建设技术标准
i. 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

i. 《工程测量规范》  GB50026-2007

ii. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

iii. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

iv. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

v. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

vi. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

vii. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

viii. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

ix. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

x. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

xi. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

xii. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

xiii. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

xiv. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

xv. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

xvi. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

xvii. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

xviii. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

xix. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

xx. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

xxi. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

xxii. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

xxiii. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

xxiv. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

xxv. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

xxvi. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

xxvii. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

xxviii. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

xxix. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

xxx. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

xxxi. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

xxxii. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

xxxiii. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

xxxiv. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

xxxv. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

xxxvi. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

xxxvii. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

xxxviii. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

xxxix. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

xl. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

xli. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

xlii. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

xliii. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

xliv. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

ii. 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

 详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准 。
iii. 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。
第3节 施工现场管理要求
(1) 现场安全防护设施要求

按照国家及省市有关规定。  
(2) 水土保持与环境要求

    按照国家及省市有关规定。    
(3) 文明施工要求

（1） 承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。

（2） 工程质量应按承包范围和职责，要保持施工现场周边整洁。

（3） 施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范 。
(4) 施工机具进场要求

满足施工需求  
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

1、在合同实施时，中标人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报招标人及监理单位，发包人及监理单位确认同意后方可进场。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。                                                                                       

2、发包人对本工程主要材料或设备推荐的生产厂家或品牌。未推荐生产厂家或品牌的其他材料，其质量和技术性能应符合施工图纸要求及国家和福建省相关标准。在合同实施期间，发包人认为确有必要时，有权更换材料或设备的生产厂家或品牌，并按合同条款中的“合同价款及调整”的约定进行价格调整。

3、本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌作为投标人投标报价的依据。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4、投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

5、投标人在选择招标文件中载明的参考品牌要提供参考样品且不能使用参考品牌中价格最低的品牌。
（2） 质量要求

1、承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。并按《通用条款》执行。

2、有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

3、未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标注执行。
参考品牌
“山水名都”建设项目工程主要材料设备品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌    
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	土建工程

	1
	商品砼
	按设计图
	合格及以上
	塔牌
	东祥
	鑫旺
	友山
	

	2
	钢筋
	按设计图
	合格及以上
	三宝
	三钢
	众达
	
	

	3
	水泥
	按设计图
	合格及以上
	华龙
	十大
	华润
	
	

	4
	预制砼管桩
	按设计图
	合格及以上
	坚实
	建华
	明欣
	三和
	

	5
	防水涂料
	按设计图
	合格及以上
	东方雨虹
	山东卓晟
	厦门建宁
	新华美
	

	6
	乳胶漆、涂料
	按设计图
	合格及以上
	固克
	皓尔宝
	三棵树
	
	

	7
	铝合金型材
	按设计图
	合格及以上
	伟业铝材
	辽宁忠旺
	坚美
	
	

	8
	外装面砖
	按设计图
	合格及以上
	胜鹰
	安腾
	双欧 
	
	

	9
	 不锈钢栏杆、扶手 
	按设计图
	合格及以上
	泓冠
	福鑫
	新华龙
	
	

	10
	水泥瓦
	按设计图
	合格及以上
	欧耐特
	英红
	荣冠
	
	

	11
	防火防盗入户门、防火门
	按设计图
	合格及以上
	富依家
	浙江颐家
	湖北兰盾
	
	

	12
	防水卷材
	按设计图
	合格及以上
	东方雨虹
	山东卓晟
	厦门建宁
	
	

	13
	玻化砖
	按设计图
	合格及以上
	格莱斯
	一号大理石
	东鹏
	
	

	14
	防滑地砖
	按设计图
	合格及以上
	格莱斯
	一号大理石
	东鹏
	
	

	15
	玻璃
	按设计图
	合格及以上
	港达
	中玻
	博立兴
	
	

	16
	真石漆
	按设计图
	合格及以上
	固克
	皓尔宝
	三棵树
	
	

	17
	铝合金五金配件
	按设计图
	合格及以上
	坚朗
	杨氏立兴
	和合兴
	
	

	18
	金刚砂、混凝土密封固化剂
	按设计图
	合格及以上
	巴斯夫 
	亚士
	立邦
	巴顿
	

	安装工程

	1
	给排水管、PP-R管、电线塑料套管
	按设计图
	合格及以上
	公元
	金德
	集龙
	
	

	2
	钢塑管
	按设计图
	合格及以上
	武汉金牛
	厦门珠钢
	上海劳动
	
	

	3
	电线、电缆
	按设计图
	合格及以上
	江苏熊猫
	福建伟成
	南平太阳
	
	

	4
	开关、插座
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	TCL
	奇恩
	
	

	5
	配电箱、动力箱（下附内置元件）
	按设计图
	合格及以上
	亚派电气（江苏）
	温州特工
	法泰电器（江苏）
	
	

	
	微型断路器
	按设计图
	合格及以上
	ABB Tmax
	施耐德 iC65N
	法泰
	
	

	
	塑壳断路器
	按设计图
	合格及以上
	ABB Tmax
	施耐德 NSX
	法泰
	
	

	
	双电源
	按设计图
	合格及以上
	ABB OTM8D
	施耐德万高WTS
	法泰
	
	

	
	浪涌保护器
	按设计图
	合格及以上
	ABB OVR
	施耐德万高PRD
	LS BKS
	
	

	6
	生活泵、潜污泵、消防泵
	按设计图
	合格及以上
	上海祈能
	上海凯源 
	九龙水泵
	
	

	7
	不锈钢水箱
	按设计图
	合格及以上
	厦门安德尔
	厦门双全
	厦门迎龙
	厦门盈盛源
	

	8
	通风设备
	按设计图
	合格及以上
	漳州旭峰
	上虞专风
	淄博国通
	
	

	9
	阀门
	按设计图
	合格及以上
	北阀
	中国德星
	上海冠龙
	
	

	10
	普通灯具
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	三雄
	雷士
	
	

	11
	应急灯具
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	三雄
	雷士
	
	

	12
	桥架
	按设计图
	合格及以上
	匡超
	福州亿力
	厦门成套
	
	

	13
	消防箱
	按设计图
	合格及以上
	福建白沙
	福建百安
	福建广捷
	
	

	14
	灭火器
	按设计图
	合格及以上
	闽光
	天广
	中消
	
	

	15
	KBG、JDG套管
	按设计图
	合格及以上
	厦门鑫二开
	河北天超利通
	盛超凯越
	
	

	16
	火灾报警系统含（
防火门监控系统、电气水灾监控系统、消防设备电源监控系统、气体灭火报警联动系统）
	按设计图

	合格及以上
	江苏昊泽
	江苏玛德克
	上海皓科
	
	

	17
	人防设备及人防门
	按设计图
	合格及以上
	福建元铠
	福建神庞
	福建万鑫
	福建欣工苑
	

	18
	抗震支架
	按设计图
	合格及以上
	深圳固耐达
	喜利得
	广州派来固
	鑫万通
	

	19
	钢管、焊接管
	按设计图
	合格及以上
	福建辉源
	杭州纯源
	广州华歧
	
	

	20
	柴油发电机
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	发电机
	按设计图

	合格及以上
	无锡斯坦福
	上海马拉松
	福建瓦尔塔
	利莱森玛
	　

	20.2
	柴油机
	按设计图
	合格及以上
	康明斯
	沃尔沃VOLVO
	奔驰MTU
	帕金斯
	　

	20.3
	控制系统
	按设计图
	合格及以上
	英国深海
	捷克科迈
	丹麦丹佛斯
	郑州众智
	　

	20.4
	断路器，一次二次开关
	按设计图
	合格及以上
	施耐德
	ABB
	西门子
	德力西
	　

	20.5
	柴油发电机组组装厂
	按设计图
	合格及以上
	恒冠
	永华源
	泰豪
	雅柯斯电力
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2. 投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行施工和验收规范进行施工，保证工程质量及各项要求均达到国家、省及地区（市）相关验收标准并通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
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一、封面（资格文件）
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六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
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十三、投标函
十四、投标函附录
十五、已标价工程量清单
十六、其他资料（商务文件）
十七、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	专用合同条款15.2
	缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格且交付完成之日开始计算24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	专用合同条款3.7
	履约担保金额：中标合同价的（不含暂列金）10％；
	

	3
	分包
	专用合同条款3.5
	按招标文件专用合同条款约定
	

	4
	逾期竣工违约金
	专用合同条款7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成的工期延误（含关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚），每延误一天支付违约金4万元人民币，在工程结算审核中扣除。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	专用合同条款7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 无上限。
	

	6
	预付款额度
	专用合同条款12.2
	预付款额度：为签约合同价的   /  ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	专用合同条款15.3
	扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、主要材料设备参考品牌明细表
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌    
	投标人选用品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	土建工程

	1
	商品砼
	按设计图
	合格及以上
	塔牌
	东祥
	鑫旺
	友山
	

	2
	钢筋
	按设计图
	合格及以上
	三宝
	三钢
	众达
	
	

	3
	水泥
	按设计图
	合格及以上
	华龙
	十大
	华润
	
	

	4
	预制砼管桩
	按设计图
	合格及以上
	坚实
	建华
	明欣
	三和
	

	5
	防水涂料
	按设计图
	合格及以上
	东方雨虹
	山东卓晟
	厦门建宁
	新华美
	

	6
	乳胶漆、涂料
	按设计图
	合格及以上
	固克
	皓尔宝
	三棵树
	
	

	7
	铝合金型材
	按设计图
	合格及以上
	伟业铝材
	辽宁忠旺
	坚美
	
	

	8
	外装面砖
	按设计图
	合格及以上
	胜鹰
	安腾
	双欧 
	
	

	9
	 不锈钢栏杆、扶手 
	按设计图
	合格及以上
	泓冠
	福鑫
	新华龙
	
	

	10
	水泥瓦
	按设计图
	合格及以上
	欧耐特
	英红
	荣冠
	
	

	11
	防火防盗入户门、防火门
	按设计图
	合格及以上
	富依家
	浙江颐家
	湖北兰盾
	
	

	12
	防水卷材
	按设计图
	合格及以上
	东方雨虹
	山东卓晟
	厦门建宁
	
	

	13
	玻化砖
	按设计图
	合格及以上
	格莱斯
	一号大理石
	东鹏
	
	

	14
	防滑地砖
	按设计图
	合格及以上
	格莱斯
	一号大理石
	东鹏
	
	

	15
	玻璃
	按设计图
	合格及以上
	港达
	中玻
	博立兴
	
	

	16
	真石漆
	按设计图
	合格及以上
	固克
	皓尔宝
	三棵树
	
	

	17
	铝合金五金配件
	按设计图
	合格及以上
	坚朗
	杨氏立兴
	和合兴
	
	

	18
	金刚砂、混凝土密封固化剂
	按设计图
	合格及以上
	巴斯夫 
	亚士
	立邦
	巴顿
	

	安装工程

	1
	给排水管、PP-R管、电线塑料套管
	按设计图
	合格及以上
	公元
	金德
	集龙
	
	

	2
	钢塑管
	按设计图
	合格及以上
	武汉金牛
	厦门珠钢
	上海劳动
	
	

	3
	电线、电缆
	按设计图
	合格及以上
	江苏熊猫
	福建伟成
	南平太阳
	
	

	4
	开关、插座
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	TCL
	奇恩
	
	

	5
	配电箱、动力箱（下附内置元件）
	按设计图
	合格及以上
	亚派电气（江苏）
	温州特工
	法泰电器（江苏）
	
	

	
	微型断路器
	按设计图
	合格及以上
	ABB Tmax
	施耐德 iC65N
	法泰
	
	

	
	塑壳断路器
	按设计图
	合格及以上
	ABB Tmax
	施耐德 NSX
	法泰
	
	

	
	双电源
	按设计图
	合格及以上
	ABB OTM8D
	施耐德万高WTS
	法泰
	
	

	
	浪涌保护器
	按设计图
	合格及以上
	ABB OVR
	施耐德万高PRD
	LS BKS
	
	

	6
	生活泵、潜污泵、消防泵
	按设计图
	合格及以上
	上海祈能
	上海凯源 
	九龙水泵
	
	

	7
	不锈钢水箱
	按设计图
	合格及以上
	厦门安德尔
	厦门双全
	厦门迎龙
	厦门盈盛源
	

	8
	通风设备
	按设计图
	合格及以上
	漳州旭峰
	上虞专风
	淄博国通
	
	

	9
	阀门
	按设计图
	合格及以上
	北阀
	中国德星
	上海冠龙
	
	

	10
	普通灯具
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	三雄
	雷士
	
	

	11
	应急灯具
	按设计图
	合格及以上
	欧普
	三雄
	雷士
	
	

	12
	桥架
	按设计图
	合格及以上
	匡超
	福州亿力
	厦门成套
	
	

	13
	消防箱
	按设计图
	合格及以上
	福建白沙
	福建百安
	福建广捷
	
	

	14
	灭火器
	按设计图
	合格及以上
	闽光
	天广
	中消
	
	

	15
	KBG、JDG套管
	按设计图
	合格及以上
	厦门鑫二开
	河北天超利通
	盛超凯越
	
	

	16
	火灾报警系统含（
防火门监控系统、电气水灾监控系统、消防设备电源监控系统、气体灭火报警联动系统）
	按设计图

	合格及以上
	江苏昊泽
	江苏玛德克
	上海皓科
	
	

	17
	人防设备及人防门
	按设计图
	合格及以上
	福建元铠
	福建神庞
	福建万鑫
	福建欣工苑
	

	18
	抗震支架
	按设计图
	合格及以上
	深圳固耐达
	喜利得
	广州派来固
	鑫万通
	

	19
	钢管、焊接管
	按设计图
	合格及以上
	福建辉源
	杭州纯源
	广州华歧
	
	

	20
	柴油发电机
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	发电机
	按设计图

	合格及以上
	无锡斯坦福
	上海马拉松
	福建瓦尔塔
	利莱森玛
	　

	20.2
	柴油机
	按设计图
	合格及以上
	康明斯
	沃尔沃VOLVO
	奔驰MTU
	帕金斯
	　

	20.3
	控制系统
	按设计图
	合格及以上
	英国深海
	捷克科迈
	丹麦丹佛斯
	郑州众智
	　

	20.4
	断路器，一次二次开关
	按设计图
	合格及以上
	施耐德
	ABB
	西门子
	德力西
	　

	20.5
	柴油发电机组组装厂
	按设计图
	合格及以上
	恒冠
	永华源
	泰豪
	雅柯斯电力
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
                年  月  日

七、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
10

