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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目钟腾村历史文化名村改善提升项目（项目名称）已由平和县发展和改革局以平发改审【2020】41号文批准建设，建设单位为平和县霞寨镇钟腾村民委员会，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为平和县霞寨镇钟腾村民委员会，委托的招标代理单位为漳州平建工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：平和县霞寨镇钟腾村；

2.2  工程建设规模：项目总投资约584.35万元；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：古建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包、专业承包；

（3）招标范围和内容：主要建设内容为改善提升榜眼府周边房屋立面和屋面，立面改造面积约9000平方米，屋面平改坡面积约1300平方米，以及对现有民居涉电部分进行提升。（具体详见招标人提供的招标文件、施工图、工程预算审核书，答疑纪要及在投标文件提交截止时间5天前发出的澄清或修改为准)；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工：“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”，本项目符合《建筑业企业资质标准》中建筑工程施工总承包三级资质承包工程范围；；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中,该项目属于园林古建筑工程中型工程；二级建造师可承担中小型工程施工；

用于确定类似工程业绩的相关数据：不要求；（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：4771351.52元；发包价：4532783.95元；

2.5 工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及不低于二级古建筑工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有（建筑工程、市政公用工程） /施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的（具体数量）   /个标段投标，但最多允许中标（具体数量）/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文、闽建建〔2019〕4号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④参加投标人必须是投标公司的法定代表人或委托代理人，委托代理人必须为本公司在岗员工（以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点往前追溯连续缴费累计六个月及六个月以上的社保缴交证明为准，所提供的社保缴交证明材料必须是在合法公开的网站可以查询），否则招标人或招标代理机构有权否定投标人资格。⑤依据闽建筑[2019]16号： 四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。只有上述条件全部符合才准予参加投标。否则招标人或招标代理机构有权否定投标人资格。⑥根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。由于系统固化，招标文件中涉及到与此条内容不一致的，以此条为准。⑦.根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社文〔2018〕8号）第四条规定规定在工程招投标、施工合同订立等阶段，建设单位应在招标文件中对工资专户设立和撤销、人工费（工资款）拨付时间和比例（数额），以及未按期拨付违约责任等事项作为实质性内容予以明确约定，并写入与施工总承包企业签订的施工合同中。 关于农民工工资专用账户管理应写明：人工费总额应按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，且房屋建筑工程不得低于施工合同总价的20%，市政公用工程不得低于17%。”。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年10月22日 08:00:00至2020年11月2日 17:00:00通过（公共资源电子交易平台名称及网址）漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(漳州版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=5.00%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月2日 17:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币陆万捌仟元整（￥68000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交。。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月3日 08:30，投标人应在截止时间前通过（公共资源电子交易平台名称）漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn）、  漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/  ）上发布。

9. 联系方式

招标人：平和县霞寨镇钟腾村民委员会
地址：漳州市平和县霞寨镇钟腾村，邮编：363709
电子邮箱:/
电话：15860635625，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：漳州平建工程项目管理有限公司
地址：漳州市平和县小溪镇河滨北路103-39号，邮编：363700
电子邮箱:602542121@qq.com
电话：13960138683，传真：/
联系人：小李
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：平和县住房和城乡建设局
地址：漳州市平和县小溪镇西大路
联系电话：0596-5556253
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心
联系电话：0596-5556279
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：平和县霞寨镇钟腾村民委员会
地址：漳州市平和县霞寨镇钟腾村
联系人：黄先生
电话：15860635625
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：漳州平建工程项目管理有限公司
地址：漳州市平和县小溪镇河滨北路103-39号
联系人：小李
电话：13960138683
传真：/
电子邮箱：602542121@qq.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：钟腾村历史文化名村改善提升项目
报建编号：3506282009280101
招标项目编号：E3506280601800256002
标段名称（如果有）：钟腾村历史文化名村改善提升项目
标段编号（如果有）：E3506280601800256002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	平和县霞寨镇钟腾村

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目总投资约584.35万元

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	主要建设内容为改善提升榜眼府周边房屋立面和屋面，立面改造面积约9000平方米，屋面平改坡面积约1300平方米，以及对现有民居涉电部分进行提升。（具体详见招标人提供的招标文件、施工图、工程预算审核书，答疑纪要及在投标文件提交截止时间5天前发出的澄清或修改为准)；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心
联系电话：0596-5556279

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。2、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。
3、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

4、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

5、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为无效投标。出现第④项情形的，由平和县公共资源交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

6、投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

7、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	本招标项目采用固定总价合同形式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质及不低于二级古建筑工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程、市政公用工程） /施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年10月27日 17:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年11月3日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：68000元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③④⑤⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：平和县农村信用合作联社南溪信用社
帐户名称：平和县公共资源交易中心
帐    号：9081 0260 1001 0000 0005 17
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：由投标人开立基本帐户的银行开具(若投标人开立基本账户为银行的分支机构,不具备开具投标银行保函资格时,可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具, 并附相关证明材料),并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

由保险公司出具的投标保证保险（格式见投标须知附件2-4）。投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：      （写明具体提交要求）

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等;

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(漳州版)最新版本
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：1.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。
2.电子投标文件应根据招标文件的要求，加盖投标人的企业电子公章和企业法定代表人电子印章。

3.企业法定代表人电子印章（法人CA）在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4.除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

5.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

6.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。

7、投标人提交的已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：  /前
提交地点：截标前，投标人无需到开标现场提交投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年11月3日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”,全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件,投标人将不能参与后续的开标、评标活动。（招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。）

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内），视为放弃投标,开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因或网络故障导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=5.00%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。对采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行
履约担保期限：与工期相同

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：平和县住房和城乡建设局
地点：漳州市平和县小溪镇西大路
电话：0596-5556253

	35. 
	34.2
	其他
	1.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。
2.2020年10月28日17时00分前招标人对投标人书面提出的问题进行解答，具体内容请投标人自行上网查阅。（漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）。

3.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

4.中标人在接到招标代理机构通知后立即到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

5.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

6.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

7.中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。

8.投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

9.中标人在收到中标通知书后5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起15日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

10.中标人应履行的义务

（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员。

（二）按照招标文件要求提交履约保证金。

（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，不得低于投标文件中承诺的条件。

11.根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。

12.中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求规定。

13.根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

14.根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。由于系统固化，招标文件中涉及到与此条内容不一致的，以此条为准。

15.承包人应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定于开工前设立工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。并按漳人社【2018】373号文规定标准缴交：建设项目的工资保证金缴存标准为建设项目中标金额或合同总造价的2.5%。我市行政区域外的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴存金额超过500万元的，按500万元限额缴存。我市行政区域内的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴交金额超过200万元的，按200万元限额缴存。人工费总额按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，且不得低于施工合同总价的20%；若已设立农民工工资专用账户管理的投标单位，不再要求提交农民工保证金。其他内容按《福建省建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》与漳人社【2018】373号文规定执行。

16. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

17.本投标须知前附表第20项中投标保证金现金形式的提交时间为 2020年11月2日17时00分00秒前（指款项到达指定账户时间）。

17.1、删除投标须知前附表第20项18.1/18.2.1条款中“银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息”。本项目招标人退还投标人现金投标保证金时不计利息。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

18、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章第2节 招标控制价附表:承包人提供的主要材料和设备清单”（招标阶段）；投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“承包人提供的主要材料和设备清单”表（投标阶段）详见第8章投标文件格式，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

19、依据闽建筑[2019]16号关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知：“四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。”只有上述条件全部符合才准予参加投标，否则招标人或招标代理机构有权否定投标人资格。

20、若投标人认为所提供的工程量清单存在缺项、漏项的，应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，经核实确认因工程量误差引起总造价在±3%（含±3%）以内的，招标人不予调整工程量及合同价。当误差工程量（引起总造价）超过±3%时，超过部分的工程量

清单经招标人、工程预算审核单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人没有在中标后28天内核对完成按弃权处理，视为对工程量清单无异议。且少算漏缺项视同在投标报价中已综合考虑，不予调整中标合同价。

21、中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）要求工程项目劳务工人实施实名制管理。

22、建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

23、 根据闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。

24、根据《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》（漳建筑〔2020〕9号）的规定，根据疫情防控要求，工程项目需增加的防护措施（含购置防护服、体温测量仪器、口罩、消毒用品器械与临时增加的防护围挡等），以及为实施相应防控工作和保障员工生活需要所增加的费用（如疫情防控需搭设的员工宿舍、临时观察隔离用房等设施费用），由承发包双方按实签证进行结算。

25、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号），为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：①我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。②企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。

26、根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于做好疫情防控期间建筑施工企业安全生产许可证管理有关事项的通知》（闽建办许函[2020]1号）的规定，凡由福建省各地建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，有效期于2020年6月30日之前届满的，其有效期统一自动顺延至2020年6月30日。

27、为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到开标现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2招标代理机构的招标代理费按发改办价格（2003）857 号文精神和计价格[2002]1980 号文规定的标准计取（含开评标过程中所产生相关费用），上述费用均由招标单位支付。

	13.1
	原文见范本
	修改为：
第一章  投标邀请书

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  评标办法和标准

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单及计价

第六章  招标图纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

	14.1
	原文见范本
	原文删除更改为：

14.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标须知前附表第20项规定的时间前以书面的形式（不体现投标人单位名称）向招标人或招标代理机构提出澄清要求。若用电子邮件形式向招标人或招标代理机构提出澄清要求的，一律还要以电话方式向招标人或招标代理机构确认。

	15.1.1
	原文见范本
	15.1.1资格文件应包括以下内容原文删除修改为：

1.投标人基本情况表

2.法定代表人资格证明书

3.授权委托书

4.拟派出项目负责人简要情况表

5.拟派出项目技术负责人简要情况表

6.项目部施工管理人员到位承诺书

7.投标人基本账户信息

8.投标保证金有关单据

9.其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文修改为：

1、投标函

2、投标函附录      

3、其他材料

	16
	原文见范本
	原文删除修改为： 

    16.1投标人的投标报价应执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。 

    16.2投标人报价是完成投标须知前附表第6项中所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等全部费用。

   16.3投标人可自行先到工地踏勘，以充分了解本招标工程的地理位置、交通状况、储存空间、装卸限制、市场价格信息及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请都将不被批准。

16.4本招标工程合同承包方式采用固定总价加风险包干，承包人应在中标通知书发出后14天内向发包人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为竣工结算时合同价款调整的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视为放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目；

	26.1
	原文范本
	原文删除修改为：

26.3.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

26.3.2.中标人有前款违法行为，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

	29.1
	原文范本
	原文删除修改为：

29.1、在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额和形式向招标人提交履约担保金。履约担保金待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人无息退还。

	30
	原文范本
	原文删除修改为：

    30.1招标人和中标人应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

    30.2中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

    30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，投标保证保证金不予退还，导致招标人将依法重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人有前款违法行为，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

30.5中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30.6中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

	34.2
	新增条款
	根据《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社[2018]373号）文规定：必须缴存工资保证金，具体要求如下：缴存工资保证金的标准：建设项目的工资保证金缴存标准为建设项目中标金额或合同总造价的2.5%。我市行政区域外的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴交金额超过500万元的，按500万元限额缴存，我市行政区域内的施工企业单个建设项目按2.5%比例缴交金额超过200的，按200万元限额缴存。若已设立农民工工资专用账户管理的投标单位，不再要求提交农民工保证金。其他内容按《福建省建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》与漳人社【2018】373号文规定执行。

缴存工资保证金的方式：现金或现金+建设项目所在地商业银行保函（施工企业单个建设项目工资保证金缴存金额在200万元以下的，以现金方式缴存比例不得低于50%）。

工资保证金的退还：现金缴存工资保证金的在建设项目竣工验收后，施工企业向人社部门、主管部门申请退还工资保证金，同时在建设项目工地显眼位置进行无欠薪情况公示1个月，经主管部门、人社部门审核签署意见后，在10个工作日内将工资保证金本息退还手续办理完毕。商业银行保函的期限应为建设项目竣工验收合格后延长6个月以上，施工企业因项目建设延期竣工验收，应于其所提供的商业银行保函的有效期到期前2个月，重新办理商业银行保函。”


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见预算审核书

	2
	2.2
	K值取定
	K=5.00%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价：4532783.95元
招标人的发包价的计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。在计算发包价时，可竞争项目造价乘以（1-K），其中k=5.00%进行优惠，不可竞争项目不允许优惠；

注：本招标项目投标报价为发包价，不得修改。任何有选择的报价将不予接受，报价大小写不一致时，以大写为准。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码（以电子交易平台自动生成的投标人代表号为准）。
招标人公开随机抽取其中一个号码，号码对应的投标人为中标候选人。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                      待定                            ；

资质类别和等级：                                                ；

联系电话：                                                      ；

电子信箱：                                                      ；

通信地址：                                                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                       待定                           ；

资质类别和等级：                                                ；

联系电话：                                                      ；

电子信箱：                                                      ；

通信地址：                                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程所有永久工程永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款 1.4 标准和规范。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴、本工程设计要求；⑵、漳州市、福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；⑶、地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷、工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸、对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及招标文件的施工技术要求；⑹、新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

国内没有相应标准、规范时的约定： 采用由发包人与监理工程师确认的标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同由下列文件组成，构成本合同的文件应被视为是能互相说明的，互相补充的，除非文件中另有说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则双方应以最利于控制本工程的成本、质量、工期为基本原则，并根据如下顺序来做出解释：（1）合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；（6）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（7）合同通用条款； (8)图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）工程量清单（含招标过程补充答疑书中与此有关部分）；（10）工程报价书或预算书；（11）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图四套（含制作竣工图叁套图纸）。承包人需要增加施工图套数，发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图四套（含制作竣工图叁套图纸）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划；

承包人提供的文件的期限为：承包人应在每月的25日之前上报当月完成的工程量和下月工程进度计划报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：四套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）  ；

发包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）  ；

承包人指定的接收人为：  （签订合同时填写）  。

监理人接收文件的地点：  （签订合同时填写）  ；

监理人指定的接收人为：  （签订合同时填写）  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行协商。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        待定                         ；

身份证号：                                                     ；

职    务：                                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证 ，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已完成，满足工程开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）本工程施工用水、用电在工程开工前已接通至项目红线边，场内及接引至场外临时生活区的用水、用电的接引工作由承包人自行解决，费用已包括在合同单价中。水：承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交或由发包人代缴；电：承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交。  

水电费由承包人自行缴交的，承包人应在接到缴费通知5日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。  

临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后应完整交回发包人。

网络及通讯：由承包人自行解决。  

（2）工程红线范围内的施工场地由发包人在开工前10天内提供；与施工现场周围的公共道路通道已畅通。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；其费用已包括在合同单价中。

（3）工程开工前5日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，视为发包人认为无地下管线，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。

（4）发包人委托承包人代办质量监督申报、施工许可证、开工备案等开工所需手续，承包人必须在收到中标通知书起20日历天内办理完成施工许可证；规定由发包人承担的费用由发包人承担，未见明文规定由发包人缴纳或者预缴的费用，须由承包人须自行缴纳，若因发包人原因工期顺延。在正式竣工验收备案二个月前，由承包人办理完结人防工程、消防工程竣工验收合格的证明文件。工程竣工验收合格后，由承包人负责办理档案归档证明文件（包含声像档案资料）、竣工验收备案证明文件，发包方配合承包方提供相关文件。

（5）施工合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核，同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。

（6）图纸会审和设计交底在合同签订后，向承包人提供施工图纸后5日内。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人提供支付担保的形式： 发包人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工后10天内提供完整的竣工图四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：1）合同签订后5天内，承包人须分别向监理人及发包人各提供投标书商务标电子文本和纸质壹套，并提供施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式叁份，并同时提供有关文本的电子资料；每月20日向监理人及发包人报送当月完成工作量月报表，并提供下月施工进度计划、工料计划及资金使用计划各壹式叁份；每周周五上午前向监理人和发包人报送施工周报壹式叁份及监理人要求的其他有关报表。

2）在工程实施过程中，承包人应：①对其承包范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和充分重视；②保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；③施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要；④承包人在合同签订后，必须与发包人安监部门进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定，在签订承包合同时，必须同时签订安全文明施工承诺书。承包人如果在工程施工中发生安全事故，由此产生的费用由承包人承担，且发包人有权按制定的《安全文明施工保证金制度》对承包人进行考核和扣罚。⑤以上发生的费用由承包人自负。 

3）承包人向发包人、监理人提供现场办公用房约二十五平方米。承包人须在中标通知书后20天内完成办公用房的建设，并应在取得中标通知书后7日内，按漳州市质量和安全监督站的开工标准，完成配电房、洗车台、围墙大门、五牌一图等的建设。

4）承包人按漳州市的有关文件规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已包含在合同单价中，包干使用（含施工污水排放、施工道路开口、占用城市道路、占用城市绿地、受施工影响管道和构筑物迁移及保护、建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费及环保噪音费等）。若手续不全或超标等原因导致的罚款由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

5)承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项目和数量，相应保护费用已计入合同单价中。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。若由于承包人保护不力或施工不当造成损坏而发生事故，一切责任经济损失以及修复的费用由承包人承担，工期不予顺延。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。

6）承包人必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同单价中，由此所发生一切费用均由承包人承担；监理单位和发包人将按照文明施工管理的有关规定以及监理单位和发包人的有关要求对工地不定期进行施工文明考核，若考核达不到合格标准，按本合同6.1.1(5)条款执行；承包人在施工期间，所有采用的围挡和警示标志的设置要求必须满足漳州市有关规定，否则发包人有权要求承包人按规定设置或请其他单位完善，费用由承包人承担，同时发包人将按2000元/次的标准扣罚违约金；因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由承包人承担。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（签订合同时填写）           ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：(1)承包人应当为履行本合同而设置综合素质较高的现场施工项目部，该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力。

(2)承包人按投标文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目经理或其授权代表必须参加发包人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。

（3）发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。因任何原因引起的承包人人员更换，工期都不予顺延。

（4）项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不得随意变更。未经过发包人批准更换的，承包人承担相应违约责任。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：要求项目负责人（项目经理）每月带班生产时间不得少于施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

处以1 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5千元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.6承包人擅自更换项目技术负责人的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目技术负责人的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程已完工程成品在竣工验收并向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同单价中。竣工并通过验收、移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10％；

履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。对采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。

履约担保期限：与工期相同

银行保函的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

履约保证金的退还：①以电汇或银行转账的形式将于工程竣工验收合格后一次性退还给承包人；②以保函的形式将于工程竣工验收合格后将保函归还给承包人。

履约保证金的提交时间：在签订施工合同前提交。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：  见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               （签订合同时填写）                    ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 下列十二项必须取得发包人批准才能行使。 

（1）设计变更； 

（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证； 

（3）工程款支付； 

（4）停工通知； 

（5）主要材料的确定（具体附后）； 

（6）施工组织设计、施工总进度计划的审定；  

（7）主要管理人员更换；  

（8）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；  

（9）承包人的开工申请；

（10）竣工结算文件；

（11）工程例会、协调会会议纪要；

（12）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

（1）承包人应确保本工程达到合格标准。

（2）双方对工程质量有争议时，双方同意由漳州市建设工程质量安全监督站裁定，裁定所需的费用由裁定的责任方承担，双方均有责任的，按责任比例分担。

（3）承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、构配件、成品半成品、试验报告等，有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认。

（4）承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视为违约，承包人将承担一切责任。 

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。

（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。

（4）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。 

（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同单价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次10000元进行罚款，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费、临时设施费必须专款专用，承包人必须提交本工程文明施工费、安全施工费的使用支出证明，并在当月工程进度款中进行申报，经监理人、发包人审核后给予拨付。

6.1.7扬尘的防治须符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号的要求文件规定。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：（1）承包人在合同签订后5个日历天内向监理人及发包人提交施工组织设计(施工方案)、总进度计划表（横道图和网络图）壹式叁份，同时提供电子文本，经总监理工程师审定批准后执行。承包人未按期提交上述文件或未经审定批准即予实施的，视为承包人违约，承包人应立即改正并支付2000元的违约金。

（2）每月20日须提供下月施工进度计划表壹式叁份，同时提供电子文本。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：总监理工程师在承包人提交后5天内给予批复。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应支付违约金5000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%。双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①七级及以上地震。②发生战争、爆炸、社会动乱。③9级以上台风；（以气象台提供的资料为准）。④24小时内降雨量达到100mm以上的降雨（以气象台提供的资料为准）。

遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起24小时内将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。

不可抗力发生的费用按下列原则处理：

1）工程本身的损害，由发包人承担。

2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

3）造成承包人材料、机械设备的损坏及停工等损失，由承包人负责。

以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人或承包人无法履行或无法按约定履行合同义务的。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

 8.2承包人采购材料与工程设备

（1）凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，承包人应按投标文件承诺及合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，未经发包人同意，承包人在投标文件中承诺的材料、设备品牌、型号不得擅自更换，同时采购前需要携带本材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核、发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。 

（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收合格的材料、设备并不等同于最终的质量合格。 

（3） 若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备的预算价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，由此造成的工期延误，不予顺延。经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。 

（4） 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求；本工程的设备、装修材料等承包人必须提前向发包人、监理提交材料样品、合格证等有关材质说明，使发包人有充分时间选择比较，待发包人确定后方可订货采购。 

（5） 因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

（6） 对于招标文件推荐品牌的材料、设备，承包人实际采购的材料、设备不属于推荐品牌的，视为承包人违约，承包人应按该材料、设备的投标总额的30%支付违约金。 

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经设计单位认可，并经发包人核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

承包人不得擅自变更设计, 工程变更须经设计院、监理工程师、发包人书面同意确认后方可施工，承包人提出的工程变更必须得到监理工程师和发包人的书面同意后，方可报设计部门审批，否则由此发生的工程量增加发包人不予认可，同时发包人有权要求承包人恢复按图施工，承包人承担相应费用，不得异议。

承包人须在经发包人批准确认的工程变更确定后7天内，提出变更工程价款及工期调整的报告及附签证资料送达发包人，合同价款调整方式按本合同专用条款中第12.1条执行。签证报送资料应包括工程联系单、变更图纸、工程量计算书、预算书，否则发包人有权拒收，并视为承包人未提出调整要求。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
① 工程量清单之内的项目：按中标人工程量清单的综合单价计算；当出现投标的单价高于工程预算书中编制的单价时，以工程预算书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。
② 不在工程量清单之内的项目：按工程预算书的编制原则所计算的单价乘以中标价降幅系数确定；中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算价-暂列金）；
③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。
10.4.3工程量确认

（1）当出现增项或甩项时，可以根据设计变更相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。
（2）工程量的计量应执行现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计价规定。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：
发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按闽建筑【2018】41号文规定和合同约定进行调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格波动的调整约定：主要材料和设备及基准单价和预算单价详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%。主要材料和设备的的投标单价与承包人已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下规定执行： 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：      /      。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1总价合同

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /    。

2、总价合同。

本工程采用固定总价的合同形式。
总价包含的风险范围：

投标人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（承包人提供的主要材料和设备清单另有规定的，从其约定）。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含但不限于下列风险费用）:

(1) 因市场变化（含政策性调整）等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化（钢材、钢筋、水泥、管桩、商品砼、人工等材料另有约定的，从其约定）；
(2)因气候、地形、地质等自然条件的变化影响而必须采取的措施；

(3)工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

(4)其它风险（包含但不限于下列风险费用）：
①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中；

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价；

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

④承包人已充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑤承包人投标报价时已自行考虑回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑥渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付；

⑦现有地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

⑧预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，其相关费用已计入投标报价。

⑨土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距超过投标运距，合同签订后可调整。

⑩本工程所有项目的检测费(不含桩基检测费)、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款；

⑪本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。苗木损耗在风险包干范围内，投标报价时已综合考虑，合同签订后不再调整。

⑬施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

2.1合同价款中包括的风险范围含：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间和竣工结算时其合同价格不予调整。

2.2风险调整方式：/ 

风险范围以外合同价格的调整方法：在合同实施过程中，由于设计变更或新增项目而引起工程量的增减，①经发包人、承包人、监理与设计单位共同确认的工程设计变更；②经发包人、监理、承包人三方确认的工程经济签证；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人、监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；④人工费、机械费等政策性文件调整。调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价：

1、投标报价中有的项目，按投标报价中的项目综合单价调整；

2、投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整； 

（1）按中标单位的投标报价中已有的材料(或套用同类型中相近似规格的材料)价格和取费乘以（1-本工程K值）计算 ；

（2）若无预算编制价的按原预算编制时权威部门信息公布价取费后乘以（1-本工程K值）计算；

（3）权威部门公布信息价中没有的按招标人确认的材料进场时间的市场采购价格取费后乘以（1-本工程K值）计算

（4）按定额管理部门的仲裁价格乘以（1-本工程K值）计算。
3、其他价格方式：  /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：

预付款支付比例或金额：  不支持预付款  

12.3 计量

工程量计算规则：按预算审核价编制说明执行。

预算审核书中《工程量清单计价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价。若同期漳州材料信息价没有的，先采用厦门的材料信息价，如厦门材料信息价没有的再采用福州的材料信息价；如厦门或福州信息价明显高于建设地的市场价，应以建设地的市场价确定；均未录入以上价格信息的材料，由承包人、监理人、发包人进行市场询价，按市场价提出适当的材料单价后报财政审核，最终以财政审核为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  详见12.4.4进度款审核和支付       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   每月25日由承包人报送工程量报表经监理单位    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请材料后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到申请材料后7天内    。

（2）发包人支付进度款的期限：

12.4 工程进度款支付

①按月进度支付已完成工程量75%的工程款，完成的工程量由承包人按实计量，经监理工程师确认后报发包人拨付工程款；

②工程竣工验收合格且提交完整资料并归档后支付至工程结算审核价97%，余3%工程质量保证金待保修期一年后付清。（不计利息）；

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /     。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /      。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

试车费用的承担：本工程中的调试费用均由承包人承担，包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用已计入在合同单价内。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

(1)工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：

1)工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；

2)竣工现场清理已符合规定要求；

3)法律、法规或地方规章规定的其他条件。

(2)工程竣工及竣工资料：

1)若工程已按设计图纸和施工合同的要求施工完毕，并经监理单位检查符合竣工验收条件，由监理单位填写工程预验收监督通知单报送质安站及相关部门，并组织相关单位进行工程质量预验收。验收通过的，由承包人报送正式工程竣工报告，提交完整的竣工资料后，由发包人组织进行正式验收，正式验收合格日为单体工程竣工验收日期。合同工期所指的竣工日期为工程备案日期，若是因非承包人原因引起的延误，工期予以顺延，费用不增补。

2)专用条款13.2.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。
3)当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工验收资料一式二份，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未支付的工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：(1)承包人应于竣工验收通过30日内免费提交四套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料，其中叁套为书面资料，一套为电子版资料，并开具发包人已付款的证明，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。 

(2)本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，交出所有钥匙。承包人如逾期的，则竣工日期以实际完成之日为准，并支付发包人3000元/日的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，场内遗留的所有机械设备、材料和临时设施均按废弃物由发包人自行处置，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未支付的工程款中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后5天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在竣工验收合格后30天内提交完整的竣工结算资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。延迟时间超过30天的，发包人有权单方面委托造价咨询机构做出结算，承包人不得提出异议。

竣工结算申请单应包括的内容：(1)工程竣工验收通过后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后，向发包人提交竣工结算报告一式二份，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工验收、移交的有效证明，否则，视为结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后三个月内完成竣工结算的审定，因承包人拖延的，结算日期顺延。 

(2)结算须经发包人委托的造价咨询机构复审，工程结算总造价以发包人委托的造价咨询机构出具的审核意见书为依据，承包人应积极配合咨询机构的审核工作，承包人应在造价咨询机构出具审核意见书之日起60天内对造价咨询机构出具的审核意见予以确认，否则，视为承包人同意造价咨询机构出具的审核意见及发包人的工程竣工结算结论。

(3)本工程采用固定总价的合同形式，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，竣工结算以中标价为依据。对于因发包人原因发生设计变更的工程或因发包人原因发生增加投标风险包干范围外的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，当事人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无； 

（2）  3  %的工程结算总额；

（3）其他方式: 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：从约定应付之日起发包人应向承包人支付应付款同期银行贷款利息，从约定应付之日起30天内承包人不顺延工期，超过30天的，从第31天起计算工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

①承包人应认真履行投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，投标时承诺拟派出的施工管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员和材料员）和施工班组技术骨干以及施工人员到现场；若在施工中上述人员不到位履行职责，发包人将向承包人收取违约金：注册建造师人民币3000元/次、技术负责人人民币2000元/次、施工员人民币1000元/次，每月检查发现超过三次以上不到位或承包人在开工时不能按期组织上述人员到位，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。同时，上述主要施工管理与技术人员如需变更，须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽，否则经核实，每次交纳违约金人民币100元整。

②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担；

③承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量及标注，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

④因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

⑤承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人在工程未移交发包人之前所产生的一切施工弃方、残方、建筑垃圾、生活垃圾等不得随意弃在红线范围之内，应承担其总承包管理范围（含发包人另行分包工程）的所有垃圾清运工作；相应垃圾清运费用由承包人统筹考虑，计入投标单价中，包干使用。

⑥承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑦包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划、施工方案、施工样板等报监理工程师和发包人审批同意后方可实施。

⑧承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理工程师审批后送发包人备案。

⑨承包人应承担协调解决施工中与周边地方关系和其他参建单位的各种关系，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予签证。

⑩承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供便利和施工条件；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑾承包人应以满足正常施工进度为前提，迅速而有序地将所采购的材料设备运至工地现场，并应承担提供全部试验、试样和检测的费用；当承包人不按现行有关规定及时进行试验检测或与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定的要求，则发包人有权直接指定具有相关试验检测资质的单位进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担，并从当月工程进度款中扣除，且承包人对试验、试样、检测结果不得有异议，且不能由此免除承包人的相关责任和义务。

⑿如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等公用事业部门的施工。

 ⒀合同解除：

1）如有以下情况之一发生，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价的20%作为违约金，并赔偿发包人的一切损失，自通知送达承包人或承包人现场项目经理部之日起生效：

①承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其自身原因致使合同约定的工期根本无法实现，经监理工程师确认实际工程进度滞后计划进度30天或以上的；

②承包人在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

③承包人对工程专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍未整改至符合要求的。

④承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

⑤承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成严重不良影响的。

⑥合同约定的其他情形。

2）合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场，已完成的工程量由双方进行结算并经发包人委托的造价咨询机构审核确认，参照合同的有关约定支付结算款。承包人不配合结算的，发包人有权自行将结算提交发包人委托的造价咨询机构审核，审核结论对双方均具有约束力，双方按审核结论进行工程结算。

3）合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：⑴、烈度为七级以上的地震；⑵、八级以上持续24小时的大风；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上；⑷、十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑸、其他不可抗力的原因。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：（1）自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害及规定的其他一切险。（2）其它工程一切险，由承包人负责办理及承担费用，费用在投标中自行考虑。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为4771351.52元（大写金额：4532783.95元）。本项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价，任何有选择的报价将不予接受。

附表:承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：钟腾村历史文化名村改善提升项目
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	镀锌钢板 
	t
	56.077
	4870.8
	±5
	4870.8
	273139.85
	16.57

	2
	真石漆 
	kg
	41209.168
	5.71
	±5
	5.71
	235304.35
	14.28

	3
	钢管使用费 
	t.月
	652.142
	138.58
	±5
	138.58
	90373.84
	5.48

	4
	钢板 综合
	t
	19.086
	3468.14
	±5
	3468.14
	66192.92
	4.02

	5
	密目安全网（阻燃） 
1.5×6
	㎡
	10400.985
	6.19
	±5
	6.19
	64382.1
	3.91

	6
	灰色树脂瓦 
	㎡
	1547.103
	35
	±5
	35
	54148.61
	3.29

	7
	镀锌型钢 综合
	t
	11.279
	4761.06
	±5
	4761.06
	53700
	3.26

	8
	腻子粉 
	kg
	20220.229
	2.61
	±5
	2.61
	52774.8
	3.2

	9
	真石面漆 
	kg
	3090.688
	16.99
	±5
	16.99
	52510.79
	3.19

	10
	成品铝合金格栅 
	㎡
	173.68
	300
	±5
	300
	52104
	3.16

	11
	钢板 Q345B
	t
	10.917
	4070.8
	±5
	4070.8
	44440.92
	2.7

	12
	散装水泥 42.5
	kg
	81223.498
	0.447
	±5
	0.45
	36306.9
	2.2

	13
	醇酸清漆 
	kg
	2741.995
	12.43
	±5
	12.43
	34083
	2.07

	14
	铁件 综合
	kg
	7252.46
	4.469
	±5
	4.47
	32411.24
	1.97

	15
	杉木锯材 
	m3
	20.505
	1423.01
	±5
	1423.01
	29178.82
	1.77

	累计比例（%）
	71.07


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2.“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

附表：发包价分析表：

	钟腾村历史文化名村改善提升项目-选中单位工程- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	4036707.92 
	3834872.52 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	4036707.92 
	3834872.52 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	734643.60 
	697911.43 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	55820.31 
	53029.30 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3

	2.1.1
	安全文明施工
	45127.62 
	42871.26 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	5187.11 
	4927.75 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	5505.58 
	5230.29 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	678823.29 
	644882.13 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	0.00 
	0.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	4771351.52 
	4532783.95 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.96%
	K值
	5.00%

	
	设备费
	0.00 
	防尘措施费费率
	12.20%


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有），其他资料由投标人应根据实际需要，自行调查、购买和搜集。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。 
（3） 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：见设计文件要求  
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求  

第3节 施工现场管理要求

（1） 现场安全防护设施要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

（2） 水土保持与环境要求

按现行行业相关规定及合同要求执行
（3） 文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行
（4） 施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

（二）质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，质量等级为合格  
（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第3节  其他要求

无。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、联合体协议书
四、法定代表人资格证明书
五、授权委托书
六、拟分包企业情况
七、拟派出项目负责人简要情况表
八、拟派出项目技术负责人简要情况表
九、项目部施工管理人员到位承诺书
十、投标人基本账户信息
十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十二、投标保证金有关单据扫描件
十三、其他资料（资格文件）
十四、封面（商务文件）
十五、投标函
十六、投标函附录
十七、其他资料（商务文件）
十八、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、联合体协议书

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                    年    月    日

四、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
六、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
5、 承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                                                                       第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人：      （盖章）     
日期：      年    月    日
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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