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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目平和县医院迁建工程（平和县第二医院）（招标项目名称）已由平和县发展和改革局以平发改审【2019】74号文批准建设，建设单位为福建兴和投资发展集团有限公司，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为福建兴和投资发展集团有限公司，委托的招标代理单位为天和国咨控股集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：平和县小溪镇、山格镇；
2.2  工程建设规模：总建筑面积120000平方米，其中地上90000平方米，地下30000平方米。主要建设医疗综合楼(急诊楼、门诊医技楼、住院楼）、感染楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站及室外配套设施、单建式人防等，项目总投资概算95511.11万元，其中建安费用75704.53万元（不含单建式人防）；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：内容包括但不限于地基与基础（含试桩）、主体结构、金属门窗、屋面、给水排水、建筑电气及招标人要求的相关工作等招标范围内的全部施工内容，具体以工程量清单为准，招标图纸以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
二级资质可承担下列建筑工程的施工：建筑面积15万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目住院楼建筑面积44700平方米，单体建筑面积≥30000平方米属于大型项目；
用于确定类似工程业绩的相关数据：单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：肆亿捌仟玖佰叁拾伍万玖仟贰佰零陆（￥：489359206.00元）元；
2.5 工期要求：总工期为720个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4.9万平方米（含地下不低于1.9万平方米，地上不低于3万平方米）及以上的公共建筑工程。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人须具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则将否决其投标；④投标人在投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内的不得参与本项目的投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。⑤根据建办市（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号文规定，拟担任本招标项目的项目负责人不含壹级建造师临时执业证书 (即壹级临时建造师不可参与本项目投标)。⑥在近三年内（自 2017年 1月 1 日以来）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的；（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函。）⑦根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。⑧据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2020年10月21日 8:00:00至2020年10月25日17:30:00通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统 （下载网址：http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法（A类）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月10日17:00:00前。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆拾玖万玖仟玖佰元整（￥ 499900.00元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用下列第①或②或⑤中任一种形式提交：①现金形式；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月11日8:30时，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建兴和投资发展集团有限公司
地址：福建省平和县小溪镇琯溪路252号，邮编：363700
电子邮箱:/
电话：0596-7079181，传真：/
联系人：曾先生
招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室，邮编：363005
电子邮箱:tianhe2031966@163.com
电话：0596-2031966，传真：0596-2031966
联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：平和县住房和城乡建设局
地址：漳州市平和县小溪镇
联系电话：0596-5556253
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建兴和投资发展集团有限公司
地址：福建省平和县小溪镇琯溪路252号
联系人：曾先生
电话：0596-7079181
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室
联系人：小陈
电话：0596-2031966
传真：0596-2031966
电子邮箱：tianhe2031966@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：平和县医院迁建工程（平和县第二医院）
报建编号：3506281907090101
招标项目编号：E3506280601800126003
标段名称（如果有）：平和县医院迁建工程（平和县第二医院）
标段编号（如果有）：E3506280601800126003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	平和县小溪镇、山格镇

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	总建筑面积120000平方米，其中地上90000平方米，地下30000平方米。主要建设医疗综合楼(急诊楼、门诊医技楼、住院楼）、感染楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站及室外配套设施、单建式人防等，项目总投资概算95511.11万元，其中建安费用75704.53万元（不含单建式人防）

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	内容包括但不限于地基与基础（含试桩）、主体结构、金属门窗、屋面、给水排水、建筑电气及招标人要求的相关工作等招标范围内的全部施工内容，具体以工程量清单为准，招标图纸以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1.投标文件的制作：
1.1 需盖企业电子公章。 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人签字或盖章部份的，须盖企业电子公章和企业法定代表人电子印章（法人 CA） 。

1.2 企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。企业法定代表人电子印章（法人 CA）不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担；

2.电子投标要求：

2.1 投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。 投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2.2 电子投标文件应根据招标文件的要求， 在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人章。

2.3 本次招标采用电子招投标， 招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

2.4 电子投标文件如出现以下情形之一的， 招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建 CA 数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人使用非本次投标加密用的 CA 数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为720日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	采用固定单价合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4.9万平方米（含地下不低于1.9万平方米，地上不低于3万平方米）及以上的公共建筑工程。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2020年10月26日11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中应向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后进行分包。②承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据福建省建设厅相关规定选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。
接受分包的第三人资格、资质要求：应具备不低于分包工程国家规定的相应资质要求。 在投标文件编制时不需要提供拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件等相关资料。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2020年11月11日8:30:00 

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆拾玖万玖仟玖佰元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①或②或⑥中任一种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明平和县医院迁建工程（平和县第二医院）E3506280601800126003，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：平和县农村信用合作联社南溪信用社
帐户名称：平和县公共资源交易中心
帐    号：9081026010010000000517
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：详见附件2-1
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：详见附件2-2
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
详见附件2-3
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的： /

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：①应采用《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及我省规定的格式。
②根据《关于做好施工招投标网上运行公开有关事项对接工作的通知》（闽建筑函[2018]58号）及闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人提交已标价工程量清单XML电子文档应当包含下列软硬件信息：固化时间、招标项目名称、标段名称（如有）、投标人名称、CPU序列号、内存序列号、硬盘序列号、IP地址（如有）、网卡MAC地址（如有）、加密锁序列号、计价软件公司名称、计价软件版本号、数据时间戳、软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。

中标单位领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件5份（加盖中标人单位公章）。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（最新版本）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2020年11月11日8:30:00前
提交地点：平和县公共资源交易中心（漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼）
密封要求：根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2020年11月11日8:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间，本工程开标方式为：“采用现场不见面开标，投标人不能到现场，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动”。
2、招标代理按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间后，招标代理将在系统内公布投标人名单；

（2）招标代理介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）招标代理宣布投标文件解密-远程解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位登录漳州市工程项目交易中心网站“新点电子招投标交易平台”【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、最高控制价（最高投标限价）以及其他内容。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
综合评估法（A类）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息进行澄清、说明、补正。投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（以招标代理机构人员在线通知开始计时，半个小时内向评标委员会作出澄清、说明、补正。投标人未能按上述规定作出澄清、说明、补正的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址），招标人不接受担保、保险等形式。履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后7个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交。若中标人无法在在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后无息退还。履约担保退还：工程竣工验收合格后无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：平和县住房和城乡建设局
地点：漳州市平和县小溪镇
电话：0596-5556253

	35. 
	34.2
	其他
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
2、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

3、投标人中标后，严格按照《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

4、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

5、本工程安全文明施工费费率

序号
项目名称
单位工程
安全文明施工费费率（%）

1
平和县医院迁建工程项目（平和县第二医院）
基坑支护及地下室土方开挖工程_基坑支护工程
2.497

2

平和县单建人防地下室工程_桩基工程
0.528

3

平和县单建人防地下室工程_土建单位工程
2.497

4

平和县单建人防地下室工程-安装单位工程
2.497

5

医疗综合楼土建地下部分_桩基工程
0.528

6

医疗综合楼土建地下部分_土建单位工程
2.497

7

医疗综合楼土建地下部分_安装单位工程
2.497

8

医疗综合楼地上部分_门诊医技楼（土建部分）
2.497

9

医疗综合楼地上部分_门诊医技楼（安装部分）
2.497

10

医疗综合楼地上部分_急诊楼（土建部分）
2.497

11

医疗综合楼地上部分_急诊楼（安装部分）
2.497

12

医疗综合楼地上部分_住院楼（土建部分）
2.497

13

医疗综合楼地上部分_住院楼（安装部分）
2.497

14

连廊及屋面钢结构_门诊医技楼金属结构工程
2.497

15

连廊及屋面钢结构_急诊楼金属结构工程
2.497

16

液氧站_土建单位工程
2.497

17

液氧站_安装单位工程
2.497

18

感染楼_土建单位工程
2.497

19

感染楼_安装单位工程
2.497

20

污水处理站_土建单位工程
2.497

21

污水处理站_安装单位工程
2.497

22

高压氧舱_土建单位工程
2.497

23

高压氧舱_安装单位工程
2.497

24

室外工程_安装单位工程
0.528

25

抗震支架工程_安装单位工程
2.497

6、本工程项目中标人中标后不允许以任何名义进行转包或违法分包或挂靠施工。如承包人将工程进行转包或未经发包人书面同意擅自分包或违法分包或挂靠施工，发包人有权责令其出场并没收其履约保证金及中止或解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

7、本工程招标文件-第8章第1节第九项“投标人基本账户信息”中的“注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件加盖投标人单位公章。”修改为“注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章”。

8、本工程招标文件-第2章第1节“投标须知前附表”第20项有关现金形式的“……。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。”修改为“……。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。”

9、本工程招标文件-第3章第2节“评标办法和标准”中的综合评估法第9.1款的规定， 删除第（1）项并相应调整为“在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

　　（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

　　（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。”

10、本工程招标文件-删除第1章“招标公告”第3.2款中的“（或建造师临时执业资格）”。同时删除第2章第1节投标须知前附表第13项第2点的“（或建造师临时执业资格）”。

11、本工程招标文件-第3章第1节删除：对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。

12、本工程招标文件-第4章第2节“通用合同条款”增加一款，即“12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）的有关规定及时支付农民工工资。承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》【闽人社文（2018）8号】第四条规定：在工程招投标、施工合同订立等阶段，建设单位应在招标文件中对工资专户设立和撤销、人工费（工资款）拨付时间和比例（数额）以及未按期拨付违约责任等事项作为实质性内容予以明确约定，并写入与施工总承包企业签订的施工合同中。

关于农民工工资专用账户管理应写明：人工费总额应按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，且房屋建筑工程不得低于施工合同总价的20%，市政公用工程不低于17%。

13、本企业在岗人员社保证明：因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，若各地区2020年期间有社保暂缓缴纳情况的，须附上相关的证明材料。

14、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文见范本
	（10）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态”修改为“（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态”。

（11）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）”的规定，修改为“（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。”

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

9.1、招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1 资格文件应包括下列内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1 商务文件应包括下列内容：

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

	16
	原文见范本
	原文删除修改为: 投标人的投标报价应执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013。

16.1  投标报价说明

16.1.1 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接 受。

16.1.2  投标文件中的单价和合计全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

16.1.3 投标报价由投标人按照招标代理机构提供的有关资料，依 据现行计价规定，根据市场变化及充分考虑投标须知第5条款所述费用并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

16.2  投标报价依据

招标文件、施工图纸、工程量清单、工程招标预算控制价书、答疑纪要、补充通知等。

16.3 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.4 投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

16.5本工程采用固定单价合同方式，中标价即为合同价款，结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及专用合同条款约定的调整方式计算。

固定单价包含的风险范围：包括1、工程施工期间的市场价格风险承包幅度范围内的变化、技术调整；2、因天气等自然条件的变化所采取的临时措施带来的风险；3、因停电自备备用电源而增加的费用；4、承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；

5、 有经验的承包商应当预计到的为确保施工工期、施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；

6、 按照合同工期完工所采取的赶工措施费及施工中可能遇到的干扰因素；

7、 工程中各种材料设备采购、保管和运输、现场二次搬运、材料设备本身和施工安装过程的风险、规范及技术标准或设计要求的各种检测、试验、施工安装、调试、验收、保修和维护服务。

8、 本工程基础桩采用钻孔灌注桩基础，结算时按有效桩长结算。
不包括下列事项：①设计变更、现场签证；②不可抗力；③主要材料和设备的市场价格涨跌幅超过约定幅度；④政策性调整。

	18.3
	原文见范本
	原文删除更改为： 

18.3 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

（6）法律、法规规定的其他情形。

	19
	原文见范本
	原文删除

	20.3
	原文见范本
	第 8 章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。d) 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

	20.6
	原文见范本
	原文删除修改为：

投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

	21.5
	原文见范本
	“投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，......”修改为“投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，......。”

	25.5
	原文见范本
	原文删除修改为：

评标结束后，由招标代理机构向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

	27/28
	原文见范本
	增加：

中标候选人公示及中标结果公示网站:

福建省公共资源交易电子公共服务平台

http://ggzyfw.fj.gov.cn/；

漳州市工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/；

	31.3
	原文见范本
	修改为：

发布终止招标公告的媒介为:

福建省公共资源交易电子公共服务平台http://ggzyfw.fj.gov.cn/；

漳州市工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/；


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价(75)分；技术文件(10)分；信用评标10分；其他因素(5)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为6.00％~8.00%（含6.00%，不含8.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。


	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（5分）：投标人具有二项及以上自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4.9万平方米（含地下不低于1.9万平方米，地上不低于3万平方米）及以上的公共建筑工程加5分。。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（0分）：/
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师或以上技术职称，专业：建筑工程相关专业(其中建筑工程相关专业指：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑等）。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币签约合同价的1%万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币签约合同价的3‰万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1项；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4.9万平方米（含地下不低于1.9万平方米，地上不低于3万平方米）及以上的公共建筑工程。
①若提供的业绩是地下室上方仅一栋建筑的公共建筑，则地下、地上面积可以合并计算业绩面积；

②若提供的业绩是地下室上方有多栋建筑（即多栋群体工程）的公共建筑，则群体中某一单体的地下室与其他单体相连且为整体基础的，其地下建筑面积可与其上的某一单体建筑面积合并后的总面积可作为符合指标要求的单体建筑面积；若提供的业绩证明材料中无法判断具体每栋的建筑面积，则按地上群体建筑面积的总和除以总栋数所得的平均值面积与地下室建筑面积合并后的总面积大于4.9万平方米为符合本项目业绩要求。

③公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑，包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输用房（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），不包含商住楼。

④企业的业绩可以与项目负责人中要求的业绩同为一个业绩。。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对技术文件（如有）进行评审；
（4）对商务文件进行初步评审；
（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6）对商务文件进行详细评审；
（7）推荐中标候选人；
（8）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	施工组织设计完整性
	要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工组织设计。根据投标人施工组织设计的完整性，分别进行评分。
	A1(满分100分)
	B1=0.1

	2
	施工部署
	要求投标人明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，分别进行评分。
	A2(满分100分)
	B2=0.1

	3
	施工方案
	要求投标人针对工程实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等。根据投标人施工方案的科学、合理情况，分别进行评分。
	A3(满分100分)
	B3=0.2

	4
	施工进度计划
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程进度计划。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评分。
	A4(满分100分)
	B4=0.1

	5
	资源供应计划
	要求投标人按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等。根据投标人资源供应计划的周全、合理、科学等程度，分别进行评分。
	A5(满分100分)
	B5=0.1

	6
	技术组织措施
	要求投标人针对工程的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。根据投标人提出的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，分别进行评分。
	A6(满分100分)
	B6=0.2

	7
	实施难点和对策
	要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	A7(满分100分)
	B7=0.2

	8
	/
	/
	/
	/

	9
	/
	/
	/
	/

	10
	/
	/
	/
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
第4章 合同条款及格式

说   明

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：福建兴和投资发展集团有限公司           

承包人（全称）：                                           

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平和县医院迁建工程（平和县第二医院）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：平和县医院迁建工程（平和县第二医院）。
2.工程地点：平和县小溪镇、山格镇
3.工程立项批准文号：平发改审【2019】74号文。

4.资金来源：业主多渠道筹措。

5.工程承包范围：内容包括但不限于地基与基础（含试桩）、主体结构、金属门窗、屋面、给水排水、建筑电气及招标人要求的相关工作等招标范围内的全部施工内容，具体以工程量清单为准，招标图纸以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

    二、合同工期

计划开工日期：    年月日。
计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：采用固定单价合同方式。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点

本合同在                                    签订。
    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。
    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款招标文件中省略，由中标人按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2017年修订版）》第4章第2节的通用合同条款内容补充完整，在签订合同时与专用条款组成完整的施工合同。
第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议（如有）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（5）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：待定；

资质类别和等级：待定；

联系电话：待定；

电子信箱：待定；

通信地址：待定。

1.1.2.5 设计人：

名    称：中国中元国际工程有限公司；

资质类别和等级：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地，均由承包人自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：本工程完工后不影响原地表用途，且归还土地原使用单位的占地。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等及现行有关国家和本省发布的与本建设项目相关的规范性文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家标准、行业标准、工程所在地的地方颁布的所有现行规范、规程和标准等，若上述规范、规程和标准做出修改时，则以修订后的新的规范、规程和标准为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议（如有）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）

（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（7）专用合同条款及其附件；

（8）通用合同条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单或预算书；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套，承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程所需要的全部施工图纸内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：在开工之前7天内提交施工组织设计，每月28日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：不少于3份，发包人需要增加套数的，与承包人联系，费用由承包人承担；

承包人提供的文件的形式为：采用书面形式及电子文件形式；

发包人审批承包人文件的期限：承包人应按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定的期限、数量和形式提交监理人，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人，并由监理人报送发包人，发包人应在收到监理人文件后7天内审批完毕。因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。

1.10.2 场外交通

承包人应自行踏勘现场，并自行考虑施工所需的进出现场的方式、手段等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。承包人应为特种车辆缴纳保险，并保证特种车辆的操作人员具备相应的证书及资质能力。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行承担确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整（本工程采用单价合同，工程量按实计算）。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：①工程量清单存在缺项、漏项的；②工程量清单存在项目多列或重复列项的；③未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：（签订合同时填写）

姓    名：（签订合同时填写）；

身份证号：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同办事；②协调各有关单位工作；③工程进度与工程量的确认；④督促并控制好工程进度、质量、投资以及合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由发包人根据工程特点约定。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：是，发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。
发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由双方另行约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的技术档案和施工管理资料，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等全部工程竣工资料。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程所在地建设行政主管部门或其他有关部门、发包人的要求并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：向发包人移交3份，工程所在地建设行政主管部门或其他有关部门1份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

A、承包人应向发包人和监理工程师在施工现场各提供必要的办公场所及有关设备设施，此费用已包含在承包人的投标报价中，发包人不另行支付。 

B、承包人在图纸会审后的7天内，向监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程实施性进度计划。

C、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

D、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

E、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。

F、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；

G、施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费，均包括在合同总价中。

H、承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。

I、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、材料员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

J、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

K、承包人应遵守上级主管部门及发包人对该地域的管理制度。

L、承包人应认真熟悉施工图纸，及时发现合同、图纸及工料规范之内互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人和监理工程师，说明差异之处。 

M、承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并负责施工现场的协调工作，因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：（签订合同时填写）

姓    名：（签订合同时填写）

身份证号：（签订合同时填写）

建造师执业资格等级：（签订合同时填写）

建造师注册证书号：（签订合同时填写）

建造师执业印章号：（签订合同时填写）

安全生产考核合格证书号：（签订合同时填写）

联系电话：（签订合同时填写）

电子信箱：（签订合同时填写）

通信地址：（签订合同时填写）

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行本施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人投标文件所列的项目负责人到岗位后,必须加入委托人钉钉打卡考勤组，应确保在工地正常工作，应在每天上午九时前在发包人授权范围内进行钉钉打卡-采用人脸识别方式制度签到(不少于当月实际施工天数的75%)，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定做好工作安排。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并有权按照人民币签约合同总价的1%每人·次对承包人进行处罚。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按人民币10000元/人·次承担违约金，缺岗致使连续两周被处罚款累计达到人民币30000元的或一周内金额超过人民币20000元以上的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人按人民币签约合同总价的1%每人·次承担违约金，并报备建设行政主管部门。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因发包人要求更换项目负责人，承包人按人民币签约合同总价的1%每人·次承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。

3.2.5以上有关项目负责人的违约金由发包人直接从承包人的工程进度款中抵扣。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按人民币签约合同总价的1%承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员，承包人按人民币签约合同总价的3‰承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，到岗人员必须加入委托人钉钉打卡考勤组，应在每天上午九时前在发包人授权范围内进行钉钉打卡-采用人脸识别方式制度签到。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。

 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目技术负责人，承包人按人民币签约合同总价的1%承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人擅自更换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员，承包人按人民币签约合同总价的3‰承担违约金，发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作。 如有脱岗行为，承包人应交纳违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款第3.2.1款的约定交纳违约金，技术负责人缺岗按人民币5000元/人·次承担违约金，其他人员缺岗按人民币2000元/人·次承担违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任。

3.3.6 以上有关承包人人员的违约金由发包人直接从承包人的当月工程款中抵扣。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。

主体结构、关键性工作的范围：详见施工图。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中应向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后进行分包。②承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据福建省建设厅相关规定选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：

（1）除本项第（2）目约定的情况外，分包合同价款由承包人与分包人结算；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址），发包人不接受担保、保险等形式。

履约担保提交时间：承包人在接到中标通知书后7个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应在本招标文件规定时间内提交。若承包人无法在在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应先行以现金方式提交履约保证金，直到承包人向发包人提供银行保函为止。承包人以银行保函方式提交履约保证金后，发包人将在收到银行保函的10个工作日内，向承包人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。

发包人在承包人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后无息退还。履约担保退还：工程竣工验收合格后无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；办公费用由监理人自行负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写）；

职    务：（签订合同时填写）；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写）；

联系电话：（签订合同时填写）；

电子信箱：（签订合同时填写）；

通信地址：（签订合同时填写）；

关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程进度；

（2）现场工程量和费用签证；

（3）工程质量 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

合同履行期间，承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》、JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，实现安全生产标准化达标工地。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照通用条款第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，由承包人编制并报送监理人和发包人确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

除执行通用合同条款外，施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑工程施工安全文明标准化规定。
若发包人或监理人或政府有关部门进行检查时，发现承包人有违反上述约定的情形发生的，除责令承包人限期整改外，发包人有权根据违约情形的轻重程度，每次对承包人处以人民币3000元至30000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标控制点承担保护责任。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误120天（含120天）内，承包人承担人民币1万元/天的违约金，工期延误120天以上，承包人承担人民币5万元/天的违约金，采用累进法计算违约金总额；工期延误违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣，工期延误120天以上发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计计算，最高不超过人民币合同价款的3%。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用合同条款  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

同不可抗力的范围，按专用条款第17.1款执行

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行通用合同条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中，发包人不再另外支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按国家、省、市现行有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按国家、省、市现行有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按国家、省、市现行有关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按国家、省、市现行有关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）工程地下地质条件的变化；
（6）设计变更、现场签证；

（7）不可抗力；

（8）主要材料和设备价格超出约定承担风险的范围；

（9）双方约定的其它内容（国家、省市政府技术和政策明确的内容等）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用合同条款。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /   。

    专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

1）双方约定的主要材料和设备价格风险的幅度为：详见第5章 工程量清单及计价 承包人提供的主要材料和设备清单。

2）调整原则：在合同期内，以上表格内的材料每月价格变化幅度在基准价格的±5%（含±5%）以内，其价差由承包人承担或受益，价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差由发包人承担或受益。发包人仅对材料价差进行调整，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

3）上述主要材料和设备价格变化幅度超出上述约定幅度范围的，材料价差额的具体调整方法如下：

①材料用量的确定：以上材料数量以施工图永久性工程图纸数量为限，按承包人当月填报并经监理人、发包人确认的计量数量计算，施工过程中材料的损耗和损失数量不予进行价格调整。

②价格变化幅度的确定：每月价格为当月漳州市平和县材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价），开工当月不予调整。基准价格采用《漳州建设工程造价管理信息》《漳州市平和县202009期清单综合价》单综合价。

价差= 每月价格-基准价格

③人工费按定额人工费基价乘以人工费调整系数计算，调整系数按福建省及工程所在地的建设行政主管部门（或其授权的工程造价管理机构）发布的人工费调整文件或其他相关规定调整合同价格。

4）因承包人的原因造成工期延误后而涉及以上材料价格波动，价格下调的按前款约定执行，价格上调的不予调整。因承包人的原因造成延期计量而导致以上材料价格波动，价格下调的按前款约定执行，价格上调的不予调整。

5）价格调差程序由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。

6）因上述情况引起的价差明确后计入最近一期的计量款中，除以上约定的主要材料价格按照约定办法进行调整外，工程施工期间的市场价格变化、技术调整带来的风险均包括在工程投标报价中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不作调整。

（2）非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：

本招标项目结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。

（3）人工费遇到政策性调整，则予以调整，不纳入风险承包范围。
（4）其他价格调整因素和调整方法，工程设计变更价款调整按以下方法：
①施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。
②工程施工过程中的变更签证、现场签证等相关事宜按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》(闽财建[2007]157号)的规定执行，具体约定如下：

A、因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。

B、办理变更签证、现场签证时，应填写规定格式的签证单(详见闽财建[2007]157号文件附件)。签证单由发包人、监理单位(发包人有委托监理单位的)、承包人三方现场代表签字且加盖公章后，作为竣工结算的依据，在工程最近一期进度款中予以支付。

C、政府投资项目应当严格控制设计变更，施工图设计文件一经审查通过，建设单位不得随意提出设计变更。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加设计内容、提高建设标准，但因技术、地质、不可预见、不可抗力等原因确需进行设计变更的，由设计单位出具设计变更通知，发包人签署确认后，按有关规定办理，由此增加的投资原则上在总投资中调剂解决。

D、工程施工过程中单项设计变更或单项施工索赔或单项价格签证或累计设计变更或累计施工索赔或累计价格签证超过人民币20万元（含20万元）需报送平和县财政投资评审中心审批。

③变更签证、现场签证、工程量清单编制误差导致的价款变更，变更估价原则如下：

A、工程量清单内项目

分部分项工程量变更影响措施项目费用的，相应的措施项目费用作相应调整。

B、工程量清单外项目

合同中有类似于增减工程量项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中未包含的项目（有定额项目的），单价按编制预算价采用的定额及信息价套价后乘以投标折扣率（折扣率=（中标价-暂列金额-专业工程暂估价）/（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价））；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

按上述A、B规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1、单价合同。结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及专用合同条款约定的调整方式计算。

综合单价包含的风险范围： 包括1、工程施工期间的市场价格风险承包幅度范围内的变化、技术调整；2、因天气等自然条件的变化所采取的临时措施带来的风险；3、因停电自备备用电源而增加的费用；4、承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；5、有经验的承包商应当预计到的为确保施工工期、施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；6、按照合同工期完工所采取的赶工措施费及施工中可能遇到的干扰因素；7、工程中各种材料设备采购、保管和运输、现场二次搬运、材料设备本身和施工安装过程的风险、规范及技术标准或设计要求的各种检测、试验、施工安装、调试、验收、保修和维护服务。8、本工程基础桩采用钻孔灌注桩基础，结算时按有效桩长结算。
不包括下列事项：①设计变更、现场签证；②不可抗力；③主要材料和设备的市场价格涨跌幅超过约定幅度；④政策性调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用合同条款第11.1条款规定的原则执行。

12.1.2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。
3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：发包人向承包人支付合同价格（不含暂列金、暂估价）的10%的预付款（含规定的安全文明施工费）。预付款由发包人及承包人双方共同管理。
预付款支付期限：在具备施工条件且施工人员进场的前提下，在合同生效并收到承包人提交的预付款保函后，并在已签订合同且办理完成施工许可证后30天内，向承包人以转账形式拨付预付款（含规定的安全文明施工费）。发包人支付款项前，承包人应提供等额、合法、有效的增值税专用发票。

付款方式：银行转账
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50%时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 根据确定的工程计量结果，承包人向监理人提出支付工程进度款申请，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。经发包人书面审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书，发包人应在14天内向承包人支付工程进度款，承包人应先提供等额、合法、有效的增值税专用发票。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。监理人有权扣回承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

工程按月支付进度款的比例为：

1）按月支付工程进度款。即按当月确定的已完成工程量相应工程款的80％支付进度款；且工程进度款支付的金额起点为人民币500万元；

2）工程竣工并经有关部门进行验收合格后的15天内，发包人支付至已完合格工程量相应工程款的85％；

3）工程竣工结算经有权部门审核后28天内，发包人支付至结算审核价的90%；

4）办理好归档手续和备案资料后，发包人支付至结算审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金，（如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额为工程价款结算审核价的3%。）

注：①工程保修期按各专业规范保修期，如在保修期内出现重大保修问题，发包人有权押后退还保修金。

②工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交等额、合法、有效的增值税专用发票。

③工程结算由发包人从平和县政府性投资项目审核中介库中选择咨询公司进行审核；审核后工程结算造价超预算控制价（含已报送设计变更审定价）的项目发包人应将评审结论报送评审中心复核，并以评审中心的复核意见作为拨款的付款依据，未经复核的超过预算控制价的部分或超过复核意见的部分发包人不予拨款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。 
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报市（区/县）财政审核部门审核或委托有资质的造价咨询单位进行工程结算审核，审核数为项目最终工程结算数，监理人在市（区/县）财政审核部门审核或有资质的造价咨询单位审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1）或（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：结算审核价的3%；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:  /    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 采用银行保函方式提交。

关于质量保证金的补充约定：发包人应按照合同约定及时退还质量保证金余款；工程竣工验收合格之日起满24个月未发生质量缺陷，且在承包人出具质量保修承诺书后28天内无息返还剩余的质量保证金。若在缺陷责任期内如有返修，发生费用由承包人承担。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还质量保证金或银行保函原件。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本合同工程约定的工程质量保修范围为：承包人承接的全部范围，包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装，以及承包人承包的所有项目和双方约定的其他项目。

保修期限为：

（1）地基基础和主体结构工程为 50 年，

（2） 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

（3） 电气管道、给排水管道为 2年；

（4） 供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

（5）空调设备：在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期为空调调试完成并经验收合格后两个空调工作季的时间且不少于二年，保修期内实行三包（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在质量保修期内空调运行发生故障，承包人应免费提供所有损坏部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。免费保修期满前1个月内承包人应负责对空调进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证空调正常运行。

（6）未约定部分均按2年；

建设工程质量保修期（包括设备质保期）自工程竣工验收合格之日起计算。

保修责任为：

(1) 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

(2) 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

(3) 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

(4) 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

(5) 质量保修完成后，由发包人组织验收。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后24小时内书面确认，承包人应在24小时内到达工程现场并在合理期限内修复缺陷或损坏。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。所发生的费用从工程质量保证金内扣除。工程质量保证金不足支付修复费用的，发包人有权向承包人追偿。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。质量修复后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /   。

 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期应相应顺延，承包人不得提出任何补偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。若发包人逾期支付工程款超过60天的，发包人除支付违约金外，承包人还有权暂停施工，工期顺延。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：在施工过程中，发包人可根据工程的实际需要增加或减少任何一项工程内容，承包人应按发包人的要求进行施工并按实结算，不得额外向发包人提出补偿要求。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期应相应顺延，承包人不得提出任何补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方协商解决。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人书面同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、因承包人原因连续停工达30日或累计停工达120日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人书面同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

p、对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项按照每天人民币2000元/台（套）支付违约金。承包人应保证进场的施工机械设备满足工程要求并可正常使用。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求、无法使用的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用；

q、有其他违约行为。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，或造成其他损失，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。

（2）因承包人原因造成工程质量达不到建筑工程施工规范标准，承包人应无条件返修至合格，造成的损失由承包人负全部责任和损失。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。

（4）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权委托其他单位修复，并从保修金中扣除修复费用，并按照修复费用的30%计算承包人违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现通用条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）烈度7度以上地震；

（2）12级以上（含12级）台风或建设主管部门通知停工；

（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布公告为准）；

（4）地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、空中飞行物坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾。

（5）政策因素使工程必须停建或缓建。遇上述不可抗力的一方，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。以下不可预见因素等于同不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款

18.2其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）    种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

21、其他

21.1由承包人采购的主要材料、设备须向发包人提供采购合同和正式发票复印件备案。

21.2隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

21.3在本工程施工过程中，所有需进行的相关检验及检测工作均应由具备相应资格的检验或检测机构负责。

21.4承包人在主要材料、设备进场时未向监理人报验而擅自使用于工程，或发包人、监理人要求承包人在规定的时间内将不合格的建筑装修材料、设备退场，而承包人未能在规定的时间内退场的，由承包人承担一切损失。

21.5 在施工过程中，发包人可根据工程的实际需要增加或减少任何一项工程内容，承包人应按发包人的要求进行施工并按实结算，不得额外向发包人提出补偿要求。     

21.6 承包人对施工建筑材料来源的合法性和施工机械、运输工具的合法性承担全部责任。

21.7对于承包人为完成本合同约定工程所采用的工法、施工工艺、施工材料等，承包人应自行解决采用上述工法、施工工艺、施工材料等所需支付的一切费用，包括但不限于专利权使用费、商标使用权费，如发生纠纷，由承包人承担一切责任并赔偿发包人因此遭受的一切损失（包括但不限于为处理第三方上诉发包人的案件，发包人所支付的诉讼费、赔偿费、律师费、差旅费、执行费、名誉损失费等）。 

21.8承包人对项目部上报发包人或监理的进度、报表、文件等材料以及印鉴、签字的真实性负责，否则造成的损失或其他后果，由承包人承担全部责任。

21.9本工程验收按国家、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

21.10承包人必须无条件接受发包人委托的工程监理单位、安全质量监督管理部门的质量检查和管理。

21.11土方工程回填后余土应按发包人要求弃置发包人指定地点，余土归发包人所有、支配。

21.12承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）的有关规定及时支付农民工工资。承包人在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》【闽人社文（2018）8号】第四条规定：在工程招投标、施工合同订立等阶段，建设单位应在招标文件中对工资专户设立和撤销、人工费（工资款）拨付时间和比例（数额）以及未按期拨付违约责任等事项作为实质性内容予以明确约定，并写入与施工总承包企业签订的施工合同中。

关于农民工工资专用账户管理应写明：人工费总额应按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，且房屋建筑工程不得低于施工合同总价的20%，市政公用工程不低于17%。
第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（略）

附件9-1：支付担保格式（无）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（无）

附件10：专业工程暂估价表（无）

附件11：质量保证金保函格式（略）

附件12：安全生产责任书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）地基基础和主体结构工程为 50 年，

（2） 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

（3）电气管道、给排水管道为 2年；

（4） 供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

（5）空调设备：在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期为空调调试完成并经验收合格后两个空调工作季的时间且不少于二年，保修期内实行三包（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。在质量保修期内空调运行发生故障，承包人应免费提供所有损坏部件并负责包修、包换，免费提供维修保养和咨询。免费保修期满前1个月内承包人应负责对空调进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证空调正常运行。

（6）未约定部分均按2年；

建设工程质量保修期（包括设备质保期）自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

发包人应按照合同约定及时退还质量保证金余款；工程竣工验收合格之日起满24个月未发生质量缺陷，且在承包人出具质量保修承诺书后28天内无息返还剩余的质量保证金。若在缺陷责任期内如有返修，发生费用由承包人承担。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还质量保证金或银行保函原件。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件12                         

安全生产责任书

发包人：（全称）：                                  

承包人：（全称）：                                

为在                             合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                  （以下简称“发包人”）与承包人         （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

1、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

3、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式壹拾贰份，发包人执正本陆份；承包人执正本陆份。由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承  包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　发  包  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日　　　　　　　　　　　　　　　　       年    月    日

第5章 工程量清单及计价
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目预算审核价由招标人另册提供。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：平和县医院迁建工程（平和县第二医院）
	
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额（元）
	比例
(%)

	设备

	1
	柴油发电机 
1200KW（含相关配
套设备、运输、卸
车就位及安装调试
，降噪费用等）
	台
	2
	874513
	±5
	874513
	1749026
	22.19%

	2
	不锈钢水箱有效容
积
84m3:LXBXH=14000
X4000X2500mm
	台
	2
	172800
	±5
	172800
	345600
	4.38%

	3
	七氟丙烷120L 充装
量112kg
	套
	19
	16200
	±5
	16200
	307800
	3.90%

	4
	七氟丙烷120L 充装
量112kg
	套
	19
	16200
	±5
	16200
	307800
	3.90%

	5
	七氟丙烷120L 充装
量107kg
	套
	16
	15750
	±5
	15750
	252000
	3.20%

	6
	过滤吸收器 RFP-
1000型
	台
	15
	11115
	±5
	11115
	166725
	2.11%

	7
	中区变频泵组
Q=60m3/h 
H=0.60MPa 
N=26.5kW 主泵型号
:DRL15-
8,Q=22m3/h,H=0.6
0MPa,N=7.5kW 三用
一备
	套
	1
	117882
	±5
	117882
	117882
	1.50%

	8
	节能低噪声风机箱
ZY-PY-1-WD01~04 
ZY-PY-2-WD01~04 
额定风量
36000m3/h 机外静
压750Pa 转速
600rpm 电机功率
18.5kW 电压380V 
减震吊架
	台
	8
	13779
	±5
	13779
	110232
	1.40%

	9
	高区变频泵组
Q=48m3/h 
H=0.86MPa 
N=22.5kW 主泵型号
:DRL20-
7,Q=18m3/h,H=0.8
6MPa,N=7.5kW 三用
一备
	套
	1
	108509
	±5
	108509
	108509
	1.38%

	10
	节能低噪声风机箱
（防爆风机）RFJ-
D209~210、RFP-
D204~205 额定风量
57633m3/h 机外静
压537Pa 转速
660rpm 电机功率
18.5kW 电压380V 
减震吊架
	台
	4
	25007
	±5
	25007
	100028
	1.27%

	11
	节能低噪声风机箱
JY-D101~103、JY-
D105~111、JY-
D201~202 额定风量
16340m3/h 机外静
压749Pa 转速
750rpm 电机功率
7.5kW 电压380V 减
震吊架
	台
	12
	7347
	±5
	7347
	88164
	1.12%

	12
	潜水泵65WQZ30-22-
4 Q=30m3/h、
H=22m、N=4kW 两用
 带控制箱
	台
	32
	2745
	±5
	2745
	87840
	1.11%

	13
	节能低噪声风机箱
PY-A-WD01~04、PY-
B-WD01、PY-B-
WD03 额定风量
37670m3/h 机外静
压705Pa 转速
1000rpm 电机功率
11kW 电压380V 减
震吊架
	台
	6
	12182
	±5
	12182
	73092
	0.93%

	14
	发电机数字并联主
控柜CFAA1 落地式 
柜宽(mm)/柜深
(mm)1000mm/1000mm
	台
	1
	72000
	±5
	72000
	72000
	0.91%

	15
	发电机配电柜
CFAA5 落地式 柜宽
(mm)/柜深
(mm)600mm/1000mm
	台
	1
	72000
	±5
	72000
	72000
	0.91%

	16
	发电机配电柜
CFAA4 落地式 柜宽
(mm)/柜深
(mm)600mm/1000mm
	台
	1
	72000
	±5
	72000
	72000
	0.91%

	17
	进线(发电机2配电
柜)CFAA3 落地式 
柜宽(mm)/柜深
(mm)1000mm/1000mm
	台
	1
	72000
	±5
	72000
	72000
	0.91%

	18
	进线(发电机1配电
柜)CFAA2 落地式 
柜宽(mm)/柜深
(mm)1000mm/1000mm
	台
	1
	72000
	±5
	72000
	72000
	0.91%

	19
	节能低噪声风机箱
GR-PY-WD01额定风
量36000m3/h 机外
静压850Pa 转速
600rmp 电机功率
18.5KW 减震吊架
	台
	5
	13779
	±5
	13779
	68895
	0.87%

	20
	过滤吸收器 RFP-
1000(L=870mm)
	台
	6
	11115
	±5
	11115
	66690
	0.85%

	21
	节能低噪声风机箱
PY-A-WD06~07、PY-
C-WD01、PY-C-
WD05、PY-C-WD10 
额定风量
33757m3/h 机外静
压807Pa 转速
1000rpm 电机功率
11kW 电压380V 减
震吊架
	台
	5
	11520
	±5
	11520
	57600
	0.73%

	22
	潜水泵 Q=15m3/h 
H=0.16MPa 
N=1.5KW 一用一备 
带控制箱
	台
	24
	2385
	±5
	2385
	57240
	0.73%

	23
	发电机配电柜
CFAA6 落地式 柜宽
(mm)/柜深
(mm)600mm/1000mm
	台
	1
	55800
	±5
	55800
	55800
	0.71%

	24
	自动喷水泵(卧式
)规格及型号
XBD12/50:Q=50L/s
,H=1.2MPa,N=110K
w(一用一备) 带控
制箱
	台
	2
	26550
	±5
	26550
	53100
	0.67%

	25
	室内消火栓水泵(卧
式)规格及型号
XBD12/40:Q=40L/s
,H=1.2MPa,N=110K
w(一用一备) 带控
制箱
	台
	2
	25200
	±5
	25200
	50400
	0.64%

	26
	节能低噪声风机箱
PY-A-WD05、PY-B-
WD02、PY-C-WD02、
PY-C-WD04、PY-C-
WD14、PY-D-WD01 
额定风量
19487m3/h 机外静
压701Pa 转速
1200rpm 电机功率
7.5kW 电压380V 减
震吊架
	台
	6
	8031
	±5
	8031
	48186
	0.61%

	27
	节能低噪声风机箱 
P(Y)-D110 PY-
D111~113 额定风量
34320m3/h 机外静
压807Pa 转速
600rpm 电机功率
15kW 电压380V 减
震吊架
	台
	4
	11766
	±5
	11766
	47064
	0.60%

	28
	应急照明控制器
	台
	1
	44550
	±5
	44550
	44550
	0.57%

	29
	节能低噪声风机箱 
P(Y)-D104、
108~109 额定风量
35500/24000m3/h  
机外静压
740/328Pa 转速
730/486rpm 电机功
率16/13kW 电压
380V 减震吊架
	台
	3
	13500
	±5
	13500
	40500
	0.51%

	30
	巡检柜XJAC 落地安
装 600X2000X600mm
	台
	1
	40500
	±5
	40500
	40500
	0.51%

	31
	节能低噪声风机箱
JB-D105~107、
J(B)-D108 额定风
量18230m3/h 机外
静压764Pa 转速
845rpm 电机功率
11kW 电压380V 减
震吊架
	台
	4
	9081
	±5
	9081
	36324
	0.46%

	32
	潜水泵50WQZ15-22-
2.2 Q=15m3/h 
H=22m N=2.2kW 一
用一备 带控制箱
	台
	14
	2565
	±5
	2565
	35910
	0.46%

	33
	中区热水机组波节
管半容积换热器
L1600-
4.0:F=17m2,V=4m3
	台
	2
	17820
	±5
	17820
	35640
	0.45%

	34
	洗衣房热水机组波
节管半容积换热器
L1600-
4.0:F=15m2,V=4m3
	台
	2
	17820
	±5
	17820
	35640
	0.45%

	35
	洗衣房热水机组波
节管半容积换热器
(太阳能)L1800-
7:F=7m2,V=5m3
	台
	2
	17820
	±5
	17820
	35640
	0.45%

	36
	高区热水机组波节
管半容积换热器 
L1600-
4.0:F=15m2,V=4m3
	台
	2
	17820
	±5
	17820
	35640
	0.45%

	37
	低区热水机组波节
管半容积换热器
L1000-
1.5:F=5m2,V=1.5m3
	台
	2
	17820
	±5
	17820
	35640
	0.45%

	38
	七氟丙烷120L 充装
量119kg
	套
	2
	16830
	±5
	16830
	33660
	0.43%

	39
	七氟丙烷120L 充装
量108kg
	套
	2
	15840
	±5
	15840
	31680
	0.40%

	40
	潜水泵50WQX15-22-
3 Q=15m3/h H=22m 
N=3kW 一用一备 带
控制箱
	台
	12
	2610
	±5
	2610
	31320
	0.40%

	41
	节能低噪声风机箱
（防爆风机）P-
D103~104 额定风量
14880m3/h 机外静
压435Pa 转速
760rpm 电机功率
4kW 电压380V 减震
吊架
	台
	3
	10400
	±5
	10400
	31200
	0.40%

	42
	潜水泵50WQ/E20-
14-1.5高水位双泵
启动 Q=20m3/h 
H=14m N=1.5kW 一
用一备 带控制箱
	台
	12
	2520
	±5
	2520
	30240
	0.38%

	43
	节能低噪声风机箱
JY-D116、JY-D118 
额定风量
48200m3/h 机外静
压743Pa 转速
520rpm 电机功率
22kW 电压380V 减
震吊架
	台
	2
	14999
	±5
	14999
	29998
	0.38%

	44
	节能低噪声风机箱
JY-D112、JY-
D115、JY-D117、
JY-D119 额定风量
13080m3/h 机外静
压757Pa 转速
845rpm 电机功率
7.5kW 电压380V 减
震吊架
	台
	4
	7349
	±5
	7349
	29396
	0.37%

	45
	配电柜P01 落地式
	台
	1
	28800
	±5
	28800
	28800
	0.37%

	46
	节能低噪声风机箱
ZY-P-2-WD22、24、
26、28、30、32、
34 额定风量
5280m3/h 机外静压
500Pa 转速
1250rpm 电机功率
1.5kW 电压380V 减
震吊架
	台
	7
	4082
	±5
	4082
	28574
	0.36%

	47
	节能低噪声风机箱
PY-C-WD08 额定风
量64670m3/h 机外
静压841Pa 转速
850rpm 电机功率
30kW 电压380V 减
震吊架
	台
	1
	28124
	±5
	28124
	28124
	0.36%

	48
	节能低噪声风机箱
JZ-PY-WD01~02 额
定风量36000m3/h 
机外静压750Pa 转
速600rpm 电机功率
18.5kW 电压380V 
减震吊架
	台
	2
	13779
	±5
	13779
	27558
	0.35%

	49
	节能低噪声风机箱
J(B)-D110~111 额
定风量38870m3/h 
机外静压788Pa 转
速520rpm 电机功率
18.5kW 电压380V 
减震吊架
	台
	2
	13779
	±5
	13779
	27558
	0.35%

	50
	配电柜P04 落地式
	台
	1
	27450
	±5
	27450
	27450
	0.35%

	51
	成套配电箱4AT1-
XXZX 
800X2200X800mm 落
地式
	台
	1
	27180
	±5
	27180
	27180
	0.34%

	52
	节能低噪声风机箱 
P(Y)-D101~102 额
定风量
35500/14750m3/h 
机外静压
740/370Pa 转速
730/486rpm 电机功
率16/13kW 电压
380V 减震吊架
	台
	2
	13500
	±5
	13500
	27000
	0.34%

	53
	七氟丙烷90L 充装
量84kg
	套
	2
	13410
	±5
	13410
	26820
	0.34%

	累 计 比 例 （%）
	70.05%

	材料

	序号
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额（元）
	比例
(%)

	1
	铝单板
	3厚
	㎡
	33829.594
	230.09
	±5
	230.09
	7783851.2
8
	3.34%

	2
	预拌泵送轻骨料混
凝土
	塌落度140~220mm 淤
泥陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 
LC7.5
	m3
	12957.311
	441.25
	±5
	441.25
	5717413.4
8
	2.45%

	3
	加气混凝土砌块
	A3.5
	m3
	20975.82
	246.36
	±5
	246.36
	5167603.0
2
	2.22%

	4
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	1260.543
	3716.81
	±5
	3716.81
	4685198.8
3
	2.01%

	5
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	1195.855
	3539.82
	±5
	3539.82
	4233111.4
5
	1.82%

	6
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	1176.327
	3548.67
	±5
	3548.67
	4174396.3
4
	1.79%

	7
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	1093.742
	3548.67
	±5
	3548.67
	3881329.4
2
	1.67%

	8
	中空LOW-E钢化玻璃
	6+12A+6
	m2
	15741.797
	212.39
	±5
	212.39
	3343400.2
6
	1.43%

	9
	预拌泵送水下混凝
土
	C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度180-
220mm
	m3
	6327.596
	504.85
	±5
	504.85
	3194486.8
4
	1.37%

	10
	其他材料费
	
	元
	3408317.99
5
	0.92
	±5
	0.92
	3135652.5
6
	1.35%

	11
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	748.416
	3539.82
	±5
	3539.82
	2649257.9
3
	1.14%

	12
	加气混凝土专用抹
灰砂浆
	
	m3
	4021.764
	620.6172
	±5
	620.6172
	2495975.9
1
	1.07%

	13
	松木锯材
	
	m3
	2323.997
	1067.26
	±5
	1067.26
	2480309.0
4
	1.06%

	14
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	673.956
	3548.67
	±5
	3548.67
	2391647.4
4
	1.03%

	15
	4.0厚聚酯胎弹性
SBS改性沥青防水卷
材（Ⅱ型）
	
	㎡
	59432.961
	38.9
	±5
	38.9
	2311942.1
8
	0.99%

	16
	预拌泵送抗渗混凝
土
	C35P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	4518.873
	485.44
	±5
	485.44
	2193641.7
1
	0.94%

	17
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C50(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	3811.313
	563.11
	±5
	563.11
	2146188.4
6
	0.92%

	18
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C15(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	4589.61
	398.06
	±5
	398.06
	1826940.1
6
	0.78%

	19
	预拌泵送抗渗混凝
土
	C30P8(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	35674.757
	470.87
	±5
	470.87
	16798172.
83
	7.21%

	20
	加气混凝土抹灰专
用砂浆胶结料
	
	kg
	1435769.61
9
	1.16
	±5
	1.16
	1665492.7
6
	0.71%

	21
	钢管使用费
	
	t.月
	11988.41
	138.58
	±5
	138.58
	1661353.8
6
	0.71%

	22
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×150+1×70
	
	m
	4207.428
	393.71
	±5
	393.71
	1656506.4
8
	0.71%

	23
	铝合金型材
	综合
	kg
	92322.801
	17.699
	±5
	17.699
	1634021.2
5
	0.70%

	24
	耐根穿刺复合铜胎
基SBS改性沥青卷材
	4mm
	㎡
	12405.729
	128.92
	±5
	128.92
	1599346.5
8
	0.69%

	25
	预拌非泵送普通混
凝土
	C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度120-
160mm
	m3
	3782.168
	407.77
	±5
	407.77
	1542254.6
5
	0.66%

	26
	3.0厚聚酯胎弹性
SBS改性沥青防水卷
材（Ⅱ型）
	
	㎡
	52088.177
	29.2
	±5
	29.2
	1520974.7
7
	0.65%

	27
	预拌非泵送细石混
凝土
	C20(42.5) 碎石
10mm(细石) 塌落度
120-160mm
	m3
	3360.107
	407.77
	±5
	407.77
	1370150.8
3
	0.59%

	28
	聚氨酯防水涂料
	
	kg
	109497.083
	12.39
	±5
	12.39
	1356668.8
6
	0.58%

	29
	自粘聚合物改性沥
青防水卷材
	
	m2
	42099.178
	30.97
	±5
	30.97
	1303811.5
4
	0.56%

	30
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×185+1×95
	
	m
	2628.828
	491.8
	±5
	491.8
	1292857.6
1
	0.55%

	31
	钢管
	Φ48.3×3.6
	t.月
	9099.881
	138.58
	±5
	138.58
	1261061.5
1
	0.54%

	32
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C40(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	2458.951
	495.15
	±5
	495.15
	1217549.5
9
	0.52%

	33
	钢丝网
	
	㎡
	241759.752
	4.87
	±5
	4.87
	1177369.9
9
	0.51%

	34
	镀锌电缆吊挂
	3.0×50
	套
	37978.146
	30.97
	±5
	30.97
	1176183.1
8
	0.50%

	35
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3245.232
	3548.67
	±5
	3548.67
	11516257.
44
	4.94%

	36
	圆钢
	Φ6
	t
	309.752
	3628.32
	±5
	3628.32
	1123879.3
8
	0.48%

	37
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C55(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1828.113
	611.65
	±5
	611.65
	1118165.3
2
	0.48%

	38
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×95+1×50
	
	m
	4357.423
	254.79
	±5
	254.79
	1110227.8
1
	0.48%

	39
	钢管敷设 砖、混凝
土结构暗配 SC15
	
	m
	234276.219
	4.7
	±5
	4.7
	1101098.2
3
	0.47%

	40
	室内敷设电力电缆 
WDZ-YJY-3×95+2×
50
	
	m
	4785.077
	227.79
	±5
	227.79
	1089992.6
9
	0.47%

	41
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	18529.231
	456.31
	±5
	456.31
	8455073.4
	3.63%

	42
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	998.816
	3761.06
	±5
	3761.06
	3756606.9
	1.61%

	43
	胶合板
	18厚、一级、酚醛
	㎡
	85512.454
	30.97
	±5
	30.97
	2648320.7
	1.14%

	44
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	669.211
	3548.67
	±5
	3548.67
	2374809
	1.02%

	45
	中(细)砂
	损耗2%+膨胀1.18
	m3
	4903.303
	196.12
	±5
	196.12
	961635.78
	0.41%

	46
	其他材料费
	
	元
	938579.23
	1
	±5
	1
	938579.23
	0.40%

	47
	圆钢
	Ф10
	t
	253.413
	3628.32
	±5
	3628.32
	919463.46
	0.39%

	48
	乙级钢质防火门（
带观察窗）
	综合  含门锁，闭门
器
	㎡
	1891.263
	480.53
	±5
	480.53
	908808.61
	0.39%

	49
	Ⅱ级螺纹钢筋
	Φ12
	t
	252.929
	3539.82
	±5
	3539.82
	895323.13
	0.38%

	50
	不锈钢管栏杆钢化
玻璃栏板
	带扶手
	m
	2851.751
	309.73
	±5
	309.73
	883272.84
	0.38%

	51
	管内穿线 WDZ-BYJ-
2.5
	
	m
	542694.377
	1.53
	±5
	1.53
	830322.4
	0.36%

	52
	角钢
	50×5以内
	kg
	203683.787
	3.894
	±5
	3.894
	793144.67
	0.34%

	53
	加气混凝土专用砌
筑砂浆
	
	m3
	1224.488
	631.3034
	±5
	631.3034
	773023.44
	0.33%

	54
	室内敷设电力电缆 
WDZ-YJY-4×
120+1×70
	
	m
	2303.436
	323.97
	±5
	323.97
	746244.16
	0.32%

	55
	玻化微珠保温砂浆
粉料
	
	kg
	354004.44
	2.04
	±5
	2.04
	722169.06
	0.31%

	56
	室内敷设电力电缆 
WDZ-YJY-3×
120+2×70
	
	m
	2407.658
	295.06
	±5
	295.06
	710403.57
	0.30%

	57
	镀锌薄钢板
	δ1.0
	m2
	21198.459
	33.34
	±5
	33.34
	706756.62
	0.30%

	58
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×120+1×70
	
	m
	2162.329
	323.97
	±5
	323.97
	700529.73
	0.30%

	59
	焊接H型钢梁制作 
(最大钢板厚 
20mm以内)
	
	t
	108.2
	6350.22
	±5
	6350.22
	687093.8
	0.29%

	60
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1563.5
	436.89
	±5
	436.89
	683077.52
	0.29%

	61
	螺纹钢筋
	HRB400Φ14
	t
	192.956
	3539.82
	±5
	3539.82
	683029.51
	0.29%

	62
	拉杆螺栓
	
	kg
	89678.487
	7.61
	±5
	7.61
	682453.29
	0.29%

	63
	散装水泥
	42.5
	kg
	1456735.57
9
	0.447
	±5
	0.447
	651160.8
	0.28%

	64
	甲级防火隔声钢制
门 隔声量35dB(A)
	综合  含门锁，闭门
器
	㎡
	309.399
	2079.65
	±5
	2079.65
	643441.63
	0.28%

	65
	一次性注塑成型
HDPE塑料排水检查
井
	DN700
	套
	186
	3444.25
	±5
	3444.25
	640630.5
	0.27%

	66
	防滑砖
	300×300
	㎡
	18020.693
	34.78
	±5
	34.78
	626759.7
	0.27%

	67
	封闭母线2500A
	
	m
	240.73
	2566.37
	±5
	2566.37
	617802.25
	0.27%

	68
	低合金钢焊条
	E43系列
	kg
	48217.214
	12.57
	±5
	12.57
	606090.38
	0.26%

	69
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×70+1×35
	
	m
	3013.709
	188.08
	±5
	188.08
	566818.39
	0.24%

	70
	机制砂
	
	m3
	4190.859
	132.38
	±5
	132.38
	554785.91
	0.24%

	71
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
4×50+1×25
	
	m
	4033.556
	136.27
	±5
	136.27
	549652.68
	0.24%

	72
	电
	
	kW·h
	725988.813
	0.7345
	±5
	0.7345
	533238.78
	0.23%

	73
	内外壁热浸镀锌加
厚钢管 沟槽连接
DN150
	
	m
	5929.075
	88.66
	±5
	88.66
	525671.79
	0.23%

	74
	应急照明分配电装
置
	
	台
	70
	7500
	±5
	7500
	525000
	0.23%

	75
	加气混凝土砌筑专
用砂浆胶结料
	
	kg
	437142.116
	1.19
	±5
	1.19
	520199.12
	0.22%

	76
	扣件
	
	个.月
	2067895.15
4
	0.25
	±5
	0.25
	516973.79
	0.22%

	77
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	1885.962
	273.36
	±5
	273.36
	515546.57
	0.22%

	78
	密集母线1000A
	
	m
	463.97
	1097.35
	±5
	1097.35
	509137.48
	0.22%

	79
	预拌泵送普通混凝
土
	泵送100m以下 
C45(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	947.578
	524.27
	±5
	524.27
	496786.72
	0.21%

	80
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ32
	t
	134.288
	3672.57
	±5
	3672.57
	493182.08
	0.21%

	81
	竖井通道内敷设电
力电缆 NG-A-3×
185+2×95
	
	m
	905.505
	537.29
	±5
	537.29
	486518.78
	0.21%

	82
	竖井通道内敷设电
力电缆 WDZ-YJY-
3×120+2×70
	
	m
	1627.655
	295.06
	±5
	295.06
	480255.88
	0.21%

	83
	镀锌薄钢板
	δ0.75
	㎡
	17084.225
	28.03
	±5
	28.03
	478870.83
	0.21%

	84
	预拌非泵送细石混
凝土
	C25(42.5) 碎石
10mm(细石) 塌落度
120-160mm
	m3
	1097.242
	427.18
	±5
	427.18
	468719.84
	0.20%

	85
	扣件、底座使用费
	
	个.月
	1846504.85
	0.25
	±5
	0.25
	461626.21
	0.20%

	86
	不锈钢卡箍(含胶圈
)
	DN100
	个
	6695.096
	68.5
	±5
	68.5
	458614.08
	0.20%

	累 计 比 例 （%）
	70.14%


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

由于图纸大于30M,无法上传，请各投标单位另行电话或发送邮箱向招标代理机构领取电子图纸，招标代理机构将以邮件形式另册提供。
第7章  技术标准和要求
第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
现场自然条件良好，无影响施工的不良因素。
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件。
（三）招标项目说明

本工程施工范围为平和县医院迁建工程（平和县第二医院）具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：  /    
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：  /    
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。     
（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

   （三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，按照现行国家、福建省、漳州市有关规定执行及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。        
（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合本工程施工需要的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

符合施工图设计文件要求。

（二）质量要求

符合施工图设计文件要求。      

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	招标人推荐参考品牌/厂家

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5

	土建工程

	1
	商品砼
	详见施工图纸
	合格标准
	双龙
	骏达
	塔牌
	路桥
	/

	2
	钢筋
	详见施工图纸
	合格标准
	三明

三钢
	首钢
	上海

宝钢
	鞍钢
	三宝

	3
	水泥
	详见施工图纸
	合格标准
	闽福
	永安

建福
	漳平

红狮
	海螺
	塔牌

	4
	地板砖
	详见施工图纸
	合格标准
	佛山

格莱斯
	广东

东鹏
	金牌旺陶
	千红
	万家福

	5
	墙面砖
	详见施工图纸
	合格标准
	佛山

格莱斯
	广东

东鹏
	金牌旺陶
	千红
	万家福

	6
	涂料及油漆
	详见施工图纸
	合格标准
	大宝
	广东

立邦
	新疆

多乐士
	三棵树
	富思特

	7
	铝合金门窗
	详见施工图纸
	合格标准
	伟业铝材
	忠旺铝材
	伟昌铝材
	中铝
	闽铝

	8
	成品钢质门
	详见施工图纸
	合格标准
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	福建警声
	霍曼

	9
	钢质防火门
	详见施工图纸
	合格标准
	漳州固嘉
	浙江步阳
	广东龙电安防产品有限公司
	深圳市亚图安防科技有限公司
	广州和升隔音技术有限公司

	10
	幕墙
	详见施工图纸
	合格标准
	广东豪美
	伟业铝材
	南平铝型材
	浙江中南幕墙科技股份有限公司
	深圳市三鑫科技发展有限公司)

	11
	玻璃
	详见施工图纸
	合格标准
	凤铝
	福耀
	中玻
	旗滨
	南玻

	12
	防水涂料
	详见施工图纸
	合格标准
	大宝
	厦门防水
	三棵树
	科顺
	华美防水

	安装工程

	1
	配电箱
	详见施工图纸
	合格标准
	福建诚毅电力
	厦门电力成套
	漳州新源电控
	福州亿力施耐德
	福建南控

	2
	配电箱小型断路器（电气元器件）灰色系列
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/

	3
	箱内塑壳断路器
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/

	4
	双电源切换装置
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/

	5
	电气控制元器件
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/

	6
	电线、电缆
	详见施工图纸
	合格标准
	深圳深缆
	南平太阳
	上海熊猫
	福州彩兰
	南平三红

	7
	母线
	详见施工图纸
	合格标准
	厦门波恩
	泉州弘力
	杭州博奥
	众一鑫
	ABB

	8
	开关插座
	详见施工图纸
	合格标准
	飞雕
	西门子
	三雄极光
	公牛
	TCL

	9
	普通照明灯具
	详见施工图纸
	合格标准
	雷士
	欧普
	三雄极光
	零点
	美特斯

	10
	金属线槽、电缆桥架
	详见施工图纸
	合格标准
	福建辰风牌
	上海绳武
	江苏上联
	福州亿力
	厦门成套

	11
	PE、PPR

给水管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	联塑
	中亚

	12
	塑料排水管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	联塑
	中亚

	13
	铸铁管
	详见施工图纸
	合格标准
	新兴
	福建台明
	安钢永通
	济钢
	山西泫氏

	14
	不锈钢管
	详见施工图纸
	合格标准
	纯雨
	正康
	凸奇
	久润利华
	双兴

	15
	PVC给水管、电工管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	中亚
	联塑

	16
	钢塑管、钢丝网骨架复合管
	详见施工图纸
	合格标准
	杭州欣达
	顾地
	西迪
	航沣
	泰州康浩

	17
	≥DN50阀门
	详见施工图纸
	合格标准
	津高阀门
	上海贵平
	上海冠龙
	上海首龙
	青岛伟隆

	18
	小型铜阀门
	详见施工图纸
	合格标准
	宁波埃美柯
	宁波杰克龙
	塘沽第一阀门厂
	亚泰
	江苏神通

	19
	给水泵、排污泵、消防泵
	详见施工图纸
	合格标准
	南方智水科技
	上海上穹
	威派格
	广州市白云泵业
	上海江洋

	20
	消火栓
	详见施工图纸
	合格标准
	福建白沙（远红）
	福建天广
	福建广捷
	南洋
	松江

	21
	七氟丙烷
	详见施工图纸
	合格标准
	新余维肯
	正天齐
	致远
	汇科
	汇建

	22
	智能应急照明灯具
	详见施工图纸
	合格标准
	青鸟-中科知创
	敏华
	高德利华
	华艺
	三雄极光

	23
	风机、回风口、风阀
	详见施工图纸
	合格标准
	上风高科
	福建文特森
	上海普熙斯
	浙江明新
	福州长远

	24
	消防排烟风机、风口
	详见施工图纸
	合格标准
	上风高科
	福建文特森
	上海普熙斯
	占峰
	福州长远

	25
	抗震支架
	详见施工图纸
	合格标准
	厦门斯泰普
	福建通能
	广州派来固
	杭州侯风
	上海鸿奇

	26
	沟槽配件
	详见施工图纸
	合格标准
	山东一诺
	上海瑞孚
	上海威逊
	潍坊乾锋铸业
	联塑

	27
	不锈钢水箱
	详见施工图纸
	合格标准
	安德尔
	兴福
	伟懋
	申科
	年年福

	28
	消防报警设备
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	西安特灵
	西门子
	赛科
	金特莱

	29
	电源监控
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	维泰
	赛科
	利达

	30
	电气火灾
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	鑫豪斯
	利达
	安仕德

	31
	防火门监控
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	维泰
	赛科
	利达

	32
	塑料检查井
	详见施工图纸
	合格标准
	河马
	海玻
	宏盛达
	联塑
	天井


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。

3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
十三、封面（商务文件）
十四、投标函
十五、投标函附录
十六、已标价工程量清单
十七、其他资料（商务文件）
十八、技术文件
十九、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币签约合同价的1%万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       人民币签约合同价的3‰万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

（填写：同意或不同意）

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款执行
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误120天（含120天）内，承包人承担人民币1万元/天的违约金，工期延误120天以上，承包人承担人民币5万元/天的违约金，采用累进法计算违约金总额；工期延误违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣，工期延误120天以上发包人有权取消承包人中标资格或有权单方解除合同，有权没收履约保证金，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 最高不超过人民币合同价款的3%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为人民币签约合同价（不含暂列金、暂估价。（含规定的安全文明施工费）的10%） 
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	人民币结算审核价的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

其他资料（商务文件）

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价

投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章） 
主要材料设备品牌选用表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	招标人推荐参考品牌/厂家
	投标人拟选用品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	土建工程

	1
	商品砼
	详见施工图纸
	合格标准
	双龙
	骏达
	塔牌
	路桥
	/
	

	2
	钢筋
	详见施工图纸
	合格标准
	三明

三钢
	首钢
	上海

宝钢
	鞍钢
	三宝
	

	3
	水泥
	详见施工图纸
	合格标准
	闽福
	永安

建福
	漳平

红狮
	海螺
	塔牌
	

	4
	地板砖
	详见施工图纸
	合格标准
	佛山

格莱斯
	广东

东鹏
	金牌旺陶
	千红
	万家福
	

	5
	墙面砖
	详见施工图纸
	合格标准
	佛山

格莱斯
	广东

东鹏
	金牌旺陶
	千红
	万家福
	

	6
	涂料及油漆
	详见施工图纸
	合格标准
	大宝
	广东

立邦
	新疆

多乐士
	三棵树
	富思特
	

	7
	铝合金门窗
	详见施工图纸
	合格标准
	伟业铝材
	忠旺铝材
	伟昌铝材
	中铝
	闽铝
	

	8
	成品钢质门
	详见施工图纸
	合格标准
	漳州固嘉
	浙江步阳
	浙江万嘉
	福建警声
	霍曼
	

	9
	钢质防火门
	详见施工图纸
	合格标准
	漳州固嘉
	浙江步阳
	广东龙电安防产品有限公司
	深圳市亚图安防科技有限公司
	广州和升隔音技术有限公司
	

	10
	幕墙
	详见施工图纸
	合格标准
	广东豪美
	伟业铝材
	南平铝型材
	浙江中南幕墙科技股份有限公司
	深圳市三鑫科技发展有限公司)
	

	11
	玻璃
	详见施工图纸
	合格标准
	凤铝
	福耀
	中玻
	旗滨
	南玻
	

	12
	防水涂料
	详见施工图纸
	合格标准
	大宝
	厦门防水
	三棵树
	科顺
	华美防水
	

	安装工程

	1
	配电箱
	详见施工图纸
	合格标准
	福建诚毅电力
	厦门电力成套
	漳州新源电控
	福州亿力施耐德
	福建南控
	

	2
	配电箱小型断路器（电气元器件）灰色系列
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/
	

	3
	箱内塑壳断路器
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/
	

	4
	双电源切换装置
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/
	

	5
	电气控制元器件
	详见施工图纸
	合格标准
	ABB
	施耐德
	西门子
	/
	/
	

	6
	电线、电缆
	详见施工图纸
	合格标准
	深圳深缆
	南平太阳
	上海熊猫
	福州彩兰
	南平三红
	

	7
	母线
	详见施工图纸
	合格标准
	厦门波恩
	泉州弘力
	杭州博奥
	众一鑫
	ABB
	

	8
	开关插座
	详见施工图纸
	合格标准
	飞雕
	西门子
	三雄极光
	公牛
	TCL
	

	9
	普通照明灯具
	详见施工图纸
	合格标准
	雷士
	欧普
	三雄极光
	零点
	美特斯
	

	10
	金属线槽、电缆桥架
	详见施工图纸
	合格标准
	福建辰风牌
	上海绳武
	江苏上联
	福州亿力
	厦门成套
	

	11
	PE、PPR

给水管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	联塑
	中亚
	

	12
	塑料排水管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	联塑
	中亚
	

	13
	铸铁管
	详见施工图纸
	合格标准
	新兴
	福建台明
	安钢永通
	济钢
	山西泫氏
	

	14
	不锈钢管
	详见施工图纸
	合格标准
	纯雨
	正康
	凸奇
	久润利华
	双兴
	

	15
	PVC给水管、电工管
	详见施工图纸
	合格标准
	亚通
	顾地
	金德
	中亚
	联塑
	

	16
	钢塑管、钢丝网骨架复合管
	详见施工图纸
	合格标准
	杭州欣达
	顾地
	西迪
	航沣
	泰州康浩
	

	17
	≥DN50阀门
	详见施工图纸
	合格标准
	津高阀门
	上海贵平
	上海冠龙
	上海首龙
	青岛伟隆
	

	18
	小型铜阀门
	详见施工图纸
	合格标准
	宁波埃美柯
	宁波杰克龙
	塘沽第一阀门厂
	亚泰
	江苏神通
	

	19
	给水泵、排污泵、消防泵
	详见施工图纸
	合格标准
	南方智水科技
	上海上穹
	威派格
	广州市白云泵业
	上海江洋
	

	20
	消火栓
	详见施工图纸
	合格标准
	福建白沙（远红）
	福建天广
	福建广捷
	南洋
	松江
	

	21
	七氟丙烷
	详见施工图纸
	合格标准
	新余维肯
	正天齐
	致远
	汇科
	汇建
	

	22
	智能应急照明灯具
	详见施工图纸
	合格标准
	青鸟-中科知创
	敏华
	高德利华
	华艺
	三雄极光
	

	23
	风机、回风口、风阀
	详见施工图纸
	合格标准
	上风高科
	福建文特森
	上海普熙斯
	浙江明新
	福州长远
	

	24
	消防排烟风机、风口
	详见施工图纸
	合格标准
	上风高科
	福建文特森
	上海普熙斯
	占峰
	福州长远
	

	25
	抗震支架
	详见施工图纸
	合格标准
	厦门斯泰普
	福建通能
	广州派来固
	杭州侯风
	上海鸿奇
	

	26
	沟槽配件
	详见施工图纸
	合格标准
	山东一诺
	上海瑞孚
	上海威逊
	潍坊乾锋铸业
	联塑
	

	27
	不锈钢水箱
	详见施工图纸
	合格标准
	安德尔
	兴福
	伟懋
	申科
	年年福
	

	28
	消防报警设备
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	西安特灵
	西门子
	赛科
	金特莱
	

	29
	电源监控
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	维泰
	赛科
	利达
	

	30
	电气火灾
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	鑫豪斯
	利达
	安仕德
	

	31
	防火门监控
	详见施工图纸
	合格标准
	北大青鸟
	海湾
	维泰
	赛科
	利达
	

	32
	塑料检查井
	详见施工图纸
	合格标准
	河马
	海玻
	宏盛达
	联塑
	天井
	


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。

3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
三、技术文件

一、技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
通用本补正数据表
通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	4.1.6
	联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；


	不适用

	2 
	9.2
	9.2 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各

投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次

按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
	9.2 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各

投标人的最终得分。

    按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

    招标人将投标人的代表球号投入摇球机，随机抽取号码，摇出的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，抽取结果由评标委员会成员、招标人、招标代理机构人员签字确认。


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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