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第一章 招标公告

圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目 圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程  已由 云霄县发展和改革局 以 闽发改备【2018】E080171号批准建设，建设单位为云霄县圣城房地产开发有限公司，建设资金来自 由业主多渠道筹集 ，招标人为云霄县圣城房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为福建互华土木工程管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

　　2.1工程建设地点：云霄县云陵镇下坂村324线国道西侧；

2.2工程建设规模：项目总投资为26000万元，总建筑面积约55593.706平方米，小区设置1座开闭所,1座配电室。
2.3招标范围和内容：圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容。
    2.4招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥9884107元(含暂列金470000元)。
2.5 工期要求：总工期为90个日历天。其中关键节点的工期要求（详合同专用条款）：
2.6 质量要求：符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须具备①建设行政主管部门颁发的不低于三级电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。②电力监管部门核发有效的五级及以上《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3 本招标项目不接受联合体投标。

3.4 对投标人其他主要人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件的投标须知前附表。

3.5其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号）文件的精神，以及闽建告字〔2019〕84号、闽建告字〔2019〕88号、闽建告字〔2020〕59号有关规定等相关文件规定，投标人在投标截止时间前被各地建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务；③根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，取消本项目设置的拟担任本招标项目的项目负责人含一级、贰级建造师临时执业证书规定(即一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标)。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。⑤本项目采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，投标人不需到现场提交纸质保函保险原件、备用光盘及投标人名称变更证明（如有）等材料，采用扫描纸质保函保险及投标人名称变更证明材料（应为原件彩色扫描件）加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函保险原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。
3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.7本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年11月6日08:00时至2020年11月26日17:30时通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月26日16：00时前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万元整（¥190000.00）。

6.3 投标保证金提交的方式：以下中任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤年度投标保证金。
7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月27日08时30分，投标人应在截止时间前在漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到云霄县公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：云霄县圣城房地产开发有限公司                     

地    址：云霄县云陵镇将军大道
邮    编：363000
联 系 人：张先生  

电    话：0596-8524688                     

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司
地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号
邮    编：363000
联 系 人：小欧、小曾
电    话：0596-2933815
传    真：/
电子邮件：huhua53888@163.com
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：云霄县圣城房地产开发有限公司

地址：云霄县云陵镇将军大道

联系人：张先生

电话：0596-8524688

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建互华土木工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号

联系人：小欧、小曾

电话：0596-2933815

	1.1.4
	项目名称
	圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程

	1.1.5
	建设地点
	云霄县云陵镇下坂村324线国道西侧

	1.2.1
	资金来源及比例
	由业主多渠道筹集

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天（节点工期要求详合同专用条款）

计划开工日期：/年 /月/日

计划竣工日期：/年 /月/日

	1.3.3
	质量要求
	   符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1、本招标项目要求投标人须具备:①建设行政主管部门颁发的不低于 三 级 电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。②电力监管部门核发有效的五级及以上《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》。

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人 1 人,须具备有效的不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。

4、其他主要人员：

项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上，专业：机电或电气或电力工程技术专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的2020年5月至2020年10月连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

5、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号）文件的精神，以及闽建告字〔2019〕84号、闽建告字〔2019〕88号、闽建告字〔2020〕59号有关规定等相关文件规定，投标人在投标截止时间前被各地建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。③根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，取消本项目设置的拟担任本招标项目的项目负责人含一级、贰级建造师临时执业证书规定(即一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标)。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

6、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

7、本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

备注：

①其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

②投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：/

        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：/

       召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：北京时间2020年11月11日12时00分之前。

形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报或电子邮箱：huhua53888@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年11月27日08时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2020年11月11日17时30分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2020年11月11日17时30分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价
	本项目招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥：9884107元(含暂列金470000元)。超过最高投标限价为无效投标报价，做否决投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
要求递交投标保证金：

投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤中任一种形式提交：
①现金形式:应在2020年11月26日北京时间16:00时前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标保证金截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：中国银行云霄支行
帐户名称：云霄县行政服务中心管理委员会
帐    号：4247 7326 6875
②银行保函形式：投标人须提交一份等额的投标银行保函，并保证其有效，办理投标保函所需的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

投标保证金的金额：人民币壹拾玖万元整；
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不要求提供。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近五年（自本招标公告发布之日的前五年内，不含发布招标公告之日）。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	/

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到交易平台系统中；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：云霄县公共资源交易中心（云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）

注：①本项目为不见面开标，仅需网上递交电子投标文件。

②中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件5份及光盘1份。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是，退还时间：/

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：云霄县公共资源交易中心（云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书注册号、投标报价、投标文件解密情况等。

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家   5  人。
技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性专家库中随机抽取；

注：评标专家应于通知到达时间前抵达评标室。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：

①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）

②漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的 10 ％

履约担保形式：电汇或银行转账或银行保函或担保保函的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函须采用漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

履约担保期限：中标人在签订施工合同前提交。采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。银行保函、工程担保的有效期：如工程实际总工期超过保函或担保的有效期，保函或担保有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。

	7.5
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。如中标人未能按招标文件的规定签订合同或拒绝签订合同，招标人有权取消其中标资格且不予以退还其投标保证金。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	新增
	1.不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。

2.本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的标准的60%计取，招标代理费由招标人支付，专家评审费等按实计取由中标人支付。

3.本工程的建设工程交易服务费，由中标人支付。

4.中标人应当在公示期结束后向云霄县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭云霄县公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

5、本项目报送电力部门所需的所有资料须由承包人提供。

	9.2
	监管部门
	部门或机构名称：云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

地点： 云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼                                                
电话： 0596-8505385、0596-8505326

	9.3
	新增
	根据《省外承装(修、试)电力设施企业申请跨区作业报告及分公司申请备案说明》，省外法人企业应当自工程开工之日起十日内向福建省电监办公室报告，填写跨区作业报告表并依法接受监督管理；未按要求办理的，将依据国家有关规定予以处罚。投标人中标后应按照《省外承装(修、试)电力设施企业申请跨区作业报告及分公司申请备案说明》办理相关手续，若中标人在规定时间内无办理备案手续的，招标人有权取消其中标资格。

	9.4
	新增
	投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

	9.5
	新增
	投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕36号及最新的相关要求的通知要求。

	9.6
	新增
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.7
	新增
	1、投标文件解密方式：

采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

2、投标文件解密失败的补救方案

由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	9.8
	新增
	因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9.9
	新增
	依据闽建筑[2019]16号关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知：“四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。”只有上述条件全部符合才准予参加投标，否则评标委员会有权否定投标人资格。

	9.10
	新增
	中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑【2016】34号）要求对工程项目劳务工人实施实名制管理。投标人应认真阅读招标文件中含合同条款等所有内容，投标人提交投标书后，招标人将视作接受了招标文件中所有内容，包括合同条款，招标文件中合同条款将作为中标后签订合同的内容。投标人在提交投标书前应充分了解了本招标项目的工作范围、工作内容、工作要求、工作环境、合同条件、条款及风险。如投标人没有仔细阅读和了解上述情况，造成履约时出现与上述有关的问题和后果均由投标人承担。

	9.11
	新增
	中标单位在工程开工前需按漳人社【2018】373号文规定缴纳农民工工资保证金。根据闽人社发〔2018〕8号和《福建省住房和城乡建设厅转发省解决企业工资拖欠问题厅际会议办公室转发关于开展农民工工资支付情况专项检查的通知》（闽建筑函〔2018〕107号）规定，中标单位在工程开工前应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

	9.12
	新增
	按照福建省出台《关于全面推进复工复产促进住房城乡建设事业健康发展的若干措施》中第十九条规定 ：顺延企业资质和从业人员资格有效期。我省审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、造价咨询、工程质量测等企业资质和从业人员资格，其有效期于2020 年1月20日至6月30日期间届满的，统一顺延至2020年12月 31日。

根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》建办市函〔2020〕334号及《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》闽建许〔2020〕2号等相关文件规定，投标人资质证书有效期届满且符合文件中允许延期情况的，以住建部全国建筑市场监管公共服务平台和福建省住房城乡建设厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）“首页>网上办事>公共服务>企业信用档案”查询结果为准，投标人须自行附上查询截图。

	9.13
	新增
	中标人如出现以下情况之一:则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。若给招标人造成经济损失还应承担相应责任，给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

 1.无正当理由不与招标人签订施工合同的。

 2.在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

 3.不按招标文件规定提交履约担保金的。

 4.投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者提供虚假文件资料及其他弄虚作假方式投标的；

5.法律法规规定的其他情况。           

备注：情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。       

	9.14
	新增
	根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第2节 “承包人提供的主要材料和设备清单”）填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

	9.15
	新增
	未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

b、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

①投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

②投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

③投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

④电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。  

⑤投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，并提交已标价工程量清单XML电子文档。
⑥投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

备注：若招标文件提供的投标文件格式与交易平台提供的电子档格式不一致时，按招标文件的格式为准。


注:投标人须知正文部分与投标人须知前附表的要求不一致时，一律以投标人须知前附表的规定为准。

1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：详见第八章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表（不要求）。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3


	响应性

评审

标准


	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：25分

技术部分：30分

投标报价部分：45分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	有效报价：不高于本项目招标控制价的投标报价为有效报价。
评标基准价Fm=所有有效报价的算术平均值
其中计算基准价时，需要去除的投标报价情况如下：

合格投标数量≤5时，直接计算算术平均值；

合格投标数量＞5时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。

评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分评分标准（30分）
	施工组织设计
	总体实施方案（3分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，(各时间节点工作安排合理清楚）优的得3分；良的得2分；一般的得1分,未提供的不得分。

	
	
	
	项目实施要点（3分）
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，优的得3分；良的得2分；一般的得1分,未提供的不得分。

	
	
	
	安全管理

（3分）
	安全文明施工目标明确的，优的得1.5分；良的得1分；一般的得0.5分,未提供的不得分。

	
	
	
	
	安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，优的得1.5分；良的得1分；一般的得0.5分,未提供的不得分。

	
	
	
	进度控制

（3分）
	施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，优的得1.5分；良的得1分；一般的得0.5分,未提供的不得分。

	
	
	
	
	有施工进度网络计划图，且科学、合理的，优的得1.5分；良的得1分；一般的得0.5分,未提供的不得分。

	
	
	
	资源管理

（4分）
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.5分,未提供的不得分。

	
	
	
	
	施工机械设备配置合理的且配置相关检测试验设备的，优的得2分；良的得1分；一般的得0.2分,未提供的不得分。

	
	
	
	主要工序及特殊工序施工方案

（4分）
	主要工序施工方法全面、详实，可行性分析，优的得3分；良的得2分；一般的得1分,未提供的不得分。

	
	
	
	
	特殊工序施工方案详实、合理、有针对性的得1分，一般0.5分，不合理或没有0分。

	
	
	
	质量管理

（6分）
	（1）质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全得1分，不符合每处扣0.2分，扣完为止。

（2）质量管理覆盖全面，检验标准符合相关规定得1分，每遗漏或不满足1处扣0.2分，扣完为止。

（3）质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求得1分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	
	
	标准工艺应用基本符合国家电网公司相关规定得1.5分；标准工艺应用符合国家电网公司相关规定，且措施合理得当，现场应用性强的，得3分。不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	
	过程控制（2分）
	过程控制管理完善、合理的，优的得2分；良的得1.5分；一般的得1分,未提供的不得分。

	
	
	
	风险管理（2分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的，优的得2分；良的得1.5分；一般的得1分,未提供的不得分。

	2.2.4

（2）
	商务部分评分标准（25分）
	获奖情况（5分）
	近3年（发布投标公告之日起往前3年），获得省级电力部门发放的优质工程奖项每个得0.5分，获得省政府、部级（国家电网）发放的奖项每个得1分。本项最高得分为5分。

备注：须提供中标通知书、合同书、竣工报告及相关获奖证明文件（时间以获奖证明文件为准），未提供不得分。

	
	
	管理体系认证（2分）
	投标人获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，认证内容需包含电力工程施工，并且在有效期内，同时具备的得2分，本项最高得分为2分。

	
	
	资信评价（5分）
	1、根据闽电设备〔2019〕704号　国网福建省电力有限公司关于发布配电网工程2019年中标施工、设计、监理承包商评价结果的通知，配电网工程施工承包商资信评价结果，资信总得分为90分及以上（评级A级）的，得5分；资信总得分80（含）-90（不含）分（评级B级）的，得3分；70（含）-80（不含）分（评级C级）的，得1分；资信总得分70分以下（评级D级）的不得分；本项最高得分为5分。

	
	
	设备（3分）
	具备电力电缆输送设备的得1.5分；具备电力电缆测试设备的得1.5分；本项最高得分为3分。

备注：提供购买设备的正式发票复印件并加盖单位公章，发票的购货单位须与投标人名称一致，否则不得分。

	
	
	投标人业绩

（5分）
	投标人自本招标公告发布之日的前五年内投标人单独完成一项已竣工验收合格的住宅小区供配电工程施工经验且合同金额大于600万元的，每提供1个，得1分；本项最高得分为5分。
注：需同时提供中标通知书、施工合同书关键页、竣工报告及业主单位出具的施工质量评价表原件扫描件，未提供不得分；

	
	
	项目施工负责人资质（1分）
	项目负责人具备电力相关专业（含：机电或电气或电力工程技术专业）高级工程师职称得1分；本项最高分为1分。

	
	
	项目技术负责人（1分）
	项目技术负责人具备电力相关专业（含：机电或电气或电力工程技术专业）高级工程师或以上技术职称的，得1分。本项最高分为1分。

	
	
	项目负责人业绩（3分）
	投标人拟担任本项目的项目负责人自本招标公告发布之日的前五年内承担过一项已竣工验收合格的10KV（或以上）电力工程施工经验且合同金额大于600万元的，提供一项得1分；每增加一项，加1分；本项最高得分为3分。
注：需同时提供中标通知书、施工合同书关键页及竣工报告原件扫描件，提供的业绩证明材料须体现项目负责人，未提供不得分；投标人与项目负责人提供的业绩可以是同一项目业绩，也可以是不同的项目业绩。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准

(45分)
	投标报价得分计算式：

PF =45-|F-Fm|÷Fm×Q×45
注：1、PF为报价得分。

2、Fm为评标基准价。
3、F为投标人的有效报价。

4、Q为折价分值，F＞Fm 时 Q=0.2； F≤Fm 时 Q=0.1。

    5、投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	备注： 

技术部分采取封闭式评审（暗标评审）。评审前由电脑系统随机编号后由各评委逐一评审打分，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。具体编制要求如下：
①技术文件（内容包含承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则按0分处理。
 ②技术文件采用A4纸幅，设计图纸可以A3规格编制，投标方案设计图纸可上传DWF格式图纸也可以

上传PDF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分相等且投标报价也相等时，技术分得分高者排名在前；以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分评分标准计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分评分标准计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价评分标准计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

 说   明
1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。
3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
 第一节 合同协议书
发包人（全称）：云霄县圣城房地产开发有限公司    
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程   
2.工程地点：云霄县云陵镇下坂村324线国道西侧 
3.工程立项批准文号：闽发改备【2018】E080171号文 
4.资金来源：业主自筹   
5.工程内容：圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程，具体详见第6点“工程承包范围”约定内容。 
6.工程承包范围：圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容。

二、合同工期

计划开工日期：具体以总监理工程师签署的开工令或以发包人书面通知的开工日期为准，若有矛盾时以最先要求的开工日期为准。
计划竣工日期：以承包人完成工程承包范围内所有工程，工程竣工验收合格并取得正式通电之日为准。
工期要求：总工期为90个日历天，定额工期  /  个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）  /  。
    三、质量标准
工程质量符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                          ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                       ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   万元整 。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：    。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同补充协议
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于 2020 年   月  日签订。
    十、签订地点
本合同在         签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                          
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：            
地  址：                     地  址：        
邮政编码：                     邮政编码：    
法定代表人：                           法定代表人：              
委托代理人：                           委托代理人：              
电  话：                   电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 

第二节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第三节  专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、与工程有关的各方往来信件、数据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                          ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                          ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                          ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                          ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
1.1.3.9 永久占地包括： 详见施工图 。
1.1.3.10 临时占地包括：承包人根据施工现场情况自行解决，发包人不再另行支付本项费用 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共
和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。  
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 
发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：凡涉及国内没有相应

标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。 
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分和通用合同条款补正表中序号4的内容）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（7）工程量清单；（8）工程报价书或预算书；（9）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（10）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7日内提供图纸 
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图捌套(含制作肆套竣工图所需的图纸)。承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。 
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件(含制作肆套竣工图所需的图纸)，承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，相关费用已包含在投标报价。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。 
承包人对本工程图纸有保密义务，未经发包人书面同意，承包人不得复制、转借、出让给与本工程施工无关的第三人，相关保密措施费用由承包人自行承担。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，承包人在竣工结算时应将全部图纸退还给发包人。承包人违反本条规定，视情节严重程度，发包人可以要求承包人支付人民币5000元违约金，如因此发生侵犯版权和知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其他开支均由承包人承担，发包人不承担责任。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划（横道图和网络图）、资金使用计划、当月完成工程量统计表和下月进度计划表、与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料、工程竣工图、工程施工过程全部内业资料、工程竣工报告、工程质量评定报告、工程结算资料等；  
承包人提供的文件的期限为：承包人每月25日前应向监理单位及发包人提交下月的进度计划表、用款计划及当月完成的工程量统计报表（含月形象进度、工程结算费及月工程价款单）各一式六份（含电子文档），工程量统计截止到每月25日，同时报送监理单位审核。如不按时报送，发包人可顺延支付工程进度款，且不承担任何责任。其余相关文件承包人于合同签订之日起14天内根据发包人要求提交给监理人及发包人。
承包人提供的文件的数量为： 不少于陆份 ； 
承包人提供的文件的形式为：书面形式； 
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在 3 天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后  7 天内审核确认。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；
发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）  ；
承包人接收文件的地点：（签订合同时填写） ；
承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）；
监理人接收文件的地点：（签订合同时填写） ；
监理人指定的接收人为：（签订合同时填写） 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。 
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。  
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本项目为单价合同，按实际工程量结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际工程量调整。

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

职    务：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。但涉及设计变更、工程量及工程价款变更、工期顺延、工期延误索赔或签证、分包商确定、材料选定等可能影响工程设计、工程结算价款、工期、工程质量、工程进度款等事项的，必须按发包人有关规定和程序执行，经发包人工程师签字并加盖发包人单位公章或项目章确认方发生法律效力。涉及上述事项的相关文件未加盖发包人单位公章或项目章的均为无效，对发包人不产生约束力，承包人不得以无效的文件向发包人主张任何权利。  
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场时移交。 
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备施工条件。本项目清表土包含伐树、杂土及杂草清除、废碴及障碍物的清理、树根清理、植被清理、场地内垃圾外运等费用已计入合同价内。承包人已在投标过程中踏勘现场，其投标报价及投标工期已充分考虑施工现场条件，承包人不得以不完全具备施工条件为由要求更改承包合同价和施工工期。
（2）施工所需的水、电、电讯线路等，由承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人如未能在规定时间内缴费，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得有任何异议。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场周围的公共道路通道已畅通。公共道路至施工现场的临时通道及施工所需场内临时道路由承包人自行解决，并满足文明施工要求，其费用已包含在合同总价内，承包人不得再行主张相关费用。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。承包人对水准点与坐标点承担保护责任，如施工过程中损坏或遗失，由发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（7）图纸会审和设计交底时间：施工合同签订后，发包人向承包人提供施工图纸后5天内承包人进行图纸自审，并提供自审记录给发包人，发包人在收到图纸自审记录后4天内组织进行。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：发包人负责提供施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木相关资料，承包人应对提供资料进行核实，提出保护措施方案报发包人审批并采取相关保护措施，其费用已包含在合同总价中。如因承包人保护不利而造成的损失和责任，由承包人自行承担，工期不予顺延。
（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续，规定由发包人承担的费用由发包人承担。
（10）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 合同签订后。 
发包人是否提供支付担保：是。  
发包人提供支付担保的形式：根据《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》闽建筑〔2015〕29号文规定执行。 
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档（如有）要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合。  
承包人需要提交的竣工资料套数：   向发包人移交肆套，如需向电力局移交或向城建档案馆移交的，由承包人按要求自行负责，费用自理 。 
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担。   
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程经竣工验收评定合格后20天内。 
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文档一起移交，并符合《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定和漳州市城建档案馆要求。 
（10）承包人应履行的其他义务：
<1>需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，承包人应自行或委托有相应资质的单位深化设计，相关的深化设计应满足国家、福建省及漳州市现行的相关规范及验收标准，且应满足工程设计单位的技术要求。承包人应在确保总工期的前提下，负责深化设计图纸报送各职能部门审查通过，并经工程设计单位及发包人确认，且作为施工、竣工验收依据。所需费用由承包人承担。
<2>应提供计划、报表的名称及完成时间：①合同签订后5个日历天内，承包人须根据工程总承包单位制订的总体计划，向总承包单位、监理工程师、发包人等单位提供该项目的施工总进度计划、施工组织设计、资金使用计划、主要设备材料进场计划等（包括年度计划及季度计划）一式四份，经审查后，应根据总承包单位、监理工程师、发包人的意见对进度计划进行修改，以达到如期竣工的目的；②承包人每月25日前应向总承包单位、监理单位及发包人提交下月的进度计划表、用款计划及当月完成的工程量统计报表（含月形象进度、工程结算费及月工程价款单）各一式六份（含电子文档），工程量统计截止到每月25日；同时报送监理单位审核。如不按时报送，发包人可顺延支付工程进度款，且不承担任何责任。以上报表、资料，承包人均应按时提供，因承包人报送延期造成的工程款延期支付，发包人不承担违约责任；如无故拖延或不提供的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币5000元的违约金，并从当期进度款中扣除。
<3>承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家、福建省及漳州市建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，①、文明施工和安全生产应满足国家、省、市、县政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；②、承包人应对其承包范围内的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；③、承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施；④、承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须按中标通知书要求与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定，在签订承包合同时，必须同时签订《质量、安全文明管理规定》。承包人如果在工程施工中发生安全事故，应承担所有法律和经济赔偿责任，发包人有权按制定的《质量、安全文明管理规定》对承包人进行考核和扣罚。⑤、根据工程需要满足非夜间施工照明的需要。以上发生的相应费用均由承包人承担，包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
<4>向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人和监理单位无偿提供满足需要的办公室和办公桌椅及管理人员临时住房。
<5>需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、福建省、漳州市的有关文件规定执行如①需要办理交通特别通行证或中断道路交通时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪音超过漳州市主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理，⑥临时用地、停水、停电等申请批准手续由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，发包人不再另行支付。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均由承包人自行承担。
<6>已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在工程总体竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。竣工通过验收并完成移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。承包人须对总承包单位及其它单位已施工完成的成品半成品做好保护，不得任意破坏，发现破坏须返修完成并按照修复费用加倍处罚。
<7>施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①承包人可在投标前自行到现场进行考察，或在施工前应自行向有关部门再次进行确认及对相关项目进行保护，但发包人不承担因提供给承包人的资料不全面或不准确而产生的一切责任及费用。发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，承包人已计算出相关费用，自行计入在了相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆（如有）、电力局或建设行政主管部门。
以上由承包人负责保护的相关费用已经包含在合同总价内。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。
<8>施工场地的清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，承包人应避免污染、噪音、及粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次向业主交纳违约金人民币500元整。工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施清退出场并打扫干净，所需的费用由承包人承担。
<9>双方约定承包人应做的其他工作：承包人应认真履行投标时的承诺，保证按照发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，开工时配备的施工管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到现场；若在施工中上述人员不到位履行职责，发包人将向承包人收取违约金：注册建造师人民币5000元/次、技术负责人人民币3000元/次、施工员人民币2000元/次，承包人在开工时不能按期组织上述人员到位，发包人有权单方面终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。同时，上述主要施工管理与技术人员如需变更，须经监理工程师和发包方批准、且替换的人员等级不低于原管理人员等级。项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽，否则经核实，每次交纳违约金人民币100元整。其他：①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。②因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施建立安全生产责任制并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。⑥承包人必须对本项目履行合同的管理主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。⑧承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。⑩与本供配电工程相关的其它各种检测费用及管线测量等，承包人在投标时已综合考虑在投标报价中，费用已计入在相关项目的单价和合同总价之中。⑪建筑废土砂石的处置和运输按照项目所在的相关规定进行处置和运输。⑫承包人负责及时向漳州市建设行政主管部门对其所承建工程（总承包单位已办理的除外）办理项目施工报备、质检委托和开工手续等以确保如期开工。⑬承包人投标时须自行踏勘现场，其投标报价及投标工期已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人必须自行解决（如租用场地），所需费用已考虑在投标总报价中，不得以不完全具备施工条件为由要求更改投标报价和施工工期。⑭承包人必须按发包人、总承包单位要求提供可实施的供配电工程施工方案。⑮承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、物料进场计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，应服从总承包单位在施工过程的之前、之中、之后的协调、指挥管理工作，包括现场施工、质量、进度、工序交叉、场地、材料堆放场所、人员食宿、水电供应等，同时不应对公众的便利、公用道路及楼层施工便道产生不必要及不适当的干扰，确保参建各方安全便利。承包人应提前向总承包单位申报用水用电计划，或借用其他单位现有设施计划。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。⑯承包人负责本供配电工程的深化设计，包括但不限于对设计不合理、设计深度不足或设计错漏等进行的设计修改、调整及深化，且该深化设计必须报原设计单位、发包人和相关部门审核通过后方可施工，深化设计所需的设计费用及因深化设计而产生的施工造价调整承包人在其投标报价时已综合考虑，结算时费用不做调整。⑰承包人应对供配电工程的施工准确性负责，承包人在高低压柜、变压器及其他材料设备采购前应对设计施工图进行核对，必须对已建的土建结构进行测量及定位，发现现场尺寸与图纸不符合时，应立即通知监理、设计单位、发包人、总承包单位，以便洽商解决问题。因主体工程施工偏差或设计变更可能对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知总承包单位、发包人及总监理工程师，以便统一协调；施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、总承包单位、设计单位和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工。因承包人的忽视、失误造成发包人及其他方损失的，由承包人承担全部损失。⑱承包人应根据发包人要求严格执行工程质量检验、见证取样和送检制度，在主要材料用于本工程之前，承包人应按相关的现行规范及规定、发包人、监理工程师的要求进行材料样品检测，涉及材料检测的各项费用由承包人支付，包括但不限于样品费用（含损耗品）、检测过程中的运输费用及检测费等，其所有费用已包含在合同总价中。当承包人的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师、发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担，同时承包人应承担相应的违约责任并赔偿由此给发包人造成的损失。⑲本工程报验的材料必须提供厂家或经销商的检测报告及产品说明书、出厂合格证等，检测报告上须注明供货材料名称、规格、质量等级、数量、时间及使用部位，同时检测报告须签字盖章，检测结果必须符合招标文件和设计要求，涉及中国强制性产品认证的材料设备还应随货提供产品的相关3C认证，以上费用均已包含在合同总价中。本工程承包人所采购使用的产品必须由原厂加工生产，保质保量按时完成，同时发包人有权视具体情况派相关人员到工厂进行监督，承包人应给予配合，因此产生的属承包人费用在其投标报价时已综合考虑，均已包含在合同总价中。⑳本工程的全部工作不仅包括施工准备、招标图的复核、深化设计、预埋件的制作和安装、场内外运输、设备材料安装、检验试验、保护及保修、竣工验收等与之相关的招标图中的全部内容，还包括但不限于本工程竣工验收前的全部内外清洁、提供竣工图纸和维修保养手册、提供产品使用说明书和质量保证书，具体详见本工程施工图纸和工程量清单，承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工作。 eq \o\ac(○,21)承包人在工程施工过程中须根据发包人所提供的主体设计图纸，完成主体工程及其他专业相关配合工作，该项工作的配合费用已在投标报价中考虑。 eq \o\ac(○,22)承包人须充分考虑与其他专业工程之间的配合，在施工前或隐蔽验收前通知相关专业施工单位，给其足够的时间去完成有关影响工作的实施，如预埋预留、技术复核工作等。因承包人的忽视或失误造成他人损失时承包人承担其损失。承包人与其他专业工程的配合费已含在合同总价中，包干使用不调整。 eq \o\ac(○,23)施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用；承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。 eq \o\ac(○,24)承包人必须服从发包人、总承包单位的管理，配合其总进度协调、施工质量的检查和验收、施工安全和文明施工的检查落实、内业资料的收集和归档。遵守施工现场的统一规定，如安全文明施工、现场作业制度、总承包单位提供设施的使用规定等。 eq \o\ac(○,25)承包人需要使用总承包单位现场已有的施工设备、垂直运输机械、工作脚手架、水电等须向总承包单位提出申请并负责与总承包单位联络及协调工作。承包人水电费自行承担，施工设备及脚手架使用应在合同工期内，如因承包人工期延误，产生的相关费用由承包人承担。 eq \o\ac(○,26)承包人应在总承包单位的指导下自行负责协调工程现场及周边的关系，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。 eq \o\ac(○,27)承包人应负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总，并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交总承包单位接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效，提交总承包单位统一编码形成完整的竣工资料。 eq \o\ac(○,28)在实际施工中，承包人应遵守承包范围内的工程质量动态监管管理办法及企业质量安全文明施工行为评价等相关建设职能部门的监督管理，若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的损失，给其他方造成损失的，由承包人承担相应责任。 eq \o\ac(○,29)承包人自行承担其现场施工临时用的二级及以下配电箱和水费计量装置，包括相应的电线电缆、管道阀门、水表等配套设备，上述设备均应有相应的安全生产合格证书（配电箱需有3C认证）。现场禁止使用任何具有安全隐患的机械、设备，如有发现，每发现一次罚款5000元。若因承包人原因造成的一切伤亡事故及损失，由承包人自行负责并承担相应的赔偿责任。 eq \o\ac(○,30)为保证本项目顺利送电，承包人在中标通知书发出至项目验收送电期间，需负责与项目相关部门的所有协调工作，并负责办理与此次施工相关手续（如破路及恢复、顶管、埋管、停电、送电等），以上费用均已包含在合同总价中，若因此给发包人造成损失的，承包人还应负责赔偿。 eq \o\ac(○,31)承包人提供的设备、材料到货时随机资料应齐全，进口货物还需提供与本批次产品相关的原产地证明、进口货物报关单及完税证明（进口增值税专用缴款书），且经漳州市电力部门准予入网并验收合格，因质量问题造成的一切损失由承包人承担。 eq \o\ac(○,32)承包人提供的产品应为漳州市电力管理部门准入产品且须负责协调电力管理部门保证货物能通过验收。发包人有权视情况对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，报送具有CNAS检测资质的单位进行抽查测试，以检测产品质量或验证相关设备材料供应商试验的真实性，承包人应积极配合发包人做好抽查测试并必须充分考虑相关的样品费（含损耗品）、检测过程中的运输费用和检测费用等，以上费用均已包含在合同总价中。承包人必须保证提供原厂、正宗品牌设备材料，不得用假冒及伪劣设备材料替代，如出现产品质量问题，发包人有权退货让承包人更换直到满足合同要求，并按合同相关约定追究承包人的违约责任，且任何因产品质量问题而造成的一切损失均由承包人承担。 eq \o\ac(○,33)承包人必须保证提供的设备、材料在任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由承包人承担。 eq \o\ac(○,34)承包人为完成本工程项目的人工、材料（含主材、辅材及损耗）、机械、加工厂制作、运输、施工技术措施费、所有进场施工人员的保险、材料二次或多次搬运或倒运费、临时办公室多次搬运拆迁费、预留洞口及沟槽的开洞及修补费、外线施工时破路及恢复费用、外线施工时破坏绿植及恢复费用、利润、税金、政策性文件规定的费用、机械进出场费、风险费、周边关系协调处理费、现场安全防护设施、所有系统工程的设备供应（含减振降噪）、工程施工、联动调试及开通、第三方检验检测、竣工验收、通过地方电力主管部门的验收合格（含通过验收合格所需其他的相关费用及配合发电机组的验收）、竣工资料整理汇总、验收前成品保护、培训、维修保养、保修、以及施工产生的垃圾、土头清理费等所需的所有工作内容和服务费用均已包含在合同总价中，承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工作。 eq \o\ac(○,35)凡取得国家能源局福建监管办以外的国家能源局电力监管派出机构颁发的许可证的承包人必须在中标后自工程开工之日起十日内按《福建电监办关于省外承装（修、试）电力设施企业入闽施工监管工作有关事项的通知》办理好相关手续，由此发生的所有费用由承包人承担。若承包人未能按规定及时办理完成相关手续，则发包人有权没收承包人的履约保证金并有权单方终止合同。若因承包人原因对发包人造成损失的，承包人还应赔偿由此给发包人造成的一切损失。 EQ \o\ac(○,36)承包人中标后须根据发包人要求先配合主体工程的预留、预埋及红线外高压进线施工等工作。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用条款执行  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  项目负责人应常驻施工现场   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：     按通用条款执行    。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人每次应付违约金5000元人民币。项目负责人每周在岗时间不少于5天，实行现场签到或按指模或打卡或头像识别等签到(具体签到方式由发包人确定)和业主查岗相结合制度，在岗时间每天上下午至少各签到一次。如果项目负责人缺岗次数总累计达14次及以上或项目负责人某一周在岗时间少于3天的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人的项目负责人签字才生效。项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金每次10万元人民币（不可抗力除外）。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人每次应支付违约金10万元人民币 。

3.3 承包人人员

    3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人按每人次3万元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安排应在岗的主要施工管理人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到或按指模或打卡或头像识别等制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。项目技术负责人及其它项目部人员因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

    3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人需要更换主要施工管理人员的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次10万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次3万元人民币（不可抗力除外）。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员。承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员实行现场签到或按指模或打卡或头像识别等签到(具体签到方式由发包人确定)和业主查岗相结合制度，每天上下午至少各签到一次。若主要施工管理人员未能按要求常驻施工现场的，签到或按指模或打卡或头像识别等记录达不到规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

因施工项目部人员某一周缺岗致使累计8人次以上的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。一旦发现分包，发包人除了有权解除施工合同外，还有权要求承包人支付其违法分包的工程款的10%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。
主体结构、关键性工作的范围：无。 
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定： 无。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。 
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  合同签订日起至工程验收合格交付使用前。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保金额：为中标合同价的10％；
履约担保形式：电汇或银行转账或银行保函或担保保函的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函须采用漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保期限：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。银行保函、工程担保的有效期：如工程实际总工期超过保函或担保的有效期，保函或担保有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。 
4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见委托监理合同约定的内容 。

关于监理人的监理权限：  详见委托监理合同约定的内容 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

 详见委托监理合同约定的内容 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见委托监理合同约定的内容。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 由发包人与监理人按委托监理合同确定     ；

5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 应符合设计及施工规范要求 
关于工程奖项的约定： 无 
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经发包人代表签字并盖章批准，工程的任何部分都不能覆盖，工程具备隐蔽条件或监理工程师认为有必要的部位及发包人、监理工程师批准认可的进度计划约定的部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人及监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担；（2）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施。（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。（4）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人处10000元/次的违约金，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。（5）因承包人管理不善、措施不利等原因，发生安全文明事故被公共媒体曝光三次以内的，处以承包人30000元/次的违约金，超过三次的，处以承包人100000元/次的违约金。（6）对于工程质量的违约，经过监理单位及发包人双方判定，出现轻微质量缺陷、质量事故，安全问题处以承包人200~2000元/次的违约金，出现一般质量缺陷、质量事故，安全问题处以承包人2001~20000元/次的违约金，因承包人管理不善，发生重大安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以20001～200000元/次的违约金，承包人并承担由此造成的全部损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，由承包人编制并报送监理和发包人确认。 
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：在工程实施过程中，严格执行合同附件2《文明施工责任书》，同时承包人还应满足以下约定：（1）采取措施保障所有现场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免现场工作人员的安全收到威胁；（2）在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。 
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按本合同专用条款第12.4.1条的约定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款。 
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  在监理人收到施工组织设计后3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后7天内审核确认。 
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  在监理人收到修订的施工进度计划后3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后  7 天内审核确认。 
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工合同签订之日起7天内。 
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  施工合同签订之日起7天内。 
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。 
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；③发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，工期延误在15天（含15天）以内的为人民币5000元/天；工期延误在15天以上的为人民币10000元/天；工期延误超过30日历天及以上的，承包人除按上述约定支付违约金外，发包人还有权单方终止合同。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应赔偿由此给发包人造成的一切损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%。

若逾期竣工违约金超过合同价款的10%，发包人有权单方面终止合同。

7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款。 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时持续降雨量达到50毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无 
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。 
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （1）本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，但不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，且应满足：①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认；②符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

（2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；

（3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，承包人应按该批材料、设备价格总额的10%承担违约金，由发包人从合同价款中直接抵扣，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；

（4）其他按通用条款。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担。 
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款或有关规定执行 。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款或有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款或有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按通用条款或有关规定执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）经发包人批准确定的工程变更及施工现场发生的工程量签证，承包人应在28天内向发包人提出变更工程价款及工期调整报告，经监理工程师审核，发包人派驻的工程师进行工程量确认、发包人审核批准后由发包人加盖单位公章确认。如承包人逾期不予以提出或提出后发包人不予以确认的，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整。因变更减少合同价款，承包人应于发生时28天内向发包人提出并经发包人确认，否则视为同意发包人有权依本合同条款对变更价款进行核减。
（2）所有变更须经监理工程师审核盖章、并由发包人审核批准盖公章后方能生效，且变更须通过发包人指令发出，由监理单位总监发出书面变更通知。否则，该变更不作为结算依据。
（3）承包人不得因投标报价偏低或以材料采购有困难等理由提出变更申请，承包人若需变更主要材料设备采购品牌，须提前28天向发包人提出申请，经发包人审核批准后方可变更，也不得因承包人提出变更申请发包人未予采纳而消极怠工，否则发包人有权视影响质量、进度的情况作出合同价款3%-5%的违约处罚，造成工期延误或产生质量问题的与违约条款16.2款并罚处理。
（4）设计变更或联系单确认变更的，应报送由于变更产生的工程造价及工期变化情况说明，附变更清单、预算、所涉及变更的设计文件清单且须经监理工程师、发包人审批同意后方可施行。
（5）因承包人原因引起的变更必须经过发包人同意且工期不予顺延。
（6）施工中遇到地下障碍物承包人应及时通报监理、发包人并提出处理方案报批。
（7）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的全部损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（8）其它未详部分按相关合同通用条款及补充条款执行。工程变更和设计变更按厦门夏商集团有限公司的有关制度执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用条款10.4.1条规定执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款。 
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款 。 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无。 
10.7 暂估价
暂估价：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人确定，见预算审核书。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 因市场变化导致主要材料价格变化：主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%（含）以内，其价差有承包人承担或受益，不进行调整；若主要材料和设备价格变化风险承包幅度在±5%以外的，其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》（云霄县）发布的主要材料综合价的差额为依据。（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用）人工费按政策性调整。 
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 无  
风险范围以外合同价格的调整方法： 无     
2、本合同价款采用 固定单价加风险包干方式确定。

本工程采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中不因工程量的增、减而调整单价及费用标准。本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是招标人根据工程情况预估的工程量, 仅做为投标人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。实际支付金额以实际完成工程量乘以中标单价结算为准。招标人发布的图纸、预算及工程量清单范围内的所有项目均包含在合同价款中。合同价款中包含的风险范围包含但不限于以下条款：

（1）施工过程如需要做图像、声像档案，费用由承包人承担。

（2）本项目场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在报价中，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付；

（3）因市场变化导致材料、机械等成本要素价格的变化（合同有约定调整价格的材料除外）；

（4）本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合发包人及相关行政主管部门的防汛调度；

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料。现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

(6)渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等费用、交叉施工、车辆干扰、因工程项目自身特殊要求造成的赶工费，应列入合同价款内；

(7)临时租用土地、施工便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等应列入合同价款内；

(8) 现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用应列入合同价款内；

(9)确保施工场地平整、回填所发生的费用、施工过程道路畅通可能增加的各项费用应列入合同价款内；

（10）承包人应对施工范围内的边界进行维护且保持其完整性，费用应列入合同价款内；

（11）投标人应充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工，费用应列入合同价款内；

（12）负责理顺与当地居民的关系及协调有关职能部门的工作，由此产生的费用应列入合同价款内，实施过程不给予调整。

（13）若出现发包人或相关部门要求进行甩项的，承包人应无条件接受且发包人不予任何经济补偿，合同价款相应核减。

（14）本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，费用应列入合同价款内，中标后不调整。

（15）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用，费用应列入合同价款内；

（16）取、弃土点位置变化（弃土点位置由承包人按规定自行选取）及场内外运输距离按预算审核书中运距包干干计取，发包人不再做另行支付。

（18）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，发包人不再另行支付。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。
（2）风险费用的计算方法：综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人投标时已根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照省、市建设主管部门颁布的有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时已充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，招标文件要求投标人自行考虑计入投标报价中的，视为承包人已考虑。实际支付金额以实际完成工程量乘以中标单价结算为准。

（3）风险范围以外合同价格的调整方法：在合同实施过程中，由于设计变更或新增项目而引起工程量的增减，①经发包人、承包人、监理与设计单位共同确认的工程设计变更；②经发包人、监理、承包人三方确认的工程经济签证；③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人、监理确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价：

1、投标报价中有的项目，按投标报价中的项目综合单价调整；

2、投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整； 

（1）按中标单位的投标报价中已有的材料(或套用同类型中相近似规格的材料)价格和取费计算；

（2）若无预算编制价，按原预算编制时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，取费后乘以（1-中标优惠率）计算；

（3）权威部门公布信息价中没有的，按材料进场时间的市场采购价格（须经发包人、监理人和承包人三方共同确认）取费后乘以（1-中标优惠率）计算；

（4）按定额管理部门的仲裁价格乘以（1-中标优惠率）计算；
注：中标优惠率=【(预算审核价-中标价）÷预算审核价】×100%。
3、其他价格方式：无。 
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  无。  
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按通用条款。  
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 无。 
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 无。  
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无。 
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）本工程按进度拨款：
①发包人在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付；

②本工程按每月进度拨付已完成工程总造价80%的工程进度款（工程师在接收到申请后10天内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后10天内完成审批，并在审批后10个工作日内按照审核审批合格的工程款支付）；

③工程竣工并通过有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，经财政结算审核定案后且工程资料完整归档后的15天内，发包人支付至审核后工程造价总额的97%；

④结算审核价的3%作为质量保修金，保修金不计利息。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

工程缺陷责任期满后一个月内结清全部工程款。

注：承包人在各阶段提出支付申请的同时须提供申请工程款等额合法有效的增值税发票（含税），否则发包人有权拒绝支付该工程款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   按本合同专用条款第12.4.1条规定执行。  
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按本合同专用条款第12.4.1条规定执行。  
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无  
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：：收到承包人付款申请单后15日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后15日内  。

（2）发包人支付进度款的期限：同意拨付后10个工作日内支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无 。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：

①、工程已按本合同规定全部建成，并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；  

②、竣工现场清理已符合规定要求；       

③、承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明壹式肆份；

④、法律、法规或地方规章规定的其他条件。

⑤、其余尽事宜按通用条款13.2.2条规定执行 。

（2）承包人提供竣工图的约定：①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；②施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用，④工程竣工验收后12日历日内免费提供给发包人陆套按省重点及保密工程档案管理规定装订完善的竣工图及竣工资料。并提供反映主要工序、分项施工过程的VCD光盘叁套、工程照片壹套，以及规划、市政、消防、防雷等专项验收的资料，每延迟1日历日，承包人应向发包人支付1000元的违约金，违约金累计计取。 

（3）通用条款第32.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。
（4）发包人应在收到承包人竣工报告后28日历日内组织设计单位和监理单位等进行验收，并在验收后14日历日内给予认可或提出修改意见。验收通过的，提交竣工报告的时间为实际竣工日期；验收不通过，应由承包人免费进行整改并在整改后提交整改报告，整改后验收通过，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准。
（5）中间交工工程的范围和竣工时间：_按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时间。

（6）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

   无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5条规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款13.2.5条规定执行      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：本工程竣工验收通过后10日历日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，并将施工场地移交给发包人。如逾期仍未撤离完的，每拖延1日历日按2000元的违约金从未付工程款中扣除，且发包人有权采取强制手段清除现场，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。其余未尽事宜按通用条款13.2.5条规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  按通用条款   。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款           。

竣工结算申请单应包括的内容：        按通用条款           。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款         。

发包人完成竣工付款的期限：        按通用条款         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按通用条款        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款        。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：        按通用条款       。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。 
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：以工程最终结算审核总价款的3% 作为工程质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （1）或（2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 结算总价3%（保函包括银行保函和经建设行政监督部门备案核准的担保公司的保函）方式提交  ；
（2） 结算总价3 %的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  无   。
关于质量保证金的补充约定：  无。 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：质量保修期限以工程竣工验收合格取得正式通电并完成移交后次日起算（以双方的交接记录为依据），保修期为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《房屋建筑工程质量保修书》规定执行。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。 
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人必须按国家和地方有关法律法规合法用工，确保工资按月足额发放，如有发生拖欠工资并给发包人经营管理造成负面影响或造成社会负面影响的，视为承包人违约，每发生一起承包人应向发包人支付10万元违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。承包人应妥善做好资金使用计划安排，如发生劳务工人工资纠纷，承包人应提供详实的工资发放书面原始记录。在发包人已按合同约定支付工程款的前提下，若发生工人讨薪事件（指工人聚集于工地、发包人或发包人关联企业的办公场所、营业场所或物业等场所，要求支付薪酬等情况），则发包人按照相关规定执行。若累计发生三次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。（2）承包人应按照法律规定、合同约定、质量技术规范的要求施工，并按安全生产及文明施工要求进行施工，若其因该等问题被发包人或监理单位发出书面整改通知且拒不整改的，每次应向发包人支付违约金5万元，累计达到三次以上的（含本数），发包人有权解除合同。（3）若承包人未按招标推荐材料品牌进行施工或以伪劣产品充抵，未能按本招标文件及有关技术规范要求提供合格材料、设备及构配件，发包人有权让承包人更换直到监理及发包人确认验收合格。若发生此类事件，承包人应按该批材料、设备价格总额的30%向发包人支付违约金，发包人可以从合同价款中直接扣抵，由此引起的工期延误不予顺延。（4）无论因何等原因，在未经发包人同意的情况下，承包人不得以任何理由擅自停工，承包人每擅自停工一日应向发包人支付违约金10万元，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。若累计擅自停工三次以上（含本数）或连续擅自停工十日以上的（含本数），发包人还有权解除合同。（5）承包人中标后拒不签订建设工程施工合同或拒不进场施工的，发包人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，给发包人造成损失的还应予以赔偿。
若因承包人的如上违约情形发包人解除合同的，合同于发包人向承包人送达解除通知时解除，承包人应立即向发包人移交工程并办理中间结算手续，并支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的承包人仍应全部予以赔偿。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金。（4）承包人应向发包人支付的违约金或赔偿金，发包人有权在任何应向承包人支付或退还的款项中直接予以扣除，承包人对此没有异议。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按本合同相关约定执行。  
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时持续降雨量达到50毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在10日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。若承包人未按本条约定履行的，造成的损失发包人有权不予确认。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应负责办理建筑工程一切险、安装工程一切险，该费用已综合包含于合同价内。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  有关规定的强制险种、自身的财产及施工现场内员工的人身伤害及财产险，从事高空危险作业员工的意外伤害险、劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种，由承包人负责购买，以上费用已综合包含于合同价内。保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿至损失的全部金额。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款。  
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否，相关约定取消 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程项目所在地   人民法院起诉。

21.补充条款
21.双方约定合同副本份数：正本2份，副本6份，其中：发包人执正本1份，副本3份，承包人执正本1份，副本3份。

附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：云霄县圣城房地产开发有限公司     
承包人（全称）：                            
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同范围内所有的项目。
承包人施工的所有内容，承包人施工原因造成的质量问题由承包人保修，并承担保修费用；由于发包人使用不合理或非承包人原因，造成损坏问题，可委托承包人代为维修，发包人承担由此发生的一切费用。 
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程为  贰  年；
2、其他项目保修期限约定如下：  其他项目的保修期为贰年。
质量保修期自如下规定日期起计算：
1、质量保修期限以工程竣工验收合格并完成移交后次日起算（以双方的交接记录为依据）；
2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人和监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
三、质量保修责任
1、房屋使用过程中，出现质量问题需要维修的，在保修期间内，承包人在接到通知之日（书面或电话通知）后24小时或保修通知规定的期限内对发包人反馈；超过24小时没有反馈的视为放弃，由发包人另行委托其他单位保修，费用由承包人负责，由发包人从保修金里扣除，承包人不得有异议,并不能由此免除该项目的保修责任。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即达到事故现场抢修，承包人未到事故现场，发包人可以委托他人抢修，因承包人原因引起事故发生的抢修费用由承包人承担，并从其质量保修金中扣减，承包人不得有异议,并不能由此免除该项目的保修责任。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。                                
5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。
6、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。
7、保修期内，同一维修工作只能进行两次，超过两次的，除了继续维修外，每次按该项维修费用的30%进行罚款，从保修金里扣除。由于维修不及时或者质量问题给房屋使用方造成的经济损失由承包人承担经济损失，从保修金扣除。
8、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
(1)承包人在工程保修期满前，应组织发包人、监理工程师及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查，对存在的问题由发包人或监理工程师发出整改指令，承包人必须按照监理工程师的整改指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复，直至发包人、监理工程师及其他有关部门满意为止。
(2)承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可委托其它施工单位进行维修，并从保修金中扣除因承包人原因所发生相应费用（含相应损失），保修金不足部分发包人有权向承包人追偿，并不能由此免除该项目的保修责任。
(3)质量保修金的支付：质量保证金在规定的质量保修期开始计算之日起满二年后，发包人将质量保证金在扣除相应维保费用和违约金等应扣款项后14个日历日无息支付。
    本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。
发  包  人（公章）：                     承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：
年  月    日                              年    月    日
附件2
安全施工责任书
建设单位（下称甲方）：云霄县圣城房地产开发有限公司     
施工单位（下称乙方）：                           
为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定乙方所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：
一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要持证上岗，上述均须经过安全培训。
二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。
三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。
四、乙方对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。
五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。
六、在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。
七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同通用条款第21.2条约定，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。
八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。
十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。
十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。
十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。
十三、乙方应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。
十四、在施工过程中，若乙方未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且甲方有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。
十五、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。
	甲      方：（盖章）
云霄县圣城房地产开发有限公司    

法定代表人：
地     址：     
	乙      方：（盖章）
法定代表人：
地      址：


其他“合同附件”内容见《通用本》
第五章  工程量清单

 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单
本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 即预算审核价为人民币9884107元（含暂列金470000元整）。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程
	
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*120+1*70 
	m
	1822.04
	379.3
	±5
	379.3
	691099.77
	9.96

	2
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*95+1*50 
	m
	2037.17
	296.19
	±5
	296.19
	603389.38
	8.69

	3
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*150+1*95 
	m
	1019.09
	472.37
	±5
	472.37
	481387.54
	6.94

	4
	铜芯电力电缆敷设 ZR-
YJV22-8.7kV/15kV-3*300 
	m
	656.5
	625.8
	±5
	625.8
	410837.7
	5.92

	5
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZNA-
YJY23-0.6/1KV-4*240+1*120 
	m
	367.64
	781.36
	±5
	781.36
	287259.19
	4.14

	6
	塑料保护套管 MPP-φ
175X20 
	m
	1775.4
	120
	±5
	120
	213048
	3.07

	7
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*240+1*120 
	m
	171.7
	742.41
	±5
	742.41
	127471.8
	1.84

	8
	干式变压器安装 SCB10-
800kVA/10/0.4kV  带保
护外罩 
	台
	2
	63000
	±5
	63000
	126000
	1.82

	9
	干式变压器安装 SCB10-
800kVA/10/0.4kV  带保
护外罩 
	台
	2
	63000
	±5
	63000
	126000
	1.82

	10
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-
4*70+1*35 
	m
	588.83
	186.9
	±5
	186.9
	110052.33
	1.59

	11
	定向牵引拉管6+2管MPP-
φ175X14 
	m
	1248.36
	85
	±5
	85
	106110.6
	1.53

	12
	干式变压器安装 SCB10-
630kVA/10/0.4kV  带保
护外罩 
	台
	2
	52000
	±5
	52000
	104000
	1.5

	13
	GCS-固定分隔式(2#低压
进线总柜) 9AA 
	面
	1
	54500
	±5
	54500
	54500
	0.79

	14
	GCS-固定分隔式(1#低压
进线总柜)1AA 
	面
	1
	54500
	±5
	54500
	54500
	0.79

	15
	GCS-固定分隔式(1#低压
进线总柜) 1AA 
	面
	1
	54500
	±5
	54500
	54500
	0.79

	16
	GCS-固定分隔式(2#低压
进线总柜)9AA 
	面
	1
	54500
	±5
	54500
	54500
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	成套配电箱安装 
3AL2.4AL2 
	台
	2
	26000
	±5
	26000
	52000
	0.75

	18
	成套配电箱安装 
1AL1.2AL1 
	台
	2
	24000
	±5
	24000
	48000
	0.69

	19
	GCS-固定分隔式(低压联
络柜)5AA 
	面
	1
	46000
	±5
	46000
	46000
	0.66

	20
	GCS-固定分隔式(低压联
络柜)14AA 
	面
	1
	46000
	±5
	46000
	46000
	0.66

	21
	GCS-固定分隔式(低压联
络柜) 5AA 
	面
	1
	46000
	±5
	46000
	46000
	0.66

	22
	高压馈线柜 10AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	23
	高压分段柜 5AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	24
	高压馈线柜 10AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	25
	高压馈线柜 12AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	26
	高压馈线柜 11AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	27
	高压分段柜 6AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	28
	高压进线柜 3AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	29
	高压进线柜 4AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	30
	高压进线柜 9AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	31
	高压进线柜 8AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	32
	高压馈线柜 1AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	33
	高压馈线柜 2AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	34
	高压馈线柜 3AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	35
	高压馈线柜 9AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	36
	高压馈线柜 1AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	37
	高压馈线柜 2AH 
	面
	1
	45600
	±5
	45600
	45600
	0.66

	38
	成套配电箱安装 
1AL2.2AL2 
	台
	2
	22000
	±5
	22000
	44000
	0.63

	39
	GCS-固定分隔式(2#电容
器柜)8AA 
	面
	1
	43000
	±5
	43000
	43000
	0.62

	40
	GCS-固定分隔式(2#电容
器柜) 8AA 
	面
	1
	43000
	±5
	43000
	43000
	0.62

	41
	GCS-固定分隔式(3#电容
器柜)11AA 
	面
	1
	43000
	±5
	43000
	43000
	0.62

	42
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*50+1*25 
	m
	165.64
	155.57
	±5
	155.57
	25768.61
	0.37

	43
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-4*35+1*16 
	m
	183.82
	114.43
	±5
	114.43
	21034.52
	0.3

	44
	铜芯电力电缆敷设 ZR-
YJV22-8.7kV/15kV-3*150 
	m
	62.62
	329.76
	±5
	329.76
	20649.57
	0.3

	45
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZC-
YJY23-0.6/1KV-5*16 
	m
	292.9
	62.16
	±5
	62.16
	18206.66
	0.26

	46
	控制电缆敷设 室内铜芯
控制电缆敷设 ZRKVVP2-
22-0.45/0.75KV-12*1.5 
	m
	732.83
	21.96
	±5
	21.96
	16092.95
	0.23

	47
	控制电缆敷设 室内铜芯
控制电缆敷设 ZRKVVP2-
22-0.45/0.75KV-4*4 
	m
	491.26
	18.91
	±5
	18.91
	9289.73
	0.13

	48
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 WDZB-
YJY23-0.6/1-6*6 
	m
	153.52
	36.04
	±5
	36.04
	5532.86
	0.08

	49
	管内穿线 穿多芯软导线
 RVVP-4*0.75 
	m
	1296
	3.68
	±5
	3.68
	4769.28
	0.07

	50
	控制电缆敷设 室内铜芯
控制电缆敷设 ZRKVVP2-
22-0.45/0.75KV-4*2.5 
	m
	294.35
	13.67
	±5
	13.67
	4023.76
	0.06

	51
	管内穿线 穿多芯软导线
 RVV-2*1.5 
	m
	432
	2.65
	±5
	2.65
	1144.8
	0.02

	52
	室内敷设电力电缆 YJV-22-2*4 
	m
	80.8
	6.79
	±5
	6.79
	548.63
	0.01

	53
	管内穿线 穿多芯软导线
 RVVP-2*0.75 
	m
	216
	2.24
	±5
	2.24
	483.84
	0.01

	累计比例（%）
	70.289
999999
9999


投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第六章  图  纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
 技术标准和要求

招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明。

工程建设地点的现场施工条件
施工场地已具备施工条件。 
招标项目说明

详见招标公告。

工程建设技术标准
工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：
     1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下:无。
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求:无。
施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

    本工程主要材料或设备由投标人参照现行有关定额和市场询价自行确定报价，但其质量等级和技术标准、性能等应符合施工图要求及国家和福建省强制性与其他标准的要求。在合同实施时，中标人须提前将材料报送招标人，招标人确认同意后方可进场；招标人认为确有必要时，有权更换产品，并按“合同专用条款”有关“合同价款及调整”的约定进行价格调整。
（二）质量要求

所报材料需等同或优于招标人建议的产品质量和技术性能。其余按设计图纸。

（1）用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包人不得以次充好、以假充真、偷工减料。

（2）有关涉及消防、环保等专业规范要求​的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

（3）选用材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证。
参考品牌（无）
第5节 招标人自行采购的材料设备
无。
                 第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第八章  投标文件格式
（用于资格文件封面）

　圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程 
招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件_
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日

目    录

投标人基本情况表

法定代表人资格证明书

授权委托书（如有时）

拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目技术负责人简要情况表

项目部施工管理人员到位承诺书

投标人基本账户信息

“类似工程业绩”情况表（如有时）

投标保证金有关单据扫描件

其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.2款规定的任何一种情形。
	


投标人：(盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：性别：身份证号码：
职务：手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：(盖单位公章)

年月日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：

单      位：部门：职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：(盖单位公章)

                            法定代表人：（盖章）

                            委托代理人：（签字）

 年月日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：(盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
　

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                  （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳

      万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                          投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

八、“类似工程业绩”情况表（如有时）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、本表格可自行扩展

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程
招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：年月日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单           

四、投标人提供的主要材料和设备清单
五、其他资料

一、投标函

（招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥    元）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥    元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7． （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：
传真：
邮政编码：
年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5.2
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	7
	预付款保函金额
	12.2.1
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	8
	质量保证金
	15.3
	按招标文件合同条款规定执行。
	

	9
	进度款支付和时间
	12.4
	按招标文件合同条款规定执行。
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单

四、投标人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                                       
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

〔用于技术文件封面〕

说明：技术评分部分采用暗标评审方式进行评审，投标人的技术文件不得盖章、签字或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则技术评分按0分计算。

圣城一号小区(云霄翔球广场3#地块)小区变配电工程
投  标  文  件

（技术文件）



