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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目（招标项目名称）已由南靖县发展和改革局以闽发改外备【2019】E090002号文批准建设，建设单位为中国联合网络通信有限公司漳州市分公司，建设资金来源业主自筹，招标人为中国联合网络通信有限公司漳州市分公司，委托的招标代理单位为福建省闽建工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村；
2.2  工程建设规模：本项目总建筑面积3283.36㎡，其中通信公共基础设施用房为多层公建，地上五层，总建筑面积为2993.36㎡，建筑高度为22.11m；发电机房及地下消防泵房（含室外部署及配套）为单层公建，地上一层、地下一层，总建筑面积为290㎡，其中地上建筑面积为70.00㎡，地下建筑面积为220.00㎡，建筑高度为4.836m；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目图纸所含全部内容，项目建设的主要内容为通信综合楼的建筑主体土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程，以及室外绿化、道路、停车场等相关的基础设施工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程—一般房屋建筑工程—建筑物层数为5～25层、建筑物高度为15～100米的工业、民用与公共建筑工程属于中型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥9685256元（含暂列金¥5390元；
2.5 工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑【2016】8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑【2015】35号文及闽建办筑【2015】13号文要求在福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。③根据建市【2017】241号文以及闽建筑【2019】19号、闽建告字【2019】70号、闽建告字【2019】84号、闽建告字【2019】88号、闽建告字【2020】59号、闽建告字【2020】111号、闽建建【2020】3号、闽建告字【2020】162号、闽建告字【2020】163号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。④近三年内投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人在中国裁判文书网上未发现有行贿犯罪行为记录，且投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑【2020】8号文规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年1月9日 00:00:00至2021年1月13日 23:59:59通过（漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类【6%≤K＜10%】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年1月29日 17:00:00前（指款项汇达指定账户时间）。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万元整（¥190000.00元）。
6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式；③或工程担保公司出具的担保保函形式；④或保险公司出具的投标保证保险形式；⑤或年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月1日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司
地址：漳州市龙文区迎宾大道87号，邮编：363005
电子邮箱:/
电话：18605966518，传真：/
联系人：林先生
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#，邮编：363000
电子邮箱:minjian0596@163.com
电话：0596-2066386，传真：/
联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
联系电话：0596-6033266、0596-7822851
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司
地址：漳州市龙文区迎宾大道87号
联系人：林先生
电话：18605966518
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#
联系人：小陈
电话：0596-2066386
传真：/
电子邮箱：minjian0596@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目
报建编号：3506272004100192
招标项目编号：E3506270601800326001
标段名称（如果有）：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目
标段编号（如果有）：E3506270601800326001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市南靖县山城镇六安村

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目总建筑面积3283.36㎡，其中通信公共基础设施用房为多层公建，地上五层，总建筑面积为2993.36㎡，建筑高度为22.11m；发电机房及地下消防泵房（含室外部署及配套）为单层公建，地上一层、地下一层，总建筑面积为290㎡，其中地上建筑面积为70.00㎡，地下建筑面积为220.00㎡，建筑高度为4.836m。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目图纸所含全部内容，项目建设的主要内容为通信综合楼的建筑主体土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程，以及室外绿化、道路、停车场等相关的基础设施工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县公共资源交易中心六楼开标室（南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心6楼）
联系电话：0596-7853991

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3、本次招标采用电子招投标，若生成的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

4、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人应通过漳州市工程项目交易中心网免费下载招标文件参与投标。

5、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

6、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

7、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章及法人盖章处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章【授权委托书除外】。

8、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整，否则后果由投标人自行承担。

9、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

10、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

11、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年1月14日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：1、劳务作业分包；2、建机一体化专业分包
接受分包的第三人资格、资质要求：1、施工劳务作业可以分包，在劳务分包之前，必须先征得招标人同意，方能将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业，劳务分包企业必须按闽建筑【2016】34号文规定实施劳务实名制管理制度；2、中标人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后并征得招标人同意后，选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。
注：1、投标单位投标时应明确拟分包工程内容及拟分包单位，并按招标文件第八章“投标文件格式”--四、拟分包企业情况表的要求提交拟分包企业情况及相关证明资料，否则中标后原则上不允许另行分包，此项要求若涉及调整必须经得招标人同意。2、分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月1日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾玖万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506270601800326001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：工商银行南靖支行
帐户名称：南靖县公共资源交易中心
帐    号：1409022119700081886
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式递交的，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的担保保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人处理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人按漳行政【2012】19号及漳建易【2012】12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：本项目不适用

备注：根据闽建筑【2020】8号文规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按规定提交已标价工程量清单XML电子文档的，根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 
网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：中标候选人公示前
提交地点：本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到南靖县公共资源交易中心开标现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将以上纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件须于中标候选人公示前提交至福建省闽建工程造价咨询有限公司（地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼302#）并在网上公示。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月1日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”，在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详见漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

远程解密时长：投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、投标人有以下情形之一的投标无效：

   （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或签名的。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：
（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 

（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为其放弃投标资格, 开标继续进行。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类【6％≤K＜10%】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后20分钟内使用CA证书通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明、补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：履约担保可以以银行转账或电汇或由投标人开立基本帐户的银行开具的银行保函的方式提交。如在合同签订前不能提交有效的银行保函须先提交现金履约保证金，待银行保函开具提交后再退还现金履约保证金。
履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起7天内且在合同签订前缴交。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。履约担保期限与工期相同，如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，招标人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后30天内无息退还。履约担保的退还:履约保证金的有效期截止至工程竣工验收合格之日。招标人于工程竣工验收合格后30天内一次性无息退还。若采用银行保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号
电话：0596-6033266、0596-7822851

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人应按闽建办筑【2016】8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑【2015】35号文及闽建办筑【2015】13号文要求在福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。
2、根据闽建【2016】5号文的规定，投标人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋建筑和市政基础设施工程投标；项目负责人被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”的，“黑名单”管理期间不得承接新的任务。   

3、根据建市【2017】241号文以及闽建筑【2019】19号、闽建告字【2019】70号、闽建告字【2019】84号、闽建告字【2019】88号、闽建告字【2020】59号、闽建告字【2020】111号、闽建建【2020】3号、闽建告字【2020】162号、闽建告字【2020】163号有关规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内，应当否决其投标。

4、近三年内投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人在中国裁判文书网上未发现有行贿犯罪行为记录，且投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。

5、根据闽建筑【2020】8号文规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

6、投标单位因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

7、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函【2020】334号）的规定，由住房和城乡建设部 核发的建设工程企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于本项目招标投标活动。

8、根据《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许【2019】128号文）的要求，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号的要求。招标文件内与此条款不一致的，以此条款为准。

9、中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。

10、中标候选人公示结束之日起3天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起7天内且签订合同前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

11、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。

B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；

D.中标人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

E.中标人应严格按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

F.中标人在中标后应根据闽建建〔2018〕36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑[2016]8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 

G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

12、中标单位应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

13、工程量核对：

本项目采用固定总价加风险包干合同方式。

①中标人应当在中标通知书发出之日起28天内，向招标人提交工程量清单核对申请报告并完成复核工程量清单工作，且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达招标人及预算审核单位。超过28天未提出核对申请或提出申请后未在规定时间内完成复核，或未一次性提交完整的误差工程量并送达招标人及预算审核单位的，视为中标人对包干范围内的工程量无异议，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

②经预算审核单位与中标人核对，招标人确认后，工程量清单确实存在误差导致工程预算审核总价误差在±3%以外（不含±3%）的，预算审核单位应对工程量清单进行调整且应出具调整部分审核书及工程量清单，中标人应根据预算审核单位出具的调整部分审核书及工程量清单按中标单价进行套价，下浮率应与中标下浮率一致。中标人应将所调整的工程造价送招标人审核，招标人审核并确认后与中标人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款，承包人未在规定期限内完成核对工程量清单工作的按弃权处理，视为对工程量清单无异议。且少算漏缺项视同在投标报价中已综合考虑，不予调整合同价（除设计变更外）。在要求的时限内完成工程量清单核对后，中标人应在15天内完成补充协议的签订。如未按时完成签订，每逾期一日，招标人有权按照合同总金额的1%/天扣除合同价款；逾期超过20天的，招标人有权单方无责解除合同并没收履约保证金。

③经核对后若对工程量清单（或合同价）进行调整，中标人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外），风险自负。

14、因施工原因造成工程质量验收不合格的，中标人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由中标人负责。

15、中标人应在每次招标人支付工程款前提供工程所在地税务管理部门认可的足额正式的税率为9%的增值税专用发票，否则，招标人有权拒付相应款项。若因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

16、投标保证金补充条款：

　 （1）以现金（电汇或者银行转账）形式提交投标保证金的，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到招标文件指定的投标保证金账户，是指应在2021年1月29日17：00时前（指款项汇达指定账户时间）汇至招标文件指定的投标保证金账户。投标人需自行考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定账户，以款项到达账户的时间为准。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据原件扫描件加盖投标人单位电子公章与投标文件同时上传。

（2）根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。

（3）投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。

（4）现金投标保证金的退还：中标结果公示期满后5日内将投标保证金无息退还至未中标单位（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。中标人的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后5日内无息退还。

17、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第2节附表一），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。

18、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致且完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件盖章扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

19、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

20、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：                                

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程的招标代理服务费按招标代理合同约定执行。

5.4中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定标准向南靖县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭南靖县公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。                                                                                           

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

	   10    
	原文见范本


	原文删除修改为：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。                                  

	14
	原文见范本
	原文删除修改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过本招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过本招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）。
注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年1 月15日17时30分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。     

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

资格文件应包括以下内容：

（1）  投标人基本情况表

（2）  法定代表人资格证明书

（3）  授权委托书（如有时）

（4）  拟分包企业情况（如有时）
（5）  拟派出项目负责人简要情况表

（6）  拟派出项目技术负责人简要情况表

（7）  项目部施工管理人员到位承诺书

（8）  投标人基本账户信息

（9）  投标保证金有关单据扫描件

（10）  其他资料（资格文件）
（11）  承诺书

（12）  无行贿犯罪承诺函

	15.1.2
	原文见范本
	原文删除修改为：

商务文件应包含下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）已标价工程量清单

（4）其他资料（商务文件）

（5）承包人提供的主要材料和设备清单

（6）投标人承诺的主要材料设备品牌表

	18.2
	原文见范本
	原文删除修改为：

18.2投标保证金的退还：中标结果公示期满后5日内将投标保证金无息退还至未中标单位（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。中标人的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后5日内无息退还。

	18.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的；

（6）违反规定被依法取消投标资格的；

（7）隐瞒真实情况，弄虚作假、围标串通，以他人名义投标或以不正当手段谋取中标的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。

	27
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在本招标项目发布招标公告的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

(十一) 招标文件规定公示的其他内容。

	28
	原文见范本
	原文删除修改为：

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在本招标项目发布招标公告的媒介进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。

中标候选人公示结束之日起3天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起7天内且签订合同前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	31.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人终止招标的，应当及时在本招标项目发布招标公告的媒介上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

	34.6
	原文无
	增加：

34.6.1中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金：导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。（注：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争的情形。）

34.6.2中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退不，对招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.6.3中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的不适用。

	34.7
	原文无
	增加：

34.7中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额）,中标人同时依法承担相应法律责任。招标人将按规定重新组织招标；

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的（限定在中标通知书发出之日起30天内签订合同）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在接到中标通知书后7天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在接到中标通知书领取通知后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）法律法规规定的其他情况。

	34.8
	原文无
	增加：

34.8中标人应履行的义务

（—）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备；

（二）按照招标文件要求提交履约保证金

因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换建造师还须建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、业绩和信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件承诺的条件。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第三项

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第四项

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第五项


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）： 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司    
承包人（全称）：            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目

2.工程地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村
3.工程立项批准文号：闽发改外备【2019】E090002号文
4.资金来源：业主自筹
5.工程内容：本项目总建筑面积3283.36㎡，其中通信公共基础设施用房为多层公建，地上五层，总建筑面积为2993.36㎡，建筑高度为22.11m；发电机房及地下消防泵房（含室外部署及配套）为单层公建，地上一层、地下一层，总建筑面积为290㎡，其中地上建筑面积为70.00㎡，地下建筑面积为220.00㎡，建筑高度为4.836m。
6.工程承包范围：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目图纸所含全部内容，项目建设的主要内容为通信综合楼的建筑主体土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程，以及室外绿化、道路、停车场等相关的基础设施工程，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：     年    月   日。 

计划竣工日期：     年    月   日。

工期总日历天数：270天。

开工日期：有权部门签发施工许可证的日期或监理工程师签发的开工令，以二者中最先者为准。
竣工日期：以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准。

三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                (¥           元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）                (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                (¥           元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，正本贰份，副本贰份，均具有同等法律效力，发包人执 正本壹份，副本壹份，承包人执 正本壹份，副本壹份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价工程量清单（如有）、预算审核书、预算审核编制说明；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。（通用条款：指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地）

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 现行颁布的法律、法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行建设工程标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，需由发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件2套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理质量、安全监督、开工许可等资料；
承包人提供的文件的期限为： 按招标文件相应条款及通用条款执行 ；

承包人提供的文件的数量为： 按招标文件相应条款及通用条款执行 ；

承包人提供的文件的形式为： 按招标文件相应条款及通用条款执行 ；

发包人审批承包人文件的期限： 按通用条款执行 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按通用条款执行 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  按通用条款执行 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：除专用条款另有约定外，均属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除专用条款另有约定外，均属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中（由承包人自行承担） 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按本条款约定 。

①承包人应当在中标通知书发出之日起28天内，向发包人提交工程量清单核对申请报告并完成复核工程量清单工作，且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人及预算审核单位。超过28天未提出核对申请或提出申请后未在规定时间内完成复核，或未一次性提交完整的误差工程量并送达发包人及预算审核单位的，视为承包人对包干范围内的工程量无异议，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

②经预算审核单位与承包人核对，发包人确认后，工程量清单确实存在误差导致工程预算审核总价误差在±3%以外（不含±3%）的，预算审核单位应对工程量清单进行调整且应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的调整部分审核书及工程量清单按中标单价进行套价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款，承包人未在规定期限内完成核对工程量清单工作的按弃权处理，视为对工程量清单无异议。且少算漏缺项视同在投标报价中已综合考虑，不予调整合同价（除设计变更外）。在要求的时限内完成工程量清单核对后，承包人应在15天内完成补充协议的签订。如未按时完成签订，每逾期一日，发包人有权按照合同总金额的1%/天扣除合同价款；逾期超过20天的，发包人有权单方无责解除合同并没收履约保证金。

③经核对后若对工程量清单（或合同价）进行调整，承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外），风险自负。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定           ；

身份证号：待定           ；

职    务：待定       ；

联系电话：待定         ；

电子信箱：待定        ；

通信地址：待定          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表，负责进度款的审核及支付等手续办理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)施工所需水、电由发包人于开工前将接口接至用地红线内发包人指定的位置，场地内水、电接引工作及费用由承包人自理。水：发包人已申请开户，承包人应按要求安装计量装置，发包人每月根据水务部门的计价标准按承包人的用水量向承包人收取水费；水损费用由承包人承担。电：承包人应按要求自行安装计量装置，发包人每月根据电力部门的计价标准按承包人的用电量向承包人收取电费；电损费用由承包人承担。承包人应按时缴交水、电费用，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除。

(2)临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后应完整交回发包人。

通讯：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路至施工场地的通道已畅通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，视为发包人认为无地下管线，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。  

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人在开工前7天，办妥项目立项批文、报建表、用地规划许可证、工程规划许可证等需应由发包人办理的资料并向承包人提供。

（6）水准点与座标控制点交验要求：施工合同签订后7日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。 承包人还应对接收复核后的坐标控制点与水准点进行保管。

（7）图纸会审和设计交底时间：施工合同签订后的5天内由发包人或监理单位组织进行。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：开工前五日内，发包人将施工现场周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，并提出保护方案，经发包人确认后，费用由发包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。 

(10)发包人委托承包人办理的工作：委托承包人办理开工前的合同备案、质量、安全监督申报、施工许可证、消防审核备案、竣工验收备案及消防验收备案手续等其他有关手续。（消防审核备案必须在施工许可证办理后7天内完成）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无   。

发包人提供支付担保的形式：发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间：a、合同签订后5天内，承包人须向发包人和监理工程师提供工程施工总进度计划、施工组织设计、进度计划和资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有关电子文本。b、承包人每月25日前应向监理工程师和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月25日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；c、每周按要求向监理工程师和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。d、承包人每月25日前应向监理工程师和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况（具体包括但不限于人力、材料、机械设备的详细使用计划和钢材、水泥、商品混凝土、电缆材料的用量）；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人协调或解决的事项； 5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工程师报告。 以上资料如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。
②承包人按国家、福建省及漳州市建设行政主管等有关部门的要求和规定执行。在工程实施过程中，文明施工和安全生产应满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、以及漳州市的相关规定，并根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业施工单位详细交底，向专业施工单位明确有关部署，统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理；承包人应对其承包范围内的除发包人单独发包的专业承包商和公共事业公司以外的所有人员、材料、机械设备和施工操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应充分重视对施工现场的所有人员安全教育、安全防患和安全管理；承包人应保持施工现场和施工过程中井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫等设施。 
    ③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 向建设和监理单位无偿提供不少于15平方米的办公室及办公桌椅。    
    ④遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。
    ⑤已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。工程保修期间承包人必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
    ⑥施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
    ⑦严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。
    ⑧双方约定承包人应做的其他工作：按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  不得少于27天，承包人拟派的项目负责人应常驻施工现场，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；若累计未签到时间达到30天，发包人有权单方面解除合同，已完成工程量未结算部分，不予结算，同时承包人应赔偿由此给发包人造成的相关损失（若已支付工程款金额超过已完成工程量已结算部分送审后的金额，则承包人必须退还超出部分的金额。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若承包人需更换项目负责人，须以银行转帐方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，违约金为每人次10万元人民币，且经发包人及有关行政主管部门同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目负责人未按合同要求常驻施工现场的，或未履行签到制度的、或未能有效履行项目负责人工作职责，确保工程施工进度、质量和安全及各项施工工作顺利进行的，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人，且接替人员的能力、水平、资格资质不得低于被替换人。承包人应照常履行更换项目负责人的违约责任并承担由此增加的费用和工期延误的责任。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5万元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。若更换两次项目负责人后仍然存在上述问题的，发包人有权单方面解除合同，已完成工程量未结算部分，不予结算，同时承包人应赔偿由此给发包人造成的相关损失（若已支付工程款金额超过已完成工程量已结算部分送审后的金额，则承包人必须退还超出部分的金额）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应按投标文件所列的项目经理、项目副经理（如有时）、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于27天。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其他施工管理人员，每人次3万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目负责人、技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目负责人、技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，项目负责人、技术负责人缺岗支付违约累计3人次以上的，发包人有权要求承包人更换违约的建造师（项目经理）、技术负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人；其他人员擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会不到位的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

备注:为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项目施工工作。

承包人若需更换建造师和其他技术管理骨干，须事先得到发包人批准，接替人员水平、能力不得低于被替换人；承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员，擅自更换按以下规定的标准向发包人交纳违约金。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，承包人须按照以下标准向发包人交纳违约金，且经监理工程师和发包人批准方可更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员；承包人擅自更换建造师和施工现场主要施工管理人员，须按照以下标准向发包人交纳违约金，否则发包人将从履约保证金中扣除；

更换建造师每人次10万元人民币；

更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

更换施工员、质量员、安全员、材料员等主要施工管理人员，每人次3万元人民币。

承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派员到工地现场指挥协调施工，发包人代表将随时检查项目部施工管理人员表是否到位，发包人代表发现没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按项目负责人、项目技术负责人缺岗每人/次5000元，施工管理人员缺岗每人/次2000元的标准要求投标人支付违约金，其违约金直接从承包人的工程款中扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除本合同约定的专业工程可以分包外，其余禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许劳务作业和建机一体化专业分包。
劳务作业和建机一体化专业分包要求：1、施工劳务作业可以分包，在劳务分包之前，必须先征得招标人同意，方能将劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业，劳务分包企业必须按闽建筑【2016】34号文规定实施劳务实名制管理制度；2、承包人若不具备建机一体化企业资质的，应在中标后并征得招标人同意后，选用建机一体化企业并与其签订分包协议。拟投入使用的建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用、维修、保养等的全过程管理，均应遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

其他关于分包的约定：

1、承包人按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。

2、发包人另行分包的项目，其质量、安全、工期均由分包人向发包人负责，但承包人有义务对其进行检查、督促、协调，并负责分包项目竣工验收资料的完整性进行审核归档。承包人的现场配合费按不超过分包项目总造价的2%计取（具体由分包人与承包人另行商定并签订协议，否则不得收取任何形式的配合费）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定。

本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人分包本合同工程应事先取得发包人的批准方能分包，否则应自行施工（承包人未在投标时明确拟分包工程内容及拟分包单位，且未按招标文件第八章“投标文件格式”--四、拟分包企业情况表的要求提交拟分包企业情况及相关证明资料的，原则上不允许另行分包，此项要求若涉及调整必须经得发包人同意）。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的10%；

履约担保形式：履约担保可以以银行转账或电汇或由投标人开立基本帐户的银行开具的银行保函的方式提交。如在合同签订前不能提交有效的银行保函须先提交现金履约保证金，待银行保函开具提交后再退还现金履约保证金。

履约担保期限：承包人应在中标通知书发出之日起7天内且在合同签订前缴交。未按规定缴交履约担保的，发包人有权取消中标人资格并没收投标保证金。履约担保期限与工期相同，如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后30天内无息退还。

履约担保的退还:履约保证金的有效期截止至工程竣工验收合格之日。发包人于工程竣工验收合格后30天内一次性无息退还。若采用银行保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见委托人与监理单位签定的监理合同  。

关于监理人的监理权限：  详见委托人与监理单位签定的监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  详见委托人与监理单位签定的监理合同  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见“监理委托合同”建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。 

需要取得发包人批准才能行使的职权：签发停工令和复工令；工程项目变更、工程量变更、凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定:无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：无。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.3.3双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程及中间验收均须监理、设计等工程师及发包人派出现场代表验收确认后方可继续施工；承包人应先通知监理、设计等工程师及发包人派出现场代表事先做好准备，并保证监理、设计等工程师及发包人派出现场代表有机会和合适时间进行检测，除监理工程师、设计、发包人派出的现场代表认为没有必要并就此书面通知承包人。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款及严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： /  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前  。
7.5 工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：雨季、法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能开工且经业主同意顺延的情况下除外）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同签订后，承包人按合同承诺工期制定工程施工总进度计划，总进度计划表体现基础工程、主体工程、外墙工程、内部装修工程及室外配套工程5个工程施工节点的完工时间及工程竣工验收时间，经发包人和监理人签字确认后，作为节点工期延误的扣款依据。若承包人未能按照进度计划表如期完成以上5个节点工程（不可抗力原因引起不能开工且经发包人同意顺延的情况下除外），应向发包人支付违约金，单个节点延误工期在10天内（含10天）的违约金为：1000元/天；单个节点延误工期在11-20天的违约金为：2000元/天；单个节点延误工期超过20天的违约金为：3000元/天；若出现节点工期延误或因不可抗力原因引起不能开工，经发包人根据工程施工总进度计划批准顺延的情况下，承包人可根据工程实际情况调整后续工程进度计划，经监理人和发包人审核后，重新确认节点工期计划，作为后续节点工期延误的扣款依据。

若承包人按合同工期完成工程项目，如期竣工，则发包人全额无息退还承包人因节点工期延误所支付的违约金；若承包人未能按合同工期完成工程项目，逾期竣工的，则承包人因节点工期延误所支付的违约金不予退还。（工期缩短不予奖励）

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按照通用合同条款执行。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与设备

8.1.1本工程施工所需材料、设备若未说明均由承包人负责采购。

8.1.2本工程施工所需材料、必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.1.3工程材料进场后，招标人有权向生产厂商核实和进行抽检，并按现行国家有关规定进行检验，合格的方可用于工程中，不合格的承包人应将其清除出施工现场。造成的一切损失由责任方负责。

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人采购材料的厂家、品牌应从投标文件的主要材料品牌（厂家）表及所做出的承诺（如有）中选用承包人采购材料时需先由招标人确认后，承包人直接与生产厂家签订供货合同，由厂家直接发货且每批出厂材料都必需附上出厂检验报告合格证。

（2）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前10天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若招标人有质疑可向厂商核定后对现场材料进行随机抽检。

（4）承包人应向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（8）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
    本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或延误）的工期由承包人承担 。。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1.按通用合同条款且含以下范围 ①、经发包人、设计单位与监理单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；②、经发包人、承包人、监理单位三方确认的工程经济签证；③、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。2.施工中承包人合理化建议中提出的，经设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照合同相关规定。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

①工程量清单之内的项目：按建安预算审核价中已有的材料单价乘以（1-中标下浮系数）计算，其他费用的计取应与预算审核价的计算口径一致。

②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定。

③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审计审核，最终以审计审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照建安预算审核价中已有的材料单价乘以（1-中标下浮系数）计算。

②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以（1-中标下浮系数）计算。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报审计审核，最终以审计审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件14）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： 《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件14）中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料(设备) 综合价(按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准)的差额为依据进行调整；《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的品种价格不予调整。

本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经有资质的第三方中介机构结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

11.2人工费调整

合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。

人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

本项目采用固定总价加风险包干的合同方式。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。合同价款由完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、赶工费、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

总价包含的风险范围：
（1）因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致材料（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； 

（3）赶工费用；

（4）针对现状施工场地应采取的所有施工措施费以及安全文明措施费。

（5）经有权机构审定的工程量清单与施工图纸实际情况存在造价误差累计总额为总造价的±3%以内（含±3%）；

（6）施工中需要配合其他施工单位共同施工的项目，发包人已在投标报价时综合考虑。

（7）承包人应自行考虑外借土方资源费、取土来源保证、清障的处理及因任何原因引起的回填工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中发包人不再调整。

（8）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾处理由承包人承担，承包人在投标报价中已自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付；

（9）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源[包括施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素]，由此产生的费用承包人在投标报价中已自行考虑，合同实施过程中发包人不予经济补偿；
（1） 本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用承包人在投标报价中已自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付；

（2） 围堰、导流、抽水、降水、赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用，因天气（如台风、强降雨）、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施费用以及导致工程造价的增加及工期的影响，承包人在投标报价中已自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付；

（11）承包人在投标报价时已考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用并全部计入投标报价，合同实施过程中发包人不再调整；

（12）如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。风险费已包含在合同价款中，合同实施过程中不再调整。

承包人已综合考虑上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、承包人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，自行将以上风险因素考虑在合同价款内，对风险范围内的工程造价实行总价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。

风险范围以外合同价格的调整方法：招标人提供的工程量清单经复核后作为工程结算依据（超过28天未提出核对申请或提出申请后未在规定时间内完成复核，或未一次性提交完整的误差工程量并送达发包人及预算审核单位的，视为承包人对包干范围内的工程量无异议，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）)。工程设计变更发生的工程量以发包人、监理单位、承包单位的确认工程量为准。

①经发包人与设计（勘察）单位共同确认的工程设计变更；

②经发包人、承包人、监理（如有）三方共同确认的工程现场签证。
双方约定合同价款的其他调整因素：

①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；

②结算项目在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

③当工程量增加的工程细目不属于工程量清单中的工程细目时，则按现行招标预算编制原则及以原投标报价下浮的比例计算单价（下浮比例为中标价除以预算审核价）。若无标准时，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算。
3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 与施工进度计划的安全文明施工措施费等额的预付款，以银行转账方式支付 。
预付款支付期限： 工程开工后28天内支付 。
预付款扣回的方式： 工程款开始支付时，按月扣回，发包人按照当月完成工程量对应安全文明施工措施费的金额扣回预付工程款，直至竣工验收前全部扣回预付款 。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人申请材料后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送材料后7天内 。

（2） 发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

（3） 进度款支付：

①工程进度款按月支付，每月25日发包人收到承包人的申请后，30天内支付工程实际完成量的80%的工程款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

②工程竣工验收合格后，30天内支付至总工程款的85%；

③工程结算经审核后，发包人收到承包人合法发票的30天内支付至工程结算总造价的97%，预留工程结算总造价的3%作为工程质量保证金；

④工程质量保修金在保修期（24个月）满，承包人向发包人提交完整的申请退还质量保证金的资料后30天内无息退还。

备注：
（1）承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保修金中扣除。保修期满，承包人向发包人提交完整的申请退还质量保证金的资料后30天内无息退还剩余质量保修金。
（2）发包人每次付款前，承包人应提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式的税率为9%的增值税专用发票，否则，发包人有权拒付相应款项。由于福建联通推行财务资金集中财务支付，甲方向乙方支付的所有款项均由中国联合网络通信有限公司福建省分公司集中支付。乙方不得向第三方转让全部或部分甲方应付账款，否则该转让行为无效。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币贰万元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由    /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后5天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批的期限：收到申请30天内 。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程通过竣工验收之日起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审定价的3%作为工程质量保证金。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审定价   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，在工程缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不按发包人指定的时间到现场维修，发包人可以另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（若承包人不承担费用，发包人可从质量保证金中直接扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可向承包人进行索赔），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场查验并组织修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延，但发包人不承担由此产生的费用 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约应承担的违约责任：若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程工期不予顺延，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按结算总造价5%计算）。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

对于施工过程中存在的问题，发包人有权通知承包人进行整改，承包人应无条件接受，并按发包人的要求落实整改，由此引起的工程工期不予顺延，承包人应承担工期延误相应的违约责任。

工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、没收其履约保证金，并处予工程造价的10%的违约金，同时发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，并将承包人的违规行为上报南靖县住房和城乡建设局并抄送漳州市住房和城乡建设局，由此产生的责任和损失均由承包人负责。
承包人无正当理由而未能按时开工；或在接到通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约保证金中扣除，不足部分从工程进度款中扣除。

履约保证金在整个项目工程竣工验收合格后30天内退还，履约保证金不计取利息。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照本专用合同条款相关规定执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：① 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；②风力8级(含)以上持续24小时的大风（以有权部门发布的公告为准）；③ 持续 24小时降雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；④十年以上未发生过，持续3天接近或达到人体体温的高温天气；⑤其他不可抗力的原因。

17.4 因不可抗力解除合同：按通用合同条款执行。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用合同条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：    /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向         /                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

21.2本项目工程量清单及计价格式应按照闽建筑〔2017〕20号文的规定执行。

21.3本项目应根据闽建筑[2016]34号关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知规定执行。

21.4由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.5工程竣工及竣工资料：

21.5.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.5.2承包人应按有关规定提供完整竣工资料陆套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。
21.5.3本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付人民币3000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.5.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.6工程竣工验收合格后，根据审核部门或发包人委托的中介审核机构审核确定的金额作为工程结算造价总额。若委托中介审核机构审核，当审核后的工程结算造价总额审减率（审减率=（承包人报审金额-中介机构审定金额)/承包人报审金额）小于或等于6%时,由发包人承担中介审核机构的审核费用，工程价款按中介审核机构审定后金额结算；当审减率大于6%时，由承包人承担中介审核机构的审核费用（由发包人在未支付的工程款中直接扣减），同时发包人有权扣罚承包人一定金额的工程价款，扣罚金额=(承包人报审金额*0.9-中介机构审定金额)*50%。

21.7承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.8根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号文规定：

（1）承包人应实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。承包人将其承包的工程项目所涵盖的专业工程或者劳务作业分包给专业承包企业的，双方应签订工资代支付协议，并通过承包人的农民工工资专用账户直接向农民工代发工资。
（2）工程项目开工前，承包人在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》(附件12)。工程有专业分包、劳务分包的分包人应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》(附件13)。

（3）承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同只能开设一个农民工工资专户。
（4）发包人应按照施工合同约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的20%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。
（5）发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理人、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。
（6）工程（交）竣工验收后，承包人须在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。
21.9承包人未按规定设立农民工工资专户或未按规定分账管理或未按时支付农民工工资的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人承担，发包人有权向承包人索赔。（承包人应承诺足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权从工程款中直接扣除5万元人民币作为违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。）
21.10承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.11承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。
21.12发包人有权对质量、安全文明施工等结合法律、法规、规程、地方细则及本合同的相关条款制定适合本工程的实施细则及处罚规定，作为本合同的组成部分，承包人应按该细则及规定无条件接受发包人或监理单位的管理。

21.13本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

21.14合同价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用。

21.15承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.16承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。
21.17由于承包人在经营承包本项目过程中所产生的一切税费或费用，承包人必须按国家有关法律法规缴纳。

21.18.1乙方及乙方人员应自觉遵守国家法律法规及甲方有关廉政管理的规章制度，不得在项目洽谈、招标、签约、执行等经济往来过程中给予甲方人员（含劳务派遣人员，下同）现金、有价卡（券）、贵重物品等财物或以其他方式变相贿赂甲方人员，包括但不限于为甲方人员报销费用；以劳务费、咨询费等各种名目向甲方人员支付报酬；邀请甲方人员外出旅游或进入营业性娱乐场所；为甲方人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女工作安排以及出国等方面提供财产性或其他非财产性利益等。

21.18.2乙方保证在本合同项下给予甲方的优惠条件和折扣按照规范手续进行且公开合法，乙方不得在甲方账外单独或私下给予甲方及甲方人员回扣。

21.18.3乙方及其人员一旦涉嫌发生上述违反廉洁保证条款规定的行为，被甲方监察部门立案调查，或被国家行政机关、纪检监察机关、司法机关调查的，甲方即有权中止与乙方所签订的所有合同以及正在洽谈的合同项目；如因此被国家行政机关、纪检监察机关、司法机关正式立案查处，或经甲方监察部门查证属实的，甲方有权立即解除与乙方所签订的所有合同并终止正在洽谈的所有合同项目，由此给甲方造成的直接和间接损失亦由乙方负责赔偿。

21.18.4乙方及乙方人员在与甲方总公司、甲方上级公司（包括但不限于中国联合网络通信集团有限公司及其子公司）以及甲方总公司、甲方上级公司在福建省范围内的分公司的经济往来中，违反国家法律法规及上述公司有关廉政管理的规章制度，或违反1、2规定向上述公司及相关人员实施违反廉洁规定的行为时，甲方亦有权根据需要参照3规定中止、解除与乙方所签订的所有合同和正在洽谈的合同项目。
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附件1:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产

能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3: 

工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下:其他项目的保修期为二年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后48小时内派人到现场核查，并按要求及时完成维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用以市场行情价结算，发包人有权直接从质量保证金中扣除支付，承包人对此没有异议，且不因此减轻或免除承包人对该项目的保修责任。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。因承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失；如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

5.因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

6.非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计、勘察方面的原因造成的，相关责任由设计、勘察单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

7.在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

8.若因承包人原因造成业主索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与业主签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并发包人有权直接从承包人预留的质量保证金中扣付。若保证金不足以支付保修费用的，不足部分发包人有权向承包人追偿。

9.保修期间因维修所产生的水电费，由承包人承担；如发生发包人垫付的情形，发包人有权从质量保证金中直接扣除。

10．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

 1.质量保证金的支付与返还

1）本工程双方约定发包人预留工程结算总价的3%作为质量保证金，质量保证金预留期间不计息。

2）工程项目竣工验收合格后二年，发包人在扣除承包人应承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）后，将预留的保证金返还承包人。                         

3）发包人将预留的保证金返还承包人前，承包人应对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保证金返还；若尚存在质量问题的，承包人仍应按本保修书约定完成保修后方能退还剩余的保证金。  

4）承包人在向发包人申请支付质量保证金前，须向发包人提供如下资料，否则，发包人有权拒付相应款项：①档案移交记录；②竣工工程移交清单（若有整改项目，需提供有关方签署的整改合格的书面文件）；③验收证明；④本工程质量保修书或合同（含保修条款）及合同约定支付保修款需提供的资料；⑤发包人或发包人指定的造价咨询单位的审核单；⑥回访表（工程质量回访表）；⑦申请退保证金的书面报告（需详细说明分阶段保修期满具体日期）；⑧单位授权委托书及受托人身份证明复印件。发包人若有调整前述资料要求的，承包人应按发包人调整后的要求提供。

5）发包人在返还保证金前，有权将应由承包人承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）从保证金中直接予以抵扣，如保证金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。

6）自本条规定的保证金返还之日起30日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保证金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保证金在逾期返还期间不计利息。

2.保修程序                                              

1）工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话、电子邮箱以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理       （联系电话：      ，电子邮箱：             ）为保修负责人。

2）承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系方式发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话或电子邮箱通知承包人指定的工程保修负责人，亦可按本保修书第七条约定的其他方式通知工程保修负责人，该保修负责人应于接到通知24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通（以发包人的书面工作记录为准），为了避免各方损失扩大化，发包人有权另行委托其他施工单位维修，所发生的费用由承包人承担。

3）承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）、物业人员约定现场核查时间，并按时到现场核查，形成现场查验记录，并按要求及时完成维修（在本保修书第六条规定的维修完成时限内），发包人可根据实际情况要求承包人出具维修方案，承包人需予以配合；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后立即到达现场抢修，对严重影响使用功能的紧急抢修事故应在24小时内修理完毕并经发包人验收合格。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用由承包人承担。                      

4）承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经发包人签名确认后立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并从承包人预留的质量保证金中扣付。

5）承包人在维修过程中应遵守本合同附件“维修服务要求”中的相关要求。

6）经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用的由承包人承担。                 

7）上述各款约定的由承包人承担的，发包人另行委托其他施工单位维修所发生的费用，由发包人与发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，并从承包人预留于发包人处的质量保证金中抵扣。另外，发包人可按所发生费用总额的5%向承包人收取代办费，代办费一并从承包人预留于发包人处的质量保证金中扣除。

8）承包人未按本合同约定进行保修导致发包人另行委托其他施工单位进行维修的，保修工程量与缺陷责任方的认定以发包人及监理单位（物业公司）的认定为准，承包人不持异议，且不免除或减轻承包人应承担的保修责任和义务。

七、其他                                                 

1.发包人指定 建设与管理部 负责协调保修具体事宜。          

2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件。                                          

3.本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。本保修合同如与《建设工程施工合同》有不一致之处，概以本保修合同规定的条款为准。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件4:

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6:

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7:

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日就                （工程名称）    施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12:                  

漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（参考文本）

甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为                        项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：       、联系电话：               、地址：                        ）、乙方（联系人：       、联系电话：               、地址：                        ）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章   工资专户的撤销

第九条  工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销                      项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

第十条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章   违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章   其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：       ，联系人：       ，地址：        ，电子邮箱：          ；人社部门：        ，联系人       ，地址：        ，电子邮箱：       。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

附件13:                  

漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议
（参考文本）

甲方（劳务分包企业或专业分包企业）：
乙方（施工总承包企业）：

根据《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》相关要求，经双方友好协商，现就                    项目农民工工资委托支付事宜协议如下： 

一、甲方委托乙方代发农民工工资，承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资表上报乙方，由乙方委托银行从农民工工资专用账户发放，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。

二、乙方承诺按分包合同约定按时足额支付农民工工资，不得以工程款被拖欠为由拒付农民工工资。

三、农民工工资应按月支付，委托银行直接支付的农民工工资计入分包工程进度款予以扣除。

四、违约责任

施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1.乙方未按月足额拨付人工费（工资款）的，由其无条件进行拨付，并承担相应的违约责任。

2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，乙方按   倍向甲方收回，从剩余分包工程款中直接扣除。 

3.任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。

本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 

甲方：（公章）                              乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

年  月  日                                   年  月  日

附件14：        

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    工程名称：
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为¥9685256元（大写金额：人民币玖佰陆拾捌万伍仟贰佰伍拾陆元）。其中：暂列金为¥5390元。
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	1
	通信公共基础设施用房_桩基工程
	423056
	47532
	0
	470588

	2
	通信公共基础设施用房_房屋建筑与装饰工程
	4410264
	1560364
	0
	5970628

	3
	通信公共基础设施用房_安装单位工程
	881278
	51076
	0
	932354

	4
	发电机房及地下消防泵房_地下室消防泵房土建单位工程
	580046
	177691
	0
	757737

	5
	发电机房及地下消防泵房_发电机房土建单位工程
	155299
	51928
	0
	207227

	6
	发电机房及地下消防泵房_安装单位工程
	245701
	11803
	0
	257504

	7
	室外工程_土建单位工程
	559745
	12143
	0
	571888

	8
	室外工程_安装单位工程
	407597
	4330
	0
	411927

	9
	园林绿化与景观工程_园林单位工程
	95903
	4110
	0
	100013

	10
	暂列金_渣土收纳费
	0
	0
	5390
	5390


安全文明施工费率

（投标报价不得低于本表费率）

工程名称：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目
	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	（一）
	通信公共基础设施用房
	

	1
	桩基工程
	0.528%

	2
	房屋建筑与装饰工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	（二）
	发电机房及地下消防泵房
	

	1
	地下室消防泵房土建单位工程
	3.938%

	2
	发电机房土建单位工程
	3.938%

	3
	安装单位工程
	3.938%

	（三）
	室外工程
	

	1
	土建单位工程
	0.528%

	2
	安装单位工程
	0.528%

	（四）
	园林绿化与景观工程
	

	1
	园林单位工程
	1.991%

	（五）
	暂列金
	

	1
	渣土收纳费
	3.938%


三、影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：通信公共基础设施用房_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010301002001
	预制钢筋混凝土管桩
	  桩数：74根
  1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-A
  2.沉桩方法:压桩
  3.沉桩长度:20m
  4.桩尖类型:十字型桩尖
  5.接桩方式:电焊接桩
	m
	1480
	258.07
	219.36
	0.85

	2
	010301002002
	预制钢筋混凝土管桩
	  试验桩基  桩数：3根
  1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-A
  2.沉桩方法:压桩
  3.沉桩长度:20m
  4.桩尖类型:十字型桩尖
  5.接桩方式:电焊接桩
	m
	60
	292.57
	248.68
	0.85

	3
	010502003001
	异形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C35无收缩细石混凝土填芯
	m3
	5.67
	555.69
	472.34
	0.85

	4
	010516002001
	预埋铁件
	1.预埋铁件安装
	t
	0.148
	9393.99
	7984.89
	0.85

	5
	010301004001
	截(凿)桩头
	1.预制钢筋混凝土桩截桩 (管桩)
	m3
	12.89
	211.87
	180.09
	0.85

	6
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:砍桩头
2.运距:10km
	m3
	12.89
	59.01
	50.16
	0.85

	7
	010515004001
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径=8mm
	t
	0.148
	5424.19
	4610.56
	0.85

	8
	010515004002
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB400 直径=8mm
	t
	0.561
	5464.4
	4644.74
	0.85

	9
	010515004003
	钢筋笼
	  1.钢筋种类、规格:HPB400 直径=18mm
	t
	2.085
	5590.87
	4752.24
	0.85

	  工程名称：通信公共基础设施用房_房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	19.74
	555.37
	472.06
	0.85

	2
	010501004002
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.95
	513.84
	436.76
	0.85

	3
	010501005001
	桩承台基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	207.56
	514.95
	437.71
	0.85

	4
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	126.6
	529.58
	450.14
	0.85

	5
	010502001002
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	35.48
	504.94
	429.2
	0.85

	6
	010502002001
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	30.61
	739.09
	628.23
	0.85

	7
	010502001003
	矩形柱
	  部位：TZ
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.83
	504.94
	429.2
	0.85

	8
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	41.61
	520.82
	442.7
	0.85

	9
	010503002001
	矩形梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.98
	500.7
	425.6
	0.85

	10
	010503004001
	圈梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	15.18
	747.52
	635.39
	0.85

	11
	010503005001
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	11.82
	751.28
	638.59
	0.85

	12
	010504001001
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	9.83
	496.78
	422.26
	0.85

	13
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	441.35
	494.24
	420.1
	0.85

	14
	010505001002
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等:C25,P6
	m3
	221.91
	519.16
	441.29
	0.85

	15
	010505001003
	有梁板
	  部位：斜屋面 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等:C25,P6
	m3
	22.45
	533.87
	453.79
	0.85

	16
	010507005001
	压顶
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.65
	704.29
	598.65
	0.85

	17
	010505006001
	栏板
	  部位：斜栏板
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	40.44
	564.93
	480.19
	0.85

	18
	010505006002
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	27.87
	560.38
	476.32
	0.85

	19
	010505007001
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	11.33
	627.73
	533.57
	0.85

	20
	010505003001
	平板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	26.78
	521.57
	443.33
	0.85

	21
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 、三跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
	m2
	35.88
	92.3
	78.46
	0.85

	22
	010506001002
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式、三跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:130mm
	m2
	5.29
	120.02
	102.02
	0.85

	23
	010506001003
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式、四跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:160mm
	m2
	105.42
	123.13
	104.66
	0.85

	24
	010506001004
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式、四跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:180mm
	m2
	4.63
	138.62
	117.83
	0.85

	25
	010506001005
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式、双跑
  4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	47.52
	123.2
	104.72
	0.85

	26
	010505001004
	有梁板
	  部位：节点
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	20.41
	494.24
	420.1
	0.85

	27
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.03
	617.61
	524.97
	0.85

	28
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径=10mm)
	t
	1.276
	5762
	4897.7
	0.85

	29
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=6mm)
	t
	10.25
	5483.47
	4660.95
	0.85

	30
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=8mm)
	t
	34.418
	5483.47
	4660.95
	0.85

	31
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=10mm)
	t
	32.625
	5483.47
	4660.95
	0.85

	32
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=12mm)
	t
	9.079
	5484.18
	4661.55
	0.85

	33
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=14mm)
	t
	3.791
	5484.18
	4661.55
	0.85

	34
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=16mm)
	t
	9.867
	5484.18
	4661.55
	0.85

	35
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=18mm)
	t
	15.739
	5484.18
	4661.55
	0.85

	36
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=20mm)
	t
	26.597
	5189.46
	4411.04
	0.85

	37
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=22mm)
	t
	14.484
	5189.46
	4411.04
	0.85

	38
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=25mm)
	t
	19.217
	5189.46
	4411.04
	0.85

	39
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  部位：斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=6mm)
	t
	0.539
	5732.58
	4872.69
	0.85

	40
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  部位：斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=8mm)
	t
	3.087
	5732.58
	4872.69
	0.85

	41
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  部位：斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=10mm)
	t
	1.665
	5732.58
	4872.69
	0.85

	42
	010515001015
	现浇构件钢筋
	  部位：斜屋面
  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径=12mm)
	t
	0.9
	5682.2
	4829.87
	0.85

	43
	010516006001
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ16)
	个
	109
	5.61
	4.77
	0.85

	44
	010516006002
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	1256
	6.74
	5.73
	0.85

	45
	010516003001
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	478
	16.9
	14.37
	0.85

	  工程名称：通信公共基础设施用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_地下室消防泵房土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001004
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	32.31
	555.37
	472.06
	0.85

	2
	010501004003
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	158.35
	538.77
	457.95
	0.85

	3
	010502001005
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:密实性微膨胀混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	7.3
	553.76
	470.7
	0.85

	4
	010504001002
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:密实性微膨胀混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	74.4
	545.69
	463.84
	0.85

	5
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:密实性混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	50.38
	544.07
	462.46
	0.85

	6
	010506001007
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
	m2
	12.68
	160.38
	136.32
	0.85

	7
	010502002003
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.14
	739.09
	628.23
	0.85

	8
	010503004004
	圈梁
	  门槛
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.07
	747.57
	635.43
	0.85

	9
	010503004002
	圈梁
	  水平系梁
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.31
	722.58
	614.19
	0.85

	10
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300、φ6mm
	t
	0.019
	5762.11
	4897.79
	0.85

	11
	010515001016
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ6mm
	t
	0.491
	5483.46
	4660.94
	0.85

	12
	010515001017
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ8mm
	t
	2.161
	5483.47
	4660.95
	0.85

	13
	010515001018
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ10mm
	t
	0.218
	5483.49
	4660.97
	0.85

	14
	010515001019
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ12mm
	t
	4.405
	5484.18
	4661.55
	0.85

	15
	010515001020
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ14mm
	t
	15.535
	5484.18
	4661.55
	0.85

	16
	010515001021
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ16mm
	t
	5.22
	5484.18
	4661.55
	0.85

	17
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ18mm
	t
	1.486
	5484.18
	4661.55
	0.85

	18
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ20mm
	t
	1.662
	5189.46
	4411.04
	0.85

	19
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ22mm
	t
	0.465
	5189.46
	4411.04
	0.85

	20
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ25mm
	t
	1.477
	5189.46
	4411.04
	0.85

	21
	010516003003
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	48
	16.9
	14.37
	0.85

	22
	010516006004
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (φ16)
	个
	336
	5.61
	4.77
	0.85

	23
	010516006005
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (φ18)
	个
	50
	5.61
	4.77
	0.85

	24
	010516006003
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (φ20)
	个
	20
	6.74
	5.73
	0.85

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_发电机房土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001004
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.03
	504.94
	429.2
	0.85

	2
	010505001005
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送密实性抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	15.94
	494.24
	420.1
	0.85

	3
	010502002002
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.07
	739.09
	628.23
	0.85

	4
	010503004003
	圈梁
	  门槛
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.06
	747.5
	635.38
	0.85

	5
	010503004005
	圈梁
	  水平系梁
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.03
	722.59
	614.2
	0.85

	6
	010503005002
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.1
	751.3
	638.61
	0.85

	7
	010505006003
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.22
	574.05
	487.94
	0.85

	8
	010505008003
	雨篷、悬挑板、阳台板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.53
	617.6
	524.96
	0.85

	9
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300、φ6mm
	t
	0.006
	5761.67
	4897.42
	0.85

	10
	010515001031
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ6mm
	t
	0.629
	5483.47
	4660.95
	0.85

	11
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ8mm
	t
	0.861
	5483.47
	4660.95
	0.85

	12
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ10mm
	t
	1.182
	5483.47
	4660.95
	0.85

	13
	010515001034
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ12mm
	t
	0.226
	5484.16
	4661.54
	0.85

	14
	010515001035
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ14mm
	t
	0.039
	5484.1
	4661.48
	0.85

	15
	010515001036
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ16mm
	t
	0.232
	5484.18
	4661.55
	0.85

	16
	010515001037
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ18mm
	t
	0.34
	5484.18
	4661.55
	0.85

	17
	010515001038
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ20mm
	t
	0.217
	5189.45
	4411.03
	0.85

	18
	010515001039
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、φ25mm
	t
	0.664
	5189.46
	4411.04
	0.85

	19
	010516003002
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	32
	16.9
	14.37
	0.85

	20
	010516006006
	电渣压力焊接
	  1.电渣压力焊接 (φ20)
	个
	20
	6.74
	5.73
	0.85

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：园林绿化与景观工程_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：暂列金_渣土收纳费

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值


四、影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：通信公共基础设施用房_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：通信公共基础设施用房_房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	3066.6
	82.83
	70.41
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	2041.86
	3.64
	3.09
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	1901.22
	10.12
	8.6
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	1692.04
	10.85
	9.22
	0.85

	5
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	116.16
	30.02
	25.52
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033001
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	30
	67.24
	57.15
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	1.独立基础
	m2
	341.14
	67.92
	57.73
	0.85

	3
	011702001002
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	4.7
	53.96
	45.87
	0.85

	4
	011702002001
	柱模板
	1.独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	1077.22
	75.23
	63.95
	0.85

	5
	011702002002
	柱模板
	  部位：TZ
  1.独立矩形柱
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	59.06
	78.05
	66.34
	0.85

	6
	011702003001
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	226.59
	93.49
	79.47
	0.85

	7
	011702005001
	基础梁模板
	1.有底模基础梁
	m2
	378.92
	70.49
	59.92
	0.85

	8
	011702006001
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	32.58
	88.55
	75.27
	0.85

	9
	011702008001
	圈梁模板
	1.圈梁
	m2
	171.26
	62.44
	53.07
	0.85

	10
	011702009001
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	157.34
	84.2
	71.57
	0.85

	11
	011702011001
	墙模板
	1.直形墙
	m2
	85.65
	66.86
	56.83
	0.85

	12
	011702014002
	有梁板模板
	1.斜板、坡屋面板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	202.32
	76.1
	64.69
	0.85

	13
	011702014001
	有梁板模板
	1.有梁板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	4847.75
	77.99
	66.29
	0.85

	14
	011702014004
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.悬挑构件模板增加费
	m2
	274.33
	82.69
	70.29
	0.85

	15
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.压顶
	m2
	64.52
	63.63
	54.09
	0.85

	16
	011702021001
	栏板模板
	  1.栏板 屋面檐口斜板
	m2
	573.53
	76.31
	64.86
	0.85

	17
	011702021002
	栏板模板
	  1.栏板
	m2
	466.65
	66.38
	56.42
	0.85

	18
	011702022001
	天沟、檐沟模板
	1.天沟、挑檐
	m2
	139.07
	88.31
	75.06
	0.85

	19
	011702024001
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式) 三跑楼梯
	m2
	41.16
	154.37
	131.21
	0.85

	20
	011702024002
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式) 四跑楼梯
	m2
	110.05
	128.63
	109.34
	0.85

	21
	011702024003
	楼梯模板
	  1.直形楼梯 (板式)
	m2
	47.52
	171.51
	145.78
	0.85

	22
	011702027001
	台阶模板
	1.台阶
	m2
	171.68
	34.12
	29
	0.85

	23
	011702036002
	小型构件模板
	  部位：地沟模板
  1.小型构件
1.小型构件
	m2
	42.86
	73.72
	62.66
	0.85

	24
	011702016001
	平板模板
	1.平板
	m2
	290.37
	62.41
	53.05
	0.85

	25
	011702014003
	有梁板模板
	  节点
1.有梁板
	m2
	159.63
	68.57
	58.28
	0.85

	26
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	1.雨篷
	m2
	41.96
	113.24
	96.25
	0.85

	  工程名称：通信公共基础设施用房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_地下室消防泵房土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	273.6
	68.73
	58.42
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	58.5
	10.12
	8.6
	0.85

	3
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	42.1
	10.85
	9.22
	0.85

	4
	011701003003
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:集水坑
  2.里脚手架
	m2
	19.52
	3.64
	3.09
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	010401001002
	砖基础
	  砖模
  1.砖品种、规格、强度等级:240mm厚蒸压
粉煤灰砖
  2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5
	m3
	93.33
	631.18
	536.5
	0.85

	2
	011702033003
	垫层模板
	  1.垫层
	m2
	13.22
	67.24
	57.15
	0.85

	3
	011702001004
	基础模板
	  1.满堂基础、桩承台 (无梁式)
	m2
	83.03
	53.96
	45.87
	0.85

	4
	011702002004
	柱模板
	1.独立矩形柱 地下室模板
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	41.19
	78.95
	67.11
	0.85

	5
	011702011003
	墙模板
	  1.直形墙 地下室模板
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	458.55
	71.32
	60.62
	0.85

	6
	011702014006
	有梁板模板
	  1.有梁板 地下室模板
  2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	234.91
	75.32
	64.02
	0.85

	7
	011702003003
	构造柱模板
	  1.构造柱 地下室模板
	m2
	17
	99.66
	84.71
	0.85

	8
	011702008003
	圈梁模板
	  1.圈梁 地下室模板
	m2
	4.74
	66.84
	56.81
	0.85

	9
	011702024005
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	12.68
	171.51
	145.78
	0.85

	10
	011702036001
	小型构件模板
	  部位：地沟
  1.小型构件
	m2
	4.61
	73.72
	62.66
	0.85

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_发电机房土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 )
  2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	149.6
	82.83
	70.41
	0.85

	2
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	4.8
	3.64
	3.09
	0.85

	3
	011701003006
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	182.64
	10.12
	8.6
	0.85

	4
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m)
	m2
	58.56
	10.85
	9.22
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002003
	柱模板
	  1.独立矩形柱 三层及以下的其他类建筑模板
  2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	37.97
	88.95
	75.61
	0.85

	2
	011702014005
	有梁板模板
	1.有梁板 三层及以下的其他类建筑模板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)
	m2
	147.11
	91.41
	77.7
	0.85

	3
	011702003002
	构造柱模板
	  1.构造柱 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	13.95
	111.75
	94.99
	0.85

	4
	011702008002
	圈梁模板
	1.圈梁 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	11.38
	74.93
	63.69
	0.85

	5
	011702023003
	雨篷、悬挑构件模板
	  1.雨篷 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	4.4
	135.89
	115.51
	0.85

	6
	011702009002
	过梁模板
	1.过梁 三层及以下的其他类建筑模板
	m2
	2.01
	101.05
	85.89
	0.85

	7
	011702021003
	栏板模板
	  1.栏板 屋面檐口斜板 三层及以下的其他
类建筑模板
	m2
	70.31
	91.59
	77.85
	0.85

	  工程名称：发电机房及地下消防泵房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：室外工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：园林绿化与景观工程_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：暂列金_渣土收纳费

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值


五、影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）
	工程名称：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房工程设计

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010030
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	3.3
	2.81
	0.85

	2
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.421
	0.36
	0.85

	3
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3400
	2890
	0.85

	4
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3400
	2890
	0.85

	5
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3400
	2890
	0.85

	6
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3400
	2890
	0.85

	7
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3400
	2890
	0.85

	8
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3400
	2890
	0.85

	9
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3400
	2890
	0.85

	10
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3400
	2890
	0.85

	11
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3300
	2805
	0.85

	12
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3300
	2805
	0.85

	13
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3300
	2805
	0.85

	14
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.421
	0.36
	0.85

	15
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.439
	0.37
	0.85

	16
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.418
	0.36
	0.85

	17
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.439
	0.37
	0.85

	18
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.439
	0.37
	0.85

	19
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.405
	0.34
	0.85

	20
	04290110
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ500 A125
	m
	165
	140.25
	0.85

	21
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	320
	272
	0.85

	22
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	340
	289
	0.85

	23
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	320
	272
	0.85

	24
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	340
	289
	0.85

	25
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	360
	306
	0.85

	26
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	340
	289
	0.85

	27
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	360
	306
	0.85

	28
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	340
	289
	0.85

	29
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	360
	306
	0.85

	30
	80213680_2
	预拌泵送密实性抗渗混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	360
	306
	0.85

	31
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	380
	323
	0.85

	32
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	400
	340
	0.85

	33
	80213690_1
	C35无收缩细石混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	400
	340
	0.85

	34
	80215180
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	380
	323
	0.85

	35
	80215185_1
	预拌泵送抗渗密实性微膨胀混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	400
	340
	0.85

	36
	80215185_2
	预拌泵送抗渗密实性混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	400
	340
	0.85

	37
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	400
	340
	0.85


附表一
承包人提供的主要材料和设备清单

（招标阶段）

工程名称：中国联合网络通信有限公司漳州市分公司新建通信公共基础设施用房项目                                        标段：/     第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 A125
	m
	1547.7
	165
	±5
	165
	255370.5
	5.51

	2
	线材 HRB400EΦ8
	t
	76.888
	3300
	±5
	3300
	253730.4
	5.47

	3
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	562.797
	360
	±5
	360
	202606.92
	4.37

	4
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	383.97
	380
	±5
	380
	145908.6
	3.15

	5
	烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5
	块
	133250.946
	1.02
	±5
	1.02
	135915.96
	2.93

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	29.963
	3400
	±5
	3400
	101874.2
	2.2

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	29.188
	3400
	±5
	3400
	99239.2
	2.14

	8
	预拌泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	246.804
	380
	±5
	380
	93785.52
	2.02

	9
	松木锯材 
	m3
	74.027
	1203.33
	±5
	1203.33
	89078.91
	1.92

	10
	铝合金型材 综合
	kg
	5213.067
	15.699
	±5
	15.7
	81839.94
	1.76

	11
	6高透光单银LOW-E+9空气+6透明玻璃 6+9A+6
	㎡
	545.542
	150
	±5
	150
	81831.3
	1.76

	12
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	㎡
	2742.803
	28
	±5
	28
	76798.48
	1.66

	13
	钢丝网骨架(聚乙烯)塑料复合管（电热熔连接 1.6Mpa）DN150 
	m
	484.358
	155.27
	±5
	155.27
	75206.27
	1.62

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	21.892
	3400
	±5
	3400
	74432.8
	1.6

	15
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	20.141
	3400
	±5
	3400
	68479.4
	1.48

	16
	钢管使用费 
	t.月
	487.657
	138.58
	±5
	138.58
	67579.51
	1.46

	17
	预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	159.934
	400
	±5
	400
	63973.6
	1.38

	18
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5)碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	185.918
	320
	±5
	320
	59493.76
	1.28

	19
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	15.323
	3400
	±5
	3400
	52098.2
	1.12

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	14.975
	3400
	±5
	3400
	50915
	1.1

	21
	净干砂（机制砂） 
	m3
	297.867
	163.02
	±5
	163.02
	48558.28
	1.05

	22
	散装水泥 42.5
	kg
	119279.094
	0.405
	±5
	0.41
	48308.03
	1.04

	23
	碎石 Φ20-40
	m3
	283.675
	169.54
	±5
	169.54
	48094.26
	1.04

	24
	预拌混凝土 C20
	m3
	151.409
	296.12
	±5
	296.12
	44835.23
	0.97

	25
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	124.092
	360
	±5
	360
	44673.12
	0.96

	26
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*95+1*50 
	m
	164.024
	271.67
	±5
	271.67
	44560.4
	0.96

	27
	英红彩瓦 420mm×332mm
	块
	4594.887
	9.5
	±5
	9.5
	43651.43
	0.94

	28
	玻化砖 600×600
	㎡
	1070.93
	40
	±5
	40
	42837.2
	0.92

	29
	预拌混凝土 C25
	m3
	130.285
	315.53
	±5
	315.53
	41108.83
	0.89

	30
	线材 HRB400EΦ6
	t
	12.147
	3300
	±5
	3300
	40085.1
	0.86

	31
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	249.918
	138.58
	±5
	138.58
	34633.64
	0.75

	32
	预拌泵送抗渗密实性微膨胀混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	80.25
	400
	±5
	400
	32100
	0.69

	33
	4mmAPP改性沥青防水卷材（复合基胎） 
	m2
	1420.244
	22
	±5
	22
	31245.37
	0.67

	34
	40厚花岗岩 
	㎡
	269.332
	115.04
	±5
	115.04
	30983.95
	0.67

	35
	墙面砖 300×600
	㎡
	770.817
	40
	±5
	40
	30832.68
	0.66

	36
	腻子粉 
	kg
	11660.773
	2.61
	±5
	2.61
	30434.62
	0.66

	37
	成品不锈钢消防水箱 有效面积13.5平方米 有效高度1.35米 有效容积
18.225立方米（含通气管，液位计，溢流管泄水管及阀门）外包30mm橡塑保温 
	个
	1
	30000
	±5
	30000
	30000
	0.65

	38
	无光高级丙烯酸外墙涂料 
	kg
	1532.251
	17.7
	±5
	17.7
	27120.84
	0.58

	39
	磨光花岗岩板 20厚
	㎡
	364.3
	70.8
	±5
	70.8
	25792.44
	0.56

	40
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	65.676
	360
	±5
	360
	23643.36
	0.51

	41
	8-3-4色条砖 50*200
	㎡
	1053.713
	22.12
	±5
	22.12
	23308.13
	0.5

	42
	密目安全网（阻燃） 1.5×6
	㎡
	3664.29
	6.19
	±5
	6.19
	22681.96
	0.49

	43
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	6.49
	3400
	±5
	3400
	22066
	0.48

	44
	天然砂砾 5-80mm
	m3
	180.552
	121.11
	±5
	121.11
	21866.65
	0.47

	45
	杉木锯材 
	m3
	16.094
	1343.85
	±5
	1343.85
	21627.92
	0.47

	46
	玻璃钢化粪池 
	m3
	24
	862.07
	±5
	862.07
	20689.68
	0.45

	47
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*240+1*120 
	m
	30.805
	668.57
	±5
	668.57
	20595.3
	0.44

	48
	预拌泵送抗渗密实性混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	50.884
	400
	±5
	400
	20353.6
	0.44

	49
	芝麻灰花岗岩路沿石烧面 200*150*50
	m
	675.86
	30
	±5
	30
	20275.8
	0.44

	50
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18
	m3
	87.061
	232.89
	±5
	232.89
	20275.64
	0.44

	51
	烧结煤矸石多孔砖 190×90×90
	块
	27159.849
	0.73
	±5
	0.73
	19826.69
	0.43

	52
	甲级钢质防火门 综合  含门锁，闭门器
	㎡
	56.091
	350
	±5
	350
	19631.85
	0.42

	53
	扣件、底座使用费 
	个.月
	76519.808
	0.25
	±5
	0.25
	19129.95
	0.41

	54
	4mm厚双面自粘橡胶沥青防水卷材 
	㎡
	856.097
	22
	±5
	22
	18834.13
	0.41

	55
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	53.542
	340
	±5
	340
	18204.28
	0.39

	56
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	53.698
	330.1
	±5
	330.1
	17725.71
	0.38

	57
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 Φ160
	个
	83.033
	207.15
	±5
	207.15
	17200.29
	0.37

	58
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	40789.268
	0.421
	±5
	0.42
	17172.28
	0.37

	59
	植草砖 250*190*70
	㎡
	574.77
	29.41
	±5
	29.41
	16903.99
	0.36

	累计比例（%）
	70.12


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。 

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场
（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： 见设计文件要求 
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求： 见设计文件要求 

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
按照国家及省市有关规定。
（二）水土保持与环境要求
按照国家及省市有关规定。
（三）文明施工要求
（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。
（四）施工机具进场要求
满足施工需求。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行
（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	照明灯具
	按设计要求，合格以上
	永利达
	利惠
	松下
	

	2
	自动报警
	按设计要求，合格以上
	北大青鸟
	泰和安
	海湾
	

	3
	电源开关
	按设计要求，合格以上
	施耐德
	常熟
	正泰
	

	4
	发电机
	按设计要求，合格以上
	神洲万达  
	山东联华
	安徽里卡
	

	5
	开关面板
	按设计要求，合格以上
	ABB 
	TCL
	鸿雁
	

	6
	网络线
	按设计要求，合格以上
	深缆
	彩兰电缆
	通尔达
	

	7
	洁具
	按设计要求，合格以上
	恒洁
	TOTO
	和成
	

	8
	通风
	按设计要求，合格以上
	福建文特森
	上风高科
	浙江亿利达
	

	9
	电线、电缆
	按设计要求，合格以上
	深缆
	彩兰电缆
	青岛汉缆
	

	10
	电工套管、塑料给水管、塑料排水管
	按设计要求，合格以上
	伟鹰
	顾地
	亚通
	

	11
	水泵
	按设计要求，合格以上
	上海蓝工
	上海中泉
	上海祈能
	

	12
	配电箱
	按设计要求，合格以上
	福建诚毅电力
	厦门三帆电气
	漳州新源电控
	

	13
	商品混凝土
	按设计要求，合格以上
	龙成
	宝达
	中建
	

	14
	钢筋
	按设计要求，合格以上
	三宝
	三钢
	宝钢
	

	15
	水泥
	按设计要求，合格以上
	华润
	春驰
	红狮
	

	16
	配电箱
	按设计要求，合格以上
	福建诚毅电力
	厦门三帆电气
	漳州新源电控
	

	17
	瓷砖
	按设计要求，合格以上
	富高陶瓷
	绿苹果陶瓷
	堡玛世嘉
	

	18
	管桩
	按设计要求，合格以上
	明欣
	塔强
	三和
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、投标保证金有关单据扫描件
十一、其他资料（资格文件）
十二、封面（商务文件）
十三、投标函
十四、投标函附录
十五、已标价工程量清单
十六、其他资料（商务文件）
十七、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

十二、承诺书

承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位以及拟派出的项目负责人         （姓名）未被纳入建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”，未处于“黑名单”管理期间。若以上承诺不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

                    投标人：                    (盖投标人单位公章)

法定代表人：                 （盖章）
十三、无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。


                       投标人：                 (盖单位公章)
                       法定代表人：               （盖章）
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	工程通过竣工验收之日起24个月。 
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的10%
	

	3
	分包
	3.5
	详见本项目专用合同条款。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：详见本项目专用合同条款。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额：合同价款的10%，工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	详见本项目专用合同条款。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	扣留工程结算审定价的3%作为工程质量保证金
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                       标段：/    第  页  共  页                           
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

 七、投标人承诺的主要材料设备品牌表

	投标人承诺的主要材料设备品牌表

	序号
	名称
	规格、型号
	参考品牌一
	参考品牌二
	参考品牌三
	投标人承诺的品牌

	1
	照明灯具
	按设计要求，合格以上
	永利达
	利惠
	松下
	

	2
	自动报警
	按设计要求，合格以上
	北大青鸟
	泰和安
	海湾
	

	3
	电源开关
	按设计要求，合格以上
	施耐德
	常熟
	正泰
	

	4
	发电机
	按设计要求，合格以上
	神洲万达  
	山东联华
	安徽里卡
	

	5
	开关面板
	按设计要求，合格以上
	ABB 
	TCL
	鸿雁
	

	6
	网络线
	按设计要求，合格以上
	深缆
	彩兰电缆
	通尔达
	

	7
	洁具
	按设计要求，合格以上
	恒洁
	TOTO
	和成
	

	8
	通风
	按设计要求，合格以上
	福建文特森
	上风高科
	浙江亿利达
	

	9
	电线、电缆
	按设计要求，合格以上
	深缆
	彩兰电缆
	青岛汉缆
	

	10
	电工套管、塑料给水管、塑料排水管
	按设计要求，合格以上
	伟鹰
	顾地
	亚通
	

	11
	水泵
	按设计要求，合格以上
	上海蓝工
	上海中泉
	上海祈能
	

	12
	配电箱
	按设计要求，合格以上
	福建诚毅电力
	厦门三帆电气
	漳州新源电控
	

	13
	商品混凝土
	按设计要求，合格以上
	龙成
	宝达
	中建
	

	14
	钢筋
	按设计要求，合格以上
	三宝
	三钢
	宝钢
	

	15
	水泥
	按设计要求，合格以上
	华润
	春驰
	红狮
	

	16
	配电箱
	按设计要求，合格以上
	福建诚毅电力
	厦门三帆电气
	漳州新源电控
	

	17
	瓷砖
	按设计要求，合格以上
	富高陶瓷
	绿苹果陶瓷
	堡玛世嘉
	

	18
	管桩
	按设计要求，合格以上
	明欣
	塔强
	三和
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2. 投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

 投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
11

