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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）（招标项目名称）已由漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2020]32号文批准建设，建设单位为福建省漳州市气象局，建设资金来源由业主多渠道筹集，招标人为福建省漳州市气象局，委托的招标代理单位为福建省建融工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：金峰管委会以南，规划道路以东；
2.2  工程建设规模：本次建设内容为主楼室内二次装饰工程（不含气象科普楼），装饰面积8954.88平方米，项目主要建设内容包括楼装饰、装配式建筑、安装工程等。总投资概算1098.70万元人民币；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本次招标控制价8588602元人民币，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑装修装饰工程专业承包二级资质可承担单项合同金额2000万元以下的建筑装修装饰工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：二级建造师可承担中小型规模的项目“建筑物高度15～100米；3000平方米<单体建筑面积<30000平方米的工业、民用与公共建筑工程”；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥8588602元；
2.5 工期要求：总工期为200个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的企业及建造师不得参与本项目的投标。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。③根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动。④投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。⑤投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年1月30日 08:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统 （下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（B类，6%≤K＜10%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年2月24日 12:00:00（指款项到帐截止时间）。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：以下①、②、③、④、⑤中任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤年度投标保证金。注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月25日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建省漳州市气象局
地址：漳州市芗城区大同新巷9号，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2030661，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路东湖大厦5B，邮编：363000
电子邮箱:fjjrzz123@126.com
电话：0596-2922609、2937842，传真：/
联系人：小朱、小张
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局
地址：漳州市芗城区胜利东路15号建设大厦
联系电话：0596-2931236
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2939029
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省漳州市气象局
地址：漳州市芗城区大同新巷9号
联系人：黄先生
电话：0596-2030661
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司
地址：漳州市胜利东路东湖大厦5B
联系人：小朱、小张
电话：0596-2926609、2937842
传真：/
电子邮箱：fjjrzz123@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）
报建编号：3506001705100103
招标项目编号：E3506010601800559002
标段名称（如果有）：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）)
标段编号（如果有）：E3506010601800559002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由业主多渠道筹集
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	金峰管委会以南，规划道路以东

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本次建设内容为主楼室内二次装饰工程（不含气象科普楼），装饰面积8954.88平方米，项目主要建设内容包括楼装饰、装配式建筑、安装工程等。总投资概算1098.70万元人民币

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼
联系电话：0596-2039029


	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：为防止人员聚集，防控期间本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，不参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为200日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干，工程量按实结算

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年2月4日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：政策性允许分包的内容
接受分包的第三人资格、资质要求：具备分包工程专业相应资质的单位。
采取上述专业分包之前，必须征得发包人同意，并提供分包合同承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月25日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾陆万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式之一提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标编号E3506010601800559002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国工商银行漳州市龙江支行
帐户名称：福建省漳州市气象局
帐    号：1409020109022009620
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准，并处于有效期限内。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
由保险公司出具的投标保证保险，但其保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同条款（范本）向社会主动公开
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示；投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：本项目不适用。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
根据闽建筑[2019]16号规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中


	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年2月25日 08:30:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月25日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家3人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法(B类，6%≤K＜10%)

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提供，中标人可任选一种方式提交。若采用银行保函方式，需确保银行保函有效期在工程竣工验收（含消防验收，下同）前有效
履约担保期限：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还。注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效（保函格式中的有效期应描述为：合同签订之日至工程竣工验收合格之日止）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。②若中标人无法在合同签订前7天内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。③若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市住房与城乡建设局
地点：胜利东路15号建设大厦
电话：0596-2931236

	35. 
	34.2
	其他
	1、关于招标文件相关内容的调整：（本招标文件中有与本条款内容不符的，以此条款为准。）
1.1投标须知前附表第13项4.1/4.2条款的补充：

投标其他资格要求：①根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》闽建[2016]5号文件的规定，被限制投标的企业及建造师不得参与本项目的投标。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”的不得参与本项目的投标。③根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动。④投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。⑤投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

1.2投标须知前附表第20项18.1/18.2.1条款中投标保证金的有关修改条款为：投标保证金若采用电汇或银行转账的提交时间:截止到2021年2月24日北京时间12:00时止（指款项到达指定账户时间）。

1.3投标须知前附表第25项22.1条款增加：

   开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

3、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。

4、根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

5、投标人发现招标文件参考品牌存在本地无法采购或采购成本远远偏离预算价等异常情形的，可以在答疑环节向招标人提出，招标人应予回应。

6、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

7、中标人应在中标候选人公示期满后3日历天内领取中标通知书。中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构提供完整的纸质书面投标文件肆份，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并不予退还其投标保证金。

8、中标人应在招标文件规定的期限内提交履约担保和签订书面合同，否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。

9、工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2013]43号及闽建筑[2014]2号执行。投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，并保证施工期间项目部施工管理人员与系统备案人员一致，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。

10、中标人应在合同签订之日起15个工作日内应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

11、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

12、招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。

13、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	本条款删除。

本条款修改为：本工程不接受联合体投标。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交、开标评标过程中可能涉及到的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

5.3中标人应按相关规定向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

9.1、招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

9.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：

10.1、投标人不召开投标预备会。

10.2、投标人若对招标文件有任何疑问于2021年2月4日上午11:00时前以书面形式提交至代理机构，逾期不予受理。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

邮箱：fjjrzz123@126.com（须电话确认，电话：0596-2926609）

无论是招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的请求对招标文件做出澄清和解答，招标代理都将在本招标工程项目的投标截止时间5日前以补充通知形式予以澄清和解答，该澄清和解答是作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3、所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）”上发布。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1 资格文件应包括下列内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）授权委托书（如有时）；

（4）拟派出项目负责人简要情况表；

（5）拟派出项目技术负责人简要情况表；

（6）项目部施工管理人员到位承诺书；

（7）投标人基本账户信息；

（8）投标保证金有关单据扫描件；

（9）其他材料（资格文件）。

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价工程量清单；

（4）主要材料选用表；

（5）投标人提供的主要材料和设备清单；

（6）其他资料（商务文件）。

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	16
	原文见范本
	原文删除修改为: 投标人的投标报价应执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013。

16.1  投标报价说明

16.1.1 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

16.1.2  投标文件中的单价和合计全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

16.1.3 投标报价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

16.1.4投标报价由投标人按照招标代理机构提供的有关资料，依据现行计价规定，根据市场变化及充分考虑投标须知第 5 条款所述费用并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

16.2  投标报价依据

招标文件、施工图纸、工程量清单、工程预算审核书、主要材料表、答疑纪要、补充通知等。

16.3 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

16.4 投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

16.5 本工程采用固定单价加风险包干方式，本工程的中标价的综合单价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。工程量按实结算。

16.5.1 投标人的投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、赶工、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

16.5.2 投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 风险包干范围包括：

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）、人工、机械台班价格及相关费用标准等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用[包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时占地及安全文明措施费（如洗车台等）；

（5）协调与现场周边及村民关系并处理与政府有关职能部门工作可能带来的干扰（非承包人原因导致的工期延误可相应顺延）；

（6）预制场地由中标人自行考虑，如需办理租用，中标人自行考虑租赁费计入报价；

（7）本项目施工中所产生的水、电费由中标人支付。停水、停电由中标人自备设施解决，由此造成的工期延误与费用赔付由中标人承担；

（8）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入合同价款中；

（9）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由中标人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由中标人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

（10）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给中标人造成的损失，招标人不予任何经济补偿；

（11）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

（12）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，该费用已计入综合单价内，实际施工中招标人不再另行支付；

（13）与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等；

（14）现有垃圾、障碍物、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用由中标人承担，投标人应在投标所报价格内充分考虑，中标后不予调整；

（15）建筑消防设施和电气防火安全检测费由中标人承担，投标人应在投标所报价格内充分考虑，中标后不予调整。

（16）中标人应自行负责与其他专业施工单位的交叉施工协调及配合工作，由此产生的相关费用已在投标报价中充分考虑，中标后不予调整；

（17）中标人应配合其他专业施工单位的交叉施工新旧系统的并机、匹配、安装、调试等工作，直至系统正常运行并经业主验收合格，由此产生的相关费用已在投标报价中充分考虑，中标后不予调整。             

风险费用的计算方法：投标人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。投标人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合综合单价。

16.6 其他报价要求详见第 3 章评标办法和标准中的规定。

	18.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标候选人（暨中标结果）公示期满后，招标人无息退还中标候选人以外的投标保证金。施工合同签订后无息退还中标人的投标保证金。

银行转账或汇款的投标保证金退还：投标保证金退款材料为①内容为“收到退还漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）投标保证金”的收款收据（收款收据日期为开标当天日期或之后）、②投标保证金汇款凭证及基本账户信息复印件，以上材料均需加盖投标人单位公章。退款材料于中标公示期间自行提交（含邮寄）到代理公司，由代理公司统一收齐后交给招标人，招标人在中标候选人（暨中标结果）公示期结束后（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后），办理投标保证金退还手续。未在中标公示期间将退款材料递交到代理公司的投标人，应自行去办理退款手续。代理公司不再一一通知各投标人。

	18.3
	原文见范本
	18.3投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

	21.4
	原文见范本
	本条款删除

	26.3
	原文见范本
	招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。  

	29.1
	原文见范本
	原文补充为：工程竣工验收（含消防验收，下同）合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还履约担保。中标人应保证履约担保在该段时间内保持有效。

	30.3
	原文无
	原文补充为：确定中标以后，在法定期限内，中标人由于非不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金，不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：

B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：工民建或土建或建筑工程施工或建筑装饰施工或建筑。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：不要求；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　　 /。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第三项

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第四项

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第五项


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
发包人（全称）：福建省漳州市气象局

承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）。

2.工程地点：金峰管委会以南，规划道路以东。

3.工程立项批准文号：漳发改审[2020]32号文。

4.资金来源：由业主多渠道筹集。

5.工程内容：本次建设内容为主楼室内二次装饰工程（不含气象科普楼），装饰面积8954.88平方米，项目主要建设内容包括楼装饰、装配式建筑、安装工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日，具体时间以发包人、监理人通知为准。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：200天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）              (¥              元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  (¥               元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写                (¥               元)。

2.合同价格形式：采用固定单价加风险包干。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第1节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、澄清纪要、补充通知；②、经审核后的工程量清单及编制说明；③、设计变更、补充协议等书面文件；④、承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑤、其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：福建泷澄集团设计院有限公司；
资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于调整疫情防控期间房建市政项目工程造价有关方面的指导意见》（闽建筑[2020]11号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、 规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标函及其附件；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、已标价工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图肆套。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图纸。承包人若对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工场地围栏、围墙以外50米为界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。具体详见专用条款第10.1条款“关于变更的范围的约定”。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：因设计变更引起工程量增减按规定程序按实核增核减。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：（签订合同时填写）

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口，施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：地下管线由相关部门现场提供。承包人须加以保护，施工过程如有损坏承包人应负责检修费用并承担相应责任。
⑷由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。

⑸水准点与座标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

⑹图纸会审和设计交底时间：本合同签订后5日历天内，发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审，并做好四方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要，并分送有关单位。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。

发包人应当向承包人提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险或其他形式，具体待签订合同时明确。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人3套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各3份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律规定和工程竣工归档要求的竣工资料的套数、内容、时间等书面及电子版资料如期移交发包人。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人已综合考虑了临时租用土地、施工场地平整、施工便道等临时工程或措施费用，中标后不再调整。②承包人应协调与现场周边关系并处理与政府有关职能部门工作可能带来的干扰，并应综合考虑可能存在的红线外的民事责任[如：因施工造成周围民房、建（构）筑物的损坏赔偿等]，如有发生民事纠纷，承包人应自行协调解决，其责任及相关费用全部由承包人承担，承包人已综合考虑在其投标报价中。③承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测、电梯安全检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。④本工程已完工程成品在工程竣工验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。⑤承包人负责对施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，并承担相关费用，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。⑥在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。⑦承包人在开工前及施工中以活动房形式提供现场办公条件，费用由承包人承担，并已综合考虑在其投标报价中。⑧施工过程中，承包人应协调配合各专业工程，科学合理组织施工。⑨承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、降雨等的影响，制定切实可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人、监理人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。⑩承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。承包人须进行甲醛处理，并委托专业第三方检测机构进行空气质量检测，空气质量须达标，未达标须整改至达标为止。
投标人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，合同实施过程中不再调整。承包人应做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，并承担由此产生的费用。承包人已将赶工措施费考虑进投标报价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号文的要求文件规定。根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。承包人在投标报价时已考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。承包人应按要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，平时及时清理建筑垃圾，保持施工场所干净整齐，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：（签订合同时填写）

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间（即接到总监理工程师发出的开工令之日须进场）后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

依据通用合同条款规定执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币3000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计8人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付建造师变更违约金人民币10万元/人·次。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元/人·次，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前10天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付违约金人民币5万元/人·次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理工程师和发包方批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付交纳违约金：更换技术负责人的10 万元/人·次；更换其它施工管理人员的5万元/人·次。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金人民币5000元/人·次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：政策性允许分包的内容。
其他关于分包的约定：承包人按规定进行项目分包的，应在分包前将分包人的资质、能力报发包人和监理人考核、认可后方可办理相关手续，分包的程序须符合有关法律法规规定。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程竣工验收合格交付使用前由承包人负责照管保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的 10％。

履约担保形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提供，中标人可任选一种方式提交。若采用银行保函方式，需确保银行保函有效期在工程竣工验收（含消防验收，下同）前有效。

注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效（保函格式中的有效期应描述为：合同签订之日至工程竣工验收合格之日止）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。

②若中标人无法在合同签订前7天内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。

③若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

履约担保提交：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前提交，未按时缴纳履约保证金视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

履约担保的退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案后三十天内无息退还(若需向承包人扣除违约金，应扣除违约金部分）。若采用银行保函方式提交履约担保的，于工程竣工验收合格后凭验收合格证明报请终止履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员（签订合同时填写）

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.1.1 工作目标：

①伤亡事故控制目标：死亡为零，重伤为零，轻伤为零。

6.1.1.2工作内容：

①施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

②承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

③按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

③项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次500元人民币。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运，所有施工建筑垃圾应全部及时清运出现场，各项清理费用已包括在合同总价中，不再调整；同时应文明施工。发包人现场检查发现场地卫生不到位的，承包人须交纳违约金500元/次。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签定28天内，一次性支付安全文明施工费 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前向监理工程师提交《施工组织设计》，应于每月的25日上报本月工程完成情况和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到承包人报送资料后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后5天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天，最迟不得晚于开工日。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2000元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为签约合同价的5%，由发包人直接从承包人的履约担保金或工程结算款中抵扣。

①因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

②承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出工程联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约金1000元人民币/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：依据通用合同条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①八级及以上大风（按气象部门公布资料为准）；②24小时雨量为50mm及以上（按气象部门提供资料为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。

发包人推荐主要材料品牌表如下:
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	承包人承诺的品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	瓷砖
	
	蒙娜丽莎瓷砖
	东鹏瓷砖
	诺贝尔
	马可波罗
	格莱斯
	

	2
	铝单板
	
	美克莱
	方尚
	蓝田

七色
	欧陆
	/
	

	3
	石材
	
	环球UMGG
	万里石石材
	溪石石材
	/
	/
	

	4
	复合实木门
	
	TATA木门
	索菲亚木门
	梦天木门
	/
	/
	

	5
	配电
	
	正泰
	欧普
	德力西
	诚毅电力
	/
	

	6
	插座/开关/接线盒
	
	公牛
	德力西
	正泰
	欧普


	/
	

	7
	LED灯
	
	欧普
	雷士
	通士达
	飞利浦
	/
	

	8
	电线/电缆
	
	太阳
	远东电缆
	正泰
	珠江
	熊猫
	

	9
	PC管/PPR管/UPVC管
	
	伟星管业
	日丰管
	健牌
	百盛管道
	/
	

	10
	卫生器具
	
	箭牌
	东鹏
	恒洁
	惠达
	阿波罗
	

	11
	消防报警/电源监控/漏电监控/防火门监控
	
	北大青鸟
	广州安捷消防
	华谱消防
	/
	/
	

	12
	油漆涂料
	
	立邦漆
	乔本
	三棵树
	华润漆
	/
	

	13
	柜子板材
	
	索菲亚
	欧派
	海尔全屋家居
	永林蓝豹
	/
	

	14
	玻璃
	
	福耀玻璃
	信义
	南玻
	旗滨
	/
	


8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按设计文件要求，参考发包人推荐的主要材料设备品牌表里的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据通用合同条款规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：依据通用合同条款规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸，且设计变更程序符合相关规定的；③经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款；⑤平整场地、临时用水、临时用电以签证方式体现，并按中标价与工程预算审核价相比的优惠率同等优惠，经业主认可后，包含在结算总价中。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:风险范围以外合同价款调整方法：
A、增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定：

①增减项目的单价仍以投标单价为准；

②增加项目的单价无投标报价的，按建设工程造价管理部门有关计算规则及招标文件有关规定计算，并按中标价与工程预算审核价相比的优惠率同等优惠，经业主认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。
    C、材料变更时品牌和价格的确定：

①原投标时已有的材料品牌和价格，根据投标时所列的材料品牌和单价计算；

②原投标时没有的材料品牌及价格，其材料品牌由发包人确定，价格参照投标期间《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则确定；若《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，按市场价经发包人确认、监理单位审核后执行。。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：无。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按照发包人的要求使用。

招标人暂列金是指包括在合同之内，并在投标报价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1) 实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2) 为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3) 留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分），由发包人承担。

水泥、商品砼、水泥制品等材料价格上涨或下降幅度在10％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在10％以外的，其价差（即超过10%的部分），由发包人承担。

调整办法为：

发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。超过（5%、10%）以上部分材料差额的具体调整方法如下：

①材料用量的确定：按监理工程师和发包人根据施工期间核定的实际完成合同工程量的相应材料用量，除设计变更或新增项目而引起的工程量的增减外，即核定的工程量不能大于工程量清单的工程总量，且核定工程量的相应材料用量不能大于招标控制价预算的含量或投标报价的含量（两者比较取较低者）。设计变更或新增项目而引起的工程量的增减按工程量清单计算规则及现行预算定额计算。

②材料差价的确定：以施工期当月的漳州市工程造价管理部门发布的《漳州建设工程材料信息》公布的价格为“基期价”（市建设工程造价信息网下载），以施工期间《漳州建设工程材料信息》公布的价格为“报告期价”，材料上涨或下降差价调整公式＝[（报告期价－基期价）÷基期价×100%±10%]×基期价，当报告期价大于基期价时，取－10%，当报告期价小于基期价时，取+10%。若《漳州建设工程材料信息》中没有发布某些的主材价格，则承包人（不管是上涨还是下降）均需10天前书面提出并与发包人确认该材料的市场价后为“报告期价”，招标时发包人编制的审核后的预算所采用该材料单价为“基期价”,否则的价格在上涨超10%时，视为该材料涨价不涉及合同价款，当下降超10%时，发包人可以在已掌握的材料价格调低合同价款。

③材料价差额的确定：材料价差额＝材料差价×材料用量×（1+税率)。

④材料的施工期的约定：钢材、水泥、商品砼的施工期为各施工段开始安装、灌注至结束（即不考虑材料采购期与制作期）的时间，若出现跨月份的情况以开始安装或灌注月份的“报告期价”为准。（发包人、承包人、监理人三方，应在当期第一时间内三方签字确认日期，作为计算价差的日期）。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）、人工、机械台班价格及相关费用标准等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费；

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用[包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时占地及安全文明措施费（如洗车台等）；

（5）协调与现场周边关系并处理与政府有关职能部门工作可能带来的干扰（非承包人原因导致的工期延误可相应顺延）；

（6）预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包自行考虑租赁费计入报价；

（7）本项目施工中所产生的水、电费由中标人支付。停水、停电由承包人自备设施解决，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担；

（8）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价款中；

（9）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理，该部分费用已包含在综合单价中，合同实施过程中不再调整；

（10）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

（11）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，均不予调整合同价款；

（12）渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，该费用已计入综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付；

（13）与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等；

（14）废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用由承包人承担，该部分费用已包含在综合单价中，合同实施过程中不再调整；

（15）建筑消防设施和电气防火安全检测费由承包人承担，该部分费用已包含在综合单价中，合同实施过程中不再调整；

（16）中标人应自行负责与其他专业施工单位的交叉施工协调及配合工作，由此产生的相关费用已在投标报价中充分考虑，中标后不予调整；

（17）中标人应配合其他专业施工单位的交叉施工新旧系统的并机、匹配、安装、调试等工作，直至系统正常运行并经业主验收合格，由此产生的相关费用已在投标报价中充分考虑，中标后不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：参照本招标文件合同内容10.4.1 变更估价原则中《关于变更估价的约定:风险范围以外合同价款调整方法》执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/  。

2、风险范围：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/

预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、图纸会审纪要、合同条款、竣工图纸、设计图纸及变更、设计变更通知书、变更签证、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①工程按月支付进度款，监理工程师在接收到申请后7天内完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后15天内完成审批，并在审批后7个工作日内按照工程实际计量的（不含设计变更、签证、增加项目）的60%支付（月进度款等拨付总额累计达到合同价款的65%时暂停支付）。

②工程竣工验收（含消防验收）合格后一周内支付至合同总价款（不含设计变更、签证、增加项目）的70%。 

③结算审核完成后且资料备案后一周内支付至财政审核结算总价的97%。

④余下财政审核结算总价的3%做为质量保证金待保修期满后按比例返还（无息）。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额的正式增值税专用发票及完整申请支付手续；

②工程款全部以银行转账形式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：依据通用合同条款规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人审定后10天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：依据通用合同条款规定执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：依据通用合同条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：依据通用合同条款规定执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币2000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：依据通用合同条款规定执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付2000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

竣工结算申请单应包括的内容：依据通用合同条款规定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成后3个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件：

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：贰年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：除防水工程造价的3%在防水工程保修期满后无息返还外，其余质量保证金在缺陷责任期满后均无息返还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修复通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。（2）发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。保修期内，因发包人使用不当造成工程缺陷，但承包人应给予修复，其费用由发包人承担。（3）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无
（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前,投标书内承诺配备的工地人员必须在监理工程师指定的日期之前进场,以保证项目管理机构有效运转。工程施工的建造师和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员,项目管理班子成员不得擅自变更。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经招标人同意。施工期间建造师和项目管理班子其他成员 变更的，应报业主批准。否则视为了承包人违约,承包人必须赔偿发包人由此产生的一切损失。

     (2)承包人承诺派往本工程的人员必须按时到位,在约定时间人员不能到位的,承包人承担违约责任。建造师每迟到一天罚款人民币500元，其他人员每迟到一天罚款人民币100元/人。建造师和技术负责人应常驻现场，若业主工程负责人到现场检查时，发现建造师或技术负责人在施工作业工作时间内无正当原因离开工地二次及以上的，每发现一次罚500元。

（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、质检仪器必须按时自行到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标文件中采用的机械设备，且必须征得监理和发包人同意。如在约定的时间内不能到位使用，视为承包人违约，承包人每迟到一日按2000元/台累计计取违约金支付给发包人，直至机械设备、质检仪器进场为止。
（4）承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约人民币1000元/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的.

(5)在施工过程中,承包人因出现一道工序(须验收)尚未按规定报监理工程师或发包人驻现场代表验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况,被监理工程师发出整改通知单的,承包人除必须按规定整改到位之外,发包人有权从其合同价款中扣除违约金人民币1500元/次.

(6)承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

(7)承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可扣除全部保修金,另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量由承包人全部负责.

(8)承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

(9)本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金人民币1000元。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人人民币20000元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
（12）由承包人采购的用于本工程的主要材料、设备应满足本合同约定的相关要求。如承包人使用不符合要求的材料、设备，承包人应无条件拆除、退货，并自行承担工期延误责任和按每发现一次5000元向发包人支付违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用本》通用合同条款执行。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按《通用本》通用合同条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按《通用本》通用合同条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用本》通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向漳州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向漳州市芗城区人民法院起诉。

4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

除防水工程造价的3%在防水工程保修期满后无息返还外，其余质量保证金在缺陷责任期满后均无息返还。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。②非承包人施工质量引起的紧急事故需抢修的，抢修费用由发包人承担。保修期内，因发包人使用不当造成工程缺陷，但承包人应给予修复，其费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为8588602元（大写金额：捌佰伍拾捌万捌仟陆佰零贰元）。

其中：                                                       单位：元

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	1
	土建单位工程
	7148138.1
	182776.46
	0
	7330914.56

	2
	装配式建筑单位工程
	191585.82
	1360.25
	0
	192946.07

	3
	安装单位工程
	1038772.6
	25968.28
	0
	1064740.88


3、 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程
	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合

单价
	控制

单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:150厚加气混
凝土砌块，A3.5
2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑
	m3
	57.25
	587.11
	499.04
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010505003001
	平板
	  钢楼板
  1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	20.79
	610.06
	518.55
	0.85

	2
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm)
	t
	1.738
	6924.09
	5885.48
	0.85

	  工程名称：单项工程S01_装配式建筑单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合

单价
	控制

单价
	(1-K)值

	一
	钢结构

	1
	010604001001
	钢梁
	  1.梁类型:钢梁
  2.钢材品种、规格:热轧型钢、
HN400*200*8*13
  3.单根质量:1.5t以内
  4.一类金属构件 (运距 10km以内)
  5.金属面除锈 (抛丸)
	t
	8.277
	9212.1
	7830.29
	0.85

	2
	010605001001
	钢板楼板
	  1.钢材品种、规格:镀锌板
  2.钢板厚度:0.5mm
	m2
	207.88
	261.65
	222.4
	0.85


四、影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：单项工程S01_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面
  2.服务高度:3.6m-5.2
	m2
	1069.9
	11.56
	9.83
	0.85

	2
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面
  2.服务高度:5.2m以外
	m2
	2381.31
	17.21
	14.63
	0.85

	3
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌筑脚手架
2.搭设高度:3.6m以外
	m2
	5782.33
	10.82
	9.2
	0.85


五、影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.385
	0.33
	0.85

	2
	01010120
	螺纹钢筋
	HRB335Φ16
	t
	3539.82
	3008.85
	0.85

	3
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	4
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	5
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4070.8
	3460.18
	0.85

	6
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.385
	0.33
	0.85

	7
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.412
	0.35
	0.85

	8
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.394
	0.33
	0.85

	9
	33010350
	热轧H型钢梁制作 (H＞300mm以外)
	 
	t
	5686.43
	4833.47
	0.85

	10
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	398.06
	338.35
	0.85

	11
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	383.5
	325.98
	0.85

	12
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	378.64
	321.84
	0.85

	13
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	398.06
	338.35
	0.85

	14
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	417.47573
	354.85
	0.85


安全文明施工费

（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	单项工程S01
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	装配式建筑单位工程
	0.48%

	3
	安装单位工程
	0.48%


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

九、其他要求：

1.投标报价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸中所有招标项目的全部费用。投标报价应包括为了实现完成施工合同所需的劳务、材料、运输、保管、材料检测、安装、调试、缺陷修复、管理、验收、售后服务、税费、利润、劳保等所有相关费用，以及合同明示的所有责任、义务和风险。

2.各投标人须自行收集详细资料、仔细勘察施工现场，认真审阅招标文件、工程量清单（特别是项目及其特征）、施工图纸、技术标准以及答疑纪要、补充说明等，做好市场调查；以便了解本工程位置、交通状况、储存空间、装卸限制、市场供求与价格状况、施工图纸及任何其他足以影响承包的情况，以确保中标后提出合理的施工方案和组织设计，特别是关键工程的施工方案与措施，并满足各职能部门的行业要求；任何因疏忽误解而导致的索赔或工期延长申请都将不被批准。

第4节工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节  承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目）
标段：

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	浅灰色抛光砖 800×800
	㎡
	4428.788
	78
	±5
	78
	345445.46
	7.73

	2
	铝扣板 600×600×1.0
	㎡
	3531.077
	71.2
	±5
	71.2
	251412.68
	5.62

	3
	灰色抛光砖 1000×1000
	㎡
	1862.827
	130.5
	±5
	130.5
	243098.92
	5.44

	4
	浅木纹铝方通 
70*140*3.0mm@100
	m2
	265.53
	520
	±5
	520
	138075.6
	3.09

	5
	硅酸钙板 9厚
	㎡
	5015.7
	25.2
	±5
	25.2
	126395.64
	2.83

	6
	双层6mm钢化玻璃中间夹
百叶隔断 
	m2
	378.89
	330
	±5
	330
	125033.7
	2.8

	7
	墙面砖 300×600
	㎡
	1832.282
	68
	±5
	68
	124595.18
	2.79

	8
	铝方通 
50*100*1.0@100 
	㎡
	1007.129
	115.04
	±5
	115.04
	115860.12
	2.59

	9
	白色墙面砖 800×400
	㎡
	1454.292
	68
	±5
	68
	98891.86
	2.21

	10
	棕色木纹生态板 18厚
	㎡
	1495.783
	66
	±5
	66
	98721.68
	2.21

	11
	轻钢龙骨(不上人型) 平
面600×600
	㎡
	3561.338
	24.34
	±5
	24.34
	86682.97
	1.94

	12
	白枫木饰面板 22mm
	㎡
	539.595
	150
	±5
	150
	80939.25
	1.81

	13
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	6237.099
	12.39
	±5
	12.39
	77277.66
	1.73

	14
	6+2+6智能电控调光雾化
玻璃(玻璃耐火极限不应
小于2小时) 
	㎡
	126.866
	575
	±5
	575
	72947.95
	1.63

	15
	冲孔铝单板 1.5厚
	㎡
	401.454
	174
	±5
	174
	69853
	1.56

	16
	浅灰色抛光砖 400×800
	㎡
	901.42
	75.3
	±5
	75.3
	67876.93
	1.52

	17
	成品装饰双开木门及门
套 1200×2400（复合实
木）
	樘
	26
	2498
	±5
	2498
	64948
	1.45

	18
	腻子粉 
	kg
	26736.495
	2.3
	±5
	2.3
	61493.94
	1.38

	19
	干硬性水泥砂浆 1:3
	m3
	182.338
	330.1
	±5
	330.1
	60189.77
	1.35

	20
	成品装饰单开木门及门
套 1000×2400（复合实
木）
	樘
	36
	1635
	±5
	1635
	58860
	1.32

	21
	成品装饰单开木门及门
套 900×2400（复合实
木）
	樘
	38
	1445
	±5
	1445
	54910
	1.23

	22
	铝合金石材干挂挂件 
	套
	11993.494
	4.51
	±5
	4.51
	54090.66
	1.21

	23
	成品装饰双开木门及门
套-3 1500×2400（复合
实木）
	樘
	15
	3247
	±5
	3247
	48705
	1.09

	24
	铜芯交联聚乙烯低烟无
卤阻燃电线 WDZ-BYJ 
450/750V 2.5
	m
	27966.73
	1.72
	±5
	1.72
	48102.78
	1.08

	25
	热轧H型钢梁制作 (H＞
300mm以外) 
	t
	8.277
	5686.43
	±5
	5686.43
	47066.58
	1.05

	26
	无机涂料面漆 
	kg
	3642.671
	12.83
	±5
	12.83
	46735.47
	1.05

	27
	芝麻灰火烧面花岗岩板 
30厚
	㎡
	527.218
	88.5
	±5
	88.5
	46658.79
	1.04

	28
	轻钢龙骨(不上人型) 跌
级600×600以上
	㎡
	1479.44
	29.65
	±5
	29.65
	43865.4
	0.98

	29
	铜合页 50
	个
	1938.389
	22.12
	±5
	22.12
	42877.16
	0.96

	30
	嵌入式LED灯 1200*100
	套
	287.85
	148.67
	±5
	148.67
	42794.66
	0.96

	31
	爵士白大理石 800×
400×20mm
	㎡
	120.162
	349.5
	±5
	349.5
	41996.62
	0.94

	32
	嵌入式LED灯 600*600
	套
	381.78
	104.42
	±5
	104.42
	39865.47
	0.89

	33
	铝单板 1厚
	㎡
	335.234
	113
	±5
	113
	37881.44
	0.85

	34
	轻钢龙骨(不上人型) 平
面600×600以上
	㎡
	1614.659
	22.57
	±5
	22.57
	36442.85
	0.82

	35
	钢筋桁架模板 
	㎡
	220.353
	160.14
	±5
	160.14
	35287.33
	0.79

	36
	棕色木纹生态板 18厚
	㎡
	524.178
	66
	±5
	66
	34595.75
	0.77

	37
	软膜天花内置灯片 
1200*200
	套
	176
	175.22
	±5
	175.22
	30838.72
	0.69

	38
	铝扣板 300×300×0.7
	㎡
	368.561
	83.19
	±5
	83.19
	30660.59
	0.69

	累计比例（%）
	70.09


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
现场自然条件良好，无影响施工的不良因素
（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件。

（三）招标项目说明

漳州新一代天气雷达系统信息处理中心（二次装修及业务系统项目），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：/
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：/
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。
（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合本工程施工需要的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

（二）质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行  

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	备注

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	瓷砖
	
	蒙娜丽莎瓷砖
	东鹏瓷砖
	诺贝尔
	马可波罗
	格莱斯
	

	2
	铝单板
	
	美克莱
	方尚
	蓝田

七色
	欧陆
	/
	

	3
	石材
	
	环球UMGG
	万里石石材
	溪石石材
	/
	/
	

	4
	复合实木门
	
	TATA木门
	索菲亚木门
	梦天木门
	/
	/
	

	5
	配电
	
	正泰
	欧普
	德力西
	诚毅电力
	/
	

	6
	插座/开关/接线盒
	
	公牛
	德力西
	正泰
	欧普


	/
	

	7
	LED灯
	
	欧普
	雷士
	通士达
	飞利浦
	/
	

	8
	电线/电缆
	
	太阳
	远东电缆
	正泰
	珠江
	熊猫
	

	9
	PC管/PPR管/UPVC管
	
	伟星管业
	日丰管
	健牌
	百盛管道
	/
	

	10
	卫生器具
	
	箭牌
	东鹏
	恒洁
	惠达
	阿波罗
	

	11
	消防报警/电源监控/漏电监控/防火门监控
	
	北大青鸟
	广州安捷消防
	华谱消防
	/
	/
	

	12
	油漆涂料
	
	立邦漆
	乔本
	三棵树
	华润漆
	/
	

	13
	柜子板材
	
	索菲亚
	欧派
	海尔全屋家居
	永林蓝豹
	/
	

	14
	玻璃
	
	福耀玻璃
	信义
	南玻
	旗滨
	/
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节  招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	缺陷责任期2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
	同意

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：签约合同价的10%。

履约担保形式：以现金电汇或银行转帐或银行保函方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函格式详见附件）若采用银行保函方式，需确保银行保函有效期在工程竣工验收（含消防验收）前有效。
	同意

	3
	分包
	3.5
	详见专用合同条款。
	同意

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2000元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。  
	同意

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 误期赔偿费限额为签约合同价的5%，由发包人直接从承包人的履约担保金或工程结算款中抵扣。
	同意

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的/％
	同意

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审核总价款的3%
	同意


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、投标人承诺的主要材料设备品牌表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	投标人承诺的品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	瓷砖
	
	蒙娜丽莎瓷砖
	东鹏瓷砖
	诺贝尔
	马可波罗
	格莱斯
	

	2
	铝单板
	
	美克莱
	方尚
	蓝田

七色
	欧陆
	/
	

	3
	石材
	
	环球UMGG
	万里石石材
	溪石石材
	/
	/
	

	4
	复合实木门
	
	TATA木门
	索菲亚木门
	梦天木门
	/
	/
	

	5
	配电
	
	正泰
	欧普
	德力西
	诚毅电力
	/
	

	6
	插座/开关/接线盒
	
	公牛
	德力西
	正泰
	欧普


	/
	

	7
	LED灯
	
	欧普
	雷士
	通士达
	飞利浦
	/
	

	8
	电线/电缆
	
	太阳
	远东电缆
	正泰
	珠江
	熊猫
	

	9
	PC管/PPR管/UPVC管
	
	伟星管业
	日丰管
	健牌
	百盛管道
	/
	

	10
	卫生器具
	
	箭牌
	东鹏
	恒洁
	惠达
	阿波罗
	

	11
	消防报警/电源监控/漏电监控/防火门监控
	
	北大青鸟
	广州安捷消防
	华谱消防
	/
	/
	

	12
	油漆涂料
	
	立邦漆
	乔本
	三棵树
	华润漆
	/
	

	13
	柜子板材
	
	索菲亚
	欧派
	海尔全屋家居
	永林蓝豹
	/
	

	14
	玻璃
	
	福耀玻璃
	信义
	南玻
	旗滨
	/
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

七、投标人提供的主要材料和设备清单

投标人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人：           （盖单位公章）
通用本补正数据表
1
1
10

