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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程（招标项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2020]89号批准建设，建设单位为漳浦县江滨建设投资开发有限公司，建设资金来源财政投入解决，招标人为漳浦县江滨建设投资开发有限公司，委托的招标代理单位为万和工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县滨江南岸片工西区（324国道旁）；
2.2  工程建设规模：①拆除铁塔7基、15ｍ水泥杆87根、ＪＫＬＹＪ-10-3/240ｍｍ2绝缘导线长9255ｍ；②敷设高压电缆ＺＣ-ＹＪＶ222-8.7/15-3*300ｍｍ2ｍ长度为14295ｍ;敷设24芯防火阻燃型普通光缆1180ｍ；③铺设排管路径1084ｍ、定向牵引拉管（17管）路径长120ｍ、定向牵引拉管（13管）路径长275ｍ、通信管长2836ｍ、排管埋深1.88-2.35ｍ；④安装环网柜3台、户外终端头300ｍｍ2的12个、中间接头300ｍｍ2的31个等；⑤砌筑锥形水泥杆13根、制作工井36个等。项目概算决投资2613万元，其中建安费用2253万元；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：电力工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程项目，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及在投标截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》“ 电力工程施工总承包三级资质可承担单机容量10万千瓦及以下发电工程、110千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》：“取得四级承装（修、试）电力设施许可证的，可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动”；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业管理办法》(试行) (建市[2008] 48号):“机电安装工程---一般工业、民用、公用建设工程—机电安装工程中型规模200-1500万元；电力工程--电力电缆--110千伏以下电缆工程；”属于小型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价22403663.69元（含暂列金110万元）元；
2.5 工期要求：总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：施工工程质量符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级电力工程或机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不应用联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：（1）根据建办市〔2019〕50号文临时建造师不适用于本项目。（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）（3）根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，应当否决其投标。根据漳建工〔2018〕142号文的规定，对被纳入市级“黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全市范围内，施工单位不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程的投标，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的业务。（4）投标人须具备电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》（许可类别和等级：同时具备承装类、承修类、承试类四级及以上）；福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。（5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（7）为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年1月15日 08:30:00至2021年2月6日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法B类。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年2月5日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆拾肆万元整（￥44万元整）。
6.3 投标保证金提交的方式：以转账或电汇形式或银行保函形式或年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月7日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com/Front递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com/Front等网站上发布。
9. 联系方式
招标人：漳浦县江滨建设投资开发有限公司
地址：绥安镇朝阳路227号，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：0596-3294196，传真：/
联系人：吴先生
招标代理机构：万和工程项目管理有限公司
地址：漳浦县工业南路西40-7号楼2层，邮编：363200
电子邮箱:fjhxgc2012@163.com
电话：0596-3100781，传真：0596-3100782
联系人：小陈
公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县朝阳大道348号、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦县江滨建设投资开发有限公司
地址：绥安镇朝阳路227号
联系人：吴先生
电话：0596-3294196
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：万和工程项目管理有限公司
地址：漳浦县工业南路西40-7号楼2层
联系人：小陈
电话：0596-3100781
传真：0596-3100782
电子邮箱：fjhxgc2012@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程
报建编号：3506232009270201
招标项目编号：E3506230601800099001
标段名称（如果有）：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程
标段编号（如果有）：E3506230601800099001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政投入
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县滨江南岸片工西区（324国道旁）

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	①拆除铁塔7基、15ｍ水泥杆87根、ＪＫＬＹＪ-10-3/240ｍｍ2绝缘导线长9255ｍ；②敷设高压电缆ＺＣ-ＹＪＶ222-8.7/15-3*300ｍｍ2ｍ长度为14295ｍ;敷设24芯防火阻燃型普通光缆1180ｍ；③铺设排管路径1084ｍ、定向牵引拉管（17管）路径长120ｍ、定向牵引拉管（13管）路径长275ｍ、通信管长2836ｍ、排管埋深1.88-2.35ｍ；④安装环网柜3台、户外终端头300ｍｍ2的12个、中间接头300ｍｍ2的31个等；⑤砌筑锥形水泥杆13根、制作工井36个等。项目概算决投资2613万元，其中建安费用2253万元；本工程预算审核价22403663.69元（含暂列金110万元）。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及在投标截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若生成的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

五、招标文件第8章投标文件格式说明：

5.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

5.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。

5.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求。

	10. 
	2.2
	质量要求
	施工工程质量符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价风险合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级电力工程或机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年1月21日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月7日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆拾肆万元整（￥44万）元人民币；
2、投标保证金形式：：投标人可以使用下列第 ①或②或③或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社
帐户名称：漳浦县公共资源交易中心
帐    号：9080 5250  6001 0000 0128 86
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续，办理银行保函的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
/
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：      电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。


	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：详见漳州市工程项目交易中心网站通知《关于房建市政工程量清单导入投标制作工具相关注意》、下载中心《关于漳州网上电子招投标常见问题及解决方法》及本招标文件相关内容，工程量清单与计价XML电子文档应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及导则配套的最新文件规定。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年2月7日 09:00:00前
提交地点：由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件在中标候选人公示前提交给招标代理单位并网上公示。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月7日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故意或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家由福建省综合性评标专家库随机抽取的专家组成确定，评标专家应于通知到达时间前抵达评标室。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法B类，K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：①转账或电汇；②银行保函；③（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）；④保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单），以上方式任选其一。
履约担保期限：中标人应在中标通知书之日起7天内且在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格并没收其投标保证金。履约保证金的有效期：履约保证金在工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	35. 
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：（1）根据建办市〔2019〕50号文临时建造师不适用于本项目。（2）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）（3）根据建市[2017]241号文要求，在建筑市场主体“黑名单”管理期限内，被列入建筑市场主体“黑名单”的施工企业，应当否决其投标。根据漳建工〔2018〕142号文的规定，对被纳入市级“黑名单”的责任主体，“黑名单”管理期间在全市范围内，施工单位不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位，下同）的房屋建筑和市政基础设施工程的投标，建造师、监理工程师等主要执业注册人员不得承接新的业务。（4）投标人须具备电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》（许可类别和等级：同时具备承装类、承修类、承试类四级及以上）；福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。（5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。（6）根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（7）为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。
2、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

3、中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。

5、企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

6、本投标须知前附表第20项第2点的①修改为：

①现金形式:应在2021年1　月5　日北京时间 17 : 00 时前（以投标保证金汇达为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 “招标项目名称”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。

　7、若招标人需要部分甩项，中标方需无条件服从且不予任何经济补偿。

9、因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

10、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为本招标文件规定的投标保证金金额，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。

11.招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

12.中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社[2019]29号）执行。

13、根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。

14、中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、及《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件规定、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建〔2016〕22号）、《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工〔2018〕73号）及《漳州市住房和城乡建设局漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

15、中标单位应根据“闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，具体实施内容按该文件规定执行。

16、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第2节 招标控制价 附表:承包人提供的主要材料和设备清单”。

17、投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构（传真：0596-3100782、邮箱：fjhxgc2012@163.com），均需电话确认。

18、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可有关事宜的决定》（中国人民银行令〔2019〕第1号）要求，投标人若无开户许可证需提供基本账户相关证明材料加盖投标人单位公章。

19、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。

20、关于调整疫情防控期间工程造价按漳建筑〔2020〕11号计取，其中人工费指数为1.0876，安全文明措施费上浮10%（包括因疫情防控要求所需要支付的费用），结算按实调整。

21、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的规定:“建筑业企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。”

22、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

23、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	4.3
	原文见范本
	4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务的；

（6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

（7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

（8）被有关行政主管部门责令停业的；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（15）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间以责令限期改正有关的资质参与投标的。

（16）公司级领导与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的。

（17）在最近三年内被有关行政主管部门或司法机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为：

5.1不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。

5.2本工程的招标代理服务费依据招标人与招标代理单位签订的代理合同约定，按发改办价格（2003）857号文件精神和计价格[2002]1980号文规定标准的70%计取,由招标人支付。


	10
	原文见范本
	原文增加：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的形式通过电子交易平台或以电子邮件形式（fjhxgc2012@163.com ）提交代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	15.1.1资格审查文件应包括以下内容原文删除修改为：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一 、无行贿犯罪承诺函

十二、未被列入黑名单承诺书

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1商务文件应包括下列内容：

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他材料（商务文件）

六、承包人提供的主要材料和设备清单

	15.3
	原文见范本
	原文删除

	16
	原文见范本
	增加：
16.3.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

16.3.2投标人的报价中应包含从工程项目中标起到完工验收止(含保修期)所发生的一切费用，投标报价应是招标工程范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险费用及与同场施工的其他队伍协调配合所需发生的工作和费用等所有费用。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量清单填报单价和合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标优惠率（价）应体现在各项综合单价中。不得在总报价上优惠（即：合计总金额-投标优惠金额=投标报价）。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。

16.3.3工程量清单错误修正范围：

16.3.3.1工程量清单存在缺项、漏项的；

16.3.3.2工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

16.3.3.3未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

16.3.4投标人可自行先到工地踏勘，以充分了解本招标工程的地理位置、交通状况、储存空间、装卸限制、市场价格信息及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因疏忽或误解而导致的索赔或工期延长申请都将不被批准。

16.3.5本工程采用固定单价加风险包干形式，投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，投标人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

投标人应考虑下列投标风险因素（包含但不限于下列风险费用）:
（1）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（2）其它风险：

①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨中标人应遵守当地政府有关部门的相关文件规定，自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整。
⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用（施工现场扬尘防治费用除外）。

如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。场地内的耕植土、草木、树根等如有的，清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。

承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑮承包人应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。
需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

施工中发生的承装、承修、承试、接电、调试等费用由承包人包干，中标后不再调整；

（3）关于调整疫情防控期间工程造价按漳建筑〔2020〕11号计取，其中人工费指数为1.0876，安全文明措施费上浮10%（包括因疫情防控要求所需要支付的费用），结算按实调整。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。

在本工程合同执行期内，因非中标人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，中标人应无条件执行招标人要求，招标人不因此赔偿中标人任何损失。
16.6投标人参与投标时安全文明施工费费率不低于规定费率即视为满足招标文件要求：

单位工程名称

安全文明施工费费率

安装单位工程

2.332%
市政单位工程

2.332%
16.10本项目暂列金额为110万元，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
16.6其他报价要求详见第3章评标办法和标准中的规定。

	18.2
	原文见范本
	原文删除更改为：

18.2投标保证金的退还：

中标候选人公示（暨中标结果公示）公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后5日内将投标保证金无息退还至中标人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

	22.1
	原文范本
	原文删除修改为：

开标按下列程序进行：

1.主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍出席开标会议的业主单位及有关行政监督部门；

3.主持人宣布开标期间的工作纪律等有关事项要求；

4.主持人在信息获取成功后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名单；

5.由投标人线上远程解密、招标人现场解密，解密完成导入投标文件系统进行电子唱标，开标信息自动推送由各投标人自行查看；

6. 公布招标控制价，现场抽取K值确定招标最低控制价，公开抽取确定K值（抽取方法按招标文件第3章“评标办法和标准”规定）。公布入围的投标单位，记录人做好开标会议内容记录；

7.招标代理单位对开标过程进行记录，并存档备查。

8.开标会议结束。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

	30.1
	原文见范本
	原文增加：
30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，投标保证金不予退还。导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。

30.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

	31.3
	原文见范本
	招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：

B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级电力工程或机电工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：电力工程专业或机电专业或电气工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的　　 /。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	/


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

                 住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：漳浦县江滨建设投资开发有限公司
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程
2.工程地点：漳浦县滨江南岸片工西区（324国道旁） 
3.工程立项批准文号：浦发改审[2020]89号
4.资金来源：财政投入
5.工程内容：①拆除铁塔7基、15ｍ水泥杆87根、ＪＫＬＹＪ-10-3/240ｍｍ2绝缘导线长9255ｍ；②敷设高压电缆ＺＣ-ＹＪＶ222-8.7/15-3*300ｍｍ2ｍ长度为14295ｍ;敷设24芯防火阻燃型普通光缆1180ｍ；③铺设排管路径1084ｍ、定向牵引拉管（17管）路径长120ｍ、定向牵引拉管（13管）路径长275ｍ、通信管长2836ｍ、排管埋深1.88-2.35ｍ；④安装环网柜3台、户外终端头300ｍｍ2的12个、中间接头300ｍｍ2的31个等；⑤砌筑锥形水泥杆13根、制作工井36个等。项目概算决投资2613万元，其中建安费用2253万元；
6.工程承包范围：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；  
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。其中关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求；
    三、质量标准
工程质量：符合国家现行、电力行业工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：  固定单价风险合同 。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                 。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在  　　    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
    十三、合同份数
本合同一式 　份，均具有同等法律效力，发包人执　份，承包人执　份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第2节 通用合同条款
按照国家建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）执行。
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	 1  
	第2.5款    
	“除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。......”
	修改为“发包人应当向承包人提供支付担保。......”。

	2
	第2节“通用合同条款”增加一款
	原文见“通用合同条款”
	增加：

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。”

	3
	12.4.4
	原文见“通用合同条款”
	修改为“除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。”


第3节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：       ；
资质类别和等级： ；
联系电话：         ；
通信地址：       。
1.1.2.5 设计人：
名    称：             ；
资质类别和等级：     ；
联系电话：         ；
通信地址：             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地 。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[2004]369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：办理质量监督及施工许可证等所需要的相关资料 ；
承包人提供的文件的期限为：  / ；
承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：/   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：按具体通知要求；
发包人指定的接收人为：    。
承包人接收文件的地点：按具体通知要求；
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：按具体通知要求；
监理人指定的接收人为：              。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，（本工程采用单价合同，工程量按实计算）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1） 工程量清单存在缺项、漏项的； 

（2） 工程量清单存在项目多列或重复列项的； 

（3） 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； 

（4） 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   ；
联系电话：       ；
电子信箱： /   ；
通信地址：       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电箱变发包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整。计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付 。
(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。
(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。
(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
发包人提供支付担保的形式：支付担保的金额为合同价款（不含暂列金）的10%。可以选择以下其中一种方式：①银行保函；②由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；③建设工程保证保险。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按相关规定执行 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 按相关规定执行 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后1个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。
（10）承包人应履行的其他义务：
1.开工前，承包人应向发包人及监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。
2. 承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
3.总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。
4.承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
5. 根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
6.承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
7.自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
8、因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
9、承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
10、承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
11、承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
12、包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
13、承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
14、承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
15、承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
16、本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
17、承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
18、施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。
19、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。
20、施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。
21、电力部门的衔接（包含但不限于与电力部门接洽）、开工许可办理、设备送检、设备调试、组织电力部门验收、接电、送电等工作，如有发生以上工作内容应承担相关费用，发包人不再另行支付。
22、或非施工原因等造成红线外的人员伤亡和财物损失、损毁、破坏等由承包人自行解决或赔偿。
23、应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。承包人应允许发包人或与经发包人同意的第三方免费正常使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
24、在进场后应为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料进行充分调查及试验，特别是所需的路面工程沥青混合料碎石应自行到实地进行详细调查了解。料场征租、开采、使用、加工或委托加工、运输、防护等料场使用所需的一切费用由承包人承担，发包人不另行支付。
25、承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。
26.承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
27.承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。
28.在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由 。
29．承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）规定，以总承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：           ；
身份证号：           ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证书号:__________；
联系电话：            ；
电子信箱: ______________；    
通信地址：              。 
承包人对项目经理的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月到岗不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视同项目负责人未到位，且按此承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： （1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以5000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担；（2）项目负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以5000元/人次的违约金，违约金从工程款扣除。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。擅自更换项目负责人的将处双倍违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 可视为项目负责人不到岗，并处以5000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按10000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人5000元人民币/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗 。
（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以5000元/人次的违约金，违约金从工程款扣除。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币，违约金从工程款扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人处以5000元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币 ，违约金从工程款扣除。
在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的施工现场主要施工管理人员有重大失误或不能胜任工作或不执行建设单位及监理单位的合理指令或不按国家法律法规执业的，发包人有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，承包必须在接到发包人要求更换的书面通知之日起三个工作日内更换，承包人拒不更换的按本合同专用合同条款第3.3.3款的约定承担违约赔偿责任，否则，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不允许。
主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许  。
其他关于分包的约定：  /    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：合同签订之日起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的  10  ％（不含暂列金）；
履约保证金的提交形式：①转账或电汇；②银行保函；③（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）；④保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单），以上方式任选其一。
履约保证金缴交时间: 中标人应在中标通知书之日起7天内且在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金的，招标人有权取消中标人资格并没收其投标保证金。
履约保证金的有效期：履约保证金在工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。
以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单，所需费用由承包人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。
注:采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期延长的，承包人应自行考虑。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。
关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： ；
监理工程师执业资格证书号：     ；
联系电话：          ；
电子信箱：      ；
通信地址：        ；
关于监理人的其他约定：     / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定； 

(2)总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理； 

(3)争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。 

5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收合格和顺利送电为准。承包人除应执行国家、电力行业现行关于安全文明施工的标准和规范外，还应执行在工程建设管理过程中国家电网公司和福建省电力有限公司关于安全文明施工的相关规定及其他管理文件。 。
5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

关于工程奖项的约定：   无   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人   。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
①国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、福建省和漳州市建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全与市扬尘考评办、市环保局等主管单位规定施工单位施工现场环境规定的职责工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；
②根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
③为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全文明施工费，其他措施费中，安全文明施工费，其他措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，此项费用已包含在投标报价中，应做到专款专用，不得挪作他用。
在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
⑤建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
⑥建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
相应违约规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止、教育、责令其限期整改，并按下列条款规定收取违约金：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于人民币5万元的违约金；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将要求其支付人民币2万元/次的违约金。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并要求其支付人民币5000-20000元/项的违约金，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员，发包人有权要求承包人支付人民币2000元/次的违约金。
以上违约金可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /。

施工现场扬尘防治的具体要求： 

建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22 号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。 

工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。 

施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等及相关规范的要求。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7天内       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7 天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天内提交  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   合同签订后、开工前   。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场监理工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天处罚违约金为：10000元/天，违约金在工程款中扣除。
因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应向发包人支付违约金1万元人民币/次。违约金在工程款中扣除。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10% 。
双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；
（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；
　　 （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 
　　 （4）承包人自身原因的待工待料的；
（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6）雨季、法定节假日均不予顺延。
在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期，发包人不再支付增加的费用和承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
（2）24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
（3）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。
（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆
炸、火灾等。
（5）上级政府公告不允许施工的工期。
 上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无  。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备：
8.2.1承包人采购材料与工程设备要求：
（1） 承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
(2) 本工程所采用的所有材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料的品牌、数量、规格、单价、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期、数量清单等以供核对。
(3) 承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
(4) 由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件备案。
(5) 承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
(6) 承包人提供的材料产品质量必须符合国家相关标准要求。
(7) 不符合要求的材料由承包人在现场监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
(8) 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。
（4）本工程施工所需材料品牌未经发包人同意的不得使用，如自行使用产生后果则自行承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行     。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行     。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /       。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /       。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要提出的合理设计变更 。
发包人和监理人商定或确定变更价格的期限：收到变更报价书后28天内确定暂定价（变更报价在工程结算时由审核单位定价）
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 变更项目综合单价最终按漳浦县财政投资评审中心为准
（1） 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定×投标折扣率； 
（2） 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定×投标折扣率； 

（3） 合同中未包含的项目（有定额项目的），单价按编制控制价采用的定额及信息价套价后乘以投标折扣率；
（4） 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。 

注：1）投标折扣率的确定：（投标总价-暂列金额-专业工程暂估价）/（控制价金额-暂列金额-专业工程暂估价）；2）若以上单价若采用中标人已标价工程量清单，则无需×投标折扣率；3）若按市场询价，市场询价需按投标折扣率下浮。

10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内  。
    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额--不计税、不取费并不得优惠，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；
(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；
(3)留作不可预见费，或用于计日工。
除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是   。
市场价格波动是否调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用； 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

关于基准价格的约定：按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。 
主要材料价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:  

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。  

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。  

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。  

④施工机械台班单价或施工机械使用费调整办法具体如下：施工期施工机械设备使用费对应的《福建省施工机械台班单价》的施工机械台班信息价格与已标价工程量清单所对应的同期信息价(即编制招标控制价时所采用的《福建省施工机械台班单价》的机械台班材料信息价）中施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在 10%以内（含 10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在 10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取。
第3种方式：其他价格调整方式：    /  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，投标人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。
投标人应考虑下列投标风险因素（包含但不限于下列风险费用）:
（1）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（2）其它风险：
①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。
②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。
③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。
④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。
⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。
⑦本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。
⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。
⑨中标人应遵守当地政府有关部门的相关文件规定，自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整。
⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。
风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用（施工现场扬尘防治费用除外）。
如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。
本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。场地内的耕植土、草木、树根等如有的，清除费用应列入相应项目综合单价中，不再调整。
承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。
⑮承包人应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。
需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。
投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。
施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。
施工中发生的承装、承修、承试、接电、调试等费用由承包人包干，中标后不再调整；
（3）关于调整疫情防控期间工程造价按漳建筑〔2020〕11号计取，其中人工费指数为1.0876，安全文明措施费上浮10%（包括因疫情防控要求所需要支付的费用），结算按实调整。
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同单价。
在本工程合同执行期内，因非中标人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，中标人应无条件执行招标人要求，招标人不因此赔偿中标人任何损失。
风险范围以外合同价格的调整方法：
见专用合同条款“11.1 市场价格波动引起的调整”的约定

2、总价合同。
总价包含的风险范围：          /                。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /               。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。
预付款支付期限：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。
预付款扣回的方式：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  / 。
预付款担保的形式为：  /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单或工程预算审核书及说明、批准的经济索赔文件等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：①按已完成建设或安装的工程量计量②未经发包人同意，对承包人超出发包人下发的各项设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：增加（8）自开工截至上次付款周期已完成建设或安装的工作量及已拨付的工程款；进度付款申请单一式四份 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
单价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
总价合同进度付款申请单提交的约定：    /     。
其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
工程款（进度款）支付：
①本工程按月支付工程进度款，每月20日由承包人报送已完成建设或安装的工程量报表，监理工程师在接收到申请后完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后完成审批，发包人在审批通过后向承包人支付本月合同内已安装完成工程量进度款的80%。
②通过电力部门验收合格验收备案并正式通电后，承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，向承包人支付至已累计已完成建设或安装的工程量进度款的90%。
③工程完成财政结算后，且工程竣工档案资料完整归档后累计支付至工程财政审核的工程量进度款的97%，余下3%工程款扣留作为质量保证金，待缺陷期满后全额支付。
注：
(1) 在工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
(2)承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。
(3)工程款全部以银行转账形式支付。
（4）本工程建设资金为财政资金，若财政资金未能及时到位，导致工程款未能及时支付，对此，发包人不对承包人的工程款延期支付做任何经济补偿。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  /  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，发包人有权要求承包人支付每天1万元人民币的违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。
(1)单机无负荷试车费用由  /   承担；
(2)无负荷联动试车费用由  /   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行  。
发包人完成竣工付款的期限： 项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行。
14.4 最终结清
竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。（具体以财政审核要求为准）
竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限： 按通用条款执行 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格后24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:  扣留财政审核结算工程款的3%作为质量保修金或提供等额的质量保证金保函 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （3）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /   。
关于质量保证金的补充约定：扣留财政审核结算工程款的3%作为质量保修金或提供等额的质量保证金保函 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后48小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /  。
 16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担对由此延误的工期予以顺延，发包人不再支付承包人增加的费用和合理的利润。。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天支付违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。若导致发包人重新招标的，承包人还应赔偿重新招投标损失及相应的工期延误损失。
（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天支付违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。若导致发包人重新招标的，承包人还应赔偿重新招投标损失及相应的工期延误损失。
（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应向发包人支付违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或单方解除合部或部分合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天5000元人民币支付违约金，直到设备进场为止。
（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责整改至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任。承包人应负责向电业部门办理备案、审核、报建、设备检验、检测、验收送电等相关手续，并保证工程顺利验收及送电，并承担全部责任。否则视为违约，发包人有权单方解除合同并没收其履约担保金。
（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人应向发包人支付除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人应向发包人支付违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。    

若发生以上违约或索赔所产生的金额，于当期工程款中扣除。  
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因导致合同解除的，承包人除承担上述违约金外，还应按合同总价的30%向发包人承担解除合同违约金。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；
② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；
③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
⑤上级政府公告不允许施工的工期。
上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：   /   。 
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地  人民法院起诉。
21、其他约定
21.1承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，于当期工程进度款直接扣除。
21.2如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.6预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

21.7由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.8合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.9排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

21.10因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。
21.11承包人应严格按照（漳人社【2019】29号）文件《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行；实施人工费（工资款）另设银行专户分帐管理，并签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。
21.12工程竣工及竣工验收备案：

21.12.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用按21.1条款执行。

21.12.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用按21.1条款执行，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.12.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.13本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
21.14根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。
第4节 合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：分包人主要施工管理人员表（略）
附件7：履约担保格式（如有-格式按要求规定）
附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

   其他项目为2年  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。如未出现其他比较严重的保修问题时，工程质量保证金在缺陷责任期届满后一个月内无息返还。以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件3：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为￥22403663.69元（含暂列金110万元 ）。

附表：

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县滨江南岸片区西区电力下地缆化工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 电缆截面
 YJV22-10kV-300mm2 
	m
	14539.96
	600
	±5
	600
	8723976
	63.09

	2
	10KV中间接头(电缆模注
熔接) 3*300 
	套
	28.56
	35000
	±5
	35000
	999600
	7.23

	累计比例（%）
	70.32


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2.“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

详见招标图纸 

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章  技术标准和要求
技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
   详见本工程的施工图设计说明         

（2） 工程建设地点的现场施工条件
    施工场地已具备施工条件            

（3） 招标项目说明

   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）  
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：具体按招标人提供的设计文件执行。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：具体按招标人提供的设计文件执行。
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（2） 水土保持与环境要求

 按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（3） 文明施工要求

 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。  

（4） 施工机具进场要求

 中标人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。  

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
一）环网柜
1.总则

1.1  本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。
1.2  本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.3  在合同签定后，我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。
2.开关柜配置要求
12kV SF6环网柜需选用国际知名品牌的外资独资或中外合资企业产品，包括同品牌优质三工位负荷开关、负荷开关熔断器组、断路器和微机保护等，互感器、接地刀、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。
3.应遵循的标准

按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。
3.1  GB4208-2008（IEC529～76）《外壳防护等级的分类》
3.2  GB3906-2012 《3-35kV交流金属封闭开关设备》
3.3  IEC-298   《交流金属封闭开关设备和控制设备》
3.4  IEC-420   《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》
3.5  GB3804-2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》
3.6  GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》
3.7  GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》
3.8  GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》
3.9  GB311-2012《高压输变电设备的绝缘配合》
3.10 GB11033-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》
3.11 IEC6052《额定电压6～35kV电缆附件试验报告》
4.使用环境条件

4.1  使用场所：户外
4.2  环境温度：-25℃～40℃   

4.4  最大日温差：35℃   
4.4  海拔高度：<2000m 
4.5  抗震能力:地震强度不超过8级  
4.6  相对湿度:≤95%(日平均值)
             ≤90%(月平均值)
4.7  安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动
5.环网柜技术参数
5. 1 运行电压：10KV
5. 2 额定电压：12KV
5. 4 额定电流：630A
5. 5 1分钟工频耐受电压：42KV（相对地）48KV（断口）　　
5. 5 雷电冲击耐受电压：95KV（相对地）110KV（断口） 　
5. 6 环网柜内母线　≥ 380mm2 Cu
5. 7 充气壳体为不锈钢板，厚度不小于 2mm  
5. 8 防护等级：气箱部分（含线路的所有一次部分）IP67
                整柜外壳部分：IP4X
5. 9环网柜本体深度不超过0.71米,加外壳深度约为1.1米
6.负荷开关主要技术参数

6．1  母线额定电流：630A


6．2  额定电压：12kV
6．3  额定频率：50Hz
6．4  额定电流：电源进（出）线单元：630A；    配电变压器出线单元：200A；
6．5  热稳定电流（有效值）：≥20kA，4S；
6．6  动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；
6．7一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）
6．8  冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间） 
6．9 额定负荷电流开断次数200次
6．10 机械寿命：≥5000次
6．11 额定转移电流：1600A 
6．12 外绝缘污秽等级：III    
6．13 20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

6．14 防内燃弧耐受电流：20KA/1S

6. 15 SF6气体年泄漏率: ≤0.01%
7．断路器主要技术参数
7．1  母线额定电流：630A


7．2  额定电压：12kV
7．3  额定频率：50Hz
7．4  额定电流：电源进（出）线单元：630A；    配电变压器出线单元：200A；
7．5  热稳定电流（有效值）：≥20kA，4s；
7．6  断路器短路开断电流：20kA；
7．7 切空载变压器开断能力：≥16A
7．8  动稳定短路关合电流（峰值）：≥50kA；
7．9一分钟工频耐压（有效值）：42kV（相间、对地）；48kV（断口间）
7．10  冲击耐压（峰值）：95kV（相间、对地）；110kV（断口间）
7．11 机械寿命：≥5000次
7．12 外绝缘污秽等级：IV    
7．13 20摄氏度时SF6相对压力≤0.2BAR

7．14 防内燃弧耐受电流：20KA/1S

7. 15 SF6气体年泄漏率: ≤0.01%
8.主要技术要求

8．1 负荷开关、接地开关、熔断器-负荷开关或断路器永久性封闭在1个充满SF6气体的金属的密闭气室中，气室中气体相对压力为0.2Bar。
8．2 负荷开关及断路器均采用三工位开关（合闸-分闸-接地），这种设计消除了开关或断路器与接地开关同时闭合的可能性。
8．3 设备免维护。SF6开关密封性能高，年泄露率不超过0.01%，寿命超过30年。
8．4 负荷开关，断路器和接地开关分别有独立的操作孔，操作机构本体有可靠的机械联锁和明显的分合状态指示。
8．5 负荷开关和断路器的操作机构为手动操作，当需要时可以在一次不停电的情况下加装电动操作装置实现电动操作。用于配变保护用环网柜应既能熔断脱扣，也能容易实现电动脱扣。
8．6 负荷开关，断路器应带4常开+4常闭位置辅助接点。
8．7 固定配置环网柜应留有配网自动化接口,预留安装FTU的位置。
8．8 负荷开关柜和断路器柜的对外连接线应经过出线端子和标准接插件，接插件应带电可触摸,并具有全水密能力,出线端子的最小电气间隔和爬电距离应满足国家相关标准。
8．9 电流回路导线线径不小于1.5mm2,电压回路和逻辑回路导线线径不小于1mm2。
8．10 环网柜开关本体应采用2mm厚不锈钢，并且能够经受内部至少3Bar的大气压，防护等级IP67，开关柜的颜色应该为RAL9003, 模拟面板颜色应该为RAL9005。
8．11环网柜的进出连接线应通过硅橡胶电缆接插件连接，应具有全绝缘、全密封、免维护、拆装方便等性能特点。
8．12 导体外表面必须镀银。
8．13 具备可视性接地功能，通过透明罩方便察看接地开关状态。
8. 14 开关柜操作时所使用的工具不能接触到带电体。
8．15 断路器依靠模块式和自供电的保护单元，具有全系列开关装置的保护曲线，提供包括相间和接地故障在内的可靠保护功能。同时断路器采用旋转灭弧加气体自扩散技术，可靠切断短路电流。
8．16 开关柜必须具备防误功能，除了满足DL/T4047-1997 6.6条规定外，具备防止误分、合断路器，防止带负荷分，合隔离开关或者隔离插头，防止误入带电间隔，防止接地开关合上时（或者带接地线）送电等措施。
8. 17断路器应具有三个工作位置（闭合、断开、接地），且它们之间有连锁。
8．18 对于内部故障，应满足下列要求：
（1） 环网柜应能防止因本身缺陷、异常或者误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃弧时间和燃烧时间。
（2） 除应有防止人为造成内部故障的措施外，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障（如负荷开关开断时产生或者排出气体）引起隔室内过电压及压力释 放装置喷出气体，可能对人员和其他运行设备的影响的措施。
8．19 应设有专用的接地导线。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应小于200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2 。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。
8．20 每个进出线单元应装故障指示器，并应有短路和接地显示功能。
8. 21远程操作时应必须使用电动操作，如果需要应尽可能在制造厂或者现场安装，并且提供安装使用说明书，电动和手动操作不能互相干涉，需要提供一个辅助节点以防止操作手柄插入到电动操作的操作点中。
8. 22 开关柜的前面板防护等级为IP4X，不同的功能应有清晰的模拟图显示，位置指示器应能真实的反映主触点的位置，并且能够使操作者清晰可见。
8. 23开关柜的外形尺寸不能大于如下尺寸：
     （1）标准不带扩展时：

	
	
	高
	深
	宽

	
	1功能
	1150 mm
	720 mm
	580 mm

	
	2功能
	1150 mm
	720 mm
	840 mm

	
	3功能
	1150 mm
	720 mm
	1200 mm

	
	4功能
	1150 mm
	720 mm
	1630 mm

	
	5功能
	1150 mm
	720 mm
	2100 mm


     （2）标准带扩展时：
	
	
	高
	深
	宽

	
	1 功能双扩展
	1150 mm
	720 mm
	640 mm


      对于2、3、4、5功能的开关柜，带扩展时在每一个扩展边增加30mm。
     （4）不带带扩展自由组合时：
	
	
	高
	深
	宽

	
	1功能
	1150 mm
	720 mm
	1060 mm

	
	2功能
	1150 mm
	720 mm
	1540 mm


9. 型式试验与出厂试验
9.1型式试验项目
a）绝缘试验；
b) 温升试验和主回路电阻测量；
c) 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；
d) 开关的开断和关合能力试验；
e) 机械操作和机械特性测量试验；
f) 防护等级的检查；
g) 内部电弧试验
h) 辅助和控制回路的附加试验。
9.2出厂试验 
出厂试验是为了暴露材料和结构中存在的缺陷，试验不应给产品的性能和可靠性带来损害。每一个运输单元都应在制造厂内进行出厂试验，以确保出厂的产品与已通过型式试验的设备相一致。出厂产品应附有证明产品合格的文件。每台产品应进行出厂试验，出厂试验项目有：
a） 结构检查；
b） 机械特性和机械操作试验；
c）主回路1min工频耐压试验；
d）辅助回路工频耐压试验；
e）主回路电阻测量；
    f）局部放电检查
g）辅助电气装置试验；
h）接线正确性的检查。
10. 其它要求

10．1  开关柜本体采用不锈钢材料,户外箱体按终身使用设计,能抗各种侵蚀和老化,防护等级≥IP4X,保证户外运行条件。薄弱位置应增加加强筋。箱体应有足够的机械强度，在起吊、运输、安装中不得变形或者损伤。
10．2 操作面板带一次母线图。
10．3 产品在电力系统应有三年以上良好运行记录。
11.技术文件

11．1  供货时应提供产品的型式试验报告、质量鉴定证书、出厂试验报告，所带的进口设备应有该厂家的相关试验报告。
11．2  供货时应提供主要配件（避雷器、电缆终端头、故障指示器、带电显示器等）的详细的厂家、品牌、型号、报价，产品质量鉴定证明、出厂试验报告等。
11．3 供货时应提供产品的使用说明书、安装图纸及有关技术资料。  
二）电力电缆

1、有关技术标准

	GB/T 2951
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

	GB/T 2952
	电缆外护层

	GB/T 3956
	电缆的导体

	GB/T 3953
	电工圆铜线

	GBrτ3048
	电线电缆电性能试验方法

	GB/T 5023
	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆

	GB 6995
	电线电缆识别标志

	GB/T 9330
	塑料绝缘控制电缆

	GB 50217
	电力工程电缆设计规范

	GB/T 12666
	单根电线电缆燃烧试验方法

	GB/T 12706
	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35KV (Um=40.5 kV挤包)绝缘电力电缆及附件

	GB/T 19666
	阻燃和耐火电线电缆通则

	GB 3906 
	3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

	GB 50150
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	DL /T 401
	高压电缆选用导则

	JB/T 8137
	电线电缆交货盘

	IEC 60228
	绝缘电缆的导体

	IEC 287
	 电缆连续 (100%负荷率)允许载流量计算

	IEC60332
	电缆在着火条件下的试验

	IEC 60502
	额定电压 1kV-35kV 的挤压固体电介质绝缘电力电缆

	IEC 60811
	电缆绝缘和护套材料通用试验方法

	IEC 60183
	选择高压电缆的指引

	IEC60228
	绝缘电缆的导体

	IEC60287-1
	电缆，电流的额定值计算-第 1 部分：额定电流公式 (100%载荷因素)及损失的计算

	IEC60287-2
	电缆-电流额定值的计算-第 2 部分： 热敏电阻

	IEC 60287-3
	电缆-电流锁定制的计算-第 3 部分：各区操作条件

	IEC 60332
	火灾情况下的电缆的测试

	IEC60445
	人机界面、标识及识别(设备端子及某种设计的导体的端子的识别，包括文字数字系统的一般规定)的基本原则及安全原则

	IEC60502
	额定电压在 1 千伏（U< (指数) m>=102 千伏) 到 30 千伏（U< (指数)m>36 千伏)带挤压绝缘的电缆及其配件

	IEC60754
	焚烧电缆材料时对气体的检测


以上仅列出主要标准但不是全部标准，制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范均应为最新版本，而不能限于上述所列的版本号或年号。
2.  优先原则：

2.1当技术要求与标准等规范发生冲突时，其优先原则是
(1 )技术要求。
(2) 设备数据表、图纸及附件。
(3) 标准及规范。
(4) 当所列标准发生冲突时，按较严格标准执行。
2.2  本技术附件未提出的技术要求，卖方按最新国家及行业标准执行。若本技术要求书及各附件前后有不一致的地方，以有利于设备安全运行、工程质量为原则，由业主单位确认。
3. 使用环境条件
3.1  运行条件
3. 1. 1 系统额定电压： 10kV 
3. 1. 2 系统频率： 50Hz
3. 1. 3 系统最高运行电压： 12kV 
3. 1. 4 系统接地方式：中性点经小电阻接地
3. 1. 5 系统短路电流及持续时间： 30.5 kA, 3S 
3. 1. 6 外绝缘污秽等级： IV 
3.2  环境条件
3.2.1 环境温度： -10℃ ~ +60℃
3.2.2 地震裂度： 8 度
3.3  敷设条件：铠装电缆沿桥架、电缆沟敷设
3.4 运行要求
3.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90℃
短路时电缆导体的最高温度不超过 250℃ ，最长持续时间5s。
4 .技术参数和要求
本次采购电缆应按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的电缆使用寿命应不少于 30年。其技术参数除应符合 GB 12706 的要求以外，还应满足以下要求。
4. 1 电缆型号： YJV22- 8.7 /10KV 
4.2 电缆绝缘水平
电缆的额定电压 (Uo/U)： 8.7 /10KV 
缆芯间的最高工频电压 Umax=12KV
缆芯对地的雷电冲击耐受电压的峰值 Upl=95KV
4.3耐火性能符合 IEC60332 规定和 GB/T18380.3 的成束燃烧试验要求。
4.4 电缆的结构应符合 IEC60502 要求。
4.5 导体
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于 0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆(符合 GB3953规定)，含铜量≥99.5%。
4.6  挤出交联工艺
导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学干式交联。
4.7  导体屏蔽
导体屏蔽材料为超净超光滑半导电屏蔽料。导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。标称厚度为 0.8mm ，最小厚度应不小于 0.6mm。
4.8 绝缘
绝缘材料为超净 XLPE 绝缘材料，采用国产优质品。绝缘标称厚度为4.5mm，符合GB/T 12706.2-2020规定要求，任一点最小测量厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm 。绝缘偏心度不大于15%
挤包在导体上的绝缘性能符合 IEC60502 的规定。
4.9 绝缘屏蔽
绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。
绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为： 0.8mm。
绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色(黄绿红)标志带，其宽度不小于2mm。 

4.10 金属屏蔽
金属屏蔽出重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用电焊或气焊，保证连接可靠，满足短路温度要求。不得采用锡焊或机械搭接焊接方式。
铜带绕包应连续、均匀，平整光滑，不能过紧，铜带不应在电缆允许弯曲半径范围内而断裂。
金属层由一层重叠绕包的软铜带组成，铜带标称搭盖率为15%，最小搭盖率不应小于5% 。单芯电缆铜带标称厚度为0.12mm，三芯电缆铜带标称厚度为0.12mm。铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

4.11 填充及内衬层(内衬层要求适合铠装电缆〕
缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充。缆芯外采用无纺布带轧紧，三芯成缆后外形圆整。
内衬层和填充物与电缆运行温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响，电缆内衬层为挤包聚乙烯。
内衬层必须完整、光滑、无擦伤划破穿孔等缺陷。
内衬层标称厚度符合 GB/T1 2706.2 要求。
4.12 铠装
钢带铠装应采用双层热镀锌钢带，绕包应平整光滑，钢带规格符合 GB2952.3 第 4.2.1条的规定。
4.13 外护套
外护套由挤包 PVC 材料制造，其标称厚度性能应符合 GB12706 以及 GB2952 的规定，护套厚度符合GB/T12706.2-2020标准要求，任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2 mm。

外护套材料必须与电缆工作环境和电缆额定工作温度相适应。
外护套应表面圆整、光滑、紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。
4.14 电缆不圆度
电缆不圆度应不大于 10%
电缆不圆度= (电缆最大外径一电缆最小外径)/电缆最大外径×100% 
4.15 电缆最小允许弯曲半径： 15 倍电缆的实际外径。
4.16 电缆交货长度要求无负误差，允许正误差交货，但不多付款。
4.17 成品电缆标志
成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续 500mm 内无标志。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合GB6995.3 规定。不得采用凹印。
4.18 卖方保证电缆制造材料为全新的、成熟的、完整的和安全可靠的材料。严禁使用回收再生材料制造。
4.19 外护套颜色：黑色。
5  质量保证、验收和试验
5.1  质量保证
5. 1. 1应遵守招标文件各条款和本企业的 IS09000GB/T19001 质保体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。
5.2  电缆验收
5.2.1业主单位验收入员应检查全部出厂试验报告，但不签署任何确认文件，不承担中标方对产品质量应负的检验责任。
5.3  例行试验
每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按 GB12706 以及本招标文件要求进行例行试验。 
例行试验项目

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	导体直流电阻试验
	GB/T  3048.4

	2
	局部放电试验（1）
	GB/T  3048.12

	3
	交流电试验（2）
	GB/T  3048.8

	4
	内衬层耐压试验(对于铠装电缆)
	直流 15kV、 1min 或工频 10kV、 1 min

	5
	外护套火花试验
	GB/T  2952.1 中第 8.3.1 条的规定1）局部放电试验在1. 73UO 时，放电量小于 10PC 。2）交流电压试验要求 3.5 UO时，持续 5min 绝缘不击穿。


5.4 型式试验
型式试验应对每种型号和电压额定值的电缆产品的样品进行，试验项目和标准应符合国标 GB/T 12706.2 和 IEC 60228、 60245 、 60502、 60540 要求。卖方可提供己作过的型式试验报告，业主单位保留接受或拒绝的权利，当业主单位拒绝卖方的型式试验报告时，卖方应进行型式试验。 业主单位不承当任何费用。
5.5 安装后电气试验
电缆敷设完毕后，双方按 GB 50150 和 GB/T 12706. 2 标准所要求的项目要求进行现场交接试验。
5.6 现场抽样
电缆到达业主单位现场后，业主单位有权在现场随机取样并委托国家权威检测机构对卖方所供电缆进行检测，如电缆检测参数不符合招标文件要求，业主单位有权对卖方所供电缆部分或全部退货并进行索赔。
6  监造
6. 1 卖方应在生产前将电缆的型号、参数、厂家等资料提交给业主单位，经确认后方可生产，否则，业主单位有权要求供方更改其认为不满足要求的产品。
7  包装储运
7.1  电缆应妥善包装在符合规范要求的电缆盘上交货。
7.2  电缆盘应能承受所有在运输、现场或在任何气象条件下户外至少储存 10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘本身。电缆盘简体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。
7.3  电缆工厂试验后，其两端应立即密封以避免潮气及污秽及昆虫进入。电缆卷盘应有适当保护以避免吊装及运输过程中的机械损伤。
7.4  电缆两端应有可靠的防水密封保护。电缆盘上应标明：合同号、盘号、电缆型号、规格、长度(首端号码、末端号码)、毛童、厂名、滚动方向、收货单位。
7.5  交付的每盘电缆应附有出厂试验报告、产品质量检验合格证，并用塑料袋封装附在导线盘内。
7.6  电缆应卷在电缆盘上，电缆伸出侧板的长度应不小于 300mm，电缆终端应密封。
7.7标记
1)电缆标记应符合国家标准和 IEC 60502 第三条的要求。
2) 电缆应成盘运输，盘上两处应有耐风雨漆标明以下内容：
合同号：XXXXX  型号XXXXX电缆编号： XXXXX毛重：XXXXX
长度：  XXXXX  订货号： XXXXX  盘号： XXXXX 规格：XXXXX
三）电缆附件 
1总则
1.1标准及规范
卖方的产品应符合相关国家标准、行业标准和技术规范，且采用的上述标准和技术规范应为最新版本。这些标准包括以下标准，但不局限于以下标准。
在合同执行过程中，若又出版了与合同货物有关的新的标准，也视为应遵循的标准。
1.1.1 国家标准
	GB 311.1
	绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

	GB/T 772
	高压绝缘子瓷件技术条件

	GB/T 3956
	电缆的导体

	GB/T 3048
	电线电缆电性能试验方法

	GB/T 2951
	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

	GB/T 1692
	硫化橡胶绝缘电阻率的测定

	GB/T 1693
	硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法

	GB/T 3512
	硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

	GB/T6553
	评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

	GB/T12831
	硫化橡胶人工天气（氙灯）老化试验方法

	GB/T 7354
	局部放电测量

	GB 11032
	交流无间隙金属氧化物避雷器

	GB/T 12706.4
	额定电压1kV (Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）电力电缆附件试验要求

	GB14315
	电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

	GB/T 18889
	额定电压6kV (Um=7.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV) 电力电缆附件试验方法

	GB/T 6553
	评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法

	GB/T 529
	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

	GB 50168
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

	GB 50150
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准


1.1.2 国际标准
	IEC 60502
	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

	IEC 60840
	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV). Test methods and requirements

	IEC 62067
	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV). Test methods and requirements

	IEC 62271-209
	High-voltage switchgear and controlgear. Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV. Fluid-filled and extruded insulation cables. Fluid-filled and dry-type cable-terminations


1.4 技术文件优先等级
技术协议、数据表、图纸和相关标准要求如有类似条款，应以高要求者为准。
技术协议、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，使用本技术协议的各方均应以书面方式将冲突内容提交买方澄清。
2  使用条件
本技术规定范围内的电缆附件应能在下述规定的条件下连续运行。
2.3 安装位置及环境
2.3.1 安装场所：非爆炸危险区或爆炸危险区或有腐蚀的室内或室外区域。
2.3.2 电缆附件敷设环境条件：直埋、排管、沟道、隧道、桥架等多种方式。户外电缆终端暴露在外界自然环境条件中。户内电缆终端一般安装于户内设备，如开关柜、变压器、母线等。中间接头可用于电缆架空、电缆直埋、电缆桥架等场合。户内一般与开关柜相连，户外一般与变压器及电动机相连，沟道内积水时电缆局部包括中间接头长时间完全浸没水中,部分地区易遭受蚁害。
2.3.3 环境污秽等级：IV级。
2.4运行条件
2.4.1 15kV电缆附件
系统额定电压：     15kV 。
系统频率：         50Hz。
系统最高运行电压： 17.5kV。
冲击耐压水平：     95kV
系统接地方式：

中性点经非线性电阻或小电阻接地
2.4.2 电线路中电缆正常运行时导体的长期最高允许额定运行温度为90℃。
短路时（最长持续时间不超过5S）电缆附件的最高温度不得超过250℃。
2.4.3 电缆中间接头必须满足整体浸没水中仍能安全运行的要求。
3  10KV电缆附件技术要求
3.1 通用技术要求
3.1.1 电缆附件主体材料必须采用进口优质硅橡胶材料整体模制而成，电缆附件主体有明显的制造商标志，应模制于硅橡胶主体上。
3.1.2 冷缩式电缆附件采用聚乙烯或聚丙烯芯绳支撑方式，为保证芯绳的强度和易于抽取安装，芯绳需采用搭扣式方式编制，并具有均匀的激光焊接点，不得采用直管环切式形成芯绳，冷缩芯绳从一侧能够完整抽出。
3.1.3 对电缆屏蔽断口处电应力集中点的应力控制方法应为应为几何结构法或参数法，即在冷缩电缆附件中预制好应力锥或应力控制材料以降低电场集中的情况。
3.1.4 在正常的室温环境温度储存条件下，中间接头最少可以储存3年（在买方仓库保存），终端最少可以储存3年（在买方仓库保存）。
3.1.5 电缆中间接头应提供持久的径向压力，采取安全的密封措施，防水性能优良，保证长期在水中运行且绝缘不受影响。应以“冷缩电缆附件的扩张率”衡量径向压力大小，冷缩中间接头的扩张率是指芯绳的直径和抽取芯绳后中间接头自然收缩的内径之比值，应不小于150％，卖方应对投标产品提供扩张率数值。
3.1.6 铠装接地线与屏蔽地线必须绝缘分开，接地线截面均不小于25 mm2，接地线连接必须采用原装进口恒力弹簧固定连接，自然状态下的恒力弹簧应大于5层，以保证长久接触良好。以保证长久接触良好，不会产生涡流和电位悬浮。
3.1.7 为保证质量，电缆附件配套的所有胶带、恒力弹簧、绝缘清洗剂、铠装带等零配件必须齐全，绝缘清洗剂必须是环保产品，无毒，无刺鼻异味。
3.1.8 电缆中间接头和终端与电缆导体之间应采用压接方法连接或采用力矩螺栓式导体连接，以满足各种应用环境的需求。终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。
3.1.9 电缆附件设计使用年限不少于30年。
3.2 冷缩式终端
3.2.1  终端的外绝缘必须采用优质深灰色硅橡胶绝缘材料，以实现较好的抗爬电、耐污和抗紫外线老化性能，不接受浅灰色终端。
3.2.2 冷缩终端的上端口与金属端子搭接处须采用内置式防水胶泥结构，通过终端的冷缩压力紧压于电缆绝缘和金属端子上，以实现对外部水分和湿气的有效密封。防水胶泥须不会干裂。终端顶端需进行密封处理，保证其防水和抗爬电性能。
3.2.3 终端为全冷缩式结构，即所有的应力锥、外绝缘、三叉手套及密封直管也都是全冷缩结构。
3.2.4 终端的应力锥应与外绝缘提前预制为一个整体，一次收缩即可完成其安装，无需单独恢复电应力控制。
3.2.5 户外终端应配有相色标示带。
3.3 冷缩式中间接头
3.3.1 中间接头主体需采用进口硅橡胶材料整体模注成型工艺，即保证所有内屏蔽、外屏蔽、主绝缘和应力控制部分为一个整体，相互之间无分层、无气隙，无需单独绕包胶带或用单独冷缩管来恢复内电极。
3.3.2 中间接头有永久性公司标志。中间接头的外屏蔽层必须为硫化方式，并保证一定厚度，不能为简单的喷半导电漆的方式。
3.3.3 中间接头外部防水层恢复须采用多层绕包弹性防水自粘带的方式，具有优良的防水特性，为保证较好的散热性能，不得采用灌胶方式恢复防水。内部防水层须用防水材料填补接管和主绝缘之间空隙，阻止导体线芯中可能存在的水汽蔓延到主绝缘上。中间接头应有机械强度良好的装甲带作为外层保护，外保护套应具有与电缆金属铠装的相同的机械强度。
3.3.4 中间接头内部和电缆主绝缘表面须采用不会被吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈凝胶状态，以填充气隙，降低局部放电水平。
3.3.5 所有的中间接头都在工厂内进行100％的局部放电量测试，测试局放应小于5pC。提供并描述其试验方法，并有检验的历史记录可供检查。
3.4 电气性能要求
3.4.1 户内终端性能要求
	序号
	试验项目
	试验条件及标准
	试验结果

	1
	工频电压试验
	39KV，5min不击穿，不闪络
	55KV，5min, 

样品均未击穿，未闪络

	2
	局部放电试验
	15KV放电量不大于10PC 
	15kV, 1 PC

	3
	冲击电压试验
	95kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	115kV，（95-100）°C正负极性各10次，样品均未击穿，未闪络

	4
	恒压负荷循环
（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C其中加热5h，冷却3h，共3次循环
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C，其中加热8h，冷却3h，共30次循环，样品均未击穿，未闪络

	5
	局部放电（正常运行时导体最高温加5-10°C）
	在1.73U0下，≤10pc
	15KV，（95-100）°C, 0.9pC（完成所有空气循环后一起做）

	6
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共60次循环
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C，其中加热8h，冷却3h，共60次循环，样品均未击穿，未闪络

	7
	7局部放电（正常运行时导体最高温加5-10°C和环境温度下）
	在1.73U0下，≤10pc
	15KV，0.9pC

	8
	短路热稳定 （屏蔽）
	在电缆屏蔽的Iλυ下，短路2次，无可见损伤
	依据CENELEC HD 629.1, 16 KA，2次,样品满足要求(见国外报告)

	9
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	23 KA, 2s / 43 KA，3s,2次，样品未见损伤(环境温度11°C)

	10
	短路动稳定（导体）
	在Id下，短路1次，无可见损伤
	186.4 KA, 至少10ms / 1次，样品未见损伤(环境温度11°C)

	11
	冲击电压试验

	95kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	95kV，正负极性各10次，样品均未击穿、未闪络

	12
	交流耐压试验
	2.5U0，15min不击穿，不闪络
	22kV，15min，样品均未击穿、未闪络

	13
	潮湿试验
	1.25U0，300h
	11kV，300h,通过


3.4.2 户外终端性能要求
	序号
	试验项目
	试验条件及标准
	试验结果

	1
	工频电压试验
	39KV，5min不击穿，不闪络
	55KV，5min样品均未击穿、未闪络

	2
	局部放电试验
	15KV放电量不大于10PC 
	15KV， 1 PC

	3
	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C）
	105kV，±10次
	115kV，（95-100）°C正负极性各10次,样品均未击穿、未闪络

	4
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共3次循环
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C其中加热8h，冷却3h，共30次循环，样品均未击穿、未闪络

	5
	局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下）
	在1.73U0下，≤10pc 
	15KV，（95-100）°C，0.9 PC（完成所有空气循环后一起做）

	6
	恒压负荷循环试验（在空气中）
	导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30次循环
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C其中加热8h，冷却3h，共60次循环，样品均未击穿、未闪络

	7
	局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下）
	在1.73U0下，≤10pc 
	15KV, (95-100) °C, 0.9 PC

	8
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Iλυ下，短路2次，无可见损伤
	依据CENELEC HD 629.1, 16 KA，2次,样品满足要求(屏蔽短路不受户内终端和户外终端影响，见国外户内终端屏蔽短路报告上结论)

	9
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	43kA,3s,2次，样品未见损伤(环境温度11°C)

	10
	短路动稳定（导体）

	在Id下，短路1次，无可见损伤
	186.4kA,至少10ms,1次，样品未见损伤(环境温度11°C)

	11
	冲击电压试验

	95kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	95kV，正负极性各10次，样品均未击穿、未闪络

	12
	交流耐压试验
	2.5U0，15min不击穿，不闪络
	22kV，15min样品均未击穿、未闪络

	13
	盐雾试验
	1.25U0，1000h
	11kV，1000h,通过


3.4.3中间接头性能要求
	序号
	试验项目
	试验条件及标准
	试验结果

	1
	工频电压试验
	39kV，5min不击穿
	55KV，5min样品均未击穿

	2
	局部放电试验
	在1. 73U0下，≤10pC 
	15KV， 1 PC

	3
	冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C）
	95kV，±10次
	115kV，（95-100）°C，正负极性各10次，样品均未击穿

	4
	恒压负荷循环试验
(在空气中)
	导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共3次循环
	导体施加电压32KV,并加热至（95-100）°C其中加热5h，冷却3h，共3次循环，样品均未击穿、未闪络(见国外报告)

	5
	局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下）
	在1. 73U0下，≤10pc
	15KV, (95-100) °C, 0.9 PC（完成所有空气循环和水下循环后一起做）

	6
	恒压负荷循环试验
（在空气中）
	施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30循环次
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C其中加热8h，冷却3h，共30次循环，样品均未击穿

	7
	恒压负荷循环试验
（在水中）
	施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30循环次
	导体施加电压2.5U0 (22KV),并加热至（95-100）°C其中加热8h，冷却3h，共60次循环，样品均未击穿

	8
	局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下）
	在1.73U0下，≤10pc
	15KV, (95-100) °C, 0.9 PC

	9
	短路热稳定（屏蔽）
	在电缆屏蔽的Iλυ下，短2次，无可见损伤
	依据CENELEC HD 629.1,4.1 KA，2次，试验通过（见国外试验报告）

	10
	短路热稳定（导体）
	升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤
	43 KA，3s，2次，样品未见损伤(环境温度11°C)

	11
	短路动稳定（导体）

	在Id下，短路1次，无可见损伤
	186 KA，10ms，1次样品未见损伤(环境温度11°C)

	12
	冲击电压试验
	95kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	95kV，正负极性各10次，样品未击穿

	13
	交流耐压试验
	2.5U0，15min不击穿，不闪络
	22KV，15min样品未击穿


为避免电缆中间接头过于厚重，而导致散热不良，应衡量单位厚度上的耐压值，单位为kV/mm，要求中间接头单位厚度耐压不低于15kV/mm。
上述材料设备参数仅供投标人参考,具体数据以招标人提供的施工图设计文件为准。
（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。             

（三）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	质量
等级
	参考品牌
	备注

	1
	环网柜
	合格
	漳州新源、福建天勤、泉州七星、施耐德(北京）中压电器有限公司RM6、北京ABB高压开关有限公司Safe Air、西门子中压开关技术(无锡)有限公司8DH10原厂产品
	

	2
	电缆
	合格
	超阳电缆、南平南线、恒飞电缆、江苏讯雷、南平太阳、上海熊猫
	

	
	电缆附件
	合格
	吉维达、KP（费斯德）3M、Raychem（泰科）
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

无行贿犯罪承诺函
          （招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内（2018年～2020年）均无行贿犯罪记录，如若不实，我司愿无条件的接受贵司的任何处理。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

   未被列入黑名单承诺书
                  （招标人名称）：
本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我司及我司拟派的项目负责人未被列入黑名单或者不在黑名单有效期内，若有虚假，则我司愿意无条件接受贵司及相关部门的任何处理。

                     投标人：                  （盖单位公章）

                                     法定代表人：             （盖章）
二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
制定
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