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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目3#、4#（招标项目名称）已由南靖高新技术产业园管理委员会以靖高新发改审【2020】004、【2020】011批准建设，建设单位为南靖县靖城镇靖城村民委员会，建设资金来源业主自筹，招标人为南靖县靖城镇靖城村民委员会，委托的招标代理单位为福建德信工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：福建省漳州市南靖县靖城镇靖城村；
2.2  工程建设规模：建设用地60.5亩，总建筑面积61375.1m²，住宅套数370套，项目总投资约17185万元；本次招标3#、4#、住宅套数56套，建安费1911.778103万元；；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：（房屋建筑工程 ）；
（2）招标类型：（施工总承包 ）；
（3）招标范围和内容：南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目—3#、4# ，包括主体结构、室内外装修、给排水、电气、弱电、采暖、通风、消防等招标范围内的全部施工内容。具体以招标人提供的施工图、招标文件、工程量清单、编制说明、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本招标项目总建筑面积61375.1平方米,根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}：建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本招标项目总建筑面积61375.1平方米,根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：建筑工程专业二级建造师可承担“住宅小区或建筑群体工程3000～100000平方米”的项目；；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：19117781.03（暂列金额：91万元）元元；
2.5 工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目（ 不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目（应用 ）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑 ）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有（建筑工程 ）施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8 本招标项目采用（ 资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年2月2日 08:30:00至2021年2月23日 18:00:00通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年2月23日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：贰拾捌万元整（¥280000.00）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或担保保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年2月24日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）上发布。
9. 联系方式
招标人：南靖县靖城镇靖城村民委员会
地址：南靖县靖城镇靖城村，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：18960121336，传真：/
联系人：陈先生
招标代理机构：福建德信工程造价咨询有限公司
地址：漳州市元光南路万豪国际4幢2201，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：0596-7853289，传真：0596-7853288
联系人：小曾
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地址：南靖县山城镇
联系电话：0596-6033270、0596-7823380
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：南靖县靖城镇靖城村民委员会
地址：南靖县靖城镇靖城村
联系人：陈先生
电话：18960121336
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建德信工程造价咨询有限公司
地址：漳州市元光南路万豪国际4幢2201
联系人：小曾
电话：0596-7853289
传真：0596-7853289
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目3#、4#
报建编号：3506272011160101
招标项目编号：E3506270601800328002
标段名称（如果有）：南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目—3#、4#
标段编号（如果有）：E3506270601800328002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市南靖县靖城镇

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	建设用地60.5亩，总建筑面积61375.1m²，住宅套数370套，项目总投资约17185万元；本次招标3#、4#、住宅套数56套，，建安费1911.778103万元；

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目—3#、4# ，包括主体结构、室内外装修、给排水、电气、弱电、采暖、通风、消防等招标范围内的全部施工内容。具体以招标人提供的施工图、招标文件、工程量清单、设计更改通知、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号南靖县行政服务中心六楼
联系电话：0596-7853991

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（ 资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目（ 不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目（应用 ）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑 ）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程 ）施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年2月7日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：  

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：  

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年2月24日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：贰拾捌万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：工商银行南靖支行
帐户名称：南靖县公共资源交易中心
帐    号：1409022119700081886
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人须提交一份等额的投标银行保函，并保证其有效，办理投标保函所需的费用由投标人自理。（注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件,作为投标文件的组成部分。）
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理（注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件,作为投标文件的组成部分。）
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
不适用
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③电子投标保函形式提交投标保证金的:不适用。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人（ 不接受）投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求 ）提交；
技术文件：（ 不要求）提交；
商务文件：（要求 ）提交；
其中，（要求 ）提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年2月24日 08:30:00前
提交地点：南靖县公共资源交易中心
密封要求：本项目不要求投标人到南靖县公共资源交易中心开标现场提交保函纸质原件，投标人须将保函纸质原件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人以投标保函形式提交投标保证金的，其纸质保函原件中标候选人公示前提交至福建德信工程造价咨询有限公司（地址：漳州市南靖县山城镇嘉兴路16号）并在网上公示。行业行政监督部门将进行随机抽查、核验，对保函弄虚做假的，依法做出限制投标等处罚。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年2月24日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1.本招标项目将实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下：
①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。

②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。

③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。

2、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

3、投标人有以下情形之一的投标无效：

    （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法【K值取6.00％～10.00%（含6.00%，不含10.00%）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。对采用银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力，并且按照闽建筑【2015】29号文件执行。
履约担保期限：与工期相同

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局
地点：南靖县山城镇
电话：0596-6033270、0596-7823380

	35. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建【2016】5号文及其它相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
2.本投标需知前附表第20项中①现金形式：“应在递交文件截止时间前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式”更改为：应在2020年02月 23日 17:00:00前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式。

3.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

4.建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

5.投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知及漳建工〔2018〕36号的通知要求、《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号等省市、管委会最新要求。

6.根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。由于系统固化，招标文件中涉及到与此条内容不一致的，以此条为准。

7.中标单位应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

8.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。“承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）”详见附表（后附）。

9.根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。

10.根据闽建许〔2019〕128号《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》，本项目取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号。

11.投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份和电子文档光盘一份给招标代理机构进行备案。

12.因福建省已取消企业银行账户许可，故招标文件第8章投标文件格式《投标人基本账户信息》下方注1中修改为：“投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或附上银行出具的基本存款账户信息加盖投标人单位公章。”

13.本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

14.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

⑴中选人放弃中标项目的；

⑵无正当理由不与招标人签订合同的；

⑶在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）未能按规定提交履约担保金。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

15.投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。

投标人在该项目“南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目—1#、2#、5#”和“南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目—3#、4#”项目投标中，最多允许中标1个标段。

16.评标办法在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对增加条款：

（3）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	5.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.2中标人应按相关规定向南靖县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。。

5.3本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定执行。

	14
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）；

注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年 02月 07  日17时00分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

投标人应通过电子交易平台自行查看招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	 22.  
	原文见范本
	开标按下列程序进行：

22.1主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

22.2所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成

22.3主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

22.4主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书（或临时执业证书）注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

22.4设有随机参数的，公开抽取确定。

	27.28
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人应当在收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）公示中标候选人，应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。

公示至少包括以下内容:

(一)招标人的名称、地址和联系方式;

(二)招标项目名称;

(三)评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时);

(四)评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时);

(五)被否决投标的进入评审的投标人名称及原因;

(6) 推荐的中标候选人名单及其排序;

(七)中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩(如有时)、执业资格证书名称和注册编号;

(八)中标候选人的类似工程业绩(如有时);

(九)中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等;

(十)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

(十一)评标委员会成员名单;

(十二)异议的渠道和方式;

(十三) 省级行业监督部门规定公示的其他内容。

	31.1
	原文见范本
	31.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

	33.1
	原文见范本
	33.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：建筑工程相关专业（建筑工程相关专业是指:建筑、土建、工民建、建筑工程、建筑施工、建筑管理、房建工程、施工管理、土建管理、土建施工、建筑施工管理、土建水电管理、工程技术土建、工业与民用建筑、工民建与给排水、施工技术与管理(土建)、工民建施工管理、建筑施工技术管理等专业。）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见招标文件附件一

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见招标文件附件二

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见招标文件附件三


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。

1.1.3.10 临时占地包括：                          。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）投标文件；（10）招标文件；（11）构成本合同组成部分的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；

发包人指定的接收人为：另行通知。

承包人接收文件的地点：另行通知；

承包人指定的接收人为：另行通知。

监理人接收文件的地点：另行通知；

监理人指定的接收人为：另行通知。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续，但由此增加的费用由发包人支付。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在规定时间内核对完成按实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目采用固定总价合同形式，承包人应在确定中标后28天内核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。未在28天内核对清单工程量，按固定总价包干合同进行结算。合同价款外工程数量根据变更签证、现场签证按实计算，单价按约定单价以及调整方式计算。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平 ，其中水表、电表（含水费、电费）由承包人自行承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人提供支付担保的形式：由发包人和承包人在合同签订时约定。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014及关于进一步加强建设工程电子档案接收管理工作的通知（漳建城〔2018〕73号）的相关规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后14天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（如需电子文件还需提供电子文件）。

（1） 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。 

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。            

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关 项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应在施工现场向发包人提供不少于30平方米的办公用房和必要的办公设施。

⑱承包人进场后承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续。

⑲承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

⑳承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。不得随意取土或弃土弃石，尤其要避免在沟谷坡面倾倒废土废渣和生活垃圾，更不得堵塞河道与沟渠。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

㉑承包人应按合同约定采取有效措施，要合理安排工期，大规模填挖路基要避开雨季施工，防止水土流失。合理安排施工顺序，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，争取在先期施工中，使路基工程与护坡、排水、挡土墙、植树种草等防护工程同时完成，以利于植被恢复，减少水土流失，避免因施工造成的地质灾害。

㉒在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

㉓承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

㉔施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

㉕施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

㉖根据闽建建〔2019〕3号规定，本项目要求全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控，加强工程质量安全管控。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：必须实行每天脸模识别签到登记制且每月出勤不得少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，每人每天（次）支付叁仟元人民币违约金，超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的，承包人每次应支付壹拾万元人民币的违约金（更换项目负责人应报经有关行政主管部门同意后方可变更）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，承包人每次应支付壹拾万元人民币的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每次应支付壹拾万元人民币的违约金；擅自更换其他施工现场管理人员，每人每次应支付叁万元人民币违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每次应支付壹拾万元人民币的违约金；擅自更换其他施工现场管理人员，每人每次应支付叁万元人民币违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每天（次）支付壹仟元人民币违约金。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：见图纸。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                 。
其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保金额：为签约合同价的10％；

②履约担保形式：以现金转账（电汇）或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。

③履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函送达招标人并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。

④履约担保期限：与工期相同；

⑤履约保证金的退还：以电汇或银行转账的形式将于工程竣工验收合格后一次性无息退还给承包人；以保函的形式将于工程竣工验收合格后将保函归还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理人与发包人签订的监理合同执行，并在开工前由发包人向承包人提供一份监理合同。

关于监理人的监理权限：按通用合同条款实施，但凡涉及工程造价、项目变更、工程增减的费用、索赔及工期延期、实际开工日期、实际竣工日期应当事先得到发包人的书面批准才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          ；

（2）         ；

（3）         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。

（2）工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。投标报价已单独计算的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（3）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（4）承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。

（5）建筑物外脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观（如有）。

（6）建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

（7）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（8）施工现场围挡设置要求

A.施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡包括工地围墙、大门两部分。围挡材质可采用定型装配式或砌体材料，有基础和墙帽，围挡外侧与道路衔接处应采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观，满足创城要求。

B.施工现场围挡高度不得低于2.5 米。工地大门外两侧的围挡外墙面应预留不少于1/3 面积作为质量安全公益宣传。具体方案按照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》9.2.1条、9.2.2条（第125页）执行，工地降尘措施按相关要求执行。

C.工地大门设置应当符合消防要求。大门应当采用封闭门扇，大门内侧应设置门卫室，“一图五牌”应设置于大门外的两侧。

D.施工现场围挡设置均应在工程开工前完成。房屋建筑工程施工现场应连续设置封闭围挡。市政工程及其它管网敷设工程项目围挡可以连续设置，也可以按照工程进度分段封闭设置。因特殊情况不能进行封闭围挡的，或者因交通安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志，同时向工程质量安全监督机构报告。

E.施工现场围挡围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定，提倡优先选用装配式围挡。施工企业结合工程施工现场实际和企业特点，进一步优化完善围挡并组织实施。

（9）建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

（10）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次500元人民币。

（11）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金1000元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（12）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
（13）安全文明施工定期检查制度：

承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

A.每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈； 

B.每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

C.每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（14）相应奖罚规定：

发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

A.若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；

B.在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。

C.各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

D.特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。

E.电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。

F.“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。

G.塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。

H.人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。

I.同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

（1） 承包人或监理人现场安全质量检查发现问题，承包人应在整改通知期限内完成问题整改并提交相关佐证材料。未按要求及时完成整改，每次处罚人民币1000元整。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费在开工后28天内由发包人支付50%给承包人（该费用已包含在合同价内）。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人编制施工方案的内容： 施工部署（明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）、施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）、施工进度计划（按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期）、资源供应计划（按照招标项目项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等）、技术组织措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等）、实施难点和对策。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能施工且经发包人同意顺延的情况下除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付的违约金为人民币叁仟元整，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的上限为合同价款的10%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5级以上的地震(以有权部门发布的公告为准)；

（2）风力6级（含6级）以上或阵风8级（含8级）以上(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）县市级以上政府公告不允许施工的工期
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各1套。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人即监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①因设计变更项目发生的工程量和不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更的，应当按规定办理变更签证，上述签证作为工程价款变更的确认文件。

②承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项通知发包人。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

③因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程量数量发生变化时，应按照下列规定调整：

A已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价应予以调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高；当工程量的变化在前述范围的，该变化引起相关的措施项目相应发生变化时，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

B已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目单价。

C已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价（最高控制价））*100%。

D已标价工程量清单中没有适用也没有类似工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，并应报发包人确认后调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

第3种方式：其他价格调整方式：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工费系数进行调整。  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本项目采用固定总价加风险包干合同方式。
承包人已考虑下列投标风险因素：

A.因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；

B.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

C.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

D.其它风险（包含但不限于下列风险费用）：

①理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各生的各种费用应综合考虑在投标报价内，中标后不予调整；施工中遇征迁问题而影响工程的施工造成的延误，招标人只给予工期延误的顺延，不给其他任何的补偿。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，承包人应考虑此费用并计入投标报价，中标后不再调整。

③本工程施工用水、用电由承包人自行申请接入，发生的费用连同施工中所产生的水、电费均由承包人支付。如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

④交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、地下抽排水（含雨季抽水台班）、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实、岩石爆破以及清除地下障碍物等可能产生的各项费用应全部计入投标报价中，中标后不再调整。

⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥现有青苗（经招标人确认可以废弃的）、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，中标后不再调整。

⑦预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人应自行考虑租赁费并计入投标报价中。

⑧由于地质变化等任何原因引起的土石方开挖、沙土回填及路基复测等工程量的变化，中标后不得调整。承包人应综合考虑取、弃土点位置，发包人不提供弃土点，回填取土、取砂和余土弃运的运距按3KM 包干，中标后不再调整。

⑨本工程所有项目的检测费、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用并计入投标报价，中标后不再调整。

⑩需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑪投标报价中应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用，中标后不再调整。

⑫承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。

⑬承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

⑭与周边关系的协调及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰、费用。

⑮本工程在施工过程中可能会碰到雨季、台风或者需要设置施工便道，施工时应无条件配合招标人及相关行政主管部门的防汛调度。

⑯项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，发包人不予经济补偿。

⑰施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费、施工期间文明施工和保持畅通等费用，在报价时已综合考虑计入，合同实施过程中不再调整。

⑱承包人运输土方时应严格按照有关规定执行，并负责清理沿途洒落的渣土，若因运输过程中被有关部门罚款的，一律由承包人承担。

⑲在招标文件规定的时间内未提出工程量清单核对申请而发现的所有工程量清单错、漏，导致工程预算价误差。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。投标人应综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、投标人自身实力和施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，自行将风险因素考虑在投标报价内。对风险范围内的工程造价实行包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同总价。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同10.4.1变更估价及11.价格调整约定执行。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不支付预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：详见通用条款，增加（4）对承包人超出施工图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予以计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  详见通用条款    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  详见通用条款   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①本工程安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，待工程完成至总量的50%时，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。

②工程进度款由承包人报送当月已完成工程量报表经监理单位在7天内审定后并经发包人7天内审核后支付进度款的70%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金额、暂估价等）；

③工程竣工并通过有关部门进行验收达到合同规定的质量标准后，经结算审核定案后且工程资料完整归档后的15天内，发包人支付至审核后工程造价总额的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用）；

④结算审核价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后一个月内支付2%，屋面防水渗漏期满支付剩余1%。

注：承包人均应在提出支付申请同时提供等额的正式增值税专用发票（税率9%，如国家有新的税率政策按新的税率执行），否则承包人有权拒绝支付合同款。

承包人在工程项目开工前应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，并应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。建立农民工工资专用账户应符合《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》闽政办〔2016〕88 号、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》闽人社发【2018】8号、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》漳人社〔2018〕373号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》漳人社〔2019〕29号、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》漳人社〔2019〕148号的要求，承包人在建设项目开工前必须缴存工资保证金，未按规定缴存的由行业主管部门、人力资源社会保障部门将其列入失信单位，拒不改正的依法查处并列为严重失信单位；

承包人申请合同付款，应同时提供上一付款周期内农民工工资支付明细及凭证，否则发包人有权拒绝支付进度款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向发包人偿付逾期违约金，每延误一天承包人应向发包人支付的违约金为人民币叁仟元整，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣抵。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程资料完整归档后7日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经有资质的工程造价咨询公司审核完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算审核总价的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）%的工程款；

（3）其他方式:现金或银行保函。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪涝、台风、政府通知停工等。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定按通用合同条款及按有关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款及按有关规定办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1） 向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为19117781.03元元（含暂列金91万元）（大写金额：壹仟玖佰壹拾壹万柒仟柒佰捌拾壹元零叁分（暂列金玖拾壹万元 ））。

其中：
	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目——3#、4#
	标段：
	第1页 

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	线材 HRB400EΦ8
	t
	156.625
	3920.35
	±5
	3920.35
	614024.82
	7.59

	2
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1319.631
	451.46
	±5
	451.46
	595760.61
	7.36

	3
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ
400 A95
	m
	4252.356
	110.62
	±5
	110.62
	470395.62
	5.81

	4
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	622.898
	470.87
	±5
	470.87
	293303.98
	3.63

	5
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	70.506
	3876.11
	±5
	3876.11
	273289.01
	3.38

	6
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	253756.29
	1.02
	±5
	1.02
	258831.42
	3.2

	7
	6高透光单银low-E+12空
气+6透明玻璃 6+12A+6
	m2
	1397.172
	180
	±5
	180
	251490.96
	3.11

	8
	真石漆 
	kg
	43846.65
	5.71
	±5
	5.71
	250364.37
	3.09

	9
	铝合金型材 综合
	kg
	12418.475
	17.699
	±5
	17.7
	219794.59
	2.72

	10
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	6731.257
	30.97
	±5
	30.97
	208467.03
	2.58

	11
	钢管使用费 
	t.月
	1484.091
	138.58
	±5
	138.58
	205665.33
	2.54

	12
	松木锯材 
	m3
	161.09
	1203.33
	±5
	1203.33
	193844.43
	2.4

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	49.598
	3876.11
	±5
	3876.11
	192247.3
	2.38

	14
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	12108.641
	12.39
	±5
	12.39
	150026.06
	1.85

	15
	线材 HRB400EΦ10
	t
	37.073
	3946.9
	±5
	3946.9
	146323.42
	1.81

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	37.579
	3876.11
	±5
	3876.11
	145660.34
	1.8

	17
	预拌泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	304.495
	461.17
	±5
	461.17
	140423.96
	1.74

	18
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	283.381
	490.29
	±5
	490.29
	138938.87
	1.72

	19
	散装水泥 42.5
	kg
	258866.467
	0.427
	±5
	0.43
	110535.98
	1.37

	20
	净干砂（机制砂） 
	m3
	594.74
	171.6
	±5
	171.6
	102057.38
	1.26

	21
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	223.395
	455.97
	±5
	455.97
	101861.42
	1.26

	22
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	655.507
	138.58
	±5
	138.58
	90840.16
	1.12

	23
	腻子粉 
	kg
	33925.683
	2.61
	±5
	2.61
	88546.03
	1.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	线材 HRB400EΦ6
	t
	21.952
	3893.81
	±5
	3893.81
	85476.92
	1.06

	25
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	161.337
	509.9
	±5
	509.9
	82265.74
	1.02

	26
	方钢防盗格栅窗（14-5-
6色环保氟碳漆油漆） 
	m2
	319.3
	250
	±5
	250
	79825
	0.99

	27
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	145.164
	490.29
	±5
	490.29
	71172.46
	0.88

	28
	钢管栏杆 
	kg
	25393.358
	2.67
	±5
	2.67
	67800.27
	0.84

	29
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	16.868
	3929.2
	±5
	3929.2
	66277.75
	0.82

	累计比例（%）
	70.42


	附件一:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：3#楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	专业分部L01

	1
	010301002005
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度1.85m，
116根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	1995.2
	192.55
	163.67
	0.85

	2
	010301002010
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度2.05m，
4根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	68.8
	192.8
	163.88
	0.85

	3
	010301002006
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度1.85m，
3根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	51.6
	226.64
	192.64
	0.85

	4
	010301004003
	截(凿)桩头
	1.预制钢筋混凝土桩截桩 (管桩)
	根
	123
	27.78
	23.61
	0.85

	5
	010502004003
	钢管混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送无收缩细石混凝
土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	5.96
	697.29
	592.7
	0.85

	6
	010516002003
	预埋铁件安装
	1.3厚托板
	t
	0.1
	9276.5
	7885.03
	0.85

	7
	010515001051
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.769
	6264.27
	5324.63
	0.85

	8
	010515001052
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	1.318
	6086.39
	5173.43
	0.85

	  工程名称：3#楼_土建单位工程

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401003004
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚混凝土实
心砖 MU10
2.墙体类型、砌筑高度:砖基础
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	m3
	16.27
	727.92
	618.73
	0.85

	2
	010401004013
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:100厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	12.73
	742.91
	631.47
	0.85

	3
	010401004014
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	384.28
	721.34
	613.14
	0.85

	4
	010401004015
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:300厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	12.48
	721.34
	613.14
	0.85

	5
	010401004016
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:350厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	11.88
	721.34
	613.14
	0.85

	6
	010401004017
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:120厚混凝土多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:附墙造型
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	114.72
	742.91
	631.47
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001005
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	19.22
	699.59
	594.65
	0.85

	2
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	167.08
	628.19
	533.96
	0.85

	3
	010503001004
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	31.75
	658.27
	559.53
	0.85

	4
	010502001010
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.27
	662.46
	563.09
	0.85

	5
	010502001011
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	82.34
	686.62
	583.63
	0.85

	6
	010502001012
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	39.9
	663.33
	563.83
	0.85

	7
	010502003003
	异形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.86
	617.02
	524.47
	0.85

	8
	010502002004
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	45.05
	854.63
	726.44
	0.85

	9
	010503002007
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.62
	614.69
	522.49
	0.85

	10
	010503002008
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.53
	626.79
	532.77
	0.85

	11
	010503002009
	矩形梁（斜梁）
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.02
	631.31
	536.61
	0.85

	12
	010503004006
	圈梁（墙体基脚）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	24.44
	867.13
	737.06
	0.85

	13
	010503004007
	圈梁（凸窗圈梁、腰线、栏
杆基座）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	18.9
	891.58
	757.84
	0.85

	14
	010503005004
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.86
	895.35
	761.05
	0.85

	15
	010504001010
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.94
	607.65
	516.5
	0.85

	16
	010504001011
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	145.24
	631.6
	536.86
	0.85

	17
	010504001012
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	62.48
	655.52
	557.19
	0.85

	18
	010504001013
	直形墙（空调竖板、女儿墙
）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	17.69
	591.45
	502.73
	0.85

	19
	010505001010
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	631.61
	608.21
	516.98
	0.85

	20
	010505001011
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	107.9
	620.31
	527.26
	0.85

	21
	010505001012
	有梁板（斜屋面）
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	35.29
	635.03
	539.78
	0.85

	22
	010505003004
	平板（空调板）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.4
	599.25
	509.36
	0.85

	23
	010505010003
	其他板（飘窗板）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.87
	685.76
	582.9
	0.85

	24
	010505006006
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.65
	638.05
	542.34
	0.85

	25
	010505006007
	斜栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.52
	638.05
	542.34
	0.85

	26
	010505007004
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.08
	705.42
	599.61
	0.85

	27
	010505008003
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.55
	695.29
	591
	0.85

	28
	010506001004
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	147.2
	156.45
	132.98
	0.85

	29
	010507007008
	其他构件（企口止水带）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.15
	910.4
	773.84
	0.85

	30
	010507007009
	其他构件（混凝土斗拱）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.11
	910.43
	773.87
	0.85

	31
	010507007010
	其他构件（屋脊、檐口、收
边）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.61
	910.43
	773.87
	0.85

	32
	010507005004
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.92
	775.93
	659.54
	0.85

	33
	010508001003
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩普通混
凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	24.89
	682.61
	580.22
	0.85

	34
	010508001004
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩普通混
凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.99
	671.24
	570.55
	0.85

	35
	010515001077
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.058
	6420.34
	5457.29
	0.85

	36
	010515001078
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	10.496
	6230.87
	5296.24
	0.85

	37
	010515001079
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	72.449
	6264.26
	5324.62
	0.85

	38
	010515001080
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	18.173
	6297.69
	5353.04
	0.85

	39
	010515001081
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	8.139
	6153.52
	5230.49
	0.85

	40
	010515001082
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	3.184
	6086.39
	5173.43
	0.85

	41
	010515001083
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	22.169
	6086.39
	5173.43
	0.85

	42
	010515001084
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	34.003
	6086.39
	5173.43
	0.85

	43
	010515001085
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	18.331
	5791.65
	4922.9
	0.85

	44
	010515001086
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	4.723
	5791.65
	4922.9
	0.85

	45
	010515001087
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	2.192
	5791.65
	4922.9
	0.85

	46
	010516006009
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	4400
	5.61
	4.77
	0.85

	47
	010516006010
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	326
	6.74
	5.73
	0.85

	48
	010516003005
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	84
	16.9
	14.37
	0.85

	49
	010515001088
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.265
	6480
	5508
	0.85

	50
	010515001089
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	2.314
	6513.39
	5536.38
	0.85

	51
	010515001090
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	0.181
	6351.55
	5398.82
	0.85

	52
	010515001091
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	0.536
	6284.4
	5341.74
	0.85

	53
	010515001092
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	1.178
	6284.4
	5341.74
	0.85

	54
	010515001093
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	0.39
	6284.41
	5341.75
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：4#楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	专业分部L01

	1
	010301002011
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度
1.855m，116根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	1995.2
	192.55
	163.67
	0.85

	2
	010301002012
	预制钢筋混凝土管桩
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度2.05m，
4根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	68.8
	192.8
	163.88
	0.85

	3
	010301002013
	预制钢筋混凝土管桩（试验
桩）
	1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC400-95-A
2.沉桩方法:静压沉桩
3.沉桩长度:单根约17.2m,送桩长度1.85m，
3根
4.桩尖类型:十字型桩尖(Ⅰ型)
5.接桩方式:电焊接桩
	m
	51.6
	226.64
	192.64
	0.85

	4
	010301004005
	截(凿)桩头
	1.预制钢筋混凝土桩截桩 (管桩)
	根
	123
	27.78
	23.61
	0.85

	5
	010502004004
	钢管混凝土柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送无收缩细石混凝
土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	5.96
	697.29
	592.7
	0.85

	6
	010516002004
	预埋铁件安装
	1.3厚托板
	t
	0.1
	9276.5
	7885.03
	0.85

	7
	010515001053
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	0.769
	6264.27
	5324.63
	0.85

	8
	010515001054
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	1.318
	6086.39
	5173.43
	0.85

	  工程名称：4#楼_土建单位工程

	一
	D. 砌筑工程

	1
	010401003005
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚混凝土实
心砖 MU10
2.墙体类型、砌筑高度:砖基础
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	m3
	16.27
	727.92
	618.73
	0.85

	2
	010401004018
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:100厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	12.75
	742.91
	631.47
	0.85

	3
	010401004019
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	384.28
	721.34
	613.14
	0.85

	4
	010401004020
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:300厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	12.48
	721.34
	613.14
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010401004021
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:350厚煤矸石多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.000以上墙体
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	11.88
	721.34
	613.14
	0.85

	6
	010401004022
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:120厚混凝土多
孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:附墙造型
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m3
	114.72
	742.91
	631.47
	0.85

	二
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001006
	垫层
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	19.22
	699.59
	594.65
	0.85

	2
	010501005002
	桩承台基础
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	167.08
	628.19
	533.96
	0.85

	3
	010503001005
	基础梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	31.75
	658.27
	559.53
	0.85

	4
	010502001013
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.27
	662.46
	563.09
	0.85

	5
	010502001014
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	82.34
	686.62
	583.63
	0.85

	6
	010502001015
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	39.9
	663.33
	563.83
	0.85

	7
	010502003004
	异形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.95
	617.02
	524.47
	0.85

	8
	010502002005
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	45.05
	854.63
	726.44
	0.85

	9
	010503002010
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.58
	614.69
	522.49
	0.85

	10
	010503002011
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.53
	626.79
	532.77
	0.85

	11
	010503002012
	矩形梁（斜梁）
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.02
	631.31
	536.61
	0.85

	12
	010503004008
	圈梁（墙体基脚）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	24.44
	867.13
	737.06
	0.85

	13
	010503004009
	圈梁（凸窗圈梁、腰线、栏
杆基座）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	18.9
	891.58
	757.84
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	010503005005
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.02
	895.35
	761.05
	0.85

	15
	010504001014
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.94
	607.65
	516.5
	0.85

	16
	010504001015
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	145.24
	631.6
	536.86
	0.85

	17
	010504001016
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	62.48
	655.52
	557.19
	0.85

	18
	010504001017
	直形墙（空调竖板、女儿墙
）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	17.69
	591.45
	502.73
	0.85

	19
	010505001013
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	631.61
	608.21
	516.98
	0.85

	20
	010505001014
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	107.9
	620.31
	527.26
	0.85

	21
	010505001015
	有梁板（斜屋面）
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	35.29
	635.03
	539.78
	0.85

	22
	010507008001
	屋面水箱
	1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25P8
3.20厚1:2水砂浆找平层
4.素水泥浆一道（内掺5%108胶）
	座
	1
	17429.11
	14814.74
	0.85

	23
	010505003005
	平板（空调板）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.4
	599.25
	509.36
	0.85

	24
	010505010004
	其他板（飘窗板）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	10.87
	685.76
	582.9
	0.85

	25
	010505006008
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	13.56
	638.05
	542.34
	0.85

	26
	010505006009
	斜栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.52
	638.05
	542.34
	0.85

	27
	010505007005
	天沟(檐沟)、挑檐板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.08
	705.42
	599.61
	0.85

	28
	010505008004
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.74
	695.29
	591
	0.85

	29
	010506001005
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
4.梯板厚度（不含梯阶）:120mm
	m2
	147.2
	156.45
	132.98
	0.85

	30
	010507007011
	其他构件（企口止水带）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.15
	910.4
	773.84
	0.85

	31
	010507007012
	其他构件（混凝土斗拱）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.11
	910.43
	773.87
	0.85

	32
	010507007013
	其他构件（屋脊、檐口、收
边）
	1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.61
	910.43
	773.87
	0.85

	33
	010507005005
	压顶
	1.混凝土种类:预拌非泵送细石混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	4.19
	775.93
	659.54
	0.85

	34
	010508001005
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩普通混
凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	24.8
	682.61
	580.22
	0.85

	35
	010508001006
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩普通混
凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.99
	671.24
	570.55
	0.85

	36
	010515001094
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm)
	t
	0.058
	6420.34
	5457.29
	0.85

	37
	010515001095
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	10.496
	6230.87
	5296.24
	0.85

	38
	010515001096
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	74.939
	6264.26
	5324.62
	0.85

	39
	010515001097
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	18.173
	6297.69
	5353.04
	0.85

	40
	010515001098
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	7.956
	6153.52
	5230.49
	0.85

	41
	010515001099
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	3.181
	6086.39
	5173.43
	0.85

	42
	010515001100
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	22.169
	6086.39
	5173.43
	0.85

	43
	010515001101
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	34.003
	6086.39
	5173.43
	0.85

	44
	010515001102
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	18.331
	5791.65
	4922.9
	0.85

	45
	010515001103
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	4.723
	5791.65
	4922.9
	0.85

	46
	010515001104
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	2.192
	5791.65
	4922.9
	0.85

	47
	010516006011
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤18
	个
	4400
	5.61
	4.77
	0.85

	48
	010516006012
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接φ≤32
	个
	326
	6.74
	5.73
	0.85

	49
	010516003008
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (φ25)
	个
	84
	16.9
	14.37
	0.85

	50
	010515001105
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.265
	6480
	5508
	0.85

	51
	010515001106
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	2.314
	6513.39
	5536.38
	0.85

	52
	010515001107
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	0.181
	6351.55
	5398.82
	0.85

	53
	010515001108
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	0.536
	6284.4
	5341.74
	0.85

	54
	010515001109
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	1.178
	6284.4
	5341.74
	0.85

	55
	010515001110
	现浇构件钢筋（坡屋面）
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	0.39
	6284.41
	5341.75
	0.85

	附件二:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目及其招标控制价中相应的费用

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：3#楼_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	27408.35
	23297.1
	0.85

	  工程名称：3#楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003007
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	4526.52
	3.64
	3.09
	0.85

	2
	011701003008
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	151.36
	10.2
	8.67
	0.85

	3
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	5048.61
	82.83
	70.41
	0.85

	4
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	292.05
	30.59
	26
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033005
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	26.31
	68.01
	57.81
	0.85

	2
	011702001009
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承
台 (无梁式)
	m2
	230.52
	54.73
	46.52
	0.85

	3
	011702002008
	柱模板（异形柱）
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	58.65
	113.98
	96.88
	0.85

	4
	011702002009
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	1078.21
	74.88
	63.65
	0.85

	5
	011702003004
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	633.1
	94.05
	79.94
	0.85

	6
	011702005004
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	321.63
	71.29
	60.6
	0.85

	7
	011702006006
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	162.84
	89.39
	75.98
	0.85

	8
	011702006007
	梁模板（斜梁）
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	64.55
	89.39
	75.98
	0.85

	9
	011702008006
	圈梁模板（墙体基脚）
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	312.78
	63.54
	54.01
	0.85

	10
	011702008007
	圈梁模板（腰线圈梁、凸窗
圈梁、栏杆基座）
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	273.99
	63.54
	54.01
	0.85

	11
	011702009004
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	38.38
	84.99
	72.24
	0.85

	12
	011702011006
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	2019.89
	67.68
	57.53
	0.85

	13
	011702011007
	墙模板（飘窗竖板、女儿墙
）
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	263.94
	67.68
	57.53
	0.85

	14
	011702014008
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	6244.6
	69.41
	59
	0.85

	15
	011702014009
	有梁板模板（斜屋面）
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	424.41
	73.34
	62.34
	0.85

	16
	011702016004
	平板模板（空调板、飘窗板
）
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	151.12
	63.15
	53.68
	0.85

	17
	011702021006
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	191.81
	67.33
	57.23
	0.85

	18
	011702021007
	栏板模板（斜栏板）
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	83.32
	77.41
	65.8
	0.85

	19
	011702022004
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	98.96
	89.48
	76.06
	0.85

	20
	011702023003
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	66.79
	114.17
	97.04
	0.85

	21
	011702024004
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	147.2
	173.65
	147.6
	0.85

	22
	011702025007
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	40.29
	65.16
	55.39
	0.85

	23
	011702025008
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 普通线条
	m2
	129.65
	91.64
	77.89
	0.85

	24
	011702036006
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	98.99
	74.98
	63.73
	0.85

	25
	011702036007
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	6.05
	74.98
	63.73
	0.85

	26
	011702030003
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板)
	m2
	219.19
	188.21
	159.98
	0.85

	27
	011702030004
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (基础)
	m2
	12.17
	38.68
	32.88
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001003
	垂直运输
	 
	项
	1
	467129.85
	397060.37
	0.85

	2
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	96712.69
	82205.79
	0.85

	3
	01B001
	检测费
	 
	项
	1
	15260
	12971
	0.85

	4
	01B002
	大型机械设备基础
	 
	项
	1
	148900.6
	126565.51
	0.85

	  工程名称：4#楼_桩基工程

	一
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	27408.35
	23297.1
	0.85

	  工程名称：4#楼_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003009
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	4527.24
	3.64
	3.09
	0.85

	2
	011701003010
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	151.36
	10.2
	8.67
	0.85

	3
	011701002006
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度
30m以内
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	5095.55
	82.83
	70.41
	0.85

	4
	011701010002
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	292.05
	30.59
	26
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033006
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	26.31
	68.01
	57.81
	0.85

	2
	011702001008
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承
台 (无梁式)
	m2
	231.52
	54.73
	46.52
	0.85

	3
	011702002010
	柱模板（异形柱）
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	72.25
	113.93
	96.84
	0.85

	4
	011702002011
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	1078.21
	74.88
	63.65
	0.85

	5
	011702003005
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
	m2
	633.1
	94.05
	79.94
	0.85

	6
	011702005005
	基础梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁
	m2
	321.63
	71.29
	60.6
	0.85

	7
	011702006008
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	162.84
	89.39
	75.98
	0.85

	8
	011702006009
	梁模板（斜梁）
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
	m2
	64.55
	89.39
	75.98
	0.85

	9
	011702008008
	圈梁模板（墙体基脚）
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	312.78
	63.54
	54.01
	0.85

	10
	011702008009
	圈梁模板（腰线圈梁、凸窗
圈梁、栏杆基座）
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	273.99
	63.54
	54.01
	0.85

	11
	011702009005
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	38.38
	84.99
	72.24
	0.85

	12
	011702011008
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	2019.89
	67.68
	57.53
	0.85

	13
	011702011009
	墙模板（飘窗竖板、女儿墙
）
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
	m2
	417.69
	67.68
	57.53
	0.85

	14
	011702014010
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
	m2
	6254.43
	69.41
	59
	0.85

	15
	011702014011
	有梁板模板（斜屋面）
	1.现浇混凝土胶合板模板 斜板、坡屋面板
	m2
	424.41
	73.34
	62.34
	0.85

	16
	011702016005
	平板模板（空调板、飘窗板
）
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	180.38
	63.15
	53.68
	0.85

	17
	011702021008
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	210.01
	67.33
	57.23
	0.85

	18
	011702021009
	栏板模板（斜栏板）
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	83.32
	77.41
	65.8
	0.85

	19
	011702022005
	天沟、檐沟模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 天沟、挑檐
	m2
	98.96
	89.48
	76.06
	0.85

	20
	011702023004
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	66.79
	114.17
	97.04
	0.85

	21
	011702024005
	楼梯模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	147.2
	173.65
	147.6
	0.85

	22
	011702025009
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 压顶
	m2
	40.29
	65.16
	55.39
	0.85

	23
	011702025010
	其他现浇构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 普通线条
	m2
	129.65
	91.64
	77.89
	0.85

	24
	011702036008
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	98.99
	74.98
	63.73
	0.85

	25
	011702036009
	小型构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	6.05
	74.98
	63.73
	0.85

	26
	011702030005
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板)
	m2
	219.19
	188.21
	159.98
	0.85

	27
	011702030006
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (基础)
	m2
	12.17
	38.68
	32.88
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001004
	垂直运输
	 
	项
	1
	467129.85
	397060.37
	0.85

	四
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001005
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	3555.93
	3022.54
	0.85

	附件三:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：南靖县靖城镇靖城村西门安置房项目——3#、4#
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.427
	0.36
	0.85

	2
	04130570
	烧结煤矸石多孔砖
	190×190×90 MU7.5
	块
	1.02
	0.87
	0.85

	3
	13030660
	真石漆
	 
	kg
	5.71
	4.85
	0.85

	4
	13030480
	腻子粉
	 
	kg
	2.61
	2.22
	0.85

	5
	12210100
	钢管栏杆
	 
	kg
	2.67
	2.27
	0.85

	6
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	17.699
	15.04
	0.85

	7
	13350010
	聚氨酯防水涂料
	 
	kg
	12.39
	10.53
	0.85

	8
	35010140
	胶合板
	18厚、一级、酚醛
	m2
	30.97
	26.32
	0.85

	9
	35030090
	钢管使用费
	 
	t.月
	138.58
	117.79
	0.85

	10
	06110060_2
	6高透光单银low-E+12空气+6透明玻璃
	6+12A+6
	m2
	180
	153
	0.85

	11
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	451.46
	383.74
	0.85

	12
	35030080
	钢管
	Φ48.3×3.6
	t.月
	138.58
	117.79
	0.85

	13
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	470.87
	400.24
	0.85

	14
	04030230
	净干砂（机制砂）
	 
	m3
	171.6
	145.86
	0.85

	15
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	16
	11170120_1
	方钢防盗格栅窗（14-5-6色环保氟碳漆油漆
）
	 
	m2
	250
	212.5
	0.85

	17
	80215180
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	461.17
	391.99
	0.85

	18
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	455.97
	387.57
	0.85

	19
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	509.9
	433.42
	0.85

	20
	05030220
	松木锯材
	 
	m3
	1203.33
	1022.83
	0.85

	21
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3920.35
	3332.3
	0.85

	22
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	23
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3876.11
	3294.69
	0.85

	24
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3876.11
	3294.69
	0.85

	25
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3876.11
	3294.69
	0.85

	26
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3946.9
	3354.87
	0.85

	27
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3893.81
	3309.74
	0.85

	28
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3929.2
	3339.82
	0.85

	29
	04290070
	钢筋混凝土PHC管桩
	Φ400 A95
	m
	110.62
	94.03
	0.85


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
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第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
      自行考察                                                                       
（二）工程建设地点的现场施工条件
       自行考察                                                
（三）招标项目说明

       自行考察                                                                      

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
         无                                                                  

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
      无                                                                     

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
       按有关规定执行                                                            
（二）水土保持与环境要求
         按有关规定执行                                                                  
（三）文明施工要求
          按有关规定执行                                                                 
（四）施工机具进场要求
         按有关规定执行                                                                  
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
    按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。
（二）质量要求

 按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，质量等级为合格。
（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	参考品牌
	备注

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	预制管桩
	按设计要求，合格以上
	塔牌
	建华
	坚实
	

	2
	钢筋
	按设计要求，合格以上
	三钢
	三宝
	深宝
	

	3
	水泥
	按设计要求，合格以上
	华润
	春池
	深宝
	

	4
	商品砼
	按设计要求，合格以上
	宝达
	广厦
	恒宝新
	

	5
	防水
	按设计要求，合格以上
	东方雨虹
	德高
	广东科顺
	

	6
	瓷砖
	按设计要求，合格以上
	顺辉
	万利
	格莱斯
	

	7
	油漆
	按设计要求，合格以上
	立邦
	龙江
	三棵树
	

	8
	铝合金型材
	按设计要求，合格以上
	汇铝
	亚铝
	栋梁
	

	9
	玻璃
	按设计要求，合格以上
	旗滨
	洛逸
	海生
	

	10
	通风设备
	按设计要求，合格以上
	文特森
	旭峰
	扬川
	

	11
	桥架
	按设计要求，合格以上
	福建匡超
	厦门成套
	福州亿力
	

	12
	电线、电缆
	按设计要求，合格以上
	江西圣塔
	彩兰
	金日
	

	13
	灯具
	按设计要求，合格以上
	雷士
	欧普
	飞利浦
	

	14
	开关、插座
	按设计要求，合格以上
	苍岳
	通士达
	公牛
	

	15
	元器件
	按设计要求，合格以上
	上海巨邦
	西门子
	施耐德
	

	16
	水泵
	按设计要求，合格以上
	南方泵业
	连成
	上海高田
	

	17
	消防报警设备
	按设计要求，合格以上
	北大青鸟
	海湾
	北京利达
	

	18
	通风设备
	按设计要求，合格以上
	文特森
	旭峰
	扬川
	

	19
	阀门
	按设计要求，合格以上
	广鲸
	上海冠龙
	天律瓦斯特
	

	20
	配电箱
	按设计要求，合格以上
	巨邦集团
	厦门成套
	福建巨超
	

	21
	抗震支架
	按设计要求，合格以上
	广州派来固
	杭州侯风
	重庆比亚牛
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
        /                                                                    
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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