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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程（项目名称）已由龙海市发展和改革局以龙发改[2021]55号批准建设，建设单位为龙海市人民检察院，建设资金来源业主自筹，招标人为龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位），委托的招标代理单位为卓知项目管理顾问有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：龙海市海澄镇豆巷村、屿上村；

2.2  工程建设规模：项目建设包含园路硬化3581.76㎡，路牙铺设492.47㎡及非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，项目总投资370.13万元，其中建安预算3520167.78元；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本招标项目包含园路硬化、路牙铺设、非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中房屋建筑工程专业相应规模标准，二级注册建造师可担任中小型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：本招标工程的预算审核价为￥3449082.69元（含暂列金160000元），本次招标工程发包价为￥3120174.42元（含暂列金160000元）元；

2.5 工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准及以上。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①根据建办市〔2019〕50号文临时建造师不适用于本项目。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③拟派出本项目的项目负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年4月30日 08:00:00至2021年5月12日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=10%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年5月11日12:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币陆万元整（￥60000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以以现金形式（电汇或银行转账）或银行保函或年度投标保证金或工程担保形式提交，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年5月12日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）
地址：龙海市，邮编：363100
电子邮箱:/
电话：0596-6561017，传真：/
联系人：杨工
招标代理机构：卓知项目管理顾问有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1207-1208室，邮编：363000
电子邮箱:zhuozhi2009@126.com
电话：0596-2668011-601，传真：/
联系人：小许
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：龙海市住房和城乡建设局
地址：漳州市龙海市公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：龙海市公共资源交易中心
地址：龙海市紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）
地址：龙海市
联系人：杨工
电话：0596-6561017
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：卓知项目管理顾问有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1207-1208室
联系人：小许
电话：0596-2668011-601
传真：/
电子邮箱：zhuozhi2009@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程
报建编号：3506812104149901
招标项目编号：E3506810601800184001
标段名称（如果有）：龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程（施工）
标段编号（如果有）：E3506810601800184001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	龙海市海澄镇豆巷村、屿上村。

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	项目建设包含园路硬化3581.76㎡，路牙铺设492.47㎡及非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，具体范围以施工图为准，项目总投资370.13万元，其中建安预算3520167.78元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	本招标项目包含园路硬化、路牙铺设、非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：龙海市公共资源交易中心
地址：龙海市紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作:      
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理:（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；（3）投标人未用加密用的CA数字证书或使用非本次投标加密用的CA数字证书；（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由龙海市公共资源交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话: 400-850-33000、0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人有下列情形之一的，投标无效:(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效，否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求:本工程采用不见面开标，投标人不得到现场。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明:6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，只需直接输入姓名即可【授权委托书除外】。6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准及以上。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价合同方式。

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年5月6日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年5月12日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：陆万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部
帐户名称：龙海市公共资源交易中心
帐    号：9080310010010000091707
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

/
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险保单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求:

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求，作为投标文件的组成部分。

③投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，应当满足银行保函形式或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式的要求，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

④投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的:根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，各投标企业可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号）。

⑤根据闽建筑〔2020〕8号文，删除招标文件中投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证，不再将投标人提供的投标保证保险凭证作为实质性要求。由于系统固化，招标文件中涉及到投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证的均以此款为准。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。
注:中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书7份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份（含上述的.nZZTF格式投标文件）。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年5月12日 08:30:00前
提交地点：根据闽发改法规〔2020〕61号文件及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》及《漳州市工程项目交易中心关于调整疫情防控期间工程招投标工作的通知》，本项目不要求投标人到龙海市公共资源交易中心开标现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函（应为原件彩色扫描件）加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人若采用保函形式递交投标保证金的，纸质保函原件由中标候选人公示前提交给招标代理机构并在网上公示。由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，可以按不利于投标人的情形认定。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年5月12日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。
操作步骤:将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”。投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为放弃投标资格，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K=10%）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：中标人可以选择以下其中一种方式:①电汇或银行转账的方式；②银行保函；③担保保函。履约担保金的提交时间：中标人在接到中标通知书后7个工作日内，商讨合同相关事宜，接到中标通知书后30日历天内，合同签订前提交。（以银行保函或担保保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前提交。若中标人无法在合同签订前以银行保函或担保保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函或担保保函为止。中标人以银行保函或担保保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函或担保保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保退还:工程竣工验收合格并提交完整申请支付手续后14天内一次性无息退还。
履约担保期限：银行保函、工程担保等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保的有效期，招标人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：龙海市住房和城乡建设局
地点：漳州市龙海市公园西路82号
电话：0596-6527390

	35. 
	34.2
	其他
	1、其他资格要求:①根据建办市〔2019〕50号文临时建造师不适用于本项目。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③拟派出本项目的项目负责人被列入最近一个年度周期违规记分值满80分且排名前50名的项目经理在有效期内，不得承接本项目。被列入质量安全黑名单的安全生产责任人，在有效期内不得承接本项目。④为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到龙海市公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。
2、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

3、中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

5、本投标须知前附表第20项第2点的①修改为:

①现金形式:应在2021年5月11日北京时间12:00时前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明而造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号:

开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部

帐户名称：龙海市公共资源交易中心

帐    号：9080310010010000091707

投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。

备注:招标人退还投标人投标保证金时不计利息。

7、本招标工程采用固定总价合同方式。风险费用已包括在综合单价中的材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不再单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已综合在各项费用中。

合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工过程中所有项目的检测费、试验费、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、施工扬尘专项整治费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

8、总价包含的风险范围: 

（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性文件调整（除“新冠肺炎”疫情期间的调整性文件结算时按实际发生完成量签证并按相应的疫情期间的调整性文件进行调整结算外）产生的机械、材料等价格变化，合同价格不做调整；

（2）临时占地、水泥地、水泥路及基础破除等费用已包含在投标报价中不再另行支付；

（3）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（经招标人书面确认后，非中标人原因导致的工期延误可相应顺延）；

（4）投标人应自行解决施工过程中的水源、电源，投标人在施工中应考虑所需的用电容量、接入线路布置、所需要的水电线路接至施工现场的距离及施工过程可能发生的停水、停电等因素，由此产生的费用，投标人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中招标人不再另行支付；

（5）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由中标人支付的费用均已包含在投标报价中；

（6）施工便道、水沟、租用场地等由中标人负责处理，其费用均包含在投标报价中，不再另行支付；

（7）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，已包含在投标报价中，不再另行支付；

（8）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由中标人自行确定，该费用已包含在投标报价中，不再另行支付；

（9）中标人应充分勘察现场，余土弃运运距按5km包干，结算时不再调整；渣土未考虑，结算时按实际缴纳金额按实结算；回填土考虑土方场内平衡方案。

（10）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已包含在投标报价中，不再另行支付。

（11）中标人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失）均由中标人承担。

（12）中标人应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由中标人承担。招标人不予以补偿。

（13）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时占地以及清表、场地平整、施工场地软弱土层加强处理产生的废弃物清理等措施）。

10、市场价格波动是否调整合同价格的约定详见合同专用条款。

11、中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号）执行。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和招标人相关规定执行。中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号文件规定缴存工资保证金。

12、中标后，中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。如中标人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对中标人处予人民币10000元/次的罚款；中标人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对中标人处予人民币20000元/次的罚款。

13、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理:工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

14、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可有关事宜的决定》（中国人民银行令【2019】第1号）要求，投标人若无开户许可证需提供基本账户相关证明材料加盖投标人单位公章。

15、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。

16.中标人应在工程所在地银行开设本工程结算户，有关规定如下:

16.1中标人在开设结算户前，应与招标人沟通协商。

16.2招标人按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入中标人开设的结算户。

16.3结算户内资金必须专款专用于本合同工程。中标人应确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金。若中标人将本项目资金挪用、转移时，招标人有权中止工程款支付，直至中标人改正为止。

16.4招标人有权对中标人的本合同工程的资金使用情况进行检查，中标人不得拒绝。

16.5合同履行过程中，如国家税率政策有调整，中标人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

17、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

18、投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的，开标现场上传电子投标文件的除外。

19、根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知（闽建许〔2020〕2号》的规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的资质证有效期于2020年9月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

20、建筑工程相关专业是指:建筑、土建、工民建、建筑工程、建筑施工、建筑管理、建筑工程管理、房建工程、施工管理、土建管理、土建施工、建筑施工管理、土建水电管理、工程技术土建、工业与民用建筑、工民建与给排水、施工技术与管理(土建)、工民建施工管理、建筑施工技术管理等专业。

21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

22、因疫情或国家政策原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的月份应附上相关政策文件证明。

23、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	4.3
	无
	增加:

（15）投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为:

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2招标代理机构的招标代理服务费 根据建设单位、代建单位、招标代理机构三方约定的合同进行支付 。

5.3招标人和中标人应分别按闽价通告〔2018〕9号标准向龙海市公共资源交易中心支付工程交易服务费。

5.4中标人应当在公示期结束后向龙海市公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭龙海市公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	10
	原文见范本
	原文增加:

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的形式通过电子交易平台或以电子邮件形式（zhuozhi2009@126.com）提交代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。

注:招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年5    月6日17时30分前发布。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1
	原文见范本
	15.1.1资格审查文件应包括以下内容原文删除修改为:

(1)投标人基本情况表

(2)法定代表人资格证明书

(3授权委托书

(4)拟派出项目负责人简要情况表

(5拟派出项目技术负责人简要情况表

(6)项目部施工管理人员到位承诺书

(7)投标人基本账户信息

(8)投标保证金有关单据

(9)其他资料（资格文件）

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

(1)投标函

(2)投标函附录

(3)其他材料

	15.3
	原文见范本
	原文删除。

	18.2
	原文见范本
	原文删除更改为:

18.2投标保证金的退还:

投标保证金的退还:招标人退还投标人投标保证金时不计利息。

	30.1
	原文见范本
	原文修改为:

中标人在接到中标通知书后7个工作日内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。接到中标通知书后30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

	31.3
	原文见范本
	招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价:详见招标人提供的工程预算审核书；
组成:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费。

	2
	2.2
	K值取定
	K=10%。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1.本项目的发包价为￥3120174.42元（含暂列金160000元），其中可竞争项目造价、不可竞争项目造价详见附表一。工程发包价是招标文件的组成部分。
2.发包价的组成:发包价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

3.发包价的计算方法详见附表一:龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程-发包价计算表。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码（以电子交易平台自动生成的投标人代表号为准。若因投标人家数过多，中心现有的球号数无法满足系统自动抽取的代表号时，则按系统挑选入围评审投标人的顺序号为对应的代表球号来进行抽取中标候选人）。
2、招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的号码对应的投标人为中标候选人。


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
说   明
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同


（示范文本）

                 住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第1节 合同协议书

发包人（全称）:龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）
承包人（全称）:________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

    一、工程概况
    1.工程名称:龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程
2.工程地点:龙海市海澄镇豆巷村、屿上村 

3.工程立项批准文号:龙发改[2021]55号
4.资金来源:由业主自筹
5.工程建设规模:项目建设包含园路硬化3581.76㎡，路牙铺设492.47㎡及非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，具体范围以施工图为准。
6.工程承包范围:本招标项目包含园路硬化、路牙铺设、非机动车充电停车棚、机动车停车棚、入口大门、景观绿化、安装工程、夜景工程等，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
 二、合同工期
计划开工日期:根据项目实施情况，以开工令时间为准。

计划竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

工期总日历天数:总工期为60个日历天
三、质量标准

工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准及以上。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为:

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额:

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式:固定总价包干。                

    五、项目负责人

承包人项目负责人:                 。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在  漳州市龙海市    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。

 发包人:  (公章)                        承包人:  (公章)

法定代表人或其委托代理人:               法定代表人或其委托代理人:

（签字）                                 （签字）

地  址:                                    
邮政编码:                               邮政编码:          
电  话:                                 电    话:        
                                        传    真:          
                                        开户银行:          
                  账    号:        

第2节 通用合同条款

按照国家建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）执行。

第3节 专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:1.本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；2.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名    称:       ；

资质类别和等级: ；

联系电话:         ；

通信地址:       。

1.1.2.5 设计人:

名    称:             ；

资质类别和等级:     ；

联系电话:         ；

通信地址:             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:  /  。

1.1.3.9 永久占地包括: 依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括:实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:   /   。
发包人提供国外标准、规范的份数:    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称:    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:     /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:
（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:  /  ；
发包人向承包人提供图纸的数量:一套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容:  /  。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:办理质量监督等所需要的相关资料 ；

承包人提供的文件的期限为:     /     ；

承包人提供的文件的数量为:    六套   ；

承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限:      /     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:      /     。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:按具体通知要求；

发包人指定的接收人为:    。

承包人接收文件的地点:按具体通知要求；

承包人指定的接收人为:      。

监理人接收文件的地点:按具体通知要求；

监理人指定的接收人为:              。
1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:     /     。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:本工程征地红线作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:属发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担，已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格: 调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:承包人须在在中标通知书发出之日起 28天内完成工程量清单核对并一次性提供完整的误差工程量（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

发包人代表:

姓    名:   ；

联系电话:       。

发包人对发包人代表的授权范围如下:负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:  /  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人自行承担。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作:发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
发包人是否提供支付担保:  是  。

发包人提供支付担保的形式:可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:按相关规定执行。
承包人需要提交的竣工资料套数:按相关规定执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务:

承包人为他人提供条件的内容:满足发包人在现场的工作办公条件。  
可能发生的费用: 综合考虑包含在合同总价中，发包人不另行支付。

其他义务:
1.承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

2.承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

3.负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

4.承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

5.服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

6.在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

7.做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

8.承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

9.在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

10.承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和发包人相关规定执行。承包人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号文件规定缴存工资保证金。

3.2项目负责人

3.2.1 承包人指派的项目负责人:
姓    名:           ；

身份证号:           ；

建造师执业资格等级:      ；

建造师注册证书号:        ；

建造师执业印章号:        ；

安全生产考核合格证书号:__________；

联系电话:            ；

电子信箱: ______________；    

通信地址:              。 

承包人对项目负责人的授权范围如下:签署和处理与本合同有关的一切文件和事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:每个月到岗签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目经理，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并没收履约担保金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/天·人的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处10万元人民币/人次违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并课以违约金每天3000元人民币，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗签到不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以3000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包 。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：   /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /  。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 合同签订日起 。
3.7履约担保

履约担保金额:为合同价的10％。

履约担保形式:承包人可以选择以下其中一种方式:①电汇或银行转账的方式；②银行保函；③担保保函。

履约担保金的提交时间:承包人在接到中标通知书后7个工作日内，商讨合同相关事宜，接到中标通知书后30日历天内，合同签订前提交。（以银行保函或担保保函方式提交履约保证金的，承包人应在合同签订前提交。若承包人无法在合同签订前以银行保函或担保保函方式提交履约保证金的，承包人应先行以现金方式提交履约保证金，直到承包人向发包人提供银行保函或担保保函为止。承包人以银行保函或担保保函方式提交履约保证金后，发包人将在收到银行保函或担保保函的10个工作日内，向承包人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权没收其投标保证金。导致发包人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。

履约担保退还:工程竣工验收合格并提交完整申请支付手续后14天内一次性无息退还。

履约担保期限:银行保函、工程担保等方式的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函、工程担保的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函、工程担保的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用:由承包人承担；
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用:发包人不再另行支付。

4. 监理人

监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:  /  。
5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:  /  。

关于工程奖项的约定:   无   。

5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:   /   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:    /   小时。

5.2.2承包人的质量管理 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 工程开工前3天。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此延误的工期由发包人承担，但不再支付承包人合理的利润。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

1.必须做到文明施工，遵守地方政府和发包人对工程文明施工的各项规定。

2.严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

3.严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）（发布时间：2020年1月16日）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:     /     。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:      /      。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:/ 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:      /      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:    /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:  /  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:延误工期在1~10天内的违约金为:10000元/天；延误工期在第11天起的违约金为:5000元/天，逾期竣工违约金在工程结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:按合同通用条款执行；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:  无   。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无   。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                           无 。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  无   。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:       /      。 

施工现场需要配备的试验设备:       /      。

施工现场需要具备的其他试验条件:      /      。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定:      /      。

10.变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:①实际现场与图纸或工程量有重大出入或因其它因素引起的变化，经有关部门重新确认，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人、监理人（如有）三方确认的有效工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:（1）因设计变更发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。

工程须签证事项应在该变更发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项:项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
（3）增减工程量的单价确定:

A、增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定:

①增减项目在原投标项目中已有的，单价仍以发包人提供的预算审核书的综合单价以及下浮幅度K值计算的单价为准；

②增加项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人预算审核造价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

C、材料变更时价格确定:

①原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人预算审核书所列的材料单价以及下浮幅度K值计算。

②原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照预算审核书编制期《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）公布的材料单价按发包人提供的预算审核价与下浮幅度K值同等优惠编制原则确定。

③《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格并依据K值下浮幅度同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                      

                                                                。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用 。
11. 价格调整

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:按照本条款约定执行。

11.1.1人工费调整
合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
11.1.2主要材料和设备价格调整

除主要材料和设备清单(附件5中列出的材料) 外的其余均不做调整。

附件5中列出的材料价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过±5％的部分）由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定:  / ；  第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定:

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式:
 ①合同履行期间，《主要材料和设备清单》内工程材料(附件5中承包人提供的主要材料和设备清单) 中列出的材料、设备价格价格在施工期间的价格与招标时的价格上涨或下降幅度超过5%的，按照以下办法予以调整：
    a.价格上涨或下降幅度在5%（含5%）以内的，其差价由承包人承担或受益。
    b.价格上涨或下降幅度超出5%以上的，其超过5%的部分，其价差由发包人承担或受益。
   c.发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
   d.材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。
   e.材料差价的确定：按招标文件规定编制预算审核价时所采用的材料信息价《漳州建设工程材料信息》公布的<建设工程主要材料市场信息（综合）价格>为“基期价”与施工期材料信息价，当月的漳州市<建设工程主要材料市场信息（综合）价格>为“报告期价”计算差价，材料差价=[∣（报告期价—基期价）∣÷基期价×100%－5%]×基期价。
    ②材料价差额确定：材料价差额=材料差价×材料用量×（1+税率）。按月计算，项目竣工结算时汇总，并与风险包干金额进行比较，计算主材价差金额。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

2、总价合同。

本工程采用固定总价包干合同方式，风险费用已包括在综合单价中的材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不再单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已综合在各项费用中。

合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工过程中所有项目的检测费、试验费、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、施工扬尘专项整治费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。
总价包含的风险范围: 
（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性文件调整（除“新冠肺炎”疫情期间的调整性文件结算时按实际发生完成量签证并按相应的疫情期间的调整性文件进行调整结算外）产生的机械、材料等价格变化，合同价格不做调整；

（2）临时占地、水泥地、水泥路及基础破除等费用已包含在合同价款中不再另行支付；

（3）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰（经发包人书面确认后，非承包人原因导致的工期延误可相应顺延）；

（4）承包人应自行解决施工过程中的水源、电源，承包人在施工中应考虑所需的用电容量、接入线路布置、所需要的水电线路接至施工现场的距离及施工过程可能发生的停水、停电等因素，由此产生的费用，承包人在投标报价中应自行考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付；

（5）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价款中；

（6）施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理，其费用均包含在合同价款中，不再另行支付；

（7）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，已包含在合同价款中，不再另行支付；

（8）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，该费用已包含在合同价款中，不再另行支付；

（9）承包人应充分勘察现场，余土弃运运距按5km包干，结算时不再调整；渣土未考虑，结算时按实际缴纳金额按实结算；回填土考虑土方场内平衡方案；

（10）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已包含在合同价款中，不再另行支付；

（11）承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失）均由承包人承担；

（12）承包人应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的补偿或加固费用由承包人承担。发包人不予以补偿；

（13）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道（含进出场、临时施工道路），临时占地以及清表、场地平整、施工场地软弱土层加强处理产生的废弃物清理等措施）。

以上风险范围内费用已包含在承包人的合同价款中，不再另外计取。

风险范围以外合同价格的调整方法:其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、其他按第10.4.1款〔变更估价原则〕约定执行。

3、其他价格方式:  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:   /   。

预付款支付期限:    /     。

预付款扣回的方式:   /    。

12.3计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:      /       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:       /      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:未经发包人同意，对承包人超出发包人下发的各项设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:      /      。

12.4工程进度款支付

12.4.4 进度款审核和支付
（1）安全文明施工费的50%（即金额     元）于施工合同签订后10天内由发包人支付给承包人，余下的安全文明施工费工程竣工验收合格后支付（拨款前提供安全文明施工评价）；

（2）工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金等）每月由承包人报送已完成工程量报表经监理单位在7天内审定后并经发包人5天内审核后支付进度款的80%；

（3）工程竣工验收合格，承包人提交完整的竣工归档资料后发包人应支付至合同价款（扣除甩项造价）的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金等）；

（4）结算审核定稿出具审核报告且工程资料完整归档后，支付至结算审核价的97%，余结算审核价的3%作为工程质量保修金，保修期二年，保修期满后无息退还。

（5）承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提供资料保修书，保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除并按当次保修金额的100%向承包人收取违约金。保修按相关规定执行。
注:

1) 承包人需提供增值税专用发票及完整申请手续。

2）工程款全部以银行转账形式支付。

3）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:     /     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:       /       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:   /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:  按通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:  / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，发包人有权要求承包人支付每天5000元人民币的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接受证书后5天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容:  按通用条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 按通用条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限:项目结算审核且项目档案资料按有关要求全部归档后 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:  按通用条款执行   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:  一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限: 按通用条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限: 按通用条款执行    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:竣工验收合格后24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留工程总价款的3%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为:     /    ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:    /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /        。

关于质量保证金的补充约定:      /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

详见《工程质量保修书》的约定。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:     /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:    /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:     /    。

（7）其他:     /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:详见16.2.2。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:（1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币5万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

（2）违反通用条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（4）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币5万元，超过20天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。

（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经发包人代表验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被发包人代表发出通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（7）承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人代为支付农民工工资，并处以承包人每次最高5万元人民币的违约金，违约金由承包人另行支付。

（8）承包人未能按照本合同专用条款规定在工程竣工验收合格后28天内提供竣工资料的，从第29天开始每日扣款1000元，最高扣款金额不超过工程竣工结算款的5%，违约金不在结算款抵扣，由承包人另行支付。
（9）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

（10）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，违约金不在结算款抵扣，均由承包人另行支付。

（11）承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币10000元/次的罚款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币20000元/次的罚款。
（12）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（13）单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修至合格，并按工程竣工结算价款5%向发包人支付违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失超过违约金的，承包人应按实际损失给予赔偿。
（14）承包人拟投入本项目的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则，视同违约。若投标文件内的主要施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按2000元/台、日，违约金均另外支付，直到设备进场为止。

（15）工序管理:承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次课以承包人2000元违约金。

（16）现场人员（除项目经理、技术负责人、现场主要管理人员）:施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，视情况课以违约金1000-20000/人。

（17）现场工程质量控制:根据现场发现的质量问题，视问题严重程度课以承包人10000-300000元/次的违约金。

（18）安全控制:现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，视问题严重程度课以承包人2000-200000元/次的违约金。

（19）文明施工:发现施工现场存在不文明施工现象，视问题严重程度课以承包人1000-100000元/次的违约金。
上述违约金由发包人在通知承包人后，由承包人另外支付。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目负责人后生效:

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期延误20天及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；

（4）承包人未经发包人同意擅自更换本工程项目负责人，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；

（5）承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；

（6）承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；

（7）合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定 。

17. 不可抗力 

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:  / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:  按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:  /  。
选定争议评审员的期限:   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式:   /  。

其他事项的约定:     /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决:

（1）向    /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21.其他 

21.1根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须协助发包人做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内协助发包人提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料（如需）。

21.2由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责。

21.3验收过程若出现需要采取任何补强措施所产生的任何费用均由承包人承担。若由此引起招标人工期延误，发包人还要视情节轻重进行处罚。

21.4如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.5依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。

21.6承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
21.7本项目合同中所涉及的违约金处罚，均由承包人另行支付，不在工程款或结算款中抵扣(除合同条款7.5.2 因承包人原因导致工期延误违约金处罚外)。
附件:

附件1:工程质量保修书

附件2:工程建设项目廉政责任书

附件3:安全生产责任协议书

附件4:承包人主要施工管理人员表

附件5:承包人提供的主要材料和设备清单
附件1:    

工程质量保修书
发包人（全称）:龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）                      

　　承包人（全称）:                        
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程施工签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下:设备的保修期按国家相关规定执行，其他工程保修期为2年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提供资料保修书，保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除并按当次保修金额的100%向承包人收取违约金。保修按相关规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人(公章):                      承  包  人(公章):

法定代表人(盖章):                      法定代表人(盖章):

2021年  月   日                        2021年  月  日

附件2:

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程

工程项目地址:龙海市海澄镇豆巷村、屿上村

建设单位（甲方）:龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）     

施工单位（乙方）: 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　   乙方单位:（盖章）

法定代表人或其委托代理人:           法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

地  址:                             地  址:                               

邮政编码:                           邮政编码:  

电  话:                       电    话:  

2021年  月  日                     2021年  月  日

附件3:


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）:龙海市人民检察院（业主单位）、龙海市东跃城市建设有限公司（代建单位）      

承包人（以下简称乙方）:                         

工程名称:龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

　　三、其它:

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 肆 份，副本 贰 份；承包人执正本 肆 份，副本 贰 份。 

　

发  包  人(公章):                   承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):             法定代表人(签字或盖章):

2021年  月   日                       2021年  月   日

附件4:

承包人主要施工管理人员

	岗位名称
	姓名
	身份证号
	职称、执业资格证及其证号
	联系电话

	项  目  组  主  要  成  员
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	


附件5               承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	数量
	基准单价

（元）
	投标单价
（元）
	风险承包幅度(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价同工程预算审核价￥3449082.69元（含暂列金160000元）。本次招标工程发包价为￥3120174.42元（含暂列金160000元）
第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节  承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石25mm 塌
落度120-160mm
	m3
	550.858
	422.33
	±5
	422.33
	232643.86
	11.05

	2
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1497.539
	127.48
	±5
	127.48
	190906.27
	9.07

	3
	碎石（级配） 
	m3
	1435.044
	116.54
	±5
	116.54
	167240.03
	7.95

	4
	室内敷设电力电缆 
YJV22-4*150+E90 
	m
	295.253
	540.88
	±5
	540.88
	159696.44
	7.59

	5
	香樟 胸径14-16cm高度
400-450cm冠幅250-
350cm
	株
	111
	1000
	±5
	1000
	111000
	5.27

	6
	膜材 国产
	m2
	659.475
	150
	±5
	150
	98921.25
	4.7

	7
	单台充电桩用电量：
60KW
 
	台
	3
	21000
	±5
	21000
	63000
	2.99

	8
	铝合金夹膜板 A6063T5
	套
	2059.145
	26.55
	±5
	26.55
	54670.3
	2.6

	9
	LED洗墙灯1 
12W,3000k/2500K,22*5
9*1000°，DC24V,铝合
金
 
	套
	292
	178
	±5
	178
	51976
	2.47

	10
	3.5m路灯(1个灯头) 
22V 1*50W LED灯（黄色
光源）热镀锌后静电喷
塑 壁厚》4mm 
	套
	36.36
	1350
	±5
	1350
	49086
	2.33

	11
	种植土 
	m3
	2089.2
	22.15
	±5
	22.15
	46275.78
	2.2

	12
	马尼拉草 
	m2
	7660.4
	6
	±5
	6
	45962.4
	2.18

	13
	LED洗墙灯1 
12W,3000k/2500K,22*5
9*1000°，DC24V,铝合
金
 
	套
	232.3
	178
	±5
	178
	41349.4
	1.96

	14
	室内敷设电力电缆 YJV-
3*6 
	m
	2254.674
	16.32
	±5
	16.32
	36796.28
	1.75

	15
	型钢 综合
	kg
	7095.64
	4.425
	±5
	4.43
	31398.21
	1.49

	16
	600*150*300厚芝麻白机
切面平路沿 
	m
	432.96
	67.5
	±5
	67.5
	29224.8
	1.39

	17
	钢管敷设 埋地敷设 
SC150 
	m
	402.627
	72.53
	±5
	72.53
	29202.54
	1.39

	18
	室外智能球型摄像机 （
像素200万、自动光圈镜
头、红外、20倍焦距）
带云台 
	台
	4
	5068
	±5
	5068
	20272
	0.96

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	19
	室内敷设电力电缆 
YJV22-4*25+1*16
 
	m
	203.858
	95.04
	±5
	95.04
	19374.66
	0.92

	累计比例（%）
	70.26


注:1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2.“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称:                               标段:                           第   页 共   页
注:1.本表由承包人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件
详见本工程的施工图设计说明  
（二）工程建设地点的现场施工条件
 已具备施工条件  

（三）招标项目说明

 详见招标文件   

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文: 

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下:

施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求:

施工图所注明的标准及施工期间国家行业和地方相关部门所颁布的标准，当新旧标准不同时，以新标准为准。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。
（二）水土保持与环境要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要,达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（四）施工机具进场要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

 按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。
（3） 参考品牌

 无。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求

如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

到账证明（格式）(如有)

                                             编号:(保函开立人自行编号)
（招标人名称）: 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                   保函开立人:（盖章） 

                                    年  月  日

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
附件一:龙海市人民检察院技术侦查用房室外道路及配套工程-发包价分析表
	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	3246973.22 
	2922275.90 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	3246973.22 
	2922275.90 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	42109.47 
	37898.50 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	33065.34 
	29758.78 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工
	16432.83 
	14789.53 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	10892.97 
	9803.67 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	2004.81 
	1804.32 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	3734.73 
	3361.26 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	9044.13 
	8139.72 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	160000.00 
	160000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	160000.00 
	160000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	3449082.69 
	3120174.42 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.53%
	K值
	10.00%

	
	设备费
	131871.00 
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
制定
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