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第一卷
第一章  招标公告
1. 招标条件
本招标项目龙文区政府东侧池塘水质提升工程(设备采购与安装工程），项目业主为漳州市龙文区住房和城乡建设局，建设资金来自业主多渠道筹集，招标人（代建单位）为漳州市龙文发展有限公司，出资比例为：100%。该项目已具备招标条件，现对该项目设备采购与安装进行公开投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：龙文区政府东侧池塘水质提升工程(设备采购与安装工程）；
2.2建设地点：龙文区政府东侧；
2.3项目规模：龙文区政府东侧池塘水质提升工程，水质净化工程规模为：1600m3/d,对有机物和N、P去除率的要求特别高，采用“自然循环炭系载体水处理工艺”且自然循环炭系载体水处理设施采用全地埋式钢砼结构，处理后主要出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类指标。本招标项目预算审核造价为7835281.81元（含暂列金510000元）。
2.3招标范围和内容：龙文区政府东侧池塘水质提升工程主要包含土建安装、污水处理工艺设备采购与安装和五年运行期的维护工作等；具体详见招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容；
2.4建设工期：总工期为150个日历天。
2.5货物名称及数量：污水处理工艺设备采购与安装及相关服务，详细清单、参数及要求见后附；
2.6交货期要求：合同签订后30日历天内，按项目进度分批将货物运抵施工现场安装；合同签订后150个日历天内，通过招标人验收合格并交付使用。
2.7质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到国家现行行业规范要求的合格标准，出水主要水质满足国家《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。即：中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过环保部门验收并正式运行的交钥匙工程。
设计进、出水质及处理程度（单位：mg/L）
	项目
	BOD5
	COD
	总磷
	氨氮
	总氮
	pH

	进水水质
	15
	40
	2
	3
	4
	6～9

	出水水质
	≤6
	≤30
	≤0.1
	≤1.5
	≤1.5
	6～9


3. 投标人资格要求
3.1、具有有效的独立法人资格，本次招标要求投标人具备有效的不低于三级环保工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级机电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.3、本项目不接受联合体投标。
3.4、本招标项目中标人需负责验收后的五年运行期的维护工作（五年运行期内，设备部分：设备按二年质保期，质保期内设备出现任何质量问题，无条件免费更换和维修。填料部分：生物酶木炭、聚合脱氮除磷等填料十五年不更换和五年维护期，五年维护期内填料出现任何损耗问题，免费补充。如遇自然灾害或人为破坏或长时间（七天以上）停电等不可抗力因素导致设备损坏和填料损失的不在免费保修、补充范围）；并保证项目五年运行中项目业主的污水处理费用（包含电费、人工费等，具体详见招标文件）不高于0.5元/每立方米（提供承诺函）；其它要求详见招标文件。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年4月16日 08:00:00至开标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 投标保证金的提交
5.1 投标保证金提交的时间：2021年5月8日下午16：00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。
5.2 投标保证金提交的金额：壹拾伍万元整(¥150000.00元)。
5.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用电汇或银行转账或银行保函或年度保证金等方式。具体详见招标文件规定。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年5月10日8时30分，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
6.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。
8. 联系方式
招标人（代建单位）：漳州市龙文发展有限公司；
地址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路招商楼，邮编：363005；
电子邮箱:/；
电话：0596-2105929，传真：/；
联系人：陈工；
招标代理：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司；
地  址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼606室；
邮  编：363000；
电  话：0596-2568567，传真： 0596-2568567；
邮箱：ruicheng-018@163.com；
联系人：小陈、小吴；
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300、0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地址：漳州市龙文区西溪亲水公园内
联系电话：0596-2128106
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市行政服务中心（漳州市新华南路86号工会大厦）
联系电话：0596-2871120
第二章  投标须知及投标须知前附表
1、 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州市龙文发展有限公司（代建单位）
地址：漳州市蓝田经济开发区龙祥北路招商楼
联系人：陈工
电话：0596-2105929

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司
地址：漳州市江滨花园沿江2号楼606
联系人：小吴
电话：0596-2568567

	1.1.4
	招标项目名称
	龙文区政府东侧池塘水质提升工程(设备采购与安装工程）

	1.1.5
	工程项目名称
	龙文区政府东侧池塘水质提升工程

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主多渠道筹集，出资比例100%

	1.2.2
	资料落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标规模及范围
	项目规模：龙文区政府东侧池塘水质提升工程，水质净化工程规模为：1600m3/d,对有机物和N、P去除率的要求特别高，采用“自然循环炭系载体水处理工艺”且自然循环炭系载体水处理设施采用全地埋式钢砼结构，处理后主要出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类指标。本招标项目预算审核造价为7835281.81元（含暂列金510000元）。
招标范围和内容：龙文区政府东侧池塘水质提升工程主要包含土建安装、污水处理工艺设备采购与安装和五年运行期的维护工作等；具体详见招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容；

	1.3.2
	交货期
	合同签订后30日历天内，按项目进度分批将货物运抵施工现场安装；合同签订后150个日历天内，通过招标人验收合格并交付使用；

	1.3.3
	交货地点
	龙文区政府东侧

	1.3.4
	技术性能指标
	详见“第五章供货要求”

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求
1、具有有效的独立法人资格，本次招标要求投标人具备有效的不低于三级环保工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；并具有与本招标项目相应的供货能力。

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级机电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3、本项目不接受联合体投标。

4、本招标项目中标人需负责验收后的五年运行期的维护工作（五年运行期内，设备部分：设备按二年质保期，质保期内设备出现任何质量问题，无条件免费更换和维修。填料部分：生物酶木炭、聚合脱氮除磷等填料十五年不更换和五年维护期，五年维护期内填料出现任何损耗问题，免费补充。如遇自然灾害或人为破坏或长时间（七天以上）停电等不可抗力因素导致设备损坏和填料损失的不在免费保修、补充范围）；并保证项目五年运行中项目业主的污水处理费用（包含电费、人工费等，具体详见招标文件）不高于0.5元/每立方米（提供承诺函）；其它要求详见招标文件。
（2）财务要求：  /  
（3）投标人业绩：  /  
投标人设备业绩：  /  
（4）信誉要求：  /  
（5）其他要求：  /  

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受，应满足下列要求:按招标文件执行。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：
        召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	投标人提出问题的截止时间：2021年4月21日12时00分。
无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
邮箱：ruicheng-018@163.com ；传真：0596-2568567；

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	招标人澄清时间：2021年4月22日17：00时前
发布媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)。

	1.10.1
	分包
	(不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见招标文件

	1.11.2
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.3
	偏差
	(不允许
□允许，偏差范围：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	详见招标文件；

	2.2.2
	投标人要求澄清招标文件
	投标人要求澄清的截止时间：2021年4月21日12时00分。
无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
邮箱：ruicheng-018@163.com ；传真：0596-2568567；

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认，投标人应在招标全过程中自行上网查看、下载作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	发布媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认，投标人应在招标全过程中自行上网查看、下载，若有遗漏其后果由投标人自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见招标文件；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	税费根据国家税务机关发布现行规定计取，投标人应自行考虑在投标报价中。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
(有，最高投标限价（即招标控制价下同）：7835281.81    元（含暂列金510000元）。
详见招标人提供的预算审核书。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	报价类型
报价子项编号
报价子项内容
最高限价
（元）
报价综合下浮率K值范围（%）
报价金额
（元）
计算依据、备注
一类费用
（1）
建安工程费（土建、电气、管线）
 3047388.91
8.00-9.99
K1
根据财政预算审核
一类费用
（2）
工艺处理设备安装
4277892.9 
6.00-7.99
K2
根据财政预算审核
二类费用

（3）
暂列金
510000
不可优惠
510000
根据财政预算审核
最高限价合计（万元）
 7835281.81
注：

1、投标人须在报价综合下浮率K值范围（%）内进行投标报价，否则废标。
2、本工程采用总价合同风险包干，报价金额=建安工程费（土建、电气、管线）最高限价×（1-K1）+工艺处理设备安装最高限价×（1-K2）+暂列金。

3、风险范围：详合同专用条款。

4、风险费用的计算方法：已包含在发包价中。对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金
(要求。

1、投标保证金金额：壹拾伍万元整(¥150000.00元)；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①②⑥之一种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 项目名称 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国工商银行漳州市龙文支行
帐户名称：漳州市龙文发展有限公司
帐    号：1409022809600012822
②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行出具的投标保证金银行保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：不允许使用（写明具体提交要求）

④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

⑤电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
□ 不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	 eq \o\ac(○,1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

 eq \o\ac(○,2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定缴足履约保证金；

 eq \o\ac(○,3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

 eq \o\ac(○,4) 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

⑤投标人提交了虚假资料；

⑥ 法律、法规规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近三年

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近三年

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	(不需要
□需要分册装订要求：

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	详见招标文件

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	所有投标文件制作中所涉及到盖投标人单位公章，是指加盖投标人电子公章；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖电子章或直接打印姓名印刷体即可。评标委员会应在评审中予以认可。若招标文件其他条款与本条款冲突时，以本条款为准。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（3）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标（如有时）

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用，本招标项目采用电子招投标。


	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：2021年5月10日上午8时30分  

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	本招标项目采用电子招投标，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	□否
(是，退还时间：未在规定时间内解密的投标文件，当场退回。

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路86号工会大厦四楼），本招标项目采用线上开标，不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交纸质投标文件。

	5.2（4）（A）
	开标程序
	开标顺序： 

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人
其中招标人代表 0人，专家 5人；
评标专家确定方式：从福建省政府采购专家库中随机抽取组建,评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则从专家库中另行抽取一名评标专家。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：1个。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com/Front/) 。
公示期限：不少于3日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金
(要求
履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以现金电汇或银行转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交，履约保证金的提交时间：中标人应在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金。中标人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。（日期指中标人签收中标通知书日期）
□不要求
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	是否采用电子招标投标
	□否
(是，具体要求：
电子投标文件编制工具软件名称：新点投标文件制作软件  。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司   0596-2032597   。

一、电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材(资)料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。
（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。
二、投标文件解密方式：
本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
三、投标文件解密失败的补救方案：
（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应其规定时间内解决，否则视为放弃投标资格，系统将退回其电子投标文件。
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	需要补充的其他内容
	1、本招标项目包含施工部分，具体要求详见招标文件。

2、中标人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社〔2019〕29号）、《保障农民工工资支付条例》等相关文件规定于开工前在工程项目所在地银行开设农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。
3、合同价格形式为固定总价加风险包干。
4、本招标工程采用固定总价加风险包干合同方式，承包人应当在中标通知书发出之日起28天内以书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出申请并完成工程量核对，逾期未提出书面申请及核对的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整或以补充合同协议的方式对合同价款进行调整。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章及造价师执业章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

发包人自收到承包人的提出申请后，应在申请书中写明发包人意见。

发包人收到申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。

经发包人委托的审核单位与承包人核对后，对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按原投标单价进行套价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。
5、本招标项目包含五年运行期的维护工作，因此招标项目质量保修金包含五年运行维护期保证金，质量保修金期限延长至五年运行维护期。
6、投标费用：a.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。b.招标代理服务费按招标代理合同约定标准计取，由委托人支付。另评审过程产生专家评审费由中标人按实支付。
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	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局
地点：漳州市龙文区西溪亲水公园内
电话：0596-2128106


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关
法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标代理费按招标代理委托合同约定的标准计取，由委托人支付。另评审过程产生的专家评审费由中标人按实支付。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承
担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和
地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标
人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式
通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表
规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备
外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包
项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，
否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资
料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支
持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的
其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人
须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除
列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已
收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的
投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认
已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式
提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组
成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件
不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税专用发票，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标
人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足
本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的
复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否
决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。
评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可
以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供
两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内
容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利
于招标人的承诺。
3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说
明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标
人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人
签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标
文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表
人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清
楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册
装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附
证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子
印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位
负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署
的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定
代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体
要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递
交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求
加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点（A）
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开邀请开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，
公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；
（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委
员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其
履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、
社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿
谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干
扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和
比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当
客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文
件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活
动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自
知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证
明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标
人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排 序方法
	综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求
的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行 打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投 标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标 报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的 优先；如果技术得分也相等，由招标人代表现场按照随机抽取的方式规定确定中标候选人顺序。

	2.1.1
	形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致；

	
	
	投标函签字盖章
	所有投标文件制作中所涉及到盖投标人单位公章，是指加盖投标人电子公章；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。评标委员会应在评审中予以认可。若招标文件其他条款与本条款冲突时，以本条款为准。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	联合体投标人
	本招标项目不接受联合体投标

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不 得提交备选投标方案；

	2.1.2
	资格评审
	营业执照和组织 机构代码证
	具备有效的营业执照；

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	财务要求
	不要求；

	
	
	业绩要求
	不要求；

	
	
	信誉要求
	不要求；

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

	
	
	不存在禁止投标 的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何
一种情形


	
	标准
	投标人的业 绩要求（如有
）
	不要求

	2.1.
3
	响应性评 审标准（商务初审）
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1项规定和第四
章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	技术支持资料
	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定（如有）


分值构成与评分标准
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：    10     分

技术部分：    30     分

投标报价：    60     分

其他评分因素：   /     分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有的投标文件评审完成后按本表2.2.4（3）随机抽取评标基准价计算方法

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务评分标准（10分） 
	对招标文件商务条款的响应程度（5分）
	招标文件第五章中商务条件响应（无偏离）得5分；不响应（偏离）得0分。带*号的为必须满足的条款，若无法满足的，按废标处理。

	
	
	投标工程的业绩（供货）（2分）
	自本招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）起前五年内完成的采用自然循环炭系载体水处理工艺设备污水处理工程业绩。

说明：类似工程业绩须提供施工合同以及验收合格等相关证明文件扫描件，原件扫描件上传投标系统并加盖投标人公章，中标后原件备查，未提供则不得分。

投标人具有以上业绩得1分/项(项数不超过2项)，满分2分。

	
	
	污水处理工艺运行（营）维护的业绩（2分）
	自本招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）起前五年内承担过采用自然循环炭系载体水处理工艺设备污水处理运行（营）维护业绩。

说明：类似工程安装业绩须提供运行（营）服务合同以及相关证明文件扫描件，原件扫描件上传投标系统并加盖投标人公章，中标后原件备查，未提供则不得分。

投标人具有以上业绩得1分/项(项数不超过2项)，满分2分。

	
	
	对投标人履约能力的评价（1分）
	投标人具备有效的三级及以上环保工程专业承包资质和项目负责人具备有效的不低于贰级机电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格，得0.5分；项目负责人同时具有环境保护工程专业的工程师及以上职称的加0.5分。

	2.2.4（2）
	技术标评分标准（30分）
	投标设备技术性能指标的响应程度（25分）
	投标人所投设备的主要性能参数进行量化计分，完全满足或优于招标文件第五章招标内容及要求的得25分，加“*”号标记条款每负偏离一项扣3分，没有加任何标记符号的条款每负偏离一项扣2分，扣完为止。

	
	
	对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（3分）
	根据投标人提供质保期和售后服务承诺、维护响应计划等,包括具体的项目实施进度安排、售后服务内容、故障响应时间、响应方式、质保期时间等，满足得3分，不满足得0分。

	
	
	对投标设备运行维护评价（2分）
	对运营的相关情况描述，以及生物酶木炭填料、聚合脱氮除磷填料的运营特点进行评审，在0-2分之间评分，满足得2分，不满足得0分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（60分）
	偏差率
	详见本表2.2.3

	
	
	评标基准价计算方法
	评标基准价= =建安工程费（土建、电气、管线）最高限价×（1-K1）+工艺处理设备安装×（1-K2）+暂列金
K1、K2为评标基准价的计算参数，K1的抽取办法：在评标委员会完成所有投标文件评审后由招标人当众从K1、K2的取值区间（K1的取值区间为8％~10%（含8%，不含10%）；K2的取值区间为6％~8%（含6%，不含8%）K1、K2的取值区间幅度不少于2%，具体幅度由招标人在招标文件中确定，按百分数表示的K1、K2值小数点后保留2位）中随机抽取一个作为本工程的K1、K2值。K1、K2值分别采用三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价评分标准（60分）
	投标报价得分计算式：

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q

其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为1 ；

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为2。

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章合同条款及格式
第一节合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：本招标项目采用总价合同形式，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整或以补充合同协议的方式对合同价款进行调整 。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：           。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第二节通用合同条款
说明：本招标项目为污水处理工艺设备采购与安装，且包含配套的土建安装工程，因此合同内容主要引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。工艺设备方面参照标准设备采购招标文件合同范本。
第三节专用合同条款
专用合同条款
一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：承包人投标文件、评标过程中可能存在的澄清或补正、招标文件等合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：  承包人自行解决，费用已含在合同价款内  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[2004]369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套，承包人若需要增加施工图套数，可与发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料 ；

承包人提供的文件的期限为：发出开工令后3天内  ；

承包人提供的文件的数量为：6套   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：待定              ；

发包人指定的接收人为：待定                      。

承包人接收文件的地点：待定                      ；

承包人指定的接收人为：待定                      。

监理人接收文件的地点：待定                    ；

监理人指定的接收人为：待定                     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：现场已具备进场道路。若承包人认为不能满足施工要求，由承包人自行解决并承担费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场围墙（或本工程用地红线图）作为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 仅限于本项目建设使用 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行               。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  承包人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议，合同实施期间不予调整。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整或以补充合同协议的方式对合同价款进行调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /      。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定                           ；

身份证号：待定                           ；

职    务：待定                         ；

联系电话：待定                       ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人按现有条件提供，由承包人自行负责，发包人协助。如：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口（费用由承包人承担，项目验收合格移交时，承包人应结清全部的水电费用。），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执。

发包人是否提供支付担保：按通用条款执。

发包人提供支付担保的形式：支付担保与履约担保对等，待提交后填写。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按以下约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
承包人提交的竣工资料的内容：  a.本工程合格的工程竣工图；b.符合工程所在地城建档案归档备案要求的合格完整的工程内业资料；c.设计变更文件；d.有效的工程签证；e.满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定的其他资料    。

承包人需要提交的竣工资料套数：   6套                          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人                      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后1个月内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档                。

（10）承包人应履行的其他义务： 

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。
⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。
⑦。承包人应严格按照有关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资，并与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。
⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。
⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。
包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。
承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。
承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的规定执行。

因施工或非施工原因等造成红线外的人员伤亡和财物损失、损毁、破坏等由承包人自行解决或赔偿。

包人应按月提供人工费（工资款）数额，并确保农民工工资按时足额发放。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：待定                          ；

身份证号：待定                          ；

建造师执业资格等级：待定                   ；

建造师注册证书号：待定                 ；

建造师执业印章号：待定                 ；

安全生产考核合格证书号：待定                 ；

联系电话：待定                         ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：由承包人确定             。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  不少于25日       。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：视同项目负责人未到位，且按此承担违约责任，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按人民币1000元/次向发包人缴交违约金。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5次以上的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，由此产生的责任和损失由承包人负责，且有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并交纳违约金人民币10万元/次。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予退还  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：交纳违约金人民币10万元/次，且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 发出开工令后3天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次3万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次1万元人民币。且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人需要更换主要施工管理人员的，应提前14天书面通知发包人和监理人，征得发包人书面同意，并按以下标准交纳违约金：更换技术负责人的每人次3万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次1万元人民币。 未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换主要施工管理人员。承包人擅自更换的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予退还。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按下列标准向发包人支付违约金：项目技术负责人人民币1000元/人次、其他施工管理人员500元/人次。承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，每月到岗时间不少于25天，否则，视同违约。因主要施工管理人员缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，由此产生的责任和损失由承包人负责，且有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款及建设行业相关规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：建设行业相关规定。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。
其他关于分包的约定： 按建设行业相关规定执行，如有分包需征得发包人同意 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：另行约定 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以现金电汇或银行转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交；履约担保金额为中标合同价的10％；中标人应在收到中标通知书后30日历天内签订施工合同且在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。
注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。担保保函的金额同投标保证金金额，以发包人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。

③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
履约保证金的提交时间：中标人应在施工合同协议书签订前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。

④以现金形式履约保证金的退还：竣工验收合格后无息返还至100﹪。
承包人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

履约担保期限：至工程竣工验收合格且交付使用。若采用保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内前有效。

履约保函的退还：在本工程竣工验收合格且交付使用、提供完整施工资料归档，并提交完整申请退还手续后28个工作日内一次性予以退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图中包含的所有项目的施工阶段、竣工验收阶段、缺陷阶段的质量、进度、工程量的增减、投资控制、安全生产控制、职业健康安全与环境管理、节能管理和合同、信息管理、协调与建设相关单位关系等。

关于监理人的监理权限：

(1) 选择工程总承包人的建议权。

(2) 选择工程分包人的认可权。

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正。

(5) 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。

(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告。

(7) 监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告，征得发包人同意，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9) 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供建筑面积不少于15平方米的办公场所、办公桌椅并承担费用  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定                   ；

职    务：待定                   ；

监理工程师执业资格证书号：待定                 ；

联系电话：待定                   ；

电子信箱：待定                   ；

通信地址：待定                   ；

关于监理人的其他约定：待定                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    待定                                                 ；

（2）    待定                                                 ；

（3）    待定                                                 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：   /  。
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

⑴建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报发包人备案。
⑵对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向发包人报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、工程质量安全保证、技术经济措施等等），发包人审核同意后方能进行试验施工，完工后经发包人检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。
⑶分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
⑷要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

⑸要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
⑹接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

⑺承包人在使用“生物酶木炭”填料时，应向发包人提供该产品的检测报告或产品合格证书。
（8）其它合同约定的要求。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的其他要求：

①根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。
②工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。投标报价已单独计算的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
③在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。
④承包人应严格做好施工现场的安全，文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
⑤建筑物外脚手架应挂设整洁并符合相关标准的密目式安全网，并定时清理、更换有损市容市貌及安全防护的安全网，保持整洁完好。外脚手架、外架剪刀撑、转料平台、临边防护栏杆、通道防护、连墙件等应涂刷红白或黄黑相间等颜色的油漆，并定期保养，保持美观（如有）。
⑥建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

⑦建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
⑧施工现场围挡设置要求
A.施工现场应当按规定设置实体围挡，围挡包括工地围墙、大门两部分。围挡材质可采用定型装配式或砌体材料，有基础和墙帽，围挡外侧与道路衔接处应采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观，满足创城要求。
B.施工现场围挡高度不得低于闽建建【2017】11号文标准，城市主干道围挡不低于2.5m，其他地区不低于1.8m。工地大门外两侧的围挡外墙面应预留不少于1/3 面积作为质量安全公益宣传。具体方案按照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》9.2.1条、9.2.2条（第125页）执行，工地降尘措施按相关要求执行。

C.工地大门设置应当符合消防要求，其宽度不得小于6米。大门应当采用封闭门扇，大门内侧应设置门卫室，“一图五牌”应设置于大门外的两侧。

D.施工现场围挡设置均应在工程开工前完成。房屋建筑工程施工现场应连续设置封闭围挡。市政工程及其它管网敷设工程项目围挡可以连续设置，也可以按照工程进度分段封闭设置。因特殊情况不能进行封闭围挡的，或者因交通安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置符合标准的警示标志，同时向工程质量安全监督机构报告。
E.施工现场围挡围挡样式的选择应结合工期长短和施工现场周边环境协调等工程实际确定，提倡优先选用装配式围挡。施工企业结合工程施工现场实际和企业特点，进一步优化完善围挡并组织实施。
⑨建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

相应奖惩规定：
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：
①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；
②在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币20000元/次处以罚款。
③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以5000-20000元/项罚款，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。
④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币500元/次处罚。
⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处罚人民币500元/次。
⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处罚人民币500元/次。
⑦塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。
⑧在施工现场发现未戴安全帽的、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。
⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

⑩其余处罚细则详见《关于在工程项目招标文件中增加相关条款的通知》（漳龙政发[2019]18号）。

⑪环境保护、水土保持：根据国家、省、市等对环境保护、水土保持的相关规定要求，承包人按环境保护报告批复、水土保持报告批复的规定，应在施工组织设计中列明环境保护、水土保持的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境、水土保持，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染、扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土保持措施等，确保“三同时”的实施。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
若发包人已完成本工程施工现场围挡施工的，承包人若不采用发包人已建的施工围挡，则自行建设；承包人若采用发包人已建的施工围挡，则应向发包人支付相关费用，支付的费用为已建围挡实际发生的费用，该笔费用在第一次拨付安全文明施工费时扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同专用条款12.4.4。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按《通用本》通用条款7.1.2规定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   最迟于开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；②发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；③发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）④因政府拆迁问题导致交地延期的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按人民币1000元/天的标准向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）持续24小时且降雨量超到50毫米的大、暴雨；八级以上的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（4）市级以上政府公告不允许施工的日期；

（5）战争、动乱、洪水等；

（6）其他不可抗力的原因。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
（1）本工程所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用承包人负责。所有材料和构件应检验合格后方可使用。
（3）材料进场后，可对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格者承包人应将其清除出施工现场并承担相关费用及违约责任。

（4）用于工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（5）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等相关部门认可。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按行业相关规定执行          。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      承包人       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按行业相关规定执行           。

施工现场需要配备的试验设备：  按行业相关规定执行           。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按行业相关规定执行       。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

按《通用本》通用合同条款10.变更规定执行，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付 。
增减工程量的单价确定：
（1）变更项目在原投标项目中已有的，按承包人投标的综合单价计算，其他费用的计取应与投标报价书的计算标标准一致。

（2）变更项目在原投标项目中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与投标报价书的计算标准一致。

（3）变更项目在原投标项目中没有适用的，按招标控制价编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与招标控制价对应的下调幅度同等优惠进行结算。

（4）变更项目在原投标项目中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以审核部门确认的价格为准。

10.4.3 工程量确认

（1）工程量的计量应执行现行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；
（2）发包人有权根据工程实际情况和需要对工程量进行增减调整。
（3）当出现增项或甩项时，根据工程变更相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /        。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。（如有）

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，其工程预算造价应当经发包人审核，并按照施工总承包招标时的中标人投标报价下降幅度，确定合同造价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按闽建筑【2018】41号文规定和合同约定进行调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格波动的调整约定：主要材料和设备及基准单价详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%。主要材料和设备的的投标单价按承包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》认定。材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下规定执行：
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：          /             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：      /        。
风险费用的计算方法：        /          。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /        。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

(1) 因市场变化等原因导致人工、材料设备、机械台班价格及相关费用标准等变化（合同另有约定的，从其约定）；

(2) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

(3) 因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

(4) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工措施等费用，应体现在投标报价中，投标人没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其它有价款的综合单价内；

(5) 不可抗力造成承包人的损失。

风险费用的计算方法：承包人在投标时应当综合考虑所有投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，并根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑所有投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，合同实施期间不予调整。 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   参照10.4.1款规定进行调整。

3、其他价格方式：         /                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /         。

预付款支付期限：       /              。

预付款扣回的方式：       /           。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /          。

预付款担保的形式为：            /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行计价规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   按合同通用条款执行       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    见合同条款12.4.4（3）款         。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /            。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到相关资料后7天内       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   收到相关资料后7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  支付证书签发后14天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /        。

（3）发包人支付进度款的额度：

(1)建安部分
①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。
②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等） 。
(2) 工艺设备及安装调试部分
①实施具备设备安装条件、主体设备进场前30天内买方支付合同额30%设备工程款；设备到场后30天内买方支付合同额30%设备工程款；安装完工且水质调试达标结束30日内买方支付合同额25%设备工程款。

(3)项目结算经龙文区财政投资评审中心审定确认后，收到支付申请后14天内，支付至审定项目结算款的97%。预留审定后项目结算款的3%为本项目质量保修金。（本招标项目质量保修金同时也作为五年运行期维护保证金）
(4) 五年运行维护期限（含工程缺陷责任期二年）满后14天内发包人支付承包人剩余项目结算款3%；(质量保修金允许用等额保函替代。)
注：1、(根据龙文区人民政府“漳龙政【2017】171号”及相关文件规定，如后期经审计部门审查需核减工程资金，工程施工方承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计决定并无条件将核减资金金额上缴区财政局。）

2、施工单位应承诺：若项目被审计机关抽审，施工单位应在审计机关规定的期限内严格执行审计报告或审计决定。

3、承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。本招标项目质量保修金包含五年工艺设备运行维护保证金。
4、承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式的增值税专用发票，发包人将在收到完整付款手续后14个工作日内拨付。

5、若在合同履行期间，遇国家税收政策调整，则税价合计金额相应调整，以实际开具发票的时间为准。

6、在工程款拨付申请中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金按人民币1000元/天计算 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   与承包范围一致                   。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用条款执行           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    颁发工程接收证书后5天内       。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后60天内提交完整的结算资料，未能按时提交的，按人民币2000元/天的标准向发包人交纳违约金。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行       。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行        。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款执行              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  六份               。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后7天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  期限为24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：经合同当事人协商一致扣留质量保证金  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：结算总价的3%作为质量保证金；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:  扣留结算总价的3%作为质量保证金  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 /种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

关于质量保证金的补充约定：本招标项目质量保修金包含五年工艺设备运行维护保证金，质量保修金期限延长至五年工艺设备运行维护期。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按建设部80号令及相关规定执行，具体详见《工程质量保修书》的约定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详见《工程质量保修书》的约定 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /        。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担因其违约导致延误的工期     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担因其违约导致延误的工期   。

（7）其他：      /                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的；

承包人违约的其他情形：

（9）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  应负责修复、返工、恢复、整改、重建至合同约定的标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担并承担相应违约责任，违约处罚金额按不符合合同标准的项目金额的2%计算，其他违约处罚如下：
（1）承包人接到开工令载明的开工日期未开工的，每推迟一天从处违约金2000元人民币；推迟开工超过7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同且履约担保金不予退还。
（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人须以现金形式向发包人交纳违约金2万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同且履约担保金不予退还。
（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器应在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则，视同违约。若投标文件内的主要施工机械设备不能按时进场，须按每台机械每天500元的标准以现金形式向发包人交纳违约金，直到设备进场为止。
（4）承包人应当及时支付农民工工资。若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，承包人须以现金形式向发包人交纳违约金10万元人民币/次；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权从工程款中扣回代垫资金，并向承包人收取所代付的民工工资总金额15%的管理费。
（5）承包人未能按照工程进度和合同规定的时间期限提供工程实施和竣工所需的相关资料（如开工报告、工程进度计划、竣工等文件）,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（6）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，转包和分包无效，且按转包或分包金额的10%向发包人支付违约金。
（7）本合同规定中的其他违约处罚。
工程违约金除注明以现金形式提交的外，于工程结算时扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款执行       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   承包人       。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
① 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；
② 动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。
上述灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     按通用条款执行      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括员工及为履行合同聘请的第三方的人员    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /              。
选定争议评审员的期限：             /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /            。

其他事项的约定：                    /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：             /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地的  人民法院起诉。
21、合同补充条款

    21.1在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线应做好保护工作，造成破坏、损坏的，承包人应负责赔偿损失。

21.2若因承包人原因或存在弄虚作假行为，导致本工程合同无法履行，则所产生的后果均由承包人自行负责，并不予退还其履约保证金，且立即终止合同。
21.3承包人应承担项目验收合格后的五年运行期的维护工作（五年运行期内，设备部分：设备按二年质保期，质保期内设备出现任何质量问题，无条件免费更换和维修。填料部分：生物酶木炭、聚合脱氮除磷等填料十五年不更换和五年维护期，五年维护期内填料出现任何损耗问题，免费补充。5年运行维护管理期限内，中标人应每月定期巡察项目设备运行情况；每半年以书面的形式，上报项目运行管理情况，上报内容包含自检记录、设施运营状况等相关内容。
21.4本工程施工招标文件为合同组成部分（本合同各条款不允许承包人修改）

22.其他

22.1严格按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的有关要求执行。其中，中标单位在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
22.2 龙文发展及项目发包人组织对承包人工程质量、安全规范作业、文明施工情况的检查，对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，龙文发展工程管理部、安全生产办公室、项目发包人和监理单位有权制止教育，责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：
（一）每次检查处罚金额按工程造价大小进行分档处罚，罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除：
①工程造价小于400万元的，每次处罚金额为500—20000元；
②工程造价大于400万元小于3000万元的，每次处罚金额为500—50000元；
③工程造价大于3000万元小于1亿元的，每次处罚金额为500—100000元；
④工程造价大于1亿元的，每次处罚金额为500—200000元。
（二）若发生一般事故及以上质量、安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时龙文发展工程管理部、安全生产办公室及项目发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；
（三）发包人根据龙文发展安全生产办公室在历次建筑施工安全检查过程中，参照《福建省建筑施工文明工地管理规定》所进行的检查及评分情况，由龙文发展安全生产办公室对工程的安全生产、文明施工状况进行评价，出具评价报告，作为工程结算时支付安全文明施工费用依据。①对于评价达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地，按施工合同的约定，支付100%的安全文明施工费用；②对于评价未达到福建省建筑施工安全文明标准化达标工地的,依据评价结论支付70%至95%的安全文明施工费用；③对于评价结论为不合格的，将支付50%的安全文明施工费。
（四）所有处罚的违约金或罚款均由承包人直接缴交给发包人。
附件1： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期包含在5年运行维护管理期限，运行维护管理期内中标人应每月定期巡察项目设备运行情况；每半年以书面的形式，上报项目运行管理情况，上报内容包含自检记录、设施运营状况等相关内容。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

本招标项目质量保修金同时也作为五年运行期维护保证金。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。维护费用由承包人负担，由发包人从质量保证金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件2
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

甲方（建设单位）：

乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

 工资专户的撤销

 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

 协议生效与终止

 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

 违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

 其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）         

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

附件3
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                                
工程项目地址：                               
建设单位（甲方）： 
施工单位（乙方）：   
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式       份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份，副本     份；承包人执正本    份，副本    份。
甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                         （签字或盖章）
地址：                                 地址：
 电话：                                                                        电话：
   年   月  日              年  月  日
附件4
承 诺 书
漳州市龙文区审计局：
我单位承建的              项目，工程中标价               ，已经通过龙文区财政局评审中心的结算审核，审核批复文号           ，结算价           元。根据龙文区人民政府于2017年12月28日下发的漳龙政[2017]171号及相关文件规定：废止原《龙文区政府采购项目审计管理办法》（漳龙政[2015]152号）。我单位现与建设单位协商后决定先行结算工程价款的97%，如后期经审计部门审查需核减工程资金，我单位承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计报告或审计决定并无条件将核减资金全额上缴区财政。
特此承诺！
施工单位（盖章）：
法人代表（签字）： 

年   月   日

附件5：
安全生产责任协议书
发包人（以下简称甲方）：                          
承包人（以下简称乙方）：                         
工程名称：                             
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
　　一、甲方的权利、责任和义务：
　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
　　二、乙方的权利、责任和义务：
　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。
　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。
　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。
　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
　　三、其它：
　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
　　四、特别说明：
　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
　　　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 
　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 
发  包  人(公章)：                        承  包  人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：                  法定代表人(签字或盖章)：
年    月    日
附件6：
不拖欠农民工工资承诺书

漳州市龙文发展有限公司

为保护农民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，我司在此郑重承诺：由我司承建的                   项目，将保证做到：

1、 按照《保障农民工工资支付条例》相关规定雇佣和使用农民工，工资将按相关法律要求直接发放至农民工本人，保证不拖欠农民工工资，否则将接受《保障农民工工资支付条例》及其他相关法律法规的处罚。

2、 若因我司原因发生违规拖欠或无法定正当理由扣减农民工工资等违法行为，导致农民工上访投诉及其它公共突发事件的，我司愿承担全部的法律责任及由此产生的一切后果。

承诺人：                    
2021年   月   日

第二卷
第五章招标内容及要求
一、项目概况

龙文区政府东侧池塘水质提升工程,景观水体的面积约为17000m³，总容积约为34000m³，水质净化工程规模为1600m³/d,对有机物和N、P去除率的要求特别高，采用“自然循环炭系载体水处理工艺”，处理后主要出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类指标。
1）“自然循环炭系载体水处理技术”简介
该技术的创新点是模仿大自然在物质循环过程中的自净功能和自然土壤和水田对污水的净化原理，将天然材料和废弃材料（木炭、朽木、石头、粘土、废铁等）进行高科技改性加工，制成具有自净功能的“生物酶木炭”、“聚合脱氮材料”、“聚合脱磷材料”等多种介质的填料，利用填料的物化特性和微孔隙立体构造，为不同类型微生物的栖息繁殖创造了最佳生活环境，有效地维持了不同类型微生物对水净化的相互配合相互促进作用，最大程度地发挥微生物整体持续高效的净化功能。另外、通过对各种填料进行高科技加工和科学组合，大幅度地提高了自然材料对水处理的物理化学净化能力。该技术属于生物滤池技术范畴的新型多种介质填料曝气生物滤池技术。
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技术原理图

2）核心净化材料的原理和功能：
 eq \o\ac(○,1)“生物酶木炭”是去除BOD，COD和LAS的生物填料。该填料由普通木炭经过特殊加工处理而成，主要通过负压工艺，把生物改性剂和生物酶喷涂到木炭表面和内部，中和与屏蔽木炭表面和微孔隙管壁上的负电荷，创造微生物在木炭表面和内部的微孔隙管壁快速附着和大量繁殖的生态环境，同时通过固定化酶反应，把多种生物酶固定在木炭填料上，诱导特定微生物群落进入木炭填料的微孔隙内部，通过酶促反应保持微生物的活性，提高反应器的处理效率和净化效果。通过实验证明，生物酶木炭在酶促反应作用下，填料内微生物呈现“微生物极爆效应”，即延长了微生物的指数生长期，微生物的数量达到了1010-12/g，而且能维持其活性。 “生物酶木炭”具有自我更新净化能力，使用寿命长，可以二十年不用更换。
 eq \o\ac(○,2)“聚合脱氮材料”是去除总氮总磷的生物填料。该填料由腐朽木炭与特殊的金属离子构建而成。主要采用农学的“氮素营养饥饿原理”，通过腐朽木与微生物的C/N的差值，让微生物的被动脱氮过程转变为主动的脱氮过程，同时通过特殊金属离子的作用，提供反硝化所需要的能量和促进供电子对的转移，提高反硝化脱氮能力。该填料的特点是在水体C/N失衡，常规技术不能脱氮的情况下，仍能保持高效的脱氮能力。
 eq \o\ac(○,3)“聚合脱磷材料”是通过特殊处理的废铁屑和有机物材料混合制成的具有生物除磷和化学除磷效果的生物填料。其除磷的原理是通过控制铁屑的溶解速度，其溶解的铁离子与污水中的磷有机铁磷络合物，提高了铁离子与磷结合形成磷酸铁沉淀的能力，从而达到持续除磷的效果能力。
二、污水处理工艺设备技术要求
*主要出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类指标。
设计进、出水质及处理程度（单位：mg/L）
	项目
	BOD5
	COD
	总磷
	氨氮
	总氮
	pH

	进水水质
	15
	40
	2
	3
	4
	6～9

	出水水质
	≤6
	≤30
	≤0.1
	≤1.5
	≤1.5
	6～9


（一）污水处理工艺设备技术
1、工艺技术路线

本工程选用“自然循环炭系载体水处理技术”，遵循“湖外透析净化、湖内循环处理，工程生物结合、自然生态修复”的理念，在受污染水体附近修建水体净化设施，受污染水体不断通过设施的净化，污染物逐渐减少，最后恢复水质。

2、工艺流程

（1）处理路线

本工程处理工艺路线为：受污染水体→取水井→水体净化设施（预曝气池、脱氮除磷池（1#、2#）、生物酶木炭池（1#、2#））→出水景观明渠→回流至受纳水体。

其中共一级提升：在取水井设置提升泵，将受污染水体输送至净化设施。

*本设计的净化设施采用“自然循环炭系载体水处理技术”，主要以聚合脱氮填料，聚合除磷填料、生物酶木炭等多种生物填料为主，对景观池塘水体进行净化，以保证出水水质达标。

（2）污泥处理路线

设施运行过程中有少量污泥产生，本项目污泥一般暂存于污泥池中，定期通过市政吸粪车外运处理。

3、主要构筑物及设备

（1）主要构筑物

本工程构筑物主要包括取水井1座、水质净化设施1座。

取水井：一体化设备，直径×高=1.5m×2.0m，钢结构，内部含人工格栅及潜污泵等设备；

*水质净化设施：长×宽=26.5m×11.7m，高5.5m，地埋式钢砼结构。

（2）主要设备

 eq \o\ac(○,1)取水井：1座，内含人工格栅1套，潜污泵2台

a.人工格栅：1套，栅隙40mm。

b.潜污泵：2台，流量80m3/h，扬程15米 ，功率7.5kw，一用一备。

 eq \o\ac(○,2)水质净化设施

a.罗茨风机：风量4.35m3/min。风压6000mmAq，功率7.5kw，2台，一用一备；

b.污泥泵：流量40m3/h，扬程22m，功率4.0kw，一用一备，用于单元池排泥以及污泥池污泥外运，不同功能通过阀门切换；

c.积水排除泵 ：流量12m3/h，扬程10m，功率0.75kw，用于排除设备间积水，保持设备间干燥环境；

d.轴流风机：风量1250m3/h，转速1450r/min，功率0.05kw。

好氧填料：90m3
聚合脱氮除磷填料填料：152m3
*生物酶木炭填料：120m3
滤料：40m3
（二）质保期和售后要求
（1）中标人须保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装产品，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内使用良好。所有设备提供两年质保期，且质保期后中标人提供设备终身免费维护和优惠维修服务。

（2）在免费保修期内设备发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在3小时内到达现场(如电话中及远程诊断无法解决)，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整个货物，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

（3）投标人应在投标文件中详细提供售后承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。
（4）5年运行维护管理期限内，中标人应每月定期巡察项目设备运行情况；每半年以书面的形式，上报项目运行管理情况，上报内容包含自检记录、设施运营状况等相关内容。
（5）各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后维修服务承诺。
（三）技术培训及技术资料要求
中标人应向采购人提供以下目录的技术资料一套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

（1）技术培训

中标人应提供两名日常操作及简单维护保养人员的相关培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后事宜，主要培训内容包括但不限于货物及主要部件的基本构造、功能、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（2）技术资料

中标人应提供的技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物为原装产品的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1)出厂明细表(装箱单)、零部件目录；

2)出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

3)安装手册；操作手册(中文)；维修手册；

4)备品备件、损件清单

5)产品技术说明书；

6)产品技术标准(含验收标准)和测试方法；

7)设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

8)备品备件易耗件清单及合同中要求的其它文件资料。

9)合同中要求的其它文件资料
（四）运行维护费用
1）公用工程费用：

动力消耗：本污水厂初步核算耗电量为19.22kw/h，电价按照0.7元/度计，经计算，吨水动力费约0.20元/m3；

2）人工费：

本净化设施设置兼职巡视维护人员共2名，每月费用3000元，经计算，吨水人工费0.1元/m3。

3）设备维修费用：

每年按照设备直接费用的0.5%计算，设备维修费用约为0.04元/m3。

4）总运行费用：
每日总运行费用（包含公用工程费用、人工费、设备维修费用，具体详见招标文件），包括以公用工程费、人工费以及设备维修费用，共计0.34元/m3。
*投标人应对运行维护费用做出承诺，承诺：一旦我公司成为中标人，严格执行本招标项目设计采用的自然循环炭系载体污水处理技术，保证项目验收合格。投入使用后，我方负责验收后的五年运行期的维护工作（五年运行期内，设备部分：设备按二年质保期，质保期内设备出现任何质量问题，无条件免费更换和维修。填料部分：生物酶木炭、聚合脱氮除磷等填料十五年不更换和五年维护期，五年维护期内填料出现任何损耗问题，免费补充。如遇自然灾害或人为破坏或长时间（七天以上）停电等不可抗力因素导致设备损坏和填料损失的不在免费保修、补充范围）；并保证项目五年运行中项目业主的污水处理费用（包含电费、人工费等，具体详见招标文件）不高于0.5元/每立方米。如污水处理费用超出0.5元/立方米，造成招标人损失的，赔偿相应损失。同时招标人有权没收我方预留的质量保修金。
（五）生物酶木炭产品说明
“生物酶木炭”作为[自然循环炭系载体水处理技术]的核心填料，是一种非标型用于污水处理的生物净化材料，可以用于各种水质处理设施的生物过滤填料，其特点是微生物活性高，能大量繁殖有益微生物，对污水中COD、BOD、LAS、氨氮等污染物质具有较高的去除能力、具有自我更新的能力，使用寿命长。

        “生物酶木炭”由木炭经过喷涂表面改性剂和微生物酶促进剂，以及经用过烘干等工序加工而成。本产品使用特选木材经过800~ 1200°C高温焙烧成型的木炭作为主要载体，利用木炭具有的特殊空间结构和巨大的比表面积，经过对木炭表面喷涂高分子聚合物表面改性剂和微生物酶促进反应调节剂,并通过负压工艺让混合药剂进入到填料内部，中和与屏蔽木炭表面和微孔隙管壁上的负电荷，为微生物在木炭表面和内部的微孔隙管壁快速附着和大量繁殖的创造最佳的生态下境，同时也为固定化酶提供载体。

       “生物酶木炭”使用的高分子聚合物表面改性剂的主要作用是对木炭颗粒表面和内部孔隙表面进行改性，中和与屏蔽木炭表面负电荷，消除了木炭表面负静电荷对微生物的相排斥作用，为微生物在木炭表面顺利着床以及诱导微生物进入到填料的微孔隙内部和大量繁殖创造环境，缩短前期驯化微生物的时间。

       “生物酶木炭”使用的生物酶剂的主要作用是把特种生物酶固定在木炭内部微孔隙中。在负压状态下生物酶药剂进入到木炭微孔隐内，与添加高分子聚合物表面改性剂一起，在材料表面覆盖了一层天然高分子聚合物和微生物繁殖所需要的营养物质，通过氨基，羧基、环氧基等活性基团与微生物肽链氨基酸残基作用形成离子键结合或共价键结合，将酶固定在载体上，为特定的有益微生物群菌在木炭颗粒表面快速附着和大量繁殖创造了条件。在特种生物酶的作用下，加大了酶促反应的效果。提高对污水各种污染物的去除能力。并有效的分解微生物分泌的代谢产物，消除填料之间和填料内部污泥的累积，让填料具有自我净化自我更新的能力延长填料的使用寿命。
    通过实验证明，生物酶木炭在酶促反应作用下 ，填料内微生物呈现 “微生物极爆效应”微生物的数量达到了 1010-12/g.而且能维持其活性。
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"生物酶木炭”内部结构显微图片        “生物酶木炭”孔隙内微生物菌落繁殖显微照片
"生物酶木炭”产品型号: BC-I型、 BC-II型、 BC-III型。
“生物酶木炭”主要理化性能表
	炭粒大小（mm）
	8~30
	
	灰分(%)
	0.7~0.9

	pH
	6.5~72
	
	挥发性物质(%)
	31.4~36.1

	容重
	0.3~0.34
	
	导电性能
	EC =700~1300us/cm

	水分含量
	10%以下
	
	固定碳成分(%)
	56.1~61.2

	孔隙度
	>50%
	
	去除BOD容积参数(kg/m³·日)
	0.6~2.5

	比表面积(m2/g)
	100~300
	
	生物量(菌/g)
	1.0x1010-12

	ECE(me/100g)
	5.0~25.0
	
	微孔隙直径大小
(占比例)
	2~5μm (70~80%)、
5~50μm (10~20%)、
50~100μm (10~30%)

	c含量(%)
	78.0~83.0
	
	
	

	H合量(%)
	3.0~3.5
	
	
	

	0含量(%)
	15.0~19.0
	
	使用年限(保持去除BOD容积参数80%以上)
	15年以上


投标人中标后，在使用“生物酶木炭”填料时，应向招标人提供该产品的检测报告或产品合格证书。
三、商务条件
1、项目名称：龙文区政府东侧池塘水质提升工程(设备采购与安装工程）；

*2、项目规模：龙文区政府东侧池塘水质提升工程，水质净化工程规模为：1600m3/d,对有机物和N、P去除率的要求特别高，采用“自然循环炭系载体水处理工艺”且自然循环炭系载体水处理设施采用全地埋式钢砼结构，处理后主要出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类指标。本招标项目预算审核造价7835281.81元（含暂列金510000元）。
*3、招标范围和内容：龙文区政府东侧池塘水质提升工程主要包含土建安装、污水处理工艺设备采购与安装和五年运行期的维护工作等；具体详见招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容；
*4、建设工期：总工期为150个日历天。
5、交付地点：福建省龙文区政府东侧 
*6、交付时间：合同签订后30日历天内，按项目进度分批将货物运抵施工现场安装；合同签订后150个日历天内，通过招标人验收合格并交付使用。
*7、交付条件：符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到国家现行行业规范要求的合格标准，出水主要水质满足国家《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。即：中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过环保部门验收并正式运行的交钥匙工程。
*8、是否收取履约保证金：是。
*9、本招标项目工程运行维护期（含缺陷责任期二年）：五年。
10、是否邀请投标人参与验收：是。
11、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到国家现行行业规范要求的合格标准，出水主要水质满足国家《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。即：中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过环保部门验收并正式运行的交钥匙工程。


12、支付方式
(1)建安部分
①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。
②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等） 。
(2) 工艺设备及安装调试部分
①实施具备设备安装条件、主体设备进场前30天内买方支付合同额30%设备工程款；设备到场后30天内买方支付合同额30%设备工程款；安装完工且水质调试达标结束30日内买方支付合同额25%设备工程款。

(3)项目结算经龙文区财政投资评审中心审定确认后，收到支付申请后14天内，支付至审定项目结算款的97%。预留审定后项目结算款的3%为本项目质量保修金。（本招标项目质量保修金同时也作为五年运行期维护保证金）
(4) 五年运行维护期限（含工程缺陷责任期二年）满后14天内发包人支付承包人剩余项目结算款3%；(质量保修金允许用等额保函替代。)
注：1、(根据龙文区人民政府“漳龙政【2017】171号”及相关文件规定，如后期经审计部门审查需核减工程资金，工程施工方承诺在审计部门规定的期限内严格执行审计决定并无条件将核减资金金额上缴区财政局。）

2、施工单位应承诺：若项目被审计机关抽审，施工单位应在审计机关规定的期限内严格执行审计报告或审计决定。

3、承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。本招标项目质量保修金包含五年工艺设备运行维护保证金。
4、承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式的增值税专用发票，发包人将在收到完整付款手续后14个工作日内拨付。

5、若在合同履行期间，遇国家税收政策调整，则税价合计金额相应调整，以实际开具发票的时间为准。

6、在工程款拨付申请中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
 四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：/。
第三卷
第六章
投标文件格式
1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。
2.投标文件中涉及投标人和法定代表人盖章的，均可盖相应的电子印章。
3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位电子公章。

（项目名称）设备采购招标项目
投  标  文  件

投标文件内容：       资格审查文件_________________
投标人：                         （盖单位公章）
投标人法定代表人或其委托代理人：    （盖章）
        年        月         日

目    录
一、资格声明函

二、投标人基本情况表
三、法定代表人身份证明和授权委托书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、投标人相关业绩情况表
七、投标人基本存款账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、运行维护及处理费用承诺保证书

十、其他资料
一、资格声明函
致：     （招标人） 
鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；

3. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

4. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投标人 ：（盖单位公章）    

日      期：     年   月   日

二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：          （盖单位公章）
        年      月      日

说明：1）应附投标人的营业执照、资质证书副本、《施工企业安全生产许可证》复印件加盖投标人公章；

三、法定代表人身份证明
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                   
单位性质：                                          

地址：                         

成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：         
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：          （盖单位公章）
                                         年      月    日           

四、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。
投
标
人：
（单位公章）
法定代表人（单位负责人）：
（盖章或签字）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、职称证书、身份证和毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
六、投标人相关业绩情况表

	项目名称
	

	建设单位
	

	联系人、联系地址、联系电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：投标人应附上满足评标办法前附表中的相关要求证明文件。
七、投标人基本存款账户信息

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


投标人：           （盖单位公章）
        年      月      日

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件
九、运行维护及处理费用承诺保证书
                （招标人名称）：
本承诺书声明：本人       （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现就参加                       投标作出郑重承诺：
1、我方承诺一旦我公司成为中标候选人，我司严格执行本招标项目设计采用的自然循环炭系载体污水处理技术进行污水处理设备和安装。
2、我方承诺向招标人提交一个符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到国家现行行业规范要求的合格标准，出水水质达到设计要求，并正式运行的交钥匙工程。
3、我方承诺项目验收合格后，我方负责五年运行期的维护工作（五年运行期内，设备部分：设备按二年质保期，质保期内设备出现任何质量问题，无条件免费更换和维修。填料部分：生物酶木炭、聚合脱氮除磷等填料十五年不更换和五年维护期，五年维护期内填料出现任何损耗问题，免费补充。如遇自然灾害或人为破坏或长时间（七天以上）停电等不可抗力因素导致设备损坏和填料损失的不在免费保修、补充范围）；并保证项目五年运行中项目业主的污水处理费用（包含电费、人工费等，具体详见招标文件）不高于0.5元/每立方米。如每立方米污水处理费用高于0.5元），该月的超出0.5元的污水处理费用由我方支付，采用现金转帐，当月付清。当月没有及时付清，招标人有权从质量保修金（运行期维护保证金）扣除。若我方出现二个月没有付清高于0.5元的污水处理费用情况，招标人有权处于两倍以上同等金额处罚并没收我单位的质量保修金（运行期维护保证金），并由我方承担由此产生的全部责任。
我单位若不遵守以上承诺，招标人有权没收我单位的履约担保、质量保修金，并由我方承担由此产生的全部责任，并愿意接受有关行政主管部门的处罚。
投标人：     （盖单位公章）
法定代表人：（盖章）
日期：    年    月    日
十、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）设备采购招标项目
投  标  文  件

投标文件内容：       商务文件_____ ____________
投标人：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其委托代理人：       （盖章）
        年        月       日

目录
一、  投标函                                        
二、分项报价表 
三、商务和技术偏差表
四、其他资料
一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了
（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
（¥

）的投标总报价（其中，增值税税率为
  ）合同签订后30日历天内，按项目进度分批将货物运抵施工现场安装；合同签订后150个日历天内，通过招标人验收合格并交付使用，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到国家现行行业规范要求的合格标准，出水主要水质满足国家《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。即：中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过环保部门验收并正式运行的交钥匙工程。
2. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币15万元。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．
（其他补充说明）。
投 标 人：
（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（盖章）
地
址：

电
话：

传
真：

邮政编码：


年
月
日
二、分项报价表

	报价类型
	报价子项编号
	报价子项内容
	最高限价
（万元）
	报价综合下浮率K值范围（%）
	投标人填报下浮率K值
	报价金额
（万元）
	计算依据、备注

	一类费用
	（1）
	建安工程费（土建、电气、管线）
	 3047388.91
	8.00-9.99
K1
	
	
	根据财政预算审核

	一类费用
	（2）
	工艺处理设备安装
	4277892.9 
	6.00-7.99
K2
	
	
	根据财政预算审核

	二类费用
	（3）
	暂列金
	510000
	不可优惠
	/
	510000
	根据财政预算审核

	最高限价合计（万元）
	
	
	
	
	

	投标总报价(1)+(2)+（3）
	大写：

小写：


投标人：   （盖单位公章）
法定代表人：     （盖章）
三、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件响应表
供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶
合同包

章节条目号

竞争性磋商文件规定的技术和服务要求

响应文件响应承诺

是否偏离及说明

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。
供应商代表签字： _________________







附件5-2       商务条件和其它事项响应表
供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶
合同包

章节条目号

竞争性磋商文件规定的商务条件要求

响应文件响应承诺

是否偏离及说明

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。
供应商代表签字： _________________


	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


我司承诺保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
注：招标文件第五章招标内容及要求规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标单位都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按中标人提供虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标资格，其投标保证金（如果未签订合同）将不予退还，给招标人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
投标人：   （盖单位公章）
法定代表人：     （盖章）
四、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他商务资料和投标人认为需要提供的其他商务资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（项目名称）设备采购招标项目
投  标  文  件

投标文件内容：       技术文件_________________
投标人：                         （盖单位章）
投标人法定代表人或其委托代理人：    （签字）
        年        月         日

一、技术文件
（说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟，技术文件需每页加盖投标单位公章（电子章）。）
二、其他资料
1、“生物酶木炭”主要理化性能表
投标单位：（盖单位公章）
	炭粒大小（mm）
	

	pH
	

	容重
	

	水分含量
	

	孔隙度
	

	比表面积（m2/g）
	

	ECE(me/100g)
	

	C含量（%）
	

	H含量（%）
	

	O含量（%）
	

	灰分（%）
	

	挥发性物质（%）
	

	导电性能
	

	固定碳成分(%)
	

	去除BOD容积参数(kg/m３·日)
	

	生物量(菌/g)
	

	微孔隙直径大小（占比例）
	

	5~50μm微孔修复参数(%/M)
	

	使用年限(保持去除BOD容积参数80%以上)
	


2、“聚合脱氮填料”主要理化性能表：
投标单位：（盖单位公章）
	尺寸大小（mm）
	

	pH
	

	容重
	

	水分含量
	

	孔隙度
	

	比表面积（m2/g）
	

	ECE(meq/100g)
	

	C含量（%）
	

	N含量（%）
	

	Fe含量(%)
	

	Al含量(%)
	

	Mn含量(%)
	

	Zn含量(%)
	

	反硝化速率(mgNO3-/L･h)
	

	生物量(菌个/g)
	

	5~50μm微孔修复参数(%/M)
	

	使用年限(保持脱氮容积参数80%以上)
	


3、“聚合脱磷填料”主要理化性能表
投标单位：（盖单位公章）
	颗粒大小（mm）
	

	pH
	

	总孔容积度( cm3/g)
	

	比表面积（cm2/g）
	

	交换容量(g/Kg)
	

	松密度(kg/L)
	

	Fe(%)
	

	AL(%)
	

	Ca(%)
	

	C(%)
	

	点抗压强度(MPa/颗)
	

	微孔隙直径大小（占比例）
	

	磷的吸附量
	

	强度
	

	孔隙率
	


备注：投标方应按材料要求正确填写上述各表，以满足本项目需求，不正确的材料规格参数，招标方有权拒绝其投标。
