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第一章 招标公告

金盾集团运营中心配电工程施工招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目金盾集团运营中心配电工程已由漳州蓝田经济开发区管委会以闽发改备[2018]E020153号文批准建设，建设单位为漳州市金盾保安服务集团有限公司，建设资金来自 业主自筹，招标人为漳州市金盾保安服务集团有限公司，委托的招标代理单位为华春建设工程项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

　　2.1工程建设地点：项目位于漳州市龙文区梧桥村，西至蓝桥路、东至蓝岭路；
2.2工程建设规模：本项目拟建3台1250kVA变压器，在建设单位指定位置新建设—间配电室，三台总容量3750kVA。本项目预算审核855.385539万元（其中暂列金额40万元）；
2.3招标范围和内容：金盾集团运营中心配电工程图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
    2.4招标控制价（即最高投标限价，下同）：本项目预算审核855.385539万元（暂列金额40万元）；
2.5 工期要求：总工期为120个日历天。其中关键节点的工期要求：①配电室（含设备）完工工期为60个日历天。②供电调试及电表、电缆等安装完工工期60个日历天。（开工日期:从总监理工程师签发的开工通知书之日起算）总工期内工程全部完工并通过验收并送电；
2.6 质量要求：符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的不低于三级电力工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3 本招标项目不接受联合体投标。

3.4 对投标人其他主要人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件的投标须知前附表。

3.5其他资格要求：①本招标项目要求投标人须具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证资质；②福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；④本项目采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。
3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.7本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年9月24日08:00时至2021年9月28日18:00时通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年10月14日12：00时前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾柒万元整（￥170000.00元）。

6.3 投标保证金提交的方式：以下中任一种形式提交（详见投标须知前附表规定）：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④年度投标保证金。

注：根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定“从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。
7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年10月15日08时30分，投标人应在截止时间前漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn/）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州市金盾保安服务集团有限公司                     

地址：漳州龙文区景会路下洲花园商业区BC区301，邮编：363005

电话：0596-6066328，传真：/

联系人：小韩                     

招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
地址：漳州市龙文区万达中心写字楼A座1110号，邮编：363005

电子邮箱:huachunzbdl@163.com

电话：0596-2631717，传真：/
联系人：小翁、小吴

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市龙文区工业和信息化局

地址：龙文区蓝田经济开发区景山机关大院4幢6楼

电话：0596-2128976

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2032597
2021年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市金盾保安服务集团有限公司                     

地址：漳州龙文区景会路下洲花园商业区BC区301，邮编：363005

电子邮箱:/

电话：0596-6066328，传真：/

联系人：小韩

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：漳州市龙文区万达中心写字楼A座1110号，邮编：363005

电子邮箱:huachunzbdl@163.com

电话：0596-2631717，传真：/
联系人：小翁、小吴

	1.1.4
	项目名称
	金盾集团运营中心配电工程

	1.1.5
	建设地点
	项目位于漳州市龙文区梧桥村，西至蓝桥路、东至蓝岭路

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	金盾集团运营中心配电工程图纸所含全部内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：120日历天（节点工期要求详见合同专用条款）

计划开工日期：/年 /月/日

计划竣工日期：/年 /月/日

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1、本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的不低于三级电力工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》或不低于三级输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人 1 人,须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

3、本招标项目不接受联合体投标。

4、其他主要人员：

项目技术负责人1人，职称：高级及以上，专业：机电相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

其他资格要求：①本招标项目要求投标人须具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试五级及以上电力设施许可证资质；②福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；④本项目采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

备注：

①其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

②投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织，踏勘时间：/

        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开，召开时间：/

       召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11
	偏离
	(不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：北京时间2021年9月29日12时00分之前。

形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心、漳州城投集团招标采购网）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括电子邮箱：huachunzbdl@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认（0596-2631717）。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年10月15日08时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2021年9月29日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2021年9月29日17时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币855.385539万元（暂列金额40万元）。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止期后120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
(要求递交投标保证金：

1.投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④中任一种形式提交：
①现金形式:应在2021年10月14日北京时间12:00时前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标保证金截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：工商银行漳州市龙江支行

帐户名称：漳州市金盾保安服务集团有限公司

帐    号：1409 0201 0920 5016 574

②银行保函形式：应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。

④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
2.投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。将银行保函、担保保函、保险凭证形式的电子投标保函原件作为资格文件的组成部分。

②根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定“从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。

③电子投标保函提交形式要求:a.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

④根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。

3.投标保证金有效期：与投标有效期一致。

4.投标保证金的金额：人民币170000元整；
5.投标保证金的退还:

招标人在中标结果公示期结束后的10日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后10日内），将投标保证金退还中标人。

注:①投标保证金若采用电汇或银行转账的。投标保证金退还所需的材料无需密封，须于2021年10月15日8:30前提交至招标代理机构（如需邮寄，投标人应自行考虑邮寄时间，确保在指定时间之前到达招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。）投标保证金退还所需的材料为“收到退还金盾集团运营中心配电工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章。如已提交“银行保函或年度投标保证金凭证”则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。③投标保证金不计利息。

6.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还:

投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。
法律、法规规定的其他情形。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.6.3
	签字或盖章要求
	所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	/

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：

含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州市工程项目交易中心电子招投标系统；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统网上提交一份.zzTF格式的加密投标文件；

	4.2.2
	递交投标文件地点
	地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼)

注：①本项目为不见面开标，仅需网上递交电子投标文件。

②中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件5份及光盘1份。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
□是，退还时间：/

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

（2）主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书注册号、投标报价、投标文件解密情况等。

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人.
技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取；

注：评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）。

注：根据闽发改法规（2018）444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

	7.4.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的（不含暂列金）10％

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，需附担保单位出具的截止至开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。

履约担保期限：承包人签订的合同生效之日起至竣工验收合格之日止。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，7天内签订合同。

	9.2
	监管部门
	漳州市龙文区工业和信息化局

地址：龙文区蓝田经济开发区景山机关大院4幢6楼

电话：0596-2128976

	9.3
	电子招标投标
	(否

(是，具体要求：投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300

投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

b、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。

①投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

②投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

③投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

④电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。  

⑤投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，并提交已标价工程量清单XML电子文档。

⑥投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

	9.4
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按省有关规定需提交相应的电子文档。

另：招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	9.5
	投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场。投标人名称变更证明材料（如有时）应与电子投标文件一并在线提交。

	9.6
	投标文件解密方式
	1、投标文件解密方式：

采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

2、投标文件解密失败的补救方案

由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

注：因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9.7
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	9.8
	计价软件加密锁实施实名制管理
	依据闽建筑[2019]16号关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知：“四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。”只有上述条件全部符合才准予参加投标，否则评标委员会有权否定投标人资格。

	9.9
	雷同情形
	投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同:

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息、计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

	9.10
	其他情形
	1.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。

2.中标候选人公示结束后当天或第二天（若遇到节假日，则顺延至节假日后第一天），中标单位法定代表人或授权委托人（法定代表人需提供身份证复印件，若是授权委托人则需提供授权委托书及授权人身份证复印件）需与招标人商讨相关事宜（如履约保函的提交，合同人员的配备等）。

3.中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书，中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并不予退还其投标保证金。（中标人应及时凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理机构领取中标通知书。）中标单位领取中标通知书时应另行提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘1份。

4.中标人在中标通知书发出之日起7个日历日内完成合同签订，因中标人原因每超过一天，招标人有权从工程款中扣除违约金1万元/天；若超过5天（含第 5天），招标人有权从工程款中扣除违约金 2 万元/天。若连续超过10天，招标人有充分理由取消其中标资格并不退还其投标保证金或履约保证金。在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

5.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

6.中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

（1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）不按招标文件规定提交履约保证金的。

（4）投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）法律法规规定的其他情况。

	10.1
	投标报价及合同方式
	1.投标报价说明

（1）只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）投标文件中的报价全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。所有金额最多保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.投标报价依据

（1）招标文件、施工图纸、答疑纪要及补充通知等。

3.投标报价应考虑的费用

（1）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

（3）计价计量规范:按工程量清单要求计价。

4.本工程采用固定总价加风险包干方式，风险包干费承包人可自行确定，计入工程总报价。承包人应在中标通知书发出28天内向发包人提出工程量清单核对申请报告（含清单核对所需的完整资料）。

风险包干范围包括:

（1）因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确，且在中标通知书发出后28天内中标人向招标人提出工程量清单核对申请报告（含清单核对所需的完整资料）的。经核对，有下列情况之一，招标人不予调整，视同中标人已将其误差考虑在综合单价内：①确认工程量单项子目误差在±2%以内且造价偏差不超过3000元（含）的；②确认有遗漏子目且造价偏差不超过3000元（含）的；③确认工程量单项子目误差超过±2%（含）但造价偏差不超过3000元（含）的；④确认由于项目划分原因造成清单子目工程量差异，但相应项目工程总量误差在±2%（含）以内且造价偏差不超过3000元（含）的。

申请核对的工程量清单经建设单位及相关有权单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视为放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。

（2）因市场波动等因素导致材料（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、临时占地以及清表等措施费用）及安全文明措施费已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（5）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（6）本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（7）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（8）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不另行支付；

（9）预制场地如需办理租用，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（10）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（11）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固等相关费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（12）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金。

（13）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（14）风险费、缩短工期措施费，已计入投标报价，发包人不另行支付；

（15）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用计入投标报价中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，费用从中标价中的工程款扣除；

（16）现有垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（17）承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的运距已计入投标报价，发包人不另行支付；

（18）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（19）承包人因施工需要造成周边成品工程的破除或破坏的，在完工后按其原状进行恢复，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（20）承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付。

风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其投标报价在合同实施期间不予调整。

	10.2
	分包
	☑允许

允许分包内容：劳务作业分包

接受分包的第三人资格、资质要求：投标人依法依规进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经招标人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向投标人负责，由投标人与分包人共同向招标人负责。

	10.3
	项目部施工管理人员到位承诺
	1.投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。

2.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。

	10.4
	售后服务承诺
	投标人在投标文件中须承诺线路发生故障（或事故）时，能在24小时（含24个小时）以内到达故障（或事故）现场处理（须提供承诺函，格式自拟），否则不响应招标文件要求。

投标人在投标文件中承诺本次招标项目中的主要设备的售后服务年限能在移交供电后2年（含2年）以上（须提供承诺函，格式自拟），否则视为不响应招标文件要求。

	10.5
	专用合同条款
	本项目专用合同条款列进招标文件，作为招标文件组成部分，中标后不得更改。该招标文件中合同条款均为招标要求，中标人无权对此提出更改要求，否则招标人有权不予其签订合同。

本项目专用合同条款列进招标文件，作为招标文件组成部分，中标后不得更改。

	10.6
	中标人应履行的义务
	中标人应履行的义务

（一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

（二）按照招标文件要求提交履约保证金。

（三）因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

	10.7
	安全文明措施费清单
	安全文明措施费清单

1.中标单位应按照《中华人民共和国安全生法》、《中华人民共和国建筑法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《企业安全生产标准化基本规范》等有关规定编制适合施工现场（设备安装）实际情况、可操作、可执行的《风险分级管控和隐患排查治理制度》、《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》把安全风险管控（风险辨识、风险分类、风险评估、制定管控措施、实施风险管控）挺在隐患前面，把隐患排查治理（建立制度、排查隐患、治理隐患、闭环验收）挺在事故前面。并编制《安全文明措施设置安装费用清单》明确每项安全文明措施使用的品牌、材质、规格、型号、安装方法、安装规模、预计费用等，把《风险分级管控和隐患排查治理制度》、《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》、《安全文明措施设置安装费用清单》报监理单位审核后，报发包单位备案，每次拨付安全文明措施费前，须由发包单位组织检查验收，符合法律法规、规章制度要求和中标单位编制的《安全文明措施设置安装费用清单》的，发包单位才能支付安全文明措施费。

2.中标单位要按照自己制定的《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》，在现场张贴二维码，按照自定的巡检周期、巡检内容巡检，从而风险辨识和隐患排查治理。

	10.8
	费用
	1.不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。

2.本合同的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文规定标准的计取，由招标人支付。

3.本工程的建设工程交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》的标准计取，由招标人及中标人支付。

4.中标人应当在公示期结束后向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市工程项目交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	10.9
	未尽事宜
	未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


注:投标人须知正文部分与投标人须知前附表的要求不一致时，一律以投标人须知前附表的规定为准。

投标须知

（详见通用本）

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不得高于招标控制价（含暂列金）

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3


	响应性

评审

标准


	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	商务部分：10分

技术部分：15分

投标报价部分：75分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1.本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%）。按百分数表示的K值小数点后保留2位，在这个范围内的为有效报价。不在有效报价范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但可计算投标报价得分，高于招标控制价（含暂列金）的作废标处理。

2.评标基准价Fm=所有有效报价的算术平均值

其中计算基准价时，需要去除的有效报价的投标报价情况如下：

合格投标数量≤5时，直接计算算术平均值；

合格投标数量＞5时，去掉一个最高有效报价和一个最低有效报价后的算术平均值。

3.投标报价得分计算式：

PF =75-|F-Fm|÷Fm×Q×100

注：（1）PF为报价得分。

（2）Fm为评标基准价。

（3）F为投标人的投标报价。

（4）Q为折价分值，F＞Fm 时 Q=2； F≤Fm 时 Q=1。

（5）投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	详见2.2.2

	条款号
	评分因素
	评分标准

	
	技术部分评分标准（15分）
	施工组织设计（4分）
	施工方案与技术措施

（1分）
	根据投标人提出的施工方案与技术措施的合理性、可行性程度，方案详实、合理、有针对性的，优的得1分；一般的得0.5分；不合理或没有的得0分。

	
	
	
	质量管理体系与措施

（1分）
	根据投标人编制的工程质量管理体系及保证措施的科学完整性和可行性等，措施可行、有效、有针对性，优的得1分；一般的得0.5分；不合理或没有的得0分。

	
	
	
	安全管理体系与措施

（1分）
	根据投标人编制的安全生产管理体系及保证措施的科学完整性和可行性等，措施可行、有效、有针对性，优的得1分；一般的得0.5分；不合理或没有的得0分。

	
	
	
	工程进度计划与措施

（1分）
	根据投标人编制的工程进度计划与措施的科学完整性和可行性等，进度明确、科学、合理的，优的得1分；一般的得0.5分；不合理或没有的得0分。

	
	
	主要设备技术参数响应情况（11分）
	高压开关柜（1.5分）
	高压开关柜接地开关具有防误操作装置的得0.5分；高压开关柜电动地刀具备防误操作装置得0.5分；高压柜断路器室门板上具有开关柜紧急按钮装置的得0.5分；（须提供相应有效证书复印件加盖制造商公章为考评依据，原件备查）。本项满分为1.5分。

	
	
	
	内部燃弧试验（0.5分）
	为了低压开关柜的安全性与可靠性，要求低压开关柜具有内部燃弧试验验证的可得0.5分。本项满分为0.5分。（须提供中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室出具的低压柜燃弧试验报告复印件加盖制造商公章）。

	
	
	
	内部燃弧试验时间（0.5分）
	高压开关柜内部燃弧试验时间达到1秒及以上的可得0.5分。本项满分为0.5分。（需提供由第三方检测机构出具检测报告复印件加盖制造商公章为评分依据）。

	
	
	
	断路器底盘车电动操作功能（0.5分）
	高压开关柜具有断路器底盘车电动操作功能的可得0.5分。本项满分为0.5分。（须提供具有权威性认证检测机构颁发的试验报告复印件加盖制造商公章）原件备查。

	
	
	
	抗震等级（0.5分）
	为了后期设备的安全与稳定，要求投标人所选用的低压开关柜抗震等级达到9级及以上的可得0.5分。本项满分为0.5分。（须提供具有权威性认证检测机构颁发的试验报告复印件加盖制造商公章）。

	
	
	
	活门机构（2分）
	投标人所投的低压开关柜在抽屉检修时，为避免检修人员误触碰到带电的垂直母排，低压开关柜的抽屉应具有活门机构得2分，否则不得分。本项满分为2分。（须提供国家级技术认证机构颁发的证明文件）原件备查。

	
	
	
	涡杆摇进式（2分）
	减少一次插接件的磨损，低压开关柜抽屉采用涡杆摇进式机构的可得2分（须有技术描述及图形说明加盖制造商公章），否则不得分。本项满分为2分。

	
	
	
	操作手柄材质（1.5分）
	为确保后续运行维护时的安全及可靠性，低压开关柜操作手柄需采用高强度、高韧度、耐低温绝缘材料(须提供材质及材料说明加盖制造商公章) 的得1.5分，否则不得分。本项满分为1.5分。

	
	
	
	智能程序远程控制（2分）
	为了设备实现远程一键顺控功能：要求投标人选用的设备供应商具备研发智能程序化软件，实现开关柜远程控制功能。（须提供软件著作权，且提供由国家级认证检测机构出具检测报告复印件加盖制造商公章）具备的得2分，否则不得分。本项满分为2分。原件备查。

	2.2.4

（2）
	商务部分评分标准（10分）
	管理体系认证（2分）
	投标人获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，同时具备两项认证证书且均在有效期内的得1分，同时具备三项认证证书且均在有效期内的得2分，本项满分为2分。

	
	
	服务及售后能力（0.5分）
	投标人在投标文件中承诺。承诺售后服务响应时间满足30分钟内响应，2小时到达现场的得0.5分。本项满分为0.5分。

	
	
	两化融合管理体系（1.5分）
	投标人所选用开关柜制造商近三年获得两化融合管理体系评定证书的得1.5分，本项满分为1.5分。（需提供相关证明文件并加盖制造商公章）。

	
	
	投标人业绩（3分）
	投标人自本招标公告发布之日的前五年内承接过一项已竣工验收合格的供配电工程施工经验且合同金额大于400万元的，每增加1个，得1分；本项满分为3分。
注：须提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。

	
	
	项目负责人业绩（3分）
	拟担任本项目的项目负责人自本招标公告发布之日的前五年内承担过一项已竣工验收合格供配电工程施工经验且合同金额大于400万元的，每增加1个,得1分；本项满分为3分。

注：须提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）；投标人与项目负责人提供的业绩可以是同一项目业绩，也可以是不同的项目业绩。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（75分）
	详见本表2.2.2


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要设备技术参数响应情况评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对主要设备技术参数响应情况计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）:                       
承包人（全称）:_______________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金盾集团运营中心配电工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:金盾集团运营中心配电工程
2.工程地点:项目位于漳州市龙文区梧桥村，西至蓝桥路、东至蓝岭路。
3.工程立项批准文号:闽发改备[2018]E020153号文 
4.资金来源:业主自筹
5.工程内容:本项目拟建3台1250kVA变压器，在建设单位指定位置新建设—间配电室，三台总容量3750kVA。本项目预算审核855.385539万元（其中暂列金额40万元）。
6.工程承包范围:金盾集团运营中心配电工程图纸所含全部内容，具体以发包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数：120个日历天。其中各关键节点的工期要求为①配电室（含设备）完工工期为60个日历天。②供电调试及电表、电缆等安装完工工期60个日历天。（开工日期:从总监理工程师签发的开工通知书之日起算）总工期内工程全部完工并通过验收并送电。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:从总监理工程师签发的开工通知书之日起算。
竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需整改后才能达到竣工要求的，以承包人整改后提供发包人和有关部门验收认可通过的日期为准。
三、质量标准
工程质量:符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
四、签约合同价与合同价格形式 


1.签约合同价为:
人民币（大写）                 (¥          元)；
其中:
（1）安全文明施工费:
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额:
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额:
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额:
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式:固定总价加风险包干。

五、项目负责人
承包人项目负责人:                                  
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自   双方盖章签字后  生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份，副本   份；承包人执正本   份，副本   份。
发包人:(公章)                     承包人:(公章)
法定代表人:（签字）               法定代表人或其委托代理人:（签字）                                 
地  址:             地  址:             
邮政编码:             邮政编码:             
电  话:           电  话:          
传  真:           传  真:         
电子信箱:                         电子信箱:       
开户银行:           开户银行:       
账  号:                       账  号:                     
通用合同条款
“通用合同条款”内容详见

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）通用本》
第3节  专用合同条款
专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名    称:                 ；

资质类别和等级:               ；

联系电话:                 ；

电子信箱:                 ；

通信地址:                 。

1.1.2.5 设计人:

名    称:                                           ；

资质类别和等级:               ；

联系电话:                 ；

电子信箱:                     ；

通信地址:                 。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括:依据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数:      /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称:      /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:   /   。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 
1.6图纸和承包人文件


1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量:四套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容:本工程施工图纸及设计变更。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为:合同签订后7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为:符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为:书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限:在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:（签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为:（签订合同时填写）    。

承包人接收文件的地点:（签订合同时填写）    ；

承包人指定的接收人为:（签订合同时填写） 。

监理人接收文件的地点:（签订合同时填写） ；

监理人指定的接收人为:（签订合同时填写） 。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:仅限于本项目建设使用  。

1.11.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:按本条款约定调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整工程量偏差范围。
1.13.1承包人应在中标通知书发出28天内向发包人提出工程量清单核对申请报告（含清单核对所需的完整资料）。 

1.13.2发包人自收到承包人的提出申请且承包人提交清单核对所需的完整资料后，应在申请书中写明发包人意见并送有权的第三方单位，双方确认以第三方审核单位核对意见为准，发包人核对时间也以第三方审核单位出具审核意见时间为准。

1.13.3经有权的第三方的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分的，预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按预算审核单价进行套价。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

1.13.4 承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨（另有约定的，从其约定）在合同执行期间不再调整，风险自负。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表:（签订合同时填写）            ；

姓    名:     ；

身份证号:       ；

职    务:     ；

联系电话:     ；

电子信箱:     ；

通信地址:    。

发包人对发包人代表的授权范围如下:⑴负责现场施工总管理，协调各方关系；⑵负责进度款的审核及支付等手续办理；⑶负责对现场发生的合同外工程内容的签认。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:确定开工日期7天前。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求施工现场用电容量、临时用水水表，按场地现有移交，承包人自行负责，其费用已包含在合同价款中，包干费用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干费用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由管理部门或承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作:工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:发包人组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:/  。

发包人提供支付担保的形式:由漳州市金盾物业服务有限公司提供支付担保（格式详见附件）。

2.9双方约定发包人应做的其他工作:所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州城投集团有限公司城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数:提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州城投集团有限公司城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门及发包人要求为准。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。

（2）承包人应履行的其他义务:

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
④承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干费用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责，并承担由此造成的一切经济损失。若由此造成发包人损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于发包人支付赔偿款、执行款、损害赔偿金、应诉和上诉所支出的诉讼费和律师代理费等一切经济损失。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、各种管线等的位置、标高、接口与现状进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干费用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题、扬尘防治问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土处置方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任，若由此造成发包人损失，承包人应予全额赔偿，包括但不限于发包人支付赔偿款、执行款、损害赔偿金、应诉和上诉所支出的诉讼费和律师代理费等一切经济损失。

⑱本项目规划红线外的市政道路，如需破路作业，则由承包人负责破路作业申请手续并承担申请所需费用。
⑲承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

⑳施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入相应子目和合同总价中，包干费用不调整。施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

㉑双方约定承包人应做的其它工作:

A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取按指模考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

㉒承包人应根据合同附件8:工程建设项目廉政责任书、附件9:安全生产责任协议书及附件10:质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准的约定履行；同时应达到福建漳州城投集团有限公司相关标准和要求。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人:        （签订合同时填写）    ；

姓    名:                    ；

身份证号:                    ；

建造师执业资格等级:              ；

建造师注册证书号:  ；

建造师执业印章号:  ；

安全生产考核合格证书号:  ；

联系电话:          ；

电子信箱:          ；

通信地址:          ；

承包人对项目负责人的授权范围如下:是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月到岗按指模签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人（承包人应提供接替人员自拟接替之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保证明），并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任:须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，同时发包人有权解除合同并没收履约保证金。若更换项目负责人，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天3000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后3天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人1000元/天支付违约金。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人拟派的主要施工管理人员（除项目负责人外）应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准7人到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行 。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人2个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围:主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括: 劳务作业分包。 
其他关于分包的约定: 投标人依法依规进行项目分包，分包人的资质、能力、选择方式必须经发包人和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向投标人负责，由承包人与分包人共同向发包人负责。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: /。
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.7履约担保

承包人是否提供履约担保:  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:

履约担保金额:为中标合同价的（不含暂列金）10％；

履约担保形式:履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，需附担保单位出具的截止至开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。

履约担保缴交时间:承包人须在中标通知书发出后7个日历日内，合同签订前提交履约担保，履约担保应按招标文件规定执行，不得擅自修改，否则发包人有充分的理由取消其中标资格并不退还其投标保证金。

开户银行：工商银行漳州市龙江支行

帐户名称：漳州市金盾保安服务集团有限公司

帐    号：1409 0201 0920 5016 574
合同履行期间，承包人违反合同约定应向发包人支付的违约金、赔偿款、损害赔偿金、发包人经济损失、发包人应付支出的诉讼费和律师代理费等一切费用，发包人均有权直接从履约保证金中扣收。

履约担保的期限：承包人签订的合同生效之日起至竣工验收合格之日止。

若采用银行保函或工程担保保函的，担保有效期自签订的合同生效之日起至竣工验收合格之日后90天止。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。

履约担保的退还：待工程完成结算，并经发包人委托的评审机构审核后，且工程竣工档案资料完整归档，同时各子项目移交相关接管单位并办理完整移交手续并送电后承包人提出申请，发包人于15日内无息退还。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

关于监理人的监理权限:以下凡增减工程造价、延长工期、增减工程量的建议和措施需要取得发包人书面批准才能行使职权。 

（1）审核项目负责人或主要管理人员的更换；

（2）发布开工令、停工令；

（3）审查工程延期；

（4）审查有关暂列金额的使用；

（5）审查第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
4.2监理人员

总监理工程师: （签订合同时填写）        ；
姓    名:   ；

职    务:   ；

监理工程师执业资格证书号: ；

联系电话:   ；

电子信箱:   ；

通信地址:   ；

关于监理人的其他约定:   。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:按通用条款执行。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求:无特殊质量标准和要求。

关于工程奖项的约定:无。

5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按国家和地方有关部门的规定、合同附件9《安全生产责任协议书》及福建漳州城投集团有限公司相关安全文明施工标准和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4关于治安保卫的特别约定:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦破路施工土方开挖后应将开挖出的土方放置在土工布上，并及时进行覆盖和恢复工作。

⑧施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。

承包人要根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》、《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》等有关法律法规规章的规定，工程开工前应编制施工扬尘噪声防治方案和扬尘整治具体措施，纳入安全文明措施费清单中，并经监理单位审核后，报发包单位备案。明确扬尘噪声整治管理机构，做到管理人员到位、责任落实到位、检查整改到位，确保扬尘整治工作目标完成。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:详见合同第12.4.4进度款审核和支付。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按法律法规执行。 

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人递交的报告后7 天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7 天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:  /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 合同签订后、开工前 。
7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在该情形出现后七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期未办理工期签证不予同意工期顺延。
7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成节点工期延误或整体工期延误的，延误10天以内（不含10天）支付违约金5000元人民币/天；延误10天~30天（不含30天）超过10天部分支付违约金10000元人民币/天；延误30天超过30天部分支付违约金20000元人民币/天。延误的违约金发包人有权直接从工程价款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成施工总工期延误或竣工时间延误，延误10天以内（不含10天）支付违约金5000元人民币/天；延误10天~30天（不含30天）超过10天部分支付违约金10000元人民币/天；延误30天超过30天部分支付违约金20000元人民币/天。延误的违约金发包人有权直接从工程价款中扣除。

延误时间超过60天或违约金累计达到合同价款的5%，发包人有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人承担，延误的违约金发包人有权直接从工程价款中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:合同价款的10%（违约金累计超过上限的，发包人有权扣除履约保证金。）
双方约定工期顺延的其他情况:

(1)由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

(2)发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定且承包人提供的材料品种、规格等应符合合同约定，若因承包人提供材料品种、规格等不符合合同约定的，工期不予顺延。

(3)台风停工(政府部门、主管部门、气象部门等相关部门通知为准)，连续超过8小时停水、停电造成的工期延误的，经发包人及监理单位书面确认后，工期可以顺延，不涉及费用补偿。

(4)非承包人原因导致工期延误，经发包人及监理单位书面确认后，工期可相应顺延。

(5)政策问题导致工期延误，经发包人及监理单位书面确认后，工期可相应顺延。

特别注意，以上出现任一工期顺延情形，承包人须在该情形出现后七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人书面确认，逾期不子同意工期顺延。经发包人书面确认工期可以顺延的，不给于承包人任何费用补偿。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改； 

（4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

（7）属承包人的其他原因。　   

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，由发包人承担由此延误的工期，发包人不再支付承包人合理的利润和由此增加的费用。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:按合同通用条款执行，但引起的费用由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:①8级(含)以上大风；②24小时内连续雨量达50mm (含)以上；③烈度7级(含)以上地震；④三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。
7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:  无  。

8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备:（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
    （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据:材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
    （4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
    （5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
    （7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣除3000元的违约金。
    不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。    

本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
发包人推荐主要材料品牌表如下:
	

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	参考品牌
	承包人承诺的品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	高低压开关柜
	按设计和规范要求
	合格
	漳州新源电控
	福建创合电气
	江西

俊朗
	厦门

明翰
	艾美肯
	

	2
	站房监控系统
	按设计和规范要求
	合格
	厦门美亚睿进电力科技
	漳州新源电控厂
	福州需求侧电力科技有限公司
	厦门

明翰
	艾美肯
	

	3
	干式变压器
	按设计和规范要求
	合格
	江西亚珀
	中骏电气
	宁波甬嘉
	江苏

鼎鑫
	华辰
	

	4
	微机保护装置
	按设计和规范要求
	合格
	许继电气
	积成电子
	国电南京
	北京四方继保
	艾美肯
	

	5
	高压真空开关
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	6
	框架断路器
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计和规范要求
	合格
	南平太阳
	江苏讯雷
	上海熊猫
	
	
	

	8
	微型断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
（E7+)
	ABB 
(S200)
	西门子 
(5SY6)
	
	
	

	9
	塑壳断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(EZS)
	ABB 
(Tmax)
	西门子 
（3VL）
	
	
	

	10
	接触器、热继电器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	11
	浪涌保护器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
（PRD）
	ABB 
（OVR）
	西门子 
（5SD7)
	
	
	

	12
	浪涌后备保护器
（与浪涌同一品牌）
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	13
	双电源开关PC
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德 
（WATS）
	ABB 
（OTM8D）
	西门子   
(3KC)
	
	
	


说明: 1.本招标项目发包人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。除以上材料外，其他材料若国网有材料品牌的按国网的品牌报价。若主要材料设备参考品牌明细表中所列的材料设备种类不在上述供应商参考目录中的，则应在主要材料设备参考品牌明细表中选用。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经发包人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2.财政性投资项目的发包人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担，已包含在合同价中。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:
（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担，已包含在合同价中。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行 。 

施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。

9.4现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；其他因素引起的工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。
工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项:项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
（3）增减工程量的单价确定:

A、增减工程量按规定程序按实核增核减。

B、增减工程量的单价确定:

①增减项目的单价仍以承包人预算书表明的单价为准；

②增减项目的单价承包人预算书无表明单价的，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人预算书造价与工程预算审核造价的下浮幅度比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的市场价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

C、材料变更时价格确定:

①原承包人预算书已有的材料，根据承包人预算书所列的材料单价计算；

②原承包人预算书没有的材料，参照发包人预算审核编制期《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）内建设工程材料综合价格按投标价与工程预算审核造价的下浮幅度同等优惠编制原则确定；

③《漳州建设工程材料信息》（漳州市区）没有公布的材料，由承包人提出适当的市场价格并依据下浮幅度同等优惠，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

（4）双方约定合同价款的其他调整因素:除风险包干范围外的设计变更以及发包人、承包人以及监理人三方共同确认签证。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:  收到资料后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限:  收到资料后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:   /    。
10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件:《暂估价一览表》 /  。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:   /   。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:
发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了:
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照本条款约定执行。

11.1.1人工费调整
合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。

人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

11.1.2材料价格调整

①《承包人提供的主要材料和设备清单》上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差（即超过5％的部分）计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价）的差额为依据；

②本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行签证，此部分价款在经有权的第三方结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不优惠。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法:   /  。

2、总价合同

本工程采用固定总价加风险包干方式，风险包干费承包人可自行确定，计入工程总报价。

总价包含的风险范围:

（1）因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确，且在中标通知书发出后28天内中标人向招标人提出工程量清单核对申请报告（含清单核对所需的完整资料）的。经核对，有下列情况之一，招标人不予调整，视同中标人已将其误差考虑在综合单价内：①确认工程量单项子目误差在±2%以内且造价偏差不超过3000元（含）的；②确认有遗漏子目且造价偏差不超过3000元（含）的；③确认工程量单项子目误差超过±2%（含）但造价偏差不超过3000元（含）的；④确认由于项目划分原因造成清单子目工程量差异，但相应项目工程总量误差在±2%（含）以内且造价偏差不超过3000元（含）的。

申请核对的工程量清单经建设单位及相关有权单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视为放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。

（2）因市场波动等因素导致材料（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（4）针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、临时占地以及清表等措施费用）及安全文明措施费已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（5）与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（6）本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（7）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（8）如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不另行支付；

（9）预制场地如需办理租用，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（10）施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付； 

（11）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固等相关费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（12）本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金。

（13）本工程招标范围内的相关已施工完成需要拆除的部分由承包人负责清理和运输。施工便道、水沟、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（14）风险费、缩短工期措施费，已计入投标报价，发包人不另行支付；

（15）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用计入投标报价中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，费用从中标价中的工程款扣除；

（16）现有垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用均已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（17）承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的运距已计入投标报价，发包人不另行支付；

（18）因与其他工程或其他专业交叉施工产生的配合费、为确保文明施工和道路畅通而采取的临时措施可能增加的各项费用，已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（19）承包人因施工需要造成周边成品工程的破除或破坏的，在完工后按其原状进行恢复，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付；

（20）承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，相关费用已计入投标报价中，发包人不另行支付。

 风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其投标报价在合同实施期间不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法:

①竣工结算工程量的计量应执行现行《建设工程工程量清单让价规范》GB50500- 2013计价规定。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

②结算项目在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准;

③结算项目的单价在原投标项目中没有适用的，套用的定额及计价标准应与预算审核价的计算口径一致，并根据承包人的投标报价与工程预算审核价的下浮幅度比例K值同等优惠进行结算；

④结算项目在原投标项目中没有适用的目属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价，（其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料按投标时漳州市造价站公布的信息价中的综合价，《漳州市建设工程材料信息》的综合价没有公布的材料，首先参照厦门信息价的综合价，若厦门信息价的综合价没有，再参照福州信息价的综合价，若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等。最终以经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核为准。 
3、其他价格方式:  /   。

12.2 预付款


12.2.1 预付款的支付:
预付款支付比例或金额：签约合同价（不含暂列金、安全文明施工）的20%。

预付款支付期限：合同签订并进场后，但最迟在开工通知载明的开工日期7天前，由承包人提出支付申请,发包人收到担保保函后支付签约合同价（不含暂列金、安全文明施工）的20%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款7天前，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于五个月，有效期满后解除保函。】
    预付款扣回的方式：预付款将于第一次进度款支付时（不含安全文明施工费支付）扣回50%，第二次进度款支付时再扣回50%，若当次进度款不够发包人扣回预付款的，当次进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下次扣回，直到预付款全部扣完为止。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:发包人支付预付款7天前。

预付款担保的形式为:  保函  。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则:工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:  按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:   /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:  详见12.4.4款进度款审核和支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:承包人应于每月25日前向监理工程师送交上月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限:收到申请材料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到申请材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限:按通用条款执行。

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案及与此方案相对应的预算书，且该方案及预算书需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案及预算书，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。

①合同签订并进场后，由承包人提出安全文明施工费支付申请，发包人支付安全文明施工费的50%给承包人；余下的安全文明施工费随每期工程进度款同步支付。

②承包人完成本专项工程土建部分，经发包人确认电气设备具备进场条件后，且配电室主要设备进场后，发包人向承包人支付已累计完成工程量进度款的30%（不含暂列金金额）；

③工程竣工验收合格后，经发包人审核确认后，发包人向承包人支付至已累计完成工程量进度款的的60%（不含暂列金金额）；
④承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人，经发包人审核确认后，发包人向承包人支付至已累计完成工程量进度款的的85%（不含暂列金金额）；

⑤工程完成结算，并经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核后，且工程竣工档案资料移交福建漳州城投集团有限公司档案馆完整归档后累计支付至经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核工程结算价的97%（不含暂列金金额），并无息退还履约保证金，预留3％的工程保修金，工程保修金的支付详见《工程质量保修书》有关条款；

⑥承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。

注:①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票（一般纳税人）及完整申请支付手续。（税率依据开票时最新税务政策规定执行，若合同实施过程中税率发生变化，则在结算中进行调整。）

②第二次及以后每次拨付款项前，承包人必须出具该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经发包人通过合法程序选取的有资质的评审机构审核定稿后，计入结算款一并支付。

④承包人应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程每次进度款中需扣除本次合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

⑤“新冠肺炎”疫情防控常态化管理及费用参照漳建筑【2020】11号执行，项目实施过程中如“新冠肺炎”疫情防控有新规定，按新规定的文件执行，以当月总监理工程师审定签发的支付令的工程量予以计量，计入结算款一并支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:   /     。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行 。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:   /      。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收合格后10天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人自本工程竣工验收合格之日起10天内与发包人完成工程移交、相关资料（含坐标点等）移交或技术交底、竣工退场等工作。因承包人未按时移交工程造成的期限延误（竣工退场造成的期限延误参照本合同专用条款13.6.1款执行），即：因承包人原因造成施工总工期延误或竣工时间延误，延误10天以内（不含10天）支付违约金5000元人民币/天；延误10天~30天（不含30天）超过10天部分支付违约金10000元人民币/天；延误30天超过30天部分支付违约金20000元人民币/天。延误的违约金直接从工程价款中扣除。延误时间超过60天，甲方有权解除合同，由此造成的全部损失由乙方承担，延误的违约金直接从工程价款中扣除。

13.3 工程试车


13.3.1 试车程序

工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:    /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内送有权的第三方审核，根据有权的第三方审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人完成竣工付款的期限:发包人应在签发竣工付款证书后的15天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。

竣工结算资料包括:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: 一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:自工程竣工验收合格之日开始计算2年。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

注：若上述缺陷责任期内，本工程未经运行维护管理单位（国网福建省电力有限公司漳州供电公司）验收通过且交接完毕，则实际缺陷责任期须顺延至本工程经运行维护管理单位移交完毕之日止，在此期间内：①如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，其相应费用由承包人承担；②若运行维护管理单位提出整改要求的，承包人须无条件及时整改，其产生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算总价款的3%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为: /   ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:  /    。

15.3.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定:  /   。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为:按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人接到发包人书面通知或口头通知后，应在48小时内到达工程现场修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:    /      。

（7）其他:   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备要求，项目负责人及项目技术负责人应为投标时承诺派出的人员；
（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；

（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的；

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；

（7）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

（8）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（9）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；

（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；

（12）承包人未按合同附件10《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》的约定履行的；

（13）承包人未贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人未和通讯运营商签订远程监控合同的；

（14）合同签订后8天内，承包人未办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的；

（15）公示期满（无异议）后20个日历天内，承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的；

（16）在项目每季度双随机检查中，若施工企业被扣分的；

（17）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的；

（18）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的；

（19）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备要求，项目负责人及项目技术负责人应为投标时承诺派出的人员，不得更换，否则，发包人有权单方面解除合同，其投标保证金及履约保证金（如有）不予退还。

（2）如需备案，施工合同签订后8个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，延误5个日历天以内（含5个日历天），承包人应向发包人支付违约金人民币2000元/天，延误5个日历天以上，从延误首日起算，承包人应向发包人支付违约金人民币3000元/天。

（3）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2500元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（6）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（7）承包人未能按照本合同专用条款相关完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一天,应向发包人支付违约金500元人民币。

（8）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人5万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约保证金。

（9）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（10）合同签订后8天内，承包人未办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的，因承包人原因致使发包人不能及时办理质量监督，延误3天内（含3天）每天支付违约金人民币2000元；延误3天以上每天支付违约金人民币3000元。

（11）本项目若需办理施工许可证，承包人在公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的，除发包人保留7个日历天办理相关手续外，因承包人原因致使发包人不能及时办理完成施工许可证，每延误1天，每天支付违约金人民币3000元。

（12）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币10000元/分。

（13）承包人未按合同附件10的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据合同附件10中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  

（14）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（15）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次。

在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或施工进度达不到承包人在投标时自行承诺的分项节点工期的，除承包人需支付3000元/天的违约金给发包人外，发包人有权取消合同并没收履约保证金，或就未完成的工程量另行发包，并由承包人承担相应费用。

（16）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金3000元人民币。

（17）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（18）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（19）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。

若发生以上违约或索赔（含给发包人造成的一切经济损失，包括但不限于发包人支出的损害赔偿款、违约金、支付执行款、应诉和上诉所支出的诉讼费和律师代理费等一切费用），发包人将有权从履约保证金中扣除，也有权从工程进度款中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:  双方另行确定  。

17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:

①8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3其他保险

关于其他保险的约定:有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:  是  。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款执行 。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否  。  

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:    /   。
选定争议评审员的期限:   /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式:  /   。

其他事项的约定:   /  。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决:

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

注:因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

21.其他

21.1原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处每次扣以5000元的违约金。

21.2工序管理:承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次扣以承包人2000元违约金。

21.3现场人员:施工人员不能胜任本职工作，而承包人又不能按照业主要求及时更换的，每次扣以违约金5000/人。

21.4现场工程质量控制:根据现场发现的质量问题，每次扣以承包人10000元/次的违约金。

21.5安全控制:现场发现安全监管缺失或存在安全隐患，每次扣以承包人2000/次的违约金。

21.6文明施工:发现施工现场存在不文明施工现象，每次扣以承包人1000元/次的违约金。

21.7根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。
21.8本工程竣工验收通过后10天内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款或履约保证金中扣除。

21.9当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.10竣工日期:工程通过竣工验收，合格后承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.11承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.12承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.13凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.14在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.15承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

21.16因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。

21.17承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《安全生产责任协议书》、《福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书》。

21.18 安全文明措施费清单

21.18.1承包人应按照《中华人民共和国安全生法》《中华人民共和国建筑法》《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《企业安全生产标准化基本规范》等有关规定编制适合施工现场（设备安装）实际情况、可操作、可执行的《风险分级管控和隐患排查治理制度》《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》把安全风险管控（风险辨识、风险分类、风险评估、制定管控措施、实施风险管控）挺在隐患前面，把隐患排查治理（建立制度、排查隐患、治理隐患、闭环验收）挺在事故前面。并编制《安全文明措施设置安装费用清单》明确每项安全文明措施使用的品牌、材质、规格、型号、安装方法、安装规模、预计费用等，把《风险分级管控和隐患排查治理制度》《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》《安全文明措施设置安装费用清单》报监理单位审核后，报发包单位备案，每次拨付安全文明措施费前，须由发包单位组织检查验收，符合法律法规、规章制度要求和中标单位编制的《安全文明措施设置安装费用清单》的，发包单位才能支付安全文明措施费。

21.18.2承包人要按照自己制定的《风险分级管控和隐患排查治理责任清单》，在现场张贴二维码，按照自定的巡检周期、巡检内容巡检，从而风险辨识和隐患排查治理。

22.保障农民工工资支付

22.1承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）、《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）及《国务院2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》等文件要求执行。

22.2承包人应当落实农民工工资保证金制度。承包人应当在中标后按照有关规定及时足额缴纳工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

22.3承包人应当落实农民工工资专用账户管理制度。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，应当在项目开工前开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，并建立农民工工资专用账户流水账清单，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。

22.4承包人应当落实农民工实名制管理制度。施工企业与所招用的农民工订立劳动合同、进场承诺书、知情反馈书等，退场前应签订退场承诺书。劳动合同应明确合同期限、工作地点（或项目）、工作时间、工作内容、工资标准、支付方式、支付时间等内容，并附身份证复印件、银行卡复印件。应建立实名制花名册，列明施工企业招用农民工的身份证信息、工作岗位（工种）、工资卡号、进退场时间、联系方式等信息。施工单位应当通过实名制管理信息化平台进行用工实名登记、管理。应设置实名制通道，订立劳动合同的农民工、项目管理人员须通过实名制通道考勤进入，做到入库率、出勤率、考勤率不低于90%。

22.5承包人应当落实总包代发制度和按月足额支付工资制度。分包企业应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8号）规定与总承包企业签订农民工工资委托支付协议，委托施工总承包企业代发农民工工资。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交施工总承包单位。施工总承包企业应及时审核确认工资表，每月按时通过农民工工资专用账户直接将工资足额支付到农民工本人的银行账户。工资支付表应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

22.6承包人应当做好维权信息公开。承包人应当在在建工程项目施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，每月将农民工考勤表（工作量表）、工资表在维权信息告示牌上进行公示，公示期不少于5个工作日。维权信息告示牌样式及内容应以《福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》（第一版）的规定为准。

22.7承包人应当建立用工管理台账。施工企业应将项目用工管理和工资支付相关纸质资料和电子档案（包括但不限于农民工劳动合同、身份证复印件、工资卡复印件、花名册、考勤表（工作量表）、工资表、进退场承诺书、工资专户开设、专户资金缴存信息、银行支付凭证、工资保证金缴纳凭证等）存档备查，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。台账可参照《福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》（第一版）的要求进行整理。
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附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2:
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3: 
工程质量保修书

发包人（全称）:                                 

　　承包人（全称）:                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下:

按照工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

注：若上述缺陷责任期内，本工程未经运行维护管理单位（国网福建省电力有限公司漳州供电公司）验收通过且交接完毕，则实际缺陷责任期须顺延至本工程经运行维护管理单位移交完毕之日止，在此期间内：①如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，其相应费用由承包人承担；②若运行维护管理单位提出整改要求的，承包人须无条件及时整改，其产生的费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经运行维护管理单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件4:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5:
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6:
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7:
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8:         
承包人提供的主要材料和设备清单

（招标阶段）
	工程名称：金盾集团运营中心配电工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 ZRYJV22-
8.7/15kV-3*150 
	m
	1983.64
	367.96
	±5
	367.96
	729900.17
	11.87

	2
	柴油发电机组 800kw 
	台
	1
	438496
	±5
	438496
	438496
	7.13

	3
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 BTLY-
0.6/1kV-4*240+1*120 
	m
	509.04
	856.1
	±5
	856.1
	435789.14
	7.08

	4
	干式变压器安装 容量
(1250kV·A) 
	台
	3
	121947
	±5
	121947
	365841
	5.95

	5
	双电源切换柜 AE1 
	面
	1
	198261.16
5
	±5
	198261.17
	198261.17
	3.22

	6
	移动发电机切换柜 QH1 
	面
	1
	198261.16
5
	±5
	198261.17
	198261.17
	3.22

	7
	MPPφ160*12 
	m
	2373.12
	65
	±5
	65
	154252.8
	2.51

	8
	电缆保护管 MPP-φ
150*17 
	m
	2776.4
	55
	±5
	55
	152702
	2.48

	9
	KYN28进线柜 AH8 
	面
	1
	133491
	±5
	133491
	133491
	2.17

	10
	KYN28进线柜 AH5 
	面
	1
	133491
	±5
	133491
	133491
	2.17

	11
	低压变压器进线柜 
1AA1 
	面
	1
	124757.29
5
	±5
	124757.3
	124757.3
	2.03

	12
	低压变压器进线柜 
1AA13 
	面
	1
	124757.29
5
	±5
	124757.3
	124757.3
	2.03

	13
	低压变压器进线柜 
1AA12 
	面
	1
	124757.29
5
	±5
	124757.3
	124757.3
	2.03

	14
	KYN28馈线柜 AH11 
	面
	1
	121565
	±5
	121565
	121565
	1.98

	15
	KYN28馈线柜 AH1 
	面
	1
	121565
	±5
	121565
	121565
	1.98

	16
	KYN28馈线柜 AH2 
	面
	1
	121565
	±5
	121565
	121565
	1.98

	17
	KYN28母分开关柜 AH6 
	面
	1
	116443
	±5
	116443
	116443
	1.89

	18
	低压母联柜 1AA7 
	面
	1
	114001.05
	±5
	114001.05
	114001.05
	1.85

	19
	低压母联柜 1AA18 
	面
	1
	114001.05
	±5
	114001.05
	114001.05
	1.85

	20
	低压馈线柜 AE5 
	面
	1
	112618.33
5
	±5
	112618.34
	112618.34
	1.83

	21
	低压馈线柜 1AA6 
	面
	1
	83669.385
	±5
	83669.39
	83669.39
	1.36

	22
	低压馈线柜 1AA9 
	面
	1
	77110.275
	±5
	77110.28
	77110.28
	1.25

	23
	KYN28母线计量柜 AH4 
	面
	1
	66857.04
	±5
	66857.04
	66857.04
	1.09

	累计比例（%）
	70.95


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。
附件9:                      
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
建设单位（甲方）:
施工单位（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　      乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:              法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

地址:                                   地  址:

电话:     　　                       电  话:
     年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件10:
安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议:
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下:
（一）安全文明施工须达到标准: 
1、安全:杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据:
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求:
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求:
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格:门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。


④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求:项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
6.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
7.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
8.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
9.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
10.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
11.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
12.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
13.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
14.工地人员管理:不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
15.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
16.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
17.安全标牌:现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
18.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
19.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
（四）安全文明施工定期检查制度:
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
安全文明施工定期检查制度:
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行:
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相应规定执行。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应规定:
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金:
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，承包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价，承包人还需支付5000-20000元/项的违约金。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥扣以人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的扣以人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上违约金可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）:                    承  包  人（公章）:

法定代表人（签字或盖章）:              法定代表人（签字或盖章）:
日   期:   年   月  日                日   期:   年   月  日
附件11:
质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
	类别
	项目
	条款
	检查项目
	违约金额/次
	备注

	1
	工地大门及进出口保洁措施
	1.1
	工地出入口未设洗车台
	800.00元
	1.各检查项目在投入使用前或施工前必须按要求做到位。
2.在使用后或施工时，发包人、监理单位对未按要求做到位的单位直接扣除违约金。
3.扣除违约金后，施工单位的责任依然未能免除，在规定期限内（三天）仍未整改，将在原违约金的基础上加倍扣除。
4.当第二次违约金扣除后，施工单位仍未整改，可责令停工直至解除合同。

	
	
	1.2
	洗车台不符合要求
	200.00元
	

	
	
	1.3
	未设置高压冲洗设施
	300.00元
	

	
	
	1.4
	未设置污水三级沉淀池
	300.00元
	

	
	
	1.5
	沉淀池设置不符合要求
	200.00元
	

	
	
	1.6
	车辆出工地污染出口及周围道路的每次
	300.00元
	

	
	
	1.7
	未及时清洗受污染路面的每次
	200.00元
	

	
	
	1.8
	工地进出口无大门的
	800.00元
	

	
	
	1.9
	无门卫制度
	200.00元
	

	
	
	1.10
	门头未设置企业标志
	800.00元
	

	2
	工地 围挡
	2.1
	围挡不牢固、不完整
	300.00元
	

	
	
	2.2
	工地围挡高度达不到1.8米
	300.00元
	

	3
	在建工程外侧封闭与施工通道
	3.1
	未按规定在建工程临街面外侧未设置密目式安全网
	800.00元
	

	
	
	3.2
	安全网设置不到位（接缝不严密、非标安全网、破旧安全网、未满挂等）
	300.00元
	

	
	
	3.3
	施工道路不通畅
	800.00元
	

	4
	占道及交通
要道施工
	4.1
	占道施工未办理手续
	800.00元
	

	
	
	4.2
	未按标准文件执行
	300.00元
	

	
	
	4.3
	占道施工无必要防护措施
	300.00元
	

	5
	施工现场标牌
	5.1
	一图五牌每缺一项
	100.00元
	

	
	
	5.2
	一图五牌做法不符合要求（规格600*900mm，灯箱式、可亮灯）
	1500.00元
	

	
	
	5.3
	未按规定设置安全警示标志、施工机具操作规程牌的每处
	100.00元
	

	
	
	5.4
	无醒目安全生产、文明施工提示标语
	200.00元
	

	6
	个人防护用品
及佩证
	6.1
	施工人员未按规定佩带使用个人安全防护用品每人
	50.00元
	

	
	
	6.2
	施工人员未配证卡的每人
	50.00元
	

	7
	物料堆放及
建筑垃圾
	7.1
	建筑材料、构件、机具、建筑垃圾不按施工平面布置整洁堆放的每处
	500.00元
	

	
	
	7.3
	砂、石子未设挡墙并堆成规则形状每次
	1000.00元
	

	
	
	7.4
	模板、木枋未长短分开、一头齐、规则整齐堆放每次
	1000.00元
	

	
	
	7.5
	钢筋、钢管未长短分开码放，扣件未用容器盛装每处
	100.00元
	

	
	
	7.6
	建筑材料未挂名称品种规格牌的或挂设的牌不符合规定的每处
	100.00元
	

	
	
	7.7
	施工作业未做到工完场清的每处
	100.00元
	

	10

8
	防火安全
	8.1
	宿舍、厨房、配电室、木工场、仓库等处未设置防火器材的每处
	200.00元
	 

	
	
	8.2
	防火器材设置数量不足或不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	
	8.3
	动火作业点未配备专用灭火器材每次
	50.00元
	

	
	
	8.4
	在易燃点动火作业无专人监护的每次
	50.00元
	

	
	
	8.5
	未建立防火管理制度
	200.00元
	

	
	
	8.6
	无防火领导小组及义务消防队的
	200.00元
	

	
	
	8.7
	防火领导小组及义务消防队成员不懂正确使用灭火器材的每人
	100.00元
	

	
	
	8.8
	无防火管理档案的
	200.00元
	

	
	
	8.9
	灭火器材失效的每处
	200.00元
	

	
	
	8.10
	动火作业无审批手续的每次
	100.00元
	

	
	
	10.12
	高层建筑（高度大于30m）无50mm消防水源立管、加压泵并在每层楼留有消防水源接口的
	800.00元
	

	
	
	10.13
	泡沫灭火器无换药日期和防晒措施的
	200.00元
	

	9
	控制扬尘、噪音、有毒、有害污染
	9.1
	堆土及易产生粉尘的作业未采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施的每次
	200.00元
	

	
	
	9.2
	无有效控制施工噪音扰民措施的
	300.00元
	

	
	
	9.3
	在工地燃烧产生有毒有害气体的每次
	300.00元
	

	10
	工地环境卫生
	10.1
	未建立卫生管理制度的
	300.00元
	

	
	
	10.2
	卫生管理责任未落实到人的
	200.00元
	

	
	
	10.3
	工地积死水影响环境卫生的每处
	200.00元
	

	
	
	10.4
	未落实卫生责任制的
	200.00元
	

	
	
	10.5
	工地无排水设施的
	800.00元
	

	
	
	10.6
	排水不畅的
	100.00元
	

	
	
	10.7
	工地办公、生活场所无绿化的
	300.00元
	

	
	
	10.8
	发现工地存在大、小便的每处
	50.00元
	

	11
	医疗制度
	11.1
	工地无医疗箱和必备的急救药品、设施的
	800.00元
	

	12
	饮水
	12.1
	不能保证供应卫生充足的饮水的
	800.00元
	

	13
	办公及宿舍
	13.1
	在建项目兼作办公、宿舍的
	800.00元
	

	
	
	13.2
	自行搭建的办公室、宿舍不符合坚固、防潮、通风、卫生等要求的
	800.00元
	

	
	
	13.3
	组装式活动房无合格证或房屋结构存在安全隐患的
	800.00元
	

	
	
	13.4
	施工作业区与办公、生活区未隔离的
	800.00元
	

	
	
	13.6
	宿舍未统一设置电风扇的
	800.00元
	

	14
	厕所及淋浴室
	14.1
	无厕所、无淋浴室的
	800.00元
	

	
	
	14.2
	厕所、淋浴室不符合正常及卫生使用条件的
	300.00元
	

	
	
	14.3
	无洗手洗衣池的
	300.00元
	

	
	
	14.4
	厕所、淋浴室内墙面未按规定贴瓷砖的
	800.00元
	

	
	
	14.5
	厕所、淋浴室无专人负责卫生工作、未及时冲水的
	200.00元
	

	
	
	14.6
	厕所、淋浴室内不清洁的每次
	100.00元
	

	
	
	14.7
	粪便直接排入下水道或沟渠的
	300.00元
	

	
	
	14.8
	工地内有随地大小便现象的每处
	50.00元
	

	15
	文明施工承诺
	15.1
	开工前未到城监支队签定文明施工责任承诺书的
	800.00元
	

	16
	防汛保障
	 16.1
	无配备雨具
	800.00元
	

	
	
	16.2
	遇六级以上大风仍进行作业的
	1000.00元
	

	17
	塔式起重机
	17.1
	无生产许可证，出厂合格证塔吊
	800.00元
	

	
	
	17.2
	无专项方案或方案未经审批施工
	800.00元
	

	
	
	17.3
	搭、拆单位及作业人员无资质
	800.00元
	

	
	
	17.4
	搭、拆塔吊无交底
	300.00元
	

	
	
	17.5
	基础未验算，钢筋无隐蔽记录
	300.00元
	

	
	
	174.6
	混凝土无配合比、无试块检验报告
	500.00元
	

	
	
	17.7
	基础无沉降观测记录或塔吊垂直度观测记录的
	300.00元
	

	
	
	17.8
	塔吊未经验收投入使用
	800.00元
	

	
	
	17.9
	无接地、避雷装置
	800.00元
	

	
	
	17.10
	各保险装置失灵、失效
	800.00元
	

	
	
	17.11
	操作人员无证操作的每次
	800.00元
	

	18
	施工临时用电
	18.1
	施工临时用电无设计或未经审批施工
	800.00元
	

	
	
	18.2
	操作人员无操作证每次
	500.00元
	

	
	
	18.3
	无专项技术交底
	300.00元
	

	
	
	18.4
	未采用五芯电缆
	800.00元
	

	
	
	18.5
	不符合三级配电二级保护要求
	800.00元
	

	
	
	18.6
	漏电参数不符合规定要求
	800.00元
	

	
	
	18.7
	未采用TN-S系统
	800.00元
	

	
	
	18.8
	重复接地少于3处
	800.00元
	

	
	
	18.9
	配电箱安装高度不符合规定（固定箱1.3~1.5m、移动箱0.6~1.5m）
	300.00元
	

	
	
	18.10
	配电箱内无总隔离开关或分路隔离开关
	200.00元
	

	
	
	18.11
	箱体无门或锁、无防雨防尘措施
	200.00元
	

	
	
	18.12
	临时用电未经验收投入使用
	800.00元
	

	
	
	18.13
	外电无防护
	800.00元
	

	
	
	18.14
	开关箱未做到一机一闸一漏
	300.00元
	

	
	
	18.15
	配电箱内回路无标识
	100.00元
	

	
	
	18.16
	灯具金属外壳无接零保护
	100.00元
	

	
	
	18.14
	室外灯具安装高度低于3m、室内灯具安装高度低于2.4m未采用安全电压
	500.00元
	

	
	
	18.15
	配电室无防雨、防火、防水、防雷和防小动物出入措施
	800.00元
	

	19
	质量管理
体系
	19.1
	无质量管理领导小组的
	800.00元
	

	
	
	19.2
	质检员不按约定配置到位或兼职的每名
	500.00元
	

	
	
	19.3
	未经自检、互检、交接检就报验的每次
	300.00元
	

	
	
	19.4
	质检员工作责任心不强的（工作时不在岗或检查不认真的）每次
	300.00元
	

	
	
	19.5
	报验后监理检查存在明显质量问题或缺陷的每次
	1000.00元
	

	
	
	19.6
	无质量管理职责或未经相关人员签字确认的
	300.00元
	

	
	
	19.7
	无分包控制措施或分包合同的
	500.00元
	

	
	
	19.8
	无质量措施或有措施未执行的
	300.00元
	

	20
	模板工程
	20.1
	模板施工无方案或方案未经审批每次
	800.00元
	

	
	
	20.2
	模板工程施工无技术安全交底或交底签字手续不全的每次
	300.00元
	

	
	
	20.3
	模板拆除未经监理审批每次
	500.00元
	

	
	
	20.4
	侧模拆除过早，造成表面及棱角受损的每处
	200.00元
	

	
	
	20.5
	模板立柱底部未设置垫板每处（垫板尺寸应≮200*200mm ）
	500.00元
	

	
	
	20.6
	模板未按设计或规范规定起拱的每处
	300.00元
	

	
	
	20.7
	模板拆除不符合GB50204-2002表4.3.1的规定的每次
	500.00元
	

	
	
	20.8
	模板搭设与方案不符的每处
	500.00元
	

	
	
	20.9
	砼浇筑时无护模人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	
	20.10
	模板破旧、起皮仍在使用的每片
	100.00元
	

	
	
	20.11
	模板接缝宽度、接缝平整、表面平整超过规范规定的每处
	100.00元
	

	
	
	20.12
	模板断面尺寸超过规范规定的每处
	200.00元
	

	
	
	20.13
	模板垂直度偏差超过规范规定的每处
	200.00元
	

	21
	钢筋工程
	28.1
	钢筋代换未经设计同意、办理设计文件的每次
	800.00元
	

	
	
	21.2
	柱主筋偏位未经处理或处理不符合要求的每根主筋（在根部剔凿，并按1:6弯曲纠正，严重的应附同规格的主筋或报设计单位确认处理方案）
	500.00元
	

	
	
	21.3
	砼浇筑时无护筋人员的（不少于2人）每次
	200.00元
	

	
	
	21.4
	双层筋或负弯筋处不设马凳或设置不符合要求的每处
	100.00元
	

	
	
	21.5
	板的钢筋绑扎程序不对的（应为:板底钢筋绑扎——水电等管线敷设——板负弯筋绑扎）每次
	300.00元
	

	
	
	21.6
	保护层垫块制作或安装不符合要求的（配合比为1:1.5，保护层厚度≯20mm时为30*30mm，＞20mm时为50*50mm，柱和梁的垫块应预埋20号铁丝，垫块间距≯800mm）每处
	100.00元
	

	
	
	21.7
	钢筋接头未经检验合格施工的每次
	300.00元
	

	
	
	21.8
	钢筋接头位置不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	
	21.9
	钢筋制作加工偏差超过规范规定的每个
	100.00元
	

	
	
	21.10
	钢筋绑扎不符合要求的（间距、开口方向、位置、接头位置、搭接长度、加密区高度等）每处
	100.00元
	

	
	
	21.11
	钢筋焊接操作人员无操作证或与操作证不符每次
	500.00元
	

	
	
	21.12
	钢筋未经隐蔽验收隐蔽的每次
	800.00元
	

	
	
	21.13
	钢筋原材料未经检验合格使用的每次
	800.00元
	

	
	
	21.14
	钢筋正式焊接前，未作焊接参数试验、试焊的每次
	500.00元
	

	22
	混凝土工程
	22.1
	混凝土浇筑无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	
	22.2
	混凝土浇筑值班管理人员未在现场值班的每次
	500.00元
	

	
	
	22.3
	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎的每处
	500.00元
	

	
	
	22.4
	混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护的每次
	300.00元
	

	
	
	22.5
	混凝土养护时间不符合规范规定的（普通混凝土养护≮7d、抗渗混凝土、掺缓凝剂的混凝土≮14d）每次
	500.00元
	

	
	
	22.6
	混凝土未达到1.2N/mm2，在其上踩踏或安装模板及支架的每次
	500.00元
	

	
	
	22.7
	混凝土缺陷未经评价或处理方案未经批准私自处理的每次
	500.00元
	

	
	
	22.8
	未制作同条件养护拆模试块或养护不符合要求的（应放置在楼层与结构一同养护）每次
	300.00元
	

	
	
	22.9
	混凝土梁、板出现贯通性裂缝的每处
	800.00元
	

	
	
	22.10
	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等每处
	300.00元
	

	
	
	22.11
	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的每次
	300.00元
	

	
	
	22.12
	混凝土初凝后仍在使用的每次
	500.00元
	

	
	
	22.13
	混凝土浇筑高度超过规定未用串筒的（柱高度＞3m、梁、板高度＞2m时）每次
	200.00元
	

	
	
	22.14
	混凝土施工缝留置位置不符合规定的
	500.00元
	

	
	
	22.15
	楼板厚度不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	
	
	22.16
	楼层净高不符合规范要求的每处
	500.00元
	

	23
	土方工程
	23.1
	土方开挖无方案或方案未经审批施工的每次
	800.00元
	

	
	
	23.2
	支护开挖无设计方案的每次
	800.00元
	

	
	
	23.3
	土方超挖无审批方案独自处理的每次
	500.00元
	

	
	
	23.4
	垫层施工未经隐蔽验收或地基验槽的每次
	800.00元
	

	
	
	23.5
	土方开挖周边无防护措施的（深度＞2m的基坑）或无上下通道的每次
	500.00元
	

	
	
	24.6
	土方回填未按规定分层夯实的每次
	300.00元
	

	
	
	24.7
	地基因雨天浸泡未做处理后施工的或无排水措施的每次
	300.00元
	

	
	
	24.8
	深基坑无环境监控措施的每次
	300.00元
	

	
	
	24.9
	土方开挖顺序不符合规范规定每次的每次
	300.00元
	

	
	
	24.10
	开挖的土方堆放不符合规范规定的每处
	200.00元
	

	
	
	24.11
	土方回填的土质不符合设计或规范要求的每次
	500.00元
	

	25
	防水工程
	25.1
	防水工程施工无方案或方案未经审批的每次
	800.00元
	

	
	
	25.2
	防水材料未经检验合格施工的每次
	500.00元
	

	
	
	25.3
	防水施工时偷换材料以次冲好的每次
	500.00元
	

	
	
	25.4
	卷材防水施工搭接长度不符合规范要求的每处
	200.00元
	

	
	
	25.5
	基层未经处理或未经验收私自施工的每次
	300.00元
	

	
	
	25.6
	防水施工后未经验收或蓄水试验隐蔽的每次
	200.00元
	

	
	
	25.7
	防水施工无资质或工人无操作证施工的每人
	200.00元
	

	
	
	25.8
	防水施工未在应加强部位加强或加强不符合规范规定的每处
	100.00元
	

	
	
	25.9
	屋面、卫生间、管道、外墙等有防水要求的部位渗漏每处
	500.00元
	

	26
	砌体工程
	26.1
	砌体工程施工无皮数杆、无门窗控制标高施工的每次
	500.00元
	

	
	
	26.2
	使用粘土砖未进行浇水湿润或浇水不够的每次
	200.00元
	

	
	
	26.3
	未按设计或规范要求设置拉接筋或拉接筋设置不符合要求的每处
	300.00元
	

	
	
	26.4
	砌体留槎位置不正确或留置方式不正确的每处
	200.00元
	

	
	
	26.5
	砌体组砌方式不正确的每处
	300.00元
	

	
	
	26.6
	砌体施工前未做样板经确认的每次
	500.00元
	

	
	
	26.7
	木砖、混凝土预制块留置部位不正确的每处
	100.00元
	

	
	
	26.8
	预制过梁搭接长度不符合规范或设计要求的每处
	100.00元
	

	
	
	26.9
	预留洞口未按设计留设事后敲打的每处
	100.00元
	

	
	
	26.10
	构造柱留置方法不正确的每处
	200.00元
	

	
	
	26.11
	构造柱、圈梁、栏板等小型构件浇筑混凝土前钢筋未经隐蔽验收的每次
	500.00元
	

	
	
	26.12
	厨、卫间未按规范规定浇筑素混凝土反梁的每处
	200.00元
	

	
	
	26.13
	砖的砌筑砂浆饱满度不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	
	26.14
	砌体的垂直度、平整度、灰缝宽度，门窗洞口尺寸等不符合规范要求的每处
	100.00元
	

	
	
	26.15
	砌体拉筋无铅丝标识的每处
	100.00元
	


附件12   
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号:             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺:
严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 

严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 

忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）:                      

                 法定代表人（签字并按手印）:

                 或委托代理人（签字并按手印）:

                 经办人（签字并按手印）: 

               签署日期:    年    月   日

附件13

支付担保函
致：                         
鉴于贵方作为承包人已经与                 （发包人名称）于      年     月     日签订了                     （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就贵方所承接建设的             项目为                （发包人名称）提供工程款支付担保：
1.我保证方式为：一般保证。
2.我方保证范围是主合同约定的工程款；我方承担保证责任的最高限额为与贵方提供该项目履约担保的担保金额相等。
3.若主合同约定按周期分段付款，贵方履约担保可以按主合同确定的付款周期实行分段滚动担保的，我方工程款支付担保亦相应地按主合同确定的付款周期实行分段滚动担保，每段的担保金额与贵方分段履约担保的担保金额相等。
4.担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后      日内。
5.本担保函项下的权利不得转让。
6.本担保函项下的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本担保函无效；发包人基于主合同或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

漳州市金盾保安服务集团有限公司

      年   月    日
附件14

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量
等级
	参考品牌
	承包人承诺的品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	高低压开关柜
	按设计和规范要求
	合格
	漳州新源电控
	福建创合电气
	江西俊朗
	厦门明翰
	艾美肯
	

	2
	站房监控系统
	按设计和规范要求
	合格
	厦门美亚睿进电力科技
	漳州新源电控厂
	福州需求侧电力科技有限公司
	厦门明翰
	艾美肯
	

	3
	干式变压器
	按设计和规范要求
	合格
	江西亚珀
	中骏电气
	宁波甬嘉
	江苏
鼎鑫
	华辰
	

	4
	微机保护装置
	按设计和规范要求
	合格
	许继电气
	积成电子
	国电南京
	北京四方继保
	艾美肯
	

	5
	高压真空开关
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	6
	框架断路器
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计和规范要求
	合格
	南平太阳
	江苏讯雷
	上海熊猫
	
	
	

	8
	微型断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(E7+)
	ABB 
(S200)
	西门子 
(5SY6)
	
	
	

	9
	塑壳断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(EZS)
	ABB 
(Tmax)
	西门子 
(3VL)
	
	
	

	10
	接触器、热继电器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	11
	浪涌保护器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(PRD)
	ABB 
(OVR)
	西门子 
(5SD7)
	
	
	

	12
	浪涌后备保护器（与浪涌同一品牌）
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	13
	双电源开关PC
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德 
(WATS)
	ABB 
(OTM8D)
	西门子   
(3KC)
	
	
	


说明: 1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。除以上材料外，其他材料若国网有材料品牌的按国网的品牌报价。若主要材料设备参考品牌明细表中所列的材料设备种类不在上述供应商参考目录中的，则应在主要材料设备参考品牌明细表中选用。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第五章  工程量清单

一、 工程量清单说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

招标控制价

说明

①招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

②招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

本项目的招标控制价

①本项目招标控制价由招标人另册提供。

②本招标项目招标控制价为人民币855.385539万元（其中暂列金额40万元）。详细组成详见预算审核书。

四、投标报价

1、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

2、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
3、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

5、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

6、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

7、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
8、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

五、工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第六章  图  纸
 技术标准和要求

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量
等级
	参考品牌
	承包人承诺的品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	高低压开关柜
	按设计和规范要求
	合格
	漳州新源电控
	福建创合电气
	江西俊朗
	厦门明翰
	艾美肯
	

	2
	站房监控系统
	按设计和规范要求
	合格
	厦门美亚睿进电力科技
	漳州新源电控厂
	福州需求侧电力科技有限公司
	厦门明翰
	艾美肯
	

	3
	干式变压器
	按设计和规范要求
	合格
	江西亚珀
	中骏电气
	宁波甬嘉
	江苏
鼎鑫
	华辰
	

	4
	微机保护装置
	按设计和规范要求
	合格
	许继电气
	积成电子
	国电南京
	北京四方继保
	艾美肯
	

	5
	高压真空开关
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	6
	框架断路器
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计和规范要求
	合格
	南平太阳
	江苏讯雷
	上海熊猫
	
	
	

	8
	微型断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(E7+)
	ABB 
(S200)
	西门子 
(5SY6)
	
	
	

	9
	塑壳断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(EZS)
	ABB 
(Tmax)
	西门子 
(3VL)
	
	
	

	10
	接触器、热继电器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	11
	浪涌保护器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(PRD)
	ABB 
(OVR)
	西门子 
(5SD7)
	
	
	

	12
	浪涌后备保护器（与浪涌同一品牌）
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	13
	双电源开关PC
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德 
(WATS)
	ABB 
(OTM8D)
	西门子   
(3KC)
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。除以上材料外，其他材料若国网有材料品牌的按国网的品牌报价。若主要材料设备参考品牌明细表中所列的材料设备种类不在上述供应商参考目录中的，则应在主要材料设备参考品牌明细表中选用。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第八章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、投标人承诺的材料品牌

十五、投标人提供的主要材料和设备清单
十六、其他材料

十七、技术文件

一、资格文件

（一）封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件　　      
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
（二）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


                    投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
（三）法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

（四）授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
（五）拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
（六）拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
（七）项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

（八）投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

（九）投标保证金有关单据扫描件

（十）其他资料（资格文件）

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
注:1.投标人如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。

2.承诺函（如响应时间承诺函、售后服务承诺函等承诺函）
二、商务文件

（一）封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
（二）投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
（三）投标函附录

	序号
	项目内容
	合 同
条款号
	约定内容
	备 注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	
	

	3
	分包
	3.5
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
注:本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
（四）投标人承诺的材料品牌
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量
等级
	参考品牌
	承包人承诺的品牌

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	

	1
	高低压开关柜
	按设计和规范要求
	合格
	漳州新源电控
	福建创合电气
	江西俊朗
	厦门明翰
	艾美肯
	

	2
	站房监控系统
	按设计和规范要求
	合格
	厦门美亚睿进电力科技
	漳州新源电控厂
	福州需求侧电力科技有限公司
	厦门明翰
	艾美肯
	

	3
	干式变压器
	按设计和规范要求
	合格
	江西亚珀
	中骏电气
	宁波甬嘉
	江苏
鼎鑫
	华辰
	

	4
	微机保护装置
	按设计和规范要求
	合格
	许继电气
	积成电子
	国电南京
	北京四方继保
	艾美肯
	

	5
	高压真空开关
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	6
	框架断路器
	按设计和规范要求
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	7
	电线电缆
	按设计和规范要求
	合格
	南平太阳
	江苏讯雷
	上海熊猫
	
	
	

	8
	微型断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(E7+)
	ABB 
(S200)
	西门子 
(5SY6)
	
	
	

	9
	塑壳断路器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(EZS)
	ABB 
(Tmax)
	西门子 
(3VL)
	
	
	

	10
	接触器、热继电器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	11
	浪涌保护器
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
(PRD)
	ABB 
(OVR)
	西门子 
(5SD7)
	
	
	

	12
	浪涌后备保护器（与浪涌同一品牌）
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德
	ABB
	西门子
	
	
	

	13
	双电源开关PC
	按设计要求，合格以上
	合格
	施耐德 
(WATS)
	ABB 
(OTM8D)
	西门子   
(3KC)
	
	
	


说明: 1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。除以上材料外，其他材料若国网有材料品牌的按国网的品牌报价。若主要材料设备参考品牌明细表中所列的材料设备种类不在上述供应商参考目录中的，则应在主要材料设备参考品牌明细表中选用。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
（五）投标人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                                       
注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

（六）其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
三、技术文件

（一）技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。


