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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程（招标项目名称）已由漳州台商投资区行政审批局以闽发改备【2021】E140096号文批准建设，建设单位为福建兆丰房地产有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为福建兆丰房地产有限公司，委托的招标代理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市台商投资区角美镇规划七路以南角美大道以西；
2.2  工程建设规模：本项目用地面积36790m²，总建筑面积约121864.86m²，其中地下室25000m²，住宅面积89297.50m²（高层：89297.50m²），商业面积4075.83m²，架空层及公共配套面积3491.54m²。容积率≤2.6，绿化率≥30%，建筑密度≤20%；地下一层；地上高层住宅 9栋（27层 4 栋，26层 1 栋，24层2 栋，22层 1 栋，21层 1 栋）；地上配套和其他配套用房1层；；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：包括但不限于①土石方工程（含地下室外墙土方回填）；②桩基工程；③地下室及上部主体结构工程（包含人防工程、柴油发电机采购等）；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑屋面工程等土建工程；⑥建筑给水、排水工程；⑦建筑电气工程；⑧有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑨公共区域装修工程、不锈钢工程；⑩电梯采购及安装工程；⑪消防工程（含通风工程，部位含公共配套用房）；⑫配电箱；⑬室外景观及绿化工程（含室外雨污水管网）；⑭永久供电工程；⑮智能化工程；⑯承担总承包配合管理（包括但不限于市政配套及管网、智慧工地系统等）； ⑰所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求”。具体详见招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
高度＜100米，8万平方米＜总建筑面积＜15万平方米的民用建筑工程，采用不低于二级建筑施工总承包资质；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
最高建筑层数＞25层，属于大型工程，按一级建造师配备；
用于确定类似工程业绩的相关数据：本项目采用二级建筑施工总承包资质，经评审的最低投标价中标法，根据闽建筑[2017]39号文规定，可以设置一项企业的类似业绩（指标不超过两项）作为投标人资格条件 （按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：369535904元；
2.5 工期要求：总工期为630个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按合同协议书约定执行；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：达到现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）  
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）  
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积≥ 23600平方米的民用建筑工程。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：其他资格审查要求详见招标文件规定。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年9月25日 08:30:00至2021年10月17日 18:00:00通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件 最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（K的取值区间：6.00%≤K＜10.00%）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年10月15日 12:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元（￥50万元 ）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或银行保函或年度保证金或担保保函或保证保险之一的有效投标保证金形式，具体详见招标文件规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年10月18日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。
9. 联系方式
招标人：福建兆丰房地产有限公司
地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座2106，邮编：363005
电子邮箱:/
电话：13606910037，传真：/
联系人：江女士
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区城投碧湖城市广场3号楼3层，邮编：363000
电子邮箱:fjzy888@126.com
电话：0596-2668059，传真：0596-2861737
联系人：吴志强、许玉君
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300
招投标监督机构名称：漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6770217
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建兆丰房地产有限公司
地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座2106
联系人：江女士
电话：13606910037
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区城投碧湖城市广场3号楼3层
联系人：吴志强、许玉君
电话：0596-2668059
传真：0596-2861737
电子邮箱：fjzy888@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程
报建编号：3506922107260101
招标项目编号：E3506300601800188004
标段名称（如果有）：漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程
标段编号（如果有）：E3506300601800188004001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市台商投资区角美镇规划七路以南角美大道以西

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	本项目用地面积36790m²，总建筑面积约121864.86m²，其中地下室25000m²，住宅面积89297.50m²（高层：89297.50m²），商业面积4075.83m²，架空层及公共配套面积3491.54m²。容积率≤2.6，绿化率≥30%，建筑密度≤20%；地下一层；地上高层住宅 9栋（27层 4 栋，26层 1 栋，24层2 栋，22层 1 栋，21层 1 栋）；地上配套和其他配套用房1层。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	包括但不限于①土石方工程（含地下室外墙土方回填）；②桩基工程；③地下室及上部主体结构工程（包含人防工程、柴油发电机采购等）；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑屋面工程等土建工程；⑥建筑给水、排水工程；⑦建筑电气工程；⑧有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑨公共区域装修工程、不锈钢工程；⑩电梯采购及安装工程；⑪消防工程（含通风工程，部位含公共配套用房）；⑫配电箱；⑬室外景观及绿化工程（含室外雨污水管网）；⑭永久供电工程；⑮智能化工程；⑯承担总承包配合管理（包括但不限于市政配套及管网、智慧工地系统等）；⑰所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求”。具体详见招标人提供的施工图纸及工程造价资料中所列指的范围以及招标文件、答疑、澄清、修改、补充通知等所含内容

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称：新点投标文件制作软件  。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司   0596-2032597   。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材(资)料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为630日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按合同协议书约定执行

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价，暂定总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于一级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积≥ 23600平方米的民用建筑工程。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年9月30日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。在投标文件编制时不需要提供拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件等相关资料；②依据闽建筑[2012]35号文件规定，建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务作为分包内容 。投标时无需提交分包计划。
接受分包的第三人资格、资质要求：①应具备承担相应专业工程的资质；②依据闽建筑[2012]35号文件规定分包的第三人必须为“建机一体化企业资质”。

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：  

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年10月18日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①或②或③或④或⑥之一种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506300601800188004，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案   。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标。年度保证金不足50万元的，应按其他方式提交投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：（1）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标（如有时）（2）其他应符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标的编制要求。。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件  最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间： 中标候选人公示前前
提交地点：本项目采用电子投标保函，不要求提交纸质投标保函原件；本项目不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，纸质名称变更证明材料原件由投标人在中标候选人公示前提交给招标人。
密封要求：无需密封

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年10月18日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家不少于2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应在评标委员会通过电子交易平台发出澄清、说明、补正的通知后30分钟内在线回复。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：可采用现金、银行保函、工程担保之一的形式，①采用提交保证金形式：以现金形式转入约定的帐户，有效期截止时无息返还；②采用银行保函形式：出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销见索即付的银行保函；③采用担保保函形式：出具担保保函的担保机构应为注册资本金3亿元以上（含3亿元）的国有绝对控股的商业担保公司或者厦门金原融资担保有限公司，出具的应为不可撤销、见索即付保函。
履约担保期限：合同签订后30 日历天内提供履约担保，其有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日后的至少30日历天，否则，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后 14 天内无息退还

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州台商投资区建设局
地点：漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
电话：0596-6770217

	35. 
	34.2
	其他
	1. 本投标须知前附表第20项现金形式中投标保证金提交时间修改为 2021 年10月 15日 12时 00分 00秒前（指款项到达指定账户时间）。
2. 本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受电子交易平台会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃澄清说明。

3.本招标项目不接受以纸质投标保函形式提交投标保证金。因系统固化投标保证金证明材料提交形式修改为：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4. 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。

5.中标人最迟于中标结果公示结束之日起3日历天内，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

6. 投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份给招标代理机构进行备案。

7. 土建类专业指房屋建筑、土木、土建、工民建、建筑、结构、装饰、装修等相适用专业。

8. 中标人应在收到中标通知书之日起15天内，按招标文件要求完成投标报价中不平衡报价的调整或按投标承诺完成合同签订，否则招标人有权没收投标保证金。

9.投标人需选用不少于两种品牌，可直接全部选用推荐品牌，原则上不自行另选品牌。若为自行另选品牌，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于推荐品牌，投标人应提供相关论证材料等相关证明文件，否则，其投标将被拒绝。若投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在推荐品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

10.招标文件专用本第8章商务文件中增加以下内容：《诚信守法承诺书》、《承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）》、《承诺函》、《主要材料设备品牌选用表》，投标人规定的格式填写盖章完整后提交。

11.根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）要求，由住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020 年7 月1 日至2021 年12月30 日届满的，统一延期至2021 年12 月31 日。

12.中标人中标后提供材料设备厂家或品牌的要求如下：

（1）中标人中标后必须严格按照投标时选用的材料设备品牌，并在满足招标要求的生产企业/厂家、规格型号、产地、颜色、技术参数等条件下进行组织采购。若供货到现场的材料设备与承诺的不相符，除无条件更换成承诺的材料设备以外，应向发包人支付该批材料设备价款相等金额的违约金。

（2）中标人中标后提供材料设备或品牌，不限于招标约定要求送样的实物样品（样品清单标后提供），根据招标人的通知要求，提供包括其他满足设计要求的实物样品，并经招标人同意后封样。

（3）中标人在施工过程中不得以品牌变更、投标价格过低、清单工程量量差等问题为借口向发包人提出任何额外补偿要求。

13.若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

14.招标公告和招标文件与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。

本招标项目不要求交技术文，《通用本》中有关技术文件的规定取消。

	4.3（11）
	《通用本》原文
	原文删除修改为：

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

	4.3
	《通用本》原文
	增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。

（16）在近三年内投标人或法定代表人或拟派的项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录的。

（17）未在福建省建筑市场综合监管信息平台如实登记企业相关信息的。

	5
	《通用本》原文
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人中标后，应按闽价[2003]房505号标准缴交建设工程交易服务费。

	20.4
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

	21.5
	《通用本》原文
	原文删除

	30.1
	《通用本》原文
	原文删除更改为：

30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。


附表1-1
影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

附表1-1已上传至电子交易平台，请投标人自行下载

附表1-2

影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
附表1-2已上传至电子交易平台，请投标人自行下载

附表1-3

影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

附表1-3已上传至电子交易平台，请投标人自行下载

附表1-4
安全文明施工费规定费率或最低金额
附表1-4已上传至电子交易平台，请投标人自行下载

附表1-5

承包人提供的主要材料和设备清单
（招标阶段）
附表1-5已上传至电子交易平台，请投标人自行下载

附表 1-6：投标保证金保函(格式)

投标保证金保函

保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，           （保函出具机构名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过   （投标保函额度）    的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日
第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
根据交易平台自动计算生成的投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人和投标人的信用分排名，按照评标办法和标准2.2条款规定，由招标人采用摇球机抽取入围投标人；受摇球机限制，若参与抽取的投标人数量＞400时，则采用纸质编号的方式由招标人随机抽取；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：一 级建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师高级级或以上，专业：土建类。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳5万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳2万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1   个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积≥ 236000 平方米的民用建筑工程（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料 。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	见附表1-1（附于投标须知内容修改表后）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	见附表1-2（附于投标须知内容修改表后）
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	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	见附表1-3（附于投标须知内容修改表后）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：福建兆丰房地产有限公司        

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程 。
2.工程地点：漳州市台商投资区角美镇规划七路以南角美大道以西 。
3.工程立项批准文号：   闽发改备【2021】E140096号文  。

4.资金来源：企业自筹 。

5.工程内容：包括但不限于①土石方工程（含地下室外墙土方回填）；②桩基工程；③地下室及上部主体结构工程（包含人防工程、柴油发电机采购等）；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑屋面工程等土建工程；⑥建筑给水、排水工程；⑦建筑电气工程；⑧有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑨公共区域装修工程、不锈钢工程；⑩电梯采购及安装工程；⑪消防工程（含通风工程，部位含公共配套用房）；⑫配电箱；⑬室外景观及绿化工程（含室外雨污水管网）；⑭永久供电工程；⑮智能化工程；⑯承担总承包配合管理（包括但不限于市政配套及管网、智慧工地系统等）； ⑰所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求”。具体详见施工图纸及工程量清单。

二、工程承包范围：

1、工程规模概况：本工程总用地面积36790㎡,总建筑面积121778.14㎡,其中地上建筑面积约96778.14㎡，地下建筑面积约25000㎡，地下室1层；地上拟高层（21~27层）10栋，建筑面积89298.45㎡；底商、物业用房、设备用房等，建筑面积7479.69㎡；地上建筑最高高度为119.90m，最高层数为27层，最大单体建筑面积35433.23㎡。

2、承包范围：

包括但不限于①土石方工程（含地下室外墙土方回填）；②桩基工程；③地下室及上部主体结构工程（包含人防工程、柴油发电机采购等）；④地下室及上部建筑粗装修工程（包含铝合金门窗、防火门、栏杆、外立面装饰工程、公共楼梯间粗装修等）；⑤建筑屋面工程等土建工程；⑥建筑给水、排水工程；⑦建筑电气工程；⑧有线电视预埋、通信预埋工程等安装预埋工程等；⑨公共区域装修工程、不锈钢工程；⑩电梯采购及安装工程；⑪消防工程（含通风工程，部位含公共配套用房）；⑫配电箱；⑬室外景观及绿化工程（含室外雨污水管网）；⑭永久供电工程；⑮智能化工程；⑯承担总承包配合管理（包括但不限于市政配套及管网、智慧工地系统等）； ⑰所有本工程设计与规范要求,以及按本工程设计与规范要求为取得政府主管部门批准所需的任何检测及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测外），包括按发包人要求的外墙淋水试验及一切要求”。具体以施工图及配套说明、招标文件（含答疑）和工程量清单为准，承包范围具体内容和工作界面详合同附件3《工程承包范围及工作界面划分》。

    三、合同工期

1、工期总日历天数：630天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、计划开工日期：2021年11月12日。实际开工日期以发包人或监理单位发出的书面通知为准。

3、计划竣工日期：2023年8月4日。（竣工日期的确认条件以专用条款13.2.3款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前），其中主体关键节点完成日期详见合同附件。
四、质量标准

工程质量符合现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。

    五、签约合同价与合同价格形式


1、本合同含税总价为人民币：（大写）                元整（¥               元）；
其中：
（1）不含税价款为人民币（大写）                元整（¥                    元）；
（2）增值税税额按照9%计算为人民币（大写）            元整（¥               元）。
另外，安全文明施工费：含税总价人民币（大写）                (¥        元)。
1.1、本合同桩基工程（含基坑支护桩）含税总价为人民币：（大写）          元整（¥              元）；
其中：
（1）不含税价款为人民币（大写）                   元整（¥                  元）；
（2）增值税税额按照9%计算为人民币（大写）                     元整（¥                   元）。
另外，安全文明施工费：含税总价人民币（大写）                   元整(¥                元)。
1.2、本合同除桩基工程（含基坑支护桩）外含税总价为人民币：（大写）           元整（¥                 元）；
其中：
（1）不含税价款为人民币（大写）                   元（¥                  ）；
（2）增值税税额按照9%计算为人民币（大写）                     元（¥                 元）。
另外，安全文明施工费：含税总价人民币（大写）          (¥                元)。
2、若相关政府部门调整增值税税率的，则前述不含税价款不变，增值税税额及含税总价按照调整后的增值税税率相应调整。承包人应向发包人足额提供符合法律规定的增值税专用发票。本合同造价明细详见合同附件:《按投标文件中承诺函约定平衡调整后的工程报价》。

3、合同价格形式：采用固定单价，暂定总价合同方式。

六、组成合同的文件 

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、补充合同（协议）；

2、本合同协议书；

3、本合同专用条款及其附件；

4、本合同通用条款；

5、中标通知书（如有）；

6、招标文件及其附件；

7、投标函（含按投标函承诺约定平衡调整后的工程报价单或预算书）、投标函附录及其附件；
8、标准、规范及有关技术文件；

9、图纸；

10、已标价工程量清单或预算书。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文本包括合同当事人就该项合同文本所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在  福建省漳州市碧湖万达写字楼A座2106室   签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同双方约定自双方签字并盖章 后生效。
本合同附件为本合同内容不可分割的部分且具有同等法律效力。
    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款
一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：承包人投标文件、评标过程中可能存在的澄清或补正、招标文件等合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。

1.1.3.9 永久占地包括：施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.10 临时占地包括： 建设过程中的所有临设用地。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及工程所在地的省、市、地方现行的有关法律、法规；建设行政主管部门有关规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市、地方现行的施工及验收规定、规范和标准；（3）发包人企业标准及本合同附件相关内容。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /                     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）国家及地方政府没有规定的，或者发包人的要求高于国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准或要求执行。

（2）国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师，并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理人、设计单位协商或征求相关部门确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书第六条。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：捌套，承包人若需要增加施工图套数，可与发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的全部图纸内容。承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸（含投标图纸）进行完整性复核，若有异议应在收到图纸后30日历天内提出。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、专项施工方案、安全生产应急救援预案、读图纪要、开工报告、施工月报、工程签证、当月进度报表、次月工程进度计划报表、竣工报告、竣工资料等及法律、法规规定应提交的其他文件 ；

承包人提供的文件的期限为：（1）工程开工后5个日历天内提供本工程的施工组织设计、施工总进度计划（横道图和网络图）及专项施工、安全方案；技术交底前3日历天提供施工图读图纪要；现场具备开工条件后1日历天提供开工报告；每月25日提供当月施工月报、进度报表及次月施工进度计划报表；如承包人未按约定的期限提供，发包人有权根据情况进行处罚；（2）工程竣工自检合格后7日历天提供竣工验收申请报告；工程验收合格后28日历天提供竣工资料，延迟违约金执行专用条款16.2.2相关约定；

承包人提供的文件的数量为：施工组织设计和施工总进度计划书面文件一式肆份，其余按发包人的要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：按发包人的要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：进场后5日历天内或技术交底前3日历天提供读图纪要。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程现场发包人办公室           ；

发包人指定的接收人为：现场代表或发包人指定的接收人              。

承包人接收文件的地点：本工程施工项目部                       ；

承包人指定的接收人为：项目经理                   。

监理人接收文件的地点：本工程监理项目部                        ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监指定的接收人          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：现场已具备进场道路。若承包人认为不能满足施工要求，由承包人自行解决并承担费用  。

1.10.2 场外交通

场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善，费用已包含在合同造价中；需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理并承担费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程用地红线图）作为边界，围墙或红线范围内为场内交通，围墙或红线范围外为场外交通  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，承包人不得提供给第三方或用于本合同外目的     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 仅限于本项目建设使用 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同总价中     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：采用固定单价合同，工程量按合同约定进行核对和计算。  
允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /      。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定                           ；

身份证号：待定                           ；

职    务：待定                         ；

联系电话：待定                       ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场协调管理，质量、安全、成本和工期的控制，现场工程有关的资料签证，对经济及工期签证资料及时提出建议意见并交由发包人统一组织研究后签字认可。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工7天前    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的要求：施工现场所需水（管径≤DN100mm）、电由发包人接至本项目红线附近接驳点，从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用以及施工总水表和用电箱变等设备的维保费用、计量装置的安装费用等均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；发包人每月从应向承包人支付的工程进度款中扣除应缴的水电费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议；电讯由承包人自行解决并承担费用。项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人自行承担。现场已配备630KV•A的箱变2台（施工期间不能破坏，应做好保护，相关费用由承包人承担），若施工用电通电前或施工用电容量不能满足施工要求时，自开工之日至施工完成期间施工时，承包人须自备发电机组和接引工作发电进行施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、电费、油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）已包含在措施费总价中，结算时不得调整。

（2）发包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件：
① 场地运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。

② 承包人负责详细勘察现场，根据项目建设需要修筑施工道路或采取其他临时措施确保设备、材料的进退场顺利，并承担相关费用。

③ 施工道路实际施工过程中可能与其他施工单位共用或受影响，承包人应本着相互协调、合理布置的原则共同使用，不得以场地或施工道路的任何原因向发包人提出费用和工期的索赔。

④承包人应对场地及周边建筑、道路有充分的认识，做好安全保护措施，本工程场外的市政运输道路通达至场地红线边界通道口产生的树木移植、道路施工、开口施工、恢复及对所有通道口进行日常维护等所有费用由承包人负责，并在措施项目费中充分考虑，开口申请时支付给政府的相关开口费用由发包人承担。

⑤承包人在投标时已认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、周围交通道路、地下管线等情况，发包人招标时提供的招标图纸、地质资料（包括地下管线、构筑物、道路等情况），承包人已核实上述资料以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，发包人对此类要求将不作任何答复与考虑。

⑥项目周边市政道路都已形成，承包单位需做好施工期间，尤其是基坑支护及桩基施工过程中，对周边市政道路及管线的保护，若承包单位原因，造成市政道路及管线破坏，由此引起的损失由承包方负责，相关费用中标后不再增补，不得以此为由拖延工期。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行。

（4）发包人应提供的其他设施和条件：

① 施工场地如有非拆迁问题，发包人协助解决，但不向承包人支付因遗留问题引起的任何费用，此费用由承包人承担；

② 由发包人办理的施工所需证件、批件的要求：由发包人负责办理质监申报、施工许可证。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合。

③ 水准点与坐标控制点交验要求：开工进场后10日历天内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。

2.4.5 双方约定发包人应做的其他工作：
（1）及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                         。

发包人是否提供支付担保：提供。

发包人提供支付担保的形式：采用银行保函或担保公司担保等形式。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按以下约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
承包人提交的竣工资料的内容：  a.本工程合格的工程竣工图；b.符合工程所在地城建档案归档备案要求的合格完整的工程内业资料；c.设计变更文件；d.有效的工程签证；e.满足《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014规定的其他资料    。

承包人需要提交的竣工资料套数：   6套                              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人                        。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后14个工作日内       。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档                  。

（10）承包人应履行的其他义务：
（10.1） 承包人应协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。
（10.2）承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

（10.3）承包人应自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（10.4）承包人应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰等问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置方案，制定详细的保证措施、建立安全生产责任制并在施工中予以实施。建筑废土砂石的处置和运输须按照工程所在地相关规定进行处置和运输。以上所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中。

（10.5）承包人应根据工程需要按照国家、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。
 （10.6）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容，具体详附件《施工总承包管理、配合规定》。
（10.7） 承包人应严格执行“诚信守法承诺书”所承诺的内容，具体详附件1。
（10.8） 承包人应按发包人的要求，在项目集中交付日前30天之前，将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施等撤离现场，并完成与发包人或物业移交。

（10.9） 若本项目围墙由其他施工单位施工完成，承包人应充分结合现场实际情况，严格按照本工程安全文明工地等相关规定和发包人对现场实际要求进行现场围墙的广告饰面、灯饰等维护、改造相关工作，并承担增加、改造、维护施工围墙的费用，相关费用已计入本工程合同总价中。
（10.10）承包人须向发包人及监理单位提供足够办公桌椅（满足发包人需要）、空调7台、沙发（带茶几）5套、档案柜（10组）等办公设备及全新钢结构夹芯彩钢板活动板房，其中：大办公室2间（甲方监理各一间），甲方面积不小于54m2，监理不小于36㎡；小办公室5间，每间面积不小于18㎡；会议室1间（含投影仪、空调、桌椅等），面积不小于72㎡；同时发包人有权根据现场实际情况选择利用现场已建成的办公和生活房屋及设施作为发包人与监理单位的临时设施，由此引起相关的建设、租赁、使用、管理等相关费用应由承包人承担并支付给相关单位，如承包人不按要求支付，发包人有权从承包人的工程款中代扣直接支付给相关单位。要求提供的办公和生活房屋及设施用房为全新钢结构夹芯彩钢板房及办公设施（采用A级阻燃材料），一楼地面采用地砖、二楼地面采用强化木地板，顶棚吊顶处理，能满足现场办公和生活房屋及设施，并免费提供以上房间的用水用电。以上费用已计入合同总价中，包干使用不调整。临时设施的具体搭设区域应事先征得发包人的认可，搭设时间应符合发包人的要求（详见合同附件《安全生产责任协议书》）。
室外应按省级文明工地要求，包括但不限于配置硬化路面、绿化场地、停车场、洗车台、保卫室、消防等设施并承担费用。
在工程建设周期内承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。
具体办公区和生活房屋及设施建设方案，由承包人报发包人审批后进行建设。以上费用已包含在合同价中，包干使用不调整。
（10.11）承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整；
（1012）本工程施工过程中严禁使用海砂，所有用砂均采用河砂，该相关费用已综合考虑计入本合同总价中，包干使用不作调整；
（10.13）承包人应根据工程项目建设所在地地材供应的各种情况，在投标报价中自行考虑涨价风险；
（10.14）承包人已充分考虑合同专用条款中涉及的应由承包人承担的其他各项费用，并按相关约定计取在合同单价或总价中；
（10.15）施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章；
（10.16）承包人应配合协助发包人对本项目申请银行贷款的相关手续。
（10.17）承包人每月申报进度款需同时提交当月的合同动态变更签证台账，否则，发包人将不予支付工程进度款。承包人对于当月具备申报（即设计变更内容合格完成施工后10天内（含））而逾期申报（超出第10天）的工程签证（变更签证或现场签证），每份签证单每逾期超过10天（含），除每次付款当月进度款按“12.4 工程进度款支付”中的“（10）施工过程的工程经济签证支付方式”扣减比例扣减应支付的进度款金额（该暂扣款累计于竣工后、结算前支付），还将对逾期的签证单根据承发包人双方确定的审核金额（绝对值）处以 8%的违约金（违约金处罚金额最少不低于300元/份）。合同动态变更签证台账包括：
a.已签收执行的设计变更单数和估算金额明细；
b.设计变更内容施工执行进度描述；
c.下个月预计申报签证单数和金额明细；
d.设计变更施工完成转化为变更签证的已申报单数和申报金额明细；
e.现场签证已申报单数和申报金额明细。
（10.18）承包人应随时配合发包人对拟下发的工程设计变更（含设计变更通知单或其他工程联系单）进行造价估算并提交相应造价资料和依据，承包人应本着合同相关价款调整原则和计量原则估算，不得高估冒算、敷衍了事，否则发包人有权给予退回重新估算，直至发包人认为估算依据充足、计算合规合理为止。承包人每月接收到的拟下发的工程设计变更资料后7-10日历天内需提交造价估算资料，否则发包人将不予接收承包人的付款申请，由此产生的后果由承包人承担。
（10.19）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，届时双方协商另行签定《委托设计协议》。
（10.20）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。
①.需要办理交通特别通行证或交通路口时，由承包人负责办理并承担费用。
②.施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。
③.施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。
④.承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。
⑤.建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理。
（10.21）承包人应充分考虑施工对周边住宅小区居民的影响，采取相关的降尘、降噪措施及被投诉、被阻扰施工等引起进度滞后采取的赶工措施及罚款，增加的费用由承包人在投标报价时综合考虑到其他有价款的项目中，发包人不再增补费用。
上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。
（10.22）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
a.承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。
b.中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，需进行中间验收。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。而在专业施工单位继续进行施工后，承包人对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业施工单位。
c.已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人应负责照管已按合同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用。
d.如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补、并承担经济损失。
e.若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时给予修复，相关费用由发包人承担。
f.成品保护：按合同附件《成品、半成品保护技术措施》相关规定执行。
（10.23）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由承包人负责保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担，包干费用不调整。
（10.24）施工场地清洁卫生、防尘的要求：承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水、噪音、有害气体等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施，根据相关主管部门要求采取相关的防尘措施，工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时设施拆除、清退出场并打扫干净，相关费用承包人已综合计入合同总价中，包干使用不调整。因承包人违反规定而发生的费用由承包人承担。
（10.25）为了便于现场的管理，确保工地安全，本项目要求工地大门需配备门禁系统，相关费用承包人已综合计入合同总价中，包干使用不调整。

（10.26）展示区范围内总包高空作业，现场将在展示区一侧的楼栋外立面，所有洞口均需要满封闭1cm*1cm密目铁丝网；高空作业及安全方面按集团及区域的安全文明施工要求管控，相关费用承包人已综合计入合同总价中，包干使用不调整。

（10.27）双方约定承包人应做的其他工作：
1）承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干费用不调整。
2）承包人需完成本项目的土方外运相关手续、排污、建筑垃圾处置、夜间施工许可、质监验收工作、施工许可证、绿化工程开工证明及竣工验收备案手续等其他有关手续，不另计报酬。

3）发包人对现场管理和主要技术措施的其他要求：

a. 根据承包人工期各节点及现场情况要求，承包人自行考虑钢筋加工、模板加工、临时设施及其他施工场地的布置，如需在场外租赁加工场地的，承包人在报价中自行考虑相关措施费用，确保各节点工期。

b. 为确保工期目标和工程质量，主体结构施工时，按要求搭设悬空悬挑脚手架、特大悬空悬挑构件（高层、多层屋架）模板采用工字钢加强支撑。因本工程工期较紧，要求每栋楼单独配备模板和施工班组，且如地库、屋面构架、非标准层等，模板摊销比较大，无法达到常规周转，承包人需充分考虑由此产生的费用，所有费用已在合同总价中综合考虑。承包人应根据项目所在地质检站的要求，采用符合要求的模板支撑体系（如盘扣式脚手架等新工艺），该费用承包人已综合考虑在投标报价中，包干使用不予调整。

c. 工程现场塔吊布置不少于6台（承包人根据项目情况自行考虑塔吊型号须满足现场要求，臂长、数量详见招标文件附件1：《塔吊及施工电梯平面布置图》，发包人提供的《塔吊、施工电梯平面布置图》仅供参考，承包人需根据施工组织合理布置；塔吊要求全新）；施工电梯不少于9台（双笼且全新），塔吊桩按照桩基工程计算规则计算，塔吊基础（含地脚螺栓）按6座计入清单，中标后不再调整，塔吊和施工电梯的布置方案及拆除时间必须征得发包人书面同意，承包人若有不同的塔吊和施工电梯的布置方案，需将方案上报发包人审批后才可实施，所有塔吊必须为全新塔吊或出厂期限2年以内、施工电梯为全新，旧塔吊进场前需进行翻新上漆处理，否则，从工程款中扣除不少于3万元/台的处罚。上述垂直运输配置仅为本项目机械设备最低配置要求，承包人已结合自身条件并根据现场情况及工期进度等要求在投标报价中综合考虑相关费用，中标后非招标人要求，中标人自行增加塔吊数量超6台的，塔吊费用及塔吊基础费用不另增补；塔吊现场实际不足6台，塔吊费用及塔吊基础费用按实计取；塔吊和施工电梯使用过程中造成生产安全事故，导致第三方人员伤亡或停工停产时，应由中标人承担全部事故责任和经济责任。
d.本项目桩基设备按3台液压锤击桩机考虑。承包人已综合考虑桩基设备及引孔的不确定性而可能增加的费用应计入其他有标价的工程量清单报价子目综合单价中，结算时除桩基设备的数量和进退场安拆按实计量，其他相关费用包干使用不再调整。液压锤击桩机必须全新或出厂期限3年以内；且根据工程进度需要两班倒，24小时施工。承包人在投标报价时应考虑上述因素综合报价，中标后不再增补。为确保桩基工程顺利施工，承包人需协调好项目所属地的建设工程质量监督站工程手续备案及工程质量的监督工作。

e.发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料，供承包人在编制投标文件时参考，承包人应承担踏勘现场的责任和风险，发包人不对承包人据此作出的任何推论、理解、判断和决策负责。

f.本工程高层主楼二层以上至屋顶层施工采用铝模和爬架体系（铝模应为全新铝模，要求每栋主楼单独配置，水平支撑1套，竖向支撑不少于3套，并应根据施工进度要求进行增加），地下室、架空层、出屋面构架使用木模；承包人应在投标报价综合考虑由此增加的木模板摊销费，中标后不予调整。若招标人因实际情况，调整铝模与木模的施工范围，铝模、木综合单价均不调整。中标人不得以此为由提出费用索赔或消极怠工。铝模工程量的计算方式同木模板计算方式，投标人根据实际情况自行调整定额含量及损耗进行报价，铝模深化设计方案需经招标人确认，外墙工程量及做法按照经招标人确认的深化后的施工图计算，其他部位工程量及做法按未深化前的图纸计算，其中除楼梯外的加盖构件（如飘窗空调板、门洞过梁、线条等）根据铝模深化设计方案按照接触面积计算盖板增加的费用。

g.承包人应根据施工进度提前组织铝模二次深化专项设计，积极与施工图设计单位沟通协调，组织编制专项设计方案并报发包人、监理、设计人批准同意后实施，并按设计方案在地面完成预拼接，不得因此影响现场施工进度。承包人包括但不仅限于对类似有使用功能要求的部位进行重点设计：①门窗洞口宜预留企口或固定片（槽），避免门窗安装固定时二次破坏挡水坎；②外墙采用铝片式铝模或止水螺杆等类似不需要二次补漏的施工工艺，避免传统对拉螺杆留下的螺杆眼形成易渗水点；③厨房、卫生间、水电井反坎应一次性浇筑；④砖墙优化后的混凝土填充墙宜采用“空腔混凝土+结构拉缝”以减轻结构自重；⑤水电预埋盒相关优化，采用定制支撑管，通过支撑管和盒子粘结，从而保证盒子成型效果等。上述产生费用承包人均已综合考虑在合同总价中，发包人不再另行计价和支付。

h.投标人应综合考虑铝模设计深化费用，在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

i.铝模施工工艺投标人应综合考虑对拉螺杆式与拉片式的价格差异及防水防锈处理，在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。铝模施工工艺应须事先征求招标人意见，无条件满足招标人对两种工艺的选择，经招标人同意后，中标人需自行进行图纸深化并保证满足招标人及相关主管部门的各项要求。铝模若选用拉片式施工，铝模拉片预埋后相应防锈漆处理、打磨、填缝、防水处理等费用，投标人需在投标报价中综合考虑，中标后不予增补。铝模若选用对拉螺杆式，相应的螺杆孔洞塞缝、防水处理、墙面修复打磨等处理费用，投标人需在投标报价中综合考虑，中标后不予增补。
j.本项目高层采用铝模部分建筑须采用爬升式脚手架（同时另外考虑幕墙部位落地脚手架用于幕墙装饰，其余非幕墙部位考虑吊篮脚手架用于外墙装饰）（爬升式脚手架的网片要求全新，且外观应有带米字格）、多层建筑及高层底层外架需采用盘扣式脚手架。投标人根据实际情况自行调整定额含量及损耗进行报价，综合单价包干，爬架工程量计算规则同外墙脚手架。
4）承包人在合同履行期间，为施工场地内的自有人员及第三者人员生命财产办理保险并支付保险费用；运至施工场地内用于本工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用；保险费用包含在合同价款中。如果承包人没按规定投保，则其损失全部由承包人承担，造成发包人损失的，发包人可以采取一切方式向承包人追偿，包括动用不可撤销履约保函，直至全部损失追回。
5）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
6）承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用（包括采购发电机组等设备）已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。
7）本工程承包人应采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格期间所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费、抽水台班等一切相关费用，并已充分考虑分段分期施工需要）承包人已根据地质水文情况、相关资料、现场实际情况和经验数据综合考虑在投标报价汇总表中报价，相应费用应计入本投标报价中，费用按项包干使用不再调整。仅经发包人设计变更同意后，需增加降水井、疏干井或采取如井点降水等专项降水措施，可根据实际情况进行现场签证，现场签证仅调整降水井、疏干井、井点降水等管井的施工费用，降水井、疏干井、井点降水等管井的抽水台班费用不再另行计取，已包含在施工降、排水费用中不因设计变更而调整，包干使用。
8）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。
9）承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
10）承包人在工程实施过程应按发包人要求配合项目房屋销售工作、内部工程信息

化管理等工作的需要。
11）各分包单位的用水、用电由承包人管理。由于部分施工的位置距离市政道路、市政绿化带较近，承包人在施工前须提前对该部分的影响因素进行考虑，并制定保护方案，如由于施工过程中导致市政道路、绿化带及附属水电、消防等公共设施破坏的，由承包人修复并承担费用。本项目紧邻已建建筑楼栋、榕树、河道等，承包人施工期间应对场地周边采取减挤压、减震、防砸、防污染、支护等得当措施，若因承包人施工导致周边建筑物、市政设施等开裂及破坏，承包人应承担全部责任和费用，同时确保工程进度不受影响，承包人不得就此进行工期索赔。特别是靠近建筑物的塔吊使用及临边施工，务必保证其使用安全。

12）本工程施工场地临时围挡已施工完成且已围合，承包人可自行踏勘现场查看。根据招标要求，发包人已按计价要求规定在招标控制价中计入安全文明施工费，施工现场施工围墙费用将从本工程文明施工费中进行扣减66.08万元，并已按项单列计入本工程量清单中，为不可竞争费用。根据现场情况，承包人后期可能需对该围墙进行改造、拆除，承包人应严格按照本工程安全文明工地等相关规定和发包人对现场实际要求进行现场围墙（含广告饰面、灯饰等）维护、改造、拆除等相关工作，并承担增加、改造、维护施工围墙的费用，相关费用总价考虑计入本工程合同中，包干使用不调整。
承包人后期可能需对围挡进行改造、拆除等，应根据政府有关规定、施工管理需要、招标要求及现场情况进行施工现场四周围墙（围挡）的施工与管理，根据发包人要求采用合同附件《2019版建发房产围挡设计指引（试行版》）样式一进行施工建设；提前施工完成的展示区与工地场地临时围挡\规划七路展示区入口围挡拆除并改造采用合同附件《2019版建发房产围挡设计指引（试行版》）样式二进行施工建设；现场需增加二个工地出入口、其余周边围墙（围挡）或场地分隔采用合同附件《安全生产责任协议书》中的工地围墙要求做法施工建设。围墙（围挡）的施工建设原则上不得超出用地红线范围，因施工需要，承包人的施工围墙（围挡）建设若超出红线范围外的，则由承包人自行向政府主管部门提出申请审批后方可使用并承担费用。上述费用由承包人在投标报价中综合考虑，不另增补。
承包人按招标规定要求计取的安全文明施工费与实际实施的安全文明施工应支出的差异（包括所含的施工现场四周围墙（围挡）的费用与按要求建设实际支出费用的差异）若存在不足部份，由承包人在投标报价时综合考虑在其他有标价的工程量清单报价单价中，中标后不予调整。施工场地已有部分的临时围挡的拆除与处理由承包人完成，费用自行在其他有标价的工程量清单报价单价中考虑，中标后不予调整。根据发包人合同中对相关安全文明施工的要求和当地政府相关部门对安全文明施工的要求，发包人对“按招标文件要求实际投入安全文明施工费用与按费率计取安全文明施工费用的差额”已在清单中单独列项，承包人已完全了解发包人对本工程的相关安全文明施工的要求并已在该单项费用中报价，该项费用包干使用，结算时不予调整。
（10.28）承包人应严格按照有关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资，并与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。

（10.29）承包人应按月提供人工费（工资款）数额，并确保农民工工资按时足额发放。

   （10.30）承包人应严格执行闽建〔2020〕3号《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的管理规定。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：待定                          ；

身份证号：待定                          ；

建造师执业资格等级：待定                   ；

建造师注册证书号：待定                 ；

建造师执业印章号：待定                 ；

安全生产考核合格证书号：待定                 ；

联系电话：待定                         ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责履行本合同约定的所有事项。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  不少于25日            。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：除及时签订劳动合同，补交社会保险以外，承包人还需向发包人支付违约金5000元。若项目经理不具备相应专业资格或同时担任其他项目项目经理的，承包人应立即纠正，承包人并应就该等违约情形存续期间按5000元/天支付违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按人民币10000元/次向发包人缴交违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：支付违约金50000元/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：支付违约金50000元/次，并停止拨付工程进度款至项目经理更换到位为止。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 发出开工令后3天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金5000元/次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人书面批准同意。 
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金20000元/次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金5000元/次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款及建设行业相关规定执行       。

主体结构、关键性工作的范围：建设行业相关规定     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。同时承包人同意发包人保留专业工程另行分包的权利（发包人与分包人签订双方合同并结算的情形）。

发包人同意承包人分包的或发包人与分包人签订双方合同的专业工程，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任

其他关于分包的约定：（1）承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。
（2）分包价格不得低于成本价，否则发包人有权拒付该部分工程款。若到施工进度计划（经监理工程师和发包人核定）的各节点开始时间，承包人仍未与符合要求的分包商签订分包合同的，发包人有权直接选择相应分包商，并将该部分工程款直接支付给相应分包商。

（3）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人可单方面解除合同，承包人应向发包人支付合同总价5% 的违约金。

（4）发包人有权根据实际项目定位及标准等需要调整本工程原属于承包人承包范围内的部分专业工程［如公区精装修工程、室外景观及绿化工程、永久供电工程等］，为更好地确保专业工程的工程质量、进度和公平公正选择价优质好的专业分包单位，由承发包双方共同进行专业工程的询价定价工作，并按询价结果作为专业工程的调整后实际造价，调整前专业工程的造价无论承包人该部分专业工程的合计投标报价高低均按控制价中该专业工程的合计总价（含税及所有取费）乘以中标降幅系数后的造价予以核减，并根据需要签订三方合同或双方合同（承包人与专业分包单位）

承包人在投标报价时已充分考虑上述调整可能造成对自身潜在利润、费用分摊、市场行情价差和款项支付等的影响，在施工过程中不得以此为由向发包人提出费用的增补或消积怠工，否则发包人有权根据实际情况扣罚总包配合、管理费用，情节严重的，发包人有权终止合同。

发包人有权根据实际项目定位及标准等需要调整本工程原属于承包人承包范围内的部分专业工程如【如公区精装修工程、室外景观及绿化工程、永久供电工程等】，为更好地确保专业工程的工程质量、进度和公平公正选择价优质好的专业分包单位，由承发包双方共同进行专业工程的询价定价工作，并按询价结果作为专业工程的调整后实际造价，调整前专业工程的造价无论承包人该部分专业工程的合计投标报价高低均按控制价中该专业工程的合计总价（含税及所有取费）乘以整个项目中标降幅系数后的造价予以核减，并根据需要签订三方合同或双方合同（承包人与专业分包单位）。若承包人有需要委托发包人直接付款给专业工程分包人，则由发包人、承包人、分包单位共同签订三方合同，则①按下列约定另行计取总包配合、管理和分摊费给承包人：“公区精装修工程”按三方共同签订的分包主合同价乘以费率1.5%后的总价包干（含相应税票费用），“室外景观及绿化工程、永久供电工程”不计取相应总包配合、管理和分摊费用；②另专业分包单位按下述约定另行计取水电费给承包人：“公共部位装修工程（含样板房装修工程）”按三方共同签订的分包主合同价乘以费率1%后的总价包干（含相应税票费用）计取水电费用给承包人。上述总包配合、管理费用须包括合同约定的总包管理配合内容（具体以专用条款12.1.5第（5）条款相关约定为准）相应费用，分摊费用包括交易费、履约保函保证金、履约保函担保费、建筑施工人员团体意外伤害保险费、建筑企业工伤保险费(社保、工伤)、工资保证金等办理手续所需分摊的费用。
承包人在投标报价时已充分考虑上述调整可能造成对自身潜在利润、费用分摊、市场行情价差和款项支付等的影响，在施工过程中不得以此为由向发包人提出费用的增补或消积怠工，否则发包人有权根据实际情况扣罚总包配合、管理费用，情节严重的，发包人有权终止合同。” 

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：另行约定             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

（1）工程开工之日起至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因及不可抗力以外的原因造成承包人照管的任何工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。

（4）在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。

（5）中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，需进行中间验收。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。而在专业施工单位继续进行施工后，承包人对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业施工单位。

（6）已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人应负责照管已按合同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用。

（7）若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时给予修复，相关费用由发包人承担。

（8）成品保护：按合同附件《成品、半成品保护技术措施》相关规定执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是                                    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

(1)合同签订后15日历天内提供履约担保，金额为本合同总价的10%，担保方式可采用：①现金形式；②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；③担保书形式，出具担保书的担保机构应为注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司（含厦门金原融资担保有限公司），且出具保函应为不可撤销、见索即付的保函；其有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日起至少30日历天。

（2）承包人完成建设工程施工合同约定的施工任务，通过竣工验收，凭工程质量验收合格证明报请终止履约担保及低价风险担保。履约担保及低价风险担保为现金方式的，报请终止后发包人无息返还。

（3）工期延长的，承包人应负责承担费用继续提供履约担保以覆盖延长的工期。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责整个工程质量、安全、投资和进度的监管。
关于监理人的监理权限：

（1）发包人委托的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：①设计变更；②工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；③总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；④主要材料的确定、进场审核；⑤需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；⑥ 工程试验单位资质审核；⑦ 施工组织设计、施工总进度计划的批准；⑧ 发包人认为须取得批准方能实施的其他重要事项；⑨工程开工、复工令的批复。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按专用条款3.1款执行。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定                         ；

职    务：待定                         ；

监理工程师执业资格证书号：待定                       ；

联系电话：待定                         ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                         ；

关于监理人的其他约定：待定                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    待定                                                      ；

（2）    待定                                                      ；

（3）    待定                                                      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

本工程质量应满足合同附件包括但不限于：合同附件《房屋建筑工程质量保修书》；合同附件《安全生产责任协议书》；合同附件《文明施工责任协议书》；合同附件《治安、防火责任协议书》；合同附件《安全宣教室使用方案》；合同附件《质量管理规定》；合同附件《工程【2020】9号-建发房地产集团有限公司工程管理指导手册》；合同附件《建发房产海西区域工程管理制度（试行版）》；合同附件《铝合金外门窗防渗漏及成品保护技术措施》；合同附件《外墙淋水实验要求》；合同附件《住宅防渗漏设计及施工要求（2017）》；合同附件《排水板设计及施工要求（2017）》；合同附件《石材装饰工程技术标准》；合同附件《外墙用真石漆、平涂涂料、多彩涂料、质感涂料技术标准（2012）》；合同附件《放线砌筑抹灰工艺标准》；合同附件《住宅入户门、锁选型配置及安装标准（2017）》；合同附件《不锈钢加工工艺技术要求》；合同附件《安装技术规定（2016）》；合同附件《住宅地下车库机电管线综合操作指引》；合同附件《建发房地产集团有限公司住宅工程标准工艺图集（2020）》；合同附件《装饰材料技术标准要求》；合同附件《装饰工程主要工艺标准》；合同附件《成品、半成品保护技术措施》；合同附件《工程质量实测实量、风险评估及安全文明施工评比奖罚办法（2019）》；合同附件《住宅防水工程设计及配置标准》；合同附件《防火门及入户门技术及质量要求》；合同附件《品控【2021】3号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文管理指导手册》；合同附件《品控【2021】5号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文检查评价标准》；合同附件《海西〔2021〕54号-海西区域公司过程评估、交付评估及专项检查奖罚规定》；合同附件《海西区域关于加强结构施工质量管理—通知》，合同附件《建发房产海西区域地下室地坪施工技术要求》上述发包人的各类技术规定、标准等质量要求，在合同履约过程中，如建发房产集团有更新版本，以最新各类技术规定、标准等质量要求制度为准；如若各附件中技术规定、标准有矛盾或冲突的要求或约束条款，则以发包人解释为准，发包人按不利于承包人的原则执行，不利部分承包人已综合考虑在各单价中，中标后不予调整。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.4 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构判定，并以其最终意见为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。质量合格标准的评定以当地建设行政主管部门或行业协会的质量评定标准为准。

关于工程奖项的约定：   /                                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人在工程隐蔽前24小时内通知现场发包人代表和监理对隐蔽工程进行验收，验收合格后方可进行下步工序施工。隐蔽验收资料必须一式肆份，现场签字、现场分发给发包人代表1份、监理人1份，承包人2份。未经现场发包人代表和监理人签字的资料不予纳入工程结算。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  36  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照国家现行《建设工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

（1）现场治安管理结构或联防组织的组建及费用由承包人承担。

（2）在工程建设周期内发包人及监理人办公和休息区的保安、保洁等职责和费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   按通用条款执行        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的其他要求：

（1）安全文明施工须达到发包人的要求。承包人需自行办理的有关环卫和施工噪音、安全生产、建筑垃圾处理清运、土头消纳等手续，并应符合国家相关规定。承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。具体做法及施工时间、检查制度及相应奖罚规定按合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》执行。

（2）上述有关手续办理的相关费用由承包人自行承担，并已包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（3）合同签订后，因基准日期后合同所使用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由承包人承担，并已包含在合同价中，合同另有约定除外。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同专用条款12.4.1款、12.4.4款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按专业要求编制施工组织设计和专项施工方案。其中施工组织设计和施工方案中的重要节点工期必须细化到具体日历天，发包人将以该节点工期为工程形象进度作为确定和拨付工程进度款和考核工期的重要依据。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到全部施工图纸、技术资料和发包人组织的设计交底后7日历天内，编制完成详细的施工组织设计和进度计划，并按监理和发包人批准认可的施工组织设计和进度计划进行施工；月进度计划，承包人应在每月25日前将次月的进度计划报送发包人和监理人审批。以上材料一式伍份，审核后返回承包人叁份，发包人、监理人各壹份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后14天内         。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后14天内               。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7日历天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前5日历天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日历天内。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，，承包人同意不提出价格调整要求、不解除合同且不向发包人主张费用和合理利润等补偿/赔偿。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   最迟于开工日期前7天，同时承包人同意不提出价格调整要求、不解除合同且不向发包人主张费用和合理利润等补偿/赔偿。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /           。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按专用条款16.2.2款执行 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无上限  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /           。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  按通用条款执行    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无                    。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
（1）按承包人的投标承诺经发包人和监理工程师确认进行采购，主要材料设备品牌选用详见合同附件《主要材料设备品牌推荐及选用表》；

（2）应符合相关行业协会的标准和要求、且需满足设计及使用的要求；

（3）应具有相关的国家、省、市认可的产品证、质量保证书及产品说明、合格证明、出厂证明等相关资料，在材料设备到现场时应主动向监理工程师报告、报验；

（4）承包人应以满足正常施工进度为前提，迅速而有序地将所采购的材料设备运至

工地现场，并应承担提供全部试验、试样及检测调试的费用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  发包人供应的材料和工程设备由承包人保管的，保管费用已包含合同价格中，发包人无需另行计算或支付。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求，报送程序按通用条款执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      承包人承担，价格已包含在投标报价中 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按行业相关规定执行           。

施工现场需要配备的试验设备：  按行业相关规定执行           。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按行业相关规定执行           。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行            。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  工程变更及经济签证按专用条款第12款相关约定执行。
10.4.3 工程量确认

（1）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理单位、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。发包人逾期完成审批不视为认可承包人提交的变更签证估价申请。

（2）所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均仅在相应文件上盖发包人变更签证专用章并由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未盖变更签证专用章并由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据，变更签证专用章样如下：

	建 发 建 管 公 司
变 更 签 证 专 用章
签字   年  月    日


10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后15天内        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细已标价工程量清单报价表

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：
由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案（含供方邀请名单）和工作分工，发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同；

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 专用条款10.7.1约定的方式 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：在实施前30日历天内，由承包人报发包人和监理人，经发包人书面同意后实施，未经批准擅自实施的将不予纳入工程结算。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）材料、工程设备价格波动的调整约定：  /  ；

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：

允许价差调整的材料和设备详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，材料和设备价格变化幅度在风险承包幅度（即±3%（含））以内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险承包幅度以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其他费用。
风险幅度范围外的具体调整方法如下(下列报告期价、基期价均为不含税价)：
（1）钢筋（不包含周转性、机电安装及措施用钢筋、骨架用钢、钢结构用钢）价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的钢筋用量（即理论净用量加定额损耗量）；以我的钢铁网项目所在地投标截止日的除税价格。【①如投标截止日无价格，则为往前最近一日价格；②上午和下午都发布数据的，取上午的数据；③同型号钢筋如有多家厂家公布价格，取我的钢铁网公布的所有品牌平均价（无论该品牌是否在推荐品牌内）；④除税价格=网上发布价格（含税）/（1+13%）；下同。】为“基期价”，以实际施工进度当月“我的钢铁网”中发布的相应型号的除税的月平均价格【取当月5、15、20、25、30号该型号钢筋的除税平均价】为“报告期价”。【我的钢铁网：网址：www.mysteel.com/，网名：我的钢铁网】。

差价调整=用量×[（报告期价－基期价）÷基期价×100%±3%]×基期价×（1+税率）。
（1） 商品砼、预拌砂浆、水泥（商品砼、预拌砂浆除外）及其他允许调差材料和设备价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的用量（即理论净用量加定额损耗量）；以漳州市建设工程造价站编制的《漳州建设工程材料信息—主要材料综合价》--台商区对应材料价格为依据（若台商区无对应价格则参照漳州市区价格为依据，以“投标截止日期当月”（非刊物封面月份时间）对应的材料月均价为“基期价”，施工完成当月发布的对应的材料月均价为“报告期价”（如施工完成为2020年5月则对应信息价刊物封面期数为2020.05期发布的信息价）。
差价调整=用量×[（报告期价－基期价）÷基期价×100%±3%]×基期价×（1+税率）。

（3）铝材（含铝合金门窗和栏杆铝型材）价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的铝材用量（即理论净重量加5%损耗）；以长江有色金属网（www.ccmn.cn）公布的上海有色金属（上海市场）A00铝为依据，投标截止日期当月对应的材料月均价为“基期价”，以铝材实际进场施工至施工完成各月的对应材料信息价的算术平均价为“报告期价”。
差价调整=用量×[（报告期价－基期价）÷基期价×100%± 3%]×基期价×（1+税率）。

（4）电线、电缆价差：用量按当月经核定实际完成工程量相应的用量（仅指对应清单工程量，不含损耗），以长江有色金属网（www.ccmn.cn）公布的上海有色金属（上海市场）1#铜为依据，投标截止日期当月对应的材料月均价为“铜基期价”，施工完成当月对应的材料月均价为“铜报告期价”；为简化计算，电线、电缆价格变化按铜价变化率的80%计算。
价差调整=用量×[（铜报告期价－铜基期价）÷铜基期价×80%±3%]×合同清单对应电线（或电缆）主材单价×（1+税率）。
（5）人工费价差：人工费用按当月经核定实际完成工程量相应的已标价工程量清单报价子目人工费含量计算的人工费总数；以漳州市住房和城乡建设局发布的“漳州市建设工程人工费动态指数”为依据，以发布执行日期为2020年5月19日对应“漳州市建设工程人工费动态指数”（2020年5月，指数为1.0876）为“基期指数”，以发布执行日期为施工完成当月对应的“漳州市建设工程人工费动态指数”为“报告期指数”。人工费用上涨或下降差价调整公式：人工费调差金额=按当月经核定实际完成工程量相应的人工费金额×[（报告期指数－基期指数）÷基期指数×100%]×（1+税率）。
“人工费总数”，均为扣除塔机（塔吊和施工电梯）人工费后的人工费总价；
塔机（塔吊和施工电梯）人工费总价由承包人充分结合投标发布信息价及招标相关约定综合考虑报价，中标后包干使用不调整；
其他施工机械台班单价的人工费已包含在施工机械台班单价中包干考虑，均不再按人工费指数调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1、单价合同。

12.1.2、综合单价包含的风险范围：

（1）本合同价由发包人提供统一的工程量清单，承包人根据发包人提供的招标图纸及招标文件要求，按国家现行工程量清单计价规范要求进行的自主报价，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。

（2）本合同分部分项工程费及措施费用中模板、脚手架对应项的综合单价，为闭口包干综合单价，承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况为完成本工程项目施工并满足本项目的进度、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用均已综合考虑。除本合同约定可调的外，综合单价不因工程量调整、市场变化、政策性调整或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取临时措施等因素而作任何调整。

综合单价中已含：钢筋（不包含周转性、机电安装及措施用钢筋，含PC装配式成品构件内钢筋）、铝材、砼、预拌砂浆、水泥（商品砼、预拌砂浆除外）及其他允许调差材料和设备、电线、电缆及政策性调整人工单价在第11.1条款所述的风险范围内的风险费用。

若清单子目特征描述与招标文件、答疑、图纸有矛盾以招标文件、答疑、图纸描述为准。承包人已进行核对并已综合考虑在合同清单中已列明的清单子目中。

需由承包人进行二次深化设计的项目，除约定可调整外，其余发生变化的均不予调整，由承包人综合考虑在合同清单报价中。

（3）本合同措施项目费用（除模板、脚手架外）为承包人在工程实施过程中所发生的全部措施项目费（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费等），并已综合考虑工程实施过程中可能发生的施工图的变化、设计变更等各项因素，按费率计算的措施项目按中标价的计算费率包干，按单价计算的措施项目为固定综合单价包干，按项包干的措施项目为固定总价包干，除合同约定外，结算时不做任何调整。招标文件中已约定由承包人包干使用并承担的费用，不因工作内容及工期的变化而调整。

（4）规费：按政府相关计取标准，采用固定费率包干，费率不因政策性调整等因素而作任何调整。所有根据合同或其它原因应由承包人应缴纳的费用都已包括在相关费用中。

（5）承包人在投标过程中已对现场进行踏勘已掌握现场实际情况并已核实发包人提供地质勘察资料、现场情况资料。实际情况若与提供的资料有偏差，导致承包人施工时采取的施工措施、施工工效及费用发生变化的均不予调整（除因地质原因引起的基础换填、基础加深及其他合同约定可调整外）。

（6）其他各种检测费用及管线测量（除桩基检测、基坑监测、防雷检测、消防检测费用外），包括按发包人要求的外墙淋水试验费，已包含在相应措施费或综合单价中。

12.1.3、风险费用的计算方法：

综合单价包含的风险范围所述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在预算价或控制价中已综合考虑了相关风险费用。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入合同总价中。风险包干费用由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。

12.1.4、风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量的核对与确定：
①本合同范围内的正式施工图纸下发给承包人四个月内（以书面签收记录为准），承包人必须与发包人完成施工图工程量清单（含模板、脚手架）的核对，根据核对确定的工程量，按投标中标的综合单价及约定可调的相关费用、费率确定合同价款并签订补充合同（协议）。若确因发包人原因，施工图分批发放的无法一次性核对完成的，则在每批施工图下发给承包人后四个月内完成该批量工程量清单核对。双方核认后的合同价款作为工程进度款支付、设计变更的依据。
②工程量清单核对时，除本合同另有约定外，实体工程量计算规则按国家现行“工程量清单计价规范”规定和招标用定额进行计量。
③工程量清单之内的项目投标报价书中的综合单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同)，若承包人在不同栋号（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应栋号投标报价。

④工程量核对时，不在工程量清单之内的项目及材料、设备，按下述核对后增减工程量及材料变更计价约定计算所增减的工程造价。
（2）工程量核对后出现风险范围以外的非承包人原因造成的以下情况，合同价款可按以下方式进行调整，调整方式如下：
①出现风险范围以外的非承包人原因造成的设计变更、签证且变更签证程序符合相关规定的，项目合同价款可进行调整。增减工程量的造价按以下方式确定：
a、增减工程量在工程量清单之内的项目，其投标报价书中的综合单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以清单项目综合单价为准；下同)在控制价相应项目综合单价乘以中标降幅系数（中标降幅系数=中标价÷控制价，扣除专业分包工程暂估价、暂列金；下同）后偏差±10% （含）幅度范围以内，按承包人投标报价书中的清单（定额子项）单价计算所增减的工程造价。
b、在工程量清单之内的项目，若其投标报价书中的综合单价高于控制价中相应项目综合单价乘以中标降幅系数后 10%的，增加工程量时按控制价中相应项目的综合单价乘以中标降幅系数计算所增加的工程造价，减少工程量时按其投标报价书中的综合单价和取费标准计算所减少的工程造价。
c、在工程量清单之内的项目，若其投标报价书中的综合单价低于控制价相应项目综合单价乘以中标降幅系数后 10% 的，增加工程量时按其投标报价书中的综合单价和取费标准计算所增加的工程造价，减少工程量时按控制价中相应项目的综合单价乘以中标价降幅系数计算所减少的工程造价。
d、在工程量清单之内的项目，若承包人在不同栋号（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应栋号投标报价与控制价水平进行对比，并按上述a-c条约定进行计取所增减的工程造价。
e、增减工程量不在工程量清单之内的项目，计价标准套用招标时编制控制价所使用的定额，按照发包人编制控制价的取费标准及采用的价格信息价折扣标准×中标降幅系数计算所增减的工程造价。
f、若定额缺项的，参照上述标准由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定（不计取风险费），审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，同时双方提请当地(或更高一级)造价站协商解决，承包人不得以此为借口消积怠工，否则承包人应承担一切后果。
g、工程变更签证的措施费用调整方式：
按项（或总价或系数）计算的措施项目为固定总价包干，变更签证中不再另行计取；按费率计算的措施项目按中标价的费率包干计算变更签证相应措施费；采用综合单价计算的措施项目，按照变更签证实际发生变化的措施项目按上述“a至f”的规定确定单价计算措施项目费。
② 主体合同补充协议的签订及结算，计价标准套用定额的，其工程量计价应按主体合同中标降幅系数下浮。
③材料品类变更时价格确定：
a、承包人投标报价书中的材料价格明细表已有的材料：若其投标报价书中的材料单价在控制价相应项目材料单价乘以中标降幅系数后偏差±10%（含）幅度范围以内的，按承包人投标报价书中的材料单价计算所增减的工程造价；

若其投标报价书中的材料单价高于控制价相应项目综合单价乘以中标降幅系数后10% 的，增加材料用量时按控制价中相应项目的材料单价乘以中标降幅系数计算所增加的工程造价，减少材料用量时按其投标报价书中的材料单价计算所减少的工程造价；
若其投标报价书中的材料单价低于控制价相应项目材料单价乘以中标降幅系数后10% 的，增加材料用量时按其投标报价书中的材料单价计算所增加的工程造价，减少材料用量时按控制价中相应项目的材料单价乘以中标降幅系数计算所调减的工程造价。
b、若承包人在不同栋号计取的材料单价不一致，发生材料用量增减时，均按对应栋号投标报价与控制价水平进行对比并按上述a条约定进行计取所增减的工程造价。
c、承包人投标报价书中的材料价格明细表中没有的材料，按照施工期间当地工程造价管理机构发布的材料单价及发包人编制控制价采用的价格信息价折扣标准（或投标时同类材料的折扣标准），分项工程定额子目套用控制价取费标准乘以中标价降幅系数计算。
d、如当地工程造价管理机构发布的信息价格缺失的材料，参照上述标准由承包人提出适当的价格，经发包人审核后确定（不计取风险费）。
④ 对铝合金门窗工程和外墙干挂石材分项工程的列项计价与调价原则：
若本工程已包含铝合金门窗和外墙干挂石材，因招标未提供铝合金门窗和外墙干挂石材幕墙工程的二次深化设计图，中标后，发包人与承包人将根据深化设计图遵循下述原则进行铝型材理论含量和石材骨架含量的调整（除下述约定及发包人提出的变更可调整外，其余均不予调整。合同价已根据以下约定充分考虑本项目实际情况和市场行情等因素）。
A、铝合金门窗工程：
本合同清单分别按门窗制作安装子目（按洞口面积尺寸以㎡计；其中铝型材含量由发包人统一暂定为8kg/㎡，且此含量为在型材理论重量基础上考虑10%的型材包装及表面处理重量和制作损耗重量包干比率）和相应五金配件（按不同门窗类型以副计）子目进行列项，承包人应按计价软件清单报价。
二次深化设计完成后1个月内，发包人与承包人根据深化设计图进行铝型材理论含量的核定，并按核定后理论含量×（1+重量包干比率10%）计取深化设计后铝型材含量，铝型材单价计取原则按合同专用条款12.1.4相关约定执行，若出现承包人计价软件清单综合单价报价与铝合金门窗深化价格调整方法如下：
a） 铝型材调整：按二次深化后施工版门窗深化图纸（以书面签收资料为准）计算“[核定后理论含量（kg/㎡）]×（1+10%）”；铝型材含量的调价公式= ∑[各铝合金门窗面积×（深化设计后铝型材含量-暂定含量）×铝型材单价]×（1+税率）。
b） 玻璃调整：按二次深化后施工版门窗深化图纸（以书面签收资料为准）计算各类型玻璃种类含量×（1+玻璃损耗率3%）计取深化设计后玻璃含量；（玻璃含量由发包人统一暂定为0.83m²/m²）玻璃含量的调价公式= ∑[各铝合金门窗面积×（深化设计后玻璃含量-暂定含量）×玻璃单价]×（1+税率）
c） 安全间耐火窗按建筑图示门窗洞口面积及图纸要求综合包干；
d） 铝型材、玻璃品种及厚度规格发生变更（不包括颜色变更）时按合同专用条款12.1相关约定执行；
e） 辅材中五金配件按工程量清单单价包干考虑；
f） 附框按建筑图示门窗洞口（按靠近室内一侧的洞口尺寸，即较小洞口尺寸一侧）计算长度,单价包干；
g） 除五金配件、附框外所有辅材（含防雷接地、化学螺栓等一切辅材）承包人已自行在投标单价中自行考虑在门窗综合单价中包干中标后不予调整；
h） 管理费、利润、风险费、规费及税金按投标报价中费率包干；
i） 铝合金门窗安装费按建筑图示门窗洞口（按靠近室内一侧的洞口面积，即较小洞口面积一侧）面积计算（如下图所示）；
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除上述约定可调整内容外所有铝合金门窗工程的人工、材料、机械的损耗等不足部份，承包人在投标报价时也已综合考虑在各单价中。中标后不予调整。
相应综合单价报价不一致的情况，发包人按不利于承包人的原则执行。铝型材含量的调价公式= ∑[各铝合金门窗面积×（深化设计后铝型材含量-暂定含量）×铝型材单价]×（1+税率）。

承包人不得以发包人实际选用的铝型材、玻璃等材料颜色、设计与招标文件说明等不一致为理由提出调差材料的合同单价。
B、外墙干挂石材幕墙工程：
本合同清单分别按干挂石材子目（分大面按投影面积以㎡计、线条由发包人统一提供大样且工程量暂定以m计、装饰块暂定以个计）和相应石材骨架制作安装子目（含量由发包人统一暂按大面 20 kg/㎡、线条6 kg/m、装饰块5 kg/个计）进行列项。
二次深化设计完成后1个月内，发包人与承包人根据深化设计图进行石材骨架含量的核定进行相应骨架工程量的调整，相应单价计取原则按合同专用条款12.1.4相关约定执行。招标无大样的线条饰面，其综合单价调整按线条断面相应外轮廓矩形尺寸比例（不计损耗）进行换算，并套用合同专用条款12.1.4相关约定执行。
⑤ 材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则：
承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌的，需发包人工程师审查书面批准：变更后的材料设备高于原材料设备合同价的部分由承包人承担，低于原材料设备合同价的，按实调整减少的价款并从原合同价中扣减；在材料设备技术规格要求类似的前提下，若调整的品牌在招标文件推荐品牌中的，不予调整造价。施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌(技术规格要求应类似)的变更，若变更的品牌在发包人招标文件推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若变更的品牌，不在发包人招标文件推荐的品牌列表中(或在发包人推荐的品牌列表中但技术规格要求发生变化的)，材料设备价格差价调整按照材料设备变更时点两品牌(同时考虑技术规格要求)之间的信息价价差(或询价价差)进行计算，若在信息价刊物中找不到类似材料设备的按发包人市场询价价差（不考虑投标报价）进行计算，以上差价调整均不受投标报价影响，且价差只计取差价及税金，不计取其他费用。

⑥ 对分项工程的列项计价与调价原则：
a、管桩：
（一）、工程量清单中预应力混凝土管桩桩身材料工程量=有效桩长（有效桩长指设计桩顶标高至桩尖的长度）-桩尖高度；其余工程量根据相关招标资料按照定额规定原则计取。相应综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、送桩费、接头防腐处理、锚固处理（含因承包人施工质量问题引起的与承台连接的等相关费用）、砍桩（含二次砍桩）、配桩不合理造成的浪费（包括但不限于承包人因施工经验欠缺或地质影响判断失误造成的浪费等）、接桩、桩尖、断桩和爆桩（含机械设备或地质等原因引起的断桩、爆桩）、场地内产生的施工便道换填（包括但不限于砖渣、建渣、碎石、砂、混凝土等）和挖除外弃等施工风险及相关其他一切费用，断桩、桩基偏移引起的补桩费用由承包人承担，承包人已充分考虑相关施工风险，工程量调整对承包人潜在利润的影响，施工过程中承包人不得以此为由向发包人索赔相关费用。结算时桩长材料工程量按经发包人认可的有效桩长（有效桩长指设计桩顶标高至桩尖的长度）-桩尖高度，单价和取费按专用条款12.1.4的相关约定执行。桩身材料损耗由承包人自行考虑在桩身材料单价中。
（二）、预制管桩的空孔部分不单独列项计取回填，回填及其安全措施费投标单位应综合考虑进投标报价包干。
（三）、因地质原因造成的断桩、爆桩，补桩按有效桩计量，因地质原因补桩造成的承台变更可进行增补，其余不予计算，该风险由承包人承担。因承包人现场施工不当引起的断桩、爆桩及二类桩不允许增补任何费用，包括补桩、二类桩处理及承台费用也不给予增补（承台增补的费用由承包人承担）。
（四）、管桩引孔综合各种孔径（符合管桩直径的挤土效应）按综合单价包干，包括人工费、材料费、机械进退场及安拆费、成孔费、综合土砂岩层类别的穿孔、引孔产生的挖运淤泥及外运等一切引孔成孔的费用。根据压桩情况，是否进行引孔需报监理工程师和发包人代表确认后方可施工，否则不予计量工程，每个有效成孔无论几次反复钻孔，均按有效深度按米计量。因承包人原因造成的孔位偏离、孔深度超长、孔径偏大等均按无效孔处理，工程量不予计量，同时造成管桩补桩、压桩需超长、需加大桩径而增加的费用，发包人不予任何增补。
（五）、预制管桩截桩头费用按实际管桩根数计取，已考虑分层开挖，多次截桩头费用，综合单价包干，中标后不再调整；
c钢板桩：
（一）、u型钢板桩、拉森钢板桩、H型钢钢板桩钢材租赁期按100天综合考虑。当租赁期在100天以内时，视为承包人合理组织施工，租赁费用不调整。当非承包人原因引起的租赁期超出100天时：a、若超出时间＞100天，≤300天时，仅调整投标报价中的租赁使用费用；b、当非承包人原因引起的租赁期超出300天发包人不再支出租赁使用费用；c、当非承包人原因引起的桩无法拔出的情况时，按300天计算租赁使用费用，并在计算使用的基础上给予另计含税包干2200元/t。承包人应在投标报价时综合考虑该项风险。
（二）、租赁期从u型钢板桩、拉森钢板桩、H型钢钢板桩施工插入时间起算，至现场具备拔出条件时截止。拉森钢板桩、H型钢钢板桩拔出按剖面分段进行，具备拔出条件为对应剖面地下室外墙土方回填完成，以发包人书面通知时间为准。地下室外墙土方回填完成后拔出拉森钢板桩、H型钢钢板桩所需要的工作面、道路通行条件、机械配合等相关事项由承包人负责，在报价时考虑。对具备拔出条件不得有异议，不得以任何理由延长租赁时间。
d、土石方工程量根据以下原则计取：
（一）、承包人进场后须立刻与发包人复核土方标高，可由发包人和承包人分别委托独立第三方进行测量，并对双方有争议标高进行复测，并由发包人委托的测量单位出具最终场地标高报告。并由发包人、承包人、监理单位三方签字确认。
（二）、土石方工程的投标报价中已根据设计图纸、地勘资料、现场实际情况等综合考虑报价（本工程淤泥层较浅，承包人已结合地勘报告及现场情况综合考虑报价，土石方工程结算时土壤类别按综合考虑包干），包含但不限于：场地内临时建筑、杂草、树木等的拆除及外运，清理淤泥、流沙，可能存在石方的开挖、爆破及外运，降、排水等一切相关费用，并考虑可能发生的土头消纳费及实际运距），中标后不得因上述存在因素提出费用增补及消极怠工。若存在石方（施工中土方与石方的界定按能否用挖掘机（斗容量1.5立方）随土方一起挖运为标准，即挖掘机能随土方一起挖运的石块均按土方计算）开挖，按照实际开挖石方量计算，施工单位自行考虑石方开挖及外运方式，施工过程如遇到岩石需进行爆破施工，因爆破施工所需要的安全评估费、爆破监理费等相关费用由承包人承担，相应费用应在石方开挖综合单价中考虑，中标后不再调整。但中标后承包人须与发包人共同选择有资质的监理单位。
（三）、土石方开挖、土石方外运及淤泥外运，若因出现风险范围以外的非承包人原因造成的变更而进行工程量调整时，实际调整土石方工程开挖量计算方式同清单计算口径；相关单价和取费均已根据设计图纸、地勘资料等情况综合考虑计价，包含但不限于场地内临时建筑、垃圾、渣土、杂草、树木、砼路面、现有围墙及场地内旧基础、地下障碍物等的拆除及外运、清理淤泥、流沙，降、排水等一切相关费用，并考虑了可能发生的土头消纳费及实际运距，综合单价不因上述存在因素作调整。
（四）、土石方外运、淤泥外运运距按7KM计入，承包人已结合施工现场情况、周边环境、政府渣土办对土石方运输路径及弃土点变化的管控并考虑自身实力计算费用实行单价包干，中标后不再调整。回填土按部分采用场内土方转运回填及部分外购土考虑，土石方回填是否采用现场转运以现场实际发生情况为准，购土运距按15km计入，购土费用及运距承包人已结合实际情况综合考虑报价，中标后不再调整。本工程工期较赶，土石方均需考虑白天及晚上的运输费用，由此增加的费用由承包人已在报价时综合考虑，中标后不再调整。
（五）、土方开挖存在分层开挖、多次转运等，承包人已综合考虑报价，单价包干，中标后不再调整。
e、对铝板幕墙、铝板造型、雨披的列项计价与调价原则：
本合同清单按铝板饰面（所有子目均按展开面积以㎡计）套用制作安装综合单价，其中骨架含量由发包人统一暂按13kg/㎡计算，待二次深化设计完成后1个月内，发包人与承包人根据深化设计图进行骨架含量的核定进行相应骨架工程量的调整。综合单价除骨架外，干挂配件、辅料、制作安装人工等的含量均不予调整，所有的人工、材料、机械、损耗等不足部份，承包人在投标报价时也已综合考虑在各单价中，结算时不予调整。
f、对EPS构件的列项计价与调价原则：
本合同EPS构件制作安装综合单价按外露面展开面积计算，所有的人工、材料、机械、损耗等不足部份，承包人在投标报价时也已综合考虑在各单价中，结算时不予调整。
    g.外墙干挂石材幕墙工程
石材宽度200mm以内套用石材线条定额；线条宽度200mm以外、500mm以内的，套用零星定额；线条宽度500mm以外的，套用墙面相应定额。清单外非矩形的异形石材线条，安装费用按上述原则套价。主材根据线条断面相应外轮廓矩形尺寸比例（不计损耗）进行换算。石材幕墙综合单价除石材骨架外，干挂配件、辅料、制作安装人工等的含量均不予调整，所有石材工程的人工、材料、机械、损耗等不足部份，承包人在投标报价时也已综合考虑在各单价中，结算时不予调整。
h.地下室砖胎模按如下计取：
①、砖胎模所需构造柱压顶等承包人已自行考虑包干，中标后不再增补。
②、砖胎模所需构造柱压顶等承包人已自行考虑包干，中标后不再增补。②、地下室砖胎模按如下考虑：（1）基础深度1米以内的，砖胎膜厚度按120mm厚计入；（2）基础深度在1~1.5米的，1米以内的砖胎膜厚度按120mm计入，1~1.5米区间的砖胎膜按240mm计入；（3）基础深度在1.5米以上的，1米以内的砖胎膜厚度按120mm计入，1~1.5米深度区间的砖胎膜按240mm计入，1.5～2米深度区间的砖胎模按360mm计入，2米以上的砖胎模厚度按480mm计入。砖胎模材质按240*115*53规格为MU7.5级水泥实心砖，M5.0水泥砂浆，砖胎模内侧抹灰按20mm厚1:2水泥砂浆抹灰计入。垫层扩出底板宽度同砖胎膜计算厚度包干计算。砖胎模及内侧抹灰均计入地下室工程的措施费清单中。所有砖胎模砌筑由投标单位自行综合考虑构造措施及稳定性，标后核对时工程量按上述原则根据图纸计算，实际施工与上述规则不符时，工程量不调整。
i.地下室人防工程防护（化）设备采购及安装工程增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照发包人编制控制价的取费标准，信息价按福建省人民防空办公室发布的2018年下半年《福建省人防工程防护（化）防护设备信息价》及《福建省人防工程防护（化）设备安装费》中的设备及安装价格×中标降幅系数（中标降幅系数=中标价÷控制价，扣除专业分包工程暂定价）计算所增减的工程造价。若信息价缺项的，由承包人提出适当单价，经发包人审核后确认。若审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，承包人不得以此为由消极怠工，否则承包人应承担一切后果。
人防标识牌按人防单元含税包干，中标后不因图纸变化而调整。承包人应根据《福建省人防工程人防标牌制作悬挂技术规范》制作、悬挂人防工程标牌，包括外部标牌和内部标牌两种，标牌的设置应满足漳州市人民防空办公室及有关部门的相关要求。该费用已在人防标识报价中综合考虑，合同签订后不予增补。
j.钢筋工程按如下计取：
（a）、钢筋工程中措施钢筋包括现浇构件中固定位置的支撑钢筋、梁垫筋（铁）、梁板双
层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等。以上措施筋除梁垫筋（铁）、梁板双层钢筋用的“铁马”外均不予计取钢筋重量，马凳的计算原则如下：“马凳筋设计已明确的按设计，设计未明确的则：a、地下室底板及顶板按间距1m×1m设置，马凳筋型号板厚300mm以内按三级钢12mm计，300mm以上按三级钢14mm；承台马凳筋统一按三级钢18mm计，间距1m×1m；b、上部板按Ф8间距1m×1m设置。马凳钢筋按此标准计量，施工中应严格按规范要求设置。” 不足部份，承包人已在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。
（b）、设计为Ф6的钢筋严格按Ф6理论重量计；若承包人实际采购重量大于设计图纸要
求，则承包人自行考虑报价；钢筋长度按照中轴线计算。
k.栏杆深化后价格调整原则：
（一）钢管型材：按二次深化后施工版栏杆深化图纸（以书面签收资料为准）计算“[核定后理论含量（kg/㎡）]×（1+5%）”调整投标报价中相应栏杆钢管含量
㈠、铝型材调整：按二次深化后施工版栏杆深化图纸（以书面签收资料为准）计算“[核定后理论含量（kg/㎡）]×（1+10%）”调整投标报价中相应栏杆铝合金含量。
㈡、玻璃调整：按二次深化后施工版栏杆深化图纸（以书面签收资料为准）调整投标报价中相应玻璃种类含量。
㈢、玻璃品种及厚度规格发生变更（不包括颜色变更）时按合同专用条款12.1.4相关约定执行。
㈣、所有辅材均按投标报价中每米单价（元/m）包干。
㈤、管理费、利润、风险费、规费及税金按投标报价中费率包干。
除上述约定可调整内容外所有铝合金栏杆工程的人工、材料、机械的损耗等不足部份，承包人在投标报价时也已综合考虑在各单价中。中标后不予调整。”
12.1.5 双方约定合同价格的其他调整因素：
（1）工程量清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或数量减少的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。
（2）关于甲定乙购材料、设备及暂估价等
由承包人采购的材料、设备，发包人在实际施工过程中有权根据实际需要指定唯一供应商（简称“甲定乙购材料、设备”），甲定乙购材料、设备的计取或调整办法：
① 甲定乙购的材料/设备（含招标暂定价材料/设备），按发包人询价比较或招标的不含税净价（货到工地，含卸货费），材料另加 8%包干作为材料实际价格；设备另加  5%  包干作为设备实际价格。
a、招标采用暂定价的，按材料/设备实际价格与招标控制价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格进行补差，且只计取差价及税金，不计取其他费用。差价具体调整办法为（材料/设备实际价格-招标控制价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格）×（1+税率）。
b、已有投标报价的调整（差价仅计税金，不计取其他费用）：
若其投标报价书中的材料/设备不含税单价在控制价相应项目材料/设备不含税单价乘以中标降幅系数后偏差 ±10%（含）幅度范围以内的，调整公式为：（材料/设备实际价格-投标报价对应的暂定材料/暂定设备不含税价格）×（1+税率）；
若其投标报价书中的材料/设备不含税单价高于控制价相应材料/设备不含税单价乘以中标降幅系数后  10%  的，增加用量时：调整公式为（材料/设备实际价格-控制价对应的材料/设备不含税价格×中标降幅系数）×（1+税率）；减少用量时：调整公式为（材料/设备实际价格-投标报价对应的材料/设备不含税价格）×（1+税率）；
若其投标报价书中的材料/设备不含税单价低于控制价相应材料/设备不含税单价乘以中标降幅系数后10%  的，增加用量时：调整公式为（材料/设备实际价格-投标报价对应的材料/设备不含税价格）×（1+税率）；减少用量时：调整公式为（材料/设备实际价格-控制价对应的材料/设备不含税价格×中标降幅系数）×（1+税率）。
② 本工程拟专业分包的暂估价工程造价的调整原则如下：
a、拟专业分包的暂估价工程纳入总承包管理、配合范围，由承包人根据专用条款10.7相关约定确定分包单位，由发包人、承包人、分包人共同签订三方合同或由承包人与分包人签订双方合同。
b、在签订本合同时，须同时签订补充协议将《专业工程暂估价表》中所有专业工程暂估价从合同总价中扣除，否则发包人有权终止合同。
③ 部分采用包工包料的询价，按发包人的询价结果（不含税价）×（1+3%）×（1+税率）以签证形式包干，承包人不得有异议。
（3）因分期建设、功能变更等原因，发包人有权根据实际需要取消本工程的部分分项工程，或由承、发包人共同二次分包；该部分工程造价的调整原则如下：
调整后实际造价，调整前专业工程的造价无论承包人该部分专业工程的合计投标报价高低均按控制价中该专业工程的合计总价（含税及所有取费）乘以中标降幅系数后的造价予以核减，并根据需要签订三方合同或双方合同（承包人与专业分包单位）。

（4）政府（或发包人）对本工程建设项目作出停建、缓建的决定或重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整，造成停建、缓建的，由此原因引起的延误工期相应顺延，其费用按以下原则计取：
① 停建、缓建工期在30日历天（含）以内的，不计取任何费用。
② 停建、缓建工期在30日历天以上、365日历天（含）以内的：
a、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员（人员的名单须经发包人确认）工资按250元/日历天计算、保卫人员工资按150元/日历天计算；
b、工程所需清理、修复费用，按普通工计算；
c、承包人按发包人要求留在现场的机械设备停滞费按建材信息上的租赁费（不含使用费）的8折计取；其他后续复工需要重新进场的设备进场费用除按发包人询的市场行情价（有信息价的按信息价8折计）计取外，另一次性给予50000元的补偿费。退场材料及设备发包人不予计取补偿费用；
d、除上述补偿（仅计税金，不计取其他费用）外，其他直接或间接费用与损失等均不予计取，承包人在合同总价已充分考虑本项可能存在的风险。
③ 停建、缓建工期在30日历天以上、180日历天（含）以内的，复工后，对于未施工的其他材料（除前述专用条款11.1条约定可调整项目外）不予调整。
④ 停建、缓建工期在180日历天以上、365日历天（含）以内的，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息价中的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，在本合同价±1%以内的、不予调整；超过本合同价±1%以上的，超出±1%的造价进行一次性调整，调整金额仅计取税金。
⑤ 停建、缓建工期在365日历天以上的，除按第②款计取补偿外，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息中有的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，进行一次性调整，调整金额仅计取税金。
（5）总包管理费和配合费：
总包管理费和配合费采用固定费率包干或按项计取包干（为含税价），承包人应充分考虑施工过程总包管理及配合全部内容，不足部分已综合考虑计入本合同总价中，承包人不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用。实际未发生的专业分包项目总包管理费和配合费用在结算时须扣除。
承包人（总包单位）须对本建设工程项目编制总进度统筹计划（网格或横道图），把自身承包的内容及发包人分包的内容，统筹安排在总进度计划中，进行协调、调度、控制、配合，明确各分包项目内容的插入施工时间及完成时间点；负责召开分包单位协调会。
① 总包管理费：是指总包单位对不列入其施工范围的专业分包工程而进行进度和质量控制及安全、文明施工管理所发生的管理、协调费用，包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、安全、文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（直至整体工程竣工验收合格并通过综合备案）等。

②总包配合费：是指总包单位对不列入施工范围的专业分包工程在施工过程中所发生的各种配合费用。包括但不限于提供标高、控制轴线、调试电源、四口防护、临时施工用水用电至各楼层（该水电费用可由承包人统一对分包人进行单独计量，分包人按规定缴纳相应费用）、临时消防系统、已配备垂直运输工具、脚手架(不包括电梯井道的脚手架)、施工作业面、其他分包工程（含发包人单独分包工程）的成品、半成品保护及施工安全防护措施、材料及设备的运输通道、运输工具及堆放场地 （不包括场地搭设）、工具房和临时生活、办公用房的场地（不包括临时设施搭设）等。与相关专业衔接的配合工作，包括但不限于：
a、提供的施工安装条件包括预留孔洞、准确的预埋件、预留套管等，并在安装后修补孔洞；以及内部竖向桥架、管道等穿楼板洞口的封堵，并应确保满足消防验收要求；
③ 本工程不计取“市政管网及配套工程（含三网融合）、室外景观及绿化工程”相应总承包管理费及配合费，承包人应无偿按发包人要求配合相关工作，承包人已综合考虑相关费用并计入合同总价中。
④“智慧工地系统”该项总包管理费、配合费以及供应商施工智慧工地时所用的水电费用，承包人应配合提供“智慧工地系统”安装时需要的水、电及垂直运输设备，不得以任何理由或借口提出额外的补偿申请。同时现场网络要求采用电信或联通的企业型光纤宽带，且上行和下行网络带宽均不得小于30兆，因智慧工地有接入发包人内部网络的安全性要求，属于发包人专用，由发包人负责申请并承担相关宽带费用。项目实施完毕，智慧工地全套设施设备产权归发包人所有。
⑤补充说明：上述第④点中：“现场网络要求采用电信或联通的企业型光纤宽带，且上行和下行网络带宽均不得小于30兆”修改为“现场网络要求采用电信或联通的企业型光纤宽带，且上行和下行网络带宽均不得小于50兆”
⑥ 专业分包工程的总包管理费及配合费包干费率或包干价一览表（如有）
                                                             单位:万元

	序号
	分包工程
项目内容
	暂定专业分包造价（万元）
	投标包干费率（%）或含税包干价（元）
	总包管理及配合费（万元）
	承包人向分包人收取水电费上限标准
	承包人向分包人收取保证金上限标准
	备注

	1
	智能化安装工程(不含设备费)
	329
	2%
	6.58
	不大于分包主合同价的0.5%
	/
	结算时按扣减设备后的分包合同价按包干费率计取

	2
	夜景泛光照明
	172
	2%
	3.44
	不大于分包主合同价的0.5%
	/
	

	3
	智慧工地系统
	45
	1%
	0.45
	不大于分包主合同价的0.5%
	/
	结算时最多不超过5000元

	合计
	
	
	
	


⑨总承包管理费及配合费计算基数为分包工程指定金额，详见上述一览表备注。总承包管理费及配合费按固定费率包干的结算价（包干价除外）按以下原则计算：总承包管理费及配合费结算价 = 专业分包工程结算造价*投标包干费率
（6）合同文件约定其他可调整内容：
① 双方约定甲供的材料、设备用量按预算定额中规定的材料消耗用量(含正常损耗率)计算，实际施工中承包人超出该用量的视为承包人施工浪费，增加的费用由承包人自行承担；少于该用量的视为承包人节约，并由承包人和发包人按四六分成共同受益。
②上述第⑨点中：“总承包管理费及配合费按固定费率包干的结算价（包干价除外）按以下原则计算：总承包管理费及配合费结算价 = 专业分包工程结算造价*投标包干费率” 修改为：“总承包管理费及配合费按固定费率包干的结算价（包干价除外）按以下原则计算：总承包管理费及配合费结算价 = 专业分包工程主合同价*投标包干费率”
③ⅰ.(a).上述分包工程由承包人施工或取消，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除；(b).承包人承包工程验收后分包单位才进场，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除。
ⅱ.本工程不计取“市政管网及配套工程（含正式供水、三网融合除外）、室外景观及绿化工程”相应总承包管理费及配合费，承包人应无偿按发包人要求配合相关工作，承包人已综合考虑相关费用并计入合同总价中。
④分摊费用包括交易费、履约保函保证金、履约保函担保费、建筑施工人员团体意外伤害保险费、建筑企业工伤保险费(社保、工伤)、工资保证金、建安工程劳保费返还差额等办理手续所需分摊的费用。承包人在投标报价时已充分考虑上述调整可能造成对自身潜在利润、费用分摊、市场行情价差和款项支付等的影响，在施工过程中不得以此为由向发包人提出费用的增补或消积怠工，否则发包人有权根据实际情况扣罚总包配合、管理费用，情节严重的，发包人有权终止合同。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /                              。

预付款支付期限：       /                                      。

预付款扣回的方式：       /                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                        。

预付款担保的形式为：            /                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行计价规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行                    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后3日历天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人审批，发包人工程师在5个日历天内完成审批确认，以确定当月实际完成的工程量。监理人及发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人及发包人进行复核或抽样复测，并按监理人及发包人要求提供补充计量资料。承包人未按要求参加复核或抽样复测的，监理人及发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。按月确认的工程量仅作为进度付款依据，但不作为工程最终结算依据。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报表中的工程量不视为承包人实际完成的工程量，承包人可以再次提出申请审核。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   按合同通用条款执行       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期、支付比例、方式和时间的约定：

（1）同计量周期一致，按月支付。

（2）承包人需每月上报合同已完成工程量，经监理单位、发包人审核已完成合格工程量，每月进度款按当月经核定合同内（不含有效签证）实际完成的合格工程量支付。支付比例与集团/区域的工程质量检查结果（实测实量、安全生产、文明施工总体评分在集团/区域检查项目中的排名以及防渗漏风险评估等级）挂钩：

① 集团/区域工程质量飞检防渗漏风险、实测实量、安全生产、文明施工评估等级均为A级或优秀，下期进度款按实际完成合格工程量的  90%  支付；

② 集团/区域工程质量实测实量、安全生产、文明施工检查综合评分排名均为合格且防渗漏等级为A级，下期进度款按实际完成合格工程量的 85% 支付；

③ 集团/区域工程质量实测实量、安全生产、文明施工检查综合评分成绩在上述①②条以外的或防渗漏不为A级的，下期进度款按实际完成合格工程量的  80% 支付。

④ 未参与质量检查评估的施工期间，工程进度款按实际完成合格工程量的  85%  支付。

⑤ 在主体阶段若未涉及防渗漏风险评估的，发包人参照上述标准以排名或评分评定支付比例。

⑥ 若集团/区域关于实测实量、安全生产、文明施工、防渗漏风险评估检查的标准有修改，以实际执行的标准为准。

（3）本项目正式施工图下发承包人签收之日起，至签订补充协议之日，期间进度款比例按上述比例 -10% 计算支付。承包人与发包人完成正式施工图工程量核对并签订补充协议后，进度款支付恢复上述比例。

（4）工程竣工验收达到合同质量标准后支付实际完成工程量（不超过合同总价）的90%。

（5）通过集团/区域最终交付评估后，支付实际完成工程量（不超过合同总价）的92%。集团/区域最终交付评估成绩均为A级或优秀，给予承包人其合同总价（含补充协议）的3‰ 作为奖励（该奖励为含税金额）。

（6）自发包人交房之日起一年内按以下约定付款：

① 自发包人交房之日起满3个月且交房问题整改及时率高于90%（不含）的，发包人向承包人支付合同总价（不含有效签证）的0.5%；

② 自发包人交房之日起第4-6个月且交房问题整改及时率高于90%（不含）的，发包人向承包人支付合同总价（不含有效签证）的0.5%；

③ 自发包人交房之日起满第7-9个月且交房问题整改及时率高于90%（不含）的，发包人向承包人支付合同总价（不含有效签证）的0.5%；

④ 自发包人交房之日起满第10-12个月且交房问题整改及时率高于90%（不含）的，发包人向承包人支付合同总价（不含有效签证）的0.5%；

⑤ 若交房问题整改及时率低于90%（含），则发包人有权延期付款直至满足要求为止。

（7）上述付款一旦累计至合同总价（含有效签证）的94% 时（双方办理完成竣工结算的除外），发包人暂停支付工程款。

（8）双方办理竣工结算完毕后28日历天内，发包人在收到承包人提交的包括保修金在内的全款发票后一次性支付扣除“工程竣工结算金额  3%  的质量保证金以及上述第（6）条款内未付金额（包括交房后不足一年的和交房问题整改及时率不满足要求的）”后的工程余款。

（9）工程保修期满二年后28日历天内支付质量保证金（扣除维修不及时的违约金、发包人支付的保修费用（如有）以及各种损失赔偿金）的  60%  ，保修期满五年后28日历天内一次性支付剩余的质量保证金（扣除维修不及时的违约金、发包人支付的保修费用（如有）以及各种损失赔偿金），质量保证金不计利息。

（10）施工过程的工程经济签证支付方式：

① 工程变更签证调整价款（扣除合同内未施工项目及变更签证扣减项目的造价）在经过发包人审核并办理完经济签证手续后累计达到50万元(含)后按签证金额的 85% 随工程进度款支付，若同期存在未上线需扣减项目造价的变更签证，需完成上线确认后，方可予以支付,一旦发现此类签证隐瞒不报，则暂停变更签证付款。

② 累计未达到50万元，不予支付,各种奖罚金额经济签证的支付除外；

③ 各种奖罚金额100%随进度款支付；

④余款待工程竣工结算后按上述相关条款的约定支付。

注：上述所提到的“合同总价”，指承包人实际承包范围的合同总价款（不含专业分包工程及其他暂定价）。

（11）安全文明施工措施费支付：

安全文明施工措施费须专款专用，承包人应在财务帐目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改，逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，本工程安全文明施工费在合同签订后28天内一次性支付50%，并在支付第二笔工程进度款中一次性全额扣回。

为确保承包人对安全文明临设施工措施费（含“按要求产生的安全文明施工费用与按规定费率计取安全文明施工费用的差额”）进行专款专用，发包人将按下表所列阶段和比例进行支付，发包人将按本合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》、合同附件《治安、防火责任协议书》约定和承包人根据合同附件《海西【2020】50号-建发房产海西区域公司安全文明定型化标准化指引（1.0版）》对安全文明临设投入及措施是否合格、有效等情况进行专项审查，并根据审查结果决定是否支付该阶段的安全文明施工措施专项费用。

具体支付约定及内容详见合同附件《建发房产海西区域公司安全文明施工费用分摊及支付明细表》。

（12）其他措施项目费支付：

①模板及脚手架费用按施工形象进度支付，主体工程大型机械设备台班费按进场日至计划开始落架（若仅地下室工程算至顶板封顶或退场）前按月度平均支付。

②不论承包人是否在投标时漏报少报措施费，措施费的进度款累计支付达到90%时，发包人暂停支付。

（13）缩短定额工期增加费支付：

本工程工期较紧，须采取赶工措施。承包人已在投标报价时充分考虑因缩短工期增加的人工费、材料及损耗费、机械费、夜间施工费、雨天施工费、管理人员工资、脚手架、防护网及赶工相关的技术措施费等一切费用并将其计入在投标报价中，体现于“缩短定额工期增加费”。缩短定额工期增加费的总额根据暂列金金额计入（费率按1%计取，费率不予调整，取费基数为工程量清单中的单项工程“土建工程”+“水电安装工程”+“消防通风工程” ），支付方式及比例详见合同附件《关键节点工期及奖罚比例明细表》及合同条款，中标后根据合同总价（含图差变更补充协议）以签证形式进行价差调整（取费基数根据定额默认的取费基数，费率按1%计取），并根据各关键节点工期的相关要求执行。合同执行过程中，变更、签证不计取缩短定额工期增加费。具体支付要求、违约和处罚详下述约定:

①关键节点、工期及其对应的“缩短定额工期增加费”占该节点应支付比例详见合同附件《关键节点工期及奖罚比例明细表》；

②暂定开工日期为2021年11月12日，若开工日期提前或顺延，则计划完成日期相应提前或顺延。 

③以上各节点对应的“缩短定额工期增加费”在该节点按时完成并经现场确认后，按下述原则随下个月工程进度款一并支付：

a.按完成节点相应的“缩短定额工期增加费”100%进行支付；

b.若节点中包含若干个部位节点时（例：节点1、节点2与节点3的三个节点），若所有部位节点均按部位节点完成日期完成，按上表相应节点比例支付缩短定额工期增加费；若未能完成某个节点中的全部部位节点（例：节点1、节点2与节点3的三个节点有一个未按部位节点完成日期完成），则相应的缩短定额工期增加费暂不支付，且需按合同专用条款16.2.2（5）的违约约定对未能完成部位节点进行相应工期违约处罚，并按下述原则以签证形式予以扣罚：

（b1）若处罚金额小于相应节点缩短定额工期增加费总额的，则在下一个按期完成的节点奖励或统一纳入当期签证款中（以早到为准），一并按上述第③条约定比例予以支付；

（b2）若处罚金额大于相应节点的缩短定额工期增加费总额的，除本节点缩短定额工期增加费全额扣减外，差额部分从统一纳入当期签证款支付总额中予以抵扣；

（14）合同条款约定由发包人支付的专业施工单位配合费及管理费在双方办理完工程结算后按上述相关条款约定支付。

（15）代扣、代支付、违约罚金的扣除时间：发包人代为支付的劳保费、水电费以及承包人的违约罚金从当期工程进度款中扣除，但发票额应按扣除前金额开具。

（16）为了保证工程质量、工期，承包人应专款专用，严禁承包人将工程进度款挪用到与本项目无关的其它项目或其它用途，若经核实承包人挪用工程款，承包人应向发包人支付100000元/次的违约金。承包人的施工队伍中工资及一切支出均由承包人自行解决，承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠工资，发包人对承包人拖欠任何应付款均不承担任何责任。

（17）发包人支付违约金或罚金的情况：承包人应按发包人需支付的违约金/罚金金额向发包方足额提供符合法律规定的增值税专用发票，发包人在收到上述发票且认证抵扣后28日历天内支付相应款项。

（18）在工程款拨付申请中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

（19）承包人认可并接受发包人可自主选择自行或委托第三方以如下方式中的一种或多种支付进度款（工程款）：（1）银行转账；（2）银行承兑汇票或商业承兑汇票；（3）支票；（4）本票；（5）信用卡；（6）国内信用证；（7）委托银行、保理机构等提供保理融资；（8）指定主体受让承包人债权；（9）其他融资工具。如发包人选择的支付方式为票据、信用证或保理等的，相应融资成本由发包人承担，承包人应无条件配合签署相关文件、提供所需材料和办理相关手续。承包人不同意接受前述支付方式或未积极配合的，发包人有权相应顺延付款期限。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   除通用条款约定的内容外，其余未列内容应按发包人的要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1） 单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /            。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到相关资料后3天内       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   收到相关资料后7天内        。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人在签发对应进度款支付证书且收到承包人合法的增值税发票后28日历天内支付（如承包人无法按发包人付款要求提供增值税发票或付款相关资料，则发包人有权顺延至次月支付）   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  见专用条款16.1.2(2)。
（3）发包人支付进度款的额度：     /            。
12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       按发包人的要求执行           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按发包人的要求执行      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

 13.2.1对通用条款补充竣工验收条件：
（4）承包人完成施工图及设计变更所示的全部工程及本合同所约定的承包人应完成的其他内容。
（5）已完成整个项目所有工程（包括其实际承包范围、承包人进场前已完工程和发包人另行分包工程）内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档，且在提交竣工验收报告前已移交上述符合要求的相关竣工资料至发包人审查，相关费用已含在合同总价中，发包人不另行支付。
（6）承包人已按发包人要求自行拆除施工临时设施、撤退全部机械设备（含设备基础）和现场人员（除少数维修人员、维修设备外）、修复场内的交通道路，交出所有钥匙。
（7）承包人提供完整的竣工资料（包括竣工图）的约定：
①施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，由承包人加盖竣工图章；
②施工中对原设计变更较多，原施工图已难以作为竣工图，由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；
③承包人向发包人报审提交完整竣工资料（含竣工图）的份数为：4份；提交的时间是：竣工验收后10日历天；
④经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行               。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。

13.2.3竣工日期
通用条款修改为：工程具备验收条件时，由发包人组织相关单位进行建设工程质量预验收，预验收一次通过的，竣工日期以预验收会议时间为准。验收不通过，应由承包人组织整改，并在整改完成后提交整改报告，由发包人在确认已全部整改完毕后重新组织验收，若验收通过的，竣工日期以重新验收会议时间为准。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除按通用条款承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，每逾期一天，须另行支付违约金2000元。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   与承包范围一致                   。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人                  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人                  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用条款执行           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  在工程竣工验收备案后、项目集中交付前，承包人应按专用条款第3.1相关约定时限内及时将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施等撤离现场，并向发包人或物业移交施工场地和工程。否则，发包人有权不予退还履约保证金及拒收竣工结算报告，由此造成的结算和支付延误，概由承包人负责。若承包人不能按时移交施工场地和工程，则由承包人向发包人按每延期一日支付10000元人民币违约金。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，且应符合下述结算申请条件：

（1）工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，竣工报告经发包人批准，且完成在政府相关部门竣工备案；

（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位；

（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）；

（4）发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料视为完整的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可；

（5）工程已办理完整的交付发包人的全部手续且工程无条件全部移交。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向发包人提交结算资料，包括但不限于以下资料：
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（造价员签字加盖送审和编制单位公章）

	2
	工程量计算书（即计算底稿）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、发包人代表确认的工程量确认清单

	5
	经发包人确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经发包人确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经发包人确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	甲供料明细表和验收记录

	15
	发包人工程款支付明细表

	16
	材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册

	17
	其他涉及工程造价的核定审批单


以上要求发包人有权根据需要进行补充或调整，除发包人要求补充的资料外，其余任何后补的资料发包人有权不予认可。如承包人未能按上述要求提供结算资料且时间超过竣工时间6个月的，经发包人书面催促14日历天内无合理理由解释的，发包人有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方面结算（或委托第三方中介咨询单位办理结算），对此承包人不得有任何异议。

承包人向发包人提交的签证资料若属于合同承包范围(或招标文件约定的风险包干范围)内或不合理签证，即使发包人代表在管理过程中失误签字认可，发包人在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，不视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，待审批完成后签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后的36天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行 ，但如果承包人报审的签证总价如超出发包人最终实际审核结果的10%视为承包人违约，承包人应按超出部分的5%向发包人支付违约金。违约金计算公式：（承包人签证报审总价-发包人签证审定总价×1.1）×5%。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  六份               。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后28天内    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后28天内          。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  期限为24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：经合同当事人协商一致扣留质量保证金  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /                    ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  扣留结算总价的3%作为质量保证金  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按建设部80号令及相关规定执行，具体详见《工程质量保修书》的约定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详见《工程质量保修书》的约定 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /                            。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  以经发包人审核确认的工程进度款为基数，从约定应付之日起按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率向承包人支付应付款的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，其余均不予调整。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延 。
（7）其他：      /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形：详见专用条款16.2.2款第（8）目相关约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款3.5.2执行。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：承包人应按监理人和发包人要求的时间运出施工场地或拆除，重新采购符合要求的产品，并承担相关费用，由此延误的工期不得顺延。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人可视缺陷的程度进行罚款，承包人不得有异议。并按合同附件《质量管理规定》执行。

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：每发现一次，承包人支付违约金50000元。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误，延误工期少于一个月的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.3‰（合同总价款指扣除专业工程暂估价后的合同价）累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取；工期延误超过一个月的，则其所有损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰（合同总价款指扣除专业工程暂估价后的合同价）累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取（如延误40日历天，则损失费计算公式为：合同总价款×0.5‰×40天），且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。发包人已按合同约定完成了发包人应承担的开工准备工作后，承包人无正当理由不开工或因承包人原因导致监理工程师不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按附件《房屋建筑工程质量保修书》相关约定执行。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人可按通用条款第19款的相关约定对承包人提出索赔。

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：

①若承包人在合同签订后  7  日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始实质性施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权单方面终止合同。

②承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度,并遵从发包人和监理对现场总平面布置的管理，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入室外管线及室外景观及绿化工程施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，承包人应无条件积极配合，并配合做好成品保护。承包人不服从发包人和监理指令，未在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。

③管理人员不到位违约：若承包人项目经理及技术负责人在工程开工时未能按投标承诺及时到位，发包人有权要求监理发出停工令，并对承包人处以项目经理未到位罚款 1000 元/天，技术负责人未到位罚款800 元/天。若因承包人的管理人员不能满足该项要求而影响工程的质量或进度的，发包人有权要求承包人更换。

④施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担。承包人在施工过程中对图纸有不理解或存在疑问的，应及时向设计单位（或发包人）反映咨询，取得核实后应知会监理和发包人。对于原施工图中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，承包人应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，承包人应无条件整改，并承担由此产生的一切损失。承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人，如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。

⑤施工机械设备违约：承包人用于本工程的大型施工机械设备（塔吊、施工电梯等）如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺的标准。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场（或提前退场），每违约一天发包人将按塔吊2000元/台、施工电梯1000元/台的违约金直接从工程款中扣除，直至设备进场为止。进场的施工机械设备的性能、规格低于投标书承诺和施工组织设计配备的机械设备，视为未按时进场。

⑥当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。承包人每延迟1日历天，应向发包人支付人民币10000元的违约金。发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，按发生的整改费用的1.5倍从工程结算款中扣除。承包人不得以任何借口拒绝移交工程，承包人如逾期移交的，则竣工日期以实际移交之日计算，且发包人有权强行使用已验收的工程。

⑦承包人应廉洁自律，客观公正对待建发房地产集团有限公司组织的工程第三方评估检查，评估过程中不得弄虚作假，隐瞒测区，不得以任何形式干扰第三方人员公平公正开展工作，包括不得宴请第三方评估人员、为第三方预定酒店；不得向第三方评估人员发放红包、财物；不得对第三方评估人员采取威胁、恐吓或人身攻击手段。若有上述现象，经查实，项目当次评估成绩判为零分，并予以通报批评，且在季度奖罚中处以10万元/次的处罚，并写入履约评价。

⑧关于增值税专用发票的违约责任：

a、 如承包人开具、提供的增值税专用发票违反国家法律法规或相关政策，或因发票虚假、无效、不规范、基础信息错误、种类错误、迟延送达等，无法通过税务部门认证或不能抵扣的，在符合国家法律法规规定下承包人应当重新开具增值税专用发票。

承包人承诺：在本合同的履行过程中，不得以虚开增值税发票、对开发票等形式向发包人提供不符合法律法规规定的发票，如因此导致发包人最终无法进行抵扣而增加的税费或导致发包人的其他任何损失，均由承包人承担，发包人可在应支付的款项（如有）中直接扣除。

b、 如本合同履行过程中发包人出现专用发票的发票联和抵扣联丢失的情况，承包人应无条件配合提供相应专用发票记账联复印件及其他相关资料（如承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》）供发包人到税务相关部门进行认证及作为增值税进项税额的抵扣凭证，否则发包人有权拒付其他应付款项。

c、承包人如未按本合同约定开具、送达符合法律规定及发包人要求的增值税发票，应按发包人要求的时间及发票类型重新开具，同时发包人有权要求承包人支付10万元/次的违约金；发包人认为情节严重的，可单方解除本合同。违约金不足以弥补损失的，由承包人承担全部赔偿责任。

d、承包人如未按本合同约定的税率开具增值税发票，因此导致发包人最终无法进行抵扣而增加的税费或导致发包人的其他任何损失，均由承包人承担。

⑨承包人报审的施工图预算核对总价如超出双方最终实际核对结果的5%视为承包人违约，承包人应按超出部分的5%向发包人支付违约金。违约金计算公式：（承包人施工图预算-双方最终实际核对总价×1.05）×5%。

⑩合同当事人约定工期顺延的其他情况
A.通用条款第7.5.1规定的的顺延理由必须实际造成停工影响关键线路施工并对总工期（或关键节点工期）造成实质性延误，承包人方可提出顺延申请（仅影响关键节点工期而不影响总工期的承包人只能申请延误关键节点工期），并严格按照合同要求进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予补办工期顺延。对于法定节假日（如清明、五一、端午、国庆、中秋、元旦、春节）、地方性大型活动等可预见的可能对施工有影响的特殊时间段，承包人应预先做出安排，发包人不会因有关部门采取施工限制措施而顺延合同工期，期间由此原因而增加的费用由承包人承担。
发包人单独发包给其它承包人的工程，发包人与承包人应当共同督促其他承包人按承包人的总进度计划相应合理安排单独承包工程的施工进度，并由承包人和发包人共同进行确认合理进度计划，若其他承包人确实因客观条件无法按照共同确认的计划时间完成相关施工任务，承包人应以书面形式报告监理工程师和发包人，发包人审核确定情况属实，承包人可依据分包工程对其关键线路工期造成的实际影响获得工期顺延。但承包人不能因此免除其对其它承包人的总承包管理责任。
凡涉及需要发包人确定的材料品牌及样品，承包人应在采购前 60日历天将样品、产品合格证、相关检测等资料报发包人确认，发包人在接到承包人的样品及品牌报验后应于 30 日历天内提出明确的意见； 60 日历天内非承包人原因发包人无法确认的，工期相应顺延。
B.工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包含在合同总报价中，发包人不予另计。在特殊情况下，合同中约定关键节点工期确需调整且其获得发包人书面同意后，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，方可进行工期关键节点工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后7日历天内，另行与发包人进行书面确认，并将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数抄送与工程相关各方备案。

工程违约金于工程结算时扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   除本协议已有明确约定外，发生以下情形的发包人亦可以解除或终止本协议：
（1）承包人施工质量未达到合格要求或有其他可能影响竣工验收合格情形，经监理人或发包人要求整改却拒绝/拖延/无法在合理期限内完成整改的；
（2）承包人因与第三人纠纷或行政违法等被查封冻结本工程共管户（专户）或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，承包人不能及时提供足额履约担保的；
（3）承包人进行清算、被申请破产、重整、分立或发生其他影响承包人履约能力的事件；
（4）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（5）发生其他可能影响发包人合同目的实现或导致发包人利益受到重大损害的情形。 因承包人违约解除合同关系的，发包人将按照已完成的合格工程量的80%进行结算，同时承包人承担因违约而对发包人造成的一切损失。
（6）合同解除或终止的，承包人应配合在15日内及时将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施等撤离现场，并向发包人或发包人指定主体移交施工场地和工程及相关证照资料、配合办理相关变更手续，逾期应按【5万】元/天承担违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应予补足。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   承包人       。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）7级以上（含7级）的地震；

（2）10级（含10级）以上的风（以当地市气象台提供的书面盖章资料为准）；

（3）24小时降雨量达到100毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）市级或市级以上人民政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（6）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整。

遇上述不可抗力时，承包人应立即将事故情况通报发包人，并应在7日历天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，否则造成的损失发包人有权不予确认。
上述灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   发包人投保内容为建筑工程一切险和第三者责任险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应投保自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产、从事高空危险作业员工的意外伤害及其它一切险，上述均由承包人承担、费用已含在合同总价中，包干使用不调整。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     无      。

19.索赔

19.2 对承包人索赔的处理

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，不视为认可承包人的索赔要求，承包人可再次催告或依法提起仲裁/诉讼进行索赔。

19.3 发包人的索赔

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后【180天】内通过监理人或直接向承包人提出索赔意向通知书，在发出索赔意向通知书后【60天】内递交索赔报告。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不同意     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          不采用                    。
选定争议评审员的期限：    无      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    无      。

其他事项的约定：    无      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向       厦门               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地的  人民法院起诉。

21.其他

21.1、合同专用条款12.1.5（4）补充说明:
21.1.1合同专用条款12.1.5（4）中“对于未施工的其他材料”的内容解释：①不含前述专用条款11.1条约定可调整项目，第11.1条约定的可调整项目根据11.1条进行调整。②不含当地省市工程造价管理机构发布的信息价中的没有的材料（基期或报告期任意一个没有均在此范围）。

21.1.2、合同专用条款12.1.5（4）停建、缓建的情况下机械费台班不予调差。

21.2、承包人在投标书中承诺配置的项目经理必须驻场监管，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。同时报相关监管机构备案。
21.3、工程进度款使用的监管与配合：

21.3.1、承包人不得将本工程的工程款用于其他工程，并确保工程资金的合理使用，承包人须与发包人为本合同的履行共同设立监管账户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的收支均通过该帐户进行，并接受发包人的监督检查。

 21.3.2、监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：
（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款。
（2）承包人依约支付工人工资。
（3）承包人按照法律规定及时缴纳税。
（4）承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。
（5）安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。 
 21.3.3、监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
 21.3.4、发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

 21.3.5承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。
 21.3.6承包人在工程施工期间，须按相关部门有关规定建立工人工资专项账户，按月报送有关工人工资支付情况的报告给发包人，不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，承包人不得有任何异议。
21.3.7发包人有权根据项目需求指定专业工程及分部分项工程共管帐户的使用，承包人不得有任何异议。
21.3.8承包人需根据招标文件《漳州市区商品房预售资金监管实施意见》（漳建房〔2019〕16号）要求，在发包人申请使用监管资金向市住建局提交相关资料时，承包人需向发包人配合提供包括但不限于“施工进度计划”、“施工单位的用款申请”、“施工现场照片”、“单体验收证明”、“工程竣工验收备案表”、“无拖欠工程款和农民工工资承诺”以及发包人或市住建局认为需提交的其他资料，合同履行期间，如政府部门执行相关最新资金监管政策的文件要求的，承包人依发包人及文件要求必须无条件配合。上述要求做为承包人配合发包人的工作内容之一，承包人在投标报价时，已自主综合考虑在投标报价中，结算时发包人不予任何形式的补偿。
 21.4、承包人现场项目管理班子
21.4.1具体人员配置情况详见投标文件之资格文件的“拟派出项目负责人简要情况表”、“拟派出项目技术负责人简要情况表”、“项目部施工管理人员到位承诺书”、“主要项目管理人员无在建项目承诺”、“项目管理机构人员最低配置要求承诺”等文件：
 21.4.2为保证工程的质量及进度，承包人在投标书中承诺配置的项目经理及技术负责人须每天到现场办公，夜间施工时应保持联系渠道的畅通，及时到场解决施工中的问题。工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理工程师审核后报发包人同意。同时报招投标监管机构备案。
21.5、施工过程管理：
 21.5.1在工程施工期间，未经监理工程师和发包人批准，承包人的施工管理人员缺员20%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日历天内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。
 21.5.2承包人承诺的用于本工程的机械设备、施工材料必需按时自行到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标承诺书和施工组织设计所采用的机械设备。施工机械设备的性能、规格与投标书承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符的，视为未按时进场。
 21.5.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任并在投标文件中明确施工组织设计。如发生变更的须经总监理工程师和发包人批准，未经批准不得擅自变更。还应服从发包人和监理工程师的现场指令和协调。
21.5.4承包人在送投标文件之前，已进行现场考察，承包人有能力自行协调好建设地点及相关方面各种可能影响工程的不利因素及承担相应的风险，并自行承担由此产生的费用和责任。应认为已经取得以下方面的所有资料并进行了必要的分析、考虑：
（1）现场地形、地貌和特征。
（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购、运输和加工，包括向当地材料商或村民采购地材、委托当地村民进行土石方工程施工、机械施工等不利因素。
（3）包含但不限于进出场道路、水、电、雨污排放、食宿供应等施工现场条件。
（4）承包人取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。
（5）承包人已清楚施工现场及周边所有地下管线对工程施工可能产生的一切影响。
（6）当地乡规民约和风俗习惯。
（7）承包人已清楚施工现场及周边所有的古建筑、古树等需采取保护措施的一切物品。
若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成的损失，发包人将按违约处理，违约金从工程款中扣除。
 21.5.6承包人每月核对工程的进度，如施工的进度与前次报送的进度计划不符时，承包人在当月的5号前向总监理工程师提交修改后的进度计划及措施方案报审。
21.6、质量、安全、文明施工管理：
21.6.1施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用，费用包含在合同总价中，发包人不另行支付。    

21.6.2 承包人应制定详细完整的工程质量、安全和文明施工保证措施方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业的调集待用资金投入），该方案须经监理单位审核同意，并报质量安全监督机构备案。
 21.6.3承包人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现安全无事故、质量第一流、创建文明施工现场的目标。并制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施并付诸实施。施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
  21.6.4承包人应对重要部位、重要工序加强跟踪，对较易出现质量通病的部位和影响业主交房和使用的关键部位（如屋面渗漏、外墙及管边渗水、楼板裂缝、天棚露筋、楼板面及墙面平整度不符合要求、腻子易脱落等）要做到事前控制，并在施工组织设计中提出相关的预防措施或专项方案以确保工程质量（否则视为技术标不合格），以杜绝上述部位出现严重工程质量问题或超出常规的大面积质量问题从而导致群体客户投诉，承包人按照国家建筑工程质量管理条例的有关规定承担相应责任。对较易出现质量通病的部位和影响业主交房和使用的关键部位（如屋面渗漏、外墙及管边渗水、楼板裂缝、天棚露筋、楼板面及墙面平整度不符合要求、套内净高、开间净尺寸等），承包人应在施工组织设计中明确承诺杜绝出现上述严重工程质量问题或超出常规的大面积质量问题，若出现上述情况发包人有权处以1-5万元/项的罚金。承包人应对出现的质量问题（如砼表面的露筋、蜂窝、狗洞等）提出处理或修补方案并报经监理和发包人批准后方可实施，任何未经允许即擅自进行修补的，每发现一处发包人有权处以2000元/项的罚金。
21.6.5承包人应在施工组织设计中明确的承诺:
（1）预拌混凝土所使用的粉煤灰、矿粉、外加剂等掺合料应符合国家、地方和行业有关标准规定，其中粉煤灰及含矿粉掺加量合计不得超过水泥用量的15%。
（2）本工程严禁使用海砂或含泥量超标的砂，所有用砂均采用检验合格的河砂。
21.6.6 承包人在应按照住宅工程质量验收相关规定和文件，编制验收方案，结构验收及竣工验收前应及时组织人员会同监理、发包人进行实测，并形成验收记录报送发包人，实测数据必须实事求是，不得弄虚作假。发包人将单独按不低于30%比例进行抽查实测，若实测发现承包人故意弄虚作假，发包人有权按2000元/处予以罚款。承包人应确保每套住宅室内净高、开间净尺寸、门窗安装、节能等检查项符合要求。
承包人应会同监理、发包人于交房前进行每套住宅套内和公共部分质量和观感验收，形成验收记录报送发包人，并于交房前一个月对存在问题整改完毕。
承包人应在工程正式交房后半年或工程竣工验收后一年内（取二者较长者）指派两名施工员（土建和安装专业各一名）留驻现场，并协助发包人及物业公司按保修条款要求做好交房和保修工作。
21.7、工程看护与防护

21.7.1承包人在施工、工程完工后交付使用前及修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对：

(1)公众的便利产生不必要及不适当干扰。

(2)公用道路或私人以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用产生不必要及不适当干扰。

承包人应保护并保障发包人免于承担由于承包人负责的上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿等一切费用。

21.7.2承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害。并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。
21.7.3承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关的过路过桥费用。

21.7.4在本合同工程实施期间，承包人应当承担对工程看护的全部责任。此外，如果承包人在保修期间尚应当进行任何未完成工程，则承包人应对该未完成工程的看护完全负责，直到其交付使用为止。在承包人负责看护期间，由于非不可抗拒因素造成工程或其任何部分出现损坏或损失，承包人均应自费承担上述情况的修复责任，使工程在竣工时全部完好，并符合本合同规定的要求。

21.7.5合同期内，如果由于在本工程中发生或发生与之有关的任何事故，发包人认为需对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力承担此类工作时，发包人有权雇用其它人员从事该工作，有关费用由承包人承担。

21.8、承包人工程维修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详合同附件《房屋建筑工程质量保修书》。

21.9、劳务：

21.9.1承包人应自行安排一切劳务雇用，并自行安排这些人员的交通、居住、膳食及劳务费等事项。

21.9.2在合同期间，承包人应负责工人的安全和劳动保护，其费用应由承包人负担（包括保险费）。

21.9.3承包人应在每月申请进度款同时，提交表明承包人在现场雇用的各类工人人数和工资总额的详细报告。

21.10、工作联系：
21.10.1对于发包人和监理工程师送达的文件，承包人无权拒绝接收，如对接收的文件有异议的须及时反馈协商。如承包人拒绝接收或接收后7日历天内未提出异议的，发包人认为承包人认同文件的内容。

21.10.2承包人对发包人的工作联系单未在7日历天内给予答复的，或对发包人的指令不予以采纳，拒不整改的，将按5000元/次处罚。
 21.10.3承包人在收到工程师指令后7个日历天内仍未按指令执行，工程师经发包人同意后有权另行委托具备相应资质的其它人员执行指令内容的工程，所有由此引起的费用由承包人承担，发包人有权从应付给承包人的当期工程进度款中扣除。
21.11、工程的摄影与保密：　

21.11.1承包人必须遵守国家关于出版和工程拍照的有关规定。　   

21.11.2承包人及其雇员、分包人（若有）未经发包人同意，均不得向非授权的人员提供有关工程方面的任何资料,也不许任何人考察现场或查阅合同文件。　

21.12、合同变更和解除：

21.12.1如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场经理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的，或因承包人原因造成实际工程进度比计划进度滞后一个月以上。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，或承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的。
（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10日历天内不纠正的。

（5）承包人对工程款专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在15日历天内仍无法整改的。
（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（7）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

21.12.2合同解除后，已完成的工程量和因解除合同对发包人造成的直接和间接经济损失，由承包人和监理工程师进行结算报发包人审核确认；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给咨询公司，审核结论对双方均具有约束力，审核费用由承包人承担。
21.12.3合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

21.12.4若因承包人违约解除合同，则发包人为保证工程延续施工，有权要求承包人将其为实施本合同而签定的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益转让给发包人，并在解除合同后的14日历天内，通过法律程序办理这种转让。
21.13、承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性以及图纸的一致性，并将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知发包人和监理工程师，经监理工程师或发包人确认后再行施工。由于对图纸的理解错误及未发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失（包括客户索赔）承包人须负全部责任，工期不予顺延。
21.14、尽管本招标文件提供了有关现场、地质、地形等工程参考资料，但承包人必须通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独自的判断和结论，发包人对其参考资料的准确性不负任何责任。

21.15、如发生本合同约定的承包人应向发包人支付违约金的情形，发包人均有权直接从应向承包人支付的保证金或各期应付给承包人的工程款中扣除，承包人对此无异议。

21.16、有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任。除了支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其他工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。
21.17、工程签证

21.17.1 发包人过错造成的返工以及其他合理原因，承包人要求追加费用或延长工期须办理签证的，报送的签证资料应至少包括以下内容：

（1）引起签证的设计变更单或签证原因资料。

（2）符合发包人规定表格要求的《工程签证单》。

（3）签证工程量的计算方法及底稿。

21.17.2  根据需要提供相关的附图、照片，隐蔽工程等不能在事后复核工程量的事前须由承包人、监理、发包人三方共同确认工程量，如没有事前确认，以发包人确认的工程量为准。

21.17.3工程变更签证调整价款（扣除合同内未施工项目及变更签证扣减项目的造价）在经过发包人审核并办理完经济签证手续后累计达到100万元(含)后，承包人在申请付款时依据动态变更签证申报情况满足下表条件后给予支付已审核签证价款：
表1
	工程签证
	工程签证的完成率（详见表2综合完成率）

	
	综合完成率≥95%
	综合完成率≥85%
	综合完成率≥80%
	综合完成率〈80%

	已审核签证应支付比例
	80%
	70%
	60%
	0

	应付月进度款扣减比例
	/
	1%
	2%
	3%

	注：承包人必须配备专职专业商务造价人员动态跟踪办理签证完成情况，提高签证完成率，力争月清月结，因承包人管控不力、消极配合或其他因素导致签证完成率、应付款比例减少影响收款或者按合同约定的逾期签证被否决确认的，不得以任何借口消积怠工，否则承包人将承担一切由此产生的后果。


表2
	未申报的签证
	已申报的签证
（逾期）
	已申报的签证
（未逾期）
	工程签证完成率

	①份数
	②绝对值金额（万元）
	③份数
	④绝对值金额（万元）
	⑤份数
	⑥绝对值金额（万元）
	按份数统计完成率⑦=⑤÷（①+③+⑤）
	按绝对值金额统计完成率⑧=⑥÷（②+④+⑥）
	综合完成率⑨=⑦*20%+⑧*80%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：逾期判定及逾期申报违约详见合同专用条款第3.1条（10）款⑪项约定


21.18、发包人保留增减分包工程或甲供材料项目的绝对权力，承包人对此不得有任何异议。若原属承包人单位承包范围内的部分分部分项工程进行二次招标后若非承包人中标，则该部分工程量及总价直接从合同中予以扣除(调整原则详第12款)。

21.19、发包人行使指定分包的权利时，并不解除承包人对本工程提供工程基本措施服务及承包人对专业分包单位及市政配套部门及政府部门进行配合与协调管理的职责。
21.20、承包人应详细勘察现场，必要时应开挖施工便道或采取其他临时措施，确保材料的进退场，此项费用已列入合同总价的措施费用，包干使用，实际施工时不再调整。
21.21、临时消防工程：承包人已综合现场实际情况自行考虑相关费用计入合同总价中包干使用，不再调整。
21.22、施工期间道路维护修整由承包人负责。
21.23、承包人应无条件配合公共配套用房、配套景观的施工，并提供便利。
21.24、主要建筑材料和设备由发包人推荐不少于三个品牌（或厂家、经销商），承包人已按要求从中选择品牌（或厂家、经销商）和个数，由承包人按其投标时选定的品牌（或厂家、经销商）采购，若承包人选用其他推荐品牌需经发包人同意。《工程量清单》规定的配件或材料，使用前必须经过发包人、监理工程师、设计人员共同确认后方可使用，若承包人拒不使用招标推荐或投标选定的设备、材料，发包人有权解除合同，并对承包人处以合同总价3%的违约金。
21.25、技术要求：
21.25.1阳台、露台等室外钢质栏杆，技术要求如下：
（1）防腐要求：在室外环境下防腐年限达到15年以上，具体表面防锈做法按以设计施工图或设计深化图要求为准。

（2）各层防腐材料应采用国内知名品牌并经发包人确认，其配套应满足兼容性要求。
（3）所有成品铁艺、铝制品均应由专业厂家定制，在工厂与钢栏杆拼接、焊接后成为一体，再进行整体除锈、防腐、涂装；严禁现场焊接、涂装。
（4）除与混凝土钢预埋件连接外，钢质栏杆不允许在施工现场进行任何焊接，所有杆件端头应密封并保障内部断绝与大气接触生锈。钢质栏杆间应尽量减少现场连接，如果必须应事先设计，在工厂焊好连接板，现场用304不锈钢螺栓连接。
（5）钢质栏杆在实施前应进行深化设计（深化设计费用已包含在合同总价中），并得到主体设计单位和发包人的认可。钢质栏杆的焊接、防腐、涂装及玻璃安装等工艺应得到监理和发包人的认可。钢质栏杆在实施前应在施工现场安装好成品样品供发包人认可。
21.25.2外立面EPS装饰线条技术标准：
EPS装饰线条实施前，由发包人负责委托有资质的设计单位进行深化设计，并得到主体设计单位的审核确认方可施工。具体技术标准详见下表：

表1    规格尺寸和允许偏差
单位：㎜
	项目
	允许偏差

	厚度
	≤50
	±1.5

	
	＞50
	±2.0

	长度
	±2.0

	宽度
	±1.5

	线条边平直/ mm/m
	±2.0


表2    产品理化性能指标
	项目
	性能指标

	吸水量/（g/㎡）,浸水24h
	≤500

	抗冲击强度/J
	≥3.0

	抗风压值/kPa
	≥0.3

	耐冻融
	表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象

	水蒸气湿流密度/g/(㎡·h)
	≥0.85

	不透水性
	试样防护层内侧无水渗透

	耐候性
	表面无裂纹、粉化、剥落现象


表3    膨胀聚苯板理化性能指标
	试验项目
	性能指标

	导热系数/W/（m·K）
	≤0.041

	表观密度/（kg/m3）
	≥20.0

	垂直于板面方向的抗拉强度/MPa
	≥0.1

	尺寸稳定性/%
	≤0.3

	燃烧性能
	不低于B1 级

	吸水率（v/v)
	0

	氧指数％
	≥30


表4    抹面涂层砂浆性能指标
	项目
	性能指标

	拉伸粘接强度/Mpa(与膨胀聚苯板)
	原强度
	≥0.10

	
	耐水
	≥0.10

	
	耐冻融
	≥0.10

	柔韧性
	抗压强度/抗折强度
	≤2.0

	重量吸水率/%
	≤5.0

	可操作时间/h
	1.5～4.0


表5    粘结砂浆性能指标
	试验项目
	性能指标

	拉伸粘接强度/MPa（与水泥砂浆）
	原强度
	≥0.80

	
	耐水
	≥0.60

	拉伸粘接强度/MPa（与膨胀聚苯板）
	原强度
	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上

	
	耐水
	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上

	可操作时间/h
	1.5~4.0

	吸水率/%
	≤6.0


表6    耐碱玻璃纤维网布性能指标
	试验项目
	性能指标

	单位面积质量/（g/㎡）
	≥130

	耐碱断裂强力（经、纬向）/（N/50mm）
	≥750

	耐碱断裂强力保留率（经、纬向）/%
	≥50

	断裂应变（经、纬向）/%
	≤5.0


21.25.3地坪漆施工工艺及做法。
（1）基面处理：用无尘打磨机对地面打磨处理，吸尘。
（2）打环氧底漆：涂高渗透性地坪底漆一遍，吸油量大的有需要涂第二遍。
（3）刮环氧砂浆：用环氧地坪漆加入固化剂及适量石英砂调配成环氧砂浆满刮一遍。
（4）刮环氧腻子：用环氧地坪漆加入固化剂及适量石英粉调配成环氧腻子满刮两遍。
（5）打磨、清尘：用小打磨机对腻子层表面打磨处理，清除灰尘。
（6）涂环氧色漆：用环氧地坪漆加入固化剂调配后涂环氧色漆一遍。
（7）罩光漆：用环氧地坪清漆罩光一遍。
（8）环氧树脂地坪漆颜色要求为灰色。
 21.25.4住宅入户门施工工艺及样式：详合同附件《住宅入户门、锁选型配置及安装标准（2017）》。住宅入户门在生产加工过程中，须按发包人指定的指纹锁规格型号尺寸进行开孔，并配制相应的门锁保证相关验收通过；并在通过竣工验收后，积极配合指纹锁的安装，承包人已在投标报价中综合考虑了由此引起的相关费用，不得另行增补。
21.26、承包人应严格按合同附件的要求执行，由此引起的相关费用承包人已在投标报价中综合考虑包含在投标总价内。
21.27、承包人应严格按“关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建（2017）5号）”或最新文件要求或规定于施工现场启用施工程远程视频监控，实施大数据管理远程监控系统，相应费用应计入本合同总价中，费用按项包干使用不再调整。但若因政府相关部门对比不做要求或现场实际未施工安装，结算时该项费用予以扣除。
21.28、本工程内外墙粉刷已根据招标文件资料、图纸及技术标准文件编制描述及计算工程量，由于垂直度和方正度的控制必须满足合同质量要求，可能增加的抹灰厚度由承包人自行在投标总价中综合考虑，结算时不予增补。
21.29、承包人已综合考虑项目建设过程中由发包人组织的第三方实测实量及一房一验的相关费用，包含在合同总价中，合同签订后不予调整。
21.30、应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。
21.31、应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。
21.32、应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（1）承包人根据合同应承担的全部义务；
（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
21.33、承包人确认在投标报价时，已自行将风险因素考虑在投标报价中。
21.34、质量奖罚措施

21.34.1保证工程质量，推行优质优价办法：在施工过程中，发包人每季度组织工程质量检测单位（第三方）对工程质量、安全文明施工及防渗漏风险进行检测和评比（质量评分办法和执行方案文件包括但不限于合同附件《工程【2020】9号-建发房地产集团有限公司工程管理指导手册》、合同附件《建发房产海西区域工程管理制度（试行版）》、合同附件《工程质量实测实量、风险评估及安全文明施工评比奖罚办法（2019）》、合同附件《品控【2021】3号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文管理指导手册》、合同附件《品控【2021】5号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文检查评价标准》、合同附件《海西〔2021〕54号-海西区域公司过程评估、交付评估及专项检查奖罚规定》）。具体时间由发包人随机确定，测量时，发包人、监理、承包人及第三方检测单位四方人员在场，测量后，原始数据四方人员签字。最后由第三方检测单位出具检测报告。该报告作为奖罚依据。
21.34.2工程过程管理、实测实量、安全文明施工、防渗漏风险评估等级总体排名结果在福建南区域或集团进行奖罚基础上，实行以下额外奖罚（奖励金额须用于现场管理人员奖金）：
（1）、海西区域检查：
①季度奖励：
a.安全优秀奖：单季度安全文明等级A级，或安文等级优秀且排名处于前三名，发包人按先后排名顺序给予承包人的奖励分别为：第一名3万元、第二名2万元、第三名1万元，奖励金额以签证形式办理。
b.质量优秀奖：单季度同时满足下列条件：（1）总体排名前三；（2）实测实量、安全文明为优秀或A级，防渗漏为A级；（3）创新激励得分不为零分；发包人按先后排名顺序给予承包人的奖励分别为：第一名6万元、第二名5万元、第三名4万元，奖励金额以签证形式办理。
c.质量进步奖：单季度同时满足下列条件：（1）单季度实测实量、安全文明为优秀或A级，防渗漏为A级；（2）上述三项指标中任意一项评价结果比历次（按项目全周期）最好成绩有升级（如实测实量由不合格、合格升至优秀或A级、优秀升至A级，防渗漏由C级或B级升至A级）；给予承包人1万元奖励，奖励金额以签证形式办理。
②土建工程年度质量大奖：同时满足下列条件：（1）防渗漏均为A级；（2）年度总体排名第一（即“各次总体排名之和/参评次数”最小，且每季度均为前十五，下同）；（3）安全文明均为优秀或A级；（4）参评≥3次；（5）若当年交付，交付评估未出现不合格或C级风险（非土建总包单位原因造成的除外）；给予承包人15万元奖励，奖励金额以签证形式办理。
③交付奖励：首次区域交付评估同时满足下列条件：（1）交付评估工程质量得分：毛坯≥80分；精装≥85分；（2）交付评估的防渗漏、功能性、进度风险、设计风险评估等级均为A级；给予参建各方总额20万元奖励，具体各家金额由发包人商讨确定，奖励金额以签证形式办理。
④季度处罚：单季度安全文明施工总体排名为后三且安全文明评价结果为不合格，发包人按先后排名顺序给予承包人的处罚分别为：倒数第一名3万元、倒数第二名2万元、倒数第三名1万元，处罚金额以签证形式办理；单季度符合下述任意一条：（1）工程质量总体排名为后三且实测实量结果为不合格；（2）防渗漏不为A级；发包人按先后排名顺序给予承包人的处罚分别为：倒数第一名6万元、倒数第二名5万元、倒数第三名4万元，处罚金额以签证形式办理。
⑤交付处罚：a.首次区域交付评估结果符合下列任意一条：（1）交付评估工程综合质量得分：毛坯＜75分；精装＜80分；（2）交付评估的进度风险评估等级不为A级或防渗漏、功能性风险设计风险评估等级任意一项为C级风险；给予参建各方总额5万元处罚，具体各家金额由发包人商讨确定，处罚金额以签证形式办理。b.二次区域交付评估结果符合下列任意一条：（1）交付评估工程综合质量得分：毛坯＜75分；精装＜80分；（2）交付评估的进度风险评估等级不为A级或防渗漏、功能性风险、设计风险评估等级任意一项为C级风险；给予参建各方总额20万元处罚，具体各家金额由发包人商讨确定，处罚金额以签证形式办理。

⑥专项检查奖励：大型机械检查、防高坠检查、铝合金检查等专项检查，若检查成绩为优秀且排名前三，则奖励第一名1.5万元、第二名1万元、第三名0.5万元。

⑦同一总包承接的多个项目中既有获奖项目又有风险项目（即有不合格或防渗漏风险评估等级有不为A级）时，取消其获奖资格。
⑧若多个项目名次并列，则奖（罚）金按并列项目所占名次对应奖金之和的均值发放。
⑨若项目同时满足优秀奖与进步奖，则按优秀奖金额进行奖励。
（2）、建发房地产集团检查：
①季度奖励：
a.优秀奖：单季度同时满足下列条件：（1）总体排名前五；（2）单季度实测实量、安全文明为优秀或A级，防渗漏为A级；（3）创新激励得分不为零分；发包人按先后排名顺序给予承包人的奖励分别为：第一名10万元、第二名8万元、第三名6万元、第四名5万元、第五名4万元，奖励金额以签证形式办理。
b.进步奖：单季度同时满足下列条件：（1）单季度实测实量、安全文明为优秀或A级，防渗漏为A级；（2）上述三项指标中任意一项评价结果比历次（按项目全周期）最好成绩有升级（如实测实量由不合格、合格升至优秀或A级、优秀升至A级，防渗漏由C级或B级升至A级）；给予承包人1万元奖励，奖励金额以签证形式办理。
②土建工程年度质量大奖：同时满足下列条件：（1）防渗漏均为A级；（2）年度总体排名第一（即“各次总体排名之和/参评次数”最小，且每季度均为前十，下同）；（3）安全文明均为优秀或A级；（4）参评≥3次；（5）若当年交付，交付评估未出现不合格或C级风险（非土建总包单位原因造成的除外）；给予承包人30万元奖励，奖励金额以签证形式办理。
③季度处罚：单季度符合下述任意一条：（1）工程质量总体排名为后三，且任意一项评价结果为不合格或防渗漏不为A级；（2）安全文明施工总体排名为后三且安全文明评价结果为不合格；发包人按先后排名顺序给予承包人处罚，处罚如下：a.工程质量总体排名处罚：倒数第一名10万元、倒数第二名8万元、倒数第三名8万元；b.安全文明评比排名处罚：倒数第一名6万元、倒数第二名4万元、倒数第三名2万元；工程质量总体排名与安全文明评比排名不重复处罚，若项目同时满足两种处罚条件，则按工程质量处罚条款进行处罚；处罚金额以签证形式办理。
④同一总包承接的多个项目中既有获奖项目又有风险项目（即有不合格或防渗漏风险评估等级有不为A级）时，取消其获奖资格。
⑤若多个项目名次并列，则奖（罚）金按并列项目所占名次对应奖金之和的均值发放。
21.34.3若集团及区域执行更新的管理办法及标准，承包人必须无条件执行。
21.35、本工程垂直运输机械设备的配置数量和使用时间按已标价工程量清单报价包干，承包人需根据本项目实际情况及施工经验充分考虑为满足本项目吊装、材料转运等安装施工所需的垂直运输及其他措施费用，上述相关费用（含可能存在机械二次进出场费）由承包人已综合考虑计入相关子目报价及合同总价中，包干使用不调整，不得因实际配置方案不同、工期调整（非承包人原因）、相应实体工程量调整等原因而提出任何费用增补及消极怠工。其中，地下室塔吊使用时间清单未单独列项，相应地下室塔吊使用时间已并入相应地上塔吊工程量中。
同时因工期原因，塔吊使用前采用汽车吊，规格综合考虑包干，按项包干，中标后不予调整

21.36本地区的雨水较多，承包人需无条件采取有利于改善现场施工环境的措施，如搭设防雨棚、铺设钢板、硬化路面等，本工程除合同约定外，其他天气情况工期不得顺延，由于天气情况耽误工期，发包人将按照合同工期处罚条款对承包人进行处罚。
21.37、承包人在施工期间必须保持工地现场施工道路的畅通与整洁，每个分期每天固定3人清扫施工道路，并要求承包人配备洒水车、雾炮等，现场不得扬尘和积水，若发现人数未达到发包人要求，将处于1000元/天/人的罚款。
21.38、承包人在施工期间必须配备自有的杂工队伍，人员不少于6人，主要负责工地现场安全文明施工的维护，若发现人数未达到发包人要求，将处于1000元/天/人的罚款。
21.39、承包人在施工期间必须配备专职堵漏人员，主要负责工地现场巡查渗漏，并在发现渗漏后第一时间进行封堵。
21.40、承包人应设置移动厕所（详见区域安文检查评分标准及合同附件中样式参考），并于人货电梯内张贴厕所位置的告示，设置之前必须向发包人上报方案，经发包人批准后方可设置。厕所必须无条件提供给承包人和其它分包单位人员使用，不得收取任何费用。厕所要保持干净，定期消毒，有专人管理和清扫。严禁在施工楼层内大小便，每发现一处，罚款1000元，罚款从当月工程款中扣除。
21.41、本工程场地内临时堆放弃土及后期顶板覆土需用安全网予以覆盖，按需要进行淋水，避免扬尘，满足政府相关要求。
21.42、本项目桩基设备按3台液压锤击桩机考虑。承包人已综合考虑桩基设备及引孔的不确定性而可能增加的费用应计入其他有标价的工程量清单报价子目综合单价中，结算时除桩基设备的数量和进退场安拆按实计量，其他相关费用包干使用不再调整。
液压锤击桩机必须全新或出厂期限3年以内；且根据工程进度需要两班倒，24小时施工。承包人在投标报价时已考虑上述因素综合报价，中标后不再增补。
21.43、特种作业人员（包含但不限于塔吊指挥、施工电梯司机、电焊工等）必须持证上岗，否则按10000元/人处以罚款，并要求24小时内更换人员。
21.44、合同专用条款6安全文件施工与环境保护
增加内容
21.44.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按照国家现行《建设工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好承包人的施工安全责任。结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续。承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。具体做法及施工时间、检查制度及相应奖罚规定按合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》执行。
若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。
根据工程现场施工情况，结合本合同及当地建筑施工安全生产管理有关规定，由承包人负责做好安全防护工作并承担费用，该费用已包含在合同措施费内。
21.44. 2关于治安保卫的特别约定:
（1）现场治安管理或保卫组织的组建及费用由承包人承担；
（2）在工程建设周期内发包人及监理人办公和休息区的保安、保洁等职责和费用由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 按《通用本》通用合同条款6.安全文明施工与环境保护6.1.4治安保卫规定执行，同时符合本合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》的要求。
21.44.3安全文明施工
合同当事人对文明施工的要求:
（1）安全文明施工须达到发包人的要求。承包人需自行办理的有关环卫和施工噪音、安全生产、建筑垃圾处理清运、土头消纳等手续，并应符合国家相关规定。承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。具体做法及施工时间、检查制度及相应奖罚规定按合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》、合同附件《建发房地产集团有限公司安全文明施工标准化指引（2020版)》、合同附件《海西【2020】50号文-建发房产海西区域公司安全文明定型化标准化指引（1.0版）》。
①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②建筑垃圾应及时清理、外弃。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人将依据合同相关条款约定给予处罚。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。达到漳州台商区文明标化工地且满足发包人的要求。
⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。自行办理的有关环卫和施工噪音、安全生产、建筑垃圾处理清运、土头消纳等手续，并应符合国家相关规定。承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。在施工的全过程，发包人可委托监理单位派专人负责安全施工旁站监督，承包人应对其工作给予配合支持。
⑧达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）；安全文明施工达到《福建省建筑施工安全文明标准化示范图集》、《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》施工标准及符合发包人合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》、合同附件《治安、防火责任协议书》、、合同附件《建发房地产集团有限公司安全文明施工标准化指引（2020版)》、合同附件《海西【2020】50号文-建发房产海西区域公司安全文明定型化标准化指引（1.0版）》；若施工期间政府相关部门或建发房地产集团有限公司有颁布最新执行标准、规定的以最新标准、规定为准，可能增加的安全文明施工费由承包人承担，并已包含在合同价中，合同另有约定除外。
（2）上述有关手续办理、文明施工要求需支出的相关费用由承包人自行承担，并已包含在合同总价中，包干使用。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。
21.44.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:合同签订后，因基准日期后合同所使用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由承包人承担，并已包含在合同价中，合同另有约定除外。支付比例和支付期限详见合同专用条款“第12.4.1款、第12.4.4款”执行。
21.44.5环境保护：承包人的合同总价中已包含环境保护、监测、侦测的费用。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。本工程建筑工地防治扬尘设施及要求需根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作。承包人已根据自身情况在合同总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，按相应费用列项计入合同总价中，如政府部门有更新方案及要求，以其最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的或环境侦测系统未安装，由此造成的费用增加、延误的工期处罚、未实施的费用扣减等费用均由承包人承担。
21.44.6根据发包人在合同中对相关安全文明施工的要求（详见合同附件《安全生产责任协议书》、合同附件《文明施工责任协议书》、合同附件《治安、防火责任协议书》、、合同附件《建发房地产集团有限公司安全文明施工标准化指引（2020版)》、合同附件《海西【2020】50号文-建发房产海西区域公司安全文明定型化标准化指引（1.0版）》和福建省及漳州市政府相关部门对安全文明施工的要求（其中包括但不限于《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》、《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工主要重大危险源安全管控的通知》（闽建建〔2017〕30号）、《漳州市住房和城乡建设局(人防办)关于开展2019年“安全生产月”活动的通知》（漳建安〔2019〕17号）、《漳州市住房和城乡建设局、漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工〔2019〕25号）、《关于印发<福建省建筑施工安全专项治理行动实施方案>的通知》（闽建办建〔2018〕16号）、《关于切实加强建筑施工安全管理的通知》（闽建建函〔2018〕66号）、《关于印发贯彻落实省政府安办开展建筑施工安全专项治理行动实施方案的通知》（闽建办建〔2018〕27号）、漳州市住建局《关于开展建筑施工主要重大危险源安全管控专项整治的通知》（漳建工〔2018〕8号）、《关于印发<漳州市工程质量安全提升行动实施方案>的通知》（漳建工〔2017〕95号）、《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》），发包人对“按招标文件要求实际投入安全文明施工费用与按费率计取安全文明施工费用的差额”已在报价汇总表中单独列项，承包人已完全了解发包人对本工程的相关安全文明施工的要求并已在该单项费用中报价，该项费用包干使用，结算时不予调整。
21.45、总体施工计划：为总体控制计划，要求根据承包人项目进度要求的一级节点和二级节点合同要求的进度节点进行编制，并要求在承包人进场后10天内完成并通过发包人项目部审批，但上述批准并不免除合同所规定的承包人的任何责任和义务。
21.46、月度施工计划：为项目发展主要控制计划，同时为考核三级节点控制计划，根据施工总体施工计划分解成为月度控制计划，要求在总体施工计划审批完成后7天内完成。
21.47、周控制计划：每周施工计划为现场实施控制计划，根据月度施工计划分解为周施工控制计划，要求在每个月的25日前上报下个月每周施工计划。
21.48、以上控制计划，其中总体施工控制计划和月度施工控制计划需通过发包人项目部审批，月度控制计划作为发包人支付承包人进度款的依据。
21.49、控制计划要求每周实际完成计划与每月所报周计划进行对比，如每周实际完成情况达不到每月所报周计划，发包人项目部有权对承包人进行每周2000-5000元处罚，此处罚不免除进度节点控制处罚。
21.50、地下室顶板结构完成养护后就立即分块施工防水及保护层，以利后续的场地布置及土方回填。
21.51、承包人必须成立实测小组，以项目管理班子成员作为实测小组组长，配备全套测量仪器，并将实测小组名单和仪器目录报发包人项目部备案。
21.52、地下室、人防、屋面、厨卫间阳台地面以上30cm等容易渗漏的部位在结构施工时，必须采用止水螺杆加固，严禁采用普通螺杆。
21.53、本工程周边规划市政道路开工时间暂不明确，承包人需做好在施工阶段，市政道路开工对工程道路造成影响的预案，做好临时道路切换，不得以此为由拖延工期。
21.54、未经发包人同意，严禁在地下室顶板上行走轻重型车辆。
21.55、脚手架、模板等措施项目需满足截止2021年5月最新国家、省、市执行的相关规范要求，相关费用已综合考虑并计入合同总价中。本工程因进度需要，若承包人未保证单栋高层住宅地上主体结构全新一套铝模+三套支撑、单栋多层住宅地上主体结构全新三套模板+九套支撑投入施工使用，发包人将对每月进度款中的模板部份按50%支付，承包人无异议。
21.56、本工程所选用的铝合金型材及玻璃等材料颜色为暂定(且室内与室外型材为不同颜色)，承包人不得以发包人实际选用的颜色与设计或招标文件说明不一致为理由调整合同的型材及玻璃单价。
21.57、①承包人应严格按照有关规定缴存工资保证金和设立农民工工资专用账户，承包人应建立农民工工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分帐管理；发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资，并与发包人、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。具体内容以相关通知为准。承包人已充分考虑引起的潜在利润变化进行报价，由此产生的相关费用包含在投标总价中，中标后不予调整。

②若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人处以每次10万元人民币的违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；若由于承包人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致工程停工等一切后果由承包人承担，发包人保留解除合同的权益与权利。
21.58、本工程调价条款中材料单价均为不含税单价。且允许调差项目以漳州市建设工程造价站编制的《漳州建设工程材料信息—主要材料综合价》为依据，除合同另有约定外，若无法提供相关依据则不予调差。
21.59、涂料进场时承包人需提供与厂家材料签收单（提供原件扫描件及复印件存底），以便发包人对检查涂料性能及检验是否符合涂布率要求）
21.60、本工程高层主楼二层以上至屋顶层要求采用铝模（铝模应为全新铝模），地下室、架空层、出屋面构架使用木模；承包人应在投标报价综合考虑由此增加的木模板摊销费，中标后不予调整。若发包人因实际情况，调整铝模与木模的施工范围，综合单价均不调整。承包人不得以此为由提出费用索赔或消极怠工。铝模按《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）中铝模相关计算规则计算。
   本项目高层采用铝模部分建筑须采用爬升式脚手架（同时另外考虑幕墙部位落地脚手架用于幕墙装饰，其余非幕墙部位考虑吊篮脚手架用于外墙装饰）（爬升式脚手架的网片要求全新，且外观应有带米字格）、多层建筑及高层底层外架需采用盘扣式脚手架。承包人根据实际情况自行调整定额含量及损耗进行报价，综合单价包干，爬架工程量计算规则同外墙脚手架。
21.61、本项目招标工程量清单编制说明、招标文件、合同等关于计量计价规则约定与本工程招标文件约定的“执行及推荐选用的计价规范、定额”不符处以本项目相关文件为准。
21.62、施工过程中的各种检测（含闽建办建[2017]55号  建设工程材料的检测检验等）费用包括按发包人要求的外墙淋水试验（不含桩基检测费、基坑监测费及电梯监检、防雷检测、消防检测）、方案编制及论证费用（深基坑、人工挖孔桩、高大模板等）等相关费用（含由发包人自行送检所需的建设工程材料的送样材料费等）由承包人承担，费用已计入合同总价之中，包干使用不再调整。
21.63、根据集团管控需要，本工程需设置“智慧工地系统”以满足发包人管理需要。中标后，由发包人集采确定的供应商负责具体的设备采购和安装，并与集采单位直接签订合同。 “智慧工地系统”该项总包管理费、配合费以及供应商施工智慧工地时所用的水电费用，按“智慧工地系统”实际发生费用的1%（封顶不超过5000元，取小值）计取，承包人应配合提供“智慧工地系统”安装时需要的水、电及垂直运输设备，不得以任何理由或借口提出额外的补偿申请。同时现场网络要求采用电信或联通的企业型光纤宽带，且上行和下行网络带宽均不得小于50兆，因智慧工地有接入建发内部网络的安全性要求，属于发包人专用，由发包人负责申请并承担相关宽带费用。项目实施完毕，智慧工地全套设施设备产权归发包人所有。
21.64、若施工过程中，甲方因集采等原因剥离乙方承包范围内的的部分专业工程或者材料/设备进行单独分包，则按照专用条款12.1.5的计价原则执行。
21.65、合同专用条款12.1.5“双方约定合同价格的其他调整因素”的 “（2）关于甲定乙购材料、设备及暂估价等”的“② 本工程拟专业分包的暂估价工程造价的调整原则如下”的“a条款”修改为：拟专业分包的暂估价工程纳入总承包管理、配合范围，由承包人根据专用条款10.7相关约定（不含室外景观与绿化工程）确定分包单位，由发包人、承包人、分包人共同签订三方合同或由承包人与分包人签订双方合同。
21.66、品备件或易耗品具体详见合同附件《项目常用备品备件或易耗品清单》，所列出的备品备件，承包人应于工程交付时提供，相关费用在报价汇总表中单独列项包干。
21.67、建发房产“安全宣教室措施”使用方案承包人应无条件按发包人要求执行，相关费用合同中单独列项包干。相关具体措施要求详见合同附件《安全宣教室使用方案》。
21.68、暂列金列项及定价详见下表：
暂定价材料、设备表
	序号
	暂列金额名称
	暂列造价（万元）
	备注

	1
	设计变更和现场签证暂列金额
	/
	发包人根据项目设计变更和现场签证情况使用；

	2
	优质工程增加费
	/
	发包人对发包工程质量未要求达到优良等级，不计取；

	3
	缩短定额工期增加费
	300
	定价方式按合同专用条款12.4.1第（13）规定执行

	4
	发包人检测费
	/
	承包人已在投标报价时综合考虑在其他有标价的综合单价中，包干使用，结算不做调整；

	5
	工程噪音超标排污费
	/
	承包人已在投标报价时综合考虑在其他有标价的综合单价中，包干使用，结算不做调整；

	6
	渣土收纳费
	/
	承包人已在投标报价时综合考虑在其他有标价的综合单价中，包干使用，结算不做调整；

	7
	配电箱(柜)材料费
	185
	定价方式按合同专用条款12.1.5第（2）.①点中的设备调价原则执行。 5%  包含但不限于企业管理费、利润、规费、风险费、税差及承包人对分包单位的管理、与主合同付款比例不一致及验收等费用

	8
	合计
	/
	合计金额待中标后按合同金额提取增加“缩短定额工期增加费”给予修正。


21.69、承包人必须在现场配备满足实际需要的发电机组，如遇大雨天气、台风天气、停电通知、开盘等活动、政府大型活动、发包人通知要求等，要求在30分钟内可开启发电机组，以保证工地施工用电。否则，一周内停电累计超过一天罚款不少于5万元，罚款从工程款中扣除。
21.70、在承包人的正常施工周期内，所有施工机具应无偿提供给现场所有分包单位使用，承包人不得为此设置任何障碍，因承包人或分包单位施工需要时，必须24小时加班。现场任何人员向分包单位索要费用的，一旦查实收取费用的操作人员立即免职且永不得在本工地任用，并对承包人处以索要费用的十倍额度的处罚。承包人必须建立起垂直运输机械的使用规则，报发包人同意后实施，以提高输送效率。在施工繁忙期，承包人还应承担起机械使用协调管理职责，合理分配各分包的使用时间，确保所有材料能及时运送到位。
21.71、承包人必须严格执行“样板引路”（含材料样板和工艺样板）制度，各分项工程施工前必须报送材料样板、制作工艺样板，并于现场正式大面施工前在现场进行样板施工,并得到发包人认可，作为后续批量施工标准。如因未报送材料样板、未制作工艺样板或未按样板施工导致大面积拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。并且，若班组人员未通过样板施工考核、或后续批量施工未按发包人认可的样板标准进行施工，发包人有权进行班组清退处理。
21.72、不论发包人是出于验证设计是否存在缺陷、材料选择是否符合理想效果、各承包人之间是否存在矛盾的需要，还是验证承包人工序操作是否符合规范要求、工序质量能否满足合同约定的质量标准，在发包人有需要时，承包人人有绝对的义务施工工序样板，而不得以任何理由（包括但不限于样板工序功效低、材料消耗大、施工组织困难、对工期有不利影响等）要求增加费用或延长工期。
21.73、本工程抹灰空鼓的控制措施如下，首先严格控制砂浆的原材料质量及砂浆配合比，严禁使用砂浆王；其次甩浆之前必须做好基层处理及不同材料交界处的加强处理；再次甩浆严格推行人工拍子甩浆，并达到毛刺效果；再次严格控制抹灰的厚度，确保分层抹灰，杜绝一次成活；最后加强后续养护，并且每道关键工序设置停止点验收合格方可进入下道工序。
21.74、施工过程中，若发现承包人项目经理及其他管理人员服务态度差，经常不到岗，管理能力差，与发包人驻现场管理人员配合不好，经常出现扯皮、推诿现象，发包人有权要求承包人更换相关人员，且接到发包人发出书面更换通知后，三日内上报新的现场管理人员的资质，经审批合格后进场工作。
21.75、发包人若发现承包人现场管理人员私自换人或缺人现象，则发包人有权对其处罚，直至承包人调回该人或将所缺人员补充到位。如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，发包人有权要求总包增加管理人员，承包人接到发包人通知，三天内人员必须到位。未按要求增加管理人员的，罚款不少于1万元/天/人次。
21.76、承包人如在现场设置办公室，在塔吊覆盖范围内或塔楼周边，则办公室顶部应设置双层安全防护棚。
21.77、预制桩落地即编号，每根管桩的桩身用喷漆标识编号及长度，每日记录汇总进桩量及编号情况，与厂家送货单核对无误。进场检查桩身质量、是否有缺陷开裂、尺寸偏差等，对于不合格桩要求及时退场，并做记录留底。材料、设备的品牌、型号，需严格按照投标文件所选用品牌。桩头、钢板、焊条等需按设计要求选用，现场不定期抽查。
21.78、承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每批次处以5000元的违约金。
21.79、承包人应强化工序管理，坚持工序逐级检查制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或者未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，若承包人违反此规定，每次处以承包人2000元违约金。
21.80、因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。
21.81、承包人负责提供电梯设计条件图，主体工程设计单位根据电梯设计条件图负责提供与电梯有关的土建施工图。
21.82、承包人对电梯土建工程(如预留孔洞、墙柱基础面等)完工后的尺寸产生的偏差需敲打、填补等费用由承包人承担。电梯安装完成后如出现轿厢与面对轿厢入口的井道壁间距大于相关规定要求的或发包人认为存在一定的缺陷或质量问题，承包人应负责进行处理（费用含在总价中），并确保验收通过。
21.83、本项目住宅若发包人需进行户内批量精装修建设，①承包人必须无条件配合发包人修改的砖墙、管线等各专业定位标准图后根据通知后方可进行施工，由此可能产生的赶工、误工以及加快进度所采取的各种措施等费用，承包人已在投标报价中综合考虑包含在投标总价内；②承包人需无条件配合做好场地移交，移交标准以建发房地产集团及海西区域的实测实量及观感质量评分为尺度，其中每户实测合格率需要达到95%方可移交。

21.84、电梯、景观、正式供电及公共精装修等 交叉作业注意事项 ，报价中综合考虑，不另增补：

a、应充分考虑到在供电系统施工中因设备运输需要而进行的墙位预留通道及设备安装后预留通道的砌筑、孔洞预留、塞缝以及预埋件预埋等相关配合工作；
b、电梯安装过程中注意井道洞口的安全防护、提供垂直运输工具、厅门及门坎水泥灌浆塞缝（电梯门与门洞的塞缝宽度≤150mm）预留与电梯有关的井道、孔洞（包括但不限于厅门外呼、层显、厅门洞、机房留洞、无机房控制柜留洞等），按电梯土建配合设计图提供圈梁、机房吊钩、机房结构支撑、底坑设施混凝土基础，电梯设施就位后的孔洞封堵（含井道、机房、电梯门套等的孔洞封堵，其中电梯门套周围、电梯下口等处需采用镀锌钢板衬底后按要求进行封堵（门套周边用砌体封堵、下口浇捣细石混凝土止水槛），热镀锌钢板规格要求：厚度不小于2.00mm，宽度大于封堵门缝的宽度50mm以上）和主机工字梁的混凝土回填；
c、防火门、电（风）井门边水泥灌浆塞缝、燃气取孔后的封堵等。塞缝时应注意成品保护，否则处以200元/处的罚款，并由承包人负责修复。在入户门施工完成门框的安装、灌浆（含钢柱内灌浆、钢框与墙面间5cm以内的塞缝、门框外侧四周打胶）后，及时做好门洞墙角收边工作。
d.主体结构封顶后1.5个月内承包人应完成电梯机房结构、电梯井道结构及清理工作，具备进行电梯安装需要的工作面（电梯底坑不得渗水）。
e.电梯轿厢内部装修应采用样板先行，电梯轿厢样板间应先在工厂完整装修完一个，经发包人验收合格后方可批量生产，因装修电梯轿厢样板间发生的所有工程费用，承包人已在合同总价中综合考虑，因承包人样板不合格造成的工期延误及费用增加均由承包人承担。电梯轿厢装修由承包人负责，但在配合精装或其他分包项目完成施工使用后，承包人应联合电梯专业分包单位需再次进行电梯平衡系数测试及校对，费用包含在本次投标报价中。

f.承包人应根据福建省市场监督管理局办公室发布的文件《闽市监办[2019]62号》文《关于实施<福建省电梯安全管理条例>相关问题的意见》的相关要求，对本项目电梯配备视频监控设施和远程检测装置，或在机房安装空调。该费用已综合考虑在合同总价中，中标后不予增补。

g.本工程为毛坯交房，但公共部位要求精装，承包人在完成公共部位结构工程（砼结构和砌筑结构）后开始精装修前，按节点工期要求报验工作面，且应负责保证公共部位精装施工界面工程质量符合国家相关规范验收标准：包括但不限于裂缝长度、墙地面基层空鼓面积、脱层、地面起砂、墙面爆灰、墙地面平整度垂直度修补、阳台踢脚线和压顶凿毛以及房门门洞尺寸、楼梯踏步尺寸误差、预留孔洞封堵质量等，其中砌体及抹灰工程施工需严格按照发包人相关标准及要求执行。若公共部位精装施工界面工程质量不符合要求的，承包人应负责整改至符合要求后方可开始进行精装修施工，因质量整改引起的工期、费用均不予签证；若承包人拒不整改或发包人认为整改进度、效果不满足要求的，发包人有权委托第三方单位进行整改，相应费用和质保责任由承包人承担。

21.85、砖墙、混凝土墙的交接处，因墙体厚度不同存在厚度差，承包人应保证粉刷后的墙面平整度，由此引起的砂浆抹灰厚度变化，导致增加成本该费用已在合同总价中综合考虑，合同签订后不予增补。
21.86、本项目当采用止水螺杆固定上部剪力墙、柱孔洞封堵时，螺栓采取方案需经发包人确认，且外墙螺栓的孔洞封堵方式及防水处理方式应结合《建发房地产集团有限公司住宅工艺标准工艺图集（2020版）》施工，该费用已在措施费中单独列项，承包人投标报价时综合考虑相关费用，合同签订后综合单价不再调整。
21.87、总承包单位需对本项目的施工安全负责，在后续施工过程中不得以任何形式、任何理由及手段再次向分包单位收取任何费用。若发现总包单位有向分包单位收取相关费用的行为，该部分费用发包人从总包单位工程款中扣回并视收取费用的数额给予1万元～5万元的处罚。分包工程三方合同等资料从发包人移交至总承包人起10个工作日内办结，每逾期一日，处罚人民币1万元。总包单位可向专业分包单位收取一定数额的配合管理押金（1-5万元），如无违规事项 ，分包工程竣工验收合格后给予退还。
21.88、正式电梯井道口要求做挡水坎且跟梯口的墙面平，并应设置完全封闭式防护（不允许用格栅式防护），该项费用承包人已在投标报价时综合考虑，施工过程及结算不再增补。
21.89、承包人已在投标报价时应充分考虑燃气、自来水、三网等的配合费用（含水电费），施工过程及结算不得再以任何理由向上述专业分包单位收取任何费用。
21.90、承包人需根据当地政府的相关要求做好疫情防控工作，积极配合，及时响应，同时也应按合同附件《福建南区域在建项目防疫工作要点》、合同附件《福建南区域建设项目开工复工及疫情防控工作手册》做好疫情防控，承包人投标时已考虑中标后的开工基本条件，对疫情进行防控评估，并及时向发包人或政府相关主管部门报备等相关工作；还应考虑疫情防控责任落实到位，对项目所需从业人员进行监督管理，施工现场人员往来监督检查到位，用餐和住宿及会议等聚集人员保证通风卫生条件下登记监督，及时宣传个人卫生健康防护落实到位等，可能产生的费用承包人已综合考虑到有标价的工程量清单报价单价中，中标后不予调整。
21.91、本工程由疫情引起的施工降效费用、疫情防控措施费（包括需增加的防护措施（含购置防护服、体温测量仪器、口罩、消毒用品器械与临时增加的防护围挡等），以及为实施相应防控工作和保障员工生活需要所增加的费用（如疫情防控需搭设的员工宿舍、临时观察隔离用房等设施费用））、增加的安全文明措施费等可能产生的费用承包人已综合考虑到有标价的工程量清单报价子目中，中标后不予调整。
21.92、重大机械维护保养承包人须配置随身记录仪进行全程维保，全程维保影像保存项目部备查。
21.93、本项目因大区景观需提前穿插施工，外架需提前拆除，承包人已结合现场进度并根据发包人要求，提前落架并采用吊篮措施进行外立面施工。承包人已综合考虑由于提前落架导致增加吊篮的施工措施费用（无论采用时间长短且吊篮调整位移），由此增加的相应措施费用承包人均已在投标报价中综合考虑。承包人不得以外墙饰面未施工完成或外立面工期无法完成为由拒绝拆除外架。吊篮费用在投标报价中单独报价，吊篮安拆及检测包含在吊篮单价中，包干使用不调整。本项目中若有使用吊篮，则吊篮的工程量计算规则按使用吊篮施工的外墙涂料面积计算。

21.94、合同范本附件《建发房地产集团有限公司住宅工程标准工艺图集（2020版）》中的强制工艺为建发房产项目通用做法，未单独列项或定额工作内容未包含的投标人应充分了解并在报价中考虑，一旦中标不得以此为由要求增补。

21.95、本项目招标工程量清单编制说明、招标文件、合同等关于计量计价规则约定与本工程招标文件约定的“执行及推荐选用的计价规范、定额”不符处以本项目相关文件为准。

21.96铝模的拉片除锈已包含在铝模费用中，已在投标报价中综合考虑，结算时不再调整。

21.97铝合金窗框型材与钢副框禁止采用螺丝穿副框腔体的加固方式，须统一使用蝴蝶扣链接。

21.98承包人若无法提供由建设单位现场工程师确认的石方测量现场照片，石方工程量不予签证，由此引起的费用由承包人自行负责。

21.99为确保本项目外墙涂料工程［含外墙真石漆（含腻子）、外墙多彩漆（含腻子）、外墙涂料（含腻子）、金属漆（含腻子）］的质量与进度，中标人须在招标人推荐的品牌中选取同一品牌（包工包料，含施工班组），并按合同相关约定执行。投标人在投标报价中需充分考虑下述与涂料施工班组之间的施工配合管理内容及相关费用（包括但不限于管理费、配合费、付款条件差异导致的资金成本、税差、风险费及利润、实际工作界面差异引起的费用变化等所有相关费用），施工过程中中标人不得以任何理由再向招标人或涂料施工班组收取总包管理费和配合费用等相关费用索赔及消极怠工；总包配合管理内容如下：①中标人对涂料工程需进行进度和质量控制及施工安全、文明施工进行管理、协调。包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、施工安全和文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（直至整体工程竣工验收达到合格）等。②提供现有场地内已具备的条件及内容，但不限于提供标高、控制轴线、施工用水用电至各楼层（含水、电费用）、施工作业面、材料及设备的运输通道、运输工具及堆放场地（约100m²,不包括场地搭设,搭设费用由涂料施工队伍自行承担）、垂直运输、外架使用、工具房（一间约20m²）和临时生活、办公用房的场地（一间约20m²）等。中标人与涂料施工班组的工作界面划分详见招合同附件78《外墙涂料工程界面划分》。如中标人有需要，招标人可提供与推荐涂料品牌商的项目外墙涂料施工合同范本（合同附件51），作为投标人的参考合作协议。

涂料品牌委托的施工单位基层处理及批刮腻子需利用承包人外架，承包人拆除外墙钢管架/铝模爬架需提前30天通知涂料品牌委托的施工单位，若承包人未按时通知的，延误造成的涂料品牌成本增加由承包人承担，若涂料品牌委托的施工单位未按通知时间完成的，承包人产生的外架租凭费用或涂料品牌吊篮增加的费用由涂料单位自行承担。

由于承包人渗漏引起的外墙大面积污染，导致的返工由涂料品牌委托的施工单位施工，费用由承包人承担，单价价格按涂料三方合同中的施工单价计取。

21.100 工程实施过程中如发生工程量清单《计日工》或合同附件《零星项目、零星机械台班、零星计日工签证单价表》所列内容，发包人按附件所列单价（税后包干单价）予以签证并计取相应造价，承包人在报价中已充分考虑由此引起的风险，工程实施过程中不得以价格低作为托辞而推诿、延缓施工。

21.101若相关政府部门调整增值税税率时，则不含税价款不变，增值税税额及含税总价按照调整后的增值税税率相应调整；但在相关政府部门调整增值税税率前，承包人已依约开票的部分，双方同意不予调整。

21.102本工程玻璃不强制要求为“原厂原片加工”；若玻璃不采用“原厂原片加工”，采用玻璃深加工厂的产品，为确保玻璃产品的质量，玻璃深加工厂应从招标人的《主要材料设备品牌推荐及选用表》中选择，若为Low-E玻璃，要求镀Low-E膜必须在原玻璃品牌厂进行，不允许在玻璃深加工厂镀Low-E膜。对玻璃深加工厂产品的要求：①所有出厂玻璃成品上需打上玻璃深加工厂的LOGO标志；②“玻璃原片”厂家需向招标人提供本项目的供货证明（包含供货合同、项目名称、供货时间、Low-E玻璃供货数量、普通浮法玻璃供货数量等）；招标人可随机抽取到货的玻璃进行检测，若检测出玻璃非指定的“玻璃原片”厂所供货，我司有权要求对不符合要求的玻璃进行全部退场更换，中标人需承担违约责任，并承担相应的经济处罚。

21.103塔吊搭设前，赶工使用的吊车等措施费用，已在赶工费中考虑，如有不足部分，承包人已在有标价的其他工程量清单报价子目单价中综合考虑，中标后不予调整；

21.104主体总包应配合展示区单位工作，包括但不限于：1、场地按时移交，现场清理至移交标准（包括但不限于落地灰、垃圾、材料清理等）；2、配合移交一米线；3、主体总包与展示区单位工作界面在施工过程中应提前沟通、划分清晰，避免扯皮或缺漏项；本项目未单独考虑展示区工程的总包管理费和配合费，此部分费用承包人已在投标报价中综合考虑，中标后不再调整；

第4节 合同附件
22、合同附件
附件1：诚信守法承诺书
附件2：房屋建筑工程质量保修书
附件3：工程承包范围及工作界面划分

附件4：施工总承包管理、配合规定

附件5：安全生产责任协议书

附件6: 文明施工责任协议书
附件7：治安、防火责任协议书
附件8：安全宣教室使用方案
附件9：质量管理规定
附件10：工程【2020】9号-建发房地产集团有限公司工程管理指导手册
附件11：建发房产海西区域工程管理制度（试行版）
附件12：主要材料设备品牌表
附件13：安全文明施工费用分摊及支付明细表
附件14：零星项目、零星机械台班、零星计日工签证单价
附件15：关键节点工期及奖罚比例明细表
附件16：关键节点工期
附件17：铝合金外门窗防渗漏及成品保护技术措施
附件18：外墙淋水实验要求
附件19：住宅防渗漏设计及施工要求（2017）
附件20：排水板设计及施工要求（2017）
附件21：石材装饰工程技术标准
附件22： 外墙涂料技术及质量要求
附件23：放线砌筑抹灰工艺标准
附件24：住宅入户门、锁选型配置及安装标准（2017）
附件25：不锈钢加工工艺技术要求
附件26：安装技术规定（2016）
附件27：住宅地下车库机电管线综合操作指引
附件28：建发房地产集团有限公司住宅工程标准工艺图集（2020）
附件29：装饰材料技术标准要求
附件30：装饰工程主要工艺标准
附件31：成品、半成品保护技术措施
附件32：工程质量实测实量、风险评估及安全文明施工评比奖罚办法（2019）
附件33：海西【2020】50号-建发房产海西区域公司安全文明定型化标准化指引（1.0版）
附件34：福建省工程建设领域农工工资专用帐户管理暂行办法的通知
附件35：地下室渗漏问题的提升管控措施

附件36：海西〔2020〕18 号-海西区域公司淋水试验操作指引
附件37：建发房地产集团住宅厨房排烟系统选型安装指引（2016版）

附件38：项目常用备品备件或易耗品清单
附件39：2019版建发房产围挡设计指引（试行版）
附件40：地勘报告
附件41：住宅防水工程设计及配置标准
附件42：建发房地产集团有限公司安全文明施工标准化指引（2020）
附件43：防火门及入户门技术质量要求
附件44：福建南区域在建项目防疫工作要点
附件45：福建南区域建设项目开工复工及疫情防控工作手册
附件46：品控【2021】3号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文管理指导手册
附件47：品控【2021】5号-建发房地产集团有限公司工程质量、安文检查评价标准
附件48：海西〔2021〕54号-海西区域公司过程评估、交付评估及专项检查奖罚规定

附件49：集团安委会关于下发安全专项检查标准的通知

附件50：海西区域关于加强结构施工质量管理—通知

附件51：项目外墙涂料工程施工注意事项和价格清单
附件52：海西区域工程质量、安文检查评价标准补充规定
附件53：海西区域地下室地坪标准做法指引
附件54：建发房产【2021】51号-建发房地产集团有限公司品控管理制度
附件55：精装工艺要点及节点构造要求（2017版）
附件56：建发房地产集团有限公司公区承接查验标准手册【2021版】
附件57：公区成品保护标准【2021版】
附件58：开荒和精保洁标准【2021版】
附件59：常见问题售后维修时限
附件60：精装修安全文明施工标准（2015版）
附件61：精装修维修过程成品保护标准（2015版）
附件62：精装放线工作指引（2016）

附件63：精装修项目工法隐蔽样板及交付样板验收标准
附件64：关键工序及控制要点（精装）
附件65：公区装修施工过程质量控制要点及标准
附件66：2018年建发公区精装修过程评估计算表
附件67：招标工艺及报价要求重点内容提示
附件68：景观工程质量技术要求
附件69：景观施工图复核表
附件70：景观工程技术要求
附件71：景观施工质量及养护管理评比奖罚办法
附件72：景观工程交底
附件73：正式用电工程技术要求

附件74：《电梯土建及设计参数简表》

附件75：《电梯技术要求及装修标准》

附件76：《电梯装修表》及轿厢装修设计图纸

附件77：《电梯维保要求》

附件78：《电梯维保要求》

附件79:《按投标文件中承诺函约定平衡调整后的工程报价》--（中标后提供 ）
备注：1.以上附件发包人集团及区域如有更新，以发包人集团及区域发布最新版本为准执行。
2.以上附件上传至电子招投标平台中，投标人应自行下载。

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供，已上传至电子交易平台，请投标人自行下载。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供，已上传至电子交易平台，请投标人自行下载。

2、本招标项目招标控制价为369535904元（大写金额：叁亿陆仟玖佰伍拾叁万伍仟玖佰零肆元）。
其中：暂列金额 4954700 元 （含暂列金额 4850000 元、总承包服务费 104700元），专业工程暂估价5460000 元

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

九、投标报价其他要求：

（1）投标报价模式

本工程合同价款采用固定单价，暂定总价方式。。
（2）投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一子目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（3）投标人应充分考虑合同专用条款中涉及的应由中标人承担的其他各项费用，并按相关约定计取费用，增值税税率按9%计取。除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工措施费、规费、税金、维护、政策性文件规定、预制构件、远地工程施工费及合同条款约定所包含的一切风险责任等各项费用。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费和税金五部分组成。
（4）其他详见合同约定、相关工程量清单及控制价编制说明

（5）缩短定额工期增加费：本工程工期较紧，须采取赶工措施。投标人需在投标报价时充分考虑因缩短工期增加的人工费、材料及损耗费、机械费、夜间施工费、雨天施工费、管理人员工资、脚手架、防护网及赶工相关的技术措施费等一切费用并将其计入在投标报价中，体现于“缩短定额工期增加费”。缩短定额工期增加费的总额根据暂列金金额计入（费率按1%计取，费率不予调整，取费基数为工程量清单中的单项工程“土建工程”+“水电安装工程”+“消防通风工程”；），支付方式及比例详见招标文件附件《关键节点工期及奖罚比例明细表》及合同条款，中标后根据合同总价（含图差变更补充协议）以签证形式进行价差调整（取费基数根据定额默认的取费基数，费率按1%计取），并根据各关键节点工期的相关要求执行。合同执行过程中，变更、签证不计取缩短定额工期增加费。

（6）投标报价中暂列金额（含暂列金额、总承包服务费）和专业工程暂估价应按清单中所列金额（即按暂列金额 4954700 元 （含暂列金额 4850000 元、总承包服务费 104700元），专业工程暂估价5460000 元）进行报价。
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
“招标图纸”电子文档已上传至交易平台供投标人下载。
第7章  技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见投标人须知前附表及合同协议书。
（2） 工程建设地点的现场施工条件
详见投标人须知前附表及合同协议书。
（3） 招标项目说明

详见投标人须知前附表及合同协议书。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：见设计文件要求  
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求  

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
1、一般事项依业主提供之《安全卫生管理守则》（由业主采购部提供）.

2、施工厂商在签定工程订购合同后须签定外包工程安全承包合同（由发包人提供），并依合同条文严格执行。

3、派驻现场人员须符合政府法令之安全卫生人员。

4、施工人员须由承包商负责其加入工事灾害保险。

5、施工厂商须依业主日程订定施工细部日程，并於每日施工前及收工前，将工作进度状况提报业主监工人员，并由业主监工人员视工程进度状　况决定是否加班以保持进度，厂商应要积极配合并不得拒绝，不得据此向本公司要求任何费用，若进度落后则依合约罚则办理。

6、施工期间不慎对业主产品或设备造成损坏，承包人负责赔偿。

7、施工期间的一切火气作业，均应办理动火证，经业主相关权责部门核准后方可进行。

8、承包人除指定的区域允许吸烟外，严禁在厂区（生产现场、办公室、施工场所、道路）吸烟，违者按安全部门之规定处罚。

9、火气作业的场所，承包人应自备灭火器、消防水、防火布等防火器具，并有专职负责消防安全的人员在现场负责安全事项。

10、承包人应及时清除施工时的杂物、施工剩料等，并做好4S工作。

11、施工中使用的水电由须按监理人员指定的位置引接，并需经本公司生技组检查合格后方可使用，接入点与施工地之间的连接管线费用均由承包人自负。承包人应自备带漏电保护器的配电箱（需经本公司生技组检查合格后方可使用）操作人员须持电工操作证，焊接人员须有焊工证。

12、进入工地的人员均须戴安全帽，穿安全鞋，高空作业人员须配戴安全带，确认安全带挂于可靠之处后，方可开始高空作业。

13、施工用乙炔瓶、氧气瓶、灭火器、防火布、电焊机、脚手架等由承包人自备并自行保管，并有专人专职负责安全事项。

14、施工期间每天应专人及时清理施工中的杂物及废料（特别是施工道路及相关场地）。严禁在施工道路上遗留建筑材料，施工垃圾应在夜间及时外运。

15、规范如有未尽事宜，以双方会议记录为准。
（2） 水土保持与环境要求
承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

（3） 文明施工要求
承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编》(福建省建设厅)、闽建建[2010]50号《关于施工现场推行建筑施工安全文明标准化的通知》等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。

承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

（4） 施工机具进场要求
承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场所有施工现场使用的机械（具）必须经验收合格，才能进场使用。严禁不合格的产品进入工地使用。施工机具进场应符合《建设工程安全生产管理条例》及其他国家、省、市有关现施工机具进场的规定。否则，承包人应按合同约定向发包人支付违约金。违约金由发包人从工程款中扣除或从承包人的履约担保中支取。

承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。

承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

1、应满足现行有关建设技术标准的规定。

2、电梯的标准技术规格要求及设计参数如下附件，电梯的标准技术规格要求及设计参数要求不作为评审条件只作为承包人提供电梯设备及电梯安装的要求。中标后，承包人应按规定提交相关书面承诺。

3、电梯参数要求（详见合同附件《电梯土建及设计参数简表》、合同附件《电梯技术要求及装修标准》、合同附件《电梯装修表》）（另附）

4、电梯报价要求

（1）本项目电梯工程为交钥匙工程，包括不限于：采购一切设备费、材料费（包括必配的零部件和易损件）、辅材费、专用工具费、运输费（含垂直运输费）、仓储费、保险费、装卸费、二次搬运费、保管费、轿厢装修费、税金（含关税）及市场风险费等全部费用；以及安装过程中所涉及到包括拆箱清点、装卸及近距离搬运和施工现场二次搬运费、设备垂直运输费、设备材料及工具的保管费、电梯安装施工人员食宿费用及交通费用、电梯安装使用全焊等辅助设备及人工费、施工人员的劳动保险和人身保险、安装调试临时电缆、安装调试、井道脚手架搭拆费用、安全防护设施费用、水电费、排污费、各项保险费、人员培训费、起吊分层就位、井道永久照明、孔洞封堵、井道爬梯、曳引机承重钢梁、设备搬运吊装、重块租运、消防、智能化、精装修工程施工配合、成品保护费（指电梯到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交物业公司的所需费用）、竣工资料费、质量保证期内的电梯维保费用、当地主管部门的电梯监督检验费、利润、税金以及市场风险等为履行合同条件并准时、满意的完成合同所支出的整项工程所需的一切事务及物品的费用。

（2）电梯工程若由中标人进行二次专业分包，投标人对电梯专业分包单位的选择应报招标人进行确认后才能签订相关电梯采购安装合同。

（3）电梯专业分包单位应在项目所在地有电梯安装及维保机构（含授权维保机构），能定期对设备进行维保。电梯的品牌详见品牌推荐表。

（4）投标人进行二次电梯专业分包时，必须要求电梯专业分包单位承诺其投标产品能满足招标文件提供的参数表中的要求，如现有的土建条件无法满足招标人安装的需要，投标人应承诺自行承担土建改造的费用以满足电梯安装及验收的需要；若改造后仍无法满足招标人安装的需要，招标人有权自行采购更高档次能满足电梯安装需要的电梯，增加费用由中标人承担。

（5）除工程界面要求内容外，其它需要配合的工作及事务均由投标人自行解决，费用计入投标总价中。

（6）招标人有权根据项目实际需要调整电梯提升高度，调整范围100cm（含）以内的，投标人应综合考虑计入投标报价，中标后不再因此提出增加合同总价。

（7）本项目在施工电梯拆除后，若电梯验收合格并取得电梯行政主管部门颁发的特种设备使用登记证，在电梯还不具备移交条件下，作为建筑物唯一的垂直运输工具，必须提前使用本项目电梯。投标人及电梯专业分包单位应积极配合，保证电梯使用安全，在提前使用阶段，电梯专业分包单位派驻2名以上技术人员常驻工地现场，保证电梯运行。因电梯提前使用产生增加费用，包括但不限于材料费、管理费、人工费、保险、税金及提前使用引起的损伤修复、零配件损坏更换及竣工交付前重新调试维护、每台不少于3次的系统保洁等费用,投标人需在投标报价时综合考虑,中标后不予以增补。

（8）投标人及电梯专业分包单位需综合考虑配电箱接出施工所需的分配电箱和电梯安装及调试使用的电缆（含接入电梯机房部分），调试使用电缆数量必须能满足工期要求，调试电源接口位置为项目红线范围内，并承担由此发生的电缆相关费用及电费。

（9）电梯实际采购数量及配置，招标人有权根据实际情况调整，结算时以合同、补充协议及签证的金额数为依据进行调整。

（10）本电梯采购项目要求投标人及电梯专业分包单位应对电梯的成品进行保护、看管，直至整体工程综合验收合格移交物业公司为止。在电梯安装调试完成后，为配合项目的主体后期施工、验收需要，招标人有权要求投标人及电梯专业分包单位配合使用电梯。

（11）电梯轿厢装修由投标人负责，但在配合精装项目施工后，电梯专业分包单位需再次进行电梯平衡系数测试及校对，费用包含在本次投标报价中。

（12）电梯专业分包单位应配合智能化系统开放相对应接口及控制协议，费用包含在本次投标报价中。

（13）中标后，招标人可对轿厢内的装潢及照明进行适度的调整，投标人不得因此要求调整价格。

（14）电梯保修期满三个月前，招标人有权根据需要，指定物业公司与电梯专业分包单位签订项目保修期满后的电梯维保合同，电梯专业分包单位应按其投标时承诺的报价及合同附件54《电梯维保要求》执行，否则招标人有权视情况延期甚至拒绝支付保修款，直至该电梯维保合同签订完成为止。投标人应在本次报价中综合考虑保修期满后的维保责任、义务及期间人工材料等价格的市场波动影响,不得以任何理由再向招标人申请费用。

（15）投标人应在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。除上述约定外，本招标文件对招标项目有关技术要求和相关要求产生的一切相关费用，投标人均应充分考虑在投标总价中，中标后不得以此增补任何费用。

(16)根据集团相关管理办法，电梯工程将涉及两类检查（交付前、交付后），投标人及电梯专业分包单位应积极配合，并在报价中综合考虑由此产生的相关费用和奖罚。具体检查时间、原则和内容如下：

1)根据《工程交付管理办法》，第一次是在交付业主前20天进行检查，电梯运行测试根据以下3点进行评分：

①　每标段全数电梯进行运行测试，具体测评标准详《电梯运行和维保检查评估体系》(详见合同附件52）；

②　若任一台电梯出现安全性指标不合格，则功能性风险等级直接判定为C级；

③　在满足电梯安全性指标合格的条件下，若电梯运行评估的舒适性指标合格率≥80%，则工程质量得分加2分。

2）根据《电梯运行、维保专项检查评比奖罚办法（2018）》对电梯运行的安全性和舒适度进行检查：

① 检查周期：年度；

② 检查规则：采取不定期的飞行检查方式；检查数量按单项目总电梯数量的30%（四舍五入取整）进行抽检且每个电梯品牌的抽检数量不少于4台。

(17)电梯主机抱闸处安装防护罩，如无法安装，投标人应采取其他措施防止未装防护罩导致故障。

(18)如项目轿厢配置无滴水空调，应满足如下要求：

（a）电梯空调应独立供电，控制开关可设在顶层主控制柜内。

（b）出风口不应直吹轿壁，回风尽可能隐蔽或有美观处理方案。

（c）原电梯通风设施也能正常运行，而不能因电梯安装空调而受到影响。

（d）无滴水空调的重量不得计入电梯载重量或预留装修荷载内。 

（e）每台空调的制冷量：不小于2.5KW。

（f）电梯空调控制方式为遥控控制方式，并配置无线遥控器。

(19)要求在电梯在交付评估前，对所有电梯进行一次全面的调试，确保项目在招标人委托的第三方电梯检测评估中，每台电梯的安全性指标达到合格以上标准，且项目的电梯舒适性测评指标合格率≥80%。（具体评分标准见附件《垂直电梯运行和维保检查评估体系》）。

(20)电梯报价还应综合考虑以下因素，中标后不再调整：

（a）电梯各楼层层门的门坎下部与井道侧壁间的间隙要求成交供应商必须采用同等大小的2.0MM厚钢板满设，采用焊接安装，电梯各楼层层门的门框(每个门含上部、左右侧共三处)等与井道侧壁间的间隙要求成交供应商必须采用同等大小的1.0MM厚镀锌板满设，此部分的所有费用（含材料、安装费）含在合同总价中。投标人需考虑现场各楼层电梯层门的门框镀锌板焊接后与门套间形成的空间的封堵费用。

（b）电梯轿厢侧壁距电梯开启门下部的梁侧距离不能大于150MM，若有超过不能满足相关验收要求，由投标人负责处理（要求采用角铁框架外安装1.0MM厚镀锌板的方案）。费用含在合同总价中。

（c）电梯安装阶段出现基坑泡水或其他原因造成电梯元器件损坏，电梯专业分包单位需无条件第一时间内给予修复，费用由投标人及相应责任单位承担。

(21电梯服务要求（包括但不限于），投标人及电梯专业分包单位在电梯采购前结合自身实力承诺优于如下的服务：

（a）技术培训：电梯专业分包单位应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行电梯基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训。

（b）质量保证期：36个月。质量保修期自电梯经验收合格、取得当地电梯行政主管部门颁发的使用许可证且交付小业主使用之日起计算，若上述时间不一致，则以最晚的时间计算；且不超过当地电梯行政主管部门颁发的使用许可证之日起的42个月。

质量保证期内每月至少两次定期上门免费维保，并经物业相关管理人员签字认可。在质量保证期内，如电梯发生故障，投标人免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），检修人员应在接到报修电话后2小时内到达现场维修，即响应时间应不超过2小时，若维护保养人员不能排除故障时，投标人应及时负责请制造厂商派技术人员到现场解决故障问题，相关费用由投标人负责。

（c）投标人及电梯专业分包单位须对质量保证及售后服务方案（包括保修期及非保修期）作出承诺，列出质保期过后的年维修及保养服务费用，列出质保期过后的主要部件的维修价格（详合同附件《电梯维保要求》），并加盖投标人公章。

（d）投标人及电梯专业分包单位应提供具体的售后服务承诺条款。

（22）若根据本项目需求，电梯站层增减，电梯费用按5000元/层（含税包干）进行相应的调整。

（23）投标单位投标时需综合考虑从电梯验收合格至移交物业期间的电梯保养费用及提供使用室内电梯的成品保护费用、负责开梯人员的工资费用，该费用不另外计取。按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

（2） 质量要求

本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足: ①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

其余相关要求详见招标文件相关条款、合同范本及合同附件。 
（3） 参考品牌

详见招标文件附件2：《主要材料设备品牌推荐及选用表》，已上传至电子交易平台。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
一、招标人企业标准
本工程所说明的技术标准和要求是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。包括（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市、地方现行的施工及验收规定、规范和标准；（3）招标人企业标准等相关内容。以上设计要求及中标人企业标准与国家规范及地方政府有关规定之间有差异，中标人须按较高标准执行。
招标人企业标准及要求详见合同及其附件。
二、现场管理的其他要求
1、工程管理要求
（1） 安全文明施工目标：必须达到合同约定文明工地及符合招标人《安全文明施工标准》。
（2）安全文明施工要求：
a.中标人需按合同通用条款及专用条款第6条“安全文明施工与环境保护”相关约定做好安全文明施工；

b.中标人在本工程施工期间，必须设有专职安全员，并要求特别着装。中标人必须配备适当数量（符合相关法律、法规规定并能满足灭火需要）的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中标人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好，防止一般安全事故、杜绝重大恶性事故发生。施工现场须深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，施工现场要求做到规范化、标准化，中标人必须达到市级文明工地。

c.中标人在工程施工期间，应按照国家现行《建设工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好中标人的施工安全责任。中标人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且招标人保留缓付工程款的权利。
d.中标人在工程施工期间，严格执行招标人《安全文明施工标准》（详合同附件），相关费用已包含在措施费用项目中。
e.本工程施工期间的排水、排污，由中标人充分根据现场实际状况，制定施工方案。在市政管线验收交付使用后，确保防止泥浆水排入市政管线，并对现场已完成的雨污水管使用后的保护和清理工作，确保竣工后的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由中标人负责。另外，中标人在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由中标人自行负责。

f.夜间施工必须事先申报并不得影响施工现场周边人员工作、学习、生活环境。该项费用由投标人自行考虑。

g.桩基与围护施工时，需要施打应力释放孔或防振沟等措施，必须确保周围管线、基坑支护工程及道路环境的完好无损，相关费用已包含在措施费用项目中。

h.为便于招标人对现场施工人员的管理，招标人有权指定中标人现场人员的着装颜色，投标人投标时应考虑该费用。

（3）中标人可使用本次招标红线范围内的场地，具体位置需经招标人认可。中标人凡需使用该区域外的场地，必须事先获得有关管理部门的同意且自行承担费用，不能随意搭建临时设施。 投标人须自行踏勘现场，按照招标文件要求，负责临时施工围墙、其他临建及安全文明场地改造或布置与实施。
（4）临水、临电由招标人接至场地红线内，投标人根据需要自行接驳，接驳费用由投标人自行考虑，所需费用包含在措施费项目内。投标人进场后应从指定位置自装管线及计量表具，施工中发生的水、电费用，由投标人按每月的抄表数直接向供电、供水部门缴付（若该费用已由招标人代缴的，则从当期工程款中扣回） 

（5）施工场地内通讯线路由中标人与招标人协调安排，但费用由中标人自理。

（6）投标人应充分考虑到本项目现场条件的特殊性，如地下水位高、须进行地基处理等，并在施工组织设计中结合现场情况自行投报拟采取的有关技术措施和施工方案，有关费用列入措施项目内包干使用。

（7）施工通道和临时用地：

a、本工程周边道路情况较好，如果中标人在进场后需在项目租赁场地，该场地租赁费用由中标人承担，投标人需在措施费中考虑该场地租赁费用，按项包干。其中投标人在报价中需考虑该部分用地的清理费用，后期须由中标人负责恢复场地至原有租地前的状态、做好覆盖防尘膜等卫生扬尘防治工作，投标人在投标报价时已综合考虑将相应清理及恢复费用计入安全文明施工费中，中标后不再调整。

b、各投标人应认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、周围交通道路、地下管线等情况，招标人负责提供招标图纸、地质资料（包括地下管线、构筑物、道路等情况），投标人应核实上述资料以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求，招标人对此类要求将不作任何答复与考虑。
2.其他要求

（1）本工程所需材料、制品、设备原则上由中标人负责采购，招标人保留甲供的权利。对招标人甲定乙供或甲供的材料，中标人须在招标人进行材料询价、招标、采购时予以配合，并有责任提供对材料的数量及要求等信息。

（2）中标人应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受招标人委托的施工监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。

（3）中标人在投标书中承诺选定的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员，未经招标人同意，不得任意调换和撤离。

（4）中标人应充分考虑到与其他施工单位的配合、协调，服从招标人的统一管理，若投标人认为需要计取有关配合费的，应在措施项目中自行报价。

（5）材料、设备等采购，招标人保留向中标人推荐的权利。中标人必须提前60天提供生产厂家、规格、质量等级等，由招标人对样品进行确认或封样，得到招标人确认后方可采购。否则招标人有权拒绝使用该材料和设备，并追究由此而造成的经济损失。

（6）中标人需完成本项目的土方外运相关手续、排污、建筑垃圾处置、夜间施工许可、质监验收工作、施工许可证、绿化工程开工证明及竣工验收备案手续等其他有关手续，相关费用已包含在投标总价中，中标后不另计取。

（7）招标人对现场管理和主要技术措施的其他要求：

a. 根据招标方工期各节点及现场情况要求，投标人自行考虑钢筋加工、模板加工、临时设施及其他施工场地的布置，如需在场外租赁加工场地的，投标人在报价中自行考虑相关措施费用，确保各节点工期。
b.承包人除需按国家、地方规范和规程要求的“合格”标准对本工程进行施工和管理外，还需严格按“合同附件11：《建发房地产集团有限公司工程管理指导手册工程【2020】9号》中（下同）过程管理指导分册及其附件”要求对本工程进行施工和管理，当国家、地方规范和规程要求的“合格”标准与“过程管理指导分册及其附件”要求有冲突时，需以“过程管理指导分册及其附件”要求为准。若承包人未按国家、地方规范和规程要求的“合格”标准和“过程管理指导分册及其附件”要求对本工程进行施工和管理，而导致已施工作业内容的拆改，承包人需自行承担经济损失和工期延误责任。

c、卫生间、露台主立管、支管等排水管穿越穿板采用可调式成品止水节（见下图），严禁预留洞口，该费用投标人已综合考虑在投标报价中，包干使用不予调整。

d、“安全宣教室”：为提升项目基层管理人员及作业人员安全生产意识，规范安全生产行为，本工程使用安全宣教室，此项费用按项单列计入措施项目清单中，由投标人根据相关资料和经验数据综合考虑计入本投标报价中，费用按项包干使用不再调整。

e、考虑包括不限于地下室、人防、出屋面结构（如楼梯间、机房、山墙、变形缝、女儿墙、屋面露台门槛、天窗壁等）、卫生间大降板及存在水平滞水面并同结构一起浇筑的反坎等容易渗漏的部位结构施工时，必须采用止水螺杆加固（止水螺杆需提前进行除锈处理），清单考虑按间距500*500mm做法，按项单列，中标后止水螺杆加固费不因现场实际做法及部位调整而调整，投标人须在投标报价中综合考虑，按项包干不再调整。

f、满足招标人各节点工期要求的劳动力安排。
3.其他说明

（1）本次招标文件或合同的相关附件（含技术标准和要求）均为招标人集团工程管理制度文件，如施工过程中出现招标人集团管理部门对相关附件做出修改或调整的情况，中标人须无条件接受并按修改调整后的附件要求执行。

（2）中标人应配合招标人完成建设行政主管部门规定的公开招标备案手续，并承担本项目施工许可证的办理。如中标人不能取得公开招标中标资格的，则本次中标结果无效，投标人自行承担一切后果。
4. 招标文件附件
招标文件附件1~附件14，以上附件已上传至电子交易平台，投标人应自行下载
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十、投标保证金有关单据扫描件
十一、其他资料（资格文件）
十二、封面（商务文件）
十三、投标函
十四、投标函附录
十五、已标价工程量清单
十六、其他资料（商务文件）
十七、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款15.2条规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：签约合同价的 10 %
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款3.5条规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款7.5.2条规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的  / %
	

	7
	工程款的支付
	12.4
	按合同专用条款12.4款规定执行
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款15.3条规定执行
	

	9
	…
	……
	
	……

	
	
	
	
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

五、承诺函
                             （招标人名称）： 

1．我方承诺本项目若中标，不得将承包的全部工程转包他人，也不得将承包的全部工程肢解以后以分包名义分别转包给他人，若招标人在签订合同前发现我方存在买卖标嫌疑（含引起投诉等不良影响）并未能合理澄清及解释，同意招标人取消中标资格。

2.我方承诺在收到中标通知书之日起15天内，未按招标文件要求完成投标报价中不平衡报价的调整或未按投标承诺完成合同签订，同意招标人取消我方中标资格并没收投标保证金。

3.我方承诺在本项目投标时提交的投标报价清单中若存在明显不平衡报价的【“投标报价的各定额子目报价与招标人控制价对应定额子目的偏差率”和“投标报价的人工费总额与招标人控制价对应的人工费总额的偏差率”减去“分别扣除分包专业工程暂估价及暂列金额后的投标总价与同口径招标人控制价的偏差率”在±5%以外的，属于不平衡报价。】，中标后，招标人有权在保持中标报价总金额不变的前提下进行中标报价的平衡调整，调整后中标报价预算将作为后续合同调价及结算办理的依据。中标人须于收到中标通知书发出后15日内完成不平衡报价的调整并经招标人确认。
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

             法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
六、主要材料设备品牌选用表
工程名称：漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程

	序号
	材料设备名称
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	品牌五
	品牌六
	品牌七
	品牌八
	投标人承诺选用不少于两种品牌

	一
	
	土建类

	1
	钢筋
	三钢（闽光）
	萍钢
	三宝
	首钢
	　
	　
	　
	
	

	2
	水泥
	建福（福建水泥股份有限公司）
	华润
	红狮（漳平产）
	春驰（龙岩春驰）　
	闽福
	　
	　
	
	

	3
	商品砼
	龙池
	东远
	德胜
	翔通宝达
	　
	　
	　
	
	

	4
	预制桩
	大地
	三和
	坚实
	建华
	　
	　
	　
	
	

	5
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	永固
	澎内传
	凯顿
	赛柏斯
	　
	　
	　
	
	

	6
	防水卷材、防水涂料
	卓宝
	蓝盾之星
	东方雨虹
	CKS科顺
	　
	　
	　
	
	

	7
	玻璃
	南玻
	台玻
	耀皮
	信义
	　
	　
	　
	
	

	8
	玻璃深加工企业
	新亨通
	新福兴
	港达
	瑞隆达
	　
	　
	　
	
	

	9
	门窗铝型材
	闽铝
	亚铝
	兴发
	西飞
	　
	　
	　
	
	

	10
	门窗五金配件
	坚朗
	杨氏立兴
	丝吉利娅　
	　
	　
	　
	　
	
	

	11
	提升推拉窗五金配件
	丝吉利娅　
	格屋　
	SAVIO(萨威奥）
	　
	　
	　
	　
	
	

	12
	三元乙丙密封胶条
	合和
	联合强
	荣基
	　
	　
	　
	　
	
	

	13
	硅化毛条
	合和
	联合强
	荣基　
	　
	　
	　
	　
	
	

	14
	密封胶、耐候胶
	广州白云
	广东新展
	杭州之江
	道康宁
	硅宝
	　
	　
	
	

	15
	铝合金门窗加工单位
	福建翌立
	厦门鑫泰洋
	福建国华
	厦门佰辉
	厦门峻德
	福建成梁
	厦门恒洋
	厦门夏锐
	

	16
	真石漆
	亚士
	立邦
	磐彩
	　
	　
	　
	　
	
	

	17
	多彩漆
	亚士
	立邦
	磐彩
	　
	　
	　
	　
	
	

	18
	金属漆
	亚士
	立邦
	磐彩
	　
	　
	　
	　
	
	

	19
	外墙涂料（平涂及质感）
	亚士
	立邦
	磐彩
	　
	　
	　
	　
	
	

	20
	内墙涂料（乳胶、水泥漆等）
	亚士
	华润
	三棵树
	东顺
	立邦
	　
	　
	
	

	21
	内外墙腻子粉
	亚士
	华润
	三棵树
	东顺
	立邦
	　
	　
	
	

	22
	钢制防火、防盗入户门
	新多
	步阳
	杰阳
	诚安蓝盾
	美心
	富新
	　
	
	

	23
	防火卷帘门
	福州上华
	福建金盾
	厦门盟达
	福建辉盛　
	　
	　
	　
	
	

	24
	挤塑聚苯保温板
	上海樱花
	厦门东莹
	欧文斯科宁
	　
	　
	　
	　
	
	

	25
	墙砖专用粘结剂（含沟缝剂）II型
	汉高
	德高
	伟伯
	马贝
	　
	　
	　
	
	

	26
	不锈钢
	广东环球
	广东长城
	联众
	创生
	　
	　
	　
	
	

	27
	不锈钢加工商
	银汀
	巨永
	钰嘉
	溢楷旺
	鑫尚骏
	欧艺鑫
	上海晶凯
	
	

	28
	装配式栏杆
	宏发鑫
	固朗
	顺昌艺钢
	阳光钢铝
	　
	　
	　
	
	

	29
	内墙砖、地砖
	蒙娜丽莎
	唯美L&D
	法恩莎
	东鹏
	特地
	冠军
	马可波罗
	
	

	30
	轻钢龙骨
	可耐福
	拉法基
	龙牌
	　
	　
	　
	　
	
	

	31
	硅酸钙板
	三明金宫
	松本
	金强
	　
	　
	　
	　
	
	

	32
	排水板
	盛绿
	吉尔顺
	三佳
	沪望
	　
	　
	　
	
	

	33
	渗透反应型混凝土密封固化剂、金刚砂
	铠固
	秀珀
	富思特
	正欧
	　
	　
	　
	
	

	34
	环氧地坪漆
	铠固
	秀珀
	富思特
	正欧
	　
	　
	　
	
	

	35
	EPS
	欧陆金典
	科林斯
	正泰石
	　
	　
	　
	　
	
	

	36
	铝单板
	雅丽泰
	南平闽铝
	江西方大
	正欧
	　
	　
	　
	
	

	37
	铝扣板
	容声
	广州铝业
	普帝诺
	友邦
	　
	　
	　
	
	

	38
	门上五金
	汇泰龙
	雅洁
	顶固
	　
	　
	　
	　
	
	

	39
	门上合页铰链
	海蒂诗
	百隆
	海福乐
	　
	　
	　
	　
	
	

	40
	地弹簧、电动门装置
	德国盖泽
	德国多玛
	亚萨合莱（必盛）
	格屋
	　
	　
	　
	
	

	41
	木器漆
	大师
	大宝
	华润
	　
	　
	　
	　
	
	

	42
	阻燃板、细木工板、多层板
	兔宝宝
	美亚环球
	伟业
	福汉
	　
	　
	　
	
	

	43
	中纤板
	大亚
	绿洲
	东盾
	　
	　
	　
	　
	
	

	44
	石膏板、埃特板
	拉法基
	可耐福
	北新龙牌
	　
	　
	　
	　
	
	

	45
	防火板
	富美家(Formica)
	雅美家(OMEGA)
	威盛亚
	　
	　
	　
	　
	
	

	46
	石膏线条
	穗华
	万立
	银桥
	　
	　
	　
	　
	
	

	47
	腻子粉
	好雅丽
	丽尔雅
	戴姆乐
	圣戈班伟伯
	　
	　
	　
	
	

	48
	石材、瓷砖专用粘结剂、嵌缝剂
	汉高
	德高
	申泰
	圣戈班伟伯
	　
	　
	　
	
	

	49
	石材防护剂
	德国思诺
	美国杜邦
	美国思康
	美国JSC石杰宝
	　
	　
	　
	
	

	50
	万能胶、白乳胶
	熊猫
	三棵树
	双轮
	　
	　
	　
	　
	
	

	51
	玻璃胶
	道康宁
	白云
	瓦克
	思蓝德
	　
	　
	　
	
	

	52
	防腐涂料
	振丰
	中南
	佐敦
	　
	　
	　
	　
	
	

	53
	防火涂料
	中南
	金山
	大平
	　
	　
	　
	　
	
	

	二
	
	安装工程（消防及通风）

	1
	消防泵及增压稳压设备
	广州广一
	上海邦浦
	上海连成
	上海凯泉
	　
	　
	　
	
	

	2
	消防水箱
	厦门蓝博
	厦门建宏毅
	厦门鑫伟成
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	消防水设备（湿式报警阀、雨淋阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、消火栓、消防栓箱、水泵结合器、灭火器）
	福建白沙（远红）
	广东胜捷
	福建天广
	　
	　
	　
	　
	
	

	4
	阀门
	上海沪航 
	天津塘沽一阀
	中国正丰
	上海冠龙
	　
	　
	　
	
	

	5
	火灾报警系统
	北京利达
	秦皇岛海湾
	上海金盾
	 深圳泰和安
	北大青鸟
	　
	　
	
	

	6
	消防电源监控设备
	北京利达
	秦皇岛海湾
	上海金盾
	 深圳泰和安
	北大青鸟
	　
	　
	
	

	7
	防火门监控系统
	北京利达
	秦皇岛海湾
	上海金盾
	 深圳泰和安
	北大青鸟
	　
	　
	
	

	8
	电气火灾监控设备
	北京利达
	秦皇岛海湾
	上海金盾
	 深圳泰和安
	北大青鸟
	　
	　
	
	

	9
	消防应急照明和疏散指示系统（集中式）
	紫光新锐
	崇正华盛
	广东拿斯特
	浙江台谊
	　
	　
	　
	
	

	10
	气体灭火系统
	福建天广
	江西清华
	陕西坚瑞
	上海金盾
	白沙远红
	　
	　
	
	

	11
	电线、电缆
	南平太阳
	江苏远东
	江苏宝胜
	深圳深缆
	江西金字
	 江苏亨通
	　
	
	

	12
	电缆桥架及线槽
	厦门好周到
	厦门鑫亿凯
	厦门宏硕
	厦门东炜
	福建鑫意通
	　
	　
	
	

	13
	镀锌钢管（国标）、管件
	衡水华岐
	天津友发
	浙江金洲
	　
	　
	　
	　
	
	

	14
	电工导管（JDG管、KBG管）
	上海凯必吉
	盛超凯越
	北京鑫泰盛
	百利特
	　
	　
	　
	
	

	15
	风机、风口、风阀
	好周到
	上虞虞风
	欣华泰
	福州威凌
	靖江春意
	　
	　
	
	

	16
	沟槽管件
	山东亿佰通
	建支玛钢
	济南迈克
	　
	　
	　
	　
	
	

	17
	镀锌钢板
	武钢
	宝钢
	鞍钢
	　首钢
	　
	　
	　
	
	

	18
	不锈钢成品烟道
	南通宇航
	厦门建宏毅
	厦门蓝博
	厦门鑫伟成
	　
	　
	　
	
	

	三
	
	安装工程（给排水）

	1
	潜水泵、潜污泵
	广州广一
	上海凯泉
	上海连成
	上海邦浦
	　
	　
	　
	
	

	2
	水表
	厦水
	鹭岛
	鹭江
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	生活水箱
	厦门蓝博
	厦门建宏毅
	厦门鑫伟成
	　
	　
	　
	　
	
	

	4
	镀锌钢管（国标，含管件）
	衡水华岐
	天津友发
	浙江金洲
	　
	　
	　
	　
	
	

	5
	沟槽配件
	山东亿佰通
	建支玛钢
	济南迈克
	　
	　
	　
	　
	
	

	6
	UPVC排水管、PVC给水管（空调排水管）、螺旋消音UPVC排水管
	福建亚通
	泉州兴源
	广东联塑
	厦门南亚　
	成都川路
	　
	　
	
	

	7
	承压UPVC排水塑料管
（屋面雨水立管）
	福建亚通
	泉州兴源
	广东联塑
	厦门南亚　
	成都川路
	　
	　
	
	

	8
	双壁波纹管
	福建亚通
	广东联塑
	泉州兴源
	厦门南亚　
	成都川路
	　
	　
	
	

	9
	PP-R给水管、管件
	上海爱诺
	福建亚通
	泉州兴源
	杭州卫士
	江苏江特
	　
	　
	
	

	10
	钢塑复合管
	天津友发
	常熟沙家浜
	宁波宇盛
	浙江金州　
	　
	　
	　
	
	

	11
	球墨铸铁管
	盛超科力
	禹州新光
	山西泫氏
	联通铸造
	　
	　
	　
	
	

	12
	HDPE排水管
	福建亚通
	泉州兴源
	广东联塑
	厦门南亚　
	成都川路
	　
	　
	
	

	13
	柔性铸铁管
	河南禹州新光
	山东亚细亚
	盛超科力
	山西泫氏
	　
	　
	　
	
	

	14
	铜阀门
	宁波埃美柯
	天津塘沽一阀
	中国正丰
	宁波杰克龙　
	　
	　
	　
	
	

	15
	阀门（蝶阀、闸阀、止回阀等）
	上海沪航
	天津塘沽一阀
	中国正丰
	上海冠龙
	　
	　
	　
	
	

	16
	塑料检查井
	江苏河马
	浙江天井
	山东文远
	/
	　
	　
	　
	
	

	17
	雨污水井盖（球墨铸铁）
	厦门刚威
	厦门晨之阳
	厦门铸友
	福建千秋
	　
	　
	　
	
	

	18
	公共区域卫生洁具及龙头
	九牧
	和成
	法恩莎
	　箭牌
	　
	　
	　
	
	

	19
	快速取水阀
	雨鸟
	华亚
	雨润
	　
	　
	　
	　
	
	

	四
	
	安装工程（人防及抗震支架）

	1
	人防防化设备
	湖北华强
	山西新华
	浙江三益
	　
	　
	　
	　
	
	

	2
	人防防护密闭门
	福建欣工苑
	福建元铠
	闽联
	福建广宇
	厦门鸿扬
	福建永瑞
	　
	
	

	3
	抗震支架
	通能
	康佳顺
	斯泰普
	坚朗　
	百利特
	　
	　
	
	

	五
	
	安装工程（人防及抗震支架）

	1
	动力及照明配电箱（柜）
	福建鑫三力
	厦门欣省控
	厦门安控
	厦门福控
	厦门省安电控
	　
	　
	
	

	2
	配电箱塑壳开关
	杭州“之江”（HSM系列）
	上海人民电器“上联”（RMM系列）
	常熟开关厂“日月”（CM系列）
	施耐德
	上海良信（NDM2系列）
	　
	　
	
	

	3
	配电箱微型断路器
	ABB（SH200）
	施耐德（Easy9）
	西门子 （5SN）
	/
	　
	　
	　
	
	

	4
	配电箱漏电开关
	ABB（GSH200）
	施耐德（Easy9 vigi）
	西门子 (5SU）　
	/
	　
	　
	　
	
	

	5
	双电源开关
	杭州“之江”（HS系列）
	上海人民电器“上联”（RM系列）
	常熟开关(CA系列)
	上海良信（NDQ系列）
	　
	　
	　
	
	

	6
	分户箱内自复式过欠电压保护器
	杭州“之江”（HS系列）
	上海人民电器“上联”（RM系列）
	常熟开关厂“日月”（C系列）
	上海良信（NDGQ系列）
	　
	　
	　
	
	

	7
	照明灯具
	三雄极光
	飞利浦
	通士达
	朗能
	西顿
	雷士
	　
	
	

	8
	电线及电缆（矿物绝缘电缆）
	南平太阳
	江苏远东
	江苏宝胜
	深圳深缆
	江西金字
	　
	　
	
	

	9
	户内开关及插座
	鸿雁
	松本
	朗能
	　
	　
	　
	　
	
	

	10
	开关及插座
	西门子
	施耐德
	罗格朗
	西蒙
	ABB
	　
	　
	
	

	11
	电缆桥架及线槽
	厦门好周到
	厦门鑫亿凯
	厦门宏硕
	厦门东炜
	福建鑫意通
	　
	　
	
	

	12
	KBG、JDG电工导管
	上海凯必吉
	盛超凯越
	北京鑫泰盛
	百利特　
	　
	　
	　
	
	

	13
	塑料电工套管（PVC）
	泉州兴源
	福建亚通
	广东联塑
	厦门南亚　
	成都川路
	　
	　
	
	

	14
	家居智能箱
	厦门福控
	厦门安控
	厦门融毅
	厦门好周到　
	厦门大申
	　
	　
	
	

	15
	弱电线材
	天诚
	宇洪
	爱普华顿
	　
	　
	　
	　
	
	

	六
	
	设备工程（柴油发电机）

	1
	发电机
	无锡斯坦福
	上海马拉松
	利莱森玛
	　
	　
	　
	　
	
	

	2
	柴油机
	重庆康明斯
	国产VOLVO
	国产奔驰
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	控制系统
	英国深海5110
	捷克科迈
	丹麦丹佛斯
	　
	　
	　
	　
	
	

	4
	断路器，一次二次开关
	施耐德
	ABB
	西门子
	　
	　
	　
	　
	
	

	5
	柴油发电机组组装厂
	奥斯福
	恒冠
	明东机电
	央泰万晟
	厦门彼奥
	　
	　
	
	

	七
	
	供电工程

	1
	干式变压器（铜芯，硅钢片）
	北京科锐
	福州福变
	许继
	中骏
	宁波仁栋
	科润智能
	　
	
	

	2
	高压开关柜
	厦门明翰
	厦门电力成套
	漳州新源
	俊郎电气
	泉州基业
	中能电气
	　
	
	

	3
	低压开关柜
	漳州新源
	七星电气
	中能电气
	泉州基业
	俊郎电气
	先行电力
	　
	
	

	4
	配电终端（DTU）
	东方电子
	国电南瑞
	科陆电子
	科大智能
	厦门明翰
	积成电子
	　
	
	

	5
	UPS
	爱维达
	科华
	山特
	　
	　
	　
	　
	
	

	6
	保护装置
	积成电子
	南京南瑞
	珠海优特
	许继电气
	　
	　
	　
	
	

	7
	电能计量箱（非金属）
	漳州新源
	宁波奥克斯
	泉州亿兴
	福州亿力
	三明亿力森达
	　
	　
	
	

	8
	电能计量箱（金属（冷轧钢）
	利锐特电气
	泉州亿兴
	浙江腾飞
	和电电气
	俊郎电气
	　
	　
	
	

	9
	高压柜内主要元器件
	杭申VHS1
	上海人民（上联）RMV1
	常熟CV1
	　
	　
	　
	　
	
	

	10
	低压柜内主要元器件（隔离开关、断路器、框架开关等）
	杭州之江开关（杭申）HSW1系列
	江苏常熟开关（经天）Cw1系列
	上海人民电器厂（上联））RMW1系列
	　
	　
	　
	　
	
	

	11
	双电源切换开关
	常熟（经天牌）
	杭申牌杭州之江
	上海人民（上联牌）
	　
	　
	　
	　
	
	

	12
	直流屏
	积成电子
	深圳奥特迅
	深圳泰昂
	厦门电力成套
	可若瑞娜
	　
	　
	
	

	13
	空调
	松下
	三菱电机
	格力
	　
	　
	　
	　
	
	

	14
	充电桩
	星星充电
	科华
	特来电
	闽光
	漳州新源
	中能电气
	　
	
	

	15
	电容
	桂容
	合容
	西容
	思源
	　
	　
	　
	
	

	16
	多功能数显仪表
	江苏斯菲尔
	湖南威胜
	东方威思顿
	深圳中电
	　
	　
	　
	
	

	八
	
	电梯

	1
	电梯
	上海三菱
	日立
	通力
	华升富士达
	奥的斯
	　
	　
	
	

	注：以上材料设备的规格、型号、技术参数等特殊要求以招标文件附件2：《主要材料设备品牌推荐及选用表》为准


注：投标人需选用不少于两种品牌，可直接全部选用推荐品牌，原则上不自行另选品牌。若为自行另选品牌，所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于推荐品牌，投标人应提供相关论证材料等相关证明文件，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

         年      月      日
七、承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，详见附表1-5（附于投标须知内容修改表后），填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款.
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

         年      月      日
八、诚信守法承诺书
福建兆丰房地产有限公司 （招标人）: 

本单位参加贵公司建设（代建）的漳州台商投资区2021P03地块1～10#楼及地下室工程 投标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：
一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

三、若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司贰佰万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司叁佰万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑 罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司叁佰万元人民币违约金；
四、本单位完全接受贵司招标文件中的全部条款及评标办法的所有规定，并相信本项目的评标委员会将公平公正地进行评标，不论是否中标，除掌握有贵司承办人员弄虚作假、内外串通影响招标公正性的证据外，我司均不对贵司的定标结果向相关政府部门提出复议、重审要求，以免给招标人造成时间与费用成本的损失。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖电子章）：

住所：

法定代表人（盖电子章）：

住所：

身份证号码：

联系电话：

年   月   日
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