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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路（招标项目名称）已由云霄县发展和改革局以云发改审（2021）107号批准建设，建设单位为云霄县云陵工业开发区管理委员会，建设资金来源由财政拨款及业主单位自筹，招标人为云霄县云陵工业开发区管理委员会，委托的招标代理单位为福建奕鑫工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：云霄县云陵工业开发区；
2.2  工程建设规模：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路。本次招标内容主要为东辅路：全长为1258.046m,道路红线宽16m；本项目预算审核价：29028859.05元（含暂列金138万元）；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：市政公用工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路。具体以招标人提供的施工图、工程造价资料、设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}，市政公用工程施工总承包二级资质可承担：单项合同额4000万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中市政公用工程路面工程，本项目属于中小型工程；二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币29028859.05元（含暂列金 138万元）元；
2.5 工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有  施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建告字〔2020〕111号、闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号、闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号及闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。⑤本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2021年11月23日 08:00:00至2021年12月14日 18:00:00通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8％～ 12  %（含 8  %，不含 12  %）】。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月14日 11:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式或电子保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/ 18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月15日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。
9. 联系方式
招标人：云霄县云陵工业开发区管理委员会
地址：云霄县云陵工业开发区彩龙大道8号，邮编：363300
电子邮箱:/
电话：13860828582，传真：/
联系人：蔡先生
招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司
地址：云霄县陈政路203号201室，邮编：363300
电子邮箱:zzzc2957555@sina.com
电话：0596-8586968，传真：/
联系人：小施
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
联系电话：0596-8505385、0596-8505326
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：云霄县云陵工业开发区管理委员会
地址：云霄县云陵工业开发区彩龙大道8号
联系人：蔡先生
电话：13860828582
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司
地址：云霄县陈政路203号201室
联系人：小施
电话：0596-8586968
传真：/
电子邮箱：zzzc2957555@sina.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路
报建编号：3506222006010202
招标项目编号：E3506220601800363003
标段名称（如果有）：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路
标段编号（如果有）：E3506220601800363003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用
招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：由财政拨款及业主单位自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	云霄县云陵工业开发区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路。本次招标内容主要为东辅路：全长为1258.046m,道路红线宽16m；本项目预算审核价：29028859.05元（含暂列金138万元）。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路。具体以招标人提供的施工图、工程造价资料、设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准；

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心
地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室
联系电话：0596-8505300

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年11月29日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年12月15日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：¥500000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交：
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：云霄县农村信用合作联社云漳信用社
帐户名称：云霄县云陵工业开发区管理委员会
帐    号：9080  4100  3001  0000  0087  81
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到担保公司银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标人须提交一份等额的电子保证保险，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家保险公司开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效；

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及最新相关文件的规定。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：/前
提交地点：本项目不得使用纸质保函，使用电子投标保函的，应直接将电子投标保函文件作为资格文件的组成部分。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年12月15日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人无需到开标现场进行解密，投标人采用制作投标文件的CA按时在线进行解密。解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法【K值取 8 ％～ 12 %（含 8 %，不含 12% ）】

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函或建设工程保证保险的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 7 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。如为建设工程保证保险的保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
履约担保期限：将在本工程竣工验收合格后28天内无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局
地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼
电话：0596-8505385、0596-8505326

	35. 
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建告字〔2020〕111号、闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号、闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号及闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。⑤本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2.中标人应在中标结果公示结束后3天内领取中标通知书；中标人应于中标通知书发出之日起3日内与招标人联系商定签订合同事宜，并在中标通知书发出之日起7日内按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

3.本投标须知前附表第20项第2点“①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式”修改为：“①现金形式:应在2021年 12月14 日北京时间11:00时前（以投标保证金汇达招标人账户为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式”。

    备注：现金形式的投标保证金退还程序：

①投标人（中标候选人以外）应在中标候选人公示期间将收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、正面有关负责人、会计、出纳、记账均需签字、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、投标保证金汇款凭证复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件、营业执照复印件（所有复印件均须加盖投标人单位公章），以上资料提交或邮寄至福建奕鑫工程项目管理有限公司（地址：云霄县陈政路203号201室，联系人：小施，联系电话：0596-8586968），以确保投标保证金顺利退还。

②中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

③中标候选人的投标保证金待签订合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标候选人退还投标保证金所需的完整材料后无息退还至投标单位。

④投标人如果在工程项目招投标过程中发生致使被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。

4.投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备，中标后扬尘的防治要符合《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知及漳建工〔2018〕36号的通知要求、《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》闽建电〔2019〕48号等省市、管委会最新要求。

5.中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知（闽人社发[2018]8号）、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社[2019]29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

6.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。“承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）”详见招标文件第五章附表（后附）。

7.根据闽建办筑函〔2019〕44号《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》规定，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。

8.①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号），住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》闽建许〔2020〕2号，福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑施工、工程监理等类别的企业资质，资质证书有效期于2020年9月1日至2021年12月30日前届满的，统一延期至2021年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。

9.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.3
	原文范本
	原文删除修改为：

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3） 为本项目（标段）的监理人；

（4） 为本项目（标段）的代建人；

（5） 为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7） 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8） 被有关行政主管部门责令停业；

（9） 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省人力资源和社会保障厅认定的拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

	5
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	5.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.2本工程的招标代理服务费参照国家计价格【2002】1980号及发改价格【2011】534号规定标准的80%计取，由招标人支付。

 5.3本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告［2018］9号”标准计取。
5.4投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

	10
	原文见通用本


	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，也可在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台或电子邮件（邮箱：zzzc2957555@sina.com 或致电0596-8586968）发送给招标人或招标代理机构，招标人应当及时接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

	15.1.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.1.1资格文件应包括以下内容：

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、已标价工程量清单

五、其他材料（商务文件）

六、承包人提供的主要材料和设备清单

	18.2.1
	原文见范本
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并无息退还现金投标保证金或投标保函原件。

	 22.  
	原文见范本
	开标按下列程序进行：

22.1主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

22.2所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成

22.3主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

22.4主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

22.4设有随机参数的，公开抽取确定。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	27/28
	中标候选人、中标结果公示
	原文删除修改为：

招标人应当在收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）公示中标候选人，应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。

公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因

（六）推荐的中标候选人（中标人）名单

（七）中标候选人（中标人）的项目负责人姓名及相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号

（八）中标候选人（中标人）的类似工程业绩（如有时）

（九）中标候选人（中标人）的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式

（十一）招标文件规定公示的其他内容

	31.1
	原文见范本
	31.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：市政相关专业（即路桥、市政、道路、给排水、市政施工、道路桥梁、城市道路、市政工程管理与道路建设等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：/
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	附件A

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	附件B

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	附件D


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款
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第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款执行  。

1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。

1.1.3.10 临时占地包括： 实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）投标文件；（10）招标文件；（11）构成本合同组成部分的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

发包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

承包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

监理人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

监理人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平 ，其中水表、电表（含水费、电费）由承包人自行承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人是否提供支付担保：   /  ；

发包人提供支付担保的形式：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 和1套完整的影像（声像）资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括影像（声像）资料）。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（1） 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。

⑦按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案；

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人负责协调解决，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

⑫承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑭施工过程应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

⑮需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，由承包人按照有关部门要求及时办理并承担责任和费用。其费用已包含在合同价款里，均不予调整。

⑯承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业资格等级：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师注册证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业印章号：    （具体签订合同时填写）    ；

安全生产考核合格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）     ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳10万元人民币违约金后方可更换，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
因不可抗力因素更换项目经理不进行处罚：
①因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况；
②因退休或离开本单位的人员变更情况；
③非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的情况；
④因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
⑤因其它不可预见原因具有正当变更理由的情形。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目经理，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目经理能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少7人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金500元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保金额：为签约合同价的10％；

②履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函或建设工程保证保险的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 7 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。如为建设工程保证保险的保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

履约保证金的退还：将在本工程竣工验收合格后28天内无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

监理工程师执业资格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：    （具体签订合同时填写）    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 详见“监理委托合同”建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督；

（2） /  ；

（3） /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照文明施工相关规定要求执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③发包人未及时确定材料的品种、规格或未及时提供甲供材料造成的待料工期可按实签证顺延，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准），承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；④政策处理问题影响施工进度；⑤不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；延期31-60天，工期每延误一天违约金5000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人，若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金5000元人民币。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各1套。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人即监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

第3种方式：其他价格调整方式：①因市场变化导致主要材料价格变化不进行调整（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。（按政策要求调整）

③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整；  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 本工程采用固定单价加风险包干合同方式，本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是模拟工程量，仅做为承包人原投标时投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按实际完成量及发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 ；

 风险包干范围包括：

（1） 本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量仅作为承包人投标阶段的基本依据，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

 （2）合同执行期间因天气变化、市场及政策性调整产生人工、机械、材料等价格变化【除本工程主要材料和设备清单表中所涵盖的主要材料包干范围外】。

     （3）建设期内本工程主要材料和设备清单表中所涵盖的主要材料价格变化幅度在±5%（包含5%）以内。
   （4）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源[包括施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素]，并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用已考虑在合同价中。

（5）承包人应综合考虑与现场周边关系的协调并配合业主及有关职能部门的工作可能增加的费用。

（6）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用在合同价中，合同实施过程中不再调整。

  （7）承包人应自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆、砍桩头等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险以及取土来源保证可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整。

（8）承包人应充分考虑基础及管道沟槽开挖的放坡和支护费用以及开挖方式，合同签订后不予调整。

（9）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，应负责保护及迁移施工现场范围内的军用电缆、通讯电缆等所有杆线。并注意与其他管线交叉施工时的配合及与周边关系的协调，自行考虑，合同签订后不再调整。若保护及迁移不当引起的各种纠纷以及发生的相关费用全部由承包人承担。同时承包人未按相关部门审批后的方案进行迁移的，承包人有权另行委托相关部门完成该项工作，增加发生的费用由中标人承担。

（10）承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，充分考虑现状施工场地应采取的所有施工措施以及施工方案，考虑施工中所产生的不可预见的费用，包含淤泥挖、运、填，做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护，因施工中所需的抽水、降排水、临时场地租用、围堰、导流、截河、改河道、施工便道（包括运输路线沿途便道维护）、便桥、临时工程、交通维护费、涵洞施工措施以及脚手架、模板、垂直防护网、垂直运输费、除尘降噪、机械进出场费等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费的费用，因保护或迁移地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施、施工现场安装的变压器、管线迁移等工作而增加的额外费用，已含在合同价款中，履行期间不予调整。

（11）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物等清除费用包干（使用中的电力、电线、电讯管线除外）；

（12）建筑垃圾等清除费用自行考虑，合同签订后不再调整；

（13）因天气、地形、地质等自然条件（除不可抗力因素外）的变化而采取的临时措施导致工程造价增加的影响。

（14）承包人在施工期间应综合考虑红线外的民事责任，如有发生民事纠纷，招标人只负责协助协调，其责任及相关费用全部由中标人承担。

（15）施工过程中，配合周边在建工程交叉施工需要而产生的费用；确保施工过程道路畅通可能增加的各项费用。

（16）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

（17）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续以及所产生的费用自行综合考虑，相关手续费用和建设费用包含在合同价中。

（18）施工过程中，承包人应与其他各施工队伍（如有）相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，由此产生的损失由承包人承担；承包人施工范围内各专业工程施工、材料配备等亦应科学合理组织，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，若因施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同实施过程中不调整。

（19）本项目现状交地，承包人应按满足工期要求的工程施工组织方案、用电需求方案（包括桩基工程等）综合考虑本工程三通一平费用及施工便道（含：施工便道、临时施工用电、外接电源以及T接电源（含线路、电源T接、路灯T接）等）费用，不另行报价，所需费用由承包人自行考虑。

（20）施工全过程工程声像档案的收集（份数与招标人协商）及费用由承包人自行考虑。

（21）施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项，相应核减合同价款中标人应无条件接受且不予任何经济补偿（含保函担保费等前期费用不给予补偿）。

（22）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已含在合同价中。

（23）承包人应依据相关规定按设计图纸及规范要求对本工程所有材料、设备进行检测，检测试验费（不含桩基检测费用）由承包人综合考虑在合同价中。
（24）因发包人征地原因，导致关键工序的工期延误，经发包人、监理人核实签证，总工期予以顺延，因工期延误导致的费用不予增补。

（25）为确保本项目工期要求，在不影响桩基质量及施工安全的前提下，承包人可申请优化桩机设备及施工方法，经批准后实施，但所产生费用不予调整。 

（26）预制场地由承包人自行考虑,并承担相关费用及手续办理，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。

风险范围以外合同价格的调整方法：市场价格波动引起的调整按上述专用合同条款第11.1款执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/：

风险范围以外合同价格的调整方法：/
3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①按月支付工程款，支付金额为本月已完成合格工程量的80%，已完成工程量由承包人计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，支付至已完成合格工程量的85%（不含暂列金）；

③工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至工程结算审核总价的97%（若工程移交时存在属于承包人因素的质量问题，待承包人整改完成且移交后支付）；

④预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期两年满后30日内无息退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用本》通用合同条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程资料完整归档后7日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经有资质的工程造价咨询公司审核完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算审核总价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）结算审核价的3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后5天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权不予退还履约保证金或按保函索赔。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；

⑥关键工序无法进行时，由总监理工程师认定可否顺延工期；

⑦因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况；

⑧因退休或离开本单位的人员变更情况；

⑨非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的情况；

⑩因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；

⑪因其它不可预见原因具有正当变更理由的情形。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1） 向仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应当按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

21.2承包人在工程项目开工前， 应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

21.3承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.4工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.5发包人应按闽人社发【2018】8号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由施工总承包企业加盖公章，每月按时提交开户银行。银行根据加盖公章的工资表、代发工资数据盘片，直接从工资专户向农民工个人银行账户划转工资。

21.6承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.7施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.8因施工产生或引发的任何安全事故均由承包人负责并承担所有费用。

21.9因承包人、监理人的原因致使提供的次月甲供材料用量不准确，造成工期延误或者货物积压的，承包人、监理人应当赔偿损失。

21.10 疫情防控期间，承包人应做好疫情防控措施直至疫情结束，疫情防控措施至少应包括以下内容但不限于以下内容：

（1）项目部应每日对公共区域做好消毒，并做好记录

（2）办公、生活区域做到每天消毒，并加强通风，做好公共卫生和个人卫生防护，确保防控工作不留盲区和死角。

（3）厕所做到每日有专人清洗和消毒，并做好记录。

（4）工地食堂禁止火畜禽，餐具实行消毒，注意食物安全卫生。服务人员每日岗前必须开展健康检查，测量体温并保留检测记录。

（5）做好每日二次体温检测工作，建立体温检测台账。

（6）配置与施工现场相匹配的卫生防疫用品，包括红外线体温仪、口罩、消毒液等，确保疫情期间卫生防疫用品正常供应。

（7）所有进入施工现场或办公生活区域的人员均必须佩戴口罩，做好个人卫生防疫工作。

（8）严禁外来人员进入施工现场，如因工作需要，应做好来人信息采集和体温检测等卫生防疫工作。

（9）加强施工人员活动管理，每天上班划定施工范围，严禁私自外出与陌生人交流等。　
21.12本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人人有权做最终解释，由此给承包人人造成的损失，发包人人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.13承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。

21.14承包人在合同签订后15日历天内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人有权作出相应处罚。

21.15设备保修：在免费质量保证期内如出现故障，承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。设备在保修期内，主机维修次数不能超过2次，整机维修次数不能超过3次，若主机维修次数超过2次或整机维修次数超过3次，则发包人有权要求承包人更换新的设备，更换新的设备还是出现同样的问题设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失，且承担一切连带责任。若承包人逾期更换设备、主机、零配件或修复的需向发包人缴纳违约金3000元/天。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为 29028859.05元 （含暂列金138万元）元（大写金额：   贰仟玖佰零贰万捌仟捌佰伍拾玖元零伍分）。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：东辅路_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	路基工程

	1
	1
	路基土石方
	
	
	
	
	
	

	2
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:清表土
  2.运距:5km
	m3
	8619.3
	14.94
	12.7
	0.85

	3
	040103001002
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:合格土
  3.填方来源、运距:外购、运距5km
	m3
	19282.74
	25.72
	21.86
	0.85

	4
	2
	路基防护
	
	
	
	
	
	

	5
	050102013001
	喷播植草(灌木)籽
	1.草(灌木)籽种类:喷播草种籽
  2.养护期:日常6个月
	m2
	7889
	25.21
	21.43
	0.85

	6
	3
	桥头路基处理
	
	
	
	
	
	

	7
	040103001003
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:碎石
	m3
	744
	221.8
	188.53
	0.85

	8
	4
	路基排水
	
	
	
	
	
	

	二
	道路工程

	1
	1
	机动车道
	
	
	
	
	
	

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30路面抗折混凝土4.5MPa
  2.厚度:22cm
	m2
	15167
	177.88
	151.2
	0.85

	3
	040202015001
	水泥稳定碎(砾)石
	1.水泥含量:5%
  2.石料规格:碎石
  3.厚度:20cm
	m2
	15167
	85.26
	72.47
	0.85

	4
	040202011001
	碎石
	1.石料规格:级配碎石
  2.厚度:20cm
	m2
	16644
	44.08
	37.47
	0.85

	5
	2
	人行道
	
	
	
	
	
	

	6
	040204002001
	人行道块料铺设
	1.6cm彩色环保透水砖（20*10cm）
  2.M10干硬性水泥砂浆
  3.15cmC15透水水泥混凝土
  4.10cm级配碎石
	m2
	5263.33
	214.95
	182.71
	0.85

	7
	040204002002
	人行道块料铺设
	1.6cm黄色盲道透水（25*25cm）
  2.M10干硬性水泥砂浆
  3.15cmC15透水水泥混凝土
  4.10cm级配碎石
	m2
	1336.5
	214.95
	182.71
	0.85

	8
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:15*40cm花岗岩立缘石(2cmM10水泥砂浆座浆)
  2.基座:C15预拌非泵送混凝土
  3.模板制安及拆除
	m
	2673
	173.36
	147.36
	0.85

	9
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:10*20cm花岗岩平缘石(2cmM10水泥砂浆座浆)
  2.基座:C15预拌非泵送混凝土
	m
	4086
	90.23
	76.7
	0.85

	10
	040901001005
	现浇构件钢筋
	雨水口及检查井周边加固
  1.钢筋种类:其他钢筋 圆钢
  2.钢筋规格:φ12
	t
	63.551
	7442
	6325.7
	0.85

	三
	交通工程

	1
	040205003005
	标杆
	□3200*1800悬臂式标志牌
  1.材料品种:45号钢管
  2.规格:立柱为219*10*7500mm，含柱帽、横梁及预埋构件等
  3.基础材料品种、厚度、强度:C25预拌非泵送混凝土基础
  4.成套地脚螺栓M24*1761安装
  5.立柱、抱箍及底衬、柱帽等进行热镀锌
 具体做法详见设计图
  6.钢筋制安
	根
	9
	12817.39
	10894.78
	0.85

	四
	东辅路中桥

	1
	1
	土方工程
	
	
	
	
	
	

	2
	040103002005
	余方弃置
	1.废弃料品种:桥台锥坡挖土方
  2.运距:5km
	m3
	11214.86
	14.94
	12.7
	0.85

	3
	040103001004
	填方
	1.密实度要求:按设计要求
  2.填方材料品种:砂砾土
	m3
	12699.17
	83.84
	71.26
	0.85

	4
	2
	坡面防护
	
	
	
	
	
	

	5
	040303015001
	混凝土挡墙墙身
	1.混凝土强度等级:C15埋石砼（埋石率20%）
  2.泄水孔材料品种、格:DN50PVC排水管
  3.滤水层要求:D200土工布包碎石
	m3
	268.76
	705.64
	599.79
	0.85

	6
	040305005001
	护坡
	1.材料品种、规格:M7.5浆砌片石护坡
  2.结构形式:锥形
  3.厚度:0.4m
  4.砂浆强度等级:M7.5
  5.泄水孔材料品种、规格:DN80PVC排水管
	m2
	1139.5
	168.11
	142.89
	0.85

	7
	3
	桩基工程
	
	
	
	
	
	

	8
	040301004002
	泥浆护壁成孔灌注桩
	0#桥台，3、4号桩机
  1.地层情况:详地质勘察报告
  2.桩长:30m,具体详设计图
  3.桩径:Φ1200mm
  4.成孔方法:机械
  5.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下混凝土
  6.钢护筒
  7.凿除桩顶混凝土
  8.桩顶混凝土、泥浆及废渣弃运、运距5km
 9.M40砂浆垫块D=10.4cm厚4cm
	m
	60
	1822.7
	1549.3
	0.85

	9
	040301004003
	泥浆护壁成孔灌注桩
	1#桥台
  1.地层情况:详地质勘察报告
  2.桩长:16m,具体详设计图
  3.桩径:Φ1200mm
  4.成孔方法:机械
  5.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下混凝土
  6.钢护筒
  7.凿除桩顶混凝土
  8.桩顶混凝土、泥浆及废渣弃运、运距5km
 9.M40砂浆垫块D=13.8cm厚4cm
	m
	64
	1878.58
	1596.79
	0.85

	10
	040301004004
	泥浆护壁成孔灌注桩
	2#桥台
  1.地层情况:详地质勘察报告
  2.桩长:15m,具体详设计图
  3.桩径:Φ1200mm
  4.成孔方法:机械
  5.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下混凝土
  6.钢护筒
  7.凿除桩顶混凝土
  8.桩顶混凝土、泥浆及废渣弃运、运距5km
  9.M40砂浆垫块D=13.8cm厚4cm
	m
	120
	1886.56
	1603.58
	0.85

	11
	040901004001
	钢筋笼
	1.钢筋种类：HRB400钢筋
  2.钢筋规格:φ25
  3.部位:成孔灌注桩
	t
	25.099
	7651.03
	6503.38
	0.85

	12
	4
	桥台
	
	
	
	
	
	

	13
	040303003001
	混凝土承台
	1.部位:2#桥台（承台）
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	122.25
	891.99
	758.19
	0.85

	14
	5
	桥墩
	
	
	
	
	
	

	15
	6
	支座、垫石
	
	
	
	
	
	

	16
	7
	上部结构
	
	
	
	
	
	

	17
	040304001001
	预制混凝土梁
	1.部位:空心板梁
  2.混凝土强度等级:板C50 封端C40
  3.板顶、侧面凿毛
  4.构件安装及运输
	m3
	217.52
	1455.16
	1236.89
	0.85

	18
	8
	桥台搭板
	
	
	
	
	
	

	19
	9
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	

	五
	给水工程

	1
	040501003004
	铸铁管
	1.垫层、基础材质及厚度:0.2m厚机制砂垫层
  2.材质及规格:离心球墨铸铁给水管（K9级，含管道防腐）DN400，PN1.0Mpa
  3.连接形式:橡胶圈连接
  4.铺设深度:2m以内
  5.管道检验及试验要求:管道消毒冲洗、水压试验
	m
	1216.6
	732.66
	622.76
	0.85

	2
	040103001015
	填方
	1.密实度要求:详设计要求
  2.填方材料品种:中粗砂
	m3
	2115.66
	162.66
	138.26
	0.85

	六
	雨水工程

	1
	040504001013
	砌筑井
	2630*2630矩形三通砖砌检查井，平均井深3.58m，详见图集06MS201-3-33
  1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层
  2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌井壁 (矩形)
  3.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内侧抹灰、外侧勾缝
  4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
  5.盖板材质、规格:C25混凝土
  6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井座、C30混凝土井圈
  7.踏步材质、规格:铸铁踏步
  8.钢管井字架
  9.安全防坠网
	座
	13
	10392.93
	8833.99
	0.85

	2
	040501001006
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚机制砂垫层
  2.规格:II钢筋混凝土管DN1400
  3.接口方式:承插式胶圈接口
  4.铺设深度:详管道纵断面图
	m
	644
	1325.35
	1126.55
	0.85

	3
	040501001008
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚机制砂
垫层
  2.规格:II钢筋混凝土管DN1600
  3.接口方式:承插式胶圈接口
  4.铺设深度:详管道纵断面图
	m
	290.4
	1740.47
	1479.4
	0.85

	4
	040103001005
	填方
	1.密实度要求:满足规范及设计图纸要求
  2.填方材料品种:机制砂
  3.填方粒径要求:满足规范及设计图纸要求
  4.填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑
	m3
	6399.17
	162.66
	138.26
	0.85

	七
	电力工程

	1
	040205001001
	电力接线井
	1.类型:直通井2000*1500*2000
  2.材料品种:MU10砖砌井壁
  3.规格尺寸:2000*1500*2000mm
  4.盖板材质、规格:300mm厚C30预拌非泵送细石混凝土井盖
  5.基础、垫层：材料品种、厚度:C20预拌非泵送细石混凝土底板
  6.井盖类型:下沉式球墨铸铁井盖井座1.4*0.7
  7.井盖、井箅安装 安全防坠网
  8.钢管井字架
  9.做法详图纸
  10.井内外侧抹1:2防水水泥砂浆
  11.C30预拌非泵送细石混凝土压顶
  12.C30预拌非泵送细石混凝土井圈
  13.集水井100mm厚碎石垫层
  14.集水井50mm厚机制砂垫层
  15.拉力环、电缆角钢支架
	座
	29
	14527.69
	12348.54
	0.85

	2
	040205001003
	电力接线井
	1.类型:三通、四通井2700*1940*2000
  2.材料品种:MU10砖砌井壁
  3.规格尺寸:2700*1940*2000mm
  4.盖板材质、规格:300mm厚C30预拌非泵送细石混凝土井盖
  5.基础、垫层：材料品种、厚度:C20预拌非泵送细石混凝土底板
  6.井盖类型:下沉式球墨铸铁井盖井座1.4*0.7
  7.井盖、井箅安装 安全防坠网
  8.钢管井字架
  9.做法详图纸
  10.井内外侧抹1:2防水水泥砂浆
  11.C30预拌非泵送细石混凝土压顶
  12.C30预拌非泵送细石混凝土井圈
  13.集水井100mm厚碎石垫层
  14.集水井50mm厚机制砂垫层
  15.拉力环、电缆角钢支架
	座
	13
	18945.22
	16103.44
	0.85

	3
	040803003003
	电缆排管
	1.名称:电力排管
  2.型号:详设计图
  3.规格:2P-8 DN150
  4.材质:BWFRP纤维编织拉挤保护管
  5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层+80mm厚C15混凝土面层
  6.排管排列形式:8管2排
	m
	1400.98
	763.32
	648.82
	0.85

	4
	040803004003
	管道包封
	1.名称:电力管道包封
  2.规格：2P-8 DN150
  3.混凝土强度等级:C15细石混凝土
	m
	1306.03
	263.32
	223.82
	0.85

	八
	通信工程

	1
	040205001007
	直通井
	1.类型:直通井2200*1400*1800
  2.材料品种:MU10砖砌井壁
  3.规格尺寸:2200*1400*1800mm
  4.盖板材质、规格:200mm厚C25预制钢筋混凝土盖板
  5.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土基础，120厚
  6.井盖类型:φ800铸铁井盖
  7.其他:电缆支架安装、钢管
  8.井字架、钢筋制作安装、安全防坠网
  9.角钢支架、拉力环
  10.抹灰：1:2.5水泥砂浆抹井内外侧
	座
	25
	6644.02
	5647.42
	0.85

	2
	040205001004
	四通、三通井
	1.类型:四通、三通井3200*2040*2000
  2.材料品种:MU10砖砌井壁
  3.规格尺寸:3200*2040*2000mm
  4.盖板材质、规格:150mm厚C25预制钢筋混凝土盖板
  5.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土基础，120厚
  6.井盖类型:φ800铸铁井盖
  7.其他:电缆支架安装、钢管
  8.井字架、钢筋制作安装、安全防坠网
  9.角钢支架、拉力环
  10.抹灰：1:2.5水泥砂浆抹井内外侧
	座
	12
	8512.84
	7235.91
	0.85

	3
	040803003001
	电缆排管
	1.名称:通信排管
  2.型号:详设计图
  3.规格:2S-8 DN100
  4.材质:UPVC双壁波纹管
  5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层+80mm厚C15混凝土面层
  6.排管排列形式:8管2排
	m
	1289.16
	346.41
	294.45
	0.85

	4
	040803003006
	电缆排管
	1.名称:通信排管
  2.型号:详设计图
  3.规格:1S-6 DN100
  4.材质:热浸塑钢管
  5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层
  6.排管排列形式:6管1排
	m
	137.14
	799.22
	679.34
	0.85

	5
	040803003004
	电缆排管
	1.名称:通信排管
  2.型号:详设计图
  3.规格:2S-8 DN100
  4.材质:热浸塑钢管
  5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层+80mm厚C15混凝土面层
  6.排管排列形式:8管2排
	m
	170.74
	1152.09
	979.28
	0.85

	6
	040803004002
	管道包封
	1.名称:电力管道包封
  2.规格：2S-8 DN100
  3.混凝土强度等级:C15细石混凝土
  4.部位:车行道下
	m
	1524.84
	150.67
	128.07
	0.85

	九
	路灯工程

	1
	040805001003
	常规照明灯
	1.名称:10m单叉路灯(灯具样式详见图纸)
  2.灯杆材质、高度:10m高钢铝结合，整体定制，一次成型经热镀锌处理后，表面静电喷塑处理
  3.灯杆编号:满足规范及设计图纸要求
  4.灯架形式及臂长:杆高10m
  5.光源数量:功率100W；
  6.附件配置:详设计图纸
  7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础
  8.地脚螺栓材质、规格:M24地脚螺栓
  10.编号要求:满足规范及设计图纸要求
  11.路灯内部线FVL-450/750V 
3*(1*2.5)蜡克线
	套
	38
	3445.31
	2928.51
	0.85

	2
	040803001002
	电缆
	1.名称:电力电缆
  2.型号:YJV
  3.规格:5*16
  4.材质:铜芯
  5.敷设方式、部位:埋地暗敷
  6.电压(kV):0.6/1KV
	m
	1955
	83.52
	70.99
	0.85

	3
	040801003001
	组合型成套箱式变电站
	名称:箱式变电箱
  1.组合型成套箱式变电站安装 箱式变:YBW11-10/0.4-160KVA(详见施工图及设计说明）
  2.热镀锌角钢 50x50x5 L=2.5M
  3.户外接地母线敷设 镀锌扁钢-40*4
4.2320*1100*1500+800*600*1100基础及预埋件制作安装（详见施工图及设计说明）
	台
	1
	115472.45
	98151.58
	0.85

	工程名称：东辅路_园林单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	绿化种植

	1
	050102001001
	栽植乔木
	1.种类:秋枫
  2.胸径或干径:12~14cm
  3.株高、冠径:高度：450~500cm，冠幅≥250cm
  4.养护期:6个月日常养护+6个月成活养护
  5.基肥20kg/株
  6.玻璃钢树穴篦子
	株
	313
	1230.4
	1045.84
	0.85


	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：东辅路_市政单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	钢板桩支护（雨水）

	1
	041112001002
	钢板桩支撑
	1.钢板桩类型、布设方式:9mⅣ型拉森钢板桩
  2.支撑方式：横撑用φ200*6@3000钢管、
【22b纵向支撑梁】
	m
	2120
	865.71
	735.85
	0.85

	二
	施工现场围挡

	1
	041111002002
	围挡
	1.围挡高度:2.5m
  2.基础类型:混凝土础
  3.挡板类型:彩钢板
	m
	2516.09
	268.62
	228.33
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	东辅路
	

	1
	市政单位工程
	2.12%

	2
	园林单位工程
	1.81%

	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费用）

	工程名称：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路

	序号
	项目名称
	安全文明施工费

	(一)
	东辅路
	

	1
	市政单位工程
	553904.22

	2
	园林单位工程
	8080.65

	附件D:影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路
	

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04050410
	碎石（级配）
	
	m3
	116.54
	99.06
	0.85

	2
	29060560_1
	塑料保护套管  UPVC 双壁波纹管 DN100
	
	m
	17.5
	14.88
	0.85

	3
	29060570_1
	BWFRP纤维编织拉挤保护管DN150
	
	m
	56
	47.6
	0.85

	4
	35090190
	拉森钢板桩
	
	t
	7827
	6652.95
	0.85

	5
	04130720
	水泥实心砖
	240×115×53 MU10
	块
	0.49
	0.42
	0.85

	6
	80215540_2
	路面抗折混凝土
	4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm
	m3
	535
	454.75
	0.85

	7
	80270140
	透水水泥混凝土
	C15(42.5)
	m3
	443.5
	376.98
	0.85

	8
	80213460
	预拌非泵送细石混凝土
	C15(42.5) 碎10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	470
	399.5
	0.85

	9
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	460
	391
	0.85

	10
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	520
	442
	0.85

	11
	80214360
	预拌泵送水下混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm
	m3
	550
	467.5
	0.85

	12
	17290780_3
	II级钢筋混凝土管
	DN1400
	m
	800
	680
	0.85

	13
	17290790_1
	II级钢筋混凝土管
	DN1600
	m
	1100
	935
	0.85

	14
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	4641.59
	3945.35
	0.85

	15
	04030174
	机制砂
	用于回填、垫层
	m3
	107.86
	91.68
	0.85

	16
	01000030
	型钢
	综合
	kg
	5.354
	4.55
	0.85

	17
	QF
	秋枫
	胸径:12~14cm，高度：
450~500cm，冠幅≥250cm
	株
	650
	552.5
	0.85

	18
	17110570
	球墨铸铁管(T型,胶圈接口)
	DN400
	m
	505.45
	429.63
	0.85

	19
	80251110_2
	水泥稳定粒料
	水泥用量 5%
	m3
	276.7
	235.2
	0.85

	20
	04110100_1
	路沿石
	150×400
	m
	77.67
	66.02
	0.85

	21
	04130390_1
	透水砖
	6cm
	m2
	55
	46.75
	0.85

	22
	04050520_1
	砂砾土
	
	m3
	45
	38.25
	0.85


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节 承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：云翔(奥克兰电工设备)产业园基础设施配套工程(东辅路、云达路、翔宇路、奥克兰路、树洞横四路)——东辅路
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	路面抗折混凝土 
4.5MPa(42.5) 碎石
31.5mm
	m3
	3386.791
	535
	±5
	535
	1811933.19
	11.54

	2
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	13680.59
	107.86
	±5
	107.86
	1475588.44
	9.39

	3
	水泥稳定粒料 水泥用量
 5%
	m3
	3078.901
	276.7
	±5
	276.7
	851931.91
	5.42

	4
	BWFRP纤维编织拉挤保护
管DN150 
	m
	12429.208
	56
	±5
	56
	696035.65
	4.43

	5
	砂砾土 
	m3
	15239.004
	45
	±5
	45
	685755.18
	4.37

	6
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	1386.288
	460
	±5
	460
	637692.48
	4.06

	7
	球墨铸铁管(T型,胶圈接
口) DN400
	m
	1228.766
	505.45
	±5
	505.45
	621079.77
	3.95

	8
	II级钢筋混凝土管 
DN1400
	m
	628.018
	800
	±5
	800
	502414.4
	3.2

	9
	碎石（级配） 
	m3
	3944.209
	116.54
	±5
	116.54
	459658.12
	2.93

	10
	透水水泥混凝土 
C15(42.5)
	m3
	1004.824
	443.5
	±5
	443.5
	445639.44
	2.84

	11
	透水砖 6cm
	m2
	6731.827
	55
	±5
	55
	370250.49
	2.36

	12
	II级钢筋混凝土管 
DN1600
	m
	281.083
	1100
	±5
	1100
	309191.3
	1.97

	13
	预拌非泵送细石混凝土 
C15(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	511.607
	470
	±5
	470
	240455.29
	1.53

	14
	预拌泵送水下混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	430.947
	550
	±5
	550
	237020.85
	1.51

	15
	预拌非泵送普通混凝土 
C30(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	431.973
	520
	±5
	520
	224625.96
	1.43

	16
	拉森钢板桩 
	t
	28.62
	7827
	±5
	7827
	224008.74
	1.43

	17
	水泥实心砖 240×115×
53 MU10
	块
	433207.885
	0.49
	±5
	0.49
	212271.86
	1.35

	18
	塑料保护套管  UPVC 双
壁波纹管 DN100 
	m
	12009.36
	17.5
	±5
	17.5
	210163.8
	1.34

	19
	路沿石 150×400 
	m
	2673
	77.67
	±5
	77.67
	207611.91
	1.32

	20
	秋枫 胸径:12~14cm，高
度：450~500cm，冠幅≥
250cm
	株
	313
	650
	±5
	650
	203450
	1.3

	21
	型钢 综合
	kg
	36784.604
	5.354
	±5
	5.35
	196944.77
	1.25

	22
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	40.178
	4641.59
	±5
	4641.59
	186489.8
	1.19

	累计比例（%）
	70.11


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
   详见本工程的施工图设计说明
（二）工程建设地点的现场施工条件
 施工场地已具备施工条件

（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）
第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
无 

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
 无 

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
 按有关规定执行 

（二）水土保持与环境要求
 按有关规定执行 

（三）文明施工要求
  按有关规定执行 
（四）施工机具进场要求
  按有关规定执行 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
             /                

 （二）质量要求

                      /               
（3） 参考品牌

                           /         

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节  其他要求

         /                
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	 24个月 
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的10％
	

	3
	分包
	3.5 
	关键性工作范围内禁止分包、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；延期31-60天，工期每延误一天违约金5000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人，若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金5000元人民币。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：  /  
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	结算审核总价的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、承包人提供的主要材料和设备清单
承包人提供的主要材料和设备清单
（投标阶段）
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                  (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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10

