福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）          专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）
报建编号：3506232007080102
招标项目名称：漳浦县新安小学教学综合楼工程
招标项目编号：E3506230601800148001
招标人：漳浦县佛昙中心学校（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建首纪工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：黄东辽
招标代理机构编制人：洪江明
招标文件编制日期：2021年12月3日
使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。


2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。


3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。


4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。


5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。


6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件

本招标项目漳浦县新安小学教学综合楼工程（项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审{2021}93号批准建设，建设单位为漳浦县佛昙中心学校，建设资金来源财政投入及业主多渠道筹集解决，招标人为漳浦县佛昙中心学校，委托的招标代理单位为福建首纪工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳浦县佛昙镇新安村；

2.2  工程建设规模：主要建设教学综合楼1幢，建筑占地面积343.7平方米，建筑面积1059.22平方米，配套室外给排水管等相关设施；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：主要建设教学综合楼1幢，建筑占地面积343.7平方米，建筑面积1059.22平方米，配套室外给排水管等相关设施（具体以招标人提供的施工图纸、预算审核书、清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目总建筑面积1059.22平方米，檐口高度：10.8米、跨度：6跨，总长28.5米最大跨度 6.4米，符合《建筑业企业资质标准》中建筑工程施工总承包三级资质承包工程范围（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目建设框架结构教学楼层数为3层、檐口高度：10.8米、建筑面积:1059.22平方米，按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准,属于一般房屋建筑工程（工业、民用与公共建筑工程）小型规模：二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价3438022.64元（含暂列金15万元，专业工程暂估价：25万元 ），发包价：3134524.18元（含暂列金15万元，专业工程暂估价：25万元 ）K值:9.99%元；

2.5 工期要求：总工期为180个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）(投标人参与投标时需提供未被列入“黑名单”企业承诺书)；③本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年12月4日 09:00:00至2021年12月9日 23:59:59通过（漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法(K值=9.99%）。

6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月17日 北京时间16:00:00前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表第20条规定。

7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月20日 09:00，投标人应在截止时间前通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、（漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、（漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。

9. 联系方式

招标人：漳浦县佛昙中心学校
地址：漳浦县佛昙镇，邮编：363208
电子邮箱:/
电话：13055375251，传真：/
联系人：陈老师
招标代理机构：福建首纪工程项目管理有限公司
地址：漳浦县绥安镇亿雄蓝溪御墅12栋202，邮编：363200
电子邮箱:zhangpuquanhong@163.com
电话：0596-3800929，传真：/
联系人：小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县朝阳路、漳浦县县政府办公楼
联系电话：0596-3106633 、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知

第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦县佛昙中心学校
地址：漳浦县佛昙镇
联系人：陈老师
电话：13055375251
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建首纪工程项目管理有限公司
地址：漳浦县绥安镇金鹿东路亿雄蓝溪御墅12栋202
联系人：小林
电话：0596-3800929
传真：/
电子邮箱：zhangpuquanhong@163.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县新安小学教学综合楼工程
报建编号：3506232007080102
招标项目编号：E3506230601800148001
标段名称（如果有）：漳浦县新安小学教学综合楼
标段编号（如果有）：E3506230601800148001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：财政投入及业主多渠道筹集解决
出资比例：/
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳浦县佛昙镇新安村

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	主要建设教学综合楼1幢，建筑占地面积343.7平方米，建筑面积1059.22平方米，配套室外给排水管等相关设施

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	主要建设教学综合楼1幢，建筑占地面积343.7平方米，建筑面积1059.22平方米，配套室外给排水管等相关设施（具体以招标人提供的施工图纸、预算审核书、清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格）。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，根据“漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知”防控期间所有项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。

6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

七、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为180日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。

4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年12月10日 17:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许 
□允许

允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：  

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：  

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2021年12月20日 09:00:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍万元整（¥ 50000元）元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号）   ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社
帐户名称：漳浦县公共资源交易中心
帐    号：9080 5250 6001 0000 0128 86
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

本项目不适用
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证， 下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设 局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管 理的通知》（闽建筑〔2020〕8 号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政 基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12 号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。开具的投标电子保函符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》以及建设工程项目对应的各类招标范本保函（格式）等公共资源交易工作要求，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明（格式见附件）扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：不要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2939029
投标文件编制和加密要求：1.投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。2. 投标企业法定代表人电子印章（法人 CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2021年12月20日 09:00:00前
提交地点：根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间 做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不需要到漳州市工程项目交易中心现场递交投标人名称变更证明材料（如有）， 由投标人在制作电子投标文件时将投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交。
密封要求：/

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2021年12月20日 09:00:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用现场开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，根据“漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知”防控期间所有项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的，投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	(1)由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
(2)由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

(3)由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。

注：因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：

简易评标法（K= 9.99% ）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：可以选择转账或电汇、银行保函、担保保函、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一提交；
履约担保期限：履约保证金应在领取中标通知书之日起7天内且在签订合同前缴交，工程全部竣工验收合格后一次性无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县城乡规划建设局、漳浦县发展与改革局
地点：漳浦县绥安镇朝阳路、漳浦县县政府办公楼
电话：0596-3106633、 0596-3221035

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理，由此产生的民事纠纷与漳浦县建设工程项目交易中心无关。
2、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（word格式）给招标代理公司；中标人应于中标通知书发出之日起7日内，（时间界定以中标通知书落款时间为准），派代表与招标人协商书面合同事宜，并按规定提交履约保证金。中标人未能按规定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标；中标人在收到中标通知书后 30 天内，应派代表与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

3、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

4、招标代理费参考国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号和国家计划委员会[计价格［2002］1980号]规定标准计取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构垫付本工程招标代理服务费，代理费在招标控制价的暂列金额中单独项计算，按实际发生的金额签证纳入工程竣工结算； 

5、中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要按闽建建[2018]37号文等要求执行，若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任

6、若招标人需要部分甩项，中标方需无条件服从且不予任何经济补偿。

7、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：⑴中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；⑵中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；⑶中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；⑷根据漳州市人民政府文件（漳政综[2008]12号）第五十二条规定：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定；

8、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为本招标文件规定的投标保证金金额，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行。

9、中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，中标单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。中标单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%。

10、本工程建筑工地防治扬尘设施及要求根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。

11、依据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》(闽建筑(2018) 41 号文的规定:“(1)按照风险共担、 合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在士5%以内招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第 8 章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。(2)主要材料和设备清单中列出的品种，原则上按照该材料金额占材料费(含设备)的比例数从大到小排序，累计比例不少于70%。

12、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。

13、其他资格要求：

①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标）（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）(投标人参与投标时需提供未被列入“黑名单”企业承诺书；③本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。

14、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

15、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见通用本
	原文删除

	5
	原文见通用本
	原文修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理；
5.2投标人应承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及代理机构对上述费用不负任何责任。
5.3招标代理费参考国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号和国家计划委员会[计价格［2002］1980号]规定标准计取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构垫付本工程招标代理服务费，代理费在招标控制价的暂列金额中单独项计算，按实际发生的金额签证纳入工程竣工结算。
备注：中标单位应提供单位出具的委托书或介绍信、领取人的身份证复印件、工程交易服务费发票（原件或复印件）领取中标通知书。另中标单位需提供6份纸质的投标文件、投标文件扫描件光盘1份。

以上材料均需加盖中标单位公章

	   9     
	原文见通用本
	9.1招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

9.2潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

	   14    
	原文见通用本


	原文修改为：
无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答， 招标人（或招标代理单位）将在开标 5 天前予以澄清和解答并在指定网站公布。该内容将作为招标文件的组成部分，投标人应在开标前随时登入网站获取。如因此造成损失均由投标人自负。

	15.1.1
	原文见通用本
	原文删除修改为：
15.1.1资格审查文件应包括下列内容：
（1） 封面（资格文件）

（二）投标人基本情况表
（三）法定代表人资格证明书

（四）授权委托书

（五）拟派出项目负责人简要情况表

（六）拟派出项目技术负责人简要情况表
（七）项目部施工管理人员到位承诺书

（八）投标人基本账户信息
（九）投标保证金有关单据
（十）其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文删除修改为：
15.2.1商务文件应包括下列内容:
一、投标函
二、投标函附录
四、招标代理费承诺书

五、其他资料

	15.3
	原文见通用本
	原文删除
投标人不需要提供技术文件

	22
	原文见范本
	原文删除修改为：
招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行开标，所有投标人均应当准时参加开标。
开标按下列程序进行：

(1) 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

(2)由有关部门查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知规定，并由招标人公布查验结果； 

(3) 公开抽取登记代表该投标人号码的投标编号(由系统随机生成），由招标人当众公布每个号码所对应的投标人
(4) 当投标人少于20家（含20家）时，全部进入投标资格及投标文件的有效性评审。当投标人多于20家时，按编号进行随机抽取，由招标人抽取20家当众公布每个号码所对应的投标人，抽取的20家进入投标资格及投标文件的有效性评审。并根据上传电子投标文件的顺序依次由投标人适用其CA数字证书解密电子投标文件，将电子投标文件导入唱标平台，宣读投标报价、工期、质量等级等。

(5)记录人做好开标会议内容记录。

(6) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。


	22
	原文见范本
	本项目采用线上开标方式，投标人无需到现场进行解密。投标人在授权委托书制作时，需填写联系人电话，以便招标人联系。


	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县新安小学教学综合楼
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	271.682
	479.75
	±5
	479.75
	130339.44
	9.22

	2
	线材 HRB400EΦ10
	t
	17.633
	5300
	±5
	5300
	93454.9
	6.61

	3
	线材 HRB400EΦ8
	t
	9.705
	5300
	±5
	5300
	51436.5
	3.64

	4
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	9.457
	4840
	±5
	4840
	45771.88
	3.24

	5
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	133.398
	304.5
	±5
	304.5
	40619.69
	2.87

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	7.688
	4840
	±5
	4840
	37209.92
	2.63

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	7.239
	4840
	±5
	4840
	35036.76
	2.48

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	6.877
	4970
	±5
	4970
	34178.69
	2.42

	9
	松木锯材 
	m3
	24.67
	1356.75
	±5
	1356.75
	33471.02
	2.37

	10
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	80.221
	414.1
	±5
	414.1
	33219.52
	2.35

	11
	铝合金型材 综合
	kg
	1527.697
	21.239
	±5
	21.24
	32446.76
	2.29

	12
	6高透光单银low-E+12空
气+6透明玻璃 
	m2
	169.196
	190
	±5
	190
	32147.24
	2.27

	13
	泵送防水抗渗混凝土 
P6 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度≤160mm
	m3
	65.509
	489.45
	±5
	489.45
	32063.38
	2.27

	14
	钢丝网骨架塑料复合管 
Φ160
	m
	231.339
	132.47
	±5
	132.47
	30645.48
	2.17

	15
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	929.916
	30.97
	±5
	30.97
	28799.5
	2.04

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	5.138
	4840
	±5
	4840
	24867.92
	1.76

	17
	瓷质面砖 200×200
	m2
	1082.817
	22.12
	±5
	22.12
	23951.91
	1.69

	18
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	4.618
	4890
	±5
	4890
	22582.02
	1.6

	19
	钢管使用费 
	t.月
	157.817
	138.58
	±5
	138.58
	21870.28
	1.55

	20
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	167.54
	121.2
	±5
	121.2
	20305.85
	1.44

	21
	成品不锈钢预留水箱 有
效容积9T 
3.0*2.0*2.0m 
	个
	1
	19500
	±5
	19500
	19500
	1.38

	22
	散装水泥 42.5
	kg
	26781.016
	0.657
	±5
	0.66
	17595.13
	1.24

	23
	无光高级丙烯酸外墙涂
料 
	kg
	979.29
	17.57
	±5
	17.57
	17206.13
	1.22

	24
	镀锌铁门 
	m2
	49.787
	320
	±5
	320
	15931.84
	1.13

	25
	UPS电源 5.0KVA 
	台
	1
	15000
	±5
	15000
	15000
	1.06

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳浦县新安小学教学综合楼
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	26
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	29.773
	499.95
	±5
	499.95
	14885.01
	1.05

	27
	防滑砖 400×400
	m2
	419.869
	34.75
	±5
	34.75
	14590.45
	1.03

	28
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	34.623
	393.9
	±5
	393.9
	13638
	0.96

	29
	线材 HRB400EΦ6
	t
	2.207
	5650
	±5
	5650
	12469.55
	0.88

	30
	中(细)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	70.803
	171.7
	±5
	171.7
	12156.88
	0.86

	31
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	16439.525
	0.657
	±5
	0.66
	10800.77
	0.76

	32
	腻子粉 
	kg
	4564.123
	2.3
	±5
	2.3
	10497.48
	0.74

	33
	高聚物改性沥青自粘卷
材 4mm
	m2
	418.212
	24.77
	±5
	24.77
	10359.11
	0.73

	34
	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	4742.123
	2.18
	±5
	2.18
	10337.83
	0.73

	累计比例（%）
	70.68


第3章 评标办法和标准
说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

第1节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	同预算审核价

	2
	2.2
	K值取定
	K= 9.99 %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本项目发包价为3134524.18元（含暂列金15万元，专业工程暂估价：25万元 ）
发包价的具体计算方法：发包价=（预算审核价-暂列金-专业工程暂估价）*（1-k）+暂列金=（3438022.64-150000-250000 ）*（1- 9.99%）+   150000+250000=3134524.18元

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业，注：建筑工程相关专业包括土木工程、工民建、建筑施工、建筑工程，土建、房建工程、土木建筑等专业”。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1.评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
2.招标人公开随机抽取中标候选人，招标人在摇球机中放入经评审合格的进入公开随机抽取中标候选人的投标人的对应编号，然后随机抽取其中一个号码，抽取的号码对应的投标人为中标候选人。

3.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取


简易评标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准
5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：漳浦县佛昙中心学校
承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳浦县新安小学教学综合楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：漳浦县新安小学教学综合楼工程。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：  (具体以招标人提供的施工图纸、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）   。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  (具体以招标人提供的施工图纸、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）  。
    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合                     标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；合同签约后先支付安全文明施工费。
（2）甲供材料费金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 固定总价加风险包干  。

本合同价款采用 固定总价加风险包干 方式确定，
合同价款中包括的风险范围如下：因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械价格变化；因天气、地形、地质等自然条件发生超出承包人预见范围的变化而必须采取的临时措施；施工排水（基坑底排水及地表水排除等）；现场实际土石方挖、填量与施工图设计的差异；赶工措施费；处理干扰施工建设的各种社会因素的费用；招标文件中规定的其它风险费用。
承包人在投标报价时已充分考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场周边环境，依据福建省、漳州市建设主管部门颁布的工程预算定额消耗量标准及费用标准和企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数进行综合计价，并已将风险费用计入合同价款。
本工程对风险范围内的工程造价包干，除因设计变更导致工程量增减外，施工过程和竣工结算时不再调整合同价款。
风险范围以外合同价款调整方法：
非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减合同价款，并按下列办法计算相关费用：
（一）增减工程量的单价确定：
1、在工程量清单之内的项目，按工程量清单的综合单价计算。
2、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中有类似单价的，按类似单价经换算后确定。
3、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中无类似单价的，由承包人、发包人汇同监理单位根据有关规定协商确定。
（二）任何非承包人原因的设计变更导致的工程量清单中工程数量的增加或减少，按预算价与投标价的下降比率进行结算。
    五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

本合同经发包人与承包人双方签字盖章且承包人向发包人提交履约保证金或者履约保函（履约保证金为签约合同价的10%）后生效。一式捌份，发包人与承包人双方各执一份，交漳浦县校安办存档一份，作为校安资金专户财务记账依据一份，另四份用于办理与工程相关的手续。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住建部 第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时，则以较严格的为准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无  。

 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。发包人提供完整的本工程施工设计图纸叁套（包括竣工图，但不可直接用施工图做竣工图使用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后 7 日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料 ；
承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：以书面形式提交；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写）  ；

发包人指定的接收人为： （签订合同时填写）     ；

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）            ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）            ；

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）    ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

    关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

    运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

    1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。
    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款执行。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且该费用已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
1.13.1承包人应在中标通知书发出后28天内向发包人提出工程量清单核对申请报告。承包人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向发包人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遺漏项目，经双方核实并报发包人及漳浦县财政评审中心确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目实行固定总价加风险包干合同方式  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；

身份证号： ；

职    务：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 承包人进场时移交 。

2.4.2 提供施工条件 

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

 （1）施工所需的水、电、电讯线路等，由承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人如未能在规定时间内缴费，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得有任何异议 

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（6）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后 5 天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用合同条款执行。
    2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /       。

发包人提供支付担保的形式：支付担保金额为合同价款（不含暂列金额）的10% ，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市建设行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；3、建设工程保证保险  。。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

   （9）承包人提交的竣工资料的内容： 工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）（承包人不得将施工图盖竣工图章作竣工图用）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 规定。

承包人需要提交的竣工资料套数： 工程竣工验收后28日内免费提供给发包人伍套完整符合要求的竣工图、竣工资料  。

    承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担                。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   以书面形式提交  。

   （10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；

②承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用；                                                  
③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师；

④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
⑤承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担；

⑥本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包含在合同总价中。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同总价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑦承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准；
⑧施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

10.承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

11.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

12. 根据漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘

专项整治工作方案》的通知，对建筑工地的防治扬尘措施及要求如下:

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

③施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员(保洁人员名字应上墙)，车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

④现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

⑤施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑥未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

⑦房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

⑧实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人： 

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：                    _；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

    承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

    关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工现场实行考勤发包人查岗制度，月工作时间不少于22天，外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
    项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后3天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
    3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应根据投标时承诺派出的项目负责人进行项目管理，不得擅自更换。若更换项目负责人，须经发包人同意后方能更换，同时交纳违约金每人次_10万元人民币，违约金以银行转账方式缴纳或从工程款中直接扣除，违约金须于办理变更手续前缴纳完成，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
    3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用合同条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换主要施工管理人员，若承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人2万元人民币/天支付违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员（除项目负责人外）擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。违约金以银行转账方式或从工程款中直接扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    /   。
    主体结构、关键性工作的范围：     /   。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：       /     。
其他关于分包的约定：       /     。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金金额：为中标合同价的 10 ％。

履约保证金提交形式：履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等方式之一提交；履约保函应符合漳建工函[2011]6号文有关规定。以电汇或银行转账或现金或银行保函或建设工程保证保险或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，该保函的有效期应设定至工程竣工验收合格且交付使用之后。若采用担保保函，保函应具备连带责任的担保责任；
履约担保提交时间：在收到中标通知书后且在合同签订前。

履约担保期限： 至工程竣工验收合格止。

履约担保的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续， 发包人28天内无息退还履约担保金。

注：不能按时缴交履约担保的视为自动放弃，履约担保有效期同施工工期（退还不计利息）。 
    因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
    非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：（签订合同时填写）
姓    名：        ；

职    务：        ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：        ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款执行。
5. 工程质量

5.1 质量要求：

    5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

关于工程奖项的约定：    无     

5.3 隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

5.3.3重新检查

当发包人代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用及相应违约金，工期不予顺延。

5.3.4承包人私自覆盖：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

5.3.5．隐蔽工程和中间验收

5.3.5.1.双方约定中间验收部位：按发包人及监理工程师批准认可的进度计划约定的部位和时间。中间验收部位包括但不限于：基础工程、主体工程、装饰工程、水电设备和安装工程及其他按国家、省、市有关规范要求或发包人、监理工程师认为有必要进行中间验收的各类隐蔽工程。以下情形，后补变更签证发包人有权不予认可：后补变更签证为隐蔽工程且无影像资料留存；

5.3.5.2监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。

5.3.5.3承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求绘制水电竣工图，图纸上详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，并在毛坯房的楼地面和墙面用油漆标明各种管线的名称、位置和走向，费用包含在合同计价清单的措施费中。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等国家或省市现行相关安全生产规范标准，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。
    6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场治安保卫由承包人全权负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用合同条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 由发包人与承包人另行约定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式 。
6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市漳浦县有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

    关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内提交 。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /       。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后7天内提交 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前7天，最迟不得晚于开工日。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

   （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题（含征迁等）影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，延误工期在1~10天内的违约金为：1000元/天；延误工期在第11天起的违约金为：2000元/天，违约金在工程结算审核中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： _总额不超过合同价款的10%。 

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。
（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。
（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的。
（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。
（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。
（4）承包人自身原因的待工待料的。
（5）雨季、法定节假日均不予顺延。　   

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用合同条款执行（本合同专业条款有关风险条款明示或默示的除外）。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达60mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤上级政府公告不允许施工的工期。

   上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备： 

  （1）在合同实施时，承包人须提前将主材（设备）的生产厂家、品牌、品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）、规格、款式等报发包人及电力部门（如有）（承包人应承诺在实际实施中严格按照设计图纸、国家强制性、招标文件和承包人的投标书的承诺以及发包人及监理人确定的规格、品牌、质量等级要求采购主材（设备），并在采购前均应报发包人及监理人审核确认），经发包人及监理人审核确认同意后方可进场。若承包人采用伪劣产品或未采用国家电网公司中标名录内的材料设备或未履行发包人审核确认程序，发包人有权责令其清除出场或有权拒绝验收该部分工程量，承包人应支付发包人该批材料、设备总价的10%的违约金，由发包人下发扣款通知从合同价款中直接抵扣（该通知作为工程结算的依据），因此造成延误工期不予顺延。

（2）材料到货时，应由发包人及监理人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。若承包人无法重新采购符合要求的产品，发包人有权单方面解除本合同，承包人应承担相应的经济损失并承担相应法律责任。

（4）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

（5）设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。

（6）承包方必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。

（7）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

（8）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
8.4材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取    。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   参照本条款8.2条
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定：  如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

    施工现场需要配置的试验场所： 按通用合同条款或有关规定执行 。

    施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

    施工现场需要具备的其他试验条件：     /      。

9.4 现场工艺试验 

    现场工艺试验的有关约定：          /         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款；⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用材料（设备）的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。

备注：施工过程中 发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

    关于变更估价的约定: 
①变更项目在原投标项目中已有的，单价仍以发包人提供的预算审核书的综合单价以及下浮幅度K值计算的单价为准；

②变更项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人预算审核造价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

10.4.2变更估价程序

（1）承包人提交变更报价书的期限: 承包人应在上述情况发生后7天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。

（2）监理人商定或确定变更价格的期限: 发包人收到承包人调整报告后28天内不作答复，视为已经批准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /    。

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /      。
10.7暂估价：
暂估价工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /  。
10.8 暂列金金额
合同当事人关于暂列金金额使用的约定：  由发包人确定。    
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /   。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

2、总价合同。

本合同价款采用 固定总价加风险包干 方式确定，合同价款中包括的风险范围如下：因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械价格变化；因天气、地形、地质等自然条件发生超出承包人预见范围的变化而必须采取的临时措施；施工排水（基坑底排水及地表水排除等）；现场实际土石方挖、填量与施工图设计的差异；赶工措施费；处理干扰施工建设的各种社会因素的费用；招标文件中规定的其它风险费用。

承包人在投标报价时已充分考虑上述风险因素并根据自身实力、施工经验、现场周边环境，依据福建省、漳州市建设主管部门颁布的工程预算定额消耗量标准及费用标准和企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数进行综合计价，并已将风险费用计入合同价款。

本工程对风险范围内的工程造价包干，除因设计变更导致工程量增减外，施工过程和竣工结算时不再调整合同价款。

风险范围以外合同价款调整方法：

非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减合同价款，并按下列办法计算相关费用：

（一）增减工程量的单价确定：

1、在工程量清单之内的项目，按工程量清单的综合单价计算。

2、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中有类似单价的，按类似单价经换算后确定。

3、不在工程量清单之内的项目，工程量清单中无类似单价的，由承包人、发包人汇同监理单位根据有关规定协商确定。

（二）任何非承包人原因的设计变更导致的工程量清单中工程数量的增加或减少，按预算价与投标价的下降比率进行结算。

4、其他价格方式：       /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                  /                     。

预付款支付期限：                       /                      。

预付款扣回的方式：                     /                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /                     。

预付款担保的形式为：                  /                       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     /    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行  。

双方特别约定：

（1）承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应在每月25日，向监理工程师提交已完成工程量的报表壹式肆份。监理工程师收到报表后2天内审核确认。若监理工程师对承包人所报工程 量有异议，承包人应配合监理工程师对已完工程量进行核实,并重新报送。若承包人拒绝配合监理工程师对已完工程量进行核实或不按监理工程师的要求重新报送，则以监理工程师核实的工程量为依据。

（2）工程量增减及隐蔽工程的签证还须报漳浦县校安办审核。


（3）根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

承包人根据本合同及基建进度，分阶段填写《漳浦县校安工程资金支付申请表》经发包人签署意见后，报漳浦县校安办审核；漳浦县校安办核准后，由漳浦县校安办依据承包人填报的《漳浦县校安工程资金支付申请表》，从漳浦县校安资金专户的发包人上述工程项目资金中办理资金拨付。各阶段工程拨款按承包人完成的各阶段工程施工进度量，在承包人填写的该阶段《漳浦县校安工程资金支付申请表》经漳浦县校安办核准后15天内拨付：

1、安全文明施工费用的支付：安全文明施工费用的50%于施工合同签订后10日历天内且施工管理办公场所布置完成后由发包人一次性支付给承包人；在本项目主体工程全部封顶后，发包人于10个工作日内向承包人支付安全文明施工费用的30%；在本项目主体工程全部落架完成后，发包人于10个工作日内向承包人支付安全文明施工费用的20%。【安全文明施工费应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》闽建筑[2017]6号 执行】

2、工程款（进度款）支付：其中人工费支付按《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行范本的通知》闽人社发【2018】8号文执行。

①本工程按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的70%，本月完成工程量由承包人计量（需提供相关资料），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，本阶段可申请至工程量的80%拨付；

③工程结算财政审核后且工程资料完整归档，可申请至工程竣工结算价款（审核后）的97％；

④本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。
⑤若承包人于竣工结算后向发包人提交3%结算审核总价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金，待保修期满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

注：

①质量保修金的提交形式：可以选择现金、银行保函形式、工程担保公司出具的担保保函形式、保险公司出具的投标保证保险形式之一。
②在工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

③工程竣工验收合格后，经发包人核实承包人没有拖欠农民工工资的，由发包人负责在三个月内向承包人退还履约保证金

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：一式陆份，根据工程进度完成相应工程量后提出申请  。

    （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2） 发包人支付进度款的期限：

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案及与此方案相对应的预算书，且该方案及预算书需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案及预算书，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。
承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。

注：①承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法有效的税率为9%的增值税专用发票及完整申请支付手续；（税率依据开票时最新税务政策规定执行；若税率提高，则由承包人自行承担税率增加的费用；若税率降低，则在工程结

算款中扣除相应减少的税款）
②第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

若本项目出现有违约处罚金情况时，发包人有权在当期付款时一并扣除。

结算款以财政结算审核价（优惠后）为准。

人工费的拨付按照关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行范本的通知》闽人社发【2018】8号文执行，建设单位将工程款中的人工费按时足额单独拨付到工资专户中，工资专户资金专项用于支付农民工工资。人工费的支付时间同工程款支付时间一致。
    发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         /          。

12.4.6 支付分解表的编制

     2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

     3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

  无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按通用合同条款执行  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣（工期缩短不予奖励）   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

    工程试车内容：本工程中的调试费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同价款内，发包人不再另行支付。  
（1）单机无负荷试车费用由                /               承担。

（2）无负荷联动试车费用由               /                承担。

13.3.3 投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：       按通用条款执行       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收后10天内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到相关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付2000元/天的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。合同解除后，承包人应于接到发包人解除合同通知之日起立即停工，将相关工程资料全部移交发包人，并于10日历日内无条件退出工程现场并将工地现场移交发包人管理，并同时与发包人办理解除合同手续以及配合发包人组织对已完工程进行质量验收。

14. 竣工结算

15. 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 按通用合同条款执行  。

竣工结算资料包括: 按通用条款规定执行。

备注：施工图不得做为竣工图使用。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：  程档案资料按有关要求归档后并且工程结算经财政审核后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

    缺陷责任期的具体期限：自本工程通过竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算总价款的3%作为质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第        种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    。

（2）  3  %的工程款。

（3）其他方式: 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

（3）其他扣留方式:   /   。

    关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：  按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后48小时内派人修理。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无    。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在中标结果公示期满后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告的；

（2）承包人接到开工令后，承包人未按时开工或未进行实质性施工作业的；

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

     （5）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

（6）承包人质量保修期的时候，未及时响应发包人或相关主管部门的质保要求。。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

（2）违反通用条款16.2.1（2）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（4）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币2万元，超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（5）违反通用条款16.2.1（4）的，承包人每迟到一天，发包人将按每台机械5000元/天人民币从工程款中扣除违约金，直到设备到场为止。
（6）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（7）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担。

（8）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（10）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：
A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；
B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；
C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。
（11）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。
（12）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人合同总价款的10%的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔且不予退还其履约担保。

（13）合同签订后10天内，承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理施工许可证的，因承包人原因致使发包人不能及时办理施工许可证，延误3天内（含3天）每天支付违约金人民币2000元；延误3天以上每天支付违约金人民币4000元。

（14）竣工图同实际施工出现不符合现象的，一经发现，每一处支付违约金人民币20000元。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚 。  
16.2.3 因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

①持续24小时以上风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达60mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤上级政府公告不允许施工的工期。

   上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.2不可抗力后果的承担


17.2.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.3 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价中，由承包人承担。

    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人决定并承担  。

18.7 通知义务

    关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.1争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向           /              仲裁委员会申请仲裁。

（2）向       项目所在地         人民法院起诉。

注：因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

21、其他约定

21.1因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.2承包人超出设计图纸范围或因其自身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.3 承包人应根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。
21.4当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.5本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.6根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.7承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《廉洁承诺书》。

21.8因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。

21.9施工单位需无条件执行以下规定：

一、《漳州市住建局关于印发<漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案>（漳建工[2016]29号）》在建建筑工地防治扬尘设施及要求：
1．施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

  2．施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

  3．施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

  4．现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

  5．施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

  6．未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

  7.房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。费用由建设单位负责，在文明施工措施费中列支，施工单位具体落实。

  8．实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。
二、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》漳建工〔2018〕61号，具体如下：

（1）房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理由建设单位负总责，施工单位承担扬尘防治具体工作。 

（2）高层建筑外架每五或六层（每段高度≤20m）设一道喷淋系统，喷淋系统宜安装在外架悬挑层上。多层建筑应在屋面檐口外架处设置一道喷淋系统。 

（3）塔吊大臂应安装喷淋系统。 

三、贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求，合同签订后5个工作日内承包人应同运营商签订相关远程监控及网络协议，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第3节 合同附件
合同附件
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）
附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）
附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                             

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有内容。 

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：按相关规定执行。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。工程质量保证（保修）金不足以支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。②非承包人施工质量引起的紧急事故需抢修的，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
保修金支付事项：①本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。
②工程质量保修金在工程竣工验收后满两年退还，发包人在工程竣工验收后满二年退还工程总价款的3%的工程质量保修金。
③自本条规定的保修金返还之日起，承包人应凭相关证件文件到发包人处办理保修金返还手续，因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           

地  址：                     地  址：                
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：                           

传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：                           

账  号：         账  号：                       
邮政编码：                   邮政编码：          
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：
履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：                    。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。
    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。
    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 
                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  
支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：
根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。
1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。
6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                                                                                                               。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为预算审核价3438022.64元（含暂列金15万元，专业工程暂估价：25万元 ），发包价：3134524.18元（含暂列金15万元，专业工程暂估价：25万元 ）K值:9.99%。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
（二）工程建设地点的现场施工条件
（三）招标项目说明

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
（二）水土保持与环境要求
（三）文明施工要求
（四）施工机具进场要求
第1节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
（二）质量要求

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注
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	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、其他资料（商务文件）
十五、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、无行贿犯罪记录承诺函

（格式自拟）

2、未被列入“黑名单”企业承诺书

（格式自拟）

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
承包人的主要材料与设备清单（投标阶段格式自拟）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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