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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。
二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。
三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。
四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。
五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:
1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。
六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
八、《标准工程总承包招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设网（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准工程总承包招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处或福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和主要人员名单如下：
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1. 招标条件
   本招标项目2021P03地块项目（设计、施工、采购、预制构件生产一体化）（项目名称 ）已由漳州高新区科技与经济发展局以闽发改备[2021]E150039号批准建设，项目业主为漳州联宸置业有限公司，建设资金来源自筹资金，招标人为漳州联宸置业有限公司，委托的招标代理机构为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目已完成项目备案，项目估算或投资概算115000万元（估算投资），现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目建设地点：漳州高新技术开发区琥珀路以北、纵一路以东；
2.2.项目建设规模：项目总用地面积40190㎡、总建筑面积约74108㎡；地上总建筑面积约45108㎡，其中住宅建筑面积约43405㎡，物业管理用房建筑面积约153㎡，其他配套设施建筑面积约1550㎡。住宅包含低层、多层住宅：低层住宅首层层高为4.2m/4.5m，二三层层高为3.3m；多层住宅首层层高为2.9m/3.3m，二层及以上层高为2.9m；规划多层住宅总高不超过18m，层数最大不超过6层，其中1#楼和3#楼为装配式建筑，装配式面积约13600㎡。地下室建筑面积约29000㎡，地下室层高不小于4m，其中低层住宅主楼地下室层高不小于5.8m；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：设计采购施工总承包；
（3）招标范围和内容：本项目工作内容包括2021P03地块项目的设计、施工、采购、预制构件生产一体化的工程总承包任务。具体内容为：①设计：方案设计（不包括概念方案设计）及优化、施工图设计及优化、各专项工程的深化设计服务（含室内设计）、施工期间的指导和含图纸审查配合服务及相关的各项专家论证等；为完成本项目建筑安装工程费所包括的全部工程内容的所有设计工作；内容：包括主体（含基础、地下室）建筑、结构、安装（暖通、电气、给排水等）、室内外管线综合、消防工程、栏杆深化设计、装配式深化设计、BIM 技术运用（建立精度为LOD300的建筑BIM模型，对本工程的施工图设计图纸的完整性及合规性进行设计预评审，并给出评审报告；对本工程的施工图设计图纸通过BIM技术进行验证分析、优化设计服务）、节能设计、绿色建筑、防雷设计、二次装修（包含营销中心（样板房）、样板房、住宅公共部分、一层大堂、地下室门厅、标准层等）、环境景观设计（概念性方案除外）和室外配套工程及相应配套设备设计等专业工程。②施工：本招标项目施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，具体包括但不限于基坑支护工程、土石方工程（开挖、外运及红线内所有土方回填）、桩基工程、建筑工程（含主体结构工程、门窗栏杆工程、外墙装饰工程、人防工程等）、精装修工程（含公区、营销中心（样板房）、样板房、看房通道）、安装工程（含给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、抗震支架工程等）、景观工程（不含展示区景观）及室外配套工程等专业工程的施工。具体详发包人发布的模拟清单；③采购：本工程所需材料设备及设施的采购；
2.4.最高投标限价或其计算方法：本项目招标最高投标限价为470576915元。其中建筑安装工程最高投标限价442596915元、设计费暂按：27980000元、暂定金额为：0元；
2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期为745日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）（1）开始工作日期：承包人计划开始工作时间：2022年2月15日，实际开始工作时间实际开工日期以发包人发出的书面通知为准，同时要求中标通知书发出后35天完成图纸内审意见，要求中标通知书发出后46天内完成施工许可证办理，（以上实际开标时间、实际中标通知书发出时间以发包人发出书面通知为准）；（2）竣工日期：2024 年 2月 28日，（竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）；（3）其余关键节点工期详见专用合同条款附件。附件所规定节点延误均按合同约定罚款，在当期进度款扣除。具体设计、开工日期及节点工期服从招标人实际安排；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：2.7.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查，其中1#楼和3#楼还应符合《装配式混凝土结构技术规程》（JSJ1-2014）、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ13-216-2015）等国家和福建省最新有关标准要求，设计阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。2.7.2施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过消防等各项验收。同时应满足附件：《联发集团产品交付标准》中的相关要求，其中1#楼和3#楼还应在施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》等现行最新法规要求。2.7.3采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
3. 投标人资格要求
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1） 设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质资质；
（2） 施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。
3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，且应是独立投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。
3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的二级注册建筑师执业资格，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。
3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.9.其他资格要求：本招标项目不要求混凝土预制构件生产厂商作为联合体参与投标，但要求参与投标的企业必须有自有或合作的一家混凝土预制构件生产厂商。若混凝土预制构件生产厂商为投标人自有的，投标人应提供混凝土预制构件生产厂商企业营业执照和反映股权或出资情况的工商登记信息的扫描件；混凝土预制构件生产厂商为合作的，投标人应提供混凝土预制构件生产厂商企业营业执照和合作协议书的扫描件。允许一家混凝土预制构件生产厂商作为多家投标人的构件供应厂商。投标人自有或合作的混凝土预制构件生产厂商应为投标截止时间前福建省住建厅公布的装配式混凝土部品部件生产企业名单中。
3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 资格审查办法及评标办法
4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
4.2定标方法：不授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：1名。
5. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年1月8日 08:30:00（北京时间，下同）至2022年2月9日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年2月9日 08:30。
6.2.投标保证金提交的金额：具体详见投标须知前附表。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年2月9日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统完成电子投标文件的递交；
7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.履约担保的要求
8.1履约担保金额：为中标合同价的10%
8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表
8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
10. 联系方式
招标人：漳州联宸置业有限公司
地址：福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2666118，传真：/
联系人：陈工 
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350002
电子邮箱:/
电话：0591-28059629，传真：0591-28059659
联系人：郑工 
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局
地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅
联系电话：0596-6620580、0596-6628937
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2871120
第二章 投标人须知
第一节  投标人须知前附表
说明：
（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。
	项号
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州联宸置业有限公司
地址：福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼
联系人：陈工 
电话：0596-2666118   
传真：/ 
电子邮箱：/

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省闽招咨询管理有限公司 
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
联系人：郑工
电话：0591-28059629 
传真：0591-28059659 
电子邮箱：/

	3
	1.1.4
	项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：2021P03地块项目（设计、施工、采购、预制构件生产一体化）
投资项目统一代码：2107-350693-04-01-737506
报建编号：3506932107090104
招标项目编号：E3506010601800688002
标段名称（如果有）：2021P03地块项目（设计、施工、采购、预制构件生产一体化）
标段编号（如果有）：E3506010601800688002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	建设地点
	漳州高新区琥珀路以北，纵一路以东

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金
出资比例：100%

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	建设规模：住宅包含低层、多层住宅：低层住宅首层层高为4.2m/4.5m，二三层层高为3.3m；多层住宅首层层高为2.9m/3.3m，二层及以上层高为2.9m；规划多层住宅总高不超过18m，层数最大不超过6层，其中1#楼和3#楼为装配式建筑，装配式面积约13600㎡。地下室建筑面积约29000㎡，地下室层高不小于4m，其中低层住宅主楼地下室层高不小于5.8m
投资总额：115000（估算投资）人民币万元。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目工作内容包括2021P03地块项目的设计、施工、采购、预制构件生产一体化的工程总承包任务。具体详见招标文件第六章“发包人要求”

	9
	1.3.3
	计划工期
	计划工期：745日历天
计划开始工作日期：2022年2月15日
计划竣工日期：2024年2月28日 

	10
	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查，其中1#楼和3#楼还应符合《装配式混凝土结构技术规程》（JSJ1-2014）、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ13-216-2015）等国家和福建省最新有关标准要求，设计阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑
施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过消防等各项验收。同时应满足附件：《联发集团产品交付标准》中的相关要求，其中1#楼和3#楼还应在施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》等现行最新法规要求
勘察要求的质量标准（如果有）：
/

	11
	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
（1）设计资质要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质资质；
（2）施工资质要求：应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。
2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师执业资格或一级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，且应是独立投标人正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求 。 
4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：
1人，应具备合格有效的二级注册建筑师执业资格，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：
1人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级建筑工程专业注册建造师(不含临时注册建造师)执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。
6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。
7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。
8.项目管理机构及人员要求：符合漳州市的相关规定。
9.其他要求:①本项目投标截止时，投标人未被责令停业，投标资格未被暂停或取消，财产未被接管或冻结且导致中标后合同无法履行，或未处于破产状态；投标人拟派出的主要管理人员未被限制参加投标。②本项目投标截止时，投标人未被人民法院列为“失信被执行人”；未被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；不属于福建省建筑市场主体“黑名单”管理期限内的企业。③其他资格审查条件详见招标文件。④如主体进行分包，主体分包单位在同一招标项目中只能作为一家投标人的分包单位。。
说明：
1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。
2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；
②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；
④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。
3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。
4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 5万元违约金。

	12
	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
  

	13
	1.9.1
	踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间：  
踏勘集中地点：  
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	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年1月13日 17:30:00
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	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工。分包应符合法律法规且经招标人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。其余允许分包内容为：营销中心（样板房）及样板房精装修工程、公区精装修工程、铝合金门窗百叶工程、外墙装饰工程、消防工程、基坑支护及土石方工程、桩基工程、景观工程（不含展示区景观）及室外配套工程等
对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定
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	1.12
	偏离
	☑不允许 
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：
  

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件澄清、修改、补充通知
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	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2022年2月9日 08:30:00
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	3.1.4
	构成投标文件的
其他资料
	1、项目管理人员到位承诺书；2、投标人名称变更证明材料（如有）；3、其他由投标人自行补充的材料
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	3.2.3
	最高投标限价或
其计算方法
	本项目招标最高投标限价（建设项目工程总承包费用）为人民币470576915元，其中设计费暂定金额为27980000元，建筑安装工程费为442596915元（建筑安装工程费部分暂定金额为0元），设备及工器具购置费为0元，工程建设其他费为0元
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	3.2.4
	投标报价的
其他要求
	1、投标人应在招标人发布的最高投标限价的基础上按平均下浮报价，下浮区间同K值取值区间，清单及定额子目下浮程度需统一（暂定金额及设计费及不可竞争费率除外）2、投标报价由投标人依据本项目实际情况，在充分阅读与理解招标文件、发包人要求、合同价形式（详见本款第5条及专用合同条款的17.1.1条款）、模拟清单、有关计价与支付条款、市场风险等基础上，结合本企业经营管理和专业技术能力自主报价。3、投标人在投标前自行核对最高投标限价，发现与方案设计（或初步设计）、投资估算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件本须知前附表1.10“投标人提出疑问的截止时间”的规定时限内向招标人提出，承包人未发现发包人要求中存在错误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。4、投标人应在投标函中③后按以下格式自行补充内容：下浮率K=   %；5、合同形式总述：①招投标至施工图清单编制、核对阶段采用固定单价合同，实行清单报价，执行限额设计，已标价的模拟清单的单价适用情况详见专用合同条款的17.1.2补充条款二；施工图清单核对按照专用合同条款的17.1.2补充条款二执行；②施工图清单核对完成后签订补充合同，执行固定总价包干合同（除专用合同条款的17.1.2补充条款二建安工程费，风险范围以外合同价格的调整）；③在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，补充合同风险包干价即为竣工结算价，具体依据专用合同条款的17.5.2竣工结算条款执行
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	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后180日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：80万元；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④、⑤种的形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：  
户    名：漳州联宸置业有限公司
帐   号：161040100100279155
开户银行：兴业银行漳州芗城支行
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票。
②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续（格式见投标须知附件2-1），银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见投标须知附件2-2）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案（格式见投标须知附件2-3）。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。年度保证金金额少于本项目要求的，须按方式①补足后参与本项目投标，否则资格审查不合格。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标 
3、投标保证金证明材料提交形式：
①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。
②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第29项的规定，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标时请将扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分上传到交易系统，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。中标候选人应在中标公示前将纸质保函原件提交给招标代理机构，由招标代理机构在网上公示。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标
文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件（承包人建议书）：要求提交；
技术文件（承包人实施方案）：要求提交；
商务文件：要求提交。
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	3.6.3
	签字或盖章特殊
要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖投标人的单位法人电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。主体分包单位也应加盖公章的则需主体分包单位盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。承包人建议书及承包人实施计划均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。具体详“第七章 投标文件格式”
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	3.6.4
	投标文件编制和
加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（漳州版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼
联系电话：0596-2871120
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	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年2月9日 08:30:00前
提交地点：投标保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供
密封要求：不要求密封
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2022年2月9日 08:30:00
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	5.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
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	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。
技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取
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	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1名
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	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介
和场所
	福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com）
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%
履约担保形式：以现金转账或银行保函或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定，建设工程保证保险方式须满足闽建筑〔2015〕29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人（联合体的，为联合体承担施工任务的成员）账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录
履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。
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	7.6.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后15天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局
地    址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家高新区众创园政府办事大厅
联系电话：0596-6620580、0596-6628937 
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	10
	需要补充的
其他内容
	1、中标人应向漳州市工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。2、中标人应向招标人开具增值税发票。3、招标代理服务费由招标人支付。4、施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。5、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。6、若投标人在完成报名后需要变更企业名称，需在递交投标文件前携带经办人身份证复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章及法人私章）、企业代码证和工商营业执照的复印件（加盖公章）、工商行政管理部门出具的公司变更通知书复印件（加盖公章），前往漳州市行政服务中心七楼漳州市工程项目交易中心信息科办理公司变更手续，否则由此产生的影响由企业自行承担。7、招标文件投标人须知前附表第11项关于“社保缴费证明”缴交时间要求相关内容与本条款内容不符的，以此条款为准：根据闽人社发【2020】2号关于印发《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》的通知等相关规定。8、投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。9、投标人须根据招标人提供的模拟清单成果（海迈版）利用海迈造价软件进行模拟清单报价，将报价成果导出并附在招标文件第八章“投标文件格式”中的“已标价模拟清单”后，并盖投标单位公章，否则形式评审不通过。10、本项目评标时未要求评标委员会对投标人的模拟清单报价清标，但投标人须严格按本须知3.2.5的要求进行模拟清单报价。清单报价偏差实行标后修正（补充合同签订前），若出现清单及定额子目下浮程度不统一或投标人修改模拟清单的名称、特征、内容造成与招标人的意思表达差异的，应进行修正（即补充合同签订前清标过程中予以修正），清单及定额子目下浮按中标下浮率修正，清单的名称、特征、内容有误差按招标人发布内容修正。中标下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。11、施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。12、承包人应严格按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。13、投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函及投标保证保险，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函，招标文件关于投标保函约定不一致处，以本条款为准。14、投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。投标人应确保其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号与投标人支付电子投标保函费用转账回单上账号一致，否则视同未缴交投标保证金。评标委员会在推荐中标候选人前，应当核对投标人支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。15、已标价模拟清单说明：
①投标人应在招标人发布的最高投标限价的基础上按平均下浮报价，下浮区间同K值取值区间，清单及定额子目下浮程度需统一（暂定金额及设计费及不可竞争费率除外）。

②投标人须根据招标人提供的模拟清单成果（海迈版）利用海迈造价软件进行模拟清单报价，将报价成果导出并附在招标文件第八章“投标文件格式”中的“已标价模拟清单”后，并盖投标单位公章。
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	11.2
	电子招标投标
其他要求
	投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程总承包模拟清单及计价
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）投标文件格式；
（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；
（12）投标保证金有关单据扫描件；
（13）其他资料。
3.1.2 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价模拟清单（如果有）；
（4）其他资料。
3.1.3技术文件应包括下列内容：
（1）承包人建议书；
（2）承包人实施方案。
3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。
3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。
3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。
7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
             传    真：
附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过
                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日
附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：（盖单位公章）
         法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日期：年月日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒
	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标
保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密
情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人1
	分包人1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人2
	分包人2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为  （房建或市政）  。
应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。


（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......
投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2-7：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：。
2．资格评审情况：。
3.响应性评审情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信
得分E
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日
附件2-9：中标结果通知书（格式）
中标结果通知书
各投标人：
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年月日
第三章 评标办法（综合评估法）
第1节 评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	2.1.2
	资格评审标准
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照
	具备合格有效的营业执照

	
	
	
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	其他资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定

	3
	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定

	
	
	
	主体工程分包
	符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	偏离
	符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件编制与加密
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的递交
	符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标文件的解密
	符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定

	
	
	
	投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正
	符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定


	
	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：81分
承包人建议书：0分
承包人实施方案：0分
工程业绩：4分
资信：15分 
注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。

	5
	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：
1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、本招标项目K的取值区间为6％~8 %（含6%，不含8%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。
3、暂定金额：0元，
设计费：27980000元。

	6
	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	7
	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。
其中：
1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。


	
	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准
（≤5分）
	评审子项目名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.图纸
根据提供的图纸完整性及合理性情况情况分别进行评分
C1（满分100分）
20%

2.工程详细说明
根据工程详细说明情况分别进行评分
C2（满分100分）
20%

3.设备方案
根据设备方案情况分别进行评分
C3（满分100分）
20%
4.设计管理方案合理性的优化
根据投标人提供的设计管理方案的合理性的优化情况分别进行评分
C4（满分100分）
20%
  

5.设计成本控制的优化
  

根据投标人所提出的设计成本控制措施分析的科学性、合理性的优化情况分别进行评分
 C5（满分100分）
 20%

 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	
	
	注：
1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。

	
	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
（≤5分）
	评审子名称
评审内容和标准

子项目评分（分）
权重
1.总体概述
根据总体概述的合理性及完整性情况分别进行评分
E1（满分100分）
10%
2.设计管理方案
根据投标人设计管理方案的科学、合理情况，分别进行评分
E2（满分100分）
20%
3.采购管理方案
根据投标人采购管理方案的科学、合理情况，分别进行评分
E3（满分100分）
10%
4.施工的重点难点
要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分
E4（满分100分）
20%
5.建筑信息模型（BIM）技术
根据建筑信息模型（BIM）技术运用的合理性分别进行评分
E5（满分100分）
20%
6.技术组织措施
要求投标人针对工程的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。
根据投标人提的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，分别进行评分
E6（满分100分）
20%
 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	注：
1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。
5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。


	10
	2.2.4（4）
	业绩评分标准
（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求：投标人可以提交下列第1种的类似工程业绩。
第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同金额不低于人民币1亿元且采用装配式混凝土建造的装配率（或预制率）不低于50%的房屋建筑工程的工程总承包项目，每项得1.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
①投标人除应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明以外，还应提供设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（设计阶段）、设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（施工阶段），否则，其业绩不计。②装配率（或预制率）以设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（施工阶段）的数据为准，且需要在住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到单项合同金额和装配率（或预制率），以及查询到的业绩指标数据需要满足业绩指标的要求，否则，其业绩不计。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。
（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的不适用的工程总承包项目，每项得1分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。
b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。
c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。
d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
/
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	
	
	
	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同采用装配式混凝土建造的装配率（或预制率）不低于50%的房屋建筑工程的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。
注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
a.竣工验收证明材料是指：
（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）
b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
e.其他要求：
①投标人除应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明以外，还应提供设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（设计阶段）、设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（施工阶段），否则，其业绩不计。②装配率（或预制率）以设区市建设行政主管部门确认的工业化建筑认定申请报告（施工阶段）的数据为准，且需要在住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到装配率（或预制率），以及查询到的业绩指标数据需要满足业绩指标的要求，否则，其业绩不计。 
（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优质工程奖是指：
/
（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的（本项目不适用）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。
注：
（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。
（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。
（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：
/
（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。
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	2.2.4（5）
	资信评分标准
（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有工程设计综合资质或建筑行业设计资质或建筑行业（建筑工程、人防工程）专业设计资质甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有建筑工程的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。
2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有预制混凝土构件生产供应商为投标人自有或其参股（不含投标人子公司参股）不低于50%（含50%）的；并取得设区市建设行政主管部门建筑业处（科）备案证明及列入福建省住房和城乡建设厅办公室公布的福建省装配式混凝土部品部件生产企业名单（闽建办筑〔2018〕7号或闽建办筑〔2018〕24号或闽建办筑〔2019〕4号或闽建办筑〔2019〕9号或闽建办筑〔2020〕3号或闽建办筑〔2020〕4号或闽建办筑〔2021〕2号或闽建办筑〔2021〕3号或闽建办筑〔2021〕5号或闽建办筑〔2021〕6号文件，开标截止日前若有发布的新文件均有效）；同时投标人被列入住房城乡建设部办公厅认定的装配式建筑产业基地名单的【须提供工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表或章程、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图】的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。
注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。

	
	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：拟派出的工程总承包项目负责人具有高级工程师及以上职称，设计项目负责人具有一级注册建筑师执业资格及一级建筑工程专业注册建造师执业资格且具有高级工程师及以上职称，施工项目负责人具有一级建筑工程专业注册建造师执业资格且具有高级工程师及以上职称，同时满足上述要求的得1分。
注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，
以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明 
2. 配备BIM技术人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部教育培训中心或中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试三级（BIM应用设计师）证书的人员数量不少于10人（且投标人配备不低于6人且至少含建筑设计专业、结构设计专业、建筑设备设计专业、建筑施工设计专业的BIM技术人员）的加1分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 

	
	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=
建筑工程类的企业季度信用得分*5%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。
说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；
（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；
（4）业绩：见评标办法前附表第4项；
（5）资信：见评标办法前附表第4项。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；
（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；
（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；
（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。
3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作
3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.2初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。
3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
3.5 附则
3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。
3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。
3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：_________________________________________________
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：___________________________________________________。
2. 工程地点：___________________________________________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：___________________________________。
4. 资金来源：___________________________________________________。
5. 工程内容及规模：_____________________________________________。
6. 工程承包范围：_______________________________________________。
7. 工程建设要求：_______________________________________________。
2、 合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
其中，各关键节点的工期要求为： 具体详见合同附件《节点工期控制表》。
3、 质量标准
工程勘察质量标准:_______________________________________________。
工程设计质量标准：______________________________________________。
设备采购质量标准：______________________________________________。
工程施工质量标准：______________________________________________。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额： （大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察设计费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；其中，勘察费为人民币（大写) ______________（￥__________元），设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元），其中安全文明施工费：人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（4）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

5.本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，承包人和发包人同意以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。
5、 工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；
设计项目负责人：______________________，所在单位：；
采购负责人：______________________，所在单位：；
施工项目负责人：______________________，所在单位：。
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）标准规范及有关技术文件；
（8）承包人建议书；
（9）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、 签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
9、 签订地点
本合同在_________________________签订。
10、 合同生效
本合同自_________________________生效。
11、 合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
电话：_________________________
传真：_________________________
电子信箱：_____________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________


第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人
3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价
发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.9 其他合同文件：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：（若有，确定后填写）。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：（若有，确定后填写）。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：发包人指明能单独接收并使用的各子项目。
1.1.3.10永久占地：施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不限于施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.1.4 日期、检验和竣工
（1）开始工作通知：通用条款“咨询人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件”更正为“发包人通知承包人开始工作的函件”。合同签订后，咨询人将给予追加确认。
（2）开始工作日期： 暂定2022年2月15日（实际开始工作日期以发包人书面通知为准）。
（3）工期： 总工期：745日历天。其中各关键节点的工期要求为：具体详见合同附件《节点工期控制表》。
（4）竣工日期：2024年 2月28日（竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前）1.1.6.1书面形式：通用合同条款中“数据电文”包括应用建筑信息模型（BIM）软件对建筑信息模型进行创建、使用、管理产生的过程和结果文件。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及工程所在地的省、市、地方现行的有关法律、法规；建设行政主管部门有关规定；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市、地方现行的施工及验收规定、规范和标准；（3）发包人企业标准及本合同附件相关内容。本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求咨询人及发包人予以澄清。除非咨询人及发包人有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
1.补充合同（协议）；
2.本合同协议书；
3.中标通知书；
4.投标函及投标函附录；
5.本合同专用条款；
6.本合同通用条款；
7.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求）；
8.投标澄清、投标文件及其附件（含价格清单）；
9.标准、规范及有关技术文件；
10.图纸；
11.其它合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序，作出最有利于发包人的解释。同一顺序文件若存在任何矛盾则以利于发包人解释为准；若技术文件之间有任何矛盾，则以其中标准较高或要求较严的为准。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（含消防审查）。建筑方案文本、景观方案、夜景照明及其他各专业方案文本至少提供6套给发包人。建筑工程施工图及其他各专业工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。
提供时间为：承包人文件应批准的，咨询人应当在收到承包人文件后7天内批复。需经发包人批准的，咨询人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后3天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。
其它要求：/。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：合同签订后7日内提供勘察报告、项目备案表等1套。
提供时间为：合同签订后7日内。
其它要求：     /    。
错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。
关于现场文件准备的约定：承包人应当在现场准备1套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。
1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：签订合同时另行约定 。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）： 本工程现场发包人办公室 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 项目负责人或者项目负责人指定的接收人。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）： 本工程施工项目部 。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已含在合同总价中 。
1.12文件及信息的保密

承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款）
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：执行通用条款。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名：签订合同时填写 ，职务： 签订合同时填写 ，职权：签订合同时填写。
发包人派驻的其它人员
姓名：签订合同时填写，职务： 签订合同时填写  ，职权： 签订合同时填写。
姓名：签订合同时填写，职务：签订合同时填写，职权：签订合同时填写。
2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的时间： 发包人应在中标通知书发出之日起 7 天内向承包人移交施工现场 。
发包人提供的进场施工条件包括：（1）发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件，承包人不得以没有全部移交为由向发包人提出任何费用和工期索赔。发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。（2）本工程施工用水、用电在工程开工前已接通至项目红线内，场内及接引至场外临时生活区的用水、用电的接引工作由承包人自行解决，费用已包括在合同总价中。水：由发包人申请开户并按要求安装总管计量装置，承包人每月根据水务部门的收费凭证向水务部门缴交或由发包人代缴。电：由发包人申请开户，承包人应按要求安装计量装置，承包人每月根据电力部门的收费凭证向电力部门缴交或由发包人代缴；水电费由发包人代缴的，于次月从应付承包人进度款中扣回，对此承包人不得提出任何异议；各分包单位用水、用电计量由承包人负责管理，水损、电损费用由承包人统一缴交，该费用的分摊，由承包人与各分包单位协商解决。水电费由承包人自行缴交的，承包人应在接到缴费通知 5 日内缴交，否则发包人有权代为缴交并于次月从应付承包人进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后应完整交回发包人。通讯：由承包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在合同总价中；承包人应综合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低、施工主出入口造成临时道路调整等情况，承包人自行解决，其费用已包含在合同总价中。（4）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求在开工日期前 7天书面告知承包人并办理交接手续，由承包人负责保护，其费用已包含在合同价款中。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。（5）开工日期前 7 天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7 天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认，因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前 7 日，发包人将工程必要的地质勘察资料提交承包人，将地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。对于本工程新建管线等已完成品，承包人负责保护，若有损坏，相应责任、修复工作及费用均由承包人承担。（7）周边规划市政道路尚在施工，且具体竣工时间暂不明确，承包人已做好在施工阶段，市政道路施工对工程道路造成影响的预案，做好临时道路切换并已在投标总价中考虑相关费用，相关费用中标后不再增补，不得以此为由拖延工期。
2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：签订合同时另行约定。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：无 
3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：咨询人委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与咨询人签订的《建设工程委托监理合同》中约定。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：必须取得发包人批准才能行使：（1）设计变更及施工指令；（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）工程款支付；（4）停工通知；（5）分包商的确定；（6）主要材料的确定（具体附后）；（7）施工组织设计、施工总进度计划的审定；（8）主要管理人员更换；（9）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；（10）承包人的开工申请；（11）竣工结算文件；（12）工程例会、协调会会议纪要；（13）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用在其投标报价中已综合考虑，含在合同总价中，将不再增补。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使：发包人授权咨询人对工程进度、现场工程量和费用签证、工程质量的相关内容商定或确定的事项独立发表其监理意见以供双方协商参考。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：   /     。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应向发包人和咨询人提供施工现场满足需要的办公用房和必要的办公设施，费用由承包人自行承担；承包人应在发包人或咨询人的总体协调下，为他人在施工场地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供可能的条件，费用由承包人自行承担。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务：（1）及时按发包人要求提供工程相关计划、报表，承包人如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。
（2）在工程建设周期内承包人需提供发包人及监理人不少于8间办公场所，总面积不少于200平方，其中参照我司建造标准化规定：甲方办公室总面积不少于60m²，会议室不少于60m²，地面为地砖或强化木地板，顶棚为塑料扣板吊顶，并配置资料柜、看图桌、办公桌椅、空调、电脑、打印机、复印机、沙发、茶几及通讯网络，办公室设备需配备齐全，配置投影仪一套，不小于15m²的会议桌，墙面张挂企业标识、宗旨、岗位责任、项目效果图等图表。日常需承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。（承包人应考虑现场场地限制，合理布置办公生活区，因施工需要造成的多次办公生活区搬迁费用已在投标报价中充分考虑，后期不再调整；若项目红线内场地无法设置办公生活区，需要在红线外租用场地或租用办公室，该部分产生的费用由承包人自行考虑）。
（3）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、规划路等的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。
（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。安全生产具体要求详见附件：《安全生产目标管理责任书》。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。
①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。
②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。
③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。
④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。
⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。

上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。
（6）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。
（7）承包人需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善所有手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳相关费用；协调与政府方面的关系，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系。承包人应综合考虑合同约定工期内必须的加班和抢工工作、周边居民关系协调等费用，中标后不再调整。任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。
（8）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。
（9）总平布置要求、搭设外架要求、销售配合要求及其它要求。本工程采用木模施工，所有外架、安全网均应按全新的，模板需采用黑模板；搭设要求必须满足附件：《安全生产目标管理责任书》中的要求。

销售配合：本工程物业用房及周边相关场地将作为发包人用做营销中心（样板房）及景观展示区，承包人需在2022年5月31日前完成营销中心（样板房）主体工程（含抹灰工程）及前场景观工作面的移交，如没有按要求移交将对承包人按合同关于工期延误的约定进行处罚。施工平面布置图应满足发包人销售展示的需要及配合销售的其它需要。承包人应主动与发包人沟通预留或腾出看房通道位置，通道部分承包人不得堆放材料或布置临设，由此引起的承包人二次搬运产生的费用由承包人承担；承包人的工程进度应不影响销售展示区的施工及实际展示。承包人施工车辆不得从展示区通行。后续若发包人在工程实体设置精装或交付样板房及架空层设置架空层装修展示样板，承包人应积极配合。承包人须对增加实体精装样板房和架空层装修展示样板的相关配合工作费用综合考虑，做好楼层及外架隔断封闭措施（应为整层隔断封闭，而非样板房所在区域的局部位置），要求满铺模板进行硬封闭，防水砂浆抹面，底部采用全新彩钢板封闭处理。

（10）承包人必须按照发包人要求，严格执行样板先行制度，样板区分为两部分：①、在现场单独划设样板展示区（如发包人有需要，还包括销售中心），按联发集团各项技术节点，搭设各项工序和工艺样板；②、各项工序大面积施工之前，在施工现场组织样板验收，验收合格后方可按照样板区要求大面积实施。
（11）交付前两个月，承包人要按发包人要求，与物业办理各项移交手续，包括备品备件的移交。
（12）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，主施工道路宽度不少于6米，次要施工道路不少于4米，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。
（13）承包人需承担开荒保洁的工作，直至通过物业公司验收为止，费用由承包人承担。
（14）施工用水池设置于现场，上楼主管径不小于DN100，每楼层设一个施工用水阀，必要时需在各楼栋中间楼层设置加压水池及加压泵，以确保顶楼及屋面施工用水压力能够满足要求，所有加压水泵要求必须一用一备。
（15）消防水管与施工用水上楼水管分开设置，上楼消防主管径不小于DN150，上楼消防管设置进度应满足N-4楼层的要求（N为正在施工的楼层），各楼层按消防要求设置消防水嘴、消防水带及消防箱，承包人必须确保任何情况下各楼层消防水及消防设施可满足消防要求，因施工需要并经发包人批准消防水管已拆除的情况除外。
（16）门卫设置洗车槽及过水槽必须配备高压水枪冲洗进出车辆，若出现车辆未被冲洗而驶出工地的现象，一经发现将对承包人处以5000元/次的处罚，并由承包人承担由此造成的一切责任.
（17）施工临电主电缆必须采用5芯电缆，各楼栋每两层设置不少于一个二级电箱供各分包单位使用。
（18）承包人现场的塔吊应按需布置，满足施工要求，品牌采用江汉重工或中联重工或同等级以上，已使用年限须在3年以内，同时要求必须是检验合格设备，如不能满足现场施工进度要求，投标人无条件增加垂直运输设备（塔吊、汽车吊等）。塔吊要求在相应区域底板钢筋绑扎前完成安装并通过所有相关验收，取得验收合格证后投入正常使用，逾期发包人将按5000元/日/台对承包人进行经济处罚；
（19）承包人现场的施工电梯应按需布置，满足施工要求，品牌采用江汉重工或特威或同等级以上，已使用年限须在3年以内，所有施工电梯要求是检验合格设备，若不能满足施工进度要求，则承包人无条件增设垂直运输设备，每笼要求能同时容纳不少于4台常用斗车，在相应楼栋施工至三层时施工电梯基础施工完成并开始安装，完成到5层结构时安装完成并通过所有相关验收，取得验收合格证后投入正常使用，逾期发包人将按2000元/日/台对承包人进行经济处罚。施工电梯的布置位置、型号参数和回顶措施等由承包人上报施工电梯专项布置方案，必须经发包人确认后方可实施。
（20）施工电梯、塔吊必须无偿并优先满足所有分包单位的使用要求，因分包单位施工需要时必须24小时加班，不得收取分包单位任何费用，否则按每发现一次罚款1000元处理。
（21）承包人必须确保脚手架搭设满足裙楼外墙装修施工需要，如果出现外脚手架与外墙的距离不满足裙楼外墙施工要求时，承包人必须无条件重新搭设外架以满足裙楼外墙施工要求，该费用由承包人自行考虑。
（22）具体进场时间以发包人项目部通知为准，无论开工时间如何调整，营销中心及实体样板房主体移交精装修、预售进度、竣工备案节点不予调整，否则对承包人按合同关于工期延误的约定进行处罚，费用由承包人自行考虑。
（23）所有的安全通道及三宝四口五临边均需采用定型化进行防护。
（24）本工程采用第三方检测管理体系及联发集团季检月检管理办法，承包人必须严格遵守附件：《联发集团工程管理规定》、附件：《联发集团福建区域公司工程管理规定》、附件：《联发集团季度联检工程管理行为检查表（V4.0）》及附件：《联发集团第三方检测体系》的要求，满足联发集团附件：《工程技术统一要求清单》（另册提供）、附件：《联发集团工程管理红黄牌规定》的要求，并同意按照相关要求参与发包人的季度联检评比和奖惩。检查及奖惩参照附件：《联发集团福建区域公司工程管理规定》执行。并且季检综合成绩、三检综合成绩低于集团区域排名倒数第2名成绩或被发黄牌的罚款5万元，低于倒数第1名成绩或发红牌的罚款10万元。其中砌体、抹灰实测要求按三检标准100%合格，不合格位置承包方无条件敲除或铲除后重新施工。
（25）承包人须严格遵守联发集团福建区域公司附件：《联发集团福建区域公司工程管理规定》及其附件：《福建区域工程月检表》的要求，并同意按照相关要求参与联发集团福建区域公司的工程月度检查评比和奖惩。
（26）工程施工在满足设计、图纸、法律法规、地方规定或标准的前提下，承包人还应严格遵守附件：《联发集团建造标准》（包含：《联发工程构造做法（LFJZ-GZZF）》、《联发工程标准详图（LFJZ-BZXT）》、《联发工程标准做法（LFJZ-BZZF）》等集团统一标准以及福建区域公司应用标准《标准化设计总说明》、《成品保护统一措施》）。若承包人未经发包人同意未按附件《联发集团建造标准》施工的，发包人有权责令其重新返工，承包人应无条件服从，并承担由此增加的一切费用和损失，同时承包人须一次性向发包人支付该项目已完成工程量造价款项的50%且不低于1万元的违约金。投标人/承包人同意参加发包人及其集团公司基于此建造标准组织的月度检查、第三方检查、季度联检评比和奖惩。
承包人应积极应用附件《联发集团建造标准》中《联发推荐建造技术（LFJZ-JZJS）》。对于应用落地且有效杜绝质量安全隐患的项目，区域公司月检将进行公示排序，优先考虑进度款支付。月检排名及奖惩按《联发集团福建区域公司工程管理规定》执行。
（27）桩基工程一类桩检测合格率大于90%并不得出现三类桩，不符合上述条件的处20000元罚款。
（28）承包人委托的项目总负责人、施工负责人进场前需面谈，建设单位认为不符合要求的，有权立即进行更换。
（29）承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式肆份及相应电子版（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式陆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。
（30）每周四按照发包人明源系统/计划系统/工程可视化表管理的要求，上报主体、砌体、内抹灰、落架、精装修工程的动态进度，和楼栋节点计划执行情况。楼栋计划包含（例）：
	楼栋节点
	计划时间
	实际时间

	桩基/基础开工
	
	

	桩基/基础完成
	
	

	地下室底完成
	
	

	主体开工
	
	

	工程达预售
	
	

	取得预售证
	
	

	封顶
	
	

	公装进场施工
	
	

	竣工
	
	


（31）关于控制混凝土配合比的要求：
1）掺合料：商品混凝土中粉煤灰采用Ⅰ级产品。
2）配合比：各部位粉煤灰掺量（粉煤灰占水泥用量的百分比）限制如下：上部墙柱15％以内；楼面及屋面板10％以内；地下室顶板10％以内。地下室外墙和底板根据设计指标，掺量要求控制在25％以内。（注上述掺量均包含水泥出厂时的水泥自身粉煤灰掺量）。
（32）根据发包人要求，现场需设置安全“小黑屋”，具体做法参照附件《联发集团福建区域公司安全“小黑屋”使用方案》配备安全屋和相关设备材料，承包人如未按要求设置将对承包人处100000元的罚款。
（33）承包人在工程建造期间，为提高工地现场各方协作效率，需积极配合甲方对工地现场的信息化建设管理，工程变更及施工指令需在明源移动工程协同APP上进行流程审批（附件《工程协同应用规范》）。
（34）承包人作为总包单位，在与下面分包单位签订分包施工合同协议时，为提高工程质检量管理协作效率，建议同样需要将明源移动工程协同APP的配合使用纳入到工地现场施工过程管理当中，使用APP的配合情况纳入到绩效考核当中。
（35）明源移动工程协同APP，按年收取租赁费，2000元/供应商每用户/年，由承包人直接在明源移动工程协同APP中通过“购卡或者充值”进行付费。
（36）本工程在基础土方施工过程中，做好现场的安全生产管理工作，并做好施工场地周围地下管线、规划路和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑宋井）、古树名木等的保护并承担相关费用，自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。承包人投标报价时应综合考虑以上情况。
（37）精装修工程施工除了满足设计图纸、现行规范规程、地方标准条例、联发集团建造标准等要求外，还应满足附件《精装修工程相关要求及标准》以及附件《精装修工程质量保修书》相关要求。

（38）铝合金门窗应满足附件：《铝合金门窗技术指标及厂家要求》

（39）承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担。并按合同《联发集团建造标准》中成品保护相关规定执行。

（40）承包人需核对好电梯深化图纸对土建的要求，并逐一落实。电梯安装完成并验收后，承包人应无条件接收电梯和担负管理责任，并承担电梯在正式移交物业前产生的一切损坏和耗损修复费用。承包人在电梯管理期间应无条件配合发包人和各分包班组的使用并安排专人开梯并承担相应费用。
（41）承包人知悉和了解新型冠状病毒肺炎疫情的影响和疫情防控措施等（统称疫情），本合同约定的工期、工程造价等已经充分考虑疫情因素和影响，承包人不得以疫情作为不可抗力的抗辩，也不得据此提出撤销、变更、补充或者修改合同。同时， 承包人应根据疫情防控的要求，履行开工复工备案等手续，落实安全生产和防控措施， 做好施工现场管理，确保安全、有序施工，因此产生的一些责任和风险也由承包人自行承担。
（42）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误或不合理的地方负责修改或补充。由于设计人员错误或不合理设计造成工程质量事故损失或整改费用，承包人除负责采取补救措施外，设计费应扣掉因工程质量事故造成的全部损失或设计不合理整改造成的全部费用，不足抵扣的，承包人应另行支付补足差额。另没有响应施工图设计任务书要求或对施工图内审表、各专业品控要点、设计建造不满足集团建造标准及不满足相关内审表要求，有异议要及时沟通确认，否则每条或每处按1000～5000元处罚，具体由甲方确认。

（43）承包人在工程开工至交付期间每周均应提供项目航拍图，购买项目专用航拍无人机，航拍像素不低于1200万。

（44）节假日、高考、庆典活动等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不予顺延，工期也不因有关部门采取施工限制措施而顺延，费用由承包人自理。

（45）承包人必须在现场配备满足实际需要的发电机组，如遇大雨天气、台风天气、停电通知、开盘等活动、政府大型活动、发包人通知要求等，要求在30分钟内可开启发电机组，以保证工地施工用电。否则，一周内停电累计超过一天罚款不少于5万元，罚款从工程款中扣除。

（46）承包人在施工过程中应保证小区道路的畅通，保持现场整洁，注意保护小区现有市政管网及设施，并配合有关专业队伍进行施工。

（47）承包人应指派1名专职资料员，负责协助甲方定期完成并提交工程沟通会汇报文件、安全月报、工程周报、周检报告等相关文件，并根据甲方要求，协助组织相关制度的宣导，落实相应方针政策，形成会议纪要、签到表等相关文件并归档，同时完成其他甲方单位交办的资料工作。

（48）施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》。

（49）承包人应严格按照漳人社〔2019〕29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：履约担保的方式：以现金或银行保函或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文和闽建筑[2018]19号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具,所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

履约担保提交时间：合同签订后15日历天内提供履约担保。

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止。

履约担保退还：履约担保在取得竣工验收证书后无息退给承包人。

履约担保的金额：为签约合同价的10％。

4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
主体工程分包单位：。
主体工程分包工作范围：。
关于分包的其它约定：承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理人和发包人考察核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。
（1） 允许分包的部分：营销中心（样板房）及样板房精装修工程、公区精装修工程、铝合金门窗百叶工程、外墙装饰工程、消防工程、基坑支护及土石方工程、景观工程及室外配套工程、桩基工程等。
（2） 承包人不得将其承包的工程肢解、转包或非法分包给他人，擅自发包或者转包的应向发包人支付合同总额 20%的违约金，发包人并有权选择继续履行合同或者解除合同。营销中心（样板房）及样板房精装修工程、公区精装修工程、铝合金门窗百叶工程、外墙装饰工程、消防工程、基坑支护及土石方工程、景观工程及室外配套工程、桩基工程等。等必须由专业资质的施工队伍施工（应分包给具有同规模施工经历并有良好资信且具备相应专业资质的施工企业），并事先取得发包人的认可（包括分包单位的选择方式和确定标准等），并由发包人、承包人、分包单位三方共同签订三方合同，且由发包人直接支付相应合同款项给分包单位。否则，应向发包人支付合同总额20%的违约金，发包人有权另行指定专业队伍承担施工，发包人支付给承包人总承包服务费及配合管理费，其费用按专用合同约定计取，不再计取其他任何费用；承包人合同内的该部分工程造价按以下原则进行核减：无论承包人该部分单项工程的合计投标报价高于或低于已公布的招标控制价（下称最高投标限价）中该部分单项工程的合计总价乘以中标价与招标控制价相比降幅系数的造价，均按招标控制价中该部分单项工程的合计总价乘以中标降幅系数[中标降幅系数（下同）=（签约合同价-暂定金额-设计费）/（最高投标限价-暂定金额-设计费）]后的造价予以核减。（合同价下浮率=（1-中标降幅系数）*100%。
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：承包人的全权负责人，行使本工程总承包合同所赋予的职权和工作。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：（1）关于项目施工负责人每月在施工现场的时间要求：不少于当月实际施工天数的80%，项目施工负责人离开现场时应当作好工作安排，并经发包人书面批准同意。（2）项目施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金1万元/次。（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人书面批准同意。（4）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金 5000 元/次。（5）承包人栋号长以上人员需发包共同方面试录用。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：执行通用合同条款 。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：（1）承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深化计划。（2）承包人必须配合发包人做好本项目的进度信息管理。其余执行通用条款。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限： 合同签订后 14 天内。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限： 在收到承包人报送合同进度计划后 7天内审批或提出修改意见。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限： 发现工程实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符之日起 7 天内。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 在收到承包人报送的修订合 同进度计划申请报告后 7 天内审批或提出修改意见。
5. 设计
5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限： 按通用条款规定执行。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式： 竣工验收通过 14 天 内免费提交3套按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案 资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供6套竣工图纸以便其它专业验收使用。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：1 套。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工验收通过28天内。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：
（1） 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按投标书中有关承包人确定的产品采购必须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，所提供的所有材料和工程设备均应符合国家及地方政府对节能环保的要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。⑷采购前需要携带本材料设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、材料样品提前报监理工程师审核、发包人确认后方可采购。
（2） 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。
①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。
②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，并按 2000 元/次的标准向发包人支付违约金，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。
③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。
（3） 上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。
（4） 承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的原产地证明、出厂检验报告、产品合格证书或质量证明等，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
（5） 承包人采购供应的材料、设备，其中阀门、配电柜、水泵等应在出厂前，向发包人和监理工程师提出产品检验请求，经发包人和监理工程师共同验货，核查产品出厂合格书并签署意见后方可使用；其余材料、设备在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人仍应对上述材料、设备的质量承担责任。
（6） 主要材料设备质量要求：所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、取样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。
（7） 施工过程中所使用设备、材料品牌需按发包人所提供的品牌库采购，且采购之前，必须报发包人审核确认。若须使用设备、材料在招标品牌以外，采购之前，必须发包人审核确认。
（8） 牵涉到工程外观、精装修、防水、景观的材料、设备等（如：入户门及锁、铝合金、玻璃、五金；外墙石材、多彩漆、涂料；防水材料、装修材料、部品部件及设备等），需经发包人事先认可后方可投入使用，需现场做样并留存样品。

（9） 砌体材料厂家必须具备4条以上自动化生产线，确保所提供砌体的质量和生产进度可满足现场施工需求。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：/。
7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人应自行承担修建临时设施的费用，所有临时设施费已包含在投标报价中。鉴于红线内场地受限，需要红线外申请借用或另行租地修建的。由承包人自行解决。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施： /  。
8.交通运输
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天发包人将测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。同时进行有效保护，因保护不力的造成破坏的，由承包人负责修复，并承担费用，由此导致施工偏差需返工的，由承包人负责并承担所有费用，造成的经济及工期损失均由承包人承担。若承包人接收后 7 天内未对测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点提出异议的，将认为承包人已确认，因水准点、坐标控制点及其书面资料存在错误或疏漏导致的增加费用及工期延误将不予以增补。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：接收测量基准点、基准线和水准点后 5日内。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：合同签订后 14 天内。
11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：中标通知书发出之日起 。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：（1）7 级以上的地震；（2）12 级以上台风；(3)24 小时降雨量达到 150 毫米以上（以气象台发布的公告为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。异常恶劣的气候按气象部门公布为准。
11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：因承包人原因造成合同工期（包括关键节点工期）延误，其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的 0.5‰ 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取；工期延误超过15天的，则其逾期违约金按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的 1‰ 累计（关键节点工期与合同工期均延误可累加处罚）计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。发包人已按合同约定完成了发包人应承担的开始工作准备工作后，承包人无正当理由不开始工作，视为承包人违约，工期不予顺延。

因承包人原因造成的工期延误，工期不得顺延。承包人在通用条款11.3款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向总监理工程师及发包人提出报告。总监理工程师及发包人在收到后60天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。承包人申请顺延工期的，应严格按照上述约定进行签证且经发包人、监理工程师认可确认，承包人未按时提出报告的，视为承包人放弃。发包人或总监理工程师只审核关键工序的延误申请，非关键工序的延误不予审核、不予顺延。
逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：另行约定。
13.工程质量
13.1工程质量要求
关于工程质量要求的其它约定：（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查，其中1#楼和3#楼还应符合《装配式混凝土结构技术规程》（JSJ1-2014）、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ13-216-2015）等国家和福建省最新有关标准要求，设计阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。
（2）施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过消防等各项验收。同时应满足附件：《联发集团产品交付标准》中的相关要求，其中1#楼和3#楼还应在施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》等现行最新法规要求。
（3）工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。
（4）质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。质量优良标准的评定以当地建设行政主管部门或行业协会的质量评定标准为准。
（5）因承包人原因达不到第13.1款中规定的工程质量要求，承包人承担违约责任（具体详第22.1款违约条款）。若承包人因企业自身原因自愿创优质工程的，优质工程增加费自行承担。
（6）如发包人或监理人提出工程质量不符合合同要求标准，且承包人无法对该质询提供有效证明的，承包人应按发包人要求进行整改，直至满足发包人要求为止。同样的问题如承包人在接收到发包人或监理人的整改通知单后未予以整改，发包人有权对承包人进行罚款，金额视情节严重情况而定，如若承包人在罚款后仍未予以整改，发包人有权更换相关责任管理人员。
（7）本工程施工过程中严禁使用海砂，该相关费用已综合考虑在投标风险中，不再单独计算。在项目施工过程中，一经发现使用海砂，承包人除按合同6.5.1条第②条款向发包人支付违约金外，再按1万元/次的标准向发包人支付违约金，并拆除与之相关的工程内容且一切损失由承包人承担。

（8）除满足上述要求外，还应满足4.1.10款约定的相关要求及标准。

（9）本工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到合格。保养期满后进行移交时苗木成活率要求乔木、灌木100%，地被不小于98%(保养期；植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，树形完整，姿态优美，粗细匀称。

（10）绿化土回填须是适合植物生长的种植土，要求无杂质，透水，透气、保肥的沙瓤土。（个别苗木要求按苗木的生长要求配制）。

（11）绿化的效果应达到树木花草长势旺盛、精致、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、工艺精致、高雅。

（12）苗木进场质量要求：所有苗木除满足冠幅饱满、长势良好、无病虫害，符合图纸中的其他要求外，还必须满足或高于投标时经发包人认可的苗木照片的标准，否则，发包人有权拒绝其进场。乔木全部为假植1-2年以上苗木，灌木地被为袋装苗，胸径大于12cm的乔木和图纸要求有指定造形的苗木进场前必须经发包人考察，同意后方可进场。其他灌木和地被植物按苗木清单中列出的苗木品种、规格、土球等方面的质量要求，分阶段验收。苗木进场时，发包人现场验收以确定承包人所移植的苗木根系完好、土球完好并有保护措施、树杆保护到位、树杆无伤口、无主枝主要分支折断。对要求全冠移植的苗木除满足上述要求外，树冠和枝叶必须保持完好，中途有养护措施，对出现树叶脱水打焉以及土球散落的苗木发包人将谢绝进入施工现场。

（13）树池开挖与措施设置：发包人将按照园林绿化种植规范来检查树池开挖与建造是否达到种植规范要求。
（14）树杆保护与伤口包扎：所有种植的伤口都必须进行包扎，并做好防风支撑，要求采用三柱支架固定法，将树牢固支撑，确保大树稳固。主要景观节点的支撑要求美观，支撑方案必须报发包人确认。

（15）养护期质量管理要求：a、养护期间承包人应做好肥水、病虫害与遮阴等方面的管理；对管理不到位的情况，发包人可通过书面或口头方式通知承包人进行整改。若承包人不按要求进行整改，发包人有权委托他人进行阶段性管理，所产生的委托管理费用由承包人承担；发包人有权在合同总价款予以相应扣减。b、在种植期及养护期承包人应作好抗台风的措施，确保所种植的苗木不受台风的伤害，由此所发生的费用由承包人承担。c、半年养护期内主要的生物量指标要求：乔木类应有大量的侧枝长出，并长势良好；棕榈类保持原有叶片且长势良好，无枯、萎枝叶。

（16）所有苗木（含甲供苗）苗木成活率要求：乔木、灌木100%，地被不小于98%。苗木质保期间，承包人所种植的苗木成活率和养护期质量管理没有达到要求，承包方应当及时免费更换相同品种及标准的苗木。

（17）苗木应按国家要求进行检疫，并有检疫合格证。

（18）绿化保修期内发现苗木等植物死亡（失去树形也视为死亡），应按原设计品种、规格免费及时更换。

（19）苗木更换自收到监理通知或者发包人书面通知的时间为起始日（包括苗木枯死、成长不理想、达不到设计预期要求等）整改期限为15天。

（20）凡由乙方采购和种植的苗木，乙方在采购前，需报送同批次苗木的图片；主材价在5000元及以上或胸径在20公分及以上的乔木要逐一提供相应的图片及报价，经甲方审核确认后才能购买并进场施工。

（21）甲方有权根据乙方实际到场的苗木品相对该苗木的单价进行相应调整。
15.变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：另行约定。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：
（1）变更单分类管理，一类是发包人提出的变更。一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。发包人提出的设计变更，由发包人出具工程联系单，承包人收到工程联系单并完成设计变更文件后，报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用予以确认。
（2）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。
（3）变更的提出：承包人提出的设计变更应报监理人、发包人确认。经发包人审批完成后方可实施，属于发包人要求的才能作为结算和付款的依据。非发包人要求产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。发包人项目负责人在收到设计变更单的7个工作日内应走完审批流程。设计变更单一式四份，审批后发包人两份，监理人、承包人各留一份。单据资料要求如下：
1）设计变更单、工程签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。
2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。
3）完整齐全的设计变更单原件及附件应由发包人代表签字后才能作为结算和付款的依据。
设计变更单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。
（4）变更估价：1）变更估价计价标准详见专用条款17.1相应内容。2）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及顺延工期。3）施工期间，凡发生工程变更，必须由承包人按监理人、发包人相关流程等办理签证手续，否则发包人在结算时有权将其不列入结算内容。
（5）签证管理办法：1）承包人应在收到变更指示后10天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。承包人应在承发包双方确定变更后或变更实施完成后10日天内办理签证手续，逾期办理无效；视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更。如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前由承包人、发包人及委托的监理人三方现场核验并确认，不得事后补办。发包人在收到承包人提出的完整签证书面资料后14日内给予答复。2）办理工程签证，应填写规定格式的签证单，签证单应明确签证项目的工程数量和金额（或计算法方法）。签证单由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字并加盖公章。工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件由发包人、监理人、承包人三方现场代表签字确认才能作为计量、竣工结算的依据。3）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。4）签证单编号应按专业进行编号，不重码、不断码。签证单一式四份，审批后发包人两份，监理人、承包人各留一份。5）因承包人原因引起的变更签证，由承包人自行解决。发包人提出的变更及签证，并经监理人、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。
15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：/。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款 17.5“竣工结算”规定执行。2、暂定金额中，通过另行委托分包的专业工程，按专业分包单位分包价（合同价）计取承包人的专业工程总承包服务费及专业工程施工配合费作为办理签价手续确定价格的依据。专业工程总承包服务费及专业工程施工配合费按合同约定执行。
15.4.3关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用，未发生的费用发包人在工程结算时有权扣减，并不得计入工程结算价款。暂列金不计入工程款付款的基数，且不作为中标降幅系数的计取基数。
15.5 暂定单价主材
发包人在模拟清单中暂定单价的主材，参照15.4暂定金额的规定执行。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、施工机械使用费价格变化属合同价格已考虑的风险范围，但仅在以下约定的价格变化的风险幅度内包干：钢材（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢、钢结构用钢）、商品砼、水泥（商品砼除外）、管桩、电线电缆、铝型材价格变化幅度在±5%（含）以内。（2）价格变化的幅度在上述范围内的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在风险包干范围以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益；价差只计取差价及税金，不计取其它费用。风险幅度范围外的具体调整方法如下：
①钢材（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢、钢筋网片、钢结构用钢）价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单钢筋用量（仅指钢筋，不包含周转性及措施用钢材、幕墙骨架用钢、钢筋网片、钢结构用钢）。钢筋价格变化幅度的确定：以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类钢筋的税前综合价格的作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”作为“报告期价”。钢筋价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（钢筋价格变化幅度-5%）×报告期钢筋用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
②水泥（商品砼除外）价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应清单中的水泥用量。水泥价格变化幅度的确定：以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类水泥的税前综合价格作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”作为“报告期价”。水泥价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（水泥价格变化幅度-5%）×报告期水泥用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
③商品砼价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单商品砼用量（仅指主体结构商品砼）。以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类商品砼的税前综合价格作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”为“报告期价”。商品砼价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（商品砼价格变化幅度-5%）×报告期商品砼用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
④ 管桩价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单管桩用量。以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类管桩的税前综合价格作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”为“报告期价”。管桩价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（管桩价格变化幅度-5%）×报告期管桩用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。
⑤ 电线电缆价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应的清单电线电缆用量。以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类电线电缆的税前综合价格作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”为“报告期价”。电线电缆价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（电线电缆价格变化幅度-5%）×报告期电线电缆用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。

⑥铝型材价差：用量按当月经核定实际完成工作量对应清单中的铝型材用量。以《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价中相应品类铝型材的税前综合价格作为“基期价”；承包人实际完成工程量当月对应的《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市当月“建设工程主要材料综合价（税前综合价格）”为“报告期价”。铝型材价格变化幅度=│（报告期价－基期价）/基期价×100%│。上涨或下降超过5%部分的价差=基期价×（铝型材价格变化幅度-5%）×报告期铝型材用量×（1+税率）。未超过5%（含5%）的价差为零。

以上基期价、报告期价均为不含税的材料价格，计算的税金按建安税率计算。其它材料的价格均不得调整，调整价差主要材料仅指钢筋、商品砼、水泥、管桩、电线电缆、铝型材。因承包人原因造成延期开工或工期延误的，在延误期间价格上涨引起的价差由承包人承担，下降的价差由发包人受益。
⑤ 人工费价差：
在施工期间福建省住宅和城乡建设厅或漳州市发布的人工预算单价调整文件
调整方法：按照省住房和城乡建设厅或漳州市公布的施工期人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整。按需调整部分的海迈造价文件的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额，根据其文件规定进行调整，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：（1）增减工程量按规定程序按实核增核减。（2）增减工程量的单价确定及材料变更时价格确定：以合同专用条款17.1.2款建安工程费，风险范围以外合同价格的调整方法。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
按下列方式确定合同价形式：
采用固定单价合同，实行清单报价，执行限额设计（固定单价合同形式在招投标至施工图清单编制、核对阶段执行，已标价的模拟清单的单价适用情况详见17.1.2补充条款二）。承包人完成施工图设计后编制工程量清单报发包人确认，同时根据施工图设计文件与工程量清单编制承包项目金额并报送发包人审查，承包项目金额不得超过签约合同价（承包项目金额中①基础工程；②主体工程（不含装配式工程）；③装配式工程；④消防工程；⑤公区装修工程；⑥景观工程（不含展示区景观）；⑦营销中心（样板房）、样板房精装修工程，均不得超过各自对应的签约合同价，以上各项包含的范围详招标人发布的招标控制价）。
（1）完成施工图设计后进行施工图清单核对，施工图清单核对按照17.1.2补充条款二执行，施工图清单核对完成后签订补充合同，执行固定总价包干合同，补充合同价为包干总价。在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，补充合同风险包干价即为竣工结算价，具体依据17.5.2竣工结算条款执行。

（2）因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的必须按照15.3变更程序执行。
（3）清单报价偏差实行标后修正（补充合同签订前），若出现清单及定额子目下浮程度不统一或投标人修改模拟清单的名称、特征、内容造成与招标人的意思表达差异的，应进行修正（即补充合同签订前清标过程中予以修正），清单及定额子目下浮按中标下浮率修正，清单的名称、特征、内容有误差按招标人发布内容修正。
17.1.2固定价格风险范围
（1）经发包人审查的承包项目金额为不含税价固定或包干，在合同履行期间如发生国家税收政策变化，则应相应调整合同增值税税额及合同总价。
（2）本合同分部分项工程费及措施费用中模板、脚手架对应项的综合单价，为固定综合单价，承包人根据本合同、招标文件的要求及本工程的具体情况为完成本工程项目施工并满足本项目的进度、质量、安全、文明施工等要求而必须采取的措施所发生的各种工程相关费用均已综合考虑。除本合同约定可调的外，综合单价不因工程量调整、市场变化、政策性调整或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取临时措施等因素而作任何调整。
若清单子目特征描述与招标文件、答疑、图纸有矛盾以招标文件、答疑、图纸描述为准。承包人已进行核对并已综合考虑在合同清单中已列明的清单子目中。
（3）本合同措施项目费用（除模板、脚手架外）为承包人在工程实施过程中所发生的全部措施项目费（包括但不限于安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、施工排水费、施工降水费、临时保护设施、成品保护费、各专业工程措施费、赶工费及垂直运输费、机械设备投入及进退场费等），并已综合考虑工程实施过程中可能发生的施工图的变化、设计变更等各项因素，按费率计算的措施项目按中标价的计算费率包干，按单价计算的措施项目为固定综合单价包干，按项包干的措施项目为固定总价包干，除合同约定外，结算时不做任何调整。招标文件中已约定由承包人包干使用并承担的费用，不因工作内容及工期的变化而调整。
（4）规费：按政府相关计取标准，采用固定费率包干，费率不因政策性调整等因素而作任何调整。所有根据合同或其它原因应由承包人应缴纳的费用都已包括在相关费用中。
（5）承包人在投标过程中已对现场进行踏勘已掌握现场实际情况并已核实发包人提供的现场情况及相关资料。实际情况若与提供的资料有偏差，导致承包人施工时采取的施工措施、施工工效及费用发生变化的均不予调整。
（6）其他各种检测费用及管线测量（除桩基检测、基坑监测、电梯监检费用、消防检测费、防雷检测、水土保持评估、水土保持监测（验收检测）、环境影响评估、环评竣工检测、单体放样、高程放样、正负零验线、面积测算、竣工测量、产权测量、管线测量费用外），包括按发包人要求的外墙淋水试验费，已包含在相应措施费或综合单价中。
补充条款一：固定价格包含的风险范围：
（1） 清标核对后已确认合同总价的，因工程量清单有错、漏，导致合同价格不准确。
（2） 因市场变化、政策性调整等导致材料价格变化【钢筋、商品砼、水泥、管桩、电线电缆、铝型材价格平均波动幅度超过基准价上涨或下降幅度在5%以外的部分除外，材料基准价按2021年11月份《漳州建设工程材料信息》发布的漳州市相应材料的信息价确定】。
（3） 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
（4） 工地位置、情况、道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（5） 承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。
（6） 如因承包人施工质量管理与控制方面的原因导致分项、分部工程验收不能满足设计、规范要求所发生的检测或加固处理等措施的费用。
（7） 招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。
（8） 因桩基施工的桩位偏差引起设计加大承台引起的费用。
（9） 承包人应充分勘察现场，土方场内外堆弃及回填取土的数量及运距综合考虑，实际不同不再调整；回填土资源费用自行考虑，费用包干；材料（含土方）场内二次或多次转运费。
（10） 泥浆外运中转处置费、渣土处置费已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
（11） 除桩基检测、基坑监测、电梯监检费用、消防检测费、防雷检测、水土保持评估、水土保持监测（验收检测）、环境影响评估、环评竣工检测、单体放样、高程放样、正负零验线、面积测算、竣工测量、产权测量、管线测量费用由发包人承担费用，其他各种检测费用已包含在承包人的合同价内，结算不另计取。
（12） 承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格并移交发包人前所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用），施工期间遇到台风、暴雨、地下暗流等不利条件产生的排、降水费用，承包人应根据相关资料和经验数据综合考虑报价，相应费用已计入本合同总价中，费用不再调整，施工过程承包人不得因排降水方案调整、不利气候条件等原因提出增补。
（13） 根据本工程实际需要和考虑受台风影响频繁，承包人应在投标时已充分考虑停水、停电、限电、台风等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用等在风险费中已综合。
（14） 承包人需承担开荒保洁的工作，直至通过物业公司验收为止，费用由承包人承担。
（15） 因施工方原因产生的外界因素干扰施工而发生的费用。
（16） 外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费。
（17） 工程实施过程中发生的工程排污费（包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，以及向相关部门办理各种手续所发生的费用）由承包人承担，不另计取。
（18） 除发包人批准同意的工期顺延的情形外，工程实际施工工期超过合同约定工期导致外脚手架费用增加及垂直运输机械使用费增加不予计取。
（19） 承包人已对工地现场及周边环境进行了充分的考察，并确保有足够的能力协调施工对工地周边环境的影响（包括与当地村民发生的矛盾冲突），工程施工过程中发生各种矛盾冲突时，由承包人自行解决，工期不予顺延，由此发生的费用不予计取。
（20） 政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用。
（21） 为满足工程施工需要，承包人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用。
（22） 工程施工过程中，建设行政主管部门要求增加其它监督措施所产生的费用。
（23） 发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案（如总体施工组织计划等）的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。
（24） 承包人理解并无条件执行发包人“以销定建，根据销售情况，决定施工工期”的精神；承包人在投标阶段已做好本工程的各项准备工作并严格按照发包人的要求安排本工程的施工进度，并根据发包人对开发节奏的要求调整施工顺序、施工进度、施工方案等。
（25） 承包人需承诺地下室模板一次性投入。且若未达到合同条款第4.1.10.（31）楼栋计划表内地下室顶板完成的工期要求，承包人愿意按主合同约定缴纳罚金，罚金在进度款中扣除（结算时相应扣除）。
（26） 风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人在模拟清单中已综合考虑相应的风险包干费。承包人在投标报价时已自行考虑上述风险因素并计取足够的风险费用并计入合同总价中。风险包干费由承包人在投标报价时自主确定，施工过程和竣工结算时不再调整。
（27） 其他关于设计的风险

设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的5％，发包人有权直接从设计人的设计费中扣收，不足抵扣的，设计人另行支付。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付款。设计人负责配合发包人进行设计文件的报建审批工作。如由于设计人出现图纸错漏或工作疏忽导致设计文件未能通过审批部门的审核，需重新进行报批的，每发生一次，设计人应按￥5000元/次标准向发包人支付违约金，且应及时负责无偿修改至发包人或设计审批审核通过。该违约金发包人直接从设计人的设计费中扣收。
为保证工程施工，设计人须做好本合同规定的任一现场服务工作。每发生违约一次，按￥1000元/次标准直接从设计人的设计费中扣收。
由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失，设计人应负责赔偿。
补充条款二：建安工程费，风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量的核对与确定（本项只适用于因发包人调整“发包人要求”导致的合同价格变化）：
①本合同范围内的正式施工图纸下发给承包人三个月内（以书面签收记录为准），承包人必须与发包人完成施工图工程量清单的核对工作，根据核对确定的工程量，按承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包含定额子目）约定可调的相关费用、费率确定合同价款并签订补充合同（协议）。若确因发包人原因，施工图分批发放的无法一次性核对完成的，则在每批施工图下发给承包人后三个月内完成该批量工程量清单核对工作，其中桩基、基坑支护及土方工程的施工图下发给承包人后28天内完成工程量清单核对工作。双方核认后的合同价款作为工程进度款支付、施工指令及设计变更签证的依据。
②工程量清单核对时，除本合同另有约定外，实体工程量计算规则按国家现行“工程量清单计价规范”规定和招标用定额进行计量。
③模拟清单之内的项目，按承包人投标书中模拟清单的综合单价计算(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以模拟清单项目综合单价为准；下同)。若承包人在不同业态（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应业态综合单价，业态内同一综合单价若报价不一致，按最低价格为准。
④模拟清单内、外项目划分口径：土建专业模拟清单已有的定额项目，核对时仅主材不一致的（即：套同一定额项目的），按模拟清单内项目处理：套模拟清单采用的定额，仅主材按投标时同类材料的降幅标准调整（如：商砼由C25改C30）；安装专业以“人工、材料设备、机械汇总表”为准，若主材不在该汇总表内的一律划分为模拟清单外的项目。
⑤模拟清单外的项目，相应项目的综合单价按发包人模拟清单的编制原则（取费标准一致，采用的价格信息价折扣标准一致）确定的综合单价*中标降幅系数。若按模拟清单的编制原则无法确认的（即无定额或无价格信息项），由承包人提出相应单价*中标降幅系数，经招标人审核后确认。
（2）工程量核对后出现风险范围以外的非承包人原因造成的以下情况，合同价款可按以下方式进行调整，调整方式如下：
①出现风险范围以外的非承包人原因造成的（设计变更/施工指令）签证，且（设计变更/施工指令）签证程序符合相关规定的，项目合同价款可进行调整。增减工程量的造价按以下方式确定：
a、增减工程量在工程量清单之内的项目，按上述工程量核对后确定的合同综合单价(有定额子项的，以定额子项综合单价为准；无定额子项的，以工程量清单项目综合单价为准；下同)计算所增减的工程造价。
b、在工程量清单之内的项目，若承包人在不同业态（取费标准一致的前提下）同一项目计取的综合单价不一致，发生工程量增减时，增减工程量计价均按对应业态综合单价，业态内同一综合单价若报价不一致，按最低价格为准。
c、增减工程量不在工程量清单之内的项目，按发包人模拟清单的编制原则（取费标准一致，采用的价格信息价折扣标准一致）确定的综合单价×中标降幅系数计算所增减的工程造价。
d、若定额缺项的，参照上述标准由承包人提出适当的单价，经发包人审核后确定（不计取风险费），审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应先按发包人要求先行施工，同时双方提请当地(或更高一级)造价站协商解决，承包人不得以此为借口消积怠工，否则承包人应承担一切后果。
e、工程指令、变更、签证的措施费用调整方式：
1、 按项（或总价或系数）计算的措施项目为固定总价包干，变更签证中不再另行计取；按费率计算的措施项目按中标价的费率包干计算变更签证相应措施费；采用综合单价计算的措施项目，按照变更签证实际发生变化的措施项目按上述“a至d”的规定确定单价计算措施项目费。
补充条款三：双方约定合同价格的其他调整因素：
（1）材料变更时价格的确定：
①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价价计算。
②承包人材料价格明细表没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公公布的材料综合价*中标降幅系数*0.95计算。 
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理工程师审核材料价格，若有争议送有管辖权的工程造价管理部门审核材料价格，最终确定金额按审核材料价格*中标降幅系数计算。
（2）材料设备品牌、规格型号变更造价调整原则： 
1　 承包人在施工过程中需要使用代用材料设备或调整材料设备的生产厂家、产地、产品型号、品牌应经发包人审查书面批准：若调整的品牌不在招标推荐品牌中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，变更后高于变更前的部分由承包人承担，工程造价不予调整；变更后低于变更前的价差部分从原合同中扣减；若调整的品牌在招标推荐品牌中的（且不应改变相应品牌的材质及技术标准要求），不予调整造价。

2　 施工过程中发包人可根据工程需要进行材料设备品牌的变更：若变更的品牌在发包人推荐的品牌列表中，工程造价不予调整；若施工中更改的品牌，不在发包人推荐的品牌列表中，材料设备价格调整按照材料设备变更时点两品牌之间的市场价价差（不考虑承包人投标报价）进行，且只对价差部分计取税金，其他的不予调整。

（3）工程量清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）或数量减少的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。
（4）因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。
（5）因功能变更等原因，发包人有权根据实际需要取消本工程的专业工程（如：消防工程、公共部位精装修工程、景观工程等），或分包项目；该专业工程造价的调整原则如下：按发包人模拟清单中相对应的专业工程控制价×中标降幅系数后的造价予以核减。
（6）因市场变化、政策性调整等导致人工、材料价格变化属风险包干范围（幅度）以外的部分按合同16.1款约定相应调整合同价格. 
  （7）政府（或发包人）对本工程建设项目作出停建、缓建的决定或重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整，造成停建、缓建的，由此原因引起的延误工期相应顺延，其费用按以下原则计取： 
① 停建、缓建工期在 60 日历天（含）以内的，不计取任何费用。 
② 停建、缓建工期在 60 日历天以上、365 日历天（含）以内的： 
a、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员（人员的名单须经发包人确认）工资按250元/日历天计算、保卫人员工资按 180 元/日历天计算； 
b、工程所需清理、修复费用，按普通工计算； 
c、承包人按发包人要求留在现场的机械设备停滞费按建材信息上的租赁费（不含使用费）的6折计取；其他后续复工需要重新进场的设备进场费用除按发包人询的市场行情价（有信息价的按信息价6折计）计取外，另一次性给予30000元的补偿费。退场材料及设备发包人不予计取补偿费用； d、除上述补偿（仅计税金，不计取其他费用）外，其他直接或间接费用与损失 等均不予计取，承包人在合同总价已充分考虑本项可能存在的风险。 
③ 停建、缓建工期在 60 日历天以上、180日历天（含）以内的，复工后，对于 未施工的其他材料（除前述专用条款11.1条约定可调整项目外）不予调整。 
④ 停建、缓建工期在180日历天以上、365日历天（含）以内的，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息价中的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，在本合同价±1%以内的、不予调整；超过本合同价±1%以上的，超出±1%的造价进行一次性调整，调整金额仅计取税金。
⑤停建、缓建工期在365日历天以上的，除按第②款计取补偿外，复工后，对于未施工的其他材料（仅指当地省市工程造价管理机构发布的信息中有的材料）可按照以下原则计算（复工后施工过程中的其他材料价格变化不再调整）：发包人要求复工当月与投标截止日期当月对应的材料价格变化引起的增减造价，进行一次性调整，调整金额仅计取税金。
（8）总承包服务费
总承包服务费含总包管理费、分包配合费，承包人已充分考虑施工过程总包管理及配合全部内容，不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用。承包人（总包单位）须对本建设工程项目编制总进度统筹计划（网格或横道图），统筹安排在总进度计划中，进行协调、调度、控制、配合，明确各分包项目内容的插入施工时间及完成时间点；负责召开分包单位协调会，解决交叉施工配合等问题。
①总包管理费：是指总包单位对专业分包工程而进行进度和质量控制及安全、文明施工管理所发生的管理、协调费用，包括但不限于总体进度协调、工序协调、各专业施工界面划分与管理、施工质量的检查和验收、安全、文明施工的检查落实、内业资料的收集和工程竣工资料的整理汇编与归档（直至整体工程竣工验收合格并通过综合备案）等。总包管理费收取不得超过分包中标价的1.5%。
②分包配合费：是指专业分包工程在施工过程中所发生的各种配合费用。包括但不限于提供标高、控制轴线、调试电源、四口防护、临时施工用水用电至各楼层（该水电费用可由总包单位统一对分包人进行单独计量，分包人按规定缴纳相应费用；水电费用若采取包干计取方式，总包收取费用不得超过分包中标价【其中电梯工程不含设备】的1%）、已配备垂直运输工具、脚手架（不包括电梯井道的脚手架）、施工作业面、其它分包工程（含发包人单独分包工程）的成品、半成品保护及施工安全防护措施、材料及设备的运输通道、运输工具及堆放场地（不包括场地搭设）、工具房和临时生活、办公用房的场地（不包括临时设施搭设）等。与相关专业衔接的配合工作，包括但不限于：a、提供的施工安装条件包括预留孔洞、准确的预埋件等，并在安装后修补孔洞；b、完成电力部门在供电系统施工中因设备运输需要而进行的墙位预留通道及设备安装后预留通道的砌筑、孔洞预留、塞缝以及预埋件预埋等相关配合工作；c、电梯安装工程中负责井道洞口的安全防护、提供垂直运输工具等，预留与电梯有关的井道、孔洞（包括但不限于厅门外呼、层显、机房留洞、无机房控制柜留洞等），按电梯土建配合设计图提供圈梁、机房吊钩、机房结构支撑、底坑设施混凝土基础，电梯设施就位后的孔洞封堵【含井道、机房、电梯门套等的孔洞封堵，其中电梯门套周围、电梯下口等处需采用镀锌钢板衬底后按要求进行封堵（门套周边用砌体封堵、下口浇捣细石混凝土止水槛），热镀锌钢板规格要求：厚度不小于2.00mm，宽度大于封堵门缝的宽度50mm以上】以及主机工字梁的混凝土回填；d、电（风）井门边水泥灌浆塞缝收边，以及内部竖向桥架、管道等穿楼板洞口的封堵，并应确保满足消防验收要求；e、防火门（防火卷帘门）门边水泥灌浆塞缝等等。
④承包人应在施工组织设计中详细说明对各分包单位的管理协调，总施工进度计划网络图（含横道图）应按建设工期要求整体考虑各阶段工期。
⑤主体结构封顶后两个月内承包人应完成电梯机房抹灰及涂料工程、电梯井道结构及清理工作，将工作面移交给电梯公司进行电梯安装（电梯底坑不得渗水）。
⑥施工配合费由承包人与专业承包人在下表范围内协商，承包人与专业承包人就配合费发生争议的，由发包人协调、裁决，双方均应服从。任何一方不服从的，发包人有权在工程款中直接扣收不服从方相当于配合费的违约金。
附表
专业承包工程项目的配合费率一览表
	序号
	分包工程项目
	取费基数
	配合费率（%）

	1
	智能建筑工程
	分包合同价

	2.5

	2
	消防工程（含防排烟及人防通风工程）
	
	2.5

	3
	景观绿化（含展示区）、夜景亮化工程
	
	0

	4
	高低压配电柜、柴油发电机
	
	0

	5
	供水、供电、煤气、有线电视、电讯网络等
	
	0

	6
	装饰装修工程[含公共部位、营销中心(样板房)、样板房、外立面]
	
	2.5

	7
	电梯工程（不含设备费）
	
	2.5


备注：a.上述拟纳入总包管理及配合的项目为暂定，具体项目以实际分包为准。b.承包人已充分考虑施工过程总包管理及配合全部内容，总包管理费和配合费、分摊费用费率包干，不得以任何理由再向发包人或专业工程分包单位收取总包管理费和配合费用、分摊费用，不足部分已综合考虑计入本合同总价中。c.上述分包工程由承包人施工或取消，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除；承包人的承包工程单体竣工验收后分包单位才进场，则相应总包管理费和配合费用结算时予以扣除。d、拟专业分包工程，需以总包名义招标并签订三方合同的，中标人应全力配合招标工作。

（9）施工现场必须符合国家住建部、省住建厅有关建筑施工安全文明标准化规定， 按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》或漳州市当地关于安全文明施工中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。为确保工地外侧围挡统一，沿用地块红线周边的围挡工作已由建设单位统一实施，由承包人承担，本项目承包人应承担围挡费用783423元，该款项在首期工程进度款支付时一次性扣回，不得有异议，施工过程中承包人应做好工地的围护工作，工地围墙如有非发包人原因造成的破损（包含市政修路导致的围墙损毁），承包人无条件修复且自行承担费用。

除沿用地红线的外侧统一围挡按上述约定外，用地红线内的工地围墙均由承包人按要求设置，属安全文明施工费用，由承包人承担。

17.1.4暂定金额专业工程承包方式
（1）采用模拟清单固定单价、工程量按实计量的专业工程有：详清单； 
（2）采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：/。
17.1.5其他计价约定
1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、根据施工图设计文件与工程量清单编制并经发包人确认的承包项目金额不得突破（承包项目金额中①基础工程；②主体工程（不含装配式工程）；③装配式工程；④消防工程；⑤公区装修工程；⑥景观工程（不含展示区景观）；⑦营销中心（样板房）、样板房精装修工程，均不得超过各自对应的签约合同价，以上各项包含的范围详招标人发布的招标控制价），按规定可以调整的情形除外；因承包人原因造成结算价超过经确认的承包项目金额的，超过部分由承包人承担。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
17.3 工程进度款与过程结算付款
工程设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
（1） 工程进度付款：
Ⅰ、方案及施工图设计部分
（1）合同签订后10个工作日内，设计人提出申请，发包人15 个工作日内支付设计费总额60%； 
（2）按甲方要求完成方案及扩初设计并提交合格的成果后，设计人提出申请，并经甲方确认，发包人 15 个工作日内支付设计费总额10%；
（3）设计人提交完整的落地施工图（含二次深化）成果文件经发包人审核确认并完成施工图纸会审后，设计人提出申请，并经甲方确认，发包人15 个工作日内支付设计费总额 20%； 
（4）工程完成竣工验收并具备交付条件时，设计人提出申请，并经甲方确认，发包人 15个工作日内，支付设计费总额 10%。

专项设计费支付方式按专项设计合同约定执行。
设计费最终结算金额以发包人审核结论数为准，发包人审核含发包人自行审核或委托独立的第三方审核。

本合同设计费用包含必要的设计评审及论证费用和能效测评费用。
上述设计费含税，并包括设计人人工费用、设计成果制作费用、办公通讯费用和利润，以及发包人要求设计人派专人来往现场设计技术支持及各类汇报的差旅食宿费用、以设计人名义发起的建筑方案报审所产生的一切费用。设计人应提供相应款项的设计发票(增值税专用发票，税率 6%)并自行向有关部门主动交纳所应缴之税费。 ）
II、软装供应进度付款（软装供应）
（1）软装供应合同签定后十天内，甲方支付乙方软装设计费总额的50%，作为乙方的代购费用，乙方收到款后对甲方确认后的项目清单进行采购。
（2）软装生产完成后进场前，并由甲方书面确认后十天内，甲方应支付乙方软装设计费总额的35%，
（3）本项目布置施工完成后，甲乙双方按项目清单进行物品核对，经甲方验收合格并结算后十五天内付至结算价款的95%，余下5%的保修金，待保修期满后一次性无息付清。
（4）本项目软装保修期为壹年（保修期从甲方验收合格并移交之日算起）。保修期间因产品质量问题（不含绿植），乙方应无偿更换，如因其他原因导致产品损坏，乙方应协助维修并收取相应费用。
（5）每次付款之前，乙方应向甲方开具相应金额的增值税专用发票。
Ⅲ、关于工程进度款审核和支付 ：

（1）工程进度款以发包人收到承包人合法的正式发票后 14 日历天内进行支付， 承包人应于每月 20 日前书面提出进度款支付申请。

（2）本工程发包人采用现金转账支付。

（3）承包人每月上报合同已完成工程量，清标前发包人按审定工程量的75%支付，清标完成并签订补充合同后发包人按审定工程量的85%支付。

（4）工程款支付比例与联发集团的工程季度检查综合评分（三检+管理行为）及红黄牌警告情况挂钩：

①季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团第1、2 名且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例支付，且优先予以办理进度款支付；

②季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团第 3、4 名，且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 95%支付；

③季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团第 5、6名，且无红黄牌，下季度每月进度款按合同约定比例再乘以 90%支付；

④季度检查（含第三方检查、集团管理行为检查）被红黄牌警告，下季度暂停支付进度款1个月，后2个月进度款按合同约定比例再乘以 85%支付；

⑤季度检查综合评分（含第三方检查、集团管理行为检查）在集团第 5、6 名且被红黄牌警告，下季度暂停支付进度款1个月，后2个月进度款按合同约定比例再乘以 80%支付；

（5）工程竣工验收达到合同质量标准后，并通过联发集团交付评估，且承包人提交完整的结算资料经发包人确认后，支付实际完成工程量（不超过合同总价）的 90％。

（6）自发包人交房之日起一年内按以下约定付款：

① 自发包人交房之日起满 3 个月且交房问题整改及时率高于 95%（不含）的， 发包人向承包人支付合同价款（不含有效签证）的 2%；

② 自发包人交房之日起第 4-6 个月且交房问题整改及时率高于 95%（不含）的， 发包人向承包人支付合同价款（不含有效签证）的 1%；

③ 自发包人交房之日起满第 7-9 个月且交房问题整改及时率高于 95%（不含） 的，发包人向承包人支付合同价款（不含有效签证）的 1%；

④ 自发包人交房之日起满第 10-12 个月且交房问题整改及时率高于 95%（不含） 的，发包人向承包人支付合同价款（不含有效签证）的 1%；

⑤ 若交房问题整改及时率低于 95%（含），则发包人有权延期付款直至满足要求为止。

（7）双方办理竣工结算完毕后，发包人在收到承包人提交的包括保修金在内的全款发票后一次性支付扣除“工程竣工结算金额 3 %的保修金以及上述第（6）条款内未付金额（包括交房后不足一年的和交房问题整改及时率不满足要求的）”后的工程余款。

（8）工程保修期满二年后28日历天内返还剩余的质量保证金（扣除维修不及时的违约金、发包人支付的保修费用（如有）以及各种损失赔偿金），质量保证金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。

（9）施工过程的工程经济签证支付方式：工程变更调整价款（扣除合同内未施工项目及变更签证扣减项目的造价）在经过发包人审核并办理完经济签证手续后随工程进度款支付；

(10)设计变更和施工指令须在发生之日起1个月内录入系统并完成审核；否则系统将自动关闭无法录入，无法给予计入工程结算造价中，后果将由承包人自行承担；
（2） 建筑安装工程费过程结算
（1） 本项目按以下施工节点进行过程结算，节点划分如下：桩基、基坑支护及土方工程完成、展示区相关工程完成、竣工验收等施工节点。

结算桩长材料工程量按以下确定：

①经发包人认可的有效桩长（有效桩长=设计桩顶标高-桩尖标高-桩尖高度）+配桩损耗；

②若配桩损耗控制在3%以内的，按实际损耗率计算；

③若配桩损耗超过3%的，按3%包干计算，超出部分不计。

（2）承包人施工到上述施工节点并验收合格后按约定时间向发包人报送至该节点的过程结算款，发包人应在约定时间内进行审核。经审核，已完施工节点工程结算款未超出相应节点对应的经发包人确认的承包项目金额，按该施工节点实际工程款支付；超出相应节点对应的经发包人确认的承包项目金额的，暂按节点对应的经确认的承包项目金额支付。
（3）下一个施工节点结算时应当扣除双方已确定的上一个节点结算工程款(且不再修改），施工节点结算后由于发包人原因新增的工程款归入下一个节点办理。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制： 按发包人的相关要求。
支付分解表的审批： 按发包人的相关要求。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：向咨询方提交工程进度付款申请单进行审核，通过审核后报送发包人。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人的相关要求。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：按发包人的相关要求。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按发包人的相关要求。 
17.4 质量保证金
17.4.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以(2)下第种方式：
(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：  /  ；
(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；
A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；
B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；
C.其他预留方式: 。
(3) 其他方式：。
17.4.2 质量保证金的返还：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。缺陷责任期的具体期限为:从工程通过竣工验收之日起二年。详见附件 《工程质量保修书》。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）勘察设计费结算方式
1、勘察费：/(具体约定结算方式） ；
2、设计费：方案及施工图设计费、专项设计费，根据实际发生情况另行确定，如实际未发生，结算前予以扣除。
（二）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。
（四）设备及工器具购置费结算方式
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。
（五）工程建设其他费结算方式
未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算资料清单和份数：（1）工程竣工验收合格后，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后提交竣工结算报告，承包人应在工程竣工验收合格之日起 1 个月内报送完整的竣工结算报告，承包人在提交竣工结算报告时，必须提交工程竣工移交的有效证明及竣工资料，否则，视为竣工结算资料不全，发包人有权拒绝接收。竣工结算报告经监理工程师核定并签字后，与竣工资料一起提交发包人办理结算，发包人在收到合格的竣工结算报告后若双方无重大争议，三个月内完成竣工结算的审核，若竣工结算办理过程中存在重大争议，则待双方对争议部分依公平合理原则协商后完成竣工结算的审核。（2）本工程为实行投标风险包干的工程，在施工过程中，没有因发包人原因发生设计变更引起工程量增减的或没有因发包人原因增加投标风险包干范围外的工程量的，不再进行竣工结算审核，补充合同风险包干价即为竣工结算价。对于发生设计变更的工程项目或发生增加投标风险包干范围外的工程项目，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行审核，承包人必须提交相关项目、款项、原因以及有关单位确认的凭证的资料，执行月结制度，承包人应在发包人发出设计变更或施工指令的次月 15 日前报送该设计变更或施工指令引起的签证项目结算，发包人应于次月底前审定该签证项目结算。若因承包人未按规定时间报送该签证项目结算或报送的资料不完整，将视为承包人自行放弃该签证项目结算。（3）设计变更或施工指令引起的签证项目结算、竣工结算等有关表单应按发包人提供的表单为准，若因承包人不按发包人提供的表单使用，则视为承包人报送的资料不完整。（4）合同履行期间因工程变更而发生的核减工程量的负签证或招标工程量清单中包含的分部分项工程项目，实际施工时没有发生的或部分没有发生或变更材料的或由其他分包单位施工时，承包人应按本合同约定的程序、时间、计价方法报送核减工程量的结算，否则，发包人有权依据上述规定自行编制核减合同价款的结算，并无须承包人的认可，直接调减合同价款。（5）在竣工结算时应悉数扣回合同内暂列金额这笔款项，并据实根据发生实际情况时按本专用合同条款第17.1.2 项计取补充于结算金额内。
竣工结算的其它约定：满足发包人成本管理办法和制度要求。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后 14 天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后 28 天内完成审批审核，并向承包人签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 45 日历天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序： 执行通用合同条款 。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程模拟清单涉及的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内，单机无负荷试车费用由承包人承担，无负荷联动试车费用由承包人承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：符合国家、省、市相关规定及市城建档案馆和发包人相关要求。
竣工资料份数：向发包人移交6套，向城建档案馆移交2套。另附电子扫描版。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：工程竣工验收合格并取得工程备案证明的日期。

18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担： 由承包人承担。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：在发包人接收工程后 7 天内退场。如逾期不撤的，发包人将予以强制撤除，其产生的费用和责任全部由承包人承担，费用直接从工程款中扣除。
18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）
18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为： 从工程通过竣工验收之日起二年。
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为： 详见附件《工程质量保修书》约定 。
保修期限为：具体详见工程质量保修书。
保修责任为： 具体详见工程质量保修书。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种： 发包人已为本项目投保建筑工程一切险。
保险范围：本合同及招标文件约定承包人负责施工范围（包括但不限于模拟清单中建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费中所有内容等）。 
保险受益人： 发包人  。
保险金额：以实际保单为准。
保险期限：保险期限应至工程移交发包人为止，实际期限以保单为准。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：第三者责任险中每次事故赔偿限额及每人每次事故人身伤亡赔偿限额不低于100万元.上述各险种赔付额不足的部分，由承包人承担。
第三者责任险的保险期限： 保险期限应至工程移交发包人为止。
20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人投保。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：按国家、省、市相关规定。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：承包人应在开工后 3 天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。若由于承包人未按要求进行足额投保、或者擅自撤回保单、擅自更改保单内容等情形导致提供的保单未能覆盖本工程所有可能的风险，一旦该工程发生风险事故，承包人应承担所有的损失赔偿和责任。若承包人未按合同约定办理保险，或合同约定保险期限未到期而承包人投保的保险有效期已届满且承包人未能及时在 14 天内投保新的有效的保险，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担，发包人有权从应支付给承包人的一切费用中扣除。若由于承包人未按合同约定办理某项保险，导致发包人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由承包人支付。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起 24 小时内将事故情况通报对方，并应在 7 日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由及有效证明文件。不可抗力以实际造成灾害和影响施工为准。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款4.3.2执行。
（2）质量达不到合格标准，承包人应在发包人所通知的期限内负责返工直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，工期不得顺延同时承担工期延误违约责任；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的 10%作为违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，还应赔偿发包人由此引起的一切损失。经返工或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，应予以罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额，承包人不得有异议。 
（3）因承包人原因工期（包括节点工期）延误在 15 日历天内的，其损失费按每拖延1日历天向发包人支付合同总价款的0.5‰累计计取；工期延误超过15日历天的，则其损失费按每拖延 1 日历天向发包人支付合同总价款的 1‰累计计取，且发包人有权单方终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
（4）双方约定的承包人其他违约责任： 
1　 因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。 
2　 承包人应确保场内临时道路的畅通及正常使用，若由于承包人的原因造成甲供及分包材料无法抵运指定位置，造成的损失由承包人承担。 
3　 因承包人原因导致发包人终止合同的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他为本工程开办所付出的其他费用均不再进行单独计算。 
4　 承包人必须在中标通知书发出之日起 3 天内配齐并组建完成投标文件承诺的项目管理班子并经发包人检查合格后书面确认，否则承包人按每人次每天5000 元标准向发包人支付违约金。 
5　 承包人还必须保证项目负责人、项目技术负责人和其它主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天（开工当天开始实行）2 次（上、下班时间各一次）签到考勤登记制度。具体考勤制度及细节（包括缺岗或迟到（早退）的界定）以发包人与监理人的规定为准。 
6　 发包人代表或监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理工程师发现考勤记录不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人代表事先说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗或迟到（早退）向承包人收取违约金。承包人的项目负责人、项目技术负责人缺岗按每人天 2000元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天 1000 元标准向发包人支付违约金；施工员、质量员、安全员、材料员缺岗按每人天 500 元标准向发包人支付违约金，迟到（早退）按每人天 250 元标准向发包人支付违约金。其违约金款额由监理工程师（或由发包人代表）签发确认，发包人将直接从承包人的工程款中扣除。 
7　 上述人员一个月之内累计缺岗率达到 20%的，按人员不到位处理；项目负责人或项目技术负责人一个月之内未到工地现场的天数累计达到 30%（业经发包人代表书面同意也不得免责），按人员不到位处理；项目负责人不到位，或 1/3 以上人员不到位，发包人可单方解除本合同。
8　 因承包人缺岗致使连续两周上述违约金达到 10000 元的，发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
9　 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按 3000 元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。 
10　 若承包人在接到发包人进场通知十日历天内仍无法组织或有效组织人员、机械和材料进场并开始实质性施工，则视为承包人不能如期开工，发包人有权解除合同。
11　 材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按/元/次的标准向发包人支付违约金。
12　 承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标文件和施工组织设计所用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、规格低于投标文件和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价 1.5 倍的金额处以违约金，用以添置所缺或更换不良性能设备，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除。 
13　 若承包人将未经发包人（含发包人委托的监理人）确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，并按 2000 元/次的标准向发包人支付违约金；所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。
14　 工地例会、专题会议、工作联系单、发包人工程师通知单上形成的关于质量、进度、安全等方面的要求即为发包人根据项目实施过程中具体情况对承包人的指令性要求，承包人必须予以重视，积极落实实施，不得无故拖延延误，否则将视为承包人违背发包人指令性要求，发包人有权直接进行每次金额 500~20000 元人民币的经济处罚。 
15　 对于施工图中有专业间矛盾、尺寸错误、图纸不符、功能性问题、不符合国家强制性规范等应发现的问题，承包人应在工序开始前及时提出，不能隐瞒不报，或推诿为按图施工，否则，要追究其不作为责任，除无条件整改外，并承担由此产生的一切损失。承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人，如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。承包人在收到设计图纸后应认真审图看图，并在取得施工许可证后 5 天内完成图纸会审工作，否则每延迟一天按10000 元/天的标准向发包人支付违约金。 
16　 安全文明施工违约：承包人的有关安全施工的投入、配备、措施等应符合国家、省、市的有关规定，符合施工安全论证提出的要求，并得到发包人的检查、认可。相应违约责任按附件 ：《安全生产目标管理责任书》相关条款约定执行。
17　 在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将 3000 元/台•天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。
18　 由于承包人施工管理不善，引起政府职能部门罚款和停工整改，其相应发生的费用与损失将由承包人自行承担，发包人保留暂停支付工程款的权利，并予以2 万元/次的经济处罚。 
19　 承包人应在竣工验收合格之日起 28 天内无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除；同时，承包人按每天 50000 元的标准向发包人支付违约金，为此所发生的违约金从未付工程款或结算款中扣除。 
20　 质量达不到合同约定的质量标准时，承包人应按照发包人要求进行整改。承包人应负责整改所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失。如承包人在合同约定的关键节点前反复整改仍不满足相关要求的，则应承担违约责任并支付违约金。违约金按以下方式计算：
a、材料不符合要求的，按照主材总价的 20%计算；
b、违反国家相关规范中的主控项目的，按 10000 元/项计算；
c、违反国家相关规范中的一般项目的，按 6000 元/项计算；
d、违反合同附件发包人企业标准中的最小单元条款的，按 10000 元/项计算；承包人在支付违约金后，仍需按照发包人的要求进行整改，直至满足发包人要求为止。经返工整改或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的或影响使用功能的，该部分工程不计入竣工结算工程量，同时发包人视缺陷的程度予以罚款，承包人不得有异议。 
21　 承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任： 
a、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。 
b、承包人未能有规律和连续施工； 
c、承包人发生重大安全质量事故的； 
d、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的； 
e、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；出现承包人拒绝执行监理工程师指令； 
f、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的； 
g、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽； 
h、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；
如因上述情况之一发包人解除合同时，承包人应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与原承包人应在全部工程完工后对原承包人施工的合格工程量进行结算，该结算应以财政审核部门审核为准，但因解除合同使发包人受到损失的（包括但不限于第三方索赔等），发包人仍有权依法向承包人要求赔（补）偿。
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以经发包人审核确认的工程进度款为基数，从约定应付之日起按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率向承包人支付应付款的利息。 
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：工期顺延，费用除合同约定可调整外，其余均不予调整。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。 
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，其余均不予调整。 
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列2种方式解决争议：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：不同意。
双方同意采取以下第 / 种方式成立争议评审组评审。
（1）协商成立争议评审组；
（2）提交争议评审机构组织争议评审组。
24.3.8 争议评审费用的承担：。
24.4 调解
关于争议调解机构： 建设行政主管部门、行业协会或其他第三方。
关于调解费用的约定：/。
第四部分 合同附件格式
附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：


1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和精装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：

楼地面、屋面、墙面渗漏水；

烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏； 

楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动； 

内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； 

门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等； 

厕所、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；

水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水； 

室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞； 

强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路； 

钢筋商品砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝； 

景观工程：①养护期间承包人应做好肥水、病虫害与遮阴等方面的管理；对管理不到位的情况，发包人可通过书面或口头方式通知承包人进行整改。若承包人不按要求进行整改，发包人有权委托他人进行阶段性管理，所产生的委托管理费用由承包人承担；发包人有权在合同总价款予以相应扣减。②在种植期及养护期承包人应作好抗台风的措施，确保所种植的苗木不受台风的伤害，由此所发生的费用由承包人承担。③半年养护期内主要的生物量指标要求：乔木类应有大量的侧枝长出，并长势良好；棕榈类保持原有叶片且长势良好，无枯、萎枝叶。④苗木养护时间要求：验收合格办理园林验收手续备案之日后一年；苗木成活率要求：乔木、灌木100%，地被不小于98%。若苗木质保期间，承包人所种植的苗木成活率和养护期质量管理没有达到要求，承包方应当及时免费更换相同品种及标准的苗木，并按成活率要求相应延长养护期。苗木更换（包括苗木枯死、成长不理想、达不到设计预期要求等）的更换期限为七天。

施工产生的其他质量缺陷。

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5 年；

精装修工程为2年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ；

给排水设施、道路等配套工程为2年；

其他项目保修期约定如下：

其他项目的保修期为1年。

质量保修期自如下规定日期起计算：

质量保修期限从项目集中交付之日起算；

若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理人共同签署验收合格书面文件次日起算。

三、质量保修责任
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。 

因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。                 

非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。 

在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

若因承包人原因造成业主索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与业主签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保修金中扣付。

承包人须保证养护期满时，地被植物的成活率应在98%以上，灌木及乔木的成活率应为100%，养护期间的水电费由承包人承担。
四、质量保修金的支付与返还
本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款 3% 的工程质量保修金，质量保修金在办理工程竣工结算时从结算价中预留，且质量保修金预留期间不计息。

自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，发包人应将预留保修金余额的60%返还承包人；本保修书约定的防水工程保修期满时，发包人应将预留的保修金余额返还承包人。                    

发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承包人应与发包人及监理人三方共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。  

发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。

自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

五、保修程序

工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目负责人（联系电话：                                 ）为保修负责人。

承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于甲方处的质量保修金中扣付。

承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修（在本保修书第六条规定的保修时限内完成）；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。                      

承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

六、保修时限（自承包人领取《工程保修通知单》之日起算）

楼地面、屋面、墙体渗漏水为三天；

楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂、面砖及块料面层空鼓、开裂、松动的为三天；

内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为一天；

烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为一天；

厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为三天；

门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为一天；

室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的一天以内必须完成，剩余的土建修复工作三天内完成；

强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为三天。

以上时限均以用户配合为前提。如用户不予配合，承包人应及时告知发包人到场确认，未经发包人确认的，均视为用户已配合。

七、其他                                                 

发包人指定其“客户服务部”负责协调保修具体事宜。          

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。                                          

本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                     账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件八：诚信守法承诺书
诚信守法承诺书

（招标人）： 
本单位参加贵公司建设的                    （工程名称）工程总承包（EPC）招标，无论是在开标前还是在开标后，也无论是否中标，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范，并在此郑重承诺：

一、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；

二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币贰佰万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币贰佰万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司人民币贰佰万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

投标人（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
住所：
身份证号码：
联系电话：

附件九：安全生产目标管理责任书
安全生产目标管理责任书

建设单位（发包方）：          
施工单位（承包方）：    
工程项目名称：
为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全生产目标管理责任书。

一、安全生产工作目标

1、杜绝特大事故、重大事故、较大事故。

2、杜绝重大设备毁损、火灾、爆炸事故。

3、一般事故死亡率为零，不发生重伤事故、群发性食物中毒事故。

4、有效预防轻伤事故和职业病发生。

5、施工现场安全生产达标合格率达到100%，优良率80％以上。

二、承包方安全责任及要求
1、承包方法定代表人是承包方安全生产第一责任人，承包方项目经理是所承包项目安全生产的第一责任人。

2、承包方应认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、规程、规范及地方各级政府和行业主管部门的有关规定，全面落实并认真履行投标文件、合同协议书中的安全生产承诺，组织制定并实施安全施工、文明施工的技术措施、组织措施和目标管理计划。

3、承包方应组建施工现场安全管理机构，结合工程特点、现场实际，建立健全并不断完善施工安全生产的责任制度、安全生产规章制度和操作规程，明确现场专职安全监督人员、工作职责及监督管理体系，切实开展日常安全监管工作；对所承担的工程进行定期和专项安全检查，对现场的不安全状态、不安全因素和管理缺陷进行分析，采取相应控制措施予以消除，并做好安全检查记录；认真执行发包方内部制定的各项管理制度，由专人负责记好安全管理台帐，及时上报安全报表。

4、承包方应严格推行工程建设施工安全生产目标管理责任制，将施工安全生产与施工作业计划同安排、同部署，明确具体要求和技术措施，层层签订安全生产责任书，坚持定期考核，及时查漏补缺，严格奖惩兑现。加强对施工现场物资、设备（含机械、材料、易燃易爆、危险品）的安全监管，杜绝爆炸危险品发生遗失。

5、承包方应加强事故隐患排查整改和重大危险源治理。对重大事故隐患整改项目，制订整改方案，落实整改责任部门和责任人，限期整改到位，及时消除事故隐患。完成重大危险源的登记建档、安全评估、警示标志设置、安全检查、监控制度的建设，规范重大危险源的监督管理。

6、承包方应建立健全安全生产教育培训制度，加强施工从业人员的安全生产教育培训，确保工地所有人员（含临时工、农民工）按国家和行业规定经过专业培训，持证上岗。认真开展三级安全教育、经常性安全教育和技术培训、转岗培训。所有作业人员上岗前必须进行安全教育培训，提高自我安全防范意识。

7、承包方应认真执行地方政府安监部门和行业主管部门关于安全生产的指令及规定，严格遵守工程施工的有关技术规范、规程，坚决杜绝盲目施工、违章作业造成安全隐患或安全事故。对上级监督部门、项目建设单位以及工程监理单位签发的隐患整改通知、停工通知等，无条件地进行整改落实，彻底消除安全隐患，并将整改情况书面报告上述单位。

8、承包方应重视项目施工现场消防工作，要在施工现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育；强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生；加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。
9、承包方应严格施工现场安全生产管理，在施工现场入口处、吊装机械、临时用电设施、脚手架、孔洞口、基坑边沿以及有害危险气体、有害液体、易燃物的存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。定期组织开展安全生产检查，对现场存在的薄弱环节认真整改，消除安全隐患。不断配备、完善施工安全防护设施，为作业人员提供必需的劳动防护用品，监督从业人员规范使用，防止职业病、安全事故等危害的发生。

10、承包方应对高空作业、井下作业、水上作业、爆破作业、脚手架作业、有害有毒气体、液体作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机械、金属焊接和机动车驾驶等特殊工种作业，制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和操作人员安全作业资格和身体状况进行合格审查，做到持证上岗。依法为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险，支付保险费。

11、加强对施工人员的监管，监督作业人员在施工作业过程中穿戴防护用具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，严禁作业人员违章作业和冒险作业。加强对劳务分包队伍和临时用工人员的安全管理。教育施工人员遵守当地风俗习惯，与群众和睦相处，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害群众利益，树立良好的企业形象。

12、承包方应加强对施工现场的生活垃圾、施工噪声、扬尘、废水、废油及固体废弃物等影响环境、影响文明施工等因素的控制管理，结合实际制定相应的控制措施，保障施工现场整洁卫生，管理有序，环境良好。做到场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。

13、由承包方原因造成的安全事故由承包方承担全部责任，安全事故应按规定时间内如实地向当地安全生产监督管理部门、主管部门报告，同时要采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处理。审查事故报告书，提出对事故责任者的处理意见。

14、承包方应加强应急救援体系建设，依法建立应急救援组织、落实应急救援人员、配置应急救援器材和装备、摸清重大危险源状况、制订各类事故应急预案，并落实救援预案所涉及的救援责任单位和责任人，明确职责和要求，保证应急救援启动所必需的人力、物力和经费。适时开展预警演练，确保施工现场人员和财产安全。

三、本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

四、本责任书一式贰份，发包方和承包方各执一份，具同等法律效力。   

发包方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　承包方（盖章）：
法定代表人(签字)：　　　　　　　　　　　　法定代表人(签字)：

2022年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　2022年　　月　　日
附件：《联发集团工程管理规定》
附件：《联发集团建造标准》
附件：《联发集团福建区域公司工程管理规定》

附件：《联发集团季度联检工程管理行为检查表（V4.0）》

附件：《联发集团第三方检测体系》

附件：《联发集团工程技术统一要求清单》

附件：《联发集团工程管理红黄牌规定》

附件：《福建区域工程月检表》

附件：《联发集团福建区域公司安全“小黑屋”使用方案》

附件：《工程协同应用规范》

附件：《联发集团产品交付标标准》

附件：《精装修工程相关要求及标准》

附件：《精装修工程质量保修书》

附件：《铝合金门窗技术指标及厂家要求》
（以上附件另册提供，如实施过程有更新以最新版为准，投标人投标报价时应综合考虑）

附件《节点工期控制表》

附件《节点工期控制表》

1、 合同总工期：总工期745日历天，

2、开始工作日期： 
承包人计划开始工作时间：2022年2月15日，实际开始工作时间实际开工日期以发包人发出的书面通知为准，同时要求中标通知书发出后35天完成图纸内审意见，要求中标通知书发出后46天内完成施工许可证办理，（以上实际开标时间、实际中标通知书发出时间以发包人发出书面通知为准）。
3、 竣工日期： 2024 年 2月 28日 ，（竣工日期的确认条件以专用条款18.3.5款为准，如开工日期顺延或提前则竣工日期、关键节点工期相应顺延或提前），其中关键节点完成日期要求见下表：

设计进度计划：
	序号
	完成部位及内容
	完成日期
	备注

	1
	完成工程规划许可审批
	2022-3-25
	　

	2
	完成建筑工程全套施工图设计
	2022-3-28
	　

	3
	完成全套施工图审查
	2022-4-4
	　

	4
	完成幕墙、铝合金门窗、百叶、栏杆等深化施工图设计和审查
	2022-8-16
	

	5
	完成装修方案及施工图设计
	2022-8-20
	　

	6
	完成景观方案及施工图设计
	2022-9-28
	　


销售展示计划：
	序号
	完成部位及内容
	完成日期
	备注

	一
	示范区桩基工程
	2022-3-25
	示范区包含但不限于营销中心（样板房）、样板房、展示区景观、看房通道等内容

	1
	示范区正负零完成
	2022-4-25
	

	2
	示范区主体结构完成
	2022-5-20
	

	3
	示范区砌体抹灰完成，移交内外精装
	2022-5-31
	

	4
	示范区对外展示
	2022-8-25
	


（2021P03地块）工程施工：

	序号
	完成部位及内容
	完成日期
	备注

	一
	工程施工
	
	

	1
	桩基施工许可证
	2022-3-1
	

	2
	主体施工许可证
	2022-3-6
	

	3
	桩基础工程
	低层：11#楼
	2022-4-1
	

	
	
	低层：7#、9#、12#、13#、15#、17#楼
	2022-4-25
	

	
	
	多层配套：1#、2#、3#、5#楼
	2022-5-10
	

	
	
	低层：6#、8#、10#楼
	2022-5-31
	

	
	
	低层：16#、18#、19#、20#楼
	2022-6-15
	

	4
	正负零完成
	低层：11#楼
	2022-5-1
	出正负零达售

	
	
	低层：7#、9#、12#、13#、15#、17#楼
	2022-5-20
	

	
	
	多层配套：1#、2#、3#、5#楼
	2022-6-20
	

	
	
	低层：6#、8#、10#楼
	2022-7-10
	

	
	
	低层：16#、18#、19#、20#楼
	2022-8-10
	

	5
	单体主体结构封顶
	低层：11#楼
	2022-6-25
	 

	
	
	低层：7#、9#、12#、13#、15#、17#楼
	2022-9-10
	

	
	
	多层配套：1#、2#、3#、5#楼
	2022-10-25
	

	
	
	低层：6#、8#、10#楼
	2022-11-30
	

	
	
	低层：16#、18#、19#、20#楼
	2023-1-31
	

	7
	全部楼栋外架拆除完成
	
	2023-8-31
	

	8
	外墙涂料及门窗工程
	
	2023-8-31
	

	10
	全部消防验收通过
	
	2023-11-30
	

	11
	全部竣工备案通过
	
	2024-2-28
	


第5章 工程总承包模拟清单及计价
第一节 总则
1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：
（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；
（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。
2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。
3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：
（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。
（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。
4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。
5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。
6.本项目采用 固定单价合同  的合同价形式。
（下列第2-4节内容适用于固定单价合同）
第1节  模拟清单
 1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：
（1）勘察费（如有）：同时列出模拟清单待确定。
（2）暂定金额并按实结算的专业工程：（具体列出，待确定）。
（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：桩基、基坑支护及土方工程。
（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：无。
（5）暂定单价的设备及工器具：无。
（6）工程建设其他费：无。
4.模拟清单编制依据：（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行政策性补充或调整文件（截止2021年12月30日以前）（具体列出）。

（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年12月30日以前）（具体列出）。
其中：计取企业管理费时的专业类别为 房屋建筑与装饰工程（具体列出），计取总价措施项目费时的专业类别为房屋建筑与装饰工程（具体列出），工程税率为 9%（具体列出），其他按费用定额规定。
（3）人工费： 人工费根据福建省住房和城乡建设厅发布的人工预算单价或人工费价格指数的调整文件进行调整，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。
（4）施工机械台班价格： 按福建省2019年第三季度机械台班价格 （列出依据、计取情况） 。
（5）材料设备价格：《漳州建设工程材料信息》公布的漳州市2021年11月的建设工程主要材料综合价及市场询价（列出依据、计取情况） 。
（6）类似工程综合单价以及市场询价。
（7）其余详见招标人提供的模拟清单及编制说明（其他，由招标人补充）。
第2节 最高投标限价
1.本项目的最高投标限价由招标人另册提供（随附电子文档）。
2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。
3.（最高投标限价根据设计文件、模拟清单计价与计量规则、现行概预算定额及费用定额等（见最高投标限价总说明）编制）。其中，工程量（数量）依据本项目设计文件及类似项目指标编制。
4.本项目的最高投标限价 470576915 元。

5.最高投标限价中不包括预备费。
第四节  投标报价
1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。
2.投标报价依据：
（1）招标文件、补充通知、答疑纪要。
（2）（勘察报告（如有）、方案设计文件（如有）、经批准的可研报告及相关资料）。
（3）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。
（4）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（5）最高投标限价。
（6）市场价格信息。
（7）其他的相关资料。
3.投标总价中的计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。
4.投标人在投标前自行核对最高投标限价，发现与方案设计、投资估算、发包人要求等不一致的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出。
第6章 发包人要求
一、基本编制要求
（一） 招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；
2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。
建设标准至少包括以下内容：
1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。
2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。
（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。
二、发包人要求
发包人要求根据项目情况进行编写，通常包括但不限于以下内容：
（1） 概述：本项目位于福建省漳州高新技术开发区琥珀路以北、纵一路以东；项目总用地面积40190平方米、实际总建筑面积约74108平方米。
（二）招标范围与规模
1、招标范围：本项目工作内容包括2021P03地块项目的设计、施工、采购、预制构件生产一体化的工程总承包任务。具体内容为：

①设计：方案设计（不包括概念方案设计）及优化、施工图设计及优化、各专项工程的深化设计服务（含室内设计）、施工期间的指导和含图纸审查配合服务及相关的各项专家论证等；为完成本项目建筑安装工程费所包括的全部工程内容的所有设计工作；内容：包括主体（含基础、地下室）建筑、结构、安装（暖通、电气、给排水等）、室内外管线综合、消防工程、栏杆深化设计、装配式深化设计、BIM 技术运用（建立精度为LOD300的建筑BIM模型，对本工程的施工图设计图纸的完整性及合规性进行设计预评审，并给出评审报告；对本工程的施工图设计图纸通过BIM技术进行验证分析、优化设计服务）、节能设计、绿色建筑、防雷设计、二次装修（包含营销中心（样板房）、样板房、住宅公共部分、一层大堂、地下室门厅、标准层等）、环境景观设计（概念性方案除外）和室外配套工程及相应配套设备设计等专业工程。

②施工：本招标项目施工图所载明的建筑安装工程和室外总体工程的施工，具体包括但不限于基坑支护工程、土石方工程（开挖、外运及红线内所有土方回填）、桩基工程、建筑工程（含主体结构工程、门窗栏杆工程、外墙装饰工程、人防工程等）、精装修工程（含公区、营销中心（样板房）、样板房、看房通道）、安装工程（含给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、抗震支架工程等）、景观工程（不含展示区景观）及室外配套工程等专业工程的施工。具体详发包人发布的模拟清单；

③采购：本工程所需材料设备及设施的采购。
2、工程规模:项目总用地面积40190㎡、总建筑面积约74108㎡；地上总建筑面积约45108㎡，其中住宅建筑面积约43405㎡，物业管理用房建筑面积约153㎡，其他配套设施建筑面积约1550㎡。

住宅包含低层、多层住宅：低层住宅首层层高为4.2m/4.5m，二三层层高为3.3m；多层住宅首层层高为2.9m/3.3m，二层及以上层高为2.9m；规划多层住宅总高不超过18m，层数最大不超过6层，其中1#楼和3#楼为装配式建筑，装配式面积约13600㎡。

地下室建筑面积约29000㎡，地下室层高不小于4m，其中低层住宅主楼地下室层高不小于5.8m。
3、工作界区：
（1）工程设计：在发包人提供的资料基础上，进行图纸设计等，并在设计阶段及施工阶段提供设计服务。
（2）工程施工：本次施工总承包范围与其他经发包人允许的专业分包。
4、发包人提供的现场条件：
（1）发包人提供的施工场地即为工程现场现状（即承包人在投标踏勘工程现场时的现状），承包人接受项目现状的场地条件，场地已三通一平并可进场进行。
（2）发包人负责将施工所需水、电接至本项目红线内接驳点；从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）均由承包人承担。
（3）项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工。
（4）本项目周边场地复杂、毗邻在建项目较多、市政道路管廊等交叉施工，承包人应充分考虑地形现状对施工组织的影响，包括施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等。
（5）施工排水：本项目降水、排水措施（含降、排水费用），承包人根据本工程情况，结合施工方案确定实施。
（三）功能需求
1、功能需求任务书：详《2021P03项目施工图设计任务书》，另册提供。
1、 性能保证指标（性能保证表）招标范围内所有工程竣工性能应达到发包人要求（尤其是第五节技术要求）及有关竣工验收规范要求。
3、产能保证指标：/。
（四）建设标准
1、设计标准和规范：国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件及各行业规范标准，如有出入矛盾以较严格者为准，如有修改或更新，则以修改或更新后的内容为准。
（1）建筑专业
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018 年版）
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《无障碍设计规范》GB50763-2012
《饮食建筑设计规范》JGJ 64-2017
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《车库建筑设计规范》JGJ 100—2015
《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067—2014
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015
《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014
《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019
（2）结构专业
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）
《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版)
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)
《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) (2015 年版)
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2008)
《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）
《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》（JGJ6-2011）
《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）
《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010)
《混凝土结构耐久性设计规范》 (GB/T 50467-2008)
《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJ/T 178-2009)
《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)
《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB 50046-2008)
《福建省建筑结构风压规程》(DBJT13-141-2011 )
《先张法预应力砼管桩基础技术规程》( DBJ13-86-2007)
《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》 ( DBJ/T 13-200-2014)
《福建省可控刚度桩筏基础技术规程》 (DBJ/T13-242-2016)
《刚度可控式桩筏基础设计规范》 (HG-T20710-2017)
福建省建筑结构设计若干规定
（3）给排水
《建筑给水排水设计标准》 (GB50015-2019)
《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014，2018 年版)
《城镇给水排水技术规范》 (GB50788-2012)
《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2017)
《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)
《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-2014)
《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005)
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)
《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)
《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011)
《办公建筑设计标准》JGJ/T67—2019
（4）、电气专业
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《汽车库、修车库、停车场防火规范》(GB 50067-2014)
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）
《民用建筑电气设计标准》JGJ16-2019
《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065-2011
《民用建筑设计通则》 (GB50352-2019)
《20kV 及以下变电所设计规范》 (GB50053-2013)
《商店建筑设计规范》 (JGJ48-2014)
《全国民用建筑工程设计技术措施》 2009 版电气分册
《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005)
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012)
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)
《人民防空工程设计防火规范》GB50098－2009；
《人民防空工程设计规范》GB50225-2005（秘密）；
《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《福建省绿色建筑设计规范》DBJ/T 13-197-2017
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010
（5）暖通专业
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）
《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014) 2018 年版
《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
《人民防空工程设计防火规范》 (GB50098-2009)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014)
《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)
《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调.动力》
《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2015)
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调.动力》（2007 年版）
《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）
（6）其他设计标准和规范：国家及地方有关法律、法规、规章、规范性文件
及各行业规范标准。
2、技术标准和要求：本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：
《工程测量规范》 GB50026-2007
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011
《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012
《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013
《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013
《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011
《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
《道路工程术语标准》GBJ124-88
《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008
《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011
《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013
《工程勘察质量安全管理规程》（DB3502/Z 5047-2019）
《建筑信息模型（BIM）技术应用导则》（DB3502/Z 5051-2019
《海绵城市建设技术标准图集》DB3502/Z 5009-2018
《海绵城市建设工程施工与质量验收标准》DB3502/Z 5010-2018
《海绵城市建设工程材料技术标准》DB3502/Z 5011-2018
《海绵城市建设工程评价标准》DB3502/Z 5023-2018
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
2、技术标准和要求：详见须知前附表。
3、质量标准：详见须知前附表。
4、工艺安排或要求;满足合同专用条款要求。
5、主要材料设备参数、指标及品牌档次
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	名　称
	规格、型号、技术参数

等特殊要求
	推荐品牌

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	土建部分

	1
	桩基
	按设计要求
	三和
	兆弟
	建华

	2
	钢筋
	按设计要求
	三钢（闽光）
	鞍钢
	首钢

	3
	商品砼
	按设计要求
	聚鸿
	洹达
	顺裕

	4
	水泥（商品混凝土用）
	按设计要求
	华润
	建福
	红狮

	5
	水泥（砂浆用）
	按设计要求
	海螺
	建福
	红狮

	6
	防水涂料
	按设计要求
	厦门厦日
	东方雨虹
	上海汇丽

	7
	防水卷材
	按设计要求
	厦门厦日
	东方雨虹
	卓众之众

	8
	钢制防火卷帘门
	按设计要求
	蓝盾
	漳州金桥
	广盛

	9
	钢制及木质防火门（非入户门）
	按设计要求
	漳州金桥
	金仕兴
	广盛

	10
	玻化砖
	按设计要求
	新中源
	马可波罗
	蒙娜丽莎

	11
	防滑彩色釉面砖
	按设计要求
	新中源
	马可波罗
	蒙娜丽莎

	12
	挤塑聚苯板
	按设计要求
	欧文斯科宁
	高特
	德高

	13
	铝合金型材
	按设计要求
	南平铝材
	广东兴发
	伟业

	14
	玻璃
	按设计要求
	台玻
	新福兴
	信义

	15
	外墙涂料
	按设计要求
	铃鹿
	申纽丽
	SKK

	16
	防霉涂料
	按设计要求
	多乐士
	嘉宝莉
	立邦

	17
	铝合金门窗配件
	按设计要求
	杨氏立兴
	坚朗
	国强

	18
	入户门
	按设计要求
	步阳
	王力
	群升

	19
	地坪漆
	按设计要求
	西卡
	富斯乐
	弗美克

	安装部分

	1
	变频器
	按设计要求
	西门子
	ABB
	丹佛斯

	2
	潜污泵
	厂家自配控制柜
	广一
	上海熊猫
	厦门海源

	3
	不锈钢水箱
	按设计要求
	厦门蓝博科技
	建宏毅
	鑫三角

	4
	阀门
	按设计要求
	天津沃特斯
	济南迈克
	天津塘高

	5
	镀锌钢管、焊接钢管
	按设计要求
	天津友发
	广州华岐
	浙江金洲

	6
	镀锌衬塑钢管
	按设计要求
	天津友发
	江苏兴盛
	浙江金洲

	7
	UPVC排水塑料管
	按设计要求
	福建亚通
	泉州兴源
	上海上塑

	8
	PP-R给水管
	按设计要求
	福建亚通
	杭州卫士
	江特管业

	9
	UPVC双壁波纹管
	按设计要求
	福建亚通
	广东国通
	上海公元

	10
	配电箱
	按设计要求
	欣省控
	芗二开
	厦门宏发电气

	11
	微型断路器
	按设计要求
	ABB 
	施耐德
	穆勒

	12
	塑壳断路器
	按设计要求
	森泰（FSM系列）
	杭州之江

（HS系列）
	厦门宏发开关（UEM5）

	13
	双电源开关
	按设计要求
	森泰（FSM系列）
	杭州之江

(HS系列）
	厦门宏发开关（UEM5）

	14
	照明灯具
	按设计要求
	TCL
	冠安
	三雄极光

	15
	应急灯具
	按设计要求
	厦门卡利
	华辉
	冠安

	16
	开关插座
	按设计要求
	厦门松申

（B10系列）
	霍尼韦尔
（博丽）
	TCL-罗格朗

（美淳）

	17
	电缆桥架
	按设计要求
	李氏工贸
	长江镇宝
	江苏亚星

	18
	KBG钢管、JDG钢管
	按设计要求
	北京吉安圣达
	北京鑫泰盛
	上海凯必吉

	19
	PVC电工套管
	按设计要求
	福建亚通
	泉州“兴源”
	南平武夷

	20
	电线电缆（生活）
	按设计要求
	福建国缆
	南平太阳
	深圳鸿雁

	21
	矿物电缆
	按设计要求
	福建国缆
	上海胜华
	深圳鸿雁

	22
	母线槽
	按设计要求
	广州施耐德
	镇江西门子
	广州GE

	23
	水龙头
	按设计要求
	九牧
	特陶
	埃美柯

	24
	钢丝网骨架塑料复合管
	按设计要求
	天健
	前元
	东塑科创

	25
	分体空调
	按设计要求
	海尔
	美的
	格力

	消防部分

	1
	不锈钢水箱
	按设计要求
	厦门翰狼
	厦门鑫三角
	福建鑫伟成

	2
	消防水泵
	按设计要求
	广一
	上海邦浦
	上海熊猫

	3
	阀门
	按设计要求
	天津沃特斯
	济南迈克
	天津塘高

	4
	镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管
	按设计要求
	天津友发
	广州华岐
	浙江金洲

	5
	钢丝网骨架塑料复合管
	按设计要求
	天健
	前元
	联塑

	6
	球墨铸铁给水管
	按设计要求
	新兴铸管
	邯郸金鑫
	山东济钢

	7
	热镀锌桥架
	按设计要求
	李氏工贸
	南自通华
	江苏亚星

	8
	KBG钢管、JDG钢管
	按设计要求
	上海凯必吉
	开必吉
	上海百利特

	9
	电线电缆（消防）
	按设计要求
	深圳鸿雁
	福建国缆
	南平太阳

	10
	沟槽式管件
	按设计要求
	潍坊一诺
	济南迈克
	山东亿佰通

	11
	火灾自动报警设备
	按设计要求
	深圳泰和安
	北京利达
	北京法安通

	12
	防火门监控设备
	按设计要求
	深圳泰和安
	上海安科瑞
	鑫豪斯

	13
	消防电源监视设备
	按设计要求
	深圳泰和安
	上海安科瑞
	鑫豪斯

	14
	电气火灾监控设备
	按设计要求
	深圳泰和安
	上海安科瑞
	鑫豪斯

	15
	消火栓、水泵接合器
	按设计要求
	福建天广
	福建百安
	福龙安

	16
	喷头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、雨淋阀
	按设计要求
	浙江瑞安长城
	福建百安
	四川川消

	17
	气体灭火装置
	按设计要求
	厦门极安达
	江西清华
	江西飓风

	18
	风机（3C认证）
	按设计要求
	格瑞德
	好周到
	浙江钜联

	19
	风阀（3C认证）、风口
	按设计要求
	江苏东意
	格瑞德
	好周到


6、发包人已完成的设计文件：详见第七章发包人提供的资料。
7、发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求：/。
（五）项目管理规定
1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求
（五）项目管理规定
1、设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：
按国家、福建省、漳州市相关规定执行，关于中标后设计成果要求为：各个设计阶段均应按照投标人须知前附表规定的相应最高投标限价及签约合同价进行限额设计。
1.1、方案设计阶段以下内容为方案设计阶段工作内容，交付成果深度按照国家标准执行。根据发包人要求（包含功能变化，建筑成本方面修改，工程进度方面修改等），应分析发包人功能需求，对发包人评审通过的方案设计进行深化，完成方案图纸设计，设计成果包括设计说明书、方案设计图纸、投资估算文件。
（1）承包人应准备 12 套正式方案设计文件（超过此约定套数的招标人将
另行支付相关费用）不包括因承包人原因导致委托人评审不通过需要重新提交
的方案设计文件，供委托人规划报审等用途。上述 12 套文件不包括向政府送审
用图纸，送审的设计文件需满足政府各主管部门的要求，数量及装订等具体要
求由委托人提前通知承包人；
（2）电子设计文件一套（包含CAD 文件和 加盖公章的PDF 扫描件 两种版
本）；
（3）各阶段成果汇报的 PPT 文件及 PDF 等委托人或有关政府部门要求的成
果；
（4）含以上内容的光盘两套。
1.2、建筑设计方案审查（包括但不限于以下材料）：
（1） 设计说明（包含方案说明、经济技术指标）；
（2）区位分析图；
（3）上位规划分析图（含周边教育、交通、商业配套分布、市政道路、管网等）；
（4） 场地现状分析图；
（5） 彩色总平图（应表达相关设计尺寸、功能布局和总图指标等，有多个地块时还应分地块表示）；
（6）管线综合图；
(7)首层平面的总平布置图（应表达道路出入口、门卫室位置，架空层位置
及用途等，有多个地块时应分地块表示）；
(8)分析图
1）景观及视线分析图（包含阳光草坪、健身步道等）；
2）日照分析图；
3）交通分析图（应表达人车流线和各管理口的实际用途与日常开闭情况等）；
4）消防分析图（应表达消防流线、登高面位置等）；
(9)竖向标高图（含各业态出入口、地下室车道出入口等）；
(10)场地剖面图（应表达覆土关系，土方平衡关系等）；
(11)地下各层平面图（应表达各单体地下出入口布置、采光井布置、楼梯出入口方式、人防及防火分区示意、各重要设备用房位置、指标说明等）；
(12)地下室使用效率分析；
(13)车库流线分析图（应表达机动车、非机动车位布置、尺寸，人、车行的主次流线分析，车道尺寸、车均面积等）；
(14)单体平面图（包含首层到屋顶的各层平面布局与尺寸、家具示意、室内外空调布置、结构控制示意等）；
(15)单体立面图（包含各栋楼4 个方向的立面和能补充表达单体效果的剖立面等，并附带标准层平面对照图）；
(16)单体剖面图（应清晰表达层高关系，日照控制高度等）；
(17)建筑效果图（包含不同角度的鸟瞰图、表达4 个方向立面的单体效果图、建筑主要出入口视点透视图和其它重要空间的效果图）；
(18)投资估算表；
(19)其它能表达方案的重要图纸；
1.3、景观设计方案审查（包括但不限于以下材料）：
(1)设计说明、设计主题；
(2)总平面彩图及主要分区图（如存在与建筑设计方案总平不一致需特别说
明）；
(3)分析图；
1）周边配套分析图；
2）现状分析图；
3）功能分析图；
4）交通分析图；
5）消防分析图（应表达消防流线、登高面位置等）；
6）总体竖向标高分析图，排水布置图；
7）覆土深度分析图；
8）快递柜位置、每栋垃圾回收点、整个小区垃圾转运点等位置在景观平面中明确。
(4) 分区景观平面布置图，效果图（乔木位置、灌木位置、草坪位置、小品
或雕塑位置）；
(5)主要节点景观效果图（含阳光草坪鸟瞰图、节点透视图等）；
(6)景观中庭剖面图，重点轴线剖面图，重要节点放大平面图及剖面图（应
与现场实际一致）；
(7) 出入口平面、效果图；
(8)架空层与室外绿化关系图；
(9)乔木布置图，大型乔木与地下室柱网关系图；
(10)管线综合与乔木种植关系分析图；
(11)场地覆土深度断面图；
(12)场地雨水排放示意图；
(13)地面铺装设计专篇（含铺装平面图、材料选型、色彩、总体尺寸定位控
制等）；
(14)附属设施示意图；
1）夜间照明平面分布图；
2）休闲座椅、指示牌布置图；
3）垃圾桶分布图；
4）给水点分布图；
5）小区围墙分布图及立面图；
(15) 苗木表；
(16)项目估算表；
(17) 其它能表达方案的重要图纸；
1.4装修设计方案审查（包括但不限于以下材料）：
(1)设计说明；
(2)平面功能布置图及顶棚布置图；
(3)家具布置图（应标明家具尺寸，与墙体距离等）；
(4)主要剖面节点详图；
(5)设备、电气、给排水等管线布置图；
(6)各功能空间效果图；
(7)投资估算表；
(8)其它能表达方案的重要图纸；
1.5施工图设计阶段
根据已获批准的设计方案和委托人提出的要求，完成建筑、结构、机电等各专业项施工图设计文件。施工图纸应符合国家及地方政府有关部门的规范、标准，并应便于施工单位直接施工。提供影响造价的详细内外装饰材料、详细机电设备等材料/设备及装饰材料样板的技术规范描述；提交施工图审查及施工招标所需数量的图纸、计算书、电子文件及其它相关资料（包括绿色建筑、节能设计等）。
（1）承包人提供20套全套施工图纸。
（2）电子版设计文件（DWG格式+PDF格式）。
（3）设计文件需符合《联发集团房地产项目施工图管理规定》相关规定。
根据国家现行标准，承包人应当在设计任务完成时将施工图及其说明、设计计算书等资料整理立卷后向委托人移交一套；含上述内容的光盘两份。
1.6项目专项设计（包括二次设计）工作包括但不限于建筑幕墙（门窗）设计配合、建筑装饰装修设计、装配式深化设计、地下室BIM 的技术运用（建立精度为LOD300的建筑BIM模型，对本工程的施工图设计图纸的完整性及合规性进行设计预评审，并给出评审报告；对本工程的施工图设计图纸通过BIM技术进行验证分析、优化设计服务）、绿化景观设计等。当建设单位没有另外委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，中标设计单位应承担专项设计单位的全部任务及专项报审工作，设计费用不额外支付。当建设单位另行委托相关单位承担项目专项设计（包括二次设计）时，中标设计单位应提出专项设计的技术要求并对主体结构和整体安全负责，专项设计单位应依据住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》及省市相关文件通知的要求以及主体建筑设计单位提出的技术要求进行专项设计并对设计内容负责，设计费用由建设单位依据委托合同约定向专项设计单位予以支付。
2、设计、施工和设备监造、试验：/。
3、样品：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。
4、进度，包括里程碑进度计划
（1）开始工作时间：2022年2月 15  日，具体以发包人中标通知书为准。
（2）设计完成时间：根据施工需要
（3）进度计划：关键节点工期详见招标公告
（4）竣工时间：2024年 2 月 28 日
（5）缺陷责任期：从工程通过竣工验收之日起二年
（6）其他时间要求：/
5、支付：详见合同条款
6、变更：详见合同条款
7、分包以及设备供应商：有关要求详见投标须知 1.11 条款、合同通用条款及专用条款约定。
8、HSE（健康、安全与环境管理体系）：/。
9、沟通：详见合同通用条款及合同专用条款。
10、竣工试验
（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
11、竣工验收：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。
12、竣工后试验：/
13、对项目业主人员的操作培训：有关要求详见合同通用条款及专用条款约定。
14、缺陷责任期的服务要求：有关要求详见合同通用条款、专用条款及工程质量保修书约定。
（六）发包人要求附件清单
备注：1、发包人要求中涉及到实质性要求的，应当以双下划线或加粗斜体字标识。
2、对于发包人列出的材料设备品牌（以下简称参考品牌），投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。中标后，承包人原则上在参考品牌范围内采购；但在实施中遇到下列情况，承包人、发包人或咨询人中任何一方均可以提出更换品牌，并在保证所选材料设备的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）相当于或不低于参考品牌的前提下，协商确定采购其他品牌的主要材料设备并询价定价与调整价差（承发包双方协商无法达成一致的，仍应执行原参考品牌）：
（1）参考品牌材料设备的市场价格与本项目模拟清单确定的主材或设备价格差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于清单价格的，或者市场采购价低于清单价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

第七章  发包人提供的资料
详见漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。
第1节 已完成的设计图纸
一、已完成的设计图纸目录
已完成的设计图纸目录（格式）
项目名称：
设计单位：
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


二、已完成的设计图纸
“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。
第2节 与工程建设有关的其他资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。
5.其他资料。
第8章 投标文件格式
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      资格文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程分包单位基本情况表

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：(盖单位公章)
分包单位：(盖分包单位公章)
注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。
2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：（盖单位公章）
年月 日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日 

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、项目负责人须由投标人派出。
2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)
注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。
2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（盖章）
九、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号（或竣工验收编号）
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

	项目
编号
	项目
名称
	建设
地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)
注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。
3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。
十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（项目名称）工程总承包招标
招标项目编号：________________
投  标  文  件
投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
日期：_______年 月 日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：①设计费：
②建筑安装工程费：     ③；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
8．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
                       法定代表人或其委托代理人手机号码：
地址：
传真：
邮政编码：                年月日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	1.1
	姓名：
执业证书注册编号：
	响应招标文件

	2
	设计项目负责人
	1.1
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	响应招标文件

	3
	施工项目负责人
	1.1
	姓名：
执业证书注册编号：
	响应招标文件

	4
	设计质量标准
	13.1
	符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查，其中1#楼和3#楼还应符合《装配式混凝土结构技术规程》（JSJ1-2014）、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ13-216-2015）等国家和福建省最新有关标准要求，设计阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。
	响应招标文件

	5
	勘察质量标准
	13.1
	/
	响应招标文件

	6
	施工质量标准
	13.1
	符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过消防等各项验收。同时应满足附件：《联发集团产品交付标准》中的相关要求，其中1#楼和3#楼还应在施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》等现行最新法规要求。
	响应招标文件

	7
	缺陷责任期
	19.1
	从工程通过竣工验收之日起二年
	响应招标文件

	8
	分包
	4.3
	承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理人和发包人考察核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。
	响应招标文件

	9
	承包人履约担保金额
	4.2
	为签约合同价的10％ 
	响应招标文件

	10
	预付款额度
	17.2.1
	/
	响应招标文件

	11
	进度款付款时间
	17.3.1
	详见具体合同条款
	响应招标文件

	12
	质量保证金扣留百分比
	17.4
	合同价格（结算总价）的3%
	响应招标文件


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。
四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、承包人建议书

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
六、承包人实施方案

说    明
招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。
七、其他材料




