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第一卷

 第一章 招标公告
招标编号： E3506010601800802001
 
1. 招标条件
本招标项目漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程已由漳州市发展和改革委员会以漳州市发展和改革委员会关于漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程可行性研究报告的批复（漳发改审【2021】55号）批准建设，初步设计已由漳州市交通运输局以关于漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程初步设计文件的批复（漳交总工【2022】13号）批准建设，项目业主为漳州市交通运输综合执法支队，建设资金来自省级补助和地方配套，招标人为漳州市交通运输综合执法支队。委托的招标代理单位为福建平诚工程造价咨询有限公司。根据漳州市人民政府2021年第19次常务会会议精神，本项目应遵循“市级统一规划、统一招标、统建分签、属地管理与运用”原则，采用“设计+施工+运行维保总承包”的EPC模式实施。项目已具备招标条件，现对该项目采用EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点：漳州市11个县（区）国省干线公路及部分县乡道。
2.2建设规模：本项目是在漳州市全境开展公路智能化管理暨科技治超工程建设，建设内容涵盖公路智能感知技术监控建设、公路超限检测站提升改造、路网调度与应急指挥中心建设、平台运行配套基础设施建设等。（一）公路智能感知技术监控：新建38个点位40套公路智能感知技术监控。共计覆盖167条车道，主要包括动态自动称重、抓拍及视频监控、外廓尺寸检测设施、交通流量调查设施、信息发布、数据处理器及相关配套设施等。（二）公路超限检测站：提升改造3个公路超限检测站。提升改造丰田站、大埔站、盘陀岭站室外场地硬化及附属项目建设，包括卸货场场地硬化、浆砌条石挡土墙护坡、钢结构停车棚场地硬化等。（三）路网调度与应急指挥中心：建设、改造1个市级路网调度与应急指挥中心和12个县级分中心。包括中心的硬件设备、软件系统及相关场所装修工程建设，由监控系统、中心大厅、显示系统、会议系统等构成。县级分中心在已完成的标准化建设基础上升级改造、补充相关硬件设施。（四）公路智能路网云控平台运行配套基础设施：建设市级公路智慧路网云控平台运行配套基础设施。包括配套软硬件资源建设、运行支撑基础设施建设等，其中：配套软硬件资源建设包括中间件购置、250台“交运通”智慧终端建设；运行支撑基础设施建设包括数据传输网络建设、4台高性能服务器购置、1套238T存储购置、1套边界安全设备购置。本项目初步设计概算核定总投资为19130.89万元（含运行维保费用3891.39万元）。
2.3计划工期：主体工程工期为100日历天，即合同签订之日起3日历天内进场进行施工图设计及施工等工作，100日历天内项目设计、施工、设备安装、软硬件调试、平台数据接入等实施工作，要全部完成具备验收条件。
房屋建筑工程部分工期为150日历天，即监理人在发出开始工作通知（开工令）中载明的开始工作日期起150日历天内竣工并验收合格。
2.4招标范围：
设计、工程施工、设备采购、后期运行维保，包括但不仅限于：
（1）①工程施工图设计（含预算）。②工程施工。③设备采购：工程所有材料、设备的采购和保管。
（2）平台运行配套基础设施建设及应用研究；后期公路智能感知技术监控（车辆路面动态感知技术监控）系统、路网调度与应急指挥中心、应用软件系统等完善、提升运行维保；标志标线、杆件等设施的维护等。
（3）其他：按相关规定需由中标人完成的检测检定工作及相关方案论证，并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。
2.5质量要求：
（1）设计要求的质量标准：
技术先进、经济合理、安全适用、质量优良
①符合有关法律、行政法规的规定；
②符合相关工程质量、安全标准；
③符合相关工程设计的技术规范；
④符合合同的约定。
（2）施工要求的质量标准：
①交工验收质量评定：合格；②竣工验收质量评定：合格及以上；③符合《福建省交通运输厅关于印发<福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定>的通知》、《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》、《福建省交通运输厅 福建省公安厅 福建省市场监督管理局关于印发<福建省车辆路面动态检测技术监控应用管理办法（试行）>的通知》、《福建省交通运输综合保障服务中心关于明确市级治超监测监控指挥中心平台软件配发要求的函》、《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》、《车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范》、《福建省交通运输厅关于加快公路科技治超项目建设的通知》、《福建省交通运输厅关于印发学习借鉴南平市公路科技治超试点经验的通知》等的规定。
3.投标人资格要求
3.1投标人或联合体投标人所有成员单位应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照；
特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.2本招标项目要求投标人具备下述资质条件：
（1）设计单位：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质。
（2）施工单位：同时具备建设行政主管部门核发有效的公路交通工程（公路安全设施和公路机电工程）专业承包壹级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.3本招标项目 接受 联合体投标。联合体成员不得超过两家，联合体投标的，应满足下列要求：自愿组成联合体的应由具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质设计单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4本项目要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工、运维能力，具体要求详见招标文件。
4.招标文件的获取
4.1本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至2022年6月26日23时59分前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://www.zzgcjyzx.com），下载电子招标文件，本项目电子招标文件使用江苏国泰新点投标文件制作软件（最新版）打开。 
4.2招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的电子印章授权书。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年6月27日09时30分00秒，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）完成电子投标文件的递交；
5.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年6月24日12:00前。
6.2.投标保证金提交的金额：捌拾万元整（￥800000.00）。
6.3.投标保证金提交的方式：电子保函。
7.评标办法
本次招标采用综合评估法的办法进行评标。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。若招标文件内容如有更正时， 将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。
9.联系方式
招标人：漳州市交通运输综合执法支队
地  址：漳州市芗城区胜利西路155号
  联系人：卢先生   电话：0596-2526233
招标代理：福建平诚工程造价咨询有限公司
地   址： 漳州市芗城区延安北路78号6楼
电   话：0596-2913128   邮   编：363000 
联 系人： 小吴
 
监督部门：漳州市交通运输局
地    址：福建省漳州市水仙大街石仓路
联系电话：0596-2123676、0596-2123605
 
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地  址：漳州市水仙大街100号（漳州市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029

 第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市交通运输综合执法支队 
地  址：漳州市芗城区胜利西路155号 
联系人：卢先生

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：福建平诚工程造价咨询有限公司
地  址：漳州市芗城区延安北路78号6楼
电  话：0596-2913128  邮  编：363000          
联系人：小吴

	1.1.4
	项目名称
	漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程 

	1.1.5
	建设地点
	漳州市11个县（区）国省干线公路及部分县乡道

	1.2.1
	资金来源及比例
	省级补助和地方配套

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	主体工程工期为100日历天，即合同签订之日起3日历天内进场进行施工图设计及施工等工作，100日历天内项目设计、施工、设备安装、软硬件调试、平台数据接入等实施工作，要全部完成具备验收条件。
房屋建筑工程部分工期为150日历天，即监理人在发出开始工作通知（开工令）中载明的开始工作日期起150日历天内竣工并验收合格。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量标准：
技术先进、经济合理、安全适用、质量优良
（1）符合有关法律、行政法规的规定；
（2）符合相关工程质量、安全标准；
（3）符合相关工程设计的技术规范；
（4）符合合同的约定。
施工质量标准：
（1）交工验收质量评定：合格
（2）竣工验收质量评定：合格及以上
（3）符合《福建省交通运输厅关于印发<福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定>的通知》、《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》、《福建省交通运输厅 福建省公安厅 福建省市场监督管理局关于印发<福建省车辆路面动态检测技术监控应用管理办法（试行）>的通知》、《福建省交通运输综合保障服务中心关于明确市级治超监测监控指挥中心平台软件配发要求的函》、《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》、《车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范》、《福建省交通运输厅关于加快公路科技治超项目建设的通知》、《福建省交通运输厅关于印发学习借鉴南平市公路科技治超试点经验的通知》等的规定。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
 
	1、投标人或联合体投标人所有成员单位应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照；
特别说明：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；
②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
2、本招标项目要求投标人具备下述资质条件：
（1）设计单位：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质。
（2）施工单位：具备建设行政主管部门核发有效的公路交通工程（公路安全设施和公路机电工程）专业承包壹级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
3、财务要求：投标人或联合体投标人所有成员单位非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
4、信誉要求：投标人或联合体投标人所有成员单位自本招标公告发布之日的近5年内无重大诉讼及仲裁情况。
5、拟派出的项目管理机构人员最低资格要求：
（1）项目总负责人的资格要求：1人，交通工程相关专业高级工程师及以上职称，且是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗人员。
（2）设计负责人（可由项目总负责人兼任）的资格要求：1人，交通工程相关专业高级工程师及以上职称，且为独立投标人（或联合体中承接设计任务的单位）本单位在岗员工。
（3）施工项目经理的资格要求：1人，具备有效的壹级公路工程或机电工程（专业）注册建造师执业资格，并持有交通运输部门颁发的安全生产考核交安B证。应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位在岗职工。
（4）施工技术负责人的资格要求：1人，高级工程师及以上职称，且为独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位在岗职工。
（5）工程开工后，投标人按投标文件承诺的项目部主要管理人员必须到位，其他施工现场管理人根据项目进度需要到位，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应无条件接受。否则按以下规定处理：
A除不可抗力外，投标人变更项目部主要管理人员中的项目经理或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万的违约金；B其他人员每人每次向招标人交纳1万的违约金。
（6）投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人的相关证明材料扫描件并加盖投标人的单位公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查。
（7）项目管理机构人员不得互相兼职（即除招标文件明确提出的以外，各专业人员或负责人不得在同一项目兼任其他专业职位。）
6、施工机械设备：由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求。
备注：“交通工程相关专业”（下同）指，交通工程、交通机电、交通土建与机电等专业均符合交通工程相关专业要求。。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 
R接受，联合体成员不得超过两家，联合体投标的，应满足下列要求：自愿组成联合体的应由具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质设计单位为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：由投标人自行安排

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年6月7日11:00前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2022年6月8日17:00前

	1.11
	招标人规定由分包人承担的工作
	依招标文件规定。

	1.11
	投标人拟分包的工作
	R允许。本项目主体工程不得分包。项目如涉及房屋建筑、电信增值业务，电网接入业务，信息安全运维业务，可进行专业分包，分包单位应具备相应资质。承包人进行专业分包需向发包人备案。

	1.12
	偏离
	☑不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书)等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年6月8 日17时00 分前（北京时间）

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年6月27日09时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。
投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人无须确认。
招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。
投标人若需要文本资料，可前往我司领取，无需签收和确认

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见本招标文件第七章“投标文件格式”

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、本项目设计、施工和设备采购招标最高限价15239.5万元。
2、运行维保费：每年按审核后工程结算价* (1-K) *(5%~10%)。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本招标项目的投标报价以下形式进行报价：
1、投标人的设计、施工和设备采购投标报价暂按最高限价15239.5万元下浮率形式进行报价：
下浮率K值的取值区间为5%-7%（含5%，不含7%）；
若投标人所填报的下浮率小于5%（或大于等于7%）按废标处理（报价按百分数表示小数点后保留两位）。
暂定投标报价=15239.5*（1-K）万元，以“万元”为单位，小数点后保留两位。
2、运行维保费：投标人所填报的运行维保费按费率Y在5%≤Y≤10%进行报标。运营维护费费率Y值小于5%的或大于10%的按无效标处理，费率按百分比后保留两位小数计。
中标后承包人编制预算，经财政审核后再按中标K和Y值，计算设计、施工和设备采购和运行维保费。
设计、施工和设备采购费用=审核后工程结算价*（1-K）计算
年运行维保费=审核后工程结算价*（1-K）*Y计算。

	3.3.1
	投标有效期
	120天

	3.4.1
	投标保证金
	（1）投标保证金提交的时间：2022年6月24日12时00分（北京时间）前；
（2）投标保证金提交的金额：捌拾万元整（¥800,000元）
（3）投标保证金提交的方式：电子保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（4）投标保证金证明材料提交形式：
以电子保函形式提交的，须将电子保函原件扫描件加盖单位公章放入投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。招标人在中标候选人公示期间一并公示。
（5）投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5.2
	近年财务状况
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2017年 1 月 1日至本招标项目投标截止时间止

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人的单位公章。联合体参加投标的，联合体协办方资料由联合体牵头单位加盖牵头单位企业电子公章即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：
招标人不接受书面投标文件。
备用的电子版投标文件:  / 份
备注：在领取中标通知书的同时，中标人须再向招标人提供陆份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章

	3.7.5
	装订要求
	采用电子招投标，本条款不适用。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	开标地点： 漳州市工程项目交易中心
地  址：漳州市水仙大街100号（漳州市行政服务中心四楼南侧） 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：漳州市工程项目交易中心
采用电子招投标的，开标要求：投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：/（采用电子招投标，本条款不适用。）
开标顺序：按递交投标文件的顺序进行开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 9 人；
其中招标人代表 0人，专家 9 人（必须同时有设计类、施工类专家）；
评标专家确定方式：福建省综合评标专家库中随机抽选

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网上公示
公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://www.zzgcjyzx.com）；
公示内容及时间：（1）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日；（2）公示中标人，公示期为10日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函提交；
履约担保的金额：签约合同总价的10%。
履约保证金由独立投标人或联合体各方根据其协议或补充协议约定由任意一方向发包人提交。

	9
	需要补充的其他内容
	9.1项目运行维保期。
本项目运行维保期6年，由缺陷责任期（2年）、有偿运行维保期（4年）组成。6年运行维保期是本项目的组成部分，投标人需按照发包人的要求提供6年运行维保，未提供6年运行维保的，视为违约。有偿运行维保期年运行维保费按财政审核后的工程结算价*（1-K）*中标运行维保费费率计算。

	10
	电子招标投标
	R是，具体要求：
电子投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点投标文件制作软件(最新版)。
1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点投标文件制作软件(最新版) 。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-850-3300、0596-2032597 。
2、投标文件解密方式：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。本项目执行远程解密，投标人无需到现场解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：400-998-0000。
3、投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将投标文件、技术文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（最新版）一起制成一份加密的.ZZTF格式的文件网络上传，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。
4、投标文件解密失败的补救方案：
4.1若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
4.2若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
4.3若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
4.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：
（1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；
（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；
（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；
（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；
（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。
电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。
5、特别提醒：（1）投标人须将“资格商务文件”导入投标文件制作软件中“投标文件”模块内，（2）投标人须将“技术文件”（包含承包人建议书和承包人实施方案）导入投标文件制作软件中“技术文件”模块内。
6、技术文件内容均采用暗标评审，技术文件不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。
（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312；
（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置；
（3）段首空两字符；
（4）每个页面不能设置页码；
（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；
（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；
（7）正文文字采用A4版面，图表可采用任意版面；仅图纸、照片允许彩色。
友情提示：因交易平台内存有限，若投标文件有图纸，则上传的格式及大小符合新点软件支持的即可。

	10
	需要补充的
其他内容
	10.1为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。投标人应自行了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。
10.2投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。
10.3中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的、在规定时间内无正当理由不与招标人签订合同的、在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的、或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。
10.4根据《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告闽价通告》（闽价通告〔2018〕9号）的规定，本项目的招标人及中标人应向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。
漳州市工程项目交易中心交易服务费缴纳账号：
开户银行：中国建设银行漳州市分行                               
开户名称：漳州市工程项目交易中心
银行帐号：35001662433050013400                              
10.5 本项目招标代理费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和与招标人签订的招标代理合同计取。
10.6中标方如未能履行自主队伍、自主施工、自主管理，或存在工程转包或违法分包现象，即取消其中标资格，另行选择承包方。
10.7除了招标人对项目的功能或规模的变化导致对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。
10.8本项目招标人若采用全过程工程咨询服务的，中标人应该积极配合并承担相应的咨询和结算审核费用。
10.9根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号），住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。


 
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（11）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（招标人不组织，本条款不适用）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会（本项目不召开，本条款不适用）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目主体工程不得分包。项目如涉及房屋建筑、电信增值业务，电网接入业务，信息安全运维业务，可进行专业分包，分包单位应具备相应资质。承包人进行专业分包需经向包人备案。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
  本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网络形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以网络形式发布在本项目招标公告相应网址上，但不指明澄清问题的来源，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。无需签收确认，
 
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。若澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
  3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）承包人建议书；
（6）承包人实施方案；
（7）资格审查资料；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料；
（5）反映投标文件个性特征的内容（含编制文件机器码，上传投标文件的Mac地址）出现明显雷同，若为开标现场上传投标文件的，则上传投标文件ip地址雷同不属于个性特征雷同
（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标；
（7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；
（8）法律、法规规定的其他情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本条款不适用）
3.5.3“类似项目情况表”。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号，业绩证明资料按要求提供。
3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案（本项目不允许，本条款不适用）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表）。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）。
3.7.6 投标人应当按投标须知前附表的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记（本项目采用电子全流程招投标，本条款不适用）
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 未递交投标文件的，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以使用CA证书并通过电子交易平台对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
5.2.1招标人按投标须知前附表第5.1项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人在系统开始解密时间起30分钟内在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第10款。
5.2.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件一：开标记录表
 
漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）招标开标记录表
 
开标时间：年月日时分
 
	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	招标人编制的标底/最高限价
	 


招标人代表：                记录人：                 监标人：
年月日

 
附件二：问题澄清通知
 
问题澄清通知
编号：
 
（投标人名称）：
 
  漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
  
    1.
    2.
     ......   
   
  请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。
 
 
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）
 
年月日
 

 
附件三：问题的澄清
 
问题的澄清
编号：
 
漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）招标评标委员会：
 
  问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
      1.
      2.
     .....
 
 
 
 
 
 
               投标人：（盖单位章）
               
               法定代表人或其委托代理人：（签字）
               
               年月日
 

 
附件四：中标通知书
 
中标通知书
 
（中标人名称）：
 
  你方于（投标日期）所递交的  漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程 （项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：暂定设计、施工和设备采购费用万元，中标下浮率K=。
年运行维保费费率Y=。
工期：按招标文件要求。
质量标准：按招标文件要求。
项目经理：（姓名）。
请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计采购施工总承包、运行维保合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
  特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要
 
 
招标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
年    月    日
 

 
附件五：中标结果通知书
 
中标结果通知书
 
（未中标人名称）：
 
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的    （项目名称）   EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
  感谢你单位对我们工作的大力支持！
 
 
 
招标人：（盖单位章）                            
 
法定代表人：（签字）                            
 
年   月   日          
 

 
附件六：确认通知
 
确认通知
 
（招标人名称）：
  
你方于      年    月     日发出的（项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保总承包）关于的通知，我方已于年月日收到。
  特此确认。
 
 
投标人：（盖单位章）               
 
年     月    日
 
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质及相关证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	 
2.1.3
	 
响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：7分
资信业绩部分：27分 
承包人实施方案：6分
投标报价：60分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为所有有效投标人修正后的投标总报价算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	无

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准
（7分）
	对本招标项目的理解和总体设计思路（2分）
	投标人对招标项目的理解和总体设计思路，基本正确的得基本分1.8分；视投标人对招标项目理解的正确程度、对总体设计思路的清晰程度，酌情加分，最多加0.2分。
注：本项未提供的不得分。

	
	
	设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施（3分）
	设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施基本合理的得基本分2.7分，视其合理程度酌情加分,最多加0.3分
注：本项未提供的不得分。

	
	
	后续服务的安排及保证措施（2分）
	后续服务安排及保证措施基本合理，得基本分1.8分，视其合理程度酌情加分，最多加0.2分。
注：本项未提供的不得分。

	2.2.4（2）
 
 
 
	 
 
资信业绩部分评分标准
（27分）
	类似业绩（10分）
	1、独立投标人或联合体牵头人近5年每承接一项公路工程设计施工总承包（EPC）项目合同额在人民币6000万元及以上的项目得1.5分，本项最高得3分。
2、独立投标人或联合体牵头人近5年每承接一项公路称重检测设施设计项目的得2分，本项最高得2分。
3、独立投标人或联合体牵头人近5年每完成一项3000万元以上的治超非现场执法系统项目，且含有1个市级治超监测监控指挥中心和15处及以上普通公路车辆路面动态检测技术监控系统的公路科技治超设计施工总承包（EPC）项目得分5分，本项最高得5分。
注：（1）以上业绩证明须在投标文件中附上合同的扫描件，时间以合同的落款时间为准。如上述材料不能充分体现项目性质、规模的，需另补充提供业主证明。
（2）设计施工总承包业绩证明材料：应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图。
（3）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。
（4）上述业绩不重复计分，若提供的单份业绩证明同时满足上述多项得分的，按就高不重复原则计分。

	
	
	企业信誉（15分）
	1、独立投标人或联合体牵头人近五年中有一年被列入交通运输部公路工程建设领域守信典型企业名单的得3分，两年及以上的得6分，本项最高得6分；
2、独立投标人或联合体牵头人近三年度获得过省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用企业”得3分，本项最高得3分；
3、独立投标人或联合体牵头人近三年度在福建省交通建设市场年度信用考核结果（普通国省干线公路设计单位）获得过1次AA得2分，本项最高得6分.
1. 
近三年度指2019、2020、2021年度。
2. 
（2）证明材料以相关单位颁发的证书或官方网站公布的名单网页截图为准。

	
	
	设计施工一体化（2分）
	设计和施工全部由独立投标人自行实施的；或设计和施工由联合体一方和作为其直接/间接全资持股的公司共同实施的；或设计和施工由组成联合体双方共同实施且同为同一集团（公司）直接/间接全资持股的公司的，得2分。
注：直接全资持股的，应提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）股东及出资详细信息网页截图并加盖投标人公章，否则不得分；间接全资持股的，应提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）查询追溯到集团（公司）层级的股东信息网页截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案（6分）
	项目的理解（2分）
	投标人对招标项目理解基本正确、表述清楚的，得基本分1.8分，视投标人对招标项目理解的正确程度由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	施工实施方案 （2分）
	投标人施工实施方案安排合理的，得基本分1.8分，视投标人对招标项目施工实施方案、施工组织计划及工期安排合理程度由评委在0～0.2分酌情加分。

	
	
	质量和安全保证措施 （2分）
	投标人施工质量保证措施、安全保障措施基本合理的得基本分1.8分，视其合理程度由评委在0～0.2分酌情加分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
（60分）
	偏差率
	/

	
	
	报价得分（55分）
（设计、施工和设备采购）
	评标基准价计算方法见2.2.2款。
评标基准价计算方法:
1、评标基准价为: F基准=[1-在K值取值范围内的各合格投标人投标报价（K指工程费用投标报价下浮率）]的平均值（按百分数表示小数点后保留两位）。
2、计算投标报价得分值P（保留小数点后两位）：
                   ∣ (1-Bn)- F基准∣
P＝55*（1－ ———————————×Q）
                            F基准
式中：Bn---投标报价下浮率；
  Q为扣分系数，1-Bn﹤F基准时，Q=0.25；1-Bn≥F基准时，Q=0.5。

	
	
	运行维保费报价得分（5分）
	评标基准价计算方法见2.2.2款。
评标基准价计算方法:
1、评标基准价为: F基准=在取值范围内的各合格投标人运行维保费费率的平均值（按百分数表示小数点后保留两位）。
2、计算运行维保费报价得分值P（保留小数点后两位）：
                  
∣(Bn)- F基准∣
P＝5*（1－ —————————×Q）
                            F基准
式中：Bn---运行维保费费率；
  Q为扣分系数，Bn﹤F基准时，Q=0.25；Bn≥F基准时，Q=0.5。

	注：近5年是指2017年1月1日至至投标截止时间止。


 
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信业绩情况、承包人实施方案、承包人建议书、得分递次比较得分高者在前的原则排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人的实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。按规定时间（一般在半个小时内须澄清、说明或者补正）向评标委员会作出澄清、说明或者补正。投标人未能按上述规定作出澄清、说明或者补正的，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。
3.3.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

 
 
第四章 合同条款及格式

 第一节通用合同条款
详见中华人民共和国标准设计施工总承包
招标文件（2012年版）合同条款通用本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三节合同附件格式
 
第二节 专用合同条款

 
1. 一般约定 
1.1 词语定义 
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 
1.1.2.2 发包人： 
1.1.2.3 承包人： （根据招标结果填入本项目中标人名称） 。 
1.1.2.4 承包人项目经理：（根据招标结果填入本项目项目经理姓名） 。 
1.1.2.5 设计负责人： （根据招标结果填入本项目设计负责人姓名） 。 
1.1.2.6 施工负责人： （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。 
1.1.2.7 采购负责人： （根据招标结果填入本项目采购负责人姓名） 。 
1.1.2.8 分包人： /。 
1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。 
1.1.2.7 总监理工程师：由发包人另行通知。 
1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。 
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
临时用地由承包人向当地政府有权管理部门申请，并办理租用手续，费用由发包人承担，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。
临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
1.1.4.3 工期：（待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。 
1.1.4.5 缺陷责任期：自竣工验收合格起计算2年。 
1.1.5 合同价格和费用 
1.1.5.1 签约合同价：
1、设计施工总承包费用，由设计费和施工总承包费两项组成。
2、年运行维保费：按经有关审核单位审核确定后的工程结算价 *(1-K) *Y计算，具体支付按专用合同条款附件三要求。
1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
施工图审查批复后，由承包人编制预算，经财政审核后工程结算价下浮(中标下浮率K)作为最终合同价格。
1.1.5.7 质量保证金：合同价格的3%。 
1.1. 6其他 
增加1. 1. 6. 4-1. 1. 6. 15 目如下： 
1.1 6. 4竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收” 一词具有相同含义。 
1.1.6.5交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工” 一词具有相同含义。 
1.1.6.6交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收” 一词具有相同含义。 
1.1.6.7交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书” 一词具有相同含义。 
1.1.6. 8转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业 施工的行为。 
1.1.6.9专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料釆购、生产安全的施工行为。 
1.1.6.10雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。 
1.1.6.11承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用。如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用管理系统。 
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。 
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。 
1.1.6.12设计技术要求：是设计工作的依据，指国家标准和交通运输部颁布的关于公路设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关设计的其他书面要求。 
1.1.6.15设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制方法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有)、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。 
1.1.6.16设计质量事故：指由于设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。 
一般质量事故：由于设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。 
重大质量事故：由于设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。 
上述质量事故的界定按交通运输部《公路工程质量管理办法》的规定执行。 
1.4 合同文件的优先顺序 
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是： 
（1）合同履行中双方签署的补充协议：
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函、投标函附录及联合体协议书（附后）；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）承包人建议；
（9）投标文件；
（10）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（11）技术标准和规范；
（12）其他合同文件。
1.5合同协议书
本款补充； 
承包人在与发包人签订合同协议书的同时，还应与发包人签订质量合同、廉政合同和安全生产合同等。
1.6 文件的提供和照管 
1.6.1承包人提供的文件 
增加：承包人应按发包人要求的时间提供16套经施工图审查合格的设计文件。 
承包人应向监理工程师提供 3 套所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。 
监理人应在收到承包人文件后14天内批复。 
发包人要求承包人提供的文件包括：本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。
1.6.2发包人提供的文件
通用条款原文删除，修改为：按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。
发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。 
发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套。 
发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。 
使用国外图纸的要求及费用承担：无。 
1.6.3图纸的修改监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。 
1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。
增加1. 6. 5项
签订合同后7天内，提交施工图设计文件及设计预算，且配合发包人完成施工图审查工作，完成对施工图设计文件的优化修改，并提供最终的施工图设计图纸12套（含设计预算及电子版施工图)。
1.7 联络 
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。 
1.13 发包人要求中的错误 
通用条款原文删除，修改为：
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人；
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
2发包人的义务
2.3提供施工场地
2.3.1施工场地范围：经审批的建设规划红线内。
2.3.2提供的临时用水、用电等：由承包人承担。
2.3.3 发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
2.6组织竣工验收
2.6.1发包人应于工程施工交工验收合格后按规定组织承包人进行竣工验收。承包人应采用“建好一个，接入一个，验收一个、使用一个”的方式进行公路智能感知技术监控（车辆路面动态感知技术监控）交工验收，在交工验收前需取得法定计量检定合格证书及市交通运输综合执法支队出具的数据接入调试合格报告。竣工验收可采用批量验收的方式开展，应用软件系统应取得安全等级保护评价（二级）报告后申请竣工验收。
2.6.2验收
实际竣工日期：竣工验收日期以竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准，并在工程接收证明书中写明。
2.6.3竣工清场
竣工清场：由承包人负责，费用由承包人承担。
2.7其他义务
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。 
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 
3.4 监理人的指示
3.4.5通用条款原文删除，修改为：由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
3.5 商定或确定 
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24条的约定处理。 
4.1 承包人的一般义务 
第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应： 
（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照通用条款第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。 
（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》、《福建省公路科技治超规划》、《福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定》和《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。 
（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》、《福建省公路科技治超规划》、《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》、《福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定》和《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或第100章标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。 
（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运行安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运行或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。 
（5）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。 
（6）承包人应配合发包人进行相关的科研和试验，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等；承包人也应按发包人或监理人的要求配合省、市在关部门检查、施工试验检测及监控工作、机电工程施工等。上述配合工作所发生的费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。同时，承包人不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。 
4.1.10其他义务 
（1）质量抽检 
福建省交通运输厅、福建省交通运输综合保障服务中心、福建省公路管理部门、福建省交通质监部门、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。 
（2）安全生产目标 
合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。 
（3）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。 
（4）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。 
（5）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。 
（6）承包人必须严格执行相关文件的要求，确保按时发放农民工工资，并在项目所在地劳动保障部门办理农民工工资保障金预存，将农民工工资保障金预存证明材料报备监理人和发包人。 
（预交农民工工资保障金比例按照漳州市有关规定执行。）
（7） 根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》的规定，施工期间承包人应接受发包人、省市交通部门和重点办的企业信用考核。 
（8） 为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷、归档进行监督、指导，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由承包人承担。 
（9）配合交工验收 
承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。 
（10）重视工程收尾问题 
工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。
4.2 履约担保
本款细化为：
4.2.1履约担保金额及提交：在签订施工总承包合同前7日历天内，中标人以签约合同价10%，向招标人以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函的方式提交履约保证金，履约保证金不计利息。
4.2.2履约保证金的担保范围：中标人按照合同约定应当承担的各项赔偿金、违约金、补偿金等等债务，招标人有权从履约保证金中直接予以扣缴。承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约银行保函来赔偿发包人损失：
⑴将本工程转包或违法分包；
⑵违规使用工程资金；
⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；
⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；
⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。
4.2.3履约担保期限：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效，执行本条各项要求所需的费用由承包人自行承担。从出具保函或缴交现金之日起至本项目全部完成并结算完毕无异议之日止，退还给承包人。
现金履约担保金的退还：发包人颁发工程接收证书后，给予无息退还。
4.6 承包人人员的管理 
第4.6.1项修改为：承包人应在接到开始工作通知之日起3天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。 
4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定： 
（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。 
（2）如承包人要求更换项目经理、施工负责人、设计负责人的请求被接纳或承包人的项目经理、施工负责人、设计负责人因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。承包人要求更换的或因不能胜任被监理人、发包人要求更换的项目经理、施工负责人、设计负责人及其他管理人员的，承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员，承包人派出的管理人员必须是专职的工作人员，在承包期间，不得兼任其他项目或其他单位工作。 
（3）对于本款（2）所述更换人员的，承包人还应按照下列约定向发包人支付赔偿金：更换项目经理、技术负责人每人次按10万向发包人支付赔偿金；更换其他管理及技术人员的每人次按1万向发包人支付赔偿金。
（4）本合同4.6.2款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于六天，每天至少有一名项目主要负责人在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。 
（5）承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表送交监理人和发包人。 
（6）监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚：承包人的项目主要负责人缺勤的，每一人每次罚款5000元，其他管理人员缺勤的，每一人每次罚款3000元人民币。
上述约定的违约赔偿金或处罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程款（或中期计量）中直接扣除。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员 
4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、设计负责人、施工负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约赔偿责任。 
第4.8.1项细化为：
承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款对承包人进行违约处理。
承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。
承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。
承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。
承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。
在工程实施过程中，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。
1. 
11款应用A条款
2. 
4.11.1 不可预见物质条件，除专用条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇见的不可预见自然物质条件，非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人预见不可预见物质条件时，应采取适应不利条件的合理措施继续设计和施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由，监理人应及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用或（和）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划 
4.12.1 合同进度计划 
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。 
5.1承包人的设计任务 
5.1.1设计义务的一般要求 
修改为：承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，施工图设计文件应确保通过施工图审查。施工图预算不得超过本项目招标最高限价。
增加 5.1.3变更设计
承包人原因导致的变更设计，承包人均应当完成设计任务，并不得另行要求支付设计费。发包人或不可抗力原因导致的变更设计，发包人承担由此引起的工期和费用损失。
5.3 设计审查 
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。 
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过7天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。 
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。 
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。 
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。审查费用由发包人承担。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用合同通用条款第15条、第1.13款的有关约定。 
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。 
5.5 竣工文件 
5.5.4竣工资料份数：8份。 
6、材料和工程设备    
6.1承包人提供的材料和工程设备 
增加第6.1.4项：
所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。
第6.2款应用B条款 
6.3 专用于工程的材料和工程设备 
增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，但因发包人责任导致的除外。 
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 
第6.5.3项内容,修改为：
6.5.3监理人有权随时就下述事项发出工作指令：
（1）在指令规定的时间内，一次或分次将监理人认为不符合合同规定的任何材料或设备从现场运走，并用合格使用的材料或设备取代；
（2）不管先前是否已经过检验或中期付款，如监理人认为工程任何部分由于材料、设备，或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人自费将这些工程拆除，并彻底重做。
如果承包人在指令规定的时间内不执行上述的指令，发包人有权雇佣他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由承包人承担，由发包人从承包人处收回，或从支付给承包人的款项中扣除。 
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施 
第7.1.1项补充：
尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人或发包人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。
承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款。
临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
承包人的临时用地（临时用地的选址应报业主批复）尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。
增加第7.1.3项：
临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第22.1款的相关规定对承包人进行违约处理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施 
发包人不提供施工设备或临时设施。
8. 交通运输 
8.1 道路通行权和场外设施 
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人申请道路封闭施工时，做好安全防护措施，并承担安全责任。发包人应协助承包人办理上述手续。
10.2 承包人的安全责任 
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前3天前报监理人批准。 
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。
10.2.8修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。
11. 开始工作和竣工 
11.1 开始工作 
修改为：监理人在发出开始工作通知（开工令）前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起30天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。 
增加：开始工作的条件如下： 
（1）经发包人同意监理人发出开工通知。
11.2 竣工 
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。 
11.3 发包人引起的工期延误 
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但发包人不承担由此引起的任何费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。 
（l）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查； 
（2）因发包人原因导致的暂停施工； 
（3) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误； 
（4）发包人未及时按照“发包人要求”（如有）履行相关义务； 
（5）发包人造成工期延误的其他原因。 
11.4 异常恶劣的气候条件 
异常恶劣的气候条件的范围： 
异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。 
11.5 承包人引起的工期延误 
修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1天向发包人支付违约金10万人民币，工期延误15天以上的，从第15天起向发包人支付违约金20万元/天。累计最高赔偿金额不超过合同价格5%。
增加：11.5.1 合同进度计划 
因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。
增加：11.5.2 设计进度计划 
设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。
增加：11.5.3采购进度计划 
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。
增加：11.5.4施工进度计划 
因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。
11.6 工期提前
11.6.2工期提前奖励：/。
12.1 由发包人暂停工作 
12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
12.2 由承包人暂停工作 
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任。
（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
12.4 暂停工作后的复工 
12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
13.1 工程质量要求 
13.1.1 增加：工程设计质量应达到国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，符合《福建省交通运输厅关于印发<福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定>的通知》、《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》、《福建省交通运输厅 福建省公安厅 福建省市场监督管理局关于印发<福建省车辆路面动态检测技术监控应用管理办法（试行）>的通知》、《福建省交通运输综合保障服务中心关于明确市级治超监测监控指挥中心平台软件配发要求的函》、、《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》、《车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范》、《福建省交通运输厅关于加快公路科技治超项目建设的通知》、《福建省交通运输厅关于印发学习借鉴南平市公路科技治超试点经验的通知》等的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》执行，合同实施期间无重大质量事故。 
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查 
13.4.3 监理人重新检查 
修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.3约定条款执行。 
15 变更 
15.1变更权修改为：设计图经施工图审查单位审查合格后，未经发包人同意原则上不再产生变更，若承包人擅自变更增加的费用由承包人承担且工期不予顺延。 
15.3.2变更的估价修改为：政府投资或国有资金占控股地位的项目，工程变更项目单价的最终确定应服从于该项目结算审核单位的审核结果的定价。
15.5计日工 
按通用条款计日工（A）执行。 
15.6暂估价 
按通用条款暂估价（A）执行。 
16. 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整，按通用条款（B）执行。
17. 合同价格与支付 
增加17.1.1 本项目工程费采用固定综合单价（清单单价）合同形式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
（一）施工图审查批复后，由承包人编制预算，经财政审核后工程结算价下浮     (中标下浮率K)作为最终合同价款，并签订项目补充协议。本项目清单预算价包含的内容及顺序：
1、工程量清单预算汇总表（第100-900章）；
2、已标价工程量清单（第100-700章清单）；人工、主要材料、机械台班数量汇总表（预算02表）；建筑安装工程费计算表（预算03表）；其他直接费、现场经费及间接费综合费率计算表（预算04表）；人工、材料、机械单价汇总表（预算07表）；分项工程预算表（第100章-700章清单对应的08-2表）。
补充第17.1.4项
17.1.3设计费
本项目工程设计收费以经发包人委托第三方编制的工程量清单预算，并经有关审核单位审核确定后的建安工程费为计费基数，按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）规定的收费标准下浮20%计取。具体计费标准如下：
(1)工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值），浮动幅度值为-20%；
(2)工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费；其他设计收费为施工图预算编制费，为基本设计收费的10%；
(3)基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数，其中：
专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.05，本项目的附加调整系数为1.4。
17.1.4本招标项目合同价格采用固定综合单价（清单单价）合同方式确定，由中标人包工包料，工程量按实际发生工程量计算。在施工期间招标人对工程数量或施工内容有增减变动时，中标人不得反对或进行索赔。承包人自行增加的工程细目，业主将不予计量，也不另行支付。 
17.3 工程进度付款
17.3.4进度付款证书和支付时间： 
（1）设计费：
承包人内部结算。 
（2）进度付款：
· 
合同签订生效后，施工人员及施工设备进场且财政拨款到位后支付合同价的10%；
· 
· 
称重设备安装完成且财政拨款到位后支付至合同价的30%；
· 
· 
项目完工且财政拨款到位后支付至合同价的60%；
· 
· 
工程竣工验收合格后且财政拨款到位后支付至合同价的80%；
· 
· 
工程竣工结算经有权部门审核后且财政拨款到位后支付至结算审核价的97%；
· 
余3%作质量保证金，在工程缺陷责任期结束后付清。
（3）有偿运维费用按年支付按合同附件三约定。
17.4 质量保证金 
本项目工程质量保证金为合同价格的3%，质量保证金工程缺陷责任期结束后付清。 
17.5 竣工结算 
17.5.1 竣工付款申请单 
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为竣工验收合格后28天内。 
除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及审核部门要求提供的相关资料。 
17.5.2竣工付款证书及支付时间 
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到审计部门审核后出具结算结论书或批复后7天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后，完成对承包人的竣工付款。 
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14天内报审计部门审核，双方同意以审计部门审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后，完成对承包人的竣工付款。 
17.6 最终结清 
17.6.1 最终结清申请单 
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为六份，期限为缺陷责任期终止证书签发后。 
18.2 竣工验收申请报告 
（2）细化：竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。
18.3 竣工验收 
18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 
18.4 国家验收 
修改为：本工程不进行国家验收。 
18.5 区段工程验收 
18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。 
18.9 竣工后试验 
修改为：本项目不适用。 
19.1 缺陷责任期的起算时间 
修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程单项竣工验收之日。 
19.2缺陷责任 
19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。 
19.7 保修责任 
合同当事人根据有关法律规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。 
20.1 设计和工程保险 
20.1.1 修改为：承包人应以发包人和承包人的共同名义投保工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）保险，保险费由发包人在接到保单后按实际保险费支付。 
投保内容：由发包人按国家有关规定执行； 
保险期限：由发包人按国家有关规定执行。
20.4 其他保险 
修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。 
20.5 对各项保险的一般要求 
20.5.1 保险凭证 
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。 
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人按合同约定负责补偿。
21. 不可抗力 
21.1 不可抗力的确认 
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 
（1）6.5级以上的地震； 
（2）暴风、风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)； 
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)； 
（4）战争、动乱、瘟疫（卫生部门规定的情形）、地震、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。 
22.违约 
22.1.1承包人违约的情形 
（8）修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。
本项（9）目细化为：
① 承包人未按合同约定派驻现场主要管理人员和技术人员，或未经发包人同意，擅自更换合同约定派驻现场的主要管理人员和技术人员，或派驻现场的主要管理人员和技术人员擅自离岗；承包人要求更换投标时的项目经理、设计负责人、施工负责人，需经发包人同意；
② 承包人未建立完善的工程质量保障体系，强化工序管理，规范工序逐级检验制度和工序交接制度；未按合同约定和技术规范、标准化施工指南及设计图纸进行施工或偷工减料；
③ 承包人未按《福建省公路管理局关于印发普通公路建设项目施工标准化实施纲要的通知》（闽路程[2010]14号）和《福建省普通公路标准化施工指南（试行）》的规定，实行标准化施工、管理建设；
④ 承包人未建立健全安全生产管理体系，安全生产管理规章制度不完善，管理混乱。未按福建省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设安全管理的紧急补充通知》（闽交建明电[2011]50号）和福建省交通质监局《关于印发福建省公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则（试行）的通知》（闽交质监〔2012〕335号）的要求，落实质量安全“五项制度”。未按规定开展“平安工地建设”；
⑤ 承包人未建立健全环境保护和水土保持保证体系，相应的规章、制度不健全，现场管理不力。
22.1.2对承包人违约的处理 
（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元。 
增加22.1.2.（4）：
如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人或发包人有证明认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：
（1）无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可对承包人处以人民币5000元至10万元的违约金，直至终止合同。
（2）违反第22.1.1（2）款，发包人可对承包人每次处以人民币3000元至15万元的违约金，直至终止合同。
（3）违反第22.1.1(3)款，或在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出通知或指令后的14天内不执行或不遵守该通知或指令，发包人可对承包人处以人民币3000元至15万元的违约金，直至终止合同。
（4）违反第22.1.1（7）款，发包人可对承包人处以每项每月（自监理人或发包人发出督促指令时起算）人民币3000元至5万元的违约金，直至终止合同。
（5）违反第22.1.1（8）款，其中：
违反第4.6.3款发包人可对承包人更换项目经理或施工负责人或设计负责人处以每人次人民币10万元的违约金，直至终止合同。
违反第4.6.1款，发包人可对承包人项目部其他人员处以每人次1万元的违约金，直到终止合同。
违反第4.6.3款，项目部人员在合同期内在其他工程兼职的，一经发现，发包人有权对承包人课以违约金，违约金标准：项目经理3万元/人次、技术负责人2万元/人次，其他项目部人员5000元/人次。同时承包人应责成当事人立即停止在其它工程兼任的工作，当事人未按要求立即停止的，发包人有权对承包人处以2000元/日·人的违约金。
违反第6.3款发包人可对承包人课以关键施工设备（按本标段配备的主要设备表中机械设备为准）每台(套)人民币5万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币3万元的违约金，直至终止合同。
（6）无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可对承包人按照上述第（4）款处以违约金，直至终止合同。
（7）违反《福建省普通公路标准化施工指南》中规定的现场规范化管理要求，发包人可视其情形严重程度对每处处以人民币3000元至15万元的违约金，并且发包人有权不予支付标准化工地建设费用。
（8）违反农民工工资支付管理有关规定，发包人可视其情形严重程度每次处以人民币3000元至5万元的违约金。
（9）违反第4.3.7款规定，或者承包人将工程进行转包或未经招标人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令改正，并对承包人处以20万元的违约金，直到终止合同。
（10）承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工。承包人必须保证上述人员每个月到岗时间不少于21天，并实行每天签到登记制，于每周一上午将签到登记表送交总监理工程师。招标人实行请销假制度，所有人员请假两天以内（含两天）需经总监理工程师同意，请假超过两天需经发包人同意。发包人代表和总监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人或总监理工程师事先书面说明并获得书面同意，或承包人违反招标人请销假制度，或承包人所有人员请假经批准但每个人到岗时间少于21天的，则发包人可按项目经理、技术负责人2000元/天·人次、其他主要管理人员1000元/天·人次处以违约金，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（11）承包人擅自变更施工设计图、未按施工设计图施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等问题，发包人有权对承包人每次处以人民币3000元至5万元的违约金，并追究承包人的责任。
（12）违反其它重要合同条款的，发包人可向承包人每次、每处或每项处以人民币3000元至5万元的违约金，直至终止合同。
（13）因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周金额超过100000元及以上或周被罚款50000元以上的，视为承包人严重违约，就超出部分发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员，由此产生的责任和损失均由承包人承担。
上述违约金或罚款发包人有权在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项或履约担保中扣回。违约金或罚款处理不代表免除承包人按照合同所应承担的责任和义务，承包人应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处理。发包人有权将其违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
增加：22.1.7承包人违约应承担的违约金（罚款）由发包人从承包人的工程款中抵扣，承包人工期延误的按11.5款处理。 
增加：22.1.8因承包人原因合同解除的，承包人应向发包人承担违约金按合同签约价款的10%计算。 
24. 争议的解决 
24.1 争议的解决方式 
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。 
增加第25~31条:
1. 
工程税费
2. 
工程税费由承包人在工程所在地税务机关缴纳。
1. 
耕地保护
2. 
施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。
27. 资料的份量与送交时限
监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。
28. 科技治超应用成效研究应委托有相应能力或资格的单位完成，并对发包人负责。
29. 承包人应按相关文件的要求做好农民工工资支付保障工作。
30. 施工过程，甲方通过监理单位和属地交通运输局监管。
31. 其他文件与规定
在投标前后及合同期间，省、市、县（区）交通主管部门或发包人等下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。

 
附件一：合同协议书
 
合同协议书
 
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计采购施工总承包、运行维保投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中双方签署的补充协议
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函、投标函附录及联合体协议书（附后）；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）承包人建议；
（9）投标文件；
（10）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；
（11）技术标准和规范；
（12）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：暂定设计、施工和设备采购费用人民币（大写）       （¥元）。
年运行维保费：按审核后的工程结算价*(1-K)*Y计算。(K为投标下浮率，Y投标运行维保费费率)
4. 承包人项目经理：；设计负责人：；施工负责人：。
5. 工程质量符合的标准和要求：。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头方账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头方向发包人统一开具。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。
9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
 
 
发包人：（盖单位章）                          承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）
年     月    日                      年    月     日

 
附件二：履约担保格式
 
履约担保
 
		（发包人名称）：
 
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         （¥         元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工证书之日止。即担保有效期自     年    月    日起至     年    月    日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
 
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：							
电话：
年     月     日
 
 
 
 
附件三：运行维保要点
运行维保要点
一、为保证漳州市11个县（区）辖区内的各公路智能感知技术监控（车辆路面动态感知技术监控）系统平台功能正常，符合《非现场治超业务规范和技术要求》（2020.6）的相关要求，运行维保管理主要要点约定如下。
1、乙方应任命一名有经验、具备相应能力和资质的人员担任乙方驻地代表，全权代表乙方履行本合同。乙方任命乙方驻地代表应获得甲方的事先书面批准；未经甲方事先书面批准，乙方不得更换乙方代表。
1.1维保过程中同时接受属地交通运输局监管。
1.2在漳州境内设立 3个维修保障点，负责所属辖区治超点位日常维护保障工作。盘陀岭站维保点确保1名以上（含）维保技术人员,管辖漳浦县、云霄县、诏安县、东山县、大埔站、盘陀岭站；丰田站维保点确保1名以上（含）维保技术人员，管辖平和县、南靖县、华安县、丰田站；市级指挥中心点2名以上（含）维保技术人员，管辖芗城区、龙海区、台投区、长泰区、高新区、江东站。另需配备8名以上（含）技术管理人员进驻市级指挥中心参与7×24小时值班（节假日照常值班），负责系统日常运行维护、技术解答、技术支撑和数据初步审查等科技治超日常工作，并履行岗位职责。
1.3制定运维管理制度和操作规范，包含机房管理、网络管理、资产管理、主机和应用管理、存储和备份管理、运行维保管理、安全管理、应急处置预案、文档管理及人员管理等内容，应由专人专岗负责运维管理。
2、甲、乙方双方涉密人员必须对双方技术信息和经营信息保密，若泄密，依法追究相应责任。
3、所有软件（操作系统、数据库、应用软件），都必须是没有版权纠纷的正版或者开源软件，如果因为软件的原因，出现版权纠纷，所有由此带来的后果，由乙方承担。
4、出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
4.1 发生不可抗力；
4.2 因乙方的原因，服务不符合本合同的要求，经甲方通知后10日内未予采取有效的纠正措施，或采取纠正措施后仍不符合本合同的要求；
4.3 乙方发生资不抵债、破产清算、丧失履行本合同的资质或其它致使其不能维续履行本合同的情形；
4.4 乙方拒绝或放弃提供任何服务；
4.5 乙方在履行合同过程中违反诚信原则、进行欺诈，或实施其它与本合同项下义务冲突的行为；
4.6 未经甲方同意，乙方分包、转包任何服务。
如发生上述情形，除终止合同外，甲方有权要求乙方赔偿其损失。
5、按有关要求及时开展运行维保工作，具体要求如下：
5.1 按季为周期，开展系统全面巡检工作，对设备进行检测、调试、保养等确保设备运行正常，并填写巡检记录；
5.2 对于巡检发现运行异常的设备，及时处置并填写相关的登记记录表；
5.3每季进行巡检小结，分析设备运行情况。
6、乙方提出不定期维护、对用户修改设计要求的响应措施。
7、运行维保要求：对出现相同故障经2次维修不能满足要求，乙方须无条件更换相应设备、部件。
8、技术支持：提供24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
9、故障响应 
9.1 提供24小时全天候的故障服务受理。 
9.2 乙方接到甲方通知后2小时内赶到现场进行处理, 超时计入无故掉线时长；出现疑难故障时，须调动前端硬件厂商提供技术支持（如秤台、监控等主要部件）的，乙方负责联系厂商，厂商须48小时内到达当地现场，到达现场后48小时内须解决设备故障，恢复数据在线，逾期计入无故掉线时长。单个检测监控点位全年累计无故掉线时长不得超过15天，超过15天的，乙方对故障点位无偿更换新的相关硬件设备（含称重及数据采集处理器、监控等）；甲方发现或经计量部门检测认定数据不准的，甲方通知停机并计入无故掉线时长，无故掉线时长累计不得超过15天，超过15天的，乙方对故障点位无偿更换新的相关硬件设备（含称重及数据采集处理器、监控等）。
9.3 备件服务：维保期内免费提供系统所需更换的任何备件。 
9.4 设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证系统的正常运行。     
9.5 免费培训操作，使用过程中如果有问题，乙方随叫随到，及时解决。 
9.6 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责全免费。
9.7 质保期内因故障导致停机时间超过30日的，乙方应延长相应时长的质保期；无论甲方是否另行选择维保单位，乙方应及时优惠提供所需的备品备件。 
10、乙方应按甲方要求，负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
11、运行维保费由甲方按年度考核后按比例支付乙方。 
11.1、甲方根据维保服务质量、记录确认单、按考核情况进行支付，支付时间为每年一次 ；
11.2、考核办法
11.2.1 考核内容包括在设备故障率指标、故障响应、日常管理维护（含设备运行维保和环卫保洁等日常维护）。按日考核、月统计、年总评的方式开展。
11.2.2 考核结果的付费比例安排如下：
（1）90分以上（含90分），付费比例为100%；
（2）80-90分（含80分，不含90分），付费比例为90%；
（3）70-80分（含70分，不含80分），付费比例为80%；
（4）60-70分（含60分，不含70分），付费比例为70%；
（5）60分以下（不含60分）暂停支付，限期整改，整改到位后按付费比例60%支付。
具体的考核内容另定
12、未尽事宜另行约定。
 
二、信用评价考核
根据《福建省交通建设市场信用考核管理办法》闽交建[2021]23号和相关规定，本项目建设及运行维保的信用考核结果纳入国家“信用交通”体系综合评分定级管理。
承包人应出具项目履约信用承诺书，项目履约信用承诺书将在“信用交通.福建”网站和各级交通运输部门政府网站公开。将承诺履约情况记入信用记录，作为事中、事后监管的重要依据，并对承包人进行信用评价和依法依规实施惩戒。

 第二卷
第五章 发包人要求
 

 发包人要求
 
一、项目建设要求
承包人在设计、施工、设备采购和后期维保过程中，必须严格按交通运输部公路局《非现场治超业务规范和技术要求》(2020年6月)和《治超非现场执法试点工作操作指南》(2020年6月)等建设要求。另补充下列要求：
1、承包人应承担各非现场执法点位所有电、水、网络、传输等的接入及费用（含临电、水）。投标单位应根据踏勘现场的结果自行制订相应必要措施。
2、本工程施工期间临时设施搭设用地、施工用料堆放场地及作业场地等，具体由投标单位根据本工程情况，结合施工方案确定，并在投标文件中注明。
3、每处公路智能感知技术监控（车辆路面动态感知技术监控）含告知告示牌、标志标线、动态自动称重、抓拍及视频监控、外廓尺寸检测设施、交通流量调查设施、信息发布、数据处理及相关配套设施，符合标准及选型要求。
4、遇称重设备装设位置为沥青路面的，设计时应充分考虑沥青路面对称重设备的不利影响。
5、市级治超监测监控指挥中心软件平台由省交通运输主管部门统一提供，并为市县两级交通执法监测监控平台提供应用软件与技术支持（技术支持产生费用由中标单位承担）。接入公安交警部门违章平台的电子抓拍系统必须符合公安交警部门有关技术规范。前端设备应满足车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范。由市交通执法支队对接省交通保障中心，做好市级治超监测监控指挥中心平台软件实施申请。中标单位需要按照接口规范文件和使用单位业务需求做好省、市、县平台联调联试，项目系统正式运营后产生的数据，根据相关规定要无条件免费接入到全市统一的数据汇聚平台。省统配应用软件安装、调试、运维等所需相关费用全部由中标单位承担。车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范如有发生变化，投标人需无偿根据省交通保障中心最新的正式文件修改。市级治超监测监控指挥中心平台软件系统安全等级保护测评费用由中标单位承担。
6、科技治超应用研究
开展漳州市科技治超成效评估研究应用，结合漳州市科技治超建设情况，根据评估要求研究形成适用的评估方法，科学建立评估指标体系，分析治超工程设施前后相关指标的变化情况，主要包括超限超载率、载货量等数据进行关联分析，系统评估科技治超实施前后的社会效益和经济效益，道路健康安全的效益分析等。
7、承包人须负责本项目的安全等级保护评价报告，产生的相关费用由承包人承担。
8、承包人费用结算时，设计费、施工费、设备采购费、运行支撑费用、系统培训费用、安全等级保护评价报告费用、运行维保费等应分解到各个点位，便于结算。
9、执法人员实战培训。对市、县（区）两级执法人员开展理 论培训、跟班学习、实战操作等相关业务培训，以便执法人员能快速适应胜任新执法模式。
二、主要设备补充要求
1、本项目承包人路面动态自动称重、抓拍及监控等非现场执法的主要设施设备产品，产品（含数据采集处理器）应选用具有研发、设计、安装、测试、维护一体能力的国内知名品牌，非现场执法的主要设施设备应选用2-3家的产品，不得选用1家和超过3家以上产品，每种产品最高占比不得高于70%。
2、配备250台的手持执法终端（交运通）及其定制费用、硬件令牌，配备250台执法记录仪和17台采集站。
3、动态称重设备要符合福建省市场监督管理局检定的流程、规则、方法等，动态称重设备检定合格，满足本项目公路治超非现场执法要求。
4、交通执法的所有设备要确保网络运行安全：①产品选型必须选择国内品牌，关键性部件或软件必须为我国自主研发的；②网络安全方面要按照政府、网安等部门的要求，对软件系统进行等保测评；③整体建设方案中的网络安全部分需完成整体安全设计，出具工可材料，经信息安全主管部门、专家组成的评审会论证，项目建设须严格按照评审后的方案实施。
三、时间要求
（一）主体工程工期为100日历天，即合同签订之日起3日历天内进场进行施工图设计及施工等工作，100日历天内项目设计、施工、设备安装、软硬件调试、平台数据接入等实施工作，要全部完成具备验收条件。
房屋建筑工程部分工期为150日历天，即监理人在发出开始工作通知（开工令）中载明的开始工作日期起150日历天内竣工并验收合格。
（二）运行维保部分：
运行维保费包干：合同期6年（缺陷责任期2年、有偿运行维保期4年组成），自系统验收合格后开始计算，每年运行维保费包括但不限于：设备定期巡检、维修、保养、备品备件、设备更换、树枝修剪、标线补划、派驻人员工资；云平台租赁费、数据云存储费、网络租赁费、平台软件使用费、电费；负责数据的维护、分拣；称重设施调试检定费（一年两次）、应急处置或其他临时性工作产生的费用以及税费等正常运行所需的所有费用。缺陷责任期2年所有运维费用由中标人承担，有偿运行维保期第3~6年按约定实行维保费包干。
（四）维保期间招标人在本招标标的数量外的新增、改造、升级项目在符合相关法律法规的情况下，可由中标人以招标或竞争性谈判形式组织承建。
（五）运行维保期满，若中标人运维质量考评良好，运营维保续约享有优先权。
四、技术要求
（一）设计技术规范
设计人在施工图设计工作中必须符合交通运输部公路局《非现场治超业务规范和技术要求》(2020年6月)等。
（二）施工技术规范(包括但不限于)：
1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。
2.《福建省普通公路标准化施工指南》。
3. 交通运输部公路局《非现场治超业务规范和技术要求》(2020年6月)，《治超非现场执法试点工作操作指南》(2020年6月)。
4. 市级交通执法监测监控指挥中心平台和前端设备应符合《车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范》。
5.《福建省交通运输厅关于印发学习借鉴南平市公路科技治超试点经验的通知》
6.《漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程可行性研究报告》
（三）交、竣工验收(包括但不限于)：
按照交通运输部公路局《非现场治超业务规范和技术要求》(2020年6月)和《治超非现场执法试点工作操作指南》(2020年6月)、《福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定》（闽交【2022】3号）等相关规定进行验收。
五、其他
中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。
六、设备参数要求
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	称重设备
	车辆称重车速速度 0.5~100km/h；首次检定、后续检定的最大允许误差均为±2.50%，使用中检验的最大允许误差；为±5.00%；台板工作温度-30℃~+65℃；工作环境湿度小于 95%；通过车辆的单轴轴重 40t；在允许轴重下车辆总重量不限；需配置具有经法定计量技术机构检定合格的称重设备。

	
	
	

	
	
	

	2
	900 万像素高清网络枪机（ 1080P）
	测量速度范围：0km/h-100km/h；号牌识别时间≤300ms；车辆捕获率≥99%；分辨率：最大支持 4096*2160；号牌识别正确率：≥95%；输出车牌号格式：彩色；输出图片格式：字符；牌照定位率≥99%；连续运行无故障时间：20000 小时；防护等级：IP66；帧率：25fps；图像传感器：采用 1"英寸全局曝光 CMOS（GMOS）传感器；照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：2 个 RJ45100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口；设备的镜头和两个传感器一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。外部接口：1 路外部触发输入，6 路(5VTTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入；存储支持：最大支持 128GTF 卡，配置 128GTF 卡；存储时间：≥3 个月自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W；支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。

	
	
	

	3
	称重传感器
	防护等级 IP68；
绝缘等级＞5000MΩ（50VDC）；
灵敏度大于 1.55mv/v；量程不小于 8t，安全过载能力 150%；
工作温度范围-35℃～65℃。

	
	
	

	
	
	

	4
	称重数据处理单元
	跨道检测型，数据采集，轴数识别；高可靠性；集成动态车辆运行判别数据模型。静电放电抗扰度 符合 GB/T 17626.2-2006 要求射频电磁场辐射抗扰度能力 符合 GB/T 17626.3-2016 要求；电快速瞬变脉冲群抗扰度能力 符合 GB/T 17626.4-2008 要求；浪涌（冲击）抗扰度能力 符合 GB/T 17626.5-2008 要求；传导骚扰抗扰度能力 符合 GB/T 17626.6-2008 要求；电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 符合 GB/T 17626.11-2008 要求对正常通过车辆进行监测，不影响道路通行能力； 电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；工作温度：-35℃～+65℃；湿度：0～95%

	
	
	

	
	
	

	5
	LED 可变情报板
	显示尺寸：3.2m×1.6m（F 型）；
LED 像素点间距：10mm；
LED 配比：双基色；显示亮度：≥5000cd/m2；
LED 视认角：≥30°；
LED 平均寿命为≥10000 小时；
失控率：≤1‰；
含异步控制卡。

	
	
	

	
	
	

	6
	小间距LED显示屏
	1.整屏显示分辨率：宽≥5760点*高≥2160点。2.像素间距≤1.25mm。3.像素密度：≥640000点/㎡。4.单元分辨率（W*H）：≥480*≥270；5.单元尺寸：600（W）×337.5（H）×53（D）；6.最大对比度HR≥10000：1 ；7.刷新率≥3840Hz。 8.可视角度:水平视角≥160°, 垂直视角≥160°；9.低亮高灰效果：50%-100%亮度时，16bit灰度;20%亮度时，15bit灰度；10.箱体平整度和箱体间缝隙:≤0.1mm；11.显示屏亮度(nits)(校正后)：600-800；12.色温（k）：2000-10000可调；13.发光中心距偏差＜2%；14.亮度均匀性（校正后）≥98% ；15.搭配定制3C电源，具备PFC电源；  16.箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘设计。17.LED显示屏具备自检技术、远程监控、箱体拼接、自动对位设计、动态节能及亮、暗线校正功能；                                                                                                                                                        

	
	
	

	7
	杆件
	所有焊缝均按Ⅲ级焊缝检验。
防腐处理采用热镀锌，制作镀锌后严禁开孔。
杆件厂家在加工制造时应进行强度校对，悬臂杆六角螺栓要提供检测报告。
1.立柱采用的钢材应符合GB-700的要求，其顶部采用3mm厚的钢板焊接封盖:
2.立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲助及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件。采用热浸镀锌进行防锈处理。
3.所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等焊缝应打磨光滑。
4.每隔2米设置一个ф30的出线孔孔位朝下。

	
	
	

	
	
	

	8
	高性能计算服务器
	系统盘2 块240GB M.2或SSD Raid1
CPU：2颗 Intel Xeon Gold 16核32线程 2.3GHz以上
内存：512G DDR4 2666MHz，≥24个内存插槽
数据盘：2.4 T SAS*8 10000转 Raid5+热备，2G以上缓存
操作系统：国产Linux高级服务器版（与CentOS同源）
≥2GB闪存阵列卡：支持RAID 0/1/10/5/6
万兆光口2个（含模块)；千兆电口2个。
2U机架式
2个不小于400W冗余电源(1+1冗余)
原厂3年现场服务

	
	
	

	
	
	

	9
	交通流量调查设施
	流量采集精度相对误差≥99%
跟车百分比检测精度相对误差≥99%
测量速度范围：0~100km/h

	
	
	

	10
	车辆外廓尺寸自动检测设施
	测量速度：0~100km/h
测量时间：<0.2s
测量长度误差：长度≤300mm，宽度≤100mm，高度≤50mm
测量车身尺寸范围：车长 1~50m（根据需求可调），车宽 1~5m，车高 1m~6m

	
	
	

	
	
	


 
第六章 发包人提供的资料
发包人提供的资料
一、交通运输部公路局《非现场治超业务规范和技术要求》(2020年6月)；
二、《治超非现场执法试点工作操作指南》（2020年6月）；
三、漳州市发展和改革委员会《漳州市发展和改革委员会关于漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》（漳发改审 [2021]55号）；
四、《福建省交通运输厅关于加快实施《福建省公路科技治超规划（2020-2022）》的通知》（闽交政法函[2020]65号）；
五、《福建省车辆超限超载治理项目建设与验收规定》（闽交【2022】3号）；
六、福建省交通运输厅 福建省公安厅 福建省市场监督管理局关于印发《福建省车辆路面动态检测技术监控应用管理办法（试行）》的通知（闽交执法【2021】8号）；
七、福建省交通运输综合保障服务中心关于明确市级治超监测监控指挥中心平台软件配发要求的函（闽交保公路函【2022】1号）；
八、《交通运输部办公厅关于印发全国治超联网管理信息系统省级工程建设指南的通知》；
九、《车辆路面动态检测技术监控数据传输接口规范》；
十、《福建省交通运输厅关于加快公路科技治超项目建设的通知》（闽交执法函〔2021〕24号）；
十一、《福建省交通运输厅关于印发学习借鉴南平市公路科技治超试点经验的通知》（闽交执法函【2021】3号）。
十二、漳州市交通运输局《漳州市交通运输局以关于漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程初步设计文件的批复》（漳交总工【2022】13号）
 

 
第三卷

 
 
 
第七章 投标文件格式
本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

 
 
第一部分  资格商务文件
 
漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）
EPC模式（设计+施工+运行维保）
 
 
 
投标文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
 
 
注：若由联合体形式投标的，则由联合体牵头人盖章。
 
目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书（若有）
四、投标保证金
五、资格审查资料
六、其他资料
 
 

 一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：（招标人名称）
1．我方已仔细研究了漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程 （项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保）招标文件的全部内容，愿意以：
（1）本项目的暂定工程设计、施工、设备采购费    万元，下浮率K=   进行报价。
（2）技术服务费包含于投标报价内，且分布于各子目内。
上述（1）、（2）的投标报价，工期、质量满足招标文件要求，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
（3）运行维保费：每年运行维保费费率Y=，工程费用最终由有关审核部门审核确定。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币捌拾万元整（¥800000元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。
 
 
投 标 人：（盖单位章）
法定代表人或
其委托代理人：（盖章或签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
 
2022年月日
 
注：若由联合体投标的，则由联合体牵头人提交。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：
证号：           
	 

	2
	工期
	1.1.4.3
	满足招标文件要求
	 

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	满足招标文件要求
	 

	4
	分包
	4.3.4
	满足招标文件要求
	 

	5
	履约担保金额
	4.2
	签约合同价10%
	 

	6
	质量保证金
	17.4
	合同价格的3%
	 

	7
	运行维保期
	 
	满足招标文件要求
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
 
 

 
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
 
 
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：年龄： 职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
 
附：法定代表人身份证扫描件。
 
                          投标人：（盖单位章）
2022年月日
 
 
 
 
 
 
 
注：若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。

 
（二）授权委托书
 
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）  EPC模式（设计+施工+运行维保）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件
 
投标人：（盖单位章）
 
法定代表人：（盖章或签字）
 
身份证号码：
 
委托代理人：（盖章或签字） 
 
身份证号码：                     。
 
2022年月日
 
 
 
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
2.若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。
 

 
三、联合体协议书(若有）
 
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加EPC模式（设计+施工+运行维保）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
 
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
 
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
 
成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
 
......
2022年月日
 
注：独立投标人不需填写
 
四、投标保证金
：
 
我方于年月日参加漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程  （项目名称）EPC模式（设计+施工+运行维保）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
 
 
 
投标人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
地     址：
邮政编码：
电    话：                               。
2022年月日
 
 
注：1、若由联合体投标的，投标保证金须由联合体牵头人提交。
2、投标人应附上企业基本账户开户许可证或开户银行出具的《基本存款账户信息》等保证金凭证原件扫描件。
3、投标人需将电子保函原件扫描件加盖单位公章放入投标文件中。
4、以上原件扫描件须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	 

	注册地址
	 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	 
	电话
	 

	
	传真
	 
	网址
	 

	组织结构
	 

	法定代表人
	姓名
	 
	技术职称
	 
	电话
	 

	技术负责人
	姓名
	 
	技术职称
	 
	电话
	 

	成立时间
	 
	员工总人数：

	企业资质等级
	 
	其中
	项目负责人
	 

	营业执照号
	 
	
	高级职称人员
	 

	注册资金
	 
	
	中级职称人员
	 

	开户银行
	 
	
	初级职称人员
	 

	账号
	 
	
	技工
	 

	经营范围
	 

	备注
	 


注：
（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书（施工企业还需附上《施工企业安全生产许可证》）扫描件、“信用中国”及国家企业信用信用公示系统查询截图并加盖投标人单位公章。
（2）若由联合体投标的，联合体各方应分别出具。
 
（二）财务要求
财务要求：投标人或联合体投标人所有成员单位非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（投标人可自行承诺）。
注：若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。
 
 
（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况
 
若存在重大诉讼及仲裁情况的须附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表（投标人可自行承诺）。
 
注：若由联合体形式投标的，联合体各方应分别出具。
 
 
（四）主要人员简历表
项目负责人简历表
	姓  名
	 
	年 龄
	 
	学历
	 

	职  称
	 
	职 务
	 
	拟在本合同任职
	 

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
注：
1、应附职称证书、身份证和社保缴费证明扫描件。
社保缴费证明是指社保管理部门或税务部门出具的在法定媒介发布招标公告当月的前六个月内出具的连续缴费六个月及以上（不含发布招标公告当月）的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；若因疫情影响无法出具若干月份社保缴费证明的，应提供社保管理部门或税务部门证明文件或官方网站通知内容网页截图，则视同该月份已缴纳。
2、“交通工程相关专业”是指，交通工程、交通机电、交通土建与机电等专业均符合交通工程相关专业要求（专业类别以职称证书为准，职称证书未体现专业的，以毕业证书为准）。
3、近5年指自2017年1月1日起至本招标项目投标截止时间止。
 
 
（五）项目部施工管理人员到位承诺书
 
（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在漳州市国省干线公路网智能化管理暨科技治超工程（项目名称）中标后，若不能按招标文件要求及投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
工程开工后，我方愿意承诺按招标文件要求及相关规定要求组织项目部主要管理人员到位，其他施工现场管理人根据项目进度需要到位，招标人有权要求我方增加配备项目管理人员，我方愿无条件接受。否则按以下规定处理：
A除不可抗力外，投标人变更项目部主要管理人员中的项目经理或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万的违约金；B其他人员每人每次向招标人交纳1万的违约金。
 
 
投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
 
 
注：以联合体形式投标的，联合体牵头人填写提供承诺书。
 
（六）拟投入本项目的主要施工设备表
 
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
六、其他资料
1、评分标准对照情况点对点应答表
评分标准对照情况点对点应答表
 
	评分内容
	投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码）
	详见页码

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
备注：
①投标人必须对自身是否满足资信业绩、其他因素相关评分项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。
②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。
③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。
 
投标人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
 
 
 
 
 
2、招标人要求提交的其他资料或投标人认为需提供的资料
包含但不限于招标文件第三章评标办法中评分细则所需提供的所有有效证明材料以及招标文件所要求的其他材料。
类似项目情况表
	项目名称
	 

	项目所在地
	 

	发包人名称
	 

	发包人地址
	 

	发包人电话
	 

	合同价格
	 

	设计开始日期
（或开工日期）
	 

	设计结束日期
（或交、竣工日期）
	 

	承担的工作
	 

	工程质量
	 

	项目经理
（设计业绩可不填）
	 

	设计负责人
（或施工负责人）
	 

	项目描述
	 

	备注
	 


注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 应附中标通知书或合同扫描件，以及在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通•福建）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等栏目在内的项目详细信息网页截图。时间以中标通知书或合同的落款时间。如上述材料不能充分体现项目性质、规模等特征的，需另补充提供业主证明。
3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
第二部分   技术文件
 
技术文件采用暗标评审，技术文件不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。
（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312；
（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置；
（3）段首空两字符；
（4）每个页面不能设置页码；
（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；
（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；
（7）正文文字采用A4版面，图表可采用任意版面；仅图纸、照片允许彩色。
友情提示：因交易平台内存有限，若投标文件有图纸，则上传的格式及大小符合新点软件支持的即可。
目录
 
 
 
一、承包人建议书
二、承包人实施方案
 
 
一、承包人建议书
（一）对本招标项目的理解和总体设计思路
（二）设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施
（三）后续服务的安排及保证措施
（四）其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、承包人实施方案
（一）项目的理解 
（二）施工实施方案 
（三）质量和安全保证措施 
（四）其他
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