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第一卷

第一章 招标公告
晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）
设计施工总承包（EPC）招标公告
1. 招标条件

本招标项目晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）已由南靖县发展和改革局以靖发改投资[2014]37号文批准建设，项目业主为漳州晟达置业有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州晟达置业有限公司，招标代理机构为福建省建信工程管理集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）设计施工总承包（EPC）；

2.2建设地点：南靖县山城镇锦绣路65号；

2.3工程建设规模：晟水名都二期6~7#楼、15~18#楼工程项目总建筑面积约73283.03平方米，其中：地下室建筑面积13244.86平方米，地上建筑面积60038.17平方米 ，主要建设地下室、商住楼等。本次招标为该项目6~7#、15~18#楼及地下室的供电工程，根据具体施工进度，本项目分为2组团设计施工，具体根据招标人的通知，项目投资估算为1250万元。

2.4招标类型：设计施工总承包（EPC）；

2.5招标范围和内容：完成本项目包含但不限于由供电公司提供的10KV高压电源梯接点至配电室及各幢集装电表箱(含表箱及电表)的所有供配电设施的设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
2.6工期要求：

各组团总工期为150日历日；其中各关键节点的工期要求为（如果有）：①设计周期：各组团以招标人发出通知书后30日历天内提供通过电力相关部门审查合格的正式施工图,②施工工期：各组团以招标人发出书面通知之日起120日历天完成本工程施工且通过电力部门验收并顺利送电。

2.7 质量要求：设计质量满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求并通过审查；施工工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

3. 投标人资格要求

3.1本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计电力行业丙级及以上资质或电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上设计资质；②具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或三级及以上输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；③具有不低于具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级（含五级）及以上资质。
3.2本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；

3.3项目主要负责人资格要求:

①投标人拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出；

②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出（施工负责人可由项目负责人兼任）；
③投标人拟担任本项目的设计负责人须具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电力相关专业工程师及以上职称，若以联合体投标的应由设计方派出。
3.4投标人其他主要施工和设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.5其他要求：
①投标人（不包括其分支机构）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；投标人（不包括其分支机构）未被最高人民法院在中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单；需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章。
②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。
③近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。
④福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。
4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年6月30日08:00:00至2022年7月24日18:00:00通过漳州工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年7月25日8:30时，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
5.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
注：本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
6.本招标项目采用的评标办法:综合评估法。
7.投标保证金：

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2022年7月22日17:30时前 （以款项到达时间为准）。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（¥200000.00元）。
7.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用银行保函或担保保函或投标保证保险或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交, ，详见招标文件投标须知前附表。（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
8. 发布公告的媒介    

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式

招 标 人：漳州晟达置业有限公司 

地    址：南靖县山城镇锦绣路65号

邮    编：363600
联 系 人：卓先生  

电    话：18905967955

招标代理机构： 福建省建信工程管理集团有限公司  

地址：  漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室    邮编：363000

电子邮箱:   fjjxzzltd@163.com    电话：  0596-2956050、18965260285    

联系人：小柯 

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台

网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：南靖县发展和改革局

地址：南靖县山城镇兰陵路12号

联系电话：0596-7823380

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心
地址：南靖县山城镇江滨路21号
联系电话：0596-7853991

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：漳州晟达置业有限公司
地址：南靖县山城镇锦绣路65号
联系人：卓先生
电话：0596-363600

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建信工程管理集团有限公司  

地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室  

联系人：小柯     

电话：0596-2956050、18965260285    

电子邮箱: fjjxzzltd@163.com   

	1.1.4
	项目名称
	晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）设计施工总承包（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	南靖县山城镇锦绣路65号

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：业主自筹

出资比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目包含但不限于由供电公司提供的10KV高压电源梯接点至配电室及各幢集装电表箱(含表箱及电表)的所有供配电设施的设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。具体内容详见招标文件、招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

	1.3.2
	计划工期
	各组团总工期或计划开（竣）工日期为150日历日；其中各关键节点的工期要求为（如果有）：①设计周期：各组团以招标人发出书面通知之日后30日历天内提供通过电力相关部门审查合格的正式施工图,②施工工期：各组团以招标人发出书面通知之日起120日历天完成本工程施工且通过电力部门验收并顺利送电。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：设计质量满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求并通过审查；

施工要求的质量标准：施工工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

	1.4.1
	投标人资质条件


	1.资质条件：

（1） 本招标项目要求投标人必须具有合格有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书，且同时或联合具备以下资质：①具有建设行政主管部门核发有效的工程设计综合资质甲级或工程设计电力行业丙级及以上资质或电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上设计资质；
②具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或三级及以上输变电工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；
③具有不低于具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级（含五级）及以上资质。

2.财务要求：/

3.设计业绩要求：/
4.项目主要负责人资格要求:

①投标人拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出；

②投标人拟担任本项目的施工负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），若以联合体投标的应由牵头人派出（施工负责人可由项目负责人兼任）；

③投标人拟担任本项目的设计负责人须具备有效的注册电气工程师执业资格注册证书或具备电力相关专业工程师及以上职称，若以联合体投标的应由设计方派出。
注：拟派出的项目负责人、施工负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人、施工负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。拟派出的设计负责人须附上其注册电气工程师执业资格注册证书或职称证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出设计负责人必须为设计方本企业在岗人员，以注册证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

5.其他要求:

①投标人（不包括其分支机构）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；投标人（不包括其分支机构）未被最高人民法院在中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单；需提供网页查询结果截图及投标人出具的承诺函证明并加盖投标人公章。
②投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。
③近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。
④福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。 

6.项目管理机构及人员：

（1）拟担任本项目的其他主要设计人员应至少包括：

①设计人员1人:具备电力或电气或机电专业中级工程师(或以上)，若是联合体投标的应由设计方派出；设计负责人不得兼任；
②后续服务人员1人：具备中级工程师(或以上)，可由设计负责人或其他主要设计人员兼任；

注：上述人员均应为投标人单位正式在岗职工。以注册证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。投标人及其拟派的主要设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内。投标人及拟派的主要设计人员没有因违法违规被限制参加相应项目投标。
（2）拟担任本项目的主要施工人员应至少包括：

（1）项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：电力或电气或供配电或机电专业或电力工程技术。

（2）施工员1人，（电气或电力或供配电或机电或安装等相关专业）；

（3）质检(量)员1人；

（4）材料员1人；

（5）安全员1人；持有合格有效的安全生产考核合格证书；

（6）涉电作业人员1人；持有国家安全生产监督管理总局或国家电力监管委员会或国家能源局颁发的特种作业操作证。

注：①拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。。

②拟派出的施工员、质检(量)员、材料员、安全员、涉电作业人员，投标人投标时无需提供相关证书，只需在投标文件格式《项目管理机构组成表》按要求分别填写所列人员,中标后签订合同前投标人应提供投标文件承诺派出的人员的相关证书给招标人审核确认。若发现投标人提供的人员不满足招标文件要求的，招标人有权取消其中标资格，并上报有关行政监督部门。
拟派出现场管理人员须为本企业在岗人员，以证书所署单位为准。若证书上未体现单位的，以注册证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。专业以岗位证书或资格证书或职称证书或毕业证书上的专业为准。其中在省外取得的证书若未明确是“岗位证”的，还应提交发证单位（机构）同级建设行政主管部门的证明材料，否则按未提交“岗位证”处理。

7.上述各类注册执业证书和岗位证书和资格证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
8.如国家、地方及行业相关规范、标准作相应要求的，项目实施时须具备其他相应类别的资质及等级的，在不违法分包、转包的前提下，中标人可自行委托具备相应资质的单位予以实施。

9.投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，拟派出的项目管理机构中施工管理人员未能全部到位或者不能通过福建省工程项目建设监管系统备案的(如有要求时)，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3  万元违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家且只允许由分别具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体参投本项目。联合体投标应签署联合体协议书；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	①投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
②本工程的招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）规定的35%计取，计算基数以中标价计取，由招标人支付。
③招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿，但有权无偿使用未中标人设计成果。

④中标人应当在公示期结束后向南靖县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭南靖县公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	不允许违法分包

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	不允许违法分包

除建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务、劳务作业以及勘察项目可分包外，其余不允许分包。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2022年7月5日北京时间11时00分之前。
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构。

	2.2.2
	投标截止时间
	北京时间2022年7月25日08时30分前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。

招标人澄清招标文件的时间:北京时间2022年7月6日18时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。

招标人修改招标文件的时间:北京时间2022年7月6日18时00分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责；

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目招标总价:估算建安费暂按1250万元。本项目设计费（含勘察费）和建安费（含设备购置费）分别报价:

采用固定费率加风险包干的合同形式，合同价款由设计费（含勘察费）及建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”）两部分组成。
（1）设计费（含勘察费）报价：采用固定费率的报价形式
①投标人设计费（含勘察费）的投标费率为K1，招标人设计费（含勘察费）最高控制费率为经建安工程预算审核总价（不含暂列金）的3%，K1若大于或小于3.0%则按废标处理。即：实际设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金）×K1，投标人的设计费率统一报3.0%。
签订合同时，暂定合同设计费=1250万元* K1
（2）建安费（含设备购置费）报价：投标人建安费的投标下浮率为K, 投标人的报价均以投标下浮率形式报价，K报价区间为8%~12%（含8%，不含12%），所报的下浮率K保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。投标人建安费的投标下浮率K不在报价区间的作否决投标处理。
签订合同时，暂定合同建安价款=1250万元*（1-中标下浮率K），最终实际建安费为：实际建安费=（A-暂列金）×K2+暂列金，A为建安工程预算审核总价，K2=1- K,暂列金按实际发生计取。

签订合同时，暂定合同总价=1250万元* K1+1250万元* K2。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标报价是投标人完成本项目的勘察设计（包括各阶段工程勘察工作、方案设计、初步设计、施工图设计及后续设计服务等）、设备以及材料采购、施工、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即中标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过电力部门验收并顺利送电的工程。

（2）投标报价包含勘察设计费及工程建安费等本项目招标文件所列指的全部内容。

	3.3.1
	投标有效期
	截止期后120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2022年7月22日17:30时前 （以款项到达时间为准）。

2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元整（¥：200000.00 元 ）。
3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用下列②③④⑤中的任一种形式提交。
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：  

开户银行：/

帐户名称：/

帐    号：/

②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。投标人须提交一份等额的投标银行保函，并保证其有效，办理投标保函所需的费用由投标人自理。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

允许使用，须采用电子投标保函（保险公司出具的先行赔付、后续追偿的见索即付保单。），不接受纸质保函。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。（注：根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）要求，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，本项目不接受福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。
4、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》《漳建筑〔2021〕12号》，本项目允许投标人提交电子投标保函（不再使用纸质保函）。b.投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。

③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“投标文件格式”），作为投标文件的组成部分。

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致

	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	投标人应说明近3年（自2019年6月1日以来）发生诉讼及仲裁相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，或附中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公布的法律文书。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标人中标后另外提供完整的纸质投标文件6份，电子光盘及U盘各1个；

	3.7.5
	装订要求
	投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到系统中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

本项目采用电子招投标。招标人不接受书面投标文件，评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	□否

☑是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年7月25日08：30时

开标地点：南靖县公共资源交易中心（南靖县山城镇江滨路21号）

采用电子招投标的，开标要求：

招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。

投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价等。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的情况；

（3）介绍参加开标会等有关单位及人员；

（4）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其证书编号、投标保证金金额、投标报价、工期、投标文件解密情况等。
（5）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表/人，技术、经济等方面的专家/人。

技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数：1人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示方式：网站上
公示网站：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）；

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%

履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①现金形式；②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；③由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；履约担保金的提交时间：合同签订前5 日历天内提供履约担保，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标人应在中标通知书发出之日起3个工作日内到招标代理机构领取中标通知书。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
账户名：漳州晟达置业有限公司,
账  号：1409022109600116558，
开户行： 中国工商银行南靖支行。
履约担保期限：履约保证金于工程竣工备案合格之日起30日历天内无息一次退还；保函的有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工备案合格之日起30日历天。

银行保函或工程担保等方式的有效期：应保证在发包人签发竣工验收证书之日内有效。如工程实际总工期超过保函的有效期，银行保函或工程担保的有效期需延长至发包人签发竣工验收证书之日，若未按要求延长银行保函或工程担保的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待发包人签发竣工验收证书后一次性无息退还。

发包人签发竣工验收证书颁发前承包人已提交的履约保函失效的，承包人应继续提交履约保函，且履约保函须经发包人审核同意接受，否则，发包人有权暂停工程计量和工程结算、工程款支付。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	9.2
	监管部门
	部门或机构名称：南靖县发展和改革局

地点：南靖县山城镇兰陵路12号

电话： 0596-7823380

	9.3
	新增
	   1. 投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

2. 依据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

3. 中标人如出现4所述情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。

4. 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格；

④投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

⑤投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标；

⑥法律、法规规定的其他情形。

5. 因疫情或国家政策原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的月份应附上相关政策文件证明。

6.中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书陆份复印件（资料齐全并加盖公章）及电子版一份。

7.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

8.企业法定代表人电子印章（法定代表人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

9.该招标文件中合同条款均为招标要求，中标后中标人无权对此提出更改要求，否则招标人有权不予其签订合同。

10.中标人应履行的义务

①按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员，不得擅自更换投标文件中承诺使用的机械设备。

②按照招标文件要求提交履约保证金。

③因出现特殊情况，确需调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员、更换投标文件中承诺使用的机械设备的，应当经招标人同意（更换项目负责人还须经建设行政主管部门同意），调换后的项目负责人及主要技术人员的资格、信誉，或者更换后的机械设备的性能、规格和数量不得低于投标文件中承诺的条件。

11.企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则否决其投标。

12.工程开工前，拟派出的施工现场管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备最新要求（详见《闽建建〔2018〕36号《关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》、闽建建[2018]37号《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》，备案时以最新文件要求执行），且需与拟派驻项目管理机构人员表一致，不得更换。否则，招标人有权单方面解除合同，其投标保证金及履约保证金（如有）不予退还，招标人有权选择是否重新招标。

13.中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

14.投标人中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。投标人应根据自身情况在合同总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，按相应费用列项计入投标报价中，如政府部门有更新方案及要求，以其最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整。

15.投标人应当考虑按照按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。农民工工资专用账户有关事项按照福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）和招标人相关规定执行。投标人中标后务必严格遵守“实施意见”和“实施细则”（中标后若政府主管部门颁布相关“实施意见”和“实施细则”的以最新颁布要求无条件执行为准），确保及时支付农民工工资，由于中标人的原因未按“实施意见”和“实施细则”办理相关手续，导致开工手续无法办理、延缓开工等一切后果由中标人承担，招标人将保留没收投标保证金、取消中标资格或解除合同的权益与权利。由此造成招标人损失的，由中标人负责赔偿。

16.投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。投标文件制作及上传的具体操作向漳州市工程项目交易中心咨询。

17.采用电子线上投标，不要求投标人到现场提交原件。由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。

18.合同履行过程中，如国家税率政策有调整，乙方实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算时予以调整；即双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价。

19.招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布招标程序无效或拒绝所有投标文件，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知投标人，但招标人应将投标保证金全部无息退还给投标人。

20.在合同履行期间，因项目发生变化或不可抗力等原因终止施工，招标人有权要求终止或解除合同，招标人根据中标人已进行的实际工作量支付相应费用，未完部分按“甩项”处理；

21.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的通知（闽建筑[2017]5号）及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
22.远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于进一步明确工程项目远程视频大数据管控有关事项的通知》闽建建[2018]7号、《关于应用远程视频监控加强工程质量安全监管的通知》闽建建〔2018〕29号、《关于应用远程视频监控进一步加强工程质量安全管控的通知》闽建建〔2019〕3号、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

23.根据闽人社发【2021】3号文，中标人应严格按照文件规定设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。

24.根据闽建许〔2019〕128号以及闽建许函〔2020〕1号文规定，本项目投标时二级建造师的电子证书(适用于福建省住房和城乡建设厅许可的二级建造师注册证书)按照文件规定执行。鉴于电子注册证书不再标注注册证书编号，在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号不再作为实质性要求。注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。

25.根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函【2021】510号）、《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》闽建许〔2021〕7号，住房城乡建设部、福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

26.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同且投标保证金不予退还:

①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

27.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

	9.4
	增加
	造价控制原则：

（1）项目严格实施限额设计，初步设计阶段的概算总价不得超过项目投资估算造价1250万元，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资，初步设计阶段概算价不得超过估算价，施工图预算价不得超过初步设计阶段的建安概算价。如初步设计阶段概算价超过估算价或施工图预算价超过初步设计阶段的建安概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低工程造价并控制在项目投资估算造价1250万元内，否则招标人将不予以支付设计费用以及超出的工程建安费。

（2）在工程施工期间，承包人提出的设计变更应报监理人、发包人确认。经发包人审批完成后方可实施，属于发包人主张要求的（因设计深度不足以及图纸错漏缺项等，经由发包人提出变更的除外）才能作为结算依据。非发包人主张要求产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担。

	10
	电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1. 电子招标投标文件编制和加密要求

投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 

投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。
2.投标文件解密方式

本招标项目将实行不见面开标，远程解密。

远程开启标书：投标人网上递交投标文件，对实行不见面开标的项目，投标人无需到场参加开标。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

3. 投标文件解密失败的补救方案

①若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。
②若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在规定时间内成功解密投标文件，否则视为放弃投标。
④因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

4.投标人存在下列情形之一的，投标无效:

①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书在规定时间内解密失败或无法导入的；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

④唱标平台未填写投标报价的，视为投标人自动放弃投标资格。

5.投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

6. 投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。
7. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。


注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

见:第七章 投标文件格式内容 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照电子招投标系统平台公布的顺序进行投标文件的三重解密；

（5）所有投标文件解密后导入投标文件； 

（6）进行电声唱标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同价额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	2.2.1、
2.2.2、
2.2.3
	2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
	2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过电子交易平台发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2投标人应自行留意下载获取招标人发布的招标文件的澄清。

	2.3.1、2.3.2
	2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
	2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过电子交易平台发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意下载获取招标人发布的招标文件的修改。

	3.1.1
	3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）价格清单；
（6）承包人建议书；
（7）承包人实施计划；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
	3.1.1 投标文件应包括下列内容：
资格文件
（1）资格审查申请函
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书（如有）
（4）联合体协议书（如有）
（5）投标保证金
（6）资格审查资料
（7）其他资料
商务文件
（1）投标函及投标函附录
（2）其他资料
技术文件
（1）技术方案
（2）技术实施

	3.4.4
	3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
	3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在雷同情形之一：
①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。

	3.7.4、3.7.5
	3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
	不适用

	4.1
	4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
	不适用


第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	承包人建议书：10分；

资信业绩部分：20分；

承包人实施方案： 10分；

投标报价:60分。


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	通过初步评审的有效投标报价的算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分标准
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人建议书评分标准(10分)
	设计文件的深度及完整性（满分1分）
	深度达到国家规范规定的电力设计深度要求，设计总说明条理清晰、叙述全面；设计图纸完整、图面整洁、无错漏，基本响应招标文件的要求，根据文件的深度及完整性，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	文件编制的符合性（满分1分）
	设计文件能响应招标项目的要求，符合国家、地方现行规范、规定，满足设计指标；根据文件编制的符合性，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	工程详细说明
（满分1分）
	工程详细说明详细、合理的、完善的；根据文件工程说明的完整性，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	设计管理
（满分3分）
	①设计团队组织机构健全、完善的；根据文件对应内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。
②设计进度控制详细、合理的；根据文件对应内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。
③设计质量保证措施完善的；根据文件对应内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	技术可行性和合理性（满分1分）
	总图布局合理、符合规划要求、技术参数指标得当，满足科学性与技术可行性；根据文件技术可行性和合理性，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	过程控制
（满分1分）
	过程控制管理完善、合理的；根据文件过程控制内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	风险管理
（满分1分）
	风险管理方案合理、可行，措施得力的；根据文件风险管理内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	运营成本
（满分1分）
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分；根据文件运营成本内容，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	注：1.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2.承包人建议书采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准（20分）
	资信评价（12分）
	独立投标人或联合体其中一方近三年内获得过中国境内银行机构评定的信用等级A级（含A+、A-）得1分， AA级（含AA+、AA-）得2分，AAA级（含AAA+、AAA-）及以上得3分，本项最高得3分。须提供相关证明材料，否则不得分。

	
	
	
	投标人（独立投标人或联合体其中一方）同时具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和信息技术服务管理体系等认证证书的，得3分，缺任一项不得分。须提供有效的证书扫描件，否则不得分。

	
	
	
	自2017年1月1日以来，投标人（独立投标人或联合体其中一方）获得过中国质量协会颁发的“全国实施卓越绩效模式先进企业”称号的，得3分。须提供有效的证书扫描件，否则不得分。

	
	
	
	自2017年1月1日以来，投标人（独立投标人或联合体设计方）参建的工程项目获省级及以上发改委、重点办单位信誉评价或业绩评定为A级项目，每获得一项的得1分，最高得3分。须提供官网公布的相关证明材料截图以及可查询的网址，同一项目重复评价的只算一次。

	
	
	投标人类似工程业绩（8分）
	1、自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日），投标人（独立投标人或联合体施工单位或联合体设计单位）承接过合同金额800万元及以上工程设计施工总承包（或设计采购施工总承包）电力类项目或设计施工专业承包电力类项目，每项得2分，本项最高得8分。
注：1.投标人需附相关证明材料：合同原件扫描件作，时间以合同签订的时间为准。以上提供的项目业绩，同一项目不重复计分。

2. 若工程总承包合同或竣工验收证明材料或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准(10分)
	总体实施方案（1分）
	项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	项目实施要点（1分）
	施工、采购实施要点内容详细、合理、可行的，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	安全管理（1分）
	安全文明施工目标明确的；在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	进度控制（2分）
	1. 施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。
2. 有施工进度网络图或横道图，且科学、合理的，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	资源管理（1分）
	现场组织机构配置科学、合理，现场主要施工人员各专业配备齐全且有较高技术水平的，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	质量管理（2分）
	（1）质量目标符合工程实际，管理组织机构及职责健全情况，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。。
（2）质量保证技术措施可行、有效、有针对性，满足质量管理要求情况，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	质量服务保修
（2分）
	质量保修：投标人提供售后服务体系、维保费用、免费配件、培训方案的可行性、合理性、实用性；根据文件质量服务保修情况，在0.9（含）～1.00（含）范围内赋分。

	
	
	
	响应时间：投标人在投标文件中承诺线路发生故障（或事故）时，能在2小时（含2个小时）以内到达故障（或事故）现场处理的，得0.5分；其余不得分。

	
	
	
	售后服务：投标人在投标文件中承诺本次招标项目中的主要设备的售后服务年限能在2年（含2年）以上的，得0.5分；其余不得分。

	
	
	注：1．评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

2.实施方案采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。

	2.2.4（4）
	投标报价（建安费）评分标准（60分）
	评标基准价的计算：

K基准=[K2-1+K2-2+…+K2-n]/n

   计算公式中，K基准为评标基准价；

  K2-1至K2-n是指经形式评审、资格评审及响应性评审合格且投标报价下浮率k值在8%-12%(含8%，不含12%)范围内的各投标人的投标报价(即报价费率，各投标人的报价费率K2=1-下浮率k)。(计算过程，按百分数表示的小数点后保留两位数，第三位“四舍五入”)。
②投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=60-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的有效报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为 0.2；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为0.4。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。


注：1、获奖证明应附上获奖证书或奖项证明文件，获奖日期以获奖证书或文件签署的时间为准。
2、为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗或斜字体；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

    1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，以资信业绩得分高的优先；综合得分、投标报价和资信业绩得分均相等时，以技术文件得分高的优先；若综合得分、投标报价、资信业绩和技术文件得分均相等时，由招标人随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）见评标办法前附表；

（2）见评标办法前附表；

（3）见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=资信业绩部分得分+技术文件得分+投标报价得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第4章 合同条款及格式

晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）
工

程

合

同

发包人：漳州晟达置业有限公司
承包人：                                                     
签订日期：       年   月   日

第一节
通用合同条款
全文引用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012 年版）的

通用合同条款

第二节 专用合同条款

合同专用条款中的各条款是补充和修改合同通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以合同专用条款为准，合同通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：                    
1.1.2.3承包人：                   
1.1.2.4 承包人项目经理：          。
1.1.4.1 开始工作通知：合同签订后开始设计工作，发包人不另行通知。
1.1.4.2 开始工作日期：合同签订之日起。
1.1.4.3 建设工期：
各组团总工期为150日历_天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：各组团总工期为150日历日；①设计周期：各组团以招标人发出通知书后30日历天内提供通过电力相关部门审查合格的正式施工图,②施工工期：各组团以招标人发出书面通知之日起120日历天完成本工程施工且通过电力部门验收并顺利送电。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为24个月, 缺陷责任期自各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时之日起计算。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。
1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

1.3 法律
1.3.1 适用于本合同的规范性文件：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若上述标准、规范、规程做出修改（修订）时，则以修改（修订）后的新标准、规范、规程为准。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若上述标准、规范、规程做出修改（修订）时，则以修改（修订）后的新标准、规范、规程为准。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案深化设计、初步设计（含概算）、施工图设计、其他技术设计（如有）、后续设计服务、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量变更依据，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.6.1.3承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.3.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.3.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.3.3承包人在本工程服务期内需提供；

    1.6.1.3.3.1方案深化设计、初步设计（含概算）文本和图纸资料。

    1.6.1.3.3.2施工图设计文件。

    1.6.1.3.3.3竣工图。

    1.6.1.3.3.4实施性施工组织设计。

    1.6.1.3.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  图纸错误（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

1.11知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人。

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。
1.12文件及信息的保密
承包人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款）

1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：/。
2.3提供施工场地
发包人提供施工场地的时间：在工程施工开工日期前。
发包人提供的进场施工条件包括：

（1）发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

（2）承包人自行解决施工所需水、电，此部分费用纳入风险包干费用。承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用纳入风险包干费用。

（3）项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担。

（4）承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用及完工后的修复等费用）由承包人自行承担。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

2.5 支付合同价款

发包人提供工程款支付担保的约定：

2.5.1 工程款支付担保的形式：以银行保函或担保保函方式提交；工程款支付担保的金额：中标合同价的10%；工程款支付担保期限：自保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后30日止。

2.5.2 发包人应在与承包人签订合同前提交，并保证其工程款支付担保在工程交工验收合格之日前一直有效。承包人应在工程交工验收合格后14个工作日内向发包人无息退还工程款支付担保。

2.5.3 如工程延期，发包人有义务继续提供工程款支付担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供工程款支付担保所需费用由承包人承担。

2.7 其他义务发包人应履行的其他义务的约定：/。
3．监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。
4．承包人

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

合同签订后，承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目经理，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案深化设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、施工、维护和管理等合同内容和监理人根据第3.款作出的指令完成工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同规定和其投标时承诺的生产设备和文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所需的所有临时性或永久性的承包人人员、货物、消耗品及其他物品和服务。

4.1.4承包人应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并于开工前 五 个工作日向监理人递交在投标技术方案总体框架和原则下经细化的实施组织设计。经监理人和发包人审批同意的实施组织设计作为本工程建设的实施性工程计划。

当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务:

（1）项目负责人

①在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目总负责人、施工负责人、设计负责人和项目技术负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。
②承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应按本合同专用条款第22.1.2.2条款的约定承担相应违约责任。

（2）工程预付款、进度款使用的监管

①承包人应为本合同的履行设置满足本招标文件要求的专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。

户名：                          
开户行：                      帐号：                

    其中涉及农民工工资支付的，应由承包人在监管银行设立专户，并签订监管专协议
②监理工程师及发包人对该专户进行监督，监督内容及要求包括：

A.承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

B.承包人依约支付工人工资；

C.承包人按照法律规定及时缴纳税和费；

D.承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

E.安全文明措施费要求专款专用。

（3）及时提供计划、报表：按专用条款第4.12、通用条款5.2执行，承包人如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款。

（4）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（5）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。


上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（7）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（8）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

（9）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（10）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。

（11）门卫设置洗车槽及过水槽必须配备高压水枪冲洗进出车辆，若出现车辆未被冲洗而驶出工地的现象，一经发现将对承包人扣款5000元/次，并由承包人承担由此造成的一切责任。

（12）承包人向发包人提供承包范围内的竣工图一式捌份及相应电子版（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式陆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

增加：

4.1.11  临水临电

承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。

4.1.12

如因需要配合发包人确定的其他施工队，承包人不得另行收取总承包配合费及其他索偿。

4.1.13 

各种材料进场时都要经过检验，并有相应的检疫证和其它规定的证件。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保内容

履约担保金额：为中标合同价的10%。

履约担保的方式：投标人可以选择以下其中一种方式：①现金形式；②银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；③由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；

履约担保若采用为银行保函或工程担保的方式提交的，应具备连带责任的担保责任，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。【若采用银行保函的，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函。应由承包人开立基本帐户所在的银行开具（若承包人帐户所在为银行的分支机构，不具备开具信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证在发包人签发竣工验收证书之日内有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。采用工程担保的，由建设工程担保业务的担保公司出具的保函。】

履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。

履约担保缴纳时间: 合同签订前5 日历天内提供履约担保。

履约担保期限：履约保证金于工程竣工备案合格之日起30日历天内无息一次退还；保函的有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工备案合格之日起30日历天。

银行保函或工程担保等方式的有效期：应保证在发包人签发竣工验收证书之日内有效。如工程实际总工期超过保函的有效期，银行保函或工程担保的有效期需延长至发包人签发竣工验收证书之日，若未按要求延长银行保函或工程担保的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待发包人签发竣工验收证书后一次性无息退还。

发包人签发竣工验收证书颁发前承包人已提交的履约保函失效的，承包人应继续提交履约保函，且履约保函须经发包人审核同意接受，否则，发包人有权暂停工程计量和工程结算、工程款支付。
4.3 分包和不得转包
4.3.4本项目除建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务、劳务作业以及勘察项目可分包外，其余不允许分包，分包应具有相应资质的单位，并向发包人提交分包合同副本。如承包人未经发包人同意就擅自分包，发包人有权按本合同第22.1条款约定要求承包人承担违约责任，且对应的分包工程价款发包人一律不予支付，且由此造成的损失由承包人承担，同时发包人有权从履约担保中进行扣除；发包人也有权解除本合同，造成的一切损失由承包人承担。

4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人应按投标书附表所报名单委派主要负责人（包括项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目技术负责人），应保证及时到位进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

4.5.6 对承包人及项目经理的履约考核：发包人将对承包人及项目经理个人的履约进行考核、备案，并在后续项目招标中予以参考。对于承包人及项目经理个人的履约严重不称职的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。

4.5.7 承包人提出的更换项目经理需获得监理人同意或批准等事项且同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员，所派往本工程的人员条件应与投标文件相符；

⑴ 按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员，未经发包人的批准，这些人员必须及时到位，不得替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准、审核后，用同等资质和经历的人员替换；

⑵ 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

⑶ 按规定配备专职的安全员，且满足国家相关法律法规要求；

⑷ 尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

 4.6.3承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，如需对人员安排作变更，必须提前一周以书面形式上报监理人，并经发包人同意方可执行。

4.6.4 特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

4.6.5承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定： 

（1）除不可抗力外，承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权解除承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。 

（2）承包人按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计负责人、施工负责人和技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应施工管理人员。若不能按投标文件承诺的现场管理人员到位的，愿意无条件地接受发包人作出的以下处理： 

①工程开工后，除不可抗力外,承包人在取得发包人、监理人同意的前提下，变更项目管理人员中的项目负责人或设计负责人或施工负责人或技术负责人，每人每次向发包人交纳 10万元违约金；其他人员（包括招标文件要求项目管理机构及人员配置的其他主要设计人员和主要施工人员）每人每次向发包人交纳3万元违约金。 

②承包人擅自更换派驻本项目的项目负责人（包括项目项目总负责人、施工项目负责人、设计负责人），未经发包人同意的，发包人有权解除本合同、没收履约保证并要求承包人按上述本条第（1）、（2）项承担违约责任，造成损失的由承包人承担全部责任。

（3）上述约定的违约金，于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1 发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。若撤换每延误一天，承包人应按本合同第22.1.2.2条约定承担违约责任。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.7承包人应执行政府有关民工工资的管理规定。如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每出现一次，发包人将向承包人收取5万元违约金；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的15%向承包人收取管理费，并将拖欠工资情况向工程项目主管建设行政部门投诉并建议列入不诚信档案中。发包人有权拒绝承包人参与发包人及其关联单位企业以后的投标。造成民工闹事等严重情形的，发包人有权按本合同第22条约定要求承包人承担违约责任。

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：按通用条款执行。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：

（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人和监理人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人代表和总监理工程师在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）监理人应在收到相关文件后 3 日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后 5 日历天内予以审批。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：按专用条款 4.12.1 执行。
4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：发生进度计划变化的事由后三日内。

咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请7天内。
5.设计

5.1工程设计图

5.1.1设计义务一般要求

5.1.1.1设计服务基本要求

5.1.1.1.承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

（1）若相关主管部门或发包人对已批复的设计文件要求进行设计变更的，承包人须无条件按要求进行变更设计，发包人不另行支付变更设计费用。

（2）工程施工时，发包人应按照规定派驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部设计变更。

（3）承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失。

5.1.1.2发包人负责向承包人提供设计所必须的基本数据和资料。

承包人被视为已仔细审查了发包人要求(包括设计标准和计算，如果有)。

承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

承包人在设计完成后，提供预算。

承包人应负责工程的设计，并在除下列发包人应负责的部分外，对发包人要求(包括设计标准和计算) 等数据和资料的正确性负责：

1）在合同中规定的由发包人负责的部分、数据和资料；

2）对工程或其任何部分的预期目的的说明；

3）除合同另有说明外，承包人不能核实的部分、数据和资料。

承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

5.1.1.3承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

承包人应编制所有的承包人文件，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。

5.1.1.4承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.1.1.5设计、承包人文件、施工和竣工工程，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。

5.1.1.6承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

此外，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。

在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

5.1.1.8
设计期
（1） 时间表和里程碑   

	序号
	项目名称
	完成时间
	备注

	1
	设计周期
	各组团以招标人发出通知书后30日历天内提供通过电力相关部门审查合格的正式施工图,
	

	2
	施工工期
	各组团以招标人发出书面通知之日起120日历天完成本工程施工且通过电力部门验收并顺利送电。
	


5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：收到设计文件后14天内。
6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：/。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供一般性材料和设备，若有发包人提供的特殊材料或设备，承包人有义务保管，并不得收取任何费用。

7. 施工设备和临时设施

7.1　承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人承担。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人不提供施工设备和临时设施。
8.交通运输
8.1 道路通行权和场外设施

8.1.1 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理出入施工场地专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担。
8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：承包人承担。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工合同签订7日内发包人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。

发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、监理人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应根据测量基准点、基准线和水准点及其书面资料负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，同时应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2监理人负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收，可采用抽样复测或其他方式，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.2.3在合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。监理人对放线、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

9.3 基准资料错误的责任

承包人应在在开始设计之前或施工中对测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应重新测量，由此产生的费用由承包人承担。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。9.5 补充地质勘探
由承包人负责。

10．施工安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、福建省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行； 
（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全； 
（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。 
（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。 
（5）承包人应根据福建省政府令 106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。 
（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：在合同签订后7 天内提交，并由监理人审批。
补充条款：

10.2.10承包人应在施工分包合同中对分包人的资质、安全生产条件、安全生产信用、施工安全措施费用提取、安全生产保障措施等提出明确要求。承包人应按照国家有关高危行业企业安全生产费用财务规定，在施工分施工分包合同中明确规定分包人的施工安全措施费用不能纳入分包竞价范围，不得调减或挪用。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理发出开工通知。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：

（1）烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

（2）八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；

（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm以上（以有权部门发布的公告为准）；

（4）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）；

（5）战争、动乱、瘟疫、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

（6）县市级以上政府公告不允许施工的工期。

以上情况应对施工造成实际影响为准。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在本条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。 

逾期竣工违约金的计算方法：（1）因承包人原因承包人原因造成工期延误，每延误1天支付违约金为人民币10000元/天；

(2)违约金于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

逾期竣工违约金的最高限额约定：由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金（违约金上限为签订合同价款的5%）。

11.6 工期提前

11.6.1　承包人工期提前的奖励办法：无。
11.6.2　发包人要求提前工期

发包人要求承包人提前合同规定的竣工日期时，承包人必须接受并积极配合监理人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，由发包人和承包人签订提前竣工协议。协议内容应包括：

⑴ 提前的时间和修订后的进度计划。

⑵ 承包人的赶工措施。

⑶ 发包人为赶工提供的条件。

⑷发包人不另行支付赶工费用。

12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，发包人和承包人友好协商解决。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正，但承包人不得暂停工作，除因第（2）产生的工期延误可以顺延外，其余因此产生工期延误仍应由承包人承担责任。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的72小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收按法律规定、国家或行业的质量检验和合同约定的验收标准执行。设计质量满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求，且符合权属供电部门或单位认可的有效的相关规范要求并通过审查；施工工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

13.4 隐蔽工程检查

    13.4.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

隐蔽工程完成经承包人自检合格后必须书面通知监理人员和发包人现场代表在约定的期限内进行检查验收，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料，监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内进行整改或返工，并由监理人重新检查。如承包人未经监理人检查验收合格擅自覆盖，承包人应按20000元/处向发包人支付违约金，且监理人和发包人有权要求承包人对已覆盖部分进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检查后重新按要求覆盖，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
关于工程质量要求的其它约定：

设计质量符合国家现行设计有关规范，并通过相应的审查；施工工程质量符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收；
13.5　清除不合格工程
因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人或监理人可拒收上述工程，同时监理人通知承包人拒收的理由，并可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误、质量不合格等由承包人承担。

15  变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。

15.3 变更程序

15.3 变更程序的约定：

15.3.1 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在收到监理人审核后的变更估价申请14天内审批完毕。

15.3.2 变更估价

变更合同价款按下列方法进行：

变更调整内容：①、实际地质情况与勘察报告重大出入，经勘察单位重新勘察，并经发包人及监理人核实的；②经发包人、监理人、承包人三方确认的工程签证单；③、经发包人确认并下发的设计变更；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理人确认后不需要完成的，相应核减合同价款；⑤、风险包干范围以外的材料价格的调整。

变更调整价款计算原则为：合同确定的预算审核价内有子目单价的，按合同预算审核确定价格；合同预算审核内无子目价格、但有类似子目且可在合理范围内参照的，按类似子目的价格由发包人、监理人与施工方三方商定确定价格；确定预算内无子目价格的或类似子目价格的，可按约定的定额和价格信息测算；以上调整均需考虑中标费率。

材料变更时价格确定：

① 原发包人提供的预算审核书已有的材料，根据发包人提供的预算审核书所列的材料单价计算。

② 原发包人提供的预算审核书没有的材料，参照发包人提供的预算审核书编制期的福建省电力局和漳州供电公司物资部门公布的信息价，按中标费率同等优惠编制原则确定。

③若没有相关信息价的按周边市场询价提出适当价格，则由承包人按周边市场询价提出适当的价格并按中标费率同等优惠，最终以有权部门或第三方中介机构审定为准。
15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

每一笔暂列金额，不论是全部还是部分，只能按照发包人的指令使用，并对合同价格相应进行调整。支付给承包人的总金额应包括发包人所指令的、与暂列金额有关的工作、供货或服务的付款款项。就每一笔暂列金额而言，发包人可指示用于下列支付：

(1)根据第15.3[变更程序]款的规定进行估价的、要由承包人实施的工作（包括提供工程设备、材料或服务）；和（或）

(2)应加入扣除原列暂列金额后的合同价格的，要由承包人采购的工程设备、材料或服务的下列费用：

(a)承包人已支付（或将支付）的实际金额， 

(b)以合同规定的有关百分率（如果有）计算的，这些实际金额的一个百分比，作为管理费和利润的金额。

当发包人要求承包人出示报价单、发票、付款凭单以及收据等证明文件时，承包人应按要求出示上述文件。

15.6 暂估价

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按通用条款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16．价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整的约定：
（1）风险包干范围外的材料价格调整原则：按闽建筑〔2018〕41号文规定，主要材料和设备清单中列出的品种，原则上按照该材料金额占材料费（含设备）的比例数从大到小排序，累计比例不少于70%。建设期内本工程主要材料、设备价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；建设期内本工程主要材料和设备价格上涨或下降幅度在5%以外的，其材料价差（即超过±5％的部分）的计算时点以本工程预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价的差额为依据进行对比（即优先采用《漳州市工程造价信息》发布的南靖县主要材料信息价，如南靖县无该项材料价格，则参考同期漳州市区信息价；如南靖县、漳州市均无适用的该项材料价格，则该项材料经发包人和承包人共同询价确定予以调整。工程量以当期实际施工完成的工程量经监理工程师和发包人确认为准，工程量未经确认，发包人有权不予调整价差）。

（2）临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。

（3）发生的价差只计差价，因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整：因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用上述价格调整原则时，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个信息期中较低的一个作为调差依据。

17．合同价格与支付

17.1合同价格

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
签约合同价=1250万元* K1+1250万元*（1-k）。
合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的整体规划设计、勘察设计、设备以及材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的的一切费用。

其中：a.勘察设计费包含完成本项目的整体规划设计、勘察、设计[方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、测绘、测试等作业所需的各种费用，②各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。③整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。④各阶段的专家评审费（含初步设计评审费等）、施工图审查费等为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用。本项目设计费按照固定费率3.0%包干，实际设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金）×3.0%。
b.建安费包含完成本项目的施工、竣工验收、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、设备采购及安装、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。本项目承包人建安费的中标下浮率为K=    %，本项目建安费按照中标人所报的投标费率K2=（1-k）=   %进行结算，即实际建安费=（A-暂列金）×K2+暂列金，A为发包人、承包人双方核对确认的建安工程预算审核总价，暂列金按实际发生计取。
c.承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量为完成本合同项目的全部的工作量，视为承包人实施的工程的实际和准确的工作量。

承包范围内的工程量于发包人建安工程预算审核书发出之日起28天内由承包人与提供本预算审核价的咨询部门核对完毕并取得发包人确认。双方确认的预算审核价作为本工程计算建安费的依据，除按合同约定的进行价格调整外（如工程变更等），建安费在合同实施期间不予调整。中标人未在规定期限内提出工程量清单核对书面申请的，视为已默认发包人提供的建安工程预算审核价。对有权部门审核的建安工程预算书中的所有综合单价，承包人应无条件予以接受。
预算审核价的编制：（1）计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及2017版福建省实施细则。

（2）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017) 、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2022年3月15日）。

（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年3月15日）。
（4）本合同项目采用固定费率加风险包干的合同形式。承包人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。固定费率加风险包干的合同形式的风险范围包含：

a.因市场变化、政策性文件规定等原因导致设备、机械台班价格及相关费用标准等变化；

b.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

c.因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

d.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工等费用，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

e.施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；

f.现有建筑垃圾等清除费用，承包人已在合同价款中充分考虑，合同实施过程中不予调整；

g.材料损耗在风险包干范围内，合同价款中已综合考虑，合同实施过程中不再调整；

h.承包人应考虑与后续项目（如有）或其他专业施工单位的配合费和功效损失，承包人主动与后续项目（如有）或其他专业施工单位协调及配合，合同实施过程中发包人不另支付费用；

i.相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；

j.风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

k.如发生甩项，由此给承包人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；

l.本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中；

m.因在设计阶段承包人设计的主材或因考虑不全而引起的不适用或施工难度大等情况，承包人应承担因此造成的所有经济损失及责任，并向发包人支付违约金贰万元/次，若因此造成工期延误，工期延误根据合同专用条款约定的金额予以追究违约责任。若出现上述情况，承包人应及时更换主材，所更换的主材须经发包人及监理人确认后方可更换，其产生的所有费用由投标人自行承担。
（5）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规和发包人要求为准）的，图纸存在错漏缺的，设计深度不足的，承包人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

（6）在工程施工期间，承包人提出的设计变更应报监理人、发包人确认。经发包人审批完成后方可实施，属于发包人主张要求的（因设计深度不足以及图纸错漏缺项等，经由发包人提出变更的除外）才能作为结算依据。非发包人主张要求产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

（7）因承包人原因引起的变更签证，由承包人自行解决。发包人提出的变更及签证，并经监理人、发包人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。

（8）造价控制原则：

8.1项目严格实施限额设计，初步设计阶段的概算总价不得超过项目投资估算造价1250万元，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程投资，初步设计阶段概算价不得超过估算价，施工图预算价不得超过初步设计阶段的建安概算价。如初步设计阶段概算价超过估算价或施工图预算价超过初步设计阶段的建安概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低工程造价并控制在项目投资估算造价1250万元内，否则招标人将不予以支付设计费用以及超出的工程建安费。

8.2质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担。    

（9）承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但承包人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若发生政策性调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。

    本项目若分组团施工，设计费及建安费按各个组团分别确认，并分别支付进度款及办理竣工结算。
17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：建安费的10%。

预付款支付期限：承包人主要人员到位及主要设备进场、临时驻地建设全部完成，经监理人核实、发包人批准后支付10%合同建安费。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回，并在工程竣工验收前全部扣回。
    17.2.2 预付款保函： /
17.3 工程进度款与过程结算付款

17.3.1 付款时间：

⑴设计费（含勘察费）的支付

①设计人提交经审查通过的施工图，发包人收到设计人提出的支付申请及等额增值税专用发票后15个工作日内支付根据中标费率计算出的相应设计费的80％。
②待工程完成竣工验收送电且工程结算审核、归档完成后，发包人收到设计人提出的支付申请及等额增值税专用发票后20个工作日内付清剩余的设计费。

（2）建安费（施工进度款）的支付

①按月支付进度款，每月25日由承包人报送已完工程量报表，监理工程师在接收到申请后必须于7天内完成审核签批，发包人在收到监理工程师签证后必须于7天内完成审批，承包人提交相应发票后支付已完工程量工程价款的80%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等，如发生重大变更或签证，由双方另行商定）；
②本项目达到竣工验收合格且确定送电后，支付至建安费的90%；

③本工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至本项目建安结算审核总价的97%；

④按结算审核总价的3%作为质保金（可用银行保函、担保保函、保险保函），于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期为各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时之日起计算。办理竣工结算,质量保证金保函由发包人在承包人收到缺陷责任期终止证书后取消。

各阶段均应在提出支付申请同时提供合格有效的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款；且不视为发包人违约，发包人不因此承担责任。
本项目若分组团施工，设计费及建安费按各个组团分别确认，并分别支付进度款及办理竣工结算。

（2） 建筑安装工程费过程结算：/。
17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：按专用条款17.3.1。

支付分解表的审批：按专用条款17.3.1。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）质量保证金金额为结算审核总价的3%；

17.3.4 进度付款证书和支付时间

进度付款的审核方式和支付的约定：同进度款支付形式。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人或监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人或监理人复核修正、承包人同意修正的，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；

(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式:/。

(3) 其他方式：/。

17.4.2 质量保证金的返还：工程质保金扣除已发生保修费用和相关鉴定费用后，剩余质保金在缺陷责任期【工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期为各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时之日起计算】满后15个工作日内一次性付清。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。在保修期内，若发生保修事项，发包人要求承包人在规定时间内维修而未进行维修的，发包人有权请第三方进行维修，发生的费用由承包人承担。

17.5 竣工结算

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）勘察设计费结算方式

1、勘察费： /；

2、设计费：设计费按照固定费率3.0%包干，设计费（含勘察费）=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金）×3.0%。

（二）建筑安装工程费结算方式

按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。

17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：发包人、监理人未在收到申请的约定时间内回复意见的及未经财政审核的，不能视为即认可承包人的竣工结算申请。
竣工结算资料清单和份数：捌份。

竣工结算的其它约定：/。

17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核。发包人应在收到经监理人审核后的竣工付款申请单14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：承包人在缺陷责任期终止证书签发后 28 天内向监理人提交申请。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：/。
18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程中的调试的费用均由承包人承担，其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内。
18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、施工合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）；10、竣工资料、验收证明；11、经监理、发包人确认的竣工图。

竣工资料份数：捌份。

18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：竣工验收合格之日。

18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为：工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期为各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时之日起计算。
19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按工程质量保修书相关条款执行。

保修期限为：承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同专用条款另有约定外，具体保修期限如下：

（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为2年。

（2）建筑工程保修期

A、建筑物、构筑物的土建工程、室外上、下水工程及道路工程2年；

B、屋面防水5年；

C、户内电气管线，上下水管线，室内外装修2年；

D、供热/供冷工程2个供暖/供冷期。

（3）接地极工程保修期为2年。

（4）有特殊要求的工程，保修期限在合同专用条款中约定。

在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收、送电开始至供电公司接管时起计算保修期。

（5）其他项目保修期限约定如下：

按照工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时结束。

保修责任为：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人无须另行催告即可以委托他人修理，保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，发包人委托他人维修，费用从承包人质量保修金中支付，不足部分由承包人补足，承包人必须在收到发包人追偿通知之日起7个工作日内支付给发包人。

20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：承包人受发包人委托，以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费用由承包人承担。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

保险范围：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险受益人：发包人和承包人共同受益。

保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28天。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

开工前，承包人受发包人委托，应以承包人和发包人为共同被保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

第三者责任险的保险金额：/。

第三者责任险的保险期限：/。

20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：/。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：开工后 10 天内提交，否则不予支付预付款。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款及专用合同条款第11.4条约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）战争、入侵； 

（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 

（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 

（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属承包人原因所致者除外； 

（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度 7级（函）以上地震、风力 12级(含 12 级)以上台风、日降雨量达到120毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。以上情况应对施工造成实际影响为准。 

下述情况对双方而言不构成不可抗力： 

（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用； 

（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；（3）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。
22．违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

22.1.2.1承包人违约责任的约定：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权责令转包方或违法分包方退场，按照转包或违法分包部分工程款的 10%计算作为承包人违约金。承包人逾期不纠正的，发包人有权解除合同，没收履约保证金，并按合同签约总价30%要求承包人支付解除合同违约金。承包人未按发包人规定的时间提交预算编制书和竣工结算书的，应支付5万元违约金。

22.1.2.2工程开工后，除不可抗力外, 承包人在取得发包人、监理人同意的前提下变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或技术负责人，每人每次向发包人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳3万元违约金。

22.1.2.3 逾期竣工违约金：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

（1）工期延误1天支付违约金10000元/天；

22.1.3对承包人人员违约的处理

22.1.3.1承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做考勤签到，并服从业主的考勤管理制度和发包人查岗制度。
22.1.3.2安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效 。

22.1.3.3承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，考勤签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，项目负责人或施工项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实违反规定的，承包人每次应付违约金1万元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金5000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
22.1.4违约金支付：上述约定的违约金，于发包人通知承包人后三天内，承包人以现金转账形式向发包人支付全部违约金，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。
22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：/。

23. 索赔
23.4 发包人的索赔

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除。

24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：     。

双方同意采取以下方式      成立争议评审组评审。

（1）协商成立争议评审组；

（2）提交      争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。

第3节 合同附件格式

专用合同条款附件：

附件1：合同协议书

附件2：工程质量保修书

附件3：工程建设项目廉政责任书

附件4：安全生产责任协议书

附件5：承包人用于本项目的设计人员汇总表

附件6：承包人用于本项目的主要施工管理人员汇总表

附表7：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件1：合同协议书

合同协议书

        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施      晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC） （项目名称），已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

签约合同总价=1250万元* K1+1250万元* (1-k)
本项目设计施工总承包费用采用固定费率加风险包干的合同形式，合同价款由设计费（含勘察费）及建筑设备安装工程费（以下简称“建安费”）两部分组成。

(1)设计费（含勘察费）：本项目设计费（含勘察费）中标费率K1为     （小写    %），即：设计费（含勘察费）合同价=有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金）× 设计费（含勘察费）中标费率K1    %，采用固定费率加风险包干方式。

(2)建安费（含设备购置费）：本项目建安费（含设备购置费）中标下浮率k为   （小写    %）,本项目建安费（含设备购置费）中标费率K2=1-k=   （小写    %），即：建安费（含设备购置费）合同价=（A-暂列金）×K2+暂列金，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金按实际发生计取，采用固定费率加风险包干方式。建安费（含设备购置费）暂定合同价为人民币       元（大写：           ）。计算基数暂按项目估算建安费1250万元。
4、承包人项目经理：      ；设计负责人：     ；施工负责人:      。 

5. 工程质量符合的标准和要求：          
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：          。
9. 本协议书一式 壹拾贰 份，合同双方各执陆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                              承包人：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

承包人：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月     日

附件2：工程质量保修书
发包人（全称）：                  

承包人（全称）：             
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             设计施工总承包 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为2年。

（2）建筑工程保修期

A、建筑物、构筑物的土建工程、室外上、下水工程及道路工程2年；

B、屋面防水5年；

C、户内电气管线，上下水管线，室内外装修2年；

D、供热/供冷工程2个供暖/供冷期。

（3）接地极工程保修期为2年。

（4）有特殊要求的工程，保修期限在合同专用条款中约定。

在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均从通过竣工验收、送电开始至供电公司接管时起计算保修期。

（5）其他项目保修期限约定如下：

按照工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

　　质量保修期自各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时结束。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__24__个月，缺陷责任期自各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时之日起计算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，发包人委托他人维修，费用从承包人质量保修金中支付，不足部分由承包人补足，承包人必须在收到发包人追偿通知之日起7个工作日内支付给发包人。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      双方协商            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                              承包人：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

承包人：   （联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月     日

附件3：
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：             
工程项目地址：            
建设单位（甲方）：        

施工单位（乙方）：        
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程各组团供配电系统施工完成，并通过供电公司验收、送电开始至供电公司接管时结束。
甲方：                                乙方：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

乙方：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：               

签订日期：       年     月    日　

附表4：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                

承包人（以下简称乙方）：          
工程名称：              

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　 本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　

甲方：                                乙方：（牵头人）

(公章)                               (公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

乙方：（联合体成员）

(公章)                      

法定代表人(签字或盖章)：                

签订日期：       年     月    日

　
附件5：质量保证金保函
质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（¥__________元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                 邮政编码：
电    话：                 传    真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件6-1：履约担保格式

履约担保

保函编号：

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) ______________（¥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工备案合格之日起30日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月    日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件6-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1.保险单号：。

2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（¥__________元）。

    3.本履约保证保险为连带责任保证；保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工备案合格之日起30日止。

    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：
邮政编码：电    话：传    真：

年  月  日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件7-1：支付担保格式

支付担保

保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：

鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：


1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（¥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后30日止。

4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件7-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。

1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4.本支付保证保险直至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后30日止。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8：承包人用于本项目勘察设计人员汇总表

	岗位名称
	姓名
	执业资格/职称
	现任

职务
	从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	项目主要设计人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


承包人：（牵头人）                         承包人：

(公章)                     （联合体成员）(公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：        

签订日期：       年     月    日

附件:9：承包人用于本项目主要施工管理人员汇总表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


承包人：（牵头人）                     承包人：

(公章)                     （联合体成员）(公章)

法定代表人(签字或盖章)：          法定代表人(签字或盖章)：       

签订日期：       年     月    日

附件10：承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。


     （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

（七）资源管理

    （八）安全管理

     (九) 质量服务保修
十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：详见招标文件

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关批复资料，如工程可行性研究报告批复。

2．其他资料。

第三卷

第七章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：                        （盖投标人单位公章）
法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

        年        月         日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金
六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:         

电话:                                           传真:         
联系人:                                                        
法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）
日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件。

                                   投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                                                年     月    日           

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书(如有授权)

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                 
       年       月       日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须与牵头人的授权委托人为同一个人。
3、此页需签字盖章扫描上传。
四、联合体协议书（如有）
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

        年       月       日

注: 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、投标保证金
致:         
         
  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

                  （项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:


                                

邮政编码:





                 


电    话:                                          
      年    月     日

附：

注:1.电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金等凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）。
2.投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

3.电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
4.若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。
附件：
到账证明（格式）

                                 编号：（保函开立人自行编号）
（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于  年  月  日收到该投标人通过付款账号：（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

                                                   保函开立人：（盖章）

年   月   日

六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户信息的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按废标处理。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理/设计负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


说明：1.投标人按招标文件中对投标人业绩的要求进行填写，并附上相关证明资料扫描件。

2.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况（如有）
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注:1.本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

2.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（四）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.拟担任本项目的其他主要设计人员应附上资格审查要求提交的相关资料。拟派出的施工员、质检(量)员、材料员、安全员、涉电作业人员，投标人投标时无需提供相关证书，只需按本表要求分别填写所列人员,中标后签订合同前投标人应提供本表承诺派出的人员的相关证书给招标人审核确认。若发现投标人提供的人员不满足招标文件要求的，招标人有权取消其中标资格，并上报有关行政监督部门。本表可自行扩展。

2.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
（六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，拟派出的项目管理机构中施工管理人员未能全部到位或者不能通过福建省工程项目建设监管系统备案的(如有要求时)，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人或技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3  万元违约金。
投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）
                                             年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

（七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向建设工程交易管理中心支付建设工程交易服务费。

特此承诺！            

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

             法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）   
             单位地址:____________________________________________
             邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:                     

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

七、其他资料

 注:1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图。

2. 未被最高人民法院在中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中列入失信被执行人名单信息截图。

3. 投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人、施工负责人及设计负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。
4. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态的书面声明。

5.福建省外的投标人应按闽建筑[2015]35号文要求实行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。
6.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

                            （项目名称）
投  标  文  件

（商务文件）
 投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

      年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

目  录

1、 投标函及投标函附录

二、   其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致:                            （招标人名称）

1. 我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，并作出如下报价:

2、合同价格由投标总报价=（A）设计费（含勘察费）报价+（B）建安费（含设备购置费）报价组成，其中：

A、设计费（含勘察费）报价：设计费（含勘察费）报价费率K1为      %（大写百分之      ），采用固定费率加风险包干方式。

即：实际设计费（含勘察费）合同价=经有权部门审核的建安工程预算审核总价（不含暂列金）×报价费率K1    %。设计费（含勘察费）基数暂按估算建安费1250万元计算。

B、建安费（含设备购置费）报价：建安费（含设备购置费）的下浮率为k为       %, 建安费（含设备购置费）的 报价费率K2 =1-k=       %（大写：          ），采用固定费率加风险包干方式。

即：实际建安费（含设备购置费）合同价=（A-暂列金）×K2+暂列金，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金按实际发生计取,计算基数暂按项目估算建安费1250万元。

3、我方将派出                 （项目负责人即项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，               （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，            （项目技术负责人姓名及其职称编号）为本项目的项目技术负责人，            （设计负责人姓名及其注册编号）为本项目的设计负责人。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

6．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整费率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）
法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
地址:                                     
电话:                                     
传真:                                     
      年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2.费率K1、k、K2报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	主要负责人
	1.1.2.4~1.1.2.6
	项目负责人姓名:                

设计负责人姓名:                

施工负责人姓名:                

项目技术负责人姓名:                
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	按合同工期执行。
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	按招标文件执行。
	

	4
	履约担保形式和金额
	4.2.1
	按招标文件执行。 
	


投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）
日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。
二、其他资料

1. 投标人认为与商务评审有关的其他资料。

晟水名都二期6~7#、15~18#楼及地下室供电工程设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（技术文件）

目 录

一、承包人建议书

二、承包人实施方案
备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字体不得出现加黑、加粗或斜字体；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。
一、承包人建议书

说明:1. 承包人建议书的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、承包人实施方案

说明:

1. 承包人实施方案的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。
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