福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）          专用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2017年修订版）
报建编号：3506912101040191
招标项目名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼
招标项目编号：E3506010601800556003
招标人：漳州市古雷港建设开发有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：吴志强
招标代理机构编制人：章丽梅
招标文件编制日期：2022年7月4日
使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼（招标项目名称）已由福建漳州古雷港经济开发区管理委员会以闽发改备【2019】E130012号文批准建设，建设单位为漳州市古雷港建设开发有限公司，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州市古雷港建设开发有限公司，委托的招标代理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市古雷港经济开发区新港城（金福路与迎宾路交叉路口）；
2.2  工程建设规模：建筑面积： 地下室：11798.86㎡，商贸中心：22084.45㎡，办公楼：14402.5㎡层数：地下室：地下一层，商贸中心：4层，办公楼：17层；檐口高度：地下室建筑高度5.4m，商贸中心建筑高度27.4m，办公楼建筑高度77.4m；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：地下室、商贸中心、办公楼及室外配套工程等本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
高度50米以上，100米以下的工业、民用建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
建筑物高度100米以下的公共建筑工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：/；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价184180584.63（含暂列金8770000元）元；
2.5 工期要求：总工期为637个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：不适用；
2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：其他资格审查要求详见招标文件规定。注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年7月5日 09:00:00至2022年7月26日 17:00:00通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%)。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年7月27日 9:30:00时前。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑥年度投标保证金形式之一的有效投标保证金形式，具体详见招标文件规定。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年7月27日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)上发布。
9. 联系方式
招标人：漳州市古雷港建设开发有限公司
地址：漳州市古雷港经济开发区杜浔镇世纪金源9区，邮编：363216
电子邮箱:/
电话：0596-3892269，传真：/
联系人：郑工
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3号楼3层，邮编：363000
电子邮箱:fjzy888@126.com
电话：0596-2668059，传真：0596-2861737
联系人：吴志强、章丽梅
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300
招投标监督机构名称：漳州古雷港经济开发区经济发展局、漳州古雷港经济开发区建设局
地址：福建漳州漳浦县杜浔镇古雷金福路327号
联系电话：0596-3892004、0596-3892003
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市古雷港建设开发有限公司
地址：漳州市古雷港经济开发区杜浔镇世纪金源9区
联系人：郑工
电话：0596-3892269
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司
地址：漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3号楼3层
联系人：吴志强、章丽梅
电话：0596-2668059
传真：0596-2861737
电子邮箱：fjzy888@126.com

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼
报建编号：3506912101040191
招标项目编号：E3506010601800556003
标段名称（如果有）：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼
标段编号（如果有）：E3506010601800556003001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市古雷港经济开发区新港城（金福路与迎宾路交叉路口）

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	建筑面积： 地下室：11798.86㎡，商贸中心：22084.45㎡，办公楼：14402.5㎡层数：地下室：地下一层，商贸中心：4层，办公楼：17层；檐口高度：地下室建筑高度5.4m，商贸中心建筑高度27.4m，办公楼建筑高度77.4m

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	地下室、商贸中心、办公楼及室外配套工程等本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx
联系电话：400-850-3300
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市水仙大街100号（市行政服务中心四楼南侧）
联系电话：0596-2939029

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称：新点电子投标文件制作专用软件。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司   0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准，投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。

（4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。

（6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为637日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准


	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年7月10日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：按分包相关规定执行，分包前须征得发包人同意，于合同实施期另行约定，投标时无需提交分包计划
接受分包的第三人资格、资质要求：根据分包内容另行确定

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/


	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年7月27日 09:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：伍拾万元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②③④⑥中任一种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标；年度保证金额度不足本项目投标保证金金额的，应以其他方式一次性缴交，本项目不接受补差，年度保证金须在投标保证金有效期内保持有效
3、投标保证金证明材料提交形式：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 

④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。投标保函扫描件及电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件均应上传到电子投标文件中，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标的编制要求

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件最新版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300:；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：（1）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标。（2）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （3）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年7月26日 11:00:00前
提交地点：本项目采用电子投标保函，不求提交投标保函纸质原件，投标人应将投标人名称变更证明材料原件（如有）最迟于上述时间前提交至福建众亿工程项目管理有限公司（漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场3幢3层），否则，由此产生的后果由投标人自行承担。以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责
密封要求：无需密封

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年7月27日 09:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。
解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
经评审的最低投标价中标法A类（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%)

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应在接到澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：1.现金。以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出。2.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。
履约担保期限：与工期相同。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州古雷港经济开发区经济发展局、漳州古雷港经济开发区建设局
地点：福建漳州漳浦县杜浔镇古雷金福路327号
电话：0596-3892004、0596-3892003

	35. 
	34.2
	其他
	1. 履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。
（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。

2. 投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份、光盘一份给招标代理机构进行备案。

3.本项目招标涉及的危大工程清单如下：基坑开挖、模板、起重吊装、脚手架、幕墙、钢结构。中标人应在合同签订前提交补充完善的危大工程清单和危大工程安全管理措施资料。鉴于2022版招标范本未开始实行，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

4、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号），采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。

5. 建筑类专业指建筑工程、房屋建筑、装修装饰、工民建、土建等相适用专业。

6. 福建省建筑业龙头企业年度投标保证金及保险保证投标保证金形式在本工程中不适用。

7. 鉴于临时建造师证已取消使用，本招标项目不允许使用临时建造师证和临时建造师执业资格。

8. 招标文件和招标公告与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。

9. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	
	《通用本》原文
	本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。
本招标项目不要求交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。

	4.3(11)
	《通用本》原文
	原文删除修改为：（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；

	4.3
	《通用本》原文
	增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。
（16）在近3年内投标人或其法定代表人或拟派项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为。

	5
	《通用本》原文
	原文删除修改为：
5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
5.2投标人中标后，应按闽价通告〔2018〕9号标准缴交建设工程交易服务费。



	20.3
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
20.3 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字。

	20.4
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

	30.1
	《通用本》原文
	原文删除更改为：
30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。


附表1-1
影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
工程名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼

	  工程名称：基坑支护_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	B. 地基处理与边坡支护工程

	1
	010202009001
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1、喷射C20砼厚60mm，喷射混凝土配合比宜
为水泥：石子：砂=1:2:2细石混凝土（重量
比）
2、中挂E8.0@300mmX300mm钢筋网
3、插筋HRB400φ14@800  L=800布置
	m2
	1848.81
	127.06
	108
	0.85

	2
	010202009002
	喷射混凝土（砂浆）支护
	1、喷射C20砼厚80mm，喷射混凝土配合比宜
为水泥：石子：砂=1:2:2细石混凝土（重量
比）
2、中挂E8.0@250mmX250mm钢筋网
3、插筋HRB400φ14@800  L=800布置
	m2
	1966.42
	149.15
	126.78
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：桩基_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	专业分部L01

	1
	010302001001
	成孔灌注桩
	ZH1
1.桩径:冲击钻机钻孔DN800mm 桩数：248根
，有效桩长暂按16m
2.成孔长度:按图纸设计
3.成孔方法:冲击钻机成孔
4.混凝土种类、强度等级:泵送水下商品混
凝土C35
5.泥浆制作、外运及护筒
	m
	3968
	866.82
	736.8
	0.85


	2
	010302001002
	成孔灌注桩
	ZH2
1.桩径:冲击钻机钻孔DN800mm 桩数：125根
，有效桩长暂按16m
2.成孔长度:按图纸设计
3.成孔方法:冲击钻机成孔
4.混凝土种类、强度等级:泵送水下商品混
凝土C35
5.泥浆制作、外运及护筒
	m
	2000
	849.02
	721.67
	0.85

	3
	010515004001
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8
	t
	28.296
	7204.28
	6123.64
	0.85

	4
	010515004002
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10
	t
	5.781
	7204.28
	6123.64
	0.85

	5
	010515004003
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16
	t
	90.515
	6944.74
	5903.03
	0.85

	6
	010515004004
	钢筋笼
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18
	t
	22.044
	6944.74
	5903.03
	0.85

	工程名称：地下室_土建单位工程

序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价
控制单价
(1-K)值
一
E. 混凝土及钢筋混凝土工程
1
010501001001
垫层
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
1241.39
687.39
584.28
0.85
2
010501004001
满堂基础
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
6848.29
761.09
646.93
0.85
3
010504001001
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
42.61
714.7
607.5
0.85
4
010504001002
直形墙
外墙
1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C35P6
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
748.14
765.57
650.73
0.85
5
010504001003
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m3
49.38
664.94
565.2
0.85
6
010504001004
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
26.87
615.11
522.84
0.85
7
010504001010
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
11.48
714.7
607.5
0.85
8
010502001001
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
93.48
722.95
614.51
0.85
9
010502001002
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m3
336.98
673.25
572.26
0.85
10
010502002001
构造柱
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
37.5
816.48
694.01
0.85
11
010503004001
圈梁
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
27.84
827.24
703.15
0.85
12
010503004003
圈梁
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
m3
3.49
802.04
681.73
0.85
13
010503005001
过梁
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
1.54
830.99
706.34
0.85
14
010505001001
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35 P6
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
3808.66
766.66
651.66
0.85
15
010505001007
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45 P6
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
24.85
817.05
694.49
0.85
16
010505006001
栏板
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
14.55
653.93
555.84
0.85
17
010508001001
后浇带
1.混凝土种类:预拌非泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C40P8
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
120.62
777
660.45
0.85
18
010508001002
后浇带
1.混凝土种类:预拌非泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C40P8
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
12.64
803.13
682.66
0.85
19
010508001003
后浇带
1.混凝土种类:预拌非泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C40P8
3.采用MAC镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量
26~50kg/m3
m3
77.39
788.89
670.56
0.85
20
010506001001
直形楼梯
四跑楼梯：
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m2
336.34
125.94
107.05
0.85
21
010506001002
直形楼梯
三跑楼梯：
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m2
43.32
151.14
128.47
0.85
22
010505003001
平板
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m3
0
0
0
0.85
23
010515001001
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6
t
0.319
7597.65
6458
0.85
24
010515001002
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB300Φ8
t
6.05
7421.37
6308.16
0.85
25
010515001003
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6
t
26.547
7597.64
6457.99
0.85
26
010515001004
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8
t
66.073
7188.19
6109.96
0.85
27
010515001005
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10
t
65.986
7188.19
6109.96
0.85
28
010515001006
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12
t
371.105
7012.89
5960.96
0.85
29
010515001007
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14
t
491.496
6905.27
5869.48
0.85
30
010515001008
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16
t
210.759
6797.67
5778.02
0.85
31
010515001009
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18
t
32.42
6797.67
5778.02
0.85
32
010515001010
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20
t
25.034
6484.98
5512.23
0.85
33
010515001013
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22
t
48.547
6484.98
5512.23
0.85
34
010515001036
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25
t
299.478
6484.98
5512.23
0.85
35
010515001037
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ32
t
0.138
6370.72
5415.11
0.85
  工程名称：办公_土建单位工程
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价
控制单价
(1-K)值
一
E. 混凝土及钢筋混凝土工程
1
010502001003
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m3
121.38
648.4
551.14
0.85
2
010502001004
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m3
139.8
673.25
572.26
0.85
3
010502001005
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
m3
166.41
698.09
593.38
0.85
4
010502001006
矩形柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
209.95
722.95
614.51
0.85
5
010504001005
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m3
169.58
640.06
544.05
0.85
6
010504001006
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m3
236.32
664.94
565.2
0.85
7
010504001007
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
m3
236.14
689.81
586.34
0.85
8
010504001008
直形墙
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
237.12
714.7
607.5
0.85
9
010504001009
直形墙
+-0.00以下墙体及大样
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
49.04
615.11
522.84
0.85
10
010502002002
构造柱
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
75.83
816.48
694.01
0.85
11
010503004002
圈梁
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
81.67
827.24
703.15
0.85
12
010503005002
过梁
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
19.55
830.99
706.34
0.85
13
010505003002
平板
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
3.02
612.53
520.65
0.85
14
010503002001
矩形梁
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
m3
39.89
666.13
566.21
0.85
15
010505001002
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30 P6
m3
347.91
659.22
560.34
0.85
16
010505001003
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m3
2192.03
640.32
544.27
0.85
17
010505001004
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
m3
94.92
665.52
565.69
0.85
18
010505001005
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C40
m3
96.23
690.72
587.11
0.85
19
010505001006
有梁板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C45
m3
94.45
715.91
608.52
0.85
20
010505006002
栏板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
4.15
665.14
565.37
0.85
21
010507005001
压顶
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
1.23
781.13
663.96
0.85
22
010505008002
雨篷、悬挑板、阳台板
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
m3
3.08
714.5
607.33
0.85
23
010504001013
直形墙
＞120mm厚栏板
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
m3
20.76
580.01
493.01
0.85
24
010506001003
直形楼梯
四跑楼梯：
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m2
75.3
122.07
103.76
0.85
25
010506001004
直形楼梯
双跑楼梯：
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
m2
449.28
162.76
138.35
0.85
26
010515001011
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:一级钢φ6
t
1.16
7610.36
6468.81
0.85
27
010515001012
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:一级钢φ8
t
0.229
7421.35
6308.15
0.85
28
010515001014
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:一级钢φ10
t
1.124
7484.37
6361.71
0.85
29
010515001015
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:一级钢φ20
t
0.006
7320
6222
0.85
30
010515001016
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:二级钢φ12
t
0.012
7012.5
5960.63
0.85
31
010515001017
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6
t
25.051
7597.64
6457.99
0.85
32
010515001018
现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8
t
174.045
7188.19
6109.96
0.85



	33
	010515001019
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10
	t
	89.444
	7188.19
	6109.96
	0.85

	34
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12
	t
	82.536
	7012.89
	5960.96
	0.85

	35
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14
	t
	28.752
	6905.27
	5869.48
	0.85

	36
	010515001022
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16
	t
	13.294
	6797.67
	5778.02
	0.85

	37
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18
	t
	33.475
	6797.67
	5778.02
	0.85

	38
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20
	t
	82.805
	6484.98
	5512.23
	0.85

	39
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22
	t
	71.177
	6484.98
	5512.23
	0.85

	40
	010515001042
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25
	t
	117.528
	6484.98
	5512.23
	0.85

	41
	010515001043
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ32
	t
	0.163
	6370.67
	5415.07
	0.85


	  工程名称：商贸中心_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	E. 混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010504001012
	直形墙
	+-0.00以下墙体
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	76.9
	615.11
	522.84
	0.85

	2
	010502001007
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	477
	648.4
	551.14
	0.85

	3
	010502003001
	异形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.43
	649.98
	552.48
	0.85

	4
	010502001008
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	622.97
	673.25
	572.26
	0.85

	5
	010502001009
	矩形柱
	梯柱
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	37.26
	623.49
	529.97
	0.85

	6
	010502002003
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	123.37
	816.48
	694.01
	0.85

	7
	010505008001
	雨篷、悬挑板、阳台板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	6.4
	714.5
	607.33
	0.85

	8
	010504001011
	直形墙
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	122.76
	604.4
	513.74
	0.85

	9
	010503004004
	圈梁
	栏杆基脚、水平系梁、电梯圈梁、屋面外墙
基脚、排烟排气风井基脚等
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	160.55
	827.24
	703.15
	0.85

	10
	010503005003
	过梁
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	12.45
	830.99
	706.34
	0.85

	11
	010505003003
	平板
	管道井盖板
1.混凝土种类:预拌非泵送抗渗混凝土
2.混凝土强度等级:C25 P6
	m3
	3.15
	631.63
	536.89
	0.85

	12
	010505003004
	平板
	下沉式双层板卫生间
1.混凝土种类:预拌非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.17
	612.74
	520.83
	0.85

	13
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	28.83
	622.04
	528.73
	0.85

	14
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25 P6
	m3
	4.68
	640.94
	544.8
	0.85

	15
	010505001008
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25 P6
	m3
	1378.06
	634.01
	538.91
	0.85

	16
	010505001009
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3096.02
	615.11
	522.84
	0.85

	17
	010505001010
	有梁板
	梁柱核芯区混凝土
1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	172.57
	665.52
	565.69
	0.85

	18
	010508001004
	后浇带
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	56.55
	667.81
	567.64
	0.85

	19
	010505006003
	栏板
	1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	38.46
	654.13
	556.01
	0.85

	20
	010506001005
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式楼梯（四
跑）
4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
	m2
	1469.11
	103.67
	88.12
	0.85

	21
	010506001006
	直形楼梯
	1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.楼梯类型（板式、梁式）:板式楼梯（三
跑）
4.梯板厚度（不含梯阶）:130mm
	m2
	274.66
	150.56
	127.98
	0.85

	22
	010507004001
	台阶
	台阶
1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	44.18
	766.8
	651.78
	0.85

	23
	010515001033
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6
	t
	9.598
	7610.36
	6468.81
	0.85

	24
	010515001034
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8
	t
	1.697
	7421.37
	6308.16
	0.85

	25
	010515001035
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
	t
	7.34
	7484.37
	6361.71
	0.85

	26
	010515001023
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6
	t
	49.47
	7597.64
	6457.99
	0.85

	27
	010515001024
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8
	t
	300.167
	7188.19
	6109.96
	0.85

	28
	010515001025
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10
	t
	81.438
	7188.19
	6109.96
	0.85

	29
	010515001026
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12
	t
	103.729
	7012.89
	5960.96
	0.85

	30
	010515001027
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14
	t
	20.992
	6905.27
	5869.48
	0.85

	31
	010515001028
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16
	t
	27.812
	6797.67
	5778.02
	0.85

	32
	010515001029
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ18
	t
	6.358
	6797.67
	5778.02
	0.85

	33
	010515001030
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ20
	t
	44.104
	6484.98
	5512.23
	0.85

	34
	010515001031
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ22
	t
	74.507
	6484.98
	5512.23
	0.85

	35
	010515001032
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ25
	t
	440.148
	6484.98
	5512.23
	0.85


附表1-2

影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	垂直运输

	1
	010501006002
	设备基础
	1.塔吊固定式基础 起重力矩 800kN·m、
1600kN·m
	座
	2
	65637.11
	55791.54
	0.85

	2
	011703001001
	垂直运输
	1.塔吊使用费 (建筑檐高100m以内)
	项
	1
	708427.4
	602163.29
	0.85

	3
	01B001003
	塔吊检测费
	1.塔吊检测费
	项
	1
	12000
	10200
	0.85

	二
	大型机械设备进出场及安拆费

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	1.自升式塔式起重机进出场费 起重力矩
800kN·m 建筑檐高77.4m
2.自升式塔式起重机安装、拆卸费 起重力
矩800kN·m 建筑檐高77.4m
3.自升式塔式起重机进出场费 起重力矩
800kN·m 建筑檐高27.4m
4.自升式塔式起重机安装、拆卸费 起重力
矩800kN·m 建筑檐高27.4m
	项
	1
	87246.87
	74159.84
	0.85

	三
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.地下室外墙扣件式钢管脚手架 双排
2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网
	m2
	1964.33
	72.28
	61.44
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	1.里脚手架
	m2
	1295.94
	4.13
	3.51
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	1.砌筑双排脚手架
	m2
	3468.56
	11.83
	10.06
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	10208.96
	12.01
	10.21
	0.85

	5
	011701010002
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	303.27
	36.06
	30.65
	0.85

	四
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	010401001001
	砖胎膜
	1.砖模（水泥实心砖）
2.砖胎膜抹灰
	m3
	590.69
	942.91
	801.47
	0.85

	2
	011702033001
	垫层模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 垫层
	m2
	336.41
	72.3
	61.46
	0.85

	3
	011702001001
	基础模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承
台 (无梁式)
	m2
	478.19
	58.34
	49.59
	0.85

	4
	011702030001
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (基础)
	m2
	2.4
	41.43
	35.22
	0.85

	5
	011702030002
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (柱、墙)
	m2
	35.28
	63.78
	54.21
	0.85

	6
	011702030003
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板)
	m2
	267.39
	198.87
	169.04
	0.85

	7
	011702002001
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	2049.62
	84.97
	72.22
	0.85

	8
	011702011001
	墙模板
	地下室内墙
1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	813.3
	78.36
	66.61
	0.85

	9
	011702011003
	墙模板
	地下室外墙及水池
1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
2.现浇混凝土胶合板模板 对拉螺栓堵眼增
加费
3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	4615.48
	113.74
	96.68
	0.85

	10
	011702003001
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
2.支撑高度:超过3.6m、不超过6m 每增加
0.5m
	m2
	468.61
	107.09
	91.03
	0.85

	11
	011702008001
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	325.66
	72.07
	61.26
	0.85

	12
	011702009001
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	25.12
	97.18
	82.6
	0.85

	13
	011702014001
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	13904.36
	92.15
	78.33
	0.85

	14
	011702034001
	高大模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 高大模板支撑
2.现浇混凝土胶合板模板 高大模板(不含支
撑)
	m2
	236.54
	240.94
	204.8
	0.85

	15
	011702021001
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	194.75
	71.51
	60.78
	0.85

	16
	011702016001
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	0
	0
	0
	0.85

	17
	011702024001
	楼梯模板
	四跑楼梯：
1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	336.34
	138.27
	117.53
	0.85

	18
	011702024002
	楼梯模板
	三跑楼梯：
1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	43.32
	165.94
	141.05
	0.85

	19
	011702036001
	小型构件模板
	截水沟
1.现浇混凝土胶合板模板 小型构件
	m2
	22.87
	80.09
	68.08
	0.85

	五
	施工排水降水

	1
	011706002001
	排水、降水
	1.地下室降排水
	m2
	11798.86
	2
	1.7
	0.85


	  工程名称：办公_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.脚手架材质:落地式钢管脚手架
3.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	3638.41
	78.77
	66.95
	0.85

	2
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:外墙
2.脚手架材质:悬挑式钢管脚手架
3.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	7944.66
	116.37
	98.91
	0.85

	3
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.服务对象:单梁、独立柱
2.脚手架材质:落地式钢管脚手架
3.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	1798.47
	49.19
	41.81
	0.85

	4
	011701003003
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	7840.1
	4.13
	3.51
	0.85

	5
	011701003004
	砌筑脚手架
	1.服务对象:砌体
2.搭设高度:3.6m以外
	m2
	3051.17
	11.83
	10.06
	0.85

	6
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:≤5.2m、＞3.6m
	m2
	4663.34
	12.01
	10.21
	0.85

	7
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	1.装修满堂脚手架 基本层6m
	m2
	0
	0
	0
	0.85

	8
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:＞5.2m
	m2
	319.27
	29.92
	25.43
	0.85

	9
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:单梁
2.服务高度:3.6m-5.2m
	m2
	1798.47
	12.01
	10.21
	0.85

	10
	011701006006
	满堂装饰脚手架
	屋面（72.9~77.4）
1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m
	m2
	464.54
	12.01
	10.21
	0.85

	11
	011701006011
	满堂装饰脚手架
	二层挑板
1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
2.服务高度:5.2m~10.83m
	m2
	464.54
	81.28
	69.09
	0.85

	12
	011701010001
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	1134.92
	36.06
	30.65
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702011002
	墙模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每
增加0.5m）
	m2
	6005.93
	72.41
	61.55
	0.85

	2
	011702002002
	柱模板
	1.支撑高度:3.6m以外
	m2
	3593.93
	80.13
	68.11
	0.85

	3
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度:3.6m以外
	m2
	916.93
	99.81
	84.84
	0.85

	4
	011702008002
	圈梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	1015.47
	67.38
	57.27
	0.85

	5
	011702009002
	过梁模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	313.8
	90.62
	77.03
	0.85

	6
	011702016002
	平板模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	22.71
	67.32
	57.22
	0.85

	7
	011702014002
	有梁板模板
	1.支撑高度:3.6m以外
	m2
	20911.94
	81.59
	69.35
	0.85

	8
	011702006001
	梁模板
	1.支撑高度:3.6m以外
	m2
	380.53
	107.03
	90.98
	0.85

	9
	011702021002
	栏板模板
	1.构件形状:异形
	m2
	83.73
	71.51
	60.78
	0.85

	10
	011702011004
	墙模板
	栏板(厚＞120mm)
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	320.16
	71.94
	61.15
	0.85

	11
	011702023002
	雨篷、悬挑构件模板
	1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	24.68
	121.52
	103.29
	0.85

	12
	011702025001
	其他现浇构件模板
	1.构件类型:压顶
	m2
	16
	68.16
	57.94
	0.85

	13
	011702024003
	楼梯模板
	四跑楼梯
1.楼梯类型:直形楼梯 (板式)
2.支撑高度:3.6m以外
	m2
	75.3
	138.27
	117.53
	0.85

	14
	011702024004
	楼梯模板
	1.楼梯类型:直形楼梯 (板式)
2.支撑高度:3.6m以外
	m2
	449.28
	184.36
	156.71
	0.85

	15
	011702034002
	高大模板
	1.构件类型:高大模板
2.支撑高度:10.33m
	m2
	984.59
	253.86
	215.78
	0.85

	16
	011702011006
	墙模板
	+-0.00以下墙体及大样
1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	371.83
	71.94
	61.15
	0.85

	三
	垂直运输费

	1
	010501006001
	设备基础
	1. 施工电梯固定式基础 平台式
	座
	1
	13937.96
	11847.27
	0.85

	2
	011710001001
	大型施工机械设备检测费
	1.施工电梯检测费
	项
	1
	6000
	5100
	0.85

	3
	011703001002
	垂直运输
	1.塔吊使用费 建筑檐高 100m以内
	项
	1
	868865.37
	738535.56
	0.85

	4
	011703001003
	垂直运输
	1.施工电梯使用费 建筑檐高 100m以内
	项
	1
	490479.93
	416907.94
	0.85

	四
	大型机械进出场及安拆

	1
	011705001005
	大型机械设备进出场及安拆
	1.施工电梯进出场费 建筑檐高 100m以内
2.施工电梯安装、拆卸费 建筑檐高 100m以
内
	项
	1
	38020.68
	32317.58
	0.85

	五
	超高施工加压水泵费

	1
	011704001001
	超高施工加压水泵费
	1.加压水泵台班增加费 建筑物檐高80m
	项
	1
	66107.48
	56191.36
	0.85


	  工程名称：商贸中心_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702011005
	墙模板
	女儿墙及+0.00以下墙体
1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
	m2
	1987.22
	71.97
	61.17
	0.85

	2
	011702002003
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立异形柱
	m2
	29.83
	120.23
	102.2
	0.85

	3
	011702002004
	柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
3.柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m
	m2
	6126.98
	80.88
	68.75
	0.85

	4
	011702003003
	构造柱模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱
2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每
增加0.5m）
	m2
	1454.01
	101.02
	85.87
	0.85

	5
	011702008003
	圈梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁
	m2
	351.69
	67.38
	57.27
	0.85

	6
	011702009003
	过梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 过梁
	m2
	186.77
	90.62
	77.03
	0.85

	7
	011702016003
	平板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 平板
	m2
	20.43
	67.32
	57.22
	0.85

	8
	011702014003
	有梁板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m 每增加0.5m
3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m 
每增加0.5m
	m2
	31193.59
	94.37
	80.21
	0.85

	9
	011702034003
	高大模板
	1.构件类型:梁板高大模板
2.支撑高度:11.88m
	m2
	1170.96
	303.31
	257.81
	0.85

	10
	011702034004
	高大模板
	1.构件类型:梁板高大模板
2.支撑高度:11.33m
	m2
	442.09
	297.06
	252.5
	0.85

	11
	011702006002
	梁模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁
2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、
不超过6m 每增加0.5m）
3.增加费（梁、板模板支撑高度超过6m、不
超过8m 每增加0.5m）
	m2
	244.74
	120.33
	102.28
	0.85

	12
	011702021003
	栏板模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 栏板
	m2
	745.61
	71.51
	60.78
	0.85

	13
	011702024005
	楼梯模板
	四跑楼梯：
1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	1469.11
	138.27
	117.53
	0.85

	14
	011702024006
	楼梯模板
	三跑楼梯：
1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式)
	m2
	274.66
	165.94
	141.05
	0.85

	15
	011702030004
	后浇带模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板)
	m2
	435.03
	198.87
	169.04
	0.85

	16
	011702023001
	雨篷、悬挑构件模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷
	m2
	58.15
	121.52
	103.29
	0.85

	17
	011702027001
	台阶模板
	1.现浇混凝土胶合板模板 台阶
	m2
	58.91
	36.73
	31.22
	0.85


附表1-3

影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

工程名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010030_1
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	4.585
	3.9
	0.85

	2
	01010030_2
	钢筋
	Φ10以内
	kg
	4.585
	3.9
	0.85

	3
	01010270
	螺纹钢筋
	HRB400Φ18
	t
	4380
	3723
	0.85

	4
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4550
	3867.5
	0.85

	5
	01010330_2
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	4550
	3867.5
	0.85

	6
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	4465
	3795.25
	0.85

	7
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	4380
	3723
	0.85

	8
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	4380
	3723
	0.85

	9
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	4380
	3723
	0.85

	10
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	4380
	3723
	0.85

	11
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	4380
	3723
	0.85

	12
	01010410
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ32
	t
	4510
	3833.5
	0.85

	13
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4910
	4173.5
	0.85

	14
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	4585
	3897.25
	0.85

	15
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	4585
	3897.25
	0.85

	16
	01090100
	圆钢
	综合
	t
	4937.5
	4196.88
	0.85

	17
	01090110_1
	圆钢
	综合
	kg
	4.938
	4.2
	0.85

	18
	01090120_1
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.693
	3.99
	0.85

	19
	01090120_2
	圆钢
	Φ5.5～9
	kg
	4.693
	3.99
	0.85

	20
	01090130_1
	圆钢
	Φ8～14
	kg
	4.938
	4.2
	0.85

	21
	01090140_1
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.938
	4.2
	0.85

	22
	01090140_2
	圆钢
	Φ10～14
	kg
	4.938
	4.2
	0.85

	23
	01090190_1
	圆钢
	Ф20
	t
	4795
	4075.75
	0.85

	24
	01090200_1
	圆钢
	Φ10以内
	kg
	4.585
	3.9
	0.85

	25
	01090240
	圆钢
	Φ6
	t
	4685
	3982.25
	0.85

	26
	01090240_2
	圆钢
	Φ6
	t
	4685
	3982.25
	0.85

	27
	01090270
	圆钢
	Φ8
	t
	4535
	3854.75
	0.85

	28
	01090290
	圆钢
	Ф10
	t
	4585
	3897.25
	0.85

	29
	01090290_2
	圆钢
	Ф10
	t
	4585
	3897.25
	0.85

	30
	01090290_3
	圆钢
	Ф10
	t
	4585
	3897.25
	0.85

	31
	01090300
	圆钢
	Ф12
	t
	4975
	4228.75
	0.85

	32
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	33
	04010001_1
	水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	34
	04010001_3
	水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	35
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.515
	0.44
	0.85

	36
	04010050_1
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	37
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.515
	0.44
	0.85

	38
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.515
	0.44
	0.85

	39
	04010090_3
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.515
	0.44
	0.85

	40
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.495
	0.42
	0.85

	41
	04010170_1
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.495
	0.42
	0.85

	42
	04010170_3
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.495
	0.42
	0.85

	43
	110100100033
	散装水泥
	32.5
	kg
	0.535
	0.45
	0.85

	44
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	424.2
	360.57
	0.85

	45
	80213465_2
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	424.2
	360.57
	0.85

	46
	80213470_1
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	444.4
	377.74
	0.85

	47
	80213475_1
	预拌非泵送细石混凝土
	C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	464.6
	394.91
	0.85

	48
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	434.3
	369.16
	0.85

	49
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	388.85
	330.52
	0.85

	50
	80213570_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	369.05
	313.69
	0.85

	51
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	409.05
	347.69
	0.85

	52
	80213575_2
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	409.05
	347.69
	0.85

	53
	80213575_5
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	409.05
	347.69
	0.85

	54
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	429.25
	364.86
	0.85

	55
	80213580_3
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	429.25
	364.86
	0.85

	56
	80213580_4
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	429.25
	364.86
	0.85

	57
	80213585
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	449.45
	382.03
	0.85

	58
	80213755
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	434.3
	369.16
	0.85

	59
	80213760
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	454.5
	386.33
	0.85

	60
	80213765
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	474.7
	403.5
	0.85

	61
	80213770
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	494.9
	420.67
	0.85

	62
	80213775
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	515.1
	437.84
	0.85

	63
	80213780
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C45(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	535.3
	455.01
	0.85

	64
	80214365_1
	预拌泵送水下混凝土
	C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
180-220mm
	m3
	504.85
	429.12
	0.85

	65
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	444.4
	377.74
	0.85

	66
	80214870_2
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	444.4
	377.74
	0.85

	67
	80214915_1
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C40P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	480.58
	408.49
	0.85


	68
	80215300
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	469.65
	399.2
	0.85

	69
	80215305
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	489.85
	416.37
	0.85

	70
	80215310_1
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	510.05
	433.54
	0.85

	71
	80215320_1
	预拌泵送抗渗混凝土
	C45P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	550.45
	467.88
	0.85

	72
	80215635_1
	预拌喷射混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm
	m3
	419.15
	356.28
	0.85

	73
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	400
	340
	0.85

	74
	80230020_1
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密
度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	420
	357
	0.85

	75
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	76
	H010101001010_1
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.485
	0.41
	0.85


附表1-4
安全文明施工费规定费率或最低金额

工程名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼
	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	基坑支护
	 

	1
	土建单位工程
	2.27%

	(二)
	桩基
	

	1
	土建单位工程
	0.48%

	(三)
	地下室
	

	1
	土建单位工程
	2.27%

	2
	安装单位工程
	2.27%

	(四)
	办公
	

	1
	土建单位工程
	2.27%

	2
	安装单位工程
	2.27%

	(五)
	商贸中心
	

	1
	土建单位工程
	2.27%

	2
	安装单位工程
	2.27%

	(六)
	室外配套
	

	1
	室外总体工程
	0.48%

	2
	园林单位工程
	1.81%

	3
	安装单位工程
	0.48%

	(七)
	电梯工程
	

	1
	安装单位工程
	2.27%

	(八)
	亮化工程
	

	1
	安装单位工程
	2.27%

	(九)
	暂列金
	

	1
	土建单位工程
	3.58%


附表1-5

承包人提供的主要材料和设备清单
（招标阶段）
	工程名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼
	标段：
	

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	11498.567
	510.05
	±5
	510.05
	5864844.1
	6

	2
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	878.583
	4380
	±5
	4380
	3848193.54
	3.93

	3
	隔热铝合金型材 断桥铝
 氟碳漆喷涂
	kg
	130163.821
	29.026
	±5
	29.03
	3778135.07
	3.86

	4
	线材 HRB400EΦ8
	t
	591.51
	4585
	±5
	4585
	2712073.35
	2.77

	5
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	571.304
	4550
	±5
	4550
	2599433.2
	2.66

	6
	扶梯（提升高度5.5m，
阶梯宽度1m） 含设备费
、安装费、调试费、电
梯专项监检费、井道照
明插座、两年质保期费
用及相应税费等配套 
	部
	8
	312389
	±5
	312389
	2499112
	2.55

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	558.446
	4465
	±5
	4465
	2493461.39
	2.55

	8
	预拌泵送水下混凝土 
C35(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度180-220mm
	m3
	3796.741
	504.85
	±5
	504.85
	1916784.69
	1.96

	9
	6中等透光单银Low-
E+12A+8透明均质钢化中
空玻璃 
	m2
	9398.933
	203.54
	±5
	203.54
	1913058.82
	1.96

	10
	柴油 0#
	kg
	208198.794
	7.86
	±5
	7.86
	1636442.52
	1.67

	11
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	3592.286
	454.5
	±5
	454.5
	1632693.99
	1.67

	12
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	353.544
	4380
	±5
	4380
	1548522.72
	1.58

	13
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	3074.787
	474.7
	±5
	474.7
	1459601.39
	1.49

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	320.868
	4380
	±5
	4380
	1405401.84
	1.44

	15
	聚苯颗粒轻集料混凝土
砌块 MU5
	m3
	4667.87
	280.58
	±5
	280.58
	1309710.96
	1.34

	16
	扶梯（提升高度6.0m，
阶梯宽度1m） 含设备费
、安装费、调试费、电
梯专项监检费、井道照
明插座、两年质保期费
用及相应税费等配套 
	部
	4
	318584
	±5
	318584
	1274336
	1.3

	17
	SBS改性沥青玻璃布胎防
水卷材(铝箔) 4.0
	㎡
	35717.446
	35.5
	±5
	35.5
	1267969.33
	1.3

	18
	镀锌型钢 
	t
	196.03
	6327
	±5
	6327
	1240281.81
	1.27

	19
	线材 HRB400EΦ10
	t
	247.531
	4585
	±5
	4585
	1134929.64
	1.16

	20
	铝单板 2.5厚 氟碳
	m2
	4961.933
	208.85
	±5
	208.85
	1036299.71
	1.06

	21
	松木锯材 
	m3
	743.725
	1356.75
	±5
	1356.75
	1009048.89
	1.03

	22
	MAC镁质高性能混凝土抗
裂剂 
	kg
	446765.844
	2.23
	±5
	2.23
	996287.83
	1.02

	23
	X1a LED线条灯 色温
(K)：RGB 电压(V)：
DC24 功率(W)：12W/m 
DMX512外控，8像素段 
	m
	4782.552
	191
	±5
	191
	913467.43
	0.93

	24
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1774.31
	494.9
	±5
	494.9
	878106.02
	0.9

	25
	FHFG消防耐高温防火风
管 耐火极限30min 板材
厚度25mm 外层彩钢板厚
度0.3mm,内壁厚度
1.0mm,长边长≤2000 
	m2
	3094.231
	280
	±5
	280
	866384.68
	0.89

	26
	电 
	kW·h
	1177242.371
	0.7345
	±5
	0.73
	864684.52
	0.88

	27
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	25243.19
	30.97
	±5
	30.97
	781781.59
	0.8

	28
	镀锌钢板 综合
	kg
	121993.03
	6.17
	±5
	6.17
	752697
	0.77

	29
	特级防火卷帘门 无机  
双轨
	m2
	2090.675
	350
	±5
	350
	731736.25
	0.75

	30
	玻化砖 800×800
	m2
	9566.96
	76.11
	±5
	76.11
	728141.33
	0.74

	31
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	155.742
	4380
	±5
	4380
	682149.96
	0.7

	32
	预拌泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石
31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1396.567
	469.65
	±5
	469.65
	655897.69
	0.67

	33
	乘客电梯（额定载重量
1.35T,额定速度
1.75m/s,5层5站）设备
费、安装费、调试费、
井道照明插座等配套 
	部
	2
	309735
	±5
	309735
	619470
	0.63

	34
	扶梯（提升高度5.4m，
阶梯宽度1m）  含设备
费、安装费、调试费、
电梯专项监检费、井道
照明插座、两年质保期
费用及相应税费等配套 
	部
	2
	309735
	±5
	309735
	619470
	0.63

	35
	乘客、无障碍电梯（额
定载重量1.35T,额定速
度1.75m/s,5层5站）设
备费、安装费、调试费
、井道照明插座等配套 
	部
	2
	309735
	±5
	309735
	619470
	0.63


	36
	铝单板 2厚
	m2
	2692.713
	225.66
	±5
	225.66
	607637.62
	0.62

	37
	无烟柴油发电机800KW 
400/230V  ~50Hz 
	台
	1
	606000
	±5
	606000
	606000
	0.62

	38
	6中等透光单银Low-
E+12A+6透明均质钢化中
空玻璃 
	m2
	2889.474
	203.54
	±5
	203.54
	588123.54
	0.6

	39
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C20(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	1285.954
	434.3
	±5
	434.3
	558489.82
	0.57

	40
	线材 HRB400EΦ6
	t
	103.415
	4910
	±5
	4910
	507767.65
	0.52

	41
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	3633.722
	138.58
	±5
	138.58
	503561.19
	0.51

	42
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	1184.672
	424.2
	±5
	424.2
	502537.86
	0.51


	43
	2.5mm厚氟碳喷涂造型铝
单板 
	m2
	1478.021
	320
	±5
	320
	472966.72
	0.48

	44
	烧面芝麻黄花岗岩 
300×300×40厚
	m2
	3317.438
	140
	±5
	140
	464441.32
	0.47

	45
	镀锌钢丝网 Φ1.6×
20×20
	m2
	35805.756
	12.25
	±5
	12.25
	438620.51
	0.45

	46
	钢管使用费 
	t.月
	3137.504
	138.58
	±5
	138.58
	434795.3
	0.44

	47
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	96.654
	4380
	±5
	4380
	423344.52
	0.43

	48
	8中透光单银Low-
E+12A+TP8双钢化中空玻
璃+1.52PVB+35mm厚甲级
防火玻璃(耐火及隔热完
整性为1.5小时) 
	m2
	624.72
	660
	±5
	660
	412315.2
	0.42

	49
	防盗门 
	m2
	701.885
	584
	±5
	584
	409900.84
	0.42

	50
	散装水泥 32.5
	kg
	760920
	0.535
	±5
	0.54
	407092.2
	0.42

	51
	载货电梯（额定载重量
1.35T,额定速度
2.0m/s,18层18站）含设
备费、安装费、调试费
、电梯专项监检费、井
道照明插座、两年质保
期费用及相应税费等配
套 
	部
	1
	398230
	±5
	398230
	398230
	0.41

	52
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	3138.244
	121.2
	±5
	121.2
	380355.17
	0.39

	53
	消防电梯（额定载重量
1.0T,额定速度
2.0m/s,18层18站）含设
备费、安装费、调试费
、电梯专项监检费、井
道照明插座、两年质保
期费用及相应税费等配
套 
	部
	1
	371681
	±5
	371681
	371681
	0.38

	54
	消防、无障碍电梯（额
定载重量1.0T,额定速度
2.0m/s,18层18站）含设
备费、安装费、调试费
、电梯专项监检费、井
道照明插座、两年质保
期费用及相应税费等配
套 
	部
	1
	371681
	±5
	371681
	371681
	0.38

	55
	防滑砖 400×400
	m2
	5234.419
	69.91
	±5
	69.91
	365938.23
	0.37

	56
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C45(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	678.779
	535.3
	±5
	535.3
	363350.4
	0.37

	57
	竖井通道内敷设电力电
缆 铜芯电力电缆敷设 
WDZBN-YJV-4×120+1×
70 
	m
	541.35
	629.3
	±5
	629.3
	340671.56
	0.35

	58
	预拌非泵送普通混凝土 
C15(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	857.037
	388.85
	±5
	388.85
	333258.84
	0.34

	59
	2.5mm厚铝单板 
	m2
	1417.929
	230.09
	±5
	230.09
	326251.28
	0.33

	60
	腻子粉 
	kg
	91747.306
	3.52
	±5
	3.52
	322950.52
	0.33

	61
	FHFG消防耐高温防火风
管 耐火极限30min 板材
厚度25mm 外层彩钢板厚
度0.3m,内壁厚度
0.75mm,长边长≤1000 
	m2
	1195.198
	270
	±5
	270
	322703.46
	0.33

	62
	钢管敷设 砖、混凝土结
构暗配 SC15 
	m
	46366.315
	6.71
	±5
	6.71
	311117.97
	0.32

	63
	载货电梯（额定载重量
1.6T,额定速度
1.0m/s,5层5站）设备费
、安装费、调试费、井
道照明插座等配套 
	部
	1
	309735
	±5
	309735
	309735
	0.32

	64
	室内敷设电力电缆 铜芯
电力电缆敷设 GAN-
BTGYZ-4×240+1×120 
	m
	193.173
	1518.99
	±5
	1518.99
	293427.86
	0.3

	65
	铝合金方管 1.5厚φ
50铝合金管
	m
	12993.825
	22.4
	±5
	22.4
	291061.68
	0.3

	66
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	701.959
	400
	±5
	400
	280783.6
	0.29

	67
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	683.872
	409.05
	±5
	409.05
	279737.84
	0.29

	68
	印华地砖 
	m2
	4904.051
	55.75
	±5
	55.75
	273400.84
	0.28

	69
	钢管敷设 砖、混凝土结
构暗配 SC20 
	m
	31188.802
	8.7
	±5
	8.7
	271342.58
	0.28

	70
	水性防霉涂料 
	kg
	16552.16
	15.42
	±5
	15.42
	255234.31
	0.26

	71
	预拌非泵送普通混凝土 
C20(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	620.71
	409.05
	±5
	409.05
	253901.43
	0.26

	72
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C40(42.5) 
碎石31.5mm 塌落度160-
200mm
	m3
	492.232
	515.1
	±5
	515.1
	253548.7
	0.26

	累计比例（%）
	70.11


注：1.本表由建设单位填写。
2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。
3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%

第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级、建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师中级及以上，专业：建筑类。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
  b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附表1-1（附在投标须知内容修改表后）

	8
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附表1-2（附在投标须知内容修改表后）

	9
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	详见附表1-3（附在投标须知内容修改表后）


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


经评审的最低投标价中标法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对商务文件进行初步评审；
（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（5）对商务文件进行详细评审；
（6）推荐中标候选人；
（7）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2.评标前的准备工作
2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。
2、投标人数量多于50家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。
2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.资格文件评审办法和标准
3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
4.商务文件初步评审办法和标准
4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
4.1.6 投标总价高于招标控制价；
4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
5.商务文件算术性修正和细微偏差补正
5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
6.商务文件详细评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；
6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；
7. 推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
8.提交评标报告
8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9.附则
9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：漳州市古雷港建设开发有限公司           
承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼 。
2.工程地点：漳州市古雷港经济开发区新港城（金福路与迎宾路交叉路口）。
3.工程立项批准文号：闽发改备【2019】E130012号。
4.资金来源：业主自筹 。
5.工程内容：              。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
古雷新港城城乡综合市场（二期）-城市综合体及写字楼施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
二、合同工期
计划开工日期：   年  月  日。
计划竣工日期：   年  月    日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
 三、质量标准
工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份，副本    份，承包人执正本    份，副本  份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款执行  。

1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。

1.1.3.10 临时占地包括： 实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）投标文件；（10）招标文件；（11）构成本合同组成部分的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

发包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

承包人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

监理人接收文件的地点：    （具体签订合同时填写）    ；

监理人指定的接收人为：    （具体签订合同时填写）    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：均由承包人负责并承担费用，发包人应协助承包人办理上述手续，但由此增加的费用由发包人支付。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：承包人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人提出核对申请，且一次性提供完整的误差工程量及报价送达发包人；28天内未提出核对申请，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外）。复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。

经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经发包人确认后进行调整。预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 施工图内所有范围 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 和1套完整的影像（声像）资料，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括影像（声像）资料）。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

1.1 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。

⑦按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案；

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人负责协调解决，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

⑫承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑭施工过程应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

⑮需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，由承包人按照有关部门要求及时办理并承担责任和费用。其费用已包含在合同价款里，均不予调整。

⑯承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业资格等级：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师注册证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业印章号：    （具体签订合同时填写）    ；

安全生产考核合格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）     ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责本工程在施工现场施工过程中的相关事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每个月到岗签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳10万元人民币违约金后方可更换，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
因不可抗力因素更换项目经理不进行处罚：
①因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况；
②因退休或离开本单位的人员变更情况；
③非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的情况；
④因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
⑤因其它不可预见原因具有正当变更理由的情形。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目经理，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；更换的项目经理能力、水平、资格资质不得低于被替换人。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目经理不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为项目技术负责人每人次10万元人民币，其他主要施工管理人员每人次3万元人民币。更换的人员能力、水平、资格资质不得低于被替换人；

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少7人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金500元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 非主体结构、非关键性工作的允许分包，如电梯工程，具体分包内容由承、发包双方根据实际情况另行确定，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力，并将分包方的资质及相关条件报监理人及发包人审核批准后才可分包。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任  。
其他关于分包的约定：  工程若使用的建筑起重机械，必须选用建机一体化施工企业。承包人若非建机一体化企业，其建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”业务采用分包方式，且分包时必须选用建机一体化企业，并征得发包人同意。  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保金额：为签约合同价的10％；

②履约担保形式：1.现金。以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出。2.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。

③履约保证金的提交时间：中标人应在中标通知书发出之日起且在施工合同签订之前缴交履约担保金，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函送达招标人并签收的时间为准。
④履约担保期限：与工期相同；

⑤履约保证金的退还：以电汇或银行转账的形式将于工程竣工验收合格后一次性无息退还给承包人；以保函的形式将于工程竣工验收合格后将保函归还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供一间办公室。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

监理工程师执业资格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：    （具体签订合同时填写）    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

1 详见“监理委托合同”建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督；

（2） /  ；

（3） /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。

（2）根据《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

（3）工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理单位审查后实施。投标报价已单独计算安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（4）承包人应严格做好施工现场的安全、文明施工。施工现场所有的安全事故均由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.1 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③发包人未及时确定材料的品种、规格或未及时提供甲供材料造成的待料工期可按实签证顺延，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准），承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；④政策处理问题影响施工进度；⑤不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；延期31-60天，工期每延误一天违约金5000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除；工期延误61天后仍未完工，发包人有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，且对承包人已完成的工程量视为无偿施工，不再计价付还承包人，若工期延误61天以上（含61天），发包人尚未解除合同，工期每延误一天违约金10000元人民币。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各1套。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按项目所在地主管部门颁布的预算审核编制期定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的清单综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按项目所在地主管部门颁布的预算审核编制期定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）/（预算审核价-暂列金额-暂估价-甲供材料费）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按闽建筑【2018】41号文规定和合同约定进行调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格波动的调整约定：主要材料和设备及基准单价详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5%。主要材料和设备的的投标单价按承包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》认定。材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下规定执行：
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：/  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / ；

风险范围以外合同价格的调整方法： / ；

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、合同承包范围内所有项目的检测费、工程保险及其他保险费、试验费、处理扰民、疏导交通等一切费用。

投标人所填写的单价和总价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。投标人应考虑下列投标风险因素：

（1）因市场变化（含政策性调整）等原因导致机械台班价格等变化；

（2）因气候等影响而必须采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险：
①本项目施工中所产生的水、电费用由承包人自行支付，承包人应承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用已考虑在投标报价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料等，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入投标报价。

③本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

④承包人已充分考虑由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价（发包人提供的图纸或预算等前期资料另有说明的除外）。

⑤承包人投标报价时已自行考虑回填取土和余土弃运的运距、围堰、抽排水（含雨季抽水台班）、清障的处理及引起的工程量的变化等方面的费用，合同实施过程中不再调整。
⑥排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑦现有青苗、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用及三通一平等费用由承包人自行考虑，其相关费用已计入投标报价，合同实施过程中不再调整。

⑧预制场地由承包人自行考虑，如需办理租用，其相关费用已计入投标报价。
⑨土石方工程量和淤泥工程量的变化不属于工程量核对的范围。若土方运距超过投标运距，合同签订后均不予调整。

⑩本工程所有项目的检测费（幕墙及基坑检测除外）、试验费由承包人承担，因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起招标人工期延误，承包人还需承担违约罚款。

⑪本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。苗木损耗在风险包干范围内，投标报价时已综合考虑，合同签订后不再调整。

⑫土方弃土点由中标人自行考虑解决（弃土点应符合当地政府或相关部门要求的地点，不能乱弃），已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。
⑬施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同签订后不予调整。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人已考虑一定的风险包干系数计入工程预算审核价。承包人应当考虑上述投标风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：⑴采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整：①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；②发包人提供的设计与实际不符，导致基础工程发生变更的。

⑵因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：根据本工程预算审核价（书）的编制原则、规范、依据和有关计价规定 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①本工程安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

②承包人在每月25日前向发包人提交当月完成工程量和下月施工进度计划表, 支付当月实际已完工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金、暂估价及甲供材料费等）的80%，经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；

③工程竣工验收合格，承包人提交完整的竣工归档资料后，于次月支付至已完成工程量对应价款的85%；

④结算审核完成后且资料备案后（项目清场移交后）于次月支付至结算总价（含设计变更）的97%。留3%质量保证金保修期满后付清。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程保修金退还时间为工程质保期满后无息退还。

注：①材料价差调整价款在结算审核后一次性结算；②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具增值税专用发票；③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。④工程款全部以银行转账形式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款执行   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用本》通用合同条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程资料完整归档后7日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经有资质的工程造价咨询公司审核完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留，结算审核总价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）结算审核价的3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修合同（书）执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后5天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人50万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权不予退还履约保证金或按保函索赔。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

向仲裁委员会申请仲裁；

向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应当按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

21.2承包人在工程项目开工前， 应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

21.3承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.4工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.5发包人应按闽人社发【2018】8号文规定按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。人工费（工资款）的拨付比例及拨付时间按照发包人制定的《工程管理办法》执行。承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在维权告示牌上公示。工资表公示无异议后由施工总承包企业加盖公章，每月按时提交开户银行。银行根据加盖公章的工资表、代发工资数据盘片，直接从工资专户向农民工个人银行账户划转工资。

21.6承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.7施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.8施工过程中所产生的一切安全责任均由承包人承担。

21.9根据最新文件《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》—漳建筑（2020）9号文要求，根据疫情防控要求，工程项目需增加的防护措施（含购置防护服、体温测量仪器、口罩、消毒用品器械与临时增加的防护围挡等），以及为实施相应防控工作和保障员工生活需要所增加的费用（如疫情防控需搭设的员工宿舍、临时观察隔离用房等设施费用），由承发包双方进行按实结算。
21.10因承包人、监理人的原因致使提供的次月甲供材料用量不准确，造成工期延误或者货物积压的，承包人、监理人应当赔偿损失。

21.11 疫情防控期间，承包人应做好疫情防控措施直至疫情结束，疫情防控措施至少应包括以下内容但不限于以下内容：

（1）项目部应每日对公共区域做好消毒，并做好记录

（2）办公、生活区域做到每天消毒，并加强通风，做好公共卫生和个人卫生防护，确保防控工作不留盲区和死角。

（3）厕所做到每日有专人清洗和消毒，并做好记录。

（4）工地食堂禁止火畜禽，餐具实行消毒，注意食物安全卫生。服务人员每日岗前必须开展健康检查，测量体温并保留检测记录。

（5）做好每日二次体温检测工作，建立体温检测台账。

（6）配置与施工现场相匹配的卫生防疫用品，包括红外线体温仪、口罩、消毒液等，确保疫情期间卫生防疫用品正常供应。

（7）所有进入施工现场或办公生活区域的人员均必须佩戴口罩，做好个人卫生防疫工作。

（8）严禁外来人员进入施工现场，如因工作需要，应做好来人信息采集和体温检测等卫生防疫工作。

（9）加强施工人员活动管理，每天上班划定施工范围，严禁私自外出与陌生人交流等。　
21.12本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人人有权做最终解释，由此给承包人人造成的损失，发包人人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.13承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元。

21.14承包人在合同签订后15日历天内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人有权作出相应处罚。

21.15设备保修：在免费质量保证期内如出现故障，承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。设备在保修期内，主机维修次数不能超过2次，整机维修次数不能超过3次，若主机维修次数超过2次或整机维修次数超过3次，则发包人有权要求承包人更换新的设备，更换新的设备还是出现同样的问题设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失，且承担一切连带责任。若承包人逾期更换设备、主机、零配件或修复的需向发包人缴纳违约金3000元/天。

21.15本合同项目实施过程中涉及承包人支付违约金的，在每月中间结算时，均以银行转账的方式向发包人缴纳。
21.16根据漳州市古雷港建设开发有限公司与漳州九龙江古雷发展集团有限公司于2022年4月1日签订的《古雷新港城城乡综合市场项目合作开发协议》，本合同项目实施过程中，项目建设达到25%形象进度或全部投资占开发投资总额25%以上之日，发包人将变更为漳州九龙江古雷发展集团有限公司，继续完成本合同项目，承包人必须无条件按本合同约定继续完成本合同项目的建设。

21.17本项目所涉及的款项均从发包人以本项目名义设立的银行专户往来，承包人应无条件服从管理。

第4节 合同附件
附件1：承包人承揽工程项目一览表（格式见《通用本》）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书（附后）

附件4：主要建设工程文件目录（格式见《通用本》）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（格式见《通用本》）

附件6：承包人主要施工管理人员表（格式见《通用本》）

附件7：分包人主要施工管理人员表（如有时）

附件8-1：履约担保格式（格式见《通用本》）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件9-1：支付担保格式（格式见《通用本》）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件10：专业工程暂估价表（本项不适用）

附件11：质量保证金保函格式（格式见《通用本》）

附件12：安全生产责任协议书（附后）

附件13：廉政责任书

附件14：不拖欠农民工工资承诺书
附件3： 

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年，其中绿化养护期限为12 个月，从工程竣工验收合格之日起算。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。维护费用由承包人负担，由发包人从质量保证金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件12：


安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：                       

承包人（以下简称乙方）：                        

工程名称：
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。　　 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。 

　发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：                         
工程项目地址：                         
建设单位（甲方）：                       
施工单位（乙方）：                       
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，正本 贰 份，甲方双份各执 壹 份；副本 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章) 

法定代表人：                     法定代表人： 

地址：                           地址：

电话：                           电话：

年  月  日                       年  月  日

甲方监督单位(盖章)              乙方监督单位(盖章) 

年  月  日                       年  月  日

附件14：
不拖欠农民工工资承诺书

                  （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

                       法定代表人：             （盖章）
年     月     日
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。
第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。
2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为184180584.63元（含暂列金8770000 元）（大写金额：壹亿捌仟肆佰壹拾捌万零伍佰捌拾肆元陆角叁分（含暂列金捌佰柒拾柒万元整））。
注：详见预算审核书
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

由招标人另册提供
第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）  
（二）工程建设地点的现场施工条件
   已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。  
（三）招标项目说明

   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）  

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
   见设计文件要求    
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    见设计文件要求  

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
   按现行行业相关规定及合同要求执行   
（二）水土保持与环境要求
  按现行行业相关规定及合同要求执行  
（三）文明施工要求
   按现行行业相关规定及合同要求执行   
（四）施工机具进场要求
  按现行行业相关规定及合同要求执行   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
     按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行   

（二）质量要求

   按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，达到合格标准   

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	/
	/
	/
	/
	1
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2建筑工程材料
(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。
(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟派出项目负责人简要情况表
六、拟派出项目技术负责人简要情况表
七、项目部施工管理人员到位承诺书
八、投标人基本账户信息
九、投标保证金有关单据扫描件
十、其他资料（资格文件）
十一、封面（商务文件）
十二、投标函
十三、投标函附录
十四、已标价工程量清单
十五、其他资料（商务文件）
十六、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：签约合同价的 10 %
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	工程款的支付
	12.4
	按合同专用条款规定执行
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
承包人提供的主要材料和设备清单
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价
（元）
	风险承包
幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                                                             标段：          第    页共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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