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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（施工）（招标项目名称）已由福建省发展和改革委员会以闽发改网审服务[2022]56号批准建设，建设单位为福建省储备粮管理有限公司，建设资金来源省级财政及发改资金，招标人为福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司，委托的招标代理单位为福建省机电设备招标有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号；
2.2  工程建设规模：项目总建筑面积14820.56平方米，主要建设内容包括：1、仓储生产设施：新建1组浅圆仓（包含输送系统、通风系统、富氮气调系统、除尘系统、智能化粮情系统等），共14座，内径20m，单仓容5000t，总仓容7万t(按小麦计容)；2、辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站（包含粮食接收、输送工艺系统）、变配电间及工作塔（包含粮食提升、清理除杂等工艺系统），工作塔高度为35.8米；3、配套设施：倒班宿舍，还包括必要的道路、硬化地面、给排水外线及消防等；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：包括但不限于本项目建设规划区域内的征地红线围墙、三通一平（含场地清障等）、临时施工用电、临时施工给水、临时施工排污排水、相关配套（燃气、强弱电、网络等）及零星工程等相关的手续办理及施工，土石方、地基与基础、基坑支护、降水、边坡加固、主体工程、室内外装修装饰、配套专业用房土建工程、给水排水工程、通风工程、电气工程、消防工程、智能化工程、机房工程、防雷工程、综合管路系统、抗震支架、室外附属景观绿化安装工程（包括室外硬化停车场与道路、室外围墙、室外地面块料铺装、室外景观、室外绿化种植养护、室外照明工程等）、室外给排水及电气工程、停车系统、标识标牌、垃圾箱、环保降噪、安全文明施工措施设置、绿色建筑、管线接入建筑内涉及的施工及相关的手续办理、完（竣）工验收及档案移交等。本项目施工图所载明的所有工程的施工，具体以发包人确认并通过有关部门审核通过的施工图纸为准。采购范围：与工程相关所有材料、设备的采购。其他：配合招标人办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等，负责与分包工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收及档案资料备案归档。具体工程承包范围以施工图载明的及经财政审核的工程量清单为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本期新建建筑总面积为14820.56㎡；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目建筑总面积为14820.56平方米，属于中小型房屋建筑工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：总仓容4万吨及以上采用滑模施工工艺的钢筋混凝土圆筒形粮仓工程；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：100631141元；
2.5 工期要求：总工期为450个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等规范的要求，其中功能配置、装饰装修、设备及附属工程标准达到合同及施工图要求，包括但不限于本工程仓房气密性应满足《高标准粮仓建设技术要点（试行）》中气调浅圆仓500Pa-250Pa的压力半衰期空仓应不低于300s（一级气调仓要求）的要求，仓房防水、防潮、隔热性能满足设计要求。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的总仓容4万吨及以上采用滑模施工工艺的钢筋混凝土圆筒形粮仓工程。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35 号、闽建办筑〔2015〕13 号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5 号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③根据“建办市[2019]50号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知”及根据闽建筑〔2019〕22号 福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知，本招标项目的项目负责人注册建造师执业资格要求不含建造师临时执业资格。④根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。⑤根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑥其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年9月1日 09:00:00至2022年9月25日 17:00:00通过漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年9月26日 11:30:00。
6.2 投标保证金提交的金额：伍拾万元整（￥500000元）。
6.3 投标保证金提交的方式：①银行保函形式或②工程担保公司出具的担保保函形式或③保险公司出具的投标保证保险形式或④年度投标保证金形式。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年9月26日 11:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
地址：福州市连江北路1号，邮编：/
电子邮箱:/
电话：0591-87337987，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座（609室），邮编：350002
电子邮箱:/
电话：0591-28309073、38872069，传真：/
联系人：陈先生、张先生
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
地址：福州市连江北路1号
联系人：黄先生
电话：0591-87337987
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座（609室）
联系人：陈先生、张先生
电话：0591-28309073、38872069
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（施工）
报建编号：3506232201240101
招标项目编号：E3506230601800186002
标段名称（如果有）：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（施工）
标段编号（如果有）：E3506230601800186002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：省级财政及发改资金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号。

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	详见招标公告。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	详见招标公告。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子交易平台激活。 

电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。

二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达漳州市工程项目交易中心电子交易平台系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。

四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台点击下载招标文件才能参与投标。

五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

六、招标文件第8章投标文件格式说明：

6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为450日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等规范的要求，其中功能配置、装饰装修、设备及附属工程标准达到合同及施工图要求，包括但不限于本工程仓房气密性应满足《高标准粮仓建设技术要点（试行）》中气调浅圆仓500Pa-250Pa的压力半衰期空仓应不低于300s（一级气调仓要求）的要求，仓房防水、防潮、隔热性能满足设计要求

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	总价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的总仓容4万吨及以上采用滑模施工工艺的钢筋混凝土圆筒形粮仓工程。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年9月6日 17:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：除本项目主体工程外的部分专业工程施工，以及依法可以分包的工程
接受分包的第三人资格、资质要求：分包企业资质符合分包项目的要求，根据法律规定进行分包时应经发包人同意

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：  

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年9月26日 11:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：只限电子银行保函，采用银行保函形式缴纳的投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：只限电子保函，投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
只限电子保函，投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。

③电子保函开具的相关要求: a.电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。

④根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“投标文件格式”），作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：1、符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；
2、根据《关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知》（闽建筑［2019］16号）文件规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，其投标将被否决。 

3.中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件1正5副并加盖公章。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年9月26日 11:30:00前
提交地点：漳浦县建设工程项目交易中心
密封要求：投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年9月26日 11:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密。
远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场参加开标。

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“电子招投标交易平台”→及时登录“电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案： 
（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 

（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 

（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
综合评估法

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：中标人应在接到中标通知书后10天内合同签订之前可以选择现金、银行保函（不可撤销、见索即付）、担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一向招标人提交履约担保。
履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至竣工验收合格后 28 天。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	35. 
	34.2
	其他
	1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。

3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。

4、本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定。

5、本项目不适用《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号）。

6、如属于本次招标的承包范围，但实施过程中发包人取消该部分施工内容的，发包人有权从承包人的投标总价中扣除该部分报价；若发包人变更或调整施工内容和单价的，按合同约定的方式重新计算综合单价。承包人必须无条件接受，且不得以此为由作为索赔的依据。

7、重要通知：因电子招标文件为固化格式，招标内容按以下要求修改，招标文件中有类似不一致之处，以本条通知为准。

7.1、根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（闽建办筑函〔2019〕44号）“2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用”的规定，本招标文件（含评分办法）中有关福建省建筑业龙头企业的内容不再适用。

7.2、根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号），招标文件第3章第1节第5项第3.1.8条款中“拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求”第2点有关拟派出项目技术负责人社保证明的要求补充以下内容：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。

8、建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，有效期根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》(建办市函〔2021〕510号及闽建许〔2021〕7号规定，企业资质延续有效期统一延期至2022年12月31日。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。

9、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号“1.自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书。2.自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。3.电子证书与纸质注册证书并行使用期间，其注册编号同时有效。2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。”（2）一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

10、其他：依据建办市[2019]50号文、闽建筑〔2019〕22号文规定：一级或二级建造师临时执业资格人员不得作为投标人拟派出的本工程项目负责人，否则按否决投标处理。

11、承包人应在中标通知书发出后（以中标通知书落款时间为准）14个日历天内向发包人提出工程量清单核对要求且附完整核对计算资料。承包人未在上述规定期限提出未提出工程量清单核对要求，或已在约定时限内提出工程量清单核对要求、但未提交完整的工程量清单核对计算资料的，则发包人将不予安排核对，视为承包人对原工程量清单无异议，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。

12、投标人的已标价工程量清单 XML 电子文档需满足下列实质性要求：

12.1使用符合闽建筑〔2022〕3 号文第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单 XML 或 Excel 格式文件进行投标报价。

12.2按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息。

12.3分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于 1 条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。

12.4导出的已标价工程量清单 XML 电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

13、根据闽建筑〔2022〕3号文第十一条要求：

（1）投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。

（2） 招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。

（3）鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。

14、根据闽建筑〔2022〕3号文，参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

15、投标人应在投标文件中补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施，并明确拟派出的安全员及并提供其社保凭证，否则其投标将被否决。

16、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行

17、招标文件的解释权归招标人及招标代理机构所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	20.3
	 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。
	第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或扫描并上传相应人员的签字。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价(87)分；技术文件(0)分；信用评标10分；其他因素(3)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为6％~8%（含6%，不含8%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为：0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。


	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（2分）：投标人具有二项及以上满足本表第7项要求的“类似工程业绩”加2分。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（1分）：投标人拟派项目负责人具有一项自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的总仓容4万吨及以上采用滑模施工工艺的钢筋混凝土圆筒形粮仓工程的业绩加1分
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业，贰级及以上注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：房屋建筑工程类（土木工程、土木工程施工、隧道及地下建筑工程、城市地下建筑工程、建筑工程技术、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑工程与信息技术、建筑与土木工程、建筑管理工程、建筑施工、工民建、土建或房屋建筑工程相关专业等专业均符合“房屋建筑工程类”。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳50万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳20万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1项；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的总仓容4万吨及以上采用滑模施工工艺的钢筋混凝土圆筒形粮仓工程。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	


	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对技术文件（如有）进行评审；
（4）对商务文件进行初步评审；
（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6）对商务文件进行详细评审；
（7）推荐中标候选人；
（8）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	  
	  
	  
	  

	2
	  
	  
	  
	  

	3
	  
	  
	  
	  

	4
	  
	  
	  
	  

	5
	  
	  
	  
	  

	6
	  
	  
	  
	  

	7
	  
	  
	  
	  

	8
	  
	  
	  
	  

	9
	  
	  
	  
	  

	10
	  
	  
	  
	  

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书
发包人（全过程咨询单位全称）：福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
承包人（全称）：_________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目   项目的施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、 工程概况
1. 工程名称： 福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（施工）  。
2. 工程地点：漳州市漳浦县旧镇镇苑上村公路边79号               。
3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改网审服务[2022]56号 。
4. 资金来源：__省级财政及发改资金_____________________。
5. 工程内容及规模：项目总建筑面积8130平方米，主要建设内容包括：1、仓储生产设施：新建1组浅圆仓（包含输送系统、通风系统、富氮气调系统、除尘系统、智能化粮情系统等），共14座，内径20m，单仓容5000t，总仓容7万t(按小麦计容)；2、辅助生产设施：机械库、汽车卸粮站（包含粮食接收、输送工艺系统）、变配电间及工作塔（包含粮食提升、清理除杂等工艺系统）；3、配套设施：倒班宿舍，还包括必要的道路、硬化地面、给排水外线及消防等。
6. 工程承包范围：包括但不限于本项目建设规划区域内的征地红线围墙、三通一平（含场地清障等）、临时施工用电、临时施工给水、临时施工排污排水、相关配套（燃气、强弱电、网络等）及零星工程等相关的手续办理及施工，土石方、地基与基础、基坑支护、降水、边坡加固、主体工程、室内外装修装饰、配套专业用房土建工程、给水排水工程、通风工程、电气工程、消防工程、智能化工程、机房工程、防雷工程、综合管路系统、抗震支架、室外附属景观绿化安装工程（包括室外硬化停车场与道路、室外围墙、室外地面块料铺装、室外景观、室外绿化种植养护、室外照明工程等）、室外给排水及电气工程、停车系统、标识标牌、垃圾箱、环保降噪、安全文明施工措施设置、绿色建筑、管线接入建筑内涉及的施工及相关的手续办理、完（竣）工验收及档案移交等。本项目施工图所载明的所有工程的施工，具体以发包人确认并通过有关部门审核通过的施工图纸为准。采购范围：与工程相关所有材料、设备的采购。其他：配合招标人办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等，负责与分包工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成相关部门竣工备案验收及档案资料备案归档。具体工程承包范围以施工图载明的及经财政审核的工程量清单为准。
7. 工程建设要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过规划、消防、人防、节能、环保、防雷、档案等各专项验收。

三、合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。
工期总日历天数：     天，自项目正式开工（以监理人签发开工令载明时间）至竣工备案之日。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：  /  。

四、质量标准
设备采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
工程竣工验收达到《工程施工质量验收规范》合格及以上标准，并符合《中华人民共和国粮食工程建设行业标准》等规范的要求，其中功能配置、装饰装修、设备及附属工程标准达到合同及施工图要求，包括但不限于本工程仓房气密性应满足《高标准粮仓建设技术要点（试行）》中气调浅圆仓500Pa-250Pa的压力半衰期空仓应不低于300s（一级气调仓要求）的要求，仓房防水、防潮、隔热性能满足设计要求。

五、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额：（大写) __________________（￥___________元）。
2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。
3.签约合同价具体构成：
（1）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（2）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
（3）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（￥__________元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料；
（7）标准规范及有关技术文件；
（8）承包人建议书；
（9）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

七、承诺
1. 发包人及建设单位承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、附则

1. 承包人应按国家相关规定向发包人提供一般纳税人增值税专用发票（现行税率为建安工程与总承包服务费税率9%）。

2. 承包人在进入现场施工期间，必须遵守各级政府及发包人关于安全管理的各项规定，严格执行安全文明施工。

3. 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况协商解决，也可另行签订补充协议。

4. 本合同经发包人与承包人双方签字盖章后生效；双方履行完各自的义务后本合同自动终止。

5. 本协议书一式 壹拾贰 份，建设单位、发包人和承包人各执 肆 份。
	发包人（全过程咨询单位）：   （公章）           
	承包人：       （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
电话：_______________________
传真：_______________________
电子信箱：___________________
开户银行：___________________
账号：_______________________


第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款

专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：
本项目的招标文件及补充通知（修改答疑）、投标文件及其附件、中标通知书、本合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、合同补充协议、图纸、工程量清单或招标控制价、双方有关工程洽商记录、变更等书面协议或文件、标准及有关技术文件、技术要求、疫情防控文件等视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1全过程工程咨询人（以下简称“咨询人”）：

1.1.2.1.1项目代建管理人（以下简称发包人）：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.1.2监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.1.3设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  经发包人批准使用的其他场所     。

1.1.3.9 永久占地包括：   本项目红线范围内的建设用地       。

1.1.3.10 临时占地包括：  为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不限于施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地。
1.3法律 

    适用于合同的其他规范性文件： 国家、福建省人民政府、福建省建设行政主管及漳州市人民政府、漳州市建设行政主管等有关国家机关和部门公布的规范性文件等 。

1.4 标准和规范 

1.4.1适用于工程的标准规范包括： （1）按照《招标文件》规定执行；（2）国家、福建省现行有关工程的施工及验收规定、规范和标准；（3）凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人、监理人，并提供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法，由承包人与发包人、监理人协商或征求相关部门意见后确定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          无               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  详见施工图纸   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1） 本合同协议书及附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标文件及附录（含投标人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（4） 本合同专用条款及其附件（含招标文件的澄清或文件中与此有关的部分）；

（5） 本合同通用条款；

（6） 技术标准、要求、规范（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分）中标通知书；

（7） 图纸（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分）

（8） 已标价的工程量清单或预算书

构成本合同组成部分的其他文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 中标通知书发出后15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 1 套 （ 经过图纸审核部门审核合格的图纸）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本招标项目的全部施工图纸及相关资料 。

其它要求： 发包人提供的任何资料以及关于本项目的情况等，承包人均应承担保密义务，未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三人提供或泄露，否则，承包人应承担相应的法律责任。发包人不承担有关的保密措施费用。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 本工程施工人员及企业资质和营业执照，经审核通过的完整的施工组织设计、施工进度计划、专项施工方案（包含气密性专项施工方案）、安全措施方案、行政主管部门及监理工程师要求提供的其他与本工程施工有关的文件、分包合同（如果有）、施工人员意外伤害保险所需的相关资料及其它有关法律、法规规定文件；
承包人提供的文件的期限为： 签订合同后10日内报送监理人并经发包人书面同意，否则发包人有权不予支付工程进度款  ；

承包人提供的文件的数量为：  各5套  ；

承包人提供的文件的形式为：  书面文件和电子文件  ；

发包人审批承包人文件的期限： 监理人在收到承包人提交的文件后10天内完成审核，发包人应在收到经监理人审核通过的文件后14天内批复   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（从书面函件形成之日次日起算）。

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行通知 。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）： 另行通知 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行通知 。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）： 另行通知 。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人自行及时办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证及有关部门要求的其他出入施工现场所需批准手续，发生费用由承包人自行承担  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：      施工现场围墙          。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                 承包人应自行办理相关批准手续，发生费用由承包人自行承担；承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。以上费用已经包含在合同价中。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：发包人 。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人、监理人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款约定。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：费用已包含在承包人的投标报价内，不另行增加 。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。仅在中标后进行一次工程量清单核对调整。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围如下：
1.13.1 发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。当符合第1.13.2项时，承包人可要求对工程量清单的下列情形进行修正，并相应调整合同价格：

（1）项目特征描述不符的；
（2）工程量清单缺项的；
（3）其他未按照国家现行计价规范或计量规范强制性规定计量的。

1.13.2 工程量清单存在第1.13.1项情况的，按照下列期限和程序进行修正：

（1）承包人应在中标通知书发出后（以中标通知书落款时间为准）14个日历天内向发包人提出工程量清单核对要求且附完整核对计算资料。承包人未在上述规定期限提出未提出工程量清单核对要求，或已在约定时限内提出工程量清单核对要求、但未提交完整的工程量清单核对计算资料的，则发包人将不予安排核对，视为承包人对原工程量清单无异议，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。

（2）发包人应在收到工程量清单核对要求及完整核对计算资料后14天内安排控制价编制单位与之核对，发包人将根据核对结果做出是否将之纳入结算的决定，根据议定结果对标价的工程量清单及合同价款是否进行相应修正、调整。若经上述工程量清单核对后的工程量与原清单工程量有差异的，工程量增减部分的综合单价按下列方法计算：

a.工程量清单内项目的单价，按投标时所报的项目单价计算； 

b.工程量清单外项目的单价，材料价格按经发包人确认的造价部门公布的信息价乘以折扣率（折扣率=（中标总价-暂列金）/（控制价-暂列金）），经双方确认后进行调整价款。若无相应的定额子目或材料价格时，由承包人与发包人派出的代表或监理工程师协商后，报发包人会同经发包人确认的造价部门确定项目单价。 

最终以建设单位、全过程工程咨询单位、承包人、预算编制单位、预算审核单位、省财政审核部门签章认可的清单核对报告为准。

2. 发包人

2.2 发包人联系人

发包人联系人：

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

职    务：                                       ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       。

发包人对发包人联系人的授权范围如下： 以发包人的最终授权为准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天内向承包人提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。发包人提供的施工场地即为工程现场现状，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决。以上费用已含在合同款项中。

项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用纳入风险包干费用。

承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由承包人自行承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  由建设单位在合同签订后提供   。

发包人提供支付担保的形式：  本工程支付担保由建设单位提供，支付担保的形式可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式之一。若施工总工期延长，继续提供支付担保所增加的费用由承包人承担  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、内业资料、工程结算书（含电子文档）、机电设备“三证”和说明书、建筑装修材料“三证”等工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料以及经发包人、监理人和承包人三方认可的其他与工程价款、工程施工、工程质量有关的有效文件等一切资料，相关文件资料应符合合同约定、城建档案馆要求、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2019）、《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJ/T 13-56-2017）、《福建省建设工程监理文件管理规程》（DBJ/T 13-144-2019）等相关规定的竣工资料，并按规定装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工图一式拾份，其余资料一式陆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担             。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收完成后 28 天内提交给发包人、监理人   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面形式提交并附相应电子版（电子文档按《福建省建设工程电子文件与电子档案管理技术规程》（DBJ/T 13-256-2016）要求执行）    。

 （10）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
1）承包人应对施工图纸中的场地标高、道路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线（含地下管线）进行复核、测量，对主体施工所预埋管线、洞口等对照专业图进行复核，发现图纸与现状不符，应最迟在开工日期前 7 天书面提出，报发包人、监理人进行协调、修改。若承包人对所有图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切经济损失和延误的工期由承包人负责。

2）承包人应积极主动进场做好施工准备工作，从中标通知书发出时间至项目正式开工时间（监理人开工令上载明时间）不得超过30天，每逾期1天按10000元/天违约金，该违约金按月另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每月费用在下个月的第五个工作日前向发包人交付。
3）承包人负责在施工组织设计批准后3天内，提供工程资金使用计划；承包人应于每月25日前向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向监理人提供工程事故报告。

4）承包人每月25日前应向监理人和发包人报送当月工作简报一式六份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧下月施工进度计划表及资金使用计划表；⑨根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。

5）承包人负责施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木、道路、水准控制点、供水供电的设施等保护管理工作并承担相应费用，因承包人施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害，由承包人自行承担；施工期间承包人不得影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和干扰群众的正常通行，自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成，因上述情况所发生的一切后果均由承包方自行承担。由此所发生的一切费用包含在投标报价中，发包人不再单列细项，不另行支付，并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。

6）承包人需在开工7天内完成施工场地雨水、污水等排水方案，并按照住房城乡建设主管部门施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池、隔油池、化粪池等），30天内完成住房城乡建设主管部门排水验收并取得排水许可证。施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担有关费用。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

7）承包人指派1～2名专员负责12345、数字城管等监管平台以及有关施工场地交通、环卫和施工噪音、扬尘、排污等一系列外部事件的整改反馈并积极协助发包人办理施工许可证，如因此导致的费用（包括罚款）由承包人承担。

8）承包人应在施工组织设计书中自行考虑可预见的一切必要的措施并全面负责协调施工各阶段遇到的问题，确保周围居民和周边的学校、景点及企业等不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由此所发生的一切费用包含在投标报价中，发包人不再单列细项，不另行支付。

9）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施，按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担；相应环保费用承包人在投标时已自行综合考虑在投标计价中，发包人不再另行支付。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

10）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报发包人、监理人审批同意后方可实施。

11）承包人必须对本项目履行合同的主要管理成员进行书面授权，并将书面授权书报监理人审核后送发包人审批备案。

12）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。工程竣工验收未交给发包人、监理人之前，承包人负责所有设备设施的保护，成品在竣工验收前由承包人负责采取措施保护，成品、设备在竣工验收时不应有明显的污染，如有明显污染，承包人要负责清洁、更换，一切保护、更换和费用均由承包人承担，其余按通用条款执行；发包人提前使用后发生的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料设备的采购准备工作，迅速而有序的将所采购的材料运至工地现场，并承担工程所需各种材料、半成品和成品的保管、检测检验、试验、试样、管线测量等相关一切费用。因承包人原因致使其他专业工程停工或窝工，应赔偿损失。

13）承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、设备进场计划、专业交叉施工顺序。承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同总价中。承包人应尽早在进行隐蔽工作或施工前通知其他专业施工单位对相关专业有影响的事项，如预埋预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他承包人或发包人的损失，承包人须予以赔偿。

14）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟。

15）施工过程中，发包人根据工程实施情况、总体施工进度及施工质量的控制，可能对承包人的承包范围进行适当调整增减，承包人不得以此提出任何索赔或补偿要求。承包人应服从发包人、监理人进行现场协调。承包人在现场踏勘时，应认真核实工程的实际状况和施工中需要与各单位配合的情况和要求；承包人在报价中应考虑中标后进场时需对原预埋件进行后置预埋的相关费用。

16）承包人报价时应综合考虑在报价中的且发包人不再另行支付的项目，如取、弃土距离，防台风防雨措施、临时围墙、临时用电用水从接驳点后二次的接引工作（包含设计、施工）及其它施工过程根据相关部门要求的安全管理等产生的费用。

17）承包人有关税费按照税务部门管理要求缴纳。

18）承包人应执行发包人的BIM信息化管理要求。

19）承包人应向建设单位、发包人、监理人各提供施工现场不少于20平方米单独的办公用房及相关设施。
20）承包人应按照《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）等有关规定，实行农民工用工实名制管理制度。
21）承包人应根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8号）以及漳州市人力资源和社会保障局等等规定设立农民工工资专用账户：
① 承包人应在合同签订后3日内在工程所在地银行开设工资专户。若承包人已设立统一的工资专户，应在合同签订后3日内在统一的工资专户下设立本项目工资专用子账户。工资专户资金专项用于支付农民工工资，不得用于其他用途。
② 承包人应将每月申报进度款中的人工费（工资款）单独分解，人工费比例不得低于当月进度款的20%，低于20%的按20%确定人工费（工资款）。发包人、监理人经审核后，由发包人将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。
③ 承包人工资专户金额不足以支付农民工工资时，承包人应补足资金，以保证工资专户有相应的资金用于支付农民工工资。
④ 承包人挪用工资专户资金的，一经发现，发包人可按20万元/次计扣违约金。
⑤ 承包人保证不拖欠农民工工资。因承包人拖欠农民工工资，发包人代为支付拖欠工资的，发包人有权从履约保证金、应付承包人的进度款或其他款项中扣回，不足部分承包人应立即偿还，同时，发包人可按5万元/次计扣违约金。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访等情形的，发包人可按10万元/次计扣违约金。
⑥ 承包人应执行《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8号）及其他有关规定。

22）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地降水排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担，均包括在合同总价中。承包人必须保证整个工程项目在建设过程中无安全责任事故产生。

23）承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人联系，熟悉并接受发包人在进度、质量、安全、文明施工、人员到位方面的管理规定，及建设部备案号J10796-2006的《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）及现行的相关规定，在签订承包合同时，必须同时签订廉政合同、安全文明施工合同、工程质量保修书、工程质量责任合同等。

24）施工场地清洁卫生的要求：①按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，施工中应严格遵守建设部备案号J10796-2006的《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）及现行的相关规定。由此所发生一切费用均由承包人自行综合考虑计入相应项目的投标报价中。②承包人施工和便道管理期间，施工现场采用全线封闭围挡及警示标志并按发包人要求统一设置公益性广告。所采用的围挡和警示标志材料、高度、颜色、外观等方面上必须符合建设行政主管部门要求。竣工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净，清退现场达到市容环境卫生方面的要求，并承担由此发生的费用。施工中应严格遵守有关质量、安全、文明施工管理规定，做到安全、文明施工；场地内车辆通道口应按规定设洗车台及其他设施。因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。

25）承包人承诺投标文件中配备的主要机械设备全部到位，否则，未到位的机械设备按市场折价向发包人支付违约金。

26）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的台风、雨季施工，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用承包人已计入合同总价中。

27）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，承包人应在施工组织设计书中自行考虑诸如可预见的台风、施工设备的停放、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、雨季施工增加的抽水台班费用、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

28）承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏，以及对第三人人身和财产造成损害。并应免除发包人由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任。

29）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入合同总价中，发包人不另行支付。

30）现场施工管理用房建设及施工现场应满足省、市各级管理部门对文明示范工地的相关要求，相关安全文明施工措施费应在投标报价中综合考虑。

31）承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人取得批准进行分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为，违约和疏忽负完全责任。

32）承包人应及时、就近、免费为发包人的直接分包人提供临时生产用水、用电、照明用电、施工机械及电动工具用电、试车调试（包括单机试车、联动调试等）、验收所需的水电接驳点，水电费用由分包人自行负责承担。对于恶意拒绝造成试车不能顺利进行的事件，经发包人和监理人确认属实后，承包人需向发包人支付违约金1万元/次，并从当期的承包人工程进度款中直接扣除。分包单位的水电费由总包单位负责收取，挂表计量（若按项收取，则水电费不得超过专业分包合同额的1%），水电费不纳入总包服务费。发包人不负责水电费的代付。

33）承包人须考虑工程所在地市政供水、供电的特性，根据实际需要自行配备蓄水池、发电机等设施来满足工程进度及消防安全需要，所有费用由承包人自行承担。
34）承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因相邻关系所产生的一切后果均由承包方自行承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失，也不顺延工期。

35）承包人有义务协助发包人办理水保、防雷、消防、规划、房产测绘、人防、市政、景观绿化、环保、电力、给排水等各项专业验收并提供各种基础数据和各种资料，协助发包人完成气密性试验、压仓试验、地磅计量检定、白蚂蚁防治、安全设施验收、装粮压仓内地坪沉降观测等。若因承包人原因，导致发包人相应工作无法完成，发包人可按10万元/次计对承包人罚款并追究赔偿一切损失，该款项按月另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每月费用在下个月的第五个工作日前向发包人交付。
36）承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

37）承包人必须配合供电、供水、燃气、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，总承包服务费及配合费已计入合同总价中。

38）技术方案和施工新工艺、新技术等专家论证所需的差旅费、交通费、专家费、会务费等各种费用在发包价中已综合考虑，发包人将不予以增补。该项费用由承包人承担。

39）竣工时的现场清理，移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使使用单位和发包人满意，同时承担由此发生的费用。

40）根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，接受发包人定期对承包人的劳保用费等情况进行检查。

41）承包人必须配合做好可能发生的奠基仪式、开工仪式、竣工仪式等，由此所发生的一切费用承包人视为已包含合同总价中，不再另行计取。

42）承包人必须配合做好发包人公司检查、建设单位及其上级部门检查等各类检查。若因承包人原因，导致发包人及监理人被通报批评、处罚，发包人可按（5万元+发包人及监理人被罚金额）/次计对承包人罚款，该款项按月另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每月费用在下个月的第五个工作日前向发包人交付。
43）安全生产责任

承包人负责该工程的施工单位，为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。

承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门、发包人与监理人的检查与监督，以及监理人的安全管理。

承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。经权威机构认定属于他方原因造成施工场地工作人员工伤的，由他方承担责任。

承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任并承担相应的赔偿。

44） 承包人在收到需由发包人或监理人提供完整的备案手续材料的3个工作日内，办理完成相关备案手续。

45） 承诺应对项目范围内构、建筑物及地下管线的保护承担全部责任。

46） 承包人对质量及工序报验程序的规范性及真实性承担全部责任。
47） 根据漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知，对建筑工地的防治扬尘措施及要求如下:

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

③施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员(保洁人员名字应上墙)，车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

④现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

⑤施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑥未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

⑦房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

⑧实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                       ；

身份证号：                                       ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                            ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  代表承包人全面履行发包人的合同，履行工程的管理职责，为工程参与各方做好内部和外部关系协调和服务；在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合同目标范围向发包人直接负责。协调调用承包人公司人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制，全面支持本工程的工作。签署建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件；法定代表人授予的其他权力。上述授权内容承包人应当书面抄送发包人、监理人一份。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于25日历天，项目负责人离开现场时应当提前 3 天书面报告发包人、监理人，并取得发包人、监理人的书面同意。项目负责人的报告中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力，且应征得发包人、监理人的书面同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人、监理人有权要求更换项目负责人，由此引起的损失由承包人负责；同时并不免除对承包人更换项目负责人的行为要求予以经济赔偿。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按每天支付违约金人民币1500元，缺岗致使连续两周以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，并责令承包人在一周内改正，并及时派出各项综合能力高于或相当于投标书中承诺的常驻施工现场项目负责人，并处以每人次50万元人民币的罚款；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔且不从其履约担保中扣除违约费用。

承包人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受发包人作出的以下处理：

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省建设工程监管一体化平台备案的，发包人有权解除合同并按违约追究承包人责任；变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，各项综合能力应高于或相当于投标书中承诺的人员，每人每次向发包人交纳50万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳20万元违约金。

（2）工程开工后，除不可抗力（包含死亡、离职、住院（须开具三甲医院证明）等）外，承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，各项综合能力应高于或相当于投标书中承诺的人员，每人每次向发包人交纳50万元违约金；其他人员每人每次向发包人交纳20万元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人每人次50万元人民币，并通报建设行政主管部门。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：若项目负责人对工程质量、安全、进度的施工管控达不到合同要求或相关主管部门要求的，或出现项目负责人不服从发包人、监理人管理的，发包人、监理人有权单方面下达更换项目负责人的指令，并处以每人次50万元人民币的罚款。发包人、监理人下达更换项目负责人指令后7日内须无条件另派驻各项综合能力高于或相当于投标书中承诺的项目负责人。若发包人、监理人下达更换指令后7日内，新任项目负责人未向发包人、监理人报到并上岗考勤的，发包人、监理人有权对承包人按每延迟一天处以人民币5000元的罚款，罚款金额上不封顶。若更换后的项目负责人仍不能履行投标承诺和合同要求的，发包人、监理人有权单方面责令承包人限期退场并解除施工合同，相关损失由承包人负责 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后15天内。承包人应按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）规定建立施工项目组织管理机构，并派出投标时承诺拟派出的施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员（或质检员）、安全员、造价人员和材料员等）和施工班组技术骨干以及施工人员到工地现场，做好工程各项施工管理工作 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
若项目施工管理人员对工程质量、安全、进度的施工管控达不到合同要求或相关主管部门要求的，或出现施工管理人员不服从发包人、监理人管理的，发包人、监理人有权下达更换相关施工管理人员的指令。发包人、监理人下达更换指令后7日内承包人须无条件另派驻各项综合能力高于或相当于投标书中承诺的施工管理人员，并按第3.3.5款进行赔偿。若发包人下达更换指令后7日内，新的施工管理人员未向发包人、监理人报到并上岗考勤的，发包人、监理人有权对承包人按每延迟一天处以人民币2000元经济罚款 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人主要施工管理人员应按施工现场作息时间正常上下班；承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员每人离开施工现场每月累计不超过 4 天的，应提前 3天书面报告监理人，并取得发包人、监理人的书面同意；离开施工现场每月累计超过 4天的，应承担违约责任。主要施工管理人员离开施工现场前应指定对应工作岗位的一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人、监理人的书面同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次处以人民币50万元的罚款；更换施工员、材料员、质检员、安全员以及其他管理人员的每人次处以人民币20万元的罚款。

3.3.6 承包人施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：缺勤或未按发包人、监理人要求进行考勤的均视为擅自离岗，发包人、监理人有权对承包人处以每人每天800元的罚款，同时限期整改完成。未经发包人、监理人书面同意，擅自离岗天数累计超过3日的，发包人、监理人有权要求承包人在5日内予以更换并按第3.3.5款的进行处罚。若主要管理人员擅自离岗期间发生安全及质量事故等，由此产生的法律责任和经济损失均由承包人承担。

3.3.7 承包人施工管理人员因其死亡、离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，应向发包人提出更换申请，其替换人选的各项综合能力应高于或相当于投标书中承诺，经发包人书面同意后方可替换，可不处罚。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本项目主体工程  。

主体结构、关键性工作的范围：   详见施工图纸 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除本项目主体工程外的部分专业工程施工，以及依法可以分包的工程。

    其他关于分包的约定： 分包企业资质符合分包项目的要求，根据法律规定进行分包时应经监理人和发包人书面同意。承包人需具备与本工程同类的基坑支护施工业绩，如承包人无此业绩，基坑支护施工可以进行分包，分包单位需具备与本工程同类的基坑支护施工业绩。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到与使用单位或发包人办理完移交手续之日止。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 为签约合同价的 10%  。

履约担保形式：中标人应在接到中标通知书后10天内合同签订之前可以选择现金、银行保函（不可撤销、见索即付）、担保保函（由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司）、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一向招标人提交履约担保。履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至竣工验收合格后 28 天。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按发包人与建设单位签订的全过程工程咨询服务合同、监理合同执行 。

关于监理人的监理权限：按发包人与建设单位签订的全过程工程咨询服务合同、监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                       ；

职    务：                                       ；

监理工程师执业资格证书号：                              ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       ；

关于监理人的其他约定：1、委托的职权：监理人按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。2、需要取得建设单位同意才能行使的职权：调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等。3、发布开工令、停工令、复工令。4、工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包、变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额，具体详见发包人与建设单位签订的《福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目项目全过程工程咨询服务合同》。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）修改为：在发包人、监理人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按通用合同条款执行   ；

（2） 无 ；

（3） 无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本项目浅圆仓为气调仓，气密性等级为一级,仓房气密性要求在500Pa压力至250Pa压力作用下的半衰期t≥5min。通过粮食仓储行业防水试验、气密性试验、压仓试验、地磅计量检定、白蚂蚁防治、安全设施验收、装粮压仓内地坪沉降观测等。

另外，（1）承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、构配件、成品半成品、试验报告等，有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认。
（2）承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视为违约，承包人将承担一切责任。 
（3）承包人必须将有防水要求的房间、平屋面分批进行闭水试验，并报请监理人、发包人验收通过后方可实施后续工序，以确保房间不渗水。
（4）外墙面的铝合金门窗和石材幕墙、浅圆仓外墙面和保温密闭门窗、斜屋面必须全数进行24小时淋水试验，需在保温层施工前完成。
（5）项目竣工备案前，应与使用单位办理交接验收手续，并签署书面移交证明文件。 
关于工程奖项的约定：  / 。

5.1.2 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）施工要求的质量标准：工程竣工验收时必须达到现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准，《工程施工质量验收规范》合格标准，并通过规划、消防、节能、人防、环保、防雷、档案等各专项验收。
（2）工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。

（3）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。工程竣工验收时未能达到《工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《工程施工质量验收规范》的合格标准。

5.3 隐蔽工程检查

    5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按隐蔽前24小时前书面通知发包人、监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
6.1.1.1承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人、监理人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

6.1.1.2由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带发生安全事故、管线破坏等，造成人身伤亡、财产损失的，由承包人承担责任并负责赔偿损失（赔偿费包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。）。

6.1.1.3承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛、防疫和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

    若发包人或监理人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可要求承包人支付5000元/次的违约金，承包人应按发包人、监理人的要求支付违约金，该违约金按季度另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每季度费用在下个季度的第五个工作日前向发包人交付。

6.1.1.4根据工程需要满足非夜间施工照明的需要，交通、安全、疏导、组织，占道施工等费用已包含在投标报价中，承包人应充分考虑，不再另行支付，且须按照漳州市住建部门有关规定和发包人、监理人要求执行。 
6.1.4 治安保卫
除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，承担施工过程中所有安全责任和治安保卫费用。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前报监理人批准。自承包人进入施工现场，至使用单位接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：根据《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》（2022年版）有关规定，承包人应落实福建省建筑施工安全生产标准化。

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中。发包人、监理人有权按照文明施工管理规定对工地进行不定期检查，若检查不合格且不能在整改通知要求的期限内整改完成的，发包人、监理人有权按文明与安全施工管理规定要求扣除承包人违约金；若多次整改不合格，发包人、监理人有权按现行价格委托其他单位实施整改，发生的费用由承包人承担；因承包人违反有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担。

    6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： ①承包人应在开工后14天内提出拨付安全文明施工费的申请，发包人、监理人收到承包人申请后28天支付安全文明施工费的50%，其余部分应待工程量完成50%后与进度款同期支付。若承包人未提出拨付安全文明施工费的申请，而导致安全文明施工费未拨付，也不能免除承包人应该承担的安全生产责任。②承包人申请各期进度款支付时，应提供安全文明施工费使用情况财务报表、相关凭证，承包人未提供安全文明施工费使用情况财务报表、相关凭证或安全文明施工费使用不符合要求，发包人、监理人将暂缓支付后续的安全文明施工费，由此可能产生的安全责任等一切后果由承包人承担。 
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 中标通知书发出后28天内且承包人进场前14天内提供施工组织设计和进度计划及专项施工方案（包含气密性专项施工方案）  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后14天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在合同签订后7个日历日内的期限，向监理人提交工程开工报审表         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（1）承包人施工临时用水用电可向相关部门申请，发包人将配合承包人，相关费用（临时用水用电设计及施工）综合考虑在报价中，由承包人承担。（2）需承包人办理的有关施工产地交通、环卫和施工噪音管理、建筑渣土及渣土外运等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。具体要求详见本合同专用条款第3条承包人的义务。

7.3.2开工通知：以监理人发布开工令为准。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

   因发包人原因导致工期延误的其他情形：1.因上级部门调整建设方案或其他不可抗力等原因造成的工期延误，发包人允许工期顺延，但不予补偿因工期延误增加的相应费用及其他费用，承包人在投标时已充分考虑该风险。2.由于发包人或上级部门的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量造成的工期延误，发包人允许工期顺延，但不予补偿工期延误增加的相应费用及其他费用。工期顺延以发包人的书面签署为准。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每逾期1天按10000元/天违约金，该违约金按月另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每月费用在下个月的第五个工作日前向发包人交付。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
① 因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货时，经发包人、监理人下达停工令的停工日期不得顺延；

② 承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成的工期延误，由承包人承担责任；

③ 承包人未按设计要求进行施工，发包人、监理人提出返工的日期延误由承包人承担责任； 

④ 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在由承包人引起的质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

⑤ 承包人原因的待料工期不予顺延。发包人、监理人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人、监理人做出决定；经发包人、监理人确认后，予以工期顺延，不予其他任何经济补偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10% 。

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：县市级以上政府公告不允许施工的日期 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   烈度7度及以上地震         ；

（2）   8级以上（不含8级）台风            ；

（3）   日雨量80ｍｍ（含80ｍｍ）以上暴雨    注：以上数据以按气象、地震部门公布为准。发生异常恶劣气候条件对工程造成实质性影响的，需经发包人、监理人签证确认，经发包人、监理人确认后，予以工期顺延，不予其他任何经济补偿。      

7.8 暂停施工  

7.8.1发包人原因引起的暂停施工    

因发包人原因引起的暂停施工，发包人同意给予工期延长，不予其他任何经济补偿。  

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工：按通用合同条款约定。
承包人承担暂停施工责任的其他情形：（1）因承包人质量安全管理不善被发包人、监理人或建设行政主管部门停工整改的，按相关规定执行。（2）承包人未按规定及时向发包人和监理工程师请求工程施工所需的指令、批准，影响工程施工的，监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      不予奖励                  。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

8.2.1 工程见证取样和送检，应按照建设部（建建〔2000〕211号）《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第141号令《建设工程质量检测管理办法》进行。工程见证取样的检测费用由承包人承担并支付。
8.2.2 承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，应满足如下要求：
（1） 本工程采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方的规定及标准，且符合设计及使用要求，具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；承包人提供材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品，经发包人书面确认后，方可采购；如所采购的材料及设备为进口产品承包人应具有合法手续，否则所发生的的一切法律责任由承包人负责。
（2） 承包人应于每月25日前向发包人和监理人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证（复印件）。
（3） 除通用合同条款的约定外，承包人还应提请发包人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不免除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行或擅自使用未经发包人认可的材料设备视为违约，按合同专用条款第16.2.2款约定支付违约金。
（4） 承包人使用假冒伪劣产品，发包人有权让承包人更换，直到发包人和监理人验收合格，并按合同专用条款第16.2.2款约定承担违约责任。
8.2.3 发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现材料不符合规定的质量要求，承包人应整改直至发包人认可，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担，并按第16.2.2款约定支付违约金。发包人的质量检验认可权并不免除承包人对材料缺陷应承担的责任。
8.2.4 承包人应负责所有材料、设备、成品及半成品的保管工作，如由承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
8.2.5 发包人根据工程情况，有权调整材料及品牌，原则上调整材料品牌应属于同一档次的价格不予调整。若发生调整材料品牌的情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他承包人进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。
8.2.6 承包人须严把材料质量关。所有进场材料设备必须向监理人报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用，否则视为承包人违约，按第16.2.2款约定支付违约金。

8.2.7 承包人负责选购的材料和设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有灯具、五金及配套件等材料必须是全新的和没有缺陷的，承包人还应向发包人提供有关制造商的书面质量保证书和试验报告，以确认材料、五金及配套件符合要求。发包人确认后，材料和设备方可进场并投入使用，未经发包人确认的材料和设备擅自进场的，发包人有权拒绝使用，由此造成的损失由承包人自行承担。发包人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

8.2.8 无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

8.2.9 承包人应严格按招标文件约定品牌和设计文件规定的技术参数标准，开展主要材料、设备的采购工作，对重要、关键的面层装饰材料和影响使用功能的配件、设备，在与厂家或供应商签订合同前，将供货样品、合同提交发包人审核，经审批同意后方签订合同，并作为竣工结算依据。如未履行上述审批手续，发包人有权在竣工结算时对该分项工程按已标价工程量清单或预算造价的50%进行结算。因承包人提供样品不及时、不合格、不满足项目要求造成工程停滞的，承包人承担一切后果。

8.2.10 工程材料设备及实体检测等相关费用由承包人支付，其费用已包含在投标报价中，不另计取。

8.2.11 在项目实施过程中发包人有权要求相关主要材料设备、专业分包工程由承包人和发包人共同委托本项目的招标代理机构采取招标或竞争性谈判方式确定专业分包单位、供货商及金额，并以此作为竣工结算依据。在承包人收到发包人要求专业分包的指令7天内，提交相关主要材料设备招标或竞争性谈判计划，不能以此作为顺延工期的依据。

8.2.12 使用参考品牌的主要材料设备供应要求如下：

（1）在采购使用参考品牌的主要材料设备时，承包人应将拟采购的供应商名单及有关资料报送发包人确认。

（2）在使用参考品牌的主要材料设备进场前，承包人应提供符合参考品牌范围要求的证明材料。

（3）承包人按照合同约定的《主要材料设备参考品牌明细表》采购材料和工程设备，均为承包人提供的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

（4）承包人未经发包人同意或未按照合同约定采购设备和材料的，承包人应按所采购设备材料金额的10%支付违约金。同时，发包人有权要求承包人将不符合合同要求的设备材料设清出施工现场。

（5）承包人根据工程情况，有权调整材料及品牌，原则上调整材料品牌应属于同一档次的价格不予调整，但需征得发包人书面同意。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人提供材料设备的约定：本项目发包人暂不提供材料设备，如有提供另行约定。发包人有权提供材料和工程设备，并有权在工程价款中扣减相应费用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

本工程中的玻璃、铝合金型材、铝合金门窗五金件、外墙涂料、户内门、石材、瓷砖、吊顶、灯具、防水、保温等材料（包含但不限于上述材料）进场前承包人需提供样品，包括颜色、材质等均需经发包人确认后方可进场使用且进场的材料必须满足其全部技术指标要求，并附第三方检测机构合格证明材料。除上述约定的以外，其余均执行合同通用条款  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关文件要求配置，该费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：按相关文件要求配置，该费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关文件要求配置，该费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按相关文件要求配置，该费用由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  ① 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

② 为完成工程需要追加的额外工作。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

     关于变更估价的约定:  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按11.3.1的定价原则执行，并上报发包人、监理人审核确认  。

（1）因本专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

（2）变更造成费用减少的，发包人有权从结算款中扣除。在扣除前，发包人应提前7日书面通知承包人。承包人对扣除有异议的，应在收到书面通知之日起7日内向发包人提出书面异议，否则视为承包人同意扣除。
（3）项目所涉及的变更，承包人应建立变更台账，按月汇总上报，否则发包人有权不予签认及支付进度款。

（4）因工程签证（包含设计变更、现场签证）而增减合同价款的：因设计变更引起的，施工单位必须在收到变更图纸及相应工作联系单30日内报送完整的经济签证资料；因现场签证引起的，施工单位必须在签证内容全部施工完后的30日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的经济签证资料。在上述约定时间内承包人不提出增减变更工程价款调整报告或提出的增减变更工程价款调整报告未送达发包人的，费用核增的视同该工程签证无费用增加，费用核减的以发包人审定的造价为准。经济签证报送资料应包括费用报审表、工程联系单、设计变更图纸或现场签证记录单、工程量计算书、预算书，否则发包人有权拒收，并视为承包人未提出调整要求。工程完工后，承包人对设计变更提交工作联系单；现场签证提交现场签证记录单至工程部，由发包人的工程部（项目部）的相关工程师进行完工确认。只有经过完工确认的设计变更才能纳入工程付款范围。

（5）如因变更而减少合同价款的，在确认变更后30天内，承包人不提出变更工程价款报告或提出的变更工程价款报告未送达发包人或不对发包人提出的核减结果进行确认，视为承包人同意上述变更按发包人核算的工程价款予以扣减。

（6）发包人应在收到监理人签署意见后的承包人增减工程价款及工期调整报告之日起60天内予以审核确认。

（7）在本工程实施过程中，如发生工程承包范围内的增减工程、工程变更或现场签证，承包人应无任何先决条件予以执行，承包人不应以双方未能最终确定变更价款而拒绝施工，否则，发包人有权委托第三方完成该项增减工程或工程变更，且按实际发生的费用从承包人最终的结算款中扣除并加收20%管理费，如由此产生的工期拖延或其他有碍于工程进展的情况的，均由承包人承担。

（8）承包人应积极配合发包人及其上级部门对工程变更或现场签证的审核。承包人应秉承实事求是的原则，不得虚报，

    10.4.2因变更引起的价格调整，施工期间均不予支付，待工程结算审核完成时予以调整。
10.4.3 承包人责任引起的变更

如果变更是因承包人过错、承包人违反合同约定或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何变更金额和工期延应由承包人承担。

10.5承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限：7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款约定。

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无      。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务：      无      。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款中的第  2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款中的第   2 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。

10.8 暂列金额

10.8.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：承包人和分包人(或供应商）就分包工程或供应项目向发包人承担连带责任。
10.8.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款14“竣工结算”规定执行。
2、暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%+配合费费率%）×（1+增值税税率%）。
3、暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。
如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。
10.8.3关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人批准方可使用；（2）暂列金额余额归发包人所有。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，按福建省建设厅闽建筑〔2018〕28号和闽建筑〔2018〕41号文等相关规定。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

1、本项目基准价格按照以经省财政评审中心审核后的材料、工程设备的价格为基准单价。

2、合同履行期间，如需进行调整价差，按以下约定执行：

（1）材料、工程设备数量：调价材料数量按照分部分项工程量清单的数量和预算定额分析计算。不包括措施项目所需要的材料、工程设备数量。结算时分部分项工程量清单数量如有增减，则按实增减。
（2）材料、工程设备价差：材料价差如有调整按月计算，根据当月完成分部分项工程量清单的数量中材料、工程设备数量进行分析计算，得出每月应调价材料数量。材料价差按照施工期价格对比基准价±5%的值，得出应增补或扣回的金额。

（3）施工期材料、工程设备价格：

a.原清单中的材料、工程设备价格与工程所在地建设行政主管部门或授权的工程造价管理机构发布的材料的型号规格相同的，施工期价格按照其发布的综合价。

b.原清单中的材料、工程设备价格与工程所在地建设行政主管部门或授权的工程造价管理机构发布的材料的型号规格相近或类似的材料设备信息价涨跌幅度（具体详见“承包人提供的主要材料和设备清单（财政评审后）的标注栏）换算计算其综合价；其综合价换算计算公式为：施工期价格=基准单价*（类似参照材料、设备的当期综合价/类似参照材料、设备的基期综合价）。

c.原清单中的材料、工程设备价格与工程所在地建设行政主管部门或授权的工程造价管理机构发布的材料的型号规格无相近或类似的。以招标人及建设单位委托的第三方造价咨询单位经市场询价为准，投标人应无条件接受。另粮储专用空调机、专用保温密闭门窗、铝单板面层聚氨酯复合板(无毒、无味、防霉燃烧性能等级为B1级)，投标人在投标时应充分询价并考虑风险，原则上不予调整。

d.工程所在地建设行政主管部门或授权的工程造价管理机构发布的材料价是指福建工程造价管理站发布漳州市工程材料综合价，不包括品牌信息价。
3、人工费调整：按照招标文件合同通用条款执行。

4、机械费调整：按照招标文件合同通用条款执行。

5、以上发生的材料价差和人工费调整只计取差价和税金，不计取其他费用。

6、因承包人原因造成工期延误的，承包人除承担工期延误的责任外，因工期拖延期间价格（含人工费指数）上涨的不予增补，价格（含人工费指数）下降的价差按实调减。

第3种方式：其他价格调整方式： /   。

    11.3其他因素引起的价格调整

    11.3.1若施工中出现施工图纸设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，其单价应按新的项目特征和按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价（编制预算造价所采用的信息价）或经市场询价后确定，取费标准按招标文件中的相应标准计算，并乘以投标时折扣率[折扣率=（中标总价-暂列金）/（控制价-暂列金），下同]做为该细目的最终综合单价。若相关计价规定中无此细目的，根据市场具体价格由发包人、承包人双方共同询价，并乘以投标折扣率。最终以建设单位、全过程工程咨询单位、承包人、预算编制单位、预算审核单位签章认可的价格为准 。

11.3.2非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

11.3.3发生下列情况之一时，合同价款可做调整（含增、减）：

    11.3.3.1经发包人、监理人共同确认的工程设计变更；

    11.3.3.2经发包人、监理人和承包人确认的工程现场签证；

    11.3.3.3甩项项目：承包未完成招标工程的部分内容，经发包人、监理人确认后为不需要完成的，相应核减合同价款；

    11.3.3.4合同约定的其它增减或调整。

    11.3.4以上因设计变更和现场签证部分，应按基建程序有关规定由发包人、监理人、承包人签章，最后须经发包人、监理人会同（委托的）有关部门审核确定。

    11.3.5如发生上述情况，双方按以下约定办理：

    11.3.5.1工程现场签证事项应在实施前3天内提出申请，经发包人、监理人同意后7天内报送相关资料，逾期办理无效；

工程现场签证应具有下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据、计算方法、造价人员编制的清单价格、日期等必要事项，并附相关资料。

    11.3.5.2涉及工程设计标准或对原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

    11.3.5.3因设计变更、地质变化、现场签证等因素引起的造价增加，施工期间均不予支付，待工程结算审核完成时予以调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

 风险范围以外合同价格的调整方法： /。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价合同形式。 

（1）劳务、材料、机械市场价格变化,专用合同条款第11.1款的约定执行；

定额取费标准调整、各类政策性规费调整；

（2） 因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3） 承包人实施和完成合同约定工作或履行合同义务过程中可能遇到的其他各
种风险。但不包括下 列事项：工程地下地质条件的变化；设计变更、现场签证；税率变化；不可抗力及条款11.1约定的价格波动调整 。

（4） 承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施

工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，由承包人承担；

（5） 缩短定额工期（20%以内）增加费不予计取；

（6） 桩基及支护施工中为保证机械设备正常施工的场地换填费用由承包人自行

考虑在投标报价中，不另外计取；

（7） 承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省有关税收征收的

规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所需费用已在投标下浮幅度确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付；

（8）若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求；

（9）材料场内二次或多次转运费；

（10）外界因素干扰施工而发生的费用；

（11）施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费；

（12）施工条件的改变（包括承包人对施工现场的了解不够等）和施工方法的改变所增加的各种费用，发包人提出的设计变更除外。

（13）除发包人批准同意的工期顺延的情形外，工程实际施工工期超过合同约定工期导致包括但不限于外脚手架费用、垂直运输机械使用费等增加不予计取；

（14）因承包人原因在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致的费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加；

（15）政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用；

（16）因承包人原因，承包人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所

有费用；因承包人原因，按合同约定顺延工期而对承包人所造成费用损失的风险，含市场因素变化所带来的所有风险；

（17） 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施，不可抗力因素

除外；
（18）投标时应充分考虑在施工中采取合理的交通管制措施，保证施工期间附近路段的通行安全和交通通畅（按规定设置相关安全交通标志并安排人员现场指挥交通），同时还应遵守福建省、三明市、建宁县的其他相关管理规定；
（19）因本地区受台风影响频繁，承包人应在设计和施工组织设计中就可预见的台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用均已在工程投标报价中。超出设计标准的不可抗力除外。
（20）远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、泥浆淤泥处置费、排污费、环保噪音费及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑；
（21）承包人应在报价中充分考虑施工环保、用水用电（含变压器、线路等）、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用；
（22）承包人在投标报价中应充分考虑因工程施工对周边建筑物及居民的影响及相关的协调费用；
（23）承包人根据项目当地情况、招标文件及施工图纸编制降水方案计算抽水造价，抽水台班采取一次性包干，承包人在投标时已考虑此项费用的风险；
（24）涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用均计入在相关项目；
（25）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏；

（26）土方及运距，土石方（包括土方、石方、淤泥、泥浆等）运距，施工期间实际不同均不调整，包干结算；

（27）施工措施方案：工程预算编制按正常、合理的措施方案考虑，实际实施的施工措施方案不同不再调整；

（28）承包人自行对现场进行详细踏勘，现场旧建筑拆除、垃圾清运、场地平整均包含在合同工期总工期中，不进行调整，且费用包含在合同价格中，不再增加；
（29）除桩基检测、基坑支护桩检测、强夯地基承载力试验、气密性检测、基坑支护变形监测费用外，其它如工程内幕墙四性检测、地基承载力试验、强夯地基均匀性检验、大体积砼温度控制监测费、防雷测试、新结构、材料试验、新材料试验费等费用承包人均需在投标中综合考虑，费用均由承包人承担，结算不另行计取。
    风险范围以外合同价格的调整方法： 按专用合同条款第10.4款的约定执行 。

其他价格方式：    不适用        。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的10%（计算基数不含暂定金额、安全文明施工费）。
预付款支付期限：承包人提供履约担保、完成合同签订、项目管理人员全部到位、主要设备进场，在工程取得开工批复且财政到账后，发包人收到承包人工程预付款申请、预付款保函及等额有效的增值税专用发票后，支付工程预付款。若相关款项未能按时支付，双方另行协商。
预付款扣回的方式： 建筑安装工程费预付款从第一期进度款开始每期按当月确定的合格工程量所含款项的30%扣回，直到预付款扣完为止。但预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价80%前扣完。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款予以返还。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013福建省实施细则和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）福建省实施细则及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月进行                。

12.3.3 单价合同的计量：   不适用          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：
按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向发包人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后14天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人进行复核或抽样复测并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）以发包人和监理人最终审核的工程量为准。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       无      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期： 

关于付款周期的约定：承包人应按当月实际进度在每月25日前向发包人报送工程量报表和施工进度计划表。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

进度付款申请单的内容包括: （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）根据合同专用条款的规定应增加和扣减的变更金额；（3）根据约定应扣减返还预付款金额；（4）根据约定应扣减的质量保证金；（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（7）工程形象进度报表、工程量计算书等其他支持性证明文件及表格。

1、 承包人应按当月实际进度在每月25日前向发包人报送进度付款申请单、工程量报表和下个月施工进度计划表，一式10份，监理人在接收到报告后7天内完成审核，发包人在收到监理人审核后7天内完成审批。并拨付完成合格工程量80%的进度款；进度款支付及已支付的安全文明施工费累计达到签约合同价的85%时，暂停支付进度款；
2、 气密性试验合格、工程竣工并经有关单位、部门验收达到相关规范合格标准，向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图，并办理竣工备案手续后，支付至签约合同价的90%；
以上支付款项不包含暂列金额、暂估价，但包含前期已支付的所有进度款和已支付但尚未扣回的预付款。

3、压仓试验及装粮压仓内地坪沉降观测合格，提交完整结算资料，并经发包人委托的审核部门审定确认后30天内，发包人支付至审核价的97%，剩余3％作为工程质量保证金。
5、因图纸会审纪要、设计变更通知单及工程现场签证单等情况所引起的工程量增加，待工程结算审核完成时予以调整。

5、发包人支付进度款前，承包人应提供进度付款申请单、工程量报表、施工进度计划表和发票等材料。发包人只有在收到所有合格的支付凭证并审核无误后，才向承包人支付进度款。工程款全部以公对公银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式增值税发票。如因承包人未能及时提交所需的相关资料和增值税专用发票，或提交的资料和增值税专用发票不能满足发包人付款要求造成付款延误，发包人不承担逾期付款的责任。

7、因承包人开具的增值税发票税率低于合同约定的税率的，双方根据“合同不含税价款+承包人实际提供增值税发票可抵扣的增值税进项税额”结算合同总价，非因承包人纳税身份变化而导致的，承包人还须向发包人支付相当于开票不符合约定的款项总额5%的违约金。
8、双方同意将当月进度款的20%作为人工费用由发包人直接支付至农民工工资专用账户内，用于农民工工资保障，不得挪做他用。若当月农民工工资大于进度款的20%，需承包人在申请当月进度款时提供发包人、监理人认可的有效证明，发包人、监理人根据承包人提供的证明材料相应提高当月人工费用占进度款的比例；若农民工工资超过当月应付进度款的，发包人以当月进度款为限支付人工费用。承包人应当及时足额发放农民工工资。承包方应严格遵守国务院令（国令第724号）《保障农民工工资支付条例》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，发包人将不予支付工程款。

9、因承包人原因导致发包人、监理人因农民工工资问题被处罚的，承包人应按照发包人支付的罚款金额的两倍向发包人支付违约金，因此导致发包人遭受其他损失的，承包人应承担赔偿责任。

10、当发现合同报价清单存在不平衡报价（该单项工程的中标价与已公布招标控制价相比降幅系数超10%），合同进度款则按招标控制价乘以中标降幅系数进行进度款审批及支付。当月进度款达不到50万元时，延期至下个月支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        无             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    按专用合同12.4.2条执行     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        无    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天内    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天内      。

（2）发包人支付进度款的期限：30天内。

（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 工程进度款支付时遇特殊情况建设方未能在约定时间内支付，逾期在30日历天内，无需支付利息和违约金。
12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：  按专用合同12.4.2条执行。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无      。 
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：除通用条款约定外，还应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）的规定。

承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人、监理人提供竣工图一式拾份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑材料、安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式捌套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人、监理人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
承包人必须配合发包人做好本项目的竣工验收备案工作，不得以任何借口拒绝配合竣工验收的各项资料的报备、盖章等工作，由此造成的工期拖延造成的损失由承包人承担。发包人有权按每拖延一天罚款10万元计算。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

    无     。

13.2.3竣工日期

本项“工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明”，修改为：“工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日（即竣工备案日期）为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明”。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款约定。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：从工程竣工验收之日起15个日历天内承包人应完成工程移交工作；承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期按5000元/天由承包人向发包人支付违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由         承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  以监理人规定的时间为准，由承包人负责，费用由承包人承担。发包人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在监理人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金5000元，同时每延迟一天竣工结算支付时间相应延迟一周。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    在工程竣工验收合格后28天内     。

竣工结算申请单应包括的内容：     按通用条款执行，此外，还应满足审核单位的要求。竣工结算资料包括: 工程移交单、招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及发包人委托的结算审核单位要求提供的其他资料等。非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包人单位公章。
14.2 竣工结算审核

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按规定送有权机构审核。

（1）工程竣工结算方式

工程竣工结算为建设项目竣工总结算。

（2）工程竣工结算编审

建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人、监理人、建设单位可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。建设项目竣工总结算经发包人、承包人、建设单位签字盖章后有效。

承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。

（3）工程竣工结算审查期限

咨询人（或监理人）应在收到竣工结算申请单后30天内完成核查并报送发包人、建设单位。发包人、建设单位应在收到咨询人（或监理人）提交的经审核的竣工结算申请单后90天内完成核查，结算审核计价原则按本合同专用条款的约定执行。建设单位、发包人、咨询人（或监理人）对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。因承包人修改竣工结算报表或补充竣工结算资料而造成延误的，建设单位、发包人、咨询人（或监理人）的核实和确认时间相应顺延。在竣工结算报表审核过程中，建设单位、审核机构、发包人、咨询人（或监理人）和承包人对竣工付款申请单以及以往历次已签发的进度付款证书中的错误、遗漏或重复的部分，有权予以修正或扣除。承包人对于建设单位、审核机构、发包人、咨询人（或监理人）的审核结果有异议的，应在14天内作出书面反馈；建设单位、审核机构、发包人、咨询人（或监理人）要求承包人作出澄清说明或提交补充资料的，承包人应在14天内作出书面澄清说明或提交书面补充资料；否则由此造成的不利后果由承包人自行承担。。

（4）索赔价款结算发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       6份           。

承包人提交最终结算申请单的期限： 应在缺陷责任期终止证书颁发后30天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）建设单位、发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批  。

（2）发包人完成支付的期限：      在颁发最终结清证书后28天内         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

    缺陷责任期的具体期限：  缺陷责任期自实际竣工验收合格之日起24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是         。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /       ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式: 采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /      。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后，发包人在接到承包人返还保证金申请后30天内将2%保证金无息返还承包人；剩余1%质量保证金待防水工程保修期限满后，发包人在接到承包人返还保证金申请后30天内将1%保证金无息返还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容：

（1）楼地面、屋面、墙面渗漏水；

（2）烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏； 

（3）楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动；

（4）内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； 

（5）门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；

（6）厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；

（7）水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；

（8）室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；

（9）强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；

（10）钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；

（11）其他质量缺陷。
保修期限为：从工程竣工验收合格之日起算

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、室外门窗、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，内外墙面保温层及保温层结合的面层、基层为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（5）其他工程，为2年。

保修责任为：工程质量保修责任应按照相关规定以及发包人要求执行。

另：绿化工程的苗木养护：

苗木养护自工程预验收通过之日起计算，6个月成活养护和6个月日常养护，为期1年。承包人应保证本工程苗木成活率为100%，养护期内补种的苗木保养顺延3个月。

（1）属于苗木养护范围内容的项目，承包人应当在接到养护通知之日起7日内派人采取养护措施。承包人不在约定期限内派人采取养护的，发包人可以委托他人，其所需费用从承包人的工程质量保修金内扣除。

（2）苗木规格和种植条件（种植土、肥料、绿化地整理、种植穴等）经验收合格，方可进行下一道工序。若达不到要求的，承包人应负责整改至符合要求，由此造成的经济损失，由承包人负责。

（3）本工程苗木规格及土球规格标准均为施工时达到设计图纸要求，苗木种植后养护期为一年（半年成活率养护、半年日常养护计取）。改良土壤的种植土和肥料应达到设计图纸规定质量和数量的要求，若达不到以上要求的视情节轻重处以罚款。

（4）验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

（5）施工过程挖出的土方及垃圾应立即组织外运，保证施工现场整洁，确保文明施工。

（6）养护质量要求：

① 苗木成活率：乔木成活率应达100%，灌木、地被植物成活率应达100%以上，养护期间，苗木出现死亡的，承包单位应按设计图纸要求的规格三个月内补植，并不应索取任何费用。养护期满，苗木出现死亡的，若承包人未及时补种的，养护期顺延三个月，不另行计取任何费用。若承包人不能因苗木死亡而及时应按设计图纸要求的规格及时补植，发包人有权雇佣他人补植及养护，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

② 苗木长势： 乔木：生长旺盛，枝繁整齐无病虫害； 灌木、地被植物：生长旺盛、修剪整齐无病虫害。

③ 浇水：依据植物生长期，在不同的季节里，根据实际情况所需水量的要求进行及时浇水、浇透水，以保证植物正常生长的需要。

④ 病虫害防治：对于虫害发生率较高的树种，要“预防为主”和“治早、治小、治了”的原则，采用综合防治放大，有效地去除病虫害。若承包人不及时防治病虫害，发包人有权雇佣他人给予防治，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

⑤ 环境保护：在养护期间。所清理的垃圾、杂草应及时运清。若承包人不能清理垃圾、杂草，随意丢弃，造成环境污染，发包人有权雇佣他人清除，所需费用招标人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时，承包人未在约定期限内派人修理，建设单位、发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，发包人有权从质量保证金内扣除。以上费用超出质量保证金时超出部分由承包人全部承担。

补充：
工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的书面通知，则视为承包人同意指定该工程项目经理       （联系电话：              ）为保修负责人。

承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无                 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无。

    （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无                。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无   。

（7）其他：  无： 

发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。

补充：
（1） 因发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，发包人不承担经济违约责任，不另行支付承包人任何经济补偿，并且不给予承包人因此产生的任何管理费用、措施费用、利息支出等的增加补偿，不给予利润损失补偿。

（2） 因征地拆迁滞后、政府有关部门行政干预（包括暂停施工、缓建、停建），工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，均不予调整
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：除本合同专用条款及通用条款约定外，补充如下：
（1）合同执行违约：
① 无视警告：发包人、监理人在日常工作中，已对承包人违约现象进行口头警告或已书面要求整改，但承包人并未采取实质性措施。
② 承包人的机械设备不满足施工要求的。
③ 承包人不得将工程违规进行分包，如发生违规分包,将上报建设主管部门。
④ 承包人未按行政主管部门发布的安全文明施工有关文件、以及所签订的安全生产合同、文明施工合同中所要求的现场围挡、现场扬尘污染控制,现场管理人员和工人未按规定佩戴安全帽等。

⑤ 承包人在合同履约过程中弄虚作假、伪造资料、数据。
⑥ 承包人未严格遵守劳动保障部和建设部劳社部[2004]22号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。

⑦ 承包人未认真执行发包人、监理人合理的指令和要求的。
（2）工程质量违约：
① 承包人未建立完善的工程质量保障体系。质量管理、质量监督及检验、试验检测人员的配置必须满足质保体系的正常运转要求。建立健全质量管理的规章制度。
② 承包人未强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。

③ 关键工序的施工没有现场质量管理人员或现场技术管理人员在场把关。
④ 施工记录及自检资料未按规定填写。

⑤ 各分部分项工程施工及验收不符合国家有关施工与质量验收规范要求。

⑥ 由于承包人的原因导致其所承建的工程发生工程质量事故，且隐瞒不报的。

（3）试验检测违约：
① 承包人使用不合格材料或无进场记录的原材料；不合格材料经检查发现后，未按要求限时清除的；原材料未按要求堆放，堆放的场地未硬化；钢材、水泥未入库露天堆放的。
② 承包人出现原材料、商品构件、产品未检先用的；未进行标准试验、工艺试验、抽样试验，或试验结果未经复验、批准，私自开工或进行下一道工序施工的；对不合格材料、工程不按要求进行整改或返工处理的；省市建设主管部门在施工现场抽检不合格的项目情况之一的。
③ 承包人出现试验检测、抽检项目不全，或内容不完整，或频率不足的；未按规范要求取样、试验方法不正确的；相互代为取样的试验，试件代为养护或保存的；试验检测资料管理混乱、记录和归档不及时情况之一的，除改正、补做试验检测或返工外。
（4）工程进度违约：
① 承包人未按规定时间上报与工程进度有关的任何报表、资料或发生严重错误的。
② 属承包人原因造成周或月进度计划不能完成的。
（5）工程安全生产的违约：
① 承包人未按安全生产管理制度要求，不能依法按期制定安全生产规章制度、岗位责任制度和建立安全生产管理组织机构的；不能按照安全生产管理制度落实执行的。
② 承包人未编制《施工临时用电组织设计》强行开工生产、或是未按照《施工临时用电组织设计》要求做好各项用电安全要求的。
③ 使用淘汰及报废设备和机械、机械带病、带缺陷投入使用、机械设备超性能和超负荷使用的。
④ 未做好现场消防防火安全工作的。
⑤ 发生安全事故不按国家有关规定处理的。
（6）计量支付和工程建设资金监管的违约：
① 计量过程中承包人有弄虚作假行为。
② 未做到专款专用，承包人将发包人支付的资金挪用于本工程建设范围（或允许）外的用途。
（7）工程变更的违约：
① 严格执行变更审批制度，未经办理相关手续或未批准的变更设计，擅自开工。
② 承包人与设计单位或监理单位人员相互串通，以申报签证变更设计为手段谋取不正当利益。
（8）内业资料管理的违约：
① 各种内业资料未分类统一规范管理，在检查时不能及时提供所要的资料的。
② 未按合同要求在竣工时及时向城建档案馆移交相关内业资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人出现任何违约情形时（含通用条款、专用条款中规定的违约情形），发包人均有权暂缓支付工程进度款，并不予计息且不视为发包人未按规定支付相应款项的违约；承包人出现16.2.1条款的违约情形未按发包人与监理人要求整改的或多次整改未达到要求的，责任如下：
（1）合同执行违约处理：
①无视警告：发包人、监理人在日常工作中，已对承包人违约现象进行口头警告或已书面要求整改，但承包人并未采取实质性措施，承包人应承担5000元/人次的违约金。
② 承包人的机械设备不满足施工要求的，承包人应承担5000元的违约金。
③ 承包人不得将工程违规进行分包，如发生违规分包，承包人应承担 25万元的违约金，且承包人必须立即纠正错误，如承包人不纠正其行为，则发包人可接管工程，终止承包人合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担，并上报建设行政主管部门。
④ 承包人未按行政主管部门发布的安全文明施工有关文件、以及所签订的安全生产合同、文明施工合同中所要求执行的，未做好现场围挡、现场扬尘污染控制的,发包人可扣除相应安全文明措施费，承包人并承担5000元的违约金。现场管理人员和工人未按规定佩戴安全帽等，承包人应承担100元/人次的违约金。
⑤ 承包人在合同履约过程中弄虚作假、伪造资料、数据，发包人除对相关文件、内容不予接受外，承包人应承担5000元/处的违约金，在经济处理的同时，对有关人员予以责令退场，并付相应人员变更违约金。
⑥ 承包人应严格遵守劳动保障部和建设部劳社部[2004]22号《关于印发〈建设领域农民工工资支付管理办法〉的通知》，按时足额支付农民工工资。如发现拖欠农民工工资的，发包人将暂停支付工程款，从工程款中扣除相应工资，承包人并承担50000元的违约金 。
⑦ 承包人必须认真执行发包人及监理人合理的指令和要求。若有违反，除要求写出整改措施外，并承担500元/人次的违约金。
（2）工程质量违约处理：
① 承包人应建立完善的工程质量保障体系。质量管理、质量监督及检验、试验检测人员的配置必须满足质保体系的正常运转要求。建立健全质量管理的规章制度。若质保体系及管理的规章、制度不完整，除责令限期补充、完善外，承包人应承担 5000元的违约金。
② 承包人应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。若违反此规定，承包人应承担2500元的违约金。
③ 关键工序的施工必须有现场质量管理人员或现场技术管理人员在场把关，否则承包人应承担500元/次的违约金。
④ 施工记录及自检资料应按规定填写，否则承包人应承担1500元/处的违约金。

⑤ 各分部分项工程施工及验收应符合国家有关施工与质量验收规范要求，不合要求者除返工整改外，并承担25000元的违约金。

⑥ 由于承包人的原因导致其所承建的工程发生工程质量事故，除要求返工和承担全部法律责任外，承包人应承担50000元/次的违约金。如隐瞒不报，一经查实承包人应承担双倍违约金。

（3）试验检测违约处理：
① 若发现承包人使用不合格材料或无进场记录的原材料；若不合格材料经检查发现后，未按要求限时清除的；或原材料未按要求堆放，或堆放的场地未硬化；钢材、水泥未入库露天堆放的承包人应承担每次每处 2500元的违约金。
② 承包人出现原材料、商品构件、产品未检先用的；未进行标准试验、工艺试验、抽样试验，或试验结果未经复验、批准，私自开工或进行下一道工序施工的；对不合格材料、工程不按要求进行整改或返工处理的；省市建设主管部门在施工现场抽检不合格的项目情况之一的，应承担每项（次）25000元的违约金，按规定整改、处理，并上报建设行政主管部门 。
③ 承包人出现试验检测、抽检项目不全，或内容不完整，或频率不足的；未按规范要求取样、试验方法不正确的；相互代为取样的试验，试件代为养护或保存的；试验检测资料管理混乱、记录和归档不及时情况之一的，除改正、补做试验检测或返工外，承包人应承担每项（次）15000元的违约金。
（4）工程进度违约处理：

① 承包人未按规定时间上报与工程进度有关的任何报表、资料或发生严重错误的，应承担 2500元/次的违约金。
② 属承包人原因造成周或月进度计划不能完成的，承包人应承担 50000元/月的违约金。
（5）工程安全生产的违约处理：
① 承包人未按安全生产管理制度要求，不能依法按期制定安全生产规章制度、岗位责任制度和建立安全生产管理组织机构的；不能按照安全生产管理制度落实执行的，承包人应承担 5000元的违约金。
② 承包人未编制《施工临时用电组织设计》强行开工生产、或是未按照《施工临时用电组织设计》要求做好各项用电安全要求的，承包人应承担2500元/处（次）的违约金。
③ 使用淘汰及报废设备和机械、机械带病、带缺陷投入使用、机械设备超性能和超负荷使用的，承包人应承担10000元的违约金。责令退场仍未退场的，承包人应承担双倍违约金。
④ 未做好现场消防防火安全工作的，承包人应承担2500元/次（处）的违约金。
⑤ 发生安全事故不按国家有关规定处理的，承包人应承担30000元的违约金。
（6）计量支付和工程建设资金监管的违约处理：

① 计量过程中如发现承包人有弄虚作假行为，除扣减虚假工程费用外，承包人应承担虚假工程费用二倍金额的违约金。
② 承包人必须做到专款专用，一旦发现承包人将发包人支付的资金挪用于本工程建设范围（或允许）外的用途，发包人可按10万元/次计扣违约金。

（7）工程变更的违约处理：

① 严格执行变更审批制度，未经办理相关手续或未批准的变更设计，不得擅自开工或甩项，擅自开工或甩项的工程，不得验收结算，并向发包人支付25000元的违约金。如出现工程质量事故或其它问题，将追究相关人员的责任。
② 如果承包人与设计单位或监理单位人员相互串通，以申报签证变更设计为手段谋取不正当利益，由承包人承担其申报变更金额的2倍的违约金，设计单位、监理单位应按合同规定分别承担相应的责任。
（8）内业资料管理的违约处理：
① 各种内业资料应分类统一规范管理，在检查时不能及时提供所要的资料的，承包人应承担 500元的违约金。
② 应按合同要求在竣工合格后180天内向城建档案馆移交相关内业资料，每延迟一天承包人应承担 1000元/天的违约金。

（9）双方约定的承包人其他违约责任：


① 因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

② 工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人、监理人同意擅自分包或违法分包，发包人、监理人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付25万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人、监理人有权向承包人索赔。
  ③ 承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人、监理人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人、监理人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人、监理人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包人施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人、监理人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人、监理人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人、监理人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人、监理人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人应赔偿发包人因合同解除导致的全部损失，并按签约合同价（不含暂定金额）的5％向发包人支付违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担 。

补充：如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担：
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法按要求工期完成项目的。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内仍未纠正的。

（5）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

（6）承包人在施工过程中未按照招标文件以及工期论证机械数量要求和组织相应数量的施工机械进场施工，致使无法按要求工期完成项目的。

（7）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人若使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的，其使用费由发包人与承包人先行协商确定，协商不成的由发包人计算有关成本后支付合理的使用费；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

（8）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权单方面解除合同。

（9）发包人对施工现场人员进行考勤，对按月统计到位率达不到50%的，发包人有权单方面解除合同。

（10）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人处以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报住房城乡建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

注：发包人解除合同的，承包人应按合同总价款的5%支付违约金，给发包人造成损失的还应予以赔偿，赔偿范围包括但不限于：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用、因此产生纠纷的诉讼费、律师费、公告费、鉴定费、保全费、保函费等。

合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ①烈度7度以上地震、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风、③持续24小时且日雨量80mm以上暴雨；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤按气象、地震部门公布以及当地县市级以上政府公告不允许施工的日期。上述风、雨、震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才属异常恶劣的气候条件。
17.3.2 修改为：

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，先采用保险金补偿损失，保险金不足以补偿损失的由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏由发包人承担；因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人投保与工程相关的所有保险以及承包人还应承担有必要的其他保险，费用由承包人承担。承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款执行   。

18.5 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：在本合同签订后30天内。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。
20. 争议解决

20.3 争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无                 。
选定争议评审员的期限：     无                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   无          。

其他事项的约定： 双方可以协商解决，若无法解决可向招标人所在地法院提请诉讼。 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           无               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向        /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地      人民法院起诉。

21补充条款

21.1 承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。

21.2 因工程使用要求，发包人对本工程设计变更，承包人应无条件配合并按时完成工程施工。

21.3 因市场变化等原因，承包人及发包人均有权更改招标文件中推荐的材料和设备品牌，但承包人申请更改需经发包人同意。更改后的相关材料和设备的单价由发包人、监理人、承包人在了解市场价格的基础上协商确定，综合单价需考虑合同价下浮率。

21.4 施工过程中因城市供电、供水部门每天不超过4小时的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时应考虑该因素。

21.5 由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备(单项采购金额超过20万元的)须向发包人、监理人提供采购合同原件和正式发票复印件（加盖公章）备案，否则承包人须一次性按该材料设备此次采购款项的20%向发包人支付违约金，承包人未支付该违约金的，发包人有权拒绝支付进度款。

21.6 在本工程施工过程中，所有需进行的相关检验及检测工作均应由发包人、监理人认可的具备相应资格的检验或检测机构进行。

21.7 工程竣工结算由承包人编制，发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审计，根据双方认可的审计报告进行结算。承包人提交结算报告中工程结算总价的准确率应控制在5%以内，若经审计后审减率超过5%，则第三方造价咨询费用由承包人支付。    

21.8 承包人应严格按争创福建省“闽江杯”优质工程奖和省住建厅有关文件规定实行工程施工标准化样板施工制度，安装启用重大危险源远程监控系统；根据发包人要求在现场合适位置现场制作施工工艺样板（含样板房），该样板经发包人同意后方可拆除。且该费用综合考虑在报价中，不单独计取。
21.9 因赶工要求承包人应该配备柴油发电机以满足停电等情况下施工用电的要求，设备费用已含在投标价中，发包人不另行给付。

21.10 承包人必须保证施工道路的通畅，在施工期间道路（含施工场地内道路）的维护由承包人自行负责，其费用包含在投标价中，发包人不另行支付费用。

21.11 施工现场远程视频监控管理：承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2010]50号、闽建建[2011]51号等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案（如主管部门有最新规定的，按最新规定执行），并在发包人审批后10天内完成监控工程。承包人必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及市建委视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现管理部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包方有权要求承包人支付违约金，违约金的标准按一次5000元计算。

21.12 发包人、监理人根据承包人投标报价文件中列出的安全施工中的密目式安全立网、临边洞口交叉高处作业防护，文明施工中的现场围档、工地地面硬化处理，临时设施中的远程监控设施、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所等主要措施细项的金额，并结合相关内容的实际完成情况，作为支付相应费用的依据，也作为工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权依据实际情况要求承包人支付违约金。

21.13承包人必须严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）的要求使用措施费用，其中：

文明施工与环境保护包含的项目为：安全警示标志、现场围栏、五板一图、企业标志、场地容貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运等；

临时设施包含的项目为：现场办公生活设施、远程监控系统租赁、配电线路（含变压器）、配电箱开关箱、接地保护装置等；

安全施工包含的项目为：楼板、屋面、阳台等临边防护，通道口防护，预留洞防护，电梯进口防护，楼梯边防护，垂直方向交叉作业防护，高空作业防护等。

上述项目的具体要求详见建办[2005]89号。

21.14为保证本合同工程进度，无论出现任何情况和双方发生争议，承包人均不得擅自停工、窝工、怠工，否则按每天5000元标准向发包人支付违约金，且工期不顺延。

21.15承包人应负责和保障发包人、监理人免于承担来自工程施工或其过程中或施工所引致:(a)对任何人员的任何人身损伤或死亡按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼,除非是发包人、监理人应负责的任何人员的疏忽所致。(b)对任何资产或私人财产的损伤或损害按照任何法令或法规、或根据政府任何法令或法规制订的任何法律文件、规定或命令、或与工程有关的任何地方政府部门或任何与政府有关机构的任何规章或附则而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼,除非是发包人、监理人应负责的任何人士的疏忽所致。如承包人或分包人雇用的任何工人或其它受聘于工程或与合同有关的人士身体受到任何损伤时,无论是否有申请赔偿,承包人必须立即将事件书面通知发包人、监理人。

21.16承包人应该充分考虑夜间10点至次日早6点和中高考“禁噪期”为非施工时间。承包人不得以非施工时间无法施工而要求工期顺延。承包人可自行决定法定节假日是否进行施工，但承包人不得以法定节假日为由而要求工期顺延。

21.17主要材料设备质量要求

所用于工程实体中的材料及设备的质量均应符合施工图设计文件要求和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求。

承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料、设备运至工地现场，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；

21.18对于承包人为完成本合同约定工程所采用的工法、施工工艺、施工材料等，承包人应自行解决采用上述工法、施工工艺、施工材料等所需支付的一切费用，包括但不限于专利权使用费、商标使用权费，如发生纠纷，由承包人承担一切责任并赔偿发包人、监理人因此遭受的一切损失。

21.19 本项目的远程监控系统租赁费已包含在投标总价中，发包人不另行支付。

21.20 工资保证金

承包人应按福建省人力资源和社会保障厅、福建省住房和城乡建设厅等11部门联合下发的《关于建立企业工资保证金制度的通知》（闽人社文〔2011〕88号）和福建省住房和城乡建设厅《关于房建和市政工程领域企业工资保证金制度有关事项的通知》（闽建筑〔2012〕19号）有关规定交纳工资保证金。

21.21 对土方运输的有关约定

21.22.1 承包人进场后，应及时向主管部门办理渣土运输卡，严格执行三明市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法，杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市市容管理局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按市容管理局的处罚金额向承包人追加违约金，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。

21.22.2 承包人进场后，如果由主管部门（市容管理局）指定受纳点，具体内容详“工程建设泥浆中转处置施工合同”；如果由主管部门（市容管理局）审批受纳点，应严格按漳州市市容管理局核准的“泥浆运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸，如有违反，一经发现，承包人除按市容管理局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另根据相关执法部门所确认的违规运输数量对承包人另处以50元/立方的违约金。

21.22.3 承包人应委托具有漳州市建筑垃圾工程渣土准运资格单位实施本项目渣土外弃，运土车辆应安装GPS设备。

21.23 承包人的承包范围和内容如含有永久性用电工程的，由承包人负责相关图纸深化，满足国网漳州供电公司要求，该费用综合考虑在报价中，不单独计取。负责通过国网漳州供电公司验收，并向国网漳州供电公司移交，具体内容：电缆管沟、工井、高压电力电缆、中间头、电缆终端头、防火封堵；高压环网室、配电室等制作设备基础、接地、照明轴流风机等设施；环网柜、高压开关柜、低压开关柜、计量柜、变压器、直流箱、集中表箱（含电表）、分接箱、低压电力电缆及桥架、保护装置、配电终端、通信、自动化等，以及国网漳州供电公司要求的相关移交内业资料。

21.24 承包人的承包范围和内容如含有发电机自备电源工程的，由承包人负责相关图纸深化（该费用综合考虑在报价中，不单独计取），施工完成向现场使用单位移交：发电机组，发电机应急联络柜及其出线电缆（密母），发电机房设备基础、接地、照明等、油管、储油箱、冷却液、机油、柴油（装满储油箱）、保险丝、配套使用维护工具、相关内业资料如出厂产品证明书，柴油机、发电机、调速器合格证、出厂测试报告、安装使用及维护手册、产品装箱单及使用说明书、产品质量保修手册、控制原理图纸等。

21.25 承包人的承包范围和内容如含有基坑工程的，其中深基坑图纸深化设计及专家论证、施工方案论证、基坑支护工程等由承包人负责，该费用综合考虑在报价中，不单独计取。
21.26 承包人必须足额投入使用安全文明施工费并经监理人、发包人验收合格，否则发包人有权予以扣回。
21.27在合同履行过程中，承包人严格执行发包人企业内部对工程管理的相关规章制度，如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。发包人对工程管理的相关规章制度包括但不限于合同管理、进度、安全、质量等，承包人必须无条件执行。

21.28 本项目建设单位（项目业主）为福建省储备粮管理有限公司，施工建设阶段采用代建管理模式，发包人为本项目的代建管理单位，在其全过程咨询服务合同约定的范围和内容内承担建设单位的管理责任。本项目的相关费用由承包人提出申请，发包人审核，并经建设单位审批后，由建设单位拨付至共管账户，发包人代为支付合同价款，承包人需出具等额增值税专用发票（发票抬头为建设单位）。若因项目建设单位原因造成支付款项不能及时的拨付至共管账户，导致发包人未能按期向承包人支付合同价款，发包人不承担相应违约责任。非发包人的代建管理原因，承包人无权要求代建单位承担本合同项下的任何款项支付义务。
21.29 发包人直接发包工程中的供电工程(若有)、供水工程(若有)、电信工程、有线电视工程的施工用水、用电费用由承包人负责，承包人在综合报价中已综合考虑该费用。

21.30 承包人有义务协助发包人办理水保、防雷、消防、规划、房产测绘、人防、市政、景观绿化、环保、电力、给排水等各项专业验收并提供各种基础数据和各种资料。承包人有义务协助发包人完成气密性试验、压仓试验、地磅计量检定、白蚂蚁防治、安全设施验收、装粮压仓内地坪沉降观测等，承包人在综合报价中已综合考虑该费用。因承包人不配合工作，导致相关工作无法进行，由承包人承担一切责任并赔偿发包人、监理人因此遭受的一切损失。

21.31 工程进度款审核的约定：经监理人审核，核减率超过5%，承包人需支付5000元/次的罚金。
21.32 若专用条款中存在冲突、互为矛盾时，以较为严格、对发包人有利的条款执行。

21.33 承诺：

（1）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（2）承包人承诺本合同所述合同工期是承包人在充分考虑政府对施工的规定、合同及发包人施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。除非发包人书面同意延期及合同中约定的情形外，不因任何原因予以延期。

（3）承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，否则由承包人承担相应的违约责任。

（4）承担主体工程设计或主体工程施工的分包单位承诺：遵守本合同中的各项约定，接受承包人管理，完成合同规定应该完成的工作。

（5）承包人承诺在施工过程根据发包人的指令，接受监督，发包人对专业分包工程、部分主要材料设备采用招标或竞争性谈判方式确定分包单位、供应商和价格。承包人收取的专业分包的总承包配合费及服务费均不超过专业分包工程总价（扣除设备费）的1.5%计取，即费率为1.5%。承包人应积极提供、创造便于分包单位施工作业条件，提供材料设备堆放场所等。承包人应负起总承包质量、安全、进度管理职责，工程资料汇集整理、归档职责。

21.35 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：
（1）浅圆仓仓壁应严格控制水灰比，并采取措施增强混凝土的密实性，严禁掺假有害人体的外加剂。

（2）防雷接地应从基础开始配合电气专业施工，具体做法详见电气施图。防雷做法严禁利用浅圆仓筒体竖向钢筋作为避雷线。

（3）浅圆仓仓壁采用混凝土滑模施工，随滑随摸光，内外一致，要求筒壁、仓壁混凝土色泽一致。筒壁、仓壁应一次滑升，不得留有水平施工缝。浅圆仓滑模施工的液压滑模装置(模板、围圈、提升架、操作平台、支承杆及液压千斤顶等)至少需要提供2套以上，以满足发包人工期要求。

（4）施工现场周边为库区生产区内，应做好物理隔离措施。

（5）基础:对工程的基础施工有详细的质量保障措施。

（6）浅圆仓筒壁(仓身):对筒壁滑模施工有详细的施工工序、流程表述，有详细的人员机具安排，有详细的滑模机具安排及安全措施。

（7）浅圆仓仓顶:仓顶施工有详细的支模及施工方案、安全措施方案。

（8）基坑支护:基坑支护工程有详细的支护方案和施工工艺，有安全防护及围闭措施。

（9）仓底板施工:浅圆仓仓底板施工。有详细的施工方案及质量保障措施，有具体的混凝土浇筑和振捣工艺。

（10）防水防潮:有详细的防水防潮施工方案。

（11）清水内外墙：有详细的仓壁内外墙清水砼外表面施工方案、施工工艺及质量保证措施。

（12）专职安全生产管理人员需全程跟踪施工，均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

（13）滑模施工用回笼梯需双柱搭设、地面需要桩基础硬化处理，费用均应在投标报价中考虑，不单独计取。

（14）本工程项目施工过程中涉及到需要采用基坑支护的（无论采取何种支护方式），产生的一切费用发包人不再单独支付，费用均应在投标报价中考虑。
（15）浅圆仓挡粮门正面（即挡粮面）应能承受粮食侧压力设计值不小于120kPa的压力。

（16）浅圆仓保温密闭门窗厚度不得有负误差，挡粮门尺寸及厚度不得有负误差。

（17）浅圆仓保温密闭门的气密性指标应高于整仓的气密要求

（18）浅圆仓橡胶条采用优质三元乙丙密封条，具有抗老化、耐腐蚀、耐高温、不易破损等性能。

（19）浅圆仓岩棉性能指标：表观密度≥40kg/m³，导热系数≤0.040W/（m.K）,燃烧性能A级；自熄型挤塑聚苯板性能指标：压缩强度≥150KPa，导热系数≤0.030W/（m.K）,水蒸气渗透系数≤3.5ng/Pa.m.s，吸水率≤1.5%(V/V)，燃烧性能等级B1级。

（20）浅圆仓各焊接点应焊接牢固，无毛刺，缩孔，夹渣，焊后磨光，打平；当门扇开启时，各节的重量都由本节门轴组件承担，转动灵活，单手推拉，无阻滞感。

（21）浅圆仓门扇表面质量：热镀锌处理、无漏漆、涂层均匀、平整光亮、无明显划痕、表面清洁、无油渍；需提供产品的各种性能的检测报告，作为产品验收合格的依据。

（21）本工程中外门窗抗风压性能等级不应低于4级，水密性能等级不应低于3级，以上等级应满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019的相关规定。

（22）浅圆仓及工艺孔洞设备安装采用气密性分部检测法来确保仓房气密性，土建部分建好后，使用盲板封堵工艺孔洞，检测气密性，达到约定气密要求即排除仓房土建部分漏气，气密性要求在500Pa压力至250Pa压力作用下的半衰期t≥5min。此项气密性试验费用综合考虑在报价中，不单独计取。

21.36 本项目三通一平的场地清障包括进场临时施工便道场地租赁及苗木赔偿费用、值班楼位置车棚迁建及固定扦样器迁移，投标人应自行考察现场情况并由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计费。
21.37 所有违约金、罚款均按季度另行缴付，不从本项目工程款中扣减，每季度费用在下个季度的第五个工作日前向发包人交付。
第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》

第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。
2、本招标项目招标控制价为100631141元（大写金额：壹亿零仟零佰陆拾叁万壹仟壹佰肆拾壹元 ）。

其中：
	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	1
	详见控制价文件
	详见控制价文件
	详见控制价文件
	详见控制价文件
	详见控制价文件


第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	(招标阶段)

	工程名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程
	标段：
	第1页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PHC500AB125
	m
	37731.330
	194.690
	±5
	194.690
	7345912.64
	13.82

	2
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	7053.032
	466.020
	±5
	498.320
	3514666.91
	6.61

	3
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	684.213
	3515.000
	±5
	3515.000
	2405008.27
	4.53

	4
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	4018.972
	484.800
	±5
	484.800
	1948397.66
	3.67

	5
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	459.986
	3670.000
	±5
	3670.000
	1688149.26
	3.18

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	477.920
	3515.000
	±5
	3515.000
	1679887.31
	3.16

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	441.699
	3515.000
	±5
	3515.000
	1552572.51
	2.92

	8
	制冷空调机组风量 8000m3/h 11.00kW
	台
	14.000
	110619.470
	±5
	110619.470
	1548672.58
	2.91

	9
	室内铜芯电力电缆敷设  ZRYJV-3x185+2x95
	m
	1507.102
	589.600
	±5
	589.600
	888587.22
	1.67

	10
	线材 HRB400EΦ8
	t
	240.237
	3690.000
	±5
	3690.000
	886472.76
	1.67

	11
	(II型)硬泡聚氨酯现场发泡 50厚
	m2
	5037.698
	170.690
	±5
	170.690
	859884.74
	1.62

	12
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	1803.361
	464.600
	±5
	464.600
	837841.46
	1.58

	13
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	1621.267
	466.020
	±5
	466.020
	755542.92
	1.42

	14
	预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	1621.719
	439.350
	±5
	439.350
	712502.19
	1.34

	15
	钢滑模
	kg
	100897.524
	7.060
	±5
	7.060
	712336.52
	1.34

	16
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	167.543
	3515.000
	±5
	3515.000
	588915.14
	1.11

	17
	线材 HRB400EΦ10
	t
	141.018
	3690.000
	±5
	3690.000
	520356.64
	0.98

	18
	铁件 综合
	kg
	115366.178
	4.500
	±5
	4.500
	519147.80
	0.98

	19
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	965.553
	505.000
	±5
	505.000
	487604.51
	0.92

	20
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	135.960
	3515.000
	±5
	3515.000
	477899.22
	0.90

	21
	外墙反射隔热弹性涂料 面漆
	kg
	14779.782
	17.570
	±5
	31.590
	466893.30
	0.88

	22
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	1050.915
	424.200
	±5
	424.200
	445797.96
	0.84

	23
	APP改性沥青防水卷材（聚酯胎）
	m2
	12278.896
	23.010
	±5
	36.270
	445355.54
	0.84

	承包人提供的主要材料和设备清单

	(招标阶段)

	工程名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程
	标段：
	第2页 共9页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4mm
	
	
	
	
	
	
	

	24
	不锈钢管
	kg
	26952.880
	15.960
	±5
	15.960
	430167.97
	0.81

	25
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	1637.747
	258.830
	±5
	258.830
	423898.00
	0.80

	26
	钢管使用费
	t.月
	3033.818
	138.580
	±5
	138.580
	420426.54
	0.79

	27
	镀锌型钢  Q235B
	t
	65.340
	6327.000
	±5
	6327.000
	413406.18
	0.78

	28
	JS防水涂料
	kg
	78192.769
	4.840
	±5
	4.840
	378453.00
	0.71

	29
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	m2
	12158.468
	30.970
	±5
	30.970
	376547.77
	0.71

	30
	松木锯材
	m3
	268.460
	1356.750
	±5
	1356.750
	364233.44
	0.69

	31
	水泥稳定粒料 水泥用量 5%
	m3
	1279.331
	258.250
	±5
	258.250
	330387.35
	0.62

	32
	管桩桩尖 十字型钢桩尖，H=150mm
	个
	994.000
	275.660
	±5
	275.660
	274006.04
	0.52

	33
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	606.899
	444.400
	±5
	444.400
	269705.87
	0.51

	34
	外侧成品保温密闭门+内侧挡粮门 3000mm*3300mm，含门框架骨架、预埋件、五金配件等
	m2
	138.600
	752.000
	±5
	1903.000
	263755.80
	0.50

	35
	货梯 额定载重量(1000Kg)
	部
	1.000
	246018.000
	±5
	246018.000
	246018.00
	0.46

	36
	外墙反射隔热弹性涂料 底漆
	kg
	14779.782
	17.570
	±5
	16.220
	239728.06
	0.45

	37
	散装水泥 42.5
	kg
	520200.832
	0.455
	±5
	0.455
	236691.38
	0.45

	38
	聚氨酯防水涂料
	kg
	11431.451
	11.500
	±5
	20.370
	232858.65
	0.44

	39
	预拌泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	487.141
	520.150
	±5
	477.670
	232692.50
	0.44

	40
	外墙柔性防水腻子
	kg
	64462.586
	3.520
	±5
	3.520
	226908.30
	0.43

	41
	镀锌型钢 Q355B
	t
	33.113
	6327.000
	±5
	6327.000
	209504.69
	0.39

	42
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	551.356
	378.750
	±5
	378.750
	208826.18
	0.39

	43
	双层圆形保温风管 3mm
	m2
	525.956
	388.000
	±5
	388.000
	204070.77
	0.38

	44
	仓下配电箱 APL101.1~APL104.1
	台
	14.000
	14022.000
	±5
	14022.000
	196308.00
	0.37

	45
	PPR管，?89×4(mm) Φ90
	m
	619.150
	309.730
	±5
	309.730
	191769.33
	0.36

	46
	钢板 δ3-4
	kg
	33407.917
	5.580
	±5
	5.580
	186416.18
	0.35
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	47
	蓝灰色陶瓷瓦   300×400×10mm
	块
	15645.278
	11.300
	±5
	11.300
	176791.64
	0.33

	48
	腻子粉
	kg
	49642.678
	3.520
	±5
	3.520
	174742.23
	0.33

	49
	低压柜 AN4
	面
	1.000
	170336.000
	±5
	170336.000
	170336.00
	0.32

	50
	镀锌型钢 Q235B
	t
	26.773
	6327.000
	±5
	6327.000
	169394.04
	0.32

	51
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	392.835
	424.200
	±5
	424.200
	166640.47
	0.31

	52
	低合金钢焊条 E43系列
	kg
	13174.483
	12.570
	±5
	12.570
	165603.25
	0.31

	53
	钢格栅板 采用50*5扁钢,扁钢间距40mm,横杆6*6,横杆间距100mm
	m2
	513.550
	321.000
	±5
	321.000
	164849.55
	0.31

	54
	密目安全网（阻燃） 1.5×6
	m2
	37050.059
	4.420
	±5
	4.420
	163761.26
	0.31

	55
	仓下配电箱 APL101.2~APL104.2
	台
	14.000
	11642.000
	±5
	11642.000
	162988.00
	0.31

	56
	松板材
	m3
	78.476
	2075.000
	±5
	2075.000
	162837.39
	0.31

	57
	预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	363.228
	441.250
	±5
	441.250
	160274.50
	0.30

	58
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	1146.573
	138.580
	±5
	138.580
	158892.14
	0.30

	59
	铝合金型材 综合
	kg
	7985.473
	19.867
	±5
	19.867
	158647.39
	0.30

	60
	室内铜芯控制电缆敷设 ZRKVV-6x1.0
	m
	22545.424
	8.450
	±5
	6.010
	135498.00
	0.26

	61
	预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	295.683
	444.400
	±5
	444.400
	131401.36
	0.25

	62
	净干砂（机制砂）
	m3
	969.861
	131.300
	±5
	131.300
	127342.78
	0.24

	63
	挤塑聚苯板(B1级) 40厚
	m2
	4187.506
	15.930
	±5
	30.392
	127266.68
	0.24

	64
	仓上配电箱APH
	台
	14.000
	8946.000
	±5
	8946.000
	125244.00
	0.24

	65
	工厂灯70W-LED灯,Ex tD ⅢB T145 C Db,IP65
	套
	84.840
	1385.000
	±5
	1385.000
	117503.40
	0.22

	66
	六角螺栓
	kg
	18183.528
	6.460
	±5
	6.460
	117465.59
	0.22

	67
	扣件、底座使用费
	个.月
	469812.794
	0.250
	±5
	0.250
	117453.20
	0.22

	68
	干式变压器 SCB13-800-10/0.4kV
	台
	1.000
	117179.040
	±5
	117179.040
	117179.04
	0.22
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	69
	镀锌型钢 Q345B
	t
	18.349
	6327.000
	±5
	6327.000
	116095.39
	0.22

	70
	杉木锯材
	m3
	75.767
	1507.500
	±5
	1507.500
	114219.26
	0.21

	71
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	31.307
	3580.000
	±5
	3580.000
	112078.08
	0.21

	72
	仓上人孔插座箱CZX101、CZX102、CZX103、CZX201、CZX202、CZX203
	台
	14.000
	7832.000
	±5
	7832.000
	109648.00
	0.21

	73
	室内铜芯电力电缆敷设 ZRYJV22-3x95+2x50
	m
	451.288
	242.850
	±5
	242.850
	109595.34
	0.21

	74
	轴流通风机 φ600mm
	台
	28.000
	3805.310
	±5
	3805.310
	106548.68
	0.20

	75
	固化剂
	kg
	7053.315
	14.820
	±5
	14.820
	104530.14
	0.20

	76
	预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	149.649
	680.660
	±5
	680.660
	101860.28
	0.19

	77
	固定钢支座
	套
	20.000
	4854.000
	±5
	4854.000
	97080.00
	0.18

	78
	聚合物复合改性沥青防水涂料
	kg
	17899.437
	5.340
	±5
	5.340
	95582.99
	0.18

	79
	TMY-100x8
	m
	193.200
	489.500
	±5
	489.500
	94571.40
	0.18

	80
	抗裂砂浆粉料
	kg
	65622.218
	1.410
	±5
	1.410
	92527.33
	0.17

	81
	袋装水泥 42.5
	kg
	186985.639
	0.475
	±5
	0.465
	86948.32
	0.16

	82
	固定式环流风机 1.Q=850m3/h；H=950Pa
2.双速风机，带防风雨帽
3.满足相关富氮气调及环流熏蒸规范要求，风机需能够防止磷化氢腐
	台
	28.000
	3097.350
	±5
	3097.350
	86725.80
	0.16

	83
	镀锌铁丝 22#
	kg
	14790.016
	5.760
	±5
	5.760
	85190.49
	0.16

	84
	APP防水卷材 4mm厚，APP-II-PY-M-PE-4-10
	m2
	2274.720
	18.100
	±5
	37.040
	84255.62
	0.16

	85
	挤塑板 60
	m2
	1671.014
	15.930
	±5
	50.000
	83550.70
	0.16

	86
	圆钢 Φ8
	t
	22.927
	3635.000
	±5
	3635.000
	83337.97
	0.16

	87
	角钢 25×5
	kg
	16718.331
	5.390
	±5
	4.965
	83006.51
	0.16

	88
	密集母线 1250A
	m
	34.400
	2326.060
	±5
	2326.060
	80016.46
	0.15

	89
	焊接钢管 DN125
	m
	1298.367
	60.830
	±5
	60.830
	78979.63
	0.15

	90
	不锈钢平开纱窗扇
	m2
	624.300
	125.660
	±5
	125.660
	78449.54
	0.15
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	91
	高压馈线柜 AK4
	面
	1.000
	77318.000
	±5
	77318.000
	77318.00
	0.15

	92
	白色无机涂料
	kg
	3055.161
	9.580
	±5
	25.130
	76776.18
	0.14

	93
	高压进线柜 AK1
	面
	1.000
	75000.000
	±5
	75000.000
	75000.00
	0.14

	94
	松板枋材
	m3
	35.932
	2053.000
	±5
	2053.000
	73768.06
	0.14

	95
	圆钢 Φ6
	t
	19.124
	3780.000
	±5
	3780.000
	72288.00
	0.14

	96
	电
	kW·h
	97324.356
	0.735
	±5
	0.735
	71484.74
	0.13

	97
	焊接钢管 DN65
	m
	2483.124
	28.750
	±5
	28.750
	71389.82
	0.13

	98
	室内铜芯电力电缆敷设YJV22-10kV-3x95
	m
	287.466
	240.562
	±5
	240.562
	69153.44
	0.13

	99
	吊装单管灯(兼作备用照明) LED光源,30W
	套
	27.270
	2500.000
	±5
	2500.000
	68175.00
	0.13

	100
	塑钢平开门
	m2
	191.773
	349.560
	±5
	349.560
	67036.06
	0.13

	101
	铝合金型材 综合，断桥隔热
	kg
	2623.280
	19.867
	±5
	25.410
	66657.54
	0.13

	102
	千斤顶
	台
	274.665
	237.030
	±5
	237.030
	65103.96
	0.12

	103
	七氟丙烷 240kg
	套
	3.000
	21681.420
	±5
	21681.420
	65044.26
	0.12

	104
	加气混凝土砌块 A3.5
	m3
	251.550
	253.750
	±5
	253.750
	63830.73
	0.12

	105
	低压柜 AN1
	面
	1.000
	63629.000
	±5
	63629.000
	63629.00
	0.12

	106
	扣件
	个.月
	252465.040
	0.250
	±5
	0.250
	63116.26
	0.12

	107
	壁装防爆型壁装工厂灯LED光源,50W
	套
	40.400
	1560.000
	±5
	1560.000
	63024.00
	0.12

	108
	无光高级丙烯酸外墙涂料
	kg
	4367.032
	17.570
	±5
	14.420
	62972.61
	0.12

	109
	防静电活动地板 500×500×30
	m2
	215.920
	205.310
	±5
	285.000
	61537.17
	0.12

	110
	碎石现场 Φ≤40
	m3
	493.772
	121.200
	±5
	121.200
	59845.21
	0.11

	111
	保温板材粘结砂浆粉料
	kg
	27027.252
	2.210
	±5
	2.210
	59730.23
	0.11

	112
	钢板 Q345B
	t
	11.848
	3427.350
	±5
	4938.050
	58504.04
	0.11

	113
	焊接钢管 DN20
	m
	8423.747
	6.860
	±5
	6.860
	57786.90
	0.11

	114
	低压柜 AN5
	面
	1.000
	55948.000
	±5
	55948.000
	55948.00
	0.11
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	115
	低压补偿柜 ACC1
	面
	1.000
	55948.000
	±5
	55948.000
	55948.00
	0.11

	116
	低压补偿柜 ACC2
	面
	1.000
	55948.000
	±5
	55948.000
	55948.00
	0.11

	117
	低压补偿柜 MDB
	面
	1.000
	55948.000
	±5
	55948.000
	55948.00
	0.11

	118
	离心式风机 处理风量：30016m3/h 全压：3030Pa
	台
	2.000
	27734.510
	±5
	27734.510
	55469.02
	0.10

	119
	离心式风机 处理风量：26803m3/h 全压：3161Pa
	台
	2.000
	27734.510
	±5
	27734.510
	55469.02
	0.10

	120
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	146.340
	378.750
	±5
	378.750
	55426.24
	0.10

	121
	水泥 32.5
	kg
	121744.787
	0.444
	±5
	0.444
	54054.69
	0.10

	122
	中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18
	m3
	268.860
	200.920
	±5
	200.920
	54019.38
	0.10

	123
	镀锌钢管 DN150
	m
	617.746
	86.890
	±5
	86.890
	53675.98
	0.10

	124
	5HP落地式分体空调制冷量:12.5KW 制热量:13KW制冷功率:3.9KW 制热功率:3.3KW(380V)参考重量:室内机:50kg室外机87kg
	台
	5.000
	10680.000
	±5
	10680.000
	53400.00
	0.10

	125
	聚乙烯丙纶复合防水卷材 0.8厚
	m2
	5403.765
	18.100
	±5
	9.730
	52578.63
	0.10

	126
	焊接钢管 DN25
	m
	5238.405
	9.960
	±5
	9.960
	52174.51
	0.10

	127
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	127.488
	404.000
	±5
	404.000
	51505.05
	0.10

	128
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	126.181
	404.000
	±5
	404.000
	50977.25
	0.10

	129
	钢结构薄型防火涂料
	kg
	9887.085
	5.130
	±5
	5.130
	50720.75
	0.10

	130
	防滑砖 800×800
	m2
	488.069
	61.950
	±5
	102.600
	50075.92
	0.09

	131
	袋装水泥 42.5
	kg
	101875.682
	0.475
	±5
	0.475
	48390.95
	0.09

	132
	断热铝合金型材 90系列
	kg
	2079.622
	19.867
	±5
	22.924
	47673.25
	0.09

	133
	室内铜芯电力电缆敷设 YJV-1kV-3x150+2x70
	m
	171.225
	278.140
	±5
	278.140
	47624.60
	0.09

	134
	室内铜芯电力电缆敷设 ZRYJV22-3x70+2x35
	m
	199.435
	231.264
	±5
	231.264
	46122.04
	0.09

	135
	离心式风机 处理风量：19273m3/h 全压：3513Pa
	台
	2.000
	22566.370
	±5
	22566.370
	45132.74
	0.08

	136
	内墙用无机涂料面漆
	kg
	1794.342
	12.830
	±5
	25.130
	45091.82
	0.08

	137
	钢板（Q235） δ8
	t
	10.368
	4221.240
	±5
	4221.240
	43767.50
	0.08
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	138
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	92.170
	459.550
	±5
	459.550
	42356.80
	0.08

	139
	离心式风机 处理风量：9928m3/h 全压：3567Pa
	台
	2.000
	20796.460
	±5
	20796.460
	41592.92
	0.08

	140
	成品保温密闭平开门 900*1300mm，含门扇、五金配件、预埋件骨架安装
	m2
	49.140
	752.000
	±5
	841.000
	41326.74
	0.08

	141
	粘结剂 氯丁胶
	kg
	3173.847
	12.900
	±5
	12.900
	40942.63
	0.08

	142
	预拌泵送细石混凝土 C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm
	m3
	90.132
	479.750
	±5
	447.080
	40296.39
	0.08

	143
	环氧富锌防锈漆 锌含量60%
	L
	570.054
	70.130
	±5
	70.130
	39977.90
	0.08

	144
	低合金实芯焊丝 Φ1.2
	kg
	4538.008
	8.760
	±5
	8.760
	39752.95
	0.07

	145
	SBS改性沥青防水卷材（聚氨酯胎） 4mm
	m2
	1280.735
	23.010
	±5
	31.000
	39702.79
	0.07

	146
	角钢 30×4
	kg
	7807.895
	5.390
	±5
	4.965
	38766.20
	0.07

	147
	密集母线 1600A
	m
	18.000
	2088.000
	±5
	2088.000
	37584.00
	0.07

	148
	电动气密风阀 500
	个
	28.000
	1275.000
	±5
	1275.000
	35700.00
	0.07

	149
	低压柜 AN3
	面
	1.000
	35300.000
	±5
	35300.000
	35300.00
	0.07

	150
	无色透明中空玻璃 6+12A+6
	m2
	211.301
	66.660
	±5
	167.001
	35287.55
	0.07

	151
	高压计量柜 AK2
	面
	1.000
	35000.000
	±5
	35000.000
	35000.00
	0.07

	152
	高压馈线柜 AK3
	面
	1.000
	35000.000
	±5
	35000.000
	35000.00
	0.07

	153
	天然砂石
	m3
	673.734
	51.240
	±5
	51.240
	34522.11
	0.06

	154
	天然砂砾 5-80mm
	m3
	1238.667
	27.490
	±5
	27.490
	34050.94
	0.06

	155
	低压柜 MCC1
	面
	1.000
	33937.000
	±5
	33937.000
	33937.00
	0.06

	156
	粉尘防爆工厂壁灯 100W-LED ExtDⅢBT145℃DbIP65
	套
	29.000
	1170.000
	±5
	1170.000
	33930.00
	0.06

	157
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm
	m3
	88.301
	383.800
	±5
	383.800
	33889.82
	0.06

	158
	低压柜 MCC4
	面
	1.000
	33662.000
	±5
	33662.000
	33662.00
	0.06

	159
	螺纹套筒 Φ25
	个
	13088.590
	2.570
	±5
	2.570
	33637.68
	0.06

	160
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	273.661
	121.200
	±5
	121.200
	33167.70
	0.06

	161
	1.5HP壁挂分体空调制冷量:3.5KW
	台
	13.000
	2548.000
	±5
	2548.000
	33124.00
	0.06
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包幅度(%)
	招标控制价(或施工图预算)中的单价
(元)
	金额
（元）
	比例
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	制热量:3.95KW制冷功率:1KW 制热功率:1.2KW(220V)参考重量:室内机:10kg室外机43kg
	
	
	
	
	
	
	

	162
	低压柜 MCC3
	面
	1.000
	32684.000
	±5
	32684.000
	32684.00
	0.06

	163
	低压柜 AN2
	面
	1.000
	32587.000
	±5
	32587.000
	32587.00
	0.06

	164
	内墙用乳胶漆面漆
	kg
	2506.818
	12.830
	±5
	12.830
	32162.48
	0.06

	165
	地埋式污水处理设备,0.1t/h一级出水
	台
	1.000
	32000.000
	±5
	32000.000
	32000.00
	0.06

	166
	铝合金型材 70型
	kg
	1605.825
	19.867
	±5
	19.867
	31902.92
	0.06

	167
	玻化砖 800×800
	m2
	402.171
	78.780
	±5
	78.780
	31683.04
	0.06

	168
	低压成套配电柜安装MCC2
	面
	1.000
	31470.000
	±5
	31470.000
	31470.00
	0.06

	169
	墙面瓷砖 200*400*5mm
	m2
	427.201
	72.210
	±5
	72.210
	30848.17
	0.06

	170
	不锈钢板 材质304
	t
	1.724
	17699.120
	±5
	17699.120
	30513.42
	0.06

	171
	铸铁井盖井座
	套
	56.000
	670.000
	±5
	539.570
	30215.92
	0.06

	172
	高强螺栓 M39×1335
	个
	96.000
	313.940
	±5
	313.940
	30138.24
	0.06

	173
	电焊条 结422
	kg
	4981.274
	6.020
	±5
	6.020
	29987.27
	0.06

	174
	二氧化碳保护焊丝
	kg
	4589.511
	6.450
	±5
	6.450
	29602.34
	0.06

	175
	焊接钢管 DN100
	m
	554.652
	44.000
	±5
	52.990
	29391.03
	0.06

	176
	石英砂
	m3
	96.306
	304.930
	±5
	304.930
	29366.53
	0.06

	177
	粉尘防爆壁灯 100W LED灯,IP55
	套
	25.000
	1170.000
	±5
	1170.000
	29250.00
	0.06

	178
	太阳能控制柜（含系统）
	台
	1.000
	28648.670
	±5
	28648.670
	28648.67
	0.05

	179
	角钢 综合
	t
	6.602
	4132.740
	±5
	4132.740
	27285.59
	0.05

	180
	甲级钢质防火门 综合  含门锁，闭门器
	m2
	57.771
	462.300
	±5
	462.300
	26707.53
	0.05

	181
	低压柜 MCC5
	面
	1.000
	26590.000
	±5
	26590.000
	26590.00
	0.05

	182
	室内铜芯电力电缆敷设ZRYJV223x25+1x16
	m
	368.711
	71.900
	±5
	71.900
	26510.29
	0.05

	183
	防滑耐磨地砖 800*800*10
	m2
	258.128
	61.950
	±5
	102.600
	26483.93
	0.05

	184
	成套金属盖板 QAA平面型
	m
	213.993
	121.810
	±5
	121.810
	26066.46
	0.05
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	单位
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	185
	钢板（Q235）
	t
	4.576
	5575.000
	±5
	5575.000
	25510.98
	0.05

	186
	室内铜芯电力电缆敷设 ZRYJV22-3x35+1x16
	m
	314.140
	80.240
	±5
	80.240
	25206.62
	0.05

	187
	石油沥青 30#
	kg
	8510.746
	2.960
	±5
	2.960
	25191.81
	0.05

	188
	普通工厂灯 HID-PAR30 1X50W，自带补偿 吊管安装
	套
	18.180
	1371.680
	±5
	1371.680
	24937.14
	0.05

	189
	镀锌电缆卡子 2×35
	套
	7631.092
	3.150
	±5
	3.150
	24037.94
	0.05

	190
	金属桥架300×100
	m
	283.558
	84.750
	±5
	84.750
	24031.50
	0.05

	191
	金属桥架200×100
	m
	380.235
	62.960
	±5
	62.960
	23939.58
	0.05

	192
	耐水腻子粉
	kg
	14924.295
	3.520
	±5
	1.590
	23729.63
	0.04

	193
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm
	m3
	46.602
	505.000
	±5
	505.000
	23534.20
	0.04

	194
	耐碱玻纤网格布
	m2
	11825.747
	1.990
	±5
	1.990
	23533.24
	0.04

	195
	聚氨酯防水涂料
	kg
	1449.033
	11.500
	±5
	11.500
	16663.88
	0.03

	196
	铝合金型材 综合
	kg
	299.598
	19.867
	±5
	25.410
	7612.78
	0.01

	197
	焊接钢管 DN25
	m
	662.620
	9.960
	±5
	9.960
	6599.69
	0.01

	累计比例：
	90.04


第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目（施工）

设计单位：          
详见图纸文件。

第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
   详见施工图设计说明书。                                          
（二）工程建设地点的现场施工条件
   现场已具备开工条件。                                                   
（三）招标项目说明

      详见招标公告。                                        

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
   详见施工图设计文件，按相关规定要求执行。                                   

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
    详见施工图设计文件，按相关规定要求执行。                                            

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
承包人应按照国家、省和项目所在地行政主管部门有关施工安全防护的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。

承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并上报主管部门。

特别是，承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。 
（二）水土保持与环境要求
承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。
（三）文明施工要求
（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。
（四）施工机具进场要求
承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。

承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。

承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。（因施工单位原因造成周边环境被破坏的，由承包人承担一切责任，并赔偿由此造成的损失。）
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
  应满足现行有关建设技术标准的规定。 本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术 参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规 范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产 品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 

（二）质量要求

    所有材料必须达到国家质量合格标准，并具有产品合格证及检测报告等要求。              

（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	品牌7
	

	1
	水泥
	
	
	建福
	炼石
	海螺
	
	
	
	
	

	2
	钢筋、型钢、钢板
	
	
	闽光
	宝钢
	首钢
	
	
	
	
	

	3
	商品砼
	
	
	在漳州市绿色混凝土搅拌站合格企业名单内的企业
	

	4
	铝单板面层聚氨酯塑料板
	
	
	佛山天之昊
	博兴众扬
	万华节能
	浙江金匠
	科文
	牒彩
	
	

	5

	硬泡聚氨酯
	
	
	巴斯夫
	亨斯迈
	陶氏
	
	
	
	
	

	6
	管桩
	
	
	建华
	三和
	大地
	
	
	
	
	

	7
	挤塑聚苯板
	
	
	百特利
	润飞节能
	峰塑
	
	
	
	
	

	8
	外墙反射隔热弹性涂料及腻子
	
	
	浙江金匠
	如镜
	东方雨虹
	北新禹王
	扬州中途
	瑞凌
	
	

	9
	涂料及腻子
	
	
	立邦
	三棵树
	华润
	多乐士
	嘉宝莉
	
	
	

	10
	氯化聚乙烯-橡胶共混卷材
	
	
	东方雨虹
	大禹
	卓宝科技
	
	
	
	
	

	11
	防水卷材、防水涂料
	
	
	东方雨虹
	大禹
	卓宝科技
	
	
	
	
	

	12
	聚合物防水砂浆添加剂
	
	
	卓宝科技
	科顺
	亚士创能科技
	
	
	
	
	

	13
	墙、地砖
	
	
	东鹏
	冠珠
	诺贝尔
	鹰牌
	
	
	
	

	14
	铝合金型材
	
	
	凤铝
	闽铝
	闽发
	
	
	
	
	

	15
	铝合金吊顶
	
	
	阿姆斯壮
	欧维斯
	巴迪斯
	
	
	
	
	

	16
	轻钢龙骨
	
	
	龙牌
	泰山
	杰科
	
	
	
	
	

	17
	石膏板吊顶
	
	
	优时吉博罗
	可耐福
	龙牌
	
	
	
	
	

	18
	吸音板
	
	
	星牌优时吉
	龙牌
	阿姆斯壮
	
	
	
	
	

	19
	小五金
	
	
	顶固
	名门
	雅洁
	东泰
	
	
	
	

	20
	防静电地板
	
	
	华一
	科华
	红日
	
	
	
	
	

	21
	木门
	
	
	美心
	TATA
	盼盼
	江山欧派
	梦天
	欧铂尼
	
	

	22
	粮仓专用保温密闭门窗、挡粮门、检查门、发放口门（包含地上笼及轴流风机通风口密闭门窗）
	
	
	商丘庆源
	未来机电
	聚力粮机
	荣泰
	华谷
	浙江倍特储粮设备科技
	山东长江
	

	23
	铝合金卷帘门
	
	
	金盾
	广盛
	崇圣
	
	
	
	
	

	24
	不锈钢扣板卷帘门
	
	
	金盾
	广盛
	崇圣
	
	
	
	
	

	25
	钢制防火门
	
	
	永安天安
	福建军盾
	福建闽为
	
	
	
	
	

	26
	铝合金型材
	
	
	闽铝
	凤铝
	闽发
	
	
	
	
	

	27
	玻璃
	
	
	台玻
	信义
	耀皮（上海）
	
	
	
	
	

	28
	密封胶、结构胶
	
	
	广州白云
	杭州之江
	郑州中原
	
	
	
	
	

	29
	地坪漆
	
	
	三棵树
	德爱威（中国）
	富思特
	
	
	
	
	

	30
	变压器
	
	
	天宇
	保变
	许继
	金盘
	顺特
	
	
	

	31
	高、低压柜
	
	
	森源
	森达
	先行
	亿力
	闽先
	
	
	

	32
	高、低柜、内元器件
	
	
	ABB
	施耐德
	西门子
	
	
	
	
	

	33
	柴油发电机组
	
	
	潍柴
	上柴
	玉柴
	
	
	
	
	

	34
	电梯
	
	
	OTIS奥的斯
	通力
	上海三菱
	迅达
	富士达
	
	
	

	35
	配电箱
	
	
	闽先
	巨泰
	正泽
	瑞鑫
	池锦
	
	
	

	36
	配电箱内元器件
	
	
	ABB
	施耐德
	西门子
	
	
	
	
	

	37
	照明灯具（含光源、整流器）
	
	
	飞利浦
	雷士
	欧普
	
	
	
	
	

	38
	灯具（工厂灯、防尘防爆灯等）
	
	
	华荣
	黎明
	飞利浦
	
	
	
	
	

	39
	电线、电缆
	
	
	太阳
	远东
	宝胜
	上上
	
	
	
	

	40
	开关、插座
	
	
	ABB
	施耐德
	西蒙
	公牛
	
	
	
	

	41
	桥架、母线槽
	
	
	云阳
	天威
	格新
	
	
	
	
	

	42
	焊接钢管、镀锌钢管
	
	
	首钢
	武钢
	天津银泽
	
	
	
	
	

	43
	无缝钢管
	
	
	包钢
	天津大无缝
	鞍钢
	
	
	
	
	

	44
	不锈钢管
	
	
	矩恒源
	江苏银羊
	浙江正康
	
	
	
	
	

	45
	PVC电线套管
	
	
	武汉金牛
	金德
	浙江伟星
	
	
	
	
	

	46
	钢塑复合管
	
	
	天津银泽
	浙江金洲
	广东联塑
	
	
	
	
	

	47
	PP-R塑料给水管
	
	
	亚通
	联塑
	恒杰
	
	
	
	
	

	48
	PVC-U排水管
	
	
	亚通
	联塑
	恒杰
	
	
	
	
	

	49
	PE给水管
	
	
	亚通
	李氏
	恒杰
	
	
	
	
	

	50
	钢丝网骨架塑料复合管
	
	
	纳川
	公元
	晶铭
	联塑
	
	
	
	

	51
	双壁波纹管
	
	
	亚通
	精彩
	李氏
	
	
	
	
	

	52
	沟槽配件
	
	
	威逊
	瑞孚
	昊东
	
	
	
	
	

	53
	淋浴器
	
	
	九牧
	和成
	鹰牌
	恒洁
	箭牌
	
	
	

	54
	卫生洁具
	
	
	九牧
	和成
	鹰牌
	恒洁
	箭牌
	
	
	

	55
	阀门及附件
	
	
	TVT
	泉牌
	耐莱斯
	福思特
	
	
	
	

	56
	泵类
	
	
	上海凯泉
	上海连成
	上海凯仕
	
	
	
	
	

	57
	检查井井盖
	
	
	晟路
	千秋管业
	漳州东亭
	
	
	
	
	

	58
	太阳能集热器
	
	
	太阳雨
	旭日中天
	华春
	金光
	
	
	
	

	59
	不锈钢水箱
	
	
	恒德水箱
	海恒水箱
	榕水水箱
	
	
	
	
	

	60
	铸铁给水管
	
	
	鼓山
	泫氏
	伟铸
	
	
	
	
	

	61
	智能疏散系统
	
	
	中消恒安
	施耐德万高
	珠海西默
	
	
	
	
	

	62
	消防、火灾报警设备
	
	
	海湾
	青鸟环宇
	北大青鸟
	
	
	
	
	

	63
	消防应急灯、疏散指示灯
	
	
	三雄极光
	敏华
	艺光
	
	
	
	
	

	64
	消防设备（喷头、水流指示器、湿式报警阀、消防栓、消防箱、水泵接合器、水枪、水带、灭火器）
	
	
	海湾
	天广
	青鸟
	
	
	
	
	

	65
	消防阀门、消防栓箱、喷头系列
	
	
	海湾
	天广
	青鸟
	
	
	
	
	

	66
	消防设备电源监控设备系统
	
	
	海湾
	青鸟
	泛海三江
	
	
	
	
	

	67
	消防水池（箱）水位监控系统
	
	
	松江
	海湾
	北大青鸟
	
	
	
	
	

	68
	自动末端试水系统
	
	
	磐鸿
	普临
	科大立安
	
	
	
	
	

	69
	联动报警设备、火灾漏电报警设备
	
	
	秦皇岛尼特
	北京利达
	海湾
	
	
	
	
	

	70
	消防专用风机、通风机
	
	
	正野
	上风（浙江上虞）
	江苏宝信
	
	
	
	
	

	71
	风口、风阀
	
	
	正野
	上虞特风
	江苏宝信
	
	
	
	
	

	72
	排气扇
	
	
	正野
	松下
	奥斯博格
	奥普
	
	
	
	

	73
	分体空调
	
	
	格力
	美的
	海尔
	
	
	
	
	

	74
	多功能仪表
	
	
	安科瑞
	中电
	派诺
	
	
	
	
	

	75
	弱电线缆
	
	
	天诚
	爱谱华顿
	春天
	
	
	
	
	

	76
	抗震支架
	
	
	优力可
	置华
	欧丽舍
	
	
	
	
	

	77
	固定式通风风机、轴流风机
	
	
	南昌人民风机
	安徽云龙粮机
	未来机电
	华谷
	
	
	
	

	78
	地埋式污水处理设备
	
	
	四季沐歌
	太阳雨
	海尔
	光阳新能源
	
	
	
	

	79
	地上槽通风口（空气分配器、地上槽进风口）、地上槽
	
	
	润安机械
	聚力粮机
	未来机电
	爱福升科技
	华谷
	
	
	

	80
	氮气环流管道（PE管）
	
	
	亚通
	李氏
	恒杰
	
	
	
	
	

	81
	一体温控机组
	
	
	上海云傲
	江苏永昇
	天硕
	华科科技
	河南金明
	南昌鑫瑞来
	未来机电
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第3节  其他要求
           无。                                                                 
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
十三、封面（商务文件）
十四、投标函
十五、投标函附录
十六、已标价工程量清单
十七、其他资料（商务文件）
十八、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

附件12-1

投标人诚信承诺函

（适用施工、工程总承包招标文件）

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）

法定代表人：       （签字）

承诺时间：   年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附件12-2
拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附件12-3
工程选用建机一体化企业承诺书

            （招标人名称）

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺：

1、保证在                   （项目名称）施工期间选用建机一体化企业并按照工程施工进度需要及时到位进场。

2、在本工程开工前，如果未根据招标文件要求选用建机一体化企业并及时到位进场，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

3、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

                                    投标人：            (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按招标文件要求。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按招标文件要求。
	

	3
	分包
	3.5
	按招标文件要求。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法： 按招标文件要求。  。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 按招标文件要求。  。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 按招标文件要求 ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	按招标文件要求。
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
附件5-1
承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                        第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
危险性较大的分部分项工程清单
浅圆仓危大工程

模板工程及支撑体系：

1) 锥面混凝土（檐口标高24.100）从地坪计算时，采用满堂脚手架，平均支模高度大于8m(采用整体提升施工时则不存在)。

2) 标高24.100m存在立面悬挑构件，挑出标高高度大于8m。

3) 锥面混凝土模板搭跨度大于18m。

4) 仓壁采用滑模施工。

脚手架工程：

1) 锥面混凝土（檐口标高24.100）从地坪计算时，采用满堂脚手架，搭设高度大于24m(采用整体提升施工时则不存在)。

其他：

设备廊道、檐口人行通道、发放平台涉及钢结构安装

工作塔及变配电间、汽车卸粮站危大工程

基坑工程：1）工作塔基坑开挖深度7.2m(从地坪算起)。

2）汽车卸粮站基坑开挖深度6.7m

模板工程及支撑体系：

1）工作塔标高27.20m、30.00m、10.950m、16.450m存在立面悬挑构件，挑出标高高度大于8m。

2) 汽车卸粮站13.000m标高屋面梁悬挑构件挑出标高高度大于8m。

3）卸粮站0.200m标高梁存在梁截面积≥0.70m2的工程部位。

脚手架工程：

其他：

设备廊道、设备平台涉及钢结构安装

注：根据设计单位的提示，施工单位应全面熟悉设计图纸，根据施工组织设计，结合施工单位常用的施工方式，对工程存在危险性较大分部分项及超过一定规模危险性较大分部分项工程，汇编列出所涉及的全部工程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。

注：投标人应在投标文件中补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施，并明确拟派出的安全员及并提供其社保凭证，否则其投标将被否决。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	第 3 章评标办法和标 准/ 评标办法和标准数据表（综 合评估法 A 类） 第 5 项3.5/8.3
	对应“类似工程业绩”工程类别的相关 专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接 认定为满足该要求，可进行加分。
	删除“对应“类似工程业绩” 工程类别的相关专业序列的 福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材 料，直接认定为满足该要求，可进行加分；

	2 
	第 3 章评标办法和标 准/ 评标办法和标准数据表（综 合评估法 A 类） 第 7 项 4.1.9 
	 5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。
	 删除“5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求”。 


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
13

