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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第1章 招标公告
招标公告
1. 招标条件
本招标项目漳州市长泰区医院新建工程（一期）（招标项目名称）已由漳州市长泰区人民政府以漳泰发改批【2021】111号、漳泰发改批【2021】173号、漳泰发改批【2022】111号、漳泰发改批【2022】163号批准建设，建设单位为福建富达城市发展集团有限公司，建设资金来源多渠道筹措，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省闽招咨询管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1  工程建设地点：漳州市长泰区城区北环路南侧；
2.2  工程建设规模：（1）主体范围：一期总建筑面积106000平方米，地上建筑面积约81700平方米，地下建筑面积24300平方米，建设床位700张，建设门急诊医技楼、住院楼、行政办公楼、发热门诊楼、液氧站及整体地下室。已建建筑改造876平方米，污水处理站，开闭站、垃圾处理站、动力中心、高压氧舱。项目用地面积133765平方米，共有8栋建筑，医疗综合楼（门急诊医技楼）地上4层，地下1层，建筑高度20.1m，地上总建筑面积32200平方米。医疗综合楼（住院楼）地上11层，地下2层，建筑高度57.0m，地上总建筑面积40800平方米。医疗综合楼（整体地下室）总建筑面积24300㎡，地下2层，建筑埋深10.0m。发热门诊楼总建筑面积2300㎡，建筑高度地上2层，建筑高度9.6m。行政办公楼总建筑面积6300㎡，建筑高度地上5层，建筑高度23.9m。液氧站总建筑面积100㎡，建筑高度地上1层，建筑高度5m。（2）配套范围：建设给水、雨污水、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。（3）精装范围：门诊大厅，出入院大厅，急诊急救大厅，医疗主街，患者电梯厅，急诊输液留观，影像中心等候区，儿科门诊等候区，门诊药房等候区，皮肤科等候区，EICU等候区，输液等候区，超声科等候区，接待大厅，儿童护理单元病房及护士站走廊，标准护理单元病房及护士站和走廊，餐厅，备餐区，公共卫生间。精装修总面积32571平米。；
2.3  招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：漳州市长泰区医院新建工程（一期），具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
二级资质可承担下列建筑工程的施工：建筑面积15万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
单体建筑面积≥30000平方米属于大型项目；
用于确定类似工程业绩的相关数据：单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程；
2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：暂定748877052元；
2.5 工期要求：总工期为1095个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）455个日历天内完成全部主体结构封顶；
2.6  标段划分（如果有）：/；
2.7  质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的合格标准及以上和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准及以上。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：①投标人须具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则将否决其投标；④投标人在投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的不得参与本项目的投标。⑤根据建办市（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号文规定，拟担任本招标项目的项目负责人不含壹级建造师临时执业证书 (即壹级临时建造师不可参与本项目投标)。⑥根据建办市【2021】40号的通知，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。⑦据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑧根据福建省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）的相关规定，福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。⑨根据漳建筑〔2021〕12号文规定，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定；⑩本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年9月22日 08:30:00至2022年10月13日 08:30:00通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统 （下载网址：http://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法（A类）。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年10月12日 17:00:00。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000.00元）。
6.3 投标保证金提交的方式：具体内容详见招标文件中投标须知前附表18.1/18.2.1条款规定）。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年10月13日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。
9. 联系方式
招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：福建省漳州市长泰区武安镇人民西路103号，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8327680，传真：/
联系人：戴工
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室，邮编：350000
电子邮箱:/
电话：0591-28059629，传真：/
联系人：陈先生、郑先生
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路
联系电话：0596-8358686
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区人和南路（建设局）九楼
联系电话：0596-8338209
第2章 投标须知
第1 节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：福建省漳州市长泰区武安镇人民西路103号
联系人：戴工
电话：0596-8327680
传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省闽招咨询管理有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座213室
联系人：陈先生、郑先生
电话：0591-28059629
传真：/
电子邮箱：/

	2. 
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳州市长泰区医院新建工程（一期）
报建编号：3506252110190101
招标项目编号：E3506250601800231002
标段名称（如果有）：漳州市长泰区医院新建工程（一期）
标段编号（如果有）：E3506250601800231002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市长泰区城区北环路南侧

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	详见招标公告。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	详见招标公告。

	7. 
	1.7/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区人和南路（建设局）九楼
联系电话：0596-8338209

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	1.投标文件的制作：
1.1 需盖企业电子公章。 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人签字或盖章部份的，须盖企业电子公章和企业法定代表人电子印章（法人 CA） 。

1.2 企业 CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。企业法定代表人电子印章（法人 CA）不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担；

2.电子投标要求：

2.1 投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。 投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2.2 电子投标文件应根据招标文件的要求， 在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人章。

2.3 本次招标采用电子招投标， 招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

2.4 电子投标文件如出现以下情形之一的， 招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建 CA 数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人使用非本次投标加密用的 CA 数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为1095日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）455个日历天内完成全部主体结构封顶。

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的合格标准及以上和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准及以上。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同。

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
5、投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程。
6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年9月27日 12:00:00

	15. 
	11
	分包
	□不允许 
☑允许

允许分包内容：允许专业分包，专业分包须经发包人同意且分包单位必须有医院建设经验的施工业绩。
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许 
□允许

允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1/21.3
	投标截止时间
	2022年10月13日 08:30:00

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：500000元人民币；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800231002（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社
帐户名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
帐    号：9080715010010000000164
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。
⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》、《漳建工〔2014〕175号》、《闽建筑【2014】33号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①投标人将电汇或银行转账单、电子保函、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）、漳发改法规【2022】2号规定，应使用电子保函。

③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》（漳行政[2020]35号文）相关规定 ，否则其投标担保视为无效。

备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：①应采用《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及我省规定的格式。
②根据《关于做好施工招投标网上运行公开有关事项对接工作的通知》（闽建筑函[2018]58号）及闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人提交已标价工程量清单XML电子文档应当包含下列软硬件信息：固化时间、招标项目名称、标段名称（如有）、投标人名称、CPU序列号、内存序列号、硬盘序列号、IP地址（如有）、网卡MAC地址（如有）、加密锁序列号、计价软件公司名称、计价软件版本号、数据时间戳、软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。

中标单位领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件5份（加盖中标人单位公章）。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（最新版本）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-998-0000
投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年10月13日 08:30:00前
提交地点：①本项目采用电子投标保函，不要求提交纸质投标保函原件；②投标人无需到开标现场提交投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人的“投标人名称变更证明材料（如有）”原件应由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）于中标候选人公示前提交至福建省闽招咨询管理有限公司（联系电话：0591-28059629），并于中标候选人公示时进行公示。
密封要求：/。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年10月13日 08:30:00

	26. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间，本工程开标方式为：“采用现场不见面开标，投标人不能到现场，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动”。
2、招标代理按下列程序进行开标：

（1）投标文件递交截止时间后，招标代理将在系统内公布投标人名单；

（2）招标代理介绍参加开标会等有关单位及人员；

（3）招标代理宣布投标文件解密-远程解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位登录漳州市工程项目交易中心网站“新点电子招投标交易平台”【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知、最高控制价（最高投标限价）以及其他内容。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；
（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为9人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家9人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家3人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：
综合评估法（A类）

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息进行澄清、说明、补正。投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（以招标代理机构人员在线通知开始计时，半个小时内向评标委员会作出澄清、说明、补正。投标人未能按上述规定作出澄清、说明、补正的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	31. 
	25.3
/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

推荐的中标候选人数：1个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％
履约担保形式：履约担保仅以现金、银行保函或保证保险的方式提交。银行保函须满足闽建筑[2013]29号的规定，保证保险方式需满足闽建筑[2015]29号和闽建筑[2018]19号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，且保函形式须为见索即付（银行保函不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具银行保函的银行须无条件付款），所需费用由中标人承担；以保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国银保监会批准或备案，且保证保险为见索即付型（保证保险不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具保证保险的保险公司须无条件付款），所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函或保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①承担违约金200万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。（2）履约担保金额：为中标合同价的10％。履约担保应在中标通知书发出后10个工作日内提交且在签订合同协议之前提交，否则发包人有权取消其中标资格。若因发包人原因，将根据实际情况适当延迟履约担保提交时间。
履约担保期限：至工程竣工验收合格通过后28天。中标人采用银行保函或保证保险方式的，必须保证该银行保函或保证保险在合同履行期间一直保持其真实有效；履约保函到期的10个工作日前，中标人未向招标人提供一份替换的有效保函，发包人有权按照1000元/天予以处罚，直指办理完成履约保函延期手续止。

	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路
电话：0596-8358686

	35. 
	34.2
	其他
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。
2、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。

3、投标人中标后，严格按照《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

4、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见投标须知附表。投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（格式见第8章投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

5、投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。

6、本工程项目中标人中标后不允许以任何名义进行转包或违法分包或挂靠施工。如承包人将工程进行转包或未经发包人书面同意擅自分包或违法分包或挂靠施工，发包人有权责令其出场并没收其履约保证金及中止或解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

7、根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。

8、投标人须提供近三年无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标人、法定代表人及项目负责人），格式自拟。

9、根据建办市【2021】40号的通知，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号。

10、根据《关于印发〈福建省建筑业龙头企业（施工总承包企业）实施方案（试行）〉的通知》（闽建筑〔2022〕4号）和《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知》（漳建筑〔2022〕1号）的规定，《关于公布福建省建筑业龙头企业名单的通知》（闽建筑〔2022〕8号）公布的福建省建筑业龙头企业和《漳州市住房和城乡建设局关于公布2022年度建筑业（准）龙头企业名单的通知》（漳建筑〔2022〕12号）公布的2022年度漳州市建筑业龙头企业中，福建建筑施工企业信用综合评价房屋建筑类分值上季度排名前300名的投标人，无需提供企业和项目负责人的类似业绩证明材料，企业和项目负责人的类似业绩作为资格条件的，认定为满足要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分。符合上述要求的投标人应在投标文件的资格文件和商务文件中附上入选龙头企业的名单扫描件或网页截图以及福建建筑施工企业信用综合评价房屋建筑类分值上季度排名的网页截图。

11、中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。

12、工程量清单按以下程序进行核对与修正：

承包人如果对工程量清单有异议的应在接到中标通知书之日起28日历天内，按招标阶段的施工图纸及长泰区财政投资评审中心要求的格式向发包人提出工程量清单核对报告，并提供完整的工程量计算书复印件(加盖承包人法人单位公章)、认为与招标文件提供的工程量清单中的项目有出入部分的简要说明和投标报价电子文件(U盘或光盘)。承包人未在上述规定时间提出异议的，不予以核对并在施工过程中费用不予追加。

发包人在收到报告后会同工程量清单编制单位进行审查并提出初审意见，提交财政投资评审中心复核确认后相应调整工程量及合同价款。

13、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人，每人每次向招标人交纳100万元违约金；投标人变更项目部施工管理人员中的项目技术负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。招标文件中与本条款不一致的，以本条款为准。

14、本项目施工若获得国家级优质工程，则按结算审核价的分部分项工程费和措施项目费的5%作为国家级优质工程的奖励。若未获得国家级优质工程的，则按结算审核价的分部分项工程费和措施项目费的2.5%作为未获得国家级优质工程的违约金，在结算审核后一次性扣除。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	20.3
	原文见范本
	第 8 章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。


第3章 评标办法和标准
说   明
1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（综合评估法A类）
	1
	3.1/5.4
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价(85)分；技术文件(0)分；信用评标10分；其他因素(5)分。

	2
	3.2
	K的取值区间及抽取办法
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	3.3/8.2
	评标基准价计算方法（甲）
	1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下列办法计算的算术平均值：①符合要求的投标人数量少于3家（含3家）时，则按所有符合要求的投标人的投标报价计算；②符合要求的投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从中随机抽取3家投标人的投标报价计算；③符合要求投标人数量在9家及以上时，则从中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价计算
评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费”和本表第2项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
C为A值的权重；（C值的范围为：0.4,0.45,0.5,0.55,0.6。评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众从C值的范围中随机抽取一个作为本工程的C值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C=0）；
评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。


	4
	3.4/8.3
	评标基准价计算方法（乙）
	评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]，其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
K为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2项。
评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 

	
	
	投标报价

评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为5；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为10。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.5/8.3
	信用评标分和其他因素评分标准（如有）
	1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
2、其他因素评分标准：
(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（4分）：投标人具有二项及以上自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程加4分。对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求，可进行加分。
(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（1分）：投标人具有1项及以上自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程加1分。
a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。
b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明项目负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目负责人一致，否则不予加分。
（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第7项投标人的“类似工程业绩”要求。

	6
	4.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师或以上技术职称，专业：建筑工程相关专业(其中建筑工程相关专业指：土木工程、工民建、结构、建筑施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑等）。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳100万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。

	7
	4.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：1项；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的1、单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程。
①若提供的业绩是地下室上方仅一栋建筑的工业、民用建筑工程，则地下、地上面积可以合并计算业绩面积；

②若提供的业绩是地下室上方有多栋建筑（即多栋群体工程）的工业、民用建筑工程，则群体中某一单体的地下室与其他单体相连且为整体基础的，其地下建筑面积可与其上的某一单体建筑面积合并后的总面积可作为符合指标要求的单体建筑面积；若提供的业绩证明材料中无法判断具体每栋的建筑面积，则按地上群体建筑面积的总和除以总栋数所得的平均值面积与地下室建筑面积合并后的总面积大于4万平方米为符合本项目业绩要求。

③企业的业绩可以与项目负责人中要求的业绩同为一个业绩。提供的业绩为工业建筑工程或民用建筑工程均有效。。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 
5、对应“类似工程业绩”工程类别的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，直接认定为满足该要求。


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


综合评估法
1.评标程序
1.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
（2）对资格文件进行评审；
（3）对技术文件（如有）进行评审；
（4）对商务文件进行初步评审；
（5）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6）对商务文件进行详细评审；
（7）推荐中标候选人；
（8）提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2.评标前的准备工作
2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.分值构成和评分标准
3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。
3.2  K的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第2项。
3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
3.5  信用评标分（如有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
4.资格文件评审办法和标准
4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；
4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；
4.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5.技术文件评审办法和标准
5.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（3）项规定的情形，否决其投标。
5.2评标委员会按照本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于60分的，否决其投标。
5.4按照评标办法和标准数据表第1项中技术文件分值占总分值的比例，将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。
6.商务文件初步评审办法和标准
6.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
6.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；
6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；
6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
6.1.6投标总价高于招标控制价；
6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；
6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
7.商务文件算术性修正和细微偏差补正
7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
8.商务文件详细评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
8.1.1安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；
8.1.2暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的；
8.1.3项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
8.2评标基准价计算方法、K值、C值均在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。
8.3评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
9.推荐中标候选人
9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：
（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。
按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。
9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
10.提交评标报告
10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
11.附则
11.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
11.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/
	/

	4
	/
	/
	/
	/

	5
	/
	/
	/
	/

	6
	/
	/
	/
	/

	7
	/
	/
	/
	/

	8
	/
	/
	/
	/

	9
	/
	/
	/
	/

	10
	/
	/
	/
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。
第4章 合同条款及格式
第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：福建富达城市发展集团有限公司           

承包人（全称）：                                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市长泰区医院新建工程（一期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：漳州市长泰区医院新建工程（一期）。
2.工程地点：长泰区武安镇。
3.工程立项批准文号：     。

4.资金来源：多渠道筹措。

5.工程承包范围：          ；

    二、合同工期

计划开工日期：    年月日。
计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的合格标准及以上和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准及以上标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）     （￥    元）（含暂列金）

工程结算金额最终以漳州市长泰区财政局的财政投资审核结论为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：采用固定总价加风险包干合同方式。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点

本合同在福建富达城市发展集团有限公司  签订。
    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自 双方签字或盖章后 生效。
    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款招标文件中省略，由中标人按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件通用本（2017年修订版）》第4章第2节的通用合同条款内容补充完整，在签订合同时与专用条款组成完整的施工合同。
第3节 专用合同条款
专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                                
1.1.2.5设计人：                                
1.5合同文件的优先顺序:    按通用合同条款                     

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 14 天内，最迟不得晚于开工日期前14天。
发包人向承包人提供图纸的数量： 6 套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件四套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后3日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

发包人要求承包人提供的文件包括：   按通用合同条款    ，提交数量为  4  套，承包人应在 使用5天  之前报送给监理人及发包人。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行(如遇到进村道路村民阻碍,由承包方自行解决)。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：                               ；

职    务：工程项目负责人            ；

联系电话：                         ；

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司出具的投标保证保险等其他担保形式。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：按照结算审核和档案存档的要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数： 6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后10天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照结算审核和档案存档的要求提供。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。

2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由承包人支付,发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 

3）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。

4）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①施工场地周围发现需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线等，由承包人负责保护并承担相关费用。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。

 5）施工场地的清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定以及发包人的要求执行，并承担相关费用。②监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。③若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。

6）双方约定承包人应做的其他工作：

①发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。

②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

③如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。

④开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。

⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。

⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

 ⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑧承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑨承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

⑩协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。

⑪承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑫为创文明工地需采取的一切技术措施所产生的费用及保证地下室基坑围护安全采取的措施费用，已包含在承包人的合同价内。

⒀现场具备施工条件的情况下，承包方应在合同签订后7天内无条件进场施工；否则，发包方有权单方面终止合同，另行发包。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：     ；
建造师执业资格等级：       
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：      /          ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：     ；
电子信箱：     /      ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  按国家现行规定或至少22天    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 支付违约金人民币2000元/次；有关部门检查当日违约金为人民币4000元/次。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目负责人（即项目经理，下同）按每人每次100万元支付违约金；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需书面报告并取得发包人代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换项目技术负责人按每人每次20万元的违约金，更换其他人员按每人每次5万元的违约金。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员和造价师按每人每次人民币1000元/次，有关部门检查当日按2000元/次。
3.5分包

发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为： 允许专业分包，专业分包须经发包人同意且分包单位必须具有医院建设相关经验的施工业绩。 
3.7履约担保

履约担保的形式、金额及期限：

履约担保金额：为中标合同价的10％;
履约担保形式：（1）履约担保仅以现金、银行保函或保证保险的方式提交。现金及银行保函须满足闽建筑[2013]29号的规定，保证保险方式需满足闽建筑[2015]29号和闽建筑[2018]19号的规定。

履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，且保函形式须为见索即付（银行保函不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具银行保函的银行须无条件付款），所需费用由中标人承担；以保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国银保监会批准或备案，且保证保险为见索即付型（保证保险不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具保证保险的保险公司须无条件付款），所需费用由中标人承担。

履约担保若为银行保函或保证保险的方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①承担违约金200万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。      

履约担保应在中标通知书发出后10个工作日内提交且在签订合同协议之前提交，否则发包人有权取消其中标资格。若因发包人原因，将根据实际情况适当延迟履约担保提交时间。

履约担保期限：至工程竣工验收合格通过后28天。

中标人采用银行保函或保证保险方式的，必须保证该银行保函或保证保险在合同履行期间一直保持其真实有效；履约保函到期的10个工作日前，中标人未向招标人提供一份替换的有效保函，发包人有权按照1000元/天予以处罚，直指办理完成履约保函延期手续止。

4.监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按通用条款执行 。
4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                            ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

监理人职责：应在承包人递交进度支付申请单之日起5天内审核

须经发包人事先批准行使的权力:   按监理合同规定。   

5.工程质量

5.1质量要求

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的合格标准及以上和《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ13-298-2018质量合格标准及以上。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须按省、市现行有关规定相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③工地办公室采用厂家定型生产的活动房；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑤执行省、市的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度拨付安全文明施工费 。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人编制施工方案的内容: 开工前提供施工组织设计方案、总进度计划，月进度计划（施工组织设计必须严格编制进度计划网络图，便于工期延期审批管理） 。 

承包人报送当月完成施工进度计划和下月施工进度计划的期限: 每月25日前。      

监理人审核施工进度计划和施工方案的期限:   承包人报送后七日内。     

7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限:    实际进度与第7.1款的合同进度计划不符后3天内。

监理人审核修订合同进度计划申请报告的期限:  修订合同进度计划申请报告后3天内。

7.4测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 开工前三天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人并现场交验。 
施工控制网的测设人：         承包人                          

报监理人审批施工控制网资料的期限：    测设施工控制网前5天。 

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

发包人造成工期延误的其他原因:   无      
7.5.2因承包人原因导致工期延误

1. 承包人违约承担的违约责任：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币20000元 ，逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币50000元。关键节点逾期完成的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 ，逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

2.工期延误违约金罚款限额：本工程承包人逾期竣工违约金不超过合同价的5%，承包人恶意违约的除外，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

3.因承包人原因导致工程延期，因此增加的监理费由承包人承担。

4.双方约定工期顺延的其他情况：发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或监理工程师连同发包人代表同意工期顺延的其他情况。承包人在上述情况发生后14天，就延误的工期以书面形向监理工程师及发包方代表提出报告，监理工程师及发包人在收到报告后14天内予以确认。

5.因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误60日历天以上，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，清退承包人，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。

8.材料与设备

8.2.1 本工程部分材料实行甲控，甲控材料详见发包人推荐的品牌表。承包人用于本工程的甲控材料品牌应为发包人推荐的品牌之一，承包人采购甲控材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人审核。其余材料市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当，承包人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人确认。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人在投标报价中综合考虑 。

发包人提供参考的主要材料品牌：详见参考品牌选用表。
8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

10.变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人、监理人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证（工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式、图纸、照片）、日期）等必要事项按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价。

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；

（2）投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整；

①按采购时当地市场的信息指导价及投标报价总价与预算审核总价的优惠比例计算调整；

②按招标人确认的市场采购价格计算调整；

③按定额管理部门的仲裁价格计算调整。

（3）最终按财政审核及审计部门审定的结果为准。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

1.本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：合同期内调整。

1.合同期内主要材料：钢材、水泥、商品混凝土和桩基价格变化幅度在±5%以内不予调整，上涨价格浮动超过5%部分由甲方增补；下降价格浮动超过5%部份由乙方退回给甲方。变化幅度超出部分差价计算以本项目编制预算时采用的材料信息价与施工期的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的漳州长泰县主要材料综合价）的差额为依据；②人工费按福建省住房及城乡建设厅发布的施工期人工预算单价计算调整，不纳入风险承包该项目。③政策性费率调整也不纳入风险承包范围。其他变动情况均不予调整工程造价。

2.人工费按省建设厅发布的相关文件计算调整。

3.法律变化引起的价格调整： 国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生价格的增减时不做调整。  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本工程风险费投标人可自行确定，计入工程总报价。  
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

    总价包含的风险范围：

（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（2）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（3）其它风险：

①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑰投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑱投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑲承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。 
   2、 风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

其他价格方式：   /     
12.2 预付款(备料款)

12.2.1  预付款的支付：

    预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额）的15%，承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向发包人提交预付款支付申请。发包人和承包人成立共管账户对预付款资金使用情况进行监管。
    预付款支付期限：发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前向承包人支付预付款。
（1）预付款扣回的方式：预付款分十二期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，如果十二期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:  发包方支付前   

12.4 工程进度款支付

12.4.3进度付款申请单的提交

进度付款申请单的份数:      进度付款申请单1份数              

进度付款申请单的内容:      按发包人要求的格式                  

12.4.4进度款审核和支付

12.4.4进度款审核和支付

 (1)承包人在每月28日前向发包人提交经发包人及发包人委托的监理师审核的当月完成工程量（不含设计变更的增加和发包人中间签证增加费用）和下月施工进度计划表，发包人认定后于次月10日前支付上述已完成工程量工程进度款的80%。

（2）工程竣工验收合格后（含消防验收合格），支付至合同价（不含暂列金）的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

（3）财政部门或中介机构结算审核后且工程资料整理完整归档后支付至工程结算审核价的97%。

（4）工程结算审核价的3%作为质量保证金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的2%（不计利息），保修期（5年）满后经复验无质量问题15天内退还工程结算审核价的1%（不计利息）。

（5）农民工工资：①承包人应遵循《漳州市人力资源与社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社【2018】373号文）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）、《关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见》(漳人社【2019】148号文)的规定积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。②人工费用数额：施工合同总价扣除暂列金的20%；③人工费支付方式：于每月15日前由中标人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；④承包人承诺愿意按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）的规定按月足额支付农民工工资。

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，业主及承包人应按照以下约定缴存、扣留或退还农民工工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

农民工工资保证金的扣留条件：交工验收通过后未支付农民工工资的。

    农民工工资保证金的返还时间：农民工工资全额发放完毕后，无息退还。

13.2竣工验收

若经验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收合格申请报告的日期为准；若验收不合格，已整改至验收合格通过的日期为准。
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见工程质量保修书。

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：　按12.4.4执行
质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  质量保修金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交 。
15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按质量保修书执行。

保修责任为：(1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担；
(2) 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；
(4)质量保修完成后，由发包人组织验收。 

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

2、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场 ，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3、因承包人管理原因造成发生质量、安全事故，经济法律责任由承包人承担，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿所有损失，安全文明施工必须达标，如不能达标而被政府或媒体曝光，经查实的，每次扣10%安全文明施工费。

4、因承包人未按相关工程合同约定及时支付分包工程款项或采购款项或工人工资(包括分包人不按期支付工人工资)，造成分包商或供应商或工人直接向发包人追索或向政府部门投诉的，导致影响工程无法施工的，承包人需向甲发包人支付造价的1%，最低不少于1万元的惩罚性违约金。对于拖延支付的工人工资，甲方有权从应付乙方的回收款项中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应承担相应的违约责任且赔偿发包人因承包人违约所造成的损失。

17不可抗力

17.1不可抗力的确认

不可抗力的范围:   1、风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）。2、地震等级达7级以上。3、日降雨量达50mm。4、交通或政府部门公告影响施工的日期。   

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人承担 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人承担。

20争议解决

20.4仲裁或诉讼

争议的解决方式:   双方协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

21 补充条款

21.1施工手续：承包人建立工程材料出入库管理制度，接受发包人、监理人的监督和检查。及时办理安全监督手续并协助发包人办理质量监督手续和施工许可证等报建手续并按规定承担相应费用，接受有关部门的监督和检查。无正当理由不配合发包人办理相关手续，发包人有权单方面终止合同。

21.2施工过程中，发包人根据现场施工情况，要求承包人及时整改的事项，承包人未按时整改或整改不到位，发包人有权暂扣部分进度款，直至承包人整改到位。

21.3承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.4设计单位建议必须做施工BIM的区域，承包人必须按设计单位的建议设计施工BIM并在开工后三个月内递交BIM设计成果，经设计单位审核通过后方可施工；
21.5承包人须配合设计单位与电力工程对接项目的永久用电工程事项；
21.6品牌变更：原则不同意施工单位变更品牌，若确需变更的，须书面提出并经业主单位、代建单位、监理单位及设计单位同意，且变更的品牌标准不低于原参考品牌；

21.7在施工过程中大面积使用的材料必须做样板，病房等标准间须先做一间样板房且经参建各方认可后方可大面积施工，费用不另行计取。

21.8 本项目施工若获得国家级优质工程，则按结算审核价的分部分项工程费和措施项目费的5%作为国家级优质工程的奖励。若未获得国家级优质工程的，则按结算审核价的分部分项工程费和措施项目费的2.5%作为未获得国家级优质工程的违约金，在结算审核后一次性扣除。

第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（略）

附件9-1：支付担保格式（无）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（无）

附件10：专业工程暂估价表（无）

附件11：质量保证金保函格式（略）

附件12：安全生产责任书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书
发包人（全称）：   福建富达城市发展集团有限公司
承包人（全称）：        

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   （工程全称）签订工程质量保修书。

    一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人自行施工的项目一律实行保修，工程结算审核价的3%作为质量保证金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的2%（不计利息），保修期（5年）满后经复验无质量问题15天内退还工程结算审核价的1%（不计利息）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为 贰 年；

7.其他项目 保修期限约定如下： 按国家有关规定 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，发包人组织验收。

五、保修费用

    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

    六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /     
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址： 

法定代表人：                     法定代表人： 

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话： 

传真：                           传真 

开户银行：                       开户银行： 

账号：                           账号： 

邮政编码：                       邮政编码： 
2022年  月  日             2022年 月  日

附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件12                         

安全生产责任书

发包人：（全称）：                                  

承包人：（全称）：                                

为在                             合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                  （以下简称“发包人”）与承包人         （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

1、 发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、 承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的从业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其从业人员发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

3、 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式壹拾贰份，发包人执正本陆份；承包人执正本陆份。由双方法定代表人签署加盖公章后生效。全部工程保修期满后失效。

承  包  人（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　发  包  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　 　　　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日　　　　　　　　　　　　　　　　       年    月    日
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。
二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目预算审核价由招标人另册提供。

	

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：漳州市长泰区医院新建工程(一期)（暂按，最终以投标答疑为准）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额(元)
	比例

（%）

	1
	钢材 综合
	kg
	137745.9
	3.54
	±5
	3.54
	487620.49
	0.12

	2
	型钢 综合
	kg
	90255.831
	3.929
	±5
	3.929
	354615.16
	0.09

	3
	不锈钢型材 
	t
	23.2
	17256.64
	±5
	17256.64
	400354.05
	0.1

	4
	不锈钢型材 
	kg
	20530.051
	17.26
	±5
	17.26
	354348.68
	0.09

	5
	螺纹钢筋 HRB335Φ16
	t
	220.63
	3628.32
	±5
	3628.32
	800516.24
	0.2

	6
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	738.551
	3761.06
	±5
	3761.06
	2777734.62
	0.68

	7
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	434.964
	3672.57
	±5
	3672.57
	1597435.74
	0.39

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	1013.915
	3628.32
	±5
	3628.32
	3678808.07
	0.9

	9
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	778.11
	3628.32
	±5
	3628.32
	2823232.08
	0.69

	10
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	1090.649
	3628.32
	±5
	3628.32
	3957223.58
	0.97

	11
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	487.693
	3628.32
	±5
	3628.32
	1769506.27
	0.44

	12
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	2815.257
	3628.32
	±5
	3628.32
	10214653.28
	2.51

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ28
	t
	186.967
	3729.2
	±5
	3729.2
	697237.34
	0.17

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ32
	t
	80.842
	3729.2
	±5
	3729.2
	301475.99
	0.07

	15
	线材 HRB400EΦ8
	t
	1034.881
	3849.56
	±5
	3849.56
	3983836.5
	0.98

	16
	线材 HRB400EΦ10
	t
	1417.85
	3849.56
	±5
	3849.56
	5458098.65
	1.34

	17
	镀锌铁丝 22#
	kg
	52621.111
	5.76
	±5
	5.76
	303097.6
	0.07

	18
	圆钢 Ф10
	t
	103.487
	3986.73
	±5
	3986.73
	412574.73
	0.1

	19
	镀锌工字钢 综合
	kg
	103377.83
	6.76
	±5
	6.76
	698834.13
	0.17

	20
	镀锌槽钢 5#-11#
	kg
	265812.13
	5.257
	±5
	5.257
	1397374.37
	0.34

	21
	角钢 50×5以内
	kg
	161408.301
	4.195
	±5
	4.195
	677107.82
	0.17

	22
	镀锌角钢 综合
	kg
	715626.436
	6.72
	±5
	6.72
	4809009.65
	1.18

	23
	镀锌型钢 
	t
	287.82
	6327
	±5
	6327
	1821037.14
	0.45

	24
	电解钢板 δ1.2
	m2
	2817.657
	210
	±5
	210
	591707.97
	0.15

	25
	镀锌薄钢板 δ0.75
	m2
	32486.86
	37.83
	±5
	37.83
	1228977.91
	0.3

	26
	镀锌钢板 综合
	kg
	100214.74
	6.17
	±5
	6.17
	618324.95
	0.15

	27
	木纹瓦楞铝板 
	m2
	3343.683
	185
	±5
	185
	618581.36
	0.15

	28
	隔热铝合金型材 断桥铝 氟碳漆喷涂
	kg
	10448.402
	28.54
	±5
	28.54
	298197.39
	0.07

	29
	隔热铝合金型材 断桥铝 氟碳漆喷涂
	kg
	182822.996
	28.54
	±5
	28.54
	5217768.31
	1.28

	30
	钢卡 宽200mm
	个
	270964.47
	7.37
	±5
	7.37
	1997008.14
	0.49

	31
	铁件 综合
	kg
	81633.211
	4.425
	±5
	4.425
	361226.96
	0.09

	32
	低合金钢焊条 E43系列
	kg
	35922.313
	12.57
	±5
	12.57
	451543.47
	0.11

	33
	不锈钢挂件 
	套
	128548.744
	7.11
	±5
	7.11
	913981.57
	0.22

	34
	镀锌铁件 角码
	kg
	93780.31
	6.44
	±5
	6.44
	603945.2
	0.15

	35
	热镀锌焊接钢丝网 
	m2
	59078.807
	8.27
	±5
	8.27
	488581.73
	0.12

	36
	袋装水泥 42.5
	kg
	1205801.178
	0.438
	±5
	0.438
	528140.92
	0.13

	37
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	17965.184
	98.06
	±5
	98.06
	1761665.94
	0.43

	38
	砾石 Φ20-40
	m3
	6935.643
	117.67
	±5
	117.67
	816117.11
	0.2

	39
	碎石（级配） 
	m3
	8768.907
	116.54
	±5
	116.54
	1021928.42
	0.25

	40
	生石灰 
	kg
	1018655.282
	0.43
	±5
	0.43
	438021.77
	0.11

	41
	粘土 
	m3
	8218.478
	43.82
	±5
	43.82
	360133.71
	0.09

	42
	种植土 
	m3
	17018.25
	33.6
	±5
	33.6
	571813.2
	0.14

	43
	300*600*150厚芝麻灰火烧面花岗岩道牙 
	m
	6423.13
	68
	±5
	68
	436772.84
	0.11

	44
	200*100*50灰色透水砖 
	m2
	8962.485
	40
	±5
	40
	358499.4
	0.09

	45
	烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5
	块
	771590.341
	1.03
	±5
	1.03
	794738.05
	0.2

	46
	加气混凝土砌块 A3.5
	m3
	1365.022
	256.21
	±5
	256.21
	349732.29
	0.09

	47
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	1990.398
	266.07
	±5
	266.07
	529585.2
	0.13

	48
	弧形模块 MY7～MY9
	块
	19698.037
	23.02
	±5
	23.02
	453448.81
	0.11

	49
	弧形模块 MY11～MY15
	块
	22430.064
	26.31
	±5
	26.31
	590134.98
	0.15

	50
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125
	m
	13037.008
	182.32
	±5
	182.32
	2376907.3
	0.58

	51
	杉木锯材 
	m3
	303.473
	1334.07
	±5
	1334.07
	404854.23
	0.1

	52
	松木锯材 
	m3
	1988.764
	1245.13
	±5
	1245.13
	2476269.72
	0.61

	53
	6mm厚医疗净化板 
	m2
	11627.357
	85
	±5
	85
	988325.35
	0.24

	54
	6+12A+6LOW-E中空三银钢化玻璃 
	m2
	17262.618
	175
	±5
	175
	3020958.15
	0.74

	55
	瓷质面砖 300×300
	m2
	8608.298
	49
	±5
	49
	421806.6
	0.1

	56
	5mm厚陶瓷薄板 
	m2
	5159.112
	105
	±5
	105
	541706.76
	0.13

	57
	5mm厚白色陶瓷薄板 
	m2
	2827.367
	105
	±5
	105
	296873.54
	0.07

	58
	5mm厚木纹陶瓷薄板 
	m2
	2961.882
	105
	±5
	105
	310997.61
	0.08

	59
	玻化砖 800×800
	m2
	6390.498
	83
	±5
	83
	530411.33
	0.13

	60
	防滑砖 300×300
	m2
	8398.622
	49
	±5
	49
	411532.48
	0.1

	61
	素色防滑地砖 1200×1200
	m2
	11429.111
	142
	±5
	142
	1622933.76
	0.4

	62
	釉面防滑砖 300×300
	m2
	12014.291
	49
	±5
	49
	588700.26
	0.14

	63
	防滑砖 600×600
	m2
	19421.898
	74
	±5
	74
	1437220.45
	0.35

	64
	防滑砖 800×800
	m2
	15567.198
	86
	±5
	86
	1338779.03
	0.33

	65
	2厚PVC同质透心卷材地板 
	m2
	3972.991
	80.76
	±5
	80.76
	320858.75
	0.08

	66
	湖石 
	t
	1100
	450
	±5
	450
	495000
	0.12

	67
	米白色医用饰面板 8
	m2
	4865.501
	85
	±5
	85
	413567.59
	0.1

	68
	白色铝板 2厚
	m2
	2108.65
	162
	±5
	162
	341601.3
	0.08

	69
	铝单板 3厚
	m2
	10577.444
	230.09
	±5
	230.09
	2433764.09
	0.6

	70
	2厚抗静电PVC卷材 2.0厚
	m2
	5533.957
	65
	±5
	65
	359707.21
	0.09

	71
	20mm抗倍特隔板 20厚
	m2
	1024.68
	375
	±5
	375
	384255
	0.09

	72
	白色瓦楞铝板/微孔铝板 
	m2
	7032.681
	176
	±5
	176
	1237751.86
	0.3

	73
	硅晶板 9厚
	m2
	1194.287
	280
	±5
	280
	334400.36
	0.08

	74
	硅酸钙板 10厚
	m2
	16059.299
	23.45
	±5
	23.45
	376590.56
	0.09

	75
	蒸压加气混凝土条板 
	m3
	16722.63
	500
	±5
	500
	8361315
	2.06

	76
	铝格栅 40×10×0.5 间距100×100
	m2
	3814.398
	120
	±5
	120
	457727.76
	0.11

	77
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600
	m2
	18071.33
	23.89
	±5
	23.89
	431724.07
	0.11

	78
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600以上
	m2
	25892.811
	22.12
	±5
	22.12
	572748.98
	0.14

	79
	钢质门 
	m2
	1481.454
	350
	±5
	350
	518508.9
	0.13

	80
	甲级钢质防火门 综合  含门锁，闭门器
	m2
	922.238
	400.22
	±5
	400.22
	369098.09
	0.09

	81
	乙级防火防射线电动悬挂式自动延迟关闭推拉门 
	m2
	30.205
	10100
	±5
	10100
	305070.5
	0.08

	82
	电动悬挂式自动延迟关闭推拉门 
	m2
	99.881
	3700
	±5
	3700
	369559.7
	0.09

	83
	平开钢制门 
	m2
	1750.18
	350
	±5
	350
	612563
	0.15

	84
	电动推拉防护门 2mmPb 
	m2
	32.4
	9100
	±5
	9100
	294840
	0.07

	85
	无机涂料 
	kg
	26016.299
	23
	±5
	23
	598374.88
	0.15

	86
	安石粉 
	kg
	23224.488
	13
	±5
	13
	301918.34
	0.07

	87
	外墙腻子粉 
	kg
	384492.781
	3.98
	±5
	3.98
	1530281.27
	0.38

	88
	真石漆 
	kg
	131917.386
	5.75
	±5
	5.75
	758524.97
	0.19

	89
	30厚陶板 
	m2
	40220.773
	250
	±5
	250
	10055193.25
	2.47

	90
	4.0厚聚酯胎弹性SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 
	m2
	39570.84
	35
	±5
	35
	1384979.4
	0.34

	91
	3.0厚聚酯胎弹性SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 
	m2
	34083.56
	32
	±5
	32
	1090673.92
	0.27

	92
	耐根穿刺复合铜胎基SBS改性沥青卷材 4.0
	㎡
	5487.28
	130
	±5
	130
	713346.4
	0.18

	93
	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm
	m2
	39101.252
	18.58
	±5
	18.58
	726501.26
	0.18

	94
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	95565.58
	11.5
	±5
	11.5
	1099004.17
	0.27

	95
	环氧树脂防水涂料 
	kg
	22563.378
	14
	±5
	14
	315887.29
	0.08

	96
	柴油 0#
	kg
	271171.914
	8.41
	±5
	8.41
	2280555.8
	0.56

	97
	汽油 92#
	kg
	183163.688
	9.86
	±5
	9.86
	1805993.96
	0.44

	98
	复合型抗裂纤维膨胀剂 
	kg
	750648.15
	1.07
	±5
	1.07
	803193.52
	0.2

	99
	耐候胶 590mL
	支
	11435.318
	26.11
	±5
	26.11
	298576.15
	0.07

	100
	粘结剂 氯丁胶
	kg
	34250.538
	12.9
	±5
	12.9
	441831.94
	0.11

	101
	离心玻璃棉板 铝箔
	m3
	1259.713
	637.17
	±5
	637.17
	802651.33
	0.2

	102
	离心玻璃棉管壳 带铝箔
	m3
	661.765
	681.42
	±5
	681.42
	450939.91
	0.11

	103
	挤塑聚苯板 70厚
	m2
	11773.156
	41.25
	±5
	41.25
	485642.69
	0.12

	104
	玻化微珠保温砂浆粉料 
	kg
	952054.857
	2.04
	±5
	2.04
	1942191.91
	0.48

	105
	焊接钢管 
	kg
	63231.785
	4.956
	±5
	4.956
	313376.73
	0.08

	106
	焊接钢管 DN15
	m
	193501.98
	5.29
	±5
	5.29
	1023625.47
	0.25

	107
	焊接钢管 DN20
	m
	70887.339
	6.86
	±5
	6.86
	486287.15
	0.12

	108
	焊接钢管 DN150
	m
	6421.145
	74.33
	±5
	74.33
	477283.71
	0.12

	109
	6英寸合金钢直管 DN150
	m
	1149.85
	753
	±5
	753
	865837.05
	0.21

	110
	排水钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,环刚度≥10KN/m2,热熔连接 DN1000 φ1000
	m
	396.933
	958
	±5
	958
	380261.81
	0.09

	111
	双钢化夹胶玻双钢化玻璃6+0.76+6璃 
	m2
	2848.828
	232.39
	±5
	232.39
	662039.14
	0.16

	112
	TP6+1.52PVB+TP6防火夹胶钢化玻璃 
	m2
	1347.009
	300
	±5
	300
	404102.7
	0.1

	113
	6英寸合金钢弯头 
	个
	260
	2888
	±5
	2888
	750880
	0.18

	114
	法兰压盖 DN100
	个
	7950.665
	38.71
	±5
	38.71
	307770.24
	0.08

	115
	氧气用气终端 
	个
	876
	485
	±5
	485
	424860
	0.1

	116
	真空吸引用气终端 
	个
	893
	485
	±5
	485
	433105
	0.11

	117
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
	m
	179822.066
	1.9
	±5
	1.9
	341661.93
	0.08

	118
	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5
	m
	536673.62
	1.9
	±5
	1.9
	1019679.88
	0.25

	119
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-3×185+2×95
	m
	682.306
	477.3
	±5
	477.3
	325664.65
	0.08

	120
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-3×240+2×120
	m
	1793.467
	620.47
	±5
	620.47
	1112792.47
	0.27

	121
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×150+1×95
	m
	5369.352
	466.43
	±5
	466.43
	2504426.85
	0.62

	122
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×120+1×70
	m
	3690.399
	352.13
	±5
	352.13
	1299500.2
	0.32

	123
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95
	m
	7127.206
	534.03
	±5
	534.03
	3806141.82
	0.94

	124
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×240+1×120
	m
	11416.151
	698.42
	±5
	698.42
	7973268.18
	1.96

	125
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25
	m
	9124.492
	142.89
	±5
	142.89
	1303798.66
	0.32

	126
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35
	m
	2652.472
	200.1
	±5
	200.1
	530759.65
	0.13

	127
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-4×95+1×50
	m
	6860.334
	275.04
	±5
	275.04
	1886866.26
	0.46

	128
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-5×16
	m
	6790.917
	58.54
	±5
	58.54
	397540.28
	0.1

	129
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-4×240+1×120
	m
	1608.728
	693.77
	±5
	693.77
	1116087.22
	0.27

	130
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 NG-A-4×120+1×70
	m
	1019.029
	433.04
	±5
	433.04
	441280.32
	0.11

	131
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 NG-A-3×240+2×120
	m
	471.751
	754.69
	±5
	754.69
	356025.76
	0.09

	132
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 NG-A-4×185+1×95
	m
	478.376
	643.7
	±5
	643.7
	307930.63
	0.08

	133
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZBN-YJY-4×150+1×95
	m
	1057.248
	472.53
	±5
	472.53
	499581.4
	0.12

	134
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZBN-YJY-4×185+1×95
	m
	1055.531
	540.78
	±5
	540.78
	570810.05
	0.14

	135
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WDZBN-YJY-4×240+1×120
	m
	614.545
	705.92
	±5
	705.92
	433819.61
	0.11

	136
	双绞线缆 CAT6
	m
	546699.08
	4.87
	±5
	4.87
	2662424.52
	0.65

	137
	电缆桥架 MR-300×100
	m
	8283.929
	63.45
	±5
	63.45
	525615.3
	0.13

	138
	电缆桥架 MR-400×100
	m
	8222.794
	100.33
	±5
	100.33
	824992.92
	0.2

	139
	镀锌电缆吊挂 3.0×50
	套
	9517.887
	30.97
	±5
	30.97
	294768.96
	0.07

	140
	往复式垂直输送分拣系统（含提升机及控制器等） 
	台
	2
	479647
	±5
	479647
	959294
	0.24

	141
	滚筒输送机2400×540×150mm 
	台
	76
	8755
	±5
	8755
	665380
	0.16

	142
	螺杆式风冷热泵机组(两管制) FLRB-1~3 制冷工况 制冷量1528(kW) 冷冻水流量262(m3/h) 蒸发器压降56(kPa) 冷却水流量258(m3/h) 冷凝器压降49(KPa) 冷冻水温度7/12(°C) 冷却水温度45/40(°C) 配电功率446.8kW) 电压380V 名义工况COP 3.42 冷凝器/蒸发器承压1.0(MPa) 制冷工质 R134a 运行重量12940(kg/台) 全热回收工况 制热量1499(kW) 配电功率431.4（kW)  
	台
	3
	1415929
	±5
	1415929
	4247787
	1.04

	143
	变流量热回收螺杆式冷水机组 LS-2.3 制冷工况 制冷量1421(kW) 冷冻水流量244(m3/h) 蒸发器压降73.6(kPa) 冷却水流量292.7(m3/h) 冷凝器压降73.1(KPa) 冷冻水温度7/12(°C) 冷却水温度32/37(°C) 配电功率239.3kW) 电压380V 名义工况COP 5.94 制冷综合性能系数IPLV 7.59 冷凝器/蒸发器承压1.6(MPa) 制冷工质 R134a 运行重量10000(kg/台) 全热回收工况 制热量1429(kW) 热水流量146.24(m3/h) 热水温度60/55(°C) 配电功率410（kW) 电压380V  
	台
	2
	707965
	±5
	707965
	1415930
	0.35

	144
	离心式冷水机组 LS-1 制冷工况 制冷量3868(kW) 冷冻水流量664(m3/h) 蒸发器压降118(kPa) 冷却水流量784(m3/h) 冷凝器压降135(KPa) 冷冻水温度7/12(°C) 冷却水温度32/37(°C) 配电功率640.2(kW) 电压10KV 名义工况COP 5.529 制冷综合性能系数IPLV 8.753 冷凝器/蒸发器承压1.6(MPa) 制冷工质 R134a 噪声>=88dB(A) 运行重量14000(kg/台) 
	台
	1
	1504425
	±5
	1504425
	1504425
	0.37

	145
	直流式空气源热泵(承压式) 制热量42Kw,输入功率13.7Kw（含控制柜、隔振基础限位器） 
	台
	32
	18846
	±5
	18846
	603072
	0.15

	146
	柴发机组 常用功率200KW(含机载发电机控制柜) 
	台
	2
	158407
	±5
	158407
	316814
	0.08

	147
	柴发机组 常用功率1000KW(含机载发电机控制柜) 
	台
	2
	1146902
	±5
	1146902
	2293804
	0.56

	148
	变压器 1250kVA 
	台
	4
	103700
	±5
	103700
	414800
	0.1

	149
	高压成套配电柜安装 AH1~12 
	面
	12
	39100
	±5
	39100
	469200
	0.12

	150
	高压成套配电柜安装 AH-4~23 
	面
	20
	38579
	±5
	38579
	771580
	0.19

	151
	应急照明集中电源 AF-D-1kVA 
	台
	72
	6080
	±5
	6080
	437760
	0.11

	152
	密集母线 630A 
	m
	537.1
	1188.5
	±5
	1188.5
	638343.35
	0.16

	153
	密集母线1000A 
	m
	613.51
	1837.17
	±5
	1837.17
	1127122.17
	0.28

	154
	密集母线1600A 
	m
	252.6
	2938.05
	±5
	2938.05
	742151.43
	0.18

	155
	不间断电源 UPS 150kVA 30min 
	台
	4
	204071
	±5
	204071
	816284
	0.2

	156
	不间断电源 UPS 350kVA 30min 
	台
	1
	485664
	±5
	485664
	485664
	0.12

	157
	LED面板灯,1200×300mm,32W,配驱动模块 
	套
	1486.72
	221
	±5
	221
	328565.12
	0.08

	158
	LED线形投光灯1 LED 24W/1M 3000K光束角：10°电压：AC24V IP等级：IP65 开关控制

 
	套
	2484.6
	244
	±5
	244
	606242.4
	0.15

	159
	零漫游分体AP 
	台
	688
	1173
	±5
	1173
	807024
	0.2

	160
	千兆单模光模块 
	台
	838
	374
	±5
	374
	313412
	0.08

	161
	24口接入层交换机 
	台
	349
	2166
	±5
	2166
	755934
	0.19

	162
	24口汇聚层交换机 
	台
	61
	9963
	±5
	9963
	607743
	0.15

	163
	智能嵌入一体式工作站及其配套辅件 
	台
	27
	97600
	±5
	97600
	2635200
	0.65

	164
	数字一体化手术室系统软件 
	套
	4
	211140
	±5
	211140
	844560
	0.21

	165
	行为管理平台软件 
	套
	1
	320620
	±5
	320620
	320620
	0.08

	166
	IP门口机 
	台
	253
	5262
	±5
	5262
	1331286
	0.33

	167
	IP床位分机 
	台
	802
	1181
	±5
	1181
	947162
	0.23

	168
	智能触屏工作站点（含触摸屏及业务软件） 
	台
	18
	30972
	±5
	30972
	557496
	0.14

	169
	出入口自动门 
	台
	20
	25670
	±5
	25670
	513400
	0.13

	170
	四、六口转换器 
	台
	11
	64855
	±5
	64855
	713405
	0.18

	171
	恒温恒湿空调KHW-X-201~204(含SWJ-X-201~204) 额定风量15200m3/h 电机功率 (压缩机 + 风机 + 加湿 + 加热) 8.64+3.89*2+3.45*2+3.59*2+3.75+15KW 电压380V 冷量45.2kw 电加热3*6kw 电极式 8kg 
	台
	4
	99387
	±5
	99387
	397548
	0.1

	172
	新风机组XF-ZYD-501~1101 设计风量10000m3/h 新风量10000m3/h 额定风量11000m3/h 机外静压500Pa电机功率7.5kW电压380V冷量109KW热量48KW 
	台
	7
	44964
	±5
	44964
	314748
	0.08

	173
	新风机组XF-ZYX-501~1101 设计风量10000m3/h 新风量10000m3/h 额定风量11000m3/h 机外静压500Pa电机功率7.5kW电压380V冷量109KW热量48KW 
	台
	7
	44964
	±5
	44964
	314748
	0.08

	174
	卧式暗装带回风箱四管制风机盘管FP-6 风量(中速)790(m3/h) 余压30(Pa) 功率0.102(kW) 电压220(V) 额定制冷量5.50(kW) 额定制热量4.9(kW) 盘管排数冷 3+热1 水压降 冷35 .热20(kPa) 噪声 47dB(A)

 
	台
	986
	1353
	±5
	1353
	1334058
	0.33

	175
	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装 (δ=0.75mm以内咬口、长边长≤1000mm) 
	m2
	22128.717
	30.09
	±5
	30.09
	665853.09
	0.16

	176
	成品钢面无机硅晶隔热防排烟风管(风管板芯材由无机耐火层与微孔发泡隔热层组成,双面复合压花彩钢)$形状:矩形$规格:长边1000mm以下$板材厚度:δ1.0mm 
	m2
	7386.481
	271
	±5
	271
	2001736.35
	0.49

	177
	成品钢面无机硅晶隔热防排烟风管(风管板芯材由无机耐火层与微孔发泡隔热层组成,双面复合压花彩钢)$形状:矩形$规格:长边1250mm以下$板材厚度:δ1.2mm 
	m2
	5313.033
	295
	±5
	295
	1567344.74
	0.39

	178
	成品钢面无机硅晶隔热防排烟风管(风管板芯材由无机耐火层与微孔发泡隔热层组成,双面复合压花彩钢)$形状:矩形$规格:长边2000mm以下$板材厚度:δ1.5mm 
	m2
	1979.804
	320
	±5
	320
	633537.28
	0.16

	179
	 定风量阀φ200 
	个
	1057
	602
	±5
	602
	636314
	0.16

	180
	过滤吸收器 选用RFP-1000型 
	台
	17
	31124
	±5
	31124
	529108
	0.13

	181
	内外壁热浸镀锌加厚钢管（螺纹连接) DN25 
	m
	22451.73
	14.421
	±5
	14.421
	323776.4
	0.08

	182
	内外壁热浸镀锌加厚钢管(沟槽连接) DN150 
	m
	5952.708
	121.76
	±5
	121.76
	724801.73
	0.18

	183
	内外壁热浸镀锌加厚钢管(沟槽连接) DN200 
	m
	1665.702
	203.896
	±5
	203.896
	339629.97
	0.08

	184
	S30408薄壁不锈钢管(环压式连接) DN65 
	m
	4404.616
	83.63
	±5
	83.63
	368358.04
	0.09

	185
	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,电熔连接DN250

 
	m
	1755.158
	214
	±5
	214
	375603.81
	0.09

	186
	大翅片空温式汽化器 Q=150m3/h，P=1.6MPa 
	台
	4
	78826
	±5
	78826
	315304
	0.08

	187
	立式低温液氧贮罐 ZCF-10000/16，V=5000L 
	台
	4
	426972
	±5
	426972
	1707888
	0.42

	188
	氧气二级稳压箱 
	台
	48
	10350
	±5
	10350
	496800
	0.12

	189
	钢板柱制作 (箱型 最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	150.52
	8795.9
	±5
	8795.9
	1323958.87
	0.33

	190
	钢板柱制作 (箱型 最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	67.129
	8795.9
	±5
	8795.9
	590459.97
	0.15

	191
	钢板柱制作 (箱型 最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	44.37
	8795.9
	±5
	8795.9
	390274.08
	0.1

	192
	焊接箱型钢梁制作 (最大钢板厚 30mm以内) 
	t
	357.52
	8278.79
	±5
	8278.79
	2959833
	0.73

	193
	焊接箱型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	109.134
	8296.03
	±5
	8296.03
	905378.94
	0.22

	194
	焊接箱型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	40.87
	8296.03
	±5
	8296.03
	339058.75
	0.08

	195
	焊接箱型钢梁制作 (最大钢板厚 20mm以内) 
	t
	68.46
	8296.03
	±5
	8296.03
	567946.21
	0.14

	196
	电 
	kW·h
	2779826.025
	0.7345
	±5
	0.7345
	2041782.22
	0.5

	197
	胶合板 18厚、一级、酚醛
	m2
	72113.786
	30.97
	±5
	30.97
	2233363.95
	0.55

	198
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	7971.271
	138.58
	±5
	138.58
	1104658.74
	0.27

	199
	钢管使用费 
	t.月
	15544.18
	138.58
	±5
	138.58
	2154112.46
	0.53

	200
	扣件 
	个.月
	1805986.081
	0.25
	±5
	0.25
	451496.52
	0.11

	201
	扣件、底座使用费 
	个.月
	2320483.037
	0.25
	±5
	0.25
	580120.76
	0.14

	202
	木脚手板 500
	m3
	143.099
	2113
	±5
	2113
	302368.19
	0.07

	203
	600*300*15芝麻灰烧面PC砖 
	m2
	6619.596
	60
	±5
	60
	397175.76
	0.1

	204
	其他材料费 
	%
	303043.755
	1
	±5
	1
	303043.76
	0.07

	205
	其他材料费 
	元
	2962535.604
	0.92
	±5
	0.92
	2725532.76
	0.67

	206
	其他材料费 
	元
	7221489.573
	0.92
	±5
	0.92
	6643770.41
	1.63

	207
	预拌抹灰砂浆 M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm
	m3
	1177.669
	332.16
	±5
	332.16
	391174.54
	0.1

	208
	预拌抹灰砂浆 M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm
	m3
	1631.898
	342.16
	±5
	342.16
	558370.22
	0.14

	209
	预拌砌筑及地面砂浆 M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm
	m3
	2258.752
	317.71
	±5
	317.71
	717628.1
	0.18

	210
	预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm
	m3
	2777.562
	353.01
	±5
	353.01
	980507.16
	0.24

	211
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2125.047
	338.3
	±5
	338.3
	718903.4
	0.18

	212
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm
	m3
	2880.899
	357.91
	±5
	357.91
	1031102.56
	0.25

	213
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	2704.602
	362.82
	±5
	362.82
	981283.7
	0.24

	214
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	12471.161
	402.04
	±5
	402.04
	5013905.57
	1.23

	215
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	3778.07
	402.04
	±5
	402.04
	1518935.26
	0.37

	216
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	6803.308
	421.65
	±5
	421.65
	2868614.82
	0.71

	217
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	2305.875
	460.87
	±5
	460.87
	1062708.61
	0.26

	218
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C50(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	3427.134
	538.83
	±5
	538.83
	1846642.61
	0.45

	219
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C55(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	5016.885
	567.96
	±5
	567.96
	2849390
	0.7

	220
	预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	4527.527
	421.65
	±5
	421.65
	1909031.76
	0.47

	221
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	3328.576
	441.26
	±5
	441.26
	1468767.45
	0.36

	222
	预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	18475.513
	475.73
	±5
	475.73
	8789355.8
	2.16

	223
	预拌泵送抗渗混凝土 C50P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	1125.439
	553.4
	±5
	553.4
	622817.94
	0.15

	224
	预拌泵送抗渗混凝土 C55P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm
	m3
	2048.611
	582.53
	±5
	582.53
	1193377.37
	0.29

	225
	预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	5483.31
	441.25
	±5
	441.25
	2419510.54
	0.6

	226
	细粒式沥青混凝土 AC-13 C 碎石
	m3
	939.532
	1101.17
	±5
	1101.17
	1034584.45
	0.25

	227
	中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石
	m3
	1405.818
	974.25
	±5
	974.25
	1369618.19
	0.34

	228
	水泥稳定粒料 水泥用量 5%
	m3
	6614.273
	258.25
	±5
	258.25
	1708136
	0.42

	229
	天轨吊帘 
	m
	2670.51
	120
	±5
	120
	320461.2
	0.08

	230
	十大功劳，苗高 35-40 ( cm), 蓬径 20-25 ( cm) 
	株
	173762.82
	1.86
	±5
	1.86
	323198.85
	0.08

	231
	香樟，胸径 14-15(cm) 高 5-6(m) 冠 4-4.5(m)，枝下高200cm以上，六级以上分支，冠大、树形饱满、分枝匀称、全冠种植 
	株
	376.95
	1800
	±5
	1800
	678510
	0.17

	232
	杜英，胸径 14-15(cm) 高 5-6(m) 冠 4-4.5(m)，枝下高200cm以上，六级以上分支，冠大、树形饱满、分枝匀称、全冠种植 
	株
	129.15
	2650
	±5
	2650
	342247.5
	0.08

	233
	钢制百叶门 
	m2
	1101.35
	500
	±5
	500
	550675
	0.14

	234
	标识类型：病区入口标识 
	套
	28
	11714
	±5
	11714
	327992
	0.08

	累  计  比  例（%）
	70.04


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。


第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

由于图纸大于30M,无法上传，请各投标单位另行电话向招标代理机构领取电子图纸，招标代理机构将以邮件形式提供。
第7章  技术标准和要求
第1节  招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件

现场自然条件良好，无影响施工的不良因素。

（二）工程建设地点的现场施工条件
已具备施工条件。
（三）招标项目说明

本工程施工范围为漳州市长泰区医院新建工程（一期）具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
         /    
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     /         
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。     
（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。

   （三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，按照现行国家、福建省、漳州市有关规定执行及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。        
（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合本工程施工需要的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

符合施工图设计文件要求。

（二）质量要求

符合施工图设计文件要求。 
（一）参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	招标人推荐参考品牌/厂家

	土建工程

	1
	钢材
	符合设计要求
	
	三宝、三钢、首钢

	2
	水泥
	符合设计要求
	
	红狮、十大、龙鳞、闽福

	3
	商品混凝土
	符合设计要求
	
	华信、振祥、东大洋

	4
	沥青 
	符合设计要求
	
	兴闽、怡鹭、路祥

	5
	瓷砖
	符合设计要求
	
	东鹏、诺贝尔、马可波罗

	6
	灯具
	符合设计要求
	
	飞利浦、欧普、雷士

	7
	内外墙涂料
	符合设计要求
	
	立邦、三棵树、多乐士

	8
	铝合金型材
	符合设计要求
	
	亚铝、伟业、兴发、闽发

	9
	防水卷材及涂料
	符合设计要求
	
	东方雨虹、凯伦、卓宝

	10
	配电箱内部元器件
	符合设计要求
	
	西门子、施耐德、ABB

	11
	电线电缆
	符合设计要求
	
	太阳、熊猫、上海起帆、宝胜、远东

	12
	水泵
	符合设计要求
	
	熊猫、福建九龙水泵、格兰富、威乐

	13
	阀门
	符合设计要求
	
	上海冠龙、上海沪杭、中国正丰

	14
	HDPE排水管、UPVC双臂波纹管、PVC/PE/PPR给水管
	符合设计要求
	
	日丰、伟星、中财、公元

	15
	开关、插座
	符合设计要求
	
	西门子、施耐德、ABB

	16
	消火栓、箱，灭火器、箱
	符合设计要求
	
	天广、国泰、百安

	17
	消防报警设备
	符合设计要求
	
	北大青鸟、海湾、上海松江、北京利达

	18
	洁具、水龙头、阀门
	符合设计要求
	
	箭牌、九牧、TOTO

	19
	气动（中型箱）物流系统
	符合设计要求
	
	瑞士格、艾信、三维

	20
	抗倍特板
	符合设计要求
	
	富美家、千思板、阿帕、MAX麦克斯

	21
	橡胶地板
	符合设计要求
	
	阿姆斯壮、诺拉、得嘉

	22
	医疗门
	符合设计要求
	
	铸诚、欧尼克、诺沃芬

	23
	钢制防火门
	符合设计要求
	
	金长城、蓝盾、富家美

	24
	 电梯
	符合设计要求
	
	通力KONE、奥的斯OTIS、帝森克虏伯、迅达（瑞士）

	25
	中央空调
	符合设计要求
	
	约克、特灵、开利、麦克维尔


说明：1. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按上述《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。

3.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求
本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）《福建省招标投标条例》等有关法律、法规、规定执行。
第8章  投标文件格式
目  录

一、封面（资格文件）
二、投标人基本情况表
三、法定代表人资格证明书
四、授权委托书
五、拟分包企业情况
六、拟派出项目负责人简要情况表
七、拟派出项目技术负责人简要情况表
八、项目部施工管理人员到位承诺书
九、投标人基本账户信息
十、“类似工程业绩”情况表（如有时）
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料（资格文件）
十三、封面（商务文件）
十四、投标函
十五、投标函附录
十六、已标价工程量清单
十七、其他资料（商务文件）
十八、其他材料
一、资格文件

一、封面（资格文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
二、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）
                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
五、拟分包企业情况

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
     投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳100万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳5万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

九、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

    2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

二、商务文件

一、封面（商务文件）

　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
二、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
三、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注



	1
	缺陷责任期
	15.2
	详见工程质量保修书。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％
	

	3
	分包
	3.5
	按招标文件专用合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币20000元 ，逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币50000元。关键节点逾期完成的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 ，逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:  5%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的15％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	 按12.4.4执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
附件1
承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价

投标人:                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

附件2

投标人诚信承诺函

（适用施工、工程总承包招标文件）

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）

法定代表人：       （签字）

承诺时间：   年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附件3

拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	5 
	      
	                       
	                       

	6 
	      
	                       
	                       

	7 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
11

