云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）
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招 标 文 件
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招标人：国网福建省电力有限公司漳州供电公司（盖单位章）
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第一卷
第一章 招标公告
云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）招标公告
1. 招标条件
本招标项目云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）已由云霄县发展和改革局以云发改审[2022]38号批准建设，项目业主为云霄县莆美镇人民政府，建设资金来自上级补助、申请地方政府专项债券及业主筹措，出资比例为100%，招标人为国网福建省电力有限公司漳州供电公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）；
2.2建设地点：云霄县莆美镇；
2.3工程建设规模：本工程对110kV莆火线、110kV莆常线、110kV莆列线、110kV北常线和110kV莆下线等5回线路进行迁移改造。新建路径总长度约4.2km，其中电缆路径长度约2.6km,架空路径长度约1.6km。
2.4招标范围和内容：包含工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计以及施工期间设计指导、技术服务和配合直至工程竣工验收、竣工图编制等后续设计服务的全部工作。
3. 投标人资格要求
3.1本招标项目要求投标人具备①工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程丙级（含丙级）及以上资质；②具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含丙级）及以上资质；

3.2本项目接受联合体投标；允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册电气工程师执业资格或具备电气相关专业高级工程师及以上职称；

3.4投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内承接的110kV及以上电力线路工程设计业绩；

3.5投标人其他主要设计人员要求以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年11月23日08:00:00至2022年12月14日10:00:00通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年12月14日10：00时，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；

5.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

注：本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

6. 评标办法：综合评估法。

7. 投标保证金

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2022年12月14日10：00时前（以款项到达时间为准）。

7.2.投标保证金提交的金额：人民币伍万捌仟元整（¥：58000.00）。

7.3.投标保证金提交的方式：详见招标文件投标须知前附表3.4.1。

8.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站上发布。

9. 联系方式
招 标 人：国网福建省电力有限公司漳州供电公司

地    址：漳州市芗城区胜利东路13号

邮    编：363000

联 系 人：胡工

电    话：0596-2973071 

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层

邮    编：363005

联 系 人：黄文彦
电    话：0596-2961882

传    真：0596-2159767
电子邮件：FJAHDL006@126.com 

2022年11月22日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：国网福建省电力有限公司漳州供电公司 

地址：漳州市芗城区胜利东路13号 

联系人：胡工

电话：0596-2973071

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建安华发展有限公司 

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层 

联系人：黄文彦
电话：0596-2961882

	1.1.4
	招标项目名称
	云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）

	1.1.5
	项目建设地点
	云霄县莆美镇

	1.1.6
	项目建设规模
	本工程对110kV莆火线、110kV莆常线、110kV莆列线、110kV北常线和110kV莆下线等5回线路进行迁移改造。新建路径总长度约4.2km，其中电缆路径长度约2.6km,架空路径长度约1.6km。

	1.1.7
	项目投资估算
	估算建安投资8600.00万元。

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：上级补助、申请地方政府专项债券及业主筹措
出资比例：100% 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计以及施工期间设计指导、技术服务和配合直至工程竣工验收、竣工图编制等后续设计服务的全部工作。

	1.3.2
	设计服务期限
	（1）初步设计：收到中标通知书之日起20日历天之内提交符合评审要求的初步设计文件及概算送审稿，初步设计及概算审查通过后10日历天之内提交修改后的正式的初步设计文件及概算。

（2）施工图设计：初步设计成果经审查合格后设计单位30日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作并提交修改后的正式施工图设计文件。

（3）后续服务阶段：从设计人提交正式的施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

设计周期含初步勘察及详细勘察，初步勘察及详细勘察成果的提供时间应能满足各设计阶级的需求。

	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行相关标准和规范要求；

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：本招标项目要求投标人具备①工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程丙级（含丙级）及以上资质；②具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含丙级）及以上资质。

（2）财务要求：/。
（3）业绩要求：投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指：自本招标公告发布之日的前三年内承接的110kV及以上电力线路工程设计业绩；

（4）信誉要求：/。
（5）项目负责人的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的注册电气工程师执业资格或具备电气相关专业高级工程师及以上职称；

（6）其他主要人员要求：

序号

岗位

人数

要求

1

电气专业负责人

2

电气相关专业（电气或电气工程或电力系统及其自动化或电气自动化专业或电气技术或电力工程或电力工程技术）中级及以上职称或注册电气工程师；

2

建筑或结构专业负责人

1

具有二级及以上注册建筑师或结构师，同时具有中级及以上职称；

3

后续服务负责人

1

电气相关专业（电气或电气工程或电力系统及其自动化或电气自动化专业或电气技术）中级及以上职称或注册电气工程师；后续服务负责人可由设计负责人兼任。
4
勘察项目负责人

1

注册土木工程师（岩土）执业资格或勘察相关专业（岩土工程或地质工程）中级及以上职称；

5
室内试验负责人

1

中级及以上职称；

备注：①拟派出的设计负责人及其他主要人员必须附上相关证书的原件扫描件，且应为投标人本单位正式在岗职工，所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明2022年06月份以来连续缴纳三个月及以上的)【需附上社保机构出具的社会养老保险缴费证明并加盖缴费证明专用章或者提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明扫描件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

②若投标人为高等院校所属设计单位，可使用教学、研究系列职称。

③上述设计负责人及其他主要人员专业以注册证书或职称证书上注明专业为准，若注册证书或职称证书上无专业的则以毕业证书或岗位证书或培训证书（含结业证书）上的专业为准。
其他要求：

非福建省注册的勘察单位参加投标的，应按照闽建办科【2018】16号文件要求在福建省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在福建省设立土工试验室的省外勘察单位，与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标。福建省外的投标人需提供符合招标文件规定的土工试验合作协议等证明。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

(接受，应满足下列要求：允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

□召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	  不适用  （适用于召开投标预备会的项目）

	1.11.1
	分包
	(不允许

□允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	(不允许

□允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2022年11月28日12 时00分之前。
形式：投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2159767或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。
注：无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过发布招标公告的福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	无需确认。

招标人澄清、修改招标文件的时间:北京时间2022年11月28日17时30分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过发布招标公告的福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	无需确认。

招标人澄清、修改招标文件的时间:北京时间2022年11月28日17时30分前在网站上公布。

投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按一般计税方法计算

	3.2.3
	报价方式
	投标人统一按勘察设计费率3.38%报价，实际勘察设计费按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×勘察设计费率3.38%计取，固定费率加风险包干。

	3.2.4
	最高投标限价
	/

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目勘察设计费率为3.38%。实际勘察设计费按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×勘察设计费率3.38%计取，固定费率加风险包干。勘察设计费率在合同实施期间均不予调整，勘察设计费报价包含但不仅限于：①各阶段工程测绘、勘察、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②初步设计（含概算）、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③竣工图编制及成果文件；④专家评审费（含勘察报告审查费、初步设计（含概算）评审费、施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费（如有）等。⑤因赶工产生的所有费用等。⑥为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金提交的时间：北京时间2022年12月14日10:00时前。
2.投标保证金提交的金额：伍万捌仟元整（¥：58000.00）。
3.投标保证金提交的方式：②或③或④
（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）
①现金形式

应在北京时间2022年 / 月 / 日/时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“    /    （项目名称）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号（或银行出具的基本存款账户信息上账号）应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

汇入银行投标保证金专用户：

户    名：/

帐    号： /

开户银行： /

②电子银行保函

投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子银行保函。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：

由保险公司出具的投标保证保险。投标保证保险需为先行赔付、后续追偿的见索即付的保单。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。
4、投标保证金证明材料提交形式：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、保函手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。 ②本项目不得使用纸质保函。
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）投标人的投标文件存在雷同情形的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	业绩应附上通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、初设的批复文件（如有）等证明材料，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现设计负责人的，则投标人还需提供由委托人出具证明材料的原件扫描件；否则，其工程业绩不计；

投标人需对提供材料的真实性负责。招标人有权要求中标人提供材料原件进行核实，如有弄虚作假的情形，招标人将报有关行政监管部门处理，并且不予退还其投标保证金。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	无。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.3（B）
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件副本份数：投标人中标后应提供完整的纸质投标文件5份，电子光盘1份；
采用线上电子投标文件提交：
投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。
投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件-福建版
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597

投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。（2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	3.7.3
	投标文件是否需分册装订
	(不需要
□需要，分册装订要求：/

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件所附证书证件应为原件的扫描件。

	3.7.3（B）
	投标文件签字或盖章要求
	电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章（系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章）及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可（除特别注明的外）。
若联合体投标的，联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。
技术文件采用暗标方式评审，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。
B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理；
①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；
②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示。

	4.1.1（B）
	投标文件加密要求
	含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到系统中；

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不适用。

	4.2.1
	投标截止时间
	采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2022年12月14日10时00分 [采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的相关通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。]

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	地点：电子投标文件提交地址：漳州市工程项目交易中心https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn [本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
收件人：漳州市工程项目交易中心网站（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	(否

□是，退还时间：

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：云霄县公共资源交易中心(云霄县行政服务中心公共资源交易中心一层)

	5.2（4）（A）
	开标程序
	电子交易平台按以下程序进行开标：

1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；

2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；

4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为7人，其中招标人代表 2 人，专家5人；

2、评标专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库工程项目交易中心终端随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：3人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

公示期限：不少于3日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.6
	技术成果经济补偿
	(不补偿

□补偿

	7.7.1
	履约保证金
	履约担保金额：为签约合同价的10％；

履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。

履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在签订合同协议书前缴交履约担保金。

履约担保的退还：施工图设计获得批准并提交正式的施工图设计文件后一次性无息退还。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

(是，具体要求：

（1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。

（2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

（3）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

（4）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。

（5）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（6）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
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	需要补充的其他内容
	1.根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当按规定办理信息登记相关事宜。

2.评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

3.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

4.投标文件解密失败的补救方案

（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决；

（2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决；

（3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

5.异议

5.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

5.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

5.3异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

5.4招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

6.①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号），住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》闽建许〔2021〕7号，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。

7.投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号标准的70 %计取；招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付。开标费用按实际发生金额计取，由中标人支付。

8.中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

9.本项目招投标的监管部门：云霄县发展和改革局。
10.不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：
　　①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。
②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。
不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。



注：投标人须知正文内容与投标人须知前附表内容不一致的，以投标人须知前附表为准。

1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请 资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实 质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材 料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点（A）
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1 开标时间和地点（B）
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合 同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	中标候选人排序方法
	评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分相等，按照商务得分高的优先，若商务得分也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第的规定六章“投标文件格式”

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	设计服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	资信业绩部分： 10分

设计方案部分： 65 分

投标报价： 25 分

其他评分因素： 0 分（如有）

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	/

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准（10分）
	资质等级（2分）
	投标人勘察设计资质条件满足招标项目资质等级要求者得基本分2分。 

	
	
	质量、环境管理体系（2分）
	获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证，适用范围须包含电力行业（输电工程、变电工程）工程设计，并且在有效期内。若三项都具备的得2分，本项最高得分为2分。

	
	
	资信评价

（1分）
	根据闽电建设〔2022〕232号《国网福建电力关于公布2021年度输变电工程设计、施工、监理承包商履约评价结果的通知》，输变电工程设计承包商履约评价结果，投标人资信评价得分为100（不含）分以上的，得1分；资信评价得分100（含）分以下的不得分；本项最高得分为1分。

注：提供闽电建设〔2022〕232号文原件的扫描件。

	
	
	类似项目业绩

（3分）
	投标人业绩满足招标文件资格要求的，得基本分1分；

投标人自本招标公告发布之日的前三年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）承接的110kV及以上的电力线路工程设计业绩，每增加1个项目业绩，得1分；最多加2分。

注：设计业绩应附上通知书、合同书、初设批复文件（如有）、竣工报告（如有）等证明材料，否则，其工程业绩不计；

	
	
	设计负责人资历

和业绩

（2分）
	拟派项目负责人资格及业绩满足招标文件要求的，得基本分1分；

拟派项目负责人自本招标公告发布之日的前三年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）承接的110kV及以上的电力线路工程设计业绩，每增加1个业绩，得0.5分，最多加1分。

注：应附上通知书、合同书、初设批复文件（如有）、竣工报告（如有）等证明材料，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现设计负责人的，则投标人还需提供由委托人出具证明材料的原件扫描件；否则，其工程业绩不计。

	2.2.4（2）
	设计方案评分标准（65分）
	现场勘察

（4分）
	地形、地质情况
	现场情况了解全面准确，地质描述及力学指标准确，并提出工程建议，得4分，一般2分，粗略0分。

	
	
	路径、气象

（8分）
	路径方案及优化情况
	线路选线合理，对环境影响小，充分考虑衔接口位置，路径短，得7分，一般3分，不合理或没有0分。

	
	
	
	气象条件

选择
	根据基础资料及微气象调查，合理分析及确定气象条件，得1分，不合理或没有0分。

	
	
	杆塔、基础

（3分）
	杆塔型式

选择
	杆塔选型适应工程条件、周边地形环境，且经济合理得2分，一般1分，差或没有0分。

	
	
	
	基础型式

选择
	针对工程地质条件，综合论证，合理选择基础型式。保护环境，方便施工，得1分，差或没有0分。

	
	
	绝缘、金具、防雷（3）
	绝缘配合
	绝缘配合方案合理、经济、可靠，得1分，差或没有0分。

	
	
	
	金具选择
	金具选择合理、经济、可靠，得1分，差或没有0分。

	
	
	
	防雷选择
	防雷接地选型合理、可靠，得1分，差或没有0分。

	
	
	电缆选型及布置

（9分）
	电缆选型
	结构型式及截面选型满足输送容量要求，经济、合理，得2分，一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	
	电缆管道内及分支口电缆布置
	电缆敷设形式满足管道实际情况，资料收集详实，布置安全、可靠，运维方便，得5分，一般3分，不合理1分，没有0分。

	
	
	
	新建通道段电缆布置
	新建电缆通道型式选择合理、能充分考虑与电缆管道的衔接与协调、安全、可靠、经济，得2分，一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	主要建、构筑物

（3分）
	建、构筑物技术方案
	新建电缆构筑物结构形式安全合理，满足耐久性要求，满足运维检修要求得2分，一般1分，差或没有0分。

	
	
	
	建、构筑物经济性
	新建电缆构筑物造价经济合理得1分，差或没有0分。

	
	
	线路监控及防火设计

（6分）
	电缆线路监控设计
	电力线路监控设计合理、经济，且符合《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 （国家电网设备（2018）979号）、《国网福建电力关于严格落实输电电缆相关技术标准的通知》（闽电运检〔2017〕622号）相关要求得3分，一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	
	电缆线路防火设计
	防火设计合理、经济，且符合《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 （国家电网设备（2018）979号）、《国网福建电力关于严格落实输电电缆相关技术标准的通知》（闽电运检〔2017〕622号）相关要求得3分，一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	重点难点分析及对策（14分）
	电缆管道内优化布置
	电缆管道内电缆布置合理，优化措施得当，通道内附属设施配置齐全，得3分，一般2分，不合理或没有0分。

	
	
	
	路径沿线风险点及对策
	新建段沿线设计风险点分析，合理，措施得当，得3分，一般2分，不合理或没有0分。

	
	
	
	施工组织设计
	电网结构分析、停电方案、跨越数量及措施、国网十八项电网重大反事故措施分析，合理，经济，得5分，一般3分，不合理或没有0分。

	
	
	
	旧线拆除方案
	旧线拆除方案合理、沿线交叉跨越难点分析准确、经济，得3分，一般1分，不合理或没有0分。

	
	
	专题研究

（3分）
	专题研究
	涉及本工程施工工艺、材料等专题，合理，全面，每项专题最高得3分，一般1分，与工程不符或没有0分。

	
	
	设计组织、质量管理（4分）
	设计组织体系及措施
	体系完整、措施得力2分，一般1分，不完整、不得力或没有0分。

	
	
	
	质量保证体系及措施
	体系完整、措施得力2分，一般1分，不完整、不得力或没有0分。

	
	
	软硬件配备

（3分）
	硬件配备
	硬件配备齐全，设备良好，得2分，一般1分，差或没有0分。

	
	
	
	软件配备
	软件配备齐全，得1分，差或没有0分。

	
	
	设计进度、设计服务

（5分）
	设计进度安排及保障措施
	措施得力且优于工期要求得4分，满足工期要求得2分，否则0分。

	
	
	
	设计服务措施
	服务措施全面、及时、有效，得1分，否则0分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（25分）
	偏差率
	/

	
	
	投标报价得分
	投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
建设单位（全称）：                 
发包人（全称）：国网福建省电力有限公司漳州供电公司
设计人（全称）：                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计。

2.工程批准、核准或备案文号：云发改审[2022]38号。
3.工程内容及规模：本工程对110kV莆火线、110kV莆常线、110kV莆列线、110kV北常线和110kV莆下线等5回线路进行迁移改造。新建路径总长度约4.2km，其中电缆路径长度约2.6km,架空路径长度约1.6km。
4.工程所在地详细地址：云霄县莆美镇。
5.工程投资估算：估算建安投资8600.00万元。

6.工程进度安排：                                     。

7.工程主要技术标准：                                 。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                                     。
3.工程设计服务内容：     。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

本项目勘察设计费率为3.38%。暂定勘察设计费为人民币（大写）        （¥       元）。实际勘察设计费按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×勘察设计费率3.38%计取，固定费率加风险包干。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在                                    签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效

本合同自                                   生效。

    十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

	建设单位：  （盖章）         
法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章）                   
组织机构代码：    
纳税人识别码：          
地  址：      
邮政编码：      
法定代表人：        
委托代理人：        
电  话：    
传  真：    
电子信箱：              
开户银行：  
账  号：    
时  间：      年  月  日 
	发包人：  （盖章）         
法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章）                   
组织机构代码：    
纳税人识别码：          
地  址：      
邮政编码：      
法定代表人：        
委托代理人：        
电  话：    
传  真：    
电子信箱：              
开户银行：  
账  号：    
时  间：      年  月  日 
	设计人：  （盖章）         
法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章）                   
组织机构代码：    
纳税人识别码：          
地  址：      
邮政编码：      
法定代表人：        
委托代理人：        
电  话：    
传  真：    
电子信箱：              
开户银行：  
账  号：    
时  间：      年  月  日 
	
	


第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：①本工程设计招标文件（含澄清、修改文件）；②在合同履行期间双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要、电报、电传、传真、电子邮件等）。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：本合同适用规范为国家、福建省及地方发布的规范。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：按招标文件及按国家及地方现行的标准及规范的规定执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /   ；
提供国外技术标准的名称：           /          ； 
提供国外技术标准的份数：     /           ；

提供国外技术标准的时间：         /             ；

提供国外技术标准的费用承担：        /         。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。 

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：        /                  。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3    天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：                      。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程设计合同所赋予的职权和工作  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人不得擅自更换项目负责人，设计人擅自更换项目负责人的，其更换一次扣罚勘察设计费总额3%，建设单位直接从勘察设计费中扣除，给建设单位造成损失的，设计人还应当予以赔偿，且建设单位及发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还 。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向建设单位支付勘察设计费总额2%的违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 合同签订前提交  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 支付勘察设计费总额的1%的违约金，违约金由建设单位直接从勘察设计人的勘察设计费中扣除 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：  /  。
主体结构、关键性工作的范围： /   。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。
其他关于分包的约定：                           。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：         。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：                      。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：          。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：        /     。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行国家技术标准及行业规范。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合行业现行有效的相关规定。  
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同生效后的3个工作日内。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：开始时间、关键节点、完成时间。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：3个工作日内。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  10  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无  。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD及其相关部门所需形式，电子版设计文件不得设置密码、访问权限和限期使用等保护措施 。电子版设计文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页  。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 0 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：  包含设计周期各阶段的审查，具体时间安排参照设计人提交的设计进度 ，合同价款包干范围内有约定的相关费用由设计人承担 。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人派驻代表的办公、食宿、交通等均由设计人自行解决并承担相关费用，该费用已包含在合同价款中。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后     时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：      /    。

风险费用的计算方法：     /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：        /        。

风险费用的计算方法：     /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /       。

（3）其他价格形式：勘察设计费采用固定费率3.38%计取，实际勘察设计费按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×勘察设计费率3.38%计取。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /   或预付款的比例      /      。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 /    天前支付。

10.4 进度款支付

10.4.1 建设单位应当按照以下条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款：

①初步设计（含概算）审批通过后，设计人提出申请，经发包人审核通过后，建设单位支付至暂定勘察设计费的30%；（暂定勘察设计费为8600万元*勘察设计费率3.38%）

②施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，经发包人审核通过后，建设单位支付至暂定勘察设计费的80%；（暂定勘察设计费为8600万元*勘察设计费率3.38%）

③工程竣工验收合格、竣工图编制完成且资料完整归档经发包人认可后，设计人提出申请，经发包人审核通过后，建设单位支付至至勘察设计费总额的100%。

    备注：本项目工程进度款均由建设单位（云霄县莆美镇人民政府）支付。设计人在收到建设单位的每一笔款项前，应向建设单位出具等额合法的增值税专用发票（一般纳税人）及完整申请支付手续（含国网福建省电力有限公司漳州供电公司确认签批盖章的工程款审批材料，若合同实施过程中税率发生变化，则在结算中调整，工程进度款拨付也相应调整）。工程款将由建设单位以银行转账方式支付。如因承包人未提交发票及完整审批材料，建设单位有权拒绝支付款项。
11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后   天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行   。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行   。

    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   已包含在合同价中   。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：     /    。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   /    。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：  在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按总勘察设计费的10%承担违约金，支付给建设单位 。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应扣罚人民币壹万元整的违约金，延误30天以上，建设单位及发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价款的10%，设计周期延误违约金累计超过上限的，建设单位及发包人有权单方解除合同。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：本合同勘察设计费总额为上限。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：建设单位及发包人有权单方解除合同并没收其履约保证金。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /       。

16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  360   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60  天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意 。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /      。
选定争议评审员的期限：     /      。

评审所发生的费用承担方式：    /   。

其他事项的约定：     /    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：     /   。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

18. 其他

18.1履约担保金

18.1.1履约担保金额：为签约合同价的10％。

18.1.2履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。

18.1.3履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后且在签订合同协议书前缴交履约担保金。

18.1.4履约担保的退还：施工图设计获得批准并提交正式的施工图设计文件后一次性无息退还。

建设单位的权利义务

1、建设单位负责取得项目立项等相关批文。

2、建设单位负责办理本工程的规划路径协议、核准文件、环评、水保、压覆矿、林地许可、施工许可证等项目、工程前期相关手续。

3、建设单位负责及时支付本工程的建设资金。负责整个线路建设过程涉及的征地、拆迁、青赔等工作，确保电力施工的顺利进行。

4、发包人向建设单位提供项目推进所需要的用章资料后，建设单位应及时完成盖章、签字确认等，以免影响项目推进。

5、发包人完成确认签批（盖章）的工程拨款审批后，建设单位根据发包人所提交的审批依据（含各项合同）、相关款项支付资料和票据完整的情况下，必须在各项合同约定的时间内办理拨款手续。

附件

附件1：工程勘察设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：勘察设计人向发包人交付的工程勘察设计文件目录

附件4：勘察设计人主要勘察设计人员表

附件5: 勘察设计进度表

附件6: 勘察设计变更计费依据和方法

附件1：

工程勘察设计范围、阶段与服务内容
一、本工程勘察设计范围
包含工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计以及施工期间设计指导、技术服务和配合直至工程竣工验收、竣工图编制等后续设计服务的全部工作。

二、本工程勘察设计阶段划分
工程勘察、初步设计、施工图设计、施工配合及竣工图编制等阶段。

三、各阶段服务内容

1.工程勘察
2.初步设计阶段

3.施工图设计阶段

4.施工配合阶段

5.竣工图编制阶段
附件2： 

发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	初步设计开始3天前
	

	2
	路径图
	1
	初步设计开始3天前
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：  

勘察设计人向发包人交付的工程勘察设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察成果文件
	
	    天
	

	2
	初步设计文件
	
	    天
	

	3
	施工图设计文件
	
	    天
	

	4
	竣工图编制文件
	
	    天
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：             

勘察设计人主要勘察设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目

副负责人
	
	
	
	

	电气专业

负责人
	
	
	
	

	土建专业

负责人
	
	
	
	

	其他专业

负责人
	
	
	
	


附件5：             

勘察设计进度表

附件6：            

勘察设计变更计费依据和方法

第二卷
第五章 发包人要求
发包人要求
云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）
1　工程概况

1.1　项目前期进展情况

本工程现已完成项目立项。 

1.2　设计依据
《关于云霄县科创园基础设施配套项目可行性研究报告的复函》（云发改审［2022］38号）
漳州市2022-2027年35～110kV电网规划

《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 国家电网设备（2018）979号

《国网福建电力关于印发基建与生产技术标准差异条款统一意见（2019年版）的通知》 闽电建设〔2019〕538号

《国网福建电力关于严格落实输电电缆相关技术标准的通知》闽电运检〔2017〕622号

1.3　建设目的

云霄县科创园规划区域内多条110kV线路，影响园区规划建设和土地利用，因此，对园区内110kV莆火线、110kV莆常线、110kV莆列线、110kV北常线和110kV莆下线等5回线路进行迁移改造。
该项目建设是促进云霄县经济发展的需要，有利于搞活当地经济、增加人民收入、提高人民生活水平；是大力发展产业集群，优化规划园区功能布局的需要，可提升园区的承载能力；是云霄县科创园区路网的需要，改善投资环境，为园区“筑巢引凤”。

1.4　建设规模

本工程对110kV莆火线、110kV莆常线、110kV莆列线、110kV北常线和110kV莆下线等5回线路进行迁移改造。

新建路径总长度约4.2km，其中电缆路径长度约2.6km,架空路径长度约1.6km。

2　技术条件
2.1　电力系统

2.1.1 电力系统概况

目前云霄县在运行220kV变电站只有220kV莆美变已座，220kV莆美变作为110kV云陵变、110kV下坂变、110kV火田变、110kV下云变、110kV竹港变、110kV常山变、110kV陈岱变、110kV列屿变等7座110kV变电站的主要输送电源，其中110kV火田变另一回线路由漳浦县220kV天福变输送，110kV下云变另一回线路由诏安县220kV奇材变输送，110kV陈岱变和110kV列屿变另一回线路由东山县红旗变输送。
云霄县110kV网架较为薄弱。待2023年220kV水晶变投运后将有利于加强云霄南部110kV电网，可以就近为已建的110kV常山变、列屿变和即将投运的110kV陈岱变提供电源进线，缩短供电距离，降低线损，优化110kV网架，提高电网的供电可靠性和经济性。

2.2　线路
2.2.1 路径方案

线路路径是影响工程造价的主要因素，因其涉及的范围和内容较广，对工程的造价有重大的影响作用，因此，选择合理路径十分重要。经现场踏勘。

新建线路路径起自220kV莆美变东侧，止于云霄县科创园规划区域东侧和西侧旧线路下方。

新建路径总长度约4.2km，其中电缆路径长度约2.6km,架空路径长度约1.6km。

2.2.2 气象条件

本工程气象条件根据气象分布图和在运行110kV线路，全线具体气象组合如下表：

表2-1 设计气象条件组合表

	气象要素

项目
	温度(℃)
	风速(m/s)
	冰厚(mm)

	基本风速
	15
	33
	0

	低    温
	-5
	0
	0

	平均气温
	15
	0
	0

	高    温
	40
	0
	0

	内过电压
	15
	17.5
	0

	外过电压（有风）
	15
	15
	0

	外过电压（无风）
	15
	0
	0

	安    装
	0
	10
	0

	年雷暴日数
	60

	备    注
	全线无覆冰


2.2.3 导地线选型及防振、防舞措施

本工程按设计规程的规定采取防振措施。导、地线机械特性计算结果表明：钢管杆段导线最大年平均运行应力达到瞬时破坏应力小于18%，因此无需采取防振措施；角钢塔段导、地线最大年平均运行应力在瞬时破坏应力的25%，因此导线采用防振锤作为防振措施。导、地线采用预绞丝型防振锤；OPGW光缆采用专用的防振措施。

2.2.4 绝缘配合、防雷和接地

根据福建省电力有限公司编制的《福建省电网污区分布图册》，本工程位于漳州市云霄县境内d2级污秽区内。按《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(国标GB/T16434-1996)规定，参照当地现有电力线路设计运行经验，并综合考虑今后发展造成的污染加重，本工程建议全线按e级污秽区设计绝缘配置，统一爬电比距取50.4mm/kV（按系统最高相电压计算）。

根据福建省雷电多发且多为雷电绕击的特征，为降低山区线路雷击跳闸率，反措要求：①110kV及以上输电线路应采用双避雷线，双避雷线的距离不宜超过导线与避雷线垂直距离的5倍；②新建同塔双回或多回路220kV线路保护角均不大于0°保。因此，本工程全线架设双地线且采用不大于0°保护角的塔型，可有效降低线路的雷击跳闸率。

接地装置拟采用方环带射线水平浅埋形式，接地体埋深山地为0.6m，耕地水田为0.8m，多岩山地为0.3米。对部分靠近村庄、房屋的杆塔拟采用方环四射线水平圆形接地装置，以提高接地装置的均压性。

2.2.5 杆塔与基础

2.2.5.1　杆塔

本工程铁塔采用自立式空间桁架方形塔，在铁塔结构布置上，力求结构传力简洁明确、结构简单、外形美观。构件均为热轧角钢。构件主要采用螺栓连接，螺栓M24为8.8级，其余均为6.8级。铁塔与基础连接采用塔脚板。挂点、加劲肋及塔脚等部位采用焊接。焊接用的焊条， Q235钢材用E43，Q345钢材用E50，Q420钢材用E55，焊接构件均需封焊。铁塔采用全方位不等长腿设计，级差按1.0m设计。转角塔主材采用Q420材质，直线塔主材采用Q345材质，其余构件钢材采用Q345和Q235材质。

为保证线路的安全运行，由最短接腿基础柱顶算起15m以下全部采用标准六角原型双帽止退型防盗螺栓和防盗脚钉（接地螺栓除外），其余螺栓的螺母带防松罩（横担、顶架等处已带双帽的除外）。

为保证线路的安全运行，全线铁塔螺栓用扣紧螺母防松，铁塔15米以下脚钉及螺栓应采取防盗措施，用以防止运行时铁塔构件丢失，增加线路运行的安全可靠性。杆塔的结构部件均要求热镀锌防腐。

2.2.5.2  基础

1、地形地貌

本线路路径所经区域为漳州市云霄县，为剥蚀残丘地形。地形较平坦，种植水稻，蔬菜和水果等农作物。沿线途径区地貌单元较连续，海拔在5.0～50.0m范围。

2、地层岩性

地层岩性描述如下：

杂填土：土黄色～灰黄色，主要成分为粘性土为主，湿，松散，厚度1～5.0m。表层为耕植土。厚度0.5m。

粉质粘土:坡积，土黄～灰黄色，湿,可塑。厚度4～13m。

残积性粘土:残积，土黄～灰黄色，稍湿～湿，可塑，主要成分为长石风化而成的粘性土，风化残积土。厚度4～18m。

3、水文地质条件

地下水埋藏为1.0－2.5m，地下水类型主要为上层滞水，地下水埋藏浅。

4、工程抗震评价

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）本线路途径区地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。

2.2.7 电缆电气部分
1、电缆及附件选型

本工程高压电缆采用铜单芯、交联聚乙烯绝缘、纵向阻水层、金属铝护套、聚氯乙烯外护套的结构。电缆线路的主要附件有户外电缆终端头、中间接头、三路接地联接箱、三路接地联接箱（带保护器）、交叉互联接地联接箱、接地联接电缆等。

2、电缆接地方式

本工程电缆线路采用金属护套交叉互联或单点接地系统。除电缆终端塔外，沿线电缆沟也有相应的接地网。

3、电缆排列方式

水平排列。

4、防火

本工程接头两端及终端头处3米范围内均外包防火包带，全线涂防火涂料。

5、照明及附属设施

设置电缆在线监测。

2.2.8 电缆土建部分
    电缆采用电缆沟、顶管、工井、排管配合敷设。
2.2.9 对邻近通信线路的影响与保护

经计算，当本工程发生单相接地故障时，对所有通信线的电磁危险影响均未超过容许值，对所有通信线的静电干扰影响均未超过容许值；本工程与所有通信线的交叉角均满足规程要求。本工程电力线对微波、其他移动电话基站无影响，对沿线无线电干扰及噪声也满足规程要求。

2.2.10 沿线自然灾害调查与应对措施

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），线路所在区域地震基本烈度为7度区，地震动峰值加速度0.15g，设计地震分组为第二组。

本工程线路施工时不需要大面积的开挖，且工程施工完成后会马上回填。个别基坑少量的弃土也不会造成水土流失等影响。

综上所述，本工程对地质环境灾害的影响较小，符合有关标准与规定。

2.2.11 环境保护与水土保持

本工程线路施工时不需要大面积的开挖，且工程施工完成后会马上回填。个别基坑少量的弃土也不会造成水土流失等影响。

2.2.12 落实“两型三新”设计措施

根据地质条件及基础受力大小，为提出经济合理的基础选型，我们按照“两型三新”的设计理念，根据不同的基础力、地质条件、地形地貌等不同情况对基础的型式作了相应的选择和分析。分析结果：采用灌注桩基承台基础。

第三卷
第六章 投标文件格式
（用于资格审查申请文件封面）
项目名称：云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）
招标编号：                                 
投 标 文 件

投标文件内容：资格审查申请文件              
投   标   人:                                （盖电子公章）

法定代表人                            （签电子章）

日  期：            年       月        日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章
目 录

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
附表3：授权委托书

附表4：联合体协议书

附表5：类似项目情况表
附表6：拟委任的主要人员汇总表

附表7：主要人员简历表

附表8：项目负责人和其他主要人员到位承诺书
附表9：投标保证金

附表10：其他资料（如有）

资格审查申请函

资格审查申请函

致：                  （招标人）

    1．根据贵方编号为                （招标编号）的云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

    2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

    3．本申请书包括以下内容：

    （1）资格审查申请函；

    （2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建项目组，将由       （姓名）任项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的90个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：         

电话：                                           传真：         
联系人：                                                        
法定代表人：          （签电子章） 

投标人：                                （盖电子公章）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
（二）资格审查申请函附表

附表1              投标人基本情况表

	投标人全称
	

	资质等级及业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电         话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	职工人数
	

	管理体系认证证书
	

	基本情况简介：


注：（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

（3）非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。
投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

                 日期：            年     月     日
附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明
法定代表人资格证明书
单位名称：                           

地址：                                

姓名：        身份证号码：                    性别：          年龄：         职务：________系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：             （盖电子公章）
日期：     年
  月
日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称） 

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：    

年龄：        职务：___    _____系                       （投标人名称）的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖电子公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。
设计项目负责人身份证明
单位名称：                         （投标人名称）  

地址：                                （投标人地址）

姓名：        身份证号码：         性别：       年龄：     职务：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）项目负责人。

特此证明

投标人：                                 （盖电子公章）

日期：        年    月    日
注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3

授 权 委 托 书

致：                 （招标人）

本授权书宣告，我               （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权           （授权委托人姓名），其身份证号码为              ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                （招标编号）的 云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次） （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖电子公章）

法定代表人姓名：            （签字）； 职务：               

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：               

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。
附表4

联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成
                         （联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。


（某成员单位名称）为
           （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：
。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式
 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

联合体成员名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）


年
月
日
附表5           

类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	设计服务周期
	

	设计内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人：                   （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）

附表6           

拟委任的主要人员汇总表

	序号
	姓名
	本项目拟任职务
	职称（或执业资格）
	专业
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本表可扩展

投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：             （签电子章）

附表7 

主要人员简历表
	姓
名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作

年限
	
	从事设计或咨询管理工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  （盖电子公章）
法定代表人：             （签电子章）

附表8
项目负责人和其他主要人员到位承诺书

致：                          （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的本项目勘察设计项目负责人                         （姓名）和其他主要人员系本公司正式职工，保证在编号为               （招标编号）的云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）（招标项目名称）按照招标文件和合同的约定承担本项目的工作并能到位。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和合同约定的处罚，并承担全部责任。我公司承诺在中标后，根据任务需要或业主需求，我单位随时增加设计人员的投入。

                     投标人（投标申请人）：                  (盖电子公章)

法定代表人：              （签电子章）
日 期：       年   月   日

附表9                   投标保证金

注：投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、保函手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。还需提供投标人的基本开户许可证或基本存款账户信息的原件扫描件。
附表10                其他资料（如有）

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请文件一并附上。

（用于商务文件封面）

项目名称：云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）
招标编号：                                    
投 标 文 件

投标文件内容：商务文件              
投   标   人：                （盖电子公章）

法定代表人：                  （签电子章）

日期：__________年_____月_____日

目 录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）承诺函

二、其他资料（如有）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖电子公章）

地址：                                     邮编：               

电话：                                     传真：               
法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

日期：            年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。
（二）投标函附录

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	设计项目负责人
	姓名：

证书及证书编号：

	勘察设计费投标报价
	勘察设计费率为       %（大写：百分之     ）
暂定勘察设计费：       元整（¥：          ）

注：暂定勘察设计费=8600万元*勘察设计费率。

	设计服务期限
	

	备注
	


投标人：             （盖电子公章）

法定代表人：           （签电子章）
 
年
月
日

（三）承诺书

                          （招标人名称）：

本投标人已详细阅读了云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）（招标项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我方所提交的所有资料都是真实的，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关个人和公司向贵方提供所需要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

2、我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故和重大安全事故。如果在该项目投标过程中或者中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我方在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构是否有合法的处罚依据，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到了中标通知书，我方无条件地承认，我方所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失由我方承担。

3、保证按照设计合同约定完成设计合同范围内的全部内容，否则，同意接受发包人违约处罚并被没收履约保证金。

4、我方保证将按照发包人的要求，充分理解并执行发包人制订的针对我方或工程进行管理的一切管理制度及管理办法等。

5、我方保证拟派本项目的设计人员满足住建部“五方”责任主体要求。
本投标人在规定的投标有效期内及合同有效期内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。若有违背上述承诺内容，将自觉接受招标人或发包人依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

投标人：                  （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签电子章）

      年    月    日
二、其他资料（如有）
项目名称：云霄县科创园基础设施配套项目220kV莆美变110kV出线迁移改造工程勘察设计（第二次）
 招标编号：                                    
投 标 文 件

投标文件内容：技术文件              
日期：__________年_____月_____日

目   录

技术文件的组成包括但不限于以下项目：

现场勘察

路径、气象

杆塔、基础

绝缘、金具、防雷
电缆选型及布置

主要建、构筑物

线路监控及防火设计

重点难点分析及对策

专题研究

设计组织、质量管理

软硬件配备

设计进度、设计服务

注：

1.本技术文件按上述章节编制，内容必须含有第三章《评标办法》中评标办法前附表第2.2.4（2）技术文件的评分标准内容；
2.投标文件《技术文件》采取暗标式评审。具体要求如下：

① 技术文件的内容不得出现诸如投标人名称、企业标志、企业精神及口号、具体人名、承担过的工程项目名称，或其他可以判定投标人的任何标记和暗示。
②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值 22磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（图表除外）；全文不得编制页眉、页脚和页码。

