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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版--园林绿化工程）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）、《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省住房和城乡建设厅关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）进行修订。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件

本招标项目平和蜜柚文化博览园已由平和县行政审批局以平行审投资【2022】132号批准建设，建设单位为平和绿盈农业科技有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为平和绿盈农业科技有限公司，委托的招标代理单位为福建嘉赞项目咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：平和县小溪镇厝丘村、山格镇高磜村交界处；

2.2.工程建设规模：拆除原有部分道路及景观廊亭、室外场地整理及景观改造总面积18294.28平方米，新增建筑面积412.54平方米，主要有景观园路、文化墙、指示牌、柚文化博物馆、产业廊架、公厕、挡墙、绿化工程等相关配套工程。项目概算总投资1314.35万元，其中建安费用1119.45万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：（园林绿化工程）；
（2）招标类型：（专业承包）；

（3）招标范围和内容：平和蜜柚文化博览园，具体以招标人提供的施工图设计、预算审核书、工程量清单、编制说明及在投标截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：
本项目预算审核价10820295.05元，（按照《关于贯彻执行(园林绿化工程建设管理规定)的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）中相应规模标准规定的特征描述）500万元＜单项合同额≤1200万元配备园林绿化专业中级职称以上各1人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：
（按照《关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）。
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：10820295.05元（含暂列金508000元、专业工程暂估价150000元）元；

2.5.工期要求：总工期为240个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具有独立法人资格并具备有效的企业法人资格，营业执照经营范围应包括园林绿化施工。根据闽建办风景【2018】11号相关规定执行（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上市场监督管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料）。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：（1）根据闽建办筑[2016]8号文件规定，省外入闽建筑企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的省外入闽建筑施工企业信息登记系统自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责；（2）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；（3）投标人拟派出本项目的施工管理人员（包括项目负责人、技术负责人、岗位人员）和技术工人的最低资格和人数要求，应符合《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（闽建办风景[2018]11号）附件2、3的规定。（4）根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人；各投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单且各投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。（5）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。（6）本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.10.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年11月24日 17:00:00至2022年12月15日 23:59:59通过（漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年12月15日17：00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾伍万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表第19条规定。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年12月16日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：平和绿盈农业科技有限公司
地址：平和县小溪镇文锦路22-16号，邮编：363700
电子邮箱:/
电话：13489644885，传真：/
联系人：朱先生
招标代理机构：福建嘉赞项目咨询有限公司
地址：漳浦县绥安镇绥东洋小区120号二楼，邮编：363200
电子邮箱:573762055@qq.com
电话：0596-3222197，传真：/
联系人：小林、小蔡
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：平和县农业农村局
地址：平和县小溪镇东大路168号
联系电话：0596-5237680
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279
第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：平和绿盈农业科技有限公司
地址：平和县小溪镇文锦路22-16号
联系人：朱先生
电话：13489644885，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建嘉赞项目咨询有限公司
地址：漳浦县绥安镇绥东洋小区120号二楼
联系人：小林、小蔡
电话：0596-3222197，传真：/
电子邮箱：573762055@qq.com

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：平和蜜柚文化博览园
报建编号：3506282202229601
招标项目编号：E3506280601800333001
标段名称（如果有）：平和蜜柚文化博览园
标段编号（如果有）：E3506280601800333001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	平和县小溪镇厝丘村、山格镇高磜村交界处

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	拆除原有部分道路及景观廊亭、室外场地整理及景观改造总面积18294.28平方米，新增建筑面积412.54平方米，主要有景观园路、文化墙、指示牌、柚文化博物馆、产业廊架、公厕、挡墙、绿化工程等相关配套工程。项目概算总投资1314.35万元，其中建安费用1119.45万元。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	平和蜜柚文化博览园，具体以招标人提供的施工图设计、预算审核书、工程量清单、编制说明及在投标截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心
地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼
联系电话：0596-5556279

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为240日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1．本招标项目要求投标人须具有独立法人资格并具备有效的企业法人资格，营业执照经营范围应包括园林绿化施工。根据闽建办风景【2018】11号相关规定执行（注：营业执照中未能明确体现其经营范围的，应附上市场监督管理部门出具或网上公示的能证明其经营范围满足上述条件的相关证明资料）。

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员。

3．本招标项目不接受联合体投标。本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省园林绿化施工企业信用评价系统（下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（园林绿化）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统已登记企业信息（含企业名称和统一社会信用代码）但尚未其公布企业季度信用得分的投标人，采用简易评标法的，其企业季度信用得分以35确定；采用经评审的最低投标价中标法，其企业季度信用得分以50分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4．投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：/完成的并经竣工验收合格的/。

5．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年11月30日 11:30:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许
□允许，允许分包内容：不适用
接受分包的第三人资格要求：不适用

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离范围和幅度：不适用

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2022年12月16日 09:30:00

	18. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	19. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：15万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。
投标保证金银行帐号：

开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家商业银行开具电子银行保函。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家保险公司开具电子保险保函投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	20. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	21. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	22. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	23. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2022年12月16日 09:30:00前
提交地点：漳州市工程项目交易中心网址https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
密封要求：
本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场提交投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人在中标候选人公示前应将变更证明材料（原件扫描件、复印件加盖单位公章）和投标保函原件提交给招标人并在网上公示。

	24. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2022年12月16日 09:30:00

	25. 
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
投标人有下列情形之一的，投标无效：（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

	26. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；
（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	27. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由福建省综合性评标专家库随机抽取的专家组成确定，其中，园林专业专家人数不少于评标委员会专家人数的1/3。

	28. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法6 %≤K＜10%) 

	29. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	30. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	31. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：可以选择转账或电汇、银行保函、担保保函、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一提交；（无论以何种形式提交，均需通过招标人同意）
履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）；履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交；履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	32. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	33. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：平和县农业农村局
地点：平和县小溪镇东大路168号
电话：0596-5237680

	34. 
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：（1）根据闽建办筑[2016]8号文件规定，省外入闽建筑企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的省外入闽建筑施工企业信息登记系统自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责；（2）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；（3）投标人拟派出本项目的施工管理人员（包括项目负责人、技术负责人、岗位人员）和技术工人的最低资格和人数要求，应符合《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（闽建办风景[2018]11号）附件2、3的规定。（4）根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人；各投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单且各投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。（5）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。（6）本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。
2、投标人的营业执照、安全生产许可证等等证书上的名称如因变更而改变，应按有关规定办理好变更手续。

3、中标人应根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

4、因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

5、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。

6、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》闽建筑[2018]41号文，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人编制主要材料和设备清单详见附表《承包人提供的主要材料和设备清单》。

7、福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法遵照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法（试行）》的通知（闽建〔2020〕5号）执行。

8、投标人在递交电子投标文件时需留下在开、评标时及投标有效期内能随时联系的、真实的、处于开机状态的手机号码，以便出现特殊情况时能随时联系，否则造成的后果由投标人自行承担。

9、投标单位中标后，凡无故放弃中标、不提交履约担保金、拒绝与招标人签订合同等情况的，一律取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。有关行政监督部门有权将上述不良行为在省统一公共平台上记录。

10、投标人在中标后派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

11、本工程项目中标人中标后不允许以任何名义进行转包或违法分包或挂靠施工。如承包人将工程进行转包或未经发包人书面同意擅自分包或违法分包或挂靠施工，发包人有权责令其出场并没收其履约保证金及中止或解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

12、拟派出的施工现场其他管理人员最低资格和人数要求（投标时只需明确人员名单，无需提供相关证书及证明材料）：

12.1岗位人员配备：园林绿化施工员、安全员、质检员、材料员各1人；根据闽建办风貌函【2020】12号规定：可用“园林绿化专业助理工程师及以上职称人员”替代园林绿化“四大员”。

12.2技术工人配备：中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人，需具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的中级以上园林绿化技术工种证书。

（园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。）

12.3拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人，须按招标文件格式要求提供承诺函。

13、若投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果提出异议或投诉的，出现弄虚作假行为或经核查不属实的，导致本项目开工日期延误的，则招标人可以向省、市建设行政主管部门进行投诉和举报，由此产生的一切后果（如信用考核、相关法律责任），均由异议人(或投诉人)自行承担。

14、招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》在发布中标结果前分别向漳州市工程项目交易中心缴纳交易服务费。

15、本工程所选苗木必需经过招标单位、监理单位、设计单位共同确认，以确保达到设计效果。凡本招标项目设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，经招标单位及设计单位审核认可后方可采用。

16、中标单位领取中标通知书前应另行提供6份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。

17、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

18、同一工程招标项目的不同投标人存在下列行为之一，行业监督部门依法查处，招标人不予退还其投标保证金。①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。③不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。④ 符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

19、① 投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。② 招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。③ 鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。

20、使用符合闽建筑【2022】3号第（七）项要求的计价软件，导入招标工程量清单XML或Excel格式文件进行投标报价；按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求完整记录每条软硬件信息；分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于1条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息；导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

21、法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

22、参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。

23、招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

24、本项目不存在危大工程。

25、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

26、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定支付，由招标人支付。
   5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。



	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台或电子邮件形式（573762055@qq.com）提交发送给招标人或招标代理机构（须电话确认），逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料

	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料

五、投标人提供的主要材料和设备清单

	16.
	原文见范本
	原文删除修改为:

  16.1投标报价说明

  16.1.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

  16.1.2投标文件中的报价全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

16.1.3投标人的投标报价按招标人的发包价进行填报，详见第3章评标办法和标准中的规定。

16.2投标报价依据
16.2.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和投标风险（不可抗力除外）费用等所有费用。

16.2.2投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

16.2.3招标文件、施工图纸、答疑纪要及补充通知等。
16.3投标报价应考虑的费用 
16.3.1投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
16.3.2投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。

16.4本工程采用固定总价加风险包干合同方式。风险包干费已包含在合同价中。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。风险包干范围包括:

（1）因市场变化等原因导致材料（主要材料和设备另有约定的，从其约定）价格、机械台班价格等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，招标人不再另行支付，由投标人自行考虑计入，该费用已包含在报价中，合同实施过程中不再调整；

（5）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；

（6）配合招标人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养护、清洁工作（招标人要求增加的不属于合同范围的工程量除外）；

 （7）养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由投标人自行承担及负责；

（8）其它风险:

①本项目水源、电源由承包人接至现场附近，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由承包人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入合同价中，合同实施过程不再调整。

⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内。

⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价中，合同实施过程中不再调整。

⑰清表、场地破除及清运、清除地下障碍物。

⑱土方工程：土方外运运距、垃圾外运运距、土方堆置费及土源费自行考虑，土方工程按项包干，实际不同不再调整。

主要材料（如苗木等）的品质需满足发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购，其价差风险均已包含在总价中，结算时不再调整。

投标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责；投标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其投标报价在合同实施期间不予调整。

16.5投标人严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件的要求对建筑工地采取各项防治扬尘措施。

16.6该项目采用标准化管理。

16.7  工程量核对：中标人应在中标通知书发出后28天内向建设单位提出工程量清单核对申请报告。中标单位应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遺漏项目，经双方核实并报招标人及县财政评审中心确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担；中标人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，招标人有权不予支付。中标人违反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，中标人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，中标人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。
16.8投标人参与投标时安全文明施工费费率不低于规定费率即视为满足招标文件要求：

单位工程名称
安全文明施工费费率
景观部分_园林单位工程（建筑）
2.97%

景观部分_园林单位工程（绿化）
1.81%

1#地下部分_土建单位工程
3.58%

1#地下部分_安装单位工程
3.58%
1#地上部分_土建单位工程

3.58%
1#地上部分_安装单位工程

3.58%
2#楼_土建单位工程

3.58%
2#楼_安装单位工程

3.58%
3#景观廊亭_园林单位工程

2.97%
3#景观廊亭_安装单位工程

3.58%
16.9本项目暂列金额为508000元，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报招标人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

16.11其他报价要求详见第3章评标办法和标准中的规定。

	18.4
	原文见范本
	原文增加: 

如果投标人投标保证金采用漳州市年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	21.5
	原文见范本
	本工程采用电子保函，该条款不适用。

	22.1.、22.2.
	原文见范本
	本项目采用不见面的线上开标方式，远程进行投标文件解密。

	30.1.
	原文见范本
	原文删除修改为:

中标人在接到招标代理机构通知后3个工作日内到招标代理机构领取中标通知书，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人在收到中标通知书后7天内，应派中标人法定代表人或授权委托人（法定代表人需提供身份证复印件，若是授权委托人则需提供授权委托书及授权人身份证复印件加盖单位公章）至招标人单位联系，商讨合同事宜。中标人在收到中标通知书后15日历天内提交履约保证金， 30日内签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。


第 3 章 评标办法和标准
说   明

本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2 
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3 
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a 

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	4 
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5 
	3.1.6
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：园林绿化专业(注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、 园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业)。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：园林绿化专业(注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业)。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员的资格和人数要求：

3.1.岗位人员配备：园林绿化施工员、安全员、质检员、材料员各1人；根据闽建办风貌函【2020】12号规定：可用“园林绿化专业助理工程师及以上职称人员”替代园林绿化“四大员”。
3.2.技术工人配备：中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人，需具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的中级以上园林绿化技术工种证书。

备注：投标时其他施工现场管理人员只需明确人员名单，无需提供相关证书及证明材料。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6 
	3.1.7
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日）完成的并经竣工验收合格的/。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：/。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的业绩，必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7 
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	8 
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	9 
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	/


有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的

信用系数
	备注

	1
	3000万元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。

2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	800万元及以上且不足3000万元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	800万元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第2节 评标办法和标准

经评审的最低投标价中标法

1. 评标程序

1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审；

（4） 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5） 对商务文件进行详细评审；

（6） 推荐中标候选人；

（7） 提交评标报告。

1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 评标前的准备工作

2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）当招标控制价<800万元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；

（2）当800万元≤招标控制价<3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；

（3）当招标控制价≥3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3. 确定进入评审的投标人名单。

评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准

3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.6 拟派出的项目负责人、项目技术负责人、其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.7 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.8 企业营业执照上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.9 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.10 应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于50分；

3.1.11 已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息的，或记录的软硬件信息不符合投标须知第20.7款规定的，或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.12 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.13 不符合招标文件规定的其他资格条件。

4. 商务文件初步评审办法和标准
4.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10 附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2. 细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3 按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6. 商务文件详细评审办法和标准

6.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整、不准确的，应当否决其投标。

上述所称的企业信息为投标人的企业名称、统一社会信用代码；上述所称的相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人和项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业、职称类型。

（2）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第 4 章 合同条件及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
发包人（全称）：                                           

承包人（全称）：                                           

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：                                        。
2.工程地点：                                        。

3.工程立项批准文号：                                。

4.资金来源：                                        。

5.工程规模：                                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：      天，工期节点要求（如有）：                       。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                   标准；

园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或    （地方标准）中   级标准。  

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                         (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

2.合同价格形式：                                   。

五、承包人项目负责人

姓名：            ；身份证号：                      。 

六、预付款

预付款：按合同专用条款约定执行。

七、绿化种植及养护要求

1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：  。
3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：                     。
八、其他要求：                          。
九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

    十二、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

    十三、签订地点

本合同在                                       签订。

    十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十五、合同生效

本合同自                                       生效。

    十六、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：（公章）              承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

社会统一信用代码：            社会统一信用代码：               

地  址：                      地  址：                      
邮政编码：                    邮政编码：                   
法定代表人：                  法定代表人：                 
委托代理人：                  委托代理人：                 
电  话：                      电  话：                     
传  真：                      传  真：                     
电子信箱：                    电子信箱：                   
开户银行：                    开户银行：                   
账  号：                      账  号：                     
第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	2.1
	因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	修改为：因发包人原因未能及时办理完前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

	2
	2.5
	“除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。......”
	修改为：“发包人应当向承包人提供支付担保。...... ”。

	3
	7.8.1
	因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	修改为：因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但无需向承包人支付合理利润。

	4
	7.8.4
	因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
	修改为：因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

	5
	7.8.5
	暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
	修改为：暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

发包人同意或下达复工令后，承包人与监理人、发包人应联合对受到影响的工程，永久设备和材料进行检查；如果暂停期间，工程、设备或材料出现问题，承包人应补救，对于此产生的费用应当根据暂停责任来分别承担。

	6
	7.8.6
	通用条款中第7.8.6，关于“暂停施工持续56天以上”的约定。
	不适用。

	7
	8.5.3
	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但无需向承包人支付利润。

	8
	8.7.2
	通用条款第8.7.2中的 “监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。”
	监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。

	9
	10.3.3
	承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
	发包人有权对图纸进行优化，增加、删减或变更部分项目，承包人应无条件接受。其中部分工程内容，发包人有权根据自身实际情况，可能进行减项、增项或变更，承包人接到变更指示后应无条件接受，不得向发包人另行提出经济索赔。

	10
	10.4.2
	承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
	工程设计变更确定，承包人收到变更指示后14天内，应通过监理人向发包人提交变更工程价款报告。发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。 

承包人在14天内未通过监理人向发包人提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及价格调整，但是，变更指示导致合同价格减少的除外。发包人应在承包人通过监理人提交变更工程价款报告后14天内审核完毕。发包人在14天内未审核完毕的或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更计价申请。 因变更引起的价格调整在变更实施完成后，应计入最近一期的进度款中支付。

	11
	
	增加
	12.6 承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

	12
	12.4.4（2）
	除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
	修改为：除专用合同条款另有约定外，发包人收到承包人提交的进度款支付证书或临时进度款支付证书后应及时向上级申请，在财政资金拨付到位后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。” 

	13
	13.2.2
	除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
	不适用。

	14
	13.2.4
	通用条款第13.2.4款后补充。
	拆除不合格工程所需费用，由承包人承担，因承包人的原因，无法将相关不合格工程内容施工至工程合格的，发包人有权另行聘请相关专业人员或单位进行施工，由此产生的费用由承包人承担。

	15
	13.6.2
	承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
	承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同及发包人要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

	16
	15.3.3
	缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
	缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人。 

发包人和承包人对保证金扣留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

	17
	16.1.1
	发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
	发包人发生本项第（2）目、第（4）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

	18
	19.2
	（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。
	（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。


第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。
1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：本项目的招标文件及补充通知（修改答疑）、投标文件，双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

总监理工程师姓名：        ；联系电话：             ；

总监理工程师执业资格证书号：                       ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人： 

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

项目负责人姓名：         ；联系电话：              ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括： 本合同永久工程规划红线范围内 。

1.1.3.10 临时占地包括：  本合同永久工程规划红线范围内    。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过12个月。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等及国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

本款修改1.4.1、1.4.2。

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程及现行相关规范性文件等。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /       。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序 。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；发包人向承包人提供图纸的数量： 2套（承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本招标项目的全部施工图纸及相关资料 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、本工程施工安全监督备案、施工许可证备案材料（如有）、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金以及其他与施工、施工监理有关的报备文件等相关资料  ；

承包人提供的文件的期限为： 承包人应在开工之前报送给监理人   ；

承包人提供的文件的数量为： 5套 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子形式；

发包人审批承包人文件的期限： 应在收到承包人文件后7天内批复  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     待定        ；

发包人指定的接收人为：   业主派驻现场代表    。

承包人接收文件的地点：   承包人施工现场项目部   ；

承包人指定的接收人为：   项目负责人   。

监理人接收文件的地点：    监理人施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为：    总监或总监代表      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程红线图为准，因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，并由承包人承担相应的费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施 。  

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本项目合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了本项目合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本项目合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了本项目合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:按本条款约定调整合同价格 。

包人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人提出核对申请，逾期未提出核对申请的，视为对包干范围内的工程量无异议，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付。承包人必须按其合同价款完成施工图纸及招标文件约定的所有工程项目（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付，复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。
2. 发包人

2.1 许可或批准

本款补充2.1.1、2.4.3。
2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名：  （签订合同时填入）  ；

身份证号：   （签订合同时填入）       ；

职    务：   （签订合同时填入）                 ；

联系电话：    （签订合同时填入）                    ；

电子信箱：    （签订合同时填入）                   ；

通信地址：      （签订合同时填入）                  ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责日常工程建设管理及监督等工作，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于实际开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、用电等接入施工所必需的费用已包含在投标报价措施费用中，由承包人接至施工现场，发包人给予帮助协调，水、电使用费由承包人承担。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、 /  等。 

2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人提供支付担保的形式：支付担保金额为合同价款（不含暂列金额）的10% ，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、可开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；3、建设工程保证保险。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，以及机电设备“三证”和说明书等一切资料一式陆套（其中一套为原始材料），竣工图纸一式陆套。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案、发包人的要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应该在合同规定的竣工验收合格后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图6套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金），其余资料一式陆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式。

（10）承包人应履行的其他义务：

a 承包人应向发包人和监理工程师在施工现场各提供必要的办公场所及有关设备设施，此费用已包含在中标人的投标报价中，发包人不另行支付。 
b承包人在图纸会审后的7天内，向监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程实施性进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。
c承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。
d需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。
e已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。
f施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。
g施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。
h承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。
i为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、材料员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。
j承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

k承包人应遵守上级主管部门及发包人对该地域的管理制度。

l强电、弱电、智能化、自来水、电信、闭路等各单位根据工程进度，施工期间需对本项目进行相应管线预埋、安装等施工，为了保证工程顺利进行，承包人应无条件配合，但发包人不另行支付因交叉施工所产生的工程配合费。承包人与主体工程施工单位及以上相关单位的施工界面，发包人有权根据现场实际进行调整，承包人不得有异议。

m承包人应认真熟悉施工图纸，及时发现合同、图纸及工料规范之内互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人和监理工程师，说明差异之处。 
n承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并负责施工现场的协调工作，因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

21.21工程施工要求：
1）根据发包人管理要求，承包人所订购种植树、石浮雕时，需要经过发包人、监理单位、设计单位确认后方可投入使用。
2）关于本工程植草砖、陶土砖、灯具材料质量档次事宜，施工时，要按发包人发包单价标准进行采购实施。
3）施工过程中，发包人若因建设工程需要对本项目建设内容进行调整，承包人应积极配合，增加的工程量按相应条款计取，减少的工程量发包人将予以扣减，承包人须无条件接受。
21.22、工程养护要求：
1）定期除草松土。种植成活的草坪应每半个月除草一次，以防止杂草侵入。
2）花卉、灌木种植后应注意防止病虫。当出现病虫害时应在48个小时内进行喷药处理。
3）种植物成活后，草坪、草花每1.5个月施薄水肥一次；灌木每3个月追肥一次；乔木每半年追肥一次，所施的肥料以复合肥为主。
4）在养护管理期间，应建立养护管理机构，对植物进行有效的管理，使植物保持良好的生长条件，达到植物全部成活，并随时补植丢失、损坏或枯死的植物。养管期间至少要进行1-2次的整型修剪使期达到合同要求 。
3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓    名：          ；身份证号：                   ；

相关证书及编号：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责与本施工项目有关的一切事宜   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工期间必须在施工现场 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 项目负责人应是承包人聘用的符合招标文件要求的正式员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期以及相关损失由承包人承担  。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以5000元/天·人的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，并没收履约担保金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担；（2）项目负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人处以5000元/人次的违约金，其违约金直接从承包人的工程款中扣除，并采取措施保证人员及时到位。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。更换项目负责人或项目技术负责人，每人每次向发包人交纳10万元违约金（更换前必须先缴纳违约金，其违约金直接从承包人的工程款中扣除）；擅自更换项目负责人的将处10万元/人次的违约金，且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责·人的违约责任：违约金按每人次10万元人民币支付 。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的3天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人应在发包人下达更换项目负责人指令后3日内进行更换，如新任项目负责人未向发包人报到并上班，延迟一天支付违约金人民币5000元。
3.3 承包人人员

本款补充3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在合同签订后3天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人支付3万元违约金，其违约金直接从承包人的工程款中扣除，且发包人全部责任和损失由承包人承担 。

发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。发包人下达更换主要施工管理人员指令后3日内，如新任主要施工管理人员未向发包人报到并上班，按延迟一天支付违约金人民币2000元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的书面同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次向发包方支付违约金人民币10万元；更换其他管理人员的每人次向发包方支付违约金人民币3万元，数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的，除支付以上违约金外，还要追加违约金人民币5万元 ，违约金直接从承包人的工程款中扣除，且发包人有权终止合同，并没收其履约保证金，所造成的全部责任和损失均由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表报送交监理人和发包人。监理人或发包人将随时检查承包人的主要施工管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或检查发现承包人主要施工管理人员缺勤的，按每一人每次处违约金2000元（项目负责人按合同条款3.2.1规定），缺岗致使连续三周且累计违约金达到20000元的或一周内金额超过人民币15000元以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，并责令承包人在一周内改正，并及时派出符合要求的主要施工管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。

3.3.6 技术负责人

姓名：                ；身份证号：                   ；
专业：                ；职称等级：                   。

3.5 分包

本款修改3.5.1、3.5.2。

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许违法分包，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人合同签约价的20%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任；若因分包导致工程质量不合格或工期延误的，承包人还须承担质量违约责任和工期延误违约责任。
主体结构、关键性工作的范围：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

    3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /          。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定：若招标项目允许分包的，分包项目需经发包人同意后，将该项目分包给具备资质条件和专业能力的单位施工，并将分包合同、分包单位有关营业执照、资质证书、人员资格等资料复印件交招标人存档，与此相关的所有费用均已包含在合同价格中 。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /        。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

本款补充3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： （1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期   。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：                     。 

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10%；

履约担保形式：可以选择转账或电汇、银行保函、担保保函、保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）方式之一提交；（无论以何种形式提交，均需通过招标人同意）
履约保证金缴交时间: 中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交。

履约保证金的有效期：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）。履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

注:采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期延长的，承包人应自行考虑。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按发包人与监理人签订的监理合同执行 。

关于监理人的监理权限： 按发包人与监理人签订的监理合同执行 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；生活费用由监理人自行负责  。
4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、投入的主要设备情况和材料的数量与质量以及发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额进行监理同时上报发包人代表许可。
更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定 ；
（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理；
（3）争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》规定的合格标准。
关于工程奖项的约定：    /     。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程竣工验收时未能达到合同约定的质量要求，应当按照有关验收部门的要求整改，直至达到合格的标准，因此导致工期延误和（或）费用增加的，由承包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12  小时。由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，实现安全生产标准化达标工地。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照通用合同条款第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。承包人应做好周围建筑物、构筑物、花草树木的防护措施，若出现损坏承包人应负责修复并承担费用。  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：1.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；2.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护柵、警告标志灯安全防护措施，并承担责任 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划向发包人及监理人报备，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》（闽建建[2011]9号）、福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2013以及福建省住房和城乡建设厅的《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）等建设主管部门和行业相关主管部门的有关规范、规定进行文明施工。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放  。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同总价款中（具体详见专用条款第12.4 工程进度款支付）   。
6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求：                  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
本款修改7.1.1。

7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：

现状树木保护；

古树名木保护;

土壤改良;

其他内容： 本项目的总体施工组织设计，在实施过程中按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程总体施组织设计在合同签订后14天内完成并提交，其他具体施工方案按照实际进度于该分部分项工程实施前编制完成 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7日内  。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务  。
7.3 开工

本款修改7.3.1。

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  签订合同后3日内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  签订合同后3日内   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /     。

7.3.2 开工通知

因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人不得因发包人原因造成监理人未能及时发出开工通知向发包人提出价格调整要求，或者解除合同。发包人也不承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.4 测量放线

本款修改7.4.1。

7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标控制点承担保护责任。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付违约金人民币20000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣，延误10天~20天（不含20天）的，从第10天起算支付违约金50000元人民币/天；延误在20天以上，发包人有权解除合同，同时承包人赔偿因解除合同给发包人造成的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的限额为合同价款的10%，同时因承包人的原因导致竣工延期，造成发包人向第三人承担赔偿责任损失，发包人也有权要求承包人承担，违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
注：如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理工程师确认后可免予罚款 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件 。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人书面同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：同不可抗力的范围，按专用条款第17.1条执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   /   。  

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
8.2.1 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：承包人提供所有材料(含苗木)应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经发包人(监理人)确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人(监理人)要求提前15天向监理人和发包人提供有关资料和采购计划，经发包人(监理人)书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求：
(1)本工程所采用的所有材料（含苗木）等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料（含苗木）的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
  (2)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作，相关费用由承包人承担。
8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中，发包人不再另外支付 。
9. 试验与检验

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：  /   。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
10.4 变更估价

本款补充10.4.3。

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。
10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定：  若有发生另行协商解决  。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 若有发生另行协商解决 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  若有发生另行协商解决  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  若有发生另行协商解决 。
10.7 暂估价

本款补充10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第   / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：
暂列金金额是指包括在合同之内，是为了用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

除合同另有规定外，暂列金金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。  

（2）关于基准价格的约定：     /        。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：
 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：

（1）风险包干范围外的材料价格调整原则：建设期内本工程主要材料和设备清单表中所涵盖的主要材料价格变化幅度超出±5%以外。材料价差的计算时点以本工程预算审核期与施工期进行对比，其超出部分的差价为预算审核期信息价±5%以外涨跌幅（采用《漳州市工程造价信息》发布的漳州市区主要材料信息价，如漳州市区无该项材料价格，则参考同期厦门信息价；如漳州、厦门均无适用的该项材料价格，则该项材料不予以调整。工程量以当期实际施工完成的工程量经监理工程师和发包人确认为准，工程量未经确认，发包人有权不予调整价差）。

（2）临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。
（3）发生的价差只计差价及税金，因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整：因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用上述价格调整原则时，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个信息期中较低的一个作为调差依据。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

单价包含（但不限于）的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。   

2.总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价加风险包干合同方式。风险包干费已包含在合同价中。合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通等一切费用。风险包干范围包括:

（1）因市场变化等原因导致材料（主要材料和设备另有约定的，从其约定）价格、机械台班价格等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物（公共绿地部分需凿除原有混凝土路面的除外）、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，招标人不再另行支付，由投标人自行考虑计入，该费用已包含在报价中，合同实施过程中不再调整；

（5）苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植；

（6）配合招标人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养护、清洁工作（招标人要求增加的不属于合同范围的工程量除外）；

 （7）养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由投标人自行承担及负责；

（8）其它风险:

①本项目水源、电源由承包人接至现场附近，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由承包人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入合同价中，合同实施过程不再调整。

⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内。

⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价中，合同实施过程中不再调整。

⑰清表、场地破除及清运、清除地下障碍物。

⑱土方工程：土方外运运距、垃圾外运运距、土方堆置费及土源费自行考虑，土方工程按项包干，实际不同不再调整。主要材料（如苗木等）的品质需满足发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购，其价差风险均已包含在总价中，结算时不再调整。

投标人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责；投标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法： 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其投标报价在合同实施期间不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同10.4变更估价约定执行。 。

3.其他价格方式：     /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%。
预付款支付期限：合同签订并进场后，但最迟在开工通知载明的开工日期前7天，由承包人提出支付申请,发包人收到预付款担保保函后支付签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的10%，作为预付款给承包人。【发包人支付预付款前7天，承包人须向发包人提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于十二个月（若预付款在有效期内还未全部扣回承包人应适当延长有效期），有效期满后解除保函】。
预付款扣回的方式：付款将于每期进度款支付时扣回20%，若当期进度款扣除应支付的农民工工资比例后，不足扣除预付款的20%，则当期进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下期扣回，直到预付款全部扣完为止。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。
预付款担保的形式为：  根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按本工程《预算审核价》及《工程量清单》的编制说明中的内容执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   以相关的国家标准、行业标准等为依据   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   工程量的计量按月进行   。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /     。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①施工合同签订并进场施工后30日内由发包人支付安全文明施工费用的50%,剩余安全文明施工措施费用待工程量完成至50%且已拨付的安全文明施工措施费用已全部用于工程措施项目后与工程款同步据实支付，支付时需提交上次已拨付安全文明施工措施费用的支出使用情况，否则发包人有权不予支付；

②本工程按月支付工程进度款，每月20日由承包人报送已完成合同内合格工程的工程量报表，监理工程师在接收到申请后完成审核签证，发包人在收到监理工程师签证后完成审批，发包人在审批通过后向承包人支付本月合同内已完成工程量进度款的80%。

③工程竣工验收合格后，结算财政审核后且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算审核价的97%（不含暂列金）；

④剩余结算审核价的3%为工程（含绿化养护）保修金，工程缺陷责任期（含绿化养护期）1年满后，承包人提交付款申请，经监理单位审核报发包人审批后15个工作日内结清剩余工程款。若承包人以结算审核总价3%等额的银行保函或担保保函或保险保函形式缴交质量保修金，则发包人应于收到银行保函或担保保函或保险保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人以现金形式缴交质量保修金，则待工程缺陷责任期（含绿化养护期）满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金。

注：①承包人提出申请拨付第一笔安全文明施工费时应提供办理安全生产责任保险或建立农民工工资专户等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，需根据要求提交完整的申请支付工程款的手续及等额正式专用增值税发票；

③中间计量不含工程签证，若计量期间工程发生变更，变更子目的工程量超过原清单工程量，则超过部分，待结算时再计。 

④工程款全部以银行转账形式支付。

⑤承包人可以采用银行保函或工程担保保函或保证保险替代预留的质量保证金（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保函或保单），保函或保险的有效期至缺陷责任期满后一个月内。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   由承包人报送工程量报表    。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

（2）发包人支付进度款的期限：按12.4.1付款周期执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：   /       。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

本款补充13.2.1

13.2.1 竣工验收条件

（3）竣工资料内容和份数：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，以及机电设备“三证”和说明书等一切资料一式陆套（其中一套为原始材料），竣工图纸一式陆套。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案、发包人的要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应该在合同规定的竣工验收合格后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款  。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
其他工程移交期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金人民币壹万元，由承包人以银行转账方式或由发包人直接从承包人的进度款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取，否则发包人有权不予支付当期工程进度款。承包人还应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。若给发包人造成其他损失的，承包人应赔偿该损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担   。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工后15日内，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料  。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核

本款修改为：

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单和竣工结算资料后14天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单和完整的竣工结算资料后28天内委托有资质的造价咨询单位进行工程结算审核。根据审核单位出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在经前款规定程序后签发的竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：由承包人向监理人提交最终结清申请单一式陆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到监理人审核的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。
14.5 竣工归档资料

本款补充：

（1）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

（2）工程竣工验收结算后  28 天内，承包人应提供给发包人 6 套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式：   书面形式及电子形式  。
（3）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，  1  个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包人  承担。
15. 缺陷责任期与保修
本条补充15.5。

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月，缺陷责任期（含绿化养护周期6个月）自竣工验收合格之日起计算 。

15.3 质量保证金

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；

（2） 结算审核价的3%的工程款；

（3）其他方式:/
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。
15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：绿化工程实行养管制度，养管期6个月，养管期自竣工验收合格之日起计算，若在保修期间有存在补栽情形，则补栽苗木的管养期按补栽合格的苗木之日起计算。其他按国家有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起12个月。 
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后24小时内书面确认，承包人应在24小时内到达工程现场并在合理期限内修复缺陷或损坏。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。所发生的费用从工程质量保证金内扣除。工程质量保证金不足支付修复费用的，发包人有权向承包人追偿。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。质量修复后，由发包人组织验收 。

15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：  绿化工程实行养管制度，养管期6个月，养管期自竣工验收合格之日起计算，若在保修期间有存在补栽情形，则补栽苗木的管养期按补栽合格的苗木之日起计算 。

绿化养护期内双方责任约定：  ①、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保证金内扣除。②、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，其保修费用及因承包人保修延误造成发包人其他损失的，从质量保证金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包施工的单位工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。④、质量保修完成后，由发包人组织验收  。

绿化养护期内水电费支付：    由承包人承担            。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方协商解决。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 则工期顺延，不补偿费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 则工期顺延 ，不补偿费用 。

（7）其他：  /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人书面同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项按照每天2000元/台（套）支付违约金。承包人应保证进场的施工机械设备满足工程要求并可正常使用。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求、无法使用的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，承包人应向发包人支付合同总额10%的违约金，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人书面同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人书面同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；;

P、有其他违约行为。
16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，或造成其他损失，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。 

（2）承包人必须承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）》、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等文件的规定进行农民工工资支付。承包人违反通用条款第16.2.1，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中直接代予支付，同时按有关法律办理。
承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的规定，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并于合同签订后在项目所在地银行开设工资专户，向有关部门报备，工资专户资金专项用于支付农民工工资，且承包人应配合签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》按时发放农民工工资，不得挪用专户资金、拖欠农民工工资或不通过工资专户发放农民工工资，否则承包人应按合同总额2%向发包人支付违约金，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（3）因承包人原因造成工程质量达不到建筑工程施工规范标准，造成的损失由承包人负全部责任和损失。
（4）承包人违约需支付的违约金及赔偿金等，发包人有权从工程款中或履约保证金中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现通用条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

按本合同通用条款第13.1条的规定执行。不可抗力包括（1）7级以上的地震；（2）风力8级(含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；（3）日降雨量达到50毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾；（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期。

遇上述不可抗力的乙方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按相关规定办理保险并承担费用 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人按相关规定办理保险并承担费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  同《通用条款》   。
20. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     无                。
选定争议评审员的期限：   无                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    无                   。

其他事项的约定：         无                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程项目所在地       人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定，落实农民工工资支付的相关规定（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。
21.2 承包人应按照《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的规定，承担施工工地扬尘管控责任，并按照上述规定采取有效的降尘及防尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。承包人应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。承包人应当按照上述通知的规定采取有效防尘降尘措施，包括但不仅限于对施工现场实行封闭管理、加强物料管理、注重降尘作业、硬化路面和清洗车辆、清运建筑垃圾、加强监测监控等措施。若因承包人未做好上述相关工作导致的损失或其他后果，由承包人承担全部责任。
21.3 承包人施工应遵照《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号文）等文件规定执行。

21.4承包人应根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知 》(闽建建〔2018〕21号)要求采取相关措施。
21.5 承包人应按照《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）有关规定对本项目实行劳务实名制管理。
21.6承包人应按照《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建[2020]3号）规定实行建筑工人实名制管理。
21.7承包人应按照《住建部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46号)编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，提出源头减量、分类管理、就地处置、排放控制的具体措施。
21.8隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的20%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。
21.9承包人应做好现有市政管线及周边临近建筑的保护。
21.10若因征地、拆迁、房屋征收无法按时开工、资金等问题造成工程工期延误，发包人不得扣除承包人违约金，同时承包人不得向发包人索要赔偿。
21.11根据闽建〔2020〕3号规定，要求对施工单位所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理；进入施工现场的下列人员，均纳入实名制管理范畴；总承包企业（包括工程总承包、施工总承包企业以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）可自行开发或购买本企业使用的实名制系统，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.12 在施工过程中，发包人可根据工程的实际需要增加或减少任何一项工程内容，承包人应按发包人的要求进行施工并按实结算，不得额外向发包人提出补偿要求。

21.13 承包人自行选择工程施工车辆、机械等的施工、作业位置和施工便道。对施工、作业位置的场地、施工便道，承包人自行协调、自行理赔、自行解决一切费用并承担一切责任；工程施工全过程以及运输等一切安全责任由承包人负全责并承担一切费用。

21.14 承包人对施工建筑材料来源的合法性和施工机械、运输工具的合法性承担全部责任。

21.15承包人对项目部上报发包人或监理的进度、报表、文件等材料以及印鉴、签字的真实性负责，否则造成的损失或其他后果，由承包人承担全部责任。

21.16本工程验收按国家、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

21.17承包人必须无条件接受发包人委托的工程监理单位、安全质量监督管理部门的质量检查和管理。

21.18合同签订后7天内应协助发包人办理好施工许可证，由于承包人提供的配备人员不满足福建省工程项目建设监管系统“全员通过备案的”导致时间拖延的，视为违约，每延误2天提交即视为本招标项目专用合同条款中，因中标人原因导致工期延误每延误1天的情形进行处罚。

21.19承包人应按照闽建字[2015]10号《全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》，根据《福建省市政工程施工标准化管理指南》将工程建设标准化落实到施工全过程。
21.20本合同涉及到的违约金、赔偿金等均由承包人以银行转账方式或由发包人直接从承包人的进度款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取，否则发包人有权不予支付当期工程进度款，不足抵扣的发包人有权向承包人追偿。
21.21其他要求具体详见《编制说明》。

21.22绿化养护期：从工程竣工验收合格之日起算6个月（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名    称
	建设规模
	主要内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：

现状树木一览表

	树木名称
	规格
	数量
	单位
	生长情况
	是否古树名木
	处置情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

暂估价一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件4：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材  料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

发包人供应苗木一览表
	序号
	苗木材料名    称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	供 应

时 间
	送 达

地 点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6:

绿化养护责任书

发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

       （地方标准）等相关规定，经协商一致就            （工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：          

                      。
二、养护标准

绿化养护质量按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或

                （地方标准）中    级标准。

三、考核标准

由发包人按                     （国家标准行业标准地方标准）中    级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。
四、绿化养护期

绿化养护期    个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定：                                  

                                                       。
六、养护费用

养护费用由承包人承担。

    七、其他约定：                                      
                                                       。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。


附件7：

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及            （地方标准），经协商一致就                

（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：               。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

    1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；其他防水工程    年。

3. 装修工程为    年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6. 绿化工程为          个月；

7. 园林附属工程为      个月；

8. 其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

4、 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修项：                  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 


附件8：

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。


第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为10820295.05元【含暂列金508000元、专业工程暂估价150000元】
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
详见施工图设计说明文件。                                                    

（2） 工程建设地点的现场施工条件
工程现场施工条件由投标单位自行考察，施工用水、电及有关勘探资料等已满足施工条件。                                                              

（3） 招标项目说明

具体内容详见招标图纸。                                                    

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

按施工图纸及相关法律法规执行。  
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
按施工图纸要求。 

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。

施工四周应根据工程进度分段设置围档或使用统一的连续性护栏设施，围档材料应当使用砌体、彩色压型钢板或其他市政管理部门准许的其他硬质材料，并做到安全、稳固、整洁、美观。管槽及基坑开挖时，应当采取防护措施并设置标志。
施工现场应当按照设置明显标志，危险部位夜间施工应当设安全色标或警灯。 
（2） 水土保持与环境要求
施工单位应保持施工现场及周边的环境卫生，泥浆及产生的垃圾应清理应及时运出场地，并承担与之相关的费用。
施工时应注意施工场地的布置，减少对居民生活的干扰，施工场地设置2米以上围挡封闭，减少对周边环境的破坏。
（3） 文明施工要求
施工单位在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。
（4） 施工机具进场要求
施工单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按施工图纸要求和有关规定。    

（2） 质量要求

本工程所采用的主要材料设备要有出厂检验合格证。   

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注
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说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
中标人须按照招标文件规定的工期完成施工并交付使用，为保证工程按期完成，投标人在报价时应充分考虑进场后施工所需的机械及其他各种措施项目的费用，应充分考虑本工程施工所需的水、电市场价格的费用，并计入投标总价中，在工程施工期间招标人对水、电的多余费用不予补贴。  
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业范围
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2. 投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

       年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                 (盖单位公章)
                            法定代表人：                 （盖章）

                            委托代理人：                 （盖章或签字）

                                             年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、职称证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

    注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：

	岗位名称
	姓名
	职称编号

（或岗位证书编号）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	……
	
	


我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

承诺书
          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
1、 我单位未被建设行政主管部门列为 “黑名单”企业（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。

2、 拟派出的项目负责人         （姓名），未同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人。

若以上承诺不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还，已签订合同的贵司有权单方面解除合同且履约担保金不予退还。

                     投标人：               (盖投标人单位公章)

                     法定代表人：                 （盖章）

无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还。
投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （盖章）
到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日   

投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人：     （签字）
承诺时间：年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。
投标人：          （盖单位公章）
拟派出项目负责人：     （签字）
承诺时间：      年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其职称证书编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	12个月，缺陷责任期（含绿化养护周期6个月）自竣工验收合格之日起计算。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10%。
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款约定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：按合同专用条款约定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 按合同专用条款约定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	预付款额度：为签约合同价的（扣除暂列金额和暂估价）的10％。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款约定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
五、其他材料

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	1
	2.1
	因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	修改为：因发包人原因未能及时办理完前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

	2
	2.5
	“除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。......”
	修改为：“发包人应当向承包人提供支付担保。...... ”。

	3
	7.8.1
	因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
	修改为：因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但无需向承包人支付合理利润。

	4
	7.8.4
	因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
	修改为：因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

	5
	7.8.5
	暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
	修改为：暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

发包人同意或下达复工令后，承包人与监理人、发包人应联合对受到影响的工程，永久设备和材料进行检查；如果暂停期间，工程、设备或材料出现问题，承包人应补救，对于此产生的费用应当根据暂停责任来分别承担。

	6
	7.8.6
	通用条款中第7.8.6，关于“暂停施工持续56天以上”的约定。
	不适用。

	7
	8.5.3
	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但无需向承包人支付利润。

	8
	8.7.2
	通用条款第8.7.2中的 “监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。”
	监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。

	9
	10.3.3
	承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
	发包人有权对图纸进行优化，增加、删减或变更部分项目，承包人应无条件接受。其中部分工程内容，发包人有权根据自身实际情况，可能进行减项、增项或变更，承包人接到变更指示后应无条件接受，不得向发包人另行提出经济索赔。

	10
	10.4.2
	承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
	工程设计变更确定，承包人收到变更指示后14天内，应通过监理人向发包人提交变更工程价款报告。发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。 

承包人在14天内未通过监理人向发包人提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及价格调整，但是，变更指示导致合同价格减少的除外。发包人应在承包人通过监理人提交变更工程价款报告后14天内审核完毕。发包人在14天内未审核完毕的或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更计价申请。 因变更引起的价格调整在变更实施完成后，应计入最近一期的进度款中支付。

	11
	
	增加
	12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》人社部发[2021]53号文规定执行的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

	12
	12.4.4（2）
	除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
	修改为：除专用合同条款另有约定外，发包人收到承包人提交的进度款支付证书或临时进度款支付证书后应及时向上级申请，在财政资金拨付到位后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。” 

	13
	13.2.2
	除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
	不适用。

	14
	13.2.4
	通用条款第13.2.4款后补充。
	拆除不合格工程所需费用，由承包人承担，因承包人的原因，无法将相关不合格工程内容施工至工程合格的，发包人有权另行聘请相关专业人员或单位进行施工，由此产生的费用由承包人承担。

	15
	13.6.2
	承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
	承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同及发包人要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

	16
	15.3.3
	缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
	缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人。 

发包人和承包人对保证金扣留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

	17
	16.1.1
	发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
	发包人发生本项第（2）目、第（4）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

	18
	19.2
	（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。
	（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日





发包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日





承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                        


社会统一信用代码证号：              


                                    


地  址：                             


邮政编码：                  


电  话：                             


传  真：                            


开户银行：                          


账  号：                            


日  期：      年   月   日   





发包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                        


社会统一信用代码证号：              


                                    


地  址：                             


邮政编码：                  


电  话：                             


传  真：                            


开户银行：                          


账  号：                            


日  期：      年   月   日  





承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日
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