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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目长泰县中医院二期机电安装工程已由福建省长泰县发展和改革局以泰发改批【2020】146号批准建设，建设单位为漳州市长泰区总医院， 建设资金来源县财政拨款及业主多渠道筹措，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，委托的招标代理单位为福建恒翔工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：长泰县中医院；
2.2.工程建设规模：本项目总投资约3500万，目前主体建筑已经完成，现需建设机电安装工程，主要包括电梯工程；安装工程；智能化及永久用电工程；净化装修工程等；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：建筑机电安装工程；
（2）招标类型：施工专业承包；
（3）招标范围和内容：长泰县中医院二期机电安装工程；主要包括机电安装工程、电子与智能化工程、净化工程及电梯工程、永久用电工程等；施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑机电安装工程施工专业承包一级资质可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，35 千伏以下变配电站工程的施工；电子与智能化工程专业承包二级资质可承担单项合同额2500万元以下的电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、单项合同额1500万元以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
机电安装工程单项工程造价＞1500万元，建筑智能化工程单项工程造价＞500万元，属于《注册建造师执业工程规模标准》大型机电工程；；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：33835585.88元(含暂列金1410000元)元；
2.5.工期要求：总工期为240个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准；电梯工程要求的质量标准：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准；电力工程要求的质量标准：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级建筑机电安装工程施工专业承包资质及不低于二级及以上电子与智能化专业承包资质资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由建筑机电安装工程施工专业承包为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人须提供近三年来投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。③根据建市[2017]241号文以及闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号等有关文件规定，施工企业被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内不得参与本项目的投标；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；⑤本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。⑥据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年11月5日 08:00:00至2022年11月28日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（B类）[K值取值为6%-10%（含6%，不含10%）]。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年11月27日17：00时。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：电子保函形式（银行保函或保证保险）或年度投标保证金形式。具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年11月28日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）漳州市工程项目交易中心网 （https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：福建省漳州市长泰区武安镇人民西路103号，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8327680，传真：/
联系人：小戴
招标代理机构：福建恒翔工程项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区荣成四季广场写字楼3号楼1308室，邮编：363000
电子邮箱:fjhxzz@163.com
电话：0596-3366999，传真：/
联系人： 小傅
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328399
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区人和南路（建设局）九楼
联系电话：0596-8338209
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：福建富达城市发展集团有限公司
地址：福建省漳州市长泰区武安镇人民西路103号
联系人：小戴
电话：0596-8327680，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建恒翔工程项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区荣成四季广场写字楼3号楼1308室
联系人：小傅 
电话：0596-3366999，传真：/
电子邮箱：fjhxzz@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长泰县中医院二期机电安装工程
报建编号：3506252010140102
招标项目编号：E3506250601800149006
标段名称：长泰县中医院二期机电安装工程
标段编号：E3506250601800149006001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：县财政拨款及业主多渠道筹措
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	长泰县中医院

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总投资约3500万，目前主体建筑已经完成，现需建设机电安装工程，主要包括电梯工程；安装工程；智能化及永久用电工程；净化装修工程等；

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	长泰县中医院二期机电安装工程；主要包括电梯工程；安装工程；智能化及永久用电工程；净化装修工程等；施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明；

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区人和南路（建设局）九楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	一、投标文件的制作：
1、本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

2、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建最新版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

3、本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。

4、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

5、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等文件），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网报名下载招标文件才能参与投标。

6、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

电子投标文件出现前款①、②项情形的，视为投标人撤销本次投标。

7、投标人有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。

(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

二、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

三、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

四、招标文件第8章投标文件格式说明：

4.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司
监理单位：浙江东城建设管理有限公司
代建单位：福建富达城市发展集团有限公司
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建平诚工程造价咨询有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司、福建闽才工程造价咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省明建工程咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为240日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准；电梯工程要求的质量标准：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准；电力工程要求的质量标准：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级建筑机电安装工程施工专业承包资质及不低于二级及以上电子与智能化专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
壹级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由建筑机电安装工程施工专业承包为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）  确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年11月10日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：本项目允许将电力工程、电梯工程实行分包
接受分包的第三人资格、资质要求：
①中标人未经招标人同意不得将专业、专项工程分包，如确需分包，承包人须提前2个月将分包人资质、分包内容等报招标人,招标人批准后由招标人同中标人一同对外分包；否则，招标人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由中标人负责，招标人有权向中标人索赔。

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2022年11月28日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：陆拾伍万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506250601800149006，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800149006。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800149006。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506250601800149006。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足电子保函开具的相关要求: a.电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建最新版）
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入加盖单位电子章即可【授权委托书除外】。2.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。3.企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。4.资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。5.企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。6.投标单位在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。7.投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。8.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。9.一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。
计价软件名称及版本：本项目采用的计价软件名称及版本为大盛工程计价软件2017版，投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2022年11月28日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。    （采用公共资源电子交易平台递交变更证明材料扫描件。写明具体提交要求）

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2022年11月28日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案:

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：根据鉴定机构要求提供，做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。（含鉴定物品的封存、移交等）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法B类（6％≤K＜10%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保仅以现金、银行保函或保证保险的方式提交。现金及银行保函须满足闽建筑[2013]29号的规定，保证保险方式需满足闽建筑[2015]29号和闽建筑[2018]19号的规定。
履约担保期限：至工程竣工验收合格通过后28天。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328399

	40.
	34.2
	其他
	增加：
1.本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受电子交易平台会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃澄清。

2.潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第17项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。

3.中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件5份(与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份)。

4.中标通知书发出后，中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出后30天内，且在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。若因中标人原因不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

5.以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退投标保证金资料：投标人需提供内容为收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、正面有关负责人、会计、出纳、记账均需签字、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、汇款凭证复印件盖章、企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章、营业执照复印件并加盖投标单位公章。于中标候选公示期间提交或邮寄至（福建恒翔工程管理有限公司；地址：漳州市龙文区荣成四季广场3号楼写字楼1307室），以确保投标保证金顺利退还。

6、未中标人投标保证金的退还：中标候选人公示（暨中标结果公示）公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（银行保函或担保保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

注:①如已提交“银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证”则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

中标人（银行保函或担保保函或年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至投标单位。

中标人的银行保函或担保保函的退还：待签订合同后，招标人收到中标人提出申请退还投标保函后10个工作日内原件退还。

7.中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 

8.中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。中标人应当按照按《中华人民共和国国务院令第724号》关于保障农民工工资支付条例及（闽人社发〔2021〕3号）《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。

9.中标人应当按照（闽人社发[2022]1号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》及（漳人社[2022]28号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定的比例缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金；

10.施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

11.投标人须知前附表第4.1/4.2条款中④修改为：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并对其真实性负责，不要求投标人单独提交变更证明材料原件。

12.因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

13.本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

14.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见第五章“承包人提供的主要材料和设备清单”），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

15.本项目需提交《投标人诚信承诺函》并由投标人加盖单位公章、签字并扫描上传。

16.机电工程相关专业是指:暖通、给水排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制、建筑环境与设备等相关专业。

17、本电梯项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内扶梯的保护费用和安装前后及在交付业主使用前进行保护、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。

18、电梯质量保证期：中标人全部设备经漳州市特种设备检验检测院验收合格并出具电梯监督检验报告、特种设备准用证和特种设备使用登记证，且中标人向招标人正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。质保期内中标人应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到招标人通知后 5 分钟内响应，并于 90 分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，中标人无条件提供同等质量物品替代。在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。

19、参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书约定其中一方为联合体牵头人，代表联合体参与投标；联合体牵头人负责整个合同的全面履约。

20、（1）本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备品牌应按《主要材料设备参考品牌明细表》中规定的选用。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

（2）在工程施工中，因材料供货紧张等特殊情况，承包人与发包人协商且经发包人同意后，可更改部分主要材料设备的品牌，更改品牌原则上从参考品牌表中的品牌进行选择，价格不予调整。若承包人选用参考品牌表之外的品牌的，经发包人同意后，更改后的主要材料设备价格高于原主要材料设备价格按原主要材料设备价格计算，不予调整；更改后主要材料设备价格低于原主要材料设备价格按实核减主要材料设备价格。

（3）投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	5
	原文见范本
	原文删除修改为:

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定支付，由招标人支付，本项目开评标费由中标人支付；

	9
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人不组织踏勘现场。

（1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。

（2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。

（3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

（4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

	10
	原文见范本
	原文删除修改为：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构（须电话确认），逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14
	原文见范本
	 文删除修改为：

14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改：

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）；

漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；
当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料



	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

六、投标人提供的主要材料和设备清单

	18.2./18.3.
	原文见范本
	原文删除更改为: 

18.2投标保证金的退还:具体详见投标须知前附表。

18.3.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还:

 （1）投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。

 （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标。

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。

（4）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（5）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（6）法律、法规规定的其他情形。

原文增加:

如果投标人投标保证金采用漳州市年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 

	27/28
	原文见范本
	原文增加内容 为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示（暨中标结果公示）公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为：

中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在领取中标通知书后签订合同前缴交履约保证金，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

	30.3
	原文无
	增加：
30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：
（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；
（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；
（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；
（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法B类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含  %，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：
B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）     ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算式：
投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q
其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值：
当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为（不得低于3）      ；
当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为（负偏离Q值的的两倍 ） 。
投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：壹级机电专业注册建造师执业资格，
并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的
项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建
造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分
布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单
位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人
的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负
责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职
称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出
项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业
在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注
册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施
工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号
文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为
准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1，闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员人人；
试验员：建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备人人；
资料员：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建
设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施
工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管
理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗
位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完
变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则
其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管
理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评
审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需
提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》
派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书
进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出
的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理
人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监
管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟
派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施
工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人
有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人
每次向招标人交纳3万元违约金。
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	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；
“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公
告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的
并经竣工验收合格的
（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明
材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验
收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最
后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中
设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特
征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单
位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通
过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务
平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在
福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建
设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备
案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工
验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其
业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项
“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小
值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项
竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间
为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验
收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
（根据省、设区市住建主管部门的其他规定）
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	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
……
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	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B表
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	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	/


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	B1

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  


	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。  
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：福建富达城市发展集团有限公司
承包人（全称）：                                        
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长泰县中医院二期机电安装工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程。
2.工程地点：长泰县中医院。
3.工程立项批准文号： 泰发改批【2020】146号  。

4.资金来源：由县财政拨款及业主多渠道筹措。

5.工程内容：本项目总投资约3500万，目前主体建筑已经完成，现需建设机电安装工程，主要包括电梯工程；安装工程；智能化及永久用电工程；净化装修工程等。
6.工程承包范围：

长泰县中医院二期机电安装工程；主要包括电梯工程；安装工程；智能化及永久用电工程；净化装修工程等；施工图及工程量清单所包含的工程内容，具体详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明。

    二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。

竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期为准，但需整改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的，应为承包人整改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。
    三、质量标准

（1）电梯工程要求的质量标准：：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准。

（2）工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准

（3）电力工程要求的质量标准：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

工程结算金额最终以漳州市长泰区财政局的财政投资审核结论为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                                  。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于   2022   年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在   福建富达城市发展集团有限公司   签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效。

    十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执  肆 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

社会统一信用代码：                       社会统一信用代码：                
地  址：                                 地  址：                      
邮政编码：                               邮政编码：                    
法定代表人：                             法定代表人：                  
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                      
传  真：                                 传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                                 账  号：                     
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

按照住房城乡建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                                
1.1.2.5设计人：                                
1.5合同文件的优先顺序:    按通用合同条款                     

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后 14 天内，至迟不得晚于开工日期前14天。
发包人向承包人提供图纸的数量： 4 套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件四套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后3日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

发包人要求承包人提供的文件包括：   按通用合同条款    ，提交数量为  4  套，承包人应在 使用5天  之前报送给监理人及发包人。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行(如遇到进村道路村民阻碍,由承包方自行解决)。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：                               ；

职    务：工程项目负责人            ；

联系电话：                         ；

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司出具的投标保证保险等其他担保形式。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：按照结算审核和档案存档的要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数： 6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后10天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照结算审核和档案存档的要求提供。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人的要求提供发包人现场所需的办公及生活设施，所需费用已含在合同总价内。

2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由承包人支付,发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 

3）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人承担。

4）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①施工场地周围发现需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线等，由承包人负责保护并承担相关费用。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。

 5）施工场地的清洁卫生的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定以及发包人的要求执行，并承担相关费用。②监理单位和发包人将不定期地进行检查,若检查不合格的，承包人应当立即进行整改，且发包人有权按文明施工违约处罚标准扣除承包人违约金。③若承包人整改不合格，发包人有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。

6）双方约定承包人应做的其他工作：

①发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。

②承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

③如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。

④开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。

⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。

⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，发包人与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

 ⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑧承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已包含在投标报价内，发包人不另行支付。

 ⑨承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。

⑩协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。

⑪承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑫为创文明工地需采取的一切技术措施所产生的费用及保证地下室基坑围护安全采取的措施费用，已包含在承包人的合同价内。

⒀现场具备施工条件的情况下，承包方应在合同签订后7天内无条件进场施工；否则，发包方有权单方面终止合同，另行发包。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：     ；
建造师执业资格等级：       
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：      /          ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：     ；
电子信箱：     /      ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  按国家现行规定或至少22天    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 支付违约金人民币2000元/次；有关部门检查当日违约金为人民币4000元/次。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 更换项目经理可以每人每次不超过合同总价的百分之一、最低不少于10万元的违约金；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 需书面报告并取得发包人代表同意    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 经发包人同意更换项目技术负责人的，承包人需承担每人次10万元的违约金，更换施工员、质检员、安全员、材料员和造价师，承包人需承担每人次3万元的违约金。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员和造价师擅自离开，承包人需承担每人每次人民币1000元/次，有关部门检查当日按2000元/次。

3.5分包

发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：①中标人未经招标人同意不得将专业、专项工程分包，如确需分包，承包人须提前2个月将分包人资质、分包内容等报招标人,招标人批准后由招标人同中标人一同对外分包；否则，招标人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由中标人负责，招标人有权向中标人索赔。

②本项目允许将电力工程、电梯工程实行分包。

a、承包人应确保电力工程分包人具备有效的不低于三级（含）以上电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质和《施工企业安全生产许可证》；须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。

b、承包人应确保电梯工程制造商应具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》、同时具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯和自动扶梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求。

③工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

④质量标准：

a、电力工程要求的质量标准：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。

b、电梯工程要求的质量标准：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准。

3.7履约担保

履约担保的形式、金额及期限：

履约担保金额：合同价的10%;
（1）履约担保金额：中标合同价的10%；履约担保应在签订合同协议之前提交，否则发包人有权取消其中标资格。若因发包人原因，将根据实际情况适当延迟履约担保提交时间。

（2）履约担保形式：（1）履约担保仅以现金、银行保函或保证保险的方式提交。现金及银行保函须满足闽建筑[2013]29号的规定，保证保险方式需满足闽建筑[2015]29号和闽建筑[2018]19号的规定。

履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，且保函形式须为见索即付（银行保函不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具银行保函的银行须无条件付款），所需费用由承包人承担；以保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国银保监会批准或备案，且保证保险为见索即付型（保证保险不得要求发包人提供证据或陈述理由，发包人或监理工程师发出付款通知，出具保证保险的保险公司须无条件付款），所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①承担违约金20万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

（3）履约担保期限：至工程竣工验收合格通过后28天。

承包人采用银行保函或保证保险方式的，必须保证该银行保函或保证保险在合同履行期间一直保持其真实有效；履约保函到期的10个工作日前，承包人未向招标人提供一份替换的有效保函，发包人有权按照1000元/天予以处罚，直指办理完成履约保函延期手续止。     

4.监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按通用条款执行     。
4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                            ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

监理人职责：应在承包人递交进度支付申请单之日起5天内审核

须经发包人事先批准行使的权力:   按监理合同规定。   

5.工程质量

5.1质量要求

（1）电梯工程要求的质量标准：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准。

（2）工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准并通过电力等相关部门的专业验收。

（3）电力工程要求的质量标准：符合国家现行与电力行业的《工程施工质量验收规范》合格要求，且通过电力部门验收并正式通电。

（4）其他要求：本电梯项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内扶梯的保护费用和安装前后及在交付业主使用前进行保护、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。

电梯质量保证期：中标人全部设备经漳州市特种设备检验检测院验收合格并出具电梯监督检验报告、特种设备准用证和特种设备使用登记证，且中标人向招标人正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”之日起计算。

质保期内中标人应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到招标人通知后 5 分钟内响应，并于 90 分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，中标人无条件提供同等质量物品替代。在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。 ②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须按省、市现行有关规定相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③工地办公室采用厂家定型生产的活动房；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑤执行省、市的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按进度拨付安全文明施工费 。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

承包人编制施工方案的内容: 开工前提供施工组织设计方案、总进度计划，月进度计划（施工组织设计必须严格编制进度计划网络图，便于工期延期审批管理） 。 

承包人报送当月完成施工进度计划和下月施工进度计划的期限:    每月25日前。      

监理人审核施工进度计划和施工方案的期限:   承包人报送后七日内。     

7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限:    实际进度与第7.1款的合同进度计划不符后3天内。     

监理人审核修订合同进度计划申请报告的期限:  修订合同进度计划申请报告后3天内。    

7.4测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间： 开工前三天将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人并现场交验。 
施工控制网的测设人：         承包人                          

报监理人审批施工控制网资料的期限：    测设施工控制网前5天。 

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

发包人造成工期延误的其他原因:   无      
7.5.2因承包人原因导致工期延误

1、 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人逾期竣工的，逾期三个月以内的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元 ，逾期三个月以上的，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。     
2、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本工程承包人逾期竣工违约金不超过合同价的3%，经发包人两次书面催告承包人仍延误工期恶意违约的，上限为合同价的5%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

3.因承包人原因导致工程延期，因此增加的监理费由承包人承担。

4.双方约定工期顺延的其他情况：发包人未能按合同专用条款的约定提供图纸及开工条件；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或监理工程师连同发包人代表同意工期顺延的其他情况。承包人在上述情况发生后14天，就延误的工期以书面形向监理工程师及发包方代表提出报告，监理工程师及发包人在收到报告后14天内予以确认。

5.因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误60日历天以上，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，清退承包人，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。

8.材料与设备

8.2.1 本工程部分材料实行甲控，甲控材料详见发包人推荐的品牌表。承包人用于本工程的甲控材料品牌应为发包人推荐的品牌之一，承包人采购甲控材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人审核。其余材料市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当，承包人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经发包人确认。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场。

品牌表

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人在投标报价中综合考虑 。

发包人提供参考的主要材料品牌：详见参考品牌选用表。
8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

10.变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人、监理人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、监理人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证（工程签证应具备项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式、图纸、照片）、日期）等必要事项按实计算，单价按以下的价格调整原则计算调增减总价。

（1）投标报价中有的项目，按投标报价中的项目调整；

（2）投标报价中没有的项目，按以下顺序进行计算调整；

①按采购时当地市场的信息指导价及投标报价总价与预算审核总价的优惠比例计算调整；

②按招标人确认的市场采购价格计算调整；

③按定额管理部门的仲裁价格计算调整。

（3）最终按财政审核及审计部门审定的结果为准。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

1.本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：合同期内调整。

1.合同期内主要材料：钢材、水泥、商品混凝土和桩基价格变化幅度在±5%以内不予调整，上涨价格浮动超过5%部分由甲方增补；下降价格浮动超过5%部份由乙方退回给甲方。变化幅度超出部分差价计算以本项目编制预算时采用的材料信息价与施工期的材料信息价（按《漳州建设工程材料信息》发布的漳州长泰县主要材料综合价）的差额为依据；②人工费按福建省住房及城乡建设厅发布的施工期人工预算单价计算调整，不纳入风险承包该项目。③政策性费率调整也不纳入风险承包范围。其他变动情况均不予调整工程造价。

2.人工费按省建设厅发布的相关文件计算调整。

3.法律变化引起的价格调整： 国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生价格的增减时不做调整。  

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。 

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本工程风险费投标人可自行确定，计入工程总报价。  
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

    总价包含的风险范围：

（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（2）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（3）其它风险：

①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑰投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑱投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑲承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。 
   2、 风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

3、其他价格方式：   /     。

12.2 预付款(备料款)

12.2.1  预付款的支付：

    预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额）的 20% ，承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向发包人提交预付款支付申请。

    预付款支付期限：发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款
（1）预付款扣回的方式：预付款扣回的方式：预付款分五期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，如果五期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。”
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:  发包方支付前   

12.4 工程进度款支付

12.4.3进度付款申请单的提交

进度付款申请单的份数:      进度付款申请单1份数              

进度付款申请单的内容:      按发包人要求的格式                  

12.4.4进度款审核和支付

12.4.4进度款审核和支付

(1)承包人在每月向发包人提交经发包人及发包人委托的监理师审核的当月完成工程量（不含设计变更的增加和发包人中间签证增加费用）和下月施工进度计划表，发包人认定后支付上述已完成工程量工程进度款的80%。

（2）工程竣工验收合格后，支付至已完成工程量的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增加费用）。

（3）财政部门或中介机构结算审核后且工程资料整理完整归档后支付至工程结算审核价的97%。

（4）工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题提出申请后15天内退还工程结算审核价的3%（不计利息）。

13.2竣工验收

若经验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收合格申请报告的日期为准；若验收不合格，已整改至验收合格通过的日期为准。
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见工程质量保修书。

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：　按12.4.4执行
质量保证金的扣留采取以下第（2）、（3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  质量保修金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交 。
15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按质量保修书执行。

保修责任为：(1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担；
(2) 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；
(4)质量保修完成后，由发包人组织验收。 

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

2、本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场 ，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3、因承包人管理原因造成发生质量、安全事故，经济法律责任由承包人承担，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿所有损失，安全文明施工必须达标，如不能达标而被政府或媒体曝光，经查实的，每次扣10%安全文明施工费。

4、因承包人未按相关工程合同约定及时支付分包工程款项或采购款项或工人工资(包括分包人不按期支付工人工资)，造成分包商或供应商或工人直接向发包人追索或向政府部门投诉的，导致影响工程无法施工的，承包人需向甲发包人支付造价的1%，最低不少于1万元的惩罚性违约金。对于拖延支付的工人工资，甲方有权从应付乙方的回收款项中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人应支付合同价30%的违约金，并且发包人保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利 。

17不可抗力

17.1不可抗力的确认

不可抗力的范围:   1、风力8级（含8级）以上大风（以气象台发布的公告为准）。2、地震等级达7级以上。3、日降雨量达50mm。4、交通或政府部门公告影响施工的日期。   

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人承担              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   由承包人承担                。

20争议解决

20.4仲裁或诉讼

争议的解决方式:   双方协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

21 补充条款

21.1施工手续：承包人建立工程材料出入库管理制度，接受发包人、监理人的监督和检查。及时办理安全监督手续并协助发包人办理质量监督手续和施工许可证等报建手续并按规定承担相应费用，接受有关部门的监督和检查。无正当理由不配合发包人办理相关手续，发包人有权单方面终止合同。

21.2施工过程中，发包人根据现场施工情况，要求承包人及时整改的事项，承包人未按时整改或整改不到位，发包人有权暂扣部分进度款，直至承包人整改到位。

21.3承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2： 

工程质量保修书

发包人（全称）：福建富达城市发展集团有限公司
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人自行施工的项目一律实行保修，工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的3%（不计利息）。　　

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：按国家有关规定。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件3：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8:  

支付保函示范文本
（非独立保函）

                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　         乙方单位：（盖章）
法定代表人：                               法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：
电话：     　　                         电  话：
         年 月 日　　　　　　　　　　　             年  月  日

附件11:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:有限公司  

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的违约金处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

　　三、其它:

　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 

　

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                                项目负责人:            

          年   月   日                      年   月   日
附表12

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件12: 福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议 

（参考文本）

甲方（建设单位）：
乙方（总包单位）：
丙方（开户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章  专用账户开立及管理
第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户：，账户名称：，账号：。
第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章  托管职责、期限
第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：、联系电话：、地址：
、电子邮箱：；乙方联系人：、联系电话：、地址：、电子邮件：。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。
第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。
第四章  托管资金收付
第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。
第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。
第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。
第五章  专用账户的撤销
第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：，账户名称：，账号：。
第六章  协议生效与终止
第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。
第七章  违约责任和免责条件
第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章  其他
第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方：（签章）         
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
乙方：（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日
丙方：（签章）
法定代表人：（签字）
签订日期：    年  月  日 

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称： 长泰县中医院二期机电安装工程 
	一、工程概况

1.建设地点： 漳州市长泰区 。
2.工程专业： 房屋建筑工程、市政工程 。

3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。

4.招标范围： 净化装修及安装工程、智能化及永久用电工程、电梯工程 ；单独发包的专业工程： / 。

5.工程特征：

1)  建筑面积： / 。

2)  层数： / ，檐口高度： / 。

3) 结构质式： / 。

4) 基础类型： / 。

5)  装饰情况： / 。

6) 混凝土情况：  采用预拌非泵送混凝土 。

二、编制范围

按照 福建省建筑轻纺设计院有限公司 设计的 长泰县中医院二期工程，漳州市长泰区中医院增容3200kVA配电工程 图纸，专业范围包括 净化装修及安装工程、智能化及永久用电工程、电梯工程 。
三、编制依据

1.图纸： 福建省建筑轻纺设计院有限公司 设计的 长泰县中医院二期工程，漳州市长泰区中医院增容3200kVA配电工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件： 福建恒翔工程项目管理有限公司 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无    。

3.地质勘察报告： / 。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则 。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》( FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ~ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额： 1410000元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。
四、主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

序号

材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
参考品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

品牌4

品牌5

品牌6

1

纯水设备

符合设计图纸要求

合格

科尔顿

沃恩

天创

2

双臂吊塔

符合设计图纸要求

合格

迈瑞

德尔格

迈科唯

3

医用吊桥(干湿合用)

符合设计图纸要求

合格

迈瑞

德尔格

迈科唯

4

空气循环处理机组

符合设计图纸要求

合格

同方瑞风

维克

天加

5

净化新风处理机组

符合设计图纸要求

合格

同方瑞风

维克

天加

6

智慧电箱

符合设计图纸要求

合格

闽先

永虹

任达

7

UPS不间断电源

符合设计图纸要求

合格

美世特

科华

华为

8

综合布线系统

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

9

计算机网络设备

符合设计图纸要求

合格

华为

华三

锐捷

10

无线网络设备

符合设计图纸要求

合格

华为

华三

锐捷

11

网络安全

符合设计图纸要求

合格

奇安信

天融信

启明星辰

12

网络广播系统

符合设计图纸要求

合格

itc

湖山

佳比

13

网络电视系统布线

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

14

信息发布系统

符合设计图纸要求

合格

TCL

三星

长城

15

电梯五方通话系统

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

16

机房壁挂空调

符合设计图纸要求

合格

美的

格力

海尔

17

机房UPS

符合设计图纸要求

合格

黎耀

科华

山特

18
机房智能防雷箱

符合设计图纸要求

合格

辉和

通佰

猎狐

19
视频安防系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

20
入侵报警系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

21
电子巡查系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

22
出入口控制系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

23
排队叫号及候诊系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

24
病房呼叫对讲系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

25
时钟系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

26
高压真空断路器

符合设计图纸要求

合格

ABB VD4

施耐德 VBG

西门子AE8

伊顿E-VAC

厦门华电VEP

27
微机保护
符合设计图纸要求

合格

ABB  REF615K

施耐德 V3

西门子REF615D

北京四方

28
低压框架断路器
符合设计图纸要求

合格

ABB Emax

LS AS

施耐德 MT

西门子3WL

厦门华电WeTek

29
低压塑壳断路器
符合设计图纸要求

合格

ABB Emax

LS AS

施耐德 MT

西门子3WL

厦门华电WeTek

30
双电源自动转换开关

符合设计图纸要求

合格

阿尔卡特:ALT

施耐德:WOTPC

康明斯:KVC

31
多功能电力仪表

符合设计图纸要求

合格

深圳中电

福建博峰

安科瑞

厦门艾美肯

32
智能电容

符合设计图纸要求

合格

科默电气Kmc

上海正尔ZM

轶丝科那KNK

帝森克罗德

33
有源滤波

符合设计图纸要求

合格

科默电气Kmc

上海正尔ZM

轶丝科那KNK

帝森克罗德

34
高压柜

符合设计图纸要求

合格

宁波奥克斯

福建三浩

福建中发

铠策电力

福建广聚电气

35
低压柜

符合设计图纸要求

合格

宁波奥克斯

福建三浩

福建中发

铠策电力

福建广聚电气

36
电力监控系统

符合设计图纸要求

合格

厦门恒源新

厦门艾美肯

厦门乔纳森

铠策电力

37
变压器
符合设计图纸要求

合格

海南金盘

宁波奥克斯

广东顺特

特变电工

38
电线、电缆

符合设计图纸要求

合格

深圳深缆

南平太阳

恒飞

宝胜

彩兰

铭冠

39
电梯

符合设计图纸要求

合格

通力

日立

奥的斯

七、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

/

六、投标报价注意事项
1.土方工程： 按三类土考虑；开挖方式按人机配合开挖考虑，实际不同不再调整；外弃运距暂按3km考虑，未考虑渣土堆置收纳费 。

2.桩基工程： / 。

3.混凝土模板及支架： 实际模板及支架类型及时间不同的不再调整  。

4.脚手架：  实际脚手架类型不同的不再调整  。

5.施工排水、降水： / 。
6.垂直运输： / 。
7.大型机械设备进出场及安拆费： 实际进场数量不同不再调整 ；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。

8.基坑支护工程拆除： / 。
9.材料二次搬运： / 。
10.需要二次深化设计的  /  ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。

11.施工围挡：按移动式水马围挡考虑，长度暂按3068m，结算按实签证。
12.其他： 扬尘防治措施费按漳建价[2018]44号文；疫情常态化防控措施费按闽建筑[2021]21号文；建筑工人实名制措施费按闽建筑[2020]17号文。
七、本项目补充的工程量清单 

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

/
八、其他需要的说明

（一）净化装修工程
1. 一、二、三、九层地面门槛石设计不详，暂不计入，结算时按实结算；

2. 涂料及瓷片墙面装修算至吊顶底，无吊顶的房间算至板底，板厚按100mm计入；

3. 无机预涂板隔墙附墙部分按单面计入，其余按双面计入;

4. 二层轴G交轴2~轴3及轴G交轴4~轴7处轻钢龙骨隔墙上的窗户按GC计入；

5. 三层UPS门按1100*2100计入；九层手术室QM1021按气密门1000*2100计入；

6. 各层不锈钢护角均按离地120mm，高至吊顶计入；

7. 无机预涂板隔墙基层大样与设计说明矛盾，本次预算暂按设计说明12厚硅酸钙板计入；

8. 本工程未注明天棚龙骨均按不上人型龙骨计入；

9. QTC及GC窗体按门窗大样图计入；

10. 二层轴7上窗口均按抽血窗口大样计入；

11. 二层矮台设计不详，暂不计入本预算；

12. 玻璃隔断方管厚度按3mm计入；

13. 手术室隔断方管骨架厚度按3mm计入；

14. 手术室吊顶送风天棚已按其风口计算安装工程，装饰不再考虑计入；

15. 根据设计单位回复，阴影内的门窗均不在设计范围内，阴影与非阴影交接线的门窗有编号的在设计范围内，无编号的不在设计范围内；

16. 根据设计单位回复，一层中心供应室检修门尺寸从左往右分别为400*2100、600*2100、600*2100。

17. 根据设计单位回复，一层中心供应室UPS房间增加地砖踢脚线，高度120mm。

18. 根据设计单位回复，一层中心供应室污物通道及质检室增加地砖踢脚线，高度120mm。

19. 根据设计单位回复，本项目吊顶均不设置反向支撑。
20. 根据建设单位回复，医疗设备（除检验中心纯水设备、ICU医用吊桥、手术室双臂吊塔外）不计入本次工程招标范围。
（二）净化安装工程
电气工程
21. 根据建设单位回复，二层ICU、检验科弱电系统图（三）所包含的探视系统不计入本次工程招标范围。
22. 本工程从现有图纸无法明确判断原有墙体具体材质且净化装修又存在新增隔断墙的情况，无法具体计算出对原有墙体凿槽、刨沟工程量，故暂不计入，结算按实签证。
23. 根据设计单位回复，输血窗位置的LED显示屏不计入本次预算；

24. 根据设计单位回复，阴影部分桥架计入本次预算；

25. 根据设计单位回复，配电箱系统图中标注配电箱进线由甲方完成的箱子，该部分进线暂不计入本预算，箱体及出线计入本次预算。

26. 根据设计单位回复，配电箱系统图中配电箱专用电源引至外接报警显示器的回路配管按JDG20计入本次预算，三层此段未设计按15米计入本次预算；

27. 配电箱系统图中AHU、PAU系统图中出线未在平面图明确走向的回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入。

28. 由局部电位箱LEB引至卫生间设施的BVR6(PC16）接地回路，本次预算暂按每间卫生间20m的工程量考虑计入；

29. 由局部电位箱LEB引至手术室设施的BVR6(PC16）、BVR16(PC25)接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

30. 由局部电位箱LEB引至麻醉室、苏醒室设施的BVR6(PC16）、BVR16(PC25)接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

31. 由局部电位箱LEB引至ICU、恢复室设施的BVR6(PC16）接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

32. 本次预算配电箱内的消防火灾件监视器只预留安装位置，相关设施及其回路暂不考虑计入；

33. 循环机控制原理图中引至各设备的回路走向不明确，本次预算暂不考虑计入。；

34. 空调配电平面图中未明确配电箱AHU-901、AHU-902、AHU-903、AHU-904、AHU-905、AHU-906各回路走向，本次预算暂按桥架敷设每条回路15m的工程量考虑计入；

35. 由配电箱内隔离变压器引至绝缘监视仪、专用电源的WDZ-BYJ-4*1.5（KBG20）回路，本次预算暂不计入。；

36. 配电箱系统图中配电箱绝缘监视仪引至外接报警显示器的回路未明确配管，本次预算暂不计入；

37. 四层UPS机柜无具体规格参数，本次预算暂按40KVA计入，实际型号不同，结算按实调整。

给排水工程

38. 本次预算吊顶内排水管暂不考虑防结露保温处理，待结算时按实结算；

39. 排水系统图算至外墙皮1.5米处；

40. 负压病房热水器计入本预算；

通风空调工程

41. 根据设计单位回复，连接风机盘管的送风口均为400*400，送风管宽度同回风管；

42. 排风机的预留孔洞图纸未设计，本次预算暂不考虑计入，待结算时按实结算；

43. 图纸中水管穿越墙壁的套管未在平面图中明确标注，本次预算该部分穿墙套管暂不考虑计入，待结算时按实结算；

44. 膨胀水箱补水管DN25的引进点位置不明确，本次预算暂按每条进水管20m的工程量计入；

45. 四层负压病房通风空调不在本次计算范围；
网络电话系统

46. 弱电图纸中电话回路的配管配线规格不明确，本次预算暂按HYA-5×2×0.5（JDG20/MR/SCE/WC）考虑计入；

47. 本次预算一信息一电话插座暂按HYA-5×2×0.5+UTP-CAT6（2JDG20/MR/SCE/WC）计入； 单口信息插座暂按UTP-CAT6（JDG20/MR/SCE/WC）；双口信息插座暂按2*UTP-CAT6（JDG20/MR/SCE/WC）计入；

监控系统

48. 本次预算录像机、紧急呼叫按钮的进线暂按从弱电间开始引出计入，并预留10m的长度；

背景音乐系统

49. 根据设计单位回复，背景音乐广播主机设备的进线未设计，本次预算暂不考虑计入；

ICU医护对讲系统

50. DC12V电源进线、电源出线至显示屏未在图纸中体现，本次预算暂不计入；

门禁系统

51. 根据设计单位回复，DC12V电源进线回路未在图纸中体现，本次预算暂不考虑计入；

52. 根据设计单位回复，双门互锁门禁控制器未设计进线，本次预算暂不考虑计入；

53. 系统图纸中由DC12V电源引至可视对讲门口机、网络门禁控制器的电气回路未在平面图纸中体现，本次预算该部分回路暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

54. 本次预算16口网络交换机引至大楼门禁系统的进线暂按从弱电间开始引出计入，并预留10m的长度；

55. DC12V电源引至双门互锁门禁控制器的电气回路，本次预算该部分回路暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

（三）智能化工程
56. 根据设计单位回复，呼吸楼、住院楼、医技楼及地下室桥架为本次规划部署范围，规格为CT-200*100。

57. 根据设计单位回复，无线AP、智分单元采用吸顶安装，电视分接箱安装高度0.5米，TV插座安装1.2米。

58. 根据设计单位回复，信息导引及发布系统中信息中心位置为住院楼二层机房。

59. 根据设计单位回复，安防总平图中12芯单模光缆与三网图存在重复，安防总平图中12芯单模光缆不计入。

60. 根据设计单位回复，视频监控室外防水箱位于每个监控立杆旁，智能化专网与安防箱之间配线不补充设计，故本次预算未计入。

61. 根据设计单位回复，地下室功率放大器安放于DX-01机柜内，室外用终端解码器安装于住院楼二层弱电机房。

62. 根据设计单位回复，呼吸楼TV插座采用六类双绞线穿JDG20管布设。

63. 呼吸楼TV插座数量只考虑平面图中有布设管线部分。

64. 根据设计单位回复，住院楼4~8层每层按20个电视分接箱考虑，各层医生办公室内各设4个分接箱，每个分接箱按GJXH*1-PC20计入。

65. 本工程智能化设备产品技术参数按主要材料表中所示计入。

66. 路面破除、恢复做法及数量不详，本次预算暂不计入，结算以实际发生为准。

67. 机柜引出处按预留2m考虑，室外引入机房、弱电井及消控室预留长度按5m考虑，结算按实调整。

68. 电梯五方通话系统，无相关平面具体走向图，本次预算暂按信号线WDZB-RYYP-6*1.0 1000m，电源线WDZB-RYY-2*1.0 100m计入，结算按实调整。

69. 平面图及系统图所示管线与主要材料表中不一致时，以平面图及系统图所示为准。

70. 机房灭火器按推车式灭火器 MFTZ/ABC20考虑。

71. 本工程从现有图纸无法明确判断原有墙体具体材质且净化装修又存在新增隔断墙的情况，无法具体计算出对原有墙体凿槽、刨沟工程量，故暂不计入，结算按实签证。

（四）增容3200kVA工程
72. 根据设计单位回复，中间接头井中电缆支架#8槽钢按双层布置。

73. 根据设计单位回复，本工程电缆保护管管枕按混凝土管枕考虑。

74. 根据设计单位回复，发电机及其基础为本次预算范围。

75. 根据设计单位回复，配电室地面按驼灰色耐磨漆两度+20mm1:2.5水泥砂浆+水泥浆一道（内掺建筑胶）+80mmC15砼垫层计入。

76. 动力环境监控系统配套管线已综合考虑在系统内各项材料设备单价中。

（五）电梯工程

77. 根据建设单位回复，本工程电梯按下表参数计入。实际施工中若厂家有对电梯参数进行优化并实施，结算应按实调整。

序号
名称
单位
数量
参数
有无机房
E1-1
无障碍消防医用电梯（III类污物 病床）
台
1
1.名称：无障碍消防医用电梯（III类污物 病床）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-2
无障碍医用电梯（III类污物 病床）
台
1
1.名称：无障碍医用电梯（III类污物 病床）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-3/E1-4
医用电梯（III类）
台
2
1.名称:医用电梯（III类）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-5
无障碍医用电梯（III类）
台
1
1.名称:无障碍医用电梯（III类）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：19.4；

4.层数:B1F~3F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-6
无障碍乘客电梯（I类污物）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类污物）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：19.4；

4.层数:B1F~3F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E1-7
无障碍乘客电梯（I类医护）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类医护）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：38.9；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E1-8
杂物电梯（V类物品）
台
1
1.名称:杂物电梯（V类物品）

2.型号:1000*1000*1200mm

3.用途:载重量250kg；提升高度：33.3；

4.层数:1F~9F

5.站数:9站

6.提升高度、速度:0.4m/s
无
E1-9
杂物电梯（V类标本）
台
1
1.名称:杂物电梯（V类标本）

2.型号:1000*1000*1200mm

3.用途:载重量250kg；提升高度：28.5；

4.层数:2F~8F

5.站数:7站

6.提升高度、速度:0.4m/s
无
E3-1
无障碍乘客电梯（I类医护）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类医护）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：12.3；

4.层数:1F~4F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E3-2
无障碍医用电梯（III类病床）
台
1
1.名称无障碍医用电梯（III类病床）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：12.3；

4.层数:1F~4F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 长泰县中医院二期机电安装工程 
	一、工程概况

1.建设地点： 漳州市长泰区 。
2.工程专业： 房屋建筑工程、市政工程 。

3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。

4.招标范围： 净化装修及安装工程、智能化及永久用电工程、电梯工程 ；单独发包的专业工程： / 。

5.工程特征：

7)  建筑面积： / 。

8)  层数： / ，檐口高度： / 。

9) 结构质式： / 。

10) 基础类型： / 。

11)  装饰情况： / 。

12) 混凝土情况：  采用预拌非泵送混凝土 。

二、编制范围

按照 福建省建筑轻纺设计院有限公司 设计的 长泰县中医院二期工程，漳州市长泰区中医院增容3200kVA配电工程 图纸，专业范围包括 净化装修及安装工程、智能化及永久用电工程、电梯工程 。
三、编制依据

1.图纸： 福建省建筑轻纺设计院有限公司 设计的 长泰县中医院二期工程，漳州市长泰区中医院增容3200kVA配电工程 图纸及有关设计文件。

2.招标文件： 福建恒翔工程项目管理有限公司 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无    。

3.地质勘察报告： / 。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则 。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》( FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ~ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额： 1410000元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照2017年费用定额人工单价乘以漳建筑[2021]23号文1.1531。

（2）施工机械台班单价：福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额（2021版）、福建省2019年第三季度清单机械台班、2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价（闽建价[2017]45号）。

（3）材料设备价格： 漳州长泰县202209期清单综合价（不含增值税）、福建省2021定额材料综合价及市场询价 。 

8.其他：   无  。

四、取费标准

1.专业类别：  单独发包的装饰工程、单独发包的安装工程、市政工程  。 

2.总承包服务费费率：  /  。 

3.税率：  按9%考虑  。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 按三类土考虑；开挖方式按人机配合开挖考虑，其中人工配合占比5%；外弃运距暂按3km考虑，未考虑渣土堆置收纳费 。

2.桩基工程： / 。

3.混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合板模板、定额综合考虑的钢模板  。

4.脚手架：  钢管井字架  。

5.施工排水、降水： / 。
6.垂直运输： / 。
7.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础、轨道： / ；大型机械设备检测： / 。

8.基坑支护工程拆除： / 。
9.材料二次搬运： / 。
10.施工围挡：按移动式水马围挡考虑，长度暂按3068m，结算按实签证。
11.其他： 扬尘防治措施费按漳建价[2018]44号文；疫情常态化防控措施费按闽建筑[2021]21号文；建筑工人实名制措施费按闽建筑[2020]17号文 。
六、材料设备品牌

预算审核价取定的材料设备品牌

序号

材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
招标人要求的品牌
预算审核价取定的品牌
备注

品牌1

品牌2

品牌3

品牌4

品牌5

品牌6

1

纯水设备
符合设计图纸要求

合格

科尔顿
沃恩
天创
科尔顿

2
双臂吊塔

符合设计图纸要求

合格

迈瑞
德尔格
迈科唯
迈科唯

3
医用吊桥(干湿合用)

符合设计图纸要求

合格

迈瑞

德尔格

迈科唯

迈科唯

4

空气循环处理机组

符合设计图纸要求

合格
同方瑞风

维克

天加

同方瑞风

5

净化新风处理机组

符合设计图纸要求

合格

同方瑞风

维克

天加

同方瑞风

6

智慧电箱

符合设计图纸要求

合格

闽先

永虹

任达

闽先

7

UPS不间断电源

符合设计图纸要求

合格

美世特

科华

华为

华为

8

综合布线系统

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

H3C

9

计算机网络设备

符合设计图纸要求

合格

华为

华三

锐捷

华三

10

无线网络设备

符合设计图纸要求

合格

华为

华三

锐捷

锐捷

11

网络安全

符合设计图纸要求

合格

奇安信

天融信

启明星辰

奇安信

12

网络广播系统

符合设计图纸要求

合格

itc

湖山

佳比

佳比

13

网络电视系统布线

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

H3C

14

信息发布系统

符合设计图纸要求

合格

TCL

三星

长城

TCL

15

电梯五方通话系统

符合设计图纸要求

合格

岳丰

H3C

欢联

H3C

16

机房壁挂空调

符合设计图纸要求

合格

美的

格力

海尔

格力

17

机房UPS

符合设计图纸要求

合格

黎耀

科华

山特

科华

18
机房智能防雷箱

符合设计图纸要求

合格

辉和

通佰

猎狐

辉和

19
视频安防系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

海康威视

20
入侵报警系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

海康威视

21
电子巡查系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

海康威视

22
出入口控制系统

符合设计图纸要求

合格

海康威视

大华

宇视

海康威视

23
排队叫号及候诊系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

快鱼

24
病房呼叫对讲系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

快鱼

25
时钟系统

符合设计图纸要求

合格

快鱼

锐捷

清音

快鱼

26
高压真空断路器

符合设计图纸要求

合格

ABB VD4

施耐德 VBG

西门子AE8

伊顿E-VAC

厦门华电VEP

施耐德 VBG

27
微机保护
符合设计图纸要求

合格

ABB  REF615K

施耐德 V3

西门子REF615D

北京四方

施耐德 V3

28
低压框架断路器
符合设计图纸要求

合格

ABB Emax

LS AS

施耐德 MT

西门子3WL

厦门华电WeTek

施耐德 MT

29
低压塑壳断路器
符合设计图纸要求

合格

ABB Emax

LS AS

施耐德 MT

西门子3WL

厦门华电WeTek

施耐德 MT

30
双电源自动转换开关

符合设计图纸要求

合格

阿尔卡特:ALT

施耐德:WOTPC

康明斯:KVC

施耐德:WOTPC

31
多功能电力仪表

符合设计图纸要求

合格

深圳中电

福建博峰

安科瑞

厦门艾美肯

厦门艾美肯

32
智能电容

符合设计图纸要求

合格

科默电气Kmc

上海正尔ZM

轶丝科那KNK

帝森克罗德

科默电气Kmc

33
有源滤波

符合设计图纸要求

合格

科默电气Kmc

上海正尔ZM

轶丝科那KNK

帝森克罗德

科默电气Kmc

34
高压柜

符合设计图纸要求

合格

宁波奥克斯

福建三浩

福建中发

铠策电力

福建广聚电气

福建三浩

35
低压柜

符合设计图纸要求

合格

宁波奥克斯

福建三浩

福建中发

铠策电力

福建广聚电气

福建三浩

36
电力监控系统

符合设计图纸要求

合格

厦门恒源新

厦门艾美肯

厦门乔纳森

铠策电力

厦门艾美肯

37
变压器

符合设计图纸要求

合格

海南金盘

宁波奥克斯

广东顺特

特变电工

宁波奥克斯

38
电线、电缆

符合设计图纸要求

合格

深圳深缆

南平太阳

恒飞

宝胜

彩兰

铭冠

南平太阳

39
电梯

符合设计图纸要求

合格

通力

日立

奥的斯

奥的斯

七、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

/

八、预算审核价中采用市场询价的材料设备：

  高低压开关柜、配电箱、智能化系统、电梯等  。

九、本项目补充的工程量清单 

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/

/

/

/

/

/

/
十、其他需要的说明

（一）净化装修工程
78. 一、二、三、九层地面门槛石设计不详，暂不计入，结算时按实结算；

79. 涂料及瓷片墙面装修算至吊顶底，无吊顶的房间算至板底，板厚按100mm计入；

80. 无机预涂板隔墙附墙部分按单面计入，其余按双面计入;

81. 二层轴G交轴2~轴3及轴G交轴4~轴7处轻钢龙骨隔墙上的窗户按GC计入；

82. 三层UPS门按1100*2100计入；九层手术室QM1021按气密门1000*2100计入；

83. 各层不锈钢护角均按离地120mm，高至吊顶计入；

84. 无机预涂板隔墙基层大样与设计说明矛盾，本次预算暂按设计说明12厚硅酸钙板计入；

85. 本工程未注明天棚龙骨均按不上人型龙骨计入；

86. QTC及GC窗体按门窗大样图计入；

87. 二层轴7上窗口均按抽血窗口大样计入；

88. 二层矮台设计不详，暂不计入本预算；

89. 玻璃隔断方管厚度按3mm计入；

90. 手术室隔断方管骨架厚度按3mm计入；

91. 手术室吊顶送风天棚已按其风口计算安装工程，装饰不再考虑计入；

92. 根据设计单位回复，阴影内的门窗均不在设计范围内，阴影与非阴影交接线的门窗有编号的在设计范围内，无编号的不在设计范围内；

93. 根据设计单位回复，一层中心供应室检修门尺寸从左往右分别为400*2100、600*2100、600*2100。

94. 根据设计单位回复，一层中心供应室UPS房间增加地砖踢脚线，高度120mm。

95. 根据设计单位回复，一层中心供应室污物通道及质检室增加地砖踢脚线，高度120mm。

96. 根据设计单位回复，本项目吊顶均不设置反向支撑。
97. 根据建设单位回复，医疗设备（除检验中心纯水设备、ICU医用吊桥、手术室双臂吊塔外）不计入本次工程招标范围。
（二）净化安装工程
电气工程
98. 根据建设单位回复，二层ICU、检验科弱电系统图（三）所包含的探视系统不计入本次工程招标范围。
99. 本工程从现有图纸无法明确判断原有墙体具体材质且净化装修又存在新增隔断墙的情况，无法具体计算出对原有墙体凿槽、刨沟工程量，故暂不计入，结算按实签证。
100. 根据设计单位回复，输血窗位置的LED显示屏不计入本次预算；

101. 根据设计单位回复，阴影部分桥架计入本次预算；

102. 根据设计单位回复，配电箱系统图中标注配电箱进线由甲方完成的箱子，该部分进线暂不计入本预算，箱体及出线计入本次预算。

103. 根据设计单位回复，配电箱系统图中配电箱专用电源引至外接报警显示器的回路配管按JDG20计入本次预算，三层此段未设计按15米计入本次预算；

104. 配电箱系统图中AHU、PAU系统图中出线未在平面图明确走向的回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入。

105. 由局部电位箱LEB引至卫生间设施的BVR6(PC16）接地回路，本次预算暂按每间卫生间20m的工程量考虑计入；

106. 由局部电位箱LEB引至手术室设施的BVR6(PC16）、BVR16(PC25)接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

107. 由局部电位箱LEB引至麻醉室、苏醒室设施的BVR6(PC16）、BVR16(PC25)接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

108. 由局部电位箱LEB引至ICU、恢复室设施的BVR6(PC16）接地回路，本次预算暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

109. 本次预算配电箱内的消防火灾件监视器只预留安装位置，相关设施及其回路暂不考虑计入；

110. 循环机控制原理图中引至各设备的回路走向不明确，本次预算暂不考虑计入。；

111. 空调配电平面图中未明确配电箱AHU-901、AHU-902、AHU-903、AHU-904、AHU-905、AHU-906各回路走向，本次预算暂按桥架敷设每条回路15m的工程量考虑计入；

112. 由配电箱内隔离变压器引至绝缘监视仪、专用电源的WDZ-BYJ-4*1.5（KBG20）回路，本次预算暂不计入。；

113. 配电箱系统图中配电箱绝缘监视仪引至外接报警显示器的回路未明确配管，本次预算暂不计入；

114. 四层UPS机柜无具体规格参数，本次预算暂按40KVA计入，实际型号不同，结算按实调整。

给排水工程

115. 本次预算吊顶内排水管暂不考虑防结露保温处理，待结算时按实结算；

116. 排水系统图算至外墙皮1.5米处；

117. 负压病房热水器计入本预算；

通风空调工程

118. 根据设计单位回复，连接风机盘管的送风口均为400*400，送风管宽度同回风管；

119. 排风机的预留孔洞图纸未设计，本次预算暂不考虑计入，待结算时按实结算；

120. 图纸中水管穿越墙壁的套管未在平面图中明确标注，本次预算该部分穿墙套管暂不考虑计入，待结算时按实结算；

121. 膨胀水箱补水管DN25的引进点位置不明确，本次预算暂按每条进水管20m的工程量计入；

122. 四层负压病房通风空调不在本次计算范围；
网络电话系统

123. 弱电图纸中电话回路的配管配线规格不明确，本次预算暂按HYA-5×2×0.5（JDG20/MR/SCE/WC）考虑计入；

124. 本次预算一信息一电话插座暂按HYA-5×2×0.5+UTP-CAT6（2JDG20/MR/SCE/WC）计入； 单口信息插座暂按UTP-CAT6（JDG20/MR/SCE/WC）；双口信息插座暂按2*UTP-CAT6（JDG20/MR/SCE/WC）计入；

监控系统

125. 本次预算录像机、紧急呼叫按钮的进线暂按从弱电间开始引出计入，并预留10m的长度；

背景音乐系统

126. 根据设计单位回复，背景音乐广播主机设备的进线未设计，本次预算暂不考虑计入；

ICU医护对讲系统

127. DC12V电源进线、电源出线至显示屏未在图纸中体现，本次预算暂不计入；

门禁系统

128. 根据设计单位回复，DC12V电源进线回路未在图纸中体现，本次预算暂不考虑计入；

129. 根据设计单位回复，双门互锁门禁控制器未设计进线，本次预算暂不考虑计入；

130. 系统图纸中由DC12V电源引至可视对讲门口机、网络门禁控制器的电气回路未在平面图纸中体现，本次预算该部分回路暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

131. 本次预算16口网络交换机引至大楼门禁系统的进线暂按从弱电间开始引出计入，并预留10m的长度；

132. DC12V电源引至双门互锁门禁控制器的电气回路，本次预算该部分回路暂按每条回路15m的工程量考虑计入；

（三）智能化工程
133. 根据设计单位回复，呼吸楼、住院楼、医技楼及地下室桥架为本次规划部署范围，规格为CT-200*100。

134. 根据设计单位回复，无线AP、智分单元采用吸顶安装，电视分接箱安装高度0.5米，TV插座安装1.2米。

135. 根据设计单位回复，信息导引及发布系统中信息中心位置为住院楼二层机房。

136. 根据设计单位回复，安防总平图中12芯单模光缆与三网图存在重复，安防总平图中12芯单模光缆不计入。

137. 根据设计单位回复，视频监控室外防水箱位于每个监控立杆旁，智能化专网与安防箱之间配线不补充设计，故本次预算未计入。

138. 根据设计单位回复，地下室功率放大器安放于DX-01机柜内，室外用终端解码器安装于住院楼二层弱电机房。

139. 根据设计单位回复，呼吸楼TV插座采用六类双绞线穿JDG20管布设。

140. 呼吸楼TV插座数量只考虑平面图中有布设管线部分。

141. 根据设计单位回复，住院楼4~8层每层按20个电视分接箱考虑，各层医生办公室内各设4个分接箱，每个分接箱按GJXH*1-PC20计入。

142. 本工程智能化设备产品技术参数按主要材料表中所示计入。

143. 路面破除、恢复做法及数量不详，本次预算暂不计入，结算以实际发生为准。

144. 机柜引出处按预留2m考虑，室外引入机房、弱电井及消控室预留长度按5m考虑，结算按实调整。

145. 电梯五方通话系统，无相关平面具体走向图，本次预算暂按信号线WDZB-RYYP-6*1.0 1000m，电源线WDZB-RYY-2*1.0 100m计入，结算按实调整。

146. 平面图及系统图所示管线与主要材料表中不一致时，以平面图及系统图所示为准。

147. 机房灭火器按推车式灭火器 MFTZ/ABC20考虑。

148. 本工程从现有图纸无法明确判断原有墙体具体材质且净化装修又存在新增隔断墙的情况，无法具体计算出对原有墙体凿槽、刨沟工程量，故暂不计入，结算按实签证。

（四）增容3200kVA工程
149. 根据设计单位回复，中间接头井中电缆支架#8槽钢按双层布置。

150. 根据设计单位回复，本工程电缆保护管管枕按混凝土管枕考虑。

151. 根据设计单位回复，发电机及其基础为本次预算范围。

152. 根据设计单位回复，配电室地面按驼灰色耐磨漆两度+20mm1:2.5水泥砂浆+水泥浆一道（内掺建筑胶）+80mmC15砼垫层计入。

153. 动力环境监控系统配套管线已综合考虑在系统内各项材料设备单价中。

（五）电梯工程

154. 根据建设单位回复，本工程电梯按下表参数计入。实际施工中若厂家有对电梯参数进行优化并实施，结算应按实调整。

序号
名称
单位
数量
参数
有无机房
E1-1
无障碍消防医用电梯（III类污物 病床）
台
1
1.名称：无障碍消防医用电梯（III类污物 病床）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-2
无障碍医用电梯（III类污物 病床）
台
1
1.名称：无障碍医用电梯（III类污物 病床）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-3/E1-4
医用电梯（III类）
台
2
1.名称:医用电梯（III类）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：38.90；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-5
无障碍医用电梯（III类）
台
1
1.名称:无障碍医用电梯（III类）

2.型号:1500*2700*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：19.4；

4.层数:B1F~3F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:2.0m/s
有
E1-6
无障碍乘客电梯（I类污物）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类污物）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：19.4；

4.层数:B1F~3F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E1-7
无障碍乘客电梯（I类医护）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类医护）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：38.9；

4.层数:B1F~9F

5.站数:10站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E1-8
杂物电梯（V类物品）
台
1
1.名称:杂物电梯（V类物品）

2.型号:1000*1000*1200mm

3.用途:载重量250kg；提升高度：33.3；

4.层数:1F~9F

5.站数:9站

6.提升高度、速度:0.4m/s
无
E1-9
杂物电梯（V类标本）
台
1
1.名称:杂物电梯（V类标本）

2.型号:1000*1000*1200mm

3.用途:载重量250kg；提升高度：28.5；

4.层数:2F~8F

5.站数:7站

6.提升高度、速度:0.4m/s
无
E3-1
无障碍乘客电梯（I类医护）
台
1
1.名称:无障碍乘客电梯（I类医护）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量1000kg；人数：13人；提升高度：12.3；

4.层数:1F~4F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有
E3-2
无障碍医用电梯（III类病床）
台
1
1.名称无障碍医用电梯（III类病床）

2.型号:1600*1400*2300mm

3.用途:载重量2000kg；人数：26人；提升高度：12.3；

4.层数:1F~4F

5.站数:4站

6.提升高度、速度:1.6m/s
有



第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、

垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：一层中心供应室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚

和墙面

  2.服务高度:4.7m
	m2
	499.77
	12.27
	12.27
	0.85

	  工程名称：一层中心供应室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017003
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	8560.19
	8560.19
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：二层ICU、检验科_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和

墙面

2.服务高度:4.4
	m2
	756.07
	12.27
	12.27
	0.85

	  工程名称：二层ICU、检验科_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017002
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	24652.77
	24652.77
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：三层血液透析_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架
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	1
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和

墙面

2.服务高度:4.4m
	m2
	849.79
	12.27
	12.27
	0.85

	  工程名称：三层血液透析_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017005
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	20093.97
	20093.97
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：四层负压病房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	 
	m2
	206.05
	12.27
	12.27
	0.85

	  工程名称：四层负压病房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施项目

	1
	031301017004
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	2024.38
	2024.38
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：九层手术室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚

和墙面

  2.服务高度:3.8m
	m2
	799.27
	12.27
	12.27
	0.85

	  工程名称：九层手术室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	一
	措施项目

	1
	031301017007
	脚手架搭拆
	 
	项
	1
	31671.6
	31671.6
	0.85
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	附件D:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-净化工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	一层中心供应室
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(二)
	二层ICU、检验科
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(三)
	三层血液透析
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(四)
	四层负压病房
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	(五)
	九层手术室
	 

	1
	土建单位工程
	0.48%

	2
	安装单位工程
	0.48%

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-智能化及增容3200kVA配电工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	智能化工程
	 

	1
	安装单位工程
	2.14%

	2
	土建单位工程
	0.87%

	3
	室外单位工程
	0.48%

	(二)
	增容3200kVA配电工程
	 

	1
	安装单位工程(内线)
	2.14%

	2
	土建单位工程(内线)
	0.87%

	3
	安装单位工程(外线)
	2.14%

	4
	市政单位工程(外线)
	1.81%

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-电梯工程

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	长泰县中医院二期电梯工程
	 

	1
	安装单位工程
	2.14%


	附件E:承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-净化工程
	标段：
	第1页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	医用洁净抗菌无机预涂

板 6厚
	㎡
	6907.244
	65
	±5
	65
	448970.86
	5.85

	2
	CH-2 模块化风冷式冷

(热)水机组 
	台
	5
	78900
	±5
	78900
	394500
	5.14

	3
	气密门（含门锁，闭门

器） 带观察窗
	㎡
	422.74
	720
	±5
	720
	304372.8
	3.97

	4
	医用吊桥（干湿合用） 
	套
	7
	33203
	±5
	33203
	232421
	3.03

	5
	CH-1 模块化风冷式冷

(热)水机组 
	台
	3
	61200
	±5
	61200
	183600
	2.39

	6
	手术室双臂吊塔 
	套
	7
	23000
	±5
	23000
	161000
	2.1

	7
	2mm厚医用抗菌耐磨胶地

板 
	㎡
	2834.772
	55
	±5
	55
	155912.46
	2.03

	8
	硅酸钙板 12厚
	㎡
	5393.883
	28.14
	±5
	28.14
	151783.87
	1.98

	9
	电 
	kW·h
	139119.338
	0.7345
	±5
	0.73
	102183.15
	1.33

	10
	不锈钢板 δ0.5
	m2
	1349.017
	70.54
	±5
	70.54
	95159.66
	1.24

	11
	医用UPS不间断电源 工

频三相 100KVA
	台
	1
	86725.66
	±5
	86725.66
	86725.66
	1.13

	12
	医用单、双开气密封自

动门 
	m2
	28.35
	3035.71
	±5
	3035.71
	86062.38
	1.12

	13
	不锈钢板 δ0.6
	m2
	1014.304
	84.64
	±5
	84.64
	85850.69
	1.12

	14
	50系列洁净医疗专用饰

面板 0.426m厚
	m2
	520.17
	150
	±5
	150
	78025.5
	1.02

	15
	600*600 高效顶送风口

(额定风量500m3/h) 含

475*475*69H13过滤器 
	个
	59
	1275
	±5
	1275
	75225
	0.98

	16
	铅板 2mm
	m2
	192.961
	370
	±5
	370
	71395.57
	0.93

	17
	医用气密封单开铅防护

铅自动门 QZDM1521
	樘
	3
	23560
	±5
	23560
	70680
	0.92

	18
	医用UPS不间断电源 工

频三相 40KVA
	台
	2
	34690.26
	±5
	34690.26
	69380.52
	0.9

	19
	电解钢板 1.2mm
	m2
	679.582
	100
	±5
	100
	67958.2
	0.89

	20
	纯水处理设备产水量

:500L/h 
	台
	1
	67256.64
	±5
	67256.64
	67256.64
	0.88

	21
	双绞线缆 UTP-CAT6
	m
	20381.183
	3.14
	±5
	3.14
	63996.91
	0.83

	22
	柔性泡沫橡塑保温棉(厚

度25mm) 
	m3
	85.482
	726
	±5
	726
	62059.93
	0.81

	23
	医用UPS不间断电源 工

频三相 80KVA
	台
	1
	60796.46
	±5
	60796.46
	60796.46
	0.79

	24
	医用感应刷手池(三位) 
	组
	4
	14431
	±5
	14431
	57724
	0.75

	25
	乙级钢质气密防火门 综

合  含门锁，闭门器
	㎡
	84.888
	680
	±5
	680
	57723.84
	0.75

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-净化工程
	标段：
	第2页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	26
	FP-34 风机盘管 
	台
	72
	800
	±5
	800
	57600
	0.75

	27
	50厚中空玻镁彩钢板（

板缝打密封胶） 50厚
	m2
	672.895
	85
	±5
	85
	57196.08
	0.75

	28
	不锈钢板 δ0.75
	m2
	526.489
	105.81
	±5
	105.81
	55707.8
	0.73

	29
	50系列洁净医疗专用饰

面板 0.426厚
	m2
	352.199
	150
	±5
	150
	52829.85
	0.69

	30
	可视对讲门口机 
	台
	26
	1973
	±5
	1973
	51298
	0.67

	31
	气密门（含门锁，闭门

器） 不带观察窗
	㎡
	72.03
	700
	±5
	700
	50421
	0.66

	32
	绝缘电线 WDZ-BYJ-4
	m
	13715.583
	3.65
	±5
	3.65
	50061.88
	0.65

	33
	绝缘电线 WDZ-BYJ-4
	m
	13680.66
	3.65
	±5
	3.65
	49934.41
	0.65

	34
	硅酸钙板 8厚
	m2
	2280.381
	20.8
	±5
	20.8
	47431.92
	0.62

	35
	轻钢竖龙骨 75×50
	m
	8819.641
	5.13
	±5
	5.13
	45244.76
	0.59

	36
	环氧地坪中涂漆 
	kg
	2238.27
	19.47
	±5
	19.47
	43579.12
	0.57

	37
	AHU-902 医用净化循环

机组 
	台
	1
	41782
	±5
	41782
	41782
	0.54

	38
	半球型彩色摄像机 
	台
	110
	356.64
	±5
	356.64
	39230.4
	0.51

	39
	AHU-901 医用净化循环

机组 
	台
	1
	38133
	±5
	38133
	38133
	0.5

	40
	环氧渗透地坪釉平面漆 

含拉毛
	kg
	1566.789
	23.89
	±5
	23.89
	37430.59
	0.49

	41
	300X600规格瓷砖 
	m2
	1037.722
	35.4
	±5
	35.4
	36735.36
	0.48

	42
	不锈钢焊条 A102 Φ

2.5以内
	kg
	1390.272
	25.66
	±5
	25.66
	35674.38
	0.47

	43
	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-

5*16
	m
	515.423
	67.71
	±5
	67.71
	34899.29
	0.46

	44
	610*305*292H14过滤器 
	个
	22
	1520
	±5
	1520
	33440
	0.44

	45
	轻钢龙骨(不上人型) 平

面600×600以上
	m2
	1511.108
	22.12
	±5
	22.12
	33425.71
	0.44

	46
	智慧电箱 ATXT3 
	台
	1
	33259.65
	±5
	33259.65
	33259.65
	0.43

	47
	配电箱 9AP01-6 
	台
	6
	5482.5
	±5
	5482.5
	32895
	0.43

	48
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
	m
	13997.561
	2.33
	±5
	2.33
	32614.32
	0.43

	49
	智慧电箱 APJY2 
	台
	1
	32499.75
	±5
	32499.75
	32499.75
	0.42

	50
	CHWP-2 循环水泵 
	台
	3
	10560
	±5
	10560
	31680
	0.41

	51
	铝扣板 600×600
	㎡
	392.259
	80
	±5
	80
	31380.72
	0.41

	52
	空调总配电箱 

APSSJKT11 
	台
	1
	30705.4
	±5
	30705.4
	30705.4
	0.4

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-净化工程
	标段：
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	53
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	2885.587
	10.62
	±5
	10.62
	30644.93
	0.4

	54
	AHU-201 医用净化循环

机组 
	台
	1
	30625
	±5
	30625
	30625
	0.4

	55
	AHU-904 医用净化循环

机组 
	台
	1
	29736
	±5
	29736
	29736
	0.39

	56
	FP-68 风机盘管 
	台
	30
	981
	±5
	981
	29430
	0.38

	57
	方形散流器 400*400 
	个
	365
	77
	±5
	77
	28105
	0.37

	58
	风机盘管温控器（三档

调速） 
	个
	163
	172.13
	±5
	172.13
	28057.19
	0.37

	59
	JDG管 Φ20×1.6
	m
	7327.564
	3.8
	±5
	3.8
	27844.74
	0.36

	60
	智慧电箱 Apgys 
	台
	1
	27504.3
	±5
	27504.3
	27504.3
	0.36

	61
	互锁式传递窗

600(W)X600(H)X600(D) 
	个
	11
	2500
	±5
	2500
	27500
	0.36

	62
	空调总配电箱 

APSSJKT9 
	台
	1
	26524
	±5
	26524
	26524
	0.35

	63
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
	m
	11286.692
	2.33
	±5
	2.33
	26297.99
	0.34

	64
	镀锌地线夹 20
	套
	14392.256
	1.77
	±5
	1.77
	25474.29
	0.33

	65
	医疗设备带安装（含呼

叫分机、呼叫手柄、双

口网络插座、电源插座

、接地端子） 
	m
	74.69
	340
	±5
	340
	25394.6
	0.33

	66
	氯丁橡胶粘接剂 
	kg
	2378.074
	10.67
	±5
	10.67
	25374.05
	0.33

	67
	镀锌角钢 综合
	kg
	3708.185
	6.72
	±5
	6.72
	24919
	0.32

	68
	50*30*3方管龙骨 
	㎡
	213.78
	115
	±5
	115
	24584.7
	0.32

	69
	智慧电箱 Algys 
	台
	1
	24554.8
	±5
	24554.8
	24554.8
	0.32

	70
	玻化砖 800×800
	m2
	382.543
	62.84
	±5
	62.84
	24039
	0.31

	71
	智慧电箱 APSS9 
	台
	1
	23722.65
	±5
	23722.65
	23722.65
	0.31

	72
	FP-51 风机盘管 
	台
	26
	911
	±5
	911
	23686
	0.31

	73
	电缆桥架 100*100 
	m
	825.958
	28.28
	±5
	28.28
	23358.09
	0.3

	74
	AHU-202 医用净化循环

机组 
	台
	1
	23007
	±5
	23007
	23007
	0.3

	75
	环氧地坪面漆 
	kg
	783.395
	29.2
	±5
	29.2
	22875.13
	0.3

	76
	扣压式薄壁钢导管（

KBG） Φ20×1.0
	m
	8390.421
	2.72
	±5
	2.72
	22821.95
	0.3

	77
	监控分站监视电脑（监

控分站监视器/22寸液晶

监视器） 
	台
	6
	3787
	±5
	3787
	22722
	0.3

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-净化工程
	标段：
	第4页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	78
	AHU-903 医用净化循环

机组 
	台
	1
	22691
	±5
	22691
	22691
	0.3

	79
	AHU-906 医用净化循环

机组 
	台
	1
	22202
	±5
	22202
	22202
	0.29

	80
	AHU-101 医用净化循环

机组 
	台
	1
	21447
	±5
	21447
	21447
	0.28

	81
	空调总配电箱 

APSSJKT10 
	台
	1
	21149.7
	±5
	21149.7
	21149.7
	0.28

	82
	AHU-905 医用净化循环

机组 
	台
	1
	21080
	±5
	21080
	21080
	0.27

	83
	430*430 顶排风口 (额

定风量600m3/h) 含

289*289*93F8过滤器 
	个
	43
	485
	±5
	485
	20855
	0.27

	84
	无线AP 
	台
	17
	1170
	±5
	1170
	19890
	0.26

	85
	电动二通阀 DN20 
	个
	152
	130.5
	±5
	130.5
	19836
	0.26

	86
	24口POE网络交换机 
	台
	7
	2725
	±5
	2725
	19075
	0.25

	87
	不锈钢焊条 A102 Φ3.2
	kg
	730.714
	25.66
	±5
	25.66
	18750.12
	0.24

	88
	CHWP-1 循环水泵 
	台
	2
	8960
	±5
	8960
	17920
	0.23

	89
	背景音乐广播主机(含话

筒、前置放大器等设备

) 
	台
	3
	5933
	±5
	5933
	17799
	0.23

	90
	镀锌型钢 
	t
	2.805
	6327
	±5
	6327
	17747.24
	0.23

	91
	无缝钢管 DN150
	m
	137.69
	128.21
	±5
	128.21
	17653.23
	0.23

	92
	轻钢龙骨(不上人型) 平

面600×600
	m2
	734.328
	23.89
	±5
	23.89
	17543.1
	0.23

	93
	大对数电缆 HYA-

5*(2*0.5)
	m
	4335.135
	4
	±5
	4
	17340.54
	0.23

	累计比例（%）
	70.01

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-智能化及增容3200kVA配电工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	铜芯电力电缆 YJV22-

8.7/15kV-3*185
	m
	4893.45
	458.96
	±5
	458.96
	2245897.81
	21.33

	2
	HFB电力管 Φ150
	m
	12816.54
	32.91
	±5
	32.91
	421792.33
	4.01

	3
	双绞线缆 UTP6
	m
	120647.615
	3.14
	±5
	3.14
	378833.51
	3.6

	4
	干式变压器安装 SCB12-

1600kVA 
	台
	2
	178908.12
	±5
	178908.12
	357816.24
	3.4

	5
	柴油发电机组 800KW 
	台
	1
	348500
	±5
	348500
	348500
	3.31

	6
	人脸门禁一体机 
	台
	163
	2000
	±5
	2000
	326000
	3.1

	7
	φ150 MPP电力管 
	m
	2533.8
	72
	±5
	72
	182433.6
	1.73

	8
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1590.177
	98.06
	±5
	98.06
	155932.76
	1.48

	9
	智分单元 
	台
	39
	3789
	±5
	3789
	147771
	1.4

	10
	防火墙 
	台
	3
	46816
	±5
	46816
	140448
	1.33

	11
	网络视频存储服务器 
	台
	1
	136220
	±5
	136220
	136220
	1.29

	12
	无线AP 
	台
	106
	1170
	±5
	1170
	124020
	1.18

	13
	48口交换机 
	台
	40
	2990
	±5
	2990
	119600
	1.14

	14
	22寸落地触摸一体机 
	台
	8
	13552
	±5
	13552
	108416
	1.03

	15
	有源滤波柜 

500*300*670 
	台
	2
	53097.35
	±5
	53097.35
	106194.7
	1.01

	16
	核心交换机 
	台
	2
	50255
	±5
	50255
	100510
	0.95

	17
	汇聚交换机 
	台
	10
	9810
	±5
	9810
	98100
	0.93

	18
	监控半球（含电源） 
	台
	259
	356.64
	±5
	356.64
	92369.76
	0.88

	19
	55寸商显一体机 
	台
	9
	9274
	±5
	9274
	83466
	0.79

	20
	双面4寸数字时钟（分时

秒） 
	台
	25
	3300
	±5
	3300
	82500
	0.78

	21
	15米双股馈线 
	条
	147
	549
	±5
	549
	80703
	0.77

	22
	桥架 CT-200*100
	m
	1452.956
	53.43
	±5
	53.43
	77631.44
	0.74

	23
	24口POE交换机 
	台
	28
	2725
	±5
	2725
	76300
	0.72

	24
	22寸商显一体机 
	台
	23
	3246
	±5
	3246
	74658
	0.71

	25
	软电线 WDZB-RYY-2*1.5
	m
	19177.407
	3.86
	±5
	3.86
	74024.79
	0.7

	26
	密集型直通母线槽 C-

2000A/5P 
	m
	25
	2931.88
	±5
	2931.88
	73297
	0.7

	27
	人行道板 200×200×30
	块
	52096.245
	1.38
	±5
	1.38
	71892.82
	0.68

	28
	密集型直通母线槽 C-

1600A/5P 
	m
	28
	2505.22
	±5
	2505.22
	70146.16
	0.67

	工程名称：长泰县中医院二期机电安装工程-智能化及增容3200kVA配电工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	29
	JDG20 
	m
	17742.08
	3.8
	±5
	3.8
	67419.9
	0.64

	30
	光模块-SFP-GE-单模模

块-(1310nm,10km,LC) 
	个
	171.7
	381.5
	±5
	381.5
	65503.55
	0.62

	31
	高压馈线柜 AH8 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	32
	高压馈线柜 AH9 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	33
	高压联络柜 AH6 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	34
	高压馈线柜 AH4 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	35
	高压馈线柜 AH5 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	36
	高压电源进线 AH12 
	面
	1
	63793
	±5
	63793
	63793
	0.61

	37
	低压母联柜 2AA7 
	面
	1
	62178
	±5
	62178
	62178
	0.59

	38
	移动式水马围挡 
	m
	3068
	20
	±5
	20
	61360
	0.58

	39
	低压补偿柜 3AA2 
	面
	1
	60563
	±5
	60563
	60563
	0.58

	40
	低压补偿柜 2AA3 
	面
	1
	60563
	±5
	60563
	60563
	0.58

	41
	低压补偿柜 2AA2 
	面
	1
	60563
	±5
	60563
	60563
	0.58

	42
	低压补偿柜 3AA3 
	面
	1
	60563
	±5
	60563
	60563
	0.58

	43
	安全隔离与信息交换系

统V3 
	套
	1
	54656
	±5
	54656
	54656
	0.52

	44
	数据库审计系统V3 
	套
	1
	54320
	±5
	504320
	54320
	0.52

	45
	运维安全审计系统V3 
	套
	1
	53760
	±5
	53760
	53760
	0.51

	累计比例（%）
	70.32


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

招标图纸因容量过大，无法全部上传至系统，如投标单位需要其他图纸资料，请登入hxzz@126.com邮箱（密码：hxzz123456A）的文件中心自行下载。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
          详见本工程的施工图设计说明。          
（2） 工程建设地点的现场施工条件
         已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场         
（3） 招标项目说明

       见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）        

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：   见设计文件要求。          
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：     见设计文件要求。            

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

     按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。         
（2） 水土保持与环境要求

     按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。         
（3） 文明施工要求

     应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。       
（4） 施工机具进场要求

         承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。         
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

        按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。   

（2） 质量要求

       按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行         

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	

	1
	纯水设备
	符合设计图纸要求
	合格
	科尔顿
	沃恩
	天创
	
	
	
	

	2
	双臂吊塔
	符合设计图纸要求
	合格
	迈瑞
	德尔格
	迈科唯
	
	
	
	

	3
	医用吊桥(干湿合用)
	符合设计图纸要求
	合格
	迈瑞
	德尔格
	迈科唯
	
	
	
	

	4
	空气循环处理机组
	符合设计图纸要求
	合格
	同方瑞风
	维克
	天加
	
	
	
	

	5
	净化新风处理机组
	符合设计图纸要求
	合格
	同方瑞风
	维克
	天加
	
	
	
	

	6
	智慧电箱
	符合设计图纸要求
	合格
	闽先
	永虹
	任达
	
	
	
	

	7
	UPS不间断电源
	符合设计图纸要求
	合格
	美世特
	科华
	华为
	
	
	
	

	8
	综合布线系统
	符合设计图纸要求
	合格
	岳丰
	H3C
	欢联
	
	
	
	

	9
	计算机网络设备
	符合设计图纸要求
	合格
	华为
	华三
	锐捷
	
	
	
	

	10
	无线网络设备
	符合设计图纸要求
	合格
	华为
	华三
	锐捷
	
	
	
	

	11
	网络安全
	符合设计图纸要求
	合格
	奇安信
	天融信
	启明星辰
	
	
	
	

	12
	网络广播系统
	符合设计图纸要求
	合格
	itc
	湖山
	佳比
	
	
	
	

	13
	网络电视系统布线
	符合设计图纸要求
	合格
	岳丰
	H3C
	欢联
	
	
	
	

	14
	信息发布系统
	符合设计图纸要求
	合格
	TCL
	三星
	长城
	
	
	
	

	15
	电梯五方通话系统
	符合设计图纸要求
	合格
	岳丰
	H3C
	欢联
	
	
	
	

	16
	机房壁挂空调
	符合设计图纸要求
	合格
	美的
	格力
	海尔
	
	
	
	

	17
	机房UPS
	符合设计图纸要求
	合格
	黎耀
	科华
	山特
	
	
	
	

	18
	机房智能防雷箱
	符合设计图纸要求
	合格
	辉和
	通佰
	猎狐
	
	
	
	

	19
	视频安防系统
	符合设计图纸要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	
	
	
	

	20
	入侵报警系统
	符合设计图纸要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	
	
	
	

	21
	电子巡查系统
	符合设计图纸要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	
	
	
	

	22
	出入口控制系统
	符合设计图纸要求
	合格
	海康威视
	大华
	宇视
	
	
	
	

	23
	排队叫号及候诊系统
	符合设计图纸要求
	合格
	快鱼
	锐捷
	清音
	
	
	
	

	24
	病房呼叫对讲系统
	符合设计图纸要求
	合格
	快鱼
	锐捷
	清音
	
	
	
	

	25
	时钟系统
	符合设计图纸要求
	合格
	快鱼
	锐捷
	清音
	
	
	
	

	26
	高压真空断路器
	符合设计图纸要求
	合格
	ABB VD4
	施耐德 VBG
	西门子AE8
	伊顿E-VAC
	厦门华电VEP
	
	

	27
	微机保护
	符合设计图纸要求
	合格
	ABB  REF615K
	施耐德 V3
	西门子REF615D
	北京四方
	
	
	

	28
	低压框架断路器
	符合设计图纸要求
	合格
	ABB Emax
	LS AS
	施耐德 MT
	西门子3WL
	厦门华电WeTek
	
	

	29
	低压塑壳断路器
	符合设计图纸要求
	合格
	ABB Emax
	LS AS
	施耐德 MT
	西门子3WL
	厦门华电WeTek
	
	

	30
	双电源自动转换开关
	符合设计图纸要求
	合格
	阿尔卡特:ALT
	施耐德:WOTPC
	康明斯:KVC
	
	
	
	

	31
	多功能电力仪表
	符合设计图纸要求
	合格
	深圳中电
	福建博峰
	安科瑞
	厦门艾美肯
	
	
	

	32
	智能电容
	符合设计图纸要求
	合格
	科默电气Kmc
	上海正尔ZM
	轶丝科那KNK
	帝森克罗德
	
	
	

	33
	有源滤波
	符合设计图纸要求
	合格
	科默电气Kmc
	上海正尔ZM
	轶丝科那KNK
	帝森克罗德
	
	
	

	34
	高压柜
	符合设计图纸要求
	合格
	宁波奥克斯
	福建三浩
	福建中发
	铠策电力
	福建广聚电气
	
	

	35
	低压柜
	符合设计图纸要求
	合格
	宁波奥克斯
	福建三浩
	福建中发
	铠策电力
	福建广聚电气
	
	

	36
	电力监控系统
	符合设计图纸要求
	合格
	厦门恒源新
	厦门艾美肯
	厦门乔纳森
	铠策电力
	
	
	

	37
	变压器
	符合设计图纸要求
	合格
	海南金盘
	宁波奥克斯
	广东顺特
	特变电工
	
	
	

	38
	电线、电缆
	符合设计图纸要求
	合格
	深圳深缆
	南平太阳
	恒飞
	宝胜
	彩兰
	铭冠
	

	39
	电梯
	符合设计图纸要求
	合格
	通力
	日立
	奥的斯
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
      1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。           

第 8 章 投标文件格式
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、投标保证金有关单据扫描件

十四、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、投标人提供的主要材料和设备清单

投标人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）
工程名称：                               标段：                           第   页 共   页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价（元）
	投标单价

（元）
	风险承包

幅度(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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