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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目兴泰小型体育综合体项目已由（项目审批、核准或备案机关名称）以（批文名称及编号）批准建设，建设单位为漳州市长泰区兴泰资产运营有限公司， 建设资金来源向上争取中央、省市体育专项资金及业主多渠道筹措，招标人为漳州市长泰区兴泰资产运营有限公司，委托的招标代理单位为中建鼎正项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：长泰区兴泰体育场东侧；
2.2.工程建设规模：项目实际用地面积9200㎡，总建筑面积约11936.78㎡。拟建一栋兴泰小型体育综合体，建筑面积11696.08㎡，其中地上建筑面积8255.96㎡，地下建筑面积3440.12㎡，采用钢筋砼框架结构，地下一层主要为机动车停车场和设备用房，地上一层主要为训练场地及辅助用房，二层主要为多功能运动场地及相关附属用房，三层主要为训练场地及相关技术用房，规划建筑高度为21.80米，消防建筑高度为21.05米。一栋配电房及发电机房，建筑面积240.7平方米；钢筋砼框架结构，主体层数为地上1层，规划建筑高度为5.5米，消防建筑高度为4.9米。室外配套建设围墙、挡土墙、室外道路、硬化、绿化及综合管线等配套设施；本项目预算审核价为4949702573元；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：兴泰小型体育综合体项目，具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积11936.78平方米，单跨跨度小于27米，根据《建筑业企业资质标准》规定，建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下、单跨跨度27米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
本项目总建筑面积11936.78平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定，本工程项目规模为中型，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
不要求类似工程业绩；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：49497025.73元；
2.5.工期要求：总工期为540个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的/（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标（具体数量）个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年12月28日 08:00:00至2023年1月18日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K值取6％～10%（含6%，不含10%）]。。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年1月18 日 09:30:00。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000.00元）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年 1月18 日 09 :30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市长泰区兴泰资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区经济开发区，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8317008，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：中建鼎正项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区元光南路元兴楼101室，邮编：363000
电子邮箱:zjdzzzfgs@163.com
电话：0596-2171667，传真：/
联系人： 小叶
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局 、 漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328267
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市长泰区兴泰资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区经济开发区
联系人：黄先生
电话：0596-8317008，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：中建鼎正项目管理有限公司
地址：漳州市芗城区元光南路元兴楼101室
联系人：小叶 
电话：0596-2171667，传真：/
电子邮箱：zjdzzzfgs@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：兴泰小型体育综合体项目
报建编号：3506252209020201
招标项目编号：E3506250601800287002
标段名称：兴泰小型体育综合体项目
标段编号：E3506250601800287002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：向上争取中央、省市体育专项资金及业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	长泰区兴泰体育场东侧

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目实际用地面积9200㎡，总建筑面积约11936.78㎡。拟建一栋兴泰小型体育综合体，建筑面积11696.08㎡，其中地上建筑面积8255.96㎡，地下建筑面积3440.12㎡，采用钢筋砼框架结构，地下一层主要为机动车停车场和设备用房，地上一层主要为训练场地及辅助用房，二层主要为多功能运动场地及相关附属用房，三层主要为训练场地及相关技术用房，规划建筑高度为21.80米，消防建筑高度为21.05米。一栋配电房及发电机房，建筑面积240.7平方米；钢筋砼框架结构，主体层数为地上1层，规划建筑高度为5.5米，消防建筑高度为4.9米。室外配套建设围墙、挡土墙、室外道路、硬化、绿化及综合管线等配套设施。本项目预算审核价为49497025.73元。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	兴泰小型体育综合体项目，具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：万地联合工程设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建优胜招标项目管理集团有限公司
造价咨询单位（审核）：福建省正大青商工程造价咨询有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为540日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/（建筑工程、市政公用工程）施工总承包资质的/（最低企业季度信用得分。设区市另有规定的，按其规定）确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.仍处于被福建省人力资源和社会保障厅认定的拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年1月3日 12:00:00

	18.
	11
	分包
	□不允许
☑ 允许，允许分包内容：劳务作业、建机一体化专业
接受分包的第三人资格、资质要求：
承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业；劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度； 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选择建机一体化企业（应满足闽建建[2015]5号文规定通过“福建省建机一体化企业信息系统”备案）。 采取上述专业分包之前，必须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意，未向发包人提供分包合同，一律视为非法分包，发包人不予验收确认，不予支付相应的工程款项

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年1月18日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（要求、不要求）     要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：300000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506250601800287002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800287002。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506250601800287002。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506250601800287002。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的不适用 （房屋建筑、市政工程）类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年1月18日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年 1月 18日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟）。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库内随机抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的保函或保证保险。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局 、 漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328267

	40.
	34.2
	其他
	1、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。
2、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

3、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

4、中标人应根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。

5、中标后，严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。

6、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

7、工程如发生甩项的（含发包人要求的甩项），发包人不予经济补偿。

8、中标单位在工程开工前需按漳人社〔2018〕373 号文等有关规定缴纳农民工工资保证金。按照漳人社〔2018〕373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》及漳人社〔2019〕148号关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见，全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑〔2016〕34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资。

9、根据建办市〔2019〕50号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以否决投标。

10、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

11、建筑工程施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。

12、招标人和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》分别向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。

13、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑[2018]41号文）要求，投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见附表一），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。

14、本项目危大工程清单：基坑工程、模板支撑工程、承重支撑体系等, 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定，投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：

①安全员2人，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月社保扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供； 

②技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

15.本项目其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

16. 以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退投标保证金资料：投标人需提供内容为收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、正面有关负责人、会计、出纳、记账均需签字、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、汇款凭证复印件盖章、企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章、营业执照复印件并加盖投标单位公章。于中标候选公示期间提交或邮寄至中建鼎正项目管理有限公司（地址：漳州市芗城区元光南路元兴楼101室），以确保投标保证金顺利退还。

17、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。
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	    5   
	        投标费用       

	原文删除修改为：

5、投标费用

5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身准备和参加投标活动所发生的一切费用。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本工程招标代理费用根据《长泰经济开发区工程建设管理制度（修编）》规定，代理费按国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号和国家计委计价格[2002]1980号规定标准计取费的50%计算，以中标价为计算金额，由中标人垫付。（待项目竣工验收合格资料完整归档并经结算审核后，委托人从项目暂列金中扣除）。

5.4中标人应按闽价通告【2018】9号标准向漳州市长泰区建设工程交易中心支付建设工程交易服务费（如有）。    
5.5中标人应当在公示期结束后向漳州市长泰区建设工程交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市长泰区建设工程交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	    26.3    
	原文见范本                     

	原文删除修改为：

26.3.除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

	  27/28      
	原文见范本

	原文增加内容 为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示（暨中标结果公示）公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	  30.3      
	原文无

	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。



第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
  （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中 级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：2人；
试验员：/人；
劳务员： 1 人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后5个工作日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
  （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
   （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） 

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、/；
2、/；
3、/；
  

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D，若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	  

	2
	危大工程清单2：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	B2

	……
	……
	……
	……
	……

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	n
	危大工程清单n：……
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	An
(满分100分)
	Bn

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议（如有）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（5）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无 。
1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定       。

1.1.3.10 临时占地包括：    双方在合同履行过程中确定            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《漳州市住房和城乡建设局关于疫情防控期间促进房建市政工程项目满产达产工程造价等有关方面的指导意见》（漳建筑（2020）9号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同的协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）设计变更、补充协议等书面文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算审核书、预算审核书编制说明及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；（10）合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工安全监督备案相关材料、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料  ；

承包人提供的文件的期限为：在签订合同后10天内提供       ；

承包人提供的文件的数量为：   六套                       ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章      ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人应按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定的期限、数量和形式提交监理人，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人，并由监理人报送发包人，发包人应在收到监理人文件后7天内审批完毕。因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 14   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：详见施工图纸      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

  承包人自行    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 仅限于本项目建设使用  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中     。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 中标后，中标人应在中标通知书发出后28天内向招标人提出工程量核对申请报告（时间界定以中标通知书落款时间为准），且一次性提供完整的误差工程量及报价，超过28天未提出核对申请报告的，视为中标人同意招标人提供的工程量清单，放弃核对工程量清单的权力   。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：     /         。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1) 在施工现场附近学校范围内提供施工所需的水、电、电讯接口，由承包人负责接至施工场地，所产生的所有费用由承包人承担，施工过程使用的水电费用按照学校规定执行。施工过程中停水、停电由承包人自备设施解决并承担费用，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担。电讯线路由承包人负责并承担所有费用 。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：待签订合同时明确    。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险或其他形式，具体待签订合同时明确 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等   。

承包人需要提交的竣工资料套数： 免费提供给发包人陆套完整符合要求的竣工图、竣工资料     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后30天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式及电子版        。

（10）承包人应履行的其他义务：①　承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②　承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

③　负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

④　承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

⑤　服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人及发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

⑥　在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

⑦　做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

⑧　承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

⑨　在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑩　承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

  11　承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次人民币10万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 应向发包人支付违约金人民币10万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
  可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

  包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行  。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人代表，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元；更换其它施工管理人员，每人次3万元  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其他项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金500元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。若施工项目部连续两周缺岗且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：关键性工作范围内禁止分包         。

主体结构、关键性工作的范围：详见图纸  。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务作业、建机一体化专业   。
其他关于分包的约定：  承包人可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将上述专业工程依法进行分包。对设有资质的专业工程进行分包时，应分包给具有相应专业承包资质的企业；劳务分包企业必须按闽建筑[2016]34号文规定实施劳务实名制管理制度； 建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”专业分包，在分包时必须选择建机一体化企业（应满足闽建建[2015]5号文规定通过“福建省建机一体化企业信息系统”备案）。 采取上述专业分包之前，必须征得发包人书面同意，并向发包人提供分包合同，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。未经发包人书面同意，未向发包人提供分包合同，一律视为非法分包，发包人不予验收确认，不予支付相应的工程款项   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  合同签订后    。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是                               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金额: 为中标合同价的10％。

履约担保形式: ①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的保函或保证保险。

履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。

履约担保退还: 履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。

履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。

因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   委托人与监理单位签订的《监理合同》    。

关于监理人的监理权限：    委托人与监理单位签订的《监理合同》      。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

         无                   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认尚须得到发包人的确认。仅有监理人确认但未得到发包人书面确认的，不得作为确认工期、费用、变更、签证等的依据 ；

（2） 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：     无       

 为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：           /               ；

（2）智慧工地管理要求：            /                 ；

（3）建筑垃圾减量化目标：          /                 ；

（4）装配式建筑装配率要求：         /                ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行      。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

合同当事人对文明施工的要求：  ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人需支付违约金500元/人次。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次2000元人民币。

⑧投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  详见第12.4.4项（3）条款执行  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后10天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   按通用条款执行          。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    按通用条款执行                           。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用条款执行      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行        。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前              。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  如延误30天内（含30天），每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币壹万元，如延误30天以上，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣抵。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   逾期竣工违约金额数不封顶，由发包人直接从承包人的履约担保金或工程结算款中抵扣    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）          ；

（2）    24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）     ；

（3）   烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）       。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      无                  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

  （1）本工程施工所需材料按指定的品牌、规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按国家、省、市现行有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备： 按国家、省、市现行有关规定执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按国家、省、市现行有关规定执行    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按国家、省、市现行有关规定执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    按通用合同条款执行    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价降蝠系数的比例同等优惠[中标价降幅系数=(中标价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)/(预算审核价-暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费)*100%]，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算(结算价=变更总价*中标价降幅系数)，此部分项目不得再计取风险包干费。

（4）材料变更时价格确定：①原投标时已有的材料品牌和价格，根据投标时所列的材料品牌和单价计算；②原投标时没有的材料品牌及价格，其材料品牌由发包人确定，价格参照投标期间《漳州建设工程材料信息》公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则确定；若《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，按市场价经发包人确认、监理单位审核后执行。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
   。
10.4.1.2（1）现行计价定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2022年11月1日）  。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到资料后7天内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无      。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定）    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含的发包人预留金（即暂列金额）为人民币           元--不计税、不取费并不得优惠。

发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料(设备) 综合价(按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；)的差额为依据进行调整；《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的品种价格不予调整。价差调整不参与下浮。
本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行确认，此部分价款在经相关部门结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；
发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。
第3种方式：其他价格调整方式：  /   。
（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为  ±5%以内    。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为   ±5%以内     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定总价加风险包干
12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：   /    。

超过风险范围以外的调整方式：   /    。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：  本项目采用总价合同。除了11.1 条款中允许的调整外,承包人在投标时已充分考虑工程施工期间的市场价格变化以及法律、法规、规章和政策调整带来的风险，除工程地下地质条件变化、设计变更、现场签证、不可抗力、发包人与承包人另有约定外其他风险均包含在内，不做任何调整，总价包干  。

超过风险范围以外的调整方式：  工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证、不可抗力、发包人与承包人约定的其他情况等导致工程量发生变化时，按以下办法执行：
a、根据招标文件、招标阶段确认的工程量清单、图纸会审纪要、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本招标文件有关编制工程预算造价（招标控制价）的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减；
b、应按基建程序有关规定由发包人、承包人、监理、设计单位签章，最后须经发包人会同（委托的）有关部门审核确定；
c、如发生上述情况，双方按以下约定办理：
Ⅰ、工程经济签证事项应在发生后的7 天内办理签证手续，逾期办理无效；工程经济签证应具有下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据、计算方法、日期等必要事项，并附相关资料。
Ⅱ、涉及工程设计标准或对原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。
Ⅲ、承包人对上述情况，逐月将调整的项目、金额以书面方式随同当月工程量报表报送发包人，作为工程结算时调整工程款的依据，零星的或金额少的，可在工程竣工时一并汇总编报  。

12.1.3其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   签约合同价的30%（扣除暂列金额），承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向发包人提交预付款支付申请    。

预付款支付期限：   发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款     。

预付款扣回的方式： 预付款从前面三期的工程进度款支付中扣回，每次扣回合同价款的10%  。

12.2.2预付款担保

工程材料预付款的担保约定为： 承包人开户行出具有效的银行保函、工程担保保函、建设工程保证保险等形式。注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：由工程担保公司出具的担保保函，出具担保保函的工程担保公司应当向漳州市住房和城乡建设局备案，所需费用由承包人承担。③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月进行                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        无               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   无           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按月支付          。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   由承包人报送工程量报表      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按通用合同条款执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  根据确定的工程计量结果，承包人向监理人提出支付工程进度款申请，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。经发包人书面审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书，承包人收到应在收到进度付款证书后向发包人提供等额、合法、有效的增值税发票。发包人应在收到等额增值税发票后14日内向承包人支付工程进度款，发包人有权扣回承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作  。

工程按月支付进度款的比例为：

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案，且该方案需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人申请材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人申请材料后7天内 。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用合同条款执行    。

（3）进度款支付：

①施工合同签订后28日内由发包人支付50%安全文明施工费给承包人（该费用已包含在合同价内）；并于第一次拨付工程款时一次性扣回；

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后，十日历天内支付至合同价款总额的85%（若工程结算送审价低于合同价款时，按工程结算送审价的85%支付）；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%

⑤预留结算总价款的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：①承包人申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三方责任险（工伤险及商业险）和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票，税率为9%。

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

⑤若有发生违约处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款。工程款全部以银行转账形式支付。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。保修期满后30天内无息退还剩余保修金。保修期按相关规定执行。

（2）发包人支付进度款的期限：    发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无        。

（3）工程款支付以承包人向业主出具合法有效的等额工程款增值税发票为前提，若承包人未出具合法有效的等额工程款增值税发票，业主有权拒绝支付工程款。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）等相关规定，人工费用拨付比例不低于施工合同总价的17%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

      无       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，如延误30天内（含30天），每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币壹万元，如延误30天以上，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣抵。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失     。

逾期移交违约金额数不封顶，由发包人直接从承包人的工程结算款中抵扣  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行    。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后7天内    。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：      /       。

过程结算节点如下：        /            。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /           。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：     /             。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：     /         。

发包人完成付款的期限：    /                。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：承包人对发包人签认的当期过程结算付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后7日内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14日内进行复核，双方同意以复核结论书为确定当期施工过程结算价款的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时当期过程结算付款证书，并在签发竣工付款证书后14日内完成对承包人的当期施工过程结算价款付款。
当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：    按通用条款执行      。

竣工结算申请单应包括的内容：   除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据    。

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：    按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7日内提出异议，发包人自收到承包人提出的异议之日起14日内报审核单位审核，双方同意以审核单位审核后出具的结论书为确定竣工付款证书的依据。对于无异议部分，发包人可签发临时竣工付款证书，并在签发竣工付款证书后14日内完成对承包人的竣工付款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行           。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14日历天内          。

（2）发包人完成支付的期限：      申请签发后14日内      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    竣工验收合格后24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留结算审核价的3%作为质量保证金    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）或（3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 工程结算审核后的工程造价总额3%的工程款；

（3）其他方式:    质量保证金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）或（3）  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  质量保证金可以以银行保函、保证保险及担保保函的方式提交   。

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 保修期限按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号令执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款执行   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /    。

（7）其他：   /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  详见16.2.2   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币5万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。
（2）违反通用条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。
（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。
（4）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币5万元，超过20天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。
（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经发包人代表验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被发包人代表发出通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。
（7）承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，并处以承包人每次最高5万元人民币的违约金。
（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金1万元人民币。
（9）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。
（10）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
（11）承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币25000-50000/元次的罚款；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币50000-100000/元次的罚款。

（12）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成承台、地梁、地下室上部工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。
（13）桩基验收过程若出现桩位偏移或动测不合格等需要补桩或采取任何补强措施所产生的任何费用均由承包人承担。若由此引起招标人工期延误，发包人还要视情节轻重进行处罚。
（14）单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修至合格，并按工程竣工结算价款5%向发包人支付违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失超过违约金的，承包人应按实际损失给予赔偿。
（15）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则，视同违约。若投标文件内的主要施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按：桩机5000 元/台、日，其它机械2000元/台、日从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。
上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。 
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，并要求承包人在接到通知后十日内无条件退场。通知自送达承包人或现场项目负责人后生效：
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期延误20天及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；
（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；
（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；
（4）承包人未经发包人同意擅自更换本工程项目负责人，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；
（5）承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；
（6）承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；
（7）合同解除后，已完成的工程量按照合同单价的80%进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    双方另行确定  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   ① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm
(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  （1）发包人投保内容：无。（2）承包人投保内容：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按通用条款执行    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /             。
选定争议评审员的期限：     /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /          。

其他事项的约定：        /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地      人民法院起诉。

21、其他约定

21.1 由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。

21.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中抵扣，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.3承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内报送满足归档要求的工程声像资料4套，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

21.4合同价款中已包含车辆干扰、临时便道、施工时抽排水、清障、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等可能产生的费用。

21.5本项目如有停水、停电，均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.6在合同实施时，承包人须提前将材料的生产厂家、品牌、规格报送监理工程师和发包人，经监理工程师和发包人确认同意后方可进场。对承包人采用的伪劣产品或招标人所推荐范围之外的产品，发包人有权责令其清除出场，并且给予承包人该产品总价的罚款，该款项从承包人的履约保证金中抵扣。路障购买之前须与发包人协商确定实际所需数量。

21.7承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中抵扣。

21.8如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.9承包人承担理顺与当地居民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.10承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.11承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.12特殊单价措施项目合同价款已综合，包干使用不调整，包括但不限于下列项目：

（1）施工排水、降水措施费用：本工程承包人应采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直到竣工验收合格期间所发生的所有排、降水费用（含本项工作内容包括：地下室基坑降排水措施材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用，湿土排水费用、场地内的临时排水费用及集水井排水沟的建安费用，各投标单位根据现有的投标资料结合当地的气候条件自行考虑降水的方案及施工周期，保证基坑的安全、地库抗浮的要求。（其中深井降水含地下室底板封堵等全部费用））承包人已根据相关资料和经验数据综合考虑报价，以上费用已在投标报价汇总表中单独列项由承包人自报，包干使用不调整。

（2）配合桩基检测所发生的铺填临时道路、开挖静载坑、静载接桩、桩头加固处理、试验桩填芯（含钢筋笼、混凝土及钢托板）及配合去动测检测需超挖基坑土方及外运等发生的一切费用已含在合同价款中，合同实施过程中不再调整。

21.13智能化部分设计施工的综合布线部分、安防部分只施工管、桥架及盒。

21.14桩基工程按实结算，实际工程量由发包人、监理人、承包人共同确认。
21.15基坑支护工程包干考虑，结算不再调整
21.16施工期间增加校内进入施工场地通道约400米单面围挡，对校园内的道路、广场及树木造成破坏，完工后必须修理完成，费用由中标人承担。

21.17使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

21.18本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。若发现未达到扬尘相关要求被要求整改的，每次向发包人支付违约金人民币10000元；若被相关部门通报或批评或处罚的，需再向发包人支付违约金人民币10000元并承担罚款；以上违约金和罚款均从履约保证金或工程款中直接抵扣。

21.19承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.20本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”等有关文件的规定 (在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

21.21承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。承包人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。每月人工费按照不低于20%的月进度款比例拨付（累计不低于施工合同总价的20%）。

21.22中标单位在工程开工前需按漳人社〔2018〕373 号文规定缴纳农民工工资保证金。按照漳人社〔2018〕373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》及漳人社〔2019〕148号关于落实《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》的补充意见，全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑〔2016〕34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》及闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.23承包人应承诺足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权根据政府有关部门的要求代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，承包人须按照每次5万元人民币的标准向发包人支付违约金。

21.24承包人应按相关规定要求及时完善农民工工资发放、劳务管理等档案资料。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：  兴泰小型体育综合体项目   

	一、工程概况
1.建设地点： 漳州市长泰区  。

2.工程专业：  房屋建筑与装饰工程、室外工程、安装工程 。

3.合同工期： /日历天 ；工程质量等级： 合格工程  。
4.招标范围： 兴泰小型体育综合体项目桩基、主体结构、室内外装饰工程、安装工程及室外综合管线工程等 ；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1) 建筑面积： 总建筑面积11936.78㎡；其中地下建筑面积3440.12㎡，上部建筑面积8255.96㎡；配电房建筑面积240.7㎡ 。 

2) 层数： 地下一层，地上四层 ；檐口高度： 21.8m  。

3) 结构质式： 钢筋混凝土框架结构 。

4) 基础类型： 满堂基础。

5) 装饰情况： 具体详图纸设计  。

6) 混凝土情况：主体采用泵送普通混凝土，二次构件采用非泵送普通混凝土 。

二、编制范围
按照 万地联合工程设计有限公司 设计的 兴泰小型体育综合体项目（工程编号ZZ2105-02）  图纸，专业范围包括 土建、装饰、安装、室外总体工程等  ，具体如下：

1.不含三通一平；
2. 不含基坑支护 。

3.不含室外配套建设围墙、挡土墙、室外道路、硬化、绿化等工程；

4.含电梯工程；
三、编制依据
1.图纸： 万地联合工程设计有限公司  设计的  兴泰小型体育综合体项目（工程编号ZZ2105-02） 图纸及有关设计文件。
2.招标文件： 中建鼎正项目管理有限公司 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容：    /  。
3.地质勘察报告： 福建省闽中南岩土工程勘察有限公司出具的《兴泰小型体育综合体项目岩土勘察报告》 。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑预算定额说明》（FJYD-103-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止至2022年12月15日）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充调整文件（截止至2022年12月15日） 。其中，暂列金额： 235万元 ；专业工程暂估价：  无   ；甲供材料费：  无   。
四、材料设备参考品牌明细表

1.招标人要求的材料设备品牌
名称

规格、型号
品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

五、投标报价注意事项

1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方运距按3km考虑，土方土壤类别按三类土，土石方回填按原土方回填考虑 。
2.桩基工程： 扩大头笼芯囊抗浮锚杆 。
3.混凝土模板及支架： 采用胶合板模板  。
4.脚手架： 外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架、满堂装饰脚手架、满堂承重脚手架 。
5.施工排水、降水：   /   。
6.垂直运输： 施工电梯1台、塔吊1台  。
7.大型机械设备进出场及安拆费： 施工电梯1台次、塔吊1台次、履带式挖掘机 1台 ；大型机械设备基础： 施工电梯固定式基础 、塔吊固定式基础 ；大型机械设备检测： 施工电梯检测费、塔吊检测费  。
8.基坑支护工程拆除：   /    。

9.材料二次搬运： /     。
10.需要二次深化设计的  /     ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：       /                 。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001001

水簸箕

个
按设计图示以数量计算

1、制作

2、安装

01B001002

污水池

个
按设计图示以数量计算

1、制作

2、安装

01B001003

成品滑动支座

个

按设计图示以数量计算

1、制作

2、安装

七、其他需要的说明

（1） 建筑工程
1． 钢构运距按10km考虑。

2． 装配式叠合板运距按30km计算。

3． 满堂承重脚手架按定额默认含量计入，结算按专项施工方案计算。

4． 据设计回复，建筑设计说明卫生间隔墙厚度与平面图墙体厚度不一致的，按平面计算；

5． 据设计回复，上人屋面防滑砖规格按300*300mm计算；

6． 据设计回复，天沟装饰做法参12J201(1/A12)计算；

7． 据设计回复，一层过厅、候梯间、走道、二层LT2、LT3、LT4楼梯前室、三层走道装修做法同入口门厅；

8． 据设计回复，二层对外服务用房装修做法同票务用房；

9． 据设计回复，空调机房做法同电梯机房；

10． 据设计回复，建筑设计总说明屋面泛水做法与大样不一致的，按大样计算；

11． 据设计回复，玻璃幕墙内侧墙面装修做法采用浅灰色外墙涂料,做法详国标05J909-（外墙10D/WQ10+外涂2a/TL9）；

12． 据设计回复，节点大样3b,建筑图与结构图不一致，以建施图为准；

13． 据设计回复，蹲便隔板高度2米。小便器隔板高度0.9米。隔板材料为酚醛树脂高压装饰板和不锈钢五金配件；

14． 据设计回复，节点大样1a，标高5.0,吊顶，建筑图为铝单板吊顶，结构图为硅酸钙吊顶，以建施图为准；

15． 据设计回复，节点大样1b，平面图栏杆高度为900，大样图高度为400，以大样图为准；

16． 二层室外大平台、二层外廊楼面防水层材料同卫生间楼地面防水材料一致，按1.5厚聚氨脂防水涂膜计算，实际不同，按实调整。

17． 二层室外大平台、二层外廊楼面LC7.5轻骨料混凝土垫层厚度未明确，按最薄处30厚考虑，实际不同，按实调整。

18． 过门石石材结合层做法不详，按30厚1:3干硬性水泥砂浆计算。

19． 铝扣板吊顶规格不详，按300*300铝扣板计算。

20． 室外天棚做法不详，按图集11J930-顶5/H24计算。

21． 据设计回复，结构板图标高和预制板图标高不一致，以结构板为准；

22． 据设计回复，预制内墙板上的构造柱、水平系梁、防水反槛、过梁、压顶都需设置；

23． 据设计回复，节点大样1a，栏板下方结构梁大样高度900与平面图梁高700不一致，以平面梁为准；

24． 据设计回复，配电房柱砼强度等级按C25计算；

25． 据设计回复，马道L50*4角铁横担、L50*4角铁栏杆间距按500mm计算；

26． 据设计回复，门窗深化，25x50x1.6铝方管为笔误应统一为25x50x1.4铝方管，TG8045铝合金边封扣盖0.769kg/m；

27． 据设计回复，MQ1中图例，以下图为准：
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28． 据设计回复，MQ1中，节点大样3/BJD-101与骨架图矛盾，以下图红框的采用MFG1814，其余采用QG18024为准：
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29． 据设计回复，节点图202及203钢柱规格按200*200*10镀锌钢管计算；

30． 活动座椅、运动器材、更衣柜等均未考虑计入，由业主二次采购；

（2） 安装工程
31． 弱电工程仅计预埋桥架、配管及底盒，其余建设单位二次深化处理。

32． 抗震支架工程不计入预算。
33． 电梯工程计入预算。
34． 柴油发电机工程计入预算。
35． 通风工程按图纸计入预算。
36． 给排水工程按图纸计入预算。
37． 泵房工程算至外墙皮处。
38． 喷淋工程按图纸计入预算。
39． 强电工程按图纸计入预算。
40． 配电室的进户电缆不计入预算。
41． 报警工程中设备计入本次预算。
42． 室外强电工程仅计预埋管，电缆不计入预算。

43． 室外弱电工程仅计预埋管，电缆不计入预算。

八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                              。



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：  兴泰小型体育综合体项目  

	一、工程概况
1.建设地点：  漳州市长泰区  。

2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程、室外工程、安装工程  。

3.合同工期：  /日历天 ；工程质量等级： 合格工程 。

4.招标范围： 兴泰小型体育综合体项目桩基、主体结构、室内外装饰工程、安装工程及室外综合管线工程等 ；单独发包的专业工程：  无   。

5.工程特征：

  建筑面积： 总建筑面积11936.78㎡；其中地下建筑面积3440.12㎡，上部建筑面积8255.96㎡；配电房建筑面积240.7㎡ 。

  层数： 地下一层，地上四层  ，檐口高度： 21.8m  。

结构质式： 钢筋混凝土框架结构 。

基础类型： 满堂基础  。

  装饰情况：  具体详图纸设计   。

混凝土情况： 主体采用泵送普通混凝土，二次构件采用非泵送普通混凝土  。

二、编制范围
按照  万地联合工程设计有限公司 设计的 兴泰小型体育综合体项目（工程编号ZZ2105-02） 图纸，专业范围包括  土建、装饰、安装、室外总体工程等  ，具体如下：

1.不含三通一平；
2. 不含基坑支护  。

3.不含室外配套建设围墙、挡土墙、室外道路、硬化、绿化等工程；

4.含电梯工程；
三、编制依据
1.图纸： 万地联合工程设计有限公司  设计的 兴泰小型体育综合体项目（工程编号ZZ2105-02） 图纸及有关设计文件。
2.招标文件： 中建鼎正项目管理有限公司 编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：   /   。
3.地质勘察报告：  福建省闽中南岩土工程勘察有限公司出具的《兴泰小型体育综合体项目岩土勘察报告》  。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑预算定额说明》（FJYD-103-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止至2022年12月15日） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及现行补充调整文件（截止至2022年12月15日） 。其中，暂列金额：235万元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号) 。
（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班 。
（3）材料设备价格：漳州长泰县202211期综合信息价、福建省2021定额材料综合价及市场询价 。

8、《关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知》（闽建筑〔2021〕21号）
9、其他： 扬尘防治措施费按漳建价〔2018〕44号文计算  。

四、取费标准

1.专业类别： 桩基工程、房屋建筑与装饰工程、室外总体工程  。
2.总承包服务费费率：  /   。
3.税率：  9%  。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方运距按3km考虑，土方土壤类别按三类土，土石方回填按原土方回填考虑 。

2.桩基工程： 扩大头笼芯囊抗浮锚杆 。
3.混凝土模板及支架：  采用胶合板模板 。
4.脚手架： 外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架、满堂装饰脚手架、满堂承重脚手架 。
5.施工排水、降水：   /    。
6.垂直运输： 施工电梯1台、塔吊1台  。
7.大型机械设备进出场及安拆： 施工电梯1台次、塔吊1台次、履带式挖掘机 1台 ；大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 、塔吊固定式基础；大型机械设备检测：施工电梯检测费、塔吊检测费。
8.基坑支护工程拆除：   /    。
9.材料二次搬运：   /    。
10.其他：    /         。
六、材料设备品牌及甲供材料
1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：
                              。
7、 本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001001
水簸箕

个

按设计图示以数量计算
1、制作

2、安装
01B001002
污水池

个
按设计图示以数量计算

1、制作

2、安装

01B001003
成品滑动支座

个
按设计图示以数量计算
1、制作

2、安装

8、 其他需要的说明

（3） 建筑工程
44． 钢构运距按10km考虑。

45． 装配式叠合板运距按30km计算。

46． 满堂承重脚手架按定额默认含量计入，结算按专项施工方案计算。

47． 据设计回复，建筑设计说明卫生间隔墙厚度与平面图墙体厚度不一致的，按平面计算；

48． 据设计回复，上人屋面防滑砖规格按300*300mm计算；

49． 据设计回复，天沟装饰做法参12J201(1/A12)计算；

50． 据设计回复，一层过厅、候梯间、走道、二层LT2、LT3、LT4楼梯前室、三层走道装修做法同入口门厅；

51． 据设计回复，二层对外服务用房装修做法同票务用房；

52． 据设计回复，空调机房做法同电梯机房；

53． 据设计回复，建筑设计总说明屋面泛水做法与大样不一致的，按大样计算；

54． 据设计回复，玻璃幕墙内侧墙面装修做法采用浅灰色外墙涂料,做法详国标05J909-（外墙10D/WQ10+外涂2a/TL9）；

55． 据设计回复，节点大样3b,建筑图与结构图不一致，以建施图为准；

56． 据设计回复，蹲便隔板高度2米。小便器隔板高度0.9米。隔板材料为酚醛树脂高压装饰板和不锈钢五金配件；

57． 据设计回复，节点大样1a，标高5.0,吊顶，建筑图为铝单板吊顶，结构图为硅酸钙吊顶，以建施图为准；

58． 据设计回复，节点大样1b，平面图栏杆高度为900，大样图高度为400，以大样图为准；

59． 二层室外大平台、二层外廊楼面防水层材料同卫生间楼地面防水材料一致，按1.5厚聚氨脂防水涂膜计算，实际不同，按实调整。

60． 二层室外大平台、二层外廊楼面LC7.5轻骨料混凝土垫层厚度未明确，按最薄处30厚考虑，实际不同，按实调整。

61． 过门石石材结合层做法不详，按30厚1:3干硬性水泥砂浆计算。

62． 铝扣板吊顶规格不详，按300*300铝扣板计算。

63． 室外天棚做法不详，按图集11J930-顶5/H24计算。

64． 据设计回复，结构板图标高和预制板图标高不一致，以结构板为准；

65． 据设计回复，预制内墙板上的构造柱、水平系梁、防水反槛、过梁、压顶都需设置；

66． 据设计回复，节点大样1a，栏板下方结构梁大样高度900与平面图梁高700不一致，以平面梁为准；

67． 据设计回复，配电房柱砼强度等级按C25计算；

68． 据设计回复，马道L50*4角铁横担、L50*4角铁栏杆间距按500mm计算；

69． 据设计回复，门窗深化，25x50x1.6铝方管为笔误应统一为25x50x1.4铝方管，TG8045铝合金边封扣盖0.769kg/m；

70． 据设计回复，MQ1中图例，以下图为准：
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71． 据设计回复，MQ1中，节点大样3/BJD-101与骨架图矛盾，以下图红框的采用MFG1814，其余采用QG18024为准：
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72． 据设计回复，节点图202及203钢柱规格按200*200*10镀锌钢管计算；

73． 活动座椅、运动器材、更衣柜等均未考虑计入，由业主二次采购；

（4） 安装工程
74． 弱电工程仅计预埋桥架、配管及底盒，其余建设单位二次深化处理。

75． 抗震支架工程不计入预算。
76． 电梯工程计入预算。
77． 柴油发电机工程计入预算。
78． 通风工程按图纸计入预算。
79． 给排水工程按图纸计入预算。
80． 泵房工程算至外墙皮处。
81． 喷淋工程按图纸计入预算。
82． 强电工程按图纸计入预算。
83． 配电室的进户电缆不计入预算。
84． 报警工程中设备计入本次预算。
85． 室外强电工程仅计预埋管，电缆不计入预算。
86． 室外弱电工程仅计预埋管，电缆不计入预算。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                              。

	

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：地下室_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	桩基工程

	1
	010202007002
	锚杆
	  1.锚杆(索)类型、部位:  扩大头笼芯囊
抗浮锚杆
  2.钻孔深度:11.15m
  3.钻孔直径:自由段钻孔直径不小于
160mm,扩孔直径 500 mm
  4.杆体材料品种、规格、数量:1φ
36PSB830
  5.浆液种类、强度等级:P·O42.5普通硅
酸盐水泥
	m
	4968
	263.05
	223.59
	0.85

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001004
	垫层
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	426.26
	616.56
	524.08
	0.85

	2
	010501004007
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	2184.77
	650.68
	553.08
	0.85

	3
	010501004001
	满堂基础
	  集水坑、电梯基坑、排水沟等大样
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	214.34
	650.68
	553.08
	0.85
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	4
	010501004002
	满堂基础
	  汽车坡道
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	43.21
	650.68
	553.08
	0.85

	5
	010502001005
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	153.11
	625.74
	531.88
	0.85

	6
	010502001001
	矩形柱（梯柱）
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	0.67
	625.75
	531.89
	0.85

	7
	010504001008
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	333.55
	680
	578
	0.85

	8
	010504001001
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	113.73
	617.33
	524.73
	0.85

	9
	010505001003
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	1039.06
	625.29
	531.5
	0.85

	10
	010503005005
	过梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.61
	803.92
	683.33
	0.85

	11
	010502002005
	构造柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.71
	790.18
	671.65
	0.85

	12
	010505006005
	栏板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	7.51
	607.95
	516.76
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第2页 共11页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	13
	010505003004
	平板
	  防爆井
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.7
	601.11
	510.94
	0.85

	14
	010508001007
	后浇带
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35 防水抗渗P6
  3.MAC镁质高性能混凝土抗裂剂掺量
26~50kg/m3
	m3
	42.2
	715.19
	607.91
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程（战时）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：上部主体_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401003002
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:90mmm厚、
190mm厚混凝土实心砖，强度等级MU15
  2.墙体类型、砌筑高度:±0.000以下墙体
  3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌
筑
	m3
	91.73
	752.34
	639.49
	0.85

	2
	010401004003
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:100厚混凝土
多孔砖
  2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
  3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
砌筑
	m3
	33.76
	760.96
	646.82
	0.85
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	3
	010402001002
	砌块墙
	  1.砌块品种、规格、强度等级:90厚蒸压
加气混凝土砌块、强度等级 A5.0
  2.墙体类型、砌筑高度:±0.000以上内隔
墙
  3.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑
	m3
	7.21
	687.42
	584.31
	0.85

	4
	010402001003
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:190厚蒸压加
气混凝土砌块、强度等级 A5.0
2.墙体类型、砌筑高度:±0.000以上 外墙
、内隔墙、管道井
3.砂浆强度等级:专用砂浆
	m3
	594.15
	647.21
	550.13
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001008
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35
	m3
	217.9
	626.15
	532.23
	0.85

	2
	010502001006
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	399.62
	602
	511.7
	0.85

	3
	010505001009
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	171.44
	592.49
	503.62
	0.85

	4
	010505001008
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗S6
	m3
	367.41
	623.45
	529.93
	0.85

	5
	010502001009
	矩形柱（梯柱）
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.91
	602
	511.7
	0.85

	6
	010503002003
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	70.44
	599.42
	509.51
	0.85

	7
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	49.9
	630.35
	535.8
	0.85
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	8
	010506001006
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:160mm
  室外楼梯
	m2
	66.42
	228.16
	193.94
	0.85

	9
	010506001008
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:200mm
  室外楼梯 三跑楼梯
	m2
	114.28
	204.57
	173.88
	0.85

	10
	010506001007
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:140mm
  双跑楼梯
	m2
	74.79
	171.54
	145.81
	0.85

	11
	010506001011
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:140mm
  三跑楼梯
	m2
	64.46
	154.41
	131.25
	0.85

	12
	010506001012
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:100mm
  四跑楼梯
	m2
	126.28
	100.78
	85.66
	0.85

	13
	010506001009
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:110mm
  四跑楼梯
	m2
	9.38
	107.76
	91.6
	0.85
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	14
	010506001013
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
  3.楼梯类型（板式、梁式）:板式
  4.梯板厚度（不含梯阶）:150mm
  四跑楼梯
	m2
	24.09
	135.63
	115.29
	0.85

	15
	010505001010
	有梁板
	  节点大样
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30 防水抗渗S6
	m3
	29.96
	623.45
	529.93
	0.85

	16
	010505007002
	天沟(檐沟)、挑檐板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	21.35
	689.21
	585.83
	0.85

	17
	010515001012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:φ6
	t
	5.206
	6790.82
	5772.2
	0.85

	18
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:φ8
	t
	1.211
	6616.9
	5624.37
	0.85

	19
	010515001014
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10
	t
	1.588
	6616.9
	5624.37
	0.85

	20
	010515001023
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	12.018
	6551.49
	5568.77
	0.85

	21
	010515001024
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	58.017
	6205.87
	5274.99
	0.85

	22
	010515001025
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	36.155
	6205.87
	5274.99
	0.85

	23
	010515001026
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	53.317
	5957.73
	5064.07
	0.85

	24
	010515001027
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	7.398
	5845.7
	4968.85
	0.85

	25
	010515001028
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	4.712
	5789.68
	4921.23
	0.85

	26
	010515001029
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	9.424
	5789.68
	4921.23
	0.85

	27
	010515001030
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
	t
	14.169
	5477.04
	4655.48
	0.85

	28
	010515001031
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
	t
	30.949
	5477.04
	4655.48
	0.85

	29
	010515001032
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
	t
	162.216
	5477.04
	4655.48
	0.85

	30
	010515001033
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ28
	t
	0.949
	5326.17
	4527.24
	0.85

	31
	010516006003
	电渣压力焊接
	  1.规格:≤φ32
	个
	1048
	7.12
	6.05
	0.85

	32
	010516003007
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	0
	0
	0
	0.85

	33
	010516003008
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	4494
	17.25
	14.66
	0.85
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	34
	010516003011
	机械连接
	  1.钢筋直螺纹连接 (Φ28)
	个
	8
	19.84
	16.86
	0.85

	  工程名称：上部主体_装配式工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	金属结构

	1
	010516002001
	预埋铁件
	  1.预埋板尺寸M-1:460x460x22mm
  2.预埋锚栓φ20圆钢
  3.具体详MJ-1大样
	t
	1.116
	9440.86
	8024.73
	0.85

	2
	010601001001
	钢网架
	  1.钢网架 (螺栓球钢网架)Q235B
  2.运距自行考虑
  3.喷砂(抛丸)除锈处理，喷涂车间保养底
漆
	t
	63.897
	15542.07
	13210.76
	0.85

	3
	010606002001
	钢檩条
	  1.钢材品种、规格:钢檩条(箱型)Q235B
  2.构件类型:主檩条:140*70*4.0镀锌方管
；次檩条:120*60*4.0镀锌方管
  3.运距自行考虑
	t
	27.36
	12197.5
	10367.88
	0.85

	4
	010606007001
	钢走道
	  马道
  1.钢材品种、规格:轻钢10、轻钢12、
L50*4角铁、48*3圆管；Q235B
	t
	6.508
	8929.55
	7590.12
	0.85

	5
	010606009001
	钢护栏
	  马道栏杆H=1050mm
  1.L50*4角铁扶手\L50*4角铁立柱@500、
φ12圆钢横杆；Q235B
	t
	3.83
	10156.46
	8632.99
	0.85

	6
	011407005001
	金属构件刷防火涂料
	  钢网架
  1.超薄型防火防火涂料,耐火极限:1.5小
时
	m2
	1311.94
	53.98
	45.88
	0.85

	7
	011407005002
	金属构件刷防火涂料
	  檩条
  1.超薄型防火防火涂料,耐火极限:1.0小
时
	m2
	869.42
	44.15
	37.53
	0.85

	8
	011405001001
	金属面油漆
	  钢网架、钢檩条
  1.两道环氧富锌底漆,
  2.一道环氧云铁中间漆
  3.面漆采用氯化橡胶面漆二遍
	m2
	2847.34
	53.71
	45.65
	0.85

	9
	010607006001
	金属网
	  马道
  1.4mm厚钢板网30X60目
	m2
	101.28
	15.09
	12.83
	0.85
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	10
	011405001002
	金属面油漆
	  马道走道、护栏
  1.喷砂(抛丸)除锈处理
  2.两道环氧富锌底漆,
  3.一道环氧云铁中间漆
  4.面漆采用氯化橡胶面漆二遍
	m2
	604.06
	98.45
	83.68
	0.85

	11
	010901002001
	型材屋面
	  1.屋面层：0.9mm厚浅灰色直立锁边铝镁
锰合金氟碳烤漆屋面板,耐火极限≥15min
  2.屋面底板：0.5mm镀铝锌烤漆板
	m2
	1992.72
	328.02
	278.82
	0.85

	12
	011001001001
	保温隔热屋面
	  1.防水透气层:≥0.49mm纺毡高分子聚乙
烯膜,带反射涂层
  2.保温层:100厚玻璃丝保温棉,24-
40kg/m3
  3.隔汽层:0.25mm厚聚烯烃涂层纺毡聚乙
烯膜
  4.吸声层:50厚超细玻璃纤维棉,12kg/m3
  5.防尘层:无纺布
	m2
	1992.72
	56.87
	48.34
	0.85

	13
	01B001003
	成品滑动支座
	  双曲面抗拉(压)球形双向滑动钢支座
	个
	6
	617.56
	524.93
	0.85

	二
	预制板

	1
	010520003001
	装配式预制混凝土内墙板
	  1.200mm厚蒸压加气混凝土条板内隔墙（
ALC板），B06级合格品强度等级为A5.0
	m3
	1015.75
	1497.6
	1272.96
	0.85

	2
	010520003002
	装配式预制混凝土内墙板
	  1.100mm厚蒸压加气混凝土条板内隔墙（
ALC板），B06级合格品强度等级为A5.0
	m3
	0
	0
	0
	0.85

	3
	010521001001
	装配式预制混凝土叠合楼板
	  1.板厚度:60mm
  2.混凝土强度等级:C30
  3.钢筋种类、规格及含量:桁架筋、底筋 
HRB400E
  4.运距:自行考虑
  5.水平预制构件内支撑(超过3m，不超过
8m)
  1.板厚度:60mm
  2.混凝土强度等级:C30
  3.钢筋种类、规格及含量:桁架筋、底筋 
HRB400E
  4.运距:30km
	m3
	321.83
	4561.68
	3877.43
	0.85

	4
	010521001002
	装配式预制混凝土叠合楼板
	  1.叠合板C30后浇混凝土
	m3
	0
	0
	0
	0.85
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	5
	010521001003
	装配式预制混凝土叠合楼板
	1.叠合板C30、P6后浇混凝土
	m3
	0
	0
	0
	0.85

	6
	010505001005
	有梁板
	  叠合板后浇混凝土
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30
	m3
	195.13
	642.62
	546.23
	0.85

	7
	010505001007
	有梁板
	  叠合板后浇混凝土
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:泵送抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	329.32
	673.73
	572.67
	0.85

	  工程名称：上部主体_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：配电房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001006
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	9.28
	566.62
	481.63
	0.85

	2
	010501003001
	独立基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	14.43
	547.46
	465.34
	0.85

	3
	010503001001
	基础梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.41
	553.59
	470.55
	0.85

	4
	010502001007
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
	m3
	12.15
	562.09
	477.78
	0.85

	5
	010505001006
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C25 P6
	m3
	53.52
	576.27
	489.83
	0.85

	6
	010515001034
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm)
	t
	0.586
	6551.48
	5568.76
	0.85

	7
	010515001035
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm)
	t
	4.012
	6205.87
	5274.99
	0.85
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	8
	010515001036
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
10mm)
	t
	0.69
	6205.87
	5274.99
	0.85

	9
	010515001037
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
12mm)
	t
	1.329
	5957.73
	5064.07
	0.85

	10
	010515001038
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
14mm)
	t
	0.1
	5845.7
	4968.85
	0.85

	11
	010515001039
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
16mm)
	t
	0.052
	5789.62
	4921.18
	0.85

	12
	010515001040
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
18mm)
	t
	1.178
	5789.68
	4921.23
	0.85

	13
	010515001041
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
20mm)
	t
	2.251
	5477.04
	4655.48
	0.85

	14
	010515001042
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
22mm)
	t
	2.02
	5477.04
	4655.48
	0.85

	15
	010515001043
	现浇构件钢筋
	  1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径
25mm)
	t
	1.516
	5477.04
	4655.48
	0.85

	16
	010516006005
	电渣压力焊接
	1.电渣压力焊接 (≤φ32)
	个
	56
	7.12
	6.05
	0.85

	17
	010516003009
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ22)
	个
	62
	16.52
	14.04
	0.85

	18
	010516003010
	机械连接
	1.钢筋直螺纹连接 (Φ25)
	个
	39
	17.25
	14.66
	0.85

	  工程名称：配电房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：电梯工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：抗震支架_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	一
	给水工程

	1
	040504001005
	砌筑井
	1.C15预拌非泵送混凝土  0.34m3
2.C25半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内
)  0.56m3
3.砖砌井壁 (圆形)  1.63m3
4.砖墙 (抹灰 井内侧)  13.56m2
5.预制混凝土 圆钢筋 (φ10以内)  0.041t
6.现浇混凝土 圆钢筋 (φ10以内)  0.061t
7.C25预制 矩形盖板 (板厚20cm以内)  
0.22m3
8.安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积在
0.3m3以内)  0.22m3
9.检查井井盖、座(普通铸铁)
10.砌筑井筒 (φ700)  0.1m
11.砖砌支墩  0.008m3
12.钢管井字架(井深 2m以内)
	座
	1
	4004.02
	4272.7
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金额_暂列金额

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：地下室_桩基工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：地下室_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002005
	外脚手架及垂直封闭安全网
	 
	m2
	1203.9
	66.17
	56.24
	0.85

	2
	011701003003
	砌筑脚手架
	 
	m2
	207.25
	4.15
	3.53
	0.85

	3
	011701006005
	满堂装饰脚手架
	 
	m2
	3190.84
	11.96
	10.17
	0.85

	4
	011701010004
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	42.82
	34.27
	29.13
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033004
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	312.12
	71.66
	60.91
	0.85

	2
	011702001004
	基础模板
	  1.砖胎膜
  2.20厚1:2砖模抹灰
	m3
	49.13
	1025.09
	871.33
	0.85

	3
	011702002003
	柱模板
	1.独立矩形柱
2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	637.75
	78.53
	66.75
	0.85

	4
	011702003005
	构造柱模板
	1.构造柱
	m2
	4.57
	98.78
	83.96
	0.85

	5
	011702006004
	梁模板
	1.单梁、连续梁
	m2
	2.08
	94.72
	80.51
	0.85

	6
	011702009005
	过梁模板
	1.过梁
	m2
	9.41
	89.85
	76.37
	0.85

	7
	011702011008
	墙模板
	1.直形墙 拉杆螺栓不能回收
2.对拉螺栓堵眼增加费
	m2
	2178.29
	105.35
	89.55
	0.85

	8
	011702011001
	墙模板
	1.直形墙 地下室模板
	m2
	719.56
	76.01
	64.61
	0.85

	9
	011702014003
	有梁板模板
	1.有梁板 地下室模板
2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过
6m (每增加0.5m)
	m2
	4218.45
	83.51
	70.98
	0.85

	10
	011702016003
	平板模板
	1.平板
	m2
	6.82
	66.71
	56.7
	0.85
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	11
	011702021005
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	125.08
	71.02
	60.37
	0.85

	12
	011702024003
	楼梯模板
	1.直形楼梯 (板式)
	m2
	69.75
	183.01
	155.56
	0.85

	13
	011702025004
	其他现浇构件模板
	  1.排水沟内壁模板
	m2
	88.08
	78.81
	66.99
	0.85

	14
	011702030007
	后浇带模板
	1.后浇带 (柱、墙)
	m2
	32
	62.89
	53.46
	0.85

	15
	011702030001
	后浇带模板
	  1.后浇带 (梁、板)
	m2
	94
	198.27
	168.53
	0.85

	16
	011702030002
	后浇带模板
	  1.后浇带 (基础)
	m2
	47.46
	41.02
	34.87
	0.85

	17
	011702011002
	墙模板
	  电梯基坑、集水坑内壁
  1.直形墙
	m2
	122.79
	71.42
	60.71
	0.85

	18
	011706002003
	排水、降水
	 
	m2
	3787.46
	2
	1.7
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001005
	垂直运输
	 
	项
	1
	312367.5
	265512.38
	0.85

	2
	011705001006
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	89585.47
	76147.65
	0.85

	  工程名称：地下室_安装单位工程（战时）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	  工程名称：地下室_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：上部主体_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002003
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:外墙脚手架
  2.搭设方式:扣件式
  3.服务高度:22.1m
  4.脚手架材质:钢管
  5.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	6532.24
	80.04
	68.03
	0.85
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	2
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:单梁
  2.搭设方式:扣件式
  3.服务高度:5.35m
  4.脚手架材质:钢管
	m2
	167.2
	8.38
	7.12
	0.85

	3
	011701003005
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌体
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	884.98
	4.15
	3.53
	0.85

	4
	011701003006
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌体
  2.搭设高度:3.6m以上
	m2
	4249.38
	11.51
	9.78
	0.85

	5
	011701006003
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:5.m2以上
	m2
	5094.3
	23.96
	20.37
	0.85

	6
	011701009002
	内墙面独立装饰脚手架
	1.搭设方式:内墙面装饰脚手架
2.搭设高度:20m以内
3.脚手架材质:钢管
	m2
	2351.88
	24.96
	21.22
	0.85

	7
	011701010003
	电梯井脚手架
	  1.构筑物几何尺寸、高度:2.6*3.1*17.8m
	m3
	143.47
	34.27
	29.13
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002005
	柱模板
	  1.支撑高度:6~8m
  2.构件形状:矩形柱
	m2
	2948.87
	79.98
	67.98
	0.85

	2
	011702002007
	柱模板
	  梯柱
  1.支撑高度:3.6m以内
  2.构件形状:矩形
	m2
	103.48
	78.45
	66.68
	0.85

	3
	011702003003
	构造柱模板
	  1.支撑高度:3.6m~6m
	m2
	779.06
	99.84
	84.86
	0.85

	4
	011702008002
	圈梁模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	678.28
	66.82
	56.8
	0.85

	5
	011702009003
	过梁模板
	  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	333.53
	89.85
	76.37
	0.85

	6
	011702014004
	有梁板模板
	  1.支撑高度:超过3.6m，不超8m
	m2
	3074.52
	112.72
	95.81
	0.85

	7
	011702014006
	有梁板模板
	  1.有梁板（大样）
	m2
	466.19
	73.38
	62.37
	0.85

	8
	011702006003
	梁模板
	  1.支撑高度:超过3.6m，不超8m
	m2
	1049.98
	112.54
	95.66
	0.85

	9
	011702021003
	栏板模板
	1.构件形状:矩形
	m2
	231.28
	71.02
	60.37
	0.85

	10
	011702022002
	天沟、檐沟模板
	  1.具体详天沟大样图
	m2
	313.97
	94.18
	80.05
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	11
	011702024006
	楼梯模板
	  室内楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:3.6m以内
  3.构件形状:直形楼梯
	m2
	74.79
	183.01
	155.56
	0.85

	12
	011702024007
	楼梯模板
	  室内楼梯 三跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:3.6m以内
  3.构件形状:直形楼梯
	m2
	64.46
	164.71
	140
	0.85

	13
	011702024008
	楼梯模板
	  室内楼梯  四跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:3.6m以内
  3.构件形状:直形楼梯
	m2
	159.75
	137.26
	116.67
	0.85

	14
	011702024009
	楼梯模板
	  室外楼梯三跑楼梯
  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:3.6m以内
  3.构件形状:直形楼梯
	m2
	180.7
	164.71
	140
	0.85

	15
	011702036003
	小型构件模板
	  1.构件类型:压顶
  2.支撑高度:3.6m以内
	m2
	40.08
	68.16
	57.94
	0.85

	16
	011702002008
	柱模板
	  牛腿
  1.支撑高度:3.6m以内
	m2
	8.05
	78.45
	66.68
	0.85

	三
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	 
	项
	1
	1595142.05
	1355870.74
	0.85

	2
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	 
	项
	1
	42197.42
	35867.81
	0.85

	  工程名称：上部主体_装配式工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	措施分部L01

	1
	011702037001
	装配式混凝土结构工程后浇
筑混凝土模板
	  1.构件类型:后浇梁、板
  2.支撑高度:3.6~6m
	m2
	341.39
	103.68
	88.13
	0.85

	2
	011701011001
	满堂承重脚手架
	1.搭设方式:满堂承重脚手架
2.构筑物几何尺寸、高度:42.2*42.8*12m
	m3
	21673.92
	34.83
	29.61
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：上部主体_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：配电房_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002004
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.脚手架材质:扣件式钢管脚手架
  2.安全网材质:阻燃安全网
	m2
	432.96
	61.72
	52.46
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	  1.砌筑高度超过3.6m
	m2
	363.91
	11.51
	9.78
	0.85

	3
	011701006004
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚
和墙面
  2.服务高度:超过3.6m不超过5.2m
	m2
	272.39
	11.96
	10.17
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033003
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	29.74
	71.66
	60.91
	0.85

	2
	011702001003
	基础模板
	1.独立基础
	m2
	23.04
	72.38
	61.52
	0.85

	3
	011702005001
	基础梁模板
	  1.无底模基础梁
	m2
	98.3
	75.42
	64.11
	0.85

	4
	011702002006
	柱模板
	  1.独立矩形柱
  2.支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加
0.5m)
	m2
	104.91
	94.53
	80.35
	0.85

	5
	011702003004
	构造柱模板
	  1.构造柱
  2.支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加
0.5m)
	m2
	37.86
	118.69
	100.89
	0.85

	6
	011702014005
	有梁板模板
	  1.有梁板
  2.支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加
0.5m)
	m2
	467.04
	103.59
	88.05
	0.85

	7
	011702008003
	圈梁模板
	  1.水平系梁
  2.支撑高度不超过3.6m
	m2
	11.71
	80.18
	68.15
	0.85

	8
	011702009004
	过梁模板
	  1.过梁
  2.支撑高度不超过3.6m
	m2
	19.05
	107.81
	91.64
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	9
	011702025003
	压顶
	1.压顶
	m2
	7.13
	81.79
	69.52
	0.85

	10
	011702011005
	墙模板
	  1.直形墙
  2.支撑高度不超过3.6m
	m2
	2.73
	85.7
	72.85
	0.85

	11
	011702021004
	栏板模板
	1.栏板
	m2
	39.67
	85.19
	72.41
	0.85

	12
	011702036002
	小型构件模板
	  1.门槛
	m2
	0.33
	78.82
	67
	0.85

	三
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外)
	项
	1
	2725.15
	2316.38
	0.85

	2
	011703001004
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
2.地下室建筑面积3.建筑物檐口高度、层数
:檐高4.9m、一层
	项
	1
	3177.24
	2700.65
	0.85

	  工程名称：配电房_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：电梯工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：抗震支架_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：室外工程_安装单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：暂列金额_暂列金额

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值
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	附件C:安全文明施工费
（投标投价不得低于本表费率）
工程名称：兴泰小型体育综合体项目
序号
项目名称
安全文明施工费费率
(一)
地下室
1
 桩基工程
1.1
  桩基工程
0.48%
2
 土建单位工程
2.1
  土石方工程
3.45%
2.2
  砌筑工程
3.45%
2.3
  混凝土及钢筋混凝土工程
3.45%
2.4
  门窗工程
3.45%
2.5
  屋面及防水工程
3.45%
2.6
  楼地面装饰工程
3.45%
2.7
  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3.45%
2.8
  天棚工程
3.45%
2.9
  油漆、涂料、裱糊工程
3.45%
2.10
  其他装饰工程
3.45%
3
 安装单位工程（战时）
3.1
  战时给排水
3.45%
3.2
  战时通风
3.45%
3.3
  战时强电
3.45%
3.4
  弱电工程
3.45%
4
 安装单位工程
4.1
  泵房工程
3.45%
4.2
  给排水工程
3.45%
4.3
  消火栓工程
3.45%
4.4
  喷淋工程
3.45%
4.5
  通风工程
3.45%
4.6
  弱电工程
3.45%
4.7
  报警工程
3.45%
4.8
  强电工程
3.45%
4.9
  弱电工程
3.45%
(二)
上部主体
1
 土建单位工程
1.1
  砌筑工程
3.45%
1.2
  混凝土及钢筋混凝土工程
3.45%
1.3
  屋面及防水工程
3.45%
1.4
  门窗工程
3.45%
1.5
  保温、隔热、防腐工程
3.45%
1.6
  楼地面装饰工程
3.45%
1.7
  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3.45%
1.8
  天棚工程
3.45%
1.9
  油漆、涂料、裱糊工程
3.45%
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附件C:安全文明施工费
（投标投价不得低于本表费率）
工程名称：兴泰小型体育综合体项目
序号
项目名称
安全文明施工费费率
1.10
  其他装饰工程
3.45%
2
 装配式工程
2.1
  金属结构
3.45%
2.2
  预制板
3.45%
3
 安装单位工程
3.1
  给排水工程
3.45%
3.2
  消火栓工程
3.45%
3.3
  通风工程
3.45%
3.4
  弱电工程
3.45%
3.5
  报警工程
3.45%
3.6
  强电工程
3.45%
3.7
  强电工程超高
3.45%
(三)
配电房
1
 土建单位工程
1.1
  土石方工程
3.45%
1.2
  砌筑工程
3.45%
1.3
  混凝土及钢筋混凝土工程
3.45%
1.4
  门窗工程
3.45%
1.5
  屋面及防水工程
3.45%
1.6
  保温、隔热、防腐工程
3.45%
1.7
  楼地面装饰工程
3.45%
1.8
  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3.45%
1.9
  天棚工程
3.45%
1.10
  油漆、涂料、裱糊工程
3.45%
1.11
  其他装饰工程
3.45%
2
 安装单位工程
2.1
  给排水工程
3.45%
2.2
  发电机
3.45%
2.3
  强电工程
3.45%
2.4
  报警工程
3.45%
(四)
电梯工程
1
 安装单位工程
1.1
  电梯工程
3.45%
(五)
抗震支架
1
 安装单位工程
1.1
  地下室平时配电桥架
3.45%
1.2
  上部动力桥架
3.45%
1.3
  地下一层平时智能化及火灾报警
3.45%
1.4
  地下室消火栓
3.45%
1.5
  地下室喷淋
3.45%
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附件C:安全文明施工费
（投标投价不得低于本表费率）
工程名称：兴泰小型体育综合体项目
序号
项目名称
安全文明施工费费率
1.6
  地上消火栓
3.45%
1.7
  地下室通风
3.45%
(六)
室外工程
1
 安装单位工程
1.1
  给水工程
0.48%
1.2
  污水工程
0.48%
1.3
  雨水工程
0.48%
1.4
  消防给水工程
0.48%
1.5
  喷淋工程
0.48%
1.6
  弱电工程
0.48%
1.7
  强电工程
0.48%
(七)
暂列金额
1
 暂列金额
1.1
  桩基
3.45%
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.469
	0.4
	0.85

	2
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.451
	0.38
	0.85

	3
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	397.14
	337.57
	0.85

	4
	80213520
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	353.01
	300.06
	0.85

	5
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	377.52
	320.89
	0.85

	6
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	461.17
	391.99
	0.85

	7
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	436.36
	370.91
	0.85

	8
	80213530
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	392.23
	333.4
	0.85

	9
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	367.72
	312.56
	0.85

	10
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	387.33
	329.23
	0.85

	11
	80215310
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	470.68
	400.08
	0.85

	12
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	455.97
	387.57
	0.85

	13
	80215190
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	480.58
	408.49
	0.85

	14
	80215315
	预拌泵送抗渗混凝土
	C40P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度160-200mm
	m3
	490.29
	416.75
	0.85

	15
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	4079.65
	3467.7
	0.85

	16
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85

	17
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3805.31
	3234.51
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	18
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3716.81
	3159.29
	0.85

	19
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3628.32
	3084.07
	0.85

	20
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	21
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	22
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	23
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	24
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3584.07
	3046.46
	0.85

	25
	49010040_13
	单扇固定门槛钢筋砼密闭门
	BM1320
	元
	4673
	3972.05
	0.85

	26
	49010040_14
	单扇固定门槛钢筋砼密闭门
	BM0716
	樘
	2916
	2478.6
	0.85

	27
	49010040_20
	临战封堵-6000X2500,平时出入口钢筋砼预
制梁临战封堵
	 
	m
	405
	344.25
	0.85

	28
	49010040_9
	单扇固定门槛钢筋砼密闭门
	反BM1020
	樘
	4394
	3734.9
	0.85

	29
	49010040_7
	单扇固定门槛钢筋砼密闭门
	正BM1320
	樘
	5110
	4343.5
	0.85

	30
	49010040_11
	单扇固定门槛钢筋砼防护密闭门
	反BFM1320-10
	樘
	5793
	4924.05
	0.85

	31
	11030030
	甲级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	400.22
	340.19
	0.85

	32
	11030040
	乙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	m2
	382.43
	325.07
	0.85

	33
	11030043
	丙级钢质防火门
	综合  含门锁，闭门器
	㎡
	360
	306
	0.85

	34
	06430020
	防火玻璃
	δ28
	m2
	371.68
	315.93
	0.85

	35
	11030210
	钢质防火窗（不含玻璃）
	 
	m2
	212.39
	180.53
	0.85

	36
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	382.43
	325.07
	0.85

	37
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.442
	0.38
	0.85

	38
	80213470
	预拌非泵送细石混凝土
	C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	402.04
	341.73
	0.85

	39
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.442
	0.38
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	40
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	416.75
	354.24
	0.85

	41
	80213525
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度
120-160mm
	m3
	372.62
	316.73
	0.85

	42
	11110001_1
	成品钢质烤漆门
	 
	m2
	330
	280.5
	0.85

	43
	06110040_1
	6高透光单银Low-E+12A+TP6双钢化中空玻璃
	 
	m2
	172.56
	146.68
	0.85

	44
	06050010
	钢化玻璃
	δ6
	m2
	49.16
	41.79
	0.85

	45
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	20.044
	17.04
	0.85

	46
	11110001_2
	不锈钢平开门
	 
	m2
	360
	306
	0.85

	47
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.442
	0.38
	0.85

	48
	80213345
	非泵送商品混凝土
	C25(32.5) 碎石20mm
	m3
	0
	0
	0.85

	49
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	321.08
	272.92
	0.85

	50
	04010010
	水泥
	42.5
	kg
	0.469
	0.4
	0.85

	51
	01510020_1
	断热铝合金型材
	 
	kg
	25
	21.25
	0.85

	52
	06110080_1
	8高透光单银Low-E+12A+TP8双钢化中空玻璃
	8+12A+8
	m2
	229.2
	194.82
	0.85

	53
	80214870
	预拌非泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落
度120-160mm
	m3
	406.94
	345.9
	0.85

	54
	01510072
	铝合金型材
	氟碳漆喷涂
	t
	25132.74
	21362.83
	0.85

	55
	06110030_1
	10高透光单银Low-E+12A+TP10双钢化中空玻
璃
	 
	m2
	284.07
	241.46
	0.85

	56
	11000001_1
	钢制成品烤漆门，带观察窗
	 
	m2
	327
	277.95
	0.85
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	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	1
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	3252.746
	461.17
	±5
	461.17
	1500068.87
	6.02

	2
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	371.307
	3584.07
	±5
	3584.07
	1330790.28
	5.34

	3
	3.0mm厚氟碳喷涂铝单板
 
	m2
	4682.585
	274.34
	±5
	274.34
	1284620.37
	5.16

	4
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	292.954
	3584.07
	±5
	3584.07
	1049967.64
	4.22

	5
	叠合楼板预制 
	m3
	321.83
	2803.06
	±5
	2803.06
	902108.8
	3.62

	6
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	2024.614
	436.36
	±5
	436.36
	883460.57
	3.55

	7
	镀锌型钢 
	t
	102.839
	6327
	±5
	6327
	650662.35
	2.61

	8
	钢网架制作 (螺栓球钢
网架) 
	t
	63.897
	9691.05
	±5
	9691.05
	619229.02
	2.49

	9
	22mm运动木地板 含木龙
骨、橡胶垫、木板、面
漆等
	m2
	1866.291
	323
	±5
	323
	602811.99
	2.42

	10
	200mm厚蒸压加气混凝土
条板内隔墙（ALC板） 
	m2
	5180.325
	115.04
	±5
	115.04
	595944.59
	2.39

	11
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	139.057
	3584.07
	±5
	3584.07
	498390.02
	2

	12
	袋装水泥 42.5
	kg
	1024143.912
	0.469
	±5
	0.47
	480323.49
	1.93

	13
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	121.283
	3716.81
	±5
	3716.81
	450785.87
	1.81

	14
	0.9mm厚浅灰色直立锁边
铝镁锰合金氟碳烤漆屋
面板 
	m2
	2095.943
	168
	±5
	168
	352118.42
	1.41

	15
	线材 HRB400EΦ8
	t
	85.332
	3805.31
	±5
	3805.31
	324714.71
	1.3

	16
	钢管使用费 
	t.月
	2133.204
	138.58
	±5
	138.58
	295619.41
	1.19

	17
	货梯1600Kg 
	部
	1
	267050
	±5
	267050
	267050
	1.07

	18
	柴油发电机500kW 
	台
	1
	262086
	±5
	262086
	262086
	1.05

	19
	线材 HRB400EΦ10
	t
	65.656
	3805.31
	±5
	3805.31
	249841.43
	1

	20
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C35(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	517.089
	455.97
	±5
	455.97
	235777.07
	0.95

	21
	钢檩条制作 (焊接箱型
) 
	t
	27.36
	8456.14
	±5
	8456.14
	231359.99
	0.93

	22
	8mm硅PU地坪漆面层 
	m2
	1884.909
	120
	±5
	120
	226189.08
	0.91

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	23
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	586.276
	382.43
	±5
	382.43
	224209.53
	0.9

	24
	柴油 0#
	kg
	25871.957
	8.47
	±5
	8.47
	219135.48
	0.88

	25
	装配式成品风管 1h
	m2
	615.653
	315
	±5
	315
	193930.7
	0.78

	26
	腻子粉 
	kg
	52616.421
	3.52
	±5
	3.52
	185209.8
	0.74

	27
	松木锯材 
	m3
	140.04
	1245.13
	±5
	1245.13
	174368.01
	0.7

	28
	断热铝合金型材 
	kg
	6878.535
	25
	±5
	25
	171963.38
	0.69

	29
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	47.231
	3628.32
	±5
	3628.32
	171369.18
	0.69

	30
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18
	t
	47.65
	3584.07
	±5
	3584.07
	170780.94
	0.69

	31
	MAC镁质高性能混凝土抗
裂剂 
	kg
	147806.7
	1.15
	±5
	1.15
	169977.71
	0.68

	32
	加气混凝土砌块 A5.0
	m3
	627.157
	266.07
	±5
	266.07
	166867.66
	0.67

	33
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	431.22
	377.52
	±5
	377.52
	162794.17
	0.65

	34
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	327.713
	480.58
	±5
	480.58
	157492.31
	0.63

	35
	钢材 综合
	kg
	44458.74
	3.54
	±5
	3.54
	157383.94
	0.63

	36
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	4935.938
	30.97
	±5
	30.97
	152866
	0.61

	37
	铝合金型材 氟碳漆喷涂
	t
	5.744
	25132.74
	±5
	25132.74
	144362.46
	0.58

	38
	电 
	kW·h
	191956.036
	0.73
	±5
	0.73
	140127.91
	0.56

	39
	真石漆 
	kg
	23760.464
	5.75
	±5
	5.75
	136622.67
	0.55

	40
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	1302.702
	98.06
	±5
	98.06
	127742.96
	0.51

	41
	电 
	kW·h
	173812.787
	0.73
	±5
	0.73
	126883.33
	0.51

	42
	玻化砖 800×800
	m2
	1908.878
	62.84
	±5
	62.84
	119953.89
	0.48

	43
	电力电缆 BTLY-5×6
	m
	149.793
	776.89
	±5
	776.89
	116372.68
	0.47

	44
	钢卡 宽150mm
	个
	17775.625
	6.37
	±5
	6.37
	113230.73
	0.45

	45
	聚合物改性沥青防水卷
材 2mm
	m2
	5851.136
	18.58
	±5
	18.58
	108714.11
	0.44

	46
	磨光花岗岩板 20厚
	m2
	1627.33
	66.37
	±5
	66.37
	108005.89
	0.43

	47
	100*100*3.0mm深灰色铝
合金方管 间距2000
	m
	748.788
	129
	±5
	129
	96593.65
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：兴泰小型体育综合体项目
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
（元）
	风险承包
幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额
（元）
	比例
(%)

	48
	穿孔吸音复合板
600*600*15 
	m2
	1933.491
	49.12
	±5
	49.12
	94973.08
	0.38

	49
	5高透光单银Low-
E+12A+TP5双钢化中空玻
璃 
	m2
	534.377
	164.6
	±5
	164.6
	87958.45
	0.35

	50
	0.5mm镀铝锌烤漆板 
	m2
	2311.555
	38
	±5
	38
	87839.09
	0.35

	51
	过滤吸收器 RPF-1000  
L=1000m3/h 
	台
	3
	27860
	±5
	27860
	83580
	0.34

	累计比例（%）
	70.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
（2） 工程建设地点的现场施工条件
（3） 招标项目说明

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

（2） 水土保持与环境要求

（3） 文明施工要求

（4） 施工机具进场要求

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

（2） 质量要求

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、联合体协议书（如有时）

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

                                                               。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）
联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）
联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

                                                  年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

四、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

六、拟分包企业情况（如有时）

	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
                           投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十二、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收备案信息或竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	合同金额（万元）
	施工合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

一、技术文件视频

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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