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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版--园林绿化工程）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于依法必须进行招标的园林绿化工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）、《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省住房和城乡建设厅关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）进行修订。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件

本招标项目东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）已由漳州市龙海区发展和改革局以龙发改审（2022）45号文批准建设，建设单位为漳州市龙海区东泗乡人民政府， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市龙海区东泗乡人民政府，委托的招标代理单位为福建省建设工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：漳州市龙海区东泗乡；

2.2.工程建设规模：该项目景观总面积9843.08 ㎡,新建毛石混凝土挡墙、园路铺装、景石、泡脚池、园林绿化、新建设备间1栋等。主要工程内容为:园林建筑工程、园林绿化工程、土建单位工程等。具体建设内容如下:(一)园林建筑工程:1、园林建筑:本工程新建毛石混凝土挡土墙 311.14m; 铺设路沿石2154.82m，嵌草砖 2785.52 ㎡，混凝土路面 1229.29㎡,防腐圆木砖铺设 229.2㎡;新建景石5块，砖砌泡脚池5座，面积27.59㎡，整毛石砌筑景墙 25.27m，健身器材及座椅共 20件2、雨水工程:本工程敷设 DN300双壁波纹管约 312m，新建单算雨水口14座，雨水检查井4座，雨水检查井11座。3、照明工程:本工程安装庭院灯(30W)76 套，草坪灯(18W)81套，射树灯(10W)49 套，手孔井 11座，敷设电缆约 3521m,镀锌钢管约2515m。4、室外充电桩:本工程安装快充电桩 12 台，慢充电桩12台，手孔井7座，敷设电缆约 5468m。(二)园林绿化工程:本工程绿化面积 5545.60㎡，其中种植苗木290株，观赏花卉1810.5㎡。(三)土建单位工程(设备房): 本工程新建1栋单层设备房，建筑面积 39.74㎡。；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：（园林绿化工程）；
（2）招标类型：（专业承包）；

（3）招标范围和内容：东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）施工，具体以招标人提供的施工图纸及预算审核资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准；

其中，用于确定项目负责人、技术负责人职称等级的相关数据：
（按照《关于贯彻执行(园林绿化工程建设管理规定)的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据：
（按照《关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）。
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：6811859.79元（含暂列金330000元）元；

2.5.工期要求：总工期为120个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具有独立法人资格并具备有效的企业法人营业执照，具备与园林绿化工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业中级职称。
3.3.本招标项目不接受联合体投标。

3.4.本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，（采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分）。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）,不得参与本项目的投标。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内(自2020年1月至2022年12月)无行贿犯罪记录承诺函。④投标人拟派出本项目的施工管理人员（包括项目负责人、技术负责人、岗位人员）和技术工人的最低资格和人数要求，应符合《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（闽建办风景[2018]11号）附件2、3的规定。⑤根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人；各投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单且各投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。⑥据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.10.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年12月29日 00:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法 【K的取值区间为8.00%-12.00%(含8.00%，不含12.00%)】。

6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾贰万元整（¥120000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子银行保函或电子担保保函或电子保险保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交，根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不再接受纸质保函；详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年1月31日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市龙海区东泗乡人民政府
地址：漳州市龙海区东泗乡，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：15260680016，传真：/
联系人：何先生
招标代理机构：福建省建设工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区民兴北郡1幢3楼，邮编：363000
电子邮箱:718964357@qq.com
电话：15260143180，传真：/
联系人：小林
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2939029
招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市龙海区公园西路82号
联系电话：0596-6527390
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066
第 2 章 投标须知

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市龙海区东泗乡人民政府
地址：漳州市龙海区东泗乡
联系人：何先生
电话：15260680016，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省建设工程咨询有限公司
地址：福建省漳州市芗城区民兴北郡1幢3楼
联系人：小林
电话：15260143180，传真：/
电子邮箱：718964357@qq.com

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）
报建编号：3506812211250201
招标项目编号：E3506810601800345001
标段名称（如果有）：东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）
标段编号（如果有）：E3506810601800345001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	漳州市龙海区东泗乡

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	该项目景观总面积9843.08 ㎡,新建毛石混凝土挡墙、园路铺装、景石、泡脚池、园林绿化、新建设备间1栋等。主要工程内容为:园林建筑工程、园林绿化工程、土建单位工程等。具体建设内容如下:(一)园林建筑工程:1、园林建筑:本工程新建毛石混凝土挡土墙 311.14m; 铺设路沿石2154.82m，嵌草砖 2785.52 ㎡，混凝土路面 1229.29㎡,防腐圆木砖铺设 229.2㎡;新建景石5块，砖砌泡脚池5座，面积27.59㎡，整毛石砌筑景墙 25.27m，健身器材及座椅共 20件2、雨水工程:本工程敷设 DN300双壁波纹管约 312m，新建单算雨水口14座，雨水检查井4座，雨水检查井11座。3、照明工程:本工程安装庭院灯(30W)76 套，草坪灯(18W)81套，射树灯(10W)49 套，手孔井 11座，敷设电缆约 3521m,镀锌钢管约2515m。4、室外充电桩:本工程安装快充电桩 12 台，慢充电桩12台，手孔井7座，敷设电缆约 5468m。(二)园林绿化工程:本工程绿化面积 5545.60㎡，其中种植苗木290株，观赏花卉1810.5㎡。(三)土建单位工程(设备房): 本工程新建1栋单层设备房，建筑面积 39.74㎡。

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）施工，具体以招标人提供的施工图纸及预算审核资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心
地址：漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼
联系电话：0596-6535066

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2939029。电子投标文件具体要求：1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为120日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	10. 
	2.2
	质量要求
	符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	单价合同

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1．本招标项目要求投标人须具有独立法人资格并具备有效的企业法人营业执照，具备与园林绿化工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件。。

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于园林绿化专业 中 级职称。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员。

3．本招标项目不接受联合体投标。本招标项目应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为园林绿化类。应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的，采用经评审的最低投标价中标法，投标人的企业季度信用得分不得低于50分
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省园林绿化施工企业信用评价系统（下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（园林绿化）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统已登记企业信息（含企业名称和统一社会信用代码）但尚未其公布企业季度信用得分的投标人，采用简易评标法的，其企业季度信用得分以35确定；采用经评审的最低投标价中标法，其企业季度信用得分以50分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4．投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：（自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日））完成的并经竣工验收合格的/。

5．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年1月4日 11:00:00

	15. 
	11
	分包
	☑不允许
□允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格要求：/

	16. 
	12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离范围和幅度：/

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2023年1月31日 09:30:00

	18. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	19. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：壹拾贰万元人民币；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。
投标保证金银行帐号：

开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：须采用电子保险保函，不接受纸质保函。采用电子保险保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保险保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	20. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	21. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

商务文件：要求提交；

其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。。

	22. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：：0596-2939029、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

	23. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：    投标截止时间前
提交地点：漳州市工程项目交易中心网址https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
密封要求：
本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场提交投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。

	24. 
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年1月31日 09:30:00

	25. 
	22.2
	投标文件解密方式
	1、本项目投标文件采用在线解密方式。投标人采用生成电子投标文件的CA数字证书按时在线进行解密。
2、解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标人自愿放弃投标资格。

3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交电子投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、投标人有以下情形之一的投标无效：

   （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

   （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（解密开始后45分钟内）；

   （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

	26. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	27. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合性评标专家库中随机抽取。其中，园林专业专家人数不少于评标委员会专家人数的1/3。

	28. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 (8.00%≤K＜12.00%) 

	29. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	30. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	31. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的10％

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由投标人基本账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。履约担保若为担保保函的方式提交的，须是开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任。履约保证金退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性将剩余款项退还（不计利息）。
履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止。

	32. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后10日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	33. 
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市龙海区公园西路82号
电话：0596-6527390

	34. 
	34.2
	其他
	1、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。
2、投标人须知前附表第19项18.1/18.2条款3、投标保证金证明材料提交形式修改为：

①将银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）、《关于全面推广工程建设项目招要标投标使用电子保函等有限事项的通知》（漳发改法规〔2022〕2号）文件要求，应使用电子保函。

③电子保函形式。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构或工程担保公司或保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。投标人以电子保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具并盖章的到账证明扫描件（到帐证明格式详见“闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项-闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。

3、据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

4、中标人应在合同签订之日起15个工作日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。中标人应当按照按《中华人民共和国国务院令第724号》关于保障农民工工资支付条例及（闽人社发〔2021〕3号）《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。

5、中标人应当按照（闽人社发[2022]1号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》及（漳人社[2022]28号）《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的规定的比例缴存农民工工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠工资的专项资金；

6、投标单位中标后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或无正当理由不与招标人签订施工合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

7、拟派出的施工现场其他管理人员最低资格和人数要求（投标时只需明确人员名单，且人员信息能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到，保障承诺的派出人员实际到岗履责，无需提供相关证书及证明材料）：

7.1岗位人员配备：园林绿化施工员、园林绿化安全员、园林绿化质检员、园林绿化材料员各1人：上述人员需具备园林绿化专业助理工程师及以上职称。

7.2技术工人配备：

中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人：具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的园林绿化技术工种证书或福建省各级人社部门颁发或符合条件的培训机构颁发并纳入‘福建省建设从业人员综合服务平台’管理的园林绿化技术工种证书。

7.3拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人，须按招标文件格式要求提供承诺函。

7.4园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业。

8、本工程所选苗木必需经过招标人、监理单位、设计单位共同确认，以确保达到设计效果。

9、中标单位领取中标通知书时应另行提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章以及一份完整的投标文件扫描件(U盘)及WORD电子文档。

10、各投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单且各投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。

11、投标人应保证投标文件中所有内容真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理。若投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果提出异议或投诉的，出现弄虚作假行为或经核查不属实的，导致本项目开工日期延误的，则招标人同样上报主管部门作出相应处理，由此产生的一切后果（如信用考核、相关法律责任），均由异议人(或投诉人)自行承担。

12、投标文件中所有的证明、证书、证件等资料均要求提供原件的电子版文件加盖公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。

13、施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

14、《评标办法和标准数据表》中企业在岗人员的认定修改为“拟派出项目负责人和项目技术负责人必须为投标人本企业在岗人员，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。”（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）

15、其他资格要求：①本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）,不得参与本项目的投标。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文规定做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内(自2020年1月`2022年1月)无行贿犯罪记录承诺函。④投标人拟派出本项目的施工管理人员（包括项目负责人、技术负责人、岗位人员）和技术工人的最低资格和人数要求，应符合《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（闽建办风景[2018]11号）附件2、3的规定。⑤根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人；各投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单且各投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到。⑥据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

16、投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。投标总报价金额保留小数点后2位，第3位四舍五入。

17、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.   
	原文见范本
	原文删除修改为:

    5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2招标代理机构的招标代理服务费按招标代理合同约定，由招标人支付。

5.3招标人及中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

5.4中标人应当在公示期结束后向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费，凭漳州市工程项目交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。

	9.
	原文见范本
	原文删除修改为:

    9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。

    招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

	10.
	原文见范本
	投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构（须电话确认），逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有授权）

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料

	15.2.1
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料

	21.5
	原文见范本
	本工程采用电子保函，该条款不适用。

	21.6
	原文见范本
	原文删除更改为: 

本项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场提交投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。


中标人在接到招标代理机构通知后5日内到招标代理机构领取中标通知书，否则招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人在收到中标通知书后10日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标人在收到中标通知书后15日历天内提交履约保证金， 30日内签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

	


第 3 章 评标办法和标准
说   明

本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2 
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3 
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a 

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。

	4 
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5 
	3.1.6
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：园林绿化专业(注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业)。拟派出项目负责人须附上其职称证书、身份证和毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上职称，专业：园林绿化专业(注：园林绿化专业是指园林、园林施工、园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、景观、环境艺术、市政园林等专业)。拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需））等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的职称证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员的资格和人数要求：

3.1岗位人员配备：园林绿化施工员、园林绿化安全员、园林绿化质检员、园林绿化材料员各1人：上述人员需具备园林绿化专业助理工程师及以上职称。
3.2技术工人配备：中级以上园林绿化工2人、花卉工（花卉园艺师）1人：具备福建省各级城乡建设（园林绿化）主管部门、人力资源保障部门或福建省风景园林学会（协会）颁发的园林绿化技术工种证书或福建省各级人社部门颁发或符合条件的培训机构颁发并纳入‘福建省建设从业人员综合服务平台’管理的园林绿化技术工种证书。

备注：投标时其他施工现场管理人员只需明确人员名单，无需提供相关证书及证明材料。。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6 
	3.1.7
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告（或投标邀请书发出）之日）完成的并经竣工验收合格的（“类似工程业绩”的设置应符合《关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知》（闽建筑〔2019〕21号）的规定） 。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。
（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的业绩，必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	7 
	6.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	/

	8 
	6.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	/

	9 
	6.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
	/


有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的

信用系数
	备注

	1
	3000万元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。

2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	800万元及以上且不足3000万元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	800万元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第2节 评标办法和标准

经评审的最低投标价中标法

1. 评标程序

1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行初步评审；

（4） 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5） 对商务文件进行详细评审；

（6） 推荐中标候选人；

（7） 提交评标报告。

1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 评标前的准备工作

2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）当招标控制价<800万元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；

（2）当800万元≤招标控制价<3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；

（3）当招标控制价≥3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3. 确定进入评审的投标人名单。

评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准

3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.6 拟派出的项目负责人、项目技术负责人、其他施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.7 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.8 企业营业执照上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.9 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.10 应用福建省园林绿化施工企业信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于50分；

3.1.11 已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息的，或记录的软硬件信息不符合投标须知第20.7款规定的，或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.12 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
3.1.13 不符合招标文件规定的其他资格条件。

4. 商务文件初步评审办法和标准
4.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
4.1.10 附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2. 细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3 按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6. 商务文件详细评审办法和标准

6.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整、不准确的，应当否决其投标。

上述所称的企业信息为投标人的企业名称、统一社会信用代码；上述所称的相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人和项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业、职称类型。

（2）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第 4 章 合同条件及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书
发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：  东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）  。
2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：                               。

5.工程规模：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：  东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）施工，具体以发包人提供的施工图纸及预算审核资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准 。

二、合同工期

计划开工日期：具体开工时间以总监理工程师批准的开工报告为准。

计划竣工日期：按照通用条款13.2.3、13.2.4执行。
工期总日历天数：               天。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准；

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价（不含税）为：

人民币（大写）                         (¥        元)；税率：    %；

含税金额：人民币（大写）                (¥        元)。

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)；

（4）农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写）                         (¥        元)。

2.合同价格形式：  单价合同 。

五、承包人项目负责人

姓名：            ；身份证号：                      。 

六、绿化种植及养护要求

1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：          。
3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：         。
七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    九、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

    十、签订时间

本合同于        年    月    日签订。

    十一、签订地点

本合同在                                       签订。

    十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十三、合同生效

本合同自      双方盖章签字后     生效。

    十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

发包人：（公章）              承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

社会统一信用代码：            社会统一信用代码：               

地  址：                      地  址：                      
邮政编码：                    邮政编码：                   
法定代表人：                  法定代表人：                 
委托代理人：                  委托代理人：                 
电  话：                      电  话：                     
传  真：                      传  真：                     
电子信箱：                    电子信箱：                   
开户银行：                    开户银行：                   
账  号：                      账  号：                     
第1节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》
第3节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： ①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：   （签订合同时填写）   ；

资质类别和等级： （签订合同时填写）；

电子信箱：   （签订合同时填写）  ；

通信地址：  （签订合同时填写）   。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人： 

名    称：  （签订合同时填写） ；

资质类别和等级： （签订合同时填写） ；

联系电话：   （签订合同时填写）  ；

电子信箱：   （签订合同时填写） ；

通信地址：   （签订合同时填写） 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。
1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等及国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 提供三套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目经理签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本工程施工图纸、设计变更及工程相关设计文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等 ；

承包人提供的文件的期限为： 办理施工许可证需要的相关文件提交期限为合同签订后7天内，其他文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供 ；

承包人提供的文件的数量为： 按发包人的需求提供 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档 ；

发包人审批承包人文件的期限： 在收到承包人文件后7天内审查完毕。监理人或发包人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新予以报送。监理人或发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工围墙或本工程用地红线图作为边界  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按照通用合同条款执行  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按招标文件执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：           
姓    名：待定 ；

身份证号：待定 ；

职    务：待定 ；

联系电话：待定 ；

电子信箱：待定 ；

通信地址：待定 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： （1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由发包人委托设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据 。
2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、 /  等。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人提供支付担保的形式：支付担保金额为合同价款（不含暂列金额）的10%，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、建设工程担保业务的担保公司出具的保函；3、建设工程保证保险
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档  。

（1） 承包人应履行的其他义务：

a 承包人应向发包人和监理工程师在施工现场各提供必要的办公场所及有关设备设施，此费用已包含在中标人的投标报价中，发包人不另行支付。 

b承包人在图纸会审后的7天内，向监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程实施性进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

c承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

d需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。

e已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。

f施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

g施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

h承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。

i为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、材料员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

j承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

k承包人应遵守上级主管部门及发包人对该地域的管理制度。

l强电、弱电、智能化、自来水、电信、闭路等各单位根据工程进度，施工期间需对本项目进行相应管线预埋、安装等施工，为了保证工程顺利进行，承包人应无条件配合，但发包人不另行支付因交叉施工所产生的工程配合费。承包人与主体工程施工单位及以上相关单位的施工界面，发包人有权根据现场实际进行调整，承包人不得有异议。

m承包人应认真熟悉施工图纸，及时发现合同、图纸及工料规范之内互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人和监理工程师，说明差异之处。 

n承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并负责施工现场的协调工作，因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（11）工程施工要求：
1）根据发包人管理要求，承包人所订购苗木时，必需经过发包人、监理单位、设计单位确认后方可投入使用，以确保达到设计效果。

2）施工过程中，发包人若因建设工程需要对本项目建设内容进行调整，承包人应积极配合，增加的工程量按专用合同条款10.4.1第3点计取，减少的工程量发包人将予以扣减，承包人须无条件接受。

3.2 项目经理

本款修改为：

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格（或职称）等级：                ；

建造师注册证书号（或证书编号）：             ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤按指模或签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交项目负责人劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。

施工项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如施工项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人书面同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人书面同意才生效。若施工项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到合同规定的要求，或施工项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现施工项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金人民币5000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时施工项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。施工项目负责人若连续两周且每周缺岗累计5次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除。若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。承包人需提交更换的项目负责人劳动合同，以及连续缴费累计六个月及以上社会保险证明。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：从发包人发出通知之日起计算，承包人向发包人缴纳违约金人民币1万元/天，发包人有权终止合同并没收履约保证金，且由承包人赔偿发包人因此产生的损失。

3.3 承包人人员

本款补充3.3.7。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换主要施工管理人员按人民币1万元/天，拒不撤换其他施工管理人员按每人人民币5000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。主要施工管理人员是指项目技术负责人、施工员、安全员、材料员、绿化工、花卉工等。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模或签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人未经发包人批准，不得更换承诺派驻的施工现场主要的施工管理人员。承包人若需更换项目负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人次人民币3万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
未能按要求常驻施工现场，签到记录达不到合同规定的要求，发包人查岗时在岗人数达不到投标承诺及相关规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金2000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元。其违约金发包人有权直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。主要施工管理人员是指项目技术负责人、施工员、安全员、材料员、绿化工、花卉工等。

3.3.6在施工推进过程中，若发包人发现承包人的项目负责人、施工管理人员的能力和水平，在施工推进过程中，不足以承担起完成本工程的施工管理责任和任务，发包人可书面通知承包人更换相应的责任管理人员。
3.3.7 技术负责人

姓名：                ；身份证号：                   ；

专业：                ；职称等级：                   。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用合同条款执行 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
3.6.2 现状树木的保护起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起  。 

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10 ％
履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保金。

履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前。

履约保证金转入账户：                   
开户银行：                             

帐户名称：                             
帐号：                                  

履约担保以现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，履约担保以现金形式递交的，应由投标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由投标人基本账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。履约担保若为担保保函的方式提交的，须是开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，提交保函的同时，需提供担保公司的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照复印件并加盖公章。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并承担违约责任。

履约担保期限：签订的合同生效之日起至竣工验收合格，且本工程结算审核完成竣工档案资料完整归档完成之日止。

履约担保的退还：工程竣工验收合格且结算审核完成，竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请支付手续后10个工作日内一次性将剩余款项退还（不计利息）。
4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。具体以发包人与监理单位签订的《监理合同》为准。

关于监理人的监理权限：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施需要取得发包人书面批准才能行使职权，详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

（1）审核项目负责人或主要管理人员的合规性与变更；

（2）发布开工令、停工令；

（3）审查工程延期；

（4）审查有关暂列金额的使用；

（5）审查第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                     ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                 ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《园林绿化工程施工及验收规范》等相关规范要求的合格标准。
关于工程奖项的约定：    /     。
5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权从承包人工程款中扣除相应违约金。

5.1.3 若由于承包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量等级或存在其他工程质量问题的，发包人有权立即通知承包人，承包人应无条件按照要求进行整改，由此所造成工程工期延误以及所发生的一切费用均由承包人负责。若承包人在收到发包人通知后5个工作日内未进行整改，则发包人有权自己进行或委托第三方进行整改，一切风险与费用由承包人承担。在这种情况下，承包人须允许发包人或其委托的承包商为此目的而出入项目场地，若承包人予以拒绝，发包人有权行使必要的强制措施。若承包人未能按照发包人的要求偿还发包人为此而付出的费用，则发包人有权从履约保证金或履约保函项下提取相应金额。如因工程质量存在问题给发包人造成的损失（包括但不限于直接经济损失、利息、人身伤亡、罚款、索赔），承包人应予赔偿。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

安全文明措施应根据承包人按安全文明施工有关规定设置、安装并经监理单位、发包人审核验收，分段分批支付，不能一次性支付完成。设置、安装前由承包人列出详细清单，明确采取安全文明措施的种类、类型、规格等，清单须经监理单位、发包人审核。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》（闽建建[2011]9号）、福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2013以及福建省住房和城乡建设厅的《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）等建设主管部门和行业相关主管部门的有关规范、规定进行文明施工。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放  。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见第12.4.4项（3）条款执行。

6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求：                  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据项目实际情况由双方约定提供。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后15个工作日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人7日历天审批后交发包人审批7日历天内提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前，发包人通过监理人向承包人提供资料后由承包人做好保护及保管措施，若由于承包人引起的第二次测量及相关工作产生的一切费用由承包人承担。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）因承包人原因造成关键节点工期延误，延误10天以内（含10天），支付违约金1万元人民币/天，延误10天以上，从第11天起支付违约金2万元人民币/天。关键节点工期违约金的上限为20万元。

（2）因承包人原因造成施工总工期延误，延误10天以内（含10天），支付违约金5000元人民币/天，延误10天以上，从第11天起支付违约金1万元人民币/天。关键节点工期延误与总工期延误天数，不累计叠加重复计取。延误的违约金发包人有权直接从应支付的工程价款中扣除

（3）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的1%，若逾期竣工违约金超过上限，承包人除应按前述标准向发包人支付违约金外，发包人还有权解除合同，因此造成发包人其他损失的，承包人还应予以赔偿。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

施工过程中，承包人须服从并按照漳州市市委市政府的要求，及时调整施工组织设计关键线路，无条件组织全面赶工，不得向发包人提交任何赶工奖励或补助的前提条件。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）持续降雨24小时且日降雨量大于50mm；（2） 风力8级(含)以上大风；（3）持续3天且日气温超过40℃的高温天气；（4）造成工程损坏的冰雹灾害；（5）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /     。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺，并经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

变更的范围的约定： ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认有效的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款，如发生甩项，发包人不给予经济补偿。

注：施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定：  若有发生另行协商解决  。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不适用。
10.7 暂估价

暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第   / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /            。

10.8 暂列金额

本工程中标合同价包含暂列金额：330000元；

暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以暂列金额名称标明的一项金额，是为了：
(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件13）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件12）中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。其价差（即超过5％的部分）计算以发包人提供的基准单价与施工当月实际用量的材料(设备) 综合价(按照施工当月工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格为准；)的差额为依据进行调整；《承包人提供的主要材料和设备清单》以外的品种价格不予调整。价差调整不参与下浮。

本合同工程约定的物价波动引起的价差按实际发生的当期的工程量进行确认，此部分价款在经财政相关部门结算审核定稿后，计入工程结算款一并支付；

发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

第3种方式：其他价格调整方式：  /   。

11.2人工费调整

合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。

人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本工程实行单价合同。风险费用应包含在综合单价组成中，发包人已在预算审核价中按有关规定考虑了风险包干费用，赶工、施工方案变更等增减费用均不予调整 。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理扰民、疏导交通、土方运距等一切费用。

本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是发包人根据工程情况预估的工程量, 仅做为承包人投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按发包人以及承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

本工程采用单价合同，风险内容包括:

1) 因市场波动等因素导致材料（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

2) 因天气、地形等自然条件（除不可抗力外）的变化，采取的措施所产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

3) 工程量清单内的费用、合同规定的其它费用，包括达到招标文件要求的工程质量标准和超过预算考虑范围的大型机械进出场费承包人已入合同价款中，发包人不另行支付； 

4) 针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、水沟改沟、临时租占场地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，发包人不另行支付；

5) 与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的影响；

6) 本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

7) 施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

8) 工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付；检测服务单位需由发包人比选确定，发包人、承包人和检测服务单位签订三方合同，明确委托内容和责任，费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

9) 如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

10) 排污费、环保费、交通协管费、交通维护费等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

11) 围堰、抽排水（含雨季）及引起的工程量的变化等方面的费用并计入合同价款中，发包人不另行支付。但桩基冲孔过程中发生引孔及破除地下孤石的措施除外；

12) 与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

13) 缩短工期措施费，已计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

14) 承包人应充分勘察现场，土方等场内外堆弃及取弃土（苗木移植除外）等运距自行考虑并计入合同价款，实际运距不同不再调整；

15) 需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人从合同价款中扣除相应费用；

16) 承包人应综合考虑施工期间，确保现有道路与临时便道的通畅。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均已计入合同价款，发包人不另行支付；

17) 苗木种植（含移植及扶正）及养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植、苗木损耗等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，发包人不再另行支付；

18) 因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

19) 承包人须负责拆除旧灯具、旧灯杆、旧电缆、旧箱式变电站等，该费用已列入合同价款中，今后发包人不再追补。

20) 承包人负责项目移交至相关接管单位，发包人协助配合。接管单位接管前，日常维护费用由承包人承担。若未及时维护，发包人有权另行委托，所产生的费用从合同价款中扣除。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，合同价款在合同实施期间不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①竣工结算工程量的计量应执行现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价规定。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

②结算项目在原投标项目中已有的，仍以承包人投标报价书表明的单价为准；

③结算项目的单价在原投标项目中没有适用的，套用的定额及计价标准应与招标控制价的计算口径一致，并根据承包人的中标价与招标控制价的下调比例同等优惠进行结算；

④结算项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价。其中材料单价：材料单价同预算审核文件，如预算审核文件没有的材料，按预算审核时《漳州市建设工程材料信息》中的材料（综合）价格计取；《漳州市建设工程材料信息》中没有相应的材料（综合）价格，首先参照厦门信息（综合）价，若厦门信息（综合）价没有，再参照福州信息（综合）价。若以上均无法采用时可由承包人提出适当的变更单价）经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与招标控制价的下调比例同等。最终以财政审核为准。

2.总价合同。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的20%。
预付款支付期限：合同签订并进场后，但最迟在开工通知载明的开工日期前7天，由承包人提出支付申请,发包人收到担保保函后支付签约合同价（扣除暂列金额和暂估价）的20%，作为预付款给承包人。
预付款扣回的方式：预付款将于每期进度款支付时扣回预付款拨付金额的20%，若当期进度款扣除应支付的农民工工资比例后，不足扣除预付款的20%，则当期进度款不予支付，并将未扣回的预付款累计至下期扣回，直到预付款全部扣完为止。 
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计价规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后3日历天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的申请材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3） 工程款（进度款）支付: 

①施工合同签订后28日内由发包人支付50%（即金额      元）安全文明施工费给承包人（该费用已包含在合同价内）；余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付； 
②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后，十日历天内支付至合同价款总额的85%（若工程结算送审价低于合同价款时，按工程结算送审价的85%支付）；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%

⑤预留结算总价款的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后（缺陷责任期两年）30日内无息退还。

注：①承包人申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三方责任险（工伤险及商业险）和农民工工资保证金凭证等相关证明；
②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税发票，税率为9%。
③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。
④所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。
⑤若有发生违约处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款。工程款全部以银行转账形式支付。
承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。保修期满后30天内无息退还剩余保修金。保修期按相关规定执行。
12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：   /       。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条款不适用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。

发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前施工场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后 ，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料  。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人于收到结算付款申请单后60天内完成内部工程结算审核，发包人内部审核完成后7天内委托有资质的造价咨询单位进行工程结算审核。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在经前款规定程序后签发的竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、工程签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。但最终的完整竣工结算资料，应以财政审核单位的意见为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在审批后14天内完成支付，发包人逾期支付的不承担任何违约责任。

14.5结算审核定案后28天内，承包人未提交合同约定的结算申请材料前来申请结算款，视为承包人放弃该项权利，发包人不再予以支付。
15. 缺陷责任期与保修
本条补充15.5。

15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 2年【（其中苗木养护期为1年），缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。 】
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：详见合同专用合同条款12.4.4。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；

（2） /  %的工程款；

（3）其他方式:  工程结算审核总价款的3%  。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。 
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：1年，自竣工验收合格之日起计算，若在养护期间有存在补栽情形，则补栽苗木的养护期按补栽合格的苗木之日起计算 。

绿化养护期内双方责任约定：苗木养护期间，因承包人管理不当造成的苗木死亡或遗失的，承包人应负责补植并承担费用  。

绿化养护期内水电费支付：  由承包人承担    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /    。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /   。

（7）其他：  /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人书面同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项按照每天2000元/台（套）支付违约金。承包人应保证进场的施工机械设备满足工程要求并可正常使用。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求、无法使用的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，承包人应向发包人支付合同总额10%的违约金，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人书面同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人书面同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；;

P、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，或造成其他损失，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。 

（2）承包人必须承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（闽政办〔2016〕88号）》、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等文件的规定进行农民工工资支付。承包人违反通用条款第16.2.1，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中直接代予支付，同时按有关法律办理。

承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的规定，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并于合同签订后在项目所在地银行开设工资专户，向有关部门报备，工资专户资金专项用于支付农民工工资，且承包人应配合签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。承包人应按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》按时发放农民工工资，不得挪用专户资金、拖欠农民工工资或不通过工资专户发放农民工工资，否则承包人应按合同总额2%向发包人支付违约金，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

（3）因承包人原因造成工程质量达不到建筑工程施工规范标准，造成的损失由承包人负全部责任和损失。

（4）承包人违约需支付的违约金及赔偿金等，发包人有权从工程款中或履约保证金中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，其费用已含在合同总价内 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。

因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、公证费、评估费等一切费用由败诉方承担。

21.其他:
21.1工程（交）竣工验收后，施工总承包企业应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同建设单位办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的施工总承包企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，施工总承包企业应向备案部门报备。
其他未尽述内容按《福建省建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》闽人社发[2018]8号文、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》人社部发[2021]53号文规定执行。
21.2 承包人应按照《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的规定，承担施工工地扬尘管控责任，并按照上述规定采取有效的降尘及防尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。承包人应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。承包人应当按照上述通知的规定采取有效防尘降尘措施，包括但不仅限于对施工现场实行封闭管理、加强物料管理、注重降尘作业、硬化路面和清洗车辆、清运建筑垃圾、加强监测监控等措施。若因承包人未做好上述相关工作导致的损失或其他后果，由承包人承担全部责任。
21.3 承包人施工应遵照《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号文）等文件规定执行。

21.4承包人应根据《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建〔2014〕21号）、《关于加强裸露建设场地扬尘防治的通知 》(闽建建〔2018〕21号)要求采取相关措施。
21.5 承包人应按照《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）有关规定对本项目实行劳务实名制管理。
21.6承包人应按照《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建[2020]3号）规定实行建筑工人实名制管理。
21.7承包人应按照《住建部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46号)编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，明确建筑垃圾减量化目标和职责分工，提出源头减量、分类管理、就地处置、排放控制的具体措施。
21.8隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的20%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。
21.9承包人应做好现有市政管线及周边临近建筑的保护。
21.10若因征地、拆迁、房屋征收无法按时开工、资金等问题造成工程工期延误，发包人不得扣除承包人违约金，同时承包人不得向发包人索要赔偿。
21.11根据闽建〔2020〕3号规定，要求对施工单位所招用建筑工人的从业、培训、技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理；进入施工现场的下列人员，均纳入实名制管理范畴；总承包企业（包括工程总承包、施工总承包企业以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）可自行开发或购买本企业使用的实名制系统，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.12 在施工过程中，发包人可根据工程的实际需要增加或减少任何一项工程内容，承包人应按发包人的要求进行施工并按实结算，不得额外向发包人提出补偿要求。

21.13 承包人自行选择工程施工车辆、机械等的施工、作业位置和施工便道。对施工、作业位置的场地、施工便道，承包人自行协调、自行理赔、自行解决一切费用并承担一切责任；工程施工全过程以及运输等一切安全责任由承包人负全责并承担一切费用。

21.14 承包人对施工建筑材料来源的合法性和施工机械、运输工具的合法性承担全部责任。

21.15承包人对项目部上报发包人或监理的进度、报表、文件等材料以及印鉴、签字的真实性负责，否则造成的损失或其他后果，由承包人承担全部责任。

21.16本工程验收按国家、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

21.17承包人必须无条件接受发包人委托的工程监理单位、安全质量监督管理部门的质量检查和管理。

21.18合同签订后7天内应协助发包人办理好施工许可证，由于承包人提供的配备人员不满足福建省工程项目建设监管系统“全员通过备案的”导致时间拖延的，视为违约，每延误2天提交即视为本招标项目专用合同条款中，因中标人原因导致工期延误每延误1天的情形进行处罚。

21.19承包人应按照闽建字[2015]10号《全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》，根据《福建省市政工程施工标准化管理指南》将工程建设标准化落实到施工全过程。
21.20本合同涉及到的违约金、赔偿金等均由承包人以银行转账方式或由发包人直接从承包人的进度款中抵扣或从承包人的履约担保金（履约担保金若以现金形式提交时）中支取，否则发包人有权不予支付当期工程进度款，不足抵扣的发包人有权向承包人追偿。
21.21其他要求具体详见《编制说明》。

21.22绿化养护期：从工程竣工验收合格之日起算两年（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人负责定期浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。

养护期间，发包人将进行不定期的养护检查（检查标准根据《漳州市园林管理处城市绿地养护管理考核办法》（修订）），若检查结果为不合格，承包人应将不合格的苗木在3日内按施工图要求进行更换，更换所产生的费用由承包人承担；若承包人在发包人规定的时间内拒不更换的，发包人有权另行委托更换，费用由承包人承担。

养护期满后，承包人将所有种植苗木移交给管养单位，成活率必须达到100%，如达不到要求，承包人应负责整改至符合要求。承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。

第4节 合同附件
附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名    称
	建设规模
	主要内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2：

现状树木一览表

	树木名称
	规格
	数量
	单位
	生长情 况
	是否古树名木
	处置情 况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

暂估价一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件4：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材  料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：

发包人供应苗木一览表
	序号
	苗木材料名    称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	供 应

时 间
	送 达

地 点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6:

绿化养护责任书

发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或       （地方标准）等相关规定，经协商一致就            （工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：          

                      。
二、养护标准

绿化养护质量按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或                （地方标准）中    级标准。

三、考核标准

由发包人按                     （国家标准行业标准地方标准）中    级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。
四、绿化养护期

绿化养护期    个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定：                                  

                                                       。
六、养护费用

养护费用由承包人承担。

    七、其他约定：                                      
                                                       。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。


附件7：

工程质量保修书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及            （地方标准），经协商一致就                

（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：               。

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

    1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；其他防水工程    年。

3. 装修工程为    年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6. 绿化工程为          个月；

7. 园林附属工程为      个月；

8. 其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

8. 缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

9. 质量保修责任

21) 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。

22) 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

23) 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

24) 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。

25) 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、双方约定的其他工程质量保修项：                  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 


附件8：

廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。


第 5 章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为：￥6811859.79元（含暂列金330000元）[大写金额：陆佰捌拾壹万壹仟捌佰伍拾玖元柒角玖分（含暂列金叁拾叁万元整）]。
其中：

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	1
	园林单位工程（园林建筑）
	5301963.45
	273628.28
	0
	5575591.73

	2
	园林单位工程（园林绿化）
	673010.67
	47419.17
	0
	720429.84

	3
	土建单位工程（设备房）
	146257.22
	39581
	0
	185838.22

	4
	暂列金额
	0
	0
	330000
	330000

	
	
	
	
	
	6811859.79

	
	
	
	
	
	


附件1：安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）
	 

	1
	园林单位工程（园林建筑）
	2.97%

	2
	园林单位工程（园林绿化）
	1.81%

	3
	土建单位工程（设备房）
	0.48%


附件2 承包人提供的主要材料和设备清单

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	预拌非泵送普通混凝土 

C20(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	3542.238
	397.14
	±5
	397.14
	1406764.4
	36.01

	2
	砾石 Φ5-40
	m3
	1080.312
	196.12
	±5
	196.12
	211870.79
	5.42

	3
	充电桩用电设备(快充桩

) N=30KW 
	台
	12
	17000
	±5
	17000
	204000
	5.22

	4
	乱毛石 
	m3
	1856.435
	98.06
	±5
	98.06
	182042.02
	4.66

	5
	预拌非泵送普通混凝土 

C30(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	280.147
	436.36
	±5
	436.36
	122244.94
	3.13

	6
	庭院灯 配LED/30W灯

,IP65,杆高4.0米(含灯

杆、灯架、灯具、灯杆

内穿线及附件等成套) 
	套
	76.76
	1350
	±5
	1350
	103626
	2.65

	7
	碎石 Φ5-40
	m3
	832.379
	117.67
	±5
	117.67
	97946.04
	2.51

	8
	电力电缆 YJ(F)E-5*16 
	m
	1395.063
	66.65
	±5
	66.65
	92980.95
	2.38

	9
	胶合板 18厚、一级、酚

醛
	m2
	2928.786
	30.97
	±5
	30.97
	90704.5
	2.32

	10
	绿色嵌草砖 50厚
	m2
	2632.355
	28
	±5
	28
	73705.94
	1.89

	11
	防腐木 
	m3
	17.074
	3881
	±5
	3881
	66264.19
	1.7

	12
	樟树 
	株
	28
	2011.54
	±5
	2011.54
	56323.12
	1.44

	13
	铜芯电力电缆 FSYJV-

3×6 
	m
	2840.16
	18.65
	±5
	18.65
	52968.98
	1.36

	累计比例（%）
	70.69


注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
     详见施工图设计说明文件                                         
（2） 工程建设地点的现场施工条件
     工程现场施工条件由投标单位自行考察，施工用水、电及有关勘探资料等已满足施工条件。                
（3） 招标项目说明

     详见招标文件。

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

按施工图纸要求。     
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
按施工图纸要求。    

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。 
（2） 水土保持与环境要求
根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。
（3） 文明施工要求
施工单位在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。
（4） 施工机具进场要求
施工单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。
（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求:中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行     
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业范围
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2. 投标人须附上营业执照的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

       年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                 (盖单位公章)
                            法定代表人：                 （盖章）

                            委托代理人：                 （盖章或签字）

                                             年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职称类型
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、职称证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

    注：项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段）中，除按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人外，根据招标文件的要求配备下列其他管理人员：

	岗位名称
	姓名
	职称编号

（或岗位证书编号）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	……
	
	

	……
	
	


我单位中标后，若不能保证按投标文件承诺的项目部施工现场管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工现场管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：投标人须如实填写此表，并加盖单位公章。
八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）招标人要求投标人提供的其他资料

1.投标人未被列为建筑市场主体“黑名单”且未在管理期限内和未拖欠农民工工资“黑名单”且未在管理期限内的承诺书。
2.福建省外的投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；

3.投标人必须提供近三年内（自2020年1月~2022年12月）投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函。

4.根据闽建办风景【2018】11号文规定，投标人拟派出的项目负责人不得同时兼任2个及以上园林绿化在建工程项目负责人，须提供承诺函(格式自拟)。
5.投标人诚信承诺函。

6.拟派出项目负责人承诺函。

（2） 投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料

1.承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位未处于建筑市场主体“黑名单”管理期限内，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

我单位未处于拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

                       投标人：               (盖投标人单位公章)

                             法定代表人：                 （盖章）
3.无行贿犯罪承诺函

       （招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年内（2020年1月~2022年12月）均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

                       投标人：                 (盖单位公章)

                          法定代表人：               （盖章）
年  月  日 
5.投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

 
投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

 

注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
6.拟派出项目负责人承诺函

 
              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

 

 

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

 

注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其职称证书编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按合同专用条款规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按合同专用条款规定执行
	

	3
	分包
	3.5
	按合同专用条款规定执行
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按合同专用条款规定执行
	

	6
	预付款额度
	12.2
	按合同专用条款规定执行
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按合同专用条款规定执行
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单

四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	(投标阶段)

	工程名称： 东泗乡南溪片区乡村振兴基础配套项目-东泗乡旅游综合服务中心（生态停车场）
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	投标单价

(元)
	风险承包幅度(%)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	


五、其他材料

通用本补正数据表
通用本补正数据表
无
承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日





发包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日





承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                        


社会统一信用代码证号：              


                                    


地  址：                             


邮政编码：                  


电  话：                             


传  真：                            


开户银行：                          


账  号：                            


日  期：      年   月   日   





发包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                        


社会统一信用代码证号：              


                                    


地  址：                             


邮政编码：                  


电  话：                             


传  真：                            


开户银行：                          


账  号：                            


日  期：      年   月   日  





承包人：（公章）


法定代表人或其委托代理人：（签字）                       


地  址：                             


电  话：                             


日  期：      年   月   日
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