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[bookmark: 第一章__招标公告][bookmark: _Toc4561]招标公告
招标公告

1. [bookmark: _bookmark1][bookmark: 1.招标条件][bookmark: _Toc18476]招标条件
本招标项目漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询已由漳州台商投资区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以闽工信备[2022]E140133 （批准名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市经济发展集团有限公司，建设资金业主自筹，项目出资比例为100%。招标人为漳州市经济发展集团有限公司，招标代理机构为福建建发工程咨询有限责任公司 ，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。
2. [bookmark: 2.项目概况与招标范围][bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc9720]项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc21228]2.1  项目名称: 漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询
2.2  建设地点：漳州台商投资区龙池片区 
2.3  计划总投资：约95亿元，一期项目估算约20亿元。
2.4  建设规模: 本项目总用地面积约2500亩，可建设用地面积约1075202.6㎡, 容积率：2.0≤FAR≤3.0，总计容建筑面积约3000000.00m²，不计容建筑面积约380000.00 m²。主要建设包括但不限于多层标准厂房、高层办公楼、研产楼、居住社区、商业建筑、康养旅游设施、教育设施、产业文化设施、街道级公服设施、地下车库、相关配套设施用房、建筑立面改造、园区道路及管网改造、生态环境提升等。建设规模最终以实际批准方案为准。本次招标为：①、整体项目总用地面积约2500亩的设计方案；②、一期项目总用地面积约600亩的提升改造。
2.5  服务期限：  方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期；一期项目服务期36个月，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。（具体以招标人下达任务书为准）关键节点要求详见招标文件前附表中“计划服务期”。
2.6  全过程工程咨询服务最高投标控制价：  5002.158万元   
2.7  招标范围：
(1)设计咨询：包括①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
(2)工程勘察：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。
(3)工程监理：本项目一期施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。
(4)造价咨询：  建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程施工图预算编制；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审。
(5)其他咨询：对招标人项目管理工作（含本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调）的咨询、指导、协助服务，此工作将视为增值服务，招标人均不给予任何经济补偿。
3. [bookmark: 3.投标人资格要求][bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc24120]投标人资格要求
投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照, 承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务。
3.1资质要求：
投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：
（1）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2）建设行政主管部门核发有效的工程勘察资质，具体为：综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16 号）文件规定，在福建省参加投标的工程勘察单位，工程勘察单位应在福建省设立与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。
（3）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质；
3.2 本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：
（1）项目总负责人：须具备国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师且须同时具备高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（2）设计咨询负责人：须具备国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师且须同时具备高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（3）勘察咨询负责人：须具备有效注册土木工程师(岩土)执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（4）工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）执业资格证书，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（5）造价咨询负责人：须具备国家注册(一级)造价工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
3.3投标人“类似项目业绩”要求：
（1）2017年01月01日以来，承接过单项合同估算价（或投资额）20000 万元及以上全过程工程咨询项目。
3.4投标人拟派出的项目总负责人的“类似项目业绩”要求：
（1）2017年01月01日以来，担任过单项合同估算价（或投资额）20000 万元及以上全过程工程咨询项目的总负责人。
3.5信誉要求：
①投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑〔2021〕11号、闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；②投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况；③投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目总负责人、设计咨询负责人、勘察咨询负责人、造价咨询负责人及总监理工程师近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟；④根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。 (本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）⑤其他资格审查要求详见招标文件规定。
3.6本项目接受联合体投标:①联合体投标的，必须以设计单位为牵头方，且联合体成员（含联合体牵头人）不超过三家；②经招标人同意，允许中标人将中标人不具备资质范围内的业务分包给具有相应资质的单位，联合体投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体牵头人应具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务；
（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（5）联合体各方必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（6）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
3.7投标人其他主要全过程工程咨询项目组人员要求以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。
4. [bookmark: 4.评标办法][bookmark: _bookmark4]资格审查办法及评标办法
本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。
5. [bookmark: _bookmark5][bookmark: 5.招标文件的获取][bookmark: _Toc5704]招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于2022年12月22日08:30:00至2023年01月12日 17:00:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作专用软件（福建最新版）打开。
5.2.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。
6. [bookmark: 6.投标文件递交][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc21010]投标文件递交
6.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年01月13日09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
6.2.逾期送达的投标文件，漳州市工程项目交易中心平台将予以拒收。
6.3.网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。
7. [bookmark: 7.发布公告的媒介][bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc30318][bookmark: _Toc32629]发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（hhttps://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
8. [bookmark: 8_投标保证金][bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc30459]投标保证金的提交
8.1 投标保证金提交的时间：2023年01月12日 17:30:00时前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户，否则其投标担保视为无效。
8.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元（￥800000.00元） 。
[bookmark: EB647d4979c7dd4f26b1de691d5102be64]8.3 投标保证金提交的方式：（1）投标人可以使用现金形式（电汇或银行转账）或（2）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（3）保函形式（如采用银行保函、保证保险的形式提交项目投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函，不再使用纸质保函；具体详见投标须知前附表3.4.1条款。
[bookmark: _Toc24141][bookmark: _Toc18354]8.4 投标保证金银行账号：
[bookmark: EB2b28d7bc8b0744b193dc2a73d4c1dcd1]开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
[bookmark: EB4fce5fb6640b4785b88249711c65b15c]帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心
[bookmark: EB1b89a22abc834d68b537bb4b0675ff63]帐    号：9080 2170 1001 0000 2193 94
[bookmark: EB23a3e379c5164d45a35a2ec78ee1b803]交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
[bookmark: EB00d8c8a73399459080fca1f11afb51f3]地    址：漳州台商投资区新行政服务中心四楼（角美动车站对面）
9. [bookmark: 9.联系方式][bookmark: _Toc6105][bookmark: _Toc22988]联系方式
招标人：漳州市经济发展集团有限公司
地址：漳州台商投资区龙池广场四楼   
[bookmark: EBdbefd037b72048828ffa5665d18319a4]邮编：363107
[bookmark: EB913f2f3de64c4cb0b0e2ecc29db75f1f]电话：0596-6265386，传真：/；
联系人：陈工

招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司                            
[bookmark: EBde5ac6c0fa424097826333a4285d8873]地址：漳州市龙文区九龙大道1016号万达广场A2地块B幢1906室—1907室
[bookmark: EBdc9e2190ff124ec48411c7afc8860a09]邮编：363000
[bookmark: EBf0ee7eb7f281451f8788663445ceb683]电子邮箱:jianfazhangzhou@126.com
[bookmark: EB8d5a10a04b1047a49a011036191313f7][bookmark: EB132187fc4b694e12af2c5c6690c95dd7]电话：0596-2183590，传真：/
[bookmark: EB2987cc1dcbc84a8f93e7407afb62e1d0]联系人：小洪

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://www.zzgcjyzx.com
联系电话：0596-2032597
 
招投标监督机构名称：漳州台商投资区行政审批局、漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区汇福路5号、漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6715791、0596-6770217
 
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼开标室（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808
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[bookmark: 第二章__投标人须知][bookmark: _Toc25785]第二章	投标人须知
[bookmark: 投标人须知前附表][bookmark: _Toc21362]投标人须知前附表

	项号
	条款号
	条款名称
	编	列	内	容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人：漳州市经济发展集团有限公司
地址：漳州台商投资区龙池广场四楼
项目负责人： 陈工 
电话：0596-6265386   

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司  
地址：漳州市龙文区九龙大道1016号万达广场A2地块B幢1906室—1907室
项目负责人：小洪
电话：0596-2183590

	3
	1.1.4
	项目名称
	漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询

	4
	1.1.5
	建设地点
	漳州台商投资区龙池片区

	5
	1.21
	资金来源及比例
	项目投资估算额： 约95亿元，一期项目估算约20亿元。
资金来源：企业自筹
出资比例：100%

	6
	1.22
	资金落实情况
	资金落实情况：已落实

	7
	1.3.1
	建设规模
	本项目总用地面积约2500亩，可建设用地面积约1075202.6㎡, 容积率：2.0≤FAR≤3.0，总计容建筑面积约3000000.00m²，不计容建筑面积约380000.00 m²。主要建设包括但不限于多层标准厂房、高层办公楼、研产楼、居住社区、商业建筑、康养旅游设施、教育设施、产业文化设施、街道级公服设施、地下车库、相关配套设施用房、建筑立面改造、园区道路及管网改造、生态环境提升等。建设规模最终以实际批准方案为准。本次招标为：①、整体项目总用地面积约2500亩的设计方案；②、一期项目总用地面积600亩的提升改造。

	8
	1.3.2
	招标范围和内容
	本项目全过程工程咨询服务包括：
(1)设计咨询：包括①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
(2)工程勘察：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。
(3)工程监理：本项目一期施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。
(4)造价咨询：建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程施工图预算编制；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审。
(5)其他咨询：对招标人项目管理工作（含本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调）的咨询、指导、协助服务，此工作将视为增值服务，招标人均不给予任何经济补偿。

	9
	1.3.3
	计划服务期
	总服务期：方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期；一期项目服务期36个月，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改、甩项或延期等情况，招标人均不给予任何经济补偿。（具体以招标人下达任务书为准）
关键节点要求：
（1）勘察周期：30日历天
（2）设计周期：
方案设计：30日历天（鉴于整体项目分阶段实施，方案设计服务期限为整体项目实际建设周期。）
施工图设计：50日历天  
设计周期时间节点计算：施工图设计时间从方案通过后算起。

	10
	1.3.4
	项目管理目标
	本项目投资控制目标：满足相关规定，经委托人认可的投资额范围内。
本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求； 
本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定； 
勘察设计质量要求：达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求；
本工程安全文明目标：满足相关规定、招标文件及招标人要求。

	11
	1.4.1/1.11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照, 承担造价咨询任务的单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询业务。
2、投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：
（1）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2）建设行政主管部门核发有效的工程勘察资质，具体为：综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；根据《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16 号）文件规定，在福建省参加投标的工程勘察单位，工程勘察单位应在福建省设立与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。
（3）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质。
3、信誉要求：
①投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑〔2021〕11号、闽建筑函〔2021〕70号、闽建筑函〔2022〕1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标；
②投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况；
③投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目总负责人、设计咨询负责人、勘察咨询负责人、造价咨询负责人及总监理工程师近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟；
④根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用上款规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。 (本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。）
⑤其他资格审查要求详见招标文件规定。
4、人员要求：
Ⅰ 项目总负责人要求：
（1）投标人拟派出的项目总负责人：须具备国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师且须同时具备高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
注：①投标人须在投标文件中附上拟派出项目总负责人的执业证书和职称证书、身份证、养老保险（如需）复印件并加盖投标人单位公章；②职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准；③特别说明：“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的投标单位本单位社保缴费证明；④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
Ⅱ 全过程工程咨询项目专业负责人要求：
（1）设计负责人：须具备国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师且须同时具备高级工程师及以上职称，且应是独立投标人或联合体牵头人单位正式在职职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（2）勘察咨询负责人：须具备有效注册土木工程师(岩土)执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（3）工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程）执业资格证书，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
（4）造价咨询负责人：须具备国家注册(一级)造价工程师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员方的本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准。
备注：①投标人须在投标文件中附上拟派出项目负责人的执业证书和职称证书、身份证、养老保险（如需）复印件并加盖投标人单位公章；②职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准；③特别说明：“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的投标单位本单位社保缴费证明；④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
⑤评标时，仅对全过程工程咨询项目总负责人、设计负责人、勘察负责人、监理负责人、造价咨询负责人资格进行评审，应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件，应为投标人（独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位）的本企业在职人员。
⑥投标人应在投标文件出具其他人员到位相关承诺，中标后由投标人按招标文件配备，否则招标人有权取消其中标资格或在签订正式合同后单方解除合同。
Ⅲ 其他主要全过程工程咨询项目组人员要求：
（1）建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的一级国家注册建筑师执业资格（可由设计负责人兼任，但应符合本项要求；
（2）结构设计专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的一级国家注册结构工程师执业资格；
（3）电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册电气工程师执业资格或电气或照明或供配电类专业高级工程师及以上职称；
（4）给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给排水相关专业高级工程师及以上职称；
（5）造价编制负责人1人，职称（资格）：具备住房城乡建设部颁发的有效的国家注册(一级)造价工程师执业资格；
（6）暖通专业负责人1人，资格（职称）：应具备注册公用设备（暖通空调）工程师资格或暖通专业工程师及以上职称；
（7）市政专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册土木工程师（道路工程）执业资格或具备道路（或市政或路桥）相关专业工程师及以上职称。
（8）风景园林专业负责人1人，资格（职称）：具备风景园林类专业中级工程师或以上职称（风景园林设计专业可含风景园林专业、景观设计专业、环艺专业）；
（9）后续服务负责人1人，资格（职称）：建筑或结构设计专业，工程师及以上职称（可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任）；
（10）专业监理工程师 10 人：具备有效的房屋建筑专业全国注册监理工程师或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》，同时需具备工程师及以上职称，其中：房屋建筑工程专业6人、水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）2人、市政公用工程专业 2 人。
（11）监理员 12 人：具备有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书，其中房屋建筑工程专业8人、安装类工程专业2人，市政公用工程专业 2 人。
（12）安全监理员 4 人：具备有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书。
注：其他主要全过程咨询项目组人员，投标人应在投标文件出具项目部人员到位相关承诺，中标后由投标人按招标文件配备，否则招标人有权取消其中标资格。
投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案。若招标人备案时，出现拟派人员不能在本项目备案的，中标人必须在十个工作日内解除拟派本项目的人员在其它项目备案登记，以保证招标人能顺利通过备案,否则招标人有权作出罚款，或直接取消其中标资格并没收投标保证金或履约保证金（最终以招标人处理方式为准）
福建省建设工程质量安全动态信息系统备案前，中标人拟派出本项目的监理班子中专业监理工程师须经招标人面试合格后组建，面试前，中标人需按投标文件中主要监理人员名单提供相关证件原件给招标人核对【专业监理工程师还需提供合同签订前六个月的社保证明】，证书上无法体现单位的人员应提供合同签订前六个月的社保证明。因面试不合格或未提供相关证件造成工期延误等责任由中标人承担。
5、投标人拟派出的项目总负责人的“类似项目业绩”要求：
（1）投标人“类似项目业绩”要求：2017年01月01日以来，承接过单项合同估算价（或投资额）20000 万元及以上全过程工程咨询项目。（须提供中标通知书、合同/协议复印件并加盖公章，业绩的时间以合同/协议签订之日为准）
（2）投标人拟派出的项目总负责人的类似工程业绩要求：2017年01月01日以来，担任过单项合同估算价（或投资额）20000 万元及以上全过程工程咨询项目的总负责人。（须提供中标通知书、合同/协议复印件并加盖公章，业绩的时间以合同/协议签订之日为准） 
注：类似业绩需同时提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。
6、本项目接受联合体投标:①联合体投标的，必须以设计单位为牵头方，且联合体成员（含联合体牵头人）不超过三家；②经招标人同意，允许中标人将中标人不具备资质范围内的业务分包给具有相应资质的单位，联合体投标人还应遵守以下规定：
（1）联合体牵头人应具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级设计资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质；
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务；
（3）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（5）联合体各方必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（6）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
7、本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
8、其他要求：投标人应按照招标文件第六章投标文件格式之规定要求完整提交投标文件，以证明符合招标文件第三章“评标办法”规定的资格审查合格条件。
9、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人（若为联合体投标，指联合体各方）相关信息进行核对。
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址： shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn） 查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或控股子公司。
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	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/
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	1.5
	费用承担和设计
成果补偿
	☑不补偿 
□补偿，补偿标准：
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	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：招标人不组织踏勘现场。
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	1.11
	分包
	分包的具体要求 
□不允许
☑允许，中标人若无承担本项目专业设计的相应资质，须委托具有相应资质单位承担工作的，应以书面形式报请招标人批准，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
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	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	17
	2.1
	构成招标文件的
其他资料
	招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。

	18
	2.2
	投标人提出疑问或澄清的截止时间
	时间：2022年12月27日12时00分（北京时间）之前。
形式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过发布招标公告的电子平台或电子邮件形式（jianfazhangzhou@126.com或0596-2183590）之一提交代理机构，逾期不受理。
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	2.3
	招标文件澄清/修改发出的时间和形式
	招标人澄清的截止时间：2022年12月28日17时30分（北京时间）之前
招标人发送澄清的方式；通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布，同时通过省行政监督平台备案。
投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

	20
	3.1.3
	构成投标文件的
其他资料
	无
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	3.2
	投标报价
	1、全过程工程咨询服务费投标报价最高限价 5002.158  万元。
（1）计算方法：具体详见投标须知前附表附件1《控制价计算及依据》 ；
（2）投标报价的其他要求：投标人按招标文件规定的报价要求报价。

	22
	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为提交投标文件的截止之日起120日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：捌拾万元人民币;（￥800000元）
2、投标保证金形式：若投标人为联合体，投标保证金由联合体牵头人提交，投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标编号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
户    名：漳州台商投资区行政服务中心
帐   号：9080 2170 1001 0000 2193 94
开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处）
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格查不合格。）   
③保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保证保险的保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章的。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。） 
④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。
3、投标保证金证明材料提交要求：
①投标人将电汇或银行转账单、银行保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）、《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函有关事项的通知》（漳发改法规[2022]2号）文规定，应使用电子保函,投标人以电子投标保函（包括银行保函，下同）提交形式提交投标保证金的：电子保函应具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许
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	3.6.1
	要求提交的投标文件内容
	资格商务文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
注：①招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。
②中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构另外提供与投标时电子投标文件一致的纸质投标文件肆份（盖章完整，资料齐全）及PDF格式电子版一份，给招标代理机构进行备案。
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	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标人以联合体方式递交投标文件的，投标文件格式中规定由投标人签署及盖公章的，均由联合体牵头人进行签署及盖公章（另有说明除外）但其中：投标文件封面（技术文件除外）、投标函、联合体协议书（若有）还应标明联合体其他成员公司名称并加盖各成员公司公章。证书或证件或文件等扫描件盖本单位的单位公章。
特别说明：签字是指由法定代表人或委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名；若投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。
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	3.6.4
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597。
投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。
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	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心
地址：漳州台商投资区新行政服务中心四楼（角美动车站对面）
联系电话：0596-6778808 
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	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年01月13日时09：30分00秒前
提交地点：投标电子保函原件及投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。
密封要求：不要求密封
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	4.1.3
	投标截止时间
	时间：2023年01月13日09时30分00秒
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	5.1
	开标时间
	开标时间：2023年01月13日09时30分00秒
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5.2
	
投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。
操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。
网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。
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	5.3
	投标文件解密失败的补救方案
	1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。
2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。
3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。
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6.1.1
	
评标委员会的组建
	评标委员会构成： 9 人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家 9 人。
技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。
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	6.3.2.2
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法
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	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出；投标人应当在30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
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	6.3.3/7.1.1/7.1.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否：推荐的中标候选人数： 1 人 。

	38
	
7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介、场所、公示期限
	公示媒介：同发布公告的媒介  
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公示期限：不少于10日
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	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的10%；
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③保证保险。
以现金或银行保函或保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保缴交时间：中标人应自中标通知书发出后30日历天内，且在签订合同前缴交履约担保。
履约担保的退还：一期工程（约600亩）竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请，发包人15天内一次性无息退还70%履约担保金（即中标合同价的7%）；整体项目（约2500亩）所有阶段项目均竣工验收合格后，发包人15天内一次性无息退还剩余30%履约担保金（即中标合同价的3%）。
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	7.6
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。应自中标通知书发出后30日历天内，且在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。
若因中标人原因不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。
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	9.2.3
	监督部门
	漳州台商投资区行政审批局、漳州台商投资区建设局
地址：漳州台商投资区汇福路5号、漳州台商投资区角美镇龙佳路4号（角美动车站旁）
联系电话：0596-6715791、0596-6770217
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	10
	需要补充的其他内容
	1、不予退还投标保证金的情形：
（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
（2）投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
（3）投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
（4）投标人的投标文件存在雷同情形之一的:
①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。
②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
③不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。
④符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。
法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
2、评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
①投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软件硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
②招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作，招标人、投标人共同委托鉴定，不中止评标工作。
③鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
4、投标人中标后应按有关规定向建设主管部门办理备案手续。
5、若本工程在实施过程中出现停建、缓建、甩项或建设规模调整，则监理报酬按照实际完成工程量价款乘以该监理费费率进行结算，招标人不予经济补偿，投标单位参与投标即表示响应本条款，不得再提出任何异议。
6、未中标方案补偿：不补偿。
7、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件一正五副并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的PDF格式扫描件及word电子文档各1份。
8、本项目为不见面开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后20分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。
9、电子标相关要求：
投标格式说明中的“盖投标人单位公章”系指加盖投标人单位法人电子公章或可上传盖公章后的扫描件；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传投标人相关人员签字或签章后的扫描件或盖该人员电子印章。
10、投标文件的制作：
①电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。
②投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 
③投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准，投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。
④投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章。
⑤投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。
11、投标文件解密失败的补救方案：
①由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
②由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
[bookmark: _GoBack]③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
12、本合同代理报酬仅包含招标代理服务费，招标代理服务费按国家发改委发改价格[2011]534号及闽价服[2011]124号文规定标准的80%计取（以中标价为基数，不包含工程暂列金、暂估价、预留金），不足3000元的按3000元计取，由招标人支付。招标代理机构提供相应合法有效的等额增值税发票。
13、投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。
14、本项目招标文件中涉及要求投标人提供开户许可证的，若投标人无法提供的，可提供企业基本存款帐户信息等证明资料扫描件。
15、疫情期间，因各地政策导致企业无法缴纳或提供近三个月人员社保证明的投标人应在投标文件中附相关通知网址和截图作为补充证明材料。
16、项目其他主要人员应是独立投标人或联合体牵头人及联合体成员单位在职人员，并提供社保缴费证明，“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。
17、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。
18、本招标文件的解释权和修订权在法律允许范围内为招标人所有。

	43
	11.2
	电子招标投标其他要求
	投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。





 (
31
) (
第
) (
页
)
投标须知前附表附件1    《控制价计算及依据》
	序号
	项目
	工作内容
	计费依据
	计算方式
	标准（估算）收费（万元）
	备注

	1
	勘
察
设
计
阶
段
	方案设计（含可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告）
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	①、方案设计综合单价=8.4124元/m2
②、可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告以增值服务形式作为对招标人的优惠。
	2843.3946
	①、方案设计招标控制单价=8.4124元/m2×65%=5.47元/m2；
②、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
③、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。      ④、投标人报名参加投标，视为同意将可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告作为增值服务，不再另行计费。

	
	
	施工图设计
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	①、厂房施工图设计综合单价=21.95元/m2；
②、办公、地下室施工图设计综合=29.23元/m2；

	2034.7431
	①、厂房招标控制单价
=21.95元/m2×50%=10.98元/m2；
②、办公、地下室=29.23元/m2×50%=14.62元/m2；                                  
③、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）        ④、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。

	2
	
	勘察费（测量及地勘等）
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	合同勘察费以综合单价按每米（进尺）80元计
	400（估算）
	①、勘察费以400万元估算价计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目勘察400万元估算价不变，合同勘察费按综合单价每米（进尺）80元不变。
②、勘察固定单价加风险包干，工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等费用及所有税费。

	3
	造价咨询
	施工图预算编制(含建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价报告；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审)
	福建省建设工程造价管理协会关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知 闽建价协[2020]34号
	一期项目施工阶段造价咨询费暂按估算投资额用200000万元计取：
①、投资估算编制收费基准价=0
②、施工图预算编制收费基准价=500×2.8‰+500×2.56‰+4000×2.24‰+5000×2.08‰+20000×1.92‰+20000×1.76‰+150000×1.6‰=335.64万元
施工图预算编制收费基准价下浮50%=335.64×（1-50%）=167.82万元
	167.82
	①、投资估算编制费招标控制费率=0‰
②、施工图预算编制费招标控制费率=167.82万元÷200000万元×65%=0.55‰
③、合同造价咨询费固定费率=招标控制费率；（千分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
④、实际的造价咨询费金额=（施工图预算审核价-暂列金、暂估价）×合同造价咨询费固定费率
⑤、本项目实行固定费率加风险包干，固定费率不予调整。

	4
	施工
阶段
	施工监理费
	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)
	一期项目施工阶段监理服务费暂按估算投资额用200000万元计取：
施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数 ×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=2712.5×1×1×1
=2712.5万元
	2712.5
	①、监理费招标控制费率=
2712.5万元÷200000万元×60%=0.81%
②、合同监理费固定费率=招标控制费率×报价占比率；（百分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
③、实际的监理服务费金额=按实际完成的工程量结算审核价×合同监理费固定费率
④、本项目实行固定费率加风险包干（风险已考虑在固定费率内，工期延长、分期施工、保修期阶段（保修期限以施工合同为准）监理服务收费已含在监理报价内，固定费率均不予调整。
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	其它
咨询
	项目管理
	对招标人项目管理工作的咨询、指导、协助服务，此工作以增值服务形式作为对招标人的优惠。
	0
	投标人报名参加投标，视为同意将项目管理咨询作为增值服务，不再另行计费。

	
	
	合计
	8158.4577
	①、勘察费以400万元估算价计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目勘察400万元估算价不变，合同勘察费按综合单价每米（进尺）80元不变。
②、造价咨询费以167.82万元×65%计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目造价咨询167.82万元×65%估算价不变，合同造价咨询费固定费率=造价咨询费招标控制费率0.55‰不变。

	招标
控制价
	2843.3946×65%+2034.7431×50%+400+109.08
+2712.5×60%
=5002.158万元
	


注：
1、报价占比率=投标总报价÷招标控制价×100%
2、投标人（咨询人）投标报价不得超过招标人规定的招标控制价的金额，否则按否决投标处理。
3、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。























第1节 [bookmark: 1.总则][bookmark: _bookmark12]投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准
1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；
（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；
（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；
（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。
（7）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
(2) 为本项目（标段）提供招标代理服务；
(3) 与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；
(4) 与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
(5) 被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
(6) 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(8) 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
(9) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
(11) 在最近三年内所实施的项目发生重大质量问题并负有主体责任的（以住房城乡建设行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
(12) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目总负责人有行贿犯罪行为的；
(13) 拟任各专业咨询负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的咨询业务的；
(14) 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询，投标人（不包括其分支机构）被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”；
(15) 通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询，投标人（不包括其分支机构）被列为“失信被执行人”的；
(16) 本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内。
(17) 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
(18) 投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。
1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 分包
1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。
1.12 偏离
投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）委托人提供的资料；
（7）投标文件格式；
（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。
除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。
2.2疑问
投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于5日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
2.3 招标文件的澄清、修改
2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。
3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3） 投标人基本情况表；
（4） 法定代表人身份资格证明（适用于无委托代理人的情况）；
（5） 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；
（6） 联合体协议书
（7） 拟派出项目总负责人简要情况表；
（8） 拟派出专业咨询项目负责人简要情况表；
（9） 项目管理机构人员到位承诺书；
（10）投标保证金有关单据扫描件及投标人基本存款账户信息；
（11）近年承接的全过程工程咨询“类似项目业绩”情况表；
（12）近年承接的单项“类似项目业绩”情况表；
（13）其他资料。
3.1.2技术文件应包括下列内容：（）
（1）专业咨询服务技术方案；
（2） 设计方案；
（3） 组织管理方案；
（4） 重难点分析；
（5） BIM应用（若有）；
（6）其他要求。
3.1.3构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第20项）
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。
3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过或等于最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。
3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。
3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（5）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案
除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制与加密
3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。
3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第23项规定提交投标保证金。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标
5.1招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：
（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。
（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。
（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。
（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。
7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。采取“评定分离”政策确定的中标人，放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的合格候选人名单确定其他合格候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.2中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；
（六）中标候选人的项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；
（七）中标候选人的类似项目业绩（如有时）；
（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；
（九）异议的渠道和方式；
（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示
依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知
7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保险保函凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保险保函，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。
7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。
7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8、重新招标和终止招标
8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：
（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的； 
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）投标人须知7.1.3所列情况的；
（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 
8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
9．异议、投诉
9.1异议
9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
9.2 投诉
9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。
9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。
11. 电子招标投标
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。
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附件2-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
5、法律、法规规定的其他情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日    期：    年  月  日


附件2-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的全过程工程咨询项目投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；
4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：            （必填）                  
担保人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
日    期：    年  月  日

附件2-4：开标记录表（格式）
（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(1)
开标时间：年月日时分秒

	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	项目总负责人姓名、证书类型及证书编号
	投标
保证金(元)
	投标报价(元)
	管理目标
	服务期
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




（项目名称）标段全过程工程咨询开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	社会统一信用代码
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）
或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	
	记录
时间
	计算机硬件信息
(网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号)
	是否雷同
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：



                   （投标人名称）   ： 
                     （项目名称及标段） 全过程工程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。

2.。

 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日



附件2-6：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：

                       （项目名称及标段）全过程工程咨询招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附件2-7：评标报告（格式）


                （项目名称）                

报 建  编 号：
招标项目编号：




评  标  报　告





招 标 人：                                  

招标代理：                                


年  月  日





一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：        。
2. 报建编号：        。
3. 招标项目编号：        。
4. 招标方式：        。
5. 招 标 人：        。
6. 招标代理机构：        。
7. 工程建设地点：        。
8. 工程建设规模:         。
9. 招标范围和内容：        。
10. 服务期：        。
11. 项目管理目标：        。
12. 招标文件开始发出日期：        年  月  日。
13. 投标截止时间:   年  月  日  时  分  秒。
14. 开标时间:  年  月  日  时  分  秒。
15. 开标平台:        。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：        。
18. 评标办法及评标参数：        。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：        
18.3.其他：        。

二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：        。
2.专家评委抽取地点：        。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.形式评审情况：        。
2．资格评审情况：        。
3.响应性评审情况：        。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。
（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	技术部分得分B
	商务部分得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的合格候选人名单
在推荐合格候选人前，评标委员会应当对拟推荐的合格候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐合格候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，合格候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐合格候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	合格候选人或中标人
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。



附件2-8：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  全过程工程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 
招标项目编号：                      。
招标范围：　                        。
中标价：　                         。
服务期： 　                        。
项目管理目标： 　                        。
项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订全过程工程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。

招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！



招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月 日










[bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc7995]第三章	评标办法
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招标公告与本章评标办法内容不一致的，以本章为准。

	条款号
	
评审因素
	
评审标准

	



2.1.1
	


形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	





2.1.2
	




资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	





2.1.3
	




响应性 评审标准
	服务范围
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	
投标报价
	1、不低于成本
2、不高于招标文件设定的投标限价

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	其他
	无





	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：  50分  
技术方案：  25分  
商务部分：  25分  

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A评标基准价=开标时有效投标文件的投标报价算术平均值。其中：
1、 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或最高投标费率的，则按否决其投标处理。
2、 投标报价低于招标文件设定的最高投标限价70%或最高投标费率70%的，报价部分以0分计算。
3、 A以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计；A以百分数计算，百分数中小数点后第二位四舍五入，第三位及以后不计。

	
	投标报价的偏差率
计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：
1、B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；
2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	
	投标报价评分
	投标报价要求： 第1种报价形式 。
第1种：投标报价得分=投标报价满分值-B×Q。
其中：
1、当ai≤A时，Q=10；当ai＞A时，Q=20。
2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。
第2种：响应性报价。各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价响应招标文件规定报价的得满分。不符合的，报价部分以0分计取。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	技术部分
（25分）
	全过程工程咨询服务总纲（4分）
	全过程工程咨询服务总纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范的，得 4.0 分，未提供或不合理的，得 0 分。

	
	
	设计总体理解及概述（4分）
	正确理解并执行规划建设意图，对总平布局的合理性，与周边环境协调以及优化性，功能分区的合理性。满足基本要求的得基本分4.0分，未提供或不合理的，得0分。

	
	
	设计咨询工作方案
（3分）
	①设计方案编制的工作方案；②施工图设计审核优化工作方案的相关内容；③勘察工作方案（应包含初勘和详勘工作方案内容），满足基本要求的得基本分 3.0 分，缺一项扣1分，均未提供或不合理的，得0分。

	
	
	全过程工程咨询工作方案内容、范围、管理目标（4分）
	对本项目编制项目全过程工程咨询服务工作方案，能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、管理目标，根据方案内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面进行评分，合理可行的，得4.0分，未提供或不合理的，得0分。

	
	
	技术方案（3分）
	投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含①进度控制、工期保障管控措施、②质量管控工作方案、③安全管控工作方案。满足基本要求的得基本分3.0分，缺一项扣1分，均未提供或不合理的，得0分。

	
	
	组织管理方案（4分）
	投标人提供方案应包含①合同信息管控方案、②风险管理方案、③组织架构方案、④技术管理方案，满足基本要求的得基本分4.0分，缺一项扣1分，均未提供或不合理的，得0分。

	
	
	重点难点分析（3分）
	投标人提供的重点难点分析应包含①重难点分析、②应对措施、③项目合理化建议。重难点的技术措施完整合理、切合实际得基本分3分，缺少一项扣1分，均未提供或不合理的，得0分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	商务部分（25分）
	投标人类似项目业绩（9分）
	1、投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2017年01月01日以来，以独立投标人或联合体牵头人身份承接过单项合同估算价（或投资额）20000万元及以上全过程工程咨询项目,类似项目业绩须至少包括项目管理（代建）、工程设计、工程勘察、造价咨询、工程监理中的三项工程咨询服务内容的得1分，每多提供1项类似项目业绩加1分。本小项满分3分。
注：
①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：              业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。
②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含本项目服务范围内不少于2项内容，且必须包含工程设计服务，否则业绩不予认定。
③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。
④投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息。
⑤若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。

	
	
	
	2、投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2017年01月01日以来，完成过一项房屋建筑工程类的项目管理（或代建）项目业绩的得1分，每多提供1项类似项目业绩加1分。本小项满分2分。
注：
①项目管理（或代建）业绩不能与全过程工程咨询服务类项目重叠。
②项目管理（或代建）项目的认定：项目类型为房屋建筑工程类业绩且提供的业绩合同名称中或业绩服务内容中应写明“项目管理”或“代建”。不包含工程总承包等施工类或施工管理类业绩或设计过程管理业绩。
③“项目管理（或代建）业绩”时间以竣工报告日期为准；须提供中标通知书（或成交通知书）、合同、竣工报告扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。
④投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。

	
	
	
	3、设计类似业绩：
投标人（独立投标人或联合体牵头人）自2017年01月01日以来，完成设计的并经施工图审查合格的房屋建筑工程估算价（或投资额）20000 万元及以上的设计业绩的得1分，每多提供1项类似项目业绩加1分。本小项满分2分。
注：
①提供的设计业绩须附上中标通知书、合同协议书、施工图审查合格书（或竣工验收证明材料）的复印件以及行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，以上材料应加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。
②“类似设计业绩”日期以施工图审查合格书或竣工验收日期为准。
③若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。

	
	
	
	4、监理类似业绩：
投标人（独立投标人或联合体牵头人或联合体成员单位）自2017年01月01日以来，完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑等级为一级的得1分，每多提供1项类似项目业绩加1分。本小项满分2分。
注：
①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
 a、竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
b、“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。
c、若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
②投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。
③通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

	
	
	项目负责人类似项目业绩
（8分）
	独立投标人（或联合体牵头方）拟派出担任的全过程工程咨询项目总负责人：
1、项目总负责人满足具备教授级（或研究员级）高级工程师职称的多加1分，本小项满分1分（须提供职称证书的扫描件并加盖投标人单位公章）
2、自2017年01月01日以来，担任过单项合同估算价（或投资额）20000万元及以上全过程工程咨询项目的总负责人。全过程工程咨询类似项目业绩包含工程项目管理（代建）、工程设计、工程勘察、工程监理、造价咨询中的三项工程咨询服务内容的得1分，每多提供1项类似项目业绩加1分。本小项满分3分。
注：
①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：              业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。
②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含本项目服务范围内不少于2项内容，且必须包含工程设计服务，否则业绩不予认定。
③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。
④投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息。
⑤若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。

	
	
	
	拟派出担任工程设计负责人：
1、项目设计负责人满足具备教授级（或研究员级）高级工程师职称的加1分，本小项满分1分（须提供职称证书的扫描件并加盖投标人单位公章）
2、自2017年01月01日以来，完成设计的并经施工图审查合格的房屋建筑工程估算价（或投资额）20000 万元及以上的设计业绩的得1分，本小项满分1分。
注：
①类似项目业绩应附上设计合同书和施工图审查合格书的扫描件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。
②若设计合同书或施工图审查合格书中均未反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件扫描件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计咨询负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。
③“类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

	
	
	
	拟派出担任工程监理负责人（总监理工程师）：
1、项目工程监理负责人满足具备高级工程师及以上职称的加1分，本小项满分1分。（须提供职称证书的扫描件并加盖投标人单位公章）
2、自2017年01月01日以来，完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑等级为一级的，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致的得1分，本小项满分1分。
注：
①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
 a、竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。
b、“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。
c、若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
②投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。
③通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。
④住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则其业绩无效。

	
	
	注：
1、企业业绩和项目负责人业绩：
☑可重复计算。
□不可重复计算。
2、①投标人拟派出的上述人员须为投标人本单位正式在岗职工，以养老保险（或注册执业证书）所署单位为准；②职称等级以职称证书上标注的等级为准，职称专业以职称证书上注明的为准；③特别说明：“养老保险”是指社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。

	
	
	资信评分标准
（8分）
	管理体系认证
（2分）
	独立投标人(或联合体牵头方)具备职业健康安全管理体系(GB/T 45001/ISO 45001)认证的得0.5分、具备环境管理体系(GB/T 24001/ISO 14001)认证的得0.5分、具备质量管理体系 (GB/T 19001/ISO 9001)认证的得0.5，同时具备三项认证的满分得1.5分。 
以上任一项认证证书覆盖的范围含全过程工程咨询、工程代建、房屋建筑工程监理、建筑工程设计、工程勘察（岩土工程）中的两个及两个上内容加0.5分。

	
	
	
	企业综合实力
（3分）
	1. 本项目全部服务内容均由独立投标人自行实施的或本项目服务范围中的（☑工程设计、☑工程监理、☑工程勘察）均由有隶属关系的母子公司或同一出资人的关联企业共同实施的（应提供满足资格要求、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn网页查询截图），得1分。
投标人自2017年01月01日以来，承担的公共建筑工程项目获得过市级优质工程奖的每个得0.5分，获得过省级优质工程奖的每个得1分，获得过国家级优秀工程奖的每个得2分，满分2分。               
 注：①须提供的公共建筑工程项目获奖证书或发文扫描件或获奖网页截图并加盖投标人单位公章，获奖证书或文件或获奖网页截图需体现投标人单位名称。如上述证明材料未能够体现投标人名称，则应提供合同或者竣工验收材料，合同须体现工程内容、合同签订日期、签约各方盖章；竣工验收材料须体现工程内容、具有验收结论以及投标单位、建设单位盖章，如材料原始格式无投标单位盖章栏，可仅有建设单位盖章。时间以获证书或文件或获奖网页发文日期为准。②；国家级奖指金杯奖，中国建筑工程鲁班奖，中国土木工程詹天佑大奖，国家优质工程金质奖、银质奖，中国建筑工程钢结构金奖，全国绿色建筑创新奖，全国优秀工程勘察设计金奖、银奖；省级奖指省级优良样板工程、省级优质工程奖（如“闽江杯”等）、省级双优工地等；市级奖指市级优良样板工程、市级优质工程奖（如“水仙杯”等）、市级双优工地等。                                     注：须提供的获奖证书或获奖发文扫描件并加盖投标人单位公章，时间以证书或获奖文件颁发日期为准。

	
	
	
	企业信用评价（3分）
	专业咨询单位企业信用评价不得超越项目服务范围，根据资质要求中的（☑工程设计、☑工程监理、☑工程勘察）确定。
☑独立投标人或联合体中承担工程设计的咨询单位信用分=企业季度信用得分*1%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
☑独立投标人或联合体中承担工程勘察的咨询单位信用分=企业季度信用得分*1%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
☑独立投标人或联合体承担工程监理的咨询单位信用分=企业季度信用得分*1%。
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省工程监理企业信用综合评价系统每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。
③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。

	
	
	
	注：①企业信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
②如由于投标人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格商务文件中附上名称变更证明材料扫描件。










[bookmark: _Toc29045]第二节 评标办法和标准
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人，若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由招标人采用随机抽取的方式确定中标候选人。
2.评审标准
2.1初步评审标准
[bookmark: 资格后审7]2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
(1)技术部分：见评标办法前附表；
(2)商务部分：见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1评标准备
3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。
3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。
3.2初步评审
3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审标准
评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.2.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。
3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）未按照招标文件规定的计价方法进行投标报价的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；
（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
3.3详细评审
3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。
3.4投标文件的澄清和补正
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5推荐合格候选人或直接确定中标人
3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则综合得分最高的全部推荐为合格候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】
3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。
3.6评标争议处理
3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。
3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：
(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；
(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；
(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。
3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。
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[bookmark: _Toc29049604]第一部分  合同协议书
[bookmark: _Toc6684][bookmark: _Toc507359867][bookmark: _Toc23284]委托人（全称）：                               
咨询人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询服务。
2.工程地点：漳州台商投资区龙池片区 
1、 3.工程概况：本项目总用地面积约2500亩，可建设用地面积约1075202.6㎡, 容积率：2.0≤FAR≤3.0，总计容建筑面积约3000000.00m²，不计容建筑面积约380000.00 m²。主要建设包括但不限于多层标准厂房、高层办公楼、研产楼、居住社区、商业建筑、康养旅游设施、教育设施、产业文化设施、街道级公服设施、地下车库、相关配套设施用房、建筑立面改造、园区道路及管网改造、生态环境提升等。建设规模最终以实际批准方案为准。本次招标为：①、整体项目总用地面积约2500亩的设计方案；②、一期项目总用地面积600亩的提升改造。
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容
(1)设计咨询：包括①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
(2)工程勘察：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。
(3)工程监理：本项目一期施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。
(4)造价咨询： 建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程施工图预算编制；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审。
(5)其他咨询：对招标人项目管理工作（含本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调）的咨询、指导、协助服务，此工作将视为增值服务，招标人均不给予任何经济补偿。
[bookmark: _Toc351203482]具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件一。
三、全过程工程咨询服务期
全过程工程咨询服务期：方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期；一期项目服务期36个月，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改、甩项或延期等情况，招标人均不给予任何经济补偿。（具体以招标人下达任务书为准）。
计划开始服务日期：年月日。
计划完成服务日期：年月日。
其中：
□工程项目管理服务期限：                     
□工程咨询决策服务期限：                     
□工程勘察服务期限：30日历天                   
□设计咨询服务期限：方案设计 30日历天  （鉴于整体项目分阶段实施，方案设计服务期限为整体项目实际建设周期。）施工图设计 50日历天  设计周期时间节点计算：施工图设计时间从方案通过后算起。 
□工程监理服务期限：
□造价咨询服务期限：                               
□其他咨询服务期限：   
具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。
[bookmark: _Toc351203484]四、合同价格形式与签约合同价	
1.合同价格形式：               
2.签约合同价（大写）：             （¥        ） 。
（1）□决策咨询：            。
（2）□工程项目管理：        。
（3）□工程勘察：            。
（4）□设计咨询：            。
（5）□造价咨询：            。
（6）□工程监理：            。
（7）□其他：                。
[bookmark: _Toc351203485]五、委托人代表与咨询人项目负责人
委托人代表：                                    。
咨询人项目总负责人：                          。
全过程工程咨询服务项目团队主要成员：
设计负责人：                      。
总监理工程师：                          。
勘察咨询负责人：                          。
造价咨询负责人：                          。
其他：                          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及相关的补充协议；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附函；
（4）合同专用条款及其附件；
（5）合同通用条款；
（6）委托人要求；
（7）技术标准；
（8）委托人提供的相关资料
（9）投标文件；
（10）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，具体优先顺序详见专用条款。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工程量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件
1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203490]九、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十、补充协议
1、本项目若列为重点项目，应按重点项目管理并办理相关手续，报送相关信息；
2、本项目若列入中央补助项目，应按中央补助项目管理并办理相关手续，报送相关信息；
4、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十一、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十二、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人执    份，咨询人执    份。

委托人：  （盖章）                 咨询人（独立投标人或联合体牵头人）：
（盖章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：                     组织机构代码：             
纳税人识别码：                     纳税人识别码：              
地  址：                            地  址：               
邮政编码：                          邮政编码：           
电  话：                            电  话：             
传  真：                            传  真：             
电子信箱：                          电子信箱：           
开户银行：                          开户银行：           
账  号：                            账  号：             
时  间：      年  月  日            时  间：        年   月   日

咨询人（联合体成员单位）：         咨询人（联合体成员单位）：
（盖章）                           （盖章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：                     组织机构代码：             
纳税人识别码：                     纳税人识别码：              
地  址：                            地  址：               
邮政编码：                          邮政编码：           
电  话：                            电  话：             
传  真：                            传  真：             
电子信箱：                          电子信箱：           
开户银行：                          开户银行：           
账  号：                            账  号：             
时  间：      年  月  日            时  间：        年   月   日


[bookmark: _Toc22121]
第二部分　通用合同条款
[bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc19639][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc15525][bookmark: _Toc507359868][bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc16001]1.一般约定
[bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc351203496][bookmark: _Toc9632][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc507359869]1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。
1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”
[bookmark: #go5]1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。
1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。
1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件
1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。
1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。
1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。
1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。
1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。
1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 
1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 知识产权
1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。
1.1.7 全过程工程咨询服务协调费
1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。
1.1.8 其他
1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc507359870]1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc337558730][bookmark: _Toc507359871][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc1659][bookmark: _Toc351203498]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
   合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc351203499][bookmark: _Toc6879][bookmark: _Toc507359872]1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。
1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc5062][bookmark: _Toc507359873][bookmark: _Toc30890][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc296503031]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款及其附件； 
（5）通用合同条款； 
（6）委托人要求；
（7）委托人提供的有关资料（如果有）；
（8）技术标准；
（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc8389][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc507359874][bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733]1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
[bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc16729][bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc507359875][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296346536]1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc507359876][bookmark: _Toc3989][bookmark: _Toc28037][bookmark: _Toc337558738]1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc7909][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc4217][bookmark: _Toc16612][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc337558739][bookmark: _Toc296503038][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2. 委托人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc507359878][bookmark: _Toc7391][bookmark: _Toc5412][bookmark: _Toc337558740][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc296346540]2.1 委托人一般义务
2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。
委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。
2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。
2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。
2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
[bookmark: _Toc27470][bookmark: _Toc351203511][bookmark: _Toc507359879][bookmark: _Toc4947]2.2 委托人代表
委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。
委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。
[bookmark: _Toc507359880][bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc10943]2.3 委托人决定
2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。
2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。
[bookmark: _Toc3770][bookmark: _Toc20561]2.4 提供资料
2.4.1 委托人提供的资料
委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。
2.4.2 逾期提供的责任
委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。
[bookmark: _Toc18318][bookmark: _Toc29865]2.5 提供工作条件
委托人应为咨询人完成监理与相关服务提供必要的条件。
2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。
2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
[bookmark: _Toc1175][bookmark: _Toc26540][bookmark: _Toc507359881][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc351203515]2.6 支付合同价款
委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516][bookmark: _Toc31940][bookmark: _Toc8587][bookmark: _Toc507359882]2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收
委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。
[bookmark: _Toc20337][bookmark: _Toc2137][bookmark: _Toc507359883][bookmark: _Toc27558][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc28328][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc296346546]3. 咨询人
[bookmark: _Toc507359884][bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc337558747]3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。
3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc3448][bookmark: _Toc507359885][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748]3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。
3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc507359886][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 主要咨询人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。
3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc16662][bookmark: _Toc20438]3.4 联合体
3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。
3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc809]3.5 全过程工程咨询服务分包
3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定
咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。
具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定
全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。
3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理
咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。
[bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc12874]3.6使用委托人的财产
咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
[bookmark: _Toc17449][bookmark: _Toc32231]4. 全过程工程咨询服务的要求
[bookmark: _Toc17026][bookmark: _Toc29525]4.1 全过程工程咨询服务的一般要求
4.1.1 对委托人的要求
4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。
4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。
4.1.2 对咨询人的要求
4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。
4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。
4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。
4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。
4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc23078][bookmark: _Toc9980]4.2 全过程工程咨询服务保证措施
4.2.1 委托人的保证措施
委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。
4.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc8357][bookmark: _Toc15454]4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。
4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 
4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。
[bookmark: _Toc26297][bookmark: _Toc5256]5. 全过程工程咨询服务期
[bookmark: _Toc20311][bookmark: _Toc32492]5.1 全过程工程咨询服务进度计划
5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制
咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。
[bookmark: _Toc8836][bookmark: _Toc10460]5.2 全过程工程咨询服务期的开始
委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。
咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
[bookmark: _Toc17117][bookmark: _Toc27029]5.3 全过程工程咨询服务进度延误
5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。
如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。
委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。
[bookmark: _Toc26953][bookmark: _Toc7965]5.4 暂停服务
5.4.1 委托人原因引起的暂停服务
因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。
5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务
因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
5.4.3 其他原因引起的暂停服务
当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。
在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。
5.4.4 暂停服务后的复工
暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。
除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。
[bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc27683]5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果
5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。
5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。
[bookmark: _Toc20758][bookmark: _Toc7073]6. 全过程工程咨询服务成果文件交付
6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。
[bookmark: _Toc27445][bookmark: _Toc17667]7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。
委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。
7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。
7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。
7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。
委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。
7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。
因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。
7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 
因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。
7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
[bookmark: _Toc4035][bookmark: _Toc11375]8. 施工现场配合服务
8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。
[bookmark: _Toc8171][bookmark: _Toc449]9. 合同价款与支付
[bookmark: _Toc27629][bookmark: _Toc3823]9.1 合同价款组成
委托人和咨询人应当在专用合同条款附件2中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）全过程工程咨询基本服务费用；
（2）全过程工程咨询其他服务费用；
（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。
[bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc22687]9.2 合同价格形式
委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc6087][bookmark: _Toc2941]9.3 预付款
9.3.1 预付款的比例
预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。
9.3.2 预付款的支付
预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。
委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。
[bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc9303]9.4 进度款支付
9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件2约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
9.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc4130]9.5 合同价款的结算与支付
9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件2的约定及时支付尾款。
9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件2约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。
9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
[bookmark: _Toc23676][bookmark: _Toc26291]9.6 支付账户
委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。
[bookmark: _Toc507359912][bookmark: _Toc6619][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc15238][bookmark: _Toc17138]10.变更、索赔与价格调整
10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。
10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。
10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。
[bookmark: _Toc30934][bookmark: _Toc5847][bookmark: _Toc507359913]10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。
[bookmark: _Ref523404586]10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。
服务变更引起的价格调整应根据附件2［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］中的取费标准确定，若附件2中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。
服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。
以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：
咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；
在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。
在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件2［全过程工程咨询服务费用明细及支付方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。
11. 专业责任与保险
11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。
11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
[bookmark: _Toc32457][bookmark: _Toc105][bookmark: _Toc507359914][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc23719]12. 知识产权
12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。
12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。
12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。
    12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。
[bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc21968][bookmark: _Toc1695][bookmark: _Toc507359915][bookmark: _Toc24080][bookmark: _Toc412][bookmark: _Toc337558820]13. 违约责任
[bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc507359916][bookmark: _Toc29515][bookmark: _Toc22670][bookmark: _Toc337558821]13.1 委托人违约责任
13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。
13.1.2 委托人未按专用合同条款附件2约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。
13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。
13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。
[bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc507359917][bookmark: _Toc19323][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc296346632][bookmark: _Toc337558822]13.2 咨询人违约责任
13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。
13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。
13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc13629][bookmark: _Toc27006][bookmark: _Toc7961][bookmark: _Toc507359918][bookmark: _Toc5611][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296503116]14. 不可抗力 
[bookmark: _Toc12616][bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc507359919][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296346618]14.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc12011][bookmark: _Toc507359920][bookmark: _Toc1627][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc337558825]14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc27120][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc507359921][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc337558826]14.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc16331][bookmark: _Toc12821][bookmark: _Toc507359922][bookmark: _Toc3088][bookmark: _Toc7044]15. 合同解除
15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。
15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc507359923][bookmark: _Toc26649][bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc337558840]16. 争议解决
[bookmark: _Toc6089][bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc18027][bookmark: _Toc507359924][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc296346648]16.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc19557][bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc507359925][bookmark: _Toc8133][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649]16.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc30312][bookmark: _Toc507359926][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc337558843][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc296346650]16.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
16.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。
16.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
16.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc507359927][bookmark: _Toc100][bookmark: _Toc27597][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150]16.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc507359928][bookmark: _Toc4228][bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc337558845]16.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
17. 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
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[bookmark: _Toc2909][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc25973][bookmark: _Toc507359929]第三部分　专用合同条款
[bookmark: _Toc509824587][bookmark: _Toc509397868][bookmark: _Toc508060076]1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：  《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）等  。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ 13-197-2017）、《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；国家及项目当地相关执行标准。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/    ；
1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /      。
1.4.3 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）投标函及其附录；
（6）委托人要求；
（7）技术标准；
（8）委托人提供的相关资料；
（9）投标文件；
（10）其他合同文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。
1.6 联络
1.6.1 委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 委托人与咨询人联系信息
委托人接收文件的地点：                       ；
委托人指定的接收人为：                         ；
委托人指定的联系电话及传真号码：                  ；
委托人指定的电子邮箱：                                。
咨询人接收文件的地点：                        ；
咨询人指定的接收人为：                        ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：                  ；
咨询人指定的电子邮箱：                                。
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保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。
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2.1 委托人一般义务
2.1.3修改为：委托人配合咨询人开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便收集需要的信息。
2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：
（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。
（2）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。
（3）委托人应按本合同规定向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。
（4）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。
（5）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。
（6）委托人应负责本工程建设资金的落实。
（7）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。
（8）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收等，委托人必要时派人参加。
（9）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。
2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）
（1） 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。委托人具有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
（2） 咨询人原则不得擅自更换项目负责人。但委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，咨询人不作为、乱作为、不能胜任本岗位工作的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，且按3.2.2条约定处以罚金并承担连带赔偿责任。
（3）委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。
（4）在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。
（5）委托人对咨询人提交的符合形式规范的财务用款计划、建设进度、计量报表、各类报告、现场签证和工作联系单等及时审核、并予以确认回复。
（6）委托人发现咨询人相关岗位人员在履职过程中不作为、乱作为或不能胜任工作的，一般过错或失误给予三次警告；严重过错的给予一次警告；重大过错的不予警告，除按相应违约条款处罚外，委托人有权提出更换为不低于咨询人投标承诺的相应岗位人员，咨询人应在7日内予以执行。
2.2 委托人代表
委托人代表：
姓    名：                               ；
身份证号：                               ；
职    务：                              ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               。
委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。
2.3 委托人决定
2.3.2 委托人应在 7 个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
2.5.1委托人不提供人员办公、生活、交通、住宿条件，由咨询人自行解决，费自理。
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3.1.3 咨询人其他义务（包括但不限于）
（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
（2）咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。
（3）咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月25日向委托人进行工作汇报，并形成月报。
（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。
（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由咨询人填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。
（6）咨询人应按委托人要求，根据有关规定选择参建单位（含施工、设备等招标工作）。
（7）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。
（8）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（9）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部（人员组成详见第二章投标人须知前附表第11项），配备投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。
（10）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。
（11）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用及超概算相应责任。
（12）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。
（13）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。
（14）咨询人在获委托人批准后负责发布开工令、停工令、复工令。
（15）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。
（16）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。
（17）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。
（18）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。
（19）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、交通工具等；
（20）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。 
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3.2.1 全过程工程咨询项目负责人
姓    名：                              ；
执业资格及等级：                          ；
注册证书号：                             ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
咨询人对全过程工程咨询项目负责人的授权范围如下：组建工程咨询机构，明确岗位职责及人员分工；组织制定咨询工作大纲及咨询工作制度；组织审核咨询工作计划；根据工作需要调配专业人员；负责协调咨询项目的内、外部关系；监督检查咨询工作进展，组织评价咨询工作成效；参与重大决策；审核咨询成果文件；参与配合工程咨询质量、安全事故的调查和处理；定期向委托方报告项目进展及重要。
3.2.2 咨询人更换全过程工程咨询项目负责人的，应提前 14 天书面通知委托人。
咨询人擅自更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：  委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
A. 中标的全过程工程咨询项目总负责人因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，咨询人应向委托人提出更换申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。更换一次支付违约金100万元/人，由咨询牵头人15天内直接向委托人缴纳违约金。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。
B. 中标人未能按承诺派出其他主要咨询项目组人员（指全过程工程咨询勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人）的，因其离职、住院（须开具三甲医院以上的证明）等原因不能出任的，应事先向委托人提出更换其他主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。设计咨询负责人、监理项目负责人每替换一次支付违约金50万元/人，勘察咨询负责人、造价咨询负责人每替换一次支付违约金20万元/人，由咨询牵头人15天内直接向委托人缴纳违约金。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。
    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后  14  天内更换全过程工程咨询项目负责人。
咨询人无正当理由拒绝更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权在招标文件人员要求范围内要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。
[bookmark: _Toc508060082][bookmark: _Toc509824591][bookmark: _Toc509397872]3.3 主要咨询人员
3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后14日历天内 。
3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：招标人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。
如果咨询人项目专业咨询师、工作人员存在以下情况之一的，咨询人应及时更换该项目咨询师及工作人员：
（1）严重过失行为；
（2）违法或涉嫌犯罪；
（3）不能胜任所担任的岗位要求；
（4）严重违反职业道德。
咨询人未能按投标时的承诺派出咨询项目其他人员的，应事先向委托人提出更换咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后进行替换，咨询人应当赔偿委托人损失，其每替换一人支付违约金5万元/人，由咨询牵头人15天内直接向委托人缴纳违约金。
[bookmark: _Toc507359946][bookmark: _Toc17850]3.4联合体
3.4.4 委托人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：经委托人批准后以转账方式将相应费用分别转至承担相应任务的联合体成员账户 。
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3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定
允许分包的专业工程： 除本工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询应由咨询人自行实施与管理外，其它咨询服务内容允许分包。咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。
3.5.2 其他关于分包的约定： 咨询人应将分包人情况报委托人审核，并需经过委托人同意方可进行分包，咨询人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任。
3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：  咨询人应在拟分包前7天前向委托人提交分包人的主要信息及资料，包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等资料。经委托人书面同意后依法进行分包 。
3.5.4 分包服务费支付方式：分包合同价款由咨询人与分包人结算，未经咨询人同意，委托人不得向分包人支付分包工程款。在咨询人无故拖欠等特殊情况，要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人咨询服务费中扣除该部分款项 。
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4.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：咨询人需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。
4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延但不增加相应费用。
[bookmark: _Toc508060087]4.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：咨询人应按照招标文件要求的主要技术指标控制值进行本项目的投资控制管理。
4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求：
4.3.2&4.3.3 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：  由于咨询人原因造成成果文件不合格的，给予处罚并承担相关责任。 
[bookmark: _Toc509824595][bookmark: _Toc508060088][bookmark: _Toc509397876]5. 全过程工程咨询服务期
[bookmark: _Toc509824596][bookmark: _Toc509397877][bookmark: _Toc508060089]5.1 全过程工程咨询服务进度计划
5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14日内提交；
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。
5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内    。
[bookmark: _Toc508060090][bookmark: _Toc509397878][bookmark: _Toc509824597]5.3 全过程工程咨询服务进度延误
5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延 。
咨询人应在发生进度延误的情形后  7 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 14  天内提交要求延期的详细说明。
委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。
5.3.2增加：咨询人原因造成工期延迟，给予处罚并承担相应责任。
5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：   /      。
5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下： 双方另行协商  。
[bookmark: _Toc509824598][bookmark: _Toc509397879][bookmark: _Toc508060091]5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件
5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。
[bookmark: _Toc509824599][bookmark: _Toc509397880][bookmark: _Toc508060092]7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  7 个工作日。
7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
[bookmark: _Toc508060093][bookmark: _Toc509824600][bookmark: _Toc509397881]8. 施工现场配合服务
8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。
8.2 施工现场配合服务的其他要求：  无   。
[bookmark: _Toc508060094][bookmark: _Toc509824601][bookmark: _Toc509397882]9. 合同价款与支付
[bookmark: _Toc509397883][bookmark: _Toc509824602][bookmark: _Toc508060095]9.1 合同价款组成中补充：咨询费内容详见附件6内容。
[bookmark: _Toc23977]9.2 合同价格形式
（1）单价/固定费率合同
单价包含的风险范围：<1>本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，工程监理费、工程造价咨询费采用固定费率加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，计价单价/费率均不做调整。
<2>设计费: 设计费内容详见主合同附件六 中《合同价计算及依据》，固定单价加风险包干，实际按通过施工图审查的总建筑面积进行结算。
<3>勘察费:以单价80元/米•进尺计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。咨询人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。
上述勘察设计费已包含：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
<4>监理费内容详见主合同附件六 中《合同价计算及依据》，本项目监理费实行固定费率加风险包干，风险已考虑在固定费率内，工期延长、分期施工、保修期阶段（保修期限以施工合同为准）监理服务收费已含在监理报价内，固定费率均不予调整。
<5>造价咨询费内容详见主合同附件六 中《合同价计算及依据》，本项目造价咨询费实行固定费率加风险包干，风险已考虑在固定费率内，工期延长、分期施工造价咨询服务收费已含在造价咨询报价内，固定费率均不予调整。
<6>合同履行时，勘察设计费计价单价、监理费、造价咨询费计价费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整 。
 <7>所有根据合同或其它原因应由咨询人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在咨询人提交的投标报价中。咨询人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计、监理、造价咨询的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的固定单价/费率，中标后，发包人不再另行计价或补偿        。
风险费用的计算方法：            /          。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：        /          。
风险费用的计算方法：          /         。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。
（3） 其他价格形式：            /        。  
其他价格形式包含的风险范围：        /      。
风险费用的计算方法：         /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。
[bookmark: _Toc9060][bookmark: _Toc507359958]9.3 预付款
9.3.1 预付款的比例
预付款的比例       /        。
9.3.2 预付款的支付
预付款的支付时间：       /        。
10.变更与索赔
10.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  14  天内书面通知委托人。
咨询人应在该事项发生后 21天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。
委托人应在接到咨询人书面声明后的  14  个工作日内，予以书面答复。
10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容及费用：     /      。
10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：        /     。
[bookmark: _Toc509824603][bookmark: _Toc509397884][bookmark: _Toc508060096]11.专业责任与保险
履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  /     ，并使其于合同责任期内保持有效。
[bookmark: _Toc509824604][bookmark: _Toc509397885][bookmark: _Toc508060097]12. 知识产权
12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  委托人拥有著作权。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人拥有著作权  。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。
12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                                                
 由咨询人承担    。
[bookmark: _Toc509824605][bookmark: _Toc509397886][bookmark: _Toc508060098]13. 违约责任
[bookmark: _Toc27174][bookmark: _Toc14616][bookmark: _Toc509824606][bookmark: _Toc508060099][bookmark: _Toc509397887]13.1 委托人违约责任
13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商 。
13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：   无    。
[bookmark: _Toc4577][bookmark: _Toc5968]13.2 咨询人违约责任
13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：  按合同价的10%支付违约金  。
13.2.2 咨询人因自身原因逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每逾期一天，按每天10000元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同   。
13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格而造成的损失赔偿金上限：除通用条款约定外，赔偿金不设上限  。
13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价10%向委托人支付违约金 。
13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按3.2.2条处罚金 。
14. 不可抗力 
[bookmark: _Toc2531][bookmark: _Toc6198]14.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府发布的不可抗力情况 。
[bookmark: _Toc25626][bookmark: _Toc14643]14.3 不可抗力后果的承担
双方约定的不可抗力后果承担方式：    /    。
15. 合同解除 
15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（3）因工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，使得本工程项目发生重大变化，导致合同无法继续履行而解除的，招标人均不给予任何经济补偿。
15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后30 天内。
[bookmark: _Toc509824607][bookmark: _Toc508060100][bookmark: _Toc509397888]16. 争议解决
[bookmark: _Toc17658][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc509824608][bookmark: _Toc509397889][bookmark: _Toc508060101]16.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。 
16.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       /          。
选定争议评审员的期限：        /          。
评审所发生的费用承担方式：      /           。
其他事项的约定：                /                     。
16.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：           /               。
[bookmark: _Toc4397][bookmark: _Toc14090]16.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地符合级别管辖的  人民法院起诉。
17. 补充条款
17.1.项目总负责人、专业咨询工程师职责如下：
17.1.1咨询人应书面授权委托项目全过程工程项目总负责人，并实行总负责人责任制。项目总负责人应根据工程咨询人授权的范围和内容，履行管理职责， 对本项目全过程工程咨询进行全面协调和管理，并承担相应责任，其职责如下：
（1）牵头制定项目全过程工程咨询服务的组织架构、专业分工、决策机制、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施。
（2）组织编制全过程咨询服务规划、咨询目标，核准专业咨询服务实施细则。
（3）根据需求确定全过程咨询项目部人员及其岗位职责，特别明确各专业咨询服务的负责人及其职责。
（4）根据工程进展及全过程咨询工作情况调配全过程工程咨询项目部人员。
（5）统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作。检查和监督工作计划执行情况。
（6）参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定任何分解、利益分配和资源使用。
（7）参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理。
17.1.2专业咨询工程师应履行下列职责：
（1）参与编制全过程工程咨询规划，负责编制所负责各专业咨询服务的细则实施。
（2）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告。
17.2履约担保
履约担保金额：为中标合同价的10%；
履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③保证保险。以现金或银行保函或保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由中标人承担。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。
履约担保缴交时间：中标人应自中标通知书发出后30日历天内，且在签订合同前缴交履约担保。
履约担保的退还：一期工程（约600亩）竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请，发包人15天内一次性无息退还70%履约担保金（即中标合同价的7%）；整体项目（约2500亩）所有阶段项目均竣工验收合格后，发包人15天内一次性无息退还剩余30%履约担保金（即中标合同价的3%）。注：①银行转账或电汇形式:应在规定时间之前从承包人所在地银行的承包人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到发包人指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因承包人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由承包人自行承担。承包人企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。
②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由承包人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
③保险公司出具的履约保证保险形式：由保险公司出具的履约保证保险。履约保证保险的保险条款须经中国银行保险监督管理委员会或原中国保险监督管理委员会批准或备案。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
④采用的保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，费用由承包人自理，否则从保函过期起计算，应向发包人支付违约金5000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。
履约保证金转入账户:
备注：投标人若为联合体投标的，其履约保证金应由牵头人提交。
17.3 因咨询人违约，应承担违约责任，详情如下：
（1）因咨询人原因致使本工程质量目标不能实现，咨询人应承担全部相应责任和相应经济赔偿责任。咨询人对勘察、设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人勘察、设计错误造成工程质量事故损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收受损部分的勘察费、设计费，并应支付与直接受损部分勘察费、设计费相等的赔偿金和承担相应的法律责任。
（2）因咨询人原因致使项目建设进度关键线路延误超过180天时，为咨询人严重违约，委托人有权中止合同，由此造成的损失由咨询人承担。
（3）因咨询人原因造成咨询成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由咨询人承担。
（4）由于咨询人原因造成工程投资或其他服务不符合合同约定的，按下列承担违约责任：①咨询人应尽可能对本项目勘察、设计、监理或其他咨询服务考虑周全，减少在施工过程中的设计变更和增项。对咨询人的资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人的遗漏和错误造成工程质量事故及返工损失，咨询人除负责采取补救措施外，除免收直接受损失部分的咨询费外，还应支付相应的违约金。若因咨询人的错误、漏项或擅自扩大规模和提高标准等原因而导致工程变更、签证或索赔金额超过工程施工签约合同价格（扣除预留金、备用金等，下同）5%及以上时，按同比例咨询费向委托人支付违约金。②咨询人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。③除归属于委托人的原因外，造成预算价超过建安造价限额的，咨询人必须根据委托人意见进行相应调整设计。
（5）因咨询人原因致使项目质量安全目标不能实现的，咨询人应承担全部相应责任和相应经济赔偿责任。
（6）在项目实施过程中，由于咨询人的工作人员在设计、施工、造价、材料和设备供应等方面的职务行为导致侵犯了委托人或第三方的权益，造成委托人的经济损失，咨询人应当向委托人进行赔偿。
（7）在项目实施过程中，如工程咨询人有与施工单位或第三方串通、弄虚作假并损害委托人利益等行为，按性质严重度处100000～1000000元/人·次的标准予以处罚，构成违法犯罪的，移交公安机关处理。
（8）若委托人发现并有充分的证据证明工程咨询人不能履行合同的义务和职责，或咨询工作达不到咨询合同规定的标准，造成损失的咨询人应承担相应的赔偿责任，委托认还有权终止该合同，没收其提交的履约保证金，咨询人还应承担相应的赔偿责任。
17.4咨询人日常不到位的违约责任处理： 
委托人要求咨询人配备人员每月在职时间不得少于22天，且每天应有相应人员在职。
（1）经抽查现场项目总负责人及各专业咨询负责人未经批准1次应在职而未在职时或应参加而未参加工地会议1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按人民币壹万元（¥10000元）进行罚款；累计达到3次及3次以上的，按人民币伍万元/次（¥50000元）进行罚款；
（2）经抽查咨询人项目管理其他人员、专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在职或未参加工地会议1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人次人民币壹仟元（¥1000元）进行罚款；累计达到3次及3次以上的，按每人次人民币壹万元（¥10000元）进行罚款； 
17.5咨询人的其它违约处理： 
（1）因管理不善，造成内部管理混乱、质量监管工作滞后甚至造成质量事故的，视情节轻重，对咨询人可课以限期整改、通报批评、撤换咨询人总监理工程师等相关负责人，同时暂扣咨询费用，并赔偿相应损失。 
（2）若检查中发现未执行咨询服务程序或对违反监管程序的行为听之任之，除责令限期整改外，可课以咨询人每次2000-10000元的违约金。 
（3）咨询人要保证咨询负责人员在职人数满足咨询服务工作的需要，且人员未经委托人批准不得更换。即便委托人同意更换，仍可按合同有关约定对咨询人课以违约金。 
（4）若检查中发现咨询人员未进行旁站或跟班检查或隐蔽工程验收，委托人视情节轻重给予全过程工程咨询招标文件2000-10000元/人次的违约金。（包含商品砼的加工过程及旁站跟踪）。
（5）由于咨询人工程师的错误决定而造成不合格工程，咨询人负全部责任，赔偿工程损失，并按合同价款的1%支付违约金。
（6）咨询人应重视试验检测工作，抽样频率（包括平行试验的频率）达不到要求或弄虚作假的，经检查核实，可按5000～20000元课以违约金。
（7）咨询人接到申请检验报告单后，应在规定的时间内进行现场检验。未在规定的时间内给施工单位回复，影响施工或影响工程质量，可课以咨询人1000元/次的违约金，并给予警告。累计三次警告不听者，要求咨询人在三日之内撤换当事人，并按相应人员变更支付违约金。 
（8）对施工单位不按合同、施工技术规范、设计图纸等要求施工，咨询人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保或工程投资得不到有效控制，视情况可课以咨询人2000-10000元/人次的违约金。 
（9）咨询人工程师应对工程变更数量、新增项目单价和支付表等资料进行认真审查核实，确认无误后方能签认。若签认后仍有虚假数量发生，每发现一次，可按施工单位违约金额的1％对咨询人课以违约金，因此给委托人造成损失的，咨询人应予赔偿。 
（10）若出现咨询服务工作中的记录（如监理日志、监理月报、各类报表、设计文件、勘察资料等辅助性文字依据）混乱、资料不全、内容不符合要求，除限期整改外，可课以咨询人每次2000元以内的违约金。
（11）非委托人原因造成施工进度滞后的，咨询人须向委托人支付5000元/天的违约金。 
（12）施工单位备案人员若被委托人发现缺岗情况，咨询人须向委托人支付1000元/人次的违约金。 
17.6本工程勘察、设计、监理、造价咨询任务应由咨询人自行实施与管理，咨询人不得(除上述规定外)以任何形式将工程转包，对违反者委托人有权终止合同，由此造成的经济损失由咨询人承担。 
17.7咨询人在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的工程相关资料。严格遵守保密制度，不滥用职权、徇私舞弊、泄露知悉的秘密。在本项目提供服务期间及完成工作后,咨询人将严守委托人的商业秘密,不向任何单位泄露应保密的项目信息。未征得委托人同意,不得将委托人提供的任何资料与成果文件等有关资料作为其它用途。咨询人违反规定的，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任。 
17.8本合同及各附属合同条款中所述违约金，咨询牵头人自发包人通知之日起15天内直接向委托人缴纳 。若咨询人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，咨询人还应每次按照合同总价的1%向发包人支付赔偿金。
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[bookmark: _Toc19333][bookmark: _Toc4960776][bookmark: _Toc22751]附件一
全过程工程咨询服务范围与服务内容
委托人与咨询人可根据项目咨询的具体情况，选择确定本附件内容。
一、本工程服务范围
[bookmark: _Toc4960777][bookmark: _Toc10182][bookmark: _Toc22899](1)设计咨询：包括①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围，若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
(2)工程勘察：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。
(3)工程监理：本项目一期施工范围内工程项目施工阶段的全部监理及缺陷责任期全部监理工作。
(4)造价咨询：  建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程施工图预算编制；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审。
(5)其他咨询：对招标人项目管理工作（含本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调）的咨询、指导、协助服务，此工作将视为增值服务，招标人均不给予任何经济补偿。

















附件二              
                委托人派遣的人员和提供的房屋、设备
2-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	……
	
	
	


2-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


2-3 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
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附件三：
发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	[bookmark: _Toc278231959][bookmark: _Toc278309719]序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	红线图
	1
	
	

	2
	与项目相关的其它资料
	
	
	



附件四 ：
咨询人向委托人交付的全过程工程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关事宜

	1
	（1:500）或（1:1000）数字化现状地形图
	6份
	含全套可编辑电子版

	2
	土地勘测定界技术报告书
	6份
	含全套可编辑电子版

	3
	项目周边管线探测报告书
	6份
	含全套可编辑电子版

	4
	项目可行性研究报告
	6份
	含全套可编辑电子版

	5
	设计方案文本报审稿（至少包含3个比选方案）
	10份
	含全套可编辑电子版

	6
	（1:500）或（1:1000）项目总平面图
	10份
	含全套可编辑电子版

	7
	编制、评估项目环境影响报告书
	5份
	含全套可编辑电子版

	8
	项目水土保持方案
	5份
	含全套可编辑电子版

	9
	初步勘察报告
	6份
	含全套可编辑电子版

	10
	经评审通过的方案设计文件
	6份
	含全套可编辑电子版

	11
	土地报批方案设计文件
	6份
	含全套可编辑电子版

	12
	经评审的项目节能评估文件
	5份
	含全套可编辑电子版

	13
	建筑方案效果图（不少于3个方案，每个方案不少于六幅, 图幅规格采用A0 KT板）:整体鸟瞰图、单体效果图、底商、人视点效果图、夜景效果图等不少于六幅
	2套
	含全套可编辑电子版

	14
	经审查合格的施工图设计文件正式稿
	15套
	含全套可编辑电子版

	15
	经施工图审查合格后的加盖设计电子印章的电子施工图纸文件，电子图纸的保存格式采用PDF格式，且必须是从原CAD格式文件直接转换生成，电子图纸文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页。PDF格式文件必须使用电子标书制作软件生成。
	2套
	含全套可编辑电子版

	16
	勘察报告送审稿（初勘、详勘）
	各6份
	含全套可编辑电子版

	17
	审查合格后的勘察报告（含测绘成果）
	6份
	含全套可编辑电子版

	18
	基坑支护设计及降水施工图（正式稿）
	8份
	含全套可编辑电子版

	19
	送审通过并修改后的基坑支护设计及降水施工图
	12份
	含全套可编辑电子版

	20
	氡元素检测报告
	6份
	含全套可编辑电子版

	21
	日照分析报告
	6份
	含全套可编辑电子版

	22
	工程施工图预算（预算文件+编制说明+xml格式+excel格式，工程量清单 excel格式+清单编制说明）
	6
	含全套可编辑电子版

	23
	项目结算预审报告
	6
	含全套可编辑电子版

	
	
	
	

	
	
	
	


备注:若发包人有要求增加与本项目有关的设计资料或增加份数，咨询人应无条件提供，发包人不另外补偿费用。

附件五：
全过程工程咨询服务进度表
[bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc4960781]附件六           
[bookmark: _Toc4618][bookmark: _Toc11324][bookmark: _Toc4960782]全过程工程咨询服务费明细及支付方式
1、 全过程工程咨询服务费用构成                                  
1、全过程工程咨询服务基本服务费用：  暂定合同总价           万元 。
2、全过程工程咨询服务其他服务费用：           /                 。
3、合同签订前咨询人已完成工作的费用：         /                 。
4、特别约定：                                 /                 。
5、各专项服务费用构成及支付方式
5.1各专项服务费用构成
《合同价计算及依据》
	序号
	项目
	工作内容
	计费依据
	计算方式及单价（费率）
	暂定合同总价（万元）
	备注

	1
	勘
察
设
计
阶
段
	方案设计（含可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测）
	投标须知前附表附件1    《控制价计算及依据》
	①、方案设计费固定综合单价=5.47元/m2×报价占比率
=      元/m2 ；
②、方案设计暂定合同总价=2843.3946万元×65%×报价占比率=         万元。
	
	①、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）    
 ②、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。        

	
	
	施工图设计
	投标须知前附表附件1    《控制价计算及依据》
	①、厂房合同设计费固定综合单价=10.98元/m2×报价占比率=      元/m2；
②、办公、地下室合同设计费固定综合单价=14.62元/m2×报价占比率=       元/m2；             
③、施工图设计暂定合同总价=2034.7431万元×50%×报价占比率=       万元。
	
	①、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）     
②、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。

	2
	
	勘察费（测量及地勘等）
	投标须知前附表附件1    《控制价计算及依据》
	合同勘察费以综合单价按每米（进尺）80元计
	400
	①、本项目勘察400万元估算价，合同勘察费按综合单价每米（进尺）80元。
②、勘察固定单价加风险包干，工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等费用及所有税费。

	3
	造价咨询
	施工图预算编制建设（含项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审）
	福建省建设工程造价管理协会关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知 闽建价协[2020]34号
	①、合同造价咨询费固定费率=0.55‰
②、造价咨询费暂定合同总价
=167.82×65%=109.083万元
	109.083
	①、合同造价咨询费固定费率=0.55‰；（千分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
②、实际的造价咨询费金额=（施工图预算审核价-暂列金、暂估价）×合同造价咨询费固定费率
③、本项目实行固定费率加风险包干，固定费率不予调整。

	4
	施工
阶段
	施工监理费
	投标须知前附表附件1    《控制价计算及依据》
	①、合同监理费固定费率=0.81%×报价占比率
=
②、监理费暂定合同总价
=2712.5万元×60%×报价占比率=       万元
	
	①、合同监理费固定费率=招标控制费率×报价占比率；（百分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
②、实际的监理服务费金额=按实际完成的工程量结算审核价×合同监理费固定费率
③、本项目实行固定费率加风险包干（风险已考虑在固定费率内，工期延长、分期施工、保修期阶段（保修期限以施工合同为准）监理服务收费已含在监理报价内，固定费率均不予调整。

	5
	其它
咨询
	项目管理
	对招标人项目管理工作的咨询、指导、协助服务，此工作以增值服务形式作为对招标人的优惠。
	0
	投标人报名参加投标，视为同意将项目管理咨询作为增值服务，不再另行计费。

	暂定合同总价
	1+2+3+4+5=


注：
1、报价占比率=投标总报价÷招标控制价×100%
5.2各专项服务费用支付方式：
（1）工程勘察
1）勘察费总额  估算总价400万元（按综合单价每米（进尺）80元）    。                                       
2）勘察费支付方式
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	1
	完成详细勘察并提供图审合格的报告，待勘察结算资料经审核单位审核确认后。
	支付勘察费用的70%
	

	2
	项目主体工程完成封顶后。
	支付勘察费用至90%
	

	3
	竣工决算批复完成后。
	付清勘察费尾款
	


备注：各阶段勘察单位均应提供合同价等额合法有效发票，并由牵头单位提出支付申请，否则委托人有权拒绝支付合同款。
支付方式：
①银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付勘察费的手续。
②咨询人收到委托人的每一笔款项前，应向委托人出具税务专用发票。
③支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。
（2）工程设计
1）设计费总额   暂定        万元   。                                       
 2）设计费支付方式
具体支付时间如下：
[bookmark: _Toc1802][bookmark: _Toc27363]A.方案设计：
a. 咨询人向委托人提交的整体项目方案设计文件经委托人或相关部门评审通过后，委托人向咨询人支付方案设计费总额的10%，计  （合同设计费固定综合单价×整体项目方案设计总建筑面积）×10%  。
b.鉴于整体项目进行分阶段建设(以下达的设计任务书为准)，咨询人应根据实际建设进度积极配合委托人做好方案调整、报审等工作，确保经评审的设计方案合规、有效，每阶段方案设计经审查通过后，支付至相应阶段方案设计费的80%，计（合同设计费固定综合单价×相应阶段的总建筑面积）×（80%-10%）元。
c. 根据实际建设进度，每阶段施工图设计经审查通过后，支付至相应阶段方案设计费的90%，计（合同设计费固定综合单价×相应阶段的总建筑面积）×90%－相应阶段已支付方案设计费  元。
d. 根据实际建设进度，每阶段项目均竣工后，支付相应阶段剩余方案设计费，计  合同设计费固定综合单价×已竣工总建筑面积－整体项目累计已支付方案设计费  。
e、方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期，方案设计费根据实际建设进度分阶段支付，若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，咨询人应无条件接受且发包人均不给予任何经济补偿。
B.施工图设计：
a.完成一期项目施工图设计并经审查通过后，委托人向咨询人支付按投标报价约定的施工图设计费总额的40%，计 （厂房合同设计费固定综合单价×一期工程厂房总建筑面积＋其他建筑合同设计费固定综合单价×一期工程其他总建筑面积）×40%  。
b.预算审核完后，委托人向咨询人支付至施工图设计费总额的70%，计 （厂房合同设计费固定综合单价×一期工程厂房总建筑面积＋其他建筑合同设计费固定综合单价×一期工程其他总建筑面积）×（70%-40%）  。
c.工程竣工验收后，由咨询人提出申请，委托人向咨询人支付至施工图设计费90%，计  （厂房合同设计费固定综合单价×一期工程厂房总建筑面积＋其他建筑合同设计费固定综合单价×一期工程其他总建筑面积）×（90%-70%）  。
d、工程竣工决算批复后，由咨询人提出申请，委托人向咨询人支付施工图设计费尾款，计  厂房合同设计费固定综合单价×一期工程厂房总建筑面积＋其他建筑合同设计费固定综合单价×一期工程其他总建筑面积－已支付施工图设计费  。
前述费用的支付均由咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人提供增值税专用发票后15个工作日内支付，否则委托人有权拒绝支付合同款。
支付方式：
①银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付设计费的手续。
②咨询人收到委托人的每一笔款项前，应向委托人出具税务专用发票。
③支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。
（3）工程监理
1）监理费总额   暂定        万元   。                                       
2）监理费支付方式
	序号
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	1
	按工程进度节点支付
	实际完成工程量相应监理费的 70%
	

	2
	工程结算审核完成并提交完整的监理档案归档后15天内。
	支付至结算总监理服务费的97%
	

	3
	工程缺陷责任期满后
	一次性无息退还剩余监理费
	


备注：各阶段监理单位均应提供合同价等额合法有效发票，并由牵头单位提出支付申请，否则委托人有权拒绝支付合同款。
支付方式：
①银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付监理费的手续。
②咨询人收到委托人的每一笔款项前，应向委托人出具税务专用发票。
③咨询人于下月的7日前将上月监理服务费支付申请上报委托人，委托人应在收到监理费支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向咨询人支付监理服务费。每月拨付进度款前需提交上个月已完成工程量的相关监理工程过程资料，否则委托人有权不予支付工程进度款。
[bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc30258]④咨询人应在本合同约定的每次付款时间，向委托人提交支付申请书、工程进度证明材料及税务专用发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。
（4）工程造价咨询

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	1
	招标工作结束后（若有清单核对，核对结束后）
	80%
	

	2
	工程结算审核完成
	20%
	


备注：各阶段造价咨询单位均应提供合同价等额合法有效发票，并由牵头单位提出支付申请，否则委托人有权拒绝支付合同款。
支付方式：
①银行转账，每次拨付款前需根据要求提交完整的申请支付造价咨询费的手续。
②咨询人收到委托人的每一笔款项前，应向委托人出具税务专用发票。
③支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及计算依据。
（5）其他咨询费支付方式：无








[bookmark: _Toc14011][bookmark: _Toc3270][bookmark: _Toc4960780]附件七
全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法
[bookmark: _Toc4606][bookmark: _Toc26616]附件八            
咨询人主要咨询人员表
	序号
	拟任职务
	姓名
	执业资格
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	设计咨询负责人
	
	
	
	
	

	3
	建筑设计专业负责人
	
	
	
	
	

	4
	结构设计专业负责人
	
	
	
	
	

	5
	给排水专业负责人
	
	
	
	
	

	6
	电气设备专业负责人
	
	
	
	
	

	7
	暖通专业负责人
	
	
	
	
	

	8
	市政专业负责人
	
	
	
	
	

	9
	风景园林专业负责人
	
	
	
	
	

	10
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	

	11
	造价编制负责人
	
	
	
	
	

	12
	后续服务负责人
	
	
	
	
	

	13
	勘察咨询负责人
	
	
	
	
	

	14
	勘察现场施工专业负责人
	
	
	
	
	

	15
	室内试验专业负责人
	
	
	
	
	

	16
	监理咨询负责人（总监）
	
	
	
	
	

	17
	......
	
	
	
	
	


备注:①合同签订时，本附件需要与投标时咨询人承诺拟派出人员名单完全一致。（中标人拟派出本项目监理班子中的专业监理工程师需经招标人面试合格后组建，因此专业监理工程师、监理员名单可于专业监理工程师面试合格后确定）如发现名单不一致时，附件无效，发包人有权要求按照投标时咨询人承诺派出人员名单签订合同。②实际设计时若有需要可在此基础上增派咨询人员，但勘察设计费不予增加，且上述人员均要求为咨询人本单位在职人员。


附件九              
履约担保格式
如采用保函，格式如下。
履约担保
______（委托人名称）：
鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受______（咨询人名称，以下称“咨询人”）于___年___月___日参加______（工程名称）咨询服务招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就咨询人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）______元（¥______）。
2.担保有效期自委托人与咨询人签订的合同生效之日起至咨询服务期届满28日后失效。
3.在本担保有效期内，如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4.委托人和咨询人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                  
电    话：                                  
___年___月___日






 (
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附件十：漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询工程勘察设计附属合同
[bookmark: _Toc7047]GF—2015—0209





建设工程设计合同示范文本
（房屋建筑工程）








 (
制定
)住房和城乡建设部
             国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480]





[bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc256000091][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc256000114][bookmark: _Toc106010705][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc256000159][bookmark: _Toc256000200][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc256000160][bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc256000035][bookmark: _Toc256000201][bookmark: _Toc106010706][bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc256000115][bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc351203632]详见国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：投标文件、招标文件（含澄清、修改文件）、《漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询服务》（以下简称“主合同”）和经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议等。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》，国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章，建设工程批准文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行国家、福建省、漳州市有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。
发包人负责在签订合同后向咨询人提供本项目相关文件和企业标准，咨询人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，咨询人应认真阅读并在实际设计中执行。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： /   ；
提供国外技术标准的名称：       /     ；
提供国外技术标准的份数：          /         ；
提供国外技术标准的时间：       /         ；
提供国外技术标准的费用承担： 由咨询人承担，已包含在设计费中   。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：①主合同协议书；②本合同专用条款及其附件；③主合同专用条款及其附件；④本合同通用条款；⑤主合同通用条款；⑥中标通知书；⑦投标函及其附录；⑧发包人要求；⑨技术标准；⑩发包人提供的上一阶段图纸（如有）；⑪招标文件及其答疑纪要、补充通知等；投标文件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人（即“勘察、设计专业咨询人”，以下简称“设计人”）应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.8 保密
保密期限：  永久                                     。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其他义务：
（1）发包人按本合同附件2规定的内容，在规定的时间内向咨询人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
（2）发包人应保护咨询人的投标书、勘察设计文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在7天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人（即“勘察、设计专业咨询人”，以下简称“设计人”）
3.1设计人一般义务
3.1.1设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3设计人其他义务：
（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察设计要求进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，确保所有技术指标控制在控制性详细规划文本要求范围之内，并对其负责。
（2）在各阶段的设计工作和设计档案审查期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告；
（3）在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。每孔成孔应及时通知发包人现场核验签证；
（4）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，需办理正式变更手续；
（5）勘察过程中，应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察设计人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由勘察设计人负责按实赔偿；在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，勘察设计人应自行调查，勘察设计人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察设计人自行负责；
（6）布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。
（7）项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
（8）设计人按主合同附件四的内容、进度及份数向发包人提交设计成果、相关资料文件及可编辑的电子文件。
[bookmark: _Toc278309718][bookmark: _Toc278231958]（9）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
（10）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸、测绘成果等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
（11）如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，设计人的主要设计人员未经发包人同意不得变更，发包人同时有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员，设计人应当及时调换。
（12）本工程设计资料及文件中关于建筑材料、构配件和设备的选用，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准，设计人不得指定生产厂家、供应商和产品品牌。设计人应根据发包人确定的材料设备及时调整设计，设计人所选用的材料设备必须安全、适用（适用于周围环境）、无缺陷，且所选用的材料设备在市场上易采购。一经发现设计人设计文件中存在有指定或限定或特意提示生产厂家、供应商和产品品牌的情况，发包人按人民币贰拾万元/次收取违约金。
（13）设计过程中设计人与发包人紧密配合，如发包人或发包人的上级主管部门的专业工程师就本项目各专业提出相关的设计指导意见，只要该指导意见不违背国家或地方法律、法规或规范要求，设计人必须予以采纳，并在设计图纸中得到落实，否则视为设计人违约，由此给发包人造成的经济损失由设计人全额赔偿。
（14）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
（15）设计人应积极配合发包人需要，协助发包人解决各种与设计有关的问题。
（16）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘察设计费。损失严重的，根据损失程度向发包人支付全部损失赔偿金。
（17）设计人必须全程配合招标人以及当地政府、社区等部门关于应对“新冠肺炎”疫情的相关防疫工作，若瞒报、谎报以及不配合导致疫情扩散蔓延等严重后果，将追究其相关经济与法律责任。对发包人造成的损失，将由设计人承担。
3.2 项目负责人
3.2.2 设计人更换项目负责人的   按主合同相关条款执行   。
    3.2.3 
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  按主合同约定执行   。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按主合同约定执行  。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：按主合同约定执行  。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：全部工程（本合同3.4.2约定的允许分包的专业工程除外）。
主体结构、关键性工作的范围：  /      。
    3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：按主合同约定执行。
其中工程可行性研究报告编制应通过全国投资项目在线审批监管平台备案且编制单位应列入工程咨询单位名录。
设计人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。采取分包之前，必须征得发包人同意。
其他关于分包的约定： / 。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的企业资质情况、分包项目设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：分包合同价款由设计人与分包人结算，未经设计人同意，委托人不得向分包人支付分包工程款。在设计人无故拖欠等特殊情况，要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付设计人咨询服务费中扣除该部分款项 。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：    /      。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准导致工作量增加，由设计人承担费用，勘察设计费用均不调整，其余按通用条款规定执行。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：具体详见本项目《技术标准和设计要求》。       
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3工程设计文件深度规定:各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核书面确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。   
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限: 根据法律、技术标准要求，按行业或国家、省市等有关使用年限规定，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后3天内 。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的或修订的工程设计进度计划。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。
设计人应在发生进度延误的情形后  5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10  天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    /        。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD可编辑版本、效果图（含JPG格式）及其他相关部门所需形式。 
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：根据具体情形另行安排。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：由设计人自行解决，且费用已包含在勘察设计费中。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后随时提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
（1）固定单价加风险包干合同
固定单价包含的风险范围:（1）本项目勘察设计费采用固定单价加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价单价均不做调整。
（2）设计费: 设计费内容详见主合同附件六 中《合同价计算及依据》，固定单价加风险包干，实际按通过施工图审查的总建筑面积进行结算。
（3）勘察费:以单价80元/米•进尺计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。设计人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。
上述勘察设计费已包含：本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
(4)各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、建设工程交易服务费、招标代理服务费等。
(5)合同履行时，勘察设计费计价单价均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
(6)所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在设计人提交的投标报价中。设计人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察、设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的固定单价，中标后，发包人不再另行计价或补偿。
风险费用的计算方法:已全部包含在合同单价中。
合同履行期间，因不可抗力导致合同终止或发包人要求解除合同时，设计人未进行勘察设计工作的，勘察设计成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因法定不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的, 设计人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用,未完及未移交成果不予支付。
风险范围以外合同价格的调整方法:     /     。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例      /      或预付款的比例        /        。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：    /    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /    天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担且该费用已包含在合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金：   /    。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：   /    。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，履约保证金不予退还，并承担发包人由此产生的一切损失 。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，未按合同约定时间延误了提交设计资料、设计文件及通过审批时间，每延误一天，按人民币10000元/天支付违约金。若延误超过30天，发包人有权解除合同，因此造成的经济损失由设计人承担。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：除通用条款约定外，赔偿金不设上限。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：应免收该部分的设计费，并根据直接经济损失向发包人支付赔偿金。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人同意执行发包人提供的限额设计要求（具体详见本项目《技术标准和设计要求》），设计人的设计成果超过限额设计要求，设计人应进行免费修改，由此引起的设计成果交付时间的延迟按照本专用合同条款第14.2.2条执行，经审核的预（结）算超设计限额的 1 %的部分，且设计人又不根据发包人的要求进行修改完善的，每超过1%（含1%），发包人有权要求设计人按设计费的 2 %支付违约金，以此类推，违约金额不超过设计费总额。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：除发包人允许的分包项目外（即本专用合同条款第3.4条），其余项目不允许分包。设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，分包无效。且发包人有权取消设计人中标资格，由此引起的一切损失均由设计人承担。 
14.2.6其他违约责任: 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于设计人员错误造成工程投资加大或质量事故，设计人除负责采取补救措施外，应直接免收该部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的损失，赔偿金额为实际损失金额。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/   。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。  
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：        /               。
选定争议评审员的期限：         /              。
评审所发生的费用承担方式：      /             。
其他事项的约定：         /                 。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：     /            。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向      /               仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    项目所在地      人民法院起诉。
18. 其他
18.1勘察设计服务基本要求
[bookmark: _Toc351203652](1)设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。
(2)承担方案优化及其后续设计服务的设计人，若发包人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
(3) 委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要，由此产生的费用由设计人自行负责，发包人不另行支付。
（4）工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表（含地质勘查），协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
（5）设计人所做的勘察设计应当符合相关勘察设计标准和规范要求，由于勘察设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，且最高赔偿金额不超过合同勘察设计费总额。
（6）设计人应积极配合施工图设计、施工图审查、图纸交底等委托人认为有必要设计人参加、配合的工作。
（7）发包人要求分期出具成果报告的，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的需要。
（8）若后续工作中需设计人配合或协调解决的，发包人提前1天通知设计人，设计人应自接到通知后24小时内到达。
（9）设计人应按照国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，如期、优质、高效地完成设计任务，并对设计成果负责。如发包人对设计成果有相关的修改意见或者变更要求，设计人应根据发包人的需求，及时提出客观合理的意见和建议，于5个日历天内完成修改，并提交修改稿。若因设计人不及时响应发包人修改意见或者变更要求而导致难以如期、优质、高效地完成设计任务，发包人有权解除合同。
18.2对设计人员的基本要求
（1） 设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计咨询负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按主合同约定收取违约金；情况严重时，发包人有权要求中标人调整设计人员，并履约保证金不予退还。
（2）设计人不按投标时的承诺派出勘察咨询负责人、设计负责人的，发包人有权拒绝与其签订合同；由此给发包人造成损失的，中标人应当负责赔偿，发包人可以直接将该中标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。
（3）中标的勘察、设计咨询负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换勘察设计咨询负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，设计人应当按主合同约定予以赔偿。
（4）设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当按主合同约定予以赔偿。
（5）设计人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风，在勘察设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商，否则，每次应向发包人支付人民币20万元作为违约金。
（6）配合施工图设计的设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
（7）常驻施工现场设计代表（含地质勘查），如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，并按人民币5000元/人•次收取违约金。
（8）设计人应按照投标时承诺的《拟担任本项目设计人员汇总表》派出设计人员（具体人员详见主合同附件八），并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，设计人需向发包人提出更换本项目设计人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。设计人经报发包人同意后更换的，设计人应按全过程咨询主合同专业条款“第3.2.2、3.3.2”进行处理。上述违约金须自发包人通知之日起15个工作日内以银行转账方式支付至发包人指定账号，若设计人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，设计人还应每次按照勘察设计费总额的1%向发包人支付赔偿金。
（9）本项目的建筑面积和容积率计算按照国家《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）以及《漳州市中心城区建设项目容积率规划管理规定》（漳政综[2010]208号）文件，若办理建设工程规划许可证时，规划部门核准的计容面积出现超标（或产生较大偏差），需对修规及方案重新调整或上报资料，由设计人自行承担修改责任。
18.3.其他补充条款:　
18.3.1鉴于整体项目将进行分阶段建设(以下达的设计任务书为准)，设计人应根据实际建设进度积极配合委托人做好方案调整、报审等工作，确保经评审的设计方案合规、有效。方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期，方案设计费将根据实际建设进度分阶段支付（具体详主合同附件六），若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，设计人应无条件接受且发包人均不给予任何经济补偿。
18.3.2在本项目方案设计审批后，根据项目实施需要或政策调整，发包人有权对本项目施工图设计及后续设计服务进行甩项或重大方案调整，设计人应无条件接受且发包人不予经济补偿。
18.3.3合同履行期间，因不可抗力导致合同终止或发包人要求解除合同时，设计人未进行勘察设计工作的，勘察设计成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因法定不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的, 设计人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用,未完及未移交成果不予支付。
18.3.4本项目的坐标控制点需与漳州市测绘设计研究院对接，保持一致。
18.3.5设计人应按照闽建科〔2022〕4号文《关于进一步明确房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件执行工程建设规范标准有关要求的通知》要求执行，且勘察设计费单价均不予调整。
18.4质量监控
18.4.1设计质量要求
（1）设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。
（2）符合规划、合同和有关协议要求。
（3）设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。
（4）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。
（5）各相关专业协作配合周全。
（6）设计符合环保要求。
（7）工程数量基本准确，无漏项。
（8）不用通用图代替设计图。
18.5违约金支付方式
本合同所有涉及设计人违约金的，设计人须自发包人通知之日起15个工作日内以银行转账方式支付至发包人指定账号。
18.7关于分包
招标文件规定的招标内容和范围内所有的设计任务由设计人负责完成，为了能更好完成专业工程（详见本合同第3.4条） 的设计任务，设计人经发包人书面同意后，按照《中华人民共和国招标投标法》第四十八条有关规定与具备设计资质且有类似项目经验的企业签订分包合同，但设计人仍对设计成果承担项目设计总协调工作，并承担责任，其费用已包干在勘察设计费中。
18.8合同生效及其他
（1）设计人为本合同项目的服务从中标通知书发出之日起至配合施工图设计完成、技术咨询服务等后续服务工作。
（2）设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。
（3）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
（4）双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（5）未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
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附件1：
工程勘察设计范围、阶段与服务内容
 一、本工程勘察设计范围
工程勘察本项目一期红线范围内为满足设计和规范所要求的全部勘察成果以及工程后续服务，勘察工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、方案设计、基坑支护设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等。各阶段设计包括①整体项目方案设计（包括但不限于可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案编制、节能评估、土壤氡元素含量检测、日照分析报告等）；②本项目一期红线范围内所涉及的建筑安装工程、地下工程和配套工程施工图设计及施工阶段的配合服务等，以及上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容，包括（但不限于）：结构工程、建筑工程、幕墙工程、钢结构工程、建筑机电抗震工程、建筑电气工程、变配电工程、市电接入工程、电梯工程、电动汽车充电基础设施工程、夜景照明工程、通讯工程、智能化工程（根据项目设计任务书设定设计深度）、安防工程、人防工程、标识系统工程、燃气工程、消防工程、通风与空调工程、给排水工程、新能源基础设施工程、绿建工程、室外绿化景观工程（含方案及施工图）、大门围墙工程、园区道路及管网工程、照明工程工程、污水处理工程、海绵城市工程等与工程建设相关的所有设计内容，除招标人另有要求或经招标人同意外，所有施工图纸均要求一次性设计完成，且须达到工程招标或采购招标的深度要求，不得留待二次专项深化设计；③专项及深化设计审核（根据项目设计任务书设定）、专项设计论证（根据设计任务书及专项工程需要设定）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、图纸审查配合服务（不含审查费）、勘察及设计的现场咨询服务、设计优化咨询、工程竣工验收及竣工图审核等设计服务；④根据项目实际需要情况与项目相关的设计需要，实际设计任务可不限于上述范围， 若上级主管部门或招标人认为设计过程中或施工招标过程中需要进行技术设计、编制修改技术设计相关文件，中标人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。若遇工程规模调整或政策性文件要求修改或甩项等情况，招标人均不给予任何经济补偿。
合同履行期间，因不可抗力导致合同终止或发包人要求解除合同时，设计人未进行勘察设计工作的，勘察设计成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因法定不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的, 设计人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用,未完及未移交成果不予支付。
二、本工程勘察设计阶段划分
工程勘察、方案设计、施工图设计及后续服务。
三、各阶段服务内容
1.工程勘察阶段
包括但不限于为本项目工程勘察工作收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。
2.方案设计阶段
（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 
（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 
（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 
（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 
（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；
（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。
3.施工图设计阶段
（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外道路、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
（4）协助发包人进行工程招标答疑。
4.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。
5.后续服务阶段
（1）从提供正式的施工图设计文件至工程通过竣工验收（并配合项目审计、备案、移交等）止，服务内容包括设计文件的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。施工期间，要求设计人派出驻工地负责人全过程配合施工）。





















附件2：廉政责任书
廉政责任书
工程项目名称：                             
工程项目地址：                             
发包人（甲方）：                           
设计人（乙方）：                           
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式壹拾贰份，由甲乙双方各执陆份。 
发包人：（盖章）                       设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：  
（签字或盖章）                         （签字或盖章）
地  址：                               地  址：                    
法定代表人：                           法定代表人：                
电  话：                               电  话：                    
传  真：                               传  真：                    
电子信箱：                             电子信箱：                  
开户银行：                             账  号：                  

     注：如以联合体形式签订合同的，联合体成员各方均应盖章。
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[bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc509253210]第二节  通用合同条款
详见《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）通用合同条款
第三节  专用合同条款
[bookmark: _Toc509253220][bookmark: _Toc256000038]1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        /         。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）附属合同专用条件及附录；
（4）主合同专用条件及附录；
（5）附属合同通用条件；
（6）主合同通用条件；
（7）投标文件；
（8）招标文件。
[bookmark: _Toc509253221]本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：设计施工图包含的所有内容的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改及补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括：《建设工程监理规范》(GB/T50319)中规定的工作内容，除本合同通用条件规定的监理工作内容外，还应包括（但不限于）以下内容：
（1）熟悉合同文件，调查施工环境条件。
（2）签发合同工程开工令；审批分项（分部）工程的开工申请。
（3）参加工程开工前施工图设计文件交底会审，主持工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。
（4）编制监理规划和监理实施细则，报送委托人并向施工单位交底。
（5）审查工程施工单位质量、施工安全和施工环境保护等保证体系。
（6）审查分包单位资质、并审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任。
（7）审查施工组织设计方案（包括安全生产和文明施工措施），必要时组织有关单位会审；审查人员配备及承包人进场的施工机械设备。
（8）核查试验单位的资质。
（9）核查拟进场的建筑材料、预拌混凝土，对进场实物进行检查验收。
（10）严格执行工程质量检验见证取样和送检制度。
（11）核查重要计量器具的检定情况。
（12）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测，审批施工测量放线；施工中进行不间断巡视检查，对每道施工工序进行平行检查验收，复核测量。对隐蔽工程的隐蔽过程以及工序完成后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位，实行旁站监理，监督和检查施工单位做好安全生产和文明施工。
（13）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门。
（14）及时检查工程质保资料及其他施工技术资料。
（15）审查、签认施工单位月进度报表和下月计划表，监理人应同时提供每月工程建安费用情况表。
（16）在施工单位自检、自评合格基础上，根据国家现行的工程质量验收标准，及时对分项、分部工程、单位工程质量进行检验评定。
（17）及时组织分项、分部工程验收和整个工程竣工的初步验收，协助委托人组织竣工验收。督促施工单位及时完成对验收存在问题的整改和工程移交。
（18）负责工程范围内各专业管线的施工图技术交底会和施工协调工作。签认进度报表和计划报表。
（19）审查竣工结算，提出结算意见。
（20）组织有关质量事故的调查、鉴定和处理。
（21）执行工程例会制度，有完整的会议记录。
（22）及时记录、整理监理资料、编制监理月报，工程竣工后提交完整的监理档案。资料、档案应真实、齐全。
（23）按相关要求，每季度末20日前书面报告本季度工作完成情况、下季                                                                                                                                                                                                                                     度工作要点及存在问题、解决办法等。
（24）监理单位每月25日前单独提交一份《监理月报》，内容包括：
A.概述：各原材料的数量及备料情况－－即料场数量质量、出厂及现场的数量质量检验情况，正在落实或尚未落实的原材料情况，原材料控制重点及存在的问题。
B.标准：本项目设计图中各分项各工序的检验项目、检验频率及相应应检数量，以及实际检验项目、频率、数量、数值（合格或不合格）。
C.列出尚未有结果的工序之检验计划以及不合格项目的整改措施。
（25）对工程实施动态管理，每周提供影响本项目进度、质量、投资的各要素之数据，并以图表的形式标示于现场会议室。
（26）以预防控制为主，协助委托人管理本项目，为委托人决策出谋划策。
（27）施工安全监理
A.工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是：
①安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。
②是否制定了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。
③施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。
④是否制定了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。
⑤施工场地布置是否符合有关安全要求。
⑥生产安全事故应急救援预案的制定情况，针对重点部位和重点环节制定的工程项目危险源监控措施和应急预案。
⑦施工人员安全教育计划、安全交底安排。
⑧安全技术措施费用的使用计划。
B.监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。
C.监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。
D.督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。
E.建立施工安全监理台帐。监理机构应建立施工安全监理台帐，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台帐。总监理工程师应定期检查施工安全监理台帐记录情况。
F.分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。
（28）施工环保监理
A.监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。
B.监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：
①是否落实了施工环境保护责任人。
②是否对施工人员进行了环保教育。
③施工场地的布设是否符合相关环保要求。
④职业危害的防护措施是否健全。
⑤施工现场（含临时便道、拌和站、预制场等）和料场等是否洒水防尘。
⑥是否按有关要求采取降噪措施。
⑦材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。
⑧施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。
⑨是否按照批准在拟定的取弃土场取齐土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。
C.如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂时停工，并及时报告建设单位。
D.施工中发现文物时，监理工程师应要求施工单位依法保护现场，并报告有关部门和建设单位。
（29）根据国家、福建省、漳州市建设行政主管部门的规定，监理人必须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收所需归档资料和声像档案资料。
（30）熟悉委托人关于工程联系单、工程签证单等管理办法相关文件，并严格按照相关文件执行工程联系单、工程签证单审核、签认，不得借故不落实或不按委托人相关文件规定签认或模糊签认。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1) 国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规、规范及标准；
（2）市有关部门批准的建设计划、规划及许可证；
（3）设计文件；
（4）工程施工承包合同及协议；
（5）监理合同；
（6）《建设工程监理规范》(GB/T50319)等
2.2.2 相关服务依据包括：《建设工程监理规范》(GB/T50319)等。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：未按委托人要求出席重要会议或委托人认为不能胜任本职工作的监理人员的，委托人有权要求监理人更换监理人员，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人员，且委托人有权根据更换处罚条件进行给予处罚并追究相应责任。
2.3.7拟派的项目总监及项目监理机构及人员配备表所列人员在未经委托人同意的情况下不得变更。投标的监理班子应常驻施工现场并做好轮班制度，实行到岗签到和业主查岗制度；每个月每人到岗签到不少于22天。各个阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按业主单位项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知规定要求执行。
2.3.8若监理人员未能按上述要求常驻施工现场的:
（1）经业主抽查现场总监理工程师未经批准1次应在职而未在职时或应参加而未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按人民币壹万元（¥10000元）进行罚款；累计达到3次的，按人民币伍万元（¥50000元）进行罚款；
（2）经抽查监理人专业监理工程师或监理员等相关人员1次未在职或未参加工地例会1次的，委托人进行书面警告；累计达到2次的，按每人次人民币壹仟元（¥1000元）进行罚款；累计达到3次的，按每人次人民币壹万元（¥10000元）进行罚款； 
2.3.9安排应在岗的监理人员临时有事需离岗的，需自行报告全咨项目部安排其它人员顶岗或换岗。总监、专监及其它监理员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得业主项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由业主项目负责人签字才生效。
2.3.10监理人若需更换总监和其他技术管理人员，须事先得到委托人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准向委托人交纳违约金:更换总监每人每次向委托人交纳人民币50万元的违约金；更换项目监理机构其他人员每人每次向委托人交纳人民币5万元的违约金。监理人因为不诚信、不良行为等（如工程开工前，总监及监理班子成员无法通过福建省工程项目建设监管系统备案的），委托人有权根据情节轻重给予处罚并追究相应责任。
2.3.11投标文件承诺的项目总监及投标后经委托人面试合格通过后组建的项目监理班子成员与监理派驻现场的人员不符合的，经现场业主代表发现每人每次交纳人民币1万元。
2.3.12施工期间，现场监理人员的人身意外伤害保险由监理单位负责办理并承担保险费，否则由此产生的有关后果均与委托人无关，监理人应承担全部责任。
2.3.13监理人在福建省工程项目建设监管系统备案的人员应与在签订合同时所配备的总监、专业监理工程师及其他主要监理人员一致。否则委托人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由监理人负责，委托人有权向监理人索赔。发生不可抗力等因素需更换总监、专业监理工程师及其他主要监理人员的须经委托人同意后方能更换并按相关规定支付违约金。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：在工程范围内监理人享有以下权利
（1）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出意见或建议，并向委托人报告；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意（需由委托人项目负责人签字、加盖委托人单位公章方为有效）。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出意见或建议，并向委托人提出书面报告。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意（需由委托人项目负责人签字、加盖委托人单位公章方为有效）。
（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。 
（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。
（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或经委托人同意后对超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
（9）对设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证等的确认权，必须取得委托人批准后方能行使。
（10）经委托人同意后对选择工程分包人的认可权。
（11）选择工程总承包人的建议权。
在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中发现工程承包人的人员工作不力，监理人在征得委托人同意后有权要求承包人调换有关人员。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）监理单位每月25日前按规定编制《监理月报》并提交委托人。
2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:不提供，监理人应自行提供房屋住宿、办公场所、设备（含通讯、检测设备）、交通工具等费用，并列入监理费用中，今后不予经济补偿。
监理人应在本合同终止后   /    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：         /      。
[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc509253222][bookmark: _Toc256000066]3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复
委托人同意在    14    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
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4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费
4.2 委托人的违约责任
[bookmark: _Toc509253224]4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：  /  。
5. 支付
5.1 支付货币
币种为：    人民币       ，比例为：     /     ，汇率为：     /    。 
5.3 支付酬金
预付款：            /                    。
正常工作酬金的支付：  详见主合同附件六   
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc509253225][bookmark: _Toc256000068]6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：经双方签字、盖章即生效。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金按下列方法确定：工期延长、分期施工，监理费不予调整，委托人不再另行支付附加工作酬金。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金按下列方法确定：  无  。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：本项目固定费率加风险包干，不支付增加额工作酬金。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
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7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交     /   进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （2）  种方式：
（1）提请     /   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向  项目所在地 人民法院提起诉讼。
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8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无奖励。
奖励金额的比率为    /   %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计，造价及专项技术，保密期限为长期 。
监理人申明的保密事项和期限：有关本工程的监理规划，实施细则，专项监理方案，保密期限为长期 。
第三方申明的保密事项和期限：  双方另行约定    。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 须经委托人许可 。
[bookmark: _Toc509253228][bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc256000054]9. 补充条款
9.2 其他
9.2.1监理人在合同签订后15天内提供参与投标时拟投入本项目的所有监理人员通过备案证明、监理规划、监理细则、办理施工许可的相关文件及资料等，并协助委托人办理施工许可，监理人每推迟1天应向委托人交纳违约金，违约金为人民币10000元/天，若推迟时限超过10天的，委托人有权单方面终止合同，其履约保证金不予退还，由此产生的责任和损失由监理人负责，委托人有权向监理人索赔；
9.2.2总监理工程师未能有效履约或管理合同，委托人将予以清退并上报主管部门处理，监理人按合同价的1%支付违约金。
9.2.3因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿的，每次需按合同价的1%向委托人支付违约金。
9.2.4监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次按合同价的1%支付违约金，给委托人造成损失的应当按照合同的规定赔偿。
9.2.5工程现场需签证的事项或需用工程联系单明确的事项，须在事项发生后的3日历天内将材料正确且完整的报送给委托人，未在3日历天内将材料正确且完整报送给委托人的，每次按合同价的1%支付违约金，且委托人可以拒签，并不承担因此产生的相应经济、法律责任。
9.2.6在工程竣工验收时，监理人未在30日历天内将整套监理资料移交给委托人的，每逾期一天，需向委托人交纳人民币10000元的违约金。
9.2.7负责协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及协助委托人现场周边各种影响工程建设因素的问题。
9.2.8工程结构验收与初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工材料，保证其符合实际情况和有关规定要求。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
9.2.9协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及各种影响工程建设因素的问题。
9.2.10监理人应监督施工单位实现施工合同中质量、工期、投资方面的控制目标。
9.2.11监理人应督促施工单位及时提供正确、齐全的监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查。
9.2.12工程中间结构验收与竣工初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
9.2.13由于监理人失职，没有达到委托人的项目管理目标，造成经济损失的，监理人须向委托人交纳相应比例的监理费。
9.2.14监理人应按投标书中所填的仪器设备在现场配置，否则，委托人有权要求及时补充配置，监理人应按每件每天人民币5000元标准向委托人交纳违约金。
9.2.15监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算的审核和审计工作；在结算审核和决算审计过程中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。
9.2.16当监理人向施工方发出书面整改通知后，施工方拒不及时整改完整，则监理人应向委托人汇报，由委托人负责督促施工方服从监理人的监管并直到整改直至符合要求。
9.2.17监理人应有效监督核对工程中各种材料、设备品牌及质量。工程所有施工材料、设备到货时，监理人应按委托人规定的品牌及国家相关质量标准进行验收核对无误后方能进场，如若被委托人抽检发现施工材料、设备的品牌、质量不符，监理人需向委托人交纳每次人民币10000元违约金。
9.2.18监理人员严重失职导致出现质量问题，或造成工程安全、质量事故、环保事故，或向承包人索贿或谋取私利，或在工作期间弄虚作假、徇私舞弊，造成损失，委托人将要求监理人每次支付人民币50000元违约金，直到终止监理合同。
9.2.19监理人员如果利用监理职权谋取任何不正当利益的，经查实后监理人需向委托人交纳每次人民币20000元违约金，累计两次以上委托人有权没收履约保证金并单方面取消合同，给委托人造成损失的监理人还应当承担因此产生的相应经济、法律责任。
9.2.20在保修期内，监理人应每三个月对属于保修的工程进行一次巡视、检查，并向委托人提交书面报告。发现有质量缺陷的，会同委托人组织承包单位及时维修，按施工保修书的条款界定责任。
9.2.21如因监理人原因导致本合同提前终止的，在本合同终止后，委托人有权要求监理人支付本合同项下监理报酬总额的100％作为违约金。
9.2.22监理人在合同履行过程中应配备足够的机动交通工具在施工现场供监理人员使用，并且和施工单位不同的办公地点设立全咨办公室，不允许咨询单位和施工单位同供伙食，否则委托人有权终止合同并没收履约保证金。
9.2.23若在实际施工中监理工程师应检验而未检验、应旁站监理或巡视而无故脱岗的，造成施工单位未按图施工或工程质量未达到有关设计、规范标准，若被委托人或质量监督部门检查出来的，监理人须向委托人支付每项人民币5000~20000元的违约金。
9.2.24因监理人投入的人员设备严重不足，给工程质量、进度、安全、环保造成重大影响；委托人将视具体情况要求监理人支付最高为合同总价的2%违约金，直到终止合同。必要时委托人将对其监理任务进行调整，并核减其监理服务费，对此监理人应无条件接受。
9.2.25缺陷责任期期间委托人通知提供监理服务，监理人未能在24小时内响应的；委托人将要求监理人每次支付人民币5000元的违约金。
9.2.26对关键部位、关键工序的施工过程，监理人应实施旁站管理。对施工全过程开展跟班监督。旁站管理方案应在施工前3天送达委托人工程管理部门和施工承包人各一份。关键部位、关键工序包括:①按照监理规范及国家相应规范、行业标准规定。②旁站人员应如实记录旁站监理过程中出现的质量问题。③凡旁站人员和承包人现场质检人员未在旁站监理记录上签字，严禁进行下一道工序。
9.2.27本工程监理招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。
9.2.29监理人应按招标文件要求配备监理人员，实际监理时全咨项目部管理人员应符合闽建建〔2018〕37号文规定并满足本项目现场监理人员需求。施工过程中经委托人同意监理人员允许适当调配。
9.2.30监理人应按照闽建办建【2017】55号，并根据工程特点、专业要求等，对建设工程材料进行平行检验。平行检验所发生的费用由监理人承担，已包含在监理服务费费率中，委托人不再另行补偿。
9.2.31项目实施过程中，监理人应严格核查进场的原材料、构配件、设备（包括未计算监理服务费的设备，如专项供配电设备等设备。）的质量出厂证明和复检报告等，并在施工现场监督承包人进行安装、检验、调试等所有监理工作内容，若委托人或其他主管部门人员检查过程中发现已投入使用的原材料、构配件、设备未按进场批次报验或进场报验资料不齐全，监理人未采取有效措施，委托人有权要求监理人支付人民币2000元/批次的违约金。
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附录A  相关服务的范围和内容
要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666A-1 勘察阶段:  /   。
A-2 设计阶段:  /   。
A-3 施工阶段:施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理等内容的监理。
A-4 保修阶段:检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
A-5 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）:协助并配合委托人处理解决相关技术并提出合理化建议及解决方案。  


















[bookmark: _Toc14775908]

第四节  合同附件格式

附件1:
《工程监理廉政责任书》
工程项目名称: 
工程项目地址: 
建设单位(甲方): 漳州市经济发展集团有限公司
监理单位(乙方):                             
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任 
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
(二)严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。 
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。 
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: 
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定: 
(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 
(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任 
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位:(盖章)                        乙方单位:(盖章) 

法定代表人:                            法定代表人: 

地址:                                  地址: 

电话:                                  电话: 
年   月   日                            年   月   日






注：如以联合体形式签订合同的，联合体成员各方均应盖章。


附件2:

监理主要人员配备表

	序号
	姓名
	性别
	出生
年月
	现场监理
岗位及职务
	注册执业证书（岗位证书）名称及证号
	专  业
	职  称
	身份证号码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	



注:①福建省建设工程质量安全动态信息系统备案前，中标人拟派出本项目的监理班子中专业监理工程师须经招标人面试合格后组建。面试前，中标人需按投标文件中主要监理人员名单提供相关证件原件给招标人核对【专业监理工程师还需提供合同签订前六个月的社保证明】，证书上无法体现单位的人员应提供合同签订前六个月的社保证明。因面试不合格或未提供相关证件造成工期延误、经济损失等责任由中标人承担。
②本监理主要人员配备表中专业监理工程师、监理员可于监理班子组建后提供，若委托人要求监理人增加人员或设备，监理人应无条件执行，委托人不再另行支付费用。


附件3:
主要检测设备仪器配备表

	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
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附件4:
总监理工程师委任书

(监理单位)法定代表人         (姓名)代表本单位委任        (姓名)(身份证号码：             )为 漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询工程）的总监理工程师。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由       代表本单位全面负责。


监理人:(盖单位公章)

法定代表人:（签字或盖章）

日期:      年   月  日

附件5：监理安全生产责任书
监理安全生产责任书

委托人（以下简称甲方）：漳州市经济发展集团有限公司
监理人（以下简称乙方）：                            
工程名称：漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询
工程） 
  为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
  一、甲方的权利、责任和义务：
    1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
    2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报监理人员花名册及管理人员分工情况。
4、当甲方发现乙方不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求监理人更换监理人员并进行经济处罚。
  二、乙方的权利、责任和义务：
  1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，督促施工单位，及时做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方应监督施工单位做好施工现场的安全生产管理，负责检查、处罚及监督教育等相关具体活动事项。
  5、乙方应对所监理工程的安全生产负领导、管理责任。乙方总监理工程师具体负责建设工程施工现场的安全生产。
  6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准监督施工，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
7、乙方必须设专职安全监理人员，负责监督施工现场的安全生产管理，协助甲方工作。
8、安全监理人员必须经过安全培训，并持证上岗。
  9、乙方绝不能纵容、包庇施工单位在施工过程当中出现的问题，不允许充当施工单位的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
  10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
  11、乙方应按时检查施工现场各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，确保使用劳动保护用品符合规定的要求。乙方应按相关法律法规及甲方要求，定期、不定期对工地进行巡查或专项检查。发现施工现场存在安全隐患应及时下发监理通知单要求整改，同时抄送至甲方，发现严重隐患的应当立即上报甲方。
  12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查。
  13、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。乙方应对施工单位上报的各项安全生产方案、应急预案等进行严格审核，严格执行，杜绝违章作业。
14、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
  15、乙方在投标承诺中拟派的总监理工程师和监理人员原则上不得更换。如需更换必须得到甲方同意，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
  16、乙方所有监理人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
  17、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
  18、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
19、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
  三、其它：
  1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，若双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
  2、本合同若与最新法律、法规、条例相抵触时，以最新法律法规为准。
  四、特别说明：
  安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。
  本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 
  本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。 
 （本页无正文）

发  包  人(公章)：              监 理 人(公章)： 

法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：
                               总监理工程师：

年    月   日                        年    月   日
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项目名称                                   

委 托 人                                   
        
咨 询 人                                   




 

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部
                                             制定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第二部分　通用条件
 1.词语定义、语言与适用法律
1.1词语定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。    
1.1.2“工程造价”是指工程项目在建设期预计或实际支出的建造费用。
1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
1.1.6“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外咨询人的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“咨询人代表”是指由咨询人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人任命，在委托人授权范围内行使委托人权利的人。
1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人并在协议书中载明的签约酬金额。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的金额。
1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
    1.3适用法律
本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
    2.咨询人的义务
2.1服务范围和工作内容
造价咨询服务范围和工作内容在专用条件中约定。
[bookmark: 16]2.2 项目咨询团队及人员
2.2.1咨询人应组建满足咨询工作需要的项目咨询团队。项目咨询团队的主要人员应具有相应的资格条件。
2.2.2咨询人代表
咨询人应以书面形式授权一名负责人，作为咨询人代表全面负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，咨询人代表应当与投标文件载明的一致。
2.2.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。
咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换咨询人代表时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.2.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：
（1）存在严重过失行为的；
（2）存在违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
    2.3咨询人的工作要求
2.3.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和内容实施咨询业务。
2.3.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提供咨询成果文件。
咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。
2.3.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖单位工程造价咨询服务业务专用章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（或从业）资格专用章。
2.3.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。
2.4咨询人的工作依据
咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。
咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。
2.5咨询人的执业责任
2.5.1咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚
实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
2.5.2咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。
2.6使用委托人的房屋及设备
除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。委托人提供的房屋及设备属于委托人的财产，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式移交委托人。
3.委托人的义务
3.1提供资料
委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。
3.2提供工作条件
委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。
3.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，委托人应按照附录D的约定，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。
3.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
3.3合理工作时限
委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。
3.4委托人代表
委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日通知咨询人。
3.5答复
委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.6支付
委托人应按本合同专用条件的约定，向咨询人支付酬金。
[bookmark: 19]4.违约责任
4.1咨询人的违约责任
4.1.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。
4.1.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定方法。咨询人若承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.2委托人的违约责任
4.2.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。
4.2.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定方法。
4.2.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×逾期支付天数。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算方法。
5.支付
[bookmark: 29][bookmark: 30]5.1支付货币
　　除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率等在专用条件中约定。
　　5.2支付申请
　　咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
　　5.3支付酬金
　　支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
　　5.4有异议部分的支付
　　委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同生效、变更、解除与终止
6.1生效
　　除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和咨询人的法定代表人或其授权的代理人在协议书上签字并加盖单位公章后本合同生效。
     6.2变更 
  　6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.2.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及内容在专用条件中约定。
6.2.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
　　6.2.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.3解除
　  6.3.1本合同履行期限内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同。因解除本合同导致咨询人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿。
　　6.3.2双方可以根据委托的服务范围及内容，在专用条件中约定解除合同的条件。
6.3.3解除本合同必须采取书面形式。
    6.3.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
    6.4终止
　　以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金。
   （3）咨询人将委托人提供的资料交还。
7.争议解决
[bookmark: 37]7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3鉴定
[bookmark: 38]双方就咨询成果文件的质量发生争议时，可由各地工程造价管理机构或行业协会进行鉴定。
7.4仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
[bookmark: 39]8.1考察及相关费用
[bookmark: 42][bookmark: 43]除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
      8.2奖励
　　对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
　　  8.3保密
　　在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。
　　  8.4通知
[bookmark: 46]本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效。
　　  8.5著作权
委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，除署名权以外的著作权属于委托人。咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
　　










[bookmark: 45]第三部分	专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
1.2 语言                   
本合同文件除使用中文外，还可用	/	。
 1.3合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为：	/	。
 1.4适用法律                        
本合同适用的其他规范性文件包括:《中华人民共和国民典法》、国家、省市有关法律法规文件。
2.委托人的义务
2.1提供资料
委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：       /       。
2.2提供工作条件
2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：  
                             /              。
2.4委托人代表                                    
委托人代表为：           
 2.5答复                                              
委托人同意在 7 日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.咨询人的义务
3.1项目咨询团队及人员
3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有 国家注册一级造价师 资格条件，团队人员的数量为  3 人。
3.1.2造价咨询负责人为：            ，造价咨询负责人为履行本合同的权限为：负责本造价咨询项目的实施 。
[bookmark: _bookmark19]3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定	按全过程咨询主合同相应条款约定执行 。 
3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括： 按全过程咨询主合同相应条款约定执行 。
3.2咨询人的工作要求
3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：施工图预算为委托人下达任务后30日历天内，其他咨询以委托人下达的口头或任务书要求为准 。 咨询人向委托人提供的资料还包括：  建设项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔  。
3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：中国建设工程造价管理协会CECA/GC 7-2012 [2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。
3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3 日内给予书面答复。
3.3咨询人的工作依据 
经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：国家、省、市有关法律法规等。
 3.4使用委托人房屋及设备的返还              
咨询人应在本合同终止后	/	日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式
为              /           。
 4. 违约责任
4.1委托人的违约责任
4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：	/	。
4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：	/	。
4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：	/	。
4.2咨询人的违约责任
4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：每逾期一天扣除造价咨询服务费的1%（委托人原因造成逾期的情形除外）。
4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：按全过程咨询主合同相应条款约定执行 。
5. 支付
5.1支付货币                                              
币种为：人民币，汇率为：      /	，其他约定：     /	。
 5.2 支付申请
[bookmark: _bookmark20]咨询人应在本合同约定的每次应付款日期	/	日前，向委托人提交支付申请书。
5.3支付酬金 
正常工作酬金的支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	1
	招标工作结束后（若有清单核对，核对结束后）
	80%
	

	2
	工程结算审核完成
	20%
	


6. 合同变更、解除与终止
6.1合同变更
6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：   按全过程咨询主合同相应条款约定执行   。
6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：按全过程咨询主合同相应条款约定执行。
6.2合同解除：按全过程咨询主合同相应条款约定执行。
6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：	/	。
6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：	/	。
7. 争议解决
7.2调解                                           
如果双方不能在	/ 日内解决本合同争议，可以将其提交  /  进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第	（2） 种方式：
（1）提请	/	仲裁委员会进行仲裁。
（2）向	工程所在地	人民法院提起诉讼。
 8. 其他
8.1考察及相关费用 
咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由	/	支付。
[bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark23]差旅费及相关费用的支付：	/	。
8.2奖励                      
合理化建议的奖励金额按下列方法确定：	/	。
8.3保密
委托人申明的保密事项和期限：	/	。 
咨询人申明的保密事项和期限：	/	。
第三人申明的保密事项和期限：	/	。 








 



第五章	招标人需求

一、项目概况
1、项目名称：漳州台商投资区灿坤工业园提升改造工程（一期）全过程工程咨询  
2、建设地点：    漳州台商投资区龙池片区        
3、工程建设规模：  本项目总用地面积约2500亩，可建设用地面积约1075202.6㎡, 容积率：2.0≤FAR≤3.0，总计容建筑面积约3000000.00m²，不计容建筑面积约380000.00 m²。主要建设包括但不限于多层标准厂房、高层办公楼、研产楼、居住社区、商业建筑、康养旅游设施、教育设施、产业文化设施、街道级公服设施、地下车库、相关配套设施用房、建筑立面改造、园区道路及管网改造、生态环境提升等。建设规模最终以实际批准方案为准。本次招标为：①、整体项目总用地面积约2500亩的设计方案；②、一期项目总用地面积600亩的提升改造。  
4、总投资匡算为：人民币  约95亿元，一期项目估算约20亿元  
5、工作起止时间：                              
6、服务周期：  方案设计服务期限包括但不限于一期服务期的36个月，为整体项目实际建设周期；一期项目服务期36个月，从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（24个月）结束之日止。（具体以招标人下达任务书为准）关键节点要求详见招标文件前附表中“计划服务期”。  
7、其他：                                      
二、委托服务内容
（一）投资决策阶段
1.投资策划咨询
□1.1投资策划咨询
2.可行性研究报告
■2.1可行性研究报告
3.建设条件单项咨询
□3.1项目建议书
□3.2建设项目选址论证
□3.3建设项目压覆重要矿产资源评估
■3.4节能评估报告
□3.5防洪影响评价
■3.6水土保持方案
□3.7水资源论证（或污水排放口论证）
□3.8建设工程文物保护
□3.9社会风险评估
□3.10政府和社会资本合作（PPP）咨询
■3.11环境影响评价报告
□3.12安全评估报告
□3.13地质灾害危险性评估
□3.14地质灾害危险性评估专项论证
□3.15交通影响评价报告
□3.16海洋环境影响评价报告
■3.17可行性研究咨询
□3.18初步设计咨询
■3.19其他  土壤氡浓度含量检测   
（二）工程建设阶段
1.工程勘察
■1.1可行性勘察
■1.2初步勘察
■1.3详细勘察
■1.4勘察文件审查
■1.5勘察咨询
2.设计/设计咨询
2.1房屋建筑工程
□2.1.1概念性方案设计
■2.1.2 方案设计
□2.1.3 初步设计及概算
■2.1.4 施工图设计
■2.1.5 岩土设计
■2.1.6 玻璃幕墙设计
■2.1.7 装修设计（含方案及施工图）
■2.1.8 景观设计（含方案及施工图）
■2.1.9 智能化设计（根据项目类型设定设计深度）
■2.1.10 变配电设计
■2.1.11 市电接入设计
■2.1.12 燃气设计
  ■2.2.13电力管线设计
  ■2.2.14照明设计
■2.2.15 变配电设计
  ■2.2.16绿化景观设计
■2.2.17 施工图设计审查
□2.2.18 BIM专项设计（根据项目需求设定设计深度）
■2.2.19 专项设计论证（根据专项工程需要设定）
■2.2.20 勘察及设计的现场咨询服务
■2.2.21 设计优化咨询
■2.2.22专项设计咨询服务                          
4.监理
■4.1 监理服务
5.项目管理
■5.1 投资决策阶段项目管理
■5.2 工程建设阶段项目管理
■5.3 全过程咨询综合协调服务
6. 其他                                                
三、技术要求
1、投资决策阶段要求：根据投资方委托开展投资决策咨询，以及在此基础上编制形成的，符合建设项目投资决策基本程序要求的申报材料，同时协助委托人按照规定完成审批、核准或备案事项。
2、工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建设项目提供可靠的基础。
3、设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位需求的方案设计、施工图设计，同时协助委托人按照规定完成报批或批准事项。。
4、监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及全工程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。
5、工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。
6、其他：    项目管理        。 
四、项目建设目标
1、质量要求：各项咨询成果符合现行管理规定  。
2、创优要求：                            。
3、投资要求：满足相关规定，经委托人认可的投资额范围内 。
4、安全要求：满足相关规定、招标文件及招标人要求 。
5、效益要求：                            。
6、                                      。
7、                                      。
8、                                      。
………………………………………………………
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[bookmark: _Toc17578]第六章	投标文件格式


                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目


投标文件
（招标编号：               ）


投标文件内容：　　   资格商务文件          
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月        日


目	录


一、投标函
二、投标函附录
三、投标人基本情况表
四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
六、联合体协议书
七、拟分包企业情况
八、拟委派项目总负责人简要简历
九、拟委派其他主要人员汇总表
十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表
十一、投标保证金
十二、投标人基本存款账户信息
十三、承诺书
十四、无行贿犯罪承诺书
十五、其他资料


注：目录、序号和页码由投标人自行编列
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[bookmark: _Toc16168]一、投 标 函
                             （招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为
综合费率方式报价：全过程工程咨询服务综合费率报价为      %，
按总价方式报价：总报价人民币（大写）      元（¥_____元_)。
2. 我方委派的咨询服务项目负责人为：                 ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。
3. 我方投标文件的投标有效期为：          。
4. 我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。
7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
8．                                        （其他补充说明）。
投标人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
         年      月     日
[bookmark: _Toc14012]二、投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	服务期
	
	

	3
	投标总报价
	
	

	4
	项目管理目标
	
	

	5
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	6
	投标有效期
	天数:          日历天（从投标截止之日算起）
	

	7
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	8
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Toc21446]

附表                        全过程工程咨询服务清单及报价表
	序号
	项目
	工作内容
	计费依据
	计算方式
	标准（估算）收费（万元）
	备注

	1
	勘
察
设
计
阶
段
	方案设计（含可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告）
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	①、方案设计综合单价=8.4124元/m2
②、可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告以增值服务形式作为对招标人的优惠。
	2843.3946
	①、方案设计招标控制单价=8.4124元/m2×65%=5.47元/m2；
②、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）         ③、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。          ④、投标人报名参加投标，视为同意将可行性研究报告、环境影响评价、水土保持、节能评估、土壤氡浓度含量检测、日照分析报告作为增值服务，不再另行计费。

	
	
	施工图设计
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	①、厂房施工图设计综合单价=21.95元/m2；
②、办公、地下室施工图设计综合=29.23元/m2；

	2034.7431
	①、厂房招标控制单价
=21.95元/m2×50%=10.98元/m2；
②、办公、地下室=29.23元/m2×50%=14.62元/m2；                                  
③、合同设计费固定综合单价=招标控制单价×报价占比率；（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）        ④、实际结算面积按通过施工图审查的总建筑面积进行结算，固定单价加风险包干。

	2
	
	勘察费（测量及地勘等）
	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号
	合同勘察费以综合单价按每米（进尺）80元计
	400（估算）
	①、勘察费以400万元估算价计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目勘察400万元估算价不变，合同勘察费按综合单价每米（进尺）80元不变。
②、勘察固定单价加风险包干，工作内容包括但不限于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土检测、勘探、监测、超前钻以及出具符合国家相关规范规定及满足审查机构要求的岩土工程详细勘察报告等费用及所有税费。

	3
	造价咨询
	施工图预算编制（含项目可行性研究投资估算的编制及项目经济评价；工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；项目竣工结算预审）
	福建省建设工程造价管理协会关于发布福建省建设工程造价咨询服务费行业标准的通知 闽建价协[2020]34号
	一期项目施工阶段造价咨询费暂按估算投资额用200000万元计取：
施工图预算编制收费基准价=500×2.8‰+500×2.56‰+4000×2.24‰+5000×2.08‰+20000×1.92‰+20000×1.76‰+150000×1.6‰=335.64万元
施工图预算编制收费基准价下浮50%=335.64×（1-50%）=167.82万元
	167.82
	①、造价咨询费招标控制费率=167.82万元÷200000万元×65%=0.55‰
②、合同造价咨询费固定费率=招标控制费率；（千分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
③、实际的造价咨询费金额=（施工图预算审核价-暂列金、暂估价）×合同造价咨询费固定费率
④、本项目实行固定费率加风险包干，固定费率不予调整。

	4
	施工
阶段
	施工监理费
	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)
	一期项目施工阶段监理服务费暂按估算投资额用200000万元计取：
施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数 ×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=2712.5×1×1×1
=2712.5万元
	2712.5
	①、监理费招标控制费率=
2712.5万元÷200000万元×60%=0.81%
②、合同监理费固定费率=招标控制费率×报价占比率；（百分号前数值小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）
③、实际的监理服务费金额=按实际完成的工程量结算审核价×合同监理费固定费率
④、本项目实行固定费率加风险包干（风险已考虑在固定费率内，工期延长、分期施工、保修期阶段（保修期限以施工合同为准）监理服务收费已含在监理报价内，固定费率均不予调整。

	5
	其它
咨询
	项目管理
	对招标人项目管理工作的咨询、指导、协助服务，此工作以增值服务形式作为对招标人的优惠。
	0
	投标人报名参加投标，视为同意将项目管理咨询作为增值服务，不再另行计费。

	
	
	合计
	8158.4577
	①、勘察费以400万元估算价计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目勘察400万元估算价不变，合同勘察费按综合单价每米（进尺）80元不变。
②、造价咨询费以167.82万元×65%计入招标控制价，只做为招投标报价、评标使用，本项目造价咨询167.82万元×65%估算价不变，合同造价咨询费固定费率=造价咨询费招标控制费率0.55‰不变。

	招标
控制价
	2843.3946×65%+2034.7431×50%+400+109.08
+2712.5×60%
=5002.158万元
	

	投标
总报价
	



注：
1、报价占比率=投标总报价÷招标控制价×100%
2、投标人（咨询人）投标报价不得超过招标人规定的招标控制价的金额，否则按否决投标处理。
3、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。

三、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书（如有）
	类型：    等级：     证书号：    

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	备注
	


注：
1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件，并加盖单位公章。
2. 以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填报所有成员单位的基本情况表并附相关复印件。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 
[bookmark: _Toc17738]四、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：                                                 
姓名：                性别：      年龄：      职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件。






投标人：                          （盖单位公章）
      年      月     日
[bookmark: _Toc23300]五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。
    代理人无转委托权。
    附：（1）法定代表人身份证明和法定代表人身份证扫描件
       （2）委托代理人身份证扫描件
       （3）近三个月的社保证明





      投  标  人：                        （盖单位章）
      法定代表人：         （签字）               （身份证号）
      委托代理人：         （签字）               （身份证号）
      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）
                     年       月       日
[bookmark: _Toc20085]
六、联合体协议书
              （所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          
                                                                   。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
联合体成员名称：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
   ……
       年      月       日


[bookmark: _Toc15351]七、拟分包企业情况
	分包人名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	

	联系电话
	

	营业执照号码
	

	资质等级
	

	拟分包工程
	

	分 包 理 由
	


附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

                           投标人：                  (盖单位公章)
                           

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。


[bookmark: _Toc10973]八、拟委派项目总负责人简要简历表
	姓	名
	
	年龄
	
	学历
	

	职	称
	
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	

	工作年限
	
	从事咨询工作年限
	

	主要工作经历

	时	间
	参加过的类似咨询服务业绩
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc19227]九、拟委派其他主要人员汇总表
	序号
	姓名
	本招标项目专业任职
	职称
	注册执业（职业）资格（水平）证书名称
	业绩及工作经验
	所在单位

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	1
	
	项目总负责人
	
	
	
	
	

	2
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	3
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	4
	
	各专业项目负责人
	
	
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11 项的要求在本表后附相关证明材料。

[bookmark: _Toc10754]十、近年完成的类似咨询服务业绩情况表
	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	投资额（万元）
	投资模式
	业绩类型
	目前项目实施现状
	业主单位及联系电话

	1
	
	
	
	
	□全过程工程咨询服务
□决策咨询服务
□工程勘察咨询服务
□设计咨询服务
□工程监理咨询服务
□造价咨询服务
……
	
	

	2
	
	
	
	
	……
	
	

	……
	
	
	
	
	……
	
	


注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc2096][bookmark: _Toc31507]投标单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

（一）项目获奖情况表

	序号
	获奖等级
	获奖名称
	获 奖 工程名称
	颁奖部门
	获奖日期
	颁奖部门发布的文件号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




说明：投标人应当按照评分要求提供相关证明材料，表格可自拟。
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11、 投标保证金


说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。
（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第23项。投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。
[bookmark: _Toc30847]
十二、投标人基本存款账户信息

	基本存款账户
开户银行
	
名称：


	
	
地址：


	
	
电话：

	传真：

	
	
联系人及职务：


	基本存款账户
	
开户名称：


	
	
账号：




                           投标人：(盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。



十三  承	诺	书

 	（招标人名称）：
我单位及联合体成员参与 	（项目名称）投标， 我单位郑重承诺如下：
1、我单位（及联合体成员）的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15 号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。
2、我单位（及联合体成员）未被列入福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”通知规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。
3、我单位（及联合体成员）按照招标文件要求配备本项目专业负责人

（1） 担任本招标项目的总负责人同时具备①国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师②高级工程师及以上职称；
（2） 担任本招标项目的设计负责人同时具备①国家注册一级建筑师或国家一级注册结构工程师②高级工程师及以上职称；
（3） 担任本招标项目的勘察负责人须具备注册土木工程师(岩土)执业资格；
（4） 担任本招标项目监理负责人（总监理工程师）须具备注册监理工程师（房屋建筑工程）执业资格证书。
（5） 担任本招标项目造价咨询负责人须具备国家注册(一级)造价工程师执业资格。
4、我单位（及联合体成员）按照招标文件要求配备本项目负责人（专人专职为本项目服务）及其他人员：


投标人或联合体牵头人： 	（盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
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十四  无行贿犯罪记录承诺书

 	（招标人名称）：

我司参加了 	（项目名称）投标，现郑重承诺如下：

公司及其法定代表人、拟委任的项目总负责人近五年内均无任何行贿犯罪记录。

以上承诺如有不实，愿接受取消中标资格，并按违反相关法律法规问题接受监督部门处

理。



法定代表人： 	，身份证号码： 	， 项目总负责人： 		，身份证号码： 		，

投标人或联合体牵头人： 	（盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


[bookmark: _Toc16528]十五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

投标人自评得分表


	评审内容
	分值（分）
	得分理由和所提交证明得分资料
	自估得分（分）

	投标人类似项目业绩
	9分
	
	

	项目负责人类似项目业绩
	8分
	
	

	管理体系认证
	2分
	
	

	企业综合实力
	3分
	
	

	企业信用评价
	3分
	
	



投标人或联合体牵头人： 	（盖单位公章）
投标人或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


注：1、上表仅作为专家评分的参考。
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[bookmark: _Toc18620][bookmark: _Toc12497]第2节  技术文件
说　　明
1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。
2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。


 (
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                            （项目名称）    标段
全过程工程咨询服务项目


投标文件
（招标编号：               ）


投标文件内容：　　   技术文件          


目录
目录根据本招标文件第2章“投标须知”第3.1款、第3.6款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式自行编制。
技术部分应包括（但不限于）下列内容：
（一）全过程工程咨询服务总纲；
（二）设计总体理解及概述；
（三）设计咨询工作方案；
（四）全过程工程咨询工作方案内容、范围、管理目标；
（五）技术方案；
（六）组织管理方案；
（七）重点难点分析；
（八）其他。

