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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心已由漳浦县发展和改革局以闽发改备[2019]E040354号批准建设，建设单位为漳浦县绥安镇石斋社区居民委员会， 建设资金来源业主自筹，招标人为漳浦县绥安镇石斋社区居民委员会，委托的招标代理单位为福建省明建工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：福建省漳州市漳浦县府前街与道周北路东北侧；
2.2.工程建设规模：项目总投资1950万元，预算审核价为人民币17865306元（含暂列金340000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：主要建设老人活动中心一幢，总用地面积1809.04平方米，建筑占地面积550平方米，总建筑面积4000平方米，以及配套大门围墙、绿化等基本设施。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目总建筑面积4000平方米，未超过8万平方米，根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》{建市[2016]226号}规定，建筑工程的施工总承包叁级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人，本项目总建筑面积4000平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程～一般房屋建筑工程～工业、民用与公共建筑工程中单体建筑面积为3000～30000平方米为中型工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：17865306元（含暂列金340000元）元；
2.5.工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人须具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统（下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年1月16日 17:00:00前（指款项到达账户时间）。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥：300000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表18.1/18.2.1条款。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年1月17日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳浦县绥安镇石斋社区居民委员会
地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200
电子邮箱:/
电话：15960666777，传真：/
联系人：蔡先生
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2703室，邮编：363000
电子邮箱:2695352771@qq.com
电话：0596-2682527，传真：0596-2682527
联系人： 小林、小雷
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼
联系电话：0596-3106633、0596-3221035
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)
联系电话：0596-3208708
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳浦县绥安镇石斋社区居民委员会
地址：漳浦县绥安镇
联系人：蔡先生
电话：15960666777，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司
地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2703室
联系人：小林、小雷 
电话：0596-2682527，传真：0596-2682527
电子邮箱：2695352771@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
报建编号：3506232207130191
招标项目编号：E3506230601800257001
标段名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
标段编号：E3506230601800257001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	福建省漳州市漳浦县府前街与道周北路东北侧

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目总投资1950万元，预算审核价为人民币17865306元（含暂列金340000元）。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	主要建设老人活动中心一幢，总用地面积1809.04平方米，建筑占地面积550平方米，总建筑面积4000平方米，以及配套大门围墙、绿化等基本设施。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596－2032597
公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心
地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处）
联系电话：0596-3208708

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招标活动不暂停、不终止。
2、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未使用加密用的CA数字证书或未使用非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

3、投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

4、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。法人印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果由投标企业自行承担。

5、本工程采用电子招标，其执行的文件为：漳行政【2013】17号和漳政办【2012】222号文。

电子投标文件具体要求：

（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

（4）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：中伦国际设计集团有限公司
监理单位：/
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建晨东工程管理咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：广通建设集团有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年12月29日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年1月17日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：叁拾万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506230601800257001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国银行漳浦绥安支行
帐户名称：漳浦县公共资源交易中心
帐    号：4286 6828 8440
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须采用电子银行保函，不接受纸质保函。采用银行电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506230601800257001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须采用电子担保保函，不接受纸质保函。采用电子担保保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子担保保函所需的一切费用由投标人自理。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3506230601800257001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3506230601800257001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人在投标截止后撤销投标文件。5、中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。6、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。7、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300
投标文件编制和加密要求：
投标单位的投标文件必须用新点投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，并上传至漳州市工程项目交易中心电子交易平台。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。
计价软件名称及版本：本项目的计价软件版本为大盛工程计价软件。根据闽建筑〔2022〕3 号要求，计价软件开发单位应当按照要求完善投标报价文件的计价软件功能，并通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年1月17日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年1月17日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作，并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库内随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类（6％≤K＜10%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：履约担保可以以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由担保公司出具的保函。履约担保提交时间：中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。
履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则招标人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。履约担保退还：工程竣工验收合格且资料完整归档后，承包人提出退保申请，发包人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局
地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼
电话：0596-3106633、0596-3221035

	40.
	34.2
	其他
	1.其他资格要求：①投标人须具备独立的法人资格，且具有合法有效的《企业法人营业执照》。②应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。④相关资质证书的有效期根据建办市函〔2020〕334号、建办市函〔2021〕510号、 建办市函〔2022〕361号及闽建许〔2020〕2号、闽建许〔2021〕7号等文件规定执行(各省级部门有规定的按规定附相关政策文件)。⑤投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。⑥本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
2. 根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

3.投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号文及闽建建[2018]37号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 

4.根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，且拨付比例不得低于当月工程量进度款的20%。该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号]、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号文件规定为准。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）

5.中标人应根据闽建筑〔2021〕12号的规定进行建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约行为。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

6.施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

7.因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。

8.本项目存在的危大工程清单如下：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程 , 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。

注：技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。

9.依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

10.中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。中标人在领取中标通知时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章，和一份投标文件PDF版扫描件U盘或光盘1份。

11.工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。

12.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。

13.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

14.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或未按照招标文件要求在规定期限内签订合同的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

15.以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退投标保证金资料：投标人需提供内容为收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、汇款凭证复印件盖章、企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章。于中标候选公示期间提交或邮寄至建省明建工程咨询有限公司（地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1幢1单元2703室，电话：0596-2682527），以确保投标保证金顺利退还。

16、未中标人投标保证金的退还：中标候选人公示（暨中标结果公示）公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（银行保函或担保保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。

注:①如已提交“银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证”则无需提供。②如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

中标人（银行保函或担保保函或年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后无息退还。

17.投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

18.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

19.招标公告和招标文件与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   5.     
	原文见范本
	原文删除修改为:

   5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

   5.2招标代理机构的招标代理服务费按招标代理合同约定，由招标人支付。

	10.
	原文见范本
	原文删除修改为：

投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	14
	原文见范本
	原文增加条款：
14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn。当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。
投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.1.1资格文件应包括下列内容:

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为:

15.2.1商务文件应包括下列内容:

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

六、技术文件正文

	26.3
	原文见范本
	原文删除修改为：

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：

（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；

（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；

（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；

（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；

（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（7）法律法规规定的其他情况。


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	K的取值区间
	本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

	2
	2.2
	评标基准价计算取值范围及评标基准价
	评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。
2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。
3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。

	3
	2.2
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	4
	2.3
	投标报价与评标基准价的差价绝对值
	投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai 为各投标人的报价。

	5
	3.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人、设备安装质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人；
试验员：/人；
劳务员： 1 人；资料员： 1 人；
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	3.1.9
	投标人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
（1）竣工验收证明材料是指：
/
 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。
（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。
3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。
5. 其他要求：
/

	7
	4.2
	危大工程清单
	1、基坑工程；
2、模板工程及支撑体系；
3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程；
4、脚手架工程；
5、拆除工程。

	8
	7.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
	详见附件A

	9
	7.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
	详见附件B

	10
	7.1.4
	影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价
	详见附件D


第2节 评标办法和标准
经评审的最低投标价中标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对技术文件（如有）进行评审；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
1.2. 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。
2. 评标前的准备工作
2.1. K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。
2.2. 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 
2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：
（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。
（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。
具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。
2.3. 确定进入评审的投标人名单。
采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：
（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。
（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。
2.4. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
2.5. 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3. 资格文件评审办法和标准
3.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
3.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；
3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；
3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；
3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；
3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
3.1.11 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
3.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
3.1.13 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；
3.1.14 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
3.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
3.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。
4. 技术文件评审办法和标准
4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。
4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。
4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。
5. 商务文件评审办法和标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；
5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
5.1.6 投标总价高于招标控制价；
5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；
5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；
5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。
6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 商务文件详细评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；
7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；
7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；
7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；
7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；
7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。
8. 推荐中标候选人
8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。
8.2推荐中标候选人
8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：
（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。
（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。
8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。
8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
9.提交评标报告
9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
10.附则
10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。
10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。
10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。
附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）
技术文件评分标准表（格式）
	序号
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目
评分（分）
	权重

	1
	危大工程清单1：基坑工程
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A1
(满分100分)
	0.2

	2
	危大工程清单2：模板工程及支撑体系
	针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A2
(满分100分)
	0.2

	3
	危大工程清单3：起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A3(满分100分)
	0.2

	4
	危大工程清单4：脚手架工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A4(满分100分)
	0.2

	5
	危大工程清单5：拆除工程
	根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：
	A5(满分100分)
	0.2

	/
	/
	/
	An
(满分100分)
	/

	评标委员会成员总评分
	A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

	备    注
	1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。
3.技术文件页数原则上不超过100页。


说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。 
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

发包人（全称）：漳浦县绥安镇石斋社区居民委员会 

承包人（全称）：                                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心。
2.工程地点：福建省漳州市漳浦县府前街与道周北路东北侧。

3.工程立项批准文号：闽发改备[2019]E040354号。

4.资金来源：业主自筹。

5.工程内容：主要建设老人活动中心一幢，总用地面积1809.04平方米，建筑占地面积550平方米，总建筑面积4000平方米，以及配套大门围墙、绿化等基本设施。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：主要建设老人活动中心一幢，总用地面积1809.04平方米，建筑占地面积550平方米，总建筑面积4000平方米，以及配套大门围墙、绿化等基本设施。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。    

二、合同工期

计划开工日期：    年月日。

计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干 。中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                    。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                    
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议（如有）；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；（5）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地，均由承包人自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：本工程完工后不影响原地表用途，且归还土地原使用单位的占地。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议（如有）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）

（6）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（7）专用合同条款及其附件；

（8）通用合同条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单或预算书；

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

发包人向承包人提供图纸的数量：提供1套施工图纸，若需要增加施工图纸套数，与发包人联系解决，费用由承包人自行支付。

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程所需要的全部施工图纸内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：在开工之前7天内提交施工组织设计，每月20日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：不少于4份，发包人需要增加套数的，与承包人联系，费用由承包人承担；

承包人提供的文件的形式为：采用书面形式并加盖承包人公章及电子文件形式；

发包人审批承包人文件的期限：承包人应按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照本合同专用合同条款第1.6.4条款约定的期限、数量和形式提交监理人，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人，并由监理人报送发包人，发包人应在收到监理人文件后7天内审批完毕。因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，并不得对外出示，或提供给无关第三者。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：应根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.2 场外交通

承包人应自行踏勘现场，并自行考虑施工所需的进出现场的方式、手段等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责场内道路和交通设施，修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用条款执行 。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：               ；
姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同办事；②协调各有关单位工作；③工程进度与工程量的确认；④督促并控制好工程进度、质量、投资以及合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人协助承包人提供施工用水、用电接口（费用由承包人承担），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开工条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按相关政策执行。

发包人提供支付担保的形式： 按相关政策执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的技术档案和施工管理资料， ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套（暂定）完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6套，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

    ③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组进行施工，费用由承包人负责。    ④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、及其他要求：承包

人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包

人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申

请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的

单价和合同总价之中，包干使用不调整。

    ⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

    ⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

 ⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

 ⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详见《工程质量保修书》。

⑰施工单位应按相关规定制定具体的施工扬尘污染防治方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、项目负责人、扬尘监督管理单位主管部门等信息。施工单位应当采取有效的防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作。

⑱依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：（签订合同时填写）

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人全面负责履行本施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并有权按照人民币10万元每人/次对承包人进行处罚。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按人民币2000元/人·天承担违约金，被发现3次缺岗的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每次人民币10万元且发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。违约金须以银行转账方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人按每次人民币10万元承担违约金，发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
3.2.5以上有关项目负责人的违约金由发包人直接从承包人的工程进度款中抵扣。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元承担违约金且发包人有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人全部责任和损失由承包人承担。
 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每次人民币10万元；更换其它施工管理人员，每人每次人民币3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的投标文件所列的主要施工管理人员应保证全部到岗位,确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。 如有脱岗行为，承包人应交纳违约金（项目负责人缺岗应按本合同专用合同条款第3.2.1款的约定交纳违约金，技术负责人缺岗按人民币2000元/人·次承担违约金，其他人员缺岗按人民币1000元/人·次承担违约金）。承包人应承担由此产生的经济及法律责任。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗又没按规定履行请假手续致使每周支付违约金累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3.6 以上有关承包人人员的违约金由发包人直接从承包人的当月工程款中抵扣。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

  3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的10％

履约担保形式：履约担保可以以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由担保公司出具的保函。

履约担保提交时间：承包人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，发包人有权取消承包人资格并没收投标保证金。

履约担保期限：与工期相同。如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工程实际竣工验收合格之日后，否则发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。

履约担保退还：工程竣工验收合格且资料完整归档后，承包人提出退保申请，发包人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；办公费用由监理人自行负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定： / 。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：  /   ；

（2）智慧工地管理要求：  /   ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  /   ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /   ；

（5）  /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

合同履行期间，承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》、JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，实现安全生产标准化达标工地。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照通用条款第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，由承包人编制并报送监理人和发包人确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

除执行通用合同条款外，施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑工程施工安全文明标准化规定。
若发包人或监理人或政府有关部门进行检查时，发现承包人有违反上述约定的情形发生的，除责令承包人限期整改外，发包人有权根据违约情形的轻重程度，对承包人进行处罚，处罚规定根据发包人项目管理手册，承包人须从其规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接受后应及时对水准点与坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标控制点承担保护责任。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误10天以内的，每天按2000元计算违约金；工期延误10天以上30天以内的，每天按5000元计算违约金；工期延误30天以上的，每天按10000元计算违约金。因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误60天以上的，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用合同条款  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

同不可抗力的范围，按专用条款第17.1款执行

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用合同条款。

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备的规格、品牌、质量等级等，应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按招标文件、投标文件和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（8）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建的临时设施应满足本合同段施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中，发包人不再另外支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按国家、省、市现行有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按国家、省、市现行有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按国家、省、市现行有关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按国家、省、市现行有关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；

④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。
（3）增减工程量的单价确定：
① 工程量清单之内的项目：以工程中标单价进行计算，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致。

② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息确定，下浮率应与中标下浮率一致。

③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。
（4）材料变更时价格确定：
① 中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料，按照中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料单价计算。
② 中标价中《工程量清单计价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，下浮率应与中标下浮率一致。
③ 《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）编制及现行补充或调整文件。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 （6%-10%之间约定）   。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。

11.1.3施工机械使用费价差调整
(1)施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：/。

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：固定总价加风险包干合同方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。
承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）: 

（1）因市场变化等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化（主要材料和设备及人工另有约定的，从其约定）；
    （2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；
（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；
（4）出现工程量清单错误时，中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整（具体操作流程详见专用条款1.13.1）。

（5）其它风险：
①本项目水源、电源由承包人接至现场附近，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

 ⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

 ⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

 ⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由承包人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。

 ⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

 ⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

 ⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

 ⑪风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

 ⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

 ⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入合同价中，合同实施过程不再调整。

 ⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内。

⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价中，合同实施过程中不再调整。
（6）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物。
（7）承包人应自行考虑外借土方回填(含土源费)、回填取砂和余土弃运（包括土方、石方、泥浆、砍桩头等非适用性材料）的运距、场内外运输距离可能产生的变化风险可能增加的各项费用等，合同签订后均不予调整
承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。
风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：
①实际现场与图纸有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师（若有时）核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的；
②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，且设计变更程序符合相关规定的；
③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；
④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人无需向承包人支付任何经济补偿。
⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

12.1.3其他价格方式：   /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

付款方式： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后15天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。

工程按月支付进度款的比例为：

承包人在进场前，须按国家现行相关规范规定，编制安全文明施工方案，且该方案需经发包人和监理单位考核、认可后方可实施。承包人在本工程施工过程中需严格执行经发包人和监理单位认可后的安全文明施工方案，若承包人因自身原因导致安全文明施工措施不到位，并产生不良后果，经发包人及监理单位提醒及责令整改后均未达到标准要求的，每次发包人有权从相应的安全文明施工费中扣除此部分费用。

1）安全文明施工费的50%于开工前由发包人支付给承包人，剩余安全文明施工费的50%与工程进度款同步支付。
2）按月支付工程进度款。即按当月确定的已完成工程量相应工程款的80％（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等）支付进度款并同比例扣回预付款，扣完为止。

3）工程竣工并经有关部门进行验收合格后的15天内，发包人支付至已完合格工程量相应工程款的85％（不含暂列金）；承包人在施工过程中因变更增加的工程造价（除已签定的补充协议书另行规定除外），发包人不予在结算前支付，在工程造价结算经财政审核且资料归档完成后支付。

4）办理好归档手续和备案资料后，发包人支付至结算审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金。

5）余结算审核价的3%为工程质保金，缺陷责任期满无息退还。
注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票。

工程款全部以银行转账形式支付。

备注：①若承包人未按相关规定实施安全文明措施，发包人有权根据实际情况支付安全文明措施费；②若承包人未按经建设单位及监理单位批准的施工进度计划进行施工，发包人有权暂缓支付相应比例的工程进度款。

12.4.1.2、关于农民工资管理制度约定：

（1）建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；

（2）人工费总额不得低于施工合同总价的20%，根据工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

12.6  人工费用拨付数额或比例：  按现行标准内容执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。 
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：/。

过程结算节点如下：/。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：/。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：/。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：/。

发包人完成付款的期限：/。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/

当期过程结算价款支付款项包括：/

14.2 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。但最终的完整竣工结算资料，应以财政审核单位的意见为准。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单和竣工结算资料后3日历天内完成核查并报送发包人；发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单和竣工结算资料后14天内送财政部门审核，根据财政审核出具最终竣工结算审核成果的时间，由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单  。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在经前款规定程序后签发的竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款；发包人逾期支付的不承担任何违约责任 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）  /%的工程款；

（3）其他方式:工程结算审核价的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定：发包人应按照合同约定及时退还质量保证金余款；工程竣工验收合格之日起满24个月未发生质量缺陷，且在承包人出具质量保修承诺书后28天内无息返还剩余的质量保证金。若在缺陷责任期内如有返修，发生费用由承包人承担。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /   。

 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期应相应顺延，承包人不得提出任何补偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期应相应顺延，承包人不得提出任何补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方协商解决。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令7天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的。

（3）本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的，每推迟一天罚5000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于5万元人民币/次以下的罚款。

（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）承包人应在工程竣工验收合格后两个月内按发包人要求报送竣工结算送财政审核相关资料，每拖延一天罚款5000元。承包人应在工程竣工验收合格并经区财政或中介机构结算审核后70日历天内将工程资料提交给发包人，并积极配合发包人做好归档工作，由承包人原因造成工程竣工验收资料未归档，每拖延一天罚款5000元。

（10）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（11）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（12）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（13）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，经主管部门认定后，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。   

（14）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的 ，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。

（15）工程实施期间，监理单位在日常检查过程中发现存在的质量或安全问题，经监理单位书面多次催促后，还是整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商确定。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）烈度7度以上地震；

（2）8级以上（含12级）台风或建设主管部门通知停工；

（3）24小时降雨量达到50毫米以上（以气象台发布公告为准）；

（4）地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、空中飞行物坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾。

（5）政策因素使工程必须停建或缓建。遇上述不可抗力的一方，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。以下不可预见因素等于同不可抗力：区级或区级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人确定  。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）    种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费、公证费、评估费等一切费用由败诉方承担。

21、其他

21.1工程竣工及竣工验收备案

21.1.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.1.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.1.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.1.4根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担（如有）。

21.1.5工程竣工验收后，承包方应积级配合业主向市政道路相关管理部门移交。如因承包方原因造成移交延误，即使已过保修期，承包方仍将承担保修工作直至移交完成。

21.1.6项目竣工移交时要达到给水，交通等各专业相关部门的移交标准，并配合至移交工作完成。

21.2 道路两侧施工便道已包含在临时设施费用中，发包人不再另行给予补偿。

21.3承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

21.4承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

21.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。②双方合同签订后15天内，承包人必须完成办理安全监督手续和协助办理施工许可证。若合同签订后15天内，承包人还没完成办理安全监督手续，延期一天，每天罚款1500元，罚金从履约保证金直接扣除。

21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.7如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.8预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

21.9由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.10合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.11因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.12本项目建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。项目因扬尘问题被要求整改的，每次应向发包人支付5000元的违约金。

21.13承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺每月足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。）

21.14承包人需实施农民工工资保证金制度和执行《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》。

21.15承包人须按照《关于全面推行市政工程建设标准化管理的实施意见》执行。

21.16承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.17因施工原因造成工程质量验收不合格的，承包人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的工期延误和经济损失，由承包人负责。

21.18承包人第一次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币10000元/次支付违约金；第二次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币30000元/次支付违约金，第三次及以上被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币50000元/次支付违约金；超过五次（含五次），委托人有权解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。

第4节 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（无）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表（无）

附件11：安全生产责任书

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下: /  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止）满后一个月内退还（不计息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：           
地  址：                  地  址：       
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8-1：

履约担保

                   
（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与          

                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

                   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）
                       （发包人名称）： 

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

    3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

    4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年      月      日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:  

支付担保

                         （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第        种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

地    址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：                                 

传    真：                                 

                        年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:  

支付保证保险（凭证）
                                                 （承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

                         仲裁委员会仲裁。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
           年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件11：
安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:                            

承包人（以下简称乙方）:                            

工程名称:                                        

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务:

　　1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　二、乙方的权利、责任和义务:

　　1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

　　4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

　　10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它:

　　1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明:

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。 

　　

　

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

                               项目负责人（签字）:            

          年   月   日                      年   月   日

附件12：

质量保证金保函

                           （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                                                              。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）： 漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心

	1、 工程概况

1、建设地点：漳州市漳浦县绥安镇；
2、工程专业：房屋建筑与安装工程；
3、工期质量：合同工期 /天；工程质量等级：合格工程；
4、招标范围：绥安镇石斋社区老人活动中心施工图范围；
5、工程特征：

1）建筑面积：地下：1009.67m2； 地上：3257.5m2。

2）层数：地下：1层； 地上：5层  檐口高度：22.5m；
3）结构质式：地下框剪结构、地上框架结构；

4）基础类型：筏板基础、柱墩、独立基础；
5）装饰情况：按图纸设计装修；

6）混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土；
2、 编制范围

按照 中伦国际设计集团有限公司 设计的 漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心施工图纸及设计回复，专业范围包括土建工程、装饰工程、安装工程。

1. 不含三通一平；

三、编制依据

1、图纸：按照  中伦国际设计集团有限公司设计的漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心施工图纸及设计回复。
2、招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3、地质勘察报告：福建泉成勘察有限公司编制的《漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心岩土工程勘察报告(详细勘察)》。
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。
5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）编制及现行补充或调整文件。
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：340000元；渣土收纳费：/;专业工程暂估价：/；甲供材料费： 无 。

7、其他。
四、取费标准

1、工程类别：房屋建筑与装饰工程；

2、总承包管理费率：无；

3、税率：按9%。

五、考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

1. 土方工程：土方类别按地勘考虑，机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按5km且考虑回填完成后在外运，渣土收纳费暂不计入，结算按实调整。

2、桩基工程：/；

3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板
4、脚手架：外墙钢管脚手架、砌筑双排架、满堂装饰脚手架；
5、施工排水、降水：地下室抽水暂按150台班考虑，结算按实调整；

6、垂直运输：考虑1台塔吊和1台施工电梯；

7、大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)；

8、大型机械设备检测：施工电梯及塔吊检测费；

9、大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机1台，自升式塔式起重机1台、施工电梯1台，机械型号按定额 ；

10、基坑支护工程拆除：/；

11、材料二次搬运：未考虑；
12、其他特殊措施：扬尘防治费用按漳建价〔2018〕44号计入，疫情常态化防控措施费按漳建筑〔2021〕48号计入，建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕18号计入。

六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌

序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
7、 甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/
/
/
/
/
/
注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：
   发电机组、监控设备、配电箱、灯具、抗震支架等   。

八、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

/
/
/
/
/
/
/
九、其他需要的说明

（一）土建单位工程：

   地下室：

1． 基坑支护中的排水沟按120mm厚烧结煤矸石普通砖现拌混合砂浆M10砌筑。

2． 钢围檩拆除及回收暂按60%计入，结算按实结算。

3． 拉森钢板桩使用时间暂按90天考虑，结算按实结算。

4． 应设计回复，地下室柱墩有几个图纸标注柱墩顶标高-6.4及-6.2的，高差部分的做法按下图示意计入。
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5． 应设计回复，筏板高低差位置的做法参照图集16G101-3 90~94页做法计入，图集中角度α未明确，本次预算α按45°计入。

6． 应设计回复，地下室墙按大样做法计入，砼等级按C30，抗渗等级P6计入。

7． 应设计回复，柱墩配筋表中总高为基础筏板下柱墩XZD构造大样图中的H1.

8． 应设计回复，地下室车位线的线宽按100，采用热熔漆计入。

9． 消防水池地面、天棚及内墙面的防水层均按建筑设计说明的一道4mmSBS改性沥青防水卷材，一道1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料计入。

10． 地下室顶板防水仅计算建筑外围部分的室外顶板防水，本次预算计至70厚C20细石砼保护层（无纺布一层、80厚轻质陶粒排水层不计入）

11． 管道井、风道及电梯井内壁均按9厚1:3水泥砂浆随砌随抹平计入。

12． 根据建施SM04，地下室底板与砼外墙交接处的止水带图纸材质设计不详，暂按钢板止水带计入，砼外墙与顶板交接处做法图纸未设计，本次预算暂不计入，结算按实调整。

13． 图纸设计甲方自理项目本次预算均未计入。

14． 素混凝土挡水砼等级按C20计入，两侧装饰按20厚1:2水泥砂浆抹面计入。

15． 本次预算不考虑基础换填，如现场发生，结算按实调整。

16． 水泵房、无线电机房、送风机房、排风机房、控制室、强电间、水井、弱电间、水井房间装饰设计不明确，本次预算均按设备房做法计取。

17． 走道、侯梯厅房间装饰设计不明确，本次预算均按前室做法计取。

18． 室外铺装、景观、苗木、围墙未提供详图，本次预算均不计入。

19． 根据设计回复，监测点的个数以平面图为准。

20． 建筑设计总说明第七大点第7.1小点±0.00m以下墙体为200mm厚混凝土实心砖与地下室建筑设计说明第三大点第a小点±0.00m以下墙体为190mm厚烧结煤矸石多孔砖，前后说法不一致，本次预算按地下室说明做法计取。

21． 地下室顶板室外回填范围为景观铺装面以下300mm。

22． 根据设计回复，筏板基础、柱墩砖胎膜厚度、材质按建施SM04防水节点构造图中的砖胎模厚度、材质计入。

23． 本次预算根据地勘报告，大开挖工程量三类土为30%，一二类土按70%计入本次预算。

地上部分：

1． 应设计回复，结构说明卫生间隔墙、管道井隔墙采用120厚多孔砖与建筑说明卫生间隔墙、电梯井道墙体为190厚多孔砖不符，按结构图计入。

2． 应设计回复，滴水线材质按铝合金滴水线计入。

3． 应设计回复，外窗附框材质按木塑附框计入。

4． 应设计回复，C0636、C0626、C2、C3铝合金格栅内侧计入铝合金窗，窗分格大样图纸设计不详，暂按铝合金固定窗计入。

5． 应设计回复，室外天棚装修做法同相邻位置装修做法计入，暂按天棚混凝土板面水泥砂浆找平（厚10mm）+白色外墙涂料计入。

6． 应设计回复，室外只计入散水，暗沟暂不计入。

7． 应设计回复，空调机处内侧装饰只计入水泥砂浆找平层，面层不做装饰，楼面暂按20厚1：3水泥砂浆找平、墙面暂按5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平+9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道计入。

8． 应设计回复，踢脚线高度均按120mm计入。

9． 卫生间排气道做法图纸设计不详，暂按1.卫生间排气道安装 (07J916-1、D-W3、D-2 一面靠墙或两面靠墙 400×300)，2.排风道出屋面安装 (07J916-1、2/D-8 H1=0.4m  420×420)计入。

10． 应设计回复，雨披面及设备平台地面装饰做法按20厚1：2.5防水砂浆做法计入。

11． 室外平台做法暂同室外台阶做法计入。

12． 应设计回复，栏板内侧基层做法同外墙面20厚聚合物抗裂砂浆内压耐碱玻纤网格布做法计入。

13． 应设计回复，铝合金方管厚度图纸设计不详，暂按1.5厚计入。

14． 应设计回复，水簸箕按预制混凝土水簸箕(12J201--/H6)做法计入。

15． 设备平台上方的栏杆做法图纸设计不详，暂按不锈钢栏杆H=1100mm计入。

16． 17.0.00以下的外墙按200厚的C25素砼计入。

17． 管道井、风道及电梯井内壁均按9厚1:3水泥砂浆随砌随抹平计入。

18． 图纸设计甲方自理项目本次预算均未计入。

19． 上部电梯井有三个，电梯基坑只有两个，本次预算按图纸设计计算，上部一个电梯井未考虑电梯基坑做法，结算按实签证计入。

20． 应设计回复，卫生间洗簌台按大理石洗漱台计入。

21． 素混凝土挡水砼等级按C20计入，两侧装饰按20厚1:2水泥砂浆抹面计入。
22． 应设计回复，二层残卫门C0921做法按无障碍专用门参02J915（1/92）计入。

23． 建筑装修表楼梯栏杆做法详11J930-1/K6与建筑设计总说明楼梯栏杆做法详15J403-1--B1/B14不符，暂按建筑设计总说明楼梯栏杆做法详15J403-1--B1/B14计入。

24． 过梁、压顶、圈梁与砌体墙交界处不考虑钢丝网，结算发生按实签证计入。

25． 卫生间降板回填垫层材质未明确，暂按碎砖垫层(灌浆)计入。

26． 消控室、配电室、弱电机房楼面防水层材料按：1.5厚聚氨酯防水层。
27． 汽车专用升降机（带电梯门）、客梯按图计入。

28． 强电井、弱电井、水井装修做法未明确，暂按设备用房计入。

29． 首层储油间的装饰做法未明确，暂按发电机房的装饰计入。
30． 屋面电梯机房、稳压间装饰做法未明确，暂按配电室的装饰计入。
31． 屋面防水高度未明确，暂按300mm计入。
（二）安装部分：

主体部分：
1． 上部住宅与地下室工程量划分按正负0为界。

2． 给水系统算至接市政给水管水表组处，水表组计入。

3． 污水系统算至接室外化粪池处，检查井及检查井间管道均计入;化粪池归入室外。

4． 雨水系统算至雨水沟。

5． 冷凝水系统算至雨水沟。

6． 消火栓系统按图计入。

7． 喷淋系统按图计入。
8． 强电系统配电箱引自配电室部分按算至配电室桥架图示位置处，并预留变配电室半周长电缆计入。

9． 强电系统配电箱进线电缆归配电箱所在位置处。
10． 机械启动柜具体接线方式及系统由厂家配套提供，本次预算暂不计入，机械应急启动柜按图计入。

11． ATjk配电箱出线未设计，不计入本次预算。

12． ARjg屋面景观用电配电箱平面图未设计，不计入本次预算。

13． ATwy配电箱进线电缆按BTTQ-5×4计入。

14． 消防报警系统按图计入。
15． 弱电系统有线电视和综合布线主干线仅做桥架预留。

16． 根据设计回复：弱电设备不计入本次预算;弱电箱均按空箱计入。
17． 根据设计回复：视频安防系统仅计入桥架、预埋管及接线盒。
18． 根据设计回复强电、弱电系统竖井桥架型号均按电井大样图设计尺寸计入。

19． 抗震支架暂按厂家深化设计项目和工程量计入，结算时按实结算。

20． 汽车专用升降机（带电梯门）、客梯按图计入。

室外工程：
1． 室外消火栓给水系统算至接市政给水管水表组处，水表组计入，

2． 室外污水系统算至用地红线处。
3． 室外雨水系统算至用地红线处。
4． 室外高压电气系统算至用地红线处，
5． 室外路灯系统按图计入。
6． 室外电气管材按配电箱系统图中型号计入。
7． 室外充电桩设备功率设计不详，不计入本次预算。
8． 室外弱电系统算至用地红线处。



第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心

	一、工程概况

1、建设地点：漳州市漳浦县绥安镇；
2、工程专业：房屋建筑与安装工程；
3、工期质量：合同工期 /天； 工程质量等级：合格工程；
4、招标范围：绥安镇石斋社区老人活动中心施工图范围；
5、工程特征：

1）建筑面积：地下：1009.67m2； 地上：3257.5m2。

2）层数：地下：1层； 地上：5层  檐口高度：22.5m；
3）结构质式：地下框剪结构、地上框架结构；

4）基础类型：筏板基础、柱墩、独立基础；
5）装饰情况：按图纸设计装修；

6）混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土；
二、编制范围

按照 中伦国际设计集团有限公司 设计的 漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心施工图纸及设计回复，专业范围包括土建工程、装饰工程、安装工程。

1.不含三通一平；

三、编制依据

1、图纸：按照  中伦国际设计集团有限公司设计的漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心施工图纸及设计回复。
2、招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。
3、地质勘察报告：福建泉成勘察有限公司编制的《漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心岩土工程勘察报告(详细勘察)》。
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。
5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）编制及现行补充或调整文件。
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：340000元；渣土收纳费：/;专业工程暂估价：/；甲供材料费： 无 。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其他相关文件规定计入及漳建筑[2021]23号人工费指数1.1531标准；

（2）施工机械台班价格：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021 版）；

（3）材料价格：漳州漳浦县202210期清单综合价、福建省2021定额材料综合价及市场询价；
四、取费标准

1、工程类别：房屋建筑与装饰工程；

2、总承包管理费率：无；

3、税率：按9%。

五、考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价）

1、土方工程：土方类别按地勘考虑，机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方外运运距按5km且考虑回填完成后在外运，渣土收纳费暂不计入，结算按实调整。

2、桩基工程：/；

3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板
4、脚手架：外墙钢管脚手架、砌筑双排架、满堂装饰脚手架；
5、施工排水、降水：地下室抽水暂按150台班考虑，结算按实调整；

6、垂直运输：考虑1台塔吊和1台施工电梯；

7、大型机械设备基础：施工电梯固定式基础 (平台式)、塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、1600kN.m)；

8、大型机械设备检测：施工电梯及塔吊检测费；

9、大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机1台，自升式塔式起重机1台、施工电梯1台，机械型号按定额 ；

10、基坑支护工程拆除：/；

11、材料二次搬运：未考虑；
12、其他特殊措施：扬尘防治费用按漳建价〔2018〕44号计入，疫情常态化防控措施费按漳建筑〔2021〕48号计入，建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕18号计入。

六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌

序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
七、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/
/
/
/
/
/
注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：
   发电机组、监控设备、配电箱、灯具、抗震支架等   。

八、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

/
/
/
/
/
/
/
九、其他需要的说明

（一）土建部分：

   地下室：

1． 基坑支护中的排水沟按120mm厚烧结煤矸石普通砖现拌混合砂浆M10砌筑。

2． 钢围檩拆除及回收暂按60%计入，结算按实结算。

3． 拉森钢板桩使用时间暂按90天考虑，结算按实结算。

4． 应设计回复，地下室柱墩有几个图纸标注柱墩顶标高-6.4及-6.2的，高差部分的做法按下图示意计入。
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5． 应设计回复，筏板高低差位置的做法参照图集16G101-3 90~94页做法计入，图集中角度α未明确，本次预算α按45°计入。

6． 应设计回复，地下室墙按大样做法计入，砼等级按C30，抗渗等级P6计入。

7． 应设计回复，柱墩配筋表中总高为基础筏板下柱墩XZD构造大样图中的H1.

8． 应设计回复，地下室车位线的线宽按100，采用热熔漆计入。

9． 消防水池地面、天棚及内墙面的防水层均按建筑设计说明的一道4mmSBS改性沥青防水卷材，一道1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料计入。

10． 地下室顶板防水仅计算建筑外围部分的室外顶板防水，本次预算计至70厚C20细石砼保护层（无纺布一层、80厚轻质陶粒排水层不计入）

11． 管道井、风道及电梯井内壁均按9厚1:3水泥砂浆随砌随抹平计入。

12． 根据建施SM04，地下室底板与砼外墙交接处的止水带图纸材质设计不详，暂按钢板止水带计入，砼外墙与顶板交接处做法图纸未设计，本次预算暂不计入，结算按实调整。

13． 图纸设计甲方自理项目本次预算均未计入。

14． 素混凝土挡水砼等级按C20计入，两侧装饰按20厚1:2水泥砂浆抹面计入。

15． 本次预算不考虑基础换填，如现场发生，结算按实调整。

16． 水泵房、无线电机房、送风机房、排风机房、控制室、强电间、水井、弱电间、水井房间装饰设计不明确，本次预算均按设备房做法计取。

17． 走道、侯梯厅房间装饰设计不明确，本次预算均按前室做法计取。

18． 室外铺装、景观、苗木、围墙未提供详图，本次预算均不计入。

19． 根据设计回复，监测点的个数以平面图为准。

20． 建筑设计总说明第七大点第7.1小点±0.00m以下墙体为200mm厚混凝土实心砖与地下室建筑设计说明第三大点第a小点±0.00m以下墙体为190mm厚烧结煤矸石多孔砖，前后说法不一致，本次预算按地下室说明做法计取。

21． 地下室顶板室外回填范围为景观铺装面以下300mm。

22． 根据设计回复，筏板基础、柱墩砖胎膜厚度、材质按建施SM04防水节点构造图中的砖胎模厚度、材质计入。

23． 本次预算根据地勘报告，大开挖工程量三类土为30%，一二类土按70%计入本次预算。

地上部分：

1． 应设计回复，结构说明卫生间隔墙、管道井隔墙采用120厚多孔砖与建筑说明卫生间隔墙、电梯井道墙体为190厚多孔砖不符，按结构图计入。

2． 应设计回复，滴水线材质按铝合金滴水线计入。

3． 应设计回复，外窗附框材质按木塑附框计入。

4． 应设计回复，C0636、C0626、C2、C3铝合金格栅内侧计入铝合金窗，窗分格大样图纸设计不详，暂按铝合金固定窗计入。

5． 应设计回复，室外天棚装修做法同相邻位置装修做法计入，暂按天棚混凝土板面水泥砂浆找平（厚10mm）+白色外墙涂料计入。

6． 应设计回复，室外只计入散水，暗沟暂不计入。

7． 应设计回复，空调机处内侧装饰只计入水泥砂浆找平层，面层不做装饰，楼面暂按20厚1：3水泥砂浆找平、墙面暂按5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平+9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道计入。

8． 应设计回复，踢脚线高度均按120mm计入。

9． 卫生间排气道做法图纸设计不详，暂按1.卫生间排气道安装 (07J916-1、D-W3、D-2 一面靠墙或两面靠墙 400×300)，2.排风道出屋面安装 (07J916-1、2/D-8 H1=0.4m  420×420)计入。

10． 应设计回复，雨披面及设备平台地面装饰做法按20厚1：2.5防水砂浆做法计入。

11． 室外平台做法暂同室外台阶做法计入。

12． 应设计回复，栏板内侧基层做法同外墙面20厚聚合物抗裂砂浆内压耐碱玻纤网格布做法计入。

13． 应设计回复，铝合金方管厚度图纸设计不详，暂按1.5厚计入。

14． 应设计回复，水簸箕按预制混凝土水簸箕(12J201--/H6)做法计入。

15． 设备平台上方的栏杆做法图纸设计不详，暂按不锈钢栏杆H=1100mm计入。

16． 17.0.00以下的外墙按200厚的C25素砼计入。

17． 管道井、风道及电梯井内壁均按9厚1:3水泥砂浆随砌随抹平计入。

18． 图纸设计甲方自理项目本次预算均未计入。

19． 上部电梯井有三个，电梯基坑只有两个，本次预算按图纸设计计算，上部一个电梯井未考虑电梯基坑做法，结算按实签证计入。

20． 应设计回复，卫生间洗簌台按大理石洗漱台计入。

21． 素混凝土挡水砼等级按C20计入，两侧装饰按20厚1:2水泥砂浆抹面计入。
22． 应设计回复，二层残卫门C0921做法按无障碍专用门参02J915（1/92）计入。

23． 建筑装修表楼梯栏杆做法详11J930-1/K6与建筑设计总说明楼梯栏杆做法详15J403-1--B1/B14不符，暂按建筑设计总说明楼梯栏杆做法详15J403-1--B1/B14计入。

24． 过梁、压顶、圈梁与砌体墙交界处不考虑钢丝网，结算发生按实签证计入。

25． 卫生间降板回填垫层材质未明确，暂按碎砖垫层(灌浆)计入。

26． 消控室、配电室、弱电机房楼面防水层材料按：1.5厚聚氨酯防水层。
27． 汽车专用升降机（带电梯门）、客梯按图计入。

28． 强电井、弱电井、水井装修做法未明确，暂按设备用房计入。

29． 首层储油间的装饰做法未明确，暂按发电机房的装饰计入。
30． 屋面电梯机房、稳压间装饰做法未明确，暂按配电室的装饰计入。
31． 屋面防水高度未明确，暂按300mm计入。
（二）安装部分：

主体部分：
1． 上部住宅与地下室工程量划分按正负0为界。

2． 给水系统算至接市政给水管水表组处，水表组计入。

3． 污水系统算至接室外化粪池处，检查井及检查井间管道均计入;化粪池归入室外。

4． 雨水系统算至雨水沟。

5． 冷凝水系统算至雨水沟。

6． 消火栓系统按图计入。

7． 喷淋系统按图计入。
8． 强电系统配电箱引自配电室部分按算至配电室桥架图示位置处，并预留变配电室半周长电缆计入。

9． 强电系统配电箱进线电缆归配电箱所在位置处。
10． 机械启动柜具体接线方式及系统由厂家配套提供，本次预算暂不计入，机械应急启动柜按图计入。

11． ATjk配电箱出线未设计，不计入本次预算。

12． ARjg屋面景观用电配电箱平面图未设计，不计入本次预算。

13． ATwy配电箱进线电缆按BTTQ-5×4计入。

14． 消防报警系统按图计入。
15． 弱电系统有线电视和综合布线主干线仅做桥架预留。

16． 根据设计回复：弱电设备不计入本次预算;弱电箱均按空箱计入。
17． 根据设计回复：视频安防系统仅计入桥架、预埋管及接线盒。
18． 根据设计回复强电、弱电系统竖井桥架型号均按电井大样图设计尺寸计入。

19． 抗震支架暂按厂家深化设计项目和工程量计入，结算时按实结算。

20． 汽车专用升降机（带电梯门）、客梯按图计入。

室外工程：
1． 室外消火栓给水系统算至接市政给水管水表组处，水表组计入，

2． 室外污水系统算至用地红线处。
3． 室外雨水系统算至用地红线处。
4． 室外高压电气系统算至用地红线处，
5． 室外路灯系统按图计入。
6． 室外电气管材按配电箱系统图中型号计入。
7． 室外充电桩设备功率设计不详，不计入本次预算。
8． 室外弱电系统算至用地红线处。



第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：地下工程_基坑支护

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	基坑支护工程

	1
	010202006001
	钢板桩
	  1.地层情况:三类土
  2.桩长:12m
  3.钢板桩:SKSP-Ⅳ型拉森钢板桩
  4.拉森钢板桩使用费按90天考虑
	t
	326.012
	1364.28
	1159.64
	0.85

	2
	010202011001
	钢支撑
	  1.部位:钢围檩
  2.钢材品种、规格:Q235 H400*400*13*21
	t
	29.571
	2311.43
	1964.72
	0.85

	  工程名称：地下工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401003001
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结煤
矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度:地下室外墙保护
墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	168.87
	869
	738.65
	0.85

	2
	010401003002
	实心砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤
矸石普通砖
  2.墙体类型、砌筑高度:集水坑、吸水槽
保护墙
  3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5
	m3
	1.97
	869
	738.65
	0.85

	3
	010401004001
	多孔砖墙
	  1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤
矸石多孔砖
  3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
	m3
	62.58
	754.52
	641.34
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010501001001
	垫层
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C15
	m3
	131.62
	649.59
	552.15
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	2
	010501004001
	满堂基础
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C35P6
	m3
	857.25
	672.29
	571.45
	0.85

	3
	010502001001
	矩形柱
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送普通商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40
	m3
	25.34
	685.87
	582.99
	0.85

	4
	010504001001
	直形墙
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30p6
	m3
	217.96
	652.06
	554.25
	0.85

	5
	010505001001
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	240.84
	652.66
	554.76
	0.85

	6
	010505001002
	有梁板
	  补强
  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C40P6
	m3
	16.61
	678.11
	576.39
	0.85

	7
	010503002001
	矩形梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30P6
	m3
	0.78
	659.59
	560.65
	0.85

	8
	010506001001
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土
  2.混凝土强度等级:C30/三跑/120厚
	m2
	40.75
	136.71
	116.2
	0.85

	9
	010515001001
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:一级钢 Φ10
	t
	0.403
	6333.7
	5383.65
	0.85

	10
	010515001002
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ6
	t
	1.174
	6419.64
	5456.69
	0.85

	11
	010515001003
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ8
	t
	4.887
	6048
	5140.8
	0.85

	12
	010515001004
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10
	t
	5.704
	6060.6
	5151.51
	0.85

	13
	010515001005
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ12
	t
	31.52
	5816.16
	4943.74
	0.85

	14
	010515001006
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ14
	t
	5.314
	5702.23
	4846.9
	0.85

	15
	010515001007
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ16
	t
	32.174
	5645.26
	4798.47
	0.85

	16
	010515001008
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ18
	t
	2.302
	5645.26
	4798.47
	0.85

	17
	010515001009
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ20
	t
	15.92
	5332.64
	4532.74
	0.85

	18
	010515001010
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ22
	t
	13.363
	5332.64
	4532.74
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	第2页 共5页

	附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	19
	010515001011
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ25
	t
	71.306
	5332.64
	4532.74
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：上部工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	砌筑工程

	1
	010401003003
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚混凝土
实心砖
2.墙体类型、砌筑高度:0.00以下
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10
	m3
	28.29
	765.82
	650.95
	0.85

	2
	010401004002
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:190厚烧结煤矸
石多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:外墙、分户墙、梯
间墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
	m3
	805.07
	754.52
	641.34
	0.85

	3
	010401004003
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸
石多孔砖
2.墙体类型、砌筑高度:卫生间隔墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
	m3
	53.56
	782.96
	665.52
	0.85

	二
	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	010502001003
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	91.57
	611.27
	519.58
	0.85

	2
	010502001004
	矩形柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	88.57
	636.18
	540.75
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	3
	010502002002
	构造柱
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	122.73
	829.17
	704.79
	0.85

	4
	010503002002
	矩形梁
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.96
	609.45
	518.03
	0.85

	5
	010503002003
	矩形梁
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	2.56
	634.39
	539.23
	0.85

	6
	010505001003
	有梁板
	1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	558.49
	602.52
	512.14
	0.85

	7
	010505001004
	有梁板
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土
  2.混凝土强度等级:C25P6
	m3
	157.6
	627.46
	533.34
	0.85

	8
	010504001002
	直形墙
	  0.00以下外墙素砼
1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵
送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	20.59
	592.51
	503.63
	0.85

	10
	010506001002
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
  3.梯板厚度（不含梯阶）:120厚，三跑
	m2
	98.76
	139.52
	118.59
	0.85

	11
	010506001003
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
  3.梯板厚度（不含梯阶）:150厚，三跑
	m2
	11.02
	165.07
	140.31
	0.85

	12
	010506001004
	直形楼梯
	  1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，
泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土
  2.混凝土强度等级:C25
  3.梯板厚度（不含梯阶）:140厚，双跑
	m2
	44.06
	173.94
	147.85
	0.85
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	13
	010515001012
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10
	t
	1.008
	6333.7
	5383.65
	0.85

	14
	010515001013
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6
	t
	16.839
	6419.64
	5456.69
	0.85

	15
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8
	t
	42.29
	6048
	5140.8
	0.85

	16
	010515001015
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10
	t
	20.537
	6060.6
	5151.51
	0.85

	17
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12
	t
	22.578
	5816.16
	4943.74
	0.85

	18
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14
	t
	2.16
	5702.23
	4846.9
	0.85

	19
	010515001018
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16
	t
	3.752
	5645.26
	4798.47
	0.85

	20
	010515001019
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18
	t
	0.794
	5645.26
	4798.47
	0.85

	21
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20
	t
	9.657
	5332.64
	4532.74
	0.85

	22
	010515001021
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22
	t
	7.088
	5332.64
	4532.74
	0.85

	23
	010515001022
	现浇构件钢筋
	  1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25
	t
	49.281
	5332.64
	4532.74
	0.85
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	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	  工程名称：地下工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701002001
	外脚手架及垂直封闭安全网
	  1.服务对象:地下室外墙
  2.搭设方式:扣件式
  3.服务高度:10m以内
  4.脚手架材质:钢管
  5.安全网材质:密目安全网（阻燃）
	m2
	588.44
	67.72
	57.56
	0.85

	2
	011701003001
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:1.2~3.6m以内
	m2
	325.31
	4.15
	3.53
	0.85

	3
	011701003002
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m以外
	m2
	77.57
	11.55
	9.82
	0.85

	4
	011701006001
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面
  2.服务高度:超过3.6m、不超过5.2m
	m2
	935.94
	11.96
	10.17
	0.85

	5
	011701010001
	电梯井脚手架
	  1.电梯井脚手架
	m3
	207.41
	34.43
	29.27
	0.85

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702033002
	垫层模板
	1.垫层
	m2
	39.89
	72.34
	61.49
	0.85

	2
	011702001001
	基础模板
	  1.基础类型:集水坑及汲水池内侧面
	m2
	152.65
	58.36
	49.61
	0.85

	3
	011702002001
	柱模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:矩形柱
	m2
	130.36
	87.6
	74.46
	0.85

	4
	011702011001
	墙模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:直行墙
	m2
	1179.65
	83.67
	71.12
	0.85

	5
	011702014001
	有梁板模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:有梁板
	m2
	1429.51
	84.47
	71.8
	0.85

	6
	011702006001
	梁模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:单梁
	m2
	9.68
	107.21
	91.13
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、
垂直运输机械、土方护结构等措施项目

	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	7
	011702024001
	楼梯模板
	  1.楼梯类型:板式
  2.支撑高度:3.6m以内
  3.构件形状:三跑楼梯
	m2
	40.75
	177.32
	150.72
	0.85

	三
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001002
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.自升式塔式起重机进出场费 (起重力矩
800kN.m 建筑檐高30m)
  2.自升式塔式起重机安装、拆卸费 (起重力矩800kN.m 建筑檐高30m)
  3.塔吊固定式基础 (起重力矩800kN.m、
1600kN.m)
	项
	1
	84638.83
	71943.01
	0.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  工程名称：上部工程_土建单位工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	控制单价
	(1-K)值

	一
	脚手架

	1
	011701003003
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m以内
	m2
	2080.42
	4.15
	3.53
	0.85

	2
	011701003004
	砌筑脚手架
	  1.服务对象:砌筑
  2.搭设高度:3.6m以上
	m2
	4447.28
	11.55
	9.82
	0.85

	3
	011701006002
	满堂装饰脚手架
	  1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面
  2.服务高度:超过3.6m、不超过5.2m
	m2
	2642.71
	11.96
	10.17
	0.85

	4
	011701002002
	外脚手架及垂直封闭安全网
	1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 )
2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网)
	m2
	3595.45
	67.86
	57.68
	0.85

	5
	011701010002
	电梯井脚手架
	1.电梯井脚手架
	m3
	367.07
	34.43
	29.27
	0.85
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	（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

	二
	混凝土与钢筋混凝土模板及支架

	1
	011702002002
	柱模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:矩形
  3.止水措施:拉杆螺栓
	m2
	1124.38
	79.89
	67.91
	0.85

	2
	011702006002
	梁模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
  2.构件形状:矩形
	m2
	45.63
	103.81
	88.24
	0.85

	3
	011702014002
	有梁板模板
	  1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m
	m2
	5798.36
	85.14
	72.37
	0.85

	4
	011702003002
	构造柱模板
	1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m 
	m2
	1349.09
	100.04
	85.03
	0.85

	5
	011702024002
	楼梯模板
	1.楼梯类型:板式
2.支撑高度:3.6米以内
	m2
	153.84
	184.44
	156.77
	0.85

	6
	011702011002
	墙模板
	  0.00以下外墙素砼
  1.直形墙
	m2
	217.97
	71.98
	61.18
	0.85

	三
	大型机械设备进出场及安拆

	1
	011705001003
	大型机械设备进出场及安拆
	  1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内)
  2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 
50m以内)
  3.施工电梯固定式基础 (平台式)
	项
	1
	39244.24
	33357.6
	0.85

	2
	011710001002
	大型施工机械设备检测费
	1.施工电梯检测费
	项
	1
	3000
	2550
	0.85

	四
	垂直运输

	1
	011703001002
	垂直运输
	1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内)
	项
	1
	115763.36
	98398.86
	0.85

	2
	011703001003
	垂直运输
	1.塔吊使用费 (建筑檐高100m以内)
	项
	1
	316532.4
	269052.54
	0.85


	附件C:安全文明施工费

	（投标投价不得低于本表费率）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心

	序号
	项目名称
	安全文明施工费费率

	(一)
	地下工程
	 

	1
	基坑支护
	0.48%

	2
	土建单位工程
	3.58%

	3
	安装单位工程
	3.58%

	4
	抗震支架
	3.58%

	(二)
	上部工程
	 

	1
	土建单位工程
	3.58%

	2
	安装单位工程
	3.58%

	(三)
	室外工程
	 

	1
	室外工程
	0.48%

	(四)
	暂列金额
	 

	1
	暂列金额
	3.58%
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	1
	01010330
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ12
	t
	3605
	3064.25
	0.85

	2
	01010340
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ14
	t
	3515
	2987.75
	0.85

	3
	01010350
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ16
	t
	3470
	2949.5
	0.85

	4
	01010360
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ18
	t
	3470
	2949.5
	0.85

	5
	01010370
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ20
	t
	3470
	2949.5
	0.85

	6
	01010380
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ22
	t
	3470
	2949.5
	0.85

	7
	01010390
	螺纹钢筋
	HRB400EΦ25
	t
	3470
	2949.5
	0.85

	8
	01010580
	线材
	HRB400EΦ6
	t
	3975
	3378.75
	0.85

	9
	01010590
	线材
	HRB400EΦ8
	t
	3680
	3128
	0.85

	10
	01010600
	线材
	HRB400EΦ10
	t
	3690
	3136.5
	0.85

	11
	01510020
	铝合金型材
	综合
	kg
	20.044
	17.04
	0.85

	12
	01510120_2
	隔热铝合金型材
	断桥铝 粉末喷涂
	kg
	26.062
	22.15
	0.85

	13
	04010001
	水泥
	32.5
	kg
	0.455
	0.39
	0.85

	14
	04010090
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	15
	04010170
	散装水泥
	42.5
	kg
	0.465
	0.4
	0.85

	16
	04130350
	水泥砖
	240×115×53
	块
	0.42
	0.36
	0.85

	17
	04130540
	烧结煤矸石普通砖
	240×115×53
	块
	0.61
	0.52
	0.85

	18
	04130560
	烧结煤矸石多孔砖
	190×90×90
	块
	0.66
	0.56
	0.85

	19
	04130570
	烧结煤矸石多孔砖
	190×190×90 MU7.5
	块
	1.06
	0.9
	0.85

	20
	80213465
	预拌非泵送细石混凝土
	C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌
落度120-160mm
	m3
	414.1
	351.99
	0.85

	21
	80213575
	预拌非泵送普通混凝土
	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	398.95
	339.11
	0.85

	22
	80213580
	预拌非泵送普通混凝土
	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	419.15
	356.28
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	23
	80213670
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	404
	343.4
	0.85

	24
	80213675
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	424.2
	360.57
	0.85

	25
	80213680
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C25(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	444.4
	377.74
	0.85

	26
	80213685
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	464.6
	394.91
	0.85

	27
	80213690
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C35(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	484.8
	412.08
	0.85

	28
	80213695
	预拌泵送普通混凝土
	泵送100m以下 C40(42.5) 碎石
25mm 塌落度160-200mm
	m3
	505
	429.25
	0.85

	29
	80215180
	预拌泵送抗渗混凝土
	C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	464.4
	394.74
	0.85

	30
	80215185
	预拌泵送抗渗混凝土
	C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	484.6
	411.91
	0.85

	31
	80215190
	预拌泵送抗渗混凝土
	C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度
160-200mm
	m3
	504.8
	429.08
	0.85

	32
	80230010
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	443
	376.55
	0.85

	33
	80230020
	预拌泵送轻骨料混凝土
	塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC7.5
	m3
	441.25
	375.06
	0.85

	34
	H010101001010
	水泥
	32.5(砂浆用)
	kg
	0.455
	0.39
	0.85

	35
	80213570
	预拌非泵送普通混凝土
	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	378.75
	321.94
	0.85

	37
	04010090_1
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	38
	30902045B1
	七氟丙烷无管网气体灭火装置 GQQ90*2/2.5
	 
	套
	15800
	13430
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	39
	30402074B1_6
	成套配电箱安装 AL0落地
	 
	台
	14555
	12371.75
	0.85

	40
	30701051B1
	管道式排气机 
L=1700m3/h,Pj=180Pa,N=430w
	 
	台
	3803
	3232.55
	0.85

	41
	30701051B1_1
	EAF-1F-01 发电机房排风 柜式离心风机 
DKT9L=2066m3/h 210Pa 0.55KW 62dB.A
	 
	台
	3307
	2810.95
	0.85

	42
	30701051B1_2
	EAF-1F-02 变配电室排风柜式离心风机 
DKT12 3460m3/h 247Pa 1.1KW 61dB.A
	 
	台
	4347
	3694.95
	0.85

	43
	30701057B1
	壁式轴流风机  DZ-11-2.2C 风量：
400m3/h,功率0.025kw 29.4Pa,噪声
54dB(A),设金属防虫网10×10目
	 
	台
	960
	816
	0.85

	44
	30701057B1_1
	壁式轴流风机 DZ-11-3C 风量：
1000m3/h,功率0.06kw  39.2Pa,噪声
55dB(A),设金属防虫网10×10目
	 
	台
	1060
	901
	0.85

	45
	30904035B1_1
	防火门监控主机
(JBF-61S20)
	 
	台
	2520
	2142
	0.85

	46
	30904039B1
	火灾报警控制器(JBF-11SF)
	 
	台
	5496
	4671.6
	0.85

	47
	30904048B1
	消防广播控制柜
	 
	台
	2136
	1815.6
	0.85

	48
	30904052B1_1
	消防电话主机
(HY5711B)
	 
	台
	1410
	1198.5
	0.85

	49
	30904056B1_1
	消防控制室图形显示装置
	 
	台
	14400
	12240
	0.85

	50
	30904057B1_1
	备用电源(JBF-11S/PA10)
	 
	台
	1020
	867
	0.85

	51
	30904058B1_5
	消防电源监控主机(JBF-PWMS)
	 
	台
	2370
	2014.5
	0.85

	52
	30904058B1_6
	消防联动控制器(联动型带手动控制盘
)(JBF-11SF-CD8B)
	 
	台
	3012
	2560.2
	0.85

	53
	30904058B1_7
	应急照明控制器(ZF-C-8812)
	 
	台
	17490
	14866.5
	0.85

	54
	30904058B1_8
	电气火灾监控设备(JBF-61S30)
	 
	台
	1920
	1632
	0.85

	55
	30904058B1_9
	气体灭火控制器
	 
	台
	2376
	2019.6
	0.85

	56
	04010050
	袋装水泥
	32.5
	kg
	0.455
	0.39
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	57
	04010090_3
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	58
	31009105B1_1
	18T不锈钢成品消防水箱4.0×3.0×2.0(含
溢流管，排空管，通气管，水位计，防虫网
)
	 
	个
	16000
	13600
	0.85

	59
	BC01B1
	汽车专用升降机
	 
	部
	176991
	150442.35
	0.85

	60
	BC02B1
	客梯兼无障碍电梯1.0T
	 
	部
	148672
	126371.2
	0.85

	61
	30402074B1_4
	成套配电箱安装 Alcd落地
	 
	台
	5952
	5059.2
	0.85

	62
	30402074B1_5
	成套配电箱安装 Apdd落地
	 
	台
	6540
	5559
	0.85

	63
	04010010_1
	水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	64
	80213585_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	439.35
	373.45
	0.85

	65
	30902045B1_2
	七氟丙烷无管网气体灭火装置 GQQ90*2/2.5
	 
	套
	15800
	13430
	0.85

	66
	30108012B1_2
	室内消火栓给水加压泵组(系统流量：
15L/S,系统工作压力：65米,XBD6.5/15G-
G,Q=15L/S  H=65m  P=18.5KW m=204kg)
	 
	台
	11800
	10030
	0.85

	67
	30108012B1_3
	自动喷淋给水加压泵组(系统流量：
40L/S,系统工作压力：68米 XBD6.8/40G-G 
Q=40L/S  H=68m  P=45KW  m=409kg)
	 
	台
	13500
	11475
	0.85

	68
	30402074B1
	成套配电箱安装 ATxb 落地
	 
	台
	11605
	9864.25
	0.85

	69
	30402074B1_15
	成套配电箱安装 ACxh落地
	 
	台
	14500
	12325
	0.85

	70
	30701051B1_3
	管道式排气机 
L=1700m3/h,Pj=180Pa,N=430w
	 
	台
	3803
	3232.55
	0.85

	71
	30701054B1
	柜式离心风机 排风/排烟机DKT-27A高速：38000m3/h,825Pa,15Kw,650rpm 低速：16639m3/h,410Pa,5.5Kw,480rpm 落地安装
	 
	台
	14307
	12160.95
	0.85

	72
	30701054B1_1
	柜式离心风机 平时/消防补风机 DKT27 
20800m3/h,263Pa,5.5Kw,400pm 落地安装
	 
	台
	10422
	8858.7
	0.85

	73
	30904032B1
	AXM防火门监控分机
	 
	台
	950
	807.5
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	74
	30402072B1_3
	机械应急启动柜(IP30)
	 
	面
	13200
	11220
	0.85

	75
	30104082
	SG型手动单轨小车SC-1-2
	 
	台
	1250
	1062.5
	0.85

	76
	30402074
	成套配电箱安装 ACpl落地
	 
	台
	18600
	15810
	0.85

	77
	30108120
	潜水泵JYWQ50-18-15-1200-2.2,Q=18m³/h 
,H=15m ,N=1.5kw
	 
	台
	2300
	1955
	0.85

	78
	30108121
	潜水泵JYWQ65-37-14-1400-3, Q=37m³/h 
,H=14m ,N=3.0kw
	 
	台
	3100
	2635
	0.85

	79
	30108121_1
	潜水泵JYWQ65-37-14-1400-3,Q=18m³/h 
,H=15m ,N=1.5kw
	 
	台
	2300
	1955
	0.85

	80
	30701051
	管道式排气机 
L=1700m3/h,Pj=180Pa,N=430w
	 
	台
	3803
	3232.55
	0.85

	81
	04010090_2
	袋装水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	82
	04010010_2
	水泥
	42.5
	kg
	0.485
	0.41
	0.85

	83
	31009020
	自动喷水系统稳压设备 选用型号 :XL-I-
1.0-20-ADL,管道泵型号ADL3-5，一用一备
,单泵：1.5kW/台,Q=1.0L/s.H=20m,立式隔
膜式气压罐标定容积150L(SQL800X0.6),压
力控制点:气压水罐充气压力P0=0.16MPa, 
消防泵启动压力P1=0.34MPa; 稳压泵启动压
力Ps1=0.18MPa;稳压泵的停泵压力
Ps2=0.22MPa,水泵安装及隔振做法见
17S205-13
	 
	台
	16800
	14280
	0.85
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	附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

	（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价
	控制单价
	1-K值

	84
	31009007B1_4
	消火栓系统稳压设备(选用型号:XL-I-2.5-
20-ADL管道泵型号ADL10-3,一用一备,单泵
:1.5kW/台,Q=2.5L/s.H=20m立式隔膜式气压
罐标定容积180L(SQL1000X0.6)压力控制点
:气压水罐充气压力P0=0.16MPa消防泵启动
压力P1=0.37MPa;稳压泵启动压力
Ps1=0.18MPa;稳压泵的停泵压力
Ps2=0.22MPa;水泵安装及隔振做法见
17S205-13 含旁观及阀门
	 
	套
	16800
	14280
	0.85

	85
	30204077B1_2
	250KW发电机组(含消声器原厂配)
	 
	台
	185000
	157250
	0.85

	86
	80213570_1
	预拌非泵送普通混凝土
	C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度
120-160mm
	m3
	358.75
	304.94
	0.85
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附件：招标控制价中的表13《主要材料和设备项目与价格表》

	主要材料和设备项目与价格表

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	第1页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	1
	预拌泵送抗渗混凝土 
C35P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	865.823
	504.8
	519.944
	504.8
	519.944
	450179.47
	4.89

	2
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25
	t
	123.602
	3470
	3921.1
	3470
	3921.1
	484655.8
	4.8

	3
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C25(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	766.907
	444.4
	457.73
	444.4
	457.73
	351036.34
	3.81

	4
	客梯兼无障碍电梯1.0T 
	部
	2
	148672
	148672
	148672
	148672
	297344
	3.33

	5
	烧结煤矸石多孔砖 
190×190×90 MU7.5
	块
	218007.02
7
	1.06
	1.09
	1.06
	1.09
	237627.66
	2.59

	6
	拉森钢板桩使用费 
	t·d
	29341.08
	7.79
	8.8
	7.79
	8.8
	258201.5
	2.56

	7
	预拌泵送抗渗混凝土 
C30P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	458.182
	484.6
	499.138
	484.6
	499.138
	228696.05
	2.48

	8
	螺纹钢筋 HRB400EΦ12
	t
	55.45
	3605
	4073.65
	3605
	4073.65
	225883.89
	2.24

	9
	250KW发电机组(含消声
器原厂配) 
	台
	1
	185000
	209050
	185000
	209050
	209050
	2.07

	10
	线材 HRB400EΦ8
	t
	48.121
	3680
	4158.4
	3680
	4158.4
	200106.37
	1.98

	11
	汽车专用升降机 
	部
	1
	176991
	176991
	176991
	176991
	176991
	1.98

	12
	玻化砖 800×800
	m2
	2209.636
	78.91
	89.17
	78.91
	89.17
	197033.24
	1.95

	13
	抗裂砂浆粉料 
	kg
	92913.543
	1.47
	1.66
	1.47
	1.66
	154236.48
	1.53

	14
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	38.871
	3470
	3921.1
	3470
	3921.1
	152417.08
	1.51

	15
	腻子粉 
	kg
	36801.203
	3.52
	3.98
	3.52
	3.98
	146468.79
	1.45

	16
	SBS改性沥青耐根穿刺防
水卷材 4.0
	㎡
	2916.707
	42
	47.46
	42
	47.46
	138426.91
	1.37

	17
	隔热铝合金型材 断桥铝
 粉末喷涂
	kg
	4555.043
	26.062
	29.45
	26.062
	29.45
	134146.02
	1.33

	18
	松木锯材 
	m3
	85.572
	1356.75
	1533.13
	1356.75
	1533.13
	131193
	1.3

	19
	6高透光双银Low-E+12空
气+6钢化玻璃 
	m2
	605.092
	190
	214.7
	190
	214.7
	129913.25
	1.29

	20
	胶合板 18厚、一级、酚
醛
	m2
	3260.103
	30.97
	35
	30.97
	35
	114103.61
	1.13

	21
	线材 HRB400EΦ10
	t
	26.766
	3690
	4169.7
	3690
	4169.7
	111606.19
	1.11

	22
	烧结煤矸石普通砖 
240×115×53
	块
	156278.18
3
	0.61
	0.63
	0.61
	0.63
	98455.26
	1.07

	23
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	26.216
	3470
	3921.1
	3470
	3921.1
	102795.56
	1.02

	24
	真石漆 
	kg
	15057.453
	5.75
	6.5
	5.75
	6.5
	97873.44
	0.97

	25
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22
	t
	24.432
	3470
	3921.1
	3470
	3921.1
	95800.32
	0.95
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	主要材料和设备项目与价格表

	工程名称：漳浦县绥安镇石斋社区老人活动中心
	第2页 共4页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	26
	柴油 0#
	kg
	9881.628
	8.51
	9.61
	8.51
	9.61
	94962.45
	0.94

	27
	预拌非泵送普通混凝土 
C25(42.5) 碎石31.5mm 
塌落度120-160mm
	m3
	189.13
	419.15
	431.72
	419.15
	431.72
	81651.2
	0.89

	28
	预拌泵送抗渗混凝土 
C25P6(42.5) 碎石25mm 
塌落度160-200mm
	m3
	161.762
	464.4
	478.332
	464.4
	478.332
	77375.94
	0.84

	29
	线材 HRB400EΦ6
	t
	18.373
	3975
	4491.75
	3975
	4491.75
	82526.92
	0.82

	30
	机制砂 用于回填、垫层
	m3
	496.938
	121.2
	124.84
	121.2
	124.84
	62037.74
	0.67

	31
	夹板门 
	m2
	144.87
	400
	452
	400
	452
	65481.24
	0.65

	32
	药剂 
	kg
	477.89
	120
	135.6
	120
	135.6
	64801.88
	0.64

	33
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C15(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	133.997
	404
	416.12
	404
	416.12
	55758.83
	0.61

	34
	预拌非泵送细石混凝土 
C20(42.5) 碎石10mm(细
石) 塌落度120-160mm
	m3
	129.736
	414.1
	426.52
	414.1
	426.52
	55335
	0.6

	35
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 
LC7.5
	m3
	113.504
	441.25
	454.49
	441.25
	454.49
	51586.43
	0.56

	36
	散装水泥 42.5
	kg
	102091.66
6
	0.465
	0.525
	0.465
	0.525
	53598.12
	0.53

	37
	七氟丙烷无管网气体灭
火装置 GQQ90*2/2.5 
	套
	3
	15800
	15800
	15800
	15800
	47400
	0.53

	38
	钢管使用费 
	t.月
	337.416
	138.58
	156.6
	138.58
	156.6
	52839.35
	0.52

	39
	钢管 Φ48.3×3.6
	t.月
	335.581
	138.58
	156.6
	138.58
	156.6
	52551.98
	0.52

	40
	水泥 32.5(砂浆用)
	kg
	99122.509
	0.455
	0.514
	0.455
	0.514
	50948.97
	0.5

	41
	4厚SBS改性沥青防水卷
材 
	m2
	1502.117
	30
	33.9
	30
	33.9
	50921.77
	0.5

	42
	室内铜芯控制电缆敷设 
WDZB1N-KYJY-4×240 
	m
	52.912
	848.26
	958.534
	848.26
	958.534
	50717.95
	0.5

	43
	预拌泵送普通混凝土 泵
送100m以下 C30(42.5) 
碎石25mm 塌落度160-
200mm
	m3
	94.359
	464.6
	478.54
	464.6
	478.54
	45154.56
	0.49

	44
	乳液型涂料 
	kg
	4360.112
	9.58
	10.82
	9.58
	10.82
	47176.41
	0.47

	45
	乙级钢质防火门 综合  
含门锁，闭门器
	m2
	96.059
	432.15
	488.33
	432.15
	488.33
	46908.49
	0.46

	46
	电 
	kW·h
	55817.912
	0.73
	0.83
	0.73
	0.83
	46328.87
	0.46
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	47
	烟囱发电机房烟囱：内
径详图，内烟管采用
sus304不锈板制作，外
烟管采用sus304不锈板
制作，板厚1.0mm，中间
保温材料采用硅酸铝棉
，厚100mm；引至屋面排
放。最低点设排水，中
间设伸缩节，顶设防雨
风帽 
	米
	35.23
	1150
	1150
	1150
	1150
	40514.5
	0.45

	48
	铝合金格栅窗 
	m2
	181.68
	221.24
	250
	221.24
	250
	45420
	0.45

	49
	聚氨酯防水涂料 
	kg
	3255.556
	11.5
	13
	11.5
	13
	42322.23
	0.42

	50
	瓷质面砖 400×400
	m2
	1050.4
	35.4
	40
	35.4
	40
	42016
	0.42

	51
	室内敷设电力电缆 YJV-
4×150+1×70 
	m
	78.861
	455.48
	455.48
	455.48
	455.48
	35919.61
	0.4

	52
	电 
	kW·h
	48802.623
	0.73
	0.83
	0.73
	0.83
	40506.18
	0.4

	53
	预拌泵送轻骨料混凝土 
塌落度140~220mm 淤泥
陶粒，密度等级≥
500kg/m3 容重（
kg/m3） 1300~1500 LC5
	m3
	78.427
	443
	456.29
	443
	456.29
	35785.46
	0.39

	54
	FPYFG装配式钢制隔热防
排烟风管(不燃A级)(δ
=1.5mm以内咬口)长边长
(≤2000mm) 
	m2
	111.626
	305
	344.65
	305
	344.65
	38471.9
	0.38

	55
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14
	t
	8.845
	3515
	3971.95
	3515
	3971.95
	35131.9
	0.35

	56
	玻化微珠保温砂浆粉料 
	kg
	15184.842
	2.04
	2.3
	2.04
	2.3
	34925.14
	0.35

	57
	水泥 32.5
	kg
	67865.638
	0.455
	0.514
	0.455
	0.514
	34882.94
	0.35

	58
	烧结煤矸石多孔砖 
190×90×90
	块
	46592.805
	0.66
	0.68
	0.66
	0.68
	31683.11
	0.34

	59
	中(粗)砂 损耗2%+膨胀
1.18
	m3
	177.051
	171.7
	176.85
	171.7
	176.85
	31311.47
	0.34

	60
	杉木锯材 
	m3
	19.69
	1507.5
	1703.48
	1507.5
	1703.48
	33541.52
	0.33

	61
	净干砂（机制砂） 
	m3
	225.196
	131.3
	135.24
	131.3
	135.24
	30455.51
	0.33

	62
	给排水管道 室外钢骨架
塑料复合管1.6Mpa(电熔
连接) 外径 160mm以内 
	m
	162.024
	171.26
	193.524
	171.26
	193.524
	31355.53
	0.31

	63
	水泥基渗透结晶防水涂
料 I型
	㎏
	3426.585
	7.96
	9
	7.96
	9
	30839.27
	0.31
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	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价
	招标控制价（或预算书）中的单价
	金额
（元）
	比例
(%)

	
	
	
	
	不含税
（元）
	含税
（元）
	不含税
（元）
	含税
（元）
	
	

	64
	自动喷淋给水加压泵组
(系统流量：40L/S,系统
工作压力：68米 
XBD6.8/40G-G Q=40L/S 
 H=68m  P=45KW  
m=409kg) 
	台
	2
	13500
	13500
	13500
	13500
	27000
	0.3

	累计比例（%）
	70.03


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

   现场自然条件良好，无影响施工的不良因素。

（二）工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件。

（三）招标项目说明

本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。     

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。 
（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求

     按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。        

（二）质量要求

    按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。          

（3） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、 投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记（所有投标人须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）
2、投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
1
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