

## 龙津大桥建设工程勘察设计中标候选人公示(暨中标结果公示)

- 1、工程名称：龙津大桥建设工程勘察设计
- 2、招标人：漳州市长泰区住房和城乡建设局
- 3、招标代理单位：福建维全工程管理有限公司 联系人：小薛 电话：13395969566
- 4、建设地点：漳州市长泰区武安镇
- 5、招标方式：公开招标
- 6、招标范围：初步方案(含动画,多方案比较)、地形及工程测量、工程勘察(含初勘及详勘)、工程可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计、夜景设计、配合审图、后续设计服务工作、施工现场配合服务、配合工程竣工验收工作;上述各阶段所必须的测量和地质勘察工作(测量和地质勘察工作成果应满足各阶段设计深度和现场施工要求;根据项目实际需要,(包含与项目相关的一切勘察设计内容,不限上述范围)。
- 7、评标办法：记名投票法
- 8、开标时间：2023年01月06日09:30时
- 9、中标候选人：大连市市政设计研究院有限责任公司(联合体成员：厦门市国水水务咨询有限公司)

**投标报价：**本项目勘察设计的费用(初步方案+可研+初设及概算+施工图设计+夜景设计+勘察+工程测量)暂按900万元计取,最终勘察设计的费用按(工程预算审核价-暂列金)×中标费率2.5%计取。

**设计项目负责人：**赵怡琳 证书编号：闽G209-05902

**勘察设计周期：**项目移交使用止。本工程勘察设计周期为110日历天(不含方案讨论,可研、初设及概算批复时间),其中(1)勘察周期:中标通知书发出后,30日历天内提交符合审查要求的详勘报告送审稿,并配合审查单位修改后出正式的地质勘察报告书。(2)设计阶段周期:①中标通知书发出之日起20日历天内完成初步方案对比和效果图设计(须提供电子档动画效果图),并在中标通知书发出之日起30日历天内完成工程可行性研究报告,工程可行性研究报告批复后30日历天内完成初设及概算编制,项目初设及概算批复后50日历天内完成施工图设计。每个时间节点若因设计单位原因造成逾期,每逾期一天扣除设计费10000元,最多扣除总设计费的10%。

**勘察设计质量要求：**达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求,提供让招标人满意,满足招标人使用要求的勘察设计成果(须提供电子档动画图)。

- 10、评标委员会名单:许春、叶欣、甘锐安、杨罗春、蔡碧瑜、陈辉、张振明、戴顺发、林加灵
- 11、被否决的投标人及原因:否
- 12、公示时间:2023年01月09日至2023年01月19日
- 13、监督部门:漳州市长泰区发展和改革局-05968328267、漳州市长泰区住房和城乡建设局-05968358686

公示期内,投标人和其他利害关系人有权向招标人提出异议,应在公示期内以书面形式向招标人提出。

招标人：漳州市长泰区住房和城乡建设局

招标代理机构：福建维全工程管理有限公司

2023年01月09日