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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目枋洋镇赤岭村特色民居改造项目已由漳州市长泰区发展和改革局以漳泰发改批[2023]12号文批准建设，建设单位为漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司，委托的招标代理单位为福建远达华晟工程咨询管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：长泰区枋洋镇；
2.2.工程建设规模：本项目拟建造地上一层框架结构综合楼，单层公共建筑，建筑设计规模小型，建筑基底面积216.72平方米，建筑面积196.98平方米，建筑高度6.044米 ；对赤岭村深田祖厝、瞻依堂、赤岭祖屋、后溪墘祖厝一、后溪墘祖厝二、尾厝等约8000平方米闲置古厝院落进行修缮改造提升及周边配套设施建设；预算审核价为7603346.8元(含暂列金34万元)；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目（具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
根据住房和城乡建设部《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》{建市[2014]159号}及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》{建市[2016]226号}规定，建筑工程的施工总承包叁级资质可承担建筑高度50米以下的工业、民用建筑工程及建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：本项目拟建造地上一层框架结构综合楼，单层公共建筑，建筑设计规模小型，建筑基底面积216.72平方米，建筑面积196.98平方米，建筑高度6.044米；符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中，属于中小型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：发包价为7020123.53 元（含暂列金34万元）元；
2.5.工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：/；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函〔2022〕1号、闽人社文〔2018〕211号等相关文件规定，投标人被列为建筑市场主体“黑名单”或拖欠农民工工资“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。。
3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年3月23日 08:30:00至2023年 4 月3日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法(K=8%)。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年4月3日09:30时前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾肆万元整（¥140000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：投标人可以使用电子保函或漳州市年度投标保证金的方式提交本项目投标保证金，详见招标文件投标须知前附表规定。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年4月3日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区枋洋镇，邮编：363900
电子邮箱:/
电话：0596-8255188，传真：/
联系人：黄先生
招标代理机构：福建远达华晟工程咨询管理有限公司
地址：福建省漳州市长泰区古农农场银塘街1-2号，邮编：363900
电子邮箱:470558190@qq.com
电话：18059631858，传真：/
联系人： 小何
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地址：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
联系电话：0596-8358686、0596-8328267
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司
地址：漳州市长泰区枋洋镇
联系人：黄先生
电话：0596-8255188，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建远达华晟工程咨询管理有限公司
地址：福建省漳州市长泰区古农农场银塘街1-2号
联系人：小何 
电话：18059631858，传真：/
电子邮箱：470558190@qq.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目
报建编号：3506252301160101
招标项目编号：E3506250601800290001
标段名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目
标段编号：E3506250601800290001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主多渠道筹措
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州市长泰区枋洋镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	项目拟建造地上一层框架结构综合楼，单层公共建筑，建筑设计规模小型，建筑基底面积216.72平方米，建筑面积196.98平方米，建筑高度6.044米 ；对赤岭村深田祖厝、瞻依堂、赤岭祖屋、后溪墘祖厝一、后溪墘祖厝二、尾厝等约8000平方米闲置古厝院落进行修缮改造提升及周边配套设施建设；本项目预算审核价为7603346.8元(含暂列金34万元)

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	枋洋镇赤岭村特色民居改造项目（具体以招标人提供的设计施工图、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准）

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子交易平台
网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
地址：长泰区文体中心科技馆二楼
联系电话：0596-8338209

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。

电子投标文件具体要求：

1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：浙江新创规划建筑设计有限公司
监理单位：待定
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：华伦中建建设股份有限公司
造价咨询单位（审核）：福建中诚信工程管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：按设计标准执行
建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
  

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年3月29日 11:30:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：
/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年4月3日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：140000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800290001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社
帐户名称：漳州市长泰区建设工程交易中心
帐    号：9080 7150 1001 0000 0001 64
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交 项目投标保证金的， 可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自 行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投 标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》 要求。。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800290001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证 金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担 保保函出具机构开具， 电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格 式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800290001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506250601800290001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19 号文”、“漳建易[2012]12 号文” 的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心  开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，  投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳发改法规【2022】2号文投标人以银行保函、保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人在投标截止后撤销投标文件。5、因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；6、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。7、法律、法规规定的其他情形。

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0512-58173200、0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。  本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年4月3日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年4月3日09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：不少于45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K= 8 %）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后45分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③建设行政主管部门备案认可的担保公司出具的保函或保证保险。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。
履约担保期限：履约担保以银行转帐或电汇等现金方式提交的，履约保证金不予计取利息，履约保证金以银行转账或电汇的方式提交的，在工程竣工验收合格后15个工作日内一次性无息退还或终止。履约担保以保函、保险保证的方式提交的，必须保证保函担保、保险保证从工程开工至工程竣工验收合格后且延长30天内有效。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州市长泰区住房和城乡建设局、漳州市长泰区发展和改革局
地点：漳州市长泰区武安镇人和南路、漳州市长泰区武安镇中山北路
电话：0596-8358686、0596-8328267

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①应按闽建办筑〔2016〕8号文、闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）③投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件；⑤施工现场管理人员的配备需满足闽建筑函[2022]35号文的相关要求。
2、中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起12个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同，未在规定时间内确定合同的，甲方有权取消中标资格。

3、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：

 ⑴中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）； ⑵中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；⑶中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

4、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行

5、中标人在接到招标代理机构通知后3天内到招标代理机构领取中标通知书。

6、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。

7、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

8、中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知｛闽人社发（2021）3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》有关事项的（漳人社〔2022〕28号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，中标单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。中标单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%。

9、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

10、根据高检会[2015]3号文精神，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

11、中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

12、本项目招标内容不涉及危大工程，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

13、中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。

14、根据闽建许〔2022〕3号、建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

15、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	2.4
	原文见范本
	修改为：

中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。

	5
	投标费用
	原文删除修改为：

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2本工程招标代理费用详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同，招标人已将招标代理服务费考虑计入本项目暂列金中，由中标人先行支付。（待项目竣工验收合格资料完整归档并经结算审核后，委托人从项目暂列金中扣除）。
5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。


	10
	原文见范本
	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附

表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：470558190@qq.com 发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	27/28
	原文见范本
	原文增加内容 为：

根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示（暨中标结果公示）公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。

	30.1
	原文见范本
	原文删除修改为:

中标人必须在中标结果公示期满后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。中标人应在签订合同前提交履约保证金，中标人应在收到中标通知书后30工作日内签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

	30.3
	原文无
	增加：

30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标：
（1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的；
（2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标；
（3）无正当理由不按规定提交履约担保金的；
（4）无正当理由不与招标人签订施工合同的；
（5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（6）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（7）法律法规规定的其他情况。


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	本招标工程预算审核总价为¥7603346.8元(含暂列金34万元)，发包价为¥7020123.53 元（含暂列金34万元）
发包价及其组成和计算详见附件。

	2
	2.2
	K值取定
	K＝ 8  %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	详见附件

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：a
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
/ ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：土建施工员1人、水电施工员1人；
质量员：1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：1人；
试验员：/人；
闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员；资料员： 1 人；劳务员： 1 人（劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备）
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	7.2.1 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 
7.2.2 招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

7.2.3投标人代表应参加中标候选人的抽取过程，投标人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认招标人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

7.2.4 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

发包人（全称）： 漳州市长泰区枋洋资产运营有限公司

承包人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  枋洋镇赤岭村特色民居改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目

2.工程地点：漳州市长泰区枋洋镇
3.工程立项批准文号： 漳泰发改批【2023】12号     
4.资金来源：业主多渠道筹措
5.工程内容：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目图纸所含全部内容，具体以招标人在项目实施过程中正式下发的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程量清单或工程预算审核书及编制说明所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。工程实施过程中增加的所有内容中标人需无条件接受，否则不予竣工验收。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 枋洋镇赤岭村特色民居改造项目施工图纸所含全部内容。具体以招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
    二、合同工期

计划开工日期：          年     月      日。根据项目实施情况，以开工令时间为准。

计划竣工日期：          年     月      日。以承包人送交竣工报告的日期为准，但需修改后才能达到竣工要求的，以承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干 。中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。
    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在         签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                         组织机构代码：            
地  址：                                 地  址：                    
邮政编码：                             邮政编码：
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：                  
电  话：                                 电  话：                    
传  真：                 传  真：                 
电子信箱：                               电子信箱：                    
开户银行：                               开户银行：                    
账  号：                             账  号：                 
             第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年修订版）通用本》
第3节   专用合同条款专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

  1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律 

  适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照合同通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件；④合同通用条款；⑤标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦已标价的工程量清单；⑧、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出。

若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：满足办理施工许可的时间节点要求；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：符合相关办理的要求；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：承包人在领取中标通知书后28天内提出工程量清单和招标预算核对报告，逾期不予调整。。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款规定执行。

2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定；

身份证号：待定；

职    务：待定；

联系电话：待定；

电子信箱：待定；

通信地址：待定。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协助承包人提供施工用水、用电接口（费用由承包人承担），施工过程中所产生的水费、电费以及因施工现场停水、停电所需配备的发电机组、临时装设水表、管道等应急设备设施由承包人自行考虑，且已综合考虑在其投标报价中，结算时不予调整，发包人不承担因停水、停电造成的费用赔付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失及责任由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人自行复核，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价中。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

(6)水准点与座标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

(7)图纸会审和设计交底时间：本合同签订后7日历天内，发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审，并做好四方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要，并分送有关单位。

(8)双方约定发包人应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应符合专用条款中的签证要求。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保保函或保证保险。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。具体资料应满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328的规定。
承包人需要提交的竣工资料套数： 提供给发包人陆套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和贰套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料   。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1 个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求 。

（10）承包人应履行的其他义务：

（一）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织设计及进度计划表给总监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签字认可）。

（二）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好和承担发生的费用：

①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；

②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

（三）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：/。
（四）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知监理人及发包人。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（五）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付主管部门使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（六）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近

建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

（七）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
（八）承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中，包干使用不调整。

（九）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

（十）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

（十一）承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同价款之中，包干使用不调整。

（十二）承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同价款中，发包人不另行支付。

（十三）包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

（十四）承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同价款之中。

（十五）承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

（十六）双方约定承包人应做的其它工作：

(1)施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

(2)承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

(3)为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量（质检或类似岗位）员、材料员、机械（管）员、安全员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，严格按照闽建[2020]3号规定对项目现场实施实名制管理。
(4)承包人未经甲方批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员。经甲方批准更换的，其接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并按照合同要求由承包人向发包人交纳违约金。

(5)若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以支付违约金，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。发包人发现承包人现场管理人员不能胜任工作，有权要求承包人更换现场管理人员，承包人无条件接受并接受本合同中规定的相应违约金。

(6)承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

(7)承包人若发现合同图纸与工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

(8)承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即指定分包单位及确保指令被正确地执行。承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的所有合理设施并提供协调服务。

(9)工程分包

a.本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人分包本合同工程应事先取得发包人的批准方能分包，否则应自行施工。

    分包施工单位为：       。

b.承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。

(10)承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约担保不予返还。施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为人民币壹拾万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

  项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗连续两周以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
  3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须向发包人进行书面申请得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人每人次人民币10万元。

  3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同并不予退还履约担保，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 ，且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需提前24小时报监理人批准，再报发包人批准后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他技术管理人员，须以银行转帐方式缴纳违约金且经发包人同意后方能更换，且向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。且委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到时间达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，或项目技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

  主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务作业分包。

施工劳务作业可以分包，施工劳务序列不分类别和等级。 采取劳务分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10％（不含暂列金额）。

履约担保形式：以银行转账或电汇（须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或保证保险的方式提交。

履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保缴交时间：承包人应在在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前缴交履约担保。

履约担保的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，承包人提出申请发包人15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：①现金形式:应在规定时间之前从承包人所在地银行的承包人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到发包人指定的履约担保账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因承包人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约担保到账情况或识别错误的，其责任由承包人自行承担。承包人企业基本账户开户许可证上账号应与履约担保转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约担保。

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由承包人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约担保。

③保险公司出具的保险保证形式：由保险公司出具的履约保证保险。履约保证保险的保险条款须经中国银行保险监督管理委员会或原中国保险监督管理委员会批准或备案。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

④若采用银行保函或担保保函或保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣除违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。

⑤若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

 2、需要取得发包人批准才能行使的职权：凡增减工程造价、延长工期的建议和措施。

（1）批准项目负责人或主要管理人员的更换；

（2）发布开工令、停工令；

（3）工程延期；

（4）审查有关暂定金额的使用；

（5）审查批准第10条的变更；

（6）审查第11条的合同价款调整；

（7）审查工程索赔额；

（8）审查批准技术规范（规格）或设计的变更等。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 由发包人与监理人按委托监理合同确定；

（2） /                                                         ；

（3） /                                                         。

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： 无。

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权让承包人支付违约金。

5.2关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：   /                          ；

（2）智慧工地管理要求：   /                          ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  /                          ；

（4）装配式建筑装配率要求： /                         ；

（5）    /                                            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制计划交发包人批准实 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： ①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑤项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，承包人需支付违约金500元/人次。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

注：以上条款在施工过程中若未达到要求的，须向发包人交纳违约金，违约金为每次2000元人民币。

⑧投标人须根据关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》的通知——漳建工〔2017〕68号、以及漳建工函（2021）14号文要求做好施工围档管理工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见第12.4.4项（3）条款执行。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 到后7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

承包人应在签订合同协议书后15天内向监理工程师提交符合要求的开工报告。接到开工令后3天，承包人仍未开工的，每推迟一天支付违约金1万元人民币，违约金以银行转帐方式缴纳；接到开工令后15天内，承包人仍未开工的或未按上述规定的时间提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

承包人无正当理由而未能开工、或在接到通知后的2天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约担保金中扣除。
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同协议书后15天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③现场征迁等政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证（签证应符合21.1中的要求）并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金5000元人民币，在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的10% 。

7.5.3双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人、承包人及监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按照通用条款执行，但所引起的费用由承包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准） ；

（2） 八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；

（3） 持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；

（4） 三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；

（5）冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备补充内容：

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺（如有）以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，业主有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料需符合指定的规格、型号、质量标准。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价中。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

  关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行 。

10. 变更
10.1变更的范围

  关于变更的范围的约定： ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以发包人下发的变更通知书为准；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效工程经济签证（不属于风险范围内的）；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按通用合同条款执行。

10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》及现行补充或调整文件；《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不适用 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件8：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  / （6%-10%之间约定）    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 不适用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 合同期内调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：①《承包人提供的主要材料和设备清单》中列出的材料、设备价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。其价差（即超过5％的部分）计算以预算审核价采用的月份信息价与合同期内的施工期《漳州建设工程材料信息》每月发布的长泰区主要材料综合价的算术平均值的差额为调整依据；若《漳州建设工程材料信息》每月发布的长泰区主要材料中不包含需要调价的材料的，则以预算审核价采用的月份信息价与合同期内的施工期《漳州建设工程材料信息》每月发布的主要材料综合价的算术平均值的差额为调整依据；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。其它项目价格不予调整。

②发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

③价格上涨或下降幅度的对比方法：（预算审核价采用的月份信息价为基准价-合同期内的施工期每月价格算术平均值）/预算审核价采用月份信息价为基准价乘以投标折扣率，折扣率=【（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】。

合同期内的施工期每月价格算术平均值=(N1价格+N2价格+N3价格+……Nn价格)/N。

N1价格、N2价格、N3价格、……Nn价格指在合同期内的施工期每个月价格，N指合同期内的施工期总月数。
第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式 

12.1.1单价合同。 

综合单价包含的风险范围：本项目采用固定单价加风险包干的合同方式，除可调整因素和经批准的设计变更调整因素、经批准的现场签证外，在招标文件预算审核书规定的项目和内容范围内实行单价包干，人工费、材料费（除钢筋、水泥外）和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整，投标人应自行考虑价格风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款10.4条规定执行。
12.1.2总价合同。 

综合总价其它风险内容：1)​因市场价格波动等因素导致主要材料和设备（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、人工费价差调整、法律法规变化引起的调整、施工机械使用费价差调整在风险承包约定的幅度外可调整，其余的合同实施过程中不再调整；

2)​因天气、地形等自然条件（除不可抗力外）的变化，采取的措施所产生的费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付；

3)​工程量清单内的费用、合同规定的其它费用，包括达到招标文件要求的工程质量标准和超过预算考虑范围的大型机械进出场费承包人已入合同价款中，发包人不另行支付；

4)​针对现状施工场地应采取的所有措施费用（包括施工便道、水沟改沟、临时租占场地以及清表、抽水台班等措施费用）及安全文明措施费（如临时围墙、办公室、传达室等）已计入合同价款中，发包人不另行支付；

5)​与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的影响；

6)​本项目施工中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

7)​施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

8)​工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测费、桥梁动静载检测费、外观检测费）、试验费等由承包人支付的费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付；根据相关规定市政道路工程技术检测、验收前的CCTV管道检测服务单位等需由发包人比选确定，发包人、承包人和检测服务单位签订三方合同，明确委托内容和责任，费用均已计入合同价款中，发包人不另行支付。因检测、试验不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由承包人承担，若由此引起发包人工期延误，承包人还需承担违约金；

9)​如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，由此给承包人造成的损失，发包人不予任何经济补偿；

10)排污费、环保费、交通协管费、交通维护费等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付，以上涉及的费用以相关部门出具的费用标准执行；

11)围堰、抽排水（含雨季）及引起的工程量的变化等方面的费用并计入合同价款中，发包人不另行支付。但桩基冲孔过程中发生引孔及破除地下孤石的措施除外；

12)与其他专业承包单位的施工配合费和施工方案变更等，相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

13)缩短工期措施费，已计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

14)承包人应充分勘察现场，土方等场内外堆弃及取弃土（苗木移植除外）等运距自行考虑并计入合同价款，实际运距不同不再调整；

15)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，相关费用已计入合同价款中，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人从合同价款中扣除相应费用；

16)承包人应综合考虑施工期间，确保现有道路与临时便道的通畅。做好临时排水设施，确保现有排水通畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用均已计入合同价款，发包人不另行支付；

17)苗木种植（含移植及扶正）及养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植、苗木损耗等相关费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责，发包人不再另行支付；

18)因栽植苗木所造成施工现场的污染、使用机械对路面造成的破坏等所需修复产生的所有费用已计入合同价款中，发包人不另行支付；

19)需根据《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》及结合《漳州城投集团工地围挡规范手册》要求制作符合规定围挡标识，且展示内容需经发包人同意后方可执行，所需费用已含在相应措施项目费用中，不再做调整。若未按发包人的要求执行，发包人有权另请他人执行，并且该费用由承包人承担，从合同价款中扣除。根据相关规定，围挡广告如有更新内容，发包人项目管理部有权利要求对围挡广告进行更换，费用由承包人承担。相同位置围挡重复安装、损坏均在风险包干范围内不另外计取。

20)承包人须负责拆除旧灯具、旧灯杆、旧电缆、旧箱式变电站等，该费用已列入预算审核价中，今后发包人不再追补。

21)承包人负责项目移交至相关接管单位，发包人协助配合。接管单位接管前，日常维护费用由承包人承担。若未及时维护，发包人有权另行委托，所产生的费用从合同价款中扣除。

22)为保障农民工工资足额拨付，承包人考勤系统应与城投集团农民工工资管理系统对接，系统对接所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。 

超过风险范围以外的调整方式：（1）非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整： 

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的。③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。 

（2）调整方法： 

①工程量的调整：发生以上可以调整合同价格情形时，其增减的工程量按实调整。 

②综合单价的调整：按变更估价的约定调整。
12.1.3其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价（扣除暂列金额）的30%，承包人应在签订合同后向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。
预付款支付期限： 发包人根据承包人的预付款支付申请在开工前7天内向承包人支付预付款 。

预付款扣回的方式： 预付款扣回的方式：预付款分三期（等额）从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，如果三期回扣金额未能在达到预付款金额，延续至下一个进度款扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限: 发包方支付前
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及现行计价规定  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人申请材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人申请材料后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： （1）承包人应在每月25日前向发包人报送月进度报表，经监理工程师审定并报发包人同意后按核定工程量的80%拨付工程款。

（2）工程竣工验收合格后，支付至已完成工程量工程款的90%。

（3）余款在工程竣工验收合格及结算按有关部门规定审核审批后,付至结算审核价的97%。

（4）质量保修金为工程结算审核价的3%，在缺陷责任期满后一个月内无质量问题退还（不计利息）。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注：支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程相关一切险（含建筑工程意外伤害险）、劳工险、安全生产责任保险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

⑥本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”，承包人应当及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次50万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。）  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.6  人工费用拨付数额或比例：发包人应依据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。支付金额为由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额，且原则不少于已完成工程量的17%。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收后10天内 。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /                             。

过程结算节点如下：     /                                    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /      。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：   /         。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：     /                    。

发包人完成付款的期限：     /                              。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： /
当期过程结算价款支付款项包括： /
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 申请审批后14天内 。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

  缺陷责任期的具体期限： 道路工程自工程竣工验收合格之日起1年。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  结算审核总价款的3%作为质量保证金  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /  。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在质保期结束后一次性返还，不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

（1）本合同工程约定的工程质量保修范围、保修期限及保修责任为：保修期限为2年，保修范围及责任按《通用本》通用合同条款、《建设工程质量管理条例》及附件2《工程质量保修书》执行。 

（2）保修金数额：结算审核总价款的3%。

（3）保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（4）终身保养服务，保修期结束后，承包人应继续提供保修服务，可根据提供的服务向发包人收取实际发生的工料费用。

  工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

  承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除 。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的；
（2）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的；

（5）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的；

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的；

（7）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

（8）承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（9）承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

（10）承包人未按本合同约定完成工程竣工资料移交及归档的；

（11）承包人未按合同约定以任何名义进行转包和违法分包的；

（12）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15的约定履行的；

（13）承包人未贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后5个工作日内承包人未和通讯运营商签订远程监控合同，或双方未共同遵守合同约定；

（14）合同签订后5个工作日内，承包人未配合办理安全监督及未提供办理质量监督所需的完整资料及现场条件，并配合发包人办理质量监督的；

（15）中标候选人公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料并配合发包人办理完成施工许可证的；

（16）在项目每季度双随机检查中，若施工企业被扣分的；

（17）竣工图与实际施工不符合的；

（18）承包人接到开工令后2天，承包人未开工的；

（19）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（20）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。

（21）承包人未按发包人及政府建设相关主管部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的；

（22）未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》施工作业管理要求的，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理的。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能一次性全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，更换项目负责人应向发包人支付违约金10万元人民币，更换项目技术负责人应向发包人支付违约金10万元人民币。接替人员水平、能力不得低于被替换人（承包人应提供接替人员自拟接替时间之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保证明），且经发包人同意后方能更换。施工合同签订后10个日历天内，承包人拟派出的施工现场管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案，否则，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1万元。且发包人有权解除合同并没收履约保证金。

（2）承包人在签订合同后10个日历天内，应向发包人提交完成项目部驻地建设、施工场地平整等和具体开工的期限时间计划，并报发包人审核批准。未按发包人要求的时间节点提交符合要求的开工报告计划，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币，且发包人有权解除合同并没收履约保证金。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按合同约定的规格、型号、数量及未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在施工过程中，承包人因出现在上一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（5）如有以下情况之一发生，发包人有权解除合同，合同自解除通知到达时解除，承包人应向发包人支付违约金10万元，造成发包人其他损失的，承包人仍应承担赔偿责任，并承担相应的法律责任:

A、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

B、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（6）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包、违法分包或擅自转包（除本合同3.5.2约定的允许分包的专业工程之外）。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、扣除承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人提出索赔并没收其履约担保金。

（7）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。

（8）中标结果公示期满（无异议）后20个日历天内（含发包人保留7个日历天办理相关手续），承包人未提供办理施工许可证所需的完整资料，未配合发包人办理完成施工许可证的，除发包人保留7个日历天办理相关手续外，因承包人原因致使发包人不能及时办理完成施工许可证，每延误1天，每天支付违约金人民币2万元。

（9）合同签订后10个工作日内，承包人应办理安全及质量监督。因承包人原因致使不能及时办理安全及质量监督，延误3天内（含3天）承包人每天向发包人支付违约金人民币5000元；延误3天以上承包人每天向发包人支付违约金人民币1万元。

（10）在该项目每季度双随机检查中，若施工企业扣分大于5分（不含5分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币5000元/分；若施工企业扣分大于10分（不含10分）的，每多扣一分，需支付违约金人民币1万元/分。因质量或安全文明施工问题被建设主管部门约谈监理单位、建设单位的，每次支付违约金人民币5000元。

（11）竣工图与实际施工不符合的，承包人应承担相应的责任，经监理单位下达责令整改通知单，按5000元人民币/项向发包人支付违约金。

（12）承包人未按《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15的约定履行的，一经发包人现场检查核实后，发包人有权根据《质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准》合同附件15中的违约计费标准从工程款中扣除承包人违约金。  

（13）承包人接到开工令后第3天未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金5000元人民币；接到开工令后第7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（14）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的承包范围及内容无法按约定的工期完成，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内，拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工，或没按经发包人批准的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包所发生的费用从该项目工程款中扣除。

（15）需要现场清表时未在发包人指定的时限内完成清表工作或未执行的。发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除，并扣除违约金人民币1万元/次。

（16）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（17）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（18）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，所造成的损失（含法律责任及经济责任等）由承包人承担并按实际损失给予赔偿。依据政府的质量安全监管机构出具的生产质量安全事故评定报告判定的事故严重程度，以及给定的直接间接经济损失的金额赔偿发包人。并根据《安全生产责任协议书》发包人有权要求承包人支付每次不少于5万元人民币的违约金。

（19）承包人需于中标通知书发出之日（公示期满无异议后次日视为中标通知书发出之日）起10日内进场围挡，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币3万元/天的违约金。

（20）合同履约期间，若因承包人扬尘、噪音、交通组织等原因致使发包人在12345、数字城管等投诉渠道被投诉属实，且在合理期限内未撤案或承包人未整改到位的，承包人需向发包人支付人民币5000元/次的违约金并承担所造成的一切责任和损失。

（21）承包人应贯彻落实福建省住房和城乡建设厅发布的《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）等现行相关文件要求。合同签订后15个工作日内承包人应和通讯运营商签订远程监控合同，双方应共同遵守合同约定。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

（22）承包人未按发包人及政府建设相关主管部门开具的整改通知单规定时限内完成整改的，每延迟一天，承包人需向发包人支付人民币1万元/天的违约金。

（23）承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）建设行政主管部门出具的现行相关文件的规定执行。按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，对承包人处予人民币1万元/次的违约金；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，对承包人处予人民币3万元/次的违约金。

（24）承包人未严格执行《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》施工作业管理要求，未积极配合并接受各单位的检查、抽查、监查及评价、评分管理，发包人有权直接从应付工程款中扣除违约金 5000 元人民币/次。累计违反五次以上的，发包人还有权解除合同，承包人应按合同金额10%向发包人支付违约金。造成发句人其他损失的，仍应承担赔偿责任。

若发生以上违约或索赔，发包人将先从工程进度款中扣除，不足部分再从履约保证金中扣除。索赔金额还包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）发包人现场负责人在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意。 

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程相关一切险（含建筑工程意外伤害险），相关费用已含在合同报价中 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、安全生产责任保险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

  承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限：  / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

21、其他

（1）原材料控制:承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每处扣以承包人5000元的违约金，并责令不合格材料、半成品、成品无条件限期退场。每逾期1天扣除违约金1万元。

（2）竣工日期:工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

（3）根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人应按有关规定提供完整竣工纸质资料捌套。承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。

（4）本工程竣工验收通过后30天内。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被损坏的公共设施，撤离不必要的施工人员，保证移交前场地整洁符合环境卫生管理的有关规定。由此产生的相关费用由承包人承担。竣工验收通过后60天后，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

（5）承包人在施工过程中如造成交通安全事故，出现损毁既有管线（包括地上杆线、地下管线和军用光缆等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

（6）凡施工过程中所涉及的周边生活区排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

（7）在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建（构）筑物基础情况等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边建（构）筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线单位协调；否则，因此造成的后果，由承包人负责。

（8）承包人超出设计图纸和合同文件范围发生的工程量，或因其身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

（9）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资，导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币违约金，并立即整改；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

（10）因承包人原因致使发包人陷入诉讼纠纷，产生的一切损失均由承包人承担，损失包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费及根据裁判文书支出的全部款项等。

（11）承包人除应严格执行国家省市有关安全生产法律法规和行业安全生产操作规程外，承包人还须严格遵守与发包人签订的《安全生产责任协议书》
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附件1:
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2: 
工程质量保修书
发包人（全称）:                                 
　　承包人（全称）:                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；
7．其他项目保修期限约定如下:按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。质量保证金于缺陷责任期。缺陷责任期为24个月且经接管单位接收止。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章):                    承包人(公章):           
地  址:                  地  址:       
法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):       
委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):       
电  话:                电  话:     
传  真:                传  真:     
开户银行:                开户银行:   
账  号:                    账  号:     
邮政编码:                  邮政编码:   
附件3:
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4:
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5:
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	机械员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6:  
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：

担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8:  
支付保函示范文本
（非独立保函）
                                                   编号：      

发包人：
地址：

担保权人/承包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9：
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件10：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   
电    话：                                   
传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件11:                      
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
发包人（甲方）:
承包人（乙方）:
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）
法定代表人或其委托代理人:             法定代表人或其委托代理人:
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
地址:                                     地  址:
电话:     　　                         电  话:
年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日
附件12:

安全生产责任协议书
为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议:
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。
二、发包人通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。
三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约扣除人民币5000～ 10000元违约金。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2% 来确定，最低为10000元人民币，最高至100000元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部发布的行业标准《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。
十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安全生产、文明施工制度，具体如下:
（一）安全文明施工须达到标准: 
1、安全:杜绝四级及四级以上重大安全事故（即无死亡事故或无重伤3人或经济损失在十万元以上安全事故）。
2、文明施工:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；争创漳州市级文明标化工地。
3、杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。
4、每季度建设单位内部安全文明施工管理检查。
（二）安全文明施工管理依据:
1、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及本地相关文明施工相关规定。
（三）安全文明施工具体做法及要求:
1.建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施，（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），沿项目红线设置2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。
2.工地办公室布置（不限于以下各项）
施工总平面图（场布图）；
①施工进度计划网络图；
②工程施工形象进度图；
③质量、安全消防、文明施工管理网络图；
④消防器材布置图。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
3.场地布置要求:
①工地仅设建筑垃圾中转场地，占地规格6×6m，用彩条布全封闭转护，高度2m。建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由承包人自行解决。必要时应洒水湿润，防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬地处理，做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，费用从工程款中扣除。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
②施工工地必须建立“六牌二图”，即项目公示图（按政府相关文件编制）、施工总平面图、卫生包干责任图、施工简介、工程概况、施工组织结构图、防火须知、十项安全技术措施、安全生产目标。否则，发包人代为制作，费用由承包人支付并保管，以发票为结算依据。如遗失或损坏则由承包人负责重新制做。施工区域或危险区域有醒目的警示标志,并采取安全保护措施。具体尺寸由承包人统一规定，报监理审批。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
③工地门头、大门、围墙的广告必须按统一规定。规格:门宽≥5000mm，高度≥2200mm，门扇等分，其中一扇设2200mm×800mm人行小门。采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。大门底色采用白色，门上书写承包及发包人公司，采用标准色，字尺寸约600mmX600mm（高×宽）。门柱截面积建议采用500mmX500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
时间要求:不迟于开工后十五个日历天。


④施工现场应设男女厕所，设置自动冲水设施，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内承建的施工单位负责加以整改。
时间要求:不迟于开工后十个日历天。
⑤大堆材料砂石分类，用三面砌砖围护（300～500mm高），集中堆放成方，底脚边用边清，砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料，灰不外溢，渣不乱倒，水灰、纸筋灰等做到装车池口清，车运不洒落及干硬，灰池基坑周围应砌筑300mm高的围护。钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，管材上架、扣件、U型卡、预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
时间要求:项目施工期间持续保持。
⑥施工区应进行全封闭施工，在规定的施工范围，做好2.2m高的200mm宽砖砌围墙（水泥砂浆粉刷，外涂白色涂料，绘制安全文明施工标语，详附图）、警告牌等防护措施，紧邻施工楼的交通要道必须做到通道防护，明确施工队的施工道路（做砼路及排水沟），场内必须硬化。
时间要求:不迟于开工后二十个日历天。
4.施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
5.外脚手架钢管按省市最新规定规范进行搭设。
6.承包人进入施工场地后，首先在三个日历天内应向发包人提交施工平面布置图以及施工流程，并随结构、粉刷、装饰等不同施工阶段进行场布，并提交监理及发包人，经批准后方可实施。发包人七个日历天内未批复即行生效，否则应无条件按发包人批复的方案实施。
7.施工设施设备完好,安全装置齐全有效，模板、脚手、砖垛等集中堆放整齐、稳定、安全，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放，建筑成品和半成品等要根据工期进度合理安排进场时间和施工顺序，防止损失、损坏和影响其它项目施工。
8.运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，大门出入口需铺设草包，防止污染交通道路。否则由发包人指定人员代为清理，费用从当月工程款中扣除。
9.施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和发包人生活垃圾容器。
10.严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款2000元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
11.混凝土搅拌浇捣和运输必须随时在场内清理干净，否则不得出场，翻斗车、砼吊斗等当天使用后应及时括净、冲洗干净。
12.工地人员管理:不允许任何人任何时候住在本工程在建主体范围内的任何地方（除经过发包人同意，监理发单确认外）。  
13.施工电梯须每层设置封闭式安全门，门栓朝外，设置楼层指标牌及呼叫器，卸料平台需单独设置，不得与外架相连。（如有）
14.塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术性能牌和上岗人员牌，施工电梯安全保险装置齐全有效，楼层出入口门栏齐全实用，底层设双层防护棚，挂验收合格牌、额定荷载牌、操作人员牌。（如有）
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15.安全标牌:现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
16.现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
17.施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。承包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
18.工程涉及吊装车辆等特种作业设备，应明确安全生产责任，树木支撑应采用金属材质。
（四）安全文明施工定期检查制度:
根据《建筑工程安全生产管理条例》要求，结合本地区相关规定及项目特点，施工单位应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督:
1、基坑支护与降水工程；
2、土方开挖工程；
3、模板工程；
4、起重吊装工程；
5、脚手架工程；
6、拆除、爆破工程；
7、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程；
8、创建省（市）级文明工地施工方案；
对上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、超过15米（根据各地规定）的人工挖孔桩工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（五）安全文明施工定期检查制度:
承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行:
1、每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈。                           
2、每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。
3、每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。
（六）相应奖罚规定:
发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予扣除违约金:
1、若发生四级及四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的违约金。
2、在市相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，承包人还将支付人民币20000元/次的违约金。
3、各项安全文明施工做法未在上述第（三）条安全文明施工具体做法及要求的时间内完成，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价，承包人还需支付5000-20000元/项的违约金。
4、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员支付人民币500元/次的违约金。
5、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付人民币500元/次的违约金。
6、“四口五临边”防护不到位、不及时支付人民币800 元/次的违约金。
7、塔吊作业无人指挥处罚人民币500元/次。（如有）
8、人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处罚人民币500元/次。（如有）
9、同一问题连续出现三次将支付双倍违约金。
以上罚款可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。
十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发  包  人（公章）:                    承  包  人（公章）:

法定代表人（签字或盖章）:              法定代表人（签字或盖章）:
    日   期:   年   月  日                日   期:   年   月  日
附件13： 
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（待合同签订时填写）
（参考文本）
甲方（建设单位）：
乙方（施工总承包企业）：
丙方（专户银行）：
根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为
项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。
第一章  工资专户设立及管理
第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章  托管职责、期限
第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：
（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；
（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；
（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。
（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。
第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。
第三章  资金托管应提供的资料
第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。
第四章  托管资金收付
第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。
第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。
第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。
第五章   工资专户的撤销
第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。
第六章 协议生效与终止
第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。
第七章   违约责任和免责条件
第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。
第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第八章   其他
第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。
第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   ；人社部门：   ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：   。
第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。
甲方   （签章）         
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
乙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
签订日期：    年  月  日
丙方   （签章）
法定代表人：   （签字）
    签订日期：    年  月  日
附件14：        
主要材料和设备项目与价格表
附件15
承诺书
致:                                （发包人名称）
我司在本工程实施过程中，我司除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺:
我司所投设备及材料能够满足招标文件的技术标准要求,且我司承诺在施工合同签订前提供满足招标文件中技术标准要求的相关证明文件(需设备及材料制造商加盖公章),如我司未在规定时间内提供或所提供的证明文件不满足要求的,则我司自愿放弃中标资格,招标人可不予退还我司投标保证金。
在此工程项目施工过程中，我司一定科学计划、精心组织，确保工期和质量要求且保证不逾期竣工，并随时接受招标人及其代表监督。

若我司在项目实施过程中违背上述承诺，出现车行道通车并亮灯的节点工期延误、主体工程的节点工期延误11天及以上，我司甘愿接受除按合同约定的违约处罚外，并承诺从逾期11天之日起至本工程竣工验收前放弃本公司参与公开市场投标及中标资格，且招标人有权将我司违背承诺信息公布在相关网站。

　　                         承包人:          （盖单位公章）
　　                         法定代表人:          （签字并盖章）
　　                         日    期:      年   月   日
附件16： 
质量、安全、文明施工管理细则及违约计费标准
附件17  工程建设资金监管协议格式
（承包人与发包人签订合同协议书时，应与承包人开设的项目专户所在银行签署工程建设资金监管协议，工程建设资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）

工程建设资金监管协议
（本附件投标人投标时不须提交）
                                 协议编号：
甲方：                               
乙方：                               
丙方：                                
为加强                        工程建设资金使用的监督管理，确保工程建设资金专款专用和工程建设的顺利进行，结合               工程施工合同的有关规定和实际管理工作的需要，依据《中华人民共和国民法典》等法律、法规和规章制度的规定，甲乙丙三方经过友好协商，对工程建设资金监管和协助监管的有关事项达成如下协议，以资遵守。
第一条  甲方的权利和义务
（一）甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督管理，有权随时查询乙方的银行帐户资金情况，但需书面通知丙方。
（二）甲方有权对乙方不按本协议规定使用资金的行为按本协议第四条条款进行处理。
（三）甲方不干预乙方工程资金正常的使用行为。
（四）监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，甲方负有保密义务。
（五）协调乙方和丙方的关系，协助解决工作中出现的问题，支持丙方对乙方的监督管理。
（六）审批乙方提交的项目部资金使用报备单，该报备单需经甲方有关人员签章后方可生效(见附录)。若有权签章人有变动，甲方应及时书面通知丙方，提供新的划款指令授权书（附录）给丙方。
（七）甲方应对其所提供的资料真实性负责。
第二条  乙方的权利和义务
（一）乙方必须与甲方协商确定开立帐户的银行，并书面报甲方确认，该账户一经确立，未经甲方书面同意，乙方不得随意更换、撤销；若开通银行网上银行业务，每笔限额为     万元以下。
（二）乙方在工程未完工、农民工工资结算支付清楚之前，未经甲方同意不得另外开立用于工程建设资金存取结算的账户。
（三）乙方开立的银行账户必须保证专门用于与工程建设有关的业务资金往来结算，接受并配合甲方和丙方对资金的监督管理。
（四）乙方对甲方支付的工程预付款、工程进度款等资金，必须专款专用于                                          工程项目建设，不得以任何方式挤占、转移或挪用。
（五）乙方应建立健全材料、设备的采购、收发台帐和保管制度；预付材料、设备款时，应符合供货合同有关预付条款规定。
（六）乙方发生以下资金行为时必须经甲方书面同意，填写项目部资金使用报备单，注明金额、资金用途、收款单位等信息，劳务须附合同、材料附发票等支付凭据。
1、单笔转账（电汇）金额     万元（含）以上；
2、单笔提取现金金额        万元（含）以上；
3、支付总公司管理费；
4、退回保证金。
（七）乙方每月5日前向甲方财务部门报送上月工程建设资金使用情况报表，确保向甲方提供真实、准确的资金使用方面的资料，接受并配合甲方对其工程资金使用情况的检查。
（八）帐户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等中国人民银行及丙方有关帐户管理和支付的相关规定。
（九）乙方应对其所提供的资料真实性负责。
第三条  丙方的权利和义务
（一）丙方为乙方开立临时账户。对乙方银行账户开设、更换、撤销，未经甲方书面同意的，丙方不应受理，并应立即通知甲方。
（二）丙方监督乙方资金的使用指的是本协议第二条第（六）款所列情形。
（三）丙方对乙方发生的资金行为须经甲方书面同意的(本协议第二条第（六）款所列情形)，有权依据乙方提供的项目部资金使用报备单及所附合同、发票等支付凭据，严格履行乙方资金支付依据的形式审核和监督乙方资金的使用，维护甲方的权益。
（四）丙方发现乙方开立的帐户用于与工程建设无关的业务资金往来，应予以制止，并及时通知甲方。
（五）丙方发现乙方转移或挪用工程建设资金的，应予以制止，并及时通知甲方。
（六）每月3日前丙方向甲方财务部门提供上月乙方帐户的银行对帐单。
（七）协助甲方查询乙方帐户资金情况。
（八）协助监管过程中涉及乙方商业秘密内容的，丙方负有保密责任。
（九）丙方在协助甲方进行工程建设资金监管的同时，应为乙方提供规范、优质、便捷的结算服务，乙方对丙方服务不满意的，同时又有确凿证据证明丙方怠于履行本协议所约定的义务时，可向甲方书面提出改变开户银行的要求，丙方不得阻挠。
（十）丙方对因账户资金纠纷，导致有权机关查封、冻结、扣划等情形，不承担任何责任。
第四条  违约责任
（一）乙方在账户管理和资金使用过程中，违反本协议有关规定的，由甲方视情节轻重，给予乙方以下三种形式处理：
1、通报批评。
2、暂停拨付工程计量款。
3、处违规资金30%的违约金，在甲方向乙方支付的任何款项中扣除。
以上三种处理方式，甲方可同时适用。
（二）丙方违反本协议约定，未能按本协议要求做好工程建设资金协助监管工作的，甲方有权书面通知乙方撤销在丙方开设的帐户，丙方不得阻挠。
第五条  争议的解决
本协议履行过程中发生问题和纠纷时，应由甲、乙、丙三方协商解决。协商无效时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提出诉讼解决。
第六条、其他事项
1、本协议未尽事宜，由甲乙丙三方协商明确。
2、本协议自协议各方签字盖章之日起生效，至工程资金支付完毕，资金帐户撤销之日终止。
3、本协议书壹式陆份，甲方、乙方、丙方三方各执贰份。
 甲方：                                      （公章）
    法定代表人或授权代理人（签字）:
乙方：                                         （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
账号：             
开户行： 
丙方：                                          （公章）
法定代表人或授权代理人（签字）:
                                        年    月    日
第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造工程
	1、 工程概况
1.建设地点：漳州市长泰区枋洋镇。

2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、古建筑修缮工程、室外工程。

3.合同工期：   按今后合同条款   ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：  按招标文件范围  ；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

1)  建筑面积： 老年人活动中心365.63m2 ，村民活动中心建筑面积216.72m2。
2)  层数： 老年人活动中心地上二层，建筑高度7.071m ，村民活动中心地上一层，建筑高度6.044m 。

3) 结构质式：老年人活动中心：钢架结构 ，村民活动中心:框架结构。

4) 基础类型：老年人活动中心：独立基础，村民活动中心:独立基础 。
5)  装饰情况： 全装修。

6) 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土、二次结构及其他零星构件砼采用非泵送商品混凝土。

2、 编制范围
按照浙江新创规划建筑设计有限公司设计的枋洋镇赤岭村特色民居改造工程(工程日期2022.12版本)图纸，专业范围包括：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、古建筑修缮工程、室外工程等，具体如下：
1.不含三通一平。
3、 编制依据
1． 图纸：浙江新创规划建筑设计有限公司设计的枋洋镇赤岭村特色民居改造工程(工程日期2022.12版本)图纸及有关设计文件。

2． 招标文件： 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。
3． 地质勘察报告：无。
4． 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5． 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）等及现行补充或调整文件。

6． 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：34 万元 ；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费： 无 。

4、 材料设备品牌及甲供材料
1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

材料品牌/厂家

备注

无

无
无

无

无

无
无

无

无

无
无

无

2. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
无
无
无
无
5、 报价注意事项

1． 土方工程：按三类土考虑，人工配合机械挖土方；多余土方及建筑垃圾外运运距按3km考虑。
2． 桩基工程：  / 。
3． 混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。
4． 脚手架：3.6米以内按里脚手架，外墙扣件式钢管脚手架（30米以内）。
5． 施工排水、降水： / 。
6． 垂直运输：  /  。

7． 大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘机1台，机械型号按定额；大型机械设备基础：尺寸规格按定额；大型机械设备检测：数量按照规定计入。
8． 基坑支护工程拆除： /  。

9． 材料二次搬运： / 。
6、 其他需要的说明

土建部分：

老年人活动中心：

1. 根据设计回复，坡道做法按图集12J003-A8-10A计入;

2. 根据设计回复，独基独基为单阶独基，断面高度如图为600，配筋如图为双层双向C14@150，做法详图集16G101;
3. 根据设计回复，基础梁处需要设置垫层，做法同基础底;
4. 根据设计回复，柱标高为-0.3m;
5. 根据设计回复，楼板按150厚做法;
6. 根据设计回复，钢化玻璃厚度按8mm计入;

7. 根据设计回复，本工程钢构件均不需要探伤;
8. 根据设计回复，楼梯为钢板楼梯,本次预算按详图集GB15J401-A4计入;
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9. 根据设计回复，雨蓬处钢结构节点如下;
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10. 根据设计回复，卫生间、楼梯间、走道的吊顶离地高度2.7，茶室吊顶贴梁底;
11. 根据设计回复，卫生间防水上反高度按2m;
12. 根据设计回复，外墙面1做法中成品水泥板按12mm厚;
13. 根据设计回复，外墙面1做法中岩棉夹芯板按75mm厚;
14.根据设计回复，夹层有做楼承板，型号采用YX51-240-720，厚度0.8mm；屋面采用YX15-225-900，厚度0.6mm;
室外工程：

1. 苗木数量按苗木表计入；

2. 根据设计回复，本项目苗木养护期按6个月计入；

3. 锄头无设计详图，暂按1.2m槐木柄，锯片锰钢材质计入；

4. 路面铣刨厚度暂按20mm计入；

5. 根据设计回复，条石按2000*600*100计入；

6. 清理现状建筑厚度不详，暂按0.5m计入。

村民活动中心：

1. 依设计回复，基础的平面尺寸与大样图尺寸矛盾时，以大样图尺寸为准；

2. 依设计回复，基础梁需要设置垫层，其做法同基础垫层；
3. 依设计回复,不同材料交接处加铺钉一层1@19mmx19mm镀锌钢丝网，钢丝网片与基体搭接宽度150mm；
4. 依设计回复，内外墙做法以建施-15为准；
5. 依设计回复，红砖规格以建施-15为准；
6.依设计回复，红色框为做法1，橙色框为做法2，蓝色框为做法3；


7.依设计回复，天棚需要找平,找平层采用20厚1:2.5水泥砂浆；

8.压顶按100mm厚计入本次预算；

9.砖墙按实心砖墙计入本次预算；

10.铝合金门窗玻璃按6厚钢化玻璃计入本次预算；

11.木构件面漆按生漆二遍计入本次预算；

12.檐口斗拱个数不明确，不计入本次预算；

赤岭村路东105-2号

1.根据设计回复，地面重做斗底砖,基层及面层均需拆除及重新铺设；

2.根据设计回复，屋顶瓦件总破损面积约为505.20m2及总屋面面积631.5m2计入；

3.根据设计回复，建筑整体内外石灰砂浆墙面拆除重做约220m2计入；
纪念堂西侧外立面改造、纪念堂修缮

1.根据设计回复，地面重做斗底砖,基层及面层均需拆除及重新铺设；
安装部分：

老年人活动中心：

1.配电箱AL1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处。

2.本次预算给水工程从水表外墙皮开始计取。
3.本次预算排水按图计取。

村民活动中心：

1.配电箱AL1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
2.平面图未设计引下线与接闪器，本次预算暂未计入；

3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；

赤岭祖厝：

1.应设计要求，消防给水、雨水系统、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
后溪墘祖厝1

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
后溪墘祖厝2

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；

3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
5.排水部分按图计取；
6.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

7.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
纪念馆
1.根据答疑回复，弱电系统按图计入；

2.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
尾厝

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
3.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
4.排水部分按图计取；
5.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
瞻依堂

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整。


第2节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造工程
	一、工程概况
1.建设地点：漳州市长泰区枋洋镇。

2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、古建筑修缮工程、室外工程。

3.合同工期：   按今后合同条款   ；工程质量等级：合格。

4.招标范围：  按招标文件范围  ；单独发包的专业工程：无。

5.工程特征：

7)  建筑面积： 老年人活动中心365.63m2 ，村民活动中心建筑面积216.72m2。
8)  层数： 老年人活动中心地上二层，建筑高度7.071m ，村民活动中心地上一层，建筑高度6.044m 。

9) 结构质式：老年人活动中心：钢架结构 ，村民活动中心:框架结构。

10) 基础类型：老年人活动中心：独立基础，村民活动中心:独立基础 。
11)  装饰情况： 全装修。

12) 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土、二次结构及其他零星构件砼采用非泵送商品混凝土。

二、编制范围
按照浙江新创规划建筑设计有限公司设计的枋洋镇赤岭村特色民居改造工程(工程日期2022.12版本)图纸，专业范围包括：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、古建筑修缮工程、室外工程等，具体如下：
1.不含三通一平。
三、编制依据
7． 图纸：浙江新创规划建筑设计有限公司设计的枋洋镇赤岭村特色民居改造工程(工程日期2022.12版本)图纸及有关设计文件。

8． 招标文件： 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。
9． 地质勘察报告：无。
10． 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

11． 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）等及现行补充或调整文件。

12． 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：  34 万元 ；专业工程暂估价：无 ；甲供材料费： 无 。

13． 人材机价格：

（1）人工费指数：1.1531，漳建筑[2021]23号。

   （2）施工机械台班单价：按照《福建2019年第三季度机械台班单价》《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版） 。
（3）材料设备价格：按照2023年01月漳州市长泰区建设工程主要材料综合价格、漳州市建设工程主要材料综合价格、 福建省2021定额材料综合价。
14． 其他：/ 
四、取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、单独发包的装饰工程、古建筑修缮工程、室外工程。
2.总承包服务费费率：/。
3.税率：9%。

4.风险费率：/。
5.缩短工程措施费：无。

6、其他：①扬尘防治措施费暂不计入，结算时按实际调整。②根据漳建筑〔2020〕18号文规定，建筑工人实名制措施费按分部分项工程费与单价措施项目费（不含工程设备费）之和乘以费率0.12%执行，结算时按实际调整③疫情常态化防控措施费按最新规定不计入。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

10． 土方工程：按三类土考虑，人工配合机械挖土方；多余土方及建筑垃圾外运运距按3km考虑。
11． 桩基工程：  / 。
12． 混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。
13． 脚手架：3.6米以内按里脚手架，外墙扣件式钢管脚手架（30米以内）。
14． 施工排水、降水： / 。
15． 垂直运输：  /  。

16． 大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘机1台，机械型号按定额；大型机械设备基础：尺寸规格按定额；大型机械设备检测：数量按照规定计入。
17． 基坑支护工程拆除： /  。

18． 材料二次搬运： / 。
六、材料设备品牌及甲供材料
1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

材料品牌/厂家

备注

无

无
无

无

无

无
无

无

无

无
无

无

3. 甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无
无
无
无
无
7、 其他需要的说明

土建部分：

老年人活动中心：

14. 根据设计回复，坡道做法按图集12J003-A8-10A计入;

15. 根据设计回复，独基独基为单阶独基，断面高度如图为600，配筋如图为双层双向C14@150，做法详图集16G101;
16. 根据设计回复，基础梁处需要设置垫层，做法同基础底;
17. 根据设计回复，柱标高为-0.3m;
18. 根据设计回复，楼板按150厚做法;
19. 根据设计回复，钢化玻璃厚度按8mm计入;

20. 根据设计回复，本工程钢构件均不需要探伤;
21. 根据设计回复，楼梯为钢板楼梯,本次预算按详图集GB15J401-A4计入;
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22. 根据设计回复，雨蓬处钢结构节点如下;
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23. 根据设计回复，卫生间、楼梯间、走道的吊顶离地高度2.7，茶室吊顶贴梁底;
24. 根据设计回复，卫生间防水上反高度按2m;
25. 根据设计回复，外墙面1做法中成品水泥板按12mm厚;
26. 根据设计回复，外墙面1做法中岩棉夹芯板按75mm厚;
14.根据设计回复，夹层有做楼承板，型号采用YX51-240-720，厚度0.8mm；屋面采用YX15-225-900，厚度0.6mm;
室外工程：

7. 苗木数量按苗木表计入；

8. 根据设计回复，本项目苗木养护期按6个月计入；

9. 锄头无设计详图，暂按1.2m槐木柄，锯片锰钢材质计入；

10. 路面铣刨厚度暂按20mm计入；

11. 根据设计回复，条石按2000*600*100计入；

12. 清理现状建筑厚度不详，暂按0.5m计入。

村民活动中心：

6. 依设计回复，基础的平面尺寸与大样图尺寸矛盾时，以大样图尺寸为准；

7. 依设计回复，基础梁需要设置垫层，其做法同基础垫层；
8. 依设计回复,不同材料交接处加铺钉一层1@19mmx19mm镀锌钢丝网，钢丝网片与基体搭接宽度150mm；
9. 依设计回复，内外墙做法以建施-15为准；
10. 依设计回复，红砖规格以建施-15为准；
6.依设计回复，红色框为做法1，橙色框为做法2，蓝色框为做法3；


7.依设计回复，天棚需要找平,找平层采用20厚1:2.5水泥砂浆；

8.压顶按100mm厚计入本次预算；

9.砖墙按实心砖墙计入本次预算；

10.铝合金门窗玻璃按6厚钢化玻璃计入本次预算；

11.木构件面漆按生漆二遍计入本次预算；

12.檐口斗拱个数不明确，不计入本次预算；

赤岭村路东105-2号

1.根据设计回复，地面重做斗底砖,基层及面层均需拆除及重新铺设；

2.根据设计回复，屋顶瓦件总破损面积约为505.20m2及总屋面面积631.5m2计入；

3.根据设计回复，建筑整体内外石灰砂浆墙面拆除重做约220m2计入；
纪念堂西侧外立面改造、纪念堂修缮

1.根据设计回复，地面重做斗底砖,基层及面层均需拆除及重新铺设；
安装部分：

老年人活动中心：

1.配电箱AL1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处。

2.本次预算给水工程从水表外墙皮开始计取。
3.本次预算排水按图计取。

村民活动中心：

1.配电箱AL1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
2.平面图未设计引下线与接闪器，本次预算暂未计入；

3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；

赤岭祖厝：

1.应设计要求，消防给水、雨水系统、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
后溪墘祖厝1

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
后溪墘祖厝2

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；

3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
5.排水部分按图计取；
6.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

7.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整；
纪念馆
1.根据答疑回复，弱电系统按图计入；

2.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
尾厝

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
3.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
4.排水部分按图计取；
5.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；
瞻依堂

1.应设计要求，消防给水、雨水排水、空调排水不在本次预算范围；

2.应设计要求，卫生间热水器及浴霸由业主自理，不在本次预算范围；
3.根据答疑回复，弱电系统按图计入；
4.根据答疑回复，空调配电箱至风机盘管回路本次仅预留电源；
5.根据答疑回复，本次预算给水工程从水表开始计，水表前后阀门计入，水表前接市政部分未预留，结算按实结算；
6.排水部分按图计取；
7.配电箱AP1进线暂按预留进线电缆20米计入，配管算至外墙皮1.5米处；

8.照明配电箱AL1配电由上级配电箱引至，因上级配电箱位置未确定设计系统图线缆未设计型号，本次预算暂不计入，结算时按实调整。


第3节 投标报价

	枋洋镇赤岭村特色民居改造项目-选中单位工程- 工程发包价分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	6935832.18 
	6380965.61 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	6935832.18 
	6380965.61 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	327514.62 
	299157.92 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	132741.45 
	119966.60 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5

	2.1.1
	安全文明施工费
	112388.28 
	103397.23 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	18010.18 
	16569.37 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	疫情常态化防控措施费
	0.00 
	0.00 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*疫情常态化防控措施费费率

	2.1.4
	防尘措施费
	0.00 
	0.00 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.5
	建筑工人实名制措施费
	2342.99 
	0.00 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	194773.17 
	179191.32 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	340000.00 
	340000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	340000.00 
	340000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	7603346.80 
	7020123.53 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	1.12%
	K值
	8.00%

	
	设备费
	28500.00 
	税率
	9%

	
	疫情常态化防控措施费率
	0.00%
	防尘措施费费率
	0.00%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.00%
	
	


第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节  招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
  详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察                                                                       
（2） 工程建设地点的现场施工条件
  施工场地已具备施工条件
（3） 招标项目说明

招标项目建设地点：漳州市长泰区枋洋镇 
招标项目规模：本项目拟建造地上一层框架结构综合楼，单层公共建筑，建筑设计规模小型，建筑基底面积216.72平方米，建筑面积196.98平方米，建筑高度6.044米 ；对赤岭村深田祖厝、瞻依堂、赤岭祖屋、后溪墘祖厝一、后溪墘祖厝二、尾厝等约8000平方米闲置古厝院落进行修缮改造提升及周边配套设施建设；预算审核价为7603346.8元(含暂列金34万元)。

招标范围：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目（具体招标范围及内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准）。
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
 详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

   按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。    
（2） 水土保持与环境要求

    应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。  
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。   

（2） 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	1
	本瓦 290*250*8
	块
	97841.579
	3.5
	±5
	3.5
	342445.53
	8.84

	2
	预拌细粒式沥青混凝土 
	m3
	222.475
	1101.17
	±5
	1101.17
	244982.8
	6.32

	3
	细粒式沥青混凝土 AC-

10 C 碎石
	m3
	132.959
	1126.19
	±5
	1126.19
	149737.1
	3.87

	4
	三角梅 
	株
	717
	180
	±5
	180
	129060
	3.33

	5
	艺术吊灯 LED 35W，

4000lm,Ra＞85 
	套
	67.67
	1180
	±5
	1180
	79850.6
	2.06

	6
	预拌泵送普通混凝土 泵

送100m以下 C30(42.5) 

碎石31.5mm 塌落度160-

200mm
	m3
	181.576
	431.46
	±5
	431.46
	78342.78
	2.02

	7
	200厚双层陶粒混凝土条

板 
	m2
	132.3
	550
	±5
	550
	72765
	1.88

	8
	厚度2+8mm水晶字（高度

5cm） 
	元
	4398
	16.25
	±5
	16.25
	71467.5
	1.84

	9
	成品不锈钢灯槽喷黑 （

厚度5mm）
	m
	673.1
	95
	±5
	95
	63944.5
	1.65

	10
	1.5厘米UV无框画 
	m2 
	134
	450
	±5
	450
	60300
	1.56

	11
	望瓦 340*160*8
	块
	20761.78
	2.9
	±5
	2.9
	60209.16
	1.55

	12
	钢板（Q355） 
	t
	15.215
	3950
	±5
	3950
	60099.25
	1.55

	13
	土工格栅 
	m2
	4826.877
	11.58
	±5
	11.58
	55895.24
	1.44

	14
	岩棉夹芯板 100mm
	m3
	240.079
	230.09
	±5
	230.09
	55239.78
	1.43

	15
	厚度2+8mm水晶字（高度

30cm） 
	元
	550
	97.5
	±5
	97.5
	53625
	1.38

	16
	杉木中板 厚3CM 长4M以

内
	m3
	15.191
	3500
	±5
	3500
	53168.5
	1.37

	17
	可调角度射灯 LED 14W 

，1400lm，4000K，Ra＞

85 
	套
	679.73
	75
	±5
	75
	50979.75
	1.32

	18
	厚度2+8mm水晶字（高度

15cm） 
	元
	935
	48.75
	±5
	48.75
	45581.25
	1.18

	19
	杉板枋 
	m3
	11.329
	3500
	±5
	3500
	39651.5
	1.02

	20
	预拌非泵送普通混凝土 

C20(42.5) 碎石31.5mm 

塌落度120-160mm
	m3
	107.408
	367.72
	±5
	367.72
	39496.07
	1.02

	21
	槽钢 综合
	t
	9.579
	4106.19
	±5
	4106.19
	39333.19
	1.02

	22
	油画布 
	m2
	373.048
	105
	±5
	105
	39170.04
	1.01

	23
	瓷质面砖 300×600
	m2
	782.725
	50
	±5
	50
	39136.25
	1.01

	24
	杉原木 Φ22CM以内 长

6M以内
	m3
	11.034
	3500
	±5
	3500
	38619
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	25
	成品洗手台柜 
	个
	25
	1500
	±5
	1500
	37500
	0.97

	26
	可调角度轨道式射灯 

LED 

14W,1400lm,4000K,Ra＞

85 
	套
	445.41
	75
	±5
	75
	33405.75
	0.86

	27
	瓦片（

250mm*230mm*8mm） 
	片
	33026.4
	1
	±5
	1
	33026.4
	0.85

	28
	ALE1 应急照明集中电源

箱 
	台
	7
	4500
	±5
	4500
	31500
	0.81

	29
	斗底砖 290×290×20
	块
	5966.75
	5.21
	±5
	5.21
	31086.77
	0.8

	30
	玻璃钢化粪池 
	m3
	32
	884.96
	±5
	884.96
	28318.72
	0.73

	31
	应急照明控制器 
	台
	7
	3500
	±5
	3500
	24500
	0.63

	32
	烧结煤矸石普通砖 

240×115×53
	块
	39654.972
	0.59
	±5
	0.59
	23396.43
	0.6

	33
	成品LED灯带 5W/米，

500lm，3300K，Ra＞85 
	套
	608.424
	38
	±5
	38
	23120.11
	0.6

	34
	柴油 0#
	kg
	2961.821
	7.71
	±5
	7.71
	22835.64
	0.59

	35
	木饰面推拉门（含轨道

） 
	樘
	19
	1200
	±5
	1200
	22800
	0.59

	36
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
	m
	13325.477
	1.7
	±5
	1.7
	22653.31
	0.58

	37
	阻燃板 15厚 夹心板
	m2
	423.262
	50
	±5
	50
	21163.1
	0.55

	38
	成品树脂瓦 420mm×

332mm
	m2
	319.678
	65
	±5
	65
	20779.07
	0.54

	39
	埋入式感应控制器 
	个
	37.37
	550
	±5
	550
	20553.5
	0.53

	40
	AL1 瞻依堂宿舍配电箱 

 
	台
	25
	817
	±5
	817
	20425
	0.53

	41
	铝边画框条 
	m
	421.88
	48
	±5
	48
	20250.24
	0.52

	42
	瓷蹲式大便器 
	个
	52.52
	378.45
	±5
	378.45
	19876.19
	0.51

	43
	杉木中板 厚1.9-3.5CM 

长4M以内
	m3
	5.517
	3500
	±5
	3500
	19309.5
	0.5

	44
	防滑砖 800×800
	m2
	303.326
	61.95
	±5
	61.95
	18791.05
	0.49

	45
	触摸查询一体机65寸

/i7/4G/1T（立式） 
	台
	1
	18000
	±5
	18000
	18000
	0.46

	46
	JS防水涂料 
	kg
	3583.273
	4.97
	±5
	4.97
	17808.87
	0.46

	47
	YX15-225-900钢板 

t=0.6mm
	m2
	366.83
	45
	±5
	45
	16507.35
	0.43

	48
	紧钉式JDG钢导管 20×

1.6
	m
	4183.118
	3.8
	±5
	3.8
	15895.85
	0.41

	49
	壳灰 
	kg
	15827
	1
	±5
	1
	15827
	0.41

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	承包人提供的主要材料和设备清单

	（招标阶段）

	工程名称：枋洋镇赤岭村特色民居改造项目
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准单价

（元）
	风险承包

幅度(%)
	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）
	金额

（元）
	比例

(%)

	50
	合金钢切割片 Φ300
	片
	80.737
	195.58
	±5
	195.58
	15790.54
	0.41

	51
	JDG管 Φ20×1.6
	m
	4108.619
	3.8
	±5
	3.8
	15612.75
	0.4

	52
	松木锯材 
	m3
	12.162
	1245.13
	±5
	1245.13
	15143.27
	0.39

	53
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16
	t
	3.921
	3657.52
	±5
	3657.52
	14341.14
	0.37

	54
	电 
	kW·h
	19624.418
	0.73
	±5
	0.73
	14325.83
	0.37

	55
	线材 HRB400EΦ8
	t
	3.783
	3723.01
	±5
	3723.01
	14084.15
	0.36

	56
	镀锌型钢 
	t
	2.158
	6327
	±5
	6327
	13653.67
	0.35

	57
	斗底砖 165X100X50
	块
	3717.6
	3.65
	±5
	3.65
	13569.24
	0.35

	58
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5
	m
	7773.98
	1.7
	±5
	1.7
	13215.77
	0.34

	59
	钢筋桁架模板 
	m2
	71.709
	184.05
	±5
	184.05
	13198.04
	0.34

	60
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20
	t
	3.607
	3657.52
	±5
	3657.52
	13192.67
	0.34

	61
	磨光花岗岩板 40厚
	m2
	110.823
	116.81
	±5
	116.81
	12945.23
	0.33

	62
	镀锌地线夹 20
	套
	7231.622
	1.77
	±5
	1.77
	12799.97
	0.33

	累计比例（%）
	70.3


第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）并加盖投标人单位公章。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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