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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》（以下简称“《标准监理招标文件》”）是根据《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准监理招标文件》（2017年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目。
二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中， 作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。
五、《标准监理招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
六、《标准监理招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向福建省住房和城乡建设厅工程处或福建省工程监理与项目管理协会反映，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设网下载电子文档或向福建省工程监理与项目管理协会购买纸质文本。编制人员名单：骆水龙、汪雅玲、张树妹、林道隽、江如树、林巧珠、杨溢。
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第一卷
第1章   招标公告及投标邀请书
招标公告（适用于公开招标）
诏2021P02地块施工监理（项目名称）监理招标公告
1.招标条件
本招标项目诏2021P02地块施工监理（项目名称）已由诏安县发展和改革局以闽发改备[2022]E110174号批准建设，项目业主为漳州城融投资开发有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集，招标人为漳州城融投资开发有限公司，委托的招标代理单位为福建省建信工程管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程建设地点：诏安县江滨新区。
2.2工程建设规模：诏2021P02地块，总用地面积约54558㎡（81.84亩），总建筑面积约202200㎡，总计容建筑面积约158218㎡，主要建设住宅、商业及写字楼。 主要建筑物面积:158218平方米，新增生产能力（或使用功能）:新增计容建筑面积158218 平方米。
2.3招标范围和内容：诏2021P02地块施工监理，主要内容含售楼部、展示区、样板房、基坑支护工程、建筑工程、市政工程、结构工程、装修工程、电力工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、空调与通风工程、智能化工程、室外及配套工程（含室外景观提升）、幕墙工程、夜景工程、绿化工程、设备工程等设计施工图包含的所有内容（具体详见招标文件）及其它永久性或临时性设施等和项目周边增加的子项目的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、竣工验收备案、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、农民工工资支付保障、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业、平行检测及交底移交相关手续等内容的全过程监理，保障农民工工资支付管理，以及《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》有关监理单位需履行的监理管理工作。
2.4建筑安装工程费：/。
2.5建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将发改价格〔2007〕670号文作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费费率按0.83%计取，固定费率加风险包干，监理费用按实结算，实际监理服务收费最终以经财政或有资质的第三方中介机构审核确定的预算审核价（扣除暂列金后）×中标监理费率0.83%计算得出。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、竣工验收备案、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。投标时，投标人的监理报价暂按人民币581.46万元。
2.5.2建设工程其他阶段监理服务费包括：可将/作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
2.6施工阶段监理服务期：本工程监理责任期自监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格并 交付、结算、监理资料及施工资料归档完成且保修期（五年）满止。保修阶段服务期限：自监理范围内工程竣工通过验收之日起至保修期满之日止。保修阶段的监理服务费已包含在合同签约酬金中。其中施工阶段监理服务期暂按1080日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
2.7质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范规定的合格及以上标准，力争创优。
3.投标人资格要求及资格审查办法
3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级房屋建筑工程监理资质和不低于乙级电力工程监理资质。
3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国
注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
3.4本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由不低于甲级房屋建筑工程监理资质的单位为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.5本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有房屋建筑工程监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。
3.6投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为一级。
3.7投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3.8其他资格要求：①福建省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”的网页截图），并对填报信息的真实性、完整性负责。②近三年内投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师无行贿犯罪行为（投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书，格式自拟。）。③本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。⑤投标人在投标截止时企业法人未仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；若为联合体投标，联合体各方均应满足该要求。⑥根据闽建许〔2022〕3号、建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。
3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年3月9日 00:00:00至投标截止时间
通过漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年3月30日 09:30:00时（北京时间，下同）前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾壹万陆仟元整（¥116000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表第3.4.1条规定。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）上发布。
8.联系方式
招标人：漳州城融投资开发有限公司
地址：漳州市龙文区下洲城投办公楼301室，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-6066328，传真：/
联系人：王妙
招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室，邮编：363000
电子邮箱:/
电话：0596-2956050   18965260285，传真：/
联系人： 小柯
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：诏安县住房和城乡建设局
地址：福建省漳州市诏安县玉良路
联系电话：0596-3324200
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼
联系电话：0596-6096948
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
说明：
（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：漳州城融投资开发有限公司
地址：漳州市龙文区下洲城投办公楼301室
联系人：王妙
电话：0596-6066328

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：福建省建信工程管理集团有限公司
地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室
联系人：小柯
电话：0596-2956050  18965260285

	3
	1.1.4
	招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有）
	招标项目名称：诏2021P02地块施工监理
报建编号：3506242212090101
招标项目编号：E3506240601800170002
标段名称（若有）：诏2021P02地块施工监理
标段编号（若有）：E3506240601800170002001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	诏安县江滨新区。

	5
	1.1.6
	项目建设规模
	诏2021P02地块，总用地面积约54558㎡（81.84亩），总建筑面积约202200㎡，总计容建筑面积约158218㎡，主要建设住宅、商业及写字楼。主要建筑物面积:158218平方米，新增生产能力（或使用功能）:新增计容建筑面积158218 平方米。

	6
	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：/ 
建设周期：/至/或注明总工期为1080日历天。                                               　 　  　　

	7
	1.1.8
	建筑安装工程费
	/

	8
	1.2.1
	资金来源
	业主多渠道筹集
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	1.2.2
	资金落实情况
	已落实
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	1.3.1
	招标范围
	诏2021P02地块施工监理，主要内容含售楼部、展示区、样板房、基坑支护工程、建筑工程、市政工程、结构工程、装修工程、电力工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、空调与通风工程、智能化工程、室外及配套工程（含室外景观提升）、幕墙工程、夜景工程、绿化工程、设备工程等设计施工图包含的所有内容（具体详见招标文件）及其它永久性或临时性设施等和项目周边增加的子项目的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、竣工验收备案、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、农民工工资支付保障、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业、平行检测及交底移交相关手续等内容的全过程监理，保障农民工工资支付管理，以及《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》有关监理单位需履行的监理管理工作。

	11
	1.3.2
	施工阶段
监理服务期限
	施工阶段监理服务期：本工程监理责任期自监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格并 交付、结算、监理资料及施工资料归档完成且保修期（五年）满止。保修阶段服务期限：自监理范围内工程竣工通过验收之日起至保修期满之日 止。保修阶段的监理服务费已包含在合同签约酬金中。其中施工阶段监理服务期暂按1080日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

	12
	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范规定的合格及以上标准，力争创优。
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	1.4.1
	投标人资质要求、能力、信誉
	(1)具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
(2)资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于甲级房屋建筑工程监理资质和不低于乙级电力工程监理资质。
(3)工程业绩要求（采用简易评标法的项目,不对投标人或拟派总监理工程师提出有关工程业绩方面的要求）：
1）投标人“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为一级。
2）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程中的一般公共建筑，等级为一级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
3)“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。
(4)信誉要求：本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有房屋建筑工程监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。
注：①在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl，每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。
③对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
④企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
⑤由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
（5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
（6）其他主要人员要求：
岗位名称
人数
最低资历要求
  
专业监理工程师
  
9
  
其中：①房屋建筑工程专业6人；②水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）2人；上述①和②人员应持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书；
③电力专业1人，应持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书。
注：1.各阶段的所配备的专业监理工程师人数不得低于以下要求：基础阶段：6 人 （土建 5 人，安装 1 人）； 主体阶段：9人 （土建 6人、安装 2人、电力1人） ；装修、景观阶段：8 人 （土建6人（含景观2人），安装2人）；
2.①全国注册监理工程师注册执业证书，拟任的专业以证书上注册专业为准；②福建省监理工程师岗位培训证书，拟任的专业以证书上从事专业为准；③福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书，拟任的专业以证书上注明专业为准。
 监理员
 8
  
其中：①房屋建筑工程专业6人；②水电安装专业（机电或机电安装或水利水电或给排水等专业）1人；上述①和②人员应持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书。
③电力专业1人，应持有有效的国家注册监理工程师执业证书或福建省监理工程师岗位培训证书或福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书。
注：1.各阶段的所配备的监理员人数不得低于以下要求：基础阶段：6 人 （土建 6 人） ；主体阶段：8 人 （土建6 人，安装 1 人、电力1人）； 装修、景观阶段：8人 （土建6人（含景观2人），安装2人）。
2.①全国注册监理工程师注册执业证书，拟任的专业以证书上注册专业为准；②福建省监理工程师岗位培训证书，拟任的专业以证书上从事专业为准；③福建省监理员岗位培训证书，拟任的专业以证书上从事专业为准；④福建省外监理工程师注册证书或岗位培训证书，拟任的专业以证书上注明专业为准。
 其他要求
 
  
1.本工程监理工程师须单独配置且不能兼任与本工程无关的其它项目工作。如现场监理人员无法正常完成监理工作内容，委托人有权要求对监理人增加监理组人数。全部人员全天在工地现场办公，专职负责本工程的监理工作。总监每周在工地办公时间不少于6天；现场监理人员在工作时，通讯设备（必须有且为手机）必须24 小时开通；委托人有权对监理公司现场监理人员实行否决，即对不符合委托人要求的人员有权要求更换；现场需配备一名资料员（可兼职）。
2.中标后若主管部门对监理机构的人防证书有要求的，中标人需无条件配备并满足主管部门备案要求。
　
投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。
（7）其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。
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	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	□不接受
☑接受，
应满足下列要求：自愿组成联合体的应由具有不低于甲级房屋建筑工程监理资质的单位为联合体牵头人，由不低于乙级电力工程监理资质的单位为联合体成员且联合体家数不得超过2家，联合体各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

	15
	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

	16
	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。但应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。

	17
	1.11.3
	偏差
	☑不允许
□允许，
偏差范围：/
偏差幅度：/
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	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改和其他有关通知

	19
	2.2.1
	投标人要求
澄清招标文件
	时间：2023年3月14日 11:00:00 
形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。

	20
	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	时间：2023年3月14日 17:00:00 
形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。
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	2.2.2
	招标文件修改发出的形式
	时间：2023年3月14日 17:00:00 
形式：若招标人对招标文件有修改，在上述时间前通过电子交易平台发出。

	22
	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	1.招标文件要求的和投标人为了证明自己符合投标条件需要提供的资料；2.投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清说明。

	23
	3.2.1
	建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
	（1）建设工程施工阶段监理服务费：可将发改价格〔2007〕670号文作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费费率按0.83%计取，固定费率加风险包干，监理费用按实结算，实际监理服务收费最终以经财政或有资质的第三方中介机构审核确定的预算审核价（扣除暂列金后）×中标监理费率0.83%计算得出。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、竣工验收备案、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费已包含在监理中标费率中，不再另行计取。投标时，投标人的监理报价暂按人民币581.46万元。（投标人若不按此金额填报，视为不响应实质性要求，按否决投标处理）。
工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照/调整本项目的监理服务费。
除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
（2） 建设工程其他阶段监理服务费：可将/作为参考依据，建设工程其他阶段监理服务费包括：勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
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	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。
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	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
☑要求，投标保证金的金额：人民币壹拾壹万陆仟元。
投标人可以使用下列第（2）或（3）或（4）或（5）中任一种形式提交：
（1）现金（电汇或者银行转账）形式:
应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账回单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐户信息：
开户银行：/
帐户名称：/
帐    号：/
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
（2）银行保函形式：根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（3）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。
允许采用漳州市年度保证金形式。投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
（4）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：
根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
（5）保险公司出具的投标保证保险形式：
根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号、《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函[2021]1号）及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证保险应使用电子投标保证保险，不再使用纸质保证保险。投标电子保证保险应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。投标人自行办妥电子保证保险手续，保证保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保证保险中注明的时间和金额为准。办理电子保证保险的一切费用由投标人自理。投标人缴纳的保证保险手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。保险公司出具的加盖单位公章（或保险公司依法刻制并授权用于投标保证保险业务的专用章）的到账证明（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”）。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
注：
①投标人将银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。
②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、《福建省人民政府印发关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》、漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函，不再使用纸质保函。

③投标保证金有效期：与投标有效期一致。
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	3.4.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	1、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人取消其中标资格并不予退还其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。
2、中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格并不予退还其投标保证金。

3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并不予退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标：

（1）无正当理由不与招标人签订监理合同的（限定天数）。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在中标通知书发出后且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。

（4）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。

（5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）投标人提交了虚假资料。

（7）法律法规规定的其他情况。
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	3.5
	资格审查资料的
特殊要求
	□无
☑有，
具体要求：①福建省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”的网页截图），并对填报信息的真实性、完整性负责。②近三年内投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师无行贿犯罪行为（投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书，格式自拟。）。③本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。⑤投标人在投标截止时企业法人未仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；若为联合体投标，联合体各方均应满足该要求。⑥根据闽建许〔2022〕3号、建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。
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	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许 
□允许，

	29
	3.1.1
	要求提交的
投标文件内容
	资格商务文件：要求提交；
监理大纲：要求提交；

	30
	3.7.3
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
（1）资格商务文件、监理大纲即技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；（2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
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	3.7.3
	投标文件所附证书证件、单据要求
	投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

	32
	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。

	33
	4.1.2
	投标截止时间
	时间：2023年3月30日 09:30:00

	34
	4.1.5
	投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年3月30日 09:30:00前
提交地点：根据闽发改法规〔2020〕61号文件规定，本项目不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交投标人名称变更证明材料原件，由投标人扫描名称变更证明材料加盖单位公章的形式随同电子投标文件一并在线提交。
密封要求：不要求
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	5.2.2
	投标文件解密方式
	采用现场线上开标，远程解密。 
远程开启标书：投标人网上递交投标文件，可根据自己意愿选择参加或不参加现场开标会。 

操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 

网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。

	36
	5.2.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；
2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；

3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

	37
	6.1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面专家5人。
2、技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。

	38
	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：综合评估法

	39
	6.3.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人的人数：1个

	40
	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态， 随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用 CA 证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。

	41
	7.1
	中标候选人
公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597  400-850-3300
公示期限：3日

	42
	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

	43
	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□不要求
☑要求
履约担保金额：为中标合同价的10％
履约保证金的形式：（以联合体形式投标的，则由联合体牵头人提交）以银行转账或电汇（须从企业法人基本账户转账、电汇）或履约保函的方式提交；履约保函可以是银行保函，也可以是由开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。保证担保方式：连带责任保证。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格且监理资料及施工资料归档完成止。缴交时间：中标人应在中标通知书发出之日起7日内且在签订合同前缴交，未按规定缴交履约保证金，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。中标人应在中标候选人公示期满后3日历天内领取中标通知书。履约担保的退还：工程全部竣工验收合格后，且监理资料及施工资料归档完成后，监理人提出申请委托人28日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于项目竣工验收合格且监理资料及施工资料归档完成报请终止履约担保。
允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交履约保证金。鼓励允许投标人使用担保保函、保证保险递交履约保证金。
招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
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	7.7
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
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	8.5.3
	监管部门
	部门或机构名称：诏安县住房和城乡建设局
地点：福建省漳州市诏安县玉良路
电话：0596-3324200
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	9
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会
地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼
联系电话：0596- 6096948
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	10
	电子招投标基本要求
	电子投标文件具体要求：
（1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

（2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 

（3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材(资)料中。

（4）投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件应按招标文件规定进行盖章，若为诚信库链接录入的，无需盖章。

（5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。
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	11
	需要补充的其他内容
	（1）本项目采用在线开标，投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。
（2）电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人私章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章。

本投标人须知前附表第32项修改为：第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字。

投标文件中“授权委托书”的“委托代理人盖个人章”处可由委托代理人签字代替，授权委托书应扫描上传。

（3）投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃澄清和说明。

（4）投标须知第1.4.3（14）款修改为：（14）在近三年内投标人或其法定代表人或拟派总监理工程师在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为的。

（5）招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行开标，所有投标人应当准时在线参加开标，密切关注开标进程，对开标会议有异议的，应当通过电子交易平台在线提出。

（6）招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（7）投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式捌份及电子版一份给招标代理机构进行备案。

（8）“失信被执行人”和“严重违法失信企业名单”的查询范围不包括拟推荐中标候选人的分支机构。

（9）本投标须知前附表第43项补充：本工程监理项目招标人不支付与履约保证金等额的预付款。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

（10）招标文件中“施工阶段监理服务期：本工程监理责任期自监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格并 交付、结算、监理资料及施工资料归档完成且保修期（五年）满止。保修阶段服务期限：自监理范围内工程竣工通过验收之日起至保修期满之日 止。保修阶段的监理服务费已包含在合同签约酬金中。其中施工阶段监理服务期暂按1080日历天。（注：投标时，投标单位在“投标函及投标函附录”中施工监理服务期统一填写1080日历天。）”

（11）投标人须知前附表中要求的监理机构人员配备为最低要求，投标人除满足该要求外，还应满足闽建建[2018]36号文规定；在合同实施过程中，招标人可根据工程实际需要要求增加派监理人员，投标人须无条件配合。

（12）招标人按有关程序公示中标候选人，公示期满且无异议后，中标候选人确定为本招标项目的中标人。

（13）本项目仅推荐一名中标候选人，投标人对招标结果有异议的，于中标候选人公示期间提出（遇节假日顺延一日），逾期未提出视为无异议。

（14）第二章“投标人须知”第1.4.1款（6）其他要求增加：投标文件不得存在以下情形之一，否则视为投标文件雷同，其投标文件将被否决且投标保证金不予退还：

a.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

b.不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

c.不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

（15）取得外省专业监理工程师和监理员培训证书的人员可以担任相应岗位的工作，但只能在一个在建监理合同项目上从业并须通过福建省工程项目建设监管系统登记。

（16）本项目招标文件中涉及“企业基本账户开户许可证”的也可提供基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》。

（17）投标须知部分3.2.1:“除不可抗力外，因非监理人原因导致本施工阶段监理服务期限延长时，委托人还应另行支付监理人附加工作酬金。附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金＝本施工阶段监理服务期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）”更改为“招标人不另行支付监理人附加工作酬金。

（18）评标办法前附表第12点“ b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳(监理服务费2%且不少于人民币壹万元)万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳(监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元)万元的违约金。”修改为b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳(监理服务费2%且不少于人民币壹万元)万元的违约金；变更项目监理机构专业监理工程师，每人每次向招标人交纳(监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元)万元的违约金；变更项目监理机构监理员，每人每次向招标人交纳1万元的违约金。

（19）合同签订前或签订后招标人有权要求中标人提供企业资质、营业执照、投标业绩、拟定的监理项目部管理机构人员及其它证书证件、资料原件供招标人进行复核。中标人在招标人发出要求后7日历天内未能提供相关证件资料原件的，招标人有权取消其中标资格；已签订合同的，中止合同履行，相关损失由中标人承担。招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的视情节严重情况，发包人有权从工程支付款或履约担保中扣除不超过10%的签约合同价的金额作为违约金。

（20）监理人派驻监理人员在完成本合同工作前，未经委托人事先书面同意不得更换。监理人如需更换，需提前 14 天通知委托人，同时将准备接任的服务人员的名称、专业、职称、简历等情况做以书面的通知，接替人员的业绩、资格资质不得低于被替换人员（监理人应提供接替人员自拟接替之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月的社保证明），委托人同意后方可更换。因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的（需提供三级甲等医院证明）；退休或离开本单位的；本人所承担的专业业务已完成的；非监理单位原因工程项目（含子项目）不能如期开工、停工时间达三个月以上的；其他不可抗力因素影响导致无法到场的。上述原因导致需要更换主要监理人员的，经招标人批准后监理人可免于追究其违约责任。否则，监理人每更换一个总监理工程师，每人每次向委托人交纳(监理服务费2%且不少于人民币壹万元)万元违约金；每更换一个专业监理工程师，每人每次向委托人交纳(监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元)万元违约金；每更换一个监理员，每人每次向委托人交纳1万元违约金。委托人如要求更换监理小组具体人员，监理人必须在 14 天内更换人员，经委托人同意，以符合委托人工作要求。否则，视为监理人违约，委托人有权向监理人索赔，重新协商合作条件，或委托人有权单方解除本合同，监理人剩余合同价款不予支付。

（21）其他资格要求：①福建省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”的网页截图），并对填报信息的真实性、完整性负责。②近三年内投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师无行贿犯罪行为（投标人须提供在近三年内无行贿犯罪行为记录承诺书，格式自拟。）。③本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》闽建筑〔2020〕8号及漳建筑〔2021〕12号规定：投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。⑤投标人在投标截止时企业法人未仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；若为联合体投标，联合体各方均应满足该要求。⑥根据闽建许〔2022〕3号、建办市函【2022】361号、建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）。

（22）本工程监理招标文件未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。

（23）本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。
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	1.5
	/
	增加条款:
1.5.1

投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。

1.5.2本项目的招标代理费按照招标代理合同约定，由招标人支付。

1.5.3中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件等到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。

	/
	/
	/


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。
1.1.8 建筑安装工程费：见投标人须知前附表第7项。
1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。
1.3招标范围、监理服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。
1.3.2 施工阶段监理服务期限：见投标人须知前附表第11项。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；
（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表第13项；
（4）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表第13项；
（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；
（6）其他要求：见投标人须知前附表第13项。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；
（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内所监理的项目发生重大质量问题并负有监理责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（15）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；
（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
（18）省外入闽工程监理企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息。
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。
1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10分包
本项目严禁分包。
1.11响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。
1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2. 招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
2.1.1招标公告（或投标邀请书）；
2.1.2投标人须知；
2.1.3评标办法；
2.1.4合同条款及格式；
2.1.5委托人要求；
2.1.6投标文件格式；
2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。
根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清、修改
2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。
2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
3. 投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格商务文件
一、投标函及投标函附录
二、资格审查资料
三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表（如有时）
五、其他资料（如有时）
3.1.1.2监理大纲（如有时）
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。
3.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费
3.2.1建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费的金额及计算依据见投标人须知前附表第23项。
3.2.2建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费是投标人按照本招标文件的要求完成施工阶段和其他阶段监理工作所需的费用。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标有效期为90日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第25项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-6、附件2-7、附件2-8。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。
3.4.2投标人不按投标人须知前附表第25项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标保证金退还
3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函、保险原件。
3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。
3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5资格审查资料
投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。
3.6备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
3.7投标文件的编制与加密
3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第29项。
3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。
3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。投标人应当按投标人须知前附表第30项的规定编制与加密投标文件。
4. 投标
    4.1投标文件的递交
4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。
4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。
4.1.3投标人应在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。
4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函、保险凭证原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第34项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。
4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。
4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
4.2投标文件的修改与撤回
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。
5. 开标
    5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。
5.2开标程序
5.2.1招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。
5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。
5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-1），向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号、总监理工程师国家监理工程师注册执业证书注册号、投标保证金金额、监理服务费、质量目标、监理服务期、投标文件解密情况等。电子交易平台还需通过企业的统一社会信用代码与福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。
5.3开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（3）异议事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：
（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（4）超过异议时效的。
5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
6. 评标
    6.1评标委员会
6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。
6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。
6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。
（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-4）。评标报告应至少包含以下内容：
1）基本情况和数据表；
2）评标委员会成员名单；
3）符合要求的投标一览表；
4）否决投标的情况说明；
5）评标标准、方法或者评标因素一览表；
6）投标人排序情况一览表
7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；
8）澄清、说明、补正事项。
（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。
7. 合同授予
    7.1中标候选人公示
招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：
7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；
7.1.2招标项目名称；
7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；
7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；
7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；
7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；
7.1.7中标候选人的总监理工程师姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、国家监理工程师注册执业证书注册号；
7.1.8中标候选人的同类同等工程业绩（如有时）；
7.1.9中标候选人的监理服务费、监理服务期、质量标准等；
7.1.10异议的渠道和方式。
7.2评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-5）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。
7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.5中标通知
7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（1）招标人的名称、地址和联系方式；
（2）招标项目名称；
（3）中标人名称及其中标金额；
（4）评标委员会成员名单。
7.6履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监理服务费的 10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。
7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7签订合同
7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。
8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。
8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。
9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
见投标人须知前附表第46项
10. 电子招投标基本要求
见投标人须知前附表第47项
11. 需要补充的其他内容
11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
11.2重新招标和终止招标
11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；
（2）评标委员会决定否决所有投标的；
（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。
11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。
附件2-1：开标记录表
         （项目名称）    标段监理开标记录表
开标时间：     年   月   日   时   分   秒
	序号
	投标人名称
	统一社会信用代码
	投标人代表号
	总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书
注册号
	投标
保证金(元)
	监理
服务费(元)
	质量目标
	监理服务期
	年第  季度企业信用评价系统查询
	解密
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	信用得分
	本次招标信用分排名
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2-2：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
                   （投标人名称）： 
                     （项目名称及标段）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。
 .....
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。
       年     月     日
附件2-3：问题的澄清
问题的澄清
编号：                
                         （项目名称及标段）监理招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：
1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。
......
投标人：                        （盖单位公章）
          年       月       日
附件2-4：评标报告（格式）
           （项目名称）          
报 建 编 号：                          
招标项目编号：                         
评  标  报　告
     年    月    日
一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                              。
2. 报建编号：                                                  。
3. 招标项目编号：                                              。
4. 招标方式：                                                  。
5. 招 标 人：                                                  。
6. 招标代理机构：                                              。
7. 工程建设地点：                                              。
8. 工程建设规模:                                               。
9. 招标范围和内容：                                            。
10. 监理服务期：                                               。
11. 工程质量：                                                 。
12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。
13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。
14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。
15. 开标平台:                                                   。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到         个投标人的电子投标文件，解密成功         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                                 。
18. 评标办法：                简易评标法/综合评估法            。
二、评标委员会成员名单
1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。
2、专家评委抽取地点                              。
3、评标委员会成员名单：
	姓  名
	身份证号码
	专业
	评委会任职

	          
	                          
	          
	主任

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员

	          
	                          
	          
	委员


三、符合要求的投标一览表
评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。
四、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表
六、投标人排序情况一览表
综合评估法
	序号
	入围评审的投标人
名称
	评审情况
	排序

	
	
	资信业绩
	监理
大纲(如有)
	投标报价
	其他因素
	最终
总得分
	

	
	
	总监理工程师
	其它监理人员配备
	企业
业绩
(如有)
	
	
	
	
	

	
	
	基本素质
	总监
答辩
(如有)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7、 推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜
1、 本项目推荐    名中标候选人
2、推荐的中标候选人名单
综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


简易评标法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	投标报价（元）
	总监理工程师
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1、 签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的《入围评审投标人名单确定表》、《资格商务文件评审表》、《总监答辩评审表》、《监理大纲评审表》、《评标结果汇总表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件2-5：中标通知书
中标通知书
                         
（中标人名称）：
你方于 
               （投标日期）所递交的                 
（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
工程建设规模：                                      。
中标价：                                          元。
监理服务期限： 
                                日历天。
总监理工程师： 
                               （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 
日内到 
（指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
招标人： 
（盖单位章）
法定代表人： 
（签字或盖章）
 
年 
月 
日
附件2-6：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：       
                     （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                        （银行名称）  
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过      
       （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：          （必填）                       
银行名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             
          年       月       日
附件2-7：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：       
                        （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方      
（项目名称及标段）     标段的监理投标，                      （担保人名称） 
（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过     
           （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：              （必填）                    
担保人名称：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
地    址：                                              
邮政编码：                                              
电    话：                                              
传    真：                                              
日期：      年      月      日 
附件2-8：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）
被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受  
              投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               监理的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
查验保函网址：           （必填）                   
保 险 人名称：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                    
传    真：                                    
日期：      年     月     日
第三章  评标办法
说明：
1、本章分别规定了综合评估法和简易评标法两种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。
2、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。
综合评估法
评标办法前附表
	项号
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	2
	
	
	投标文件个人盖章或盖单位公章
	根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	3
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	4
	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	5
	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	6
	2.2
	资格评审标准
	营业执照
	提交符合招标文件要求的有效的营业执照

	7
	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	8
	
	
	投标人“工程业绩”要求
	1、投标人“工程业绩”要求：1 个。 2、“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 房屋建筑工程 中的 一般公共建筑 ，等级为 一 级。 3、“工程业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 （2）“工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。 （3）若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 5、通过平台查询的“工程业绩”指标与投标文件所附 “工程业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 6、“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。

	9
	
	
	投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求
	1、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的 房屋建筑工程中的 一般公共建筑 ，等级为壹 级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。 2、住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的业绩）的竣工验收信息中，应当标明总监理工程师，且标明的总监理工程师必须与竣工验收证明等证明材料注明的总监理工程师一致，否则，其业绩不计。 3、投标人拟派总监理工程师“工程业绩”的其他要求，同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。

	10
	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	11
	
	
	总监理工程师
	拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

	12
	
	
	其他主要人员
	1、投标人须在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。 2、投标人若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程工程开工前，因投标人自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，因投标人自身原因，投标人变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳(监理服务费2%且不少于人民币壹万元)万元的违约金；变更项目监理机构专业监理工程师，每人每次向招标人交纳(监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元)万元的违约金；变更项目监理机构监理员，每人每次向招标人交纳1万元的违约金。

	13
	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	14
	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2款规定

	15
	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形

	16
	2.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定

	17
	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定

	18
	
	
	施工阶段监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	19
	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定

	20
	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定

	21
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	22
	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	23
	2.4
	监理大纲响应性评审标准
	监理大纲
	1、不得出现页眉、页脚和页码，各章节之间不得加隔页纸。 2、标题及正文一律采用宋体小四号字体，图表中的字体可采用宋体五号，字里行间不得出现修改、涂改、加黑、加粗、下划线、斜体、阴影或彩色内容等。 3、监理大纲不得在任何地方明示或暗示投标人名称、拟派监理机构人员姓名及过往业绩。 4、监理大纲总页数不得超过60页。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对入围评审并通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。
2. 初步评审标准
2.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1评标前的准备工作
3.1.1确定入围评审的投标人名单。综合评估法采取有限数量入围评审制。
（1）监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
（2）监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。
1）投标人数量不多于10家时全部入围评审。
2）投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。
3) 经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。
3.1.2招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.1.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
3.1.4评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后监理大纲（如有）、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入监理大纲（如有）评审和详细评审。有对监理大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行监理大纲评审。
3.2初步评审
3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对入围的投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。
3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。
3.3.1评标分项分值分配
	评标总分
	资信业绩Ai
满分值
	监理大纲Bi
满分值
	投标报价Ci
满分值
	其他因素Di
满分值

	94分
	39分
	20分
	25分
	10分


备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
3.3.2评分标准
（1）资信业绩分项评分标准
	资信评分标准Ai
（满分39分）
	总监理工程师
（满分15.00分）
	基本素质
（满分15.00分）
	（1）投标人拟派总监理工程师“工程业绩”：拟派总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟派总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。

	
	其它监理人员配备
（满分9.00分）
	监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。

	
	企业业绩
（满分15.00分）
	投标人“工程业绩”：投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。


备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。
（2）监理大纲分项评分标准
	分项
	子项
	评分标准
	评分

	监理大纲
Bi
（满分20分）
	监理范围、监理内容
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理依据、监理工作目标
（满分1.00分）
	明确的得1分，不明确的得0分。
	□1.00      □0

	
	监理机构设置和岗位职责
（满分2.00分）
	明确的得2分，不明确的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理工作程序、方法和制度
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	质量、进度、造价、安全文明监理措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合同、信息管理方案
（满分2.00分）
	可行的得2分，不可行的得0分。
	□2.00      □0

	
	监理组织协调内容及措施
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	监理工作重点、难点分析
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0

	
	合理化建议
（满分3.00分）
	可行的得3分，不可行的得0分。
	□3.00      □0


（3） 投标报价分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	投标报价Ci
（满分25.00分）
	投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。
	


（4） 其他因素分项评分标准
	分项
	评分标准
	评分

	试验检测仪器设备Di
（满分10.00分）
	项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。
	


3.3.3投标人得分计算
（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分[image: image1.wmf]i
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，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分[image: image5.wmf]i
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（2）投标人的投标得分计算表
	评 委
指 标
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	n
	指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均)
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	其他因素
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3.3.4说明及要求
（1）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。
（2）投标人及其拟派总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。
（3）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。
（4）评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。
（5）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。
（6）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（7）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（8）“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的房屋建筑工程  中的一般公共建筑，等级为壹级。（“工程业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。）
投标人“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第8项投标人“工程业绩”要求。
投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求（除个数外）同本章评标办法前附表第9项投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求。
3.4投标文件的澄清
3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5评标结果
3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
4. 附则
4.1在抽取入围评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的入围评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。
4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
第四章  合同条款及格式
说明：
1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。
2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。
3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。
第一节  协议书
委托人（全称）：漳州城融投资开发有限公司       
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：诏2021P02地块施工监理；
2. 工程地点：诏安县江滨新区；
3. 工程规模：诏2021P02地块，总用地面积约54558㎡（81.84亩），总建筑面积约202200㎡，总计容建筑面积约158218㎡，主要建设住宅、商业及写字楼。 主要建筑物面积:158218平方米，新增生产能力（或使用功能）:新增计容建筑面积158218 平方米。
4.建筑安装工程费：           。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书、招标文件、答疑纪要及补充说明；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：                 （¥        ）。
本项目监理服务费按人民币       元整(¥       )计取。
本项目施工阶段监理服务费费率按0.83%计取，固定费率加风险包干（风险已考虑在合同价款内，甩项相应调减合同价款；缺陷责任阶段监理服务收费已含在监理报价内，工期延长、分期施工，监理费不予调整，招标人不再另行支付额外监理费和附加监理费），监理费用按实结算，实际监理服务收费最终以经财政或委托人确定的有资质的第三方中介机构审核确定的预算审核价（扣除暂列金后）×中标监理费率0.83%计算得出。
该报价是监理人按照招标文件的要求完成整个项目阶段的建设监理工作所需的全部费用。由监理人支付的所有税费，都应包括在报价之内，委托人不另行支付。报价中已包括完成本合同所需的加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、差旅费、交通费、全线施工协调与配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金、利润和市场变化、政策调整、平行检测费等风险费用。若该工程的建设工期延长或分项实施，本合同报价中已予考虑。委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出在本合同报价中已予考虑。
六、期限
监理服务期限：从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算，且缺陷责任期满、监理资料及施工资料归档完成止。（工期延长、分期施工，监理服务费不予调整；缺陷责任期阶段监理服务收费已包含在监理服务费内。）其中施工阶段监理服务期：施工阶段监理服务期：本工程监理责任期自监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格并交付、结算、监理资料及施工资料归档完成且保修期（五年）满止。保修阶段服务期限：自监理范围内工程竣工通过验收之日起至保修期满之日止。保修阶段的监理服务费已包含在合同签约酬金中。其中施工阶段监理服务期暂按1080日历天。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份。
委托人：   （盖章）                     监理人：   （盖章）    
住所：                                  住所：                       
邮政编码：                              邮政编码：                  
法定代表人或其授权                      法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）                的代理人：（签字或盖章） 
开户银行：                              开户银行：                  
账号：                                  账号：                         
电话：                                  电话：                       
传真：                                  传真：                       
电子邮箱：                              电子邮箱：                  
第二节  通用合同条款
（本合同通用条款与专用条款内容不一致的，以专用条款约定内容为准）
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三节  专用合同条款
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用条件及附录；
（4）通用条件；
（5）投标文件；
（6）招标文件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：诏2021P02地块施工监理，主要内容含售楼部、展示区、样板房、基坑支护工程、建筑工程、市政工程、结构工程、装修工程、电力工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、空调与通风工程、智能化工程、室外及配套工程（含室外景观提升）、幕墙工程、夜景工程、绿化工程、设备工程等设计施工图包含的所有内容（具体详见招标文件）及其它永久性或临时性设施等和项目周边增加的子项目的施工准备阶段、施工阶段（含招标人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改、补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、竣工验收备案、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、农民工工资支付保障、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业、平行检测及交底移交相关手续等内容的全过程监理，保障农民工工资支付管理，以及《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引(试行)》有关监理单位需履行的监理管理工作。
2.1.2 监理工作内容：《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)中规定的工作内容，除本合同通用条件规定的监理工作内容外，还应包括（但不限于）以下内容：
（1）按照国家、省、市及城投集团有关保障农民工工资管理规定及要求，严格认真做好农民工工资支付监理工作。
（2）监理人应严格按照《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引 (试行)》要求，认真做好工程材料、设备进场确样、检查、取样送检等工作，做好旁站、检查、验收等项目施工质量过程控制，严格按照评分频次及评价时限要求做好项目施工作业评分、评价及资料报送等监理工作。
（3）熟悉合同文件，调查施工环境条件。
（4）签发合同工程开工令；审批分项（分部）工程的开工申请。
（5）参加工程开工前施工图设计文件交底会审，主持工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。
（6）编制监理规划和监理实施细则，报送委托人并向施工单位交底。
（7）审查工程施工单位质量、施工安全和施工环境保护等保证体系。
（8）审查分包单位资质、并审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任。
（9）审查施工组织设计方案（包括安全生产和文明施工措施），必要时组织有关单位会审；审查人员配备及承包人进场的施工机械设备。
（10）核查试验单位的资质。
（11）核查拟进场的建筑材料、预拌混凝土，对进场实物进行检查验收。
（12）严格执行工程质量检验见证取样和送检制度。
（13）核查重要计量器具的检定情况。
（14）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测，审批施工测量放线；施工中进行不间断巡视检查，对每道施工工序进行平行检查验收，复核测量。对隐蔽工程的隐蔽过程以及工序完成后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位，实行旁站监理，监督和检查施工单位做好安全生产和文明施工。
（15）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门。
（16）及时检查工程质保资料及其他施工技术资料。
（17）审查、签认施工单位月进度报表和下月计划表，监理人应同时提供每月工程建安费用情况表。
（18）在施工单位自检、自评合格基础上，根据国家现行的工程质量验收标准，及时对分项、分部工程、单位工程质量进行检验评定。
（19）及时组织分项、分部工程验收和整个工程竣工的初步验收，协助委托人组织竣工验收。督促施工单位及时完成对验收存在问题的整改和工程移交。
（20）负责工程范围内各专业管线的施工图技术交底会和施工协调工作。签认进度报表和计划报表。
（21）审查竣工决算，提出决算意见。
（22）组织有关质量事故的调查、鉴定和处理。
（23）执行工程例会制度，有完整的会议记录。
（24）及时记录、整理监理资料、编制监理月报，工程竣工后提交完整的监理档案。资料、档案应真实、齐全。
（25）按相关要求，每季度末20日前书面报告本季度工作完成情况、下季                                                                                                                                                                                                                                     度工作要点及存在问题、解决办法等。
（26）监理单位每月25日前单独提交一份《监理月报》，内容包括：
A.概述：各原材料的数量及备料情况－－即料场数量质量、出厂及现场的数量质量检验情况，正在落实或尚未落实的原材料情况，原材料控制重点及存在的问题。
B.标准：本项目设计图中各分项各工序的检验项目、检验频率及相应应检数量，以及实际检验项目、频率、数量、数值（合格或不合格）。
C.列出尚未有结果的工序之检验计划以及不合格项目的整改措施。
（27）对工程实施动态管理，每周提供影响本项目进度、质量、投资的各要素之数据，并以图表的形式标示于现场会议室。
（28）以预防控制为主，协助委托人管理本项目，为委托人决策出谋划策。
（29）施工安全监理
A.工程开工前，监理工程师应审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是：
①安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。
②是否制定了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。
③施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。
④是否制定了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。
⑤施工场地布置是否符合有关安全要求。
⑥生产安全事故应急救援预案的制定情况，针对重点部位和重点环节制定的工程项目危险源监控措施和应急预案。
⑦施工人员安全教育计划、安全交底安排。
⑧安全技术措施费用的使用计划。
B.监理工程师应审查分包合同中是否明确了施工单位与分包单位各自在安全生产方面的责任。
C.监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组织施工，若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。
D.督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。
E.建立施工安全监理台帐。监理机构应建立施工安全监理台帐，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台帐。总监理工程师应定期检查施工安全监理台帐记录情况。
F.分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。
（30）施工环保监理
A.监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制定了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。
B.监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：
①是否落实了施工环境保护责任人。
②是否对施工人员进行了环保教育。
③施工场地的布设是否符合相关环保要求。
④职业危害的防护措施是否健全。
⑤施工现场（含临时便道、拌和站、预制场等）和料场等是否洒水防尘。
⑥是否按有关要求采取降噪措施。
⑦材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。
⑧施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。
⑨是否按照批准在拟定的取弃土场取齐土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。
C.如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂时停工，并及时报告建设单位。
D.施工中发现文物时，监理工程师应要求施工单位依法保护现场，并报告有关部门和建设单位。
（31）根据国家、福建省、漳州市建设行政主管部门的规定，监理人必须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收所需归档资料和声像档案资料。
（32）熟悉委托人关于工程联系单、工程签证单等管理办法相关文件，并严格按照相关文件执行工程联系单、工程签证单审核、签认，不得借故不落实或不按委托人相关文件规定签认或模糊签认。
（33）进度控制：①根据委托人和总承包单位签订的《施工合同》中约定的控制时间审查施工进度计划，提出调整建议，经委托方批准后监督其执行。②及时分析进度滞后原因，提出补救措施、调整总控制进度计划，并上报委托人。③监促承包人的人员、材料按计划进场。质量与安全及文明施工控制：①负责对分包人资质、供货能力、商业信誉等进行详细审核。②定期组织和召开监理例会、质量安全分析会、技术论证、验收会议等与工程相关的会议，并负责做好会议纪要。每月25日前向委托人提交当月监理报告，监理报告内容包括：本月工程情况（含质量、进度、签证、安全文明施工等等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析及处理措施，下月工程计划（包括工程分包、预计下月进度款、工程施工等），以及其它规定内容。③进行工程质量（全部施工及建筑材料、设备质量）、安全、文明施工检查，形成书面检查记录并督促承包人整改。④监理人员应充分熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸(含设计变更单、各方签认所涉及设计变更内容的联系单)，熟悉工程实际施工情况。⑤负责对承包人进场的材料、设备及时验收、见证取样，按照建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》进行现场旁站监理并形成规定的记录。⑥督促承包人建立健全的质量保证体系、质量保证措施。⑦认真检查各部位、工序的质量，隐蔽项目未经验收合格不得进行下道工序施工。对重要部位、重要工序及较易出现质量通病的部位和影响业主交房和使用的关键部位（如屋面渗漏、外墙渗水、楼板裂缝、天棚露筋、楼板面及墙面平整度不符合要求、房屋室内净高不足、腻子易脱落、外墙门窗和幕墙塞缝打胶、所有防水堵漏工程、找平层施工之前的清理、封水试验、室外管网等）应加强跟踪检查。严格执行工序管理制度，监理单位必须对每栋号、每施工段、每验收批组织书面的、由相关单位参加的工序交接验收，需组织工序交接验收的至少包括：主体结构——砌筑 ——水电预埋安装/铝合金门窗框安装——抹灰——外墙质感涂料（干挂石材）——淋水检验渗漏及整改——拆除外架及井架；屋面、露台及卫生间等有防水要求的工序交接验收；基层——防水层——保温层或保护层；不同分包工序交接验收：土建门洞、窗洞尺寸定位向专业分包单位的100%验收移交——门窗框安装——塞缝与防水——向总包移交抹灰收口；不同专业工序交接：包括设备房土建移交等。工序验收交接单作为每季度监理费支付的必备依据之一。⑧若发生工程质量事故，应及时协助承包人进行事故原因、责任分析，提出处理办法并向委托人提供专项报告。⑨监督承包人按漳州市城建档案管理的规定（包括建设工程声像档案）进行收集、整理和归档工程技术资料。⑩按照漳州市有关住宅工程质量分户验收相关规定和文件，组织分户验收工作。⑪审核专业分包工程的内业资料。
交房及工程保修阶段：1）组织各相关单位于交房前进行预验房，做好每一户的整改记录。负责督促施工单位在规定的时间内完成质量问题的整改工作。2）若保修阶段工程使用中出现质量缺陷，必要时应协助委托人组织权威机构进行鉴定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1) 国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规、规范及标准；
（2）市有关部门批准的建设计划、规划及许可证；
（3）设计文件；
（4）工程施工承包合同及协议。
2.2.2 相关服务依据包括：《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)等。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条件执行 。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：在工程范围内监理人享有以下权利
（1）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出意见或建议，并向委托人报告；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出意见或建议，并向委托人提出书面报告。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的书面同意。
（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（5）事先向委托人报告，征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程和不安全施工作业有权通知承包人停工整改、返工。
（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或经委托人同意后对超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
（9）对设计变更、工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证等的确认权，必须取得委托人书面批准后方能行使。
（10）经委托人同意后对选择工程分包人的认可权。
（11）选择工程总承包人的建议权。
（12）除按规定和工程总承包合同内容以及投标文件等确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还应对承包人通过总承包合同及投标文件等确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。
（13）须经发包人事先书面批准的权限：工期顺延及费用索赔的认可或确认；停工、复工指令；对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；工程竣工验收及甩项验收的确认；工程最终造价的确认；咨询人签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核、更换主要材料或设备以及审批承包人更换项目总负责人、设计负责人、施工负责人、技术负责人等最终要以发包人审核、批准意见为准。其他条款有特别约定情况紧急可在24小时内向委托人作出书面报告并得到委托人事后书面确认的，适用该特约。
在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中发现工程承包人的人员工作不力，监理人在征得委托人同意后有权要求承包人调换有关人员。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）监理单位每月25日前按规定编制《监理月报》并提交委托人。
 2.7 使用委托人的财产
附录B由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 不提供，监理人应自行考虑监理人员的交通工具、办公场所和住宿等费用，并列入监理费用中，今后不予经济补偿。
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为：                 。
3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
4.1.1.1监理人因自身原因要求终止或解除合同，监理人应支付委托人的违约金：按合同价的10%支付违约金。
4.1.1.2 因可归咎于监理人的原因造成委托人遭受损失的，监理人除应支付违约金外，损失部分监理人应予以赔偿。委托人的损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费、可预期利益、扣款、相关补偿或赔偿费用。
4.1.1.3监理人因故意或重大过失给委托人造成损失的，应承担赔偿责任。
4.1.1.4监理人日常不到位的违约责任处理：
监理人派驻监理人员在完成本合同工作前，未经委托人事先书面同意不得更换。监理人如需更换，需提前 14 天通知委托人，同时将准备接任的服务人员的名称、专业、职称、简历等情况做以书面的通知，接替人员的业绩、资格资质不得低于被替换人员（监理人应提供接替人员自拟接替之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月的社保证明），委托人同意后方可更换。因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的（需提供三级甲等医院证明）；退休或离开本单位的；本人所承担的专业业务已完成的；非监理单位原因工程项目（含子项目）不能如期开工、停工时间达三个月以上的；其他不可抗力因素影响导致无法到场的，上述原因导致需要更换主要监理人员的，经委托人批准后可免于追究其违约责任。否则，监理人每更换一个总监理工程师，监理人按每人每次向委托人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元违约金；每更换一个专业监理工程师，监理人按每人每次向委托人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元违约金；每更换一个监理员，监理人按每人每次向委托人交纳1万元违约金。委托人如要求更换监理小组具体人员，监理人必须在 14 天内更换人员，经委托人同意，以符合委托人工作要求。否则，视为监理人违约，委托人有权向监理人索赔，重新协商合作条件，或委托人有权单方解除本合同，监理人剩余合同价款不予支付。
4.1.1.5如监理人员与施工单位串通弄虚作假，将不合格材料按照合格签字或签发不实的经济和工期签证，给委托人造成损失的，应按实赔偿委托人的损失。
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： / 
5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币  ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
5.3.1委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付监理人的报酬：
本项目监理服务费暂按人民币    元整(¥   )计取，本项目施工阶段监理服务费费率按  %计取，固定费率加风险包干（风险已考虑在合同价款内，甩项相应调减合同价款；缺陷责任阶段监理服务收费已含在监理报价内，工期延长、分期施工，监理费不予调整，招标人不再另行支付额外监理费和附加监理费），监理费用按实结算，实际监理服务收费最终以经财政或有资质的第三方中介机构审核确定的预算审核价（扣除暂列金后）×中标监理费率   %计算得出。
该报价是监理人按照招标文件的要求完成整个项目阶段的建设监理工作所需的全部费用。由监理人支付的所有税费，都应包括在报价之内，委托人不另行支付。报价中已包括完成本合同所需的加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、差旅费、交通费、全线施工协调与配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金、利润和市场变化、政策调整、平行检测费等风险费用。若该工程的建设工期延长或分项实施，本合同报价中已予考虑。委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出在本合同报价中已予考虑。
 (2)支付时间、比例：
①本项目监理委托人不支付预付款，监理费从监理人实施监理工作起按施工进度每月拨付一次，按每月工程实际完成的工程量计算相应的监理费，并支付相应监理费的80%；
②工程竣工验收合格并提供完整监理档案后十五天内支付至总监理服务费的85%；
③工程结算审核完成及工程资料完整归档后十天内支付至总监理服务费的97%；
④剩余监理服务费的3%作为工程质量保修金，待监理服务期满后十五天内无息付清。
备注：
 ①各阶段监理人均应在提出付款申请且提供完整付款材料的同时提供等额合法的税率  %的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝支付合同款。
如遇增值税税率政策调整的，则不含税价格保持不变，增值税税额根据适用的税率计算调整。
    ②要求工程监理档案的编制至少不得少于两套，其中一套应移交委托人<根据GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》附录A、附录B及委托人档案馆的要求>进行归档，同时编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接；一套（原件）应移交漳州市城建档案馆归档保存<应按《漳州市建设工程文件归档管理规定》的附录A、附录B的要求>。
5.3.2 支付方式：银行转账。每次拨付款前，监理人需根据要求提交完整的申请支付监理费的手续。
5.3.3 奖励办法：   无   。
5.3.4 工期延长： 不增加监理费用 。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：自监理合同双方盖章之日起生效。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：本项目固定费率加风险包干，不支付附加工作酬金。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：  无  。 
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决

7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交   /   进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：
（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向  委托人住所地  人民法院提起诉讼。因诉讼所发生的诉讼费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、保全费等各种费用由败诉方承担。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后  / 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  无奖励  。
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为  /  %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计，造价及专项技术，保密期限为长期。
监理人申明的保密事项和期限：有关本工程的监理规划，实施细则，专项监理方案，保密期限为长期。
第三方申明的保密事项和期限：双方另行约定。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人许可。
9. 补充条款
9.1是否要求监理人提交履约保证金：
□不要求
√要求 
履约担保：监理人向委托人提交合同总额的10%履约保证金，金额为人民币                       。
履约担保采取以下形式（以联合体形式投标的，则由联合体牵头人提交）：
1. 现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。
履约保证金转入账户：
开户银行：
账户名称：
账    号：
2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，由可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由中标人自理。担保公司出具的保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。担保公司出具的保函需附截止至组织招标时间前的上年度经第三方审计的审计报告及最近一期的财务报表复印件并加盖公章。
履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。
提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。
履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格且监理资料及施工资料归档完成止。
履约担保的退还：工程全部竣工验收合格后，且监理资料及施工资料归档完成后，监理人提出申请委托人28日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于项目竣工验收合格且监理资料及施工资料归档完成报请终止履约担保。
9.2 其他
9.2.1本监理合同签订后,监理人自收到委托人发出的书面进场通知之日起7天内总监理工程师及其他监理人员不到位的，委托人有权解除合同并没收履约保证金。监理人应保证施工许可证办理完成后5天内所有约定人员均能到岗且通过住建质量安全监督管理系统审批，并积极配合开工报审手续；且应根据监理规范，对施工单位指导性、实施性文件进行审核，未履行审核职责或审核有误的，每次支付违约金10000元。
9.2.2为保证工程质量、进度、投资、安全、农民工工资支付保障的控制，监理人必须按照投标承诺或经委托人批准的替换人员及时派员到工地现场指挥协调施工，确保项目施工时间监理人员驻点现场，本项目要求监理人员常驻现场（每月驻工地的时间不应少于25天），委托人将执行现场考勤签到制度（即项目监理人员每天向委托人书面签到或指纹打卡），且非经委托人同意，不得更换。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监理工程师的休假必须事先经委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。委托人将随时检查监理机构的上述人员是否到位，委托人发现签到表不实，且未向委托人事先书面说明并获得书面同意，则委托人可按监理机构现场管理人员缺岗每人每天4000元标准要求监理人支付违约金，其违约金直接从监理人的监理费中扣除。因监理机构现场管理人员缺岗致使连续两周每周支付违约金超过10000元的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由监理人负责，并不予退还监理人的履约保证金，监理人还应双倍返还委托人已支付的监理报酬。若项目施工过程中具备加班条件的，则监理人需执行，若未执行，需支付违约金4000元/人·次，其违约金直接从监理人的监理费中扣除。
9.2.3监理机构现场管理人员未经委托人同意缺席工地相关会议的，监理人应按如下标准向委托人支付违约金：总监理工程师按人民币20000元/人·次支付违约金，相关专业监理工程师、监理员按人民币6000元/人·次支付违约金。
9.2.4总监理工程师未能有效履约或管理合同，委托人将予以清退并上报主管部门处理，监理人按合同价的10%支付违约金。
9.2.5 建设主管部门双随机检查：设置基础分，即监理单位基础分10分（含10分），总监基础分10分（含10分）。在检查中出现扣分现象的，监理单位超过基础分部分，每超过1分扣取监理总费用的0.05%，最高可扣至3%；总监超过基础分部分，每超过1分扣取监理总费用的0.05%，最高可扣至3%；
9.2.6因监理人过错，而致使工程发生一般及较大质量、安全事故，每次按合同价的2%向委托人支付违约金，且委托人有权解除合同，监理人还需赔偿委托人实际产生的经济损失。因监理人过错，而致使工程发生重大及以上质量、安全事故，每次按合同价的4%向委托人支付违约金，且委托人有权解除合同，监理人还需赔偿委托人实际产生的经济损失。
9.2.7工程进度款支付凭证必须经监理单位认真审核，确保审核结果的真实性、准确性。若经业主审核后发现由于监理单位审核过程监管不力，而出现工程进度款工程量、造价重复计算、未建先报的现象，将扣除违约金5000元/次。经核实，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次按5万元支付违约金，并需赔偿实际产生的经济损失，且委托人有权解除合同。
9.2.8 工程现场需签证的事项或需用工程联系单明确的事项，应全程跟踪记录，并须在事项发生后的3日历天内将材料正确且完整的报送给委托人，未提供正式有效跟踪佐证记录或未在3日历天内将材料正确且完整报送给委托人的，每次按合同价的 1 %支付违约金，且委托人可以拒签，并不承担因此产生的相应经济、法律责任。
9.2.9在工程竣工验收时，监理人未在60日历天内将整套监理资料移交给委托人的，逾期每天按合同价的0.2%支付违约金。
9.2.10监理人应有效监督核对工程中使用的各种材料、构配件的品牌及质量。工程所有施工材料、构配件到货时，监理人应按委托人规定的品牌及国家相关质量标准进行验收核对无误后方能进场，如若委托人抽检发现施工材料、构配件的品牌、质量不符，监理人需向委托人支付每次20000元违约金。
9.2.11监理人应监督施工单位实现施工合同中质量、工期、投资方面的控制目标，经委托人复查发现已验收的质量、安全措施不合格，每次支付违约金2000元。
9.2.12监理人应监督施工单位及时、正确、齐全的提供监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查，据不配合或质保资料缺失有误的，每次支付违约金2000元。
9.2.13工程竣工后，监理人负责审核工程全部竣工材料，保证其符合实际情况和有关规定要求。经发现不符实际情况的，每次支付违约金2000元。按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式验收。
9.2.14当监理人向施工方发出书面整改通知后，施工方拒不及时整改完整，则监理人应向委托人汇报，委托人应协助监理人监管施工方服从整改直至符合要求。监理人未落实监管职责、督促施工方整改到位或未复查的，每次支付违约金10000元。
9.2.15 本项目监理人员不得与施工单位发生利害关系，如有发现，应支付违约金20000元/次，且监理人应依法承担法律责任。
9.2.16 本合同履行过程中出现监理人应支付违约金、扣款、损害赔偿金、实现债权费用等任一应付款项的情形时，委托人均可直接从应支付的合同价款及履约保证金中扣除，违约金的上限为合同价款的20%，且委托人有权解除合同。监理人仍应按全额合同价款向委托人开具合同约定的发票。
9.2.17 因监理人监理履职不善，一旦监理工程发生质量安全事故、农民工工资投诉案件，或受到责令停工整顿的，每次应按 5000元人民币向委托人支付违约金。造成委托人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
9.2.18 监理人违反《福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引 (试行)》要求履行监理职责的，每违反一次，每次应按 2500 元人民币向委托人支付违约金。累计违反五次以上的，委托人还有权解除合同，监理人应按合同金额10%向委托人支付违约金。造成委托人其他损失的，仍应承担赔偿责任。
9.2.19其他补充条款
1）若发生由于征地拆迁问题或牵涉当地利益造成施工延误或工程停工，监理人不得 向委托人提出任何费用索赔。 
2)监理人应自费安排监理人员的生活、交通、通讯等设施，以保证工程施工监理的 正常进行。现场监理人员的人身意外伤害保险由监理人负责办理并承担保险费。 
3)监理人应协助委托人办理工程竣工验收各项手续（不另计酬金）。 
4)监理人应协助委托人协调各专业分包单位的关系。 
5)监理人应负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求。 
6)若委托人有充分理由认为因监理人员不到位或监理不力给工程实施带来隐患时， 委托人将有权要求更换相应监理人员。 
7)监理人应保证监理机构人员完全到位，并保证监理机构人员的素质满足有关要求，否则应向委托人支付违约金，具体的违约金约定如下：①监理人员（包括总监在内）必须为专职人员，若总监理工程师未到位，应支付1000元/日的违约金；若专业监理工程师未到位，应支付600元/人·日的违约金。②本工程综合验收并移交委托人之前，若总监理工程师担任其它项目的总监理工程师，视为监理人违约，监理人应立即改正并向委托人支付5万元人民币/人·次的违约金。③对砼浇筑旁站监理不在岗的，应支付500元/人·次违约金。④监理单位应组织外墙、铝合金窗的淋水试验，防水施工前平屋面、厨卫间、露台等主体结构做24小时蓄水试验。应尽最大努力保证所有相关渗漏方面的检验得到有力有序的组织与控制，以达到第二次淋水检验渗漏率不高于0.8处/户，否则由监理单位向委托人支付0.5万元违约金；所有检测发现的渗漏点均要求自发现之日起15天内制定有效的措施并督促施工责任单位整改完毕并复验合格，否则每一渗漏点监理人向委托人支付100元的违约金。
监理单位必须对现场签证、设计变更、联系单等的真实性和准确性负责，建设单位在审批过程中一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理部 处以超出部分费用两倍的违约金。桩基施工期间监理单位应在当日书面上报当天施工数量、材料进场统 计表及施工中存在的问题，每滞后一次应支付1000元违约金给委托人。违约金从当期监理签约酬金中予以扣减。
审核工程范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中施工图外发生的设计变更、 洽商及各种签证，包括工程量、价格、费用审核，并将与承包商初步核定的费用上报委托人，同时建立签证台账。此项工作应在收到承包商申请后的7日内完成。未 按委托人要求时间报送工程相关报表或经济签证、技术联系单等，每延期一天，监理人 向委托人支付违约金200元。监理人对所监理工程负有责任，责任范围按国家规定执行，委托人有追究监 理人法律责任的权利。
根据施工的实际情况，项目监理机构的作息时间应随施工现场的具体情况作出相应的调整，经委托人同意后实施；节假日值班情况需提前三天报备委托人，经委托人同意后实施；如因监理人工作不到位，形成质量隐患，造成返工，而事先并未通知委托人或报送委托人备案，由此给委托人造成经济损失，监理人应给委托人一定的经济赔偿。赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。监理人必须安排具有丰富施工管理经验的监理人员参加现场监理和图纸会审工作，使设计方案科学实用，选用材料、设备经济可靠，采用工艺先进合理且施工容易实现，减少施工中的设计变更，必须严格按照现行《建设工程监理规范》及各种最新颁布的规范、标准实施监理。监理人要对工程质量进行预控管理，审核施工方案，对重要部位的审核和技术交底应当及时通知委托人或向委托人报送备案，使委托人能够及时了解到工程存在的质量隐患，将隐患消除在设计阶段和相应工序施工之前。如因监理人工作不到位，形成质量隐患，造成返工，而事先并未通知委托人或报送委托人备案，由此给委托人造成经济损失，监理人应给委托人一定的经济赔偿。赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。为保证工期，监理人对施工方提供的总进度计划进行认真审查，然后由施工单位分解成月、周计划，作为控制进度的依据，督促其修改不合理的计划。所有监理人对施工方的督促和通知均应以书面形式通知到施工方负责人（以其签收并签署意见为准），监理人对施工方的督促和通知在收到回执时，均应加盖本项目监理专用章（复印）后报委托人现场代表处备案。监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，应当书面向委托人报送所委派的总监理工程师及其监理机构主要监理工程师成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人书面报告监理工作。总监每周组织一次工作例会，每周例会要求监理人就现场存在的质量、安全、进度问题以图片格式进行汇总播放。施工单位项目经理及技术负责人参加，检查落实进度计划完成情况，安排下周进度计划。对上周未完成计划者，需督促制定弥补措施，在本周补齐，不能影响下周计划的完成，如连续两次完不成月阶段进度，监理人应报委托人采取措施。
监理人对所监理的工程质量、进度、安全、现场文明施工等方面进行全方位管理，有权就施工工程中对工程质量、材料质量、工程进度、文明施工、安全生产等问题，对施工方提出返工、退回、整改、停工、调换班组和调换不称职的工作人员等指令，有权建议委托人对施工方罚款和清退出场等。监理人发出的任何指令均应在第一时间报委托人备案，委托人有权变更监理人不合理的指令内容。如因监理人工作不到位未发现上述问题，委托人将视情节轻重对监理人给予相应的处罚（500元/次）。监理人须合理安排监理人员做好混凝土浇筑全过程的旁站监督管理，按规定要求做好混凝土的塌落度检查，以及监督施工单位在浇筑过程中不得向泵送混凝土中掺水，如因监理人工作不到位未发现上述问题，委托人将视情节轻重对监理人给予相应的处罚（500元/次）。
建立工程质量、文明现场、安全、技术资料的三级检查制度；承包单位自检、监理人复检，委托人核验。如经委托人核验发现确因监理人管理不到位导致核验不合格， 给委托人造成损失，监理人应承担赔偿责任，赔偿金＝直接经济损失×5%（百分之五）。如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。监理人必须确保工程质量达到国家验收最新标准要求，各分项分部工程达到验收合格统一标准，如到期达不到验收合格标准，委托人将视具体情况，对监理人进行处罚，如给委托人造成损失，处罚金额＝直接经济损失×5%（百分之五）；如未造成直接损失，委托人视监理人违约情形酌情扣除相应违约金。同时监理人应采取一切补救措施，督促承包方，使工程达到验收标准。分部分项工程必须施工样板，经检查认可后呈报委托人审定，未完成此工作的每次应支付2000元违约金给委托人。一户一验工作若没有在规定时间内完成达标，监理人愿意每栋支付10000元违约金给委托人。处罚罚款从当月监理费进度款扣除。
注:非监理单位原因，工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上情况引起的人员变更，经委托人审批通过后，同意免于违约金处罚。
附录A：相关服务的范围和内容
附录B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
附件一：《工程监理廉政责任书》
附件二：监理机构人员配备表
附件三：监理仪器设备配备表
附件四：《福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书》
附件五：履约保证金格式
附件六：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段： / 。
A-2 设计阶段：  /    。
A-3 施工阶段：施工过程中的投资、质量、进度控制，合同、信息、安全管理，协调项目内部关系等工作。
A-4 保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
A-5 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：协助并配合委托人处理解决相关技术并提出合理化建议及解决方案。
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名   称
	数 量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名   称
	数 量
	工作要求
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	
	
	


B-3  委托人提供的资料
	名   称
	份  数
	提供时间
	备  注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名   称
	数 量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


第四节  合同附件格式
附件一：
《工程监理廉政责任书》
工程项目名称: 
工程项目地址: 
建设单位(甲方): 
监理单位(乙方): 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任 
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
(二)严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。 
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。 
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: 
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定: 
(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。 
(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任 
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位:(盖章)                 乙方单位:(盖章) 
法定代表人:                     法定代表人: 
地址:                           地址: 
电话:                           电话: 
年  月  日                       年  月  日
甲方监督单位(盖章)              乙方监督单位(盖章) 
年  月  日                       年  月  日
附件二：
监理机构人员配备表
	序号
	岗位名称
	姓名
	职称
	专业
	身份证号
	注册证、岗位证或培训证书编号
	从事监理年限、经验
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：工程开工前，监理人应根据投标时的承诺，向委托人提供完整的监理机构人员配备表，且提供的项目监理机构人员要全部通过福建省工程项目建设监管系统登记，如若不能，委托人有权解除合同并按违约责任追究监理人责任。


附件三：
监理仪器设备配备表
	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量
	自有或委托检测或租借

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四：
福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书
(项目名称:                                  项目编号：             ）
为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：
(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。 
(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。 
（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。
（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。
（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。
（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。
（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；
（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。
（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。
（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。
承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。
本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。
本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。
                 承诺单位（盖章）：                      
                 法定代表人（签字并按手印）：
                 或委托代理人（签字并按手印）：
                 经办人（签字并按手印）： 
               签署日期：    年    月   日
附件五：履约保证金格式
履约担保
                   
（委托人名称）：
鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与          
                      （监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。
3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
查验网址：          （必填）                
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
履约保证保险（凭证）
                       （委托人名称）： 
鉴于             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1. 保险单号：                    。
2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。
3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。
4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
查验网址：          （必填）                
保 险 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                                
邮政编码：                                
电    话：                                
传    真：                                
           年        月        日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：福建漳州城投集团有限公司施工作业流程管理与评价指引（试行）
为进一步加强集团工程项目施工管理，有效提升工程管理效率，完善合格供货方资源履约评价管理，结合集团具体情况特制定施工作业流程管理与评价指引。
第一条 根据《福建漳州城投集团有限公司工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程战略合作类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》，按照“谁使用谁评价”原则，对分包单位、总承包单位（非建工集团）的施工作业进行综合管理和评价。
第二条 本指引适用于集团及权属企业投资建设，或采用代业主、代建、PPP，或漳州城投建工集团有限公司承接施工等的工程项目。
第三条 本管理指引所称的专业系按房建、市政（包括道路、绿化、地下管线、桥梁）、夜景、公路、水利等划分，各专业划分详见“附件5”《施工作业专业划分及权重》。
第四条 施工作业管理和评价主体包括检查单位、抽查单位、监管单位。检查单位主要为一线管理部门和监理单位，抽查单位主要为二级集团公司职能部门，监管单位为集团工程监管部。质量总评单位为建工集团主管质量的部门或建设单位建设管理部。具体详见第八、九、十条规定。
第五条 工程材料、设备管理要求
（一）工程材料进场时，施工、监理、建设等单位应对材料样品进行确样。确样须根据样品具体情况，采用封存、样板或影像等方式；确样所采取的方式应能充分、完整体现样品的规格、型号、性能、效果、质量等参数指标。确样完成后施工单位、监理单位、建设单位等单位应完整填写确样记录，确样记录可参照“附件1”《材料样品确样单》。涉及重点项目【项目等级参照《工程项目设计管理办法》第一章相关条款】建筑外立面效果、景观效果、城市家具等重要节点材料样品的选送及确定，应按照《集团建设项目材料样品管理办法》的要求执行。
（二）监理单位和施工总承包单位应对每批次进场的工程材料，按设计文件及合同约定的品牌、参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等要求进行检查，并与样品核对。建设单位应对影响工程质量、施工安全、观感效果显著的进场材料进行抽样检查。且建设单位项目管理人员应会同监理单位按有关规定对进场材料进行见证取样送检。
（三）工程材料设备进场，经检查发现与设计文件要求或合同约定的品牌﹑参数（规格、型号、性能、效果、质量等参数）等不一致，弄虚作假、以次充好的供方及负责人，按集团《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程材料设备类）管理实施细则（试行）》管理规定，予以退出供方资源及限制五年以内不得提起供方资源申请、不得参与公司招投标及采购等经济业务往来处罚；弄虚作假、以次充好的专业分包单位、负责人及项目经理，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》规定列入黑名单，两年内不得以任何形式再参加城投集团今后组织的任何供方资源申请及招标比选活动，情节严重的同步上报主管部门或行政机关给予处理。
第六条 工程技术交底及质量控制管理要求
（一）技术交底包括设计交底、单位工程技术交底和主要分项工程技术交底。技术交底应符合下列要求：
1.设计交底应包括介绍设计意图和要点，强调施工中应注意的事项，回答施工单位提供的疑问等；建设单位项目部负责人应在工程施工前组织设计、勘察、施工、监理单位进行图纸会审和设计技术交底会并做好交底记录。
2.单位工程技术交底应包括施工组织设计及施工方案的交底等，交底内容包括施工部署、主要施工方法、 施工进度计划、资源计划、总平面布置、主要施工管理计划、分项施工方法等；施工项目负责人应在开工前向项目经理部的主要施工管理人员、分包单位负责人进行单位工程技术交底并填写交底记录。
3.分项工程技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍分项工程的工艺规程操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。施工项目技术负责人应在分部分项工程施工前，组织项目部有关技术人员向专业分包负责人、班组长及操作人员进行该分部分项工程施工技术交底并填写交底记录。交底记录可参照“附件2”《技术交底记录》。被交底人签字将视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。
（二）建筑类泥水（砌筑、抹灰）、装饰装修、外脚手架、模板及支撑系统、防水、幕墙等专业应在大面积施工前先行施工样板。若不实施样板，施工单位应提前书面征得监理单位、建设单位同意。其余专业大面积施工前推崇样板先行施工。
（三）施工单位、监理单位、建设单位应根据工程标准规范、设计文件、企业标准化质量控制体系等，做好项目过程质量控制。各专业施工工序应按施工技术标准进行质量控制；每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。对于需要监理单位检查的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。
（四）工程质量验收应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行。各专业施工前，应按相关规定划分检验批，施工单位应制定划分方案，并交由监理单位审核确定；规范规定未涵盖的检验批可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
（五）检验批验收过程中发现问题应及时运用到“附件3”《记录评分表》进行记录及评分。建设单位项目部应牵头组织监理等单位，对各方检查发现的问题整改情况进行跟踪，并督促受检单位落实整改。
第七条 作业评分、评价方法
（一）对总包单位、分包单位（以下简称“受检单位”）施工作业情况的管理和评价，按照“附件3”《记录评分表》，采用总分100分量化扣分制进行。
评价分值以受检单位承包施工内容所包含的专业按权重进行计算，各专业划分及权重档次详见“附件5”《施工作业专业划分及权重表》。
若“附件3”《记录评分表》内所包含的检查内容非受检单位责任范围，则对应的扣分值不作为该受检单位扣分值。
（二）过程评价。
1.检查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容及频次要求，运用平时检验批验收成果及时对各专业各部位分别进行评分；检查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后5工作日完成过程评价。
2.抽查单位应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行抽查，对抽查所发现问题按1.5倍计算扣分值；抽查单位应当在各专业施工内容（含问题整改）完成后7工作日完成过程评价。建设单位项目部对每专业至少进行一次抽查评分。
3.工程监管部应按照“附件3”《记录评分表》检查内容进行监查，并对监查所发现问题按2倍计算扣分值；工程监管部应在各专业施工内容（含问题整改）完成后10工作日完成过程评价。
4.评价单位应对各专业所有评分取算术平均值作为该专业过程评价分值。
（三）中间评价。
1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
（四）施工质量总评价。
1.质量总评单位应当在收到各检查、抽查、监管单位中间评价分值后5个工作日内，按照“附件4”《施工质量总评价表》，对受检单位做出施工质量总评价。
2.各单位施工质量总评价权重占比按6:2:2，即检查单位占比60%、抽查单位20%、监管单位20%。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。
4.质量总评单位应当每月初将上月施工质量总评价结果在城投集团招标采购网公示，公示期为3个工作日。
（五）质量总评单位应将总评价分值运用至《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》“附件4”，及时对受检单位做出履约评价。
（六）质量总评单位应当在每季度最后一个月的25日前将各受检单位施工作业施工质量总评价及履约评价等相关资料汇总，并报送至集团工程监管部。
（七）有下列情形之一的，质量总评单位应及时将情况书面汇报至集团工程监管部，且受检单位经集团工程招标采购工作领导小组审定后，按《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程施工分包类）管理实施细则（试行）》有关规定直接列入黑名单。
1.受检单位过程评价、中间评价、施工质量总评价等分值低于60分的；
2.所承接施工内容发生较大及以上质量、安全事故的；
3.所承接施工内容发生质量、安全一般事故且不积极主动进行处理的；
4.因受检单位工程质量安全问题而引起项目被主管部门责令全面停工改正2次的；
5.因受检单位原因导致项目被主管部门立案查处的。
第八条 建设单位、施工总承包单位均为集团权属企业的工程，对分包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为现场施工项目部、监理单位；抽查单位为建工集团主管质量的部门、建设单位项目部、建设单位建设管理部；质量总评单位为建工集团主管质量的部门。
（二）中间评价等资料提交时间要求。
1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
2.建设单位及监理单位提交评价资料。
①监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。
②建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。
③建设单位建设管理部在中间评价完成后5个工作日内，将建设单位项目部、监理单位及自身《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第九条 建设单位为集团内部单位、施工总承包单位为集团外部单位的工程项目，对总承包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为监理单位，抽查单位为建设单位项目部、建设单位建设管理部，质量总评单位为建设单位建设管理部。
（二）中间评价等资料提交时间要求。
1.监理单位中间评价完成后3个工作日内，应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建设单位项目部。
2.建设单位项目部中间评价完成后3个工作日内，应将监理单位提交及自身的《记录评分表》台账及中间评价分值等资料，提交建设单位建设管理部。
3.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
（三）建设单位建设管理部应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第十条 建工集团及权属企业外接施工的工程项目，对分包单位管理和评价具体要求：
（一）检查单位为建工集团项目部，抽查单位为建工集团主管质量的部门，质量总评单位为建工集团主管质量的部门。
（二）中间评价等资料提交时间要求。
1.施工项目部提交评价资料。中间评价完成后5个工作日内，建工集团项目部应将《记录评分表》台账及中间评价分值，提交建工集团主管质量的部门。
2.工程监管部提交评价资料。监管单位应在受检单位完成施工内容（含问题整改完成）后15工作日内将结果提交至质量总评单位。
（三）建工集团主管质量的部门应当按本指引第七条规定，及时完成对受检单位的施工质量总评价、履约评价并汇总，且于每季度提交工程监管部。
第十一条 监理单位履约评价管理要求
（一）集团权属企业招选的监理单位应按照本管理指引要求，积极做好项目施工作业各项检查与评价，做好旁站等监理工作，并按要求及时提供有关检查与评价资料。
（二）建设单位应根据监理合同结合监理单位履约情况，按照《福建漳州城投集团有限公司合格供方资源（工程服务与生产型协作类）管理实施细则（试行）》规定，对管理及服务不到位、检查和评价不积极的监理单位，及时进行考核扣分。
第十二条 监督管理
（一）各单位应按本管理指引要求做好评价资料形成、积累、收集、整理，并将资料原件统一提交质量总评价单位立卷、保管，并按集团内业资料管理要求及时归档至集团档案馆，评价资料应至少完整保存2年。
（二）质量总评单位总评价完成后应将本管理指引“附件4”及合格供货方资源“履约评价表”，在每季度最后一个月的25日前提交集团工程监管部。
（三）针对各单位及有关人员履职情况，集团工程监管部采取定期检查或不定期抽查方式对各单位及人员项目管理情况进行常态化监督管理。省市重点工程、重要民生工程、集团重点工程项目全覆盖检查。同时，根据需要，开展专项检查或商请集团有关部门联合检查或抽查，并通报检查情况。
（四）对履职不到位的权属企业或员工，工程监管部按照集团《福建漳州城投集团有限公司工程监管办法(试行稿）》相关规定，责令其整改；拒不整改的，责令二级集团公司予以处理或给予通报批评，在年度绩效考核中予以扣分处理。
（五）集团工程监管部根据各二级集团对各受检单位的履约评价，按照《工程建设合格供方资源及企业信用管理办法(试行）》的程序及规定，牵头组织组织对分包单位、总承包单位（非建工集团）、工程材料设备供应单位、监理单位做出企业信用评价。
（六）有关人员在工程建设管理中不依照法律、法规及本管理指引履行项目管理职责，违反工作纪律，瞒报、徇私、损公肥私等行为，造成项目工程质量和安全生产事故、投资浪费、工期重大延误等不良影响，集团给予通报批评，并视情节严重程度扣罚绩效工资；情节严重的，依法依规追究党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十三条本指引于2023年1月1日起试行。试行期两年，试行期结束后如未进行相关修订，则继续执行。
福建漳州城投集团有限公司工程监管部
2022年12月
附件1
材料样品确样单
使用部位：                         编号：（由总包分专业按序编制）
	品名
	厂家或商标
	规格
	型号
	外观
质量
	质保
资料
	备注

	
	
	
	
	
	
	根据需要对材料样品采用封存、样板或影像等方式进行确样

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司审核，以上皆符合要求，现报送确样。
项目经理签字：（盖章）

	材料样品要求：
1、送样是否符合品牌推荐（是品牌推荐或自助选取）；
2、样品所附内业资质材料是否有效、齐全、符合图纸要求；
3、样品是否符合国家相关标准及管控手册要求（此主要体现产品的相关参数要求）；
4、样品是否符合本项目外观质量要求。
经我司复核，以上皆符合要求，现同意确样。
总监理工程师签字：（盖章）

	设计单位：（有需要时）
设计人员签字：（盖章）

	建设单位：
现场工程师签字：（盖章）                 设计管理人员（有需要时）：


附件2
技术交底记录
页数：共 页，第 页 编号： 交底日期：202 年 月 日
	工程名称
	
	专业或分项工程
	

	交底内容：
技术交底应包括工程的特点和实际情况，介绍工程的工艺规程、操作方法、质量标准、检查验收要求等内容，如作业条件、施工准备、操作工艺规程、技术要求和质量标准、安全措施、成品保护和文明施工措施等。


	被交底人签字：（包括专业分包负责人、班组长及操作人员等）
（特别说明：被交底人签字视为已完整、全面阅知并认可技术交底内容及附件，并同意按技术交底内容及附件做为后续施工作业及管理依据。）

	交底人签字：（（施工项目技术负责人或施工技术人员）


附件3-1
灌注桩记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋、混凝土等材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土未超灌，桩头混凝土出现浮浆或标高不足
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	扩展基础柱插筋伸入基础竖向及末端弯锚的总长度达不到设计和规范要求
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分；
	
	

	泥浆池安全防护措施不到位，存在隐患
	
	
	

	灌注桩钢筋笼螺旋箍筋间距偏大
	
	
	

	灌注桩混凝土试件组数数量不足
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。

附件3-2
预制桩记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供预制桩品牌﹑性能、质量等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	桩端进入持力层深度不满足设计要求，或未达到设计要求的持力层
	
	
	

	工程桩承载力经检验不满足设计及规范要求
	
	
	

	甲级基础未按规范要求进行设计前的试桩试验
	
	
	

	工程桩未按“同一条件”确定检测数量进行承载力检验
	
	
	

	未根据要求进行第三方桩基质量检测
	
	
	

	桩头连接质量不符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	桩位偏差造成设计对承台进行处理
	
	
	

	桩基主筋锚入承台长度不满足设计和规范要求
	
	
	

	桩顶标高控制差，嵌入承台高度不满足设计及规范要求，同时未按设计要求进行处理（如呈锅底布设钢筋等措施）
	
	
	

	承台内侧箍筋或者拉筋漏设
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-3
浅基础地基记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	地基土的含水率，压实度或承载力，经检验不满足设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	地基处理后未按设计及规范要求进行检验
	
	
	

	不良土处理不合格，或遇到不利情况（如古墓、古井等）未联系设计处理，私自回填便进入下一道工序
	
	
	

	地下管线未提前处理，造成管线损坏，导致项目进度滞后
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	地基土超挖，采用散土、杂填土等不合格土回填或压实度不满足设计要求
	
	
	

	验槽记录缺失，或签字不全，结论不明确
	
	
	

	其他相关质量保证资料缺失
	
	
	

	地基的标高、平整度存在偏差，不满足设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-4
土方专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	
	扣分值

	填料质量情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	原状地基土不得扰动、受水浸泡及受冻
	
	
	

	开挖形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	开挖区平面尺寸及开挖深度情况
	
	
	

	回填土每层压实系数
	
	
	

	回填形成的边坡坡度及坡脚位置情况
	
	
	

	土方分层开挖，分层情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	分级放坡边坡平台设置情况
	
	
	

	场地平整表面平整度情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-5
基坑记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	深基坑施工未办理重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	深基坑施工没有编制安全专项施工方案或监测方案
	
	
	

	深基坑安全专项施工方案及监测方案未组织专家论证，或未按专家组意见修改完善
	
	
	

	危险性较大的基坑支护工程未按规定组织检查验收并作记录
	
	
	

	基坑支护结构和周边环境中的保护对象出现较严重异常变形情况，未立即进行危险报警并采取应急措施
	
	
	

	现场基坑支护工程未按设计文件要求和专项施工方案组织施工
	
	
	

	采用锚杆或支撑的支护结构未达到设计规定的拆除条件，提前拆除锚杆或支撑
	
	
	

	基坑开挖前未进行基坑支护，导致周边建筑物发生较大的不均匀沉降变形
	
	
	

	基坑周边未设置集水明排设施，未建立应急防汛组织和应急措施
	
	
	

	基坑周边施工材料、设施或车辆荷载等载重过大，存在导致基坑失稳的潜在危险
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	基坑土方开挖未按专项施工方案组织施工，如先挖后撑等
	
	
	

	基坑监测频率、次数不符合规范及监测方案要求
	
	
	

	软土基坑未按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖
	
	
	

	基坑供施工人员上、下的楼梯设置不安全不可靠，设置数量不足
	
	
	

	基坑四周防护措施缺失或存在安全隐患
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按单位工程进行评分，每单位工程（每幢建筑）评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-6
防水专业记录评分表
评分日期：        年   月   日     编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防水材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的；
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况；
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	隐患和细部加强处理情况；
	
	
	

	卷材搭接情况；
	
	
	

	接头部位、接缝口及卷材与基面粘贴情况；
	
	
	

	防水卷材、防水涂膜厚度不满足要求；
	
	
	

	整体铺贴观感情况；
	每发现一处扭曲、皱褶或起泡现象扣0.5分
	
	

	防水施工完毕后淋、蓄水试验情况；
	每部位检查发现三处（含三处）以下渗漏点每处扣1分；三处以上渗漏点每处扣1.5分；十处（含十处）以上渗漏点每处扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每3000 m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-7
钢筋专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的钢筋材料牌号、品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	钢筋、成型钢筋及接头试件，应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢筋的数量、连接方式、接头质量、锚固方式及锚固长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢筋弯折的弯弧内直径，纵向受力钢筋的弯折后平直段长度，箍筋、拉筋的末端弯钩
	
	
	

	地下室侧墙管道预留（埋）孔洞周边附加钢筋未按设计文件设置
	
	
	

	梁柱节点加密箍筋个数、肢数不满足设计要求
	
	
	

	钢筋间距、接头位置、接头面积百分率、搭接长度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	钢筋加工的形状、尺寸
	
	
	

	钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
	
	
	

	钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行相关标准的规定
	
	
	

	钢筋安装绑扎不牢靠、漏绑严重，位置不准确
	
	
	

	钢筋安装保护厚度不足
	
	
	

	电渣压力焊焊包不饱满
	
	
	

	钢筋端部未采用带锯、砂轮等专用钢筋切断机切平
	
	
	

	钢筋端部开牙后未采用砂轮机修平，导致钢筋丝头未能在套筒中央位置相互顶紧
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-8
混凝土专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	截面尺寸、主体表面平整度、主体垂直度、砼顶板水平度、洞口尺寸
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	框架柱、剪力墙上下错位
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	混凝土浇筑完后，未达到拆模及支撑条件而提前拆除
	
	
	

	抗渗混凝土墙体中，预埋的穿墙套管未要求设置止水环，模板安装时未采用止水螺杆。
	
	
	

	混凝土养护不满足规范要求
	
	
	

	楼板厚度
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1.5分
	
	

	主要受力构件或节点混凝土强度回弹推定值低于设计强度标准值
	
	
	

	未按规范要求在浇筑处取样、制作混凝土试件
	
	
	

	混凝土强度经评定不满足设计及规范要求
	
	
	

	混凝土楼板、墙体裂缝
	
	
	

	现浇混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、涨模等缺陷（缺陷等级按照GB50204-2015规范第8条规定）
	每检查发现一处一般缺陷扣0.5分，每检查发现一处严重缺陷扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-9
模板及内支撑系统记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	高大模板工程未进行重大危险源监管网络登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的模板、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	高大模板支撑体系未编制安全专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专家人数专业不符，或未按专家论证报告修改完善，或未经企业技术负责人审批同意
	
	
	

	危大工程模板分项、危大模板工程未组织检查验收合格、未做相关验收记录就进入后续工序施工
	
	
	

	模板支撑系统与脚手架、转料平台等相连接；与物料提升机、施工升降机、塔吊等相连接
	
	
	

	模板缺棱掉角或翘曲，未涂刷脱模剂，相邻模板缝隙过大，存在高低错缝
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	立柱悬空，或未加设垫板支座，直接落在地面或原土层；立柱间距过大；未采用对接扣件连接；接头部位未按要求错开等
	
	
	

	扣件式钢管模板支撑立柱顶端未设U形可调支托传力，采用钢管横杆与扣件受力；U形可调支托螺杆伸出钢管顶部长度不按照要求
	
	
	

	扣件式钢管立柱伸出顶层水平拉杆中心线至支撑点的长度大于500mm
	
	
	

	纵横向扫地杆、立柱顶端水平拉杆漏设，且未连续通长设置
	
	
	

	满堂模板支撑架周圈及中部部位未连续设置竖向剪刀撑，剪刀撑斜杆与地面夹角过大（小）；未按方案要求设置水平剪刀撑
	
	
	

	框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨缺失，或龙骨采用圆钢管
	
	
	

	铝合金模板支架可调钢支撑等支架立杆的间距不符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-10
外脚手架记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未进行重大危险源网上登记
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	进场的附着式升降脚手架、钢管、扣件等材料规格﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	
	
	

	安全专项施工方案未编制；或审批流程不全；或未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善
	
	
	

	悬挑外架架体高度超过20米，或局部外挑长度超过3m，未按规定组织专家论证
	
	
	

	分段搭设完成后未组织有关人员进行验收合格，并做好验收记录
	
	
	

	连墙件未采用刚性连墙件与建筑物连接，或设置间距过大，或擅自拆除
	
	
	

	附着式升降脚手架未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	附着式升降脚手架架体高度、水平悬挑长度、悬臂高度等情况
	
	
	

	悬挑外脚手架型钢外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结；钢丝绳吊环直径小于20mm，卸荷钢丝绳绳卡少于3个
	
	
	

	悬挑梁锚固在建筑物内的固定段长度小于其悬挑段长度的1.25倍
	
	
	

	U形钢筋拉环预埋件与悬挑梁间隙未使用钢楔或硬实木楔紧
	
	
	

	立杆间距过大，或底部悬空，或接头未采用对接扣件连接，连接未按规定错开设置
	
	
	

	竖向剪刀撑未由底至顶连续设置
	
	
	

	脚手架外临街、通道、交叉作业等位置未搭设外架防护棚，或防护棚搭设不符合坠落半径的要求
	
	
	

	作业层上的集中堆载，拆除或移动架体上的安全防护设施
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣0.5分
	
	

	密目式安全网破碎、绑扎不牢固，脚手板铺设不牢靠不严实，未设置防护栏杆和挡脚板（杆），与主体间隙过大
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-11
塔吊记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	未办理建筑起重设备产权备案手续
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	建筑起重设备未办理安装（或拆卸）告知手续，安装验收合格30日后未办理设备使用登记手续
	
	
	

	安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	
	
	

	塔吊安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,就擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	塔吊附着装置不符合要求，采用非原厂家标配件，其附着撑杆的计算书、设计图以及制作材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核，并经专家认证
	
	
	

	在同一施工现场群塔交叉作业时，未编制专项方案，未采取防碰撞安全措施，塔机之间最小安全距离不符合规范要求
	
	
	

	特种作业人员无证上岗
	
	
	

	塔吊进行安装或拆除施工作业时，在作业施工现场未划定危险区域， 未设置警戒线和相关的安全标志
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	塔吊（任何）部位与架空输电线的安全距离不符合安装方案及规范要求，或未采取安全防护措施
	
	
	

	塔吊基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	塔吊附着装置的间距或自由端高度不符合要求,间距（或高度）过大（高）
	
	
	

	塔顶高度大于30m且高于周围建筑物的高度，未在塔机最高点和臂架端部安装红色障碍指示灯
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台塔吊评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-12
施工升降机记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	施工升降机安装单位未编制安装、拆卸安全专项施工方案，未经企业技术负责人签字确认
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣2分
	
	

	操作司机未取得省级建设主管部门考核颁发的特种作业人员操作资格证书,无证上岗
	
	
	

	施工升降机安装完毕后或增加附着的，未委托具有相应资质的检验检测机构监督检验合格，使用单位未组织“四方”验收合格并做记录或验收手续不齐全,擅自投入使用
	
	
	

	安全装置未进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好相关记录
	
	
	

	附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证
	
	
	

	施工升降机及运动部件最外侧边缘与架空输电线路边线之间的安全操作距离不符合方案及规范要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求，扣1分
	
	

	施工升降机基础周边未设置排水设施，存在明显积水
	
	
	

	附墙装置与建筑物连接不符合方案要求
	
	
	

	自由端高度不符合使用说明书或规范要求
	
	
	

	基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机，未对基础支撑结构进行承载力验算
	
	
	

	特种作业人员无证上岗，工作时间司机擅自离开施工升降机且未将吊笼停至底层并断电上锁
	
	
	

	施工升降机层门（卸料平台安全门）未常闭使用
	
	
	

	作业平台、施工升降机卸料平台与施工外脚手架连接在一起
	
	
	

	将行程限位开关作为停层开关
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每台施工升降机评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-13
砌筑抹灰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	填充墙拉结筋设置
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	砌体存在透明缝、瞎缝、假缝；砂浆厚度、平整度、饱满度等不符合规范要求
	
	
	

	窗台压顶、门窗过梁伸入墙内长度
	
	
	

	砌体遇不同基层材料交界处防裂措施
	
	
	

	砌体表面平整度、垂直度，洞口尺寸
	
	
	

	砌体交丁砌、马牙槎
	
	
	

	房间方正偏差
	
	
	

	抹灰平整度、垂直度、方正性，洞口尺寸
	
	
	

	抹灰存在裂缝、空鼓等现象
	
	
	

	砌筑、抹灰砂浆配合比
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	抹灰底层甩浆、凿毛情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-14
水电安装记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供水电材料品牌﹑型号，参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	疏散指示灯方向错误，管道未设置阻火圈，、浪涌后备保护器用普通断路器代替
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	强弱电线槽及分线箱未设安全用电或用途标志
	
	
	

	电箱号、电气结线图、开关回路名称、电缆挂牌未完整标示，
	
	
	

	分区供水、消防、喷淋管道系统名称、流向未标示；水泵、风机等设备名称、位号未标示
	
	
	

	S、P型存水弯水封高度不足5cm；排水立管无阻水圈（或套管），
	
	
	

	污水透气管出屋顶的高度低于 2 米且无固定措施；未设穿板套管 （含各种管材）；厕浴间等有防水要求的房间，穿楼板管道未预埋成品止水节，或出屋面管道未预埋成品止水节
	
	
	

	灯具安装不牢固，或在砌体和混凝土结构上采用木楔、尼龙塞、塑料塞固定，或质量大于10kg的灯具未按规定进行载荷强度试验
	
	
	

	电源箱 PEN 中性线电气重复接地未连接，PE 线电气重复接地跨接线规格偏小，未按电源进线电缆规格 1/2截面配置
	
	
	

	金属线槽首末端未与接地扁钢或接地干线跨接连接
	
	
	

	1.8米以下未采用安全插座；阳台洗衣机、分体式空调、卫生间电热水器专设插座未带开关
	
	
	

	金属桥架接地不可靠、无设置伸缩节、接地干线不到位，接地连接处数不满足要求
	
	
	

	竖井中，电缆孔无防火封堵或封堵不严密
	
	
	

	卫生间（淋浴室）等电位接线排未与热水器插座地线端并接，且线径不足4mm
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每6层评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-15
装饰装修-吊顶工程记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	整体面层、板块面层、格栅吊顶
	吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	 面层材料的材质、品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
	
	
	

	
	吊杆、龙骨和面板的安装应牢固
	
	
	

	
	吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆和龙骨应经过表面防腐处理；木龙骨应进行防腐、防火处理
	
	
	

	
	石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝
	
	
	

	
	板块面层，当面层材料为玻璃板时，应使用安全玻璃并采取可靠的安全措施。面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3
	
	
	

	
	材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合。格栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密
	
	
	

	
	金属龙骨的接缝应平整、吻合、均匀一致，表面不得有划伤和擦伤等表面缺陷，应无翘曲和锤印。木质龙骨应平整、顺直，应无劈裂和变形
	
	
	

	
	吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施
	
	
	

	
	格栅吊顶内楼板、管线设备等表面处理应符合设计要求，吊顶内各种设备管线布置应合理、美观
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-16
装饰装修-细部工程记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	橱柜、窗帘盒、窗台板、花饰、护栏和扶手制作与安装
	所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	
	造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装应牢固
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	
	配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全，安装应牢固
	
	
	

	
	橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求
	
	
	

	
	橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确
	
	
	

	
	护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求
	
	
	

	
	护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固
	
	
	

	
	护栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定
	
	
	

	
	表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	
	橱柜裁口应顺直、拼缝应严密
	
	
	

	
	护栏和扶手转角弧度应符合设计要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按楼梯数进行评分，每个楼梯单元评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-17
装饰装修-涂饰专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮、空鼓和裂缝；内墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG／T 298的规定
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	颜色、套色、光泽、花纹、图案应符合设计要求
	
	
	

	应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮、掉粉和反锈
	
	
	

	面层应光泽均匀，颜色一致，无掉粉、起皮、漏刷、透底、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、刷纹、砂眼、皱皮等问题
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰。
	
	
	

	分格缝应整体笔直贯通，无歪斜、无错缝、无断开、无破损
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按室外建筑施工面积每5000m²评分一次，不足5000㎡的评分一次；室内建筑每50套（间）评分一次，不足50套（间）的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-18
钢结构专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料规格、性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定抽取试件送检
	
	
	

	钢结构进场未报验或组织各责任单位进行外观及尺寸检查等
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	钢结构地脚螺栓埋入短柱、露出钢柱柱脚底板的长度不足
	
	
	

	未按要求进行高强螺栓进场复验及连接摩擦面的搞滑移系数试验和复验。
	
	
	

	钢柱底部与混凝土短柱连接坑剪键漏施，碎石混凝土填塞不符合要求
	
	
	

	防锈处理不满足要求
	
	
	

	防火涂料厚度不满足要求或防火涂料漏施
	
	
	

	隅撑、拉条、撑杆、系杆、水平支撑、柱间支撑等设置位置不符合设计要求
	
	
	

	扭剪型高强螺栓梅花头未拧掉
	
	
	

	门窗固定点间距偏大
	
	
	

	钢结构吊装工序不符合要求
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-19
幕墙专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料应按国家现行标准规定送检
	
	
	

	幕墙与主体结构连接方式或预埋件位置、规格、数量、防腐处理是否符合设计或规范要求                                     
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	幕墙后置埋件现场拉拔强度检测数量是否满足设计及规范要求  
	
	
	

	立柱、横梁的间距、规格、数量是否符合设计及规范要求                                 
	
	
	

	幕墙立柱下节点是否按设计要求进行竖孔连接      
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣0.5分
	
	

	立柱与立柱连接是否按设计要求设置变形连接      
	
	
	

	幕墙横梁两端均是否按设计要求连接              
	
	
	

	幕墙层间是否采用防火封堵并封堵严密            
	
	
	

	铝合金幕墙立柱的材质（T5、T6状态）是否符合设计要求                                      
	
	
	

	隐框玻璃幕墙开启扇是否按设计设置玻璃托条                    
	
	
	

	四性检验是否符合设计要求（最后一次检查需评价）
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000㎡评分一次，不足2000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-20
防腐专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供防腐材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	防腐层厚度
	
	
	

	防腐层与转角、预留孔和管道出入口等薄弱位置结合情况
	
	
	

	防腐面层与基层黏结情况
	
	
	

	整体铺贴观感情况
	每发现一处不平整、空鼓或裂缝等现象扣1分
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按施工面积每2000 m²评分一次，不足2000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-21
保温专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	检查内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供保温材料品牌﹑参数等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每清退一次扣2分
	
	

	基层清理情况
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	保温层厚度
	
	
	

	保温层与基层之间及各构造层之间粘结或连接情况
	
	
	

	锚固件数量、位置、锚固深度等情况
	
	
	

	穿墙套管、脚手架、孔洞、阴阳角、门窗洞口等细部处理情况
	
	
	

	保温板材接缝处理、增强网铺贴情况
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应每3000m²评分一次，不足3000 m²的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件3-22
夜景专业记录评分表
评分日期：        年   月   日         编号：
	项目名称
	
	受检单位
	

	评分内容
	评分原则
	存在问题
	扣分值

	提供的材料品种、型号和性能等与设计或合同或有关标准不一致而被清退调整的
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣2分
	
	

	提供的材料、成套设备、柜间线路等应按国家现行标准规定进行检验、试验、测试
	
	
	

	建筑物彩灯灯具、配管及规定固定是否符合设计要求                          
	每检查发现一处不符合相关规范标准或设计文件要求扣1分
	
	

	霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定是否符合设计要求 
	
	
	

	建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零是否符合设计要求                                
	
	
	

	庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零是否符合设计要求
	
	
	

	灯具回路控制与照明箱及回路的标识是否一致，开关与灯具控制顺序是否相对应
	
	
	

	照明系统全负荷通用连续运行是否无故障（公用建筑24h，民用住宅8h）   
	
	
	

	金属框架是否接地或接零         
	
	
	

	手车式柜的推动和动、静触头检查                                     
	
	
	

	室外灯具及接线盒的防水措施，室外灯具紧固件防锈蚀措施
	
	
	

	评分值：
	评分单位：（盖章）
评分人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.检查单位应按建筑面积每3000㎡评分一次，不足3000㎡的评分一次。
2.本表采用总分100分扣分制，评分值=100-扣分值。
附件4
施工质量总评价表
评价日期：        年   月   日         编号：
	工程名称
	　

	建设单位
	

	监理单位
	

	受检单位
	　
　

	施工内容
	

	序号
	评价分来源
	取分方法
	中间评价分值
	总评价权重

	1
	建工集团项目部检查评分值
	1.受检单位施工内容仅为一个专业时，检查、抽查、监管单位过程评价分值作为自身对受检单位中间评价分值。
2.受检单位施工内容为多个专业时，检查、抽查、监管单位独立取各专业过程评价分值，按专业权重计算出受检单位中间评价分值。
3.检查、抽查、监管单位应在受检单位完成所有施工内容（含问题整改）后3个工作日内，独立完成中间评价分值。
	
	第一档
0.6

	2
	监理单位检查评分值
	
	
	

	3
	建工集团主管质量的部门抽查评分值
	
	
	第二档
0.2

	4
	建设单位项目部抽查评分值
	
	
	

	5
	建设单位建设管理部抽查评分值
	
	
	

	6
	集团工程监管部监管评分值
	
	
	第三档
0.2

	7
	施工质量总评价分值：（质量总评单位盖章）
评价人：（签字）
负责人：（签字）


说明：1.施工内容：根据受检单位承包范围，按《施工作业专业划分及权重表》专业填写。
2.施工质量总评价分值=（“序号1”分值+“序号2”分值）/2*0.6+(“序号3”分值+“序号4”分值+“序号5”分值）/3*0.2+(“序号6”分值)*0.2。
3.若抽查单位、监管单位对某受检单位无过程或中间评价，则不参与施工质量总评价，施工质量总评价按有参与评价单位的权重折算。
附件5
施工作业专业划分及权重表
	序号
	专业
	专业权重

	一、建筑类

	1
	灌注桩
	第一档
0.45

	2
	预制桩
	

	3
	浅基础地基
	

	4
	基坑
	

	5
	防水
	

	6
	钢筋
	

	7
	混凝土
	

	8
	模板及支撑系统
	

	9
	外脚手架
	

	10
	砌筑抹灰
	

	11
	装饰装修-涂饰
	

	12
	钢结构
	

	13
	土方工程
	第二档
0.35

	14
	塔吊
	

	15
	施工电梯
	

	16
	水电安装
	

	17
	消防
	

	18
	装饰装修-吊顶
	

	19
	装饰装修-细部工程
	

	20
	幕墙专业
	

	21
	夜景专业
	

	22
	景观工程—园建
	

	23
	景观工程—绿化种植养护
	

	24
	电子智能化
	第三档
0.2

	25
	暖通
	

	26
	防腐
	

	27
	保温
	


附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	
	
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


第二卷
第五章  委托人要求
委托人要求
委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。
委托人要求通常包括但不限于以下内容：
一、监理要求
招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：
1、项目概况
包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等，具体见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。
2、监理范围及内容
见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。
3、监理依据
（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》(GB/T50319)。
（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及有关规定。
（3）本工程采用的特殊工程规范、标准：             
4、监理人员和试验检测仪器设备要求
见投标人须知前附表。
5、其他要求
二、适用规范标准
1、国家、行业、项目所在地规范名录
2、国家、行业、项目所在地标准名录
3、国家、行业、项目所在地规程名录
三、成果文件要求
1、成果文件的组成
2、成果文件的深度
3、成果文件的格式要求
4、成果文件的份数要求
5、成果文件的载体要求
（1）纸质版的要求；
（2）电子版的要求；
（3）其他要求。
6、成果文件的其他要求
四、委托人财产清单
（一）委托人提供的设备、设施
1、委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等
2、委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等
3、委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等
……
（二）委托人提供的资料
1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料
2、定位放线的基准点、基准线和基准标高
3、委托人取得的有关审批、核准和备案材料
4、勘察文件、设计文件等资料
5、技术标准、规范
6、工程承包合同及其他相关合同
7、其他资料
……
（三）委托人财产使用要求及退还要求
1、委托人财产使用要求
2、委托人财产退还要求
……
五、委托人提供的便利条件
1、委托人提供的生活条件
2、委托人提供的交通条件
3、委托人提供的网络、通讯条件
4、委托人提供的协助人员
……
六、监理人需要自备的工作条件
1、监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
2、监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3、监理人自备的交通工具：如出行车辆等
4、监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
5、监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
6、监理人自备的试验检测仪器、设备、工具
……
七、委托人的其他要求
委托人的其他要求
……
第三卷
第六章  投标文件格式
说明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。
2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
目  录
一、封面
二、投标函及投标函附录
三、资格审查资料
四、投标人“工程业绩”情况表
五、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
六、商务文件其他资料
七、监理工程概况
八、监理范围、监理内容
九、监理依据、监理工作目标
十、监理机构设置、岗位职责
十一、监理工作程序、方法和制度
十二、质量、进度、造价、安全文明监理措施
十三、合同、信息管理方案
十四、组织协调内容及措施
十五、监理工作重点、难点分析
十六、对本工程监理的合理化建议
十七、其他材料
一、投标文件组成
一、封面
     （项目名称）     
监理招标项目
投  标  文  件
（    本）
投标人： 
（盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人： 
（盖个人章）
 
年 
月 
日
二、资格商务文件
一、投标函及投标函附录
投标函及投标函附录
（一）投标函
               (招标人名称)： 
1.我方已仔细研究了      （项目名称）        标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥        元）的投标总报价，施工监理服务期      日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到    标准。 
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
4. 如中标，我方承诺： 
（1）将派出（总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）为本项目的总监理工程师。 
（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。 
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。   
7．                                                  （其他补充说明）。  
投标人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （盖个人章）
法定代表人或其委托代理人手机号码：                
地址：                                                       
传真：                                             
邮政编码：                                         
 （二）投标函附录
投标函附录
  
	投标人名称
	

	项目名称
	
	招标编号
	

	投标报价总价
（施工阶段监理服务费）
	（大写）         元人民币 
（小写）     

	投标保证金
	人民币：              元 
递交方式：       

	拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号
	姓名：                     
监理工程师注册执业证书注册号：                             

	施工监理服务期
	                    日历天

	工程质量要求
	 


备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。  
投标人：                        （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：                （盖个人章） 
二、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电   话
	

	
	传  真
	
	网   址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账   号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。
	


投标人：                          (盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。
3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。
（二）法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               联系电话：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                        (盖单位公章)
 
年     月 
日
（三）授权委托书
授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件
                            投  标  人：                     (盖单位公章)
                            法定代表人：                      （盖个人章）
                            委托代理人：                      （盖个人章）
                                                        年     月     日
（四）联合体协议书（如有时）
联合体协议书（如有时）
                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                     （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                                                               。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。
联合体牵头人名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）
联合体成员一名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）
联合体成员二名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）
联合体成员三名称：                                    （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                              （盖个人章）
……
                                       年    月    日
（五）投标人基本账户信息
投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                               投标人：                        (盖单位公章)
注：
1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。
2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
（六）投标保证金有关单据扫描件
投标保证金有关单据扫描件
（七）项目监理机构人员到位承诺书
项目监理机构人员到位承诺书
                           （招标人名称）：
本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。
2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳（监理服务费2%且不少于人民币壹万元）万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳（监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元）万元的违约金。
投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)
        年      月      日
（八）拟派总监理工程师简要情况表
拟派总监理工程师简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	性别
	
	监理工作年限
	

	监理工程师注册执业证书注册号
	
	注册专业
	

	主要工作经历

	项目名称
	工程特征指标
	工程质量
	实际竣工验收日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                          投标人：                        (盖单位公章)
注：
1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。
2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
三、投标人“工程业绩”情况表
	项目名称
	建设地点
	总监理
工程师
	工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                     (盖单位公章)
注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
四、拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
	序号
	仪器或设备名称
	型号、规格
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、商务文件其他资料
附件：到账证明（如有）
到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。
保函开立人：（盖章） 
                                                                             年  月  日
六、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人：     （签字）
承诺时间：年  月  日
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出总监理工程师承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出总监理工程师，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行总监理工程师职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及拟派出总监理工程师本人亲自签字确认。
 
 
投标人：          （盖单位公章）
拟派出总监理工程师：     （签字）
承诺时间：      年  月  日
 
注：
1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出总监理工程师签字并扫描上传。
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

八、投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及总监理工程师近三年内无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）
三、监理大纲
一、监理工程概况
一、监理工程概况；
二、监理范围、监理内容
二、监理范围、监理内容；
三、监理依据、监理工作目标
三、监理依据、监理工作目标；
四、监理机构设置、岗位职责
四、监理机构设置、岗位职责；
五、监理工作程序、方法和制度
五、监理工作程序、方法和制度；
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施
六、质量、进度、造价、安全文明监理措施；
七、合同、信息管理方案
七、合同、信息管理方案；
八、组织协调内容及措施
八、组织协调内容及措施；
九、监理工作重点、难点分析
九、监理工作重点、难点分析；
十、对本工程监理的合理化建议
十、对本工程监理的合理化建议。
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